
OBRA: 1291 - Construção de CEI Minas Gerais

ENDEREÇO: Rua: Minas Gerais, 6008 - Morro do Meio

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 12/2023, Composição Própria 12/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FERNANDO STROISCH - CREA 062.522-0        

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO TOTAL
(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 397.749,30

1.1 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_05/2018

98525 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6.811,73 0,45 22,23 0,55 3.746,45

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - 
carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e 
descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 2.096,67 9,10 22,23 11,12 23.314,97

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 62.900,01 2,46 22,23 3,01 189.329,03

1.4 Tapume com telha metálica. af_05/2018 98459 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 441,34 205,18 22,23 250,79 110.683,66

1.5 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de piquete e 
testemunhas

C.P. 1312306149216 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 2.625,72 0,55 22,23 0,67 1.759,23
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1.6 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 
pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 - SINAPI/SC 
12/2023 m 359,26 85,03 22,23 103,93 37.337,89

1.7
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 
25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o poste de concreto). 
af_07/2020_ps

101511 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 2.082,76 22,23 2.545,76 2.545,76

1.8 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.22*, inclusive 
pontaletes para fixacao - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146518 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 3,00 365,03 22,23 446,18 1.338,54

1.9 Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC soldável DN 
25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

95635 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 250,27 22,23 305,91 305,91

1.10
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para 
escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive mobilização e 
desmobilização)

C.P. 1312303146519 
- Composição 
Própria 12/2023

MES 16,00 991,77 22,23 1.212,24 19.395,84

1.11 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso 
mobiliário e equipamentos. af_04/2016

93582 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 10,00 395,02 22,23 482,83 4.828,30

1.12 Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 95675 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 214,66 22,23 262,38 262,38

1.13 Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 11,00 m, 
resistência de 300 dan.

C.P. 1312403165249 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.373,67 22,23 2.901,34 2.901,34

2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 695.395,20

2.1 Encarregado geral de obras com encargos complementares 93572 - SINAPI/SC 
12/2023 mês 16,00 6.785,48 22,23 8.293,89 132.702,24

2.2 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 93567 - SINAPI/SC 
12/2023 mês 16,00 21.691,65 22,23 26.513,70 424.219,20

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares 100321 - SINAPI/SC 
12/2023 mês 16,00 7.080,59 22,23 8.654,61 138.473,76

3 TERRAPLANAGEM 257.368,79

3.1 CORTE 19.749,28
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3.1.1 Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A categoria 
com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). af_07/2020

101126 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 1.172,76 13,78 22,23 16,84 19.749,28

3.2 ATERRO 135.495,55

3.2.1 Aterro compactado com tanden/trator, inclusive aquisição de solo de areia 
licenciada e espalhamento do material

C.P. 1312402163479 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 632,21 128,47 22,23 157,03 99.275,94

3.2.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 12.664,20 2,34 22,23 2,86 36.219,61

3.3 BOTA-FORA 102.123,96

3.3.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 892,38 9,00 22,23 11,00 9.816,18

3.3.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 m³XKm 26.771,40 2,34 22,23 2,86 76.566,20

3.3.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 892,38 14,43 22,23 17,64 15.741,58

4 FUNDAÇÕES - INFRAESTRUTURA 3.222.444,73

4.1 FUNDAÇÃO - ESTAQUEAMENTO 2.544.294,93

4.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162927 
- Composição 
Própria 12/2023

m 675,00 499,14 22,23 610,10 411.817,50

4.1.2
Estaca raíz, diâmetro de 50 cm (8 barras longitudinais de 20mm e estribos 
de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162929 
- Composição 
Própria 12/2023

m 2.524,50 689,44 22,23 842,70 2.127.396,15

4.1.3 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 237,00 17,54 22,23 21,44 5.081,28
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4.2 BLOCO DE FUNDAÇÃO 678.149,80

4.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 270,23 47,51 22,23 58,07 15.692,26

4.2.2
Blocos de fundação superficiais em concreto armado pré-moldado, conforme 
projeto estrutural, inclusive fornecimento de materiais, transporte, montagem 
e execução da estrutura

C.P. 1312312162030 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 207,87 2.600,00 22,23 3.177,98 660.606,70

4.2.3

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 62,36 24,28 22,23 29,68 1.850,84

5 ESTRUTURAS - SUPERESTRUTURA 5.283.579,21

5.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO PRÉ MOLDADO (VIGAS, PILARES, LAJES E PAINÉIS) 5.283.579,21

5.1.1 ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (VIGAS E PILARES) 3.689.050,91

5.1.1.1
Pilares em concreto armado pré-moldado, conforme projeto, fck 40mpa, 
inclusive fornecimento de materiais, transporte, montagem e execução da 
esrutura

C.P. 1312401162421 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 173,30 4.682,35 22,23 5.723,24 991.837,49

5.1.1.2
Vigas em concreto armado pré-moldado, seções diversas, conforme projeto 
estrutural, fck 40mpa , inclusive fabricação, transporte e montagem da 
estrutura

C.P. 1312401162424 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 270,80 5.484,39 22,23 6.703,57 1.815.326,76

5.1.1.3
Paineis em concreto pré-moldado, para fechamento, conforme projeto 
estrutural, fck 40mpa inclusive fornecimento de materiais, produção, 
transporte , montagem e execução da estrutura

C.P. 1312401162426 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 2.166,53 245,71 22,23 300,33 650.673,95

5.1.1.4 Escadas em concreto armado pré-moldado, fck 40mpa, dimensões diversas, 
conforme projeto estrutural, inclusive montagem e execução da estrutura

C.P. 1312401162930 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 30,51 6.200,00 22,23 7.578,26 231.212,71

5.1.2 LAJE ALVEOLAR 1.594.528,30

5.1.2.1
Lajes alveolares em concreto armado pré-moldado, fck 40mpa, dimensões 
diversas, conforme projeto estrutural, inclusive montagem e execução da 
estrutura

C.P. 1312401162428 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 5.499,30 174,67 22,23 213,50 1.174.100,55
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5.1.2.2 Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146643 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 331,99 698,16 22,23 853,36 283.306,99

5.1.2.3 Armação para capeamento de laje, com uso de tela q-138
C.P. 1312312162056 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 1.902,30 18,74 22,23 22,91 43.581,69

5.1.2.4 Armação para capeamento de laje, com uso de tela q-159
C.P. 1312401162937 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 3.603,20 21,24 22,23 25,96 93.539,07

6 ESTRUTURAS DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - BLOCO ADMINISTRATIVO 1.418.518,76

6.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 542.992,28

6.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (6 barras longitudinais de 20mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312305148696 
- Composição 
Própria 12/2023

m 829,50 533,88 22,23 652,56 541.298,52

6.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 79,00 17,54 22,23 21,44 1.693,76

6.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 70.472,63

6.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 115,36 47,51 22,23 58,07 6.698,96

6.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 121,68 138,87 22,23 169,74 20.653,96

6.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 110,30 18,30 22,23 22,37 2.467,41

6.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 154,70 16,43 22,23 20,08 3.106,38

6.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 138,70 14,85 22,23 18,15 2.517,41

6.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 126,90 13,00 22,23 15,89 2.016,44
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6.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 567,00 10,06 22,23 12,30 6.974,10

6.2.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 26,55 723,96 22,23 884,90 23.494,10

6.2.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 85,71 24,28 22,23 29,68 2.543,87

6.3 PILARES - COLARINHOS 14.504,12

6.3.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 41,75 110,30 22,23 134,82 5.628,74

6.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 112,40 14,35 22,23 17,54 1.971,50

6.3.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 238,80 10,94 22,23 13,37 3.192,76

6.3.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 66,99 9,16 22,23 11,20 750,29

6.3.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 26,80 8,84 22,23 10,81 289,71

6.3.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 3,10 704,94 22,23 861,65 2.671,12

6.4 VIGAS BALDRAME 113.190,04

6.4.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 98,17 48,67 22,23 59,49 5.840,13

6.4.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 294,96 123,17 22,23 150,55 44.406,23
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6.4.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 348,20 18,30 22,23 22,37 7.789,23

6.4.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 3,10 16,43 22,23 20,08 62,25

6.4.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 663,90 14,85 22,23 18,15 12.049,79

6.4.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 492,20 13,00 22,23 15,89 7.821,06

6.4.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 428,30 10,87 22,23 13,29 5.692,11

6.4.8 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 161,40 10,06 22,23 12,30 1.985,22

6.4.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 28,80 723,96 22,23 884,90 25.485,12

6.4.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 69,37 24,28 22,23 29,68 2.058,90

6.5 LAJE (PISO - TÉRREO) 130.580,56

6.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 336,13 176,69 22,23 215,97 72.594,00

6.5.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 31,90 13,73 22,23 16,78 535,28

6.5.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 285,60 12,71 22,23 15,54 4.438,22

6.5.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 314,10 11,80 22,23 14,42 4.529,32
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6.5.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.219,10 10,45 22,23 12,77 15.567,91

6.5.6 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento. SINAPI  97096

C.P. 1312309152969 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 40,34 667,56 22,23 815,96 32.915,83

6.6 LANCE DE RAMPA 46.935,72

6.6.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 102,45 176,69 22,23 215,97 22.126,13

6.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 50,20 13,73 22,23 16,78 842,36

6.6.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 4,70 11,80 22,23 14,42 67,77

6.6.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 535,60 10,45 22,23 12,77 6.839,61

6.6.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 452,20 8,72 22,23 10,66 4.820,45

6.6.6 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento. SINAPI  97096

C.P. 1312309152969 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 15,00 667,56 22,23 815,96 12.239,40

6.7 PILARES (TÉRREO - COBERTURA) 71.622,78

6.7.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 269,88 110,30 22,23 134,82 36.385,22

6.7.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 411,90 14,35 22,23 17,54 7.224,73

6.7.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 620,40 10,94 22,23 13,37 8.294,75

6.7.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 167,90 9,16 22,23 11,20 1.880,48
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6.7.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 63,90 8,84 22,23 10,81 690,76

6.7.6 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 19,90 704,94 22,23 861,65 17.146,84

6.8 VIGAS (COBERTURA) 208.484,50

6.8.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 413,48 252,72 22,23 308,90 127.723,97

6.8.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 692,10 14,35 22,23 17,54 12.139,43

6.8.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 38,20 13,31 22,23 16,27 621,51

6.8.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 885,60 12,35 22,23 15,10 13.372,56

6.8.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 869,40 10,94 22,23 13,37 11.623,88

6.8.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 485,90 9,16 22,23 11,20 5.442,08

6.8.7 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92764 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 98,00 8,84 22,23 10,81 1.059,38

6.8.8 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 41,83 713,92 22,23 872,62 36.501,69

6.9 LAJE (COBERTURA) 170.196,08

6.9.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 529,05 107,46 22,23 131,35 69.490,72

6.9.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 143,90 13,73 22,23 16,78 2.414,64

Planilha Orçamentária Sintética  (0020851478)         SEI 24.0.016216-0 / pg. 9

u56929
Imagem Posicionada



6.9.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 710,50 12,71 22,23 15,54 11.041,17

6.9.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.049,90 11,80 22,23 14,42 15.139,56

6.9.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 945,80 10,45 22,23 12,77 12.077,87

6.9.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 157,60 8,72 22,23 10,66 1.680,02

6.9.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 66,87 713,92 22,23 872,62 58.352,10

6.10 PILARES (PLATIBANDA) 5.206,88

6.10.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 21,80 110,30 22,23 134,82 2.939,08

6.10.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 22,10 14,35 22,23 17,54 387,63

6.10.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 87,78 10,94 22,23 13,37 1.173,62

6.10.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 0,82 704,94 22,23 861,65 706,55

6.11 VIGAS DE CINTAMENTO (PLATIBANDA) 26.576,22

6.11.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 62,86 252,72 22,23 308,90 19.417,45

6.11.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 131,60 14,35 22,23 17,54 2.308,26

6.11.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 109,10 13,31 22,23 16,27 1.775,06
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6.11.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 9,50 12,35 22,23 15,10 143,45

6.11.5 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 3,36 713,92 22,23 872,62 2.932,00

6.12 JUNTAS DE DILATAÇÃO 9.060,66

6.12.1
Tratamento de junta de dilatação, com selante pu,inclusive instalação de 
tarugo delimitador em espuma de polietileno, com distanciamento máximo 
de 1,5 m entre juntas transversais

C.P. 1312303147017 
- Composição 
Própria 12/2023

M 169,20 43,81 22,23 53,55 9.060,66

6.13 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 8.696,29

6.13.1
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 75,99 9,00 22,23 11,00 835,89

6.13.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 2.279,70 2,34 22,23 2,86 6.519,94

6.13.3 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 75,99 14,43 22,23 17,64 1.340,46

7 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO 1.215.744,27

7.1 PAREDES - BLOCO ESCOLA 840.669,70

7.1.1 PAREDES DE ALVENARIA 481.296,24

7.1.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.360,00 168,36 22,23 205,79 279.874,40

7.1.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.720,00 8,83 22,23 10,79 29.348,80
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7.1.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.720,00 42,16 22,23 51,53 140.161,60

7.1.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 60,40 142,25 22,23 173,87 10.501,75

7.1.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 56,42 156,74 22,23 191,58 10.808,94

7.1.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 56,42 153,72 22,23 187,89 10.600,75

7.1.2 PAREDE DRYWALL 120.259,88

7.1.2.1
Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com 
duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, sem vãos. 
(isolamento de lã de vidro)

C.P. 1312312162079 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 666,34 117,62 22,23 143,77 95.799,70

7.1.2.2 Chapa de madeira osb esp=18mm, para reforço, conforme especificações 
de projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162094 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 140,60 142,33 22,23 173,97 24.460,18

7.1.3 PAREDE DE PLACA CIMENTÍCIA 237.822,30

7.1.3.1 Parede de placa cimentícia face única, estrutura metálica com guias 
simples, isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro.

C.P. 1312312162096 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 364,03 208,78 22,23 255,19 92.896,82

7.1.3.2 Parede de placa cimentícia, estrutura metálica com guias simples, 
isolamento e sistema base coat com tela de fibra de vidro.

C.P. 1312312162097 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 353,27 335,63 22,23 410,24 144.925,48

7.1.4 PAREDE DE PAINEL WALL 1.291,28

7.1.4.1 Parede de painel wall
C.P. 1312312162102 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 5,28 200,08 22,23 244,56 1.291,28

7.2 PAREDES - BLOCO ADMINISTRATIVO 238.914,16
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7.2.1 PAREDES DE ALVENARIA 170.287,84

7.2.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 454,42 168,36 22,23 205,79 93.515,09

7.2.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 909,00 8,83 22,23 10,79 9.808,11

7.2.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 909,00 42,16 22,23 51,53 46.840,77

7.2.1.4 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 24,60 142,25 22,23 173,87 4.277,20

7.2.1.5 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 41,76 156,74 22,23 191,58 8.000,38

7.2.1.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 41,76 153,72 22,23 187,89 7.846,29

7.2.2 PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR 41.696,73

7.2.2.1
Alvenaria de vedação de blocos de concreto celular de 15x30x60cm 
(espessura 15cm) e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira. af_05/2020

101155 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 114,52 195,91 22,23 239,46 27.422,96

7.2.2.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 229,04 8,83 22,23 10,79 2.471,34

7.2.2.3

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 229,04 42,16 22,23 51,53 11.802,43

7.2.3 REVESTIMENTO DE TETO 26.929,59

7.2.3.1
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 354,43 7,69 22,23 9,40 3.331,64
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7.2.3.2
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 354,43 54,47 22,23 66,58 23.597,95

7.3 DIVISÓRIAS DE GRANITO 136.160,41

7.3.1 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, 
assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive ferragens. af_01/2021

102253 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 129,82 858,09 22,23 1.048,84 136.160,41

8 COBERTURAS 1.889.510,23

8.1 COBERTURA BLOCO ESCOLA 1.615.146,05

8.1.1 ESTRUTURA METÁLICA 981.048,61

8.1.1.1
Fornecimento e montagem de estrutura metálica treliçada, de cobertura, 
com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312401162375 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 10.783,10 58,46 22,23 71,46 770.560,33

8.1.1.2
Fornecimento e montagem de estrutura metálica treliçada, de cobertura, 
com ligações soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, pintura, mão de obra e transporte com guindaste

C.P. 1312401162965 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 2.636,13 61,29 22,23 74,91 197.472,50

8.1.1.3 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 480,00 8,46 22,23 10,34 4.963,20

8.1.1.4 Parafuso chumbador quimico PB 5/8 x 4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163006 
- Composição 
Própria 12/2023

un 84,00 40,06 22,23 48,97 4.113,48

8.1.1.5 Parafuso estrutural a325 sextavado 3/4"x2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163007 
- Composição 
Própria 12/2023

un 40,00 19,13 22,23 23,38 935,20

8.1.1.6 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 114,00 21,56 22,23 26,35 3.003,90

8.1.2 COBERTURA METÁLICA 581.533,71
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8.1.2.1 Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento. af_07/2019

94216 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 1.753,74 191,97 22,23 234,64 411.497,55

8.1.2.2
Telhamento com telha translúcida tp-40/980 espessura 2mm , com chapa 
metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 2 águas, incluso 
içamento, elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163051 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 193,20 134,26 22,23 164,11 31.706,05

8.1.2.3 Telha cumeeira tp-40, incluso içamento e parafusos de fixação - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401163056 
- Composição 
Própria 12/2023

m 17,50 52,44 22,23 64,10 1.121,75

8.1.2.4 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7mm, desenvolvimento 
de 45 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163076 
- Composição 
Própria 12/2023

M 298,89 80,99 22,23 98,99 29.587,12

8.1.2.5
Calha em chapa de alumínio 0,7 mm de espessura edesenvolvimento de 
95cm, incluso transporte vertical. (calhas laterais) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401163080 
- Composição 
Própria 12/2023

M 143,72 195,05 22,23 238,41 34.264,29

8.1.2.6 Calha em chapa de alumínio 0,7mm de espessura e desenvolvimento de 
120 cm, incluso transporte vertical. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163081 
- Composição 
Própria 12/2023

M 78,66 245,29 22,23 299,82 23.583,84

8.1.2.7 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 53 cm, incluso içamento (laterais). - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163082 
- Composição 
Própria 12/2023

M 329,50 86,75 22,23 106,03 34.936,89

8.1.2.8 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7mm, 
desenvolvimento de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312401163083 
- Composição 
Própria 12/2023

M 292,57 41,49 22,23 50,71 14.836,22

8.1.3 FECHAMENTO INTERNO DE PLATIBANDAS EM ESTRUTURA METÁLICA 52.563,73

8.1.3.1 FECHAMENTO 4 26.605,17

8.1.3.1.1
Estrutura treliçada para fechamento lateral, soldada, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, galvanização a fogo, mão de obra e transporte 
com guindaste - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163143 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 619,06 21,77 22,23 26,61 16.473,19

8.1.3.1.2 Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento.

C.P. 1312402163145 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 78,13 60,25 22,23 73,64 5.753,49

8.1.3.1.3 Parafuso autobrocante para fixação de telha metálica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163147 
- Composição 
Própria 12/2023

un 469,00 5,64 22,23 6,89 3.231,41
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8.1.3.1.4 Chumbador parabolt 5/16" x 2 1/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163151 
- Composição 
Própria 12/2023

un 132,00 7,11 22,23 8,69 1.147,08

8.1.3.2 FECHAMENTO 5 25.958,56

8.1.3.2.1
Estrutura treliçada para fechamento lateral, soldada, inclusos perfis 
metálicos, chapas metálicas, galvanização a fogo, mão de obra e transporte 
com guindaste - fornecimento e instalação.

C.P. 1312402163143 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 618,72 21,77 22,23 26,61 16.464,14

8.1.3.2.2 Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento.

C.P. 1312402163145 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 71,99 60,25 22,23 73,64 5.301,34

8.1.3.2.3 Parafuso autobrocante para fixação de telha metálica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163147 
- Composição 
Própria 12/2023

un 432,00 5,64 22,23 6,89 2.976,48

8.1.3.2.4 Chumbador parabolt 5/16" x 2 1/4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163151 
- Composição 
Própria 12/2023

un 140,00 7,11 22,23 8,69 1.216,60

8.2 COBERTURA BLOCO ADMINISTRATIVO 274.364,18

8.2.1 ESTRUTURA 93.288,16

8.2.1.1
Estrutura treliçada de cobertura, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, 
galvanização a fogo, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312402163215 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 3.378,96 19,87 22,23 24,29 82.074,94

8.2.1.2 Parafuso a307 com porca e arruela 3/8"x1" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162967 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1.008,00 8,46 22,23 10,34 10.422,72

8.2.1.3 Parafuso chumbador quimico PB 3/8" x 2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312401163009 
- Composição 
Própria 12/2023

un 30,00 21,56 22,23 26,35 790,50

8.2.2 TELHAMENTO 104.898,16

8.2.2.1 Telhamento com telha metálica termoacústica E = 30 mm, com até 2 águas, 
incluso içamento. af_07/2019

94216 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 447,06 191,97 22,23 234,64 104.898,16
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8.2.3 RUFOS 13.587,39

8.2.3.1 Rufo cantoneira em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte de 50 cm, 
incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163213 
- Composição 
Própria 12/2023

M 101,51 54,18 22,23 66,22 6.721,99

8.2.3.2 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 12/2023

M 116,58 48,18 22,23 58,89 6.865,40

8.2.4 CALHAS E LAJES IMPERMEABILIZADAS 62.590,47

8.2.4.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 178,84 223,76 22,23 273,50 48.912,74

8.2.4.2 Proteção mecânica de superfície vertical com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98566 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 51,29 72,07 22,23 88,09 4.518,14

8.2.4.3 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 127,55 58,27 22,23 71,22 9.084,11

8.2.4.4 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 10,29 22,23 12,58 75,48

9 REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES 1.307.962,18

9.1 BLOCO ESCOLA 1.186.371,53

9.1.1 CONTRAPISO ESCOLA 257.693,19

9.1.1.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 3.782,93 55,73 22,23 68,12 257.693,19

9.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 110.223,57
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9.1.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.149,00 78,48 22,23 95,93 110.223,57

9.1.3 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA BANHEIROS 35.217,04

9.1.3.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 206,37 139,61 22,23 170,65 35.217,04

9.1.4 REVESTIMENTOS DE PISO 600.375,68

9.1.4.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.235,03 134,91 22,23 164,90 203.656,45

9.1.4.2 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado 
com cola. af_09/2020

101727 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 156,49 182,36 22,23 222,90 34.881,62

9.1.4.3 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 1.689,14 139,61 22,23 170,65 288.251,74

9.1.4.4 Pintura de piso com uretano emborrachado, incluso preparo de piso
C.P. 1312402163527 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 276,41 217,80 22,23 266,22 73.585,87

9.1.5 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA SOLÁRIOS 71.316,56

9.1.5.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 221,48 139,61 22,23 170,65 37.795,56

9.1.5.2 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 221,48 123,82 22,23 151,35 33.521,00

9.1.6 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA ESCADAS 46.829,77

9.1.6.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 274,42 139,61 22,23 170,65 46.829,77
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9.1.7 REVESTIMENTO DE PISO PARA RAMPA 9.522,30

9.1.7.1 Pintura de piso com uretano emborrachada, 2 demãos, incluso preparo de 
piso

C.P. 1312401162377 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 310,78 25,07 22,23 30,64 9.522,30

9.1.8 RODAPÉ 55.193,42

9.1.8.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162378 
- Composição 
Própria 12/2023

M 789,13 48,78 22,23 59,62 47.047,93

9.1.8.2 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80cm. af_02/2023

104619 - SINAPI/SC 
12/2023 m 371,94 17,92 22,23 21,90 8.145,49

9.2 BLOCO ADMINISTRATIVO 121.590,65

9.2.1 CONTRAPISO ADMINISTRATIVO 28.953,04

9.2.1.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 425,03 55,73 22,23 68,12 28.953,04

9.2.2 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE 7.355,91

9.2.2.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 76,68 78,48 22,23 95,93 7.355,91

9.2.3 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO INTERNO 27.470,69

9.2.3.1 Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 
80x80 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m². af_02/2023_pe

104598 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 166,59 134,91 22,23 164,90 27.470,69

9.2.4 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO PARA BANHEIROS 3.558,05
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9.2.4.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 20,85 139,61 22,23 170,65 3.558,05

9.2.5 REVESTIMENTO CERÂMICO DE PISO EXTERNO 40.544,73

9.2.5.1 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 237,59 139,61 22,23 170,65 40.544,73

9.2.6 REVESTIMENTO DE PISO PARA RAMPA 1.300,06

9.2.6.1 Pintura de piso com uretano emborrachada, 2 demãos, incluso preparo de 
piso

C.P. 1312401162377 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 42,43 25,07 22,23 30,64 1.300,06

9.2.7 RODAPÉ 12.408,17

9.2.7.1 Rodapé em poliestireno, altura 7 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162378 
- Composição 
Própria 12/2023

M 154,01 48,78 22,23 59,62 9.182,08

9.2.7.2 Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80cm. af_02/2023

104619 - SINAPI/SC 
12/2023 m 147,31 17,92 22,23 21,90 3.226,09

10 FORRO 321.473,47

10.1 FORRO ESCOLA 288.515,91

10.1.1 FORRO MODULAR DE PVC 288.515,91

10.1.1.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.744,88 135,28 22,23 165,35 288.515,91

10.2 FORRO ADMINISTRATIVO 32.957,56
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10.2.1 FORRO MODULAR DE PVC 32.957,56

10.2.1.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 199,32 135,28 22,23 165,35 32.957,56

11 INSTALAÇÕES 2.560.149,45

11.1 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 620.998,81

11.1.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 68.877,81

11.1.1.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 M 6,74 25,67 22,23 31,38 211,50

11.1.1.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
12/2023 M 224,50 20,20 22,23 24,69 5.542,91

11.1.1.3
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 40 (1 1/2"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92365 - SINAPI/SC 
12/2023 M 26,96 57,75 22,23 70,59 1.903,11

11.1.1.4 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89448 - SINAPI/SC 
12/2023 M 19,62 16,74 22,23 20,46 401,43

11.1.1.5 Caixa d'água em polietileno, 15.000 litros com tampa, incluso içamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162113 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 12.948,44 22,23 15.826,88 31.653,76

11.1.1.6 Tanque d'água em polietileno, 15000 litros - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162115 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 8.223,85 22,23 10.052,01 20.104,02

11.1.1.7 Caixa de registro em concreto 30 x 30 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162116 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 439,02 22,23 536,61 536,61

11.1.1.8
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 mm x 1 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94704 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 5,00 28,51 22,23 34,85 174,25
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11.1.1.9
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94705 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 37,98 22,23 46,42 324,94

11.1.1.10
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 45,54 22,23 55,66 166,98

11.1.1.11
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 60 mm x 2 , 
instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94707 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 65,69 22,23 80,29 80,29

11.1.1.12
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 32mm x 
1 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89436 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 10,00 8,71 22,23 10,65 106,50

11.1.1.13
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 40 mm 
x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94660 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 16,00 13,16 22,23 16,09 257,44

11.1.1.14 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado em ramal 
de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103993 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 10,50 22,23 12,83 25,66

11.1.1.15 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 8,50 22,23 10,39 20,78

11.1.1.16 Cotovelo 45 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153455 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 72,24 22,23 88,30 176,60

11.1.1.17 Cotovelo 90 graus, 40mm, aço galvanizado (1 1/2") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153456 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 62,87 22,23 76,85 461,10

11.1.1.18 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 10,55 22,23 12,90 51,60

11.1.1.19 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 10,33 22,23 12,63 25,26

11.1.1.20 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 38,00 13,03 22,23 15,93 605,34

11.1.1.21 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89497 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 13,81 22,23 16,88 50,64
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11.1.1.22 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94495 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 5,00 57,52 22,23 70,31 351,55

11.1.1.23 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

11.1.1.24 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94496 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 78,37 22,23 95,79 670,53

11.1.1.25 Tê, 40x40mm, aço galvanizado (1 1/2")- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153458 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 58,72 22,23 71,77 143,54

11.1.1.26 Te 45 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 1 1/2" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153562 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 160,98 22,23 196,77 196,77

11.1.1.27 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 14,23 22,23 17,39 17,39

11.1.1.28 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 18,21 22,23 22,26 66,78

11.1.1.29 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89623 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 9,00 20,15 22,23 24,63 221,67

11.1.1.30 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99629 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 87,50 22,23 106,95 213,90

11.1.1.31 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 27,11 89,64 22,23 109,57 2.970,44

11.1.1.32 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 27,11 27,21 22,23 33,26 901,68

11.1.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 40.033,70

11.1.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 M 445,34 25,67 22,23 31,38 13.974,77

11.1.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água 
- fornecimento e instalação. af_06/2022

89403 - SINAPI/SC 
12/2023 M 123,37 20,20 22,23 24,69 3.046,01
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11.1.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89449 - SINAPI/SC 
12/2023 M 204,51 18,54 22,23 22,66 4.634,20

11.1.2.4
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 
, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94706 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 45,54 22,23 55,66 111,32

11.1.2.5
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 
3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89429 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 121,00 6,58 22,23 8,04 972,84

11.1.2.6
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 50mm x 
1.1/2 , instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89596 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 10,88 22,23 13,30 53,20

11.1.2.7 Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103957 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 14,00 5,20 22,23 6,36 89,04

11.1.2.8 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103966 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 10,02 22,23 12,25 36,75

11.1.2.9 Bucha de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em ramal 
ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153051 
- Composição 
Própria 12/2023

un 8,00 16,33 22,23 19,96 159,68

11.1.2.10 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 11,12 22,23 13,59 54,36

11.1.2.11 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89493 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 10,55 22,23 12,90 25,80

11.1.2.12 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89502 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 17,64 22,23 21,56 43,12

11.1.2.13 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 187,00 10,33 22,23 12,63 2.361,81

11.1.2.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89413 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 12,00 13,03 22,23 15,93 191,16

11.1.2.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89501 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 15,07 22,23 18,42 349,98

11.1.2.16
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 1/2  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

90373 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 105,00 13,78 22,23 16,84 1.768,20
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11.1.2.17
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 17,15 22,23 20,96 62,88

11.1.2.18 Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89381 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 12,98 22,23 15,87 301,53

11.1.2.19 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89353 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 51,00 37,36 22,23 45,67 2.329,17

11.1.2.20 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94497 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 99,34 22,23 121,42 242,84

11.1.2.21 Registro de pressão bruto, latão,  roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

89351 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 31,20 22,23 38,14 724,66

11.1.2.22 Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89400 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 17,00 21,25 22,23 25,97 441,49

11.1.2.23 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em prumada de 
água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 16,00 20,80 22,23 25,42 406,72

11.1.2.24 Te de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 50 mm x 32 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103976 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 26,44 22,23 32,32 96,96

11.1.2.25 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 58,00 14,23 22,23 17,39 1.008,62

11.1.2.26 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 18,21 22,23 22,26 66,78

11.1.2.27 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento 
e instalação. af_06/2022

89625 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 13,00 23,65 22,23 28,91 375,83

11.1.2.28
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2 , 
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89396 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 56,00 21,49 22,23 26,27 1.471,12

11.1.2.29 Válvula esfera 3/4 polegada, com alavanca azul - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162126 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 76,68 22,23 93,73 93,73

11.1.2.30 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 31,78 89,64 22,23 109,57 3.482,13
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11.1.2.31 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 31,78 27,21 22,23 33,26 1.057,00

11.1.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 123.314,62

11.1.3.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 M 19,87 25,67 22,23 31,38 623,52

11.1.3.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 M 141,73 22,62 22,23 27,65 3.918,83

11.1.3.3 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 50 (2"), conexão 
rosqueada, instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92341 - SINAPI/SC 
12/2023 M 1,31 94,24 22,23 115,19 150,90

11.1.3.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 M 102,05 28,20 22,23 34,47 3.517,66

11.1.3.5 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
12/2023 M 46,88 22,33 22,23 27,29 1.279,36

11.1.3.6 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 M 229,54 39,28 22,23 48,01 11.020,22

11.1.3.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
12/2023 M 208,75 55,61 22,23 67,97 14.188,74

11.1.3.8 Caixa de inspeção retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 1,5x1,1m, altura até 1 m - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146566 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.035,44 22,23 2.487,92 2.487,92

11.1.3.9 Caixa de gordura retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas = 0,2x0,7 m - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162131 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 563,58 22,23 688,86 688,86

11.1.3.10 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6 m para rede de esgoto.

C.P. 1312402163707 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 18,00 1.753,01 22,23 2.142,70 38.568,60

11.1.3.11 Adaptador para máquina de lavar louça e roupa 1" e 3/4" - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162162 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 26,77 22,23 32,72 32,72

11.1.3.12
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 11,33 22,23 13,85 41,55
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11.1.3.13 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 18,00 8,50 22,23 10,39 187,02

11.1.3.14 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno de 1,5 m - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162163 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.515,17 22,23 1.851,99 1.851,99

11.1.3.15 Caixa de inspeção, redonda, em concreto, diâmetro interno = 0,4 m. - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312160143 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 97,81 22,23 119,55 358,65

11.1.3.16 Caixa sifonada 100x150x50 com grelha quadrada branca, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário

C.P. 1312312162164 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 30,00 62,83 22,23 76,80 2.304,00

11.1.3.17
Caixa sifonada, com grelha quadrada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 
soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

104328 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 74,12 22,23 90,60 634,20

11.1.3.18
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 24,00 108,54 22,23 132,67 3.184,08

11.1.3.19 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 19,18 22,23 23,44 23,44

11.1.3.20 Cotovelo 90 graus, 50mm, aço galvanizado (2") - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153460 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 65,33 22,23 79,85 79,85

11.1.3.21
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89733 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 23,63 22,23 28,88 86,64

11.1.3.22
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89746 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 69,00 29,29 22,23 35,80 2.470,20

11.1.3.23
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 85,00 11,07 22,23 13,53 1.150,05

11.1.3.24
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 67,00 16,43 22,23 20,08 1.345,36

11.1.3.25
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 20,00 22,14 22,23 27,06 541,20

11.1.3.26
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89744 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 46,00 28,51 22,23 34,85 1.603,10
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11.1.3.27
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89854 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 105,00 22,23 128,34 128,34

11.1.3.28
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 129,00 10,86 22,23 13,27 1.711,83

11.1.3.29
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 34,00 15,75 22,23 19,25 654,50

11.1.3.30 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 10,33 22,23 12,63 12,63

11.1.3.31
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 3/4  
instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

89366 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 17,15 22,23 20,96 398,24

11.1.3.32
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89797 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 30,00 51,79 22,23 63,30 1.899,00

11.1.3.33
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
12/2023

UN 38,00 45,14 22,23 55,17 2.096,46

11.1.3.34
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. ( mg-hid-153 magnus po)

C.P. 1312212143804 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 25,00 49,71 22,23 60,76 1.519,00

11.1.3.35
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 8,00 15,71 22,23 19,20 153,60

11.1.3.36
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 19,64 22,23 24,01 48,02

11.1.3.37
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 31,04 22,23 37,94 265,58

11.1.3.38
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 182,00 18,09 22,23 22,11 4.024,02

11.1.3.39 Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

95693 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 50,02 22,23 61,14 61,14

11.1.3.40
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 110,00 9,62 22,23 11,76 1.293,60
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11.1.3.41
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 24,00 14,18 22,23 17,33 415,92

11.1.3.42 Grelha quadrada branca 100 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162168 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 30,00 21,10 22,23 25,79 773,70

11.1.3.43 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 26,48 22,23 32,37 1.003,47

11.1.3.44 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 18,92 22,23 23,13 46,26

11.1.3.45
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89796 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 9,00 44,30 22,23 54,15 487,35

11.1.3.46
Te, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

104352 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 15,00 40,13 22,23 49,05 735,75

11.1.3.47
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 46,00 25,09 22,23 30,67 1.410,82

11.1.3.48 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 24,00 33,43 22,23 40,86 980,64

11.1.3.49 Tê de inspeção, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162172 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 54,37 22,23 66,46 66,46

11.1.3.50 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89395 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 14,23 22,23 17,39 17,39

11.1.3.51 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 75,42 89,64 22,23 109,57 8.263,77

11.1.3.52 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 75,42 27,21 22,23 33,26 2.508,47

11.1.4 FUROS EM ESTRUTURA DE CONCRETO 4.391,38

11.1.4.1
Furo mecanizado em concreto, com martelo demolidor, para instalações 
hidráulicas, diâmetros maiores que 75 mm e menores ou iguais a 150 mm. 
af_09/2023

90441 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 98,00 36,66 22,23 44,81 4.391,38
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11.1.5 DRENAGEM PLUVIAL 162.959,10

11.1.5.1 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal 
de encaminhamento. af_06/2022

89511 - SINAPI/SC 
12/2023 M 2,83 38,73 22,23 47,34 133,97

11.1.5.2 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 - SINAPI/SC 
12/2023 M 347,59 31,41 22,23 38,39 13.343,98

11.1.5.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido e instalado 
em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

89849 - SINAPI/SC 
12/2023 M 0,83 55,61 22,23 67,97 56,42

11.1.5.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em 
ramal de encaminhamento. af_06/2022

104166 - SINAPI/SC 
12/2023 M 138,74 71,34 22,23 87,20 12.098,13

11.1.5.5 Tubo de concreto simples poroso, DN 200 mm, para dreno - fornecimento e 
assentamento. af_07/2021

102707 - SINAPI/SC 
12/2023 M 95,48 30,89 22,23 37,76 3.605,32

11.1.5.6 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 250 mm, 
junta elástica  - fornecimento e assentamento. af_01/2021

90697 - SINAPI/SC 
12/2023 M 31,08 210,61 22,23 257,43 8.000,92

11.1.5.7 Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, DN 300 mm, 
junta elástica,  fornecimento e assentamento. af_01/2021

90698 - SINAPI/SC 
12/2023 M 70,65 322,01 22,23 393,59 27.807,13

11.1.5.8
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento. af_12/2015

95571 - SINAPI/SC 
12/2023 M 24,06 112,09 22,23 137,01 3.296,46

11.1.5.9
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 500 
mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências - 
fornecimento e assentamento. af_12/2015

92220 - SINAPI/SC 
12/2023 M 25,96 222,54 22,23 272,01 7.061,38

11.1.5.10
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,4 x0,4m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312161737 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 546,47 22,23 667,95 667,95

11.1.5.11
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré-
moldado, dimensões internas: 0,6 x0,6m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162173 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 22,00 1.068,62 22,23 1.306,17 28.735,74

11.1.5.12 Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões 
internas: 0,6x0,6m, altura até 1,5 m - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153587 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.010,86 22,23 1.235,57 2.471,14
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11.1.5.13
Caixa enterrada hidráulica retangular de passagem, em concreto pré- 
moldado, dimensões internas: 0,8x0,8m, inclusive grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162174 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 1.993,24 22,23 2.436,34 7.309,02

11.1.5.14
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e 
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89708 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 108,54 22,23 132,67 530,68

11.1.5.15 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89531 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 52,00 37,48 22,23 45,81 2.382,12

11.1.5.16 Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104168 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 116,06 22,23 141,86 141,86

11.1.5.17 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89584 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 30,00 44,49 22,23 54,38 1.631,40

11.1.5.18 Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104167 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 10,00 118,99 22,23 145,44 1.454,40

11.1.5.19 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89669 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 82,00 33,37 22,23 40,79 3.344,78

11.1.5.20 Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

104170 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 11,00 68,55 22,23 83,79 921,69

11.1.5.21 Grelha quadrada branca 150 mm com porta grelha - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162171 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 26,48 22,23 32,37 129,48

11.1.5.22 Canaleta de passagem com grelha 20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153461 
- Composição 
Própria 12/2023

M 43,15 300,27 22,23 367,02 15.836,91

11.1.5.23 Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

102991 - SINAPI/SC 
12/2023 M 135,44 46,93 22,23 57,36 7.768,84

11.1.5.24 Grelha hemisférica flexível - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162177 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 85,78 22,23 104,85 629,10

11.1.5.25 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 95,22 89,64 22,23 109,57 10.433,26

11.1.5.26 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 95,22 27,21 22,23 33,26 3.167,02
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11.1.6 DRENO AR-CONDICIONADO 34.425,09

11.1.6.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - SINAPI/SC 
12/2023 M 152,68 25,67 22,23 31,38 4.791,10

11.1.6.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 M 247,02 22,62 22,23 27,65 6.830,10

11.1.6.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 M 127,22 28,20 22,23 34,47 4.385,27

11.1.6.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 M 6,92 39,28 22,23 48,01 332,23

11.1.6.5 Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, instalado em 
prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103964 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 54,00 8,50 22,23 10,39 561,06

11.1.6.6 Caixa de passagem split com dreno central para ar condicionado polar 
39x22x6cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153104 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 53,00 92,13 22,23 112,61 5.968,33

11.1.6.7 Caixa de passagem para ar condicionado com dreno lateral 39x17x6cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162188 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 84,47 22,23 103,25 103,25

11.1.6.8 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em 
ramais de encaminhamento de água pluvial. af_06/2022

89482 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 41,69 22,23 50,96 968,24

11.1.6.9 CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022

104357 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 19,18 22,23 23,44 445,36

11.1.6.10
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89726 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 91,00 11,07 22,23 13,53 1.231,23

11.1.6.11
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 35,00 16,43 22,23 20,08 702,80

11.1.6.12 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 20,00 11,12 22,23 13,59 271,80

11.1.6.13
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 66,00 10,86 22,23 13,27 875,82
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11.1.6.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 10,33 22,23 12,63 75,78

11.1.6.15
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89783 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 31,00 15,71 22,23 19,20 595,20

11.1.6.16
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 35,00 9,62 22,23 11,76 411,60

11.1.6.17 Luva soldável e com rosca, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89385 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 54,00 7,79 22,23 9,52 514,08

11.1.6.18 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 37,54 89,64 22,23 109,57 4.113,26

11.1.6.19 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 37,54 27,21 22,23 33,26 1.248,58

11.1.7 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 24.467,00

11.1.7.1 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89711 - SINAPI/SC 
12/2023 M 18,82 22,62 22,23 27,65 520,37

11.1.7.2 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89712 - SINAPI/SC 
12/2023 M 277,11 28,20 22,23 34,47 9.551,98

11.1.7.3 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89799 - SINAPI/SC 
12/2023 M 16,32 22,33 22,23 27,29 445,37

11.1.7.4 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado 
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89714 - SINAPI/SC 
12/2023 M 36,80 39,28 22,23 48,01 1.766,77

11.1.7.5
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40 mm, 
junta soldável e elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

104341 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 25,00 11,33 22,23 13,85 346,25

11.1.7.6
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89732 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 96,00 16,43 22,23 20,08 1.927,68

11.1.7.7
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89806 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 22,14 22,23 27,06 162,36
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11.1.7.8
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89724 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 9,00 10,86 22,23 13,27 119,43

11.1.7.9
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022

89731 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 111,00 15,75 22,23 19,25 2.136,75

11.1.7.10
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89805 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 21,23 22,23 25,95 77,85

11.1.7.11
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 131190228526 - 
Composição Própria 
12/2023

UN 15,00 45,14 22,23 55,17 827,55

11.1.7.12
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitario. af_12/2014 (refer. SINAPI 89797) -csc

C.P. 1312312160117 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 50,29 22,23 61,47 184,41

11.1.7.13
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

89827 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 14,00 19,64 22,23 24,01 336,14

11.1.7.14
Juncao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta 
elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitario ou 
ventilacao. af_12/2014 ( base SINAPI 89834 09/2019)

C.P. 1312312160113 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 31,04 22,23 37,94 75,88

11.1.7.15
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89778 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 18,09 22,23 22,11 154,77

11.1.7.16
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89753 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 184,00 9,62 22,23 11,76 2.163,84

11.1.7.17
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 17,00 14,18 22,23 17,33 294,61

11.1.7.18 Redução excêntrica, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89549 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 5,00 18,92 22,23 23,13 115,65

11.1.7.19
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89782 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 15,61 22,23 19,08 57,24

11.1.7.20
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

89784 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 34,00 25,09 22,23 30,67 1.042,78

11.1.7.21 Tê, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

C.P. 1312312161797 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 33,43 22,23 40,86 326,88
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11.1.7.22
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 75 mm, junta elástica, 
fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

89829 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 36,47 22,23 44,58 44,58

11.1.7.23
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104356 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 29,36 22,23 35,89 251,23

11.1.7.24
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104348 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 10,53 22,23 12,87 38,61

11.1.7.25
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

104351 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 21,98 22,23 26,87 26,87

11.1.7.26 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 10,30 89,64 22,23 109,57 1.128,57

11.1.7.27 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 10,30 27,21 22,23 33,26 342,58

11.1.8 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 162.530,11

11.1.8.1 ESTAQUEAMENTO FOSSA E FILTRO 72.902,06

11.1.8.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha (inclusive mobilização e 
desmobilização).

C.P. 1312401162927 
- Composição 
Própria 12/2023

m 119,00 499,14 22,23 610,10 72.601,90

11.1.8.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 14,00 17,54 22,23 21,44 300,16

11.1.8.2 FOSSA E FILTRO 84.025,82

11.1.8.2.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 137,05 3,99 22,23 4,88 668,80

11.1.8.2.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 85,88 9,00 22,23 11,00 944,68

11.1.8.2.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 2.576,40 0,97 22,23 1,19 3.065,92
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11.1.8.2.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 85,88 14,43 22,23 17,64 1.514,92

11.1.8.2.5
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto (incluso 
formas, armaduras, concreto fck 35 MPa, tampas, tubos e conexões 
hidráulicas, impermeabilização ) fornecimento e instalação

C.P. 1312401162947 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 27.066,17 22,23 33.082,98 33.082,98

11.1.8.2.6
Filtro anaeróbio retangulare em concreto, conforme o projeto, (incluso 
formas, armaduras, concreto, tampas, impermeabilizacao , tubos e 
conexões hidráulicas, brita) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162948 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 35.217,71 22,23 43.046,61 43.046,61

11.1.8.2.7 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 51,17 27,21 22,23 33,26 1.701,91

11.1.8.3 SISTEMA DE BOMBAS 5.602,23

11.1.8.3.1 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312303147002 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.426,32 22,23 1.743,39 1.743,39

11.1.8.3.2 Bomba centrífuga, 3/4 CV - 220/380v - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153124 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 1.578,52 22,23 1.929,42 3.858,84

11.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 951.717,48

11.2.1 CABOS 263.440,97

11.2.1.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
12/2023 M 20.026,14 4,20 22,23 5,13 102.734,10

11.2.1.2 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 - SINAPI/SC 
12/2023 M 678,35 6,39 22,23 7,81 5.297,91

11.2.1.3 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91932 - SINAPI/SC 
12/2023 M 1.649,25 15,61 22,23 19,08 31.467,69

11.2.1.4 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 - SINAPI/SC 
12/2023 M 4.490,47 8,87 22,23 10,84 48.676,69
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11.2.1.5 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92982 - SINAPI/SC 
12/2023 M 625,20 14,53 22,23 17,76 11.103,55

11.2.1.6
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92984 - SINAPI/SC 
12/2023 M 95,50 24,77 22,23 30,28 2.891,74

11.2.1.7 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para 
distribuição - fornecimento e instalação (ref SINAPI 92986)

C.P. 1312312162207 
- Composição 
Própria 12/2023

M 1.184,40 34,01 22,23 41,57 49.235,51

11.2.1.8
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92988 - SINAPI/SC 
12/2023 M 132,40 49,01 22,23 59,90 7.930,76

11.2.1.9 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 - SINAPI/SC 
12/2023 M 353,10 9,51 22,23 11,62 4.103,02

11.2.2 DISJUNTORES 33.419,43

11.2.2.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

101895 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 414,15 22,23 506,22 1.012,44

11.2.2.2 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93668 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 69,83 22,23 85,35 85,35

11.2.2.3 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93670 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 74,16 22,23 90,65 90,65

11.2.2.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93671 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 79,50 22,23 97,17 97,17

11.2.2.5 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 450a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162124 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 2.465,59 22,23 3.013,69 6.027,38

11.2.2.6 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93673 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 98,95 22,23 120,95 241,90

11.2.2.7 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162209 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 99,87 22,23 122,07 244,14

11.2.2.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93654 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 93,00 12,19 22,23 14,90 1.385,70
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11.2.2.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93655 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 13,64 22,23 16,67 33,34

11.2.2.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93657 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 62,00 15,42 22,23 18,85 1.168,70

11.2.2.11 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93658 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 22,25 22,23 27,20 516,80

11.2.2.12 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70a - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312312162098 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 183,69 22,23 224,52 2.694,24

11.2.2.13 Dispositivo DPS classe I, 1 polo, tensao maxima de 275 V, corrente maxima 
de *45* kA (tipo AC) - fornecimento e instalação

C.P. 1312204133335 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 116,68 22,23 142,62 570,48

11.2.2.14 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 1312303146653 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 48,00 141,52 22,23 172,98 8.303,04

11.2.2.15 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312303146654 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 28,00 143,78 22,23 175,74 4.920,72

11.2.2.16 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 450a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162124 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 2.465,59 22,23 3.013,69 6.027,38

11.2.3 ELETRODUTOS/ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 408.822,43

11.2.3.1 Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91943 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 147,00 23,40 22,23 28,60 4.204,20

11.2.3.2 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97667 - SINAPI/SC 
12/2023 M 126,26 8,33 22,23 10,18 1.285,33

11.2.3.3 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97668 - SINAPI/SC 
12/2023 M 46,72 11,85 22,23 14,48 676,51

11.2.3.4 Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

97670 - SINAPI/SC 
12/2023 M 143,43 22,39 22,23 27,37 3.925,68
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11.2.3.5 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 8,23 22,23 10,06 110,66

11.2.3.6
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 495,00 39,15 22,23 47,85 23.685,75

11.2.3.7 Curva horizontal 90° perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, chapa 18, 
na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153462 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 50,10 22,23 61,24 306,20

11.2.3.8 Eletrocalha perfurada, galvanizada a fogo, 150x100x3000 mm, chapa 20, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153463 
- Composição 
Própria 12/2023

M 449,02 107,47 22,23 131,36 58.983,27

11.2.3.9 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153464 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 117,00 8,78 22,23 10,73 1.255,41

11.2.3.10 Tala plana perfurada 150x100mm para eletrocalha metálica, em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153464 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 835,00 8,78 22,23 10,73 8.959,55

11.2.3.11 Saída dupla para eletroduto 3/4", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153465 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 29,00 11,13 22,23 13,60 394,40

11.2.3.12 Suporte mão francesa em aço, abas iguais 30 cm, capacidade minima 60 
kg, branco - fornecimento e instalação. af_01/2020

100861 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 351,00 44,82 22,23 54,78 19.227,78

11.2.3.13 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (150x100mm) em aço 
galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149556 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 22,00 23,62 22,23 28,87 635,14

11.2.3.14 Terminal para eletrocalha perfurada 150x100mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153466 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 15,50 22,23 18,95 132,65

11.2.3.15 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 150x100mm, na cor branca - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153467 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 76,69 22,23 93,74 1.031,14

11.2.3.16 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 32 mm (1") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146790 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 16,23 22,23 19,84 198,40

11.2.3.17 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 977,00 7,49 22,23 9,16 8.949,32
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11.2.3.18 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95728 - SINAPI/SC 
12/2023 M 16,70 26,39 22,23 32,26 538,74

11.2.3.19 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
12/2023 M 1.784,38 19,92 22,23 24,35 43.449,65

11.2.3.20 Caixa de tomada para perfilado 38x38- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153480 
- Composição 
Própria 12/2023

un 386,00 15,95 22,23 19,50 7.527,00

11.2.3.21
Cabo múltiplo tipo PP, atox, isol. 1kv, 3x1,5mm² (rabicho sobre o forro a 
partir dos perfilados / eletrocalhas até as luminárias) - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153064 
- Composição 
Própria 12/2023

M 386,00 7,29 22,23 8,91 3.439,26

11.2.3.22 Emenda x para perfilado 38x38 mm, em aço galvanizado, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153469 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 58,66 22,23 71,70 430,20

11.2.3.23 Curva horizontal  90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149591 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 14,96 22,23 18,29 219,48

11.2.3.24 Tala plana perfurada, para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153470 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2.148,00 5,83 22,23 7,13 15.315,24

11.2.3.25 Terminal de acabamento para perfilado 38x38mm, em aço galvanizado, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153471 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 185,00 5,30 22,23 6,48 1.198,80

11.2.3.26 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149602 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 139,00 21,36 22,23 26,11 3.629,29

11.2.3.27 Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91992 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 386,00 52,59 22,23 64,28 24.812,08

11.2.3.28 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312306149584 
- Composição 
Própria 12/2023

M 2.100,57 64,87 22,23 79,29 166.554,20

11.2.3.29 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 54,24 89,64 22,23 109,57 5.943,08

11.2.3.30 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 54,24 27,21 22,23 33,26 1.804,02
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11.2.4 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CAIXAS DE PASSAGEM 43.098,41

11.2.4.1 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos 
maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,85x0,65x0,8 m

C.P. 1312310153189 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 389,97 22,23 476,66 1.429,98

11.2.4.2 Tampa ferro fundido d400kn, 700x900 mm para caixa de passagem - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153477 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 1.602,88 22,23 1.959,20 5.877,60

11.2.4.3 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, 1000x600x300 mm, 
com barramento - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162213 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 4.157,87 22,23 5.082,16 10.164,32

11.2.4.4 Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, 
para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020

101876 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 98,43 22,23 120,31 240,62

11.2.4.5 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 40 
disjuntores DIN, barramento 150a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153474 
- Composição 
Própria 12/2023

un 7,00 1.864,79 22,23 2.279,33 15.955,31

11.2.4.6 Quadro de distribuição, em chapa de aço galvanizado, pintado, para 70 
disjuntores DIN, barramento 225a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153476 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 3.383,30 22,23 4.135,41 8.270,82

11.2.4.7 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 7,00 135,55 22,23 165,68 1.159,76

11.2.5 INTERRUPTORES E TOMADAS 63.194,02

11.2.5.1 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 20,56 22,23 25,13 75,39

11.2.5.2
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 702,00 39,15 22,23 47,85 33.590,70

11.2.5.3 Ponto eletrico, de embutir, incluindo suporte e placa com furo - fornecimento 
e instalação. af_03/2023 (sinapi 91945)

C.P. 1312310153764 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 16,31 22,23 19,94 19,94

11.2.5.4 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312303146778 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 203,00 8,35 22,23 10,21 2.072,63
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11.2.5.5 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 179,00 40,66 22,23 49,70 8.896,30

11.2.5.6 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo suporte e placa
C.P. 1312310153479 
- Composição 
Própria 12/2023

un 107,00 43,04 22,23 52,61 5.629,27

11.2.5.7 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa 
- fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 32,00 64,85 22,23 79,27 2.536,64

11.2.5.8 Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, 
incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92029 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 66,08 22,23 80,77 161,54

11.2.5.9 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 20,00 58,53 22,23 71,54 1.430,80

11.2.5.10 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 43,00 41,89 22,23 51,20 2.201,60

11.2.5.11 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 52,34 22,23 63,98 63,98

11.2.5.12 Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91969 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 92,67 22,23 113,27 226,54

11.2.5.13 Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 
10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91957 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 59,76 22,23 73,04 219,12

11.2.5.14 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 69,00 34,41 22,23 42,06 2.902,14

11.2.5.15 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 24,00 52,34 22,23 63,98 1.535,52

11.2.5.16 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91967 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 19,00 70,27 22,23 85,89 1.631,91

11.2.6 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 139.742,22

11.2.6.1 Luminária tipo calha, com 2 lâmpadas tubulares LED , 120cm, exclusive 
lampadas - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149006 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 166,00 195,45 22,23 238,90 39.657,40
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11.2.6.2 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor de 
presença bivolt - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153478 
- Composição 
Própria 12/2023

un 9,00 172,26 22,23 210,55 1.894,95

11.2.6.3 Luminária tipo plafon LED, de embutir, 48 W, 60x60 cm, branco frio 6000k - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153544 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 386,00 188,82 22,23 230,79 89.084,94

11.2.6.4

Poste decorativo, 1 LED 100w tipo 1 pétala (inclusive esta), em aço 
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, inclusive 
chumbadores para base de concreto (inclusa conforme especificações de 
projeto)  e fotocélula, caixa elétrica, haste e cordoalha de aterramento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162214 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 2.261,86 22,23 2.764,67 8.294,01

11.2.6.5 Refletor holofote LED 100w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153227 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 60,31 22,23 73,72 810,92

11.3 INSTALAÇÕES DE SPDA 174.964,79

11.3.1 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou 
mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e instalação

C.P. 1312303146914 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 57,00 36,05 22,23 44,06 2.511,42

11.3.2 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 9 terminais 
– fornecimento e instalação

C.P. 1312310153481 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 461,80 22,23 564,46 564,46

11.3.3 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com 
brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97881 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 13,00 135,55 22,23 165,68 2.153,84

11.3.4 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 58,00 71,80 22,23 87,76 5.090,08

11.3.5 Conector split bolt bimetálico para spda - baseado em orse 10425
C.P. 1312312162215 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 22,72 22,23 27,77 27,77

11.3.6 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de cabos 
bimetalicos, para cabos ate 50 mm2

C.P. 1312310153482 
- Composição 
Própria 12/2023

un 12,00 22,72 22,23 27,77 333,24

11.3.7 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 98,78 89,64 22,23 109,57 10.823,32

11.3.8 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 98,78 27,21 22,23 33,26 3.285,42
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11.3.9 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra descargas 
atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153483 
- Composição 
Própria 12/2023

m 1.652,81 48,31 22,23 59,05 97.598,43

11.3.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação. 
af_08/2023

96977 - SINAPI/SC 
12/2023 M 576,26 49,77 22,23 60,83 35.053,90

11.3.11
Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação (ref. caderno técnico 
de composições para sistema de proteção contra descargas atmosféricas do 
SINAPI 08/2023)vgl

C.P. 1312112123093 
- Composição 
Própria 12/2023

un 58,00 77,55 22,23 94,79 5.497,82

11.3.12 Terminal de compressão em cobre estanhado para cabo 50mm2, 1 furo e 1 
compressão, para parafuso de fixação M8   - fornecimento e instalação

C.P. 1312310154035 
- Composição 
Própria 12/2023

un 59,00 30,03 22,23 36,71 2.165,89

11.3.13 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91864 - SINAPI/SC 
12/2023 M 174,00 15,67 22,23 19,15 3.332,10

11.3.14 Abraçadeira PVC encaixe para eletroduto 1"- fornecimento e instalação - ref. 
SINAPI 91170

C.P. 1312303145890 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 290,00 3,80 22,23 4,64 1.345,60

11.3.15 Parafuso 1/4" cabeça chata e  porca sextavada 1/4"  - fornecimento e 
execução

C.P. 1312301144525 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 800,00 4,07 22,23 4,97 3.976,00

11.3.16 Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4� (6,35 mm) x 
25 mm_(amunesc) - ref. ippuj

C.P. 1312205133798 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 500,00 0,96 22,23 1,17 585,00

11.3.17 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, 
diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm _(amunesc) - ref. ippuj

C.P. 1312205133799 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 850,00 0,60 22,23 0,73 620,50

11.4 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 222.090,41

11.4.1 ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 158.810,14

11.4.1.1
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 23,00 39,15 22,23 47,85 1.100,55

11.4.1.2 Cabo de rede utp cat 5e 4 pares 24awg - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163713 
- Composição 
Própria 12/2023

M 2.280,30 13,93 22,23 17,03 38.833,51
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11.4.1.3 Cabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalado em distribuição de 
edificação residencial - fornecimento e instalação. af_11/2019

98281 - SINAPI/SC 
12/2023 M 607,35 10,24 22,23 12,52 7.604,02

11.4.1.4 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 1312310153132 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 8,23 22,23 10,06 40,24

11.4.1.5 Curva horizontal 45 para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18 - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163343 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 11,98 22,23 14,64 29,28

11.4.1.6 Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149715 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 25,38 22,23 31,02 31,02

11.4.1.7 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, na cor 
branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 1312306149709 
- Composição 
Própria 12/2023

M 932,97 56,85 22,23 69,49 64.832,09

11.4.1.8 Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica, na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153535 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 783,00 7,50 22,23 9,17 7.180,11

11.4.1.9 Suporte horizontal 20cm mão francesa suporte mão francesa em aço, abas 
iguais 20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162216 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 657,00 35,52 22,23 43,42 28.526,94

11.4.1.10 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 
18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149729 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 13,00 10,20 22,23 12,47 162,11

11.4.1.11 Te horizontal 90⁰ para eletrocalha 50x50mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153536 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 55,68 22,23 68,06 408,36

11.4.1.12 Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4") - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312303146767 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 144,00 7,49 22,23 9,16 1.319,04

11.4.1.13 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e 
instalação. af_10/2022

95727 - SINAPI/SC 
12/2023 M 359,05 19,92 22,23 24,35 8.742,87

11.4.2 QUADROS DE COMUNICAÇÃO E ACESSÓRIOS 58.026,88

11.4.2.1 Patch cord (cabo de rede), rj-45. categoria 6 (cat 6) utp, 23awg, 4 pares, 
extensão de 1,50m

C.P. 1312312162218 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 120,00 25,75 22,23 31,47 3.776,40
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11.4.2.2 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. af_11/2019 98301 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 642,55 22,23 785,39 4.712,34

11.4.2.3 Switch gerenciável 24portas 10/100/1000mbps - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162220 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 3.800,42 22,23 4.645,25 27.871,50

11.4.2.4 Régua de tomada 1u, com 10 tomadas 2 +t, 10A - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153523 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 125,15 22,23 152,97 764,85

11.4.2.5 Guia de cabos fechado 1u, na cor preto - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153525 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 7,00 58,98 22,23 72,09 504,63

11.4.2.6 Mini rack de parede 12u x 370mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153537 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 766,29 22,23 936,64 4.683,20

11.4.2.7 Conector rj45 macho, categoria 5 e (cat 5e) - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162219 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 11,28 22,23 13,79 110,32

11.4.2.8 Cabo telefônico ci-50 50 pares instalado em entrada de edificação - 
fornecimento e instalação. af_11/2019

98270 - SINAPI/SC 
12/2023 M 324,40 39,35 22,23 48,10 15.603,64

11.4.3 TOMADAS DE DADOS E ACESSÓRIOS 5.253,39

11.4.3.1
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 mm 
(3/4��), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 52,00 39,15 22,23 47,85 2.488,20

11.4.3.2 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 98307 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 23,00 51,57 22,23 63,03 1.449,69

11.4.3.3 Tomada rj45, 8 fios, 2 módulos, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 
2" - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153532 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 25,00 43,05 22,23 52,62 1.315,50

11.5 CLIMATIZAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E EXAUSTÃO 492.881,45

11.5.1 EQUIPAMENTOS 381.323,87
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11.5.1.1 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 12000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103249 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 2.448,44 22,23 2.992,73 8.978,19

11.5.1.2 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 18000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103252 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 3.533,81 22,23 4.319,38 8.638,76

11.5.1.3 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 24000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103255 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 43,00 4.602,96 22,23 5.626,20 241.926,60

11.5.1.4 Aparelho de ar-condicionado split 30000 btus - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153542 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 8.889,05 22,23 10.865,09 21.730,18

11.5.1.5 Ar condicionado split teto inverter 48000 btus quente/frio 220V - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162224 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 14.225,23 22,23 17.387,50 52.162,50

11.5.1.6 Ar condicionado split on/off, hi-wall (parede), 9000 btus/h, ciclo quente/frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

103246 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 2.164,01 22,23 2.645,07 2.645,07

11.5.1.7 Insuflador 180 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312402163209 
- Composição 
Própria 12/2023

un 17,00 439,41 22,23 537,09 9.130,53

11.5.1.8 Insuflador 250 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153668 
- Composição 
Própria 12/2023

un 20,00 407,23 22,23 497,76 9.955,20

11.5.1.9 Insuflador 340 m³/h, com filtro classe g4 e grade metálica para proteção - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162225 
- Composição 
Própria 12/2023

un 58,00 368,96 22,23 450,98 26.156,84

11.5.2 ITENS COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS 94.728,51

11.5.2.1 Duto flexível aluminizado 4" - fornecimento e instalação
C.P. 1312312162226 
- Composição 
Própria 12/2023

M 4,46 78,98 22,23 96,54 430,57

11.5.2.2 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 3 
condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 1312306150156 
- Composição 
Própria 12/2023

M 464,82 13,98 22,23 17,09 7.943,77

11.5.2.3 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103291 - SINAPI/SC 
12/2023 M 65,35 57,30 22,23 70,04 4.577,11
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11.5.2.4 Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103289 - SINAPI/SC 
12/2023 M 97,27 30,07 22,23 36,75 3.574,67

11.5.2.5
Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em ramal de 
alimentação de ar condicionado com condensadora individual -fornecimento 
e instalação.

C.P. 1312310153547 
- Composição 
Própria 12/2023

M 344,11 111,69 22,23 136,52 46.977,90

11.5.2.6 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103290 - SINAPI/SC 
12/2023 M 382,56 45,84 22,23 56,03 21.434,84

11.5.2.7 Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em forro, para 
ramal de alimentação de ar condicionado, incluso fixador. af_11/2021

103292 - SINAPI/SC 
12/2023 M 116,17 68,94 22,23 84,27 9.789,65

11.5.3 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA EXAUSTÃO 16.829,07

11.5.3.1 Coifa em chapa de aço inox, tipo ilha, 300x70cm, inclusive calha coletora de 
gordura e dreno, inclusive fixação com tirantes - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162232 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.195,79 22,23 10.017,71 10.017,71

11.5.3.2 Duto quadrado 40x40 cm, em aço galvanizado chapa #24 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153549 
- Composição 
Própria 12/2023

M 8,65 536,43 22,23 655,68 5.671,63

11.5.3.3 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312307150196 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 698,02 22,23 853,19 853,19

11.5.3.4 Adaptador para duto de ventilação quadrado 40x40cm com acessórios - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312311154230 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 101,95 22,23 124,61 124,61

11.5.3.5 Chapéu chines para saída de duto de exaustão - fornecimento e instalação
C.P. 1312307150167 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 132,48 22,23 161,93 161,93

11.6 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 97.496,51

11.6.1 SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO 57.253,31

11.6.1.1

Abrigo para mangueira, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 graus 2 
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 30m (2x15m) 2 
1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE =1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", 
redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e tampão cego 1.1/2" - fornecimento e 
instalação.

C.P. 1312310153552 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 2.320,03 22,23 2.835,77 25.521,93
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11.6.1.2
Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2 , instalado 
em reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94713 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 245,20 22,23 299,71 599,42

11.6.1.3 Cotovelo macho-fêmea 90⁰ galvanizado 2.1/2" - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153550 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 18,00 152,95 22,23 186,95 3.365,10

11.6.1.4

Hidrante de recalque de parede, com registro globo angular 45 graus 2.1/2", 
adaptador 5 fpp 2.1/2"x2.1/2" storz alumínio, niple 2.1/2", válvula de 
retenção horizontal com portinhola de 2.1/2 latão e tampão com corrente 2.1
/2" stroz alumínio - forncimento e instalação

C.P. 1312312162237 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 584,79 22,23 714,79 714,79

11.6.1.5 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

94499 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 269,70 22,23 329,65 659,30

11.6.1.6 Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), instalado em 
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92642 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 10,00 223,09 22,23 272,68 2.726,80

11.6.1.7 Válvula de retenção horizontal com portinhola, 2.1/2" - fonecimento e 
instalação

C.P. 1312310153681 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 272,83 22,23 333,48 333,48

11.6.1.8
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, 
DN 65 (2 1/2"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92336 - SINAPI/SC 
12/2023 M 188,82 101,10 22,23 123,57 23.332,49

11.6.2 VITAIS E SINALIZAÇÃO 40.243,20

11.6.2.1 Abrigo em alumínio e vidro 32x60x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153767 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 185,03 22,23 226,16 452,32

11.6.2.2 Placa lotação máxima, fixada na parede, 40x30 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153516 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 78,64 22,23 96,12 96,12

11.6.2.3 Placa fotoluminescente, localização de abrigo de mangueira e hidrante, 
fixada na parede, 30x30 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153520 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 40,74 22,23 49,80 498,00

11.6.2.4 Placa fotoluminescente, localização de extintor, fixada na parede, 20x20 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312310153522 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 12,00 21,59 22,23 26,39 316,68

11.6.2.5 Placa de proibido fumar, fixação em parede, modelo 30x30cm -fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162242 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 57,12 22,23 69,82 69,82
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11.6.2.6 Placa de sinalização de saída fotoluminescente, com ou sem seta, modelo 
40x20cm, inclusive tirante para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 1312310153540 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 31,00 63,96 22,23 78,18 2.423,58

11.6.2.7 Placa de alerta, fixação em parede, modelo 30x30cm -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162241 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 57,12 22,23 69,82 69,82

11.6.2.8 Claviculário geral para 100 chaves - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153528 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 292,23 22,23 357,19 357,19

11.6.2.9 Sinalizador visual e acústico - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153524 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 250,83 22,23 306,59 2.452,72

11.6.2.10 Luminária de emergência 2 faróis 10w 2.200 lumens - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162240 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 166,90 22,23 204,00 408,00

11.6.2.11 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 42,00 23,49 22,23 28,71 1.205,82

11.6.2.12 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 539,21 22,23 659,08 659,08

11.6.2.13 Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 4 kg, classe abc - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153526 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 11,00 175,43 22,23 214,43 2.358,73

11.6.2.14 Estrutura metálica para escada tipo marinheiro com gaiola de proteção - 
fornecimento e montagem

C.P. 1312306149303 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 6.496,01 22,23 7.940,07 7.940,07

11.6.2.15 Detector óptico de fumaça - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153538 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 14,00 173,63 22,23 212,23 2.971,22

11.6.2.16 Central de alarme de incêndio com bateria - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153624 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.964,67 22,23 10.957,52 10.957,52

11.6.2.17 Acionador manual para alarme de incêndio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153534 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 136,08 22,23 166,33 1.330,64

11.6.2.18
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de 
acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico executado em 
fábrica (02 demãos).

C.P. 1312310153541 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 38,26 121,37 22,23 148,35 5.675,87
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12 IMPERMEABILIZAÇÃO 330.390,92

12.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES 40.498,11

12.1.1 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. 
af_09/2023

98557 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 615,66 53,82 22,23 65,78 40.498,11

12.2 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA 56.335,52

12.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 828,22 55,65 22,23 68,02 56.335,52

12.3 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA 218.471,81

12.3.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 633,62 223,76 22,23 273,50 173.295,07

12.3.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 633,62 58,27 22,23 71,22 45.126,42

12.3.3 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica reforçado com tela de poliéster (mav). af_09/2023

98558 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 10,29 22,23 12,58 50,32

12.4 IMPERMEABILIZAÇÃO SOLÁRIOS 15.085,48

12.4.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 221,78 55,65 22,23 68,02 15.085,48

13 ESQUADRIAS 862.863,50

13.1 JANELAS 456.476,45

13.1.1 J01-janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 30x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162272 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 394,23 22,23 481,87 963,74

Planilha Orçamentária Sintética  (0020851478)         SEI 24.0.016216-0 / pg. 51

u56929
Imagem Posicionada



13.1.2 J02- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162273 
- Composição 
Própria 12/2023

un 19,00 529,86 22,23 647,65 12.305,35

13.1.3 J03- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 99x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162274 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 628,12 22,23 767,75 767,75

13.1.4 J04 - janela maxim-ar 02 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 140x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162275 
- Composição 
Própria 12/2023

un 14,00 1.034,29 22,23 1.264,21 17.698,94

13.1.5 J05- janela maxim-ar 03 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 243x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162276 
- Composição 
Própria 12/2023

un 11,00 1.591,30 22,23 1.945,05 21.395,55

13.1.6 J06- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 280x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162277 
- Composição 
Própria 12/2023

un 33,00 2.065,97 22,23 2.525,24 83.332,92

13.1.7 J07- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 325x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162278 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 2.135,85 22,23 2.610,65 5.221,30

13.1.8 J08- janela maxim-ar 04 folhas, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensões 299x61 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162279 
- Composição 
Própria 12/2023

un 7,00 2.032,80 22,23 2.484,69 17.392,83

13.1.9
J09- janela maxim-ar 04 folhas com 2 fixos inferior de alumínio na cor 
branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 187x125 cm - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312401162280 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 3.016,10 22,23 3.686,58 3.686,58

13.1.10
J10- janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 300x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162281 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 3.869,33 22,23 4.729,48 4.729,48

13.1.11
J11- janela maxim-ar 06 folhas com 3 fixos inferior, 1 fixo e 2 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 308x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162282 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 3.951,55 22,23 4.829,98 4.829,98

13.1.12
J12- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 388x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162283 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 5.221,83 22,23 6.382,64 12.765,28

13.1.13
J13- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 398x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162284 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 5.329,54 22,23 6.514,30 6.514,30

13.1.14
J14- janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 463x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162285 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 6.039,36 22,23 7.381,91 7.381,91
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13.1.15
J15-janela maxim-ar 10 folhas com 5 fixos inferior, 2 fixos e 3 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensões 500x125 
cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162286 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 6.418,46 22,23 7.845,28 7.845,28

13.1.16
J16- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 559x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162287 
- Composição 
Própria 12/2023

un 6,00 7.459,79 22,23 9.118,10 54.708,60

13.1.17
J17- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 650x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162289 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 8.454,73 22,23 10.334,22 41.336,88

13.1.18
J18- janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 699x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162290 
- Composição 
Própria 12/2023

un 8,00 8.958,50 22,23 10.949,97 87.599,76

13.1.19
J19 - janela maxim-ar 14 folhas com 7 fixos inferior, 3 fixos e 4 móveis de 
alumínio na cor branca, vidro 6 mm laminado incolor, dimensão 741x125 cm 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162291 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 9.378,12 22,23 11.462,88 22.925,76

13.1.20 J20 - janela tipo camarão, 4 folhas com venezianas e tela de PVC, em 
alumínio na cor branca dimensão 134x120 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162292 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 3.233,34 22,23 3.952,11 7.904,22

13.1.21 J21- janela de correr 3 folhas alumínio branco, vidro 6mm laminado incolor, 
dimensão 228x175 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162293 
- Composição 
Própria 12/2023

un 8,00 3.045,37 22,23 3.722,36 29.778,88

13.1.22
J24- janela de correr 4 folhas, duas fixas e duas móveis, alumínio branco, 
vidro 6mm laminado incolor, dimensão 299x61 cm com tela mosquiteiro - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162294 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 2.125,68 22,23 2.598,22 5.196,44

13.1.23 Veneziana de ventilação permanente circular, diâmetro de 15 cm- 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312401162295 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 39,83 22,23 48,68 194,72

13.2 PORTAS 269.648,95

13.2.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 60x160 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153438 
- Composição 
Própria 12/2023

un 57,00 1.212,54 22,23 1.482,09 84.479,13

13.2.2

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162298 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 62,00 1.166,78 22,23 1.426,16 88.421,92

13.2.3
Porta de abrir, uma folha, de madeira, pintada na cor platina, padrão médio, 
90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162299 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.242,01 22,23 1.518,11 1.518,11

Planilha Orçamentária Sintética  (0020851478)         SEI 24.0.016216-0 / pg. 53

u56929
Imagem Posicionada



13.2.4

Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do 
batente, fechadura com execução do furo, pintada na cor platina, conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162300 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 42,00 1.336,17 22,23 1.633,20 68.594,40

13.2.5

Porta de abrir, duas folhas, de madeira, 180x210cm, com visor em vidro e 
grelha de ventilação, 2 folhas de abrir. itens inclusos: dobradiças, montagem 
e instalação do batente, fechadura, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162301 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 2.442,55 22,23 2.985,53 11.942,12

13.2.6
Porta de madeira, pcd , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 
inclusive pintura na cor platina, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa anti-
impacto - fornecimento e instalação.

C.P. 1312310153434 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 2.186,29 22,23 2.672,30 10.689,20

13.2.7
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x210 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153429 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.982,52 22,23 2.423,23 2.423,23

13.2.8
Porta de abrir, uma folha, de madeira, 90x210cm, com grelha de ventilação. 
itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura 
com execução do furo, pintada na cor platina, conforme projeto - 
fornecimento e instalação.

C.P. 1312401162431 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.293,33 22,23 1.580,84 1.580,84

13.3 PORTÕES 40.605,03

13.3.1
Portão de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3" x 1/4" na 
vertical, dimensão 435x220 cm, incluindo pintura, motor para portão pesado, 
com trilhos e roldanas - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162302 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 8.844,63 22,23 10.810,79 21.621,58

13.3.2

Portão de abrir, duas folhas, tipo gradil de metalon redondo de 3/4", 
dimensão 185x220 cm, com guarnições, fechadura eletroimã e dois gradis 
de ferro em barras chatas inclinadas 45° nas laterais, de 116x215 cm e 
110x215 cm, inclusive chumbamento e pintura em cor especificada em 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162303 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 7.249,28 22,23 8.860,79 17.721,58

13.3.3 Portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 80x170cm, com 
guarnições, inclusive pintura e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153505 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.032,37 22,23 1.261,87 1.261,87

13.4 SOLEIRAS E PEITORIS 96.133,07

13.4.1 SOLEIRAS DE PORTA 13.892,44

13.4.1.1 Soleira em granito, largura 11 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162304 
- Composição 
Própria 12/2023

M 9,90 90,55 22,23 110,68 1.095,73

Planilha Orçamentária Sintética  (0020851478)         SEI 24.0.016216-0 / pg. 54

u56929
Imagem Posicionada



13.4.1.2 Soleira em granito, largura 12 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162305 
- Composição 
Própria 12/2023

M 24,70 96,74 22,23 118,25 2.920,78

13.4.1.3 Soleira em granito, largura 13 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162306 
- Composição 
Própria 12/2023

M 7,90 102,94 22,23 125,82 993,98

13.4.1.4 Soleira em granito, largura 14 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162307 
- Composição 
Própria 12/2023

M 4,10 108,25 22,23 132,31 542,47

13.4.1.5 Soleira em granito, largura 17 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162308 
- Composição 
Própria 12/2023

M 14,20 125,94 22,23 153,94 2.185,95

13.4.1.6 Soleira em granito, largura 18 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312401162309 
- Composição 
Própria 12/2023

M 38,10 132,14 22,23 161,51 6.153,53

13.4.2 PEITORIL COM PINGADEIRA 82.240,63

13.4.2.1 Peitoril em granito L = 13 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162310 
- Composição 
Própria 12/2023

M 150,28 158,71 22,23 193,99 29.152,82

13.4.2.2 Peitoril em granito L = 14 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162311 
- Composição 
Própria 12/2023

M 84,88 167,80 22,23 205,10 17.408,89

13.4.2.3 Peitoril em granito L = 15 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162312 
- Composição 
Própria 12/2023

M 4,20 171,70 22,23 209,87 881,45

13.4.2.4 Peitoril em granito L = 19 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162313 
- Composição 
Própria 12/2023

M 17,66 213,26 22,23 260,67 4.603,43

13.4.2.5 Peitoril em granito L = 20 cm, com pingadeira - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153350 
- Composição 
Própria 12/2023

M 13,50 222,35 22,23 271,78 3.669,03

13.4.2.6 Peitoril em granito L = 23 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162314 
- Composição 
Própria 12/2023

M 39,85 249,63 22,23 305,12 12.159,03

13.4.2.7 Peitoril em granito L = 29 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162315 
- Composição 
Própria 12/2023

M 29,90 304,18 22,23 371,80 11.116,82
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13.4.2.8 Peitoril em granito L = 30 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162316 
- Composição 
Própria 12/2023

M 2,68 312,62 22,23 382,12 1.024,08

13.4.2.9 Peitoril em granito L = 33 cm e espessura E =2,0cm, com pingadeira - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162317 
- Composição 
Própria 12/2023

M 5,67 321,06 22,23 392,43 2.225,08

14 PINTURA 322.048,54

14.1 PINTURA BLOCO ESCOLA 291.282,63

14.1.1 PINTURA INTERNA 220.967,71

14.1.1.1 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 4.859,00 20,93 22,23 25,58 124.293,22

14.1.1.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4.859,00 3,91 22,23 4,78 23.226,02

14.1.1.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.830,00 13,22 22,23 16,16 61.892,80

14.1.1.4 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 1.029,00 9,19 22,23 11,23 11.555,67

14.1.2 PINTURA EXTERNA 70.314,92

14.1.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3.486,00 3,91 22,23 4,78 16.663,08

14.1.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.942,00 13,22 22,23 16,16 47.542,72

14.1.2.3 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 544,00 9,19 22,23 11,23 6.109,12

14.2 PINTURA BLOCO ADMINISTRATIVO 30.765,91
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14.2.1 PINTURA INTERNA 17.538,04

14.2.1.1 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88497 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 377,00 20,93 22,23 25,58 9.643,66

14.2.1.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 377,00 3,91 22,23 4,78 1.802,06

14.2.1.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 377,00 13,22 22,23 16,16 6.092,32

14.2.2 PINTURA EXTERNA 8.920,07

14.2.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 451,88 3,91 22,23 4,78 2.159,99

14.2.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 341,88 13,22 22,23 16,16 5.524,78

14.2.2.3 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 110,00 9,19 22,23 11,23 1.235,30

14.2.3 PINTURA EM LAJE 4.307,80

14.2.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 170,00 4,96 22,23 6,06 1.030,20

14.2.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 170,00 15,77 22,23 19,28 3.277,60

15 BANCADAS 103.826,84

15.1 BANCADAS EM GRANITO 71.370,98

15.1.1
Bancada em granito cinza andorinha,  com cubas de louça branca de 
embutir, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - banheiro infantil - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153192 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 45,43 1.285,29 22,23 1.571,01 71.370,98
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15.2 BANCADAS EM AÇO INOX 32.455,86

15.2.1 Bancada em aço inox, 270x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162319 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.372,12 22,23 4.121,74 4.121,74

15.2.2 Bancada em aço inox, 410x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162320 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 5.222,44 22,23 6.383,39 6.383,39

15.2.3 Bancada em aço inox, 230x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162321 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.921,54 22,23 3.571,00 3.571,00

15.2.4 Bancada em aço inox, 290x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162322 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.699,59 22,23 4.522,01 4.522,01

15.2.5 Bancada em aço inox, 320x60 cm, inclusive rodobanca (10cm)  e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312305148470 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 3.990,75 22,23 4.877,89 9.755,78

15.2.6 Bancada em aço inox, 265x70 cm, inclusive rodobanca (10cm) e testeira 
(12cm) - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162323 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.355,92 22,23 4.101,94 4.101,94

16 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 198.464,42

16.1 Espelho cristal E =4mm - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153691 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 23,13 447,19 22,23 546,60 12.642,86

16.2 Box em vidro temperado 10 mm, comprimento de 120 cm e 1 folha de correr 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162327 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.240,09 22,23 1.515,76 3.031,52

16.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100866 - SINAPI/SC 
12/2023 un 15,00 336,20 22,23 410,94 6.164,10

16.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 355,13 22,23 434,08 3.472,64

16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  fixada na 
parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - SINAPI/SC 
12/2023 un 8,00 367,72 22,23 449,46 3.595,68
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16.6 Barra de apoio em l 60x60 cm em aço inox - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162328 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 451,13 22,23 551,42 551,42

16.7 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

100875 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 1.097,72 22,23 1.341,74 1.341,74

16.8
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, 
incluso engate flexível em metal cromado, 1/2  x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86932 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 511,83 22,23 625,61 7.507,32

16.9 Vaso sanitário infantil com caixa acoplada, incluindo acento e acessórios 
para instalação - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153242 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 32,00 793,30 22,23 969,65 31.028,80

16.10 Kit vaso sanitário pcd sifonado com caixa acoplada louça, incluso assento 
sanitario - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162329 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 1.384,35 22,23 1.692,09 6.768,36

16.11 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 100849 - SINAPI/SC 
12/2023 un 12,00 45,71 22,23 55,87 670,44

16.12 Lavatório com coluna suspensa na cor branca - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162330 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 687,89 22,23 840,81 7.567,29

16.13 Chuveiro elétrico, 220V, 7500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153338 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 19,00 218,75 22,23 267,38 5.080,22

16.14 Mictório sifonado louça branca � padrão médio � fornecimento e instalação. 
af_01/2020

100858 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 649,64 22,23 794,05 3.176,20

16.15 Bebedouro purificador de pressão  inox, 220V, adulto/infantil - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153278 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 1.379,28 22,23 1.685,89 15.173,01

16.16 Secador de mão automático com sensor infravermelho 220V - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153693 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 22,00 511,66 22,23 625,40 13.758,80

16.17 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - SINAPI/SC 
12/2023 un 22,00 41,10 22,23 50,24 1.105,28

16.18 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, incluso fixacao.
C.P. 1312310153334 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 48,00 64,15 22,23 78,41 3.763,68
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16.19 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153339 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 37,00 64,15 22,23 78,41 2.901,17

16.20 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 
800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - SINAPI/SC 
12/2023 un 38,00 62,09 22,23 75,89 2.883,82

16.21 Ducha elétrica manual 220V 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312401162331 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 154,69 22,23 189,08 567,24

16.22 Torneira elétrica 220V - 5500w - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153328 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 5,00 238,02 22,23 290,93 1.454,65

16.23 Torneira cromada de mesa para lavatório pcd NBR 9050 com alavanca,
pressão fechamento automatico - forneicmento e instalação

C.P. 1312310153281 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 177,92 22,23 217,47 869,88

16.24 Torneira cromada de mesa para lavatorio, tipo monocomando. af_01/2020 100853 - SINAPI/SC 
12/2023 un 47,00 408,79 22,23 499,66 23.484,02

16.25 Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2� ou 3/4�, para pia de cozinha, 
padrão alto - fornecimento e instalação. af_01/2020

86909 - SINAPI/SC 
12/2023 un 9,00 154,53 22,23 188,88 1.699,92

16.26 Cuba de embutir redonda, de louça branca, diâmetro de 35cm, incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162334 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 40,00 195,14 22,23 238,52 9.540,80

16.27 Cuba de embutir oval, de louça branca, dimensões 50 x 35 cm, incluso 
válvula, sifão e engate- fornecimento e instalação

C.P. 1312401162335 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 199,33 22,23 243,64 487,28

16.28 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 50x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153452 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 1.796,24 22,23 2.195,54 8.782,16

16.29 Cuba de embutir de aço inoxidável (dimensões 60x40x20,5 cm), incluso 
válvula, sifão e engate - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162336 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 1.988,92 22,23 2.431,06 9.724,24

16.30 Cuba em aco inox 70x40x20cm, inclusive válvula e sifão - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153563 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 966,51 22,23 1.181,37 2.362,74

16.31
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente, incluso sifão 
flexível em PVC, válvula metálica e torneira de metal cromado padrão médio 
- fornecimento e instalação. af_01/2020

86919 - SINAPI/SC 
12/2023 un 2,00 888,50 22,23 1.086,01 2.172,02
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16.32 Banheira infantil em polímero reforçado com fibra de vidro, dimensões 
80x45x20 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153274 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 1.155,81 22,23 1.412,75 4.238,25

16.33 Lixeira de embutir redonda em aço inox - fornecimento e instalação
C.P. 1312310154067 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 733,76 22,23 896,87 896,87

17 GUARDA CORPO E CORRIMÃO 458.964,83

17.1
Corrimão duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro externo = 
2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162324 
- Composição 
Própria 12/2023

M 94,46 256,57 22,23 313,61 29.623,60

17.2
Corrimão duplo fixado em guarda corpo (h1= 70 e h2=92 cm) , diâmetro 
externo = 2", em aço galvanizado, inclusive pinturas de proteção e 
acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162325 
- Composição 
Própria 12/2023

M 192,49 238,38 22,23 291,37 56.085,81

17.3

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e inferior de 2"x2", gradil 
formado por barras retangulares verticais de 1/2"x1/2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312305148578 
- Composição 
Própria 12/2023

M 466,13 643,59 22,23 786,66 366.685,83

17.4
Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes retangulares de 2"
x2" espaçados de 1 metro, travessas superior de 2"x2", fixado com 
chumbador mecânico, inclusive pinturas de proteção e acabamento - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162326 
- Composição 
Própria 12/2023

M 9,63 558,13 22,23 682,20 6.569,59

18 MUROS E GRADIS 1.789.286,89

18.1 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - MURO / CONSTUÇÕES AUXILIARES 1.379.582,70

18.1.1 FUNDAÇÕES - ESTAQUEAMENTO 792.834,44

18.1.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 25mm e estribos de 
6,3mm conforme projeto), argamassa fck 20mpa, perfurada em rocha 
(inclusive mobilização e desmobilização).

C.P. 1312401163137 
- Composição 
Própria 12/2023

M 1.292,00 499,97 22,23 611,11 789.554,12

18.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 
cm. af_05/2021

95601 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 153,00 17,54 22,23 21,44 3.280,32

18.1.2 BLOCOS FUNDAÇÕES E PILARES COLARINHOS 104.481,44
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18.1.2.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 84,08 47,51 22,23 58,07 4.882,53

18.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, 
em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96534 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 259,17 138,87 22,23 169,74 43.991,52

18.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 5,70 16,43 22,23 20,08 114,46

18.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 4,90 14,85 22,23 18,15 88,94

18.1.2.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 87,90 13,00 22,23 15,89 1.396,73

18.1.2.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 878,11 10,87 22,23 13,29 11.670,08

18.1.2.7 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 16 mm 
- montagem. af_06/2017

96548 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 24,60 10,06 22,23 12,30 302,58

18.1.2.8 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 501,93 18,30 22,23 22,37 11.228,17

18.1.2.9 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 33,12 723,96 22,23 884,90 29.307,89

18.1.2.10

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 50,49 24,28 22,23 29,68 1.498,54

18.1.3 VIGAS BALDRAME 205.971,93

18.1.3.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 135,71 48,67 22,23 59,49 8.073,39

18.1.3.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 623,40 123,17 22,23 150,55 93.852,87
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18.1.3.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3 mm 
- montagem. af_06/2017

96544 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 4,40 16,43 22,23 20,08 88,35

18.1.3.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 774,60 14,85 22,23 18,15 14.058,99

18.1.3.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.509,30 13,00 22,23 15,89 23.982,78

18.1.3.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12,5 
mm - montagem. af_06/2017

96547 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 386,10 10,87 22,23 13,29 5.131,27

18.1.3.7 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 871,20 18,30 22,23 22,37 19.488,74

18.1.3.8 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba -lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163138 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 43,50 723,96 22,23 884,90 38.493,15

18.1.3.9

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade   da   
caçamba   da retro: 0,26 m³/potência: 88 hp), largura até 0,8 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria, com 
compactador de solos de percussão. af_08/2023

93378 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 94,42 24,28 22,23 29,68 2.802,39

18.1.4 LAJE (PISO) 11.563,81

18.1.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 9,14 176,69 22,23 215,97 1.973,97

18.1.4.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 123,10 12,71 22,23 15,54 1.912,97

18.1.4.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 163,70 11,80 22,23 14,42 2.360,55

18.1.4.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 69,80 13,73 22,23 16,78 1.171,24

18.1.4.5 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312401163139 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 5,08 667,56 22,23 815,96 4.145,08
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18.1.5 PILARES 96.319,11

18.1.5.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 387,93 110,30 22,23 134,82 52.300,72

18.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 199,20 10,94 22,23 13,37 2.663,30

18.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 1.474,70 9,16 22,23 11,20 16.516,64

18.1.5.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 411,50 14,35 22,23 17,54 7.217,71

18.1.5.5 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 20,45 704,94 22,23 861,65 17.620,74

18.1.6 VIGAS DE CINTAMENTO 113.626,58

18.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 255,46 252,72 22,23 308,90 78.911,59

18.1.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 316,98 13,31 22,23 16,27 5.157,26

18.1.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92761 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 293,32 12,35 22,23 15,10 4.429,13

18.1.6.4 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 35,70 10,94 22,23 13,37 477,31

18.1.6.5 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92763 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 136,70 9,16 22,23 11,20 1.531,04

18.1.6.6 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 458,08 14,35 22,23 17,54 8.034,72

18.1.6.7 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 17,29 713,82 22,23 872,50 15.085,53
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18.1.7 LAJE COBERTURA 13.657,80

18.1.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 44,00 107,46 22,23 131,35 5.779,40

18.1.7.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 56,00 12,71 22,23 15,54 870,24

18.1.7.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 105,20 11,80 22,23 14,42 1.516,98

18.1.7.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 66,10 10,45 22,23 12,77 844,10

18.1.7.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - SINAPI/SC 
12/2023 KG 12,80 13,73 22,23 16,78 214,78

18.1.7.6 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de  bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312402163164 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 5,08 713,82 22,23 872,50 4.432,30

18.1.8 JUNTAS DE DILATAÇÃO 29.988,00

18.1.8.1
Tratamento de junta de dilatação, com selante pu,inclusive  instalação de 
tarugo delimitador em espuma de polietileno, com  distanciamento máximo 
de 1,5 m entre juntas transversais

C.P. 1312402163172 
- Composição 
Própria 12/2023

M 560,00 43,81 22,23 53,55 29.988,00

18.1.9 MOVIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE TERRA EXCEDENTE DE ESCAVAÇÃO 11.139,59

18.1.9.1 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 97,34 14,43 22,23 17,64 1.717,08

18.1.9.2 Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em 
revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020

93592 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 2.920,20 2,34 22,23 2,86 8.351,77

18.1.9.3
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 97,34 9,00 22,23 11,00 1.070,74

18.2 MURO EXTERNO 384.315,79
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18.2.1 ALVENARIA 296.165,64

18.2.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 896,63 168,36 22,23 205,79 184.517,49

18.2.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.791,53 8,83 22,23 10,79 19.330,61

18.2.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.791,53 42,16 22,23 51,53 92.317,54

18.2.2 PINTURA 37.514,63

18.2.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.791,53 3,91 22,23 4,78 8.563,51

18.2.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 1.791,53 13,22 22,23 16,16 28.951,12

18.2.3 PROTEÇÃO 24.399,44

18.2.3.1 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros - 
fornecimento e assentamento

C.P. 1312306149966 
- Composição 
Própria 12/2023

M 384,91 51,86 22,23 63,39 24.399,44

18.2.4 GRADIL 26.236,08

18.2.4.1
Gradil de ferro em barras chatas inclinadas 45°, fixado com parafuso 
parabolt 3/8", inclusive galvanização a fogo e pintura em cor especificada 
em projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153577 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 25,41 844,73 22,23 1.032,51 26.236,08

18.3 MURETA 25.388,40

18.3.1 ALVENARIA 17.430,80
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18.3.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 52,75 168,36 22,23 205,79 10.855,42

18.3.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 105,51 8,83 22,23 10,79 1.138,45

18.3.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 105,51 42,16 22,23 51,53 5.436,93

18.3.2 PINTURA 2.209,38

18.3.2.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 105,51 3,91 22,23 4,78 504,34

18.3.2.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 105,51 13,22 22,23 16,16 1.705,04

18.3.3 PROTEÇÃO 5.748,22

18.3.3.1 Chapim sobre muros lineares, em granito, L = 20 cm, assentado com 
argamassa 1:6 com aditivo.

C.P. 1312401162379 
- Composição 
Própria 12/2023

M 35,25 133,41 22,23 163,07 5.748,22

19 BRISES METÁLICOS 955.418,83

19.1 Brise metálico com estrutura de fixação, pintado, conforme projeto - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312401162318 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 520,12 1.502,84 22,23 1.836,92 955.418,83

20 PAVIMENTAÇÕES 410.490,75

20.1 ESTACIONAMENTO 117.178,81

20.1.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 1.198,98 78,08 22,23 95,44 114.430,65
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20.1.2 Demarcação de vaga de estacionamento para pessoa com deficiênciA / 
idoso / afins

C.P. 1312303147047 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 281,04 22,23 343,52 2.748,16

20.2 PLAYGROUND 267.660,10

20.2.1 Piso monolítico emborrachado - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153248 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 633,62 221,78 22,23 271,08 171.761,71

20.2.2 Execução de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa, espessura 
de 12,0 cm. af_04/2022

103913 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 633,62 123,82 22,23 151,35 95.898,39

20.3 CALÇADAS DE CONCRETO 16.472,06

20.3.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado 
in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. 
af_08/2022

94995 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 148,17 90,95 22,23 111,17 16.472,06

20.4 CALÇADA PAVER 9.179,78

20.4.1 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor 
natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022

92398 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 79,32 78,08 22,23 95,44 7.570,30

20.4.2
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto 
pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x 
base superior x altura), para urbanização interna de empreendimentos. 
af_06/2016

94275 - SINAPI/SC 
12/2023 M 26,26 48,42 22,23 59,18 1.554,07

20.4.3 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 102498 - SINAPI/SC 
12/2023 M 26,26 1,73 22,23 2,11 55,41

21 ACESSIBILIDADE - PISO PODOTÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 129.167,37

21.1 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado sobre 
argamassa. af_05/2020

101094 - SINAPI/SC 
12/2023 M 661,50 157,33 22,23 192,30 127.206,45

21.2 Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre 
argamassa. af_05/2023

104658 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 12,16 131,93 22,23 161,26 1.960,92

22 SUBESTAÇÃO 285.723,54
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22.1 ESTRUTURAS DE CONCRETO 10.908,48

22.1.1 SAPATAS 1.715,53

22.1.1.1
Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com 
retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017

96521 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 3,67 47,51 22,23 58,07 213,12

22.1.1.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira 
serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2,76 215,65 22,23 263,59 727,51

22.1.1.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - 
montagem. af_06/2017

96545 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 17,20 14,85 22,23 18,15 312,18

22.1.1.4 Concretagem de blocos e sapatas, fck 35 MPa, com uso de bomba, 
lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312310153733 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,40 723,96 22,23 884,90 353,96

22.1.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 3,27 27,21 22,23 33,26 108,76

22.1.2 VIGAS BALDRAME 2.329,44

22.1.2.1 Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96525 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 2,21 48,67 22,23 59,49 131,47

22.1.2.2 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 
madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96536 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,62 123,17 22,23 150,55 1.147,19

22.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm 
- montagem. af_06/2017

96546 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 24,20 13,00 22,23 15,89 384,54

22.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - 
montagem. af_06/2017

96543 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 6,70 18,30 22,23 22,37 149,88

22.1.2.5 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 35 MPa, com 
uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. af_06/2017

C.P. 1312203131181 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,52 723,96 22,23 884,90 460,15

22.1.2.6 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 m³ 1,69 27,21 22,23 33,26 56,21
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22.1.3 LAJE DE PISO 1.285,99

22.1.3.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2021

97086 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 3,56 176,69 22,23 215,97 768,85

22.1.3.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 10,70 12,71 22,23 15,54 166,28

22.1.3.3 Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 35 MPa - 
lançamento, adensamento e acabamento. SINAPI  97096

C.P. 1312309152969 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,43 667,56 22,23 815,96 350,86

22.1.4 PILARES 1.956,44

22.1.4.1 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. af_09/2020

92413 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,75 110,30 22,23 134,82 1.044,86

22.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92762 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 36,80 10,94 22,23 13,37 492,02

22.1.4.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 8,20 14,35 22,23 17,54 143,83

22.1.4.4 Concretagem de pilares, fck = 35 MPa, com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento

C.P. 1312311159768 
- Composição 
Própria 12/2023

M³ 0,32 704,94 22,23 861,65 275,73

22.1.5 VIGAS DE COBERTURA 1.734,87

22.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete 
de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. 
af_09/2020

92448 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,04 252,72 22,23 308,90 1.247,96

22.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 9,50 13,31 22,23 16,27 154,57

22.1.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 8,50 14,35 22,23 17,54 149,09

22.1.5.4 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,21 713,92 22,23 872,62 183,25
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22.1.6 LAJE DE COBERTURA 1.886,21

22.1.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada e cimbramento de madeira, 4 
utilizações. af_03/2022

103761 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,32 107,46 22,23 131,35 961,48

22.1.6.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando 
aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - SINAPI/SC 
12/2023 kg 24,13 12,71 22,23 15,54 374,98

22.1.6.3 Concretagem de vigas e lajes, fck=35 MPa, para lajes com uso de bomba - 
lançamento, adensamento e acabamento

C.P. 1312303146996 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 0,63 713,92 22,23 872,62 549,75

22.2 PISOS 211,36

22.2.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,46 38,77 22,23 47,39 211,36

22.3 ALVENARIA 7.367,97

22.3.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 14,57 168,36 22,23 205,79 2.998,36

22.3.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 28,71 8,83 22,23 10,79 309,78

22.3.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 28,71 42,16 22,23 51,53 1.479,43

22.3.4 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 6,00 156,74 22,23 191,58 1.149,48

22.3.5 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 1,20 142,25 22,23 173,87 208,64

22.3.6 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 6,00 153,72 22,23 187,89 1.127,34
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22.3.7
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 10,10 7,69 22,23 9,40 94,94

22.4 PINTURAS 857,12

22.4.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 28,71 3,91 22,23 4,78 137,23

22.4.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 28,71 13,22 22,23 16,16 463,95

22.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 10,10 4,96 22,23 6,06 61,21

22.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 10,10 15,77 22,23 19,28 194,73

22.5 IMPERMEBEALIZAÇÃO 383,21

22.5.1 Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com 
aditivo impermeabilizante, E = 1,5cm. af_09/2023

98562 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 5,80 54,05 22,23 66,07 383,21

22.6 ESQUADRIAS 3.875,61

22.6.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x200 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153285 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.896,97 22,23 2.318,67 2.318,67

22.6.2 Janela veneziana fixa de alumínio na cor branca, dimensão 60x40cm - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153718 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 212,30 22,23 259,49 1.556,94

22.7 ENTRADA DE ENERGIA 262.119,79

22.7.1 INSTALAÇÕES DE ELETRODUTOS 8.366,43

22.7.1.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. 
af_02/2021

93358 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 19,20 89,64 22,23 109,57 2.103,74

Planilha Orçamentária Sintética  (0020851478)         SEI 24.0.016216-0 / pg. 72

u56929
Imagem Posicionada



22.7.1.2 Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 94342 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 9,30 120,96 22,23 147,85 1.375,01

22.7.1.3
Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

103491 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 1,80 924,11 22,23 1.129,54 2.033,17

22.7.1.4 Reaterro manual apiloado com soquete. ( SINAPI 96995- af_10/2017)
C.P. 1312310153855 
- Composição 
Própria 12/2023

M3 6,00 54,35 22,23 66,43 398,58

22.7.1.5 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha 
de fixacao

C.P. 1312202129353 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 9,51 22,23 11,62 23,24

22.7.1.6
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93026 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 79,87 22,23 97,63 585,78

22.7.1.7 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para rede enterrada 
de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 49,25 22,23 60,20 240,80

22.7.1.8 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 12/2023

M 7,00 139,56 22,23 170,58 1.194,06

22.7.1.9 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93008 - SINAPI/SC 
12/2023 M 5,50 18,19 22,23 22,23 122,27

22.7.1.10
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para 
rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

93018 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 25,54 22,23 31,22 31,22

22.7.1.11
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

93013 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 16,82 22,23 20,56 20,56

22.7.1.12 Bucha em aluminio, com rosca, de 1 1/2", para eletroduto
C.P. 1312204133251 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 13,23 22,23 16,17 48,51

22.7.1.13 Bucha em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto
C.P. 1312204133250 
- Composição 
Própria 12/2023

un 7,00 22,15 22,23 27,07 189,49

22.7.2 INSTALAÇÃO DO POSTE 220.501,58
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22.7.2.1 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro 
fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 12,5t

C.P. 1312204133255 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 2.149,28 22,23 2.627,06 7.881,18

22.7.2.2
Transformador de distribuição, 300 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 kV, 
imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102108 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 38.878,11 22,23 47.520,71 47.520,71

22.7.2.3 Suporte para transformador em poste de concreto circular - fornecimento e 
instalação. af_12/2020

102109 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 2,00 114,38 22,23 139,81 279,62

22.7.2.4
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com comprimento 
nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo

C.P. 1312303146954 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 8.111,15 22,23 9.914,26 9.914,26

22.7.2.5 Quadro de proteção geral em chapa metálica ip54, 60x100x25cm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312301144406 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.242,89 22,23 1.519,18 1.519,18

22.7.2.6 Caixa de protecao para transformador corrente, em chapa de aco 18 USG 
(padrao da concessionaria local) fornecimento e instalação

C.P. 1312205134001 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 899,63 22,23 1.099,62 1.099,62

22.7.2.7 Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em 
chapa de aco 18 USG (padrao da concessionaria local)

C.P. 1312205133999 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 348,11 22,23 425,49 425,49

22.7.2.8
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com subestação, aterramento e 
caixas de inspeção  (não incluso o poste de concreto). - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312306149919 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.913,49 22,23 2.338,86 2.338,86

22.7.2.9
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. 
af_12/2021

92994 - SINAPI/SC 
12/2023 M 136,60 113,21 22,23 138,38 18.902,71

22.7.2.10
Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, epr/hepr, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312402163368 
- Composição 
Própria 12/2023

M 546,40 191,07 22,23 233,54 127.606,26

22.7.2.11 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 450a - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162124 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 2.465,59 22,23 3.013,69 3.013,69

22.7.3 ACESSÓRIOS PARA O POSTE DA ENTRADA DE ENERGIA 14.850,32

22.7.3.1 Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, 
sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e instalação

C.P. 1312204132870 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 279,57 22,23 341,72 1.025,16
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22.7.3.2 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 1312205133908 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 46,52 22,23 56,86 113,72

22.7.3.3 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 1312205133907 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 8,00 27,71 22,23 33,87 270,96

22.7.3.4
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de 
aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 
360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 1312205133902 
- Composição 
Própria 12/2023

un 2,00 84,78 22,23 103,63 207,26

22.7.3.5 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 1312205133897 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 83,51 22,23 102,07 306,21

22.7.3.6 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm 
fornecimento e instalação

C.P. 1312205133896 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 44,87 22,23 54,84 164,52

22.7.3.7 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133894 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 38,72 22,23 47,33 141,99

22.7.3.8 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101538 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 89,38 22,23 109,25 109,25

22.7.3.9 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 3,00 32,85 22,23 40,15 120,45

22.7.3.10 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento 
e instalação

C.P. 1312205133887 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 160,02 22,23 195,59 195,59

22.7.3.11 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133885 
- Composição 
Própria 12/2023

KG 120,00 50,26 22,23 61,43 7.371,60

22.7.3.12 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 4,00 21,70 22,23 26,52 106,08

22.7.3.13
Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente 
nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de interrupcao simetrica de 
7,10 kA, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 kA fornecimento e 
instalação

C.P. 1312205133878 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 490,35 22,23 599,35 1.798,05

22.7.3.14 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, 
diametro = 16 mm, cabeca abaulada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133890 
- Composição 
Própria 12/2023

un 24,00 19,40 22,23 23,71 569,04
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22.7.3.15 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 125 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133891 
- Composição 
Própria 12/2023

un 5,00 18,00 22,23 22,00 110,00

22.7.3.16 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 150 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133892 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 19,20 22,23 23,47 23,47

22.7.3.17 Parafuso M16 em aco galvanizado, comprimento = 450 mm, diametro = 16 
mm, rosca maquina, cabeca quadrada fornecimento e instalação

C.P. 1312205133893 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 41,28 22,23 50,46 151,38

22.7.3.18 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede enterrada de 
distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

93012 - SINAPI/SC 
12/2023 M 24,00 66,36 22,23 81,11 1.946,64

22.7.3.19 Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm fornecimento e 
instalação

C.P. 1312204133418 
- Composição 
Própria 12/2023

M 15,00 6,49 22,23 7,93 118,95

22.7.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 8.251,17

22.7.4.1 Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e 
instalação. af_08/2023

96985 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 6,00 71,80 22,23 87,76 526,56

22.7.4.2 Cabo de cobre nú 35 mm² - fornecimento e instalação
C.P. 1312204133256 
- Composição 
Própria 12/2023

M 15,00 45,48 22,23 55,59 833,85

22.7.4.3 Cabo de cobre nu 120mm2 - fornecimento e instalacao
C.P. 1312204133258 
- Composição 
Própria 12/2023

M 40,00 139,56 22,23 170,58 6.823,20

22.7.4.4 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro 
= 300 mm x altura = 400 mm

C.P. 1312204133260 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 55,27 22,23 67,56 67,56

22.7.5 ILUMINAÇÃO E TUG DA CABINE DE MEDIÇÃO 865,51

22.7.5.1 Lâmpada tubular fluorescente t10 de 20/40 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

97617 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 71,64 22,23 87,57 87,57

22.7.5.2 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 1312306149934 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 405,94 22,23 496,18 496,18
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22.7.5.3 Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_03/2023

91834 - SINAPI/SC 
12/2023 M 3,50 17,82 22,23 21,78 76,23

22.7.5.4 Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento e instalação. 
af_03/2023

91936 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 18,88 22,23 23,08 23,08

22.7.5.5 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em parede - 
fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 20,56 22,23 25,13 25,13

22.7.5.6 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para 
circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - SINAPI/SC 
12/2023 M 14,00 4,20 22,23 5,13 71,82

22.7.5.7 Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92023 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 58,53 22,23 71,54 71,54

22.7.5.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 11,42 22,23 13,96 13,96

22.7.6 CAIXAS E QUADROS DA CABINE DE MEDIÇÃO 9.284,78

22.7.6.1 Placa de identificação “geral”
C.P. 1312204132876 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 42,81 22,23 52,33 52,33

22.7.6.2 Placa de identificação “dps”
C.P. 1312204132875 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 31,29 22,23 38,25 38,25

22.7.6.3 Aviso de advertência em adesivo
C.P. 1312304147140 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 87,44 22,23 106,88 427,52

22.7.6.4 Plaqueta de identificação em chapa acrílica (ref.identificação de painel), dim.
35x70x2mm, fundo preto

C.P. 1312304147130 
- Composição 
Própria 12/2023

un 4,00 72,69 22,23 88,85 355,40

22.7.6.5 Transformador de corrente 500/5a classe 15kv - fornecimento e instalação
C.P. 1312402164375 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 1.562,34 22,23 1.909,65 5.728,95

22.7.6.6 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134006 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 124,64 22,23 152,35 152,35
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22.7.6.7 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134005 
- Composição 
Própria 12/2023

un 3,00 207,01 22,23 253,03 759,09

22.7.6.8 Caixa bep 50x40x20 cm - fornecimento e instalação
C.P. 1312402163216 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 372,14 22,23 454,87 454,87

22.7.6.9 Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para adaptar entrada de 
eletroduto em quadros - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149611 
- Composição 
Própria 12/2023

un 11,00 4,70 22,23 5,74 63,14

22.7.6.10 Massa calafetadora - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134015 
- Composição 
Própria 12/2023

kg 0,70 46,80 22,23 57,20 40,04

22.7.6.11 Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 120 mm2, com 1 furo de fixacao 
- fornecimento e instalação

C.P. 1312205134014 
- Composição 
Própria 12/2023

un 18,00 32,03 22,23 39,15 704,70

22.7.6.12 Barra chata de cobre 1.1/2'' x 1/4'' - fornecimento e instalação
C.P. 1312205134020 
- Composição 
Própria 12/2023

m 0,90 449,23 22,23 549,09 494,18

22.7.6.13 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

93653 - SINAPI/SC 
12/2023 UN 1,00 11,42 22,23 13,96 13,96

23 CENTRAL DE GÁS 17.107,05

23.1 ALVENARIA 4.862,14

23.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 12,60 168,36 22,23 205,79 2.592,95

23.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 25,19 8,83 22,23 10,79 271,80

23.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 25,19 42,16 22,23 51,53 1.298,04

23.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,17 7,69 22,23 9,40 39,20
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23.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 4,17 54,47 22,23 66,58 277,64

23.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,20 142,25 22,23 173,87 382,51

23.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.063,83

23.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 15,64 55,65 22,23 68,02 1.063,83

23.3 PISO 197,62

23.3.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,17 38,77 22,23 47,39 197,62

23.4 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.051,45

23.4.1 Cotovelo 90 graus - 3/4" - ferro maleável preto NBR 6943 - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312312162250 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 10,00 41,00 22,23 50,11 501,10

23.4.2
Luva de redução, em ferro galvanizado, 3/4" x 1/2", conexão rosqueada, 
instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

92953 - SINAPI/SC 
12/2023 un 1,00 27,39 22,23 33,48 33,48

23.4.3 Registro de fecho rápido 1/2" x 3/8" (mangueira) para rede de gás de 
cozinha - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153280 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 34,26 22,23 41,88 41,88

23.4.4 Regulador de alta pressão GLP 1⁰ estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153735 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 275,38 22,23 336,60 336,60

23.4.5 Regulador de baixa pressão 2⁰ estágio - fornecimento e instalação
C.P. 1312310153737 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 148,44 22,23 181,44 181,44

23.4.6
Fixação de tubos de PVC água, PVC esgoto, PVC água pluvial, CPVC, ppr, 
cobre ou aço, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira 
metálica rígida tipo U 3/4" e mão francesa - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162253 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 21,34 22,23 26,08 104,32
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23.4.7 Tê de redução, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, 3/4" x 1/2", 
instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162255 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 6,00 50,58 22,23 61,82 370,92

23.4.8 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e instalação. 
af_08/2021

95249 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 57,28 22,23 70,01 700,10

23.4.9 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

99628 - SINAPI/SC 
12/2023 un 4,00 78,64 22,23 96,12 384,48

23.4.10 Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em 
ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92695 - SINAPI/SC 
12/2023 un 10,00 25,90 22,23 31,66 316,60

23.4.11
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92687 - SINAPI/SC 
12/2023 m 0,21 26,65 22,23 32,57 6,84

23.4.12
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, 
DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92688 - SINAPI/SC 
12/2023 m 23,09 38,04 22,23 46,50 1.073,69

23.5 PINTURAS 633,15

23.5.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 25,19 3,91 22,23 4,78 120,41

23.5.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 25,19 13,22 22,23 16,16 407,07

23.5.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,17 4,96 22,23 6,06 25,27

23.5.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,17 15,77 22,23 19,28 80,40

23.6 COBERTURA 2.033,85

23.6.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 5,90 223,76 22,23 273,50 1.613,65

23.6.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =3cm. af_09/2023

98565 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 5,90 58,27 22,23 71,22 420,20
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23.7 ESQUADRIAS 4.265,01

23.7.1
Porta veneziana de abrir em alumínio na cor branca, 180x210 cm , 2 folhas 
com fechadura, completa - conforme projeto de detalhamento - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312312162256 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 3.489,33 22,23 4.265,01 4.265,01

24 LIXEIRA 27.590,92

24.1 ALVENARIA 8.997,56

24.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 23,19 168,36 22,23 205,79 4.772,27

24.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 46,02 8,83 22,23 10,79 496,56

24.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 46,02 42,16 22,23 51,53 2.371,41

24.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6,88 7,69 22,23 9,40 64,67

24.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 6,88 54,47 22,23 66,58 458,07

24.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 4,80 142,25 22,23 173,87 834,58

24.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.607,99

24.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 23,64 55,65 22,23 68,02 1.607,99

24.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 3.132,86
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24.3.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 26,61 78,48 22,23 95,93 2.552,70

24.3.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 19,38 3,91 22,23 4,78 92,64

24.3.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 19,38 13,22 22,23 16,16 313,18

24.3.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6,88 4,96 22,23 6,06 41,69

24.3.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6,88 15,77 22,23 19,28 132,65

24.4 REVESTIMENTO DE PISO 930,82

24.4.1

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,67 55,73 22,23 68,12 318,12

24.4.2
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 
dimensões 80x80 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
af_02/2023_pe

104593 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 4,67 107,34 22,23 131,20 612,70

24.5 COBERTURA 3.228,77

24.5.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6,88 223,76 22,23 273,50 1.881,68

24.5.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 6,88 74,75 22,23 91,37 628,63

24.5.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 12/2023

M 12,20 48,18 22,23 58,89 718,46

24.6 ESQUADRIAS 9.692,92
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24.6.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, na cor branca, 80x210 cm, com 
guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusiva pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312310153429 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 4,00 1.982,52 22,23 2.423,23 9.692,92

25 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 75.923,55

25.1 ALVENARIA 28.972,80

25.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 78,93 168,36 22,23 205,79 16.243,00

25.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 150,14 8,83 22,23 10,79 1.620,01

25.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 150,14 42,16 22,23 51,53 7.736,71

25.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,36 7,69 22,23 9,40 369,98

25.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 39,36 54,47 22,23 66,58 2.620,59

25.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,20 142,25 22,23 173,87 382,51

25.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 5.304,88

25.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 77,99 55,65 22,23 68,02 5.304,88

25.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 4.141,31

25.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 150,14 3,91 22,23 4,78 717,67
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25.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 150,14 13,22 22,23 16,16 2.426,26

25.3.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,36 4,96 22,23 6,06 238,52

25.3.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,36 15,77 22,23 19,28 758,86

25.4 PISO 1.865,27

25.4.1 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta 
resistência. af_09/2021

97097 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 39,36 38,77 22,23 47,39 1.865,27

25.5 COBERTURA 18.484,58

25.5.1 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas camadas, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e =4mm. af_09/2023

98547 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 46,29 223,76 22,23 273,50 12.660,32

25.5.2 Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:3, E =4cm. af_09/2023

98567 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 46,29 74,75 22,23 91,37 4.229,52

25.5.3 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,7 mm, corte 
de 35 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 1312402163214 
- Composição 
Própria 12/2023

M 27,08 48,18 22,23 58,89 1.594,74

25.6 ESQUADRIAS 17.154,71

25.6.1
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana, com duas folhas, na cor branca, 
370x350 cm, com guarnição lateral, fixação com parafusos, inclusive pintura 
e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 1312312162257 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 14.034,78 22,23 17.154,71 17.154,71

26 GUARITA 45.623,27

26.1 ALVENARIA 26.491,12

26.1.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 
cm (espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com 
preparo em betoneira. af_12/2021

103334 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 74,48 168,36 22,23 205,79 15.327,24
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26.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de 
concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com 
preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 148,95 8,83 22,23 10,79 1.607,17

26.1.3

(composicao representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado 
manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes internas, com 
execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação 
pública padrão. af_12/2014

89173 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 148,95 42,16 22,23 51,53 7.675,39

26.1.4
Chapisco aplicado no teto ou em alvenaria e estrutura, com rolo para textura 
acrílica. argamassa industrializada com preparo em misturador 300 kg. 
af_10/2022

87885 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,03 7,69 22,23 9,40 66,08

26.1.5
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, 
preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura de 20mm, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 - SINAPI/SC 
12/2023 M2 7,03 54,47 22,23 66,58 468,06

26.1.6 Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93188 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,10 142,25 22,23 173,87 365,13

26.1.7 Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão. 
af_03/2016

93186 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,38 156,74 22,23 191,58 455,96

26.1.8 Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de 
comprimento. af_03/2016

93196 - SINAPI/SC 
12/2023 m 2,80 153,72 22,23 187,89 526,09

26.2 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.177,43

26.2.1 Impermeabilização de superfície com impermeabilizante cimentício
C.P. 1312310154070 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 17,31 55,65 22,23 68,02 1.177,43

26.3 PINTURA E REVESTIMENTOS DE PAREDE 6.032,31

26.3.1
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas bege polido de 
dimensões 35x70 cm aplicadas na altura inteira das paredes - fornecimento 
e instalação

C.P. 1312310153239 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 41,60 78,48 22,23 95,93 3.990,69

26.3.2 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 97,22 3,91 22,23 4,78 464,71

26.3.3 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. 
af_04/2023

88489 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 62,27 13,22 22,23 16,16 1.006,28
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26.3.4 Pintura látex acrílica cor azul, aplicação manual em paredes, duas demãos
C.P. 1312310153238 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 34,95 9,19 22,23 11,23 392,49

26.3.5 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. af_04/2023 88484 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,03 4,96 22,23 6,06 42,60

26.3.6 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas demãos. 
af_04/2023

88488 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,03 15,77 22,23 19,28 135,54

26.4 REVESTIMENTO DE PISO 1.678,55

26.4.1

(composicao representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 
1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas secas e  molhadas sobre 
laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, casa e edificação 
pública padrão. af_11/2014

94439 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 7,03 55,73 22,23 68,12 478,88

26.4.2 Revestimento cerâmico para piso com placas de porcelanato antiderrapante 
de dimensões 80x80 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153232 
- Composição 
Própria 12/2023

M2 7,03 139,61 22,23 170,65 1.199,67

26.5 ESQUADRIAS 9.106,25

26.5.1

Porta de abrir, uma folha, de madeira pintada na cor platina, semi-oca (leve 
ou média), padrão médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 
dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do 
furo - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162297 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 1.144,47 22,23 1.398,89 2.797,78

26.5.2 J02- janela maxim-ar 01 folha, em alumínio na cor branca, vidro 6 mm 
laminado incolor, dimensão 70x70 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162273 
- Composição 
Própria 12/2023

un 1,00 529,86 22,23 647,65 647,65

26.5.3 J22- janela guilhotina com superior fixo em alumínio na cor branca, vidro 6 
mm laminado incolor, dimensão 84x150 cm - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162337 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 3,00 1.543,76 22,23 1.886,94 5.660,82

26.6 FORRO 1.137,61

26.6.1
Forro modular PVC branco esp: 10mm, 625x625mm, inclusive estrutura 
metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -fornecimento e 
instalação

C.P. 1312310153237 
- Composição 
Própria 12/2023

M² 6,88 135,28 22,23 165,35 1.137,61

27 ABRIGO DE HIDROMETRO 2.268,54
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27.1 ESQUADRIAS 2.268,54

27.1.1 Portinhola em tela galvanizada ondulada malha 1" com fenda 15x15 mm, 
80x160 cm, pintura conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162338 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 1.855,96 22,23 2.268,54 2.268,54

28 ELEVATÓRIA DE ESGOTO 68.979,11

28.1 MOVIMENTO DE TERRA 582,99

28.1.1 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras 
(150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020

101115 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 11,92 3,99 22,23 4,88 58,17

28.1.2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 
basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 
128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100975 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 4,13 9,00 22,23 11,00 45,43

28.1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 
adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

93590 - SINAPI/SC 
12/2023 M3XKM 123,90 0,97 22,23 1,19 147,44

28.1.4 Destinação de terra/argila
C.P. 1312312161640 
- Composição 
Própria 12/2023

m³ 4,13 14,43 22,23 17,64 72,85

28.1.5 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. 
af_08/2023

93382 - SINAPI/SC 
12/2023 M3 7,79 27,21 22,23 33,26 259,10

28.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 68.396,12

28.2.1 Estação elevatória de esgoto 2600l com bomba dupla trituradora 
submersível, trifásica, com painel de comando - fornecimento e instalação

C.P. 1312401162909 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 55.956,90 22,23 68.396,12 68.396,12

29 BRINQUEDOS PLAYGROUND 32.013,96

29.1 Playground de polietileno, nas dimensões 555cm x 270cm x 290cm, 
completo. - fornecimento e instalação

C.P. 1312310153191 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 2,00 13.095,79 22,23 16.006,98 32.013,96
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30 PAISAGISMO 43.181,54

30.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em placas. 
af_05/2022

103946 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 2.146,20 16,46 22,23 20,12 43.181,54

31 COMUNICAÇÃO VISUAL 10.169,18

31.1 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148448 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 59,00 98,21 22,23 120,04 7.082,36

31.2 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - fornecimento e 
instalação

C.P. 1312305148449 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 18,00 140,30 22,23 171,49 3.086,82

32 ELEMENTOS DIVERSOS 27.178,28

32.1
Paraciclo modelo 02 em tubo de aço galvanizado diam=50mm, inclusive 
chumabdores, pintura eletroestatica em pó  de acabamento – conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 1312306149824 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 15,00 581,37 22,23 710,61 10.659,15

32.2 Conjunto de 5 lixeiras para coleta seletiva 60 litros - fornecimento e 
instalação (ref. SINAPI 103310 12/2021)vgl

C.P. 1312310153742 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 9,00 768,25 22,23 939,03 8.451,27

32.3 Conjunto de letras  montadas em aço inox com 3cm de profundidade - 
fornecimento e instalação

C.P. 1312312162155 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 17,00 388,27 22,23 474,58 8.067,86

33 SERVIÇOS FINAIS 35.267,14

33.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, 
sem reaproveitamento. af_09/2023

97637 - SINAPI/SC 
12/2023 m² 441,34 3,04 22,23 3,72 1.641,78

33.2 Limpeza final da obra
C.P. 1312112124770 
- Composição 
Própria 12/2023

m² 4.250,01 4,01 22,23 4,90 20.825,05

33.3 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 1312303146677 
- Composição 
Própria 12/2023

UN 1,00 768,28 22,23 939,07 939,07
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33.4 As built
C.P. 1312302145026 
- Composição 
Própria 12/2023

m2 3.438,04 2,82 22,23 3,45 11.861,24

TOTAL 24.801.844,56
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