



**Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos**

ERRATA E PRORROGAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE JOINVILLE** leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que na Tomada de Preços n.º 184/2012, para Construção do Centro de Educação Infantil Morro do Meio (Pró Infância – PAC 2), que promoveu as seguintes alterações conforme segue:

1. DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS.

1.1 - Os envelopes com a documentação para habilitação e proposta comercial deverão ser entregues até às **09:00h** do dia **18/09/2012**, na Unidade de Suprimentos da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, sita na Avenida Hermann August Lepper, n.º 10. A abertura dos envelopes n.º 01 (documentação para habilitação), dar-se-á às **09:05h** do dia **18/09/2012**.

Onde se lê:

Item 2.2 e Anexo I – O valor máximo admitido para contratação é de R\$ 867.803,53 (oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e três reais e cinquenta e três centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.

Item 3.5 – Anexo IV:

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro: Relatório Azimute

Item 4.2	Passeio com bloco intertravado – Esp. 6cm				
4.2.1	Regularização e Compactação Manual de Terreno c/ Soquete	M ²	21,65	R\$ 3,07	R\$ 66,47
4.2.2	Pavimentação em Blocos de Concreto esp.6cm, Assentamentos sobre Colchão de Areia	M ²	21,65	R\$ 54,65	R\$ 1.183,17
	Total Sub-Item Passeio com Bloco				R\$ 19.920,07

Leia-se:

Item 2.2 e Anexo I – O valor máximo admitido para contratação é de **R\$ 849.133,09** (oitocentos e quarenta e nove mil, cento e trinta e três reais e nove centavos), conforme disposto no Anexo I deste edital.



Secretaria de Administração
Unidade de Suprimentos

<i>Planilha</i> <i>Orçamentária</i>	<i>Cronograma</i> <i>Implantação CEI</i>	<i>Planilha</i> <i>Orçamentária de</i> <i>Preventivo Incêndio</i>	<i>Total</i>
R\$ 623.421,34	R\$ 218.793,04	R\$ 6.918,71	R\$ 849.133,09

Item 3.5 – Anexo IV:

Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro: Relatório Azimute

Item					
4.2	Passeio com bloco intertravado – Esp. 6cm				
4.2.1	Regularização e Compactação Manual de Terreno c/ Soquete	M ²	21,65	R\$ 3,07	R\$ 66,47
4.2.2	Pavimentação em Blocos de Concreto esp.6cm, Assentamentos sobre Colchão de Areia	M ²	21,65	R\$ 54,65	R\$ 1.183,17
	Total Sub-Item Passeio com Bloco				R\$ 1.249,64

A nova Planilha Orçamentária e o novo Cronograma Físico Financeiro estarão disponíveis no site da Prefeitura.

Joinville, 30 de agosto de 2012.

Município de Joinville
Adm. Márcio Murilo de Cysne
Secretário de Administração