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Joinville, 26 de outubro de 2023.

OBRA: 1253 - Duplicação da Avenida Santos Dumont - trecho ruas Nova Trento / Dom Bosco (licitação PMJ - ajuste adm. local)

ENDEREÇO:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 06/2023, SINAPI/SC 06/2023, SICRO/SC 04/2023, Cotação 06/2023, Cotação 07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Gilson Perozin - CREA 46260-1

ART:

OBRA: 1253 - Duplicação da Avenida Santos Dumont - trecho ruas Nova Trento / Dom Bosco (licitação PMJ - ajuste adm. local)

ENDEREÇO:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 INSTALAÇÃO DE OBRA (INDICE INCC) 23.575,65

1.1
Placa de obra em chapa de aço galvanizado  (derivada SINAPI

74209/1)

C.P.

1312308151042

- Composição

Própria 06/2023

m² 5,20 382,79 22,23 467,88 2.432,98

1.2 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 30,00 195,61 22,23 239,09 7.172,70

1.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

06/2023

MES 3,00 843,00 22,23 1.030,40 3.091,20

1.4

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio

(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10777 -

SINAPI/SC

06/2023

MES 3,00 957,15 22,23 1.169,92 3.509,76

1.5

Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada,

em PVC DN 32 (1”), para 1 medidor – fornecimento e

instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016

95644 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 1,00 236,80 22,23 289,44 289,44

1.6

Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de

embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o

poste de concreto). af_07/2020_ps

101511 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 1,00 2.163,59 22,23 2.644,56 2.644,56

1.7
Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 11,00

m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14

5045 - SINAPI/SC

06/2023
UN 1,00 2.575,89 22,23 3.148,51 3.148,51

1.8

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m),

com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 2.573,00 0,41 22,23 0,50 1.286,50

2 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 312.068,90

2.1

Execução e compactação de aterro com solo

predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga

e transporte. af_11/2019

96385 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 193,00 11,05 22,23 13,51 2.607,43

2.2 Compactação manual com soquete vibratório

4805754 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 413,00 6,59 22,23 8,05 3.324,65

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e
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2.3

transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

(caçamba: 0,8 m³ / 111 hp), frota de 3 caminhões basculantes

de 14 m³, DMT até 1 km e velocidade média14 km/h.

af_05/2020

101230 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 717,00 10,08 22,23 12,32 8.833,44

2.4

Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e

transporte de solo de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica

(caçamba: 0,8 m³ / 111hp), frota de 6 caminhões basculantes

de 14 m³, DMT de 4 km e velocidade média 22 km/h.

af_05/2020

101237 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 4.103,00 20,28 22,23 24,79 101.713,37

2.5
Taxa para destinação de material em bota-fora (solo rejeito

escavação)

1312308151145

- Cotação

06/2023

m³ 4.103,00 39,00 22,23 47,67 195.590,01

3 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) 1.729.639,30

3.1 PAVIMENTAÇÃO 5.079,27

3.1.1
Regularização e compactação de subleito de solo

predominantemente arenoso. af_11/2019

100577 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 3.819,00 1,09 22,23 1,33 5.079,27

3.2 COLCHÃO DRENANTE 210.616,56

3.2.1
Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico (derivada

sicro 2003844)

C.P.

1312308151197

- Composição

Própria 06/2023

m³ 1.914,00 70,80 22,23 86,54 165.637,56

3.2.2
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 19.140,00 1,92 22,23 2,35 44.979,00

3.3 BASE, SUB-BASE E REFORÇO 528.045,04

3.3.1

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão  - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

96399 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 1.118,00 123,66 22,23 151,15 168.985,70

3.3.2

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de macadame seco - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96400 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 706,00 161,60 22,23 197,52 139.449,12

3.3.3

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e

transporte. af_11/2019

96396 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 514,00 181,41 22,23 221,74 113.974,36

3.3.4

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100975 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 2.761,00 8,23 22,23 10,06 27.775,66

3.3.5
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 33.132,00 1,92 22,23 2,35 77.860,20

3.4 IMPRIMAÇÃO 18.183,16

3.4.1 Imprimação com emulsão asfáltica

4011352 -

SICRO/SC

04/2023

m² 3.285,00 0,41 22,23 0,50 1.642,50

3.4.2
Emulsão asfáltica para serviço de imprimação (cotação agencia

nacional do petróleo)

1312304148744

- Cotação

07/2023

t 4,28 3.161,78 22,23 3.864,64 16.540,66

3.5 PINTURA DE LIGAÇÃO 12.332,37

3.5.1 Pintura de ligação

4011353 -

SICRO/SC

04/2023

m² 6.570,00 0,28 22,23 0,34 2.233,80

3.5.2 Emulsão asfáltica RR-1C (cotação agência nacional do petróleo)

1312304148746

- Cotação

07/2023

t 2,96 2.791,20 22,23 3.411,68 10.098,57

3.6 CAPA DE ROALAMENTO 572.366,44

3.6.1

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,

camada de rolamento - exclusive carga e transporte.

af_11/2019

95995 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 131,40 1.513,08 22,23 1.849,44 243.016,42

3.6.2
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico,

95996 -

SINAPI/SC M3 197,10 1.309,90 22,23 1.601,09 315.574,84
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3.6.2
camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019

SINAPI/SC

06/2023

M3 197,10 1.309,90 22,23 1.601,09 315.574,84

3.6.3
Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³

(unidade: m3). af_07/2020

100987 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 328,50 9,31 22,23 11,38 3.738,33

3.6.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 4.271,00 1,92 22,23 2,35 10.036,85

3.7 PASSEIO 195.961,40

3.7.1

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento

convencional, não armado. af_08/2022

94991 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 94,00 713,83 22,23 872,51 82.015,94

3.7.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

0903845 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 201,00 134,16 22,23 163,98 32.959,98

3.7.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 2.412,00 1,92 22,23 2,35 5.668,20

3.7.4
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021

97092 -

SINAPI/SC

06/2023

KG 4.152,00 14,84 22,23 18,14 75.317,28

3.8 MEIO-FIO 65.555,40

3.8.1

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

06/2023

M 710,00 54,12 22,23 66,15 46.966,50

3.8.2

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,

confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões

100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94274 -

SINAPI/SC

06/2023

M 258,00 58,95 22,23 72,05 18.588,90

3.9 VIGA DE TRAVAMENTO 81.274,43

3.9.1

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com

brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de

bombeamento (NBR 8953)

34492 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 24,00 480,00 22,23 586,70 14.080,80

3.9.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações.

af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 469,00 117,21 22,23 143,27 67.193,63

3.10 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 40.225,23

3.10.1
Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado

sobre argamassa. af_05/2023

104658 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 183,00 179,83 22,23 219,81 40.225,23

4 SINALIZAÇÃO VIÁRIA (INDICE DNIT) 127.084,27

4.1
Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de

1,5 mm

5213408 -

SICRO/SC

04/2023

m² 308,00 48,51 22,23 59,29 18.261,32

4.2
Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão -

espessura de 3,0 mm

5213409 -

SICRO/SC

04/2023

m² 397,00 93,40 22,23 114,16 45.321,52

4.3
Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de

resinas metacrílicas por dispersão (estrutura)

5213412 -

SICRO/SC

04/2023

m² 230,00 111,56 22,23 136,36 31.362,80

4.4
Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional -

fornecimento e colocação

5213362 -

SICRO/SC

04/2023

un 88,00 91,70 22,23 112,08 9.863,04

4.5
Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I -

com um pino - fornecimento e colocação

5213359 -

SICRO/SC

04/2023

un 101,00 26,84 22,23 32,81 3.313,81

4.6
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

5213444 -

SICRO/SC

04/2023

un 6,00 250,45 22,23 306,13 1.836,78

4.7 Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação

5213570 -

SICRO/SC

04/2023

m² 8,00 466,82 22,23 570,59 4.564,72

C.P.
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4.8
Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado

2" h=3,0m (derivado sicro 5213858)

1312308151115

- Composição

Própria 06/2023

un 34,00 302,23 22,23 369,42 12.560,28

5 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT) 160.009,92

5.1

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até

3,0 m (média montante e jusante/uma composição por trecho),

retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de

1A categoria, em locais com alto nível de interferência.

af_02/2021

90102 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 267,00 11,73 22,23 14,34 3.828,78

5.2

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até

3,0 m (média montante e jusante/uma composição por

trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em

solo de 1A categoria, locais com baixo nível de interferência.

af_02/2021

102281 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 160,00 5,12 22,23 6,26 1.001,60

5.3

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª

categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93361 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 195,00 18,38 22,23 22,47 4.381,65

5.4

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica

(capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura

de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª

categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016

93362 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 114,00 13,20 22,23 16,13 1.838,82

5.5 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

0903845 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 46,00 134,16 22,23 163,98 7.543,08

5.6
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 552,00 1,92 22,23 2,35 1.297,20

5.7

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto

nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92219 -

SINAPI/SC

06/2023

M 112,00 178,60 22,23 218,30 24.449,60

5.8

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com alto

nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92221 -

SINAPI/SC

06/2023

M 95,00 314,60 22,23 384,54 36.531,30

5.9

Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais,

diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com alto

nível de interferências - fornecimento e assentamento.

af_12/2015

92223 -

SINAPI/SC

06/2023

M 61,00 493,36 22,23 603,03 36.784,83

5.10 Caixa de ligação e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

2003642 -

SICRO/SC

04/2023

un 1,00 1.555,54 22,23 1.901,34 1.901,34

5.11 Caixa de ligação e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais

2003644 -

SICRO/SC

04/2023

un 1,00 1.528,34 22,23 1.868,09 1.868,09

5.12 Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais

2003646 -

SICRO/SC

04/2023

un 2,00 2.094,27 22,23 2.559,83 5.119,66

5.13 Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais

2003680 -

SICRO/SC

04/2023

un 2,00 2.072,60 22,23 2.533,34 5.066,68

5.14 Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais

2003682 -

SICRO/SC

04/2023

un 1,00 2.379,27 22,23 2.908,18 2.908,18

5.15 Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais

2003714 -

SICRO/SC

04/2023

un 3,00 1.458,80 22,23 1.783,09 5.349,27

5.16 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais

2003620 -

SICRO/SC

04/2023

un 14,00 1.176,93 22,23 1.438,56 20.139,84

6 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT) 232.062,78

6.1 IMPLANTAÇÕES 232.062,78

6.1.1 CICLOVIA 87.464,34

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com 94991 -
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6.1.1.1 concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento

convencional, não armado. af_08/2022

SINAPI/SC

06/2023

M3 42,00 713,83 22,23 872,51 36.645,42

6.1.1.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

0903845 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 90,00 134,16 22,23 163,98 14.758,20

6.1.1.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 1.080,00 1,92 22,23 2,35 2.538,00

6.1.1.4
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-196. af_09/2021

97092 -

SINAPI/SC

06/2023

KG 1.848,00 14,84 22,23 18,14 33.522,72

6.1.2 CANTEIRO 28.800,20

6.1.2.1
Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 1.430,00 16,48 22,23 20,14 28.800,20

6.1.3 DUTOS E CAIXAS PARA FUTURO SEMÁFORO 9.785,83

6.1.3.1

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97669 -

SINAPI/SC

06/2023

M 43,00 18,35 22,23 22,43 964,49

6.1.3.2

Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média

montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira

(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em

locais com alto nível de interferência. af_02/2021

102276 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 21,00 12,08 22,23 14,77 310,17

6.1.3.3

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 14 m³ - carga com pá carregadeira

(caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade:

m3). af_07/2020

100975 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 27,00 8,23 22,23 10,06 271,62

6.1.3.4
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 108,00 1,92 22,23 2,35 253,80

6.1.3.5
Taxa para destinação de material em bota-fora (solo rejeito

escavação)

1312308151044

- Cotação

06/2023

m³ 27,00 39,00 22,23 47,67 1.287,09

6.1.3.6 Lastro de areia comercial - espalhamento manual

2003767 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 20,00 143,22 22,23 175,06 3.501,20

6.1.3.7
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 200,00 1,92 22,23 2,35 470,00

6.1.3.8

Geotêxtil não tecido 100% poliéster, resistência a tração de 9

kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalação.

af_07/2021

102712 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 142,00 9,86 22,23 12,05 1.711,10

6.1.3.9

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m.

af_12/2020

97882 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 4,00 207,88 22,23 254,09 1.016,36

6.1.4 REMOÇÃO E DEMOLIÇÕES 93.278,11

6.1.4.1 Remoção de cerca com mourões de concreto

1600966 -

SICRO/SC

04/2023

m 68,00 0,74 22,23 0,90 61,20

6.1.4.2 Demolição manual de concreto simples

1600436 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 141,00 394,02 22,23 481,61 67.907,01

6.1.4.3 Demolição manual de concreto armado

1600438 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 6,00 574,61 22,23 702,35 4.214,10

6.1.4.4
Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma

mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

97625 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 12,00 60,76 22,23 74,27 891,24

6.1.4.5
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 4.134,00 1,92 22,23 2,35 9.714,90

6.1.4.6
Taxa para destinação de material em bota-fora (concreto

armado e simples)

1312308151147

- Cotação

06/2023

m³ 147,00 48,67 22,23 59,49 8.745,03

1312308151148
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6.1.4.7 Taxa de destinação de material bota-fora (alvenaria) - Cotação

06/2023

m³ 12,00 48,67 22,23 59,49 713,88

6.1.4.8 Remoção de paralelepípedos

1600441 -

SICRO/SC

04/2023

m² 152,00 3,92 22,23 4,79 728,08

6.1.4.9

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em

caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica

(caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100978 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 19,00 6,33 22,23 7,74 147,06

6.1.4.10
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 57,00 2,23 22,23 2,73 155,61

6.1.5 REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 12.734,30

6.1.5.1 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

4915667 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 122,00 12,35 22,23 15,10 1.842,20

6.1.5.2 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

4915669 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 608,00 7,73 22,23 9,45 5.745,60

6.1.5.3
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 2.190,00 1,92 22,23 2,35 5.146,50

7 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE (INDICE INCC) 368.250,14

7.1
Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, de

forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017

97658 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 5,20 197,76 22,23 241,72 1.256,94

7.2
Remoção de tesouras de madeira, com vão maior ou igual a

8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017

97654 -

SINAPI/SC

06/2023

UN 62,70 156,65 22,23 191,47 12.005,17

7.3
Remoção de trama metálica para cobertura, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97655 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 52,00 31,07 22,23 37,98 1.974,96

7.4
Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma

manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97650 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 627,00 8,01 22,23 9,79 6.138,33

7.5

Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de

forma mecanizada, com uso de guindaste, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97649 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 679,00 4,61 22,23 5,63 3.822,77

7.6
Remoção de proteção térmica para cobertura em eps, de

forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97648 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 627,00 2,14 22,23 2,62 1.642,74

7.7
Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97644 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 627,00 10,01 22,23 12,24 7.674,48

7.8
Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

af_12/2017

97645 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 627,00 37,08 22,23 45,32 28.415,64

7.9
Remoção de vidro liso comum de esquadria com baguete de

alumínio ou pvc. af_01/2021

102191 -

SINAPI/SC

06/2023

M2 627,00 22,77 22,23 27,83 17.449,41

7.10
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97622 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 501,60 60,06 22,23 73,41 36.822,46

7.11
Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma

mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017

97627 -

SINAPI/SC

06/2023

M3 200,70 309,51 22,23 378,31 75.926,82

7.12 Demolição manual de concreto armado

1600438 -

SICRO/SC

04/2023

m³ 101,90 574,61 22,23 702,35 71.569,47

7.13
Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95876 -

SINAPI/SC

06/2023

M3XKM 23.706,00 1,92 22,23 2,35 55.709,10

7.14
Taxa para destinação de material em bota-fora (concreto

armado e simples)

1312308151147

- Cotação

06/2023

m³ 302,60 48,67 22,23 59,49 18.001,67

1312308151148
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7.15 Taxa de destinação de material bota-fora (alvenaria) - Cotação

06/2023

m³ 501,60 48,67 22,23 59,49 29.840,18

8 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (INDICE DNIT) 89.383,80

8.1 Administração local

C.P.

1312310153740

- Composição

Própria 06/2023

h 660,00 110,80 22,23 135,43 89.383,80

9 LIMPEZA (INDICE INCC) 9.155,93

9.1 Limpeza final de obra

C.P.

1312308151165

- Composição

Própria 06/2023

M2 6.587,00 1,14 22,23 1,39 9.155,93

TOTAL 3.051.230,69
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