Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0018889505/2023 - SEGOV.UNP

Joinville, 26 de outubro de 2023.

OBRA:

1253 - Duplicacdo da Avenida Santos Dumont - trecho ruas Nova Trento / Dom Bosco (licitacdo PM] - ajuste adm. local)

ENDEREGCO:

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

Composicao Prépria 06/2023, SINAPI/SC 06/2023, SICRO/SC 04/2023, Cotagdo 06/2023, Cotagdo 07/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Gilson Perozin - CREA 46260-1

ART:
OBRA: 1253 - Duplicagdo da Avenida Santos Dumont - trecho ruas Nova Trento / Dom Bosco (licitagdo PM] - ajuste adm. local)
ENDERECO:
N N cusTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 INSTALACAO DE OBRA (INDICE INCC) 23.575,65
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado (derivada SINAPI 1312308151042
1.1 m? 5,20 382,79 22,23 467,88 2.432,98
74209/1) - Composigdo
Prépria 06/2023
98459 -
1.2 Tapume com telha metdlica. af_05/2018 SINAPI/SC M2 30,00 195,61 22,23 239,09 7.172,70
06/2023
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 10775 -
1.3 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao | SINAPI/SC MES 3,00 843,00 22,23 1.030,40 3.091,20
inclui mobilizacao/desmobilizacao) 06/2023
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para 10777 -
1.4 sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio SINAPI/SC MES 3,00 957,15 22,23 1.169,92 3.509,76
(nao inclui mobilizacao/desmobilizacao) 06/2023
Kit cavalete para medicéo de &gua - entrada individualizada, 95644 -
1.5 em PVC DN 32 (1), para 1 medidor - fornecimento e SINAPI/SC UN 1,00 236,80 22,23 289,44 289,44
instalagdo (exclusive hidrometro). af 11/2016 06/2023
Entrada de energia elétrica, aérea, trifasica, com caixa de 101511 -
1.6 embutir, cabo de 25 mm2 e disjuntor DIN 50A (n&o incluso o SINAPI/SC UN 1,00 2.163,59 22,23 2.644,56 2.644,56
poste de concreto). af_07/2020_ps 06/2023
Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 11,00 | 5045 - SINAPI/SC
1.7 UN 1,00 2.575,89 22,23 3.148,51 3.148,51
m, resistencia de 200 a 300 dan, tipo c-14 06/2023
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e 98525 -
1.8 pequenas arvores (didmetro de tronco menor que 0,20 m), SINAPI/SC M2 2.573,00 0,41 22,23 0,50 1.286,50
com trator de esteiras.af_05/2018 06/2023
2 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) 312.068,90
Execugdo e compactagdo de aterro com solo 96385 -
2.1 predominantemente argiloso - exclusive solo, escavacéo, carga | SINAPI/SC M3 193,00 11,05 22,23 13,51 2.607,43
e transporte. af_11/2019 06/2023
4805754 -
2.2 Compactagdo manual com soquete vibratério SICRO/SC m?3 413,00 6,59 22,23 8,05 3.324,65
04/2023

Escavacao vertical para infraestrutura, com carga, descarga e




transporte de solo de 12 categoria, com escavadeira hidraulica 101230 -
2.3 (cacamba: 0,8 m?/ 111 hp), frota de 3 caminhdes basculantes SINAPI/SC M3 717,00 10,08 22,23 12,32 8.833,44
de 14 m?, DMT até 1 km e velocidade médial4 km/h. 06/2023
af_05/2020
Escavacao vertical para infraestrutura, com carga, descarga e
transporte de solo de 12 categoria, com escavadeira hidraulica 101237 -
2.4 (cagamba: 0,8 m3/ 111hp), frota de 6 caminhdes basculantes SINAPI/SC M3 4.103,00 20,28 22,23 24,79 101.713,37
de 14 m3, DMT de 4 km e velocidade média 22 km/h. 06/2023
af_05/2020
1312308151145
Taxa para destinacdo de material em bota-fora (solo rejeito
2.5 - Cotacao m?3 4.103,00 39,00 22,23 47,67 195.590,01
escavagao)
06/2023
3 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) 1.729.639,30
3.1 PAVIMENTAGAO 5.079,27
100577 -
Regularizagéo e compactagédo de subleito de solo
3.1.1 SINAPI/SC M2 3.819,00 1,09 22,23 1,33 5.079,27
predominantemente arenoso. af_11/2019
06/2023
3.2 COLCHAO DRENANTE 210.616,56
C.P.
Lastro de areia comercial - espalhamento mecanico (derivada 1312308151197
3.2.1 m?3 1.914,00 70,80 22,23 86,54 165.637,56
sicro 2003844) - Composicdo
Prépria 06/2023
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
3.2.2 SINAPI/SC M3XKM 19.140,00 1,92 22,23 2,35 44.979,00
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
3.3 BASE, SUB-BASE E REFORCO 528.045,04
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para 96399 -
3.3.1 pavimentacéo de pedra rachdo - exclusive carga e transporte. SINAPI/SC M3 1.118,00 123,66 22,23 151,15 168.985,70
af_11/2019 06/2023
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para 96400 -
3.3.2 pavimentacdo de macadame seco - exclusive carga e SINAPI/SC M3 706,00 161,60 22,23 197,52 139.449,12
transporte. af_11/2019 06/2023
Execugado e compactacdo de base e ou sub base para 96396 -
3.3.3 pavimentacdo de brita graduada simples - exclusive carga e SINAPI/SC M3 514,00 181,41 22,23 221,74 113.974,36
transporte. af 11/2019 06/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100975 -
caminh&o basculante 14 m3 - carga com pé carregadeira
3.3.4 SINAPI/SC M3 2.761,00 8,23 22,23 10,06 27.775,66
(cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
06/2023
m3). af 07/2020
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
3.3.5 SINAPI/SC M3XKM 33.132,00 1,92 22,23 2,35 77.860,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
3.4 IMPRIMACAO 18.183,16
4011352 -
3.4.1 Imprimagdo com emulsao asfaltica SICRO/SC m? 3.285,00 0,41 22,23 0,50 1.642,50
04/2023
1312304148744
Emulsdo asfaltica para servigo de imprimacdo (cotagdo agencia
3.4.2 - Cotagéo t 4,28 3.161,78 22,23 3.864,64 16.540,66
nacional do petrdleo)
07/2023
3.5 PINTURA DE LIGACAO 12.332,37
4011353 -
3.5.1 Pintura de ligacdo SICRO/SC m? 6.570,00 0,28 22,23 0,34 2.233,80
04/2023
1312304148746
3.5.2 Emulsdo asfaltica RR-1C (cotagdo agéncia nacional do petréleo) | - Cotagao t 2,96 2.791,20 22,23 3.411,68 10.098,57
07/2023
3.6 CAPA DE ROALAMENTO 572.366,44
Execugdo de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico, 95995 -
3.6.1 camada de rolamento - exclusive carga e transporte. SINAPI/SC M3 131,40 1.513,08 22,23 1.849,44 243.016,42
af_11/2019 06/2023
95996 -

Execugdo de pavimento com aplicacdo de concreto asfaltico,




3.0.2 SINAPI/SC M3 197,10 1.309,90 22,23 1.601,0Y 315.5/4,84
camada de binder - exclusive carga e transporte. af_11/2019
06/2023
100987 -
Carga de mistura asféltica em caminhdo basculante 14 m?
3.6.3 SINAPI/SC M3 328,50 9,31 22,23 11,38 3.738,33
(unidade: m3). af_07/2020
06/2023
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
3.6.4 SINAPI/SC M3XKM 4.271,00 1,92 22,23 2,35 10.036,85
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
5.7/ PASSEIO 195.961,40
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com 94991 -
3.7.1 concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento SINAPI/SC M3 94,00 713,83 22,23 872,51 82.015,94
convencional, ndo armado. af_08/2022 06/2023
0903845 -
3.7.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico SICRO/SC m?3 201,00 134,16 22,23 163,98 32.959,98
04/2023
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
3.7.3 SINAPI/SC M3XKM 2.412,00 1,92 22,23 2,35 5.668,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
97092 -
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje
3.7.4 SINAPI/SC KG 4.152,00 14,84 22,23 18,14 75.317,28
sobre solo, com uso de tela g-196. af_09/2021
06/2023
3.8 MEIO-FIO 65.555,40
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
94273 -
em concreto pré-fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm
3.8.1 SINAPI/SC M 710,00 54,12 22,23 66,15 46.966,50
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para
06/2023
vias urbanas (uso viario). af_06/2016
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
94274 -
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensdes
3.8.2 SINAPI/SC M 258,00 58,95 22,23 72,05 18.588,90
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base
06/2023
superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016
3.9 VIGA DE TRAVAMENTO 81.274,43
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com 34492 -
3.9.1 brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de SINAPI/SC M3 24,00 480,00 22,23 586,70 14.080,80
bombeamento (NBR 8953) 06/2023
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga 96536 -
3.9.2 baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizagdes. SINAPI/SC M2 469,00 117,21 22,23 143,27 67.193,63
af_06/2017 06/2023
3.10 PISO PODOTATIL DE CONCRETO 40.225,23
104658 -
Piso podotatil de alerta ou direcional, de concreto, assentado
3.10.1 SINAPI/SC M2 183,00 179,83 22,23 219,81 40.225,23
sobre argamassa. af_05/2023
06/2023
4 SINALIZAGAO VIARIA (INDICE DNIT) 127.084,27
5213408 -
Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de
4.1 SICRO/SC m?2 308,00 48,51 22,23 59,29 18.261,32
1,5mm
04/2023
5213409 -
Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extrus&o -
4.2 SICRO/SC m? 397,00 93,40 22,23 114,16 45.321,52
espessura de 3,0 mm
04/2023
5213412 -
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de
4.3 SICRO/SC m2 230,00 111,56 22,23 136,36 31.362,80
resinas metacrilicas por dispersédo (estrutura)
04/2023
5213362 -
Tachéo refletivo em plastico injetado - bidirecional -
4.4 SICRO/SC un 88,00 91,70 22,23 112,08 9.863,04
fornecimento e colocagéo
04/2023
5213359 -
Tacha refletiva em plastico injetado - monodirecional tipo | -
4.5 SICRO/SC un 101,00 26,84 22,23 32,81 3.313,81
com um pino - fornecimento e colocacdo
04/2023
5213444 -
Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,248 m - pelicula
4.6 SICRO/SC un 6,00 250,45 22,23 306,13 1.836,78
retrorrefletiva tipo | + SI - fornecimento e implantagéo
04/2023
5213570 -
4.7 Placa em aco - pelicula | + | - fornecimento e implantagéo SICRO/SC m? 8,00 466,82 22,23 570,59 4.564,72
04/2023

C.P.




Fornecimento e implantagéo de suporte metalico galvanizado 1312308151115
4.8 un 34,00 302,23 22,23 369,42 12.560,28
2" h=3,0m (derivado sicro 5213858) - Composicéo
Prépria 06/2023
5 DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS DE ARTE CORRENTES (INDICE DNIT) 160.009,92
Escavagao mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até
3,0 m (média montante e jusante/uma composicéo por trecho), | 90102 -
5.1 retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de SINAPI/SC M3 267,00 11,73 22,23 14,34 3.828,78
1A categoria, em locais com alto nivel de interferéncia. 06/2023
af_02/2021
Escavacdo mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até
3,0 m (média montante e jusante/uma composi¢do por 102281 -
5.2 trecho),com escavadeira (1,2 m3),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em SINAPI/SC M3 160,00 5,12 22,23 6,26 1.001,60
solo de 1A categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. 06/2023
af_02/2021
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
93361 -
(capacidade da cagamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura
5.3 SINAPI/SC M3 195,00 18,38 22,23 22,47 4.381,65
até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12
06/2023
categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica
93362 -
(capacidade da cagamba: 0,8 m?/ poténcia: 111 hp), largura
5.4 SINAPI/SC M3 114,00 13,20 22,23 16,13 1.838,82
de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 12
06/2023
categoria em locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
0903845 -
5.5 Lastro de brita comercial - espalhamento mecanico SICRO/SC m?3 46,00 134,16 22,23 163,98 7.543,08
04/2023
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
5.6 SINAPI/SC M3XKM 552,00 1,92 22,23 2,35 1.297,20
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
92219 -
diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local com alto
5.7 SINAPI/SC M 112,00 178,60 22,23 218,30 24.449,60
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
06/2023
af_12/2015
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
92221 -
didmetro de 600 mm, junta rigida, instalado em local com alto
5.8 SINAPI/SC M 95,00 314,60 22,23 384,54 36.531,30
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
06/2023
af_12/2015
Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
92223 -
didmetro de 800 mm, junta rigida, instalado em local com alto
5.9 SINAPI/SC M 61,00 493,36 22,23 603,03 36.784,83
nivel de interferéncias - fornecimento e assentamento.
06/2023
af_12/2015
2003642 -
5.10 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 1,00 1.555,54 22,23 1.901,34 1.901,34
04/2023
2003644 -
5.11 Caixa de ligacdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 1,00 1.528,34 22,23 1.868,09 1.868,09
04/2023
2003646 -
5.12 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 2,00 2.094,27 22,23 2.559,83 5.119,66
04/2023
2003680 -
5.13 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 2,00 2.072,60 22,23 2.533,34 5.066,68
04/2023
2003682 -
5.14 Pogo de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 1,00 2.379,27 22,23 2.908,18 2.908,18
04/2023
2003714 -
5.15 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais | SICRO/SC un 3,00 1.458,80 22,23 1.783,09 5.349,27
04/2023
2003620 -
5.16 Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 14,00 1.176,93 22,23 1.438,56 20.139,84
04/2023
6 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT) 232.062,78
6.1 IMPLANTAGCOES 232.062,78
6.1.1 CICLOVIA 87.464,34
Execugao de passeio (calcada) ou piso de concreto com 94991 -




6.1.1.1 concreto moldado in loco, usinado c20, acabamento SINAPI/SC M3 42,00 713,83 22,23 872,51 36.645,42
convencional, ndo armado. af 08/2022 06/2023
0903845 -
6.1.1.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecénico SICRO/SC m? 90,00 134,16 22,23 163,98 14.758,20
04/2023
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.1.3 SINAPI/SC M3XKM 1.080,00 1,92 22,23 2,35 2.538,00
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
97092 -
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje
6.1.1.4 SINAPI/SC KG 1.848,00 14,84 22,23 18,14 33.522,72
sobre solo, com uso de tela g-196. af_09/2021
06/2023
6.1.2 CANTEIRO 28.800,20
103946 -
Plantio de grama esmeralda ou S&o Carlos ou curitibana, em
6.1.2.1 SINAPI/SC M2 1.430,00 16,48 22,23 20,14 28.800,20
placas. af_05/2022
06/2023
6.1.3 DUTOS E CAIXAS PARA FUTURO SEMAFORO 9.785,83
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede 97669 -
6.1.3.1 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 43,00 18,35 22,23 22,43 964,49
instalagdo. af_12/2021 06/2023
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
102276 -
montante e jusante/uma composigéo por trecho), escavadeira
6.1.3.2 SINAPI/SC M3 21,00 12,08 22,23 14,77 310,17
(0,8 m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em
06/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100975 -
caminhdo basculante 14 m3 - carga com pa carregadeira
6.1.3.3 SINAPI/SC M3 27,00 8,23 22,23 10,06 271,62
(cagamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) e descarga livre (unidade:
06/2023
m3). af_07/2020
95876 -
Transporte com caminh&o basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.3.4 SINAPI/SC M3XKM 108,00 1,92 22,23 2,35 253,80
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
1312308151044
Taxa para destinacdo de material em bota-fora (solo rejeito
6.1.3.5 - Cotacao m?3 27,00 39,00 22,23 47,67 1.287,09
escavagao)
06/2023
2003767 -
6.1.3.6 Lastro de areia comercial - espalhamento manual SICRO/SC m? 20,00 143,22 22,23 175,06 3.501,20
04/2023
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.3.7 SINAPI/SC M3XKM 200,00 1,92 22,23 2,35 470,00
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
Geotéxtil ndo tecido 100% poliéster, resisténcia a tracéo de 9 102712 -
6.1.3.8 kN/m (rt - 9), instalado em dreno - fornecimento e instalacao. SINAPI/SC M2 142,00 9,86 22,23 12,05 1.711,10
af_07/2021 06/2023
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 97882 -
6.1.3.9 fundo com brita, dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m. SINAPI/SC UN 4,00 207,88 22,23 254,09 1.016,36
af_12/2020 06/2023
6.1.4 REMOGAO E DEMOLICOES 93.278,11
1600966 -
6.1.4.1 Remocéao de cerca com mourdes de concreto SICRO/SC m 68,00 0,74 22,23 0,90 61,20
04/2023
1600436 -
6.1.4.2 Demolicdo manual de concreto simples SICRO/SC m?3 141,00 394,02 22,23 481,61 67.907,01
04/2023
1600438 -
6.1.4.3 Demolicdo manual de concreto armado SICRO/SC m? 6,00 574,61 22,23 702,35 4.214,10
04/2023
97625 -
Demolicéo de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma
6.1.4.4 SINAPI/SC M3 12,00 60,76 22,23 74,27 891,24
mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.4.5 SINAPI/SC M3XKM 4.134,00 1,92 22,23 2,35 9.714,90
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
1312308151147
Taxa para destinacdo de material em bota-fora (concreto
6.1.4.6 - Cotacédo m?3 147,00 48,67 22,23 59,49 8.745,03
armado e simples)
06/2023

1312308151148




6.1.4.7 Taxa de destinagdo de material bota-fora (alvenaria) - Cotagéo m?3 12,00 48,67 22,23 59,49 713,88
06/2023
1600441 -
6.1.4.8 Remogdo de paralelepipedos SICRO/SC m? 152,00 3,92 22,23 4,79 728,08
04/2023
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em
100978 -
caminh&o basculante 10 m3 - carga com escavadeira hidraulica
6.1.4.9 SINAPI/SC M3 19,00 6,33 22,23 7,74 147,06
(cacamba de 1,20 m3/ 155 hp) e descarga livre (unidade: m3).
06/2023
af_07/2020
95875 -
Transporte com caminhao basculante de 10 m3, em via urbana
6.1.4.10 SINAPI/SC M3XKM 57,00 2,23 22,23 2,73 155,61
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
6.1.5 REMOGAO DE PAVIMENTAGCAO 12.734,30
4915667 -
6.1.5.1 Remogdo mecanizada de revestimento asfaltico SICRO/SC m3 122,00 12,35 22,23 15,10 1.842,20
04/2023
4915669 -
6.1.5.2 Remogao mecanizada de camada granular do pavimento SICRO/SC m?3 608,00 7,73 22,23 9,45 5.745,60
04/2023
95876 -
Transporte com caminhao basculante de 14 m3, em via urbana
6.1.5.3 SINAPI/SC M3XKM 2.190,00 1,92 22,23 2,35 5.146,50
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
7 DEMOLICAO DE EDIFICACAO EXISTENTE (INDICE INCC) 368.250,14
97658 -
Remogado de tesouras metalicas, com vdo menor que 8m, de
7.1 SINAPI/SC UN 5,20 197,76 22,23 241,72 1.256,94
forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
97654 -
Remogéo de tesouras de madeira, com vao maior ou igual a
7.2 SINAPI/SC UN 62,70 156,65 22,23 191,47 12.005,17
8m, de forma mecanizada, com reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
97655 -
Remogdo de trama metdlica para cobertura, de forma manual,
7.3 SINAPI/SC M2 52,00 31,07 22,23 37,98 1.974,96
sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
97650 -
Remogao de trama de madeira para cobertura, de forma
7.4 SINAPI/SC M2 627,00 8,01 22,23 9,79 6.138,33
manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
Remocao de telhas de fibrocimento, metdlica e ceramica, de 97649 -
7.5 forma mecanizada, com uso de guindaste, sem SINAPI/SC M2 679,00 4,61 22,23 5,63 3.822,77
reaproveitamento. af 12/2017 06/2023
97648 -
Remogao de protegdo térmica para cobertura em eps, de
7.6 SINAPI/SC M2 627,00 2,14 22,23 2,62 1.642,74
forma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
97644 -
Remocéo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.
7.7 SINAPI/SC M2 627,00 10,01 22,23 12,24 7.674,48
af_12/2017
06/2023
97645 -
Remocao de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.
7.8 SINAPI/SC M2 627,00 37,08 22,23 45,32 28.415,64
af_12/2017
06/2023
102191 -
Remogao de vidro liso comum de esquadria com baguete de
7.9 SINAPI/SC M2 627,00 22,77 22,23 27,83 17.449,41
aluminio ou pvc. af_01/2021
06/2023
97622 -
Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual,
7.10 SINAPI/SC M3 501,60 60,06 22,23 73,41 36.822,46
sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
97627 -
Demolicdo de pilares e vigas em concreto armado, de forma
7.11 SINAPI/SC M3 200,70 309,51 22,23 378,31 75.926,82
mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017
06/2023
1600438 -
7.12 Demolicdo manual de concreto armado SICRO/SC m?3 101,90 574,61 22,23 702,35 71.569,47
04/2023
95876 -
Transporte com caminhdo basculante de 14 m3, em via urbana
7.13 SINAPI/SC M3XKM 23.706,00 1,92 22,23 2,35 55.709,10
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
06/2023
1312308151147
Taxa para destinacdo de material em bota-fora (concreto
7.14 - Cotacédo m3 302,60 48,67 22,23 59,49 18.001,67
armado e simples)
06/2023

1312308151148




7.15 Taxa de destinagdo de material bota-fora (alvenaria) - Cotagéo m?3 501,60 48,67 22,23 59,49 29.840,18
06/2023
8 ADMINISTRAGAO LOCAL (INDICE DNIT) 89.383,80
C.P.
1312310153740
8.1 Administragéo local h 660,00 110,80 22,23 135,43 89.383,80
- Composigéo
Prépria 06/2023
9 LIMPEZA (INDICE INCC) 9.155,93
C.P.
1312308151165
9.1 Limpeza final de obra M2 6.587,00 1,14 22,23 1,39 9.155,93
- Composigéo
Prépria 06/2023
TOTAL 3.051.230,69
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