Prefeitura de * . &
Joinvile Prefeitura de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0017934441/2023 - SED.UIN

1-Objeto para a contratagio:

Contratagdo de empresa especializa na construgdo de uma nova entrada de energia em
média tensao e instalacio de novos quadros de distribuicio para atender as novas demandas de energia
do Centro de Educacio Infantil (CEI) Bem Me Quer.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - LOCAL
2.1.1 - Local: Rua Crater, 50 - Jardim Paraiso, Joinville/SC;
2.2 - DA NATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratacdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO

2.3 - Néo se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratagéo.

2.4 -DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagdo € caracterizado um servico por escopo;

24.1.1 - O prazo de execugdo serd de S (cinco) meses, contados a partr do
recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de execucgdo/vigéncia da contratagdo ¢ prorrogavel, na forma do art. 111
da Lein® 14.133, de 2021.

2.5 - QUADRO RESUMIDO

. Unidade . .
Item Quantidade de medida Material/Servico
1 1 Servico 11185 - Servigo
¢ de Construg¢ao de Edificagao

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugao
dos servicos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4.1 - GENERALIDADES

4.1.1 - Todas as descrigdes ¢ definicdes do presente Memorial estdo de acordo com o
projeto Elétrico e Estrutural definidos pela CONTRATANTE,;

4.1.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais
a empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execug@o dos servicos na obra;




4.1.3 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificacdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.4 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
mteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.1.5 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser corretamente

dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
mncapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a acdo da
fiscalizagdo ou cuja presenga seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.6 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.7 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis ¢ normas de seguranca e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecao individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condi¢cdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir ¢ a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.9 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apos a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construgao por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.10 - Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
mterpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragdo devera ter a aprovacao por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.11 - Quando da apresentagdo do orcamento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer duvida relacionada com a interpretacdo dos projetos ¢ demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela
CONTRATADA, de qualquer elemento ou se¢@o de servigos implicara na ticita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagdes e orcamento, para o elemento ou secdo de servigos executados;

4.1.12 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:
e Documenta¢do que comprove a responsabilidade técnica da execucdo das obras e
Servigos;
e Transporte de pessoal administrativo e técnico;
e Transporte de materiais e equipamentos;
e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal;
e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servicos;
e Protegdes e demais dispositivos de seguranca necessarios a execugdo dos servigos;
e Consumos de agua e energia elétrica, para a execugdo das obras;
e Vigilincia do canteiro de obras;
e Equipe técnica e administrativa;
e Controle tecnoldgico/ensaio dos materiais;

e Alvards e licencas necessarias para regularizacdes e aprovagdes nos
orgdos competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€m por objetivo estabelecer os requisitos, condigdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais



serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a Fiscalizacao;

4.2.3 - Nenhuma modificacdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizacdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas

ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo ¢ os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerdo sempre este(s) tltimo(s);

Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerao sempre as primeiras;

Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos € ndo mencionados nas
especificacdes assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificacdes, prevalecerdo sempre 0s primeiros;

Em caso de davida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das
especificacdes, orgamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagio de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solucio
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - ACONTRATADA devera:

Apresentar & CONTRATANTE, a relagdo nommal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execugdo do servigo;

Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagdo
do servicos para representd-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

Paralisar, por determinacio da CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

Elaborar o Didrio de Obra, inclundo diariamente, pelo preposto responsavel
técnico, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigdes meteorologicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugdo dos
servigos contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil



4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos
servicos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificacdes e demais elementos
do(s) projeto(s);

e Fornecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugdo da obra;

e Paralisar qualquer servico que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

e Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca
aos elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da correcdo realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.
4.3.2 - A presenga da Fiscalizagdo durante a execugdo dos servicos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislagdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e¢/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificago;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Nao sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e¢/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construcdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificacdes
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA,;

445 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituicao, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o or¢amento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo
oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e C(Cabera a parte interessada na substituicdo o 6nus da apresentagdo de toda a
documentacao necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.
4.4.8 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execucdo
de qualquer modificagdo ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela

CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos



de protegdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas, de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 ¢ NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranca em vigor.

4.52 - Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de prote¢do individual necessarios ¢ adequados ao desenvolvimento
de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e
legislacdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execucdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecidko nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os servicos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicara em aumento do prazo estabelecido para a execugdo
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lein® 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do micio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovacdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevencdo de seguranca
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satide ocupacional);

o Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condi¢bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao.

b) Do empregador:
e Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execucdo da obra/servico;
e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratagao;
e Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco ¢ nimero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentagdo de constituicdo da CIPA (Comissdo interna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranca do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais € equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS



A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apos a concluisio dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagdo.

4.9 - MODELO DE EXECUCAO

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindmica do objeto da presente contratacdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigcos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apds emissdo da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira, com exce¢ao
de feriados e pontos facultativos, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial.

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

4.9.5 - Cronograma, conforme documento  SEI 0016963808. A contratacdo por
escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

4.9.6 - Local de execucdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigagdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacoes da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;

b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

¢) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execucdo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execucdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servico(s) executado(s) da obra.

4.9.7.2 - Obrigacdoes da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacdo dos servigos;

b) Apresentar Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servigo;

¢) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execugdo dos servicos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servigos executados e da inadequacdo de materiais e equipamentos
empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucdo da obra;

e) Obedecer as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servicos, dos Equipamentos de Protecdo Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios,
pegas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar. deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra:



g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execucdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais e/ou mao de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA deverd isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

1) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de
servicos, inclusive perante terceiros.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratagdo:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instru¢io
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, Capitulo VI, Secio IV, V e
VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento ¢ Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais;

4.10.3 - Define-se como forma de comunica¢do com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instrucao Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medicdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Com relagdo ao método de avaliagdo da conformidade, este sera realizada através
do procedimento do recebimento (provisério/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE

que a(s) obra(s) se encontram em condicdes de recebimento provisdrio pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicagdo, a CONTRATANTE terd o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados dessa comunicag@o, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apds
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizard o recebimento definitivo,
que ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solictada e em
conformidade com as especificacdes do presente Memorial Descritivo;

¢) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.4.1, "b" ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) nfo excluiem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no defmitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizacdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificagdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato,
no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apds o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medi¢des/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratacdo, a CAF a verificagdo do cumprimento por parte



CONTRATADA em manter todas as condigdes contratuais quando da assinatura do Termo de Contrato (ou
documento equivalente), durante todo o seu periodo de execucao;

4.10.7.1 - Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigagdio da
CONTRATADA manter(em) todas as condi¢des contratuais:

a) Através de solicitacao formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior conferéncia da
documentacdo apresentada(s) pela(s) CONTRATADA(S) durante a execucdo da contratacdo, se esta
mantém todas as condi¢des de habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista, & qualificacdo economica
financeira e habilitagdo técnica, das demais disposicdes contratuais, técnicas e legais prevista no Edital (ou
documento equivalente);

b) Realizagdo de verificagdes in loco, de visitas técnicas e inspe¢des para verificar a
qualidade dos itens empregados na obra e dos servigos prestados de acordo com o previsto neste Memorial
Descritivo e demais anexos (quando aplicavel);

¢) Solicitacao formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do cumprimento das demais
condicdes ou documentos exigidos (conforme o caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens
anteriores, quando aplicavel.

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.9 - Quanto a garantia da obra, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.10 - Quanto a garantia de execucao contratual, considerando o objeto da contratagdo,
para o presente caso ¢ desnecessaria, em virtude da prerrogativa prevista no art. 96 da Lein® 14.133/2021.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.11.1 - Critérios de medicao

a) Através da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

b) Atendimento das especificacdes e demais condigdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento

a) O pagamento sera mensal apds a realizagdo da(s) medigdo(des) do(s) servigco(s)
executados, de acordo com os prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dard de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuracio e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medi¢des;

b) Verificacdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a
comprovagao da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabiidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragcdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo: regime de execuciio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;

4.12.4 - A proponente devera apresentar:

a) A proponente deverd demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional;

b) Atestado de capacidade técnica comprovando que o proponente tenha executado obras
de subestagdo externa em poste com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que
corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 112,5kVA de execucdo de



subestacdo de transformacgdo de energia elétrica;

¢) O proponente devera apresentar capital social ou patriménio liquido minimo, no
percentual de 10% do valor estimado da contratacdo, conforme o art. 69,§ 4° da Lein.° 14.133/2021;

d) Demais critérios de habilitagdo estardo dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo e dos
equipamentos, ¢ em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel
pela reparagdo, pela corregdo, pela reconstrucao ou pela substituicdo necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
Dever@o ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens/ itens: 4.1, 4.2, 4.5, 4.6,4.8,4.15 ¢ 5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatério de Progresso

4.14.3.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

¢) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execucdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-Financeiro
(subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da produtividade minima
esperada;

b) O atraso execucdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro.

¢) Na medicdo do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, serd considerado
o percentual acumulado da execugdo do inicio da obra até a referida medigao;

d) O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo ndo executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e¢) Em caso de alteracdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apos a sua andlise e aprovacdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras n3o conformidades que nio previstas sancdes especificas serdo
encaminhadas para apuracdo em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE



Na execucdo da obra deverdo ser atendidos:

e reciclagem dos itens a serem demolidos/substituidos.

e melhor caminho possivel para os fios e cabos, para que esse planejamento possa
reduzir o desperdicio de materiais;

e utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade.

e os materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depdsito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsao
or¢amentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estdo previstos recursos orcamentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

| Despesa H Fonte de recurso
548.— 0; 600} .12.361.4.1.3058.0.449000 - 136 - Salario-Educagio
Aplicagdes Diretas
549 -0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicago
Aplicagdes Diretas em outras
550-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educagao
606-0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - L ~
Aplicagdes Diretas 136 - Salario-Educagéo
607 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagdo
Aplicagdes Diretas em outras
608 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplica¢des Diretas Educagdo
617.— 0~. 600} .12.365.4.1.3057.0.449000 - 136 - Salario-Educagio
Aplicagdes Diretas
618-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagéo
Aplicagdes Diretas em outras
619-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educagao
883-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - e ~
Aplicagdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educacao
884-0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - e ~
Aplicagdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educagao
885-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - o 1A ~
Aplicacdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educagio

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratacdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratacdo, ha como valor estimado a importincia de R$
323.838,03, conforme disposto no Estudo Técnico Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo

de Compras.

4.18 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento




para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s),

devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcio de uma nova entrada de
energia em média tensfo e instalacio de novoes quadros de distribuicio na unidade escolar, com o

fornecimento de insumos, servicos, de mio-de-obra capacitada para execucio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratacdo possui como fundamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

4.20 - SUBCONTRATACAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execug@o do objeto.

4.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condicdo de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condi¢cdes hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servigos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;

e A visita seré realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e A visita técnica consistird no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo serd fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagao técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagdo
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica é proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educacdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagao.

4.23 - Requisitos da contratacido

4.23.1 - O proprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos
necessarios para a presente contratacdo. Sendo neste ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos
nos subitens/itens 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.8, 4.15 e 5 deste Memorial Descritivo.

5-Condicoes gerais:

5.1 - SERVICOS PRELIMINARES



e NBR 15112:2004 - Residuos da construcdo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construcdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15114:2004 - Residuos solidos da Construgdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo,

e NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos,

e NBR 15575-3:2021 - Edificagoes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condi¢oes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras deverdo abranger os diversos itens exigidos
pelas normas reguladoras pertinentes (NR-18 - Condigoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiro de
Obras). O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao
autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais, assegurando, em qualquer hipétese, o livre
transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a prote¢do dos bens de terceiros,
estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A empresa CONTRATADA devera apresentar um
projeto das areas de vivéncia para aprovacdo da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagdo que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n° 348/2004 ,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente e organizacao do canteiro de obras
propiciam:
e Otimizagdo dos trabalhos;
e Reducdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Reducdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulag@o, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remocdo de entulhos
em diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calcado de seguranca para
a remog¢ao de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizagdo ¢ a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional



5.1.1.1 - Locagdo de Container

Locagdo de Container para escritorio, com as dimensoes de 2,30 m de largura, 6,0 m de
comprimento e 2,50 m de altura com um sanitario, para escritério, completo, sem divisdrias internas.

5.1.1.2 - Placa de Obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos ap6s a assinatura
do Contrato, a coloca¢do das placas metalicas de identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os
responsaveis técnicos envolvidos na sua execugdo, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo prazo supracitado,
contendo indicacdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de
acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensdes das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.3 - Mobilizacdo e Desmobilizacdio
Mobilizagdo e Desmobilizagdo do canteiro de obras.

5.1.2 - Administracdo da Obra

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orgamentaria, dispor
de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente para acompanhamento dirio
da obra, que reportara a fiscalizacdo o andamento dos servigos.

5.2 - INSTALACOES CIVIS

e NBR6122:2019 - Projeto e Execugdo de Fundagoes;
e NBR6118:2014 - Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento - Versdo Corrigida 2014,
o NBR8681:2003 - A¢oes e seguranga nas estruturas - Procedimento - Versao Corrigida 2004

e NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;
o NBR 13440:2021 - Blocos de Concreto Celular Autoclavado.

5.2.1 - Remocdes Diversas

A edificacdo ja possui entrada de energia propria, ¢ ela ¢ feita em tensdo secundaria de
distribui¢do derivando de um poste, localizado no outro lado da rua, de forma aérea com travessia de via
publica. Esta entrada devera ser desativada sendo retirada sem reaproveitamento: poste, quadro de medigdo e
condutores. A mureta deverd ser demolida, e uma nova entrada em tensdo primaria deverd ser executada
conforme local determinado e detalhado no projeto. A remogao e o transporte de todo o entulho e detritos
provenientes das demoligoes serdo executados pela CONTRATADA, de acordo com as exigéncias da
municipalidade. Todo o material removivel sera submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes de sua remogdo e
a quem couber a definicdo do seu destino em tempo habil. As retiradas e demoligdes devem ser feitas levando-
se em consideracgdes as alteracdes de layout apresentadas pelo projeto elétrico. Estdo previstas a execugdo de
demoli¢oes e remogdes diversas tais como:

5.2.1.1 - Demolicdo de Alvenaria

A mureta existente devera ser demolida.

5.2.1.2 - Remocgdo de Poste

O poste existente devera ser removido.



5.2.1.3 ¢ 5.2.1.4 - Remocio de Cabos e Eletrodutos

Remocdo dos cabos elétricos e dos eletrodutos enterrados, de forma manual.

5.2.1.5 - Remocgio de Hastes de Aterramento

Remocao das hastes de aterramento referente ao poste ja existente.

5.2.1.6 € 5.2.1.7 - Remocio de Quadro de Distribuicio e Medi¢do

Remogdo dos quadros de medicdo (QGM) e distribuicdo geral (QG) existentes, com
reaproveitamento de todos os disjuntores dos quadros de distribuicao (QD) e circuitos terminais.

5.2.1.8 - Locacdio de Cacamba para Remocdo de Entulhos

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pela reforma serdo destinados a uma
cacamba estacionaria, com capacidade de 5 m?®, que sera responsavel pelo transporte e destino final destes
materiais.

5.2.2 - Infraestrutura
5.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatdria a utilizagdo de espagadores entre forma e armacgdo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apos
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.2.2a 5.2.2.3 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.2.4¢5.2.2.5 - Concretagem e Impermeabilizacio

A concretagem s6 deverd ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, ¢ com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregagdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a infraestrutura da edificacdo,
o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias corridos apos a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeédvel.

5.2.3 - Supraestrutura
5.2.3.1 - Pilares
5.2.3.1.1 - Formas

As formas ¢ escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espacadores entre forma e armacao para garantir
0s cobrimentos de projeto.



Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apos
o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.1.2e5.2.3.1.3 - Armacado

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mao de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.1.4 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverao ser conferidas pelo responsavel e devem estar espacadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregagdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para os pilares da edificagdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeéavel.

5.2.3.2 - Vigas
5.2.3.2.1 - Formas

As formas ¢ escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto lancado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espacadores entre forma e armagao para garantir
0s cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.2.2a5.2.3.2.4 - Armacgdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.2.5 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para as vigas da edificagdo, o Fck
minimo de 25 MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.3.3 - Lajes
5.2.3.3.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizacdo de espacadores entre forma e armagdo para garantir



o0s cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.2.3.3.2- Armacgado

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.2.3.3.3 - Concretagem

A concretagem s6 deverd ser iiciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacgao
dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com terra. Fica estabelecido para a
laje da edificagédo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.2.4 - Vedacao
5.2.4.1 - Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural

Os blocos serdo de dimensdo 14x19x39 cm e deverdo ser assentados com argamassa de
assentamento com preparo em betoneira trago 1:2:9 (cimento : cal : areia média timida).

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarragdo alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas). A execucdo da alvenaria serd iniciada pelos cantos principais.

A argamassa utilizada na alvenaria serd de granulometria média, estendendo-se como tal a
areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na peneira 0,5 mm, sendo Dmax = 2,4 mm. Todos os
elementos necessarios a fixacdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados embutidos
na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impegam o contato do chapisco nessas superficies, as
mesmas deverdo receber limpeza e escovagio para a completa remogao das impurezas.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que permita a sua
aplicacdo dentro de um prazo que impega o iicio de pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com
escova de aco, umedecer aspergindo agua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para iicio do assentamento.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demolicdo sem nenhum 6nus para a
CONTRATANTE

5.2.4.2 € 5.2.4.3 - Chapisco e Embogo

As alvenarias da edificacdo (e outras superficies componentes) serdo micialmente protegidas
com aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Sera aplicado chapisco
nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicagdo deste revestimento. A argamassa devera ser preparada
mecanicamente in loco, com materiais dentro do prazo de validade.

Ap6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-4 revestimento tipo paulista, com
espessura de 2 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal : areia média imida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e
conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absor¢do de deformacgdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e
durabilidade. A aplicacdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou desempenadeira de
madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas



as falhas. Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve ser inteiramente lisa e
uniforme.

5.2.4.4 ¢ 5.2.4.5 - Pintura

As paredes internas e externas da subestacdo deverdo receber fundo selador acrilico e
pintura com tinta latex acrilica da mesma cor dos muros externos do Centro de Educacio Infantil (CEI)
Bem Me Quer.

5.2.4.6 - Gradil metalico

O gradil metilico devera ser tela em painel confeccionado com arames em ago
eletrosoldados, galvanizados a quente, malha 5 x 5 cm, com pintura eletrostatica na cor azul ¢ com tratamento
de epoxi em sua superficie, com dimensdes 200 x 200 cm, com fixadores e guarnigdes.

5.3 - INSTALACOES ELETRICAS

e N-321.0002:2016 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo primaria de distribuicdo de até
25kV;

e  Resolucdo Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;
e DPSC/NT 02:2002 — AT — Norma para instala¢do de Capacitores — CELESC;
e NBR 5410:04 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo — Versdo Corrigida 2008,

e NR-10 Instalagoes e Servigos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de
08/12/2004 — Segdo 1),

e NBRIEC 62271-102:2006 — Equipamentos de alta tensdo — Parte 102: Seccionadores e chaves
de aterramento;

e NBRIEC 60529:2017 — Grau de Prote¢do,

o NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo,

o [EC 62271-103:2021 ED2 — Interruptores e seccionadores em média tensao;

o ABNT NBR 6856:2021 — Transformador de corrente — Especificacoes e ensaios;

e ABNT NBR 16050:2012 — Para-raios de resistor nao linear de oxido metalico sem centelhadores,
para circuitos de poténcia de corrente alternada;

e NBR 5419:2015 — Prote¢do de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Versdo Corrigida
2018;

e NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em a¢o cobreado e acessorios;
e NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

e NBRIEC 60255:2013 — Relés de Protecdo.

e NBR 14039:2021 — Instalacoes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 a 36,2kV,

e NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos,

e NBR 13231:2015 — Protegdo contra Incéndio em Subestacoes Elétricas;
o NBRNM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD),
o [E-313.0010:2021 — Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuicdo,

o [F-313.0012:2020 — Para-raios poliméricos de Resistor ndo Linear a Oxido Metdlico, sem
centelhadores, para Redes de Distribuicdo e Subestagoes;

o [E-313.0019:2021 — Transformadores para Redes Aéreas de Distribuicdo.

5.3.1 - Dados da Obra

- Numero de unidades de consumo: 1;

- Poténcia Instalada prevista: 235 kW;
- Demanda prevista: 195 KVA;



- Tensao Fornecimento: 13,8 kV.

5.3.2 - Célculo da Demanda

e Cargas alimentadas pelo QGBT

- Levantamento de Cargas Existentes: 141,2 kW

- Levantamento de Cargas Previstas:

- Circuitos de Climatizagdo: 60,8 kW

- Tomadas de Uso Especifico (forno eletromecanico, lava-lougas, etc..): 51 kW
- Poténcia Total Instalada: 253 kW

- Fator de Demanda: 77%

- Demanda Total Considerada: 195 kVA

- Definido a utilizagdo de um transformador de poténcia aparente de 225 kVA.

e Calculo dos Alimentadores do QDG e o Calculo de Queda de Tensao

Alimentador secundério de 2 condutores por fase e neutro de 120 mn? EPR 1 kV 90°C,
provenientes das buchas secundarias do transformador até o Quadro de Protecdo Geral - QPG da mureta de
medigdo, estes cabos serdo mstalados no interior de 2 eletrodutos de ¥4" de forma aparente junto ao poste
particular. E a protegdo geral de baixa tensdo sera feita através de disjuntor de caixa moldada In = 350A, com
protecdo térmica e magnética fixa, Icc=35 kA e frequéncia de 60 Hz

5.3.3 - Entrada de Energia

O consumidor passara a ser atendido em tensdo primaria de distribuicdo — 13,8kV, rede
aérea através de cabo #2 AWG de aluminio . A subestagdo sera composta por um poste circular de concreto
de 11 m/1000 daN, um transformador de poténcia trifasico de 225 kVA e cabine recuada de no miimo 1,5 m
em relacdo a calgada. De acordo com o projeto, alvenaria com pingadeira para condicionar os quadros de
medicdo e protecdo padrio CELESC (N-321.0002:2016). Os detalhes de derivagdo da linha de média
tensdo e o posicionamento da cabine podem ser vistos nas pranchas ELE 01/08 a ELE 03/08.

No poste de derivagdo teremos a protecdo contra sobrecarga e curto circuito através de
chaves fustveis 100 A/ 15,0 kV, com elos tipo 8K. E no poste de transformacao, localizado dentro do terreno
da edificagdo, teremos a prote¢do contra surtos de tensdo por para-raios tipo ZnO, tensdo nominal de 15,0
kV e corrente nominal de 10,0 kA, fixados em cruzeta de concreto R1. O transformador sera fixado ao poste
através de suportes, especificos para poste (padrdo CELESC). O engastamento do poste, ou seja, a parte do
poste que ficard enterrada ndo devera ser menor que 1,70 m.

O circuito secundario do transformador sera trifasico com dois cabos por fase/neutro.
Cada fase tera 2 condutores de cobre, classe de isolamento para tensdo de 0,6/1 kV do tipo XLPE/EPR 90
°C, (2x(3#120,0nm12)(N—120mn12)) dentro de dois eletrodutos de PVC Rigido de ©¥4”, instalado de forma
aparente ¢ fixado ao poste através de fitas em ago galvanizado ou aluminio, para a alimentacdo dos
quadros/caixas que estdo embutidos na cabine de alvenaria. Devera ser utilizado para conexdo do ramal de
entrada no medidor o conector terminal de compressao macico curto (N-321.0001-Especificacdo 24) ou
conector tipo ilhds com capa plastica (N-321.0001-Especificacdo 25).

A cabine de alvenaria tera 04 caixas/quadros embutidas, mterruptor e lampada tubular
fluorescente t10 de 20/40 W, base gl3 - com grau de protegdo minimo para uso externo, paredes laterais e
protecdo por pingadeira.

5.3.4 - Medicdo de Energia

A medicdo de energia da edificagdo sera unica e exclusiva para esta unidade e devera se
feita em baixa tensdo de forma indireta com o uso de transformadores de corrente, RTC = 300/5A ¢ FT =
2,0, e enquadrada como grupo “A” e cadastrada como Unidade Consumidora U C 30880277. Os
transformadores de corrente deverdo ser instalados em caixa modelo TC-2 padrio CELESC
(750x680x250)mm e o medidor devera ser instalado em caixa para medidor de demanda do tipo MDR\HS,
padrao CELESC (550x680x250)mm e devera registrar tanto o consumo quanto a demanda de energia



(KW.l/kW). S6 poderao ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na
planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medi¢do Cadastrados".

Conforme calculo da demanda apresentado neste memorial e parecer da consulta prévia -
CELESC, o consumidor passara a ser atendido em tensdo primaria de distribuigdo - 13,8kV, e para sua
ligacdo definitiva poderdo ser executadas melhorias na rede aérea da CELESC, com participagdo financeira
por parte da prefeitura.

5.3.5 - Aterramento

Para a correta operacdo dos sistemas elétricos, com continuidade do servico adequado e
desempenho seguro dos equipamentos de protecdo e, além disso, de modo mais importante para garantir os
niveis minimos de seguranca pessoal € necessario que se tenha especial atencdo ao sistema de aterramento
projetado. E fundamental que o sistema de aterramento instalado tenha como objetivos garantir atender os
itens seguintes:

e Ter uma resisténcia de aterramento mais baixa possivel, ~10€2;

e Manter os potenciais produzidos por eventuais correntes de falta dentro de limites
de seguranca, nunca causando fibrilagdo no coragdo humano;

e Suportar a correta e seletiva sensibilizacdo dos equipamentos de protegao;
e Proporcionar o correto escoamento das descargas atmosfericas; e

e Escoar as cargas estaticas geradas nas carcagas.

Os eletrodos de aterramento serdo hastes verticais, conforme prescreve o item 5.1.3.2.1
“c” da NBR 5419. Serdo utilizadas 6 (seis) hastes de aterramento (cooperweld) @ 1/2” x 2,4 m
mterligadas e distanciadas entre si de 3 m por cabo de cobre nu de #120 mn?, enterradas verticalmente no
solo, cujo topo destas ficara a 0,15 m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas conforme indicacao
nas plantas ELE 02/08 e 04/08 e padronizagdo da concessionaria. O aterramento deverd ter uma caixa de
inspecao padrao CELESC, com tampa e inspe¢do, de modo que seja possivel fazer a manutencdo do sistema
sempre que necessario. Deverdo estar ligados a este sistema de aterramento:

O neutro e carcaca do transformador;

Partes metalicas ndo condutoras da entrada de energia;

Os para-raios de distribuicao;

Eletrocalhas, perfilados e dutos metalicos;

Aterramento do sistema de telefonia e disciplinas correlatadas;
Aterramento do Sistema de proteg¢ao contra descarga atmosférica (SPDA).

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o
sistema elétrico ndo deverd ultrapassar a 10 ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medi¢des superiores,
poderdo ser acrescentadas mais hastes ao sistema, ou aumentar-se o comprimento das mesmas, ou ainda,
efetuar-se o tratamento quimico do solo. As conexdes devem ser feitas de forma segura e por meio de solda
elétrica ou exotérmica e conexdes mecanicas de pressdo (se embutidas em caixas de inspegdo) ou
compressao.

A equipotencializacdo principal serd feita nd barramento da caixa BEP prevista da mureta
da entrada de energia. Este barramento devera reunir todas as massas metalicas da entrada e medicdo de
energia, neutro da concessionaria, condutores de prote¢do e malha de aterramento do sistema elétrico. E
aconselhavel que a malha de aterramento do sistema de protecdo contra descarga atmosférica e a malha de
aterramento do sistema de telefonia/TV estejam no mesmo potencial elétrico do aterramento do sistema
elétrico.

O barramento de equipotencializacdo devera ser de cobre eletrolitico, com secdo
retangular, devendo ter comprimento adequado, para alojar com seguranga e qualidade, os pontos de conexao
que necessitam ser ligados no mesmo. As dimensdes do Barramento de Equipotencializagdo sdo 400 x 25 x
Smm. Devera ser utilizado isolador para fixacdo da barra (BEP) a caixa, padrdo em epoxi ou de qualidade
superior. Os parafusos utilizados na conexdo dos cabos a barra (BEP) devera ser de latdo ou cobre. E utilizar
dispositivo de fechamento da tampa com parafuso tipo fenda. As dimensdes admitidas para a caixa BEP sdo
500 x 350 x 200 mm (largura x altura x profindidade) com tampa , com visor e dispositivo para lacre, padrao
CELESC. S6 poderao ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na
planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para Equipamentos de Medicdo Cadastrados". A caixa BEP
deverdo apresentar grau de prote¢do minimo, IP-43 conforme NBR IEC 60529:2001 e NBR 15820.

5.3.6 - Prote¢do Contra Surtos Eletromagnéticos



Instalagdo de dispositivos de Protecdo Contra Surtos no quadro de protegdo geral para
mterligar as fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos. O uso destes dispositivos € muito importante para
a protecdo dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por
descargas atmosféricas e disturbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanga da instalagao.

Deverao ser usados dispositivos com classe de protegao tipo I, tensdo até 275 VCA com
corrente maxima de descarga de 12,5 kA, instalados conforme plantas ELE 03/08 utilizando cabo cobre
flexivel, témpera mole, #16mm? PVC 70°C com isolacdo para 0,6/1kV e dispositivo de protecao através de
disjuntor termomagnético com capacidade de interrupgdo de 63A.

O compartimento destinado ao DPS devera ser fechado internamente com chapa metalica
do mesmo material do quadro de medicdo. As tampas da parte superior utilizadas para passagem dos
condutores e do compartimento do DPS deverao ter dispositivo para lacre. O disjuntor para protecao do DPS
devera ser alojado dentro da caixa do DPS e instalado antes do mesmo. A caixa devera ser fabricada em
material polimérico espessura de 3,0mm pintura pd em epdxi por deposicdo eletrostatica, conforme padrao
CELESC devendo possuir caracteristicas minimas previstas na NBR 15820 como corpo em policarbonato
com protecao U.V.; tampa da caixa em policarbonato transparente e incolor, possuir caracteristicas antichama,
protecao contra raios U.V., e espessura adequada para suportar os ensaios de tipo e recebimento; e abertura
na tampa ou corpo para ventilagdo. SO poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a
CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas ¢ Quadros para Equipamentos de Medi¢ao
Cadastrados". A caixa DPS deverdo apresentar grau de protecdo minimo, IP-43 conforme NBR IEC
605292001 e NBR 15820.

5.3.7 - Quadros de Distribuicio

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalacdo de trés quadros elétricos,
conforme seguem.

5.3.7.1 - Quadro de Distribui¢io Geral (QGBT)

Na planilha orgamentaria sintética (0016963739) do processo, esse quadro ¢ citado no
item 3.2.2.1 como quadro de distribuicio de sobrepor c/ barramento trifasico p/ 56 disjuntores
unipolares, em chapa de aco galvanizada - fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicdo Geral de energia - QGBT sera localizado na area de circulacao,
conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Planta EL-INT-01/05). O fornecimento e
instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha ELE INT 05/05.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

O quadro devera possuir espaco reserva para 30% dos disjuntores em projeto.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posi¢des de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no nterior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixacdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos serd fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que haja
um perfeito fincionamento da instalacao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro Distribuicdo Geral (QGBT),
comuma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.



5.3.7.2 - Quadro de Distribuicao - QD 1.1

Na planilha or¢amentaria sintética (0016963739) do processo, esse quadro ¢ citado no
item 3.2.2.2 como quadro de distribuicio de sobrepor ¢/ barramento trifasico p/ 56 disjuntores
unipolares, em chapa de aco galvanizada - fornecimento e instalagcdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD 1.1 sera localizado na area de
circulagdo conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Planta EL-INT-01/05). O
fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confec¢do do painel indicado na prancha ELE
INT 04/05.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trihos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas juncdes serdo feitas com parafusos passantes.

O quadro devera possuir espago reserva para 30% dos disjuntores em projeto.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espacgo adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagdo do quadro.
Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que haja
um perfeito funcionamento da instalagao.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD 1.1
comuma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.7.3 - Quadro de Distribuicio - QD 2.1

Na planilha orcamentaria sintética (0016963739) do processo, esse quadro ¢ citado no
item 3.2.2.3 como quadro de distribuicio de sobrepor ¢/ barramento trifasico p/ 56 disjuntores
unipolares, em chapa de aco galvanizada - fornecimento e instalagcdo

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD 2.1 sera localizado na sala de
estimulagdo, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica (Planta EL-INT-01/05). O
fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha ELE
INT 03/05.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 35 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas juncdes serdo feitas com parafusos passantes.

O quadro devera possuir espago reserva para 30% dos disjuntores em projeto.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e prote¢do com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de prote¢do do quadro,
identificando suas posigdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de



isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagdo do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas ¢ demais acessorios para que haja
um perfeito fincionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuigdo - QD 2.1
com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.3.8 - Instalacdes Internas
5.3.8.1 - Alimentador

O alimentador do QGBT da edificacdo a partir do secundario do transformador serdo
constituidos de cabo cobre flexivel, tempera mole, isolagdo para 0,6/1kV, EPR ou XLPE 90°C, protegido por
eletroduto de PVC antichama, tipo PEAD embutido no piso ou solo. Para tubulagdo do ramal de entrada
serdo empregadas caixas de alvenaria providas de dreno. Em todas as caixas de passagem devem ser
deixadas sobras de cabos de no minimo 02 metros por cabo, quando se tratar de caixa subterranea.

As caixas de passagem serdo utilizadas sempre quando houver alteragdo da dire¢do das
tubulagdes ou uma distancia muito grande para alimentagdo de circuitos, proporcionando melhores condigdes
para o trabalho da passagem de cabos. Estio previstas caixas de passagem conforme projeto (Planta ELE-
INT-01/02), de dimensdes 900x700x800mm detalhadas na Planta ELE 07/08, exclusivas para os condutores
de energia elétrica. Em seu fundo deverdo estar previstas camadas de pedra brita nimero 02 para dreno da
agua proveniente das chuvas.

O circuito de alimentacdo do Quadro de Distribuicdo Geral (QGBT) a partir da Mediggo se
constituira de 2 cabos de 120mn? para as fases, 2 cabo de 120mn? para o neutro, e 1 cabo de 120mn? para
o terra. Todo circuito subterrdneo interno serdo enterrados a profundidade minima 600 mm com protegdo
mecanica em PEAD.

5.3.8.2 - Condutores de Baixa Tensdao

Todos os condutores empregados na instalacdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalacdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.3.8.3 - Coloracdo dos condutores

Fase R — preto;

Fase S — branco;

Fase T — vermelho;

Neutro — azul-claro;

Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligacdo entre os pontos de saida, at¢ o quadro de
distribuigdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para nio propagagdo ¢ autoextingdo de fogo e
secdo nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores e quadros, todos conforme numeragdo dada em projeto ou conforme orientacao
da equipe técnica da Secretaria de Educagao.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.



5.3.8.4 - Infraestrutura

Deverdo ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em
eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendacdes do fabricante de modo a ndo ultrapassar as tensdes
maximas de tragdo e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexao
entre 0s Vvarios equipamentos, o perfeito isolamento contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o
aterramento dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.3.8.5 - Tubulagoes e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura serd de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexdo com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagdo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calcadas a 20 cm da via publica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa deverd ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampao de ferro findido, para atender a especificacdo da norma NBR 10160 da ABNT.

5.3.9 - Procedimento para Instalacido

As instalagdes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto €,
que receberam capacitacdo sob orientacdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de
classe pertinente.

A empresa executora dos servicos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagdo/desligamento junto & Concessionaria de energia.

Especificagdes para montagem de quadros e painéis:

e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

e O barramento da fase (R) e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente
para 1kV.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com
abertura por dobradica;

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

e E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagio de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalagao;

e Todo e qualquer quadro de distribuicdo de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizagdes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e
autorizado a manobras destes quadros;



Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverdo possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser
mofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois
do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. ¢ outros serdo
embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar
poeira.

Conforme projeto, necessario garantir os espacos laterais do QGM, deixando no
minimo 30cm de espaco livre para cada lado, caso 0 QGM esteja encostado no
poste deixar 10cm de afastamento do poste, para realizagdo de trabalhos, por
questdes ergondmicas. (Nao encostar 0 QGM do canto na parede lateral ou no
poste).

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servigos:

A tubulagdo utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da sec¢do;

A tubulagdo aparente que acompanhara a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;

Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulacdes;

A fiacdo s6 pode ser executada apds o término da fixacdo das caixas e a tubulagdo
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Ndo ¢ admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mn?
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

Nao ¢é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.

Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminacdo devera ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

Toda instalacdo, extensdo ou alteragdo de instalagdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalagdo, antes de ser
posta em servico pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescrigcoes da NBR 5410;

Durante a realizagdo da inspegdo e dos ensaios devem ser tomadas precaucdes que
garantam a seguranca das pessoas e evitem danos & propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspegdo Visual:



A inspecao visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalagdo
desenergizada. Essa inspe¢do deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente
conectados estao:

1. Emconformidade com os requisitos de seguranca das normas aplicavesis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificagdo);
2. Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

3. Nao visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.

Ensaios e Precaucdes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de
transforma¢do, manobra, protecdo e controle que compdem uma subestacdo, garantindo a sua adequada
entrada em operagao.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na
sequéncia apresentada:
1. Continuidade dos condutores de protegdo e das ligagdes equipotenciais principais e
suplementares;
2. Resisténcia de isolamento da instalagio elétrica;
3. Separacdo elétrica dos circuitos.

4. Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de
equipamento/dispositivo.

5. Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padrdes
aplicaveis. Deixar conexdo da malha amostra para os fiscais de vistoria da
CELESC.

No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apds a
correcdo do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

Os métodos de ensaio descritos nesta secao sao fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados nao
menos confidveis;

Continuidade dos condutores de protegdo, incluiindo ligagdes equipotenciais principais e
suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado.

Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 ¢ 24 V CC ou
CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A;

A resisténcia de isolamento da instalagdo deve ser medida: entre os condutores vivos,
tomados dois a dois (na pratica, esta medi¢do somente pode ser realizada antes da conexao dos equipamentos
de utilizagdo); entre cada condutor vivo ¢ a terra.

5.3.10 - Especifica¢des Técnicas de Materiais

Todos os materiais aplicados na entrada de Energia Elétrica deverdo atender as
especificacdes da CELESC D e ser de fabricantes certificados pela CELESC D.

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio
longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diametro interno).

Cor: Cinza

Aplicagdo: constituicdo de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletrocalha e acessorios
Tipo: Eletrocalha com galvanizagao eletrolitica e chapa de no minimo 16.

O processo de galvanizacdo zinco eletrodepositado consiste no tratamento do material de



acordo com a Norma NBR 10476/88, classificagdo CS1 e seus ensaios previstos na mesma, que tem como
finalidade a obteng@o de uma camada de zinco eletrolitico sobre uma pega de ferro ou ago.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esforgos mecénicos ¢ ao ataque de substancias quimicas encontradas no
subsolo.

Aplicagdo: instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante
Tipo: fita anti-chama

Aplicagdo: isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002 da CELESC. Com prote¢ao contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuacdo e os
disjuntores tipo NEMA deverao ter nivel de protecdo classe 2. Desenvolvida para aplicacdes em circuitos de
baixa tensdo, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgdo de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicagdo: Nos quadros de distribuicdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Dispositivos de prote¢do contra surtos

Tipo: Dispositivo de protecdo contra surtos classe I NBR 5410 com fusiveis térmicos de
corrente e contato de sinalizagdo remota, com corrente maxima de descarga de 12,5KA.

Aplicagdo: Prote¢do de equipamentos ligados a rede de alimentag@o elétrica nas entradas
de edificagdes contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema
elétrico, serdo nstalados no barramento geral do quadro de distribui¢do.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a protecao de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distrbuicdo de baixa tensdo com protecdo térmica e magnética ajustavel Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 ¢ E-321.0002
da CELESC. Com protecdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN com curva C de atuagao.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protecdo e¢ de distribuicdo para os circuitos
alimentacdo com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Transformador de Corrente (TC) - Padrao CELESC

Tipo: Para a aceitacdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios
minimos de aquisicdo: Relacdes de transformagdo, classe de exatidao, nimero de enrolamentos, fator térmico
nominal e classe de isolamento.

Aplicacdo: Instrumento de transformag@o proporcional & corrente que estd sendo medida no
enrolamento primario.

Produto: Para-raios 15 kV

Tipo: Para a aceitacdo do Para-raios, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos
de aquisicio: Medicdo da resisténcia elétrica da conexdo do cabo de aterramento do para-raios ¢ sua
respectiva haste de aterramento; Tensdo nominal, tensdo de disparo dos para-raios com gap, caracteristica V
x | dos para-raios de 6xido de znco, tensdo maxima e minima de disparo para ondas de 1,2 x 50
microssegundos; Tensdo maxima e minima de disparo para onda padrio de surtos de manobras (para-raios



convencionais); TensOes residuais maximas para onda de corrente de descarga 8/20 microssegundos,
capacidade de absor¢do de energia, corrente nominal de descarga, tensdo de resselagem; Caracteristica do
resistor ndo linear (curva tensdo x corrente de descarga), taxa de crescimento da tensdo no gap e tensdo de
celling do gap, curva sobre tensdes temporarias X tempo (para o de ZnO) e corrente maxima admissivel em
surto de manobra (para o de gap).

Aplicagdo: prote¢do contra surtos de tensao.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitacdo do Barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes
ensaios minimos de aquisicdo: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para conducdo de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.

Aplicagdo: Garantir seguranga ¢ estabilidade para a instalacdo elétrica, colocando as
instalagdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

Produto: Transformador de Distribuicdo

Para a aceitacdo do transformador, este devera apresentar os seguintes ensaios minimos de

aquisi¢ao:

e Resisténcia elétrica dos enrolamentos;

e Relacdo de tensdes;

e Resisténcia de isolamento;

e Polaridade;

e Deslocamento angular;

e Sequéncia de fases;

e Perdas (em vazio, em cargas ¢ totais);

e Corrente de excitacdo;

e Tensdo de curto-circuito (impedéncia) ;

e Ensaios dielétricos;

e Verificagdo do funcionamento dos acessorios;

e Resisténcia elétrica dos enrolamentos em todas as derivagdes;

e Oleo isolante: Retirada e envio de amostra de éleo para laboratorio para ensaios e
testes de rotina e gases dissolvidos do tanque principal;

e Verificagdo do funcionamento, através de ajustes ¢ medicdo das resisténcias de
isolamento e de contato, de todos os instrumentos fisicos como: relé de gas,
termometro de dleo e enrolamento, indicador de nivel de 6leo, valvulas de pressao e
termostatos.

O transformador de distribuicdo que sera instalado devera ter as seguintes especificacdes
técnicas:

e Poténcia: 225 kVA

e Norma de Fabricagdo: NBR 5440

e Refiigeragio: ONAN - Oleo Natural, Ar Natural - Imerso em 6leo isolante mineral
e (lasse de Tensdo (kV): 15 KV

e Tensdo Primaria: 13,8/13,2/12,6 kV

e Tensdo Secundaria: 380/220 V



e  Primario: Tridngulo (delta)

e Secundério: Estrela com neutro acessivel
e Deslocamento Angular: 30°

e Freqiiéncia nominal: 60 Hz

e Elevagdo de Temperatura: 65° C no ponto médio dos enrolamentos 60° C no topo
do dleo

e Pintura externa anticorrosiva com acabamento na corcinza claro Munsell N6.5
e Perdas em vazio (perdas no ferro): 485 W

e Perdas totais: 2335 W

e Corrente de excitacdo: 2,3 %

e Impedancia a 75° C:4,0 %

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante, todas as tampas das
caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado
eletricidade e energia, conforme norma.

5.4 - AS BUILT

Todas as medidas dimensionais deverdo ser conferidas no local antes da efetiva execugdo
dos servigos. Eventuais modificacdes que se fizerem necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela
Fiscalizagdo da Contratante, devendo ser entregue a documentagao final com a revisao "como construido" (as
built), caso necessario. Por se tratar de atividade pertinente a execugdo do servico, a emissdo "as built" ndo
serd objeto de medicdo especifica.

5.5 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entulhos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e sera feita a limpeza final da obra.
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