



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00441/2022

Às 08:30 horas do dia 22 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 113/2022 de 24/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 441/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00441/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva predial com o fornecimento de materiais de acordo com o maior desconto sob o valor da tabela SINAPI?.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 895.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de 22,0500 % (valor com desconto: R\$ 697.652,5000) .

Item: 2

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 2.385.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de 23,0500 % (valor com desconto: R\$ 1.835.257,5000) .

Item: 3

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 958.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de 22,0500 % (valor com desconto: R\$ 746.761,0000) .

Item: 4

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 11.500.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de 20,2000 % (valor com desconto: R\$ 9.177.000,0000) .

Item: 5

Descrição: Manutenção / Reforma Predial

Descrição Complementar: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 4.250.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 0,01 %

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, pelo melhor lance de 20,1000 % (valor com desconto: R\$ 3.395.750,0000) .

Histórico

Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
03.733.899/0001-40	3R CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 850.250,0000	21/07/2022 18:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: ME/EPP							
24.735.518/0001-31	REVEST COLLORS LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 850.250,0000	22/07/2022 08:12:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 1.1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPNE 1.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPO 1.3 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSO 1.4 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPS 1.5 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPP 1.6 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPL 1.7 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPCN 1.8 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL							

COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSE Porte da empresa: ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 886.050,0000	20/07/2022 16:17:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: ME/EPP							
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 886.050,0000	21/07/2022 19:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPNE - SPO - SPSO - SPS - SPP - SPL - SPCN - SPSE Porte da empresa: ME/EPP							
31.936.655/0001-08	LUGGI CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 886.050,0000	22/07/2022 01:09:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: ME/EPP							
12.628.444/0001-55	ABR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 890.525,0000	21/07/2022 12:52:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: ME/EPP							
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 894.105,0000	21/07/2022 10:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPNE 2 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPO 3 "MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSO " 4 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPS 5 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPP 6 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPL 7 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPCN 8 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSE Porte da empresa: ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 894.910,5000	21/07/2022 13:14:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPNE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSO MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPP MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPL MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPCN MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SPSE Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos. Sindicato: CCT 2020/2022 RJ001377/2021 SINTRAINDISTAL/RJ Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março. CCT SENGE/RJ Produtividade adotada: A produtividade será a mesma adotada pela administração. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.064.330/0001-39	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 894.910,5000	21/07/2022 15:43:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 894.910,5000	21/07/2022 16:02:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 1 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 894.910,5000	03.064.330/0001-39	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 894.910,5000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 894.910,5000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:30:00:393
0,1000 %	R\$ 894.105,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
0,5000 %	R\$ 890.525,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 886.050,0000	07.131.781/0001-00	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 886.050,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 886.050,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 850.250,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 850.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:30:00:393
5,0100 %	R\$ 850.160,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:31:07:157
5,0000 %	R\$ 850.250,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:33:08:077
5,0200 %	R\$ 850.071,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:20:037
5,0300 %	R\$ 849.981,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:26:327
5,0400 %	R\$ 849.892,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:34:02:653
5,1500 %	R\$ 848.907,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:34:03:310
5,1600 %	R\$ 848.818,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:34:18:900
5,3000 %	R\$ 847.565,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:03:297
5,3100 %	R\$ 847.475,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:35:10:793
5,3200 %	R\$ 847.386,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:26:780
5,3500 %	R\$ 847.117,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:35:45:350
5,3600 %	R\$ 847.028,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:36:00:497
6,0000 %	R\$ 841.300,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:36:24:313
6,0100 %	R\$ 841.210,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:36:44:233
6,0200 %	R\$ 841.121,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:29:163
6,0300 %	R\$ 841.031,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:39:06:850
6,0400 %	R\$ 840.942,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:17:753
5,0000 %	R\$ 850.250,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:39:24:827
6,0500 %	R\$ 840.852,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:40:01:257
6,0600 %	R\$ 840.763,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:22:263
7,0000 %	R\$ 832.350,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:40:37:613
7,0100 %	R\$ 832.260,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:49:427
7,3000 %	R\$ 829.665,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:05:793
7,3100 %	R\$ 829.575,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:15:567

7,5000 %	R\$ 827.875,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:44:783
7,5100 %	R\$ 827.785,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:49:867
7,5200 %	R\$ 827.696,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:42:33:553
8,0000 %	R\$ 823.400,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:48:263
8,1000 %	R\$ 822.505,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:43:16:733
8,1100 %	R\$ 822.415,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:33:997
14,0000 %	R\$ 769.700,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:43:35:100
10,0000 %	R\$ 805.500,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:44:10:133
14,0100 %	R\$ 769.610,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:44:34:720
14,0200 %	R\$ 769.521,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:44:53:330
14,0300 %	R\$ 769.431,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:45:30:543
14,0400 %	R\$ 769.342,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:53:120
14,0500 %	R\$ 769.252,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:19:267
14,0600 %	R\$ 769.163,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:25:793
14,0700 %	R\$ 769.073,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:48:13:673
14,0800 %	R\$ 768.984,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:54:720
14,0900 %	R\$ 768.894,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:49:35:080
14,1000 %	R\$ 768.805,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:14:240
14,1100 %	R\$ 768.715,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:50:45:803
14,1200 %	R\$ 768.626,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:12:143
15,0000 %	R\$ 760.750,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:51:38:000
15,0100 %	R\$ 760.660,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:43:007
15,0200 %	R\$ 760.571,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:52:58:497
15,1000 %	R\$ 759.855,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:06:723
15,1100 %	R\$ 759.765,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:54:02:753
15,2000 %	R\$ 758.960,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:07:973
16,0000 %	R\$ 751.800,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:54:48:420
16,1000 %	R\$ 750.905,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:15:237
16,0100 %	R\$ 751.710,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:55:41:610
16,1100 %	R\$ 750.815,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:56:59:563
16,1200 %	R\$ 750.726,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:06:280
16,1300 %	R\$ 750.636,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:57:21:350
16,1400 %	R\$ 750.547,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:28:567
16,1500 %	R\$ 750.457,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:17:430
16,2000 %	R\$ 750.010,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:58:45:820
16,2100 %	R\$ 749.920,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:59:25:673
16,2500 %	R\$ 749.562,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:32:347
16,2600 %	R\$ 749.473,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:00:10:217
18,0000 %	R\$ 733.900,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:00:15:340
19,0000 %	R\$ 724.950,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:01:14:410
19,0500 %	R\$ 724.502,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:36:970
20,0000 %	R\$ 716.000,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:02:35:307
20,5000 %	R\$ 711.525,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:44:540
18,5000 %	R\$ 729.425,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:04:50:767
21,0000 %	R\$ 707.050,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:05:03:447
21,0500 %	R\$ 706.602,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:06:05:943
21,1000 %	R\$ 706.155,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:06:20:900
22,0000 %	R\$ 698.100,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:06:24:617
22,0500 %	R\$ 697.652,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:07:03:347
23,0000 %	R\$ 689.150,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:07:28:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/07/2022 08:30:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/07/2022 09:09:29	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/07/2022 09:09:29	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 09:31:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 10:59:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.
Recusa de proposta	22/07/2022 15:08:51	Recusa da proposta. Fornecedor: REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, pelo melhor lance de 23,0000%. Motivo: Inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.6, alíneas "h", "i", "j" e "l", do edital, conforme explanado no julgamento (principalmente pela irregularidade/invalidez da Certidão de Pessoa Jurídica do Crea). Também desclassificada conforme julgado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:14:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:30:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de	25/07/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance

proposta	10:02:46	de 22,0500%.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:03:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
03.733.899/0001-40	3R CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	21/07/2022 18:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: ME/EPP							
24.735.518/0001-31	REVEST COLLORS LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	22/07/2022 08:12:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 2.9 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAS 2.10 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMAS 2.11 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - DETRANS 2.12 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAMA 2.13 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECULT 2.14 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEHAB 2.15 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SESPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	20/07/2022 16:17:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: ME/EPP							
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	21/07/2022 19:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAS - FMAS - DETRANS - SAMA - SECULT - SEHAB - SESPORT Porte da empresa: ME/EPP							
31.936.655/0001-08	LUGGI CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	22/07/2022 01:09:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: ME/EPP							
12.628.444/0001-55	ABR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 2.373.075,0000	21/07/2022 12:52:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: ME/EPP							
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 2.382.615,0000	21/07/2022 10:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 9 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAS 10 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMAS 11 "MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - DETRANS " 12 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAMA 13 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECULT 14 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEHAB 15 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SESPORTE Porte da empresa: ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	21/07/2022 13:14:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMAS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - DETRANS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAMA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SECULT MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEHAB MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SESPORTE Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos. Sindicato: CCT 2020/2022 RJ001377/2021 SINTRAIINDISTAL/RJ Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março. CCT SENGE/RJ Produtividade adotada: A produtividade será a mesma adotada pela administração. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.064.330/0001-39	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	21/07/2022 15:43:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	21/07/2022 16:02:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 2 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.613.018/0001-08	MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	21/07/2022 16:30:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO I E IV DO EDITAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	03.064.330/0001-39	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 2.384.761,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
0,1000 %	R\$ 2.382.615,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
0,5000 %	R\$ 2.373.075,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	07.131.781/0001-00	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 2.361.150,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:30:00:393
5,0100 %	R\$ 2.265.511,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:31:13:040
5,0200 %	R\$ 2.265.273,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:31:50:817

5,0500 %	R\$ 2.264.557,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:32:02:143
5,0600 %	R\$ 2.264.319,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:32:12:247
5,0700 %	R\$ 2.264.080,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:32:20:210
5,0800 %	R\$ 2.263.842,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:32:33:137
5,0900 %	R\$ 2.263.603,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:32:40:993
5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:33:21:640
5,1000 %	R\$ 2.263.365,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:33:26:193
5,0800 %	R\$ 2.263.842,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:27:137
5,1100 %	R\$ 2.263.126,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:36:563
5,1200 %	R\$ 2.262.888,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:33:54:093
5,1100 %	R\$ 2.263.126,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:34:07:270
5,1500 %	R\$ 2.262.172,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:34:09:923
5,1600 %	R\$ 2.261.934,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:34:56:963
5,3000 %	R\$ 2.258.595,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:05:127
5,3100 %	R\$ 2.258.356,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:35:16:837
5,3200 %	R\$ 2.258.118,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:35:18:887
5,3300 %	R\$ 2.257.879,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:32:347
5,3400 %	R\$ 2.257.641,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:35:41:837
5,3000 %	R\$ 2.258.595,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:35:51:380
6,0000 %	R\$ 2.241.900,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:36:27:320
6,0100 %	R\$ 2.241.661,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:36:49:970
6,0200 %	R\$ 2.241.423,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:36:50:273
6,0300 %	R\$ 2.241.184,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:37:47:480
6,0500 %	R\$ 2.240.707,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:37:55:210
6,0500 %	R\$ 2.240.707,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:55:223
6,0700 %	R\$ 2.240.230,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:03:040
6,0800 %	R\$ 2.239.992,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:38:12:077
6,1000 %	R\$ 2.239.515,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:23:780
6,0700 %	R\$ 2.240.230,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:25:223
6,1100 %	R\$ 2.239.276,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:55:560
6,1300 %	R\$ 2.238.799,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:55:943
6,1500 %	R\$ 2.238.322,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:04:020
6,1800 %	R\$ 2.237.607,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:04:170
6,2000 %	R\$ 2.237.130,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:12:643
6,2200 %	R\$ 2.236.653,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:12:820
6,1900 %	R\$ 2.237.368,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:13:720
6,2100 %	R\$ 2.236.891,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:33:257
5,0000 %	R\$ 2.265.750,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:39:36:107
6,2500 %	R\$ 2.235.937,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:49:400
6,2400 %	R\$ 2.236.176,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:55:630
6,3000 %	R\$ 2.234.745,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:12:763
6,3300 %	R\$ 2.234.029,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:14:497
6,2900 %	R\$ 2.234.983,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:16:570
7,0000 %	R\$ 2.218.050,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:40:35:703
7,0300 %	R\$ 2.217.334,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:35:860
7,0200 %	R\$ 2.217.573,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:54:057
7,2000 %	R\$ 2.213.280,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:07:910
7,3000 %	R\$ 2.210.895,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:07:960
7,3200 %	R\$ 2.210.418,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:08:497
7,5000 %	R\$ 2.206.125,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:39:117
7,5200 %	R\$ 2.205.648,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:39:687
7,3300 %	R\$ 2.210.179,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:41:41:033
7,6000 %	R\$ 2.203.740,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:48:110
7,6300 %	R\$ 2.203.024,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:48:310
7,6500 %	R\$ 2.202.547,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:16:923
7,6600 %	R\$ 2.202.309,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:21:973
7,7000 %	R\$ 2.201.355,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:49:453
7,7100 %	R\$ 2.201.116,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:50:130
7,8500 %	R\$ 2.197.777,5000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:43:11:127
7,8700 %	R\$ 2.197.300,5000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:11:553
7,9000 %	R\$ 2.196.585,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:35:637
7,9200 %	R\$ 2.196.108,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:36:050
14,0000 %	R\$ 2.051.100,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:43:40:860
7,9300 %	R\$ 2.195.869,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:43:41:150
7,9400 %	R\$ 2.195.631,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:43:053
10,0000 %	R\$ 2.146.500,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:44:11:703
14,5000 %	R\$ 2.039.175,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:44:15:590
14,5100 %	R\$ 2.038.936,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:44:39:900
14,5200 %	R\$ 2.038.698,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:16:290
14,5500 %	R\$ 2.037.982,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:46:25:407
14,5600 %	R\$ 2.037.744,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:47:06:160
14,6000 %	R\$ 2.036.790,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:23:850
14,6100 %	R\$ 2.036.551,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:32:160
14,6200 %	R\$ 2.036.313,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:02:837
14,6300 %	R\$ 2.036.074,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:48:24:010

14,6500 %	R\$ 2.035.597,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:38:620
14,6600 %	R\$ 2.035.359,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:01:427
14,6800 %	R\$ 2.034.882,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:05:247
14,6900 %	R\$ 2.034.643,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:49:41:030
14,7000 %	R\$ 2.034.405,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:50:163
14,7500 %	R\$ 2.033.212,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:19:277
14,7600 %	R\$ 2.032.974,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:23:153
14,8000 %	R\$ 2.032.020,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:38:887
14,8100 %	R\$ 2.031.781,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:49:390
14,8500 %	R\$ 2.030.827,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:58:307
14,8900 %	R\$ 2.029.873,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:06:943
14,9500 %	R\$ 2.028.442,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:17:880
15,0000 %	R\$ 2.027.250,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:51:43:590
15,0100 %	R\$ 2.027.011,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:48:947
15,0500 %	R\$ 2.026.057,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:53:017
15,1000 %	R\$ 2.024.865,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:18:420
15,1500 %	R\$ 2.023.672,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:25:380
15,2000 %	R\$ 2.022.480,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:53:537
15,5000 %	R\$ 2.015.325,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:01:833
15,5500 %	R\$ 2.014.132,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:15:053
15,6000 %	R\$ 2.012.940,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:32:700
15,6300 %	R\$ 2.012.224,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:48:537
15,6500 %	R\$ 2.011.747,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:57:360
15,7000 %	R\$ 2.010.555,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:13:893
15,7500 %	R\$ 2.009.362,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:54:34:930
15,7600 %	R\$ 2.009.124,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:42:787
16,0000 %	R\$ 2.003.400,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:54:52:163
16,0500 %	R\$ 2.002.207,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:04:900
16,1000 %	R\$ 2.001.015,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:19:843
16,1100 %	R\$ 2.000.776,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:32:630
16,1500 %	R\$ 1.999.822,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:42:390
16,1600 %	R\$ 1.999.584,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:52:603
16,2000 %	R\$ 1.998.630,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:57:287
16,2100 %	R\$ 1.998.391,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:56:17:960
16,2500 %	R\$ 1.997.437,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:56:23:013
16,2600 %	R\$ 1.997.199,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:57:18:500
16,2700 %	R\$ 1.996.960,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:24:263
16,3000 %	R\$ 1.996.245,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:57:30:810
16,3100 %	R\$ 1.996.006,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:48:347
16,3200 %	R\$ 1.995.768,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:23:963
16,3500 %	R\$ 1.995.052,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:00:457
16,3600 %	R\$ 1.994.814,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:59:32:060
16,4000 %	R\$ 1.993.860,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:37:813
16,4100 %	R\$ 1.993.621,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:00:16:470
16,4200 %	R\$ 1.993.383,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:00:27:883
16,4500 %	R\$ 1.992.667,5000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:00:34:627
16,4600 %	R\$ 1.992.429,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:00:46:507
18,0000 %	R\$ 1.955.700,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:01:18:057
18,0500 %	R\$ 1.954.507,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:23:337
18,0100 %	R\$ 1.955.461,5000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:01:24:433
18,0600 %	R\$ 1.954.269,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:02:31:427
19,0000 %	R\$ 1.931.850,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:02:38:747
19,0500 %	R\$ 1.930.657,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:06:007
18,9000 %	R\$ 1.934.235,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:03:08:130
20,0000 %	R\$ 1.908.000,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:03:43:583
20,5000 %	R\$ 1.896.075,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:49:103
21,0000 %	R\$ 1.884.150,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:04:58:477
21,0500 %	R\$ 1.882.957,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:06:16:177
22,0000 %	R\$ 1.860.300,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:06:27:650
22,0500 %	R\$ 1.859.107,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:07:07:363
23,0000 %	R\$ 1.836.450,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:07:32:053
23,0500 %	R\$ 1.835.257,5000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:08:30:613
23,1000 %	R\$ 1.834.065,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:09:05:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/07/2022 08:30:03	Item aberto para lances.
Encerramento	22/07/2022 09:11:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/07/2022 09:11:06	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 09:31:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 10:59:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.
Recusa de proposta	22/07/2022 15:11:08	Recusa da proposta. Fornecedor: REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, pelo melhor lance de 23,1000%. Motivo: Inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.6, alíneas "h", "i", "j" e "l", do edital, conforme explanado no julgamento (principalmente pela irregularidade/invalidade da Certidão de Pessoa Jurídica do Crea). Também desclassificada conforme julgado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:14:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:30:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de proposta	25/07/2022 10:03:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de 23,0500%.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:03:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
03.733.899/0001-40	3R CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 910.100,0000	21/07/2022 18:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: ME/EPP							
24.735.518/0001-31	REVEST COLLORS LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 910.100,0000	22/07/2022 08:12:33
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 3.16 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEGOV 3.17 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMDC 3.18 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAP Porte da empresa: ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 948.420,0000	20/07/2022 16:17:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: ME/EPP							
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 948.420,0000	21/07/2022 19:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEGOV - FMDC - SAP Porte da empresa: ME/EPP							
31.936.655/0001-08	LUGGI CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 948.420,0000	22/07/2022 01:09:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: ME/EPP							
12.628.444/0001-55	ABR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 953.210,0000	21/07/2022 12:52:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: ME/EPP							
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 957.042,0000	21/07/2022 10:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 16 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEGOV 17 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMDC 18 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAP Porte da empresa: ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 957.904,2000	21/07/2022 13:14:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SEGOV MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - FMDC MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SAP Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos. Sindicato: CCT 2020/2022 RJ001377/2021 SINTRAINDISTAL/RJ Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março. CCT SENGE/RJ Produtividade adotada: A produtividade será a mesma adotada pela administração. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.064.330/0001-39	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 957.904,2000	21/07/2022 15:43:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 957.904,2000	21/07/2022 16:02:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 3 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 957.904,2000	03.064.330/0001-39	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 957.904,2000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 957.904,2000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:30:00:393
0,1000 %	R\$ 957.042,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
0,5000 %	R\$ 953.210,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 948.420,0000	07.131.781/0001-00	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 948.420,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 948.420,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 910.100,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:30:00:393

5,0000 %	R\$ 910.100,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:30:00:393
5,0100 %	R\$ 910.004,2000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:31:20:597
5,0000 %	R\$ 910.100,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:33:38:940
5,0200 %	R\$ 909.908,4000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:44:157
5,1500 %	R\$ 908.663,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:34:14:823
5,3000 %	R\$ 907.226,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:07:040
5,3100 %	R\$ 907.130,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:35:22:770
5,3400 %	R\$ 906.842,8000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:41:660
5,3500 %	R\$ 906.747,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:35:59:803
6,0000 %	R\$ 900.520,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:36:29:860
6,0300 %	R\$ 900.232,6000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:36:56:067
6,0500 %	R\$ 900.041,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:50:303
6,0600 %	R\$ 899.945,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:38:19:570
6,0700 %	R\$ 899.849,4000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:51:477
6,1000 %	R\$ 899.562,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:59:720
6,1100 %	R\$ 899.466,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:09:273
5,0000 %	R\$ 910.100,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:39:40:787
6,1200 %	R\$ 899.370,4000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:39:45:067
6,1300 %	R\$ 899.274,6000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:51:560
6,1500 %	R\$ 899.083,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:07:303
6,1600 %	R\$ 898.987,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:12:277
7,0000 %	R\$ 890.940,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:40:33:877
7,0100 %	R\$ 890.844,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:57:707
7,3000 %	R\$ 888.066,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:11:240
7,3300 %	R\$ 887.778,6000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:17:673
7,5000 %	R\$ 886.150,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:27:060
7,5500 %	R\$ 885.671,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:35:670
7,5600 %	R\$ 885.575,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:45:177
7,6000 %	R\$ 885.192,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:52:403
7,6500 %	R\$ 884.713,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:57:150
7,6700 %	R\$ 884.521,4000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:07:417
7,6800 %	R\$ 884.425,6000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:24:233
7,8500 %	R\$ 882.797,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:43:03:930
7,8600 %	R\$ 882.701,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:16:810
14,0000 %	R\$ 823.880,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:43:46:877
10,0000 %	R\$ 862.200,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:44:13:537
14,0100 %	R\$ 823.784,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:44:44:110
14,0200 %	R\$ 823.688,4000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:45:00:980
14,0300 %	R\$ 823.592,6000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:45:41:803
14,0400 %	R\$ 823.496,8000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:34:910
14,0500 %	R\$ 823.401,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:47:11:797
14,0600 %	R\$ 823.305,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:20:337
14,1000 %	R\$ 822.922,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:33:213
14,1100 %	R\$ 822.826,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:38:847
14,1200 %	R\$ 822.730,4000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:48:29:073
14,1300 %	R\$ 822.634,6000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:50:040
14,1400 %	R\$ 822.538,8000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:49:45:330
14,1500 %	R\$ 822.443,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:30:997
14,1600 %	R\$ 822.347,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:50:52:420
14,1700 %	R\$ 822.251,4000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:01:960
15,0000 %	R\$ 814.300,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:51:47:193
15,0100 %	R\$ 814.204,2000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:56:020
15,0200 %	R\$ 814.108,4000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:53:06:980
15,0500 %	R\$ 813.821,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:42:037
15,0600 %	R\$ 813.725,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:54:25:830
15,1000 %	R\$ 813.342,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:30:867
16,0000 %	R\$ 804.720,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 08:54:55:373
16,1000 %	R\$ 803.762,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:24:777
16,1100 %	R\$ 803.666,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:57:10:000
16,1200 %	R\$ 803.570,4000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:15:653
16,1300 %	R\$ 803.474,6000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:11:407
18,0000 %	R\$ 785.560,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:58:16:680
18,0100 %	R\$ 785.464,2000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:32:513
18,0500 %	R\$ 785.081,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:04:473
18,0600 %	R\$ 784.985,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:00:02:707
18,1000 %	R\$ 784.602,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:00:07:177
18,1100 %	R\$ 784.506,2000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:01:14:103
18,2000 %	R\$ 783.644,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:18:680
19,0000 %	R\$ 775.980,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:01:20:887
19,0500 %	R\$ 775.501,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:49:407
20,0000 %	R\$ 766.400,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:02:41:930
20,5000 %	R\$ 761.610,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:53:347
18,5000 %	R\$ 780.770,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:04:41:000
21,0000 %	R\$ 756.820,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:05:00:927
21,0500 %	R\$ 756.341,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:06:20:383

22,0000 %	R\$ 747.240,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:06:31:057
22,0500 %	R\$ 746.761,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:07:11:233
23,0000 %	R\$ 737.660,0000	24.735.518/0001-31	22/07/2022 09:07:35:743

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	22/07/2022 08:30:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	22/07/2022 09:09:36	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	22/07/2022 09:09:36	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 09:31:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 11:00:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31.
Recusa de proposta	22/07/2022 15:11:17	Recusa da proposta. Fornecedor: REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, pelo melhor lance de 23,0000%. Motivo: Inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.6, alíneas "h", "i", "j" e "l", do edital, conforme explanado no julgamento (principalmente pela irregularidade/invalidade da Certidão de Pessoa Jurídica do Crea). Também desclassificada conforme julgado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:14:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 15:31:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de proposta	25/07/2022 10:03:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de 22,0500%.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:03:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
03.733.899/0001-40	3R CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 10.925.000,0000	21/07/2022 18:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	20/07/2022 16:17:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: ME/EPP							
01.780.060/0001-37	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	21/07/2022 17:09:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: ME/EPP							
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	21/07/2022 19:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SES Porte da empresa: ME/EPP							
31.936.655/0001-08	LUGGI CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	22/07/2022 01:09:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 4 Porte da empresa: ME/EPP							
12.628.444/0001-55	ABR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 11.442.500,0000	21/07/2022 12:52:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: ME/EPP							
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 11.488.500,0000	21/07/2022 10:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SES Porte da empresa: ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	21/07/2022 13:14:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - SES Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos. Sindicato: CCT 2020/2022 RJ001377/2021 SINTRAINDISTAL/RJ Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março. CCT SENGE/RJ Produtividade adotada: A produtividade será a mesma adotada pela administração. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.064.330/0001-39	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	21/07/2022 15:43:28
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	21/07/2022 16:02:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 19 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
07.613.018/0001-08	MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE	Sim	Sim	1	0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	21/07/2022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO I E IV DO EDITAL
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	03.064.330/0001-39	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 11.498.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
0,1000 %	R\$ 11.488.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
0,5000 %	R\$ 11.442.500,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	01.780.060/0001-37	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	07.131.781/0001-00	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 11.385.000,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 10.925.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:30:00:393
5,0100 %	R\$ 10.923.850,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:31:28:030
5,0200 %	R\$ 10.922.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:05:107
5,0300 %	R\$ 10.921.550,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:16:673
5,0400 %	R\$ 10.920.400,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:33:997
5,0500 %	R\$ 10.919.250,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:44:373
5,0000 %	R\$ 10.925.000,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:33:48:150
5,0600 %	R\$ 10.918.100,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:52:477
5,1500 %	R\$ 10.907.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:34:21:347
5,1600 %	R\$ 10.906.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:34:31:013
5,3000 %	R\$ 10.890.500,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:09:027
5,3100 %	R\$ 10.889.350,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:35:28:063
5,3500 %	R\$ 10.884.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:36:06:537
5,3200 %	R\$ 10.888.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:36:16:767
5,4000 %	R\$ 10.879.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:01:743
5,4100 %	R\$ 10.877.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:37:05:453
5,4400 %	R\$ 10.874.400,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:12:803
5,4500 %	R\$ 10.873.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:35:907
5,4600 %	R\$ 10.872.100,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:37:55:857
5,4700 %	R\$ 10.870.950,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:11:880
5,4800 %	R\$ 10.869.800,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:18:730
5,4900 %	R\$ 10.868.650,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:38:25:000
5,5000 %	R\$ 10.867.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:30:393
5,5100 %	R\$ 10.866.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:33:273
5,5500 %	R\$ 10.861.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:42:913
5,5600 %	R\$ 10.860.600,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:43:427
5,5700 %	R\$ 10.859.450,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:47:543
5,5800 %	R\$ 10.858.300,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:47:983
5,6000 %	R\$ 10.856.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:53:793
5,6100 %	R\$ 10.854.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:54:080
5,6200 %	R\$ 10.853.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:04:953
5,6300 %	R\$ 10.852.550,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:05:290
5,6500 %	R\$ 10.850.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:19:403
5,6600 %	R\$ 10.849.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:19:533
5,6700 %	R\$ 10.847.950,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:27:190
5,6800 %	R\$ 10.846.800,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:27:623
5,7000 %	R\$ 10.844.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:41:213
5,0000 %	R\$ 10.925.000,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:39:45:927
5,7100 %	R\$ 10.843.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:47:363
5,7500 %	R\$ 10.838.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:54:163
5,7600 %	R\$ 10.837.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:02:730
5,7700 %	R\$ 10.836.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:14:207
5,8000 %	R\$ 10.833.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:19:200
5,8100 %	R\$ 10.831.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:19:763
7,0000 %	R\$ 10.695.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:40:22:537
7,0100 %	R\$ 10.693.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:22:773
7,0500 %	R\$ 10.689.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:30:410
7,0600 %	R\$ 10.688.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:30:903
7,0200 %	R\$ 10.692.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:31:547
7,0700 %	R\$ 10.686.950,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:35:270
7,1500 %	R\$ 10.677.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:44:193
7,0800 %	R\$ 10.685.800,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:47:153
7,2000 %	R\$ 10.672.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:54:013
7,2100 %	R\$ 10.670.850,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:03:613
7,2500 %	R\$ 10.666.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:12:760
7,4000 %	R\$ 10.649.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:12:953
7,2600 %	R\$ 10.665.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:14:723
7,4100 %	R\$ 10.647.850,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:20:733
7,5000 %	R\$ 10.637.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:23:160
7,4200 %	R\$ 10.646.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:27:980

7,5100 %	R\$ 10.636.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:29:017
7,5500 %	R\$ 10.631.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:41:31:680
7,5200 %	R\$ 10.635.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:35:057
7,5600 %	R\$ 10.630.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:35:763
7,6000 %	R\$ 10.626.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:57:470
7,6500 %	R\$ 10.620.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:01:393
7,6100 %	R\$ 10.624.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:02:607
7,6600 %	R\$ 10.619.100,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:05:750
7,6800 %	R\$ 10.616.800,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:11:943
7,6700 %	R\$ 10.617.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:16:823
7,6900 %	R\$ 10.615.650,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:16:840
7,7000 %	R\$ 10.614.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:26:140
7,7100 %	R\$ 10.613.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:30:810
7,7500 %	R\$ 10.608.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:35:620
7,7200 %	R\$ 10.612.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:37:200
7,7600 %	R\$ 10.607.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:39:753
7,8500 %	R\$ 10.597.250,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:42:50:390
7,7700 %	R\$ 10.606.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:51:460
7,9000 %	R\$ 10.591.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:56:183
7,8600 %	R\$ 10.596.100,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:56:843
7,8700 %	R\$ 10.594.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:58:550
7,9100 %	R\$ 10.590.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:00:153
7,9500 %	R\$ 10.585.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:16:083
7,9200 %	R\$ 10.589.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:18:920
7,9600 %	R\$ 10.584.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:20:890
8,0000 %	R\$ 10.580.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:42:463
7,9700 %	R\$ 10.583.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:47:013
14,0000 %	R\$ 9.890.000,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:43:52:680
8,0100 %	R\$ 10.578.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:54:180
8,0100 %	R\$ 10.578.850,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:55:757
14,5000 %	R\$ 9.832.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:59:927
14,0100 %	R\$ 9.888.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:44:00:770
10,0000 %	R\$ 10.350.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:44:16:957
14,5100 %	R\$ 9.831.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:44:31:660
14,5200 %	R\$ 9.830.200,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:44:52:170
14,5500 %	R\$ 9.826.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:45:26:533
14,5300 %	R\$ 9.829.050,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:45:30:040
14,5600 %	R\$ 9.825.600,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:46:03:987
14,5700 %	R\$ 9.824.450,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:28:803
14,6000 %	R\$ 9.821.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:46:34:117
14,6100 %	R\$ 9.819.850,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:38:870
14,6400 %	R\$ 9.816.400,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:46:51:390
14,6200 %	R\$ 9.818.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:46:54:433
14,6500 %	R\$ 9.815.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:02:030
14,6600 %	R\$ 9.814.100,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:47:41:210
14,7000 %	R\$ 9.809.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:42:197
14,7100 %	R\$ 9.808.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:46:287
14,7200 %	R\$ 9.807.200,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:52:297
14,7300 %	R\$ 9.806.050,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:57:587
14,7400 %	R\$ 9.804.900,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:08:397
15,0000 %	R\$ 9.775.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:21:120
14,7500 %	R\$ 9.803.750,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:48:23:363
15,0100 %	R\$ 9.773.850,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:27:833
15,0200 %	R\$ 9.772.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:41:700
15,0300 %	R\$ 9.771.550,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:46:063
15,0400 %	R\$ 9.770.400,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:05:743
15,0700 %	R\$ 9.766.950,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:09:857
15,0500 %	R\$ 9.769.250,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:11:937
15,0800 %	R\$ 9.765.800,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:15:313
15,1000 %	R\$ 9.763.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:19:730
15,1100 %	R\$ 9.762.350,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:25:103
15,1500 %	R\$ 9.757.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:29:657
15,1200 %	R\$ 9.761.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:32:863
15,1600 %	R\$ 9.756.600,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:36:047
15,1800 %	R\$ 9.754.300,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:39:457
15,1700 %	R\$ 9.755.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:46:597
15,1900 %	R\$ 9.753.150,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:53:663
15,2000 %	R\$ 9.752.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:55:407
15,5000 %	R\$ 9.717.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:03:443
15,2100 %	R\$ 9.750.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:06:943
15,2500 %	R\$ 9.746.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:11:580
15,2600 %	R\$ 9.745.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:14:023
15,5500 %	R\$ 9.711.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:25:863
15,5100 %	R\$ 9.716.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:27:600
15,6000 %	R\$ 9.706.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:37:010

15,5600 %	R\$ 9.710.600,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:41:267
15,7000 %	R\$ 9.694.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:46:273
15,6100 %	R\$ 9.704.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:48:413
15,8000 %	R\$ 9.683.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:54:067
15,7100 %	R\$ 9.693.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:55:483
15,8100 %	R\$ 9.681.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:50:59:343
15,8500 %	R\$ 9.677.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:09:903
15,8200 %	R\$ 9.680.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:15:990
16,0000 %	R\$ 9.660.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:17:810
16,0500 %	R\$ 9.654.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:22:990
15,8600 %	R\$ 9.676.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:23:120
16,1000 %	R\$ 9.648.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:27:577
16,0600 %	R\$ 9.653.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:29:727
16,1500 %	R\$ 9.642.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:42:470
16,1100 %	R\$ 9.647.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:43:490
16,2000 %	R\$ 9.637.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:01:413
16,1600 %	R\$ 9.641.600,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:03:867
16,2500 %	R\$ 9.631.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:06:203
16,2100 %	R\$ 9.635.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:10:957
16,3000 %	R\$ 9.625.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:12:720
16,2600 %	R\$ 9.630.100,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:17:557
16,3300 %	R\$ 9.622.050,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:25:663
16,5000 %	R\$ 9.602.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:31:170
16,3100 %	R\$ 9.624.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:31:323
16,3400 %	R\$ 9.620.900,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:38:443
16,5200 %	R\$ 9.600.200,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:44:460
16,5100 %	R\$ 9.601.350,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:45:053
16,6000 %	R\$ 9.591.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:51:330
16,5300 %	R\$ 9.599.050,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:52:147
16,6300 %	R\$ 9.587.550,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:01:440
16,6100 %	R\$ 9.589.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:05:893
17,0000 %	R\$ 9.545.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:36:460
16,6400 %	R\$ 9.586.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:40:157
17,0300 %	R\$ 9.541.550,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:44:953
17,0100 %	R\$ 9.543.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:47:280
17,0500 %	R\$ 9.539.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:54:897
17,0400 %	R\$ 9.540.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:01:050
17,0600 %	R\$ 9.538.100,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:54:05:517
17,0700 %	R\$ 9.536.950,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:54:17:913
17,2000 %	R\$ 9.522.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:19:350
17,0800 %	R\$ 9.535.800,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:22:003
17,0900 %	R\$ 9.534.650,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:54:22:457
17,1000 %	R\$ 9.533.500,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:28:590
17,2300 %	R\$ 9.518.550,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:17:170
17,2100 %	R\$ 9.520.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:18:603
17,3000 %	R\$ 9.510.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:30:023
17,2400 %	R\$ 9.517.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:34:383
17,3100 %	R\$ 9.509.350,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:39:430
17,5000 %	R\$ 9.487.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:48:853
17,3200 %	R\$ 9.508.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:55:380
17,5100 %	R\$ 9.486.350,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:59:497
17,5500 %	R\$ 9.481.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:56:06:440
17,5200 %	R\$ 9.485.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:56:09:147
17,5600 %	R\$ 9.480.600,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:56:24:877
18,0000 %	R\$ 9.430.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:56:34:407
17,5700 %	R\$ 9.479.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:56:37:200
18,0100 %	R\$ 9.428.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:57:30:623
18,0500 %	R\$ 9.424.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:37:943
18,0200 %	R\$ 9.427.700,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:57:38:133
18,0300 %	R\$ 9.426.550,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:57:39:083
18,0600 %	R\$ 9.423.100,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:38:417
18,1000 %	R\$ 9.418.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:08:390
18,0700 %	R\$ 9.421.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:59:15:727
18,1100 %	R\$ 9.417.350,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:59:56:273
18,2000 %	R\$ 9.407.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:00:00:910
18,1200 %	R\$ 9.416.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:00:03:213
18,2100 %	R\$ 9.405.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:01:08:827
18,2500 %	R\$ 9.401.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:14:523
18,2200 %	R\$ 9.404.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:01:17:727
18,2600 %	R\$ 9.400.100,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:02:31:627
18,3000 %	R\$ 9.395.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:02:40:167
18,2700 %	R\$ 9.398.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:02:47:073
18,3100 %	R\$ 9.394.350,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:02:53:003
18,5000 %	R\$ 9.372.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:10:860
18,3200 %	R\$ 9.393.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:03:17:127

18,5100 %	R\$ 9.371.350,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:04:00:720
19,0000 %	R\$ 9.315.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:04:08:127
18,5200 %	R\$ 9.370.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:04:12:340
18,5000 %	R\$ 9.372.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:04:35:543
19,0100 %	R\$ 9.313.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:06:04:827
19,0500 %	R\$ 9.309.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:06:24:727
19,0200 %	R\$ 9.312.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:06:28:390
19,0600 %	R\$ 9.308.100,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:07:45:560
20,0000 %	R\$ 9.200.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:07:53:313
19,0700 %	R\$ 9.306.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:07:58:320
20,0100 %	R\$ 9.198.850,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:09:43:990
20,0500 %	R\$ 9.194.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:09:52:183
20,0200 %	R\$ 9.197.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:09:55:270
20,0600 %	R\$ 9.193.100,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:10:50:820
20,1000 %	R\$ 9.188.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:10:57:127
20,0700 %	R\$ 9.191.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:11:04:280
20,1100 %	R\$ 9.187.350,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:12:53:663
20,2000 %	R\$ 9.177.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:12:59:637
20,1200 %	R\$ 9.186.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:13:01:533
10,0000 %	R\$ 10.350.000,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 09:14:56:980

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/07/2022 08:30:05	Item aberto para lances.
Encerramento	22/07/2022 09:16:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/07/2022 09:16:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 09:31:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 10:01:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de proposta	25/07/2022 10:03:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de 20,2000%.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:03:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Manutenção / Reforma Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Desconto	Valor com Desconto	Data/Hora Registro
03.733.899/0001-40	3R CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	5,0000 %	R\$ 4.037.500,0000	21/07/2022 18:03:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20 Porte da empresa: ME/EPP							
26.990.569/0001-35	TAVARES E SILVA COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	20/07/2022 16:17:18
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20 Porte da empresa: ME/EPP							
01.780.060/0001-37	CONSTRULAGOS CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Não	1	1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	21/07/2022 17:09:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20 Porte da empresa: ME/EPP							
07.131.781/0001-00	NILTO JAIME MACHADO	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	21/07/2022 19:36:37
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HMSJ Porte da empresa: ME/EPP							
31.936.655/0001-08	LUGGI CONSTRUTORA LTDA	Sim	Sim	1	1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	22/07/2022 01:09:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - LOTE 5 Porte da empresa: ME/EPP							
12.628.444/0001-55	ABR SERVICE LTDA	Sim	Sim	1	0,5000 %	R\$ 4.228.750,0000	21/07/2022 12:52:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20 Porte da empresa: ME/EPP							
95.758.595/0001-55	COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA	Sim	Sim	1	0,1000 %	R\$ 4.245.750,0000	21/07/2022 10:44:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 20 "MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIALCOM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HMSJ" Porte da empresa: ME/EPP							
10.996.691/0001-89	VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	21/07/2022 13:14:22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - HMSJ Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico e seus anexos. Sindicato: CCT 2020/2022 RJ001377/2021 SINTRAINDISTAL/RJ Vigência da Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de março. CCT SENGE/RJ Produtividade adotada: A produtividade será a mesma adotada pela administração. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
03.064.330/0001-39	CEPENGE ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	21/07/2022 15:43:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

09.445.502/0001-09	SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.	Não	Não	1	0,0100 % R\$ 4.249.575,0000	21/07/2022 16:02:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS - ITEM 20						
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
07.613.018/0001-08	MARKA CONSTRUTORA E COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	Sim	Sim	1	0,0100 % R\$ 4.249.575,0000	21/07/2022 16:30:56
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONFORME ANEXO I E IV DO EDITAL						
Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Desconto	Valor com Desconto	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
0,0100 %	R\$ 4.249.575,0000	03.064.330/0001-39	22/07/2022 08:30:00:393
0,1000 %	R\$ 4.245.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
0,5000 %	R\$ 4.228.750,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	01.780.060/0001-37	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	07.131.781/0001-00	22/07/2022 08:30:00:393
1,0000 %	R\$ 4.207.500,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:30:00:393
5,0000 %	R\$ 4.037.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:30:00:393
5,0100 %	R\$ 4.037.075,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:31:36:463
5,0200 %	R\$ 4.036.650,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:32:58:977
5,0300 %	R\$ 4.036.225,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:10:797
5,0400 %	R\$ 4.035.800,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:38:773
5,0500 %	R\$ 4.035.375,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:33:51:840
5,0600 %	R\$ 4.034.950,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:33:56:883
5,0000 %	R\$ 4.037.500,0000	12.628.444/0001-55	22/07/2022 08:33:59:480
5,1500 %	R\$ 4.031.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:34:27:267
5,1600 %	R\$ 4.030.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:34:35:553
5,3000 %	R\$ 4.024.750,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:35:11:133
5,3100 %	R\$ 4.024.325,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:35:35:140
5,3500 %	R\$ 4.022.625,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:36:14:407
5,3200 %	R\$ 4.023.900,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:36:18:327
5,4000 %	R\$ 4.020.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:06:843
5,4100 %	R\$ 4.020.075,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:37:11:057
5,4400 %	R\$ 4.018.800,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:18:190
5,4500 %	R\$ 4.018.375,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:37:40:370
5,4600 %	R\$ 4.017.950,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:38:00:693
5,4700 %	R\$ 4.017.525,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:06:757
5,4800 %	R\$ 4.017.100,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:12:663
5,4900 %	R\$ 4.016.675,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:38:30:107
5,5000 %	R\$ 4.016.250,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:34:050
5,5500 %	R\$ 4.014.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:37:900
5,5600 %	R\$ 4.013.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:38:077
5,5100 %	R\$ 4.015.825,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:38:583
5,5700 %	R\$ 4.013.275,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:38:43:430
5,5800 %	R\$ 4.012.850,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:43:630
5,6000 %	R\$ 4.012.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:38:49:650
5,6100 %	R\$ 4.011.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:38:50:230
5,6200 %	R\$ 4.011.150,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:01:080
5,6300 %	R\$ 4.010.725,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:01:430
5,6400 %	R\$ 4.010.300,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:22:967
5,6500 %	R\$ 4.009.875,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:23:373
5,6800 %	R\$ 4.008.600,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:31:720
5,6900 %	R\$ 4.008.175,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:31:997
5,7000 %	R\$ 4.007.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:36:413
5,7100 %	R\$ 4.007.325,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:39:36:613
5,7200 %	R\$ 4.006.900,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:39:43:030
5,0000 %	R\$ 4.037.500,0000	09.445.502/0001-09	22/07/2022 08:39:50:160
5,7500 %	R\$ 4.005.625,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:39:59:860
5,7600 %	R\$ 4.005.200,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:07:720
5,7700 %	R\$ 4.004.775,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:14:163
5,8000 %	R\$ 4.003.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:23:347
5,8100 %	R\$ 4.003.075,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:23:783
5,8200 %	R\$ 4.002.650,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:27:433
5,8300 %	R\$ 4.002.225,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:27:793
7,1500 %	R\$ 3.946.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:39:453
5,8400 %	R\$ 4.001.800,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:39:640
5,8500 %	R\$ 4.001.375,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:40:947
7,1600 %	R\$ 3.945.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:40:44:587
7,2000 %	R\$ 3.944.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:40:49:613
7,1700 %	R\$ 3.945.275,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:40:54:710
7,2100 %	R\$ 3.943.575,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:07:657

7,4000 %	R\$ 3.935.500,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:41:15:040
7,2200 %	R\$ 3.943.150,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:41:21:770
7,4100 %	R\$ 3.935.075,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:41:24:587
7,6000 %	R\$ 3.927.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:42:03:333
7,4200 %	R\$ 3.934.650,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:04:647
7,6100 %	R\$ 3.926.575,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:10:583
7,7000 %	R\$ 3.922.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:30:307
7,6200 %	R\$ 3.926.150,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:32:180
7,7100 %	R\$ 3.922.325,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:35:103
7,7500 %	R\$ 3.920.625,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:42:40:217
7,7600 %	R\$ 3.920.200,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:42:43:923
7,8500 %	R\$ 3.916.375,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:42:56:417
7,7700 %	R\$ 3.919.775,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:42:59:747
7,8600 %	R\$ 3.915.950,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:05:307
7,9000 %	R\$ 3.914.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:05:527
7,8700 %	R\$ 3.915.525,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:06:850
7,9100 %	R\$ 3.913.825,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:10:770
7,9500 %	R\$ 3.912.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:20:420
7,9600 %	R\$ 3.911.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:43:24:700
8,0000 %	R\$ 3.910.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:43:46:933
7,9700 %	R\$ 3.911.275,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:43:48:310
14,0000 %	R\$ 3.655.000,0000	10.996.691/0001-89	22/07/2022 08:43:57:680
8,0100 %	R\$ 3.909.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:44:02:053
14,5000 %	R\$ 3.633.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:44:04:250
14,0100 %	R\$ 3.654.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:44:09:163
10,0000 %	R\$ 3.825.000,0000	26.990.569/0001-35	22/07/2022 08:44:19:817
14,5100 %	R\$ 3.633.325,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:44:27:517
14,5200 %	R\$ 3.632.900,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:45:01:127
14,5500 %	R\$ 3.631.625,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:45:32:030
14,5300 %	R\$ 3.632.475,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:45:36:797
14,5600 %	R\$ 3.631.200,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:46:08:970
14,5700 %	R\$ 3.630.775,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:24:143
14,6000 %	R\$ 3.629.500,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:46:39:310
14,6100 %	R\$ 3.629.075,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:46:44:640
14,6400 %	R\$ 3.627.800,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:46:56:353
14,6200 %	R\$ 3.628.650,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:46:59:570
14,6500 %	R\$ 3.627.375,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:10:160
14,7000 %	R\$ 3.625.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:46:867
14,7100 %	R\$ 3.624.825,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:47:51:800
14,7200 %	R\$ 3.624.400,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:47:56:650
14,7300 %	R\$ 3.623.975,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:01:857
14,7500 %	R\$ 3.623.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:12:577
14,7400 %	R\$ 3.623.550,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:48:15:200
15,0000 %	R\$ 3.612.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:24:977
14,7600 %	R\$ 3.622.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:48:28:970
15,0100 %	R\$ 3.612.075,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:31:330
15,0200 %	R\$ 3.611.650,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:48:45:470
15,0300 %	R\$ 3.611.225,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:48:49:953
15,0400 %	R\$ 3.610.800,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:09:613
15,0700 %	R\$ 3.609.525,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:14:073
15,0500 %	R\$ 3.610.375,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:17:597
15,0800 %	R\$ 3.609.100,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:20:563
15,1000 %	R\$ 3.608.250,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:24:647
15,1100 %	R\$ 3.607.825,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:30:640
15,0900 %	R\$ 3.608.675,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:31:423
15,1500 %	R\$ 3.606.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:34:447
15,1200 %	R\$ 3.607.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:38:010
15,1800 %	R\$ 3.604.850,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:49:43:473
15,1600 %	R\$ 3.605.700,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:44:240
15,1700 %	R\$ 3.605.275,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:49:45:113
15,1900 %	R\$ 3.604.425,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:49:57:697
15,2100 %	R\$ 3.603.575,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:50:03:490
15,2000 %	R\$ 3.604.000,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:03:683
15,5000 %	R\$ 3.591.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:07:373
15,2300 %	R\$ 3.602.725,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:07:707
15,2400 %	R\$ 3.602.300,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:12:677
15,5500 %	R\$ 3.589.125,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:29:780
15,5100 %	R\$ 3.590.825,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:32:923
15,6000 %	R\$ 3.587.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:41:350
15,5600 %	R\$ 3.588.700,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:46:603
15,7000 %	R\$ 3.582.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:50:50:327
15,6100 %	R\$ 3.586.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:50:53:707
15,8000 %	R\$ 3.578.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:50:57:683
15,7100 %	R\$ 3.582.325,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:00:357
15,8100 %	R\$ 3.578.075,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:51:03:617

15,8500 %	R\$ 3.576.375,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:05:677
15,8200 %	R\$ 3.577.650,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:07:457
16,0000 %	R\$ 3.570.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:21:653
16,0500 %	R\$ 3.567.875,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:27:540
15,8600 %	R\$ 3.575.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:28:363
16,0100 %	R\$ 3.569.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:35:120
16,1000 %	R\$ 3.565.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:51:37:550
16,0600 %	R\$ 3.567.450,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:41:713
16,1500 %	R\$ 3.563.625,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:51:47:483
16,1100 %	R\$ 3.565.325,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:51:48:310
16,2000 %	R\$ 3.561.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:05:650
16,1600 %	R\$ 3.563.200,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:09:203
16,2500 %	R\$ 3.559.375,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:10:463
16,2100 %	R\$ 3.561.075,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:16:313
16,3000 %	R\$ 3.557.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:16:807
16,2600 %	R\$ 3.558.950,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:23:403
16,3300 %	R\$ 3.555.975,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:52:32:353
16,5000 %	R\$ 3.548.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:52:35:827
16,3400 %	R\$ 3.555.550,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:52:36:673
16,6300 %	R\$ 3.543.225,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:06:280
16,5100 %	R\$ 3.548.325,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:11:370
17,0000 %	R\$ 3.527.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:53:32:423
16,6400 %	R\$ 3.542.800,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:38:443
17,0300 %	R\$ 3.526.225,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:53:49:480
17,0100 %	R\$ 3.527.075,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:53:52:727
17,0500 %	R\$ 3.525.375,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:00:073
17,0400 %	R\$ 3.525.800,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:05:970
17,0600 %	R\$ 3.524.950,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:54:11:997
17,0800 %	R\$ 3.524.100,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:54:18:330
17,0700 %	R\$ 3.524.525,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:19:717
17,2000 %	R\$ 3.519.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:54:23:477
17,0900 %	R\$ 3.523.675,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:54:26:833
17,2300 %	R\$ 3.517.725,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:21:960
17,2100 %	R\$ 3.518.575,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:29:183
17,3000 %	R\$ 3.514.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:34:807
17,2400 %	R\$ 3.517.300,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:36:273
17,3100 %	R\$ 3.514.325,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:55:44:100
17,5000 %	R\$ 3.506.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:55:52:950
17,3200 %	R\$ 3.513.900,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:55:56:673
17,5100 %	R\$ 3.505.825,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:56:03:353
17,5500 %	R\$ 3.504.125,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:56:11:007
17,5200 %	R\$ 3.505.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:56:17:583
17,5600 %	R\$ 3.503.700,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:56:29:150
18,0000 %	R\$ 3.485.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:56:38:230
17,5700 %	R\$ 3.503.275,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:56:44:590
18,0100 %	R\$ 3.484.575,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:57:36:393
18,0500 %	R\$ 3.482.875,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:57:42:473
18,0200 %	R\$ 3.484.150,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:57:42:953
18,0300 %	R\$ 3.483.725,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:57:46:970
18,0600 %	R\$ 3.482.450,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 08:58:42:790
18,1000 %	R\$ 3.480.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:12:313
18,0700 %	R\$ 3.482.025,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:59:17:473
18,1100 %	R\$ 3.480.325,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 08:59:49:797
18,2000 %	R\$ 3.476.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 08:59:54:900
18,1200 %	R\$ 3.479.900,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 08:59:57:330
18,2100 %	R\$ 3.476.075,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:01:03:620
18,2500 %	R\$ 3.474.375,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:01:10:423
18,2200 %	R\$ 3.475.650,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:01:13:473
18,2600 %	R\$ 3.473.950,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:02:37:057
18,3000 %	R\$ 3.472.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:02:43:850
18,3100 %	R\$ 3.471.825,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:02:48:880
18,5000 %	R\$ 3.463.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:03:15:870
18,3200 %	R\$ 3.471.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:03:17:467
18,5100 %	R\$ 3.463.325,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:04:07:390
19,0000 %	R\$ 3.442.500,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:04:13:230
18,5200 %	R\$ 3.462.900,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:04:19:847
18,5000 %	R\$ 3.463.750,0000	03.733.899/0001-40	22/07/2022 09:04:30:720
19,0100 %	R\$ 3.442.075,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:05:59:060
19,5000 %	R\$ 3.421.250,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:06:29:700
19,0200 %	R\$ 3.441.650,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:06:36:740
19,5100 %	R\$ 3.420.825,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:07:51:210
20,0000 %	R\$ 3.400.000,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:07:56:400
19,5200 %	R\$ 3.420.400,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:07:59:533
20,0100 %	R\$ 3.399.575,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:09:49:550
20,0500 %	R\$ 3.397.875,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:09:59:013

20,0200 %	R\$ 3.399.150,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:10:03:610
20,0600 %	R\$ 3.397.450,0000	31.936.655/0001-08	22/07/2022 09:11:50:070
20,1000 %	R\$ 3.395.750,0000	95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:11:57:417
20,0700 %	R\$ 3.397.025,0000	07.613.018/0001-08	22/07/2022 09:12:00:683

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Abertura	22/07/2022 08:30:06	Item aberto para lances.
Encerramento	22/07/2022 09:14:01	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	22/07/2022 09:14:01	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 09:31:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/07/2022 10:02:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55.
Aceite de proposta	25/07/2022 10:03:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, pelo melhor lance de 20,1000%.
Habilitação de fornecedor	25/07/2022 10:03:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	22/07/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 12:00 e entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/07/2022 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:03	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:04	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:05	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/07/2022 08:30:06	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/07/2022 08:30:23	Prezados licitantes, bom dia! Teve início a disputa de lances!
Pregoeiro	22/07/2022 08:30:30	A disputa de lances ocorrerá pelo PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE/ITEM. licitado, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro	22/07/2022 08:30:45	Somente será o valor da proposta que estiver dentro do percentual mínimo aceitável, conforme subitem 7.4 do Edital.
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:11	Atentem-se a digitação correta dos percentuais ofertados.
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:25	Os percentuais ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes, conforme estabelecido nos subitens 7.3 e 7.9 do edital:
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:30	7.3 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:35	7.9 - O percentual de desconto ofertado, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, será de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:42	Importante ressaltar que, conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br, com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	22/07/2022 08:31:51	Aproveitem a fase inicial de disputa para darem seus melhores lances, visando a classificação e dando celeridade ao processo.
Pregoeiro	22/07/2022 08:51:17	Prezados, dêem seus lances, preferencialmente, com valores significativos, já visando a classificação e a celeridade da disputa.
Pregoeiro	22/07/2022 09:03:20	Ressalto para a responsabilidade para com os percentuais de desconto ofertados!
Sistema	22/07/2022 09:09:29	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/07/2022 09:09:36	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/07/2022 09:11:06	O item 2 está encerrado.
Sistema	22/07/2022 09:14:01	O item 5 está encerrado.
Sistema	22/07/2022 09:16:57	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/07/2022 09:17:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	22/07/2022 09:19:59	Por gentileza, aguardem alguns instantes. Permaneçam conectados.
Pregoeiro	22/07/2022 09:23:46	Obrigada por aguardarem!
Pregoeiro	22/07/2022 09:24:21	Prossigo com a convocação das propostas atualizadas das arrematantes, em seus respectivos lotes/itens, em atendimento ao Item 8 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:24:58	Para REVEST COLLORS LTDA - A proposta inicial da empresa, para os LOTES 01, 02 E 03, atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:26:49	Para REVEST COLLORS LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando o MAIOR DESCONTO .
Pregoeiro	22/07/2022 09:26:54	Para REVEST COLLORS LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o desconto ofertado, no entanto, o valor percentual ofertado encontra-se dentro do estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com MAIOR DESCONTO PERCENTUAL.
Pregoeiro	22/07/2022 09:27:27	Para REVEST COLLORS LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa, constando corretamente, os NÚMEROS DOS ITENS que compõem os lotes, as DESCRIÇÕES, as QUANTIDADES, AS UNIDADES DE MEDIDA, de acordo com o estabelecido no Anexo I do presente edital, ...

Pregoeiro	22/07/2022 09:27:34	Para REVEST COLLORS LTDA - ...como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:28:26	Para REVEST COLLORS LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, nos termos dos Itens 8 e anexos I, II e IV do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:29:04	Para REVEST COLLORS LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
Pregoeiro	22/07/2022 09:29:13	Para REVEST COLLORS LTDA - Farei a convocação logo mais.
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:05	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A proposta inicial da empresa, para os ITENS 19 E 20, atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:13	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando o MAIOR DESCONTO .
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:17	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o desconto ofertado, no entanto, o valor percentual ofertado encontra-se dentro do estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com MAIOR DESCONTO PERCENTUAL.
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:25	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa, constando corretamente, os NÚMEROS DOS ITENS que compõem os lotes, as DESCRIÇÕES, AS QUANTIDADES, AS UNIDADES DE MEDIDA, de acordo com o estabelecido no Anexo I do presente edital, ...
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:34	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - ...como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:43	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, nos termos dos Itens 8 e anexos I, II e IV do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 09:30:50	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
95.758.595/0001-55	22/07/2022 09:30:54	Bom dia
Pregoeiro	22/07/2022 09:31:05	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Farei a convocação a seguir.
Sistema	22/07/2022 09:31:17	Senhor fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/07/2022 09:31:25	Senhor fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/07/2022 09:31:31	Senhor fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/07/2022 09:31:48	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/07/2022 09:31:54	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	22/07/2022 09:32:28	Aguardo as propostas finais atualizadas no prazo máximo de 2(duas) horas, já contando.
Pregoeiro	22/07/2022 09:33:00	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade às 15:00 horas da presente data.
Pregoeiro	22/07/2022 09:33:07	Estejam conectados!
Pregoeiro	22/07/2022 09:33:21	Fico no aguardo das propostas.
Sistema	22/07/2022 10:01:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	22/07/2022 10:02:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	22/07/2022 10:59:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/07/2022 10:59:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/07/2022 11:00:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor REVEST COLLORS LTDA, CNPJ/CPF: 24.735.518/0001-31, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 15:00:58	Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro	22/07/2022 15:01:18	Conforme informado na sessão pública desta manhã, daremos continuidade a este processo na presente data e horário.
Pregoeiro	22/07/2022 15:01:41	Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Pregoeiro	22/07/2022 15:02:09	Para REVEST COLLORS LTDA - A empresa atendeu a convocação enviando sua proposta final atualizada aos Lotes 01, 02 e 03.
Pregoeiro	22/07/2022 15:02:21	Para REVEST COLLORS LTDA - Quanto a proposta final está assinada digitalmente pelo Sr. Reginaldo Martins Ferreira, Sócio Administrador da empresa, comprovado através do Contrato Social da mesma, e pelo Sr. Ives Fernando Nascimento, indicado como Responsável Técnico da proponente.
Pregoeiro	22/07/2022 15:02:33	Para REVEST COLLORS LTDA - No entanto, em virtude de situação irregular verificada na Certidão de Pessoa Jurídica apresentada pela empresa, restou comprometida a comprovação da responsabilidade técnica do Sr. Ives Fernando Nascimento.
Pregoeiro	22/07/2022 15:02:52	Para REVEST COLLORS LTDA - Deste modo, desconsiderando a Responsabilidade Técnica do Sr. Ives Fernando Nascimento, a proposta não atende a requisito estabelecido no item 8 do edital, referente a assinatura do responsável técnico, restando também desclassificada, nos termos do subitem 11.9, alínea "d" do instrumento convocatório.
Pregoeiro	22/07/2022 15:03:08	Para REVEST COLLORS LTDA - Ocorre que, referente ao documento exigido no subitem 10.6, alínea "I" do edital, sendo Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou outro conselho competente, com indicação dos responsáveis técnicos,...
Pregoeiro	22/07/2022 15:03:19	Para REVEST COLLORS LTDA - ..., a empresa apresentou "Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos com Efeito de Negativa", nº 90632/2022, expedida pelo CREA/PR.
Pregoeiro	22/07/2022 15:03:26	Para REVEST COLLORS LTDA - Na referida Certidão de Registro de Pessoa Jurídica apresentada, o elemento "Capital Social" está registrado em "R\$50.000,00".
Pregoeiro	22/07/2022 15:03:35	Para REVEST COLLORS LTDA - No entanto, através da "1ª alteração contratual consolidada da empresa, ocorreu a mudança do capital social para R\$360.000,00.
Pregoeiro	22/07/2022 15:03:42	Para REVEST COLLORS LTDA - Assim, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO EXPRESSA NA PRÓPRIA CERTIDÃO, que estabelece:
Pregoeiro	22/07/2022 15:04:02	Para REVEST COLLORS LTDA - "Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE PARA TODOS OS EFEITOS." (destacado)
Pregoeiro	22/07/2022 15:04:20	Para REVEST COLLORS LTDA - Diante do exposto, devido a alteração do elemento "Capital Social", não sendo este atualizado na Certidão, esta perdeu sua validade para todos os efeitos.
Pregoeiro	22/07/2022 15:04:31	Para REVEST COLLORS LTDA - Consequentemente, diante da invalidez da Certidão de Pessoa Jurídica da empresa, restou comprometida a comprovação da responsabilidade técnica do Sr. Ives Fernando Nascimento em todos os documentos que este subscreve, inclusive na Proposta de Preços como já explanado.
Pregoeiro	22/07/2022 15:04:47	Para REVEST COLLORS LTDA - Assim, por exemplo, o documento exigido no subitem 10.6, alínea "j" do edital(CAT registrada em conselho competente, o qual tem como responsável técnico o Sr. Ives Fernando Nascimento, não atende a exigência editalícia, diante da invalidez da Certidão de Pessoa Jurídica.

Pregoeiro	22/07/2022 15:05:00	Para REVEST COLLORS LTDA - Saliento ainda que, nos termos do subitem 10.5 do edital, foi promovida consulta ao SICAF, mas não haviam documentos da empresa cadastrados no nível V - Qualificação técnica, sendo assim, nenhuma certidão regular foi encontrada (consulta anexada aos autos).
Pregoeiro	22/07/2022 15:05:19	Para REVEST COLLORS LTDA - Ainda, a empresa encaminhou o Balanço Patrimonial, exigido no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, SEM O TERMO DE AUTENTICAÇÃO DA JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ, apresentando apenas o documento de certificação da Assinatura Eletrônica, datado em 01/03/2022, através do qual, não é possível certificar a autenticidade do documento.
Pregoeiro	22/07/2022 15:05:26	Para REVEST COLLORS LTDA - Também foi consultado o SICAF, mas o balanço constante no referido sistema, além de incompleto (até31/08/2021) encontra-se nas mesmas condições de impossibilidade de autenticação do apresentado(consulta anexa aos autos)
Pregoeiro	22/07/2022 15:06:15	Para REVEST COLLORS LTDA - Portanto o balanço sem o termo de autenticação, não pode ser aceito, restando comprometido o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:06:22	Para REVEST COLLORS LTDA - Consequentemente restou prejudicada a avaliação financeira, nos termos do subitem 10.6, alínea "i" do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:06:41	Para REVEST COLLORS LTDA - Cumpre apenas explicar que, nesse caso, poderia ser feita diligência solicitando demonstração do Termo de Autenticação do Balanço apresentado.
Pregoeiro	22/07/2022 15:07:00	Para REVEST COLLORS LTDA - No entanto, diante da irregularidade da Certidão, já esclarecida, e visando a celeridade do processo, a diligência não será empregada, pois não irá alterar o resultado do julgamento.
Pregoeiro	22/07/2022 15:07:10	Para REVEST COLLORS LTDA - Ainda, cumpre informar que, quanto Atestado de Capacidade Técnica, exigido no subitem 10.6, alínea "k" do edital, apenas o documento emitido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÉ, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA-PR, com serviços compatíveis aos licitados, atende a exigência do subitem 10.6, alínea "k" do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:07:19	Para REVEST COLLORS LTDA - Os demais atestados ou estão atestando para outra Pessoa Jurídica (JPC Engenharia e Construções Eireli) ou sem o registro no CREA ou conselho competente, portanto, não atendem a finalidade do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:07:28	Para REVEST COLLORS LTDA - Por fim, quanto aos demais documentos de habilitação apresentados, considerando a data de abertura deste certame, encontram-se válidos e regularizados.
Pregoeiro	22/07/2022 15:07:44	Para REVEST COLLORS LTDA - Contudo, diante de todo o exposto, a empresa encontra-se inabilitada por não atender as exigências do subitem 10.6, alíneas "h", "i", "j" e "l", do edital, conforme explanado.
Pregoeiro	22/07/2022 15:09:57	Destaco a responsabilidade das empresas em apresentarem seus documentos refletindo a real situação em que se encontram.
Pregoeiro	22/07/2022 15:10:22	Destaco ainda a responsabilidade em manter os documentos cadastrados junto ao SICAF válidos e regulares.
Pregoeiro	22/07/2022 15:10:41	Prossigo com a convocação da próxima colocada para os lotes 01, 02 e 03, sendo:
Pregoeiro	22/07/2022 15:12:05	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A proposta inicial da empresa, para os lotes 01, 02 e 03, atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:12:16	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A empresa esta presente na sessão?
Pregoeiro	22/07/2022 15:12:31	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Se estiver, por gentileza manifestar a presença!
95.758.595/0001-55	22/07/2022 15:12:42	Sim
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:02	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando o MAIOR DESCONTO .
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:08	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o desconto ofertado, no entanto, o valor percentual ofertado encontra-se dentro do estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com MAIOR DESCONTO PERCENTUAL.
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:26	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Contudo, a empresa deve enviar a proposta final atualizada, devidamente ASSINADA pelo(s) REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS) e RESPONSÁVEL TÉCNICO da empresa, constando corretamente, os NÚMEROS DOS ITENS que compõem os lotes, as DESCRIÇÕES, as QUANTIDADES, AS UNIDADES DE MEDIDA, de acordo com o estabelecido no Anexo I do presente edital, ...
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:35	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - ...como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:42	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Favor atentar-se as disposições do edital, referentes a apresentação da proposta final, nos termos dos Itens 8 e anexos I, II e IV do edital.
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:49	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Será concedido o prazo máximo de até 02 (duas) horas, contados da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
Pregoeiro	22/07/2022 15:13:59	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Farei a convocação a seguir.
Sistema	22/07/2022 15:14:20	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	22/07/2022 15:14:30	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	22/07/2022 15:14:40	Senhor fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Pregoeiro	22/07/2022 15:15:26	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Aguardo a proposta final atualizada, no prazo de 2(duas) horas, já contando.
Pregoeiro	22/07/2022 15:16:07	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Reitero o pedido de contraproposta com MAIOR DESCONTO, visto que a empresa, no momento, é a atual arrematante de todos os lotes/itens do certame.
Pregoeiro	22/07/2022 15:17:24	Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, informo a todos que este processo terá continuidade na próxima segunda-feira, dia 25/07/2022, às 10:00 horas.
Pregoeiro	22/07/2022 15:17:36	Estejam conectados!
Pregoeiro	22/07/2022 15:17:48	Sem mais, fico no aguardo da proposta convocada.
Sistema	22/07/2022 15:30:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/07/2022 15:30:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	22/07/2022 15:31:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA, CNPJ/CPF: 95.758.595/0001-55, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	25/07/2022 10:00:41	Bom dia, aos licitantes presentes!
Pregoeiro	25/07/2022 10:01:04	Conforme comunicado na sessão pública anterior (22/07/2022), daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário.
Pregoeiro	25/07/2022 10:01:14	Ressalto que o acompanhamento deste processo licitatório é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam.
Pregoeiro	25/07/2022 10:01:35	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A empresa atendeu a convocação, enviando sua proposta atualizada no prazo concedido.
Pregoeiro	25/07/2022 10:01:54	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Quanto a proposta atualizada, para os Lotes 01, 02 e 03 e Itens 19 e 20, está assinada pelo Representante Legal e pela Responsável Técnica, ambos devidamente identificados e certificados nos documentos enviados.
Pregoeiro	25/07/2022 10:02:00	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - A proposta está de acordo com o estabelecido no item 8 do edital, portanto, a empresa está classificada.

Pregoeiro	25/07/2022 10:02:14	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, considerando a data de abertura deste certame, estão todos válidos e regularizados, não carecendo de nenhuma observação.
Pregoeiro	25/07/2022 10:02:21	Para COMERCIO E SERVICOS ARACAJU LTDA - E por apresentar os documentos em conformidade com as exigências do item 10 do edital, a empresa está habilitada, sendo, portanto, declarada vencedora dos Lotes 01, 02 e 03 e Itens 19 e 20.
Sistema	25/07/2022 10:03:43	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	25/07/2022 10:03:54	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/07/2022 às 10:34:00.
Pregoeiro	25/07/2022 10:14:28	Cumprido ainda registrar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora deste certame, não encontra-se penalizada no Município de Joinville.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	15/07/2022 16:24:38	
Abertura da sessão pública	22/07/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	22/07/2022 09:16:59	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	25/07/2022 10:03:43	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	25/07/2022 10:03:54	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/07/2022 às 10:34:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:34 horas do dia 25 de julho de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO
Pregoeiro Oficial

PATRICIA CANTUÁRIO DA SILVEIRA
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar





ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 dias de julho de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e sua Equipe de Apoio, Sra. Patricia Cantuario da Silveira, de acordo com a **Portaria nº 113/2022**, documento SEI nº 0013359385, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0013688010, do **Pregão Eletrônico nº. 441/2022**, destinado a **contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva predial com o fornecimento de materiais de acordo com o maior desconto sob o valor da tabela SINAPI.**



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 25/07/2022, às 10:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Patricia Cantuario da Silveira, Servidor(a) Público(a)**, em 25/07/2022, às 10:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013688139** e o código CRC **FAB81555**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br