

Pregão Eletrônico

453230.682021 .10773 .4844 .381475645215



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00068/2021 (SRP)

Às 08:30 horas do dia 07 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 005/2021 de 06/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 068/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00068/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Controle Tecnológico de Pavimentação

Descrição Complementar: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 1.865.099,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.115.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Controle Tecnológico de Pavimentação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.663.941/0001-21	LTEC LABORATORIO TECNICO E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.603.985,1400	R\$ 1.603.985,1400	06/04/2021 13:38:16
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Proposta de Preços fornecida conforme requisitos e parâmetros determinados pelo Edital SEI Nº 8664710/2021 - SAP.UPR.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
82.515.834/0001-02	SOTEPA SOCIEDADE TECNICA DE ESTUDOS, PROJETOS E ASSESSO	Não	Não	1	R\$ 1.678.504,4000	R\$ 1.678.504,4000	06/04/2021 17:12:33
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação.						
	Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
11.021.594/0001-33	MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.827.000,0000	R\$ 1.827.000,0000	06/04/2021 14:49:00
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação.						
	Porte da empresa: ME/EPP						
04.967.284/0001-40	AZIMUTE ENGENHEIROS	Não	Não	1	R\$ 1.837.538,0100	R\$ 1.837.538,0100	06/04/2021 18:28:14

CONSULTORES
S/C LTDA.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação, no município de Joinville-SC.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

90.333.790/0001-10	ENGEPLUS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.865.099,0000	R\$ 1.865.099,0000	06/04/2021 15:02:48
--------------------	--	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

28.542.082/0001-15	NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA.	Sim	Sim	1	R\$ 1.865.099,0000	R\$ 1.865.099,0000	06/04/2021 15:24:36
--------------------	---	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação

Porte da empresa: ME/EPP

77.826.642/0001-79	EXAME - TECNOLOGIA S/S LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.865.099,0000	R\$ 1.865.099,0000	06/04/2021 16:06:21
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa de engenharia para realização do Controle Tecnológico de Obras de Pavimentação

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.865.099,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.865.099,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.865.099,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.837.538,0100	04.967.284/0001-40	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.827.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.678.504,4000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.603.985,1400	11.663.941/0001-21	07/04/2021 08:30:08:690
R\$ 1.600.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:40:09:200
R\$ 1.596.000,0000	11.663.941/0001-21	07/04/2021 08:41:03:993
R\$ 1.585.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:41:55:720
R\$ 1.584.000,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:42:21:027
R\$ 1.583.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:42:34:363
R\$ 1.574.000,0000	11.663.941/0001-21	07/04/2021 08:42:38:933
R\$ 1.570.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:43:13:463
R\$ 1.569.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:43:37:293
R\$ 1.566.000,0000	11.663.941/0001-21	07/04/2021 08:43:39:817
R\$ 1.565.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:43:59:907
R\$ 1.564.000,0000	11.663.941/0001-21	07/04/2021 08:44:36:427
R\$ 1.548.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:44:44:370
R\$ 1.547.999,9900	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:45:01:467
R\$ 1.547.000,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:45:06:983
R\$ 1.546.999,9900	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:45:22:377
R\$ 1.615.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:45:23:390
R\$ 1.545.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:45:53:987
R\$ 1.529.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:45:59:087
R\$ 1.772.638,6400	04.967.284/0001-40	07/04/2021 08:46:05:670
R\$ 1.528.999,9900	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:46:22:080
R\$ 1.604.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:46:23:407
R\$ 1.528.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:46:38:110
R\$ 1.528.899,9900	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:46:54:183
R\$ 1.528.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:46:56:260
R\$ 1.527.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:47:12:477
R\$ 1.520.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:47:28:973

R\$ 1.525.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:47:35:593
R\$ 1.519.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:47:51:257
R\$ 1.550.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:47:53:003
R\$ 1.518.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:48:09:053
R\$ 1.518.800,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:48:19:687
R\$ 1.518.700,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:48:36:120
R\$ 1.510.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:49:03:000
R\$ 1.509.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:49:19:617
R\$ 1.509.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:49:27:637
R\$ 1.508.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:49:44:437
R\$ 1.508.700,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:50:00:303
R\$ 1.500.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:50:00:713
R\$ 1.499.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:50:17:267
R\$ 1.499.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:50:25:530
R\$ 1.498.000,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:50:39:093
R\$ 1.491.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:50:49:567
R\$ 1.490.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:51:05:660
R\$ 1.490.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:51:06:807
R\$ 1.489.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:51:22:980
R\$ 1.489.800,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:51:38:287
R\$ 1.489.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:51:39:777
R\$ 1.473.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:51:40:493
R\$ 1.472.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:51:55:373
R\$ 1.472.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:52:00:567
R\$ 1.471.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:52:12:843
R\$ 1.500.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:52:24:927
R\$ 1.471.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:52:33:563
R\$ 1.470.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:52:47:333
R\$ 1.470.800,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:53:04:127
R\$ 1.470.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:53:04:520
R\$ 1.469.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:53:16:287
R\$ 1.460.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:53:24:867
R\$ 1.459.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:53:41:300
R\$ 1.459.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:53:43:020
R\$ 1.458.900,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 08:53:54:980
R\$ 1.458.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:54:09:350
R\$ 1.454.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:54:18:117
R\$ 1.453.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:54:33:880
R\$ 1.452.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:54:50:143
R\$ 1.440.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:55:00:743
R\$ 1.439.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:55:16:163
R\$ 1.439.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:55:18:097
R\$ 1.438.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:55:34:500
R\$ 1.438.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:55:51:130
R\$ 1.430.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:55:57:200
R\$ 1.429.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:56:12:637
R\$ 1.429.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:56:14:123
R\$ 1.428.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:56:30:967
R\$ 1.428.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:56:47:653
R\$ 1.470.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 08:56:50:550
R\$ 1.425.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 08:57:01:103
R\$ 1.424.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:57:16:777
R\$ 1.423.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:57:32:797
R\$ 1.423.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:57:49:370
R\$ 1.422.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:58:05:993
R\$ 1.422.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:58:21:417

R\$ 1.421.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:58:37:067
R\$ 1.421.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:59:03:540
R\$ 1.420.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:59:18:753
R\$ 1.420.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 08:59:32:517
R\$ 1.419.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 08:59:49:403
R\$ 1.419.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:00:04:087
R\$ 1.418.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:00:19:417
R\$ 1.418.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:00:34:607
R\$ 1.417.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:00:50:470
R\$ 1.417.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:01:05:030
R\$ 1.416.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:01:21:057
R\$ 1.416.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:01:34:567
R\$ 1.415.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:01:51:147
R\$ 1.415.850,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:01:52:093
R\$ 1.415.750,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:02:07:553
R\$ 1.415.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:02:10:727
R\$ 1.414.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:02:18:470
R\$ 1.414.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:02:34:430
R\$ 1.413.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:02:50:923
R\$ 1.413.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:03:27:643
R\$ 1.410.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:03:39:393
R\$ 1.409.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:03:55:803
R\$ 1.409.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:03:57:123
R\$ 1.408.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:04:13:177
R\$ 1.408.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:04:27:167
R\$ 1.407.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:04:43:303
R\$ 1.407.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:04:57:220
R\$ 1.406.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:05:12:423
R\$ 1.406.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:05:25:200
R\$ 1.400.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:05:29:023
R\$ 1.399.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:05:45:063
R\$ 1.399.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:05:45:690
R\$ 1.398.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:06:02:057
R\$ 1.398.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:06:17:580
R\$ 1.450.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:06:20:830
R\$ 1.397.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:06:37:573
R\$ 1.397.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:06:51:750
R\$ 1.390.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:06:52:603
R\$ 1.389.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:07:07:787
R\$ 1.389.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:07:09:080
R\$ 1.388.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:07:25:113
R\$ 1.388.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:07:37:783
R\$ 1.380.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:07:45:683
R\$ 1.379.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:08:01:157
R\$ 1.430.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:08:08:720
R\$ 1.378.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:08:24:623
R\$ 1.378.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:08:36:367
R\$ 1.377.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:08:51:627
R\$ 1.375.455,0990	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:08:53:610
R\$ 1.374.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:09:06:440
R\$ 1.374.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:09:16:467
R\$ 1.373.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:09:33:377
R\$ 1.373.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:09:45:593
R\$ 1.372.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:10:02:500
R\$ 1.372.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:10:15:667
R\$ 1.365.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:10:25:020

R\$ 1.364.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:10:40:697
R\$ 1.364.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:10:43:123
R\$ 1.363.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:11:00:077
R\$ 1.420.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:11:01:920
R\$ 1.363.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:11:15:923
R\$ 1.362.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:11:32:533
R\$ 1.360.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:11:33:567
R\$ 1.359.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:11:50:243
R\$ 1.359.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:11:51:570
R\$ 1.358.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:12:08:710
R\$ 1.358.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:12:21:530
R\$ 1.350.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:12:24:530
R\$ 1.349.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:12:40:763
R\$ 1.349.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:12:55:217
R\$ 1.400.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:13:08:850
R\$ 1.345.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:13:25:200
R\$ 1.348.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:13:25:333
R\$ 1.344.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:13:41:330
R\$ 1.344.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:13:44:870
R\$ 1.343.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:14:01:637
R\$ 1.340.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:14:15:457
R\$ 1.343.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:14:16:197
R\$ 1.339.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:14:30:963
R\$ 1.338.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:14:46:867
R\$ 1.338.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:14:59:697
R\$ 1.335.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:15:07:930
R\$ 1.334.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:15:24:507
R\$ 1.334.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:15:30:290
R\$ 1.333.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:15:46:357
R\$ 1.380.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:15:53:040
R\$ 1.330.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:15:59:360
R\$ 1.329.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:16:11:887
R\$ 1.328.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:16:23:393
R\$ 1.328.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:16:26:690
R\$ 1.370.000,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:16:31:523
R\$ 1.328.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:16:40:083
R\$ 1.320.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:16:40:993
R\$ 1.319.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:16:55:110
R\$ 1.319.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:16:58:253
R\$ 1.318.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:17:15:630
R\$ 1.310.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:17:29:817
R\$ 1.318.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:17:31:080
R\$ 1.309.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:17:43:690
R\$ 1.309.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:17:47:713
R\$ 1.308.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:18:05:043
R\$ 1.308.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:18:22:557
R\$ 1.299.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:18:23:787
R\$ 1.307.900,0000	90.333.790/0001-10	07/04/2021 09:18:40:770
R\$ 1.298.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:18:49:297
R\$ 1.301.472,0000	28.542.082/0001-15	07/04/2021 09:19:05:000
R\$ 1.295.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:19:39:307
R\$ 1.294.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:19:55:187
R\$ 1.290.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:20:38:310
R\$ 1.289.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:20:56:367
R\$ 1.285.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:21:47:053
R\$ 1.284.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:22:04:510

R\$ 1.280.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:22:22:510
R\$ 1.279.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:22:54:523
R\$ 1.275.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:23:18:150
R\$ 1.274.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:23:43:870
R\$ 1.270.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:23:59:620
R\$ 1.269.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:24:15:533
R\$ 1.265.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:24:31:237
R\$ 1.264.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:24:45:890
R\$ 1.260.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:24:59:123
R\$ 1.259.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:25:19:597
R\$ 1.255.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:25:32:090
R\$ 1.254.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:25:50:090
R\$ 1.250.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:26:05:020
R\$ 1.249.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:26:21:743
R\$ 1.245.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:26:35:347
R\$ 1.244.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:26:52:797
R\$ 1.240.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:27:05:337
R\$ 1.239.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:27:22:780
R\$ 1.238.999,9000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:28:09:237
R\$ 1.238.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:28:33:137
R\$ 1.235.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:28:46:640
R\$ 1.234.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:29:05:913
R\$ 1.230.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:29:20:037
R\$ 1.229.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:29:36:743
R\$ 1.225.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:29:56:960
R\$ 1.224.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:30:09:117
R\$ 1.210.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:30:21:443
R\$ 1.209.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:30:41:950
R\$ 1.205.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:30:56:510
R\$ 1.204.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:31:12:600
R\$ 1.200.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:31:32:170
R\$ 1.199.000,0000	77.826.642/0001-79	07/04/2021 09:31:46:070
R\$ 1.195.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:32:03:363
R\$ 1.194.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:33:39:343
R\$ 1.190.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:33:58:163
R\$ 1.189.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:35:37:347
R\$ 1.185.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:36:01:367
R\$ 1.184.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:37:41:570
R\$ 1.184.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:38:01:787
R\$ 1.183.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:39:39:110
R\$ 1.180.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:40:04:030
R\$ 1.179.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:41:43:280
R\$ 1.170.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:42:00:290
R\$ 1.169.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:43:47:697
R\$ 1.165.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:44:07:417
R\$ 1.164.950,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:45:53:963
R\$ 1.160.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:46:10:040
R\$ 1.159.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:47:57:523
R\$ 1.155.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:48:15:823
R\$ 1.154.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:50:01:403
R\$ 1.150.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:50:33:057
R\$ 1.149.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:52:22:837
R\$ 1.149.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:52:39:693
R\$ 1.148.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:54:23:577
R\$ 1.145.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:54:39:487
R\$ 1.144.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:56:24:287

R\$ 1.140.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:56:39:460
R\$ 1.139.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 09:58:25:273
R\$ 1.138.800,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 09:59:36:267
R\$ 1.138.790,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:00:01:407
R\$ 1.138.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:01:12:110
R\$ 1.137.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:02:27:633
R\$ 1.137.980,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:03:38:113
R\$ 1.137.970,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:04:19:450
R\$ 1.137.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:04:37:480
R\$ 1.136.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:04:59:907
R\$ 1.135.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:05:12:623
R\$ 1.134.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:05:29:123
R\$ 1.134.980,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:06:41:733
R\$ 1.134.970,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:07:00:320
R\$ 1.130.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:07:15:963
R\$ 1.129.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:08:17:637
R\$ 1.129.980,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:09:28:823
R\$ 1.129.970,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:11:15:740
R\$ 1.125.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:11:30:690
R\$ 1.124.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:12:08:787
R\$ 1.124.980,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:13:20:457
R\$ 1.124.970,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:14:01:993
R\$ 1.120.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:14:26:503
R\$ 1.119.990,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:15:27:493
R\$ 1.119.980,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:16:38:120
R\$ 1.119.979,0000	82.515.834/0001-02	07/04/2021 10:16:56:797
R\$ 1.115.000,0000	11.021.594/0001-33	07/04/2021 10:17:19:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	07/04/2021 08:36:33	Item Aberto.
Encerrado	07/04/2021 10:19:19	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2021 10:34:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2021 11:42:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2021 14:39:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	07/04/2021 14:42:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33.
Aceite	07/04/2021 14:50:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 1.115.000,0000. Motivo: por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a empresa foi classificada.
Habilitado	07/04/2021 14:50:46	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	07/04/2021 08:31:18	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	07/04/2021 08:31:29	Peço que aguardem a análise das propostas para posterior início da fase de lances.
Pregoeiro	07/04/2021 08:31:43	Permaneçam conectados!
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:09	Aos Licitantes presentes, daremos início ao período de disputa.
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:23	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:29	A disputa de lance ocorrerá pelo VALOR GLOBAL licitado, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:36	O valor global estimado no edital é de R\$ 1.865.099,00 (um milhão, oitocentos e sessenta e cinco mil noventa e nove reais).
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:44	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do VALOR GLOBAL estimado, conforme subitem 7.4 do Edital.
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:51	Atentem-se para a digitação correta dos valores ofertados.
Pregoeiro	07/04/2021 08:35:57	Os lances ofertados serão de inteira responsabilidade das licitantes que os ofertam, nos termos dos subitens 7.3 e 7.9 do edital:
Pregoeiro	07/04/2021 08:36:05	7.3 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Pregoeiro	07/04/2021 08:36:11	7.9 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do proponente, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
Pregoeiro	07/04/2021 08:36:33	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	07/04/2021 08:38:59	Aguardo lances!
Pregoeiro	07/04/2021 09:56:24	Ressalto sobre a responsabilidade dos lances ofertados!
Sistema	07/04/2021 10:19:19	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/04/2021 10:19:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	07/04/2021 10:21:28	Permaneçam conectados!
Pregoeiro	07/04/2021 10:27:33	Aguardem um instante, por gentileza.
Pregoeiro	07/04/2021 10:31:24	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A proposta inicial da empresa atende ao disposto no item 6 do edital.
Pregoeiro	07/04/2021 10:31:46	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Assim, em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	07/04/2021 10:31:56	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor total máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	07/04/2021 10:32:19	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Contudo, é preciso enviar a proposta final atualizada devidamente assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsável técnico da proponente.
Pregoeiro	07/04/2021 10:32:42	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Na proposta, deve constar corretamente, o número do item e descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.
Pregoeiro	07/04/2021 10:32:52	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Será concedido o prazo máximo de 2(duas) horas, contado a partir da convocação do sistema, para o envio da proposta final atualizada.
Pregoeiro	07/04/2021 10:33:34	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Esse prazo irá considerar o horário de intervalo desta pregoeira, das 12:00h às 13:00h, subtraindo-o.
Pregoeiro	07/04/2021 10:33:49	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Favor atentar-se ao prazo de duas horas, bem como as exigências estabelecidas no edital.
Sistema	07/04/2021	Senhor fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF:

	10:34:22	11.021.594/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/04/2021 10:34:47	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Aguardo o envio da proposta final atualizada.
Pregoeiro	07/04/2021 10:36:31	Considerando o prazo concedido, informo a todos que este processo licitatório terá continuidade as 14:30 horas da presente data.
Pregoeiro	07/04/2021 10:36:46	Estejam conectados!
Sistema	07/04/2021 11:42:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	07/04/2021 14:32:31	Boa tarde aos licitantes presentes!
Pregoeiro	07/04/2021 14:32:42	Daremos continuidade a este processo licitatório.
Pregoeiro	07/04/2021 14:32:53	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A empresa atendeu a convocação, enviando a proposta final atualizada dentro do prazo concedido.
Pregoeiro	07/04/2021 14:33:05	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Quanto a proposta, está assinada digitalmente pelos Senhores Marcos Trojan, Tiago Anésio Beppler e Kaleu Bosse de Lima. No entanto, não foi possível verificar a conformidade das assinaturas digitais mencionadas.
Pregoeiro	07/04/2021 14:33:27	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Ainda, consta a assinatura física do Sr Felipe Rossi Trojan, sendo este também responsável legal e técnico da empresa, conforme consta nos autos.
Pregoeiro	07/04/2021 14:33:37	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Entretanto, não foi apresentado documento de identificação do Sr Felipe Rossi Trojan para certificar a assinatura da proposta,
Pregoeiro	07/04/2021 14:33:53	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Considerando o disposto no subitem 8.1 do edital:
Pregoeiro	07/04/2021 14:34:00	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - 8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema, redigida em idioma nacional, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico do proponente devidamente identificado, contendo identificação do proponente, endereço, telefone e e-mail.
Pregoeiro	07/04/2021 14:34:24	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - deste modo, a Pregoeira, promove diligência para que a empresa apresente documento que possa comprovar a assinatura do Sr Felipe Rossi Trojan, sendo este responsável legal e técnico da empresa.
Pregoeiro	07/04/2021 14:34:59	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A empresa está presente na sessão?
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:35:08	Prezados. Um dos responsáveis técnicos não possui assinatura digital. Então a proposta foi scaneada.
Pregoeiro	07/04/2021 14:35:17	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Favor manifestar a presença!
Pregoeiro	07/04/2021 14:35:57	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A empresa pode, por gentileza apresentar documento de identificação do Sr Felipe Rossi Trojan?
Pregoeiro	07/04/2021 14:36:49	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Para isto, abrirei a convocação do anexo.
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:36:52	Também deve ser considerado que o Eng. Felipe é apenas um dos responsáveis técnicos. Os outros dois estão com assinatura digital
Pregoeiro	07/04/2021 14:37:06	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A empresa pode enviar nesta sessão?
Pregoeiro	07/04/2021 14:38:01	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Ocorre que, conforme informado, não foi possível verificar a conformidade das assinaturas digitais.
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:38:20	Ok. Como apresento o documento do Eng. Felipe?
Pregoeiro	07/04/2021 14:39:25	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Abrirei o anexo para o envio do documento do Sr Felipe!
Pregoeiro	07/04/2021 14:39:40	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - A empresa consegue enviar imediatamente nesta sessão?
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:39:44	Sim. Podemos enviar a proposta com assinatura digital do representante legal e dos responsáveis Kaleu e Tiago.
Sistema	07/04/2021 14:39:52	Senhor fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	07/04/2021 14:40:28	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - O anexo ja foi convocado, para o envio do documento de identificação do Sr Felipe Rossi Trojan.
Pregoeiro	07/04/2021 14:42:15	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - O envio de proposta com as assinaturas digitais será aceito, desde que possa verificar a conformidade das assinaturas, pois a anterior não permitiu essa verificação. Entendido?

11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:42:24	Prezados. Não estou identificando como faço o envio do documento
Sistema	07/04/2021 14:42:52	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA, CNPJ/CPF: 11.021.594/0001-33, enviou o anexo para o ítem 1.
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:43:33	Senhores. Foi enviado documento do Eng. Felipe.
Pregoeiro	07/04/2021 14:44:38	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - o documento do Sr Felipe Rossi Trojan foi recebido.
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:45:06	Ok. está sendo providenciado.
Pregoeiro	07/04/2021 14:45:08	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Deste modo, verifica-se a conformidade na assinatura da proposta apresentada.
Pregoeiro	07/04/2021 14:45:41	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Continuando este julgamento.
Pregoeiro	07/04/2021 14:45:56	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Quanto a proposta final apresentada, por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a empresa foi classificada.
Pregoeiro	07/04/2021 14:46:10	Para MARCOS TROJAN - ENGENHARIA E GEOTECNIA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, por atender as exigências do item 10 do edital a empresa foi habilitada sendo, portanto, declarada vencedora.
11.021.594/0001-33	07/04/2021 14:47:16	Podemos reenviar a proposta novamente assinada digitalmente pelos dois responsáveis técnicos e representante legal
Pregoeiro	07/04/2021 14:48:47	Não é necessário enviar nova proposta, visto que o documento apresentado já atendeu.
Pregoeiro	07/04/2021 14:49:08	E, com isto, o julgamento já foi proferido.
Sistema	07/04/2021 14:50:46	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	07/04/2021 14:51:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 07/04/2021 às 15:21:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	07/04/2021 07:59:57	Pregoeiro Anterior: 69519072934-PERCIA BLASIUS BORGES . Pregoeiro Atual: 04202633903-RENATA DA SILVA ARAGAO . Justificativa: Remanejamento de processo licitatório.
Abertura de Prazo	07/04/2021 14:50:46	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	07/04/2021 14:51:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 07/04/2021 às 15:21:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:22 horas do dia 07 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio



Voltar





ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 07 dias de abril de 2021, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Sra. Pregoeira Renata da Silva Aragão e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 005/2021, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 068/2021- Comprasnet, documento SEI nº 8841531.



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 07/04/2021, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 07/04/2021, às 15:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **8841549** e o código CRC **EC43DFCF**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br