
TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 1,0000  R$      215,06 215,06R$                   

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000  R$      264,75 3.706,50R$                

Total (A) 3.921,56R$                

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               22,66 h 22,66R$                     

Total (B) 22,66R$                     

3.944,22R$                
116,00                        
34,00R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 1,000 8,67R$                       

Total (D) 8,67R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

42,67R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso taxa de destinação do BF

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Composições unitárias
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Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96399 M3  R$             125,75 1,0000 125,75R$                   

Total (D) 125,75R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 1,1000 7,73R$                       

Total (E) 7,73R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,1000 23,00 62,24R$                     

Total (F) 62,24R$                     

195,72R$                   

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

Execução e compactação de reforço para pavimentação de pedra rachão  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO
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Composições unitárias

PAV-SUB-MS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96400 M3  R$             164,90 1,0000 164,90R$                   

Total (D) 164,90R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 1,1000 7,73R$                       

Total (E) 7,73R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,1000 23,00 62,24R$                     

Total (F) 62,24R$                     

234,87R$                   

Composição de referência: SINAPI 96400

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Execução e compactação de sub base para pavimentação de macadame seco  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96396 M3  R$             183,66 1,0000 183,66R$                   

Total (D) 183,66R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 1,4700 10,33R$                     

Total (E) 10,33R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,4700 23,00 83,17R$                     

Total (F) 83,17R$                     

277,16R$                   

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-IMP-EAI Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5839 0,0020           1,0000                   -                  9,89R$          9,89R$          0,02R$                       

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5841 0,0040           1,0000                   -                  4,97R$          4,97R$          0,02R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0010           1,0000                   -                  273,10R$      273,10R$      0,27R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 91486 0,0049           1,0000                   -                  71,41R$        71,41R$        0,35R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0017           1,0000                   -                  130,09R$      130,09R$      0,22R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0041           1,0000                   -                  48,71R$        48,71R$        0,20R$                       

Total (A) 1,08R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0058            R$               22,66 0,13R$                       

Total (B) 0,13R$                       

1,21R$                       

1,00                           

1,21R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) COTAÇÃO COT-05 M²  R$          4.580,33 0,0013 5,95R$                       

Total (C) 5,95R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

7,16R$                       

Composição de referência: prefeitura
131210890917 -

12/2023

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-PINT-RR1C Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0004           1,0000                   -                  130,09R$      130,09R$      0,05R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0015           1,0000                   -                  48,71R$        48,71R$        0,07R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0018           1,0000                   -                  273,10R$      273,10R$      0,49R$                       

Total (A) 0,61R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0109            R$               22,66 0,25R$                       

Total (B) 0,25R$                       

0,86R$                       

1,00                           
0,86R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COTAÇÃO COT-06 M²  R$          3.785,67 0,0005 1,70                           

Total (C) 1,70                           

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-                             
Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

2,56R$                       

Composição de referência: prefeitura
1312208139707 -

12/2023

Observação:

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1c

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

SINAPI 5835 1,0000           0,0464                   -                   R$      346,35  R$      346,35 16,07R$                     

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE 
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 
T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

SINAPI 5837 1,0000           -                        0,09490           R$      135,94  R$      135,94 12,90R$                     

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

SINAPI 95631 1,0000           0,08050                 -                   R$      219,16  R$      219,16 17,64R$                     

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE 
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

SINAPI 95632 1,0000           -                        0,06070           R$        81,55  R$        81,55 4,95R$                       

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

SINAPI 96155 1,0000           -                        0,10710           R$        53,45  R$        53,45 5,72R$                       

TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM 
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

SINAPI 96157 1,0000           0,03410                 -                   R$      138,92  R$      138,92 4,74R$                       

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 96463 1,0000           0,04190                 -                   R$      204,98  R$      204,98 8,59R$                       

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, 
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE 
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

SINAPI 96464 1,0000           -                        0,09900           R$        87,03  R$        87,03 8,62R$                       

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 1,0000           0,04640                 -                   R$      264,75  R$      264,75 12,28R$                     

Total (A) 91,51R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88314 1,1301            R$               29,20 33,00R$                     

Total (B) 33,00R$                     

124,51R$                   
1,00                           

124,51R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA 
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - 
AQUISICAO POSTO USINA                                                                              

SINAPI 1518 T      R$             550,00 2,4000 1.320,00R$                

Total (C) 1.320,00                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                 9,01 1,0000 9,01R$                       

Total (E) 9,01R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,0000 44,00 108,24R$                   

Total (F) 108,24R$                   

1.561,76R$                

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação: 

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe
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Composições unitárias

PAV-REM-RA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO SICRO 4915667 M³  R$               12,06 1,0000 12,06R$                     

Total (D) 12,06R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,0000 18,00 44,28R$                     

Total (F) 44,28R$                     

56,34R$                     

Composição de referência: SICRO 4915667

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga, transporte, descarga na Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-REM-MG Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO SICRO 4915669 M³  R$                 7,55 1,0000 7,55R$                       

Total (D) 7,55R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,0000 18,00 44,28R$                     

Total (F) 44,28R$                     

51,83R$                     

Composição de referência: SICRO 4915669

Observação:

Custo unitário da execução

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento (incluso carga, transporte, descarga na Subprefeitura mais próxima da 
região)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0690                   -                  221,45 -                 15,28R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,1460            -                 95,04 13,88R$                     

Total (A) 29,16R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270           17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540           22,66 14,82R$                     

Total (B) 20,50R$                     

49,66R$                     
1,00                           

49,66R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM          

SINAPI 37449 M      R$               23,18 6,0000 139,08R$                   

Total (C) 139,08R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             725,00 0,0090 6,53R$                       

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,46 3,9600 53,30R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 3,9600 34,33R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, SOLO ARGILO-ARENOSO. 
INCLUSO MATERIAL DE ATERRO

AZIMUTE DRE-ATE-LARG<1,5 M³  R$               61,55 3,9300 241,89R$                   

Total (D) 336,05R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM 2,46 4,9500 17,00 207,01R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM 2,46 4,9125 23,00 277,95R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM 2,24 0,0346 4,00 0,31R$                       

Total (F) 485,27R$                   

1.010,06R$                

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM

Produção da equipe

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,06900                 -                   R$      221,45  R$             -   15,28R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,146  R$             -    R$        95,04 13,88R$                     

Total (A) 29,16R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               22,66 14,82R$                     

Total (B) 20,50R$                     

49,66R$                     
1,00                           

49,66R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM           

SINAPI 7790 M      R$               45,85 1,0300 47,23R$                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             725,00 0,0010 0,73R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             127,16 0,0600 7,63R$                       
Total (C) 65,29R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 tkm  R$               13,46 1,2800 17,23R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 1,2800 11,10R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, SOLO ARGILO-ARENOSO. 
INCLUSO MATERIAL DE ATERRO

AZIMUTE DRE-ATE-LARG<1,5 M³  R$               61,55 1,1500 70,78R$                     

Total (D) 99,11R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,6000 17,00 66,91R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,4400 23,00 81,48R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,0778 4,00 0,70R$                       

Total (F) 149,09R$                   

363,15R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,15500          -R$             95,04 14,73R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,074 -                   221,45 -R$            16,39R$                     

Total (A) 31,12R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6920            R$               22,66 15,68R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3460            R$               17,37 6,01R$                       

Total (B) 21,69R$                     

52,81R$                     
1,00                           

52,81R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM           

SINAPI 7785 M      R$               50,59 1,0300 52,11R$                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             725,00 0,0020 1,45R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,0800 10,17R$                     
Total (C) 73,43R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 M³  R$               12,57 1,3600 17,10R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 1,3600 11,79R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, SOLO ARGILO-ARENOSO. 
INCLUSO MATERIAL DE ATERRO

AZIMUTE DRE-ATE-LARG<1,5 M³  R$               61,55 1,1543 71,05R$                     

Total (D) 99,94R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,7000 17,00 71,09R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,4429 23,00 81,64R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,1382 4,00 1,24R$                       

Total (F) 153,97R$                   

380,15R$                   

Composição de referência: SINAPI 92809

Observação:

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-60 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,1260                   -                   221,45 27,90R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,2650             95,04 25,19R$                     

Total (A) 53,09R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,5930            R$               17,37 10,30R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,1850            R$               22,66 26,85R$                     

Total (B) 37,15R$                     

90,24R$                     
1,00                           

90,24R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM           

SINAPI 7793 M      R$               84,74 1,0300 87,28R$                     

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             725,00 0,0050 3,63R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,1200 15,26R$                     
Total (C) 115,87R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,46 2,5200 33,92R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 2,5200 21,85R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA DE 1,5 M ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SOLO 
ARGILO-ARENOSO. 

AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5 M³  R$               57,67 2,1173 122,10R$                   

Total (D) 177,87R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 3,1500 17,00 131,73R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 2,6466 23,00 149,74R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,3110 4,00 2,79R$                       

Total (F) 284,26R$                   

668,24R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação 1,50 m à 3,00 m de profundidade,  Incluso Esc, Reat. com material 
(Saibro) e lastro de Brita e destinação do material de Esc.

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-80 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,1630                   -                  221,45 -                 36,10R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,3450            -                 95,04 32,79R$                     

Total (A) 68,89R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7700  R$               17,37 13,37R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5390  R$               22,66 34,87R$                     

Total (B) 48,24R$                     

117,13R$                   
1,00                           

117,13R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 1,0300 386,90R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             725,00 0,0120 8,70R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,1600 20,35R$                     
Total (C) 425,65R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,38 3,6000 37,37R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 3,6000 31,21R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA DE 1,5 M ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SOLO 
ARGILO-ARENOSO. 

AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5 M³  R$               57,67 2,9400 169,55R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,38 4,5000 118,71R$                   

Total (D) 356,84R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 4,5000 17,00 188,19R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 3,6800 23,00 208,21R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529 4,00 4,95R$                       

Total (F) 401,35R$                   

1.300,97R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 1,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-100 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,2010                   -                  221,45 -                 44,51R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,4240            -                 95,04 40,30R$                     

Total (A) 84,81R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,9470            R$               17,37 16,45R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8930            R$               22,66 42,90R$                     

Total (B) 59,35R$                     

144,16R$                   
1,00                           

144,16R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM         

SINAPI 7753 M      R$             440,13 1,0300 453,33R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             725,00 0,02800 20,30R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,20000 25,43R$                     
Total (C) 508,76R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,38 4,80000 49,82R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 4,80000 41,62R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA DE 1,5 M ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SOLO 
ARGILO-ARENOSO. 

AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5 M³  R$               57,67 3,81000 219,72R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,38 4,80000 126,62R$                   

Total (D) 437,78R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 6,0000 17,00 250,92R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 4,7600 23,00 269,32R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,8639 4,00 7,74R$                       

Total (F) 527,98R$                   

1.618,68R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 1,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento
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Composições unitárias

DRE-TUB-120 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,2494                   221,45 -                 55,23R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           0,5260            -                 95,04 49,99R$                     

Total (A) 105,22R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 1,1748            R$               17,37 20,41R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,3484            R$               22,66 53,21R$                     

Total (B) 73,62R$                     

178,84R$                   
1,00                           

178,84R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM         

SINAPI 7757 M      R$             657,35 1,0300 677,07R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             725,00 0,03470 25,16R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,24000 30,52R$                     
Total (C) 742,45R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,38 5,5200 57,30R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 5,5200 47,86R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA DE 1,5 M ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SOLO 
ARGILO-ARENOSO. 

AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5 M³  R$               57,67 4,1490 239,27R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,38 4,6000 121,35R$                   

Total (D) 465,78R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 6,9000 17,00 288,56R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 5,1900 23,00 293,65R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 1,2441 4,00 11,15R$                     

Total (F) 593,36R$                   

1.980,43R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 1,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-150 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,2494                   221,45 -                 55,23R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           0,5260            -                 95,04 49,99R$                     

Total (A) 105,22R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 3,1213            R$               17,37 54,22R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5615            R$               22,66 35,38R$                     

Total (B) 89,60R$                     

194,82R$                   
1,00                           

194,82R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 10567 M      R$                 9,70 1,0000 9,70R$                       

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM         

SINAPI 7758 M      R$             952,36 1,0300 980,93R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             725,00 0,0462 33,50R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,3000 38,15R$                     
Total (C) 1.062,28R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,38 7,2000 74,74R$                     

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 7,2000 62,42R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, 
LARGURA DE 1,5 M ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, SOLO 
ARGILO-ARENOSO. 

AZIMUTE DRE-ATE-LARG>1,5 M³  R$               57,67 5,1329 296,01R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,38 4,8000 126,62R$                   

Total (D) 559,79R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 9,0000 17,00 376,38R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 6,4200 23,00 363,24R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 1,9439 4,00 17,42R$                     

Total (F) 757,04R$                   

2.573,93R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo direto total

Custo unitário da execução

Rede de drenagem com tubos Ø 150 cm com escavação 1,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
lastro de Brita, destinação do material de Esc. e Escoramento

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG>1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,0260                   -                   221,45 -R$            5,76R$                       

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,0340            -R$             95,04 3,23R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0060                   -                   313,46 -R$            1,88R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0030            -R$             75,1 0,23R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

SINAPI 95264 1,0000           0,0280                   -                   6,35 -R$            0,18R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

SINAPI 95265 1,0000           -                        0,0260            -R$            0,81 0,02R$                       

Total (A) 11,30R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,032  R$               22,66 0,73R$                       

Total (B) 0,73R$                       

12,03R$                     
1,00                           

12,03R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)                                                                                         

SINAPI 6077 M³  R$               36,51 1,2500 45,64R$                     

Total (C) 45,64R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

57,67R$                     

Composição de referência: SINAPI 94306

Observação:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica, largura de 1,5 m até 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, solo argilo-
arenoso. 

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-ESCOR Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,5613  30,5 17,12R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2406  22,66 5,45R$                       

Total (B) 22,57R$                     

22,57R$                     
1,00                           

22,57R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                       SINAPI 5061 KG     18,4 0,0096 0,18R$                       
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 6212 M      14,23 0,1901 2,71R$                       

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                 

SINAPI 21138 M      8,5 0,1086 0,92R$                       

Total (C) 3,81R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

26,38R$                     

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundiade de 1,5m a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5. 
AF_08/2020. 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,033 -                   221,45  R$             -   7,31R$                       

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,044 -R$             95,04 4,18R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000             0,006 -                   313,46 -R$            1,88R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000             -                        0,003 -R$             75,1 0,23R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000             0,02 -                   39,06 -R$            0,78R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91534 1,000             -                        0,018 -R$             32,29 0,58R$                       

Total (A) 14,96R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,66 0,042 0,95R$                       

Total (B) 0,95R$                       

15,91R$                     
1,00                           

15,91R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)                                                                                         

SINAPI 6077  R$               36,51 1,2500 45,64R$                     

Total (C) 45,64R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

61,55R$                     

Composição de referência: SINAPI 94305

Observação:

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5m, 
profundidade de 1,5m a 3,0m, solo argilo-arenoso. Incluso Material de Aterro

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 20



Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000 215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000 95,04 76,03R$                     

-R$                         
Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,00                R$               22,66 45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05            20,5000 247,03R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70                0,040 17,63R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16                0,730 399,43R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73                7,500 545,48R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36                0,730 32,38R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16                0,160 20,35R$                     
Total (D) 1.262,30R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - peças pré-
moldadas

SICRO 5919535 T  R$               19,43              1,8250 35,46R$                     

Total (E) 35,46R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65              1,8250 11,00 13,05R$                     

Total (F) 13,05R$                     

1.475,17R$                

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm
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Composições unitárias

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000 215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000 95,04 76,03R$                     

-R$                         
Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,66 2,00                      45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05            32,8000 395,24R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70              0,0700 30,85R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16              1,1500 629,23R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36              1,1500 51,01R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16              0,2900 36,88R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73            14,0000 1.018,22R$                

Total (D) 2.161,43R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - peças pré-
moldadas

SICRO 5919535 T  R$               19,43 2,8750            55,86R$                     

Total (E) 55,86R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 2,8750            11,00 20,56R$                     

Total (F) 20,56R$                     

2.402,21R$                

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000 215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000 95,04 76,03R$                     

-R$                         
Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,66 2,00                      45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 61,9000          745,90R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,1000            44,07R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 1,5600            853,57R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36 1,5600            69,20R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,3900            49,59R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 18,6000          1.352,78R$                

Total (D) 3.115,11R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETO SICRO 5919535 T  R$               19,43 3,9000            75,78R$                     

Total (E) 75,78R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 3,9000            11,00 27,89R$                     

Total (F) 27,89R$                     

3.383,14R$                

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP03, para tubos de 80cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP04 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,04 76,03R$                     

Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,0000            R$               22,66 45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05                95,60 1.151,98R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16              0,6500 82,65R$                     
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70              0,1600 70,51R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16              2,5600 1.400,73R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36              2,5600 113,56R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73            29,8000 2.167,35R$                

Total (D) 4.986,78R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - peças pré-
moldadas

SICRO 5919535 T  R$               19,43 6,4000            124,35R$                   

Total (E) 124,35R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 6,4000            11,00 45,76R$                     

Total (F) 45,76R$                     

5.321,25R$                

Composição de referência: SICRO 2003648

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP04, para tubos de 100cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP05 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,04 76,03R$                     

Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,0000            R$               22,66 45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05              181,00 2.181,05R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16              0,8000 101,73R$                   
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70              0,2000 88,14R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16              3,1400 1.718,08R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36              3,1400 139,29R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73            36,3000 2.640,10R$                

Total (D) 6.868,39R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - peças pré-
moldadas

SICRO 5919535 T  R$               19,43 7,8500            152,53R$                   

Total (E) 152,53R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 7,8500            11,00 56,13R$                     

Total (F) 56,13R$                     

7.241,41R$                

Composição de referência: SICRO 2003650

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP05, para tubos de 120cm

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP06 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      215,06 43,01R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,04 76,03R$                     

Total (A) 119,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,0000            R$               22,66 45,32R$                     

Total (B) 45,32R$                     

164,36R$                   
1,00                           

164,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05          233,2000 2.810,06R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16              1,1520 146,49R$                   
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70              0,2900 127,80R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16              4,5690 2.499,97R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,36              4,5690 202,68R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73            52,2000 3.796,51R$                

Total (D) 9.583,51R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO - peças pré-
moldadas

SICRO 5919535 T  R$               19,43 11,4225          221,94R$                   

Total (E) 221,94R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 11,4225          11,00 81,67R$                     

Total (F) 81,67R$                     

10.051,48R$              

Composição de referência: SICRO 2003652

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP06, para tubos de 150cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 30,6000 368,73R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19 1,0000 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 0,7300 399,43R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,0400 17,63R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 7,5000 545,48R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,1600 20,35R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 1,0000 375,63R$                   

Total (D) 1.833,44R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 1,8300            35,56R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 53,35R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 1,8300            11,00 13,08R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 27,97R$                     

2.542,01R$                

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV01 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 43,2000 520,56R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19 1,0000 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 1,1500 629,23R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,0700 30,85R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 14,0000 1.018,22R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,2900 36,88R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 1,0000 375,63R$                   

Total (D) 2.717,56R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 2,8800            55,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 73,75R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 2,8800            11,00 20,59R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 35,48R$                     

3.454,04R$                

Composição de referência: 2003680

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV02 e CPV01
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 43,2000 520,56R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19 1,0000 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 1,1500 629,23R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,0700 30,85R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 14,0000 1.018,22R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,2900 36,88R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 2,0000 751,26R$                   

Total (D) 3.093,19R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 2,8800            55,96R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 1,1058            29,79R$                     

Total (E) 88,64R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 2,8800            11,00 20,59R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 1,1058            4,00 9,91R$                       

Total (F) 40,44R$                     

3.849,52R$                

Composição de referência: 2003680

Observação:

Custo direto total

Custo unitário da execução

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV02 e CPV02

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 69,3000 835,07R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19 1,0000 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 1,5600 853,57R$                   

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,1000 44,07R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 18,6000 1.352,78R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,3900 49,59R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 1,0000 375,63R$                   

Total (D) 3.616,90R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 3,9000            75,78R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 93,57R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 3,9000            11,00 27,89R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 42,78R$                     

4.380,50R$                

Composição de referência: SICRO 2003782

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV03 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV04-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05 100,9000 1.215,85R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19 1,0000 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16 2,5600 1.400,73R$                

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70 0,1600 70,51R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73 29,8000 2.167,35R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16 0,6500 82,65R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63 1,0000 375,63R$                   

Total (D) 5.418,91R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 6,4000            124,35R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 142,14R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 6,4000            11,00 45,76R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 60,65R$                     

6.248,95R$                

Composição de referência: SICRO 2003780

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV04 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV05-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05              183,50 2.211,18R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19                  1,00 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16                  3,14 1.718,08R$                

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70                  0,20 88,14R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73                36,30 2.640,10R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16                  0,80 101,73R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63                  1,00 375,63R$                   

Total (D) 7.241,05R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 7,8500            152,53R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 170,32R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 7,8500            11,00 56,13R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 71,02R$                     

8.109,64R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV05 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV06-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05              227,40 2.740,17R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19                  1,00 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16                  4,56 2.495,05R$                

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70                  0,29 127,80R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73                52,20 3.796,51R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16                  1,15 146,49R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63                  1,00 375,63R$                   

Total (D) 9.787,84R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 11,4000          221,50R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 0,5529            14,90R$                     

Total (E) 239,29R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 11,4000          11,00 81,51R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 0,5529            4,00 4,95R$                       

Total (F) 96,40R$                     

10.750,78R$              

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação:

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV06 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV06-CPV03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             627,25                  1,00 627,25R$                   

Total (C) 627,25R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05              227,40 2.740,17R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015

SINAPI 92813 M  R$             106,19                  1,00 106,19R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             547,16                  4,56 2.495,05R$                

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M3  R$             440,70                  0,29 127,80R$                   

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73                52,20 3.796,51R$                

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             127,16                  1,15 146,49R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             375,63                  2,00 751,26R$                   

Total (D) 10.163,47R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,79 0,1040            2,89R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,43 11,4000          221,50R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               26,94 1,1058            29,79R$                     

Total (E) 254,18R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1040            147,00 9,94R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 11,4000          11,00 81,51R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 1,1058            4,00 9,91R$                       

Total (F) 101,36R$                   

11.146,26R$              

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV06 e CPV03

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 34



Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,1567                    R$      150,58 23,60R$                     

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           0,31940           R$        66,05 21,10R$                     

Total (A) 44,70R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040            R$               30,87 52,60R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388            R$               22,66 30,34R$                     

Total (B) 82,94R$                     

127,64R$                   
1,00                           

127,64R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU 
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                        

SINAPI 43386 UN     R$               42,77                  1,00 42,77R$                     

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                      

SINAPI 43439 UN     R$             531,20                  1,00 531,20R$                   

Total (C) 573,97R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³  R$             401,16              0,1152 46,21R$                     

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO SICRO 1100657 M³  R$                 3,39              0,1152 0,39R$                       
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³  R$             509,77              0,0110 5,61R$                       

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,05              3,6000 43,38R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,73              1,4400 104,73R$                   

Total (D) 200,32R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T  R$               27,79 2,5000            69,48R$                     

Total (E) 69,48R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,24 2,5000            4,00 22,40R$                     

Total (F) 22,40R$                     

993,81R$                   

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-III Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,1205                   -                   R$        23,64 2,85R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,21 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,84 2,27R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,72 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        13,56 1,63R$                       

Total (A) 7,50R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000            R$                 8,79 4,39R$                       
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               10,91 2,73R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$                 9,88 2,47R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               22,66 11,33R$                     

Total (B) 20,92R$                     

28,42R$                     
1,00                           

28,42R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               11,40 10,0000 114,00R$                   
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III SICRO M3237 M²  R$             253,00 1,4000 354,20R$                   
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$               15,07 1,0000 15,07R$                     

Total (C) 483,27R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               33,40 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               30,59 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

512,13R$                   

Composição de referência: PMJ
 C.P. 131181125016 - 

07/2021 

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo III 

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO

Custo horário da execução (A + B)

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 36



Composições unitárias

SIN-REM-RA-IV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,2410                   -                   R$        23,64 5,70R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,21 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,84 2,27R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,72 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        13,56 1,63R$                       

Total (A) 10,35R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 1,0000            R$                 8,79 8,79R$                       
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               10,91 2,73R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$                 9,88 2,47R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               22,66 11,33R$                     

Total (B) 25,32R$                     

35,67R$                     
1,00                           

35,67R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               11,40 10,0000 114,00R$                   
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO M3238 M²  R$             172,48 2,8000 482,95R$                   

Total (C) 596,95R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               33,40 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               30,59 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

633,06R$                   

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181125668 - 

07/2021

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo IV em ambos os lados

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-OCT-31-III Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               29,45 0,6962 20,50R$                     

Total (C) 20,50R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO III 

AZIMUTE SIN-REM-RA-III M²  R$             512,13 0,4640 237,63R$                   

Total (D) 237,63R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

258,13                        

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo direto total

Placa de sinalização regulamentação octogonal lado 0,31m, chapa aço nº 18, com película tipo III

Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

SIN-PLC-REG-50-III Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               17,41 0,6962 12,12R$                     

Total (C) 12,12R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO III 

AZIMUTE SIN-REM-RA-III M²  R$             512,13 0,1963 100,53R$                   

Total (D) 100,53R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             
-                             

112,65R$                   

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo direto total

Placa de sinalização regulamentação circular Ø 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo III

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-QUD-50-III Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               29,45 0,6962 20,50R$                     

Total (C) 20,50R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO III 

AZIMUTE SIN-REM-RA-III M²  R$             512,13 0,2500 128,03R$                   

Total (D) 128,03R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

148,53R$                   

Composição de referência: Azimute

Observação:

Placa de sinalização advertência quadrada L= 0,50 m, chapa aço nº 18, com película tipo III

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

SIN-PLC-RUA Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               22,66 5,67R$                       

Total (B) 5,67R$                       

5,67R$                       
1,00                           
5,67R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               29,45 1,0581 31,16R$                     

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 
1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                               

SINAPI 21012 M      R$               45,24 3,0000 135,72R$                   

Total (C) 166,88R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO IV EM AMBOS OS LADOS

AZIMUTE SIN-REM-RA-IV M²  R$             633,06 0,3200 202,58R$                   

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             528,84 0,0088 4,67R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI 93358 M3  R$               89,64 0,0088 0,79R$                       

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (ALVENARIA) COTAÇÃO COT-01 M³  R$                 8,67 0,0088 0,08R$                       

Total (D) 208,12R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM  R$                 7,03 0,0088 0,06R$                       

Total (E) 0,06R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,46 0,0088 17,00             0,37R$                       

Total (F) 0,37R$                       

381,10R$                   

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181125420 - 

07/2021

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Placa de nome de rua 80 x 20 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película tipo IV em ambos os lados

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 41



Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               22,66 5,67R$                       
- Total (B) 5,67R$                       

5,67R$                       
1,00                           
5,67R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 
1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                               

SINAPI 21012 M      R$               45,24 3,0000 135,72R$                   

Total (C) 135,72R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             528,84 0,0088 4,67R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI 93358 M3  R$               89,64 0,0088 0,79R$                       

TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO 
REJEITO ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$                 8,67 0,0088 0,08R$                       

Total (D) 5,54R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM  R$                 7,03 0,0088 0,06R$                       

Total (E) 0,06R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,46 0,0088 17,00             0,37R$                       

Total (F) 0,37R$                       

147,36R$                   

Composição de referência: PMJ
C.P. 131190228279 - 

07/2021

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - Ø1 1/2

Custo direto total

Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 42



Composições unitárias

OCO-CONF-VT Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000           30,87 3,09R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000           22,66 4,53R$                       

Total (B) 7,62R$                       

7,62R$                       
1,00                           
7,62R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1524 M³  R$             555,99 0,0220 12,23R$                     

Total (C) 12,23R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SINAPI 96536 M2  123,17 0,4400 54,19R$                     

Total (D) 54,19R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,99 0,0528 0,95R$                       

Total (E) 0,95R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,0528 11,00 0,38R$                       

Total (F) 0,38R$                       

75,37R$                     

Composição de referência: Azimute

Observação:

Viga de Travamento em concreto Fck 20Mpa

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES

Custo unitário da execução 

Planilha Orçamentária Analítica  (0020368607)         SEI 24.0.052654-5 / pg. 43



Composições unitárias

OCO-PASSEIO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000           1,5000                   -                   R$          2,73 -R$            4,10R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000           0,0524                   -                   R$        10,30 -R$            0,54R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000           -                        0,0836 -R$             R$          1,01 0,08R$                       

Total (A) 4,72R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805            R$               30,50 5,51R$                       

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388            R$               30,87 4,28R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243            R$               22,66 9,61R$                       

Total (B) 19,40R$                     

24,12R$                     
1,00                           

24,12R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                        SINAPI 3777 M²  R$                 1,57              1,1280 1,77R$                       
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4460 M      R$               22,94              0,2500 5,74R$                       

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4517 M      R$                 3,00              0,2000 0,60R$                       

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1527 M³  R$             573,64              0,0805 46,18R$                     

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                        

SINAPI 7156 M²  R$               24,52              1,1000 26,97R$                     

PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                       

SINAPI 4748 M³  R$               98,77              0,1650 16,30R$                     

Total (C) 97,56R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,99 0,1932            3,48R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 0,1815            1,28R$                       

Total (E) 4,76R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,65 0,1932            11,00 1,38R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 0,1815            23,00 10,27R$                     

Total (F) 11,65R$                     

138,09R$                   

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181023737 - 

07/2021

Observação:

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, 
espessura 7 cm, tela de aço e  junta serrada 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-TATL-25 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               30,87 h 13,49R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               22,66 h 4,94R$                       

Total (B) 18,43R$                     

18,43R$                     
1,00                           

18,43R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                   SINAPI 1379 KG     R$                 0,80 0,2400 0,19R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                               SINAPI 37595 KG     R$                 1,87 1,2150 2,27R$                       
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM COTAÇÃO COT-04 UND  R$                 4,20 4,0000 16,80R$                     

Total (C) 19,26R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             
(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

37,69                         

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Piso Tátil de concreto, Direcional ou alerta, 25X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Custo unitário da execução 
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Composições unitárias

ACB-TATL-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               30,87 h 13,49R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               22,66 h 4,94R$                       

Total (B) 18,43R$                     

18,43R$                     
1,00                           

18,43R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                   SINAPI 1379 KG     R$                 0,80 0,2400 0,19R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                               SINAPI 37595 KG     R$                 1,87 3,1104 5,82R$                       
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 
2,5* CM                                                                                                              

SINAPI 36178 UN     R$               11,51 2,6250 30,21R$                     

Total (C) 36,22R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

54,65R$                     

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Piso Tátil de concreto, Direcional ou alerta, 40X40X2,5 cm, assentado sobre argamassa
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Composições unitárias

ACB-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,748  R$               24,35 115,61R$                   
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,78  R$               30,58 176,75R$                   

Total (B) 292,36R$                   

292,36R$                   
2,00                           

146,18R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 
2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                     

SINAPI 21013 M      R$               59,04 1,9800 116,90R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 
1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)                                               

SINAPI 21012 M      R$               45,24 2,3000 104,05R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 
1/2"),  E = 2,25 MM,  *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                    

SINAPI 21008 M      R$               16,07 11,0000 176,77R$                   

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                    SINAPI 546 KG     R$                 9,46 3,0000 28,38R$                     
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM         SINAPI 11002 KG     R$               35,96 0,1600 5,75R$                       
PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", 
COMPRIMENTO 75 MM                                                                                    

SINAPI 11964 UN     R$                 3,07 5,0000 15,35R$                     

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2      SINAPI 1330 KG     R$                 8,89 0,7887 7,01R$                       

Total (C) 454,21R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             528,84 0,0130 6,87R$                       

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

SINAPI 96536 M2  R$             123,17 0,3000 36,95R$                     

-R$                         
Total (D) 43,82R$                     

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

644,21R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo
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Composições unitárias

PSG-FOR-SC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1000            R$               22,66 2,27R$                       
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88441 0,1000            R$               23,77 2,38R$                       

Total (B) 4,65R$                       

4,65R$                       
1,00                           
4,65R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO                                                                                                   

SINAPI 3322 M²  R$               12,00 1,0000 12,00R$                     

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                        SINAPI 44539 KG     R$                 3,34 0,1000 0,33R$                       
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)                                                                                                              

SINAPI 44479 KG     R$                 0,16 0,1500 0,02R$                       

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                     SINAPI 38125 KG     R$                 1,23 3,0000 3,69R$                       
Total (C) 16,04R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

20,69R$                     

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181125409 - 

07/2021

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Plantio de grama sao carlos em leivas  

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

INT-DEM-CONC-SIMP Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 5795 4,0000           1,0000                   -                   R$        27,14 -R$            108,56R$                   

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI 90972 1,0000           1,0000                   -                   R$        76,89 -R$            76,89R$                     

Total (A) 185,45R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,000              R$               22,66 45,32R$                     
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,000              R$               30,87 30,87R$                     

Total (B) 76,19R$                     

261,64R$                   

2,00                           

130,82R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

130,82R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - INTERFERÊNCIAS

Demolição de concreto simples

Produção da equipe
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Composições unitárias

INT-REM-LAJ Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           1,0000                    R$          0,73  R$          0,73 0,73R$                       

Total (A) 0,73R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889            R$               22,66 6,55R$                       

Total (B) 6,55R$                       

7,28R$                       
1,61                           
4,53R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         
Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 0,100 0,70R$                       

Total (E) 0,70R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 0,1000 18,000 4,43R$                       

Total (F) 4,43R$                       

9,66R$                       

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Remoção de lajotas (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

INT-REM-PAV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           0,2889                    R$          0,73  R$          0,73 0,21R$                       

Total (A) 0,21R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889            R$               22,66 6,55R$                       

Total (B) 6,55R$                       

6,76R$                       
1,61                           
4,21R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         
Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 0,0600 0,42R$                       

Total (E) 0,42R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 0,0600 18,000 2,66R$                       

Total (F) 2,66R$                       

7,29R$                       

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Remoção de paver (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CALÇ-PISO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             130,82 0,0700 9,16R$                       

Total (C) 9,16R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 0,0700 0,61R$                       

Total (D) 0,61R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 0,0700 0,49R$                       

Total (E) 0,49R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 0,0700 17,000 2,93R$                       

Total (F) 2,93R$                       

13,19R$                     

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181124388 - 

07/2021

Observação:

Demolição de piso de concreto existente (Envio para Bota-Fora)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-REM-MF Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             130,82 0,0500 6,54R$                       

Total (C) 6,54R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 0,0500 0,35R$                       

Total (E) 0,35R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 0,0500 18,000 2,21R$                       

Total (F) 2,21R$                       

9,10R$                       

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181124388 - 

07/2021

Observação:

Remoção e transporte de meio-fio existente (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             130,82 1,0000 130,82R$                   

Total (C) 130,82R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAXA PARA DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$                 8,67 1,0000 8,67R$                       

Total (D) 8,67R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,03 1,0000 7,03R$                       

Total (E) 7,03R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,46 1,0000 17,000 41,82R$                     

Total (F) 41,82R$                     

188,34R$                   

Composição de referência: PMJ
C.P. 131181124388 - 

07/2021

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe

Demolição de caixa existente (Envio para Bota-Fora)
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Composições unitárias

INT-REM-POSTE Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO E CESTO AÉREO COM 
CAPACIDADE DE 10 T.M - 136 KW

SICRO E9690 1,0000           1,0000                   333,81 333,81 333,81R$                   

Total (A) 333,81                        

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 4,0000            R$               22,66 90,64R$                     
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90776 1,0000            R$               38,70 38,70R$                     
TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 90781 1,0000            R$               28,55 28,55R$                     

Total (B) 157,89R$                   

491,70R$                   
1,00                           

491,70R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
14,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                          

SINAPI 41185 UN     R$          7.136,21 1,0000 7.136,21R$                

Total (C) 7.136,21R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM 
GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5915373 T  R$               18,09 2,0000 36,18R$                     

Total (E) 36,18R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 
T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA PAVIMENTADA

SICRO 5914614 TKM  R$                 1,76 2,0000 4,000 14,08R$                     

Total (F) 14,08R$                     

7.678,17R$                

Composição de referência: DER/PR 843000

Observação:

Remanejamento de poste

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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