
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Dezembro/2023) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/2023)  - Não desonerado
Data: Fevereiro/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 
MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00                  R$              314,92 21,73% 383,35R$                      2.300,10R$                                 100,00%

2.300,10R$                            100,00% 0,03%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 1.004,00           R$                17,00 21,73% 20,69R$                        20.772,76R$                                14,00%

2.2 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 757,00              R$                12,11 21,73% 14,74R$                        11.158,18R$                                7,52%

2.3 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 2.102,00           R$                11,48 21,73% 13,97R$                        29.364,94R$                                19,79%

2.4 BOTA FORA - LICENCIADO

2.4.1 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO 
DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 5.467,00           R$                11,48 21,73% 13,97R$                        76.373,99R$                                51,47%

2.4.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 5.467,00           R$                  1,61 21,73% 1,96R$                          10.715,32R$                                7,22%
148.385,19R$                        100,00% 1,74%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 M2 10.383,00         R$                  2,64 21,73% 3,21R$                          33.329,43R$                                0,94%

3.2 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 5.937,00           R$              195,72 21,73% 238,25R$                      1.414.490,25R$                           40,07%

3.3 PAV-SUB-MS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 2.288,00           R$              234,87 21,73% 285,91R$                      654.162,08R$                              18,53%

3.4 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 1.497,00           R$              277,16 21,73% 337,39R$                      505.072,83R$                              14,31%

3.5 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 8.656,00           R$                  7,16 21,73% 8,72R$                          75.480,32R$                                2,14%
3.6 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 8.656,00           R$                  2,56 21,73% 3,12R$                          27.006,72R$                                0,76%

3.7 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 431,00              R$           1.561,76 21,73% 1.901,13R$                    819.387,03R$                              23,21%

3.8 REMOÇÕES

3.8.1 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA 
NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 2,00                  R$                56,34 21,73% 68,58R$                        137,16R$                                    0,00%

3.8.2 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 22,00                R$                51,83 21,73% 63,09R$                        1.387,98R$                                 0,04%

3.530.453,80R$                     100,00% 41,43%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 94,00                R$              363,15 21,73% 442,06R$                      41.553,64R$                                1,21%

4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 480,00              R$              380,15 21,73% 462,76R$                      222.124,80R$                              6,45%

4.3 DRE-TUB-60 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 3,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC.

M 354,00              R$              668,24 21,73% 813,45R$                      287.961,30R$                              8,36%

4.4 DRE-TUB-80 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 34,00                R$           1.300,97 21,73% 1.583,67R$                    53.844,78R$                                1,56%

4.5 DRE-TUB-100 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 184,00              R$           1.618,68 21,73% 1.970,42R$                    362.557,28R$                              10,52%

4.6 DRE-TUB-120 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 190,00              R$           1.980,43 21,73% 2.410,78R$                    458.048,20R$                              13,30%

4.7 DRE-TUB-150 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 150 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 435,00              R$           2.573,93 21,73% 3.133,24R$                    1.362.959,40R$                           39,56%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA BOEHMERWALD 

ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>

Página 1 de 3

P
lanilha O

rçam
entária S

intética  (0020368565)         S
E

I 24.0.052654-5 / pg. 1



REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Dezembro/2023) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/2023)  - Não desonerado
Data: Fevereiro/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA BOEHMERWALD 

ORÇAMENTO DE OBRA

4.8 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 10,00                R$           2.542,01 21,73% 3.094,39R$                    30.943,90R$                                0,90%
4.9 DRE-PV02-CPV02 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV02 UND 2,00                  R$           3.849,52 21,73% 4.686,02R$                    9.372,04R$                                 0,27%
4.10 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 4,00                  R$           3.454,04 21,73% 4.204,60R$                    16.818,40R$                                0,49%
4.11 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND 3,00                  R$           4.380,50 21,73% 5.332,38R$                    15.997,14R$                                0,46%
4.12 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV04 E CPV01 UND 3,00                  R$           6.248,95 21,73% 7.606,85R$                    22.820,55R$                                0,66%
4.13 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV05 E CPV01 UND 3,00                  R$           8.109,64 21,73% 9.871,86R$                    29.615,58R$                                0,86%
4.14 DRE-PV06-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV01 UND 7,00                  R$         10.750,78 21,73% 13.086,92R$                  91.608,44R$                                2,66%
4.15 DRE-PV06-CPV03 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV03 UND 2,00                  R$         11.146,26 21,73% 13.568,34R$                  27.136,68R$                                0,79%
4.16 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 20,00                R$           1.475,17 21,73% 1.795,72R$                    35.914,40R$                                1,04%
4.17 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 23,00                R$           2.402,21 21,73% 2.924,21R$                    67.256,83R$                                1,95%
4.18 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 1,00                  R$           3.383,14 21,73% 4.118,30R$                    4.118,30R$                                 0,12%
4.19 DRE-CLP04 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04, PARA TUBOS DE 100CM UND 3,00                  R$           5.321,25 21,73% 6.477,56R$                    19.432,68R$                                0,56%
4.20 DRE-CLP05 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND 6,00                  R$           7.241,41 21,73% 8.814,97R$                    52.889,82R$                                1,54%
4.21 DRE-CLP06 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06, PARA TUBOS DE 150CM UND 6,00                  R$         10.051,48 21,73% 12.235,67R$                  73.414,02R$                                2,13%
4.22 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 47,00                R$              993,81 21,73% 1.209,76R$                    56.858,72R$                                1,65%
4.23 804387 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 4,00                  R$           1.871,45 21,73% 2.278,12R$                    9.112,48R$                                 0,26%

4.24 2003305 SICRO VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA-01 - ESCAVAÇÃO 
MECÂNICA M 157,00              R$                40,67 21,73% 49,51R$                        7.773,07R$                                 0,23%

4.25 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 69,00                R$           1.010,06 21,73% 1.229,55R$                    84.838,95R$                                2,46%

3.444.971,40R$                     100,00% 40,42%
5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
5.1 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)

5.1.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 416,00              R$                48,90 21,73% 59,53R$                        24.764,48R$                                19,17%

5.1.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 300,00              R$                97,60 21,73% 118,81R$                      35.643,00R$                                27,60%

5.1.3 5213412 SICRO PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS POR 
DISPERSÃO (ESTRUTURA) M² 105,00              R$              112,56 21,73% 137,02R$                      14.387,10R$                                11,14%

5.1.4 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 279,00              R$                82,70 21,73% 100,67R$                      28.086,93R$                                21,75%

5.1.5 5219619 SICRO TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL TIPO I - COM UM PINO - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO UN 165,00              R$                45,68 21,73% 55,61R$                        9.175,65R$                                 7,10%

5.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)

5.2.1 SIN-PLC-OCT-31-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 
PELÍCULA TIPO III UN 9,00                  R$              258,13 21,73% 314,22R$                      2.827,98R$                                 2,19%

5.2.2 SIN-PLC-REG-50-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO III UN 26,00                R$              112,65 21,73% 137,13R$                      3.565,38R$                                 2,76%

5.2.3 SIN-PLC-QUD-50-III AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO ADVERTÊNCIA QUADRADA L= 0,50 M, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO 
III UN 4,00                  R$              148,53 21,73% 180,81R$                      723,24R$                                    0,56%

5.2.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 80 X 20 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM 
AMBOS OS LADOS UN 8,00                  R$              381,10 21,73% 463,91R$                      3.711,28R$                                 2,87%

5.2.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 35,00                R$              147,36 21,73% 179,38R$                      6.278,30R$                                 4,86%

129.163,34R$                        100,00% 1,52%

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>
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Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-
item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA BOEHMERWALD 

ORÇAMENTO DE OBRA

6.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
6.1 MEIO-FIO

6.1.1 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 123,00  R$                53,85 21,73% 65,55R$                        8.062,65R$                                 0,65%

6.1.2 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 1.450,00           R$                58,38 21,73% 71,07R$                        103.051,50R$                              8,26%

6.1.3 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 181,00              R$                63,40 21,73% 77,18R$                        13.969,58R$                                1,12%

6.2 VIGA DE TRAVAMENTO
6.2.1 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA M 1.549,00           R$                75,37 21,73% 91,75R$                        142.120,75R$                              11,40%

6.3 PASSEIO 

6.3.1 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 4.353,00           R$              138,09 21,73% 168,10R$                      731.739,30R$                              58,68%

6.3.3 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 1.118,00           R$                37,69 21,73% 45,88R$                        51.293,84R$                                4,11%

6.3.4 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 59,00                R$                54,65 21,73% 66,53R$                        3.925,27R$                                 0,31%

6.4 GUARDA CORPO
6.4.1 ACB-GP-METAL AZIMUTE GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M 222,00              R$              644,21 21,73% 784,20R$                      174.092,40R$                              13,96%
6.5 PROTEÇÃO VEGETAL

6.5.1 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS  m² 747,00              R$                20,69 21,73% 25,19R$                        18.816,93R$                                1,51%
1.247.072,22R$                     100,00% 14,63%

7.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
7.1 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 5,00                  R$                  0,76 21,73% 0,93R$                          4,65R$                                        0,02%

7.2 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOÇÃO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M² 101,00              R$                  9,66 21,73% 11,76R$                        1.187,76R$                                 6,02%

7.3 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOÇÃO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M² 114,00              R$                  7,29 21,73% 8,87R$                          1.011,18R$                                 5,12%

7.4 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 335,00              R$                13,19 21,73% 16,06R$                        5.380,10R$                                 27,26%

7.5 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A SUBPREFEITURA 
MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 67,00                R$                  9,10 21,73% 11,08R$                        742,36R$                                    3,76%

7.6 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 9,00                  R$              188,34 21,73% 229,27R$                      2.063,43R$                                 10,46%
7.7 INT-REM-POSTE AZIMUTE REMANEJAMENTO DE POSTE UND 1,00                  R$           7.678,17 21,73% 9.346,64R$                    9.346,64R$                                 47,36%

19.736,12R$                          100,00% 0,23%

8.522.082,17R$             100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>
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