PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA
RUA BOEHMERWALD

ORCAMENTO DE OBRA

azimute
ENGENHARIA

REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS):  21,73%
SINAPI/SC (Dezembro/2023) - Nao desonerado
Municipio: Joinville / SC DNIT/ SC (Outubro/2023) - Ndo desonerado
Data: Fevereiro/2024
. . . . . . % do Sub:
Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total item % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 | 103689 | SINAPI MADEIRA. AF 03/2022_PS | M2 6,00 | R$ 314,92| 21,73%| R$ 383,35 | R$ 2.300,10 100,00%
CUSTO TOTAL DA SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC) =>| R$ &300,10 100,00% 0,03%
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO M2 1.004,00 | R$ 17,00 21,73%| R$ 20,69 | R$ 20.772,76 14,00%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO -
22 96385 SINAPI EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 757,00 | R$ 12,11 21,73%| R$ 14,74 | R$ 11.158,18 7.52%
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
23 101266 SINAPI DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3 M3 2.102,00 | R$ 11,48 21,73%| R$ 13,97 | R$ 29.364,94 19,79%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M*, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
24 BOTA FORA - LICENCIADO
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO
241 101266 SINAPI DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M®/ 111HP), FROTA DE 3 M3 5.467,00 [ R$ 11,48 21,73%| R$ 13,97 | R$ 76.373,99 51,47%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
24.2 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 5.467,00 | R$ 1,61 21,73%| R$ 1,96 | R$ 10.715,32 7,22%
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>| R$ 148.385,19 | 100,00% 1,74%
3.0 PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT)
31 100576 SINAPI )I:EC?L‘:I/_Q)I?LZACAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 10.383,00 | RS 264 21.73%| R$ 321|Rs 33.320.43 0.94%
32 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUGAO E COMPACTAGAO DE REFORGO PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - INCLUSIVE M2 5.937.00 | R$ 195,72 21.73%| R$ 238.25 | R$ 1.414.490.25 40,07%
CARGA E TRANSPORTE
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - INCLUSIVE
3.3 PAV-SUB-MS AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M 2.288,00 | R$ 234,87 21,73%| R$ 285,91 | R$ 654.162,08 18,53%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE
3.4 PAV-BASE-BGS AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M2 1.497,00 [ R$ 277,16 21,73%| R$ 337,39 | R$ 505.072,83 14,31%
3.5 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUGCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO M2 8.656,00 | R$ 7,16 21,73%| R$ 8,72 | R$ 75.480,32 2,14%
3.6 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 8.656,00 | R$ 2,56 21,73%| R$ 3,12 | R$ 27.006,72 0,76%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) -
37 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 431,00 [ R$ 1.561,76 21,73%| R$ 1.901,13 | R$ 819.387,03 23,21%
3.8 REMOGOES
REMOCAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA
3.8.1 PAV-REM-RA AZIMUTE NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAQ) M 2,00 [ R$ 56,34 21,73%| R$ 68,58 | R$ 137,16 0,00%
REMOGCAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, " o o
3.8.2 PAV-REM-MG AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO) M 22,00 | R$ 51,83 21,73%| R$ 63,09 [ R$ 1.387,98 0,04%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAGAO (INDICE DNIT) =>] R$ 3.530.453,80 | 100,00% 41,43%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 94,00 | R$ 363,15 21,73%| R$ 442,06 | R$ 41.553,64 1,21%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 480,00 [ R$ 380,15 21,73%| R$ 462,76 | R$ 222.124,80 6,45%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 3,00 M DE PROFUNDIDADE,
4.3 DRE-TUB-60 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 354,00 | R$ 668,24 21,73%| R$ 813,45 | R$ 287.961,30 8,36%
ESC.
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
4.4 DRE-TUB-80 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 34,00 | R$ 1.300,97 21,73%| R$ 1.5683,67 | R$ 53.844,78 1,56%
ESC. E ESCORAMENTO
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 100 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
45 DRE-TUB-100 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 184,00 | R$ 1.618,68 21,73%| R$ 1.970,42 | R$ 362.557,28 10,52%
ESC. E ESCORAMENTO
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
4.6 DRE-TUB-120 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 190,00 | R$ 1.980,43 21,73%| R$ 2.410,78 | R$ 458.048,20 13,30%
ESC. E ESCORAMENTO
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 150 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
4.7 DRE-TUB-150 AZIMUTE INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE M 435,00 [ R$ 2.573,93 21,73%| R$ 3.133,24 | R$ 1.362.959,40 39,56%
ESC. E ESCORAMENTO
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Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total g izsub % do Item
%8 DRE-PV01-CPVO1 AZIMUTE __|POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PVO1 E CPVO1 UND 10,00 | R$ __ 2.54201]  21,73%| R$ 3.004.39 | RS 30.943,90 0,90%
19 DRE-PV02-CPV02 AZIMUTE __|POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV02 UND 200 RS 384952] 21,73%| Rs 4.686,02 | RS 9.372,04 0.27%
.10 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE __|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPVOT UND 4.00 | RS 3.454,04]  21,73%| RS 4.204,60 | RS 16.818,40 0.49%
411 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE __[POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPVO1 UND 300 RS 4.38050]  21,73%| RS 5.332,38 | RS 15.997,14 0.46%
412 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE __|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV04 E CPVOT UND 300 | RS 6.24895] 21,73%| Rs 7.606,85 | RS 22.820,55 0,66%
413 DRE-PV05-CPVO01 AZIMUTE __[POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV05 E CPVO1 UND 300 RS 8.10964] 21,73%| RS 9.871,86 | RS 29.615,58 0.86%
414 DRE-PV06-CPVO1 AZIMUTE __|POGO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPVOT UND 700 |[RS __ 10.750,78] _ 21,73%| RS 13.086,92 | RS 91.608,44 2,66%
415 DRE-PV06-CPV03 AZIMUTE __|POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV03 UND 200 RS 11.14626] _ 21,73%| Rs 13.568,34 | RS 27.136,68 0.79%
416 DRE-CLPO1 AZIMUTE ___|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLPO1, PARA TUBOS DE 40CM UND 20,00 | RS 147517 21,73%| R$ 179572 | RS 35.914,40 1,04%
417 DRE-CLP02 AZIMUTE ___|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 2300 | RS 2.402,21 _ 21,73%| RS 2.924.21 | RS 67.256,83 1,95%
418 DRE-CLP03 AZIMUTE ___|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLPO03, PARA TUBOS DE 80CM UND 100 | RS 3.383,14]  21,73%| R$ 4.118,30 | RS 4.118,30 0,12%
419 DRE-CLP04 AZIMUTE __|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP04, PARA TUBOS DE 100CM UND 3,00 | RS 5321,25]  21,73%| RS 6.477,56 | RS 19.432,68 0,56%
4.20 DRE-CLP05 AZIMUTE ___|CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND 600 |[RS __ 7.24141]  21,73%| Rs 8.814,97 | RS 52.889,82 1,54%
421 DRE-CLP06 AZIMUTE __|CAIXA DE LIGAGAO E PASSAGEM - CLP0B, PARA TUBOS DE 150CM UND 6.00 | RS 10.05148] _ 21,73%| RS 12.235,67 | RS 73.414,02 2.13%
422 DRE-BLSPM AZIMUTE  |BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 47,00 | R$ 99381|  21,73%| R$ 1.209,76 | RS 56.858,72 1,65%
423 804387 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 15° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 2,00 | RS 1871,45]  21,73%| RS 227812 | RS 9.112,48 0.26%
2 2003305 SIoRO VALETA DE PROTEGAO DE ATERROS COM REVESTIMENTO VEGETAL - VPA-01 - ESCAVACAO N 157.00| RS 2087| 21.73%| RS 1051 | Rs 177307 023%
25 LIG- S 010, 73% 229,55 838,95 46%
4.2 DRE-LIG-20CM AZIMUTE &fﬁg@iﬂ;ﬁ;ﬂf;g&” TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAGAC DO UN 69,00 | RS 101006|  21,73%| R$ 122055 | RS 84.838,9 2,46%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 3.444.971,40 | 100,00%| _40,42%
5.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
5.1 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO HORIZONTAL)
51.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM G 416,00 | R$ 48,90 21,73%| Rs 5953 | RS 2476448 | 19.17%
5.1.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 300,00 | RS 97.60|  21,73%| R$ 118,81 | RS 3564300 |  27.60%
513 5213412 SICRO ki (FE’,*S'%‘QUCT%%LAST'CO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS METACRILICAS POR M 105,00 | R$ 1256|  21,73%| R$ 137,02 | RS 14.387,10 | 11,14%
514 5219643 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAQ UN 279,00 | RS 82.70] _ 21,73%| R% 100,67 | RS 2808693 | 21.75%
515 219610 SioRO (T:g?ggigglc_)lzﬂvxx EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL TIPO | - COM UM PINO - FORNECIMENTO E N 165,00 | RS 1558]  21.73%| RS 5561 | RS 017565 10%
52 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
52.1 SIN-PLC-OCT-31-Il AziMUTE  |PEACA DE SIRALIZACRO REGULAMENTAGAC OCTOGONAL LADO 0,318, CHAPA AGO N°18, COM UN 9,00 | RS 25813 21,73%| R$ 314,22 | R$ 2.827,98 2,19%
522 SIN-PLC-REG-50-II azmuTe  |PLACADE SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO CIRCULAR @ 50 CM, CHAPA ACO N° 18, COM PELICULA UN 26,00 | R$ 112,65  21,73%| RS 137,13 | R$ 3.565,38 2,76%
523 SINPLC.QUD-50MN azMUTE | FLACA DE SINALIZAGAO ADVERTENGIA QUADRADA L= 050 W, CHAPA AGD ¥ 16, COM PELICULA TIPO o 200 | RS wa853|  2173%| RS 15081 | RS 1224 056%
5
524 SIN-PLC-RUA AZIMUTE |FLACA DE NOWE DE RUA 80 X 20 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM PELICULATIPO IV EM UN 8,00 | RS 381,10  21,73%| Rs 463,91 |R$ 371128 | 287%
525 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE g&i’;‘_iﬂggg%i’";"OP:\'AA_N;*?/’;O DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE UN 35,00 | R$ 14736|  21,73%| R$ 179,38 | RS 6.278,30 4,86%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL E VERTICAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL/INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) =>| R§$ 129.163,34 | 100,00%
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Item Codigo Referencial Descrigdo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % (iit:r:Ub % do Item
6.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)
6.1 MEIO-FIO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
6.1.1 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 123,00 R$ 53,85|  21,73%| R$ 65,55 | R$ 8.062,65 0,65%
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
6.1.2 94267 SINAPI COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 1.450,00 | R$ 58,38  21,73%| R$ 71,07 | R$ 103.051,50 8,26%
AF_06/2016
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
6.1.3 94268 SINAPI COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 181,00 | R$ 6340|  21,73%| R$ 77,18 | R$ 13.969,58 1,12%
AF_06/2016
6.2 VIGA DE TRAVAMENTO
6.2.1 OCO-CONF-VT AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA M 1.549,00 | R$ 75,37|  21,73%| R$ 91,75 | R$ 142.120,75 11,40%
6.3 PASSEIO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
6.3.1 OCO-PASSEIO AZIMUTE FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA M2 4.353,00 | R$ 138,09  21,73%| R$ 168,10 | R$ 731.739,30 58,68%
SERRADA
6.3.3 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 1.118,00 | R$ 37,69|  21,73%| R$ 45,88 | R$ 51.203,84 4,11%
6.3.4 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA M 59,00 | R$ 54,65|  21,73%| R$ 66,53 | R$ 3.925,27 0,31%
6.4 GUARDA CORPO
6.4.1 ACB-GP-METAL AZIMUTE [GUARDA-CORPO METALICO COM GALVANIZAGCAO A FOGO [ M [ 222,00 | R$ 644,21]  21,73%| R$ 784,20 [ R$ 174.092,40 | 13,96%
6.5 PROTEGAO VEGETAL
6.5.1 PSG-FOR-SC AZIMUTE [PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m? [ 747,00 | R$ 20,69  21,73%| R$ 25,19 [ R$ 18.816,93 | 1,51%]
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>| R$ 1.247.072,22 | 100,00%| 14,63%
7.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
7.1 1600966 SICRO REMOGAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO M 5,00 [ R$ 0,76]  21,73%| R$ 0,93 [ R$ 4,65 0,02%
7.2 INT-REM-LAJ AZIMUTE REMOGAO DE LAJOTAS (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO) M 101,00 | R$ 9,66|  21,73%| R$ 11,76 | R$ 1.187,76 6,02%
7.3 INT-REM-PAV AZIMUTE REMOGAO DE PAVER (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAO) M2 114,00 | R$ 7,29|  21,73%| R$ 8,87 | R$ 1.011,18 5,12%
74 INT-DEM-CALG-PISO AZIMUTE DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M 335,00 [ R§ 13,19]  21,73%| R$ 16,06 | R$ 5.380,10 27,26%
REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE A SUBPREFEITURA
75 INT-REM-MF AZIMUTE MAIS PROXIMA DA REGIAO) M 67,00 | R$ 9,10|  21,73%| R$ 11,08 | R$ 742,36 3,76%
7.6 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIGAO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 9,00 [ R$ 188,34|  21,73%| R$ 229,27 | R$ 2.063,43 10,46%
7.7 INT-REM-POSTE AZIMUTE REMANEJAMENTO DE POSTE UND 1,00 [ R$ 7.678,17|  21,73%| R$ 9.346,64 | R$ 9.346,64 47,36%
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R$ 19.736,12 | 100,00% 0,23%
VALOR GLOBAL DA OBRA =>| R$ 8.522.082,17 100,00%
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