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1.0 - APRESENTACAO

A empresa Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia entrega nesta oportunidade o

presente Relatério Técnico 03 dos Projetos Executivos para Recuperacdo de Encostas para 5

(cinco) areas do municipio de Joinville/SC, no ambito do Projeto "Viva Cidade", em conformidade

com o estabelecido no contrato 230/11.

O presente relatorio é referente a etapa Il do projeto em questédo, que abrange o item Projeto

Executivo.

Apresenta a descricdo de todas as atividades desenvolvidas nesta etapa para a realizacdo

dos projetos executivos de recuperagdo das encostas nos terrenos de propriedade da Prefeitura

Municipal de Joinville, localizados nas ruas:

Quinze de Novembro (CONURB);
Servidao Afonso B. Hoepner;

dos Bandeirantes;

Souza Lobo;

Arthur Mendes.

O relatdrio do projeto possui 0s seguintes volumes:

Volume | - Memorial Descritivo;

Volume Il - Caderno de Desenhos e Projetos;

Volume 1l - Caderno de EspecificagBes Técnicas Construtivas;
Volume |V - Critérios de Medi¢do e Formas de Pagamento;
Volume V - Lista de Quantidades de Materiais e Servicos;

Volume VI - Caderno de Levantamentos e Investigacdes de Campo e Laboratério.

O presente Volume V apresenta o orgamento e o cronograma da obra.

AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia
Setembro de 2013
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2.0 - ORCAMENTO DA OBRA

2.1 - Metodologia e Objetivos

O presente orcamento tem como parametro principal para a composicdo dos pre¢os unitarios
o Catélogo de Referéncia de Servicos e Custos, Constru¢cdo de Obras Publicas - 21° edigdo, da
Fundacao Instituto de Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville -
IPPUJ, de Junho de 2013.

A planilha orgamentéria ndo apresenta, no entanto, a totalidade dos servigos com referéncia
nos custos da tabela IPPUJ, sendo neste caso, submetida aos valores da tabela SINAPI - Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcédo Civil, do més de Agosto de 2013 para o
Estado de Santa Catarina, Tabela Padrdo de Custos Rodoviarios (SICRO 2), do DNIT, do més de
Novembro de 2012 para Santa Catarina, bem como baseou-se no Referencial de Precos do
DEINFRA/SC, cuja referéncia é Agosto de 2010.

A planilha de orcamento da obra é datada de Setembro de 2013, porém apresenta data-base
de Agosto de 2013, pois até a elaboracdo do presente orcamento, a Ultima atualizacdo disponivel
dos Indices de Reajustamento de Obras Rodoviarias - IGP-DI verificou-se no més de Agosto de
2013, justificando-se, portanto, a adocdo da referida data-base. Sendo assim, todas as tabelas de
referéncia, exceto a SINAPI, estdo sendo reajustadas para a referida data-base, conforme indices de

reajustamento abaixo:

Tabela 2.1 - indices de reajustamento.

indices indices indices indices indices
Item Agosto/10 Marco/12 Novem./12 Junho/13 AQOSto/13
(DEINFRA) (Cotagso) (DNIT) IPPUJ 9

Terraplenagem 201,573 210,652 220,310 231,279 235,010

Obras de Arte 211,519 220,701 230,041 238,312 240,971
Especiais

Pavimentag&o 227,332 234,656 243,418 255,537 256,503

Drenagem 213,621 223,856 233,609 243,055 245,447

Sinalizagdo 206,296 220,211 226,169 229,435 233,299
Horizontal

Sinalizaggo 122,766 124,89 127,089 133,51 134,396

Vertical
IGP-DI 425,788 469,91 499,989 512,598 515,688
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ltem Reajuste Ago/10 - | Reajuste Jun/13 - Reajuste Nov/12 - Reajuste Jun/13 -
Ago/13 Ago/13 Ago/13 Ago/13
Terraplenagem 1,046 1,018 1,004 1,016
Obras de Arte

Especiais 1,041 1,011 1,002 1,011
Pavimentacéo 1,033 0,995 1,004 1,004
Drenagem 1,046 1,011 1,003 1,010
Sinalizagdo Horizontal 1,069 1,044 1,036 1,017
Sinalizacéo Vertical 1,014 0,998 0,998 1,007
IGP-DI 1,097 1,023 1,001 1,006

Fonte: Fundacdo Getulio Vargas

Pelo fato de ndo haver referéncia de pregos unitarios nas tabelas dos 6rgdos supracitados
para itens tais como solo grampeado, obras provisérias e instrumentagéo, realizou-se entdo duas
cotacbes de precos com as empresas Sondasul e Sondagel. Tais cotacdes encontram-se na
sequéncia. Os valores cotados tiveram seus valores reajustados de marco de 2012 para a data base

do orcamento, utilizando o indice IGP-DI

2.2 - BDI
Em relacdo ao BDI adotado, todos os precos unitarios referenciados nas tabelas dos 6rgaos

supracitados e apresentados na planilha orcamentaria estdo acrescidos de 30%.

2.3 - Planilhas Orcamentéarias

A seguir estdo apresentadas as planilhas orcamentéarias das obras.
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MUNICIPIO DE JOINVILLE Referenciais Adotados:
SINAPI - Agosto/2013 - SC
PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE ENCOSTAS IPPUJ - Junho/ 2013 - SC
SICRO - Novembro/ 2012 - SC
CONSULTORIAE PROJETG DE ENGENHAIA PREFEITURA MUNISIPAL DE JOIVILLE
ORCAMENTO DE OBRA DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC
Local: Joinville/SC
Data do orgamento: Setembro de 2013
1.0 MOBILIZACAO
11 - - - [Mobilizagao de equipamentos e canteiro 500] und [R$ 430431 [R$ 21.52155 | 100,00%]
Custo Total de Mobilizagao =>| RS 2152155 | 100009 0,98
2.0 SERVICOS INICIAIS
2.1 - IPPUJ €10.08.05.20.001 |Placa de obra metélica com estrutura em madeira 6000 m [R$ 250,01 [ R$ 15.000,60 | 10,03%]|
2.2 - - - |Canteiro de Obras 1,00 | und | R$ 134.603,84 | R$ 134.603,84 | 89,97%)|
Custo Total dos Servigos Iniciais =>[ RS 149.604,44 | 100009 6,824
3.0 TERRAPLENAGEM
3.1 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.20.10.10.005 |Desmatamento e limpeza de terreno com remocé&o de entulho 9.674,42 m?2 R$ 1,45 | R$ 14.027,90 2,47%
3.2 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.30.15.15.001 |Remocao de arvores pequeno porte d= < 15 cm (corte, destocamento, remog&o e transporte) 1.138,00 und R$ 109,89 | R$ 125.054,82 22,04%
3.3 DNIT 104/2009 - ES IPPUJ C35.30.15.15.005 |Remocao de arvores médio porte d= 15 a 30 cm (corte, destocamento, remogé&o e transporte) 243,00 und R$ 117,38 | R$ 28.523,34 5,03%
z A e e -
34 DNIT 106/2009 - ES \PPUJ €10.12.05.05.001 Ez;:l\r/]a;gmagnf;rga e transporte de mat. 12 categoria - 0 a 200m c/ escavadeira hidraulica (exclusive 4.906,53 m R$ 461 | RS 22.619,10 3.99%
35 DNIT 106/2009 - ES IPPUJ C35.45.05.15.001 |Escavacdo carga e transporte de mat. 12 categoria com escavadeira hidradlica - 10 Km 16.723,92 m3 R$ 17,79 | R$ 297.518,53 52,44%
3.6 DNIT 106/2009 - ES IPPUJ C35.10.05.05.011 |Escavacdo carga e transporte de mat. 22 categoria - DMT 800 a 1000m 511,50 m3 R$ 10,83 | R$ 5.539,54 0,98%
3.7 DNIT 108/2009 - ES IPPUJ C35.45.05.10.005 |Reaterro e Compactagdo 2.562,52 m3 R$ 22,56 | R$ 57.810,45 10,19%
3.8 DNIT 108/2009 - ES IPPUJ C35.10.05.10.006 |Regularizagdo e compactagéo de aterro mecanizada, mat. 12 cat. a 100% PN 1.211,73 m3 R$ 5,46 | R$ 6.616,04 1,17%
3.9 Caminho de Servigo
39.1| DNIT105/2009 - ES IPPUJ | ©35.10.05.10.007 fgg’;/encgmemo' carga,transporte e compactaggo de aterro com saibro 139,96 | ms | R$ 69,19 | R$ 9.683,83 1,71%
Custo Total da Terraplenagem =>| R$ 567.393,55 100,00%)| 25,85%
4.0 DRENAGEM PLUVIAL
4.1 - IPPUJ C35.45.05.05.005 |Escavacdo mecanica de vala em material de 12 cat. ¢/ retroescavadeira 1.003,00 m3 R$ 6,14 | R$ 6.158,42 1,45%
4.2 - IPPUJ C35.45.05.10.005 [Reaterro e Compactacao 525,00 m3 R$ 22,56 | R$ 11.844,00 2,80%
4.3 DNIT 018/2006 - ES DNIT-SICRO 2S04 40054 Valeta de protecéo de cortes com revestimento em concreto tipo VPC 04 AC/BC (DNIT) 396,00 m R$ 96,09 | R$ 38.051,64 8,98%
4.4 DNIT 018/2006 - ES IPPUJ C10.20.10.05.001 |Fornecimento e Assentamento de calha de concreto, @ 0,30m 986,00 m R$ 32,78 | R$ 32.321,08 7,63%
4.5 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.05.05.015 |Fornecimento de tubos de concreto @ 40cm, frete incluso 334,00 m R$ 27,95 [ R$ 9.335,30 2,20%
4.6 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.10.05.005 |Assentamento de tubulagdo de concreto @ 40cm (exclusive tubo) 334,00 m R$ 93,18 | R$ 31.122,12 7,35%
4.7 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.05.05.020 |Fornecimento de tubos de concreto @ 60cm, frete incluso 6,00 m R$ 55,15 [ R$ 330,90 0,08%
4.8 DNIT 023/2006 - ES IPPUJ C35.05.10.05.010 |Assentamento de tubulag&o de concreto @ 60cm (exclusive tubo) 6,00 m R$ 128,12 | R$ 768,72 0,18%
4.9 DNIT 030/2004 - ES IPPUJ C35.05.25.35.005 |Ala de concreto BST @ 60cm. 1,00 und R$ 804,81 | R$ 804,81 0,19%
4.10 DNIT 026/2004 - ES IPPUJ C35.05.15.05.005 |Caixa de ligacao/inspecéo - p/ tubulagéo @ 0,40 m 1,00 und R$ 1.168,66 | R$ 1.168,66 0,28%
411 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 250496351 Pogo de visita - PVI 01 AC/BC 1,00 und R$ 1.606,38 | R$ 1.606,38 0,38%
4.12 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 250496352 Poco de visita - PVI 02 AC/BC 2,00 und R$ 155437 | R$ 3.108,74 0,73%
4.13 DNIT 030/2004 - ES DNIT-SICRO 250496381 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 AC/BC 3,00 und R$ 1.134,81 | R$ 3.404,43 0,80%
4.14 DNIT 022/2006 - ES DNIT-SICRO 250495073 Dissipador de energia - DEB 03 AC/BC/PC 1,00 und R$ 1.563,92 | R$ 1.563,92 0,37%
4.15 DNIT 015/2006 - ES DNIT-SICRO 2S04 50064 Dreno PEAD long. prof.p/corte em solo-DPS 08 AC/BC 281,00 m R$ 115,31 | R$ 32.402,11 7,65%
4.16 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 250493051 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 AC/BC (DNIT) 7,00 und R$ 1.852,13 | R$ 12.964,91 3,06%
4.17 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 250493055 Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 AC/BC (DNIT) 1,00 und R$ 2.331,96 | R$ 2.331,96 0,55%
4.18 DNIT 026/2004 - ES DNIT-SICRO 2S0499151 Tampa concreto para caixa coletora (4 nervuras) - TCC 01 AC/BC (DNIT) 8,00 und R$ 170,67 | R$ 1.365,36 0,32%
4.19 DNIT 021/2004 - ES DNIT-SICRO 2504941 82 Descida d'agua cortes em degraus arm. - DCD 02 AC/BC (DNIT) 76,00 m R$ 192,32 | R$ 14.616,32 3,45%
4.20 DNIT 021/2004 - ES DEINFRA 57750 Caixa de amortecimento para descida d'dgua (DEINFRA) 7,00 und R$ 227,53 | R$ 1.592,71 0,38%
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MUNICIPIO DE JOINVILLE Referenciais Adotados:
SINAPI - Agosto/2013 - SC
PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE ENCOSTAS IPPUJ - Junho/ 2013 - SC
SICRO - Novembro/ 2012 - SC
CONSULTGRIAE PROJETES OE ENGENHAIA PREFENTURA MUNICIPAL D€ JOINVILLE
ORCAMENTO DE OBRA DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC
Local:  Joinville/SC
Data do orgcamento: Setembro de 2013
421 DNIT 030/2004 - ES SINAPI 73888/005 Assentamento Tubo PVC ¢/ Junta Elastica - DN 200 p/ Agua - Inclusive Transporte 10,00 m R$ 3,32 | R$ 33,20 0,01%
4.22 DNIT 030/2004 - ES SINAPI 9819 Tubo PVC EB 644 p/ Rede Colet Esg JE DN 200mm 10,00 m R$ 52,42 | R$ 524,20 0,12%
4.23 DNIT 030/2004 - ES IPPUJ C16.05.15.15.010 [Tubo pvc pl serie r p/ esg ou aguas pluviais predial dn 50mm (Tubo saida do muro de concreto) 9,00 m R$ 20,37 | R$ 183,33 0,04%
4.24 Dreno Horizontal Profundo - DHP
4.24.1 - - cotacdo Mobilizacéo e Desmobilizacao 3,00 und R$ 2.140,00 | R$ 6.420,00 1,52%
4.24.2 R \PPUJ C16.25.15.35.015 L’:bg(;g;roa)esgoto em polipropileno de alta resisténcia de 110mm (Tubo Camisa para o trecho do muro 205,00 m R$ 4286 | R$ 878630 2.07%
4.24.3 - - cotagdo Perfuracdo em Solo - Diametro 75mm 1.115,00 m R$ 99,87 | R$ 111.355,05 26,29%
4.24.4 - - cotagdo Perfuragdo em Alteracdo de Rocha - Diametro 75mm - m R$ 228,26 | R$ - 0,00%
4.24.5 - - cotagdo Perfuragdo em Rocha - Diametro 75mm 65,00 m R$ 599,19 | R$ 38.947,35 9,19%
4.24.6 - - cotagdo Fornecimento e Instalagdo de PVC 50mm perfurado para dreno, incluindo tela de nylon 1.180,00 m R$ 42,80 | R$ 50.504,00 11,92%
Custo Total da Drenagem Pluvial =>| R$ 423.615,92 lO0,00%I 19,30%
5.0 MURO DE CONTENGAO
5.1 DNIT 103/2009 - ES IPPUJ C35.25.20.05.015 [Gabido caixa pvc h=50 cm 50,30 m3 R$ 503,33 | R$ 25.317,49 3,89%
5.2 DNIT 103/2009 - ES IPPUJ C35.25.20.05.020 [Gabido caixa pvc h=100 cm 1.419,00 m3 R$ 432,54 | R$ 613.774,26 94,38%
53 R \PPUJ ©35.05.25.25.005 Col_oc?ga_o d_e _geo_textll_nao-temdo (espessura: 2,30mm/ largura: 2,15m / densidade: minimo 180g/m2 / 1.599,00 m R$ 701 | R$ 11.208,99 1,72%
resisténcia bidirecional: 20kn/m)
Custo Total do Muro de Contencgdo =>| R$ 650.300,74 lO0,00%I 29,62%
6.0 SOLO GRAMPEADO
6.1 - - cotagdo Mobilizagéo de Equipamentos perfuragdo 1,00 und R$ 7.133,00 | R$ 7.133,00 7,22%
6.2 - - cotagdo Perfuragdo em Solo - Diametro 50mm 123,00 m R$ 94,16 | R$ 11.581,68 11,73%
6.3 - - cotagdo Perfuracdo em Alteracéo de Rocha - Diametro 50mm 23,00 m R$ 228,26 | R$ 5.249,98 5,32%
6.4 - - cotagdo Perfuragdo em Rocha - Diametro 50mm 8,00 m R$ 599,19 | R$ 4.793,52 4,85%
6.5 - - cotagdo Fornecimento e Instalagdo de Chumbadores 1" CA-50, incluindo prote¢éo anti-corrosiva 154,00 m R$ 64,20 | R$ 9.886,80 10,01%
6.6 - - cotagdo Fornecimento e Instalag&o de Porcas para Chumbador (1") 98,00 und R$ 22,26 | R$ 2.181,48 2,21%
6.7 - - cotagdo Fornecimento e Instalagéo de Placas de Reagdo 98,00 und R$ 45,80 | R$ 4.488,40 4,55%
6.8 - - cotagdo Ensaios de Arrancamento de Chumbador (3% do total de chumbadores) 3,00 und R$ 94,16 | R$ 282,48 0,29%
6.9 - - cotagdo Faceamento com geomanta reforcada 453,00 m?2 R$ 92,73 | R$ 42.006,69 42,54%
6.10 - - cotagdo Injec&o de calda de cimento 49,00 sacos R$ 49,93 | R$ 2.446,57 2,48%
6.11 - - cotagdo Teste de Arrancamento de Chumbadores 6,00 und R$ 499,33 | R$ 2.995,98 3,03%
6.12 - - cotagdo Fornecimento de Andaimes 4,00 més R$ 1.427,00 | R$ 5.708,00 5,78%
Custo Total do Solo Grampeado =>| R$ 98.754,58 lO0,00%I 4,50%
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES E PROTEGAO VEGETAL
71 DNIT 347/97 - ES IPPUJ €10.84.05.05.006 |"Ure de fechamento em avenaria de tiolos cf fundagdo a trado, 21000 m |R$ 161,92 | R$ 34.003,20 15,69%
viga baldrame,pilar, chapisco e reboco ( espessura 15cm)
7.2 - IPPUJ C10.24.45.05.005 |[Lastro de brita n.° 2, apiloado manualmente 20,22 m? R$ 107,79 | R$ 2.179,51 1,01%
7.3 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C20.05.05.10.010 [Desmonte de estrutura de cobertura em madeira 15,40 m? R$ 19,37 | R$ 298,29 0,14%
74 DNIT 348/97 - ES \PPUJ C15.15.05.10.005 Ezgggtagem de estrutura em madeira de p/ cobertura em telha de fibrocimento ou metdlica, véo 10 a 15 15,40 me R$ 3828 | R$ 580,51 0.27%
7.5 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C20.05.05.05.010 |[Desmonte de telha fibrocimento 15,40 m? R$ 3,48 | R$ 53,59 0,02%
7.6 DNIT 348/97 - ES IPPUJ C15.15.05.15.005 [Remontagem de coberturas c/ telha ondulada de fibrocimento, esp.: 6 mm 15,40 m?2 R$ 28,13 | R$ 433,20 0,20%
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MUNICIPIO DE JOINVILLE Referenciais Adotados:
SINAPI - Agosto/2013 - SC
PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE ENCOSTAS IPPUJ - Junho/ 2013 - SC
5 SICRO - Novembro/ 2012 - SC
CONSULTORIAE PROJETSS DL EXGENIARIA PREFENTURA MUNICIPAL D€ JOINVILLE
ORCAMENTO DE OBRA DEINFRA - Agosto/ 2010 - SC
Local:  Joinville/SC
Data do orgcamento: Setembro de 2013
77 DNIT 348/97 - ES \PPUJ 1613 Telhg d? fibrocimento ondul_ada_- tipo ondulada (espessura: 6,00mm/ largura Gtil: 1050,00mm / largura 15,40 me R$ 1001 | R$ 306,61 0.14%
nominal: 1100,00mm / véo livre: 1,69m)
7.8 DER-SC-ES-0OC-01/92 IPPUJ C20.05.10.25.012 [Remocé&o de tela (inclusive recolocacéo) 39,00 m? R$ 723 | R$ 281,97 0,13%
7.9 DNIT 347/97 - ES IPPUJ C20.05.15.15.010 |Demolicéo de alvenaria sem reaproveitamento 2,40 m3 R$ 41,72 | R$ 100,12 0,05%
7.10 DNIT 347/97 - ES IPPUJ C20.05.15.20.005 |Demoli¢do de edificacdo com alvenaria 65,00 m? R$ 80,93 | R$ 5.260,45 2,43%
7.11 DNIT 346/97 - ES SINAPI 72216 Demolicdo de Vergas, cintas e Pilaretes de Concreto 11,95 m3 R$ 168,55 | R$ 2.014,17 0,93%
7.12 - IPPUJ C35.30.10.10.005 |Transporte caminhdo basculante 10 m3 (material qualquer categoria) - DMT 10km 127,08 TKm R$ 0,61 | R$ 77,51 0,04%
713 R \PPUJ C10.64.15.40.005 fz;;tégoizr:ér;o anodizado de correr fosco ou bronze, em gradil, com roldanas e trilho galvanizado a 8,00 m R$ 250.23 | R$ 2.001,84 0.92%
7.14 - SINAPI 73737/002 Gradil de Aluminio Anodizado Tipo Barra Chata p/ Varandas, Altura 1,00m 8,00 m?2 R$ 258,04 | R$ 2.064,32 0,95%
Retirada, Limpeza e Reassentamento de Paralelepipedo Sobre Colchao de Po de Pedra Esp. 10cm, 5 5
715 N SINAPI 73790/001 Rejuntado ¢/ Betume e Pedrisco, Considerando Aproveitamento do Paralelepipedo. 150,00 m R$ 58,64 | RS 8.796,00 4.06%
7.16 - IPPUJ C10.24.35.15.026 |Concreto estr. virado em obra para infra, consisténcia para vibracao, brita 1 e 2, fck 25MPa 3,16 m3 R$ 374,26 | R$ 1.182,66 0,55%
7.17 - IPPUJ C10.24.25.05.005 |Forma de tbua de pinus para concreto armado em fundagéo, utilizacéo 5 vezes 25,04 m?2 R$ 36,28 | R$ 908,45 0,42%
7.18 - IPPUJ C10.24.50.10.010 |Impermeabilizacéo de baldrame com tinta asfaltica 1 deméo 15,60 m?2 R$ 382 | R$ 59,59 0,03%
7.19 - IPPUJ C10.24.30.05.015 |Armadura de aco CA-50 média, @ 6,3 mm a 10,0 mm (1/4" a 3/8") 116,13 kg R$ 742 | R$ 861,68 0,40%
7.20 - IPPUJ C10.24.30.05.025 |Armadura de aco CA-60 fina, @ 4,2 mma 6,0 mm 15,07 kg R$ 6,66 | R$ 100,36 0,05%
7.21 Protecéo Vegetal
7.21.1] DNIT-102/2009-ES | IPPUJ | C10.88.10.10.020F |Plantio de grama tipo batatais 848200 m [R$ 17,88 | R$ 151.658,16 | 69,99%|
7.212 - IPPUJ | C€10.88.15.10.080 |Plantio de arvore ornamental jacatirao 6000 | und |R$ 57,45 | R$ 3.447,00 | 1,59%|
Custo Total de Obras Complementares e Prote¢do Ambiental :>| R$ 216.678,19 | 100,00%| 9,87%
8.0 INSTRUMENTAGAO
8.1 - - cotacio [Fornecimento e instalagao de medidor de nivel d‘agua (inclui perfuragao) | 5000 m [R$ 125,00 [ R$ 6.250,00 | 30,04% |
8.2 - - cotagéo |Leitura de instrumentag&o geotécnica e emissao de relatorios (01 acompanhamento semanal) | 1200 | més |[R$  1.213,00 | R$ 14.556,00 |  69,96% |
Custo Total de Instrumentagao =>| RS 20.806,00 | 100009 0,95%
9.0 INVENTARIO FLORESTAL
9.1 - - - [Inventario Florestal [ 500 und | 5.000,00 | R$ 25.000,00 | 100,00%]
Custo Total de Desmobilizagao =>| RS 25.000,00 | 100009 1,149
10 DESMOBILIZAGAO
10.1 - - - [Desmotilizagao de equipamentos e canteiro [ 500] und | 4.304,31 [ R$ 21.52155 | 100,00%]
Custo Total de Desmobilizagcdo =>| R$ 21.521,55 100,00% 0,98%

VALOR GLOBAL DA OBRA =

2.195.196,52

100,00%

ORC-08911-01-01-C - ORCAMENTO GERAL
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B PZIMUTE

CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA

MUNICIPIO DE JOINVILLE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE ENCOSTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

- N - . N . N . TOTAL
SERVICOS TOTAL DO ITEM MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08
R$ %
R R$ 2152155 | 100,00% [ [ [ [ [ [ [
MOBILIZACAO R$ 21.521,55 R$ 21.521,55 0,98%
R$ 1870056 | 12,50% || R$18.70056 | 12,50% || R$18.70056 | 12,50% || R$18.70056 | 12,50% | R$18.70056 | 12,50% || R$18.70056 | 12,50% || R$18.70056 | 12.50% | R$18.70056 | 12,50%
SERVICOS INICIAIS R$ 149.604,44 RS 149.604,44 6,82%
R$85.100,08 | 1500% | R$8510903 | 1500% || Rs8510003 | 1500% | R$ 7092419 [ 12.50% | Re 7092419 [ 1250% || Rs56.739.36 | 10,00% | R$56.739,36 | 1000% || Rss56.73936 | 10,00%
TERRAPLENAGEM R$ 567.393,55 R$ 567.393,55 25,85%
| R$3L771,19 | 750% || Re84.72318 | 2000% || R§74.13279 | 17.50% || Rs 6354230 [ 15.00% | Rs 6354239 | 1500% || Re 5295109 [ 1250% || Rs 5295199 [ 1250%
DRENAGEM PLUVIAL R$ 423.615,92 R$ 423.615,92 19,30%
~ | R$130.060,15 | 2000% || R$ 16257519 | 25,00% || R$130.06015 | 2000% || R$ 6503007 | 1000% || R$65.030,07 [ 10,00% || Rs 9754511 [ 15.00% |
MURO DE CONTENGAO R$ 650.300,74 R$ 650.300,74 29,62%
| | | R$19.750,92 | 20,00% || R$ 2962637 | 3000% || Re20.62637 | 30,00% || Rs19.750,92 [ 20,00% |
SOLO GRAMPEADO R$ 98.754,58 R$ 98.754,58 4,50%
OBRAS R$43.33564 | 20,00% | R$4333564 | 2000% || Rs 2166782 | 10,00% | | R$10.83391 | 500% || R$43335.64 | 2000% | Re54.16955 | 2500%
COMPLEMENTARES E R$ 216.678,19 R$ 216.678,19 9,87%
PROTECAO VEGETAL
~ R$17.893,16 | 86.00% | Rs41612 | 200% || Rsa1612 | 200% | Rs4te12 [ 200% | Rsate12 | 200% | Rsateiz | 200% | Rs4are12 | 200% Rs41612 | 2,00%
INSTRUMENTAGAO R$ 20.806,00 R$ 20.806,00 0,95%
] R$12.500,00 | 50,00% || R$ 1250000 | 50,00% | | | | | |
INVENTARIO FLORESTAL R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 1,14%
~ | | | | | | | R$ 2152155 | 10000%
DESMOBILIZAGAO R$ 21.521,55 R$ 21.521,55 0,98%
TOTAL DO MES =>| R$199.05094 | 9,07% || R$321.89269 | 14,66% || R$373.191,90 | 17,00% || R$313.984,72 | 14,30% || R$248.239,70 | 11,31% | RS 244.888,78 | 11,16% || R$289.439,69 | 1319% | R$204.499,12 | 9,32% RS 2.105.196.52 100,005
P . . 3 y 0
TOTAL DO MES - ACUMULADO =>| R$199.059,94 | 9.07% | R$520.952,62 | 23,73% | Rs894.144,52 | 40,73% | RS 1.208.120,24| 55,04% | RS 1.456.368,94 | 66,34% || RS 1.701.257,72| 77,50% || RS 1.990.697,40| 90,68% || R$2.195.196,52 | 100,00%

TOTAL DA OBRA =>

R$ 2.195.196,52

ORC-08911-01-01-C - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0053/12

PROPOSTA DE PRECOS

Sao José, 13 de Marco de 2012.

A

Azimute consultoria e Projetos e Engenharia
Att.: Eng. Edson

Fone/Fax: (47 ) 3573-6777

E-mail: edson@azimute.com.br

Ref.: Execucédo de drenos sub-horizontais na Rua;Souza Lobo- em Joinville-SC

Prezados Senhores.

Atendendo a solicitacdo do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de précos para a

realizacdo dos servigos em referencia;

1. SERVICOS

1.1-Os servicos consistirdo no fornecimento de médo de obra e equipamentos para a execucdo de 10

dreno DHP. Com 17,00 metros cada, com perfuragdo @ 100 mm em solo.

2. PRAZOS

2.1 — Inicio a combinar;

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE

3.1 Fornecer dgua em quantidade suficiente e necessaria para a execucdo dos servicos

3.2 .Providenciar licencas e autorizacbes para a perfeita execucdo dos servicos, caso sejam
necessarias.

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionérios da Contratada na obra;

3.4 Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstaculos e interferéncias, aparentes ou
ndo, que possam prejudicar os servigos da Contratada.

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifasica com dijuntor de 50 amperes junto a
perfuratriz

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos.

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locacéo dos tirantes.

3.8 Desprotenséo dos tirantes e corte com magcarico.

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos

3.10--Fornecer todo material necessario para execucao dos servigcos

3.11-Repor todo materail furtado na obra

3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por agua em caso de inundagoes.

313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana

3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros.

4. ENCARGOS DA CONTRATADA



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0053/12
4.1-Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para perfeita execu¢do dos servicos.

4.2-Fornecer de mao de obra especializada.

4.3-Fornecer o transporte e a alimenta¢&o dos funcionéarios da Contratada.
4.4-Executar trabalhos conforme especificagfes do projeto.

4.5-Fornecer a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica-ART

Manter 01 (hum) acompanhamento periédico na obra através de um Técnico, ou um Gedlogo, ou um Eng.

Civil.
5. PRECOS
TABELA DE PRECOS DRENOS
Iltem | Unid. | Quant. Discriminacdo dos servicos de méo de obra |V Unit. Valo Total
(R9) (R$)
0001 | vb 01 Mobilizacdo de equipamentos perfuracéo 1.500,00 1.500.00
0002 | M 130 Perfuracdo em solo 70,00 | 9.100,00
0003 | Ml 40 Perfuracdo em alteracéo 160,00 | 6.400,00
0004 | ML X Perfuracdo em rocha 420,00 X
0005 | ML 170 Fornecimento e instalacdo dos drenos 30,00 5.100,00
0006 | UND 01 ART 160,00
0007 Valor total dos servigos 22.260,00

6. CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1-Medi¢cbes mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias

6.2-Nota fiscal sera emitidae enexo com boleto Bancaro

7. APROVACAO E VALIDADE.
7.1 A presente proposta é valida por 20 (vinte) dias.
7.2 Caso ndo seja elaborado documento contratual especifico, a aprovacdo dos servicos propostos
consistird na
assinatura do(s) senhor(es) no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de precos,
qual tera valor legal para todos os fins e efeitos.

8.DIVERSOS

7.1-_Garantia dos servicos; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA. assume total garantia
guanto aos servigos contratados, conforme legislacéo vigente.

72 — Numeros de maquinas destinadas & execuc¢éo dos servigos 02 (duas).

7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de loca¢@o dos chumbadores, sempre que

as condi¢8es da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante.



ONDAGEL

SONDAGENS £ 5E8Y1C0S LT0A.
Proposta N.° 0053/12

7.5 A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer

em edifica¢des vizinhas etc.

7.6_Seguros da obra ou edificagdes vizinhas serdo de responsabilidade do contratante
9. IMPOSTOS
8.1-Os impostos retidos nas faturas, deveréo ser pagos por VS conforme ligislacdo vigente e enviadas
uma copia autenticada para a nossa empresa
A Contratada esta dispensada de retencdes do I.N.S.S., em conformidade com a Instrugdo Normativa n

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3

E, sendo s6s para 0 momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0053/12

“ANEXO 01”

Para a confirmacédo da “Aprovacdo e o Aceite” desta Proposta de Precos, solicitamos que preencham este
Anexo 01, datem, carimbem, e o0 assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos.

APROVACAO E ACEITE DESTA PROPOSTA

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Precos em todos 0s seus itens

DADOS DO CLIENTE / FATURA

Nome/ Razio Social:

CNPJ/CPF;

Inscricdo Estadual/RG:

Endereco:

CEP: Cidade:

Telefone: () Fax: ()
E-mail;

Data: / /

Carimbo e Assinatura

DADOS DA OBRA PARA O RELATORIO

Nome/ Razdo Social

CNPJ/CPF:
Inscricdo Estadual/RG:
Endereco da Obra:

Quadra: Lote: Bairro: CEP: Cidade:
Telefone: () Fax: ()

E-mail:

Data: / /

Item




ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12

PROPOSTA DE PRECOS

Sao José, 13 de Marco de 2012.

A

Azimute Consultoria e Projetos e Engenharia
Att.: Eng. Edson

Fone/Fax: (47 ) 3573-6777

E-mail: edson@azimute.com.br

Ref.: Execucdo de drenos sub-horizontais na Rua; XV de Novembro- em Joinville-SC

Prezados Senhores.

Atendendo a solicitacdo do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de précos para a

realizacdo dos servigos em referencia;

1. SERVICOS

1.1-Os servicos consistirdo no fornecimento de mao de obra e equipamentos para a execucdo de 25

dreno DHP. Com 20,00 metros cada, com perfuragdo @ 100 mm em solo.

2. PRAZOS

2.1 — Inicio a combinar;

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE

3.1 Fornecer dgua em quantidade suficiente e necessaria para a execucdo dos servicos

3.2 .Providenciar licencas e autorizagbes para a perfeita execucdo dos servicos, caso sejam
necessarias.

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionérios da Contratada na obra;

3.4 Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstaculos e interferéncias, aparentes ou
ndo, que possam prejudicar os servigos da Contratada.

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifasica com dijuntor de 50 amperes junto a
perfuratriz

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos.

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locacéo dos tirantes.

3.8 Desprotenséo dos tirantes e corte com magcarico.

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos

3.10--Fornecer todo material necessario para execucao dos servigcos

3.11-Repor todo materail furtado na obra

3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por agua em caso de inundagdes.

313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana

3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros.

4. ENCARGOS DA CONTRATADA



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12
4.1-Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para perfeita execu¢do dos servicos.

4.2-Fornecer de mao de obra especializada.

4.3-Fornecer o transporte e a alimenta¢&o dos funcionéarios da Contratada.

4.4-Executar trabalhos conforme especificagfes do projeto.

4.5-Fornecer a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica-ART

Manter 01 (hum) acompanhamento periédico na obra através de um Técnico, ou um Gedlogo, ou um Eng.

Civil.
5. PRECOS
TABELA DE PRECOS DRENOS
Iltem | Unid. | Quant. Discriminacdo dos servicos de méo de obra |V Unit. Valo Total
(R9) (R$)
0001 | vb 01 Mobilizacdo de equipamentos perfuracéo 1.500,00 1,500.00
0002 | M 400 Perfuracdo em solo 70,00 | 28.000,00
0003 | Ml 100 Perfuracdo em alteracéo 160,00 | 16.000,00
0004 | ML X Perfuracdo em rocha 420,00 X
0005 | ML 500 Fornecimento e instalacdo dos drenos 30,00 | 15.000,00
0006 | UND 01 ART 160,00
0007 Valor total dos servigos 60.660,00

6. CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1-Medi¢cbes mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias

6.2-Nota fiscal sera emitidae enexo com boleto Bancaro

7. APROVACAO E VALIDADE.
7.1 A presente proposta é valida por 20 (vinte) dias.
7.2 Caso ndo seja elaborado documento contratual especifico, a aprovacdo dos servicos propostos
consistird na
assinatura do(s) senhor(es) no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de precos,
qual tera valor legal para todos os fins e efeitos.

8.DIVERSOS

7.1-_Garantia dos servicos; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA. assume total garantia
guanto aos servigos contratados, conforme legislacéo vigente.

72 — Numeros de maquinas destinadas & execuc¢éo dos servigos 02 (duas).

7.4_ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de loca¢@o dos chumbadores, sempre que

as condi¢8es da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante.



ONDAGEL

SONDAGENS £ 5E8Y1C0S LT0A.
Proposta N.° 0052/12

7.5 A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer

em edifica¢des vizinhas etc.

7.6_Seguros da obra ou edificagdes vizinhas serdo de responsabilidade do contratante
9. IMPOSTOS
8.1-Os impostos retidos nas faturas, deveréo ser pagos por VS conforme ligislacdo vigente e enviadas
uma copia autenticada para a nossa empresa
A Contratada esta dispensada de retencdes do I.N.S.S., em conformidade com a Instrugdo Normativa n

100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3

E, sendo s6s para 0 momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12

“ANEXO 01”

Para a confirmacédo da “Aprovacdo e o Aceite” desta Proposta de Precos, solicitamos que preencham este
Anexo 01, datem, carimbem, e o0 assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos.

APROVACAO E ACEITE DESTA PROPOSTA

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Precos em todos 0s seus itens

DADOS DO CLIENTE / FATURA

Nome/ Razio Social:

CNPJ/CPF;

Inscricdo Estadual/RG:

Endereco:

CEP: Cidade:

Telefone: () Fax: ()
E-mail;

Data: / /

Carimbo e Assinatura

DADOS DA OBRA PARA O RELATORIO

Nome/ Razdo Social

CNPJ/CPF:
Inscricdo Estadual/RG:
Endereco da Obra:

Quadra: Lote: Bairro: CEP: Cidade:
Telefone: () Fax: ()

E-mail:

Data: / /

Item




ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12

PROPOSTA DE PRECOS

Sao José, 13 de Marco de 2012.

A

Azimute consulteria e Projetos e Engenharia
Att.: Eng. Edson

Fone/Fax: (47 ) 3573-6777

E-mail: edson@azimute.com.br

Ref.: Execucdo de drenos sub-horizontais na Rua; Serviddo Afonso Eduardo B. Hoepner- em
Joinville-SC

Prezados Senhores.

Atendendo a solicitacdo do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de précos para a

realizacdo dos servigcos em referencia;

1. SERVICOS

1.1-Os servigos consistirdo no fornecimento de méo de obra e equipamentos para a execu¢édo de 57

dreno DHP. Com 30,00 metros cada, com perfura¢éo & 100 mm em solo.

2. PRAZOS

2.1 — Inicio a combinar;

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE

3.1 Fornecer dgua em quantidade suficiente e necesséria para a execucdo dos servicos

3.2 .Providenciar licencas e autorizacBes para a perfeita execucdo dos servicos, caso sejam
necessarias.

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionéarios da Contratada na obra;

3.4 Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstaculos e interferéncias, aparentes ou
ndo, que possam prejudicar os servigos da Contratada.

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifasica com dijuntor de 50 amperes junto a
perfuratriz

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos.

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locacao dos tirantes.

3.8 Desprotenséo dos tirantes e corte com magarico.

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos

3.10--Fornecer todo material necessario para execucao dos servicos

3.11-Repor todo materail furtado na obra

3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por agua em caso de inundagoes.

313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana

3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros.



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12

4. ENCARGOS DA CONTRATADA

4.1-Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para perfeita execugdo dos servicos.

4.2-Fornecer de méo de obra especializada.

4.3-Fornecer o transporte e a alimentagéo dos funcionarios da Contratada.

4.4-Executar trabalhos conforme especificacdes do projeto.

4.5-Fornecer a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica-ART

Manter 01 (hum) acompanhamento periédico na obra através de um Técnico, ou um Gedlogo, ou um Eng.

Civil.
5. PRECOS
TABELA DE PRECOS DRENOS
Iltem | Unid. | Quant. Discriminacéo dos servicos de méo de obra |V Unit. Valo Total
(R$) (R$)

0001 | vb 01 Mobilizacdo de equipamentos perfuracéo 1.500,00 2,500.00

0002 | Ml 1425 Perfuracdo em solo 70,00 | 99.750,00

0003 | Ml 285 Perfuracdo em alteracéo 160,00 | 45.600,00

0004 | ML X Perfuracdo em rocha 420,00 X

0005 | ML 1710 Fornecimento e instalacdo dos drenos 30,00 | 51.300,00

0006 | UND 01 ART 160,00

0007 Valor total dos servigos 199.310,0
0

6. CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1-MedicBes mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias

6.2-Nota fiscal sera emitidae enexo com boleto Bancaro

7. APROVACAO E VALIDADE.
7.1 A presente proposta € valida por 20 (vinte) dias.
7.2 Caso ndo seja elaborado documento contratual especifico, a aprovacdo dos servigos propostos
consistird na
assinatura do(s) senhor(es) no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta de precos,
qual tera valor legal para todos os fins e efeitos.

8.DIVERSOS

7.1-_Garantia dos servicos; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA. assume total garantia
gquanto aos servi¢os contratados, conforme legislacéo vigente.

72 — NUumeros de maquinas destinadas & execucédo dos servigcos 02 (duas).

7.4 _ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de locacdo dos chumbadores, sempre que

as condicfes da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante.



ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.

Proposta N.° 0052/12

7.5 A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer
em edifica¢des vizinhas etc.
7.6_Seguros da obra ou edificagdes vizinhas serdo de responsabilidade do contratante
9. IMPOSTOS
8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverdo ser pagos por VS conforme ligislacdo vigente e enviadas
uma copia autenticada para a nossa empresa
A Contratada esta dispensada de retencdes do I.N.S.S., em conformidade com a Instrugdo Normativa n
100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3

E, sendo s6s para 0 momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA
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“ANEXO 01”

Para a confirmacédo da “Aprovacdo e o Aceite” desta Proposta de Precos, solicitamos que preencham este
Anexo 01, datem, carimbem, e o0 assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos.

APROVACAO E ACEITE DESTA PROPOSTA

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Precos em todos 0s seus itens

DADOS DO CLIENTE / FATURA

Nome/ Razio Social:

CNPJ/CPF;

Inscricdo Estadual/RG:

Endereco:

CEP: Cidade:

Telefone: () Fax: ()
E-mail;

Data: / /

Carimbo e Assinatura

DADOS DA OBRA PARA O RELATORIO

Nome/ Razdo Social

CNPJ/CPF:
Inscricdo Estadual/RG:
Endereco da Obra:

Quadra: Lote: Bairro: CEP: Cidade:
Telefone: () Fax: ()

E-mail:

Data: / /

Item
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PROPOSTA DE PRECOS

Sao José, 13 de Marco de 2012.

A

Azimute consultoria e Projetos e Engenharia
Att.: Eng. Edson

Fone/Fax: (47 ) 3573-6777

E-mail: edson@azimute.com.br

Ref.: Recuperacdo de encosta- em Joinville-SC

Prezados Senhores.

Atendendo a solicitacdo do(s) senhor (es), estamos enviando nossa proposta de précos para a

realizacdo dos servigos em referencia;

1. SERVICOS

1.1-Os servigos consistirdo no fornecimento de méo de obra e equipamentos para a execucao de 122

tirantes tipo chumbadores definitivos, com perfuracdo @ 100 mm em solo execugdo de

instrumentacado,execucao do concreto projetado

2. PRAZOS

2.1 — Inicio a combinar;

3. ENCARGOS DA CONTRATANTE

3.1 Fornecer dgua em quantidade suficiente e necessaria para a execuc¢do dos servicos

3.2 .Providenciar licencas e autorizagbes para a perfeita execucdo dos servicos, caso sejam
necessarias.

3.3 .Providenciar o livre acesso dos funcionérios da Contratada na obra;

3.4 Manter o local da obra sempre limpo e desimpedido de obstaculos e interferéncias, aparentes ou
ndo, que possam prejudicar os servigos da Contratada.

3.5 Providenciar o fornecimento de energia elétrica trifasica com dijuntor de 50 amperes junto a
perfuratriz

3.6 Fornecer um abrigo para guardar ferramentas e equipamentos.

3.7 Fornecer os projetos estruturais e a devida locacéo dos tirantes.

3.8 Desprotenséo dos tirantes e corte com magcarico.

3.9 Fornecer andaimes e plataformas para nossos equipamentos

3.10--Fornecer todo material necessario para execucao dos servigcos

3.11-Repor todo materail furtado na obra

3.12 - Repor tudos equipamentos danificados por agua em caso de inundagoes.

313-Fornecer vigia noturno nos finaias de semana

3.14- Reparos e limpezas em danos a terceiros.



Manter 01 (hum) acompanhamento periédico na obra através de um Técnico, ou um Gedlogo, ou um Eng.

Civil.

ONDAGEL

SOMDAGENS ESERVICOS LTDA.
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4. ENCARGOS DA CONTRATADA

4.1-Fornecer todos 0s equipamentos necessarios para perfeita execugdo dos servicos.

4.2-Fornecer de méo de obra especializada.

4.3-Fornecer o transporte e a alimentagéo dos funcionarios da Contratada.

4.4-Executar trabalhos conforme especificacdes do projeto.

4.5-Fornecer a Anotacdo de ResponsabilidadeTécnica-ART

5. PRECOS
TABELA DE PRECOS TIRANTES DE BARRAS
Iltem | Unid. | Quant. Discriminacao dos servicos de méo de obra |V Unit. Valo Total
(R$) (R9)

0001 | vb 01 Mobilizacdo de equipamentos perfuracao 5000,00 5.000,00
0002 | Ml X Perfuracdo em rocha 420,00 X
0003 | Ml 1054 Perfuracdo em solo 66,00 69.564,00
0004 | Ml 263 Perfuracao em alteracéo 160,00 42.080,00
0005 | ML 1317 Fornecimento de aco —TR-02" 45,00 7.695.00
0006 | UND 171 Fornecimento de porcas 15,60 2.667.60
0007 | UND 131 Fornecimento de placas 32,10 5.489 10
0008 | SC 659 Injecdo de nata de cimento 35,00 23.065.00
0009 | M2 453 Faceamento com geomanta reforcada 65,00 29.445,00
0010 UI\AID 6 Teste de arancamento chubadores 350,00 22.000,00
0011 | MES 4 Fornecimento de andaimes 1000,00 4.000,00
0012 Valor total dos servicos

211.005,10

TABELA DE PRECOS DRENOS SUB-HORIZONTAIS PROVISORIOS
Iltem | Unid. | Quant. Discriminacao dos servicos de méo de obra |V Unit. Valo Total
(R9) (R$)

0001 | vb 01 Mobilizacdo de equipamentos perfuracéo X
0002 | M 1616 Perfuracdo em solo 70,00|113.120,00
0003 | Ml 404 Perfuracado em alteracéo 160,00| 64.640,00
0004 | M X Perfuracdo em rocha 420,00 X
0005 | ML 2020 Fornecimento de tubos PVC 50 mm 30,00 60.600.00
0006 Valor total dos servicos 195,353 12

TABELA DE PRECOS INSTRUMENTAGAO MEDIDOR DO NIVEL D" AGUA
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Iltem | Unid. | Quant. Discriminacéo dos servigos de médo de obra |V Unit. Valo Total
(R$) (R$)

0001 vb 01 Mobilizagdo de equipamentos perfuracao X X

0002 Mmi 57 Perfuracdo em solo - medidor de ‘agua 66,00 3.762,00

0003 Mmi 14 Perfuracdo em alteracdo-medidor de “agua”. 160,00 2.240,00

000 ML 71 Fornecimento de material e instalacao 21,50 1.526,50

0004 | UND 4 Leitura dos niveis de “agua e relatorio”. 1500,00 6.000.00

0005 | UND 01 ART geral

1300 Valor total dos servicos 13.560,05

6. CONDICOES DE PAGAMENTO
6.1-MedicBes mensais e pagamento com 15(Quinze dias) dias

6.2-Nota fiscal sera emitidae enexo com boleto Bancaro

7. APROVACAO E VALIDADE.

7.1 A presente proposta € valida por 20 (vinte) dias.

7.2 Caso néo seja elaborado documento contratual especifico, a aprovagéo dos servigos propostos.
consistir na assinatura do(s) senhor(es) no ANEXO 01 que faz parte integrante da presente proposta

de precos, de precos, qual tera valor legal para todos os fins e efeitos.

8.DIVERSOS
7.1-_Garantia dos servicos; A SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA. assume total garantia
quanto aos servi¢os contratados, conforme legislacéo vigente.
72 — Numeros de maquinas destinadas a execucado dos servi¢cos 02 (duas).
7.4 _ A SONDAGEL, reserva-se o direito de alterar o projeto de loca¢do dos chumbadores, sempre que
as condicfes da obra assim o exigirem e sempre de acordo com o contratante.
7.5 A SONDAGEL. Insenta-se de qualquer responsabilidade sobre os problemas que possam ocorrer
em edificagdes vizinhas etc.
7.6_Seguros da obra ou edificacBes vizinhas serdo de responsabilidade do contratante
9. IMPOSTOS
8.1-Os impostos retidos nas faturas, deverdo ser pagos por VS conforme ligislacdo vigente e enviadas
uma copia autenticada para a nossa empresa
A Contratada esta dispensada de retencdes do I.N.S.S., em conformidade com a Instrugdo Normativa n
100/2/200 item. 9.b do I.N.S.S., datada de 01/03/2004.3
E, sendo sOs para 0 momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente.

SONDAGEL SONDAGENS E SERVICOS LTDA
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“ANEXO 01"

Para a confirmacédo da “Aprovacdo e o Aceite” desta Proposta de Precos, solicitamos que preencham este
Anexo 01, datem, carimbem, e o assinem, e que nos devolvam com todos os campos preenchidos.

APROVACAO E ACEITE DESTA PROPOSTA

Confirmamos e aceitamos esta Proposta de Precos em todos 0s seus itens

DADOS DO CLIENTE / FATURA

Nome/ Razio Social:

CNPJ/CPF:

Inscricdo Estadual/RG:

Endereco:

CEP: Cidade:

Telefone: () Fax: ()
E-mail:

Data: / /

Carimbo e Assinatura

DADOS DA OBRA PARA O RELATORIO

Nome/ Razio Social

CNPJ/CPF:
Inscricdo Estadual/RG:
Endereco da Obra:

Quadra: Lote: Bairro: CEP: Cidade:
Telefone: () Fax: ()

E-mail:

Data: / /

Item




PROPOSTA_Ref. 225.001 /12

SONDASUL

RACOES E PROJI
ados desde 1985

Curitiba, 26 de Margo de 2012.

PEIMUTE

ESACRILTEAM § FROJETCS OF EHIEHSAR,

Rua Clodoaldo Gomes, n2: 415 — CEP: 89219-550
— Distrito Industrial — Joinville/SC
Fone: (47) 3473-6777

A/C: Eng? Larissa Kriger

Setor de Projetos

Em atencao a solicitacdao, apresenta-se proposta de precos para
apreciacdo, referente a EXECUCAO DE OBRAS DE SOLO GRAMPEADO,
DRENAGEM E INSTRUMENTACAO, localizadas no municipio de Joinville/SC.
(Cotacao 08911 2)

1. DESCRICAO ORCAMENTARIA:

Ver arquivo: PRO02, PLAN Ref225,12SDS001 _Contencao AZ.xls
(*) Valor total estimado. Sendo a medigdo de acordo com o executado sob a orientagdo da

fiscalizagdo;

2. INiCIO DA EXECUCAO DOS SERVICOS
O inicio dos servicos se dara em 10 (dez) dias apds a aprovacdo da presente
proposta/contrato ou com autorizacdo por e-mail ou fax, mencionando o prazo para envio do

contrato padrao da Contratante.
01/03

Rua Marechal Deodoro, 869 - 8° andar — Conj. 805 — CEP: 80.060-010 — Curitiba/PR
Telefax: (0xx41) 3222-6386 / 3223-2588 — e-mail: sondasul@sondasul.com.br
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SONDASUL

SONDAGENS, PERFURAGOES E PROJETOS
Confiabilidade e resultados desde 1985

2.1 DA EXECUCAO

O prazo previsto para execugao simultdnea das obras é de 3 (irés) meses. Sendo que,
no inicio dos servigos sera fornecido um cronograma fisico-financeiro das obras.

Observa-se que caso opte-se pela execucao das obras ndao simultaneamente, o prazo
fica vinculado a liberacdo da obra (intervalo entre as obras), bem como da disponibilidade da

equipe técnica no momento.

3. CONDICOES DE PAGAMENTO:

Medic&do mensal com vencimento em 10 (dez) dias.

4. VALIDADE DA PROPOSTA
A Presente Proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

5. ENCARGOS DA CONTRATADA:

5.1 — E de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de pessoal e equipamentos
necessarios a execucao dos servicos contratados, bem como fornecer e verificar utilizacao
dos EPI's para seus funcionarios. Sendo, encaminhado antes do inicio dos servigos, 0s
respectivos documentos de funcionarios, PPRA e PCMSO da empresa;

5.2 — A Execucgao da obra, sera conforme as Normas ABNT e projetos fornecidos.

5.3. Transporte diario do pessoal até o canteiro de obras;

5.4. Estadia e refeicdo para os funcionarios.

5.5. Combustiveis, lubrificantes, operagdo, manutencgéo e reparos dos equipamentos;

5.6. Apresentar, diariamente, a Chefia de Obra da CONTRATANTE ou ao seu responsavel na
obra, o “Diario de Obra”, no qual serdao anotados, além de todos os eventos do dia, também a
producao executada pela CONTRATADA;

5.7. Recolher os impostos, as leis sociais, seguros pertinentes, aos servicos ora contratados;
5.8. Recolhimento da ART conforme exigéncias do CREA/SC;

5.9. Permanéncia de engenheiro ou gedlogo especializado na obra, durante a execugao dos

Servigos.
02/03

Rua Marechal Deodoro, 869 - 8° andar — Conj. 805 — CEP: 80.060-010 — Curitiba/PR
Telefax: (0xx41) 3222-6386 / 3223-2588 — e-mail: sondasul@sondasul.com.br
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6. ENCARGOS DO CONTRATANTE

6.1. Locacao da obra;

6.2. Fiscalizacao de todas as etapas dos servicos.

7. CONDICOES GERAIS

7.1. ACONTRATADA exime-se de qualquer responsabilidade no tocante a danos causados a
esgotos, canalizacdes, ou outras instalacoes subterrdneas ndao removidas, cuja existéncia nao

Ihe for comunicada por escrito, antes do inicio de seus trabalhos.

7.2. Na falta de frente de trabalho, sendo a mesma proporcionada pela CONTRATANTE. Em
virtude, de alteracdes de projeto ou outra causa de responsabilidade da mesma; sera cobrada
uma taxa de R$ 380,00 / hora. Sendo considerados dias corridos e jornadas diarias de
segunda a quinta-feira de (07:00 as 12:00h e, 13:00 as 17:00h), e sexta-feira de (07:00 as
12:00h e, 13:00 as 16:00h).

8. DO ACEITE DA PROPOSTA

A Presente Proposta / Contrato segue normas internas. Conquanto estamos a vossa
disposicao para os esclarecimentos que se fizerem necessarios.

Atenciosamente

SONDASUL — Sondagens, Perfuracdes e Projetos Ltda
Cristiane do Amaral - Eng? Civil — CREA: 34537/D-PR

Para confirmacao da presente proposta / contrato, queira por gentileza encaminhar a mesma com os dados
que seguem para (41) 3222-6386 / 3223-2588:

Contratante (Empresa):

CNPJ:

Carimbo e assinatura do responsavel:

Data:

03/03

Rua Marechal Deodoro, 869 - 8° andar — Conj. 805 — CEP: 80.060-010 — Curitiba/PR
Telefax: (0xx41) 3222-6386 / 3223-2588 — e-mail: sondasul@sondasul.com.br




CONTRATANTE:

PROJETOS EXECUTIVOS PARA RECUPERACAO DE ENCOSTAS

PEIMUTE ORCAMENTO DE OBRA  (Cotacéo 089112)
PROPONENTE: PROPOSTA:
Oé SONDASUL_ Sondagens; Penfunagdes; e Projetos: Ltda. Ref. 225.12SDS001 (de 26/03/2012)
SONDASUL  (41) 3223-2588 / 3222-6386 / sondasul@sondasul.com.br
ltem | Especificaco | Cédigo | Descricdo do Servico | Quantidade |Unidade| Valor Unitario (R$) |  Valor Total (R$) %Ci"oni“b' % do Item
1.0 SOLO GRAMPEADO
11 Mobilizagdo de Equipamentos perfuragéo 1,00 und R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00
1.2 Perfurag@o em Solo - Diametro 50mm 123,00 m R$ 145,00 | R$ 17.835,00
13 Perfurag@o em Alteragdo de Rocha - Diametro 50mm 23,00 m R$ 241,80 | R$ 5.561,40
1.4 Perfuragdo em Rocha - Diametro 50mm 8,00 R$ 315,00 [ R$ 2.520,00
15 Fornecimento e Instalagdo de Chumbadores 1" CA-50, incluindo protecéo anti-corrosiva 154,00 R$ 115,00 | R$ 17.710,00
1.6 Fornecimento e Instalagéo de Porcas para Chumbador (1") 98,00 und R$ 18,50 | R$ 1.813,00
17 Fornecimento e Instalagéo de Placas de Reacao 98,00 und R$ 85,00 | R$ 8.330,00
18 Ensaios de Arrancamento de Chumbador (3% do total de chumbadores) 3,00 und R$ 550,00 [ R$ 1.650,00
1.9 Faceamento com geomanta reforcada 453,00 m?2 R$ 72,60 | R$ 32.887,80
1.10 Injecéo de calda de cimento 49,001 sacos | R$ 75,00 | R$ 3.675,00
111 |Teste de Arrancamento de Chumbadores 6,00 und R$ 550,00 [ R$ 3.300,00
1.12 Fornecimento de Andaimes (Ver Nota 01) 4,00 més R$ 3.500,00 | R$ 14.000,00

Custo Total do Solo Grampeado =>| R$ 124.782,20

2.0 OBRAS PROVISORIAS E PROTEGAO AMBIENTAL

Dreno Sub-horizontal Profundo (provisério)
21 Mobilizagdo e Desmobilizagéo 3,00 und R$ 13.500,00 | R$ 40.500,00
2.2 Perfurag@o em Solo - Diametro 75mm 1.115,00 m R$ 235,00 [ R$ 262.025,00
2.3 Perfuragdo em Rocha - Diametro 75mm 65,00 m R$ 415,00 | R$ 26.975,00
2.4 Fornecimento e Instalagdo de PVC 50mm perfurado para dreno, incluindo tela de nylon 1.180,00 m R$ 75,00 | R$ 88.500,00

Custo Total de Protecdo Ambiental =>| R$ 418.000,00

3.0 INSTRUM ENTACZ\O
31 Fornecimento e instalagéo de medidor de nivel d'agua (inclui perfuracéo) 50,00 m R$ 68,50 | R$ 3.425,00
3.2 Perfuracdo em solo - Diametro HW 99mm 50,00 m R$ 290,00 [ R$ 14.500,00
3.3 Leitura de instrumentag&o geotécnica e emissao de relatérios (01 acompanhamento semanal) 12,00 més R$ 3.200,00 | R$ 38.400,00
Custo Total de Instrumentacdo =>| R$ 56.325,00

Notas:
01) Considerou-se 375,00 m3/més.
02) Medigéo de acordo com o executado, sob orienta¢éo da fiscalizagao.




