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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
Secretaria Municipal da Saude de Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

IDENTIFICACAO:

INTERVENGAO:
LOCAL:
AREAS:

AUTOR DO PROJETO EXECUTIVO:

SEDE SAMU - Servigo de Atendimento Mével de Urgéncia
de Joinville

Adequacéo e complementacio de edificagio existente

Av. Paulo Medeiros, S/N° - Centro — Joinville SC

Terreno = 771,42 m?

Edificagdo = 560,18 m?

Abrigo de residuos = 3,705 m?

Total final a ser edificado = 563,885 m*
Arquiteto Celso Pomin Liberado - A 15901-8 CAU

Abril / 2019
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INTRODUGAO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade estabelecer as condigbes técnicas minimas e
especificacdes, fixando portanto os parémetros a serem atendidos e fiscalizados para materiais,
servicos e equipamentos; constituindo parte integrante do contrato para execug@o das obras de
construgao civil Publica Municipal.

Seu escopo fornecera ao executor da obra a caracterizagdo da intervengéo, descrevendo-a
detalhadamente. Quando ndo houver descrigdo do tipo de servico a ser executado, o material ou
equipamento a ser utilizado, devera ser seguida a orientaga@o da FISCALIZACAO e dos respectivos
projetistas de cada area em questao.

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos
fornecidos e demais dados técnicos, com as prescrigdes contidas no presente memorial descritivo e
demais documentos especificos dos projetos de engenharia elaborados, com as normas técnicas e
legislages Federal, Estadual, Municipal, vigentes e pertinentes.

Par os devidos fins, o projeto encontra-se elaborado em consonancia com as disposigées normativas
aplicaveis atendendo a determinagdo estipulada no artigo 7°, I, da Lei 8.666 de 21/06/1993. Vale
ressaltar que a definicdo de projeto basico é a utilizada pela Lei 8.666 de 21/06/1993, art. 6°, inciso IX.
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1. CONSIDERAGOES GERAIS
1.1 Objeto

A presente licitagdo tem por objeto a contralagdo de pessoa juridica habilitada para realizagao de
servigos e obras de engenharia/arquitetura para execugéo/adequagao completa da edificagéo para a
“SEDE SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgéncia de Joinville". O local onde serdo realizadas
as obras pertence a Municipalidade, estando localizado na Av. Paulo Medeiros; Centro, no Municipio de
Joinville/SC e sera executada conforme os Projetos e demais documentos técnicos inclusos no presente
Edital.

Os Projetos Executivos (de arquitetura e engenharia) estéo de acordo com o inciso X, do artigo 6, da Lei
no 8.666/93, “o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT”.

1.2 Finalidade

A finalidade desta Contratagdo visa a adequagdo e complementagdo de edificagdo existente,
observados:

a) Niveis compativeis de conforto, de seguranca e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do meio
ambiente laboral, espagos internos claros, arejados e confortaveis.

b) Solugdes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;

c¢) Acessibilidade facil e autbnoma para portadores de necessidades especiais;

d) Atendimento as prescri¢des da Vigilancia Sanitaria Municipal.

1.3 Da licitagéo e Regime de execuc¢ao

A licitacdo e sua modalidade estara caracterizada no Edital da Municipalidade, de acordo com o
disposto no inciso | do § 1° do Artigo 45 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993.

A obra, objeto a ser contratado, tem Baixo Grau de complexidade; por isso para participagdo no
certame, exigem-se requisitos minimos considerados necessarios a garantia da execugédo do Contrato,
a seguranca e perfeicdo da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico; conforme o
Edital.

As propostas das licitantes interessadas deverdo obedecer a todas as disposi¢des editalicias de forma a
reproduzir todos os itens e quantitativos detalhados no Orgamento Estimativo e os prazos do
Cronograma Fisico-Financeiro, que compde este escopo, observados os pregos unitarios e o custo
global estimado.

1.4 Descrigao do Objeto a ser Contratado

O Projeto Arquiteténico é de autoria da Secretaria da Saude de Joinville, enquanto que os projetos de
engenharia (complementares), orcamento estimativo e cronograma fisico-financeiro foram elaborados
por terceiros, e discriminam detalhadamente as intervengdes correspondentes para cada
espaco/atividade.

A edificagdo a ser construida apresenta caracteristicas funcionais e tipicidade de uma edificagao
originalmente destinada a SEDE SAMU - Servico de Atendimento Movel de Urgéncia, e com
atendimento de publico. O projeto buscou proporcionar segurancga, eficiéncia e flexibilidade ao conjunto,
em um pavimento. O edificio em dois pavimentos, contemplando espagos de depésitos (almoxarifados),
conforto de funcionarios, instalagdes sanitarias, cozinha e refeitorio e estrutura administrativa e de
suporte.

As obras a serem executadas deverédo obedecer aos projetos e demais documentos que compdem este
Edital de licitagdo em forma de anexos, que serdo fornecidos aos licitantes em meio digital, gravados

=



Mermorial Descritiva de Arquitetura SEDE SAMU de JOINVIlIE: vttt sbsssssssssinss s asesisssmpassssonssstisesississssssscssinsssiananesssensnss D 8G 4

em midia eletrénica.
1.5 Prazo de Execucéo

O prazo de execugdo da obra previsto encontra-se detalhado no cronograma fisico-financeiro em Edital;
a contar da data designada na "Ordem de Inicio das Obras” a ser expedida pela CONTRATANTE.

Sera condigdo para a emissdo da Ordem de Inicio das Obras a apresentagédo, pela CONTRATADA,
providenciar o Alvara de Construgdo na PMJ, matricula perante o INSS e ART/RRT do (s) responsavel
(is) técnico (s) junto ao CREA/SC elou CAU, em até 05 (cinco) dias Gteis da assinatura do Contrato
correspondente.

1.6 ESCOPO DAS INTERVENGOES PARA ADEQUAGAO/COMPLEMENTAGAO DO IMOVEL

16.1. Demoligdes, Retiradas, Exclusées
« demolicdo parcial de alvenarias/divisorias para abrigar aberluras de novas, janelas e portas;
- demoaligéo total das divisorias dry-wall internas;
« demoligéo interna de todos os pisos e rodapes existentes;
« remogdo de todas as portas e caixilhos existentes;
+ remogao de todas as janelas e caixilhos existentes;
+ remogao dos perfis metalicos e eletrocalhas existentes sob as lajes;
» remogao de lougas sanitarias remanescentes;
* remogado de metais sanitarios remanescentes;
* remogao de divisérias de granito remanescentes;
«  remogao de revestimentos ceramicos internos de paredes;
» remogéo de gradil metalico externo (cerca do alinhamento predial);

16.2. Limpeza Prévia

+ limpeza de fachadas, muros de divisas, contrapisos, pisos internos, estruturas de concreto e
alvenarias, com hidrojato;

= limpeza de calhas e telhas existentes;

« limpeza do terreno (vegetagao, entulhos);

+ limpeza de reservatérios de fibra existentes;

« limpeza e desobstrugdo de todas as caixas existentes de passagem/coletoras da rede
hidrossanitaria;

« remocao e destinagéo apropriada de entulhos e residuos, em cagamba coletora;

16.3. Revisdes e Adequacgdes para Aproveitamento
«+ revisdo total de telhas metalicas da cobertura, e troca das pegas danificadas/furadas;
« revisdo total de calhas, rufos, pingadeiras e condutores; e troca daquelas danificadas;
« revisdo da tubulagdo de AF e reservatorios existentes e troca daquelas danificadas;
+ revisdo da tubulagdo de esgoto existente e troca daquelas danificadas;

16.3. Execugdes Novas

- execugao de estrutura em concreto armado (escada; pogo elevador; central GLP);

« execucdo de fechamentos de alvenarias externas em tijolos cerdmicos e revestimento
argamassado;

- execugdo de fechamentos alvenarias internas em blocos concreto celular autoclavado e
revestimento argamassado;

« execugdo de divisérias de granito com ferragens em sanitarios;

- execugdo de chapisco e reboco em alvenarias de tijolos ceramicos e em concreto celular
autoclavado;

» execucgdo de forro de gesso em placas;

« execucao de piso cerdmico novo, tipo porcelanato;

« execugdo de piso de granito na escada.

+ execugdo de piso concreto desempenado externo;

« colocagdo rodapés de madeira;

« colocagéo piso tatil emborrachado (interno) e de concreto (externo);
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colocagdo de soleiras de granito;

- execugdo de piso de patio externo em bloco de concreto tipo paver.

+ execugdo de instalagdes hidrossanitarias novas;
execucdo de instalagdes elétricas e correlatas novas;

« execucdo de instalagdes preventivas e de combate a incéndios novas;

« execugdo de instalagbes de captagdo e drenagem pluvial novas;

« execucgao de instalagbes de climatizagao;

* instalagdes rede de GLP,

« execugao de corrimdo metalico na escada de acesso.

« colocagéo de novas portas, caixilhos e vistas em madeira (com ferragens);

« colocagédo de novas portas, caixilhos em aluminio (com ferragens);

»  colocagdo de novas portas, caixilhos e vistas;

« colocagao de novas janelas de aluminio;

«  colocagdo vidros lisos e jateados; 04mm; 05mm e temperado 10mm (pele de vidro); nas
esquadrias;

- pintura de esquadrias fundo selador e esmalte sintético (portas/caixilhos/vistas);

« pintura (interna) completa de tetos (forros), alvenarias em tinta acrilica;

» pintura (externa) de toda a edificagéo em tinta acrilica;

+ pintura de rodapés com fundo selador e esmalte sintético;

« execugao de cal fino em alvenarias internas;

« execugdo de massa acrilica nas alvenarias externas.

. instalagdes de equipamentos diversos: bebedouros, chuveiros elétricos, papeleiras,
saboneteiras, etc;

« execugdo central de GLP;

« execucdo de ventilagéo forgada automatica em ambientes sem janelas;

+ colocagdo de bancadas de granito;

« execugao de drenagem pluvial no patio externo;

« execugdo de rampa de lavagéo para ambulancias;

« instalagdo de elevador de passageiros;

- instalagdo de letreiros e logomarcas de identificagdo do SAMU.

1.7 Inicio da Obra

Para utilizacdo da agua e energia elétrica, deverA a CONTRATADA providenciar as instalagoes
provisérias necessarias junto as empresas Concessionarias locais; custeando os respectivos consumos
do inicio até a entrega e aceite final da obra.

A CONTRATADA providenciara a CND do INSS, ou seja, a quitagado da contribui¢do do INSS relativo a
obra, observar a documentagdo e providéncias abaixo:

e Guias de recolhimento correspondentes;

e ART/CREA ou RRT/CAU de execugéo,

e Alvara de Construgdo perante a PMJ;

e Copia do Certificado de Concluséo (Habite-se) em sua finalizagao;

¢ Procuragéo ou Contrato com a PMJ;

o Abertura e disponibilizagao de Diario de Obras.

A CONTRATADA entregara ao final da obra toda a documentag&o e as comprovagoes de quitagdes
necessarias para que a CONTRATANTE possa proceder com a averbag@o do imével no registro de
imoveis.

1.8 Servigos técnicos complementares (as Built)

Ao final da obra, antes de sua entrega provisoria, a CONTRATADA, e somente caso tenham ocorrido
alteracdes com relacio aos projetos integrantes do Edital por sua responsabilidade, devera apresentar
o respectivo “as built” de todos os servigos executados, sem &nus, conforme o seguinte roteiro:

o Representacdo sobre as pegas graficas (plantas; cortes; elevagGes) dos diversos projetos,
denotando como os servicos resultaram ap6s sua execugdo; as retificagdes dos projetos

&
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deverdo ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, a alteragao e a respectiva data.

e Caderno contendo as refificacbes e complementagbes das Discriminagdes Técnicas,
compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

s Assinaturas, datas e autorizagdes correspondentes de projetistas e executores.

Nao sera admitida nenhuma modificago nos desenhos originais dos projetos, bem como nas suas
Discriminagées Técnicas sem aval prévio dos autores responsaveis.

“As Built” consistira em expressar todas as modificagbes, acréscimos ou redugtes ocorridas durante a
construgdo, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO e cujos procedimentos tenham sido
acordados, hegociados e autorizados entre as partes.

1.9 Garantias e prazos de assisténcia técnica

1.9.1 Prazos

O prazo de garantia da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nas
termos do disposto no Cédigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A
Garantia na Construgdo Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da
edificagéo estao previstas:

a) Pelo Cédigo Civil=
o Art 618 do Codigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras construcdes
consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante cinco anos, pela
solidez e seguranca do trabalho, assim em razéo dos materiais, como do solo.” Paragrafo tnico -
Decaira do direito assegurado neste artigo o dono da obra que n&do propuser a agdo contra o
empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Cadigo de Defesa do Consumidor (Em RelagGes De Consumo) =

e Art 26 - O direito de reclamar pelos vicios aparentes ou de facil constatagdo caduca em: Il - Para
os vicios aparentes, tratando de fornecimento de servigo e de produtos ndo duraveis o prazo de
reclamacao é de 90 dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execugao dos
servigos. & 3° Tratando-se de vicios ocultos o prazo de cadencial inicia-se no momento em que
ficar evidenciado o defeito.

e Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretenséo “a reparagao dos danos causados por fato do
produto ou servigo previsto na secéo |l deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e de sua autoria.

s Art.12 — Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparagdo de danos causados aos
consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricagédo, construgdo, montagem, formular,
manipulagdo, apresentagdo, bem como por informagbes insuficientes ou inadequadas sobre
utilizagao e riscos.

1.9.2 Assisténcia Técnica

Ser4 exigido da empresa CONTRATADA, um periodo estabelecido pelo Codigo de Defesa do
Consumidor para assisténcia técnica por todos os servicos executados e descritos nesta especificagao
ou constante em planilha de custos.

Dentro deste periodo, a CONTRATADA, devera prestar toda a assisténcia técnica, quando solicitado
pela CONTRATANTE, disponibilizando mdo de obra especializada para eventuais reparos de
construtivos, substituicdo de equipamentos de iluminagdo com defeito de fabricagéo ou instalagao,
lampadas que apresentarem defeitos dentro do prazo de garantia.

1.10 Recebimentos provisdrio e definitivo
A obra sera recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até

15 (quinze) dias corridos da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA e apos sanados
todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.
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O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagoes estarem completas e
em condigbes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessérias, devidamente
aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built”,
especificagbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagdes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-a4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisério, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observagéo, no prazo méaximo de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisério.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranga da obra nos termos da
legislagao Civil, Profissional e Penal aplicaveis.

2. EXECUGAO E CONTROLES
2.1 Responsabilidades.

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela "Comissao de Fiscalizagao” ou
simplesmente FISCALIZACAQ e seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos
demais documentos técnicos, e que néo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais,
como o préprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apos
aprovagdo da FISCALIZACAQ. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos
demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da
obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos basicos de funcionalidade e adequagao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegagdo, em hipétese alguma como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,
desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento das clausulas e condigées do Contrato, do
Edital, dos projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver contido
nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes. A existéncia e
a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuir4 a responsabilidade unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre
de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes,
no Municipio, Estado e na Uni&o.

Sera da maxima importancia, que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra,
durante todas as fases de organizagdo e construgdo, bem como com o pessoal de equipamento e
instalagdo, e com usuérios das obras. A coordenagéo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugbes parciais ou improvisadas, ou que nao
atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da licitagéo.

Deverdao ser fornecidas obrigatoriamente aos colaboradores e terceirizados da CONTRATADA
autorizados pela CONTRATANTE as copias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades,
servigos especificos e suas implicagdes; néo obstante as responsabilidades diretas ndo poderdo ser
delegadas a terceiros.

Caso hajam discrepancias de informagdes, as condi¢des especiais do Contrato, especificagdes técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area
predominam sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pecas
graficas gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas graficadas em plotagens no papel,

-
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devendo o falo, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia & FISCALIZACAQ, para
as providéncias e compatibilizagbes necessarias.

Desta forma, cotas, amarragdes e dimensdes sempre deverdo ser sempre conferidas "In loco", antes da
execucdo de qualguer servico pelos executores.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrigéo e a
execugdo das obras e servigos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da
contratagdo, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom
acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que
constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos contratuais,
poderdo vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja salicitado, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado, sem énus adicionais.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as corregdes, interpretagbes e
compatibilizagées que forem julgadas necessarias (desde que nado descaracterizem os projetos e
memoriais), para o término das obras e dos servigos de maneira satisfatoria, e em caso de duvidas
atuar sempre em conjunto com a FISCALIZAGCAO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais
semelhantes a nao ser que haja clara indica¢ao ou anotagao em contrario.

Igualmente, se com relagdo a quaisquer outras partes das obras e dos servigos apenas uma parte
estiver projetada, todo o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera
ser considerado para continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando for o caso, devera manter contato com as reparticées competentes, a fim de
obter as necessarias aprovagdes das obras e dos servicos a serem executados, bem como fazer os
pedidos de ligagdes e inspecgdes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a
estas ligagbes as suas expensas.

A CONTRATADA deverad obrigatoriamente visitar o local das obras e servicos e inspecionar as
condi¢des gerais do terreno e seus desniveis, as condi¢coes gerais dos acessos, construgbes, ruas e
obras ou servigos vizinhos, as diversas instalagdes, caixas existentes, as obras e os servigos a
executar, as alimentagdes e despejos das instalagées, passagens, derivagdes, interligagcdes, bem como
verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas "In loco".

Qualquer tipo de complementagdo da estrutura e ou alteragdo, enchimento, regularizagdo ou
revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a FISCALIZACAO e ao profissional
calculista da estrutura, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos,
niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e servicos com a
FISCALIZACAO.

2.2 Fiscalizacao da Obral/Servico

2.2.1 Comissao de Fiscalizagéo

As obras e servigos serdo fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE, constituindo a
“Comisséo de Fiscalizagdo” e que sera designada pela Municipalidade, a qual sera doravante, sera aqui
designada FISCALIZACAO; que procedera a inspegdo diaria da obra, em exames cuidadosos dos
produtos utilizados e métodos construtivos adequados, podendo este aprovar ou reprovar cada etapa

da obra.
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O controle sera através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspegédo Visual, Execugéo de
ensaios (quando necessario); verificagao de defeitos gerais e nos acabamentos. A Fiscalizagéo podera
recusar o recebimento de quaisquer servigos e materiais, se os mesmos nao estiverem de acordo com
as especificagbes contidas neste documento, ou por ndo estarem conforme normas da ABNT.

2.2.2 Relacdo FISCALIZACAO x CONTRATADA

A obra sera conduzida por pessoal pertencente integralmente 8 CONTRATADA, habilitado, competente
e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido.

A supervisdo dos frabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos para
atuarem no Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituigdo de algum profissional residente ou R.T. (responsavel tecnico) da
CONTRATADA, devera ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, que verificara possuir acervo
técnico compativel com as exigéncias de Edital e apresentado para fins de aprovagéo, possuindo
também registro/visto no CREA/CAU-SC.

O R.T., ndo podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de
estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisdo técnica.

A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servigo que ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranca da obra. As autorizagdes para execugdo dos servigos, adequagoes, controles, registros, nao-
conformidades, a acidentes e demais temas pertinentes a obra, seréo efetivadas através de anotagdes
no "Diéario de Obra".

2.2.3 Hierarquia de Documentagéo

Em caso de divergéncias ou duvidas de informagdes técnicas fornecidas no Edital, devera ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos os respectivos
autores e a FISCALIZAGCAO:

1°. Projeto Arquitetdnico e memorial descritivo;

2°. Demais projetos de engenharia e seus respectivos memoriais;

3° Orgamento da obra.

4°, Qutros documentos orientativos.

2.2.4 Similaridade de Materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se encontram
com suas especificagdes técnicas contidas na documentacao da licitagéo; contudo em caso imperativo,
podera ser proposta a permuta de um material desde que obedega ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar énus e/ou prejuizo a
CONTRATANTE:

e Similaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicagéo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da
proposta pela FISCALIZACAO e ocorrera a correspondente compensagao financeira pela
permuta em questao.

e Similaridade Total = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho
técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento,
inclusive no tocante a aplicagdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera
ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZACAQ.
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Todas as obras e servigos a serem delegados, desde que com autorizagao prévia da FISCALIZACAO,
deverdao ter ART/RRT em separado da execugdo total da obra/servigo, tendo como contratanie a
proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma coOpia para fins de controle,
responsabhilidades e arquivo.

3. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e
indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do contrato de construgéo das obras.

3.1 Programagéo dos testes de ensaios
Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e a critério da FISCALIZACAO:
« Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e re-aterros.
« Ensaios e testes de materiais destinados a execugéo de concretos e argamassas.
« FEnsaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedagoes.
e« FEnsaios e testes de materiais destinados a execucéo de estruturas metélicas.
« Testes hidrostaticos das tubulagées, de calhas e demais elementos destas instalagdes.
o Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos,
l6gica, telefonia.
¢ Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.
o Teste das iluminagdes em geral, inclusive emergéncias.
e Ensaios de isolamento (tensdo aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).
e Ensaios e testes de redes de telefonia, logica e alarme.
e Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servigos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execugdo, estes serdo refeitos as custas da mesma e
com material e ou equipamento as suas expensas.

3.2 Normas técnicas

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais néo citadas neste e nos demais itens a
seguir e que se referem ao objeto da obra, deverao ser parametros minimos a serem obedecidos para
sua perfeita execugéo.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZAGAO, de maneira a manter o padrao de
qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

3.2.1 Alvenarias de tijolos e blocos:

NBR 6460 Tijolo macico cerdmico para alvenaria — verificag8o da resisténcia & compressao B
NBR 6461 Bloco cerdmico para alvenaria — verificagdo da resisténcia 4 compressao
NBR 7170 Tijolos macigos ceramicos para alvenaria )
_NBR 7171 Bloco cerdmico para alvenaria — especificagao -
NBR 8042 Bloco cerdmico para alvenaria — formas e dimensdes ]
NBR 8545 Execucao em alvenaria sem fungao estrutural de tijolos e blocos cerdmicos _
NBR 14956- | Blocos de concreto celular autoclavado — Execugdo de alvenaria sem fung@o estrutural
1:2013 Parte 1: Procedimento com argamassa colante industrializada
NBR 14056- | Blocos de concreto celular autoclavado — Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural
2 Parte 2: Procedimento com argamassa convencional
NBR 14.974 | Bloco silico-calcario para alvenaria - Parte 1: Requisitos, dimensdes e métodos de ensaio

3.2.2 Argamassas:

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas
NBR 7200 Revestimentos de paredes e tetos com argamassas — materiais — preparo, aplicagéo e manutencéo

NBR 7222 Argamassas de concreto — determinagéo da resisténcia a tragao por compresséo diametral de corpos de
prova cilindricos

NBR 10908 | Aditivos para argamassas e concretos — ensaios de uniformidade
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3.2.3 Aterros e Escavagoes:

NBR 5681 | Conlrole tecnolégico da execugdo de aterros em obras de edificagbes S
'NBR 12266 Projeto e execugao de valas para assentamento de tubulagéo de agua, ‘esgoto ou drenagem urbana
3.2.4 Concretos: - B -
NBR 5732 Cimento partland comum - especificacdo o -
NBR 5733 | Cimento portland de alta resisténcia inicial - especificagéo - o
NBR 6118 Projeto e execugdo de Obras de concreto armado -
NBR 7215 Cimenlo portland- determinagéo da resisténcia 4 compressao — método d ensaio = =
NBR 7226 Cimentos, terminologia B o
NBR 7211 Agregados para concreto - especificagao - o
NBR 7214 Areia normal para ensaio de cimento - : -
NBR 7216 | Amostragem de agregados - N
NBR 7221 Agregado — ensaio de qualidade de agregado mitido -
NBR 7225 Materiais de pedra e agregados naturais
NBR 7251 Agregado em estado solto — determinagdo na massa unitaria ]
NBR 9777 Agregados — determinacéo da absorcao de agua em agregados miludos
NBR 9935 Agregados B
NBR 9942 Constituintes mineralégicos dos agregados naturais
NBR 5627 Exigéncias particulares das obras de concreto armado e protendido em relacdo a resisténcia ao fogo
NBR 5672 | Diretrizes para controle tecnolégico de materiais destinados a estruturas de concreto
NBR 5673 | Diretrizes para controle tecnolégico de processos destinados a estruturas de concreto ]
NBR 5738 Moldagem e cura de corpos de prova de concreto cilindricos ou prisméticos -
NBR 5739 Ensaios de compressao de C.P. Cilindricos de cancreto - metodo de ensaio
NBR 5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionarias — método de ensaio
NBR 6118 Projeto e execucao de obras em concreto armado -
NBR 7212 Execugdo de concreto dosado em central - especificagdo
'NBR 7223 Concreto — determinagao da consisténcia pela abatimento do tronco de cone — método de ensaio
NBR 7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado
NBR 7584 Concreto endurecido — avaliacdo da dureza superficial pela esclerémetro de reflexdo
NBR 8224 | Concreto endurecido- determinacdo da fluéncia B - N
NBR 8953 | Concreto para fins estruturais — classificagao por grupos de resisténcia o i
NBR 9606 Concreto — determinagédo da consisténcia pelo espalhamento do tronco de cone
| NBR 9607 Prova de carga em estruturas de concreto armado e protendido )
NBR 9832 Concreto e argamassa — determinagéo dos tempos de pega por meio da resisténcia a penetragio
NBR 11768 | Aditivos para concreto de cimento portland ]
NBR 12317 | Verificagdo de desempenho de aditivos para concreto — procedimento N
NBR 12654 | Controle tecnoldgico de materiais componentes do concreto B
NBR 12655 | Preparo, controle e recebimento de concreto

3.2.5 Estruturas de madeira:

[ NBR 7190

| Calculo e execugéo de estrutura de madeira

3.2.6 Esquadrias:

[ NBR 7202 Desempenho de janelas de aluminio em edificagbes de usos residencial e comercial

NBR 8037 Portas de madeira de edificagdo

NBR 8052 Portas de madeira de edificagdo - dimensdes

NBR 8542 Desempenho de porta de madeira de edificagédo -

3.2.7 Ferragens:

NBR 5632 Fechadura de embutir com cilindro — padrao superiar
NBR 5634 Fechadura de embutir tipo interna — padrio superior
NBR 5638 Fechadura de embutir tipo banheiro — padrao superior
| NBR 7177 Trincos e fechos
NBR 7178 Dobradicas com aba — especificaggo e desempenho
NBR 7779 Alavanca para basculantes — padrdo superior
NBR 7794 Fecho de embutir — padréo superior
NBR 13053 | Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos

3.2.8 Infra-estrutura:

NBR 6122 Projeto e execucéo de fundagdes
NBR 6489 Prova de carga direta sobre terreno de fundagéo
NBR 7678 Seguranca na execucdo de obras e servigos de construgéo
NBR 9061 Seguranca e escavacéo a céu aberto
| NBR 12131 Estacas — prova de carga estética - método de ensaio
NBR 13053 | Fechadura de embutir externa para portas de correr - requisitos
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3.2.9 Impermeabilizagéo

| NBR 8083 | Maleriais e sistemas utilizados em impermeabilizagdo B o
NBR 9574 | Execugéo de impermeabilizagéo . =
NBR 9687 Emulsao asfaltica com carga para impermeabilizag&o - -
' NBR 9689 Materiais e sistemas de impermeabilizagéo o ]
NBR 9952 Mantas asfalticas com armadura para impermeabilizagéo - e

NBR 9956 | Mantas asfalticas — estanqueidade a agua -
NBR 11805 | Sistemas de impermeabilizagdo compostos por - cimento impermeab:h?ante e polimeros - cristalizaggo

NBR 12170 | Potabilidade da dgua aplicavel a Sistemas de impermeabilizagdo — método de ensaio
NBR 12171 Cimento, impermeabilizagdo e polimeros — aderéncia aplicavel em Sistemas de lmpermeablhzc\(;ao —
| composto por cimento impermeabilizante e polimeros — método de ensaio
NBR 12190 | Selegdo de impermeabilizagdo

4. SERVIGOS PRELIMINARES
4.1 Limpeza de terreno

Compreendem os servigos de limpeza a rogada, derrubada de pequenas arvores (isentas de
licenciamento ambiental), retirada de vegetagao arbustiva, destocamento e remogao de entulhos, de
forma a deixar livre o terreno para os trabalhos da obra.

A area de intervencdo e de circulagdo externa para edificagdo da Unidade no terreno devera ser
mantida devidamente limpa, nos locais onde sera implantada a obra; removendo-se também o lixo e
entulhos porventura existentes. Onde existir mato, devera proceder & capina quimica (aplicagédo de
herbicida aplicado com bomba manual) e renovar a aplicagdo sempre que necessario, a fim de manter a
area desimpedida.

4.2 Demoligbes, remocoes e supressoes

Quando necessario, toda a demoligao sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos
cuidados para se evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas
demoligdes, todos os itens relacionados na planilha orgamentaria.

As demolices sao reguladas, sob o aspecto de seguranga e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demoli¢do deve ser programada e dirigida por profissional legalmente
habilitado.

As construgées vizinhas a obra, no caso de agbes de demolicdo, devem ser examinadas, prévia e
periodicamente, no sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos a medida que sejam
produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. O material a
ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas anteriores a sua
recomposigao. Os materiais j4 existentes retirados, em bom estado e que ndo seréo utilizados na obra
deverdo ser comunicados a FISCALIZACAO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislagdo municipal e ambiental.

Nos locais conforme indicado em projeto, onde houver vegetagdo de porte, sua supresséo estara sujeita
ao licenciamento ambiental especifico. Deverao ser observados os procedimentos orientativos do Orgdo
Ambiental emissor das respectivas licengas e suas implementagtes devera

4.3 Instalagdo de Canteiro de Obras
Obedecer as normas da ABNT, NBR-12284 (Areas de Vivéncia dos Canteiros de Obras) Procedimento,
e demais pertinentes. A CONTRATADA sera responsavel pelo perfeito funcionamento do canteiro,

incluindo sua ordem, seguranca, limpeza e manutengao.

O armazenamento dos materiais adquiridos pela CONTRATADA, assim como seu controle, seguranca e
guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.
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Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais fornecidos pela CONTRATANTE,
também serdo armazenados pela CONTRATADA em seu almoxarifado geral, cabendo & mesma prestar
os seguintes servicos: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal
e vertical até o local da montagem.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de todas as normas legais
vigentes no pais, assim como as normas de seguranga do Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

O local que a empresa destinard ao uso do escritério devera manter o Diario da Obra, o alvara de
construgdo, uma via de cada ART/RRT (de execugdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no
INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para
atualizagdo na obra.

Havera ainda na obra, disponivel para uso, todo o equipamento de seguranga dos trabalhadores,
visitantes e inspetores oriundas da CONTRATANTE.

4.3.1 Localizagdo e Descrigéo.

O canteiro de obras e servicos localizar-se-a junto a obra ou em local conforme lay-out a ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAOQ; sendo que todas as adaptagdes,
que se fizerem necessarias, para o melhor andamento e execugao da obra deverédo ser executadas as
expensas da mesma, bem como todas aquelas adaptagbes necessarias & Seguranca do Trabalho
exigidas por lei, e a seguranga dos materiais, equipamentos, ferramentas, etc., a serem estocados,
sendo que devera também ser previsto espago fisico para acomodagéo da FISCALIZACAO.

4.3.2 Seguranga em geral
Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de veiculos,
indicacbes de perigo, instalagdes e prevencéo de acidentes.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as edificagbes e
areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de obras, almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo de verao ser
mantidos em recipiente de metal e removidos da edificagéo, cada noite, € sob nenhuma hipétese serao
deixados acumular. Todas as precaugdes deverdo ser tomadas para evitar combustdo espontanea.

Deverd ser prevista uma equipe de seguranga interna para controle e vigia das instalagdes,
almoxarifados, portaria e disciplina interna, cabendo a8 CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugéo das obras até a sua
entrega definitiva.

Devera ser obrigatéria pelo pessoal da obra, a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como botas,
capacetes, cintos de seguranga, 6culos, mascaras e demais protecoes de acordo com as Normas de
Seguranga do Trabalho.

O armazenamento dos materiais adquiridos, equipamentos e ferramentas pela CONTRATADA, assim
como seu controle e guarda, serdo de sua responsabilidade exclusiva.

4.3.3 Equipamentos de Protegao Individual (EPI)

Fornecer todos os equipamentos de protegdo individual necessario e adequado ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214 do
Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranga.

4.3.4 PCMAT

O Programa de Condigdes e Meio-Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construgéo — PCMAT sera de
responsabilidade da CONTRATADA a elaboragédo e implementag&o do PCMAT nas obras com 20 (vinte)
trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais dispositivos complementares de
segurancga.

@/.
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O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranca e executado por profissional legalmente
habilitado na area de Seguranga do Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, a disposi¢do da
Fiscalizacao e do drgéo regional do Ministério do Trabalho.

4.4 Movimento de Terra

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificagdo dos niveis naturais e alinhamentos do terreno,
a fim de que a obra seja locada corretamente, antes do inicio dos trabalhos, devendo a FISCALIZAGAO
e autores do projeto ser imediatamente comunicados a respeito de divergéncias porventura
encontradas.

Devera ser executada toda a terraplanagem necessaria, incluindo-se os cortes e ou aterros/reaterros
em geral, as demoligbes, os remanejamentos e ou corte de pequenas arvores, etc., para acerto das
plataformas de implantagao das obras e ou servigos dos entornos e acesso projetados.

As areas externas, quando nio perfeitamente caraclerizadas nos projetos, seréo regularizadas de forma
a permitir sempre facil acesso e perfeito escoamento de aguas superficiais. Da mesma forma, A
movimentacéo de terra devera ser feita com o minimo incémodo para a vizinhanca.

Os aterros, escavacgoes e cortes a serem executados, junto aos muros da divisa com os vizinhos
deverdo ser realizados somente apds analise prévia sobre a seguranca e estabilidade de muros. A
FISCALIZAGAO deve ser notificada e consultada com a devida antecedéncia nos casos de duvidas.

Os taludes, se necessarios, serdo executados de conformidade com as caracteristicas reais do solo em
cada ponto da obra obtido, quando for o caso, através de ensaios adequados. Cuidados especiais serdo
tomados de forma a evitar que a execucgéo de taludes possa afetar ou interferir em vias publicas,
construgbes adjacentes ou propriedades de terceiros. Os taludes das escavagbes serdo
convenientemente protegidos contra os efeitos de erosdo interna e superficial, durante toda sua
execucdo. Caso necessario, se admitira a criagao de patamares, objetivando conter erosédo bem como
reduzir a velocidade de escoamento superficial.

Os taludes definitivos, quando nao especificados de modo diverso, receberdo um capeamento protetor
a fim de evitar futuras erosdes, conforme especificado no projeto de urbanizaggo. Utilizar grama de
acordo com a situagao topografica ou outro material que substitua, aprovado pela FISCALIZACAO.

4.4.1 Escavagdes de valas

As escavacdes de valas, etc. deverao propiciar depois de concluidas, condi¢cdes para montagem das
tubulagdes em planta e perfil, caixas em geral, fundagdes, etc., conforme elementos do projeto. O fundo
das valas devera ser perfeitamente regularizado e apiloado, para melhor assentamento das tubulagées,
fundagoes, infraestruturas, etc., e concretado no caso de tubulagées envelopadas.

Os locais escavados deverdo ficar livres de agua, qualquer que seja a sua origem (chuva, vazamento
de lencol fredtico, etc.), devendo para isso ser providenciada a sua drenagem através de esgotamento,
para ndo prejudicar os servigos, ou causar danos a obra.

Toda escavagdo em geral, valas, etc. para passagem de tubulagdes, instalagdo de caixas, fundagoes,
etc., em que houver danos aos pisos existentes ou recém-construidos, estes deverdo ser refeitos pela
CONTRATADA, no mesmo padrdo do existente, ou conforme indicado neste memorial, seja ele de
qualguer natureza.

4.4 .2 Aterros, Desaterros e Re-aterros

Os aterros e ou re-aterros em geral, serdo executados com material de primeira categoria, em camadas
de 20 em 20 cm, devidamente umedecidas até atingir a umidade 6tima, e compactadas até a
compactacéo ideal, de 100% do Proctor Normal.

O re-aterro das valas sera processado até o restabelecimento dos niveis anteriores das superficies
originais ou de forma designada pelos projetos, e devera ser executado de modo a oferecer condigoes
de seguranga as tubulagées, etc. e bom acabamento da superficie, ndo permitindo seu posterior
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abatimento.

O re-aterro das valas das tubulages serd feito em 02 (duas) etapas sendo a primeira de aterro
compactado, manualmente com soquete de ferro ou madeira em camadas de 10 (dez) cm de
espessura, colocando-se o material simultaneamente dos dois lados da tubulagdo ou do envelope de
concreto, até 25 (vinte e cinco)cm acima da geratriz superior dos tubos, sem com isso perfurar ou
promover o amassamento da tubulagdo, diminuindo sua segao Util, e a segunda etapa superpde-se ao
primeiro aterro, até a cota final do re-aterro, com o mesmo material empregado na primeira etapa, em
camadas de 20 (vinte)em de espessura maxima, compactados por soquetes de madeira ou
equipamento mecanico, ndo se admitindo o uso de soquetes de ferro.

4.4.3 Cota de nivel da edificacéo

A cota de nivel em que a edificagéo estara implantada e os niveis dos pisos acabados, encontram-se
discriminados em projeto; devendo dar-se especial atengdo aos niveis de referéncia adotados, a partir
dos logradouros publicos. A CONTRATADA executara a regularizagéo do terreno em fungdo da cota
final da edificagao, nivelando e acertando o solo nas areas necessarias.

4.5 Placas de obra

Na obra, em local visivel, sera obrigatéria a colocagdo de 01(uma) placa com os dados da PMJ e obra,
conforme modelo fornecido pela FISCALIZACAO e outra placa contendo a o nome e enderego da
empresa CONTRATADA, seu nome completo e registro no CREA/CAU da regido sob a qual esteja
jurisdicionada a obra, bem como niimero da ART/RRT correspondente recolhida, dos seus responsaveis
técnicos.

A Placa de Obra da PMJ tera as dimensodes minimas de 2,00 x 4,00 m cada, sendo executada conforme
lay-out a ser fornecido. Serdo executadas em chapa metélica com acabamento adesivado colorido e
serd colocada em local de facil visualizagdo, de comum acordo entre a FISCALIZAGAO e a
CONTRATADA. Serdo ainda colocadas placas de todas as demais empresas envolvidas no
empreendimento (terceirizadas/colaboradoras/fornecedores).

Durante a duragéo da obra, deverdo as placas ser mantidas devidamente conservadas, inclusive com a
sua repintura quando necessério for. Apés a concluséo dos servigos, as placas serdo retiradas e
entregues ao FISCALIZACAO, ao seu critério.

4.6 Locagao da obra

A locagédo da obra sera executada prevendo a utilizagdo de equipamentos topogréficos adequados a
sua perfeita locagdo, execugdo da obra e ou servicos e seu respectivo acompanhamento, de acordo
com as informagbes e os niveis estabelecidos nos projetos. Caberd a CONTRATADA proceder a
afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes no
projeto com as reais condigdes encontradas no local.

Havendo discrepéncia entre estas ultimas e os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de
comunicagéo, por escrito & FISCALIZACAO, a quem competird deliberar a respeito.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e mao-de-obra requerida pelos
trabalhos de locagdo e controle, bem como pela manutengdo, em perfeitas condigdes, de toda e
qualquer referéncia de nivel e de alinhamento.

4.7 Equipamentos de Elevagado de Material
Quando por necessidade da obra ou por conveniéncia da CONTRATADA, forem instalados guinchos ou
torres para elevagdo de material, estes deverdo ser colocados para que equidistantes dos pontos de

distribuicdo de materiais.

As torres devem ser executadas em tubos metélicos de ago, devendo sempre ser contraventada e

dﬁ_?
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amarrada & estrutura para evitar ao maximo as oscilagbes. Sua localizaga@o, execugao e montagem
devem ser atentamente observadas pela FISCALIZACAQ.

5. ESTRUTURA E PECAS DE CONCRETO ARMADO

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e minuciosa verificagao
por parte da CONTRATADA e da FISCALIZACAO das perfeitas disposigcdes, dimensdes, ligagdes e
escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem como do exame da correta colocagao de
canalizagdo elétrica, hidraulica e outras que eventualmente serdo embutidas na massa de concreto

Deverao ser analisados os projetos de Instalagdes elétricas, hidraulicas, pluviais especiais, etc., redes e
demais obras a serem executadas bem como os servigos e obras existentes, para se verificar a
necessidade de rebaixamento das fundagdes, blocos e ou vigas baldrames, furos em estruturas, etc., e
para que também os blocos ndo aparegam externamente, bem como para que o0s mesmos nao
interceptem instalacées e ou obras existentes.

As passagens dos tubos e dutos através de vigas e outros elementos estruturais, deverdo obedecer
rigorosamente ao projeto, ndo sendo permitida mudanca em suas posigdes. Sempre que necessario,
sera verificada a impermeabilizagdo nas juntas dos elementos embutidos.

A CONTRATADA locara a estrutura com todo o rigor, sendo responsavel por qualquer desvio de
alinhamento, prumo ou nivel, e correra por sua conta a demoligdo, bem como a reconstrugdo dos
servicos julgados imperfeitos pela FISCALIZAGAO.

Antes de iniciar os servigos, a CONTRATADA devera verificar as cotas referentes ao nivelamento e
locagéo do projeto, sendo a RN (referéncia de nivel), tomada no local acompanhado da
FISCALIZACAO.

Toda concretagem devera obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serdao
considerados:

a) Delimitagdo da area a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem interrupgdes de aplicagéo do
concreto, com definicdo precisa do volume a ser langado;

b) Na delimitagdo desta area, ficardo definidas as juntas de concretagem, que deverdo ser sempre
verticais e atender a condigdes de menores solicitagdes das pegas. O concreto junto as formas verticais
das juntas devera ser bem vibrado. As juntas de concretagem deverdo ser providas de pontas de ferro
para reforgo conforme indicado anteriormente.

c) Planejamento dos recursos de equipamentos e mao-de-obra necessérios a concretizagdo dos
Servigos.

d) Verificagdo dos sistemas de formas e se as condigdes do cimbramento estdo adequadas as
sobrecargas previstas.

e) Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de
concretagem.

Todo concreto devera ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlagdo entre o local de aplicagéo
e o humero do lote do concreto langado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

Nenhuma etapa podera ser concretada, sem a respectiva liberacao e vistoria da FISCALIZACAQ,
mediante anotagao no Diario de Obras, e devera ser executada na presenga do R.T.

A solicitagdo de vistoria, deverd ser feita pela CONTRATADA com 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia mediante pedido de vistoria verbal e anotagdo no Diario de Obras, tao logo tenham sido

terminadas as armacgdes e limpeza completa das formas para concretagem.
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No pedido de vistoria deverao ser indicados:

a) Numeragéao das pegas a serem concretadas;

b) Data e hora prevista para a concretagem;

c) Tipo de concreto a ser utilizado;

d) Volume de concreto a ser lancado;

e) Numero de corpos de prova a serem recolhidos;

f) Data prevista no cronograma oficial para concretagem da pega.

Nas liberagbes para concretagem, nem a CONTRATADA nem a FISCALIZACAO poderdo efetuar
liberagbes parciais que impliquem na criagéo de juntas de concretagem além das ja programadas no
plano de concretagem da obra previamente elaborado de acordo com os projetos.

Toda junta de concretagem anteriormente programada no plano de concretagem (paradas do concreto
para retomada posterior) dever@o possuir plano horizontal ou vertical, mediante formas apropriadas, e
reforco com pontas de ferro com o mesmo diametro da armagdo da peca, na razéo de uma ponta de
ferro para 200 cm? de segé@o de concreto, distribuidos em toda altura da pega. O comprimento das
pontas de ferro devera ser de 100 vezes o diametro, com a metade embutida no concreto. O concreto
nas proximidades da junta devera ser bem vibrado.

5.1 Materiais e Componentes

5.1.1 Ago para concreto armado

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescrigdes das ABNT que regem o assunto. De modo geral, as barras
de aco deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geomeétricas e ndo
apresentar defeitos prejudiciais tais como bolhas, fissuras, esfoliagées e corrosao.

5.1.2 Aditivos
Os tipos bem como as suas proporgdes na mistura e 0s locais de utilizagdo serdo definidos pelo projeto
estrutural, quando necessario, e apos a realizagao de ensaios e aprovagdo da FISCALIZAGAO.

5.1.3 Agregados

Agregado Miudo: Utilizar-se-4 a areia natural quartzosa ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estaveis, com uma granulometria que se enquadre no especificado na EB-4 da ABNT. Devera
estar isenta de substdncias nocivas a sua utilizagéo, tais como mica, materiais friaveis, gravetos,
matéria organica, torrdes de argila e outras.

Agregado Graudo: Sera utilizada a pedra britada ntmero 01 e 02, proveniente do britamento de rochas
s3s, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, tais como: torrées de argila, material pulverulento,
gravetos e outras. Sua composig&o granulométrica enquadrar-se-a no especificado na EB-1 da ABNT.

5.1.4 Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos,
matérias organicas ou qualquer outra substéancia prejudicial & mistura. Em principio, a agua potavel
pode ser utilizada. Sempre que se suspeitar de que a agua local ou a disponivel possa conter
substancias prejudiciais, andlises fisico-quimicas deverao ser providenciadas. Agua com limite de
turgidez até 2.000 partes por milhdo, podera ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a agua
devera ser previamente decantada. Deveré atender aos itens 8.1.3 da NB1 e EB-19.

5.1.5 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto satisfara as especificagdes e os ensaios da ABNT. 0O
cimento Portland comum atendera a EB-1 e o de alta resisténcia inicial, & EB-2. Devera atender aos
itens da NB1. O armazenamento do cimento na obra sera feito de modo a eliminar a possibilidade de
qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedéncias ou idades. @]
prazo maximo para armazenamento em locais secos e ventilados é de 30 (trinta) dias. Vencido esse
prazo, o cimento somente poderd ser usado com a aprovagao da FISCALIZACAO, que inclusive
indicara quais as pegas se houver que receberdo concreto com cimento além daquela idade. Nao se
permitira empregar cimento de mais de uma marca ou procedéncia em uma mesma pega estrutural.
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5.2 Armazenamento

De uma forma geral, os materiais deverao ser armazenados de forma a assegurar as caracteristicas
exigidas para seu emprego e em locais que néo interfiram com a circulagdo nos canteiros.

5.2.1 Agos
Os acos deverdo ser depositados em pétios cobertos com pedrisco, colocados sobre travessas de
madeira e classificados conforme tipo e bitolas.

5.2.2 Agregados

Os agregados serdo estocados conforme sua granulometria em locais limpos e drenados, de modo a
nédo serem contaminados por ocasido das chuvas. A quantidade a ser estocada devera ser suficiente
para garantir a continuidade dos servigos.

5.2.3 Cimento

O armazenamento, apés o recebimento na obra, far-se-a em depésitos isentos de umidade, a prova
d'agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do solo. Devem ser atendidas as
prescrigées da EB-1 sobre o assunto.

5.2.4 Madeiras

Armazenar-se-30 as madeiras em locais abrigados, com suficiente espagcamento entre as pilhas para
prevengdo de incéndios. O material proveniente da desforma, quando n@o mais aproveitavel, sera
retirado das areas de trabalho, sendo proibida sua doagéo a terceiros.

5.3 Formas

O Planejamento para a execugao das formas e seus escoramentos serdo de exclusiva responsabilidade
da CONTRATADA. A FISCALIZACAO nao autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado a logfstica correspondente. A execugao das formas devera atender as prescrigdes da EB-1/78
e as das demais normas pertinentes aos materiais empregados (madeira e ago).

Os materiais de execugédo das formas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura néo visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto. Para
as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metélica ou similar, ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme a
conveniéncia da execugao, desde que sua utilizagéo seja previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas serd permitido desde que se realize a
conveniente limpeza e se verifique estarem os mesmos isentos de deformacgdes, a critério da
FISCALIZACAO.

Garantir-se-a a estanqueidade das formas, de modo a ndo permitir as figas de nata de cimento. A
amarragao e o espagamento das formas devera ser feito por meio de tensor passando por tubo plastico
rigido de diametro conveniente, colocado com espagamento uniforme. Apds a desforma, deverao ser
retirados os tubos plasticos e preenchidos os fixos com argamassa.

A ferragem sera mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto ou espagadores
plasticos especificos para esta finalidade. Nao se admite o uso de tacos de madeira como espacadores.

As formas deverdo ser providas de escoramentos e travamento convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes superiores a 05 (cinco) mm.

As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagdes de nata ou
outros materiais estranhos. As formas absorventes serdo convenientemente molhadas até a saturagao,
fazendo-se filtros para escoamento de agua em excesso.

5.4 Armaduras
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As armaduras constituidas por vergalhdes de ago de tipo e bitolas especificadas em projeto, deveréo
obedecer rigorosamente aos preceitos das normas e especificagbes da ABNT, NB-1, NB-2 e EB-3.

Caso necessario e para efeito de aceitagdo de cada lote de ago, a CONTRATADA providenciara a
realizagdo dos correspondentes ensaios de dobramento e fragdo, através de laboratério idoneo, de
acordo com as MB-4 e MB-5 da ABNT. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados de acordo com a
conformidade dos resultados dos ensaios com as exigéncias das EB-3.

Para montagem das armaduras, sera utilizado o arame recozido nimero 18 em lagada dupla, sendo
permitida a solda apenas se atendidas as condigdes previstas nos itens 6.3.5.4 e 10.4 da NB-1/78.

A CONTRATADA devera fornecer, armar e colocar todas as armaduras de ago, incluindo estribos,
fixadores, arames, amarragoes e barras de ancoragem, travas, emendas por superposi¢gdo ou solda, e
tudo o mais que for necessario a perfeita execugdo desses servigos de acordo, com as indicagdes do
projeto ou determinagées da FISCALIZACAO.

Nao sera permitido o uso do corte 6xido-acetileno e nem o aquecimento das barras para facilidade da
dobragem, pois alteram as caracteristicas das mesmas.

5.4.1 Cobrimento

Qualquer armadura, inclusive de distribuicao, de montagem e estribos, tera cobrimento de concreto
nunca menor que as espessuras prescritas na NBR. Para garantia do recobrimento minimo preconizado
em projeto, serdo confeccionadas pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto.
A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pegas as quais
serdo incorporadas. As pastilhas serdo providas de arames para fixagdo nas armaduras.

5.4.2 Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia,
retirando-se as camadas eventualmente destacadas por oxidagdo. De preferéncia, desde que viavel, a
limpeza da armadura sera feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas
em formas, sera cuidadosamente executada, de modo a garantir que os materiais provenientes dessa
limpeza ndo permanegam retidos nas formas.

5.4.3 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com raios de curvatura previstos no
projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da NB-I/78. As barras de ago
tipo B serdo sempre dobradas a frio. As barras nao poderdo ser dobradas junto a emendas com solda.

5.4.4 Emendas

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas de acordo com o previsto no projeto,
respeitando-se as prescrigdes dos itens 10.4 da NB-1/78. As nao previstas, s6 poderao ser localizadas e
executadas com aprovagéo do calculista.

5.4.5 Protegéo

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverao estar dispostas de modo
a ndo acarretarem deslocamento das armaduras. As barras de espessura deverao ser protegidas contra
a oxidagdo através de pintura com nata de cimento ou 6leo soltvel e, ao ser retomada a concretagem,
serao limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.5 Preparo do Concreto

O preparo do concreto serd executado através de equipamento apropriado e convenientemente
dimensionado em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos para a obra. O concreto empregado
na execucdo das pegas deverd satisfazer rigorosamente as condigbes de resisténcia especificada,
durabilidade e impermeabilidade adequada as condigdes de exposicdo, assim como obedecer, além
destas especificagdes, as recomendagdes das normas vigentes na ABNT.

5.5.1 Materiais
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Sera exigido o emprego de material de qualidade rigorosamente uniforme, agregados de uma sO
procedéncia, correta utilizagdo dos agregados graudos e miidos, de acordo com as dimensoes das
pegas a serem concertadas; fixagdo do fator agua-cimento, tendo em vista a resisténcia e a
trabalhabilidade do concreto, compativel com as dimensoes e acabamento das pegas.

O cimento, a areia a brita a serem empregados no preparao do concreto aparente, deverao ser sempre
da mesma procedéncia, atestada pelas notas fiscais dos fornecedores e comprovadas por inspegoes
visuais, antes do recebimento, complementadas pelos testes que se fizerem necessarios a critério da
FISCALIZACAO.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e
impermeabilizantes, esses serdo prescritos pela FISCALIZAGAO em consonancia com o projeto
estrutural. Vedar-se-a o uso de aditivos que contenham cloreto de calcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resisténcia inicial, s6 poderao ser utilizados com a autorizagao
da FISCALIZACAO, cabendo & CONTRATADA apresentar toda a documentagdo, em apoio e
justificativa da utilizagdo pretendida. :

5.5.2 Ensaios

Os ensaios para caracterizagdo dos materiais e os testes para fixagédo dos tragos, seréo realizados por
laboratério idéneo e os resultados apresentados para aprovagao da FISCALIZACAO antes do inicio de
cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovagéo de sua adequagéo ao trago adotado. O controle de resisténcia do concreto obedecera ao
exposto no item 15.0 da NB-1/78. Os corpos de prova a serem testados serdo retirados dos locais
abaixo relacionados.

Cada série é representada por quatro corpos de prova onde dois deles serdo rompidos aos sete dias de
moldagem: Estacas moldadas= 02 séries; vigas baldrames= 03 séries; pilares até o 1° piso= 02 series;
vigas e cintas da cobertura= 02 séries. Se for utilizado concreto de usina, devera ser obtida uma série
de cada caminh&o betoneira.

5.5.3 Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto seréo dosados ou proporcionados de maneira a produzir
uma mistura trabalhdvel em que as quantidades de cimento e agua sejam minimas necessarias para
obtengéo de um concreto denso, resistente e duravel. Na dosagem, cuidados especiais deveréo ser
tomados a fim de que a elevagdo da temperatura seja a minima possivel.

5.6 Langamento do concreto

O langamento do concreto obedecera ao plano prévio especifico e aprovado pela FISCALIZACAOQ, nao
se tolerando juntas de concretagem nao previstas no referido plano. No caso de pilares, deve-se
concreta-los até o nivel do filado das vigas, antes de colocar as armagdes das respectivas lajes e vigas.

A CONTRATADA comunicara previamente a FISCALIZACAO e em tempo habil, o inicio de toda e
qualquer operagdo de concretagem, a qual somente podera ser iniciada apds sua correspondente
liberagéo, a ser dada pela referida FISCALIZACAQ.

O inicio de cada operagdo de langamento esta condicionado & realizagdo dos ensaios de abatimento
(slump-test), pela CONTRATADA, na presenga da FISCALIZACAO, em cada betonada ou caminhao-
betoneira. Para todo concreto estrutural o slump admitido estard compreendido entre 05 (cinco) e 10
(dez) cm.

O concreto s sera lancado depois que todo o trabalho de formas, instalagdo de pegas embutidas e
preparagao das superficies esteja inteiramente concluido e aprovado. Todas as superficies e pegas
embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem serao limpas
antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja langado.
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Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das formas com ar comprimido e equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a FISCALIZACAO podera exigir a abertura de filtros ou janelas
nas formas para remocéo de sujeiras.

O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticavel, diretamente em sua
posicao final e ndao devera fluir de maneira a provocar sua segregacao. No caso de pilares, para evitar
formacdo de vazios, antes de sua concretagem deve-se colocar na forma (na base do pilar) uma
argamassa de cimento e areia usando o mesmo fator agua e cimento do concreto, com 03 (trés) a 04
(quatro) cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra 02 (dois) do concreta, ou
concretar esses locais com a argamassa referida, sempre garantindo a mesma resisténcia do concreto
utilizado.

A queda vertical livre além de 2,0 (dois) metros ndo é permitida. A utilizagdo de tremonha (tubo com
funil) & recomendavel. O langamento sera continuo e conduzido de forma a nao haver interrupgoes
superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um, lance, a operagéo
devera ser continua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas.

Por outro lado, a operagéo de langamento devera ser tal que o efeito de retragéo inicial do concreto seja
o minimo possivel. Caso seja realmente necessaria a interrupgdo de uma pecga qualquer (viga, laje,
parede, etc.) a junta de concretagem devera ser executada perpendicular ao eixo da peca e onde forem
menores os esforgos de cisalhamento. Deverao ser tomadas precauges para garantir a resisténcia aos
esforgos que podem agir na superficie da junta, as quais poderdo consistir em se deixarem barras
suplementares no concreto mais velho.

Antes de se reiniciar o langamento, devera ser removida a nata e feita a limpeza da superficie da junta.
Cada camada de concreto devera ser consolidada até o maximo praticavel em termos de densidade e
deverdo ser evitados vazios ou ninhos de tal maneira que o concreto seja perfeitamente confinado junto
as formas e pegas embutidas.

5.7 Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto devera ser vibrado com equipamento
adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento cuidado para que o concreto preencha todos os
vazios das formas. Durante o adensamento tomar-se-do as precaugfes necessarias para que ndo se
formem nichos ou haja segregacéo dos materiais; dever-se-a evitar a vibragdo da armadura para que
nao se formem vazios ao seu redor, com prejuizo da aderéncia.

O adensamento do concreto se fara por meio de equipamentos mecanicos através de vibradores de
imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pegas a serem preenchidas, a critério da
FISCALIZACAO. Para as lajes, poderéo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
forma estard condicionada & autorizagdo da FISCALIZACAO e a medidas especiais, visando a
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersao nao serdo operados contra formas, pegas embutidas e armaduras. A vibragao
devera ser completada por meio de ancinhos e equipamentos manuais, principalmente onde a
aparéncia é requisito importante. Observar-se-ao as prescricdes da NB-1/78.

5.8 Juntas de concretagem
Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, far-se-a a lavagem da superficie da junta por
meio de jato de &gua e ar sob pressdo, com a finalidade de remover todo o material solto e toda anata

de cimento que tenha ficado sobre a mesma, tomando-a o mais aspera possivel.

Se eventualmente a operagdo sé puder se processar apés o endurecimento do concreto, a limpeza da
junta far-se-a4 mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia. A FISCALIZAGAO nao autorizara o
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reinicio da concretagem se a operagéo da limpeza néo for realizada com o necessatrio vigor. Seguir-se-a
o disposto na NB-1/78.

5.9 Cura

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas, com o objetivo de impedir a
perda da agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do concreto,
suas superficies deverédo ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as supetrficies de concreto serdo abundantemente umedecidas com
agua, durante pelo menos 07(sete) dias apds o langamento. Como alternativa, podera ser aplicado
agente quimico de cura, de modo que a superficie seja protegida pela formagao de uma pelicula
impermeavel.

N&o poderao ser usados processos de cura que descolorem as superficies expostas do concreto ou que
reduzam a aderéncia ou penetragdo das camadas de acabamento que vier a ser aplicada. Todo o
concreto nao protegido por formas e todo aquele ja desformado deverdo ser curados imediatamente
ap6s o mesmo ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas superficies. O método de cura
dependera das condigbes no campo e do tipo de estrutura em questéo.

5.10 Desforma e Descimbramento

As formas serdo mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superficies tenham suficiente dureza
para n&o sofrerem danos na ocasié@o da sua retirada.

A CONTRATADA providenciara a retirada das formas, obedecendo a NB-1/78, de maneira a néo
prejudicar as pegas executadas. Os prazos minimos para a retirada das formas deverao ser:

a) 03 (trés) dias para faces laterais das vigas.

b) 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem cunhados e convenientemente
espagados.

c) Faces inferiores sem pontaletes 21 (vinte e um) dias.

Os descimbramentos deverdo obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a
FISCALIZACAO, de modo a atender aos prazos minimos necessarios, determinados pela ABNT -
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condi¢des de introdugao de esforgos nas
estruturas advindas de seu peso proéprio.

5.11 Reparos

No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciados medidas corretivas, compreendendo
demolicéo, remogao do material demolido e recomposigdo com emprego de materiais adequados, a
serem aprovados pela FISCALIZAGAO, & vista de cada caso. Registrando-se graves defeitos, a critério
da FISCALIZAGAO, sera ouvido o PROJETISTA.

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeicdes que eventualmente resultarem nas
superficies, serdo reparadas de maneira a se obter as caracteristicas do concreto. A programagéo e
execucdo de reparos serdo acompanhadas e aprovadas pela Fiscalizagao. As rebarbas e saliéncias
maiores que eventualmente ocorrerem seréo eliminadas.

6. INFRA ESTRUTURA

6.1 Generalidades

As fundagdes serdo executadas em rigoroso acordo com o Projeto Estrutural de Fundagdes especifico,
quanto a dimensées, armaduras, localizag&o e resisténcia; deverao obedecer além das recomendagdes

destas especificacdes, o disposto nas normas da ABNT. A escolha do tipo da fundagao empregada nas
construgdes foi determinada em fungdo da qualidade do solo no local da construgao, determinada
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através de sondagens e cargas provenientes da estrutura.

Para a execugéo das fundagdes, deverdo ser tomadas precaugbes para gue nao hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes ou ainda de terceiros, nas
instalagbes hidraulicas, elétricas, telefénicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como ndo serdo
permitidos processos que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

A concretagem de fundagbes somente poderd ser efetuada apos a conferéncia efetuada pela
FISCALIZACAO. Na concretagem dever-se-a4 adotar cuidados para que nao haja segregacao dos
materiais, ou mistura com terra.

6.2 Estacas, Sapatas e Blocos

Caso seja verificada alguma excentricidade no estaqueamento depois de executado, estas serao objeto
de estudo dos projetistas de calculo estrutural e de fundagdes, as custas da CONTRATADA, sendo que
qualquer alteragdo do estaqueamento, bem como dos blocos e cintas ficardo a cargo da mesma

Deveréo ser tomadas precaucées para que o estaqueamento néo intercepte ou destrua instalagées e ou
obras ou servicos existentes, cujos reparos correrdo as custas da CONTRATADA.

As escavagbes para execugdo dos blocos elou sapatas serdo efetuadas mediante o uso de
escoramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugéo a ceu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizagoes.

Sob todos os blocos efou sapatas, apds o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo (retirada a
lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco) cm, de
forma a ultrapassar as dimensées da estrutura, em planta, em pelo menos 10 (dez) cm para cada lado.
Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural, respeitadas as composigoes na
resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apbs a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e apiloado.

6.3 Baldrames

As escavagbes para execugdo das vigas de baldrame serdo efetuadas mediante o uso de escoramento
e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execugdo a céu aberto dos elementos e
respectivas impermeabilizacoes.

Sob as vigas de baldrame (quando sobre o solo), apés o terreno ter sido compactado, nivelado e limpo
(retirada a lama), devera ser executado lastro em concreto magro, com espessura minima de 05 (cinco)
cm em brita 02 (dois), de forma a ultrapassar as dimensdes da estrutura, em planta, em pelo menos 10
(dez) cm para cada lado.

Apbs a concretagem das fundagdes e seu desforme, as cavas deverao ser re-aterradas com material de
boa qualidade e adensadas.

Para todos 0s concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 03 (trés) para cada 15 (quinze)
m? de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO e
apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

6.4 Arrimos

Quando necessario e previstos em projeto estrutural; serdo em concreto armado. Todos os arrimos
receberdo impermeabilizagdo contra “pressdo negativa”.

7. SUPERESTRUTURA
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7.1 Estrutura de Concreto Armado

Toda estrutura devera ser executada obedecendo as medidas e os posicionamentos indicados no
projeto e memorial especificos. O ago e o concreto a aplicar deverdo estar descritos no projeto e
memoriais especificos.

Todos vdos de portas e janelas, cujas partes superiores nao venham a facear vigas ou lajes, terao
vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vao, apoiadas
no minimo 20 (vinte) cm de cada lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulagéo na estrutura deverdo constar do Projeto Estrutural, serdo feitas com
caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a nZo enfraquecer a estrutura: na hipétese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questéo sera devidamente reforgada.

7.2 Estrutura de Madeira da Cobertura

As coberturas a serem construidas terdo estrutura de madeira itaiba, perfeitamente seca e com pegas
retilineas. Onde necessarios, as pegas de madeira serdo fixadas a estrutura através de pegas metalicas
galvanizadas e parafusos e porcas de modo a permitir a movimentagéo e dilatag@o das estruturas de
forma independente. As pegas serdo previamente inspecionadas para evitar a utilizagdo de pegas com
comprometimentos por agéo de cupins, partes apodrecidas da madeira, rachaduras.

Os apoios para as telhas de fibrocimento de 06 (seis) mm, deverdo obedecer as exigéncias do disposto
nos catalogos técnicos e especificagbes dos fabricantes das telhas, quanto aos distanciamentos dos
apoios, fixagbes e pegas complementares na estrutura de madeira. As pegas de madeira itaiba terao
dimensées minimas de 6x12 cm (seg¢éo bruta).

8. IMPERMEABILIZAGOES, CALAFETAGOES E ISOLAMENTOS
8.1 Impermeabilizagées

As superficies a serem impermeabilizadas terdo caimento em diregdo ao escoamento das aguas,
drenos, ralos, canaletas e outros, conforme indicado nos projetos ou conforme orientagdo da
FISCALIZACAO.

Todas as superficies a serem impermeabilizadas, depois de adequadamente preparadas para cada tipo
de impermeabilizacdo, deverdo ser perfeitamente limpas e lavadas, até que fiquem completamente
isentas de poeira, residuos de argamassa ou madeira, pontas de ferro, rebarbas de concreto e manchas
gordurosas.

As superficies depois de perfeitamente limpas deveréo receber, de um modo geral, para regularizagao,
dependendo do tipo de impermeabilizagdo uma argamassa de cimento e areia média no trago 1:3 em
volume, com espessura minima de 02 (dois) cm, formando declividade de 0,5 a 2% para escoamento
pluvial, ou conforme projeto. Todos os cantos e arestas dever&o ser arredondados com argamassa.

A garantia da impermeabilizagéo devera ser de no minimo 05 (cinco) anos, nao se aceitando qualquer
infiltragdo, percolagéo, gotejamento ou umidade. Em qualquer tipo de impermeabilizagao indicada, ou
necessaria a perfeita estanqueidade das obras e servigos, deverdo ser seguidas todas as
recomendagdes dos fabricantes, exceto nos casos em que o memorial especifica padrao superior ao do
fabricante, possibilitando uma maior seguranga, e sera sempre executada por firma credenciada pela
fabricante.

8.1.1 Impermeabilizagao de fundagdes, contengdes e alvenarias de embasamento

Todas as fundagdes e alvenarias de embasamento serdo impermeabilizadas segundo as normas da
ABNT. A contratada sera responsavel pela perfeita observancia e execugo dos servicos de
impermeabilizagdo em toda a obra, objeto da contratagao.

Pintura impermeabilizante composta de asfaltos modificados, plastificantes e solventes organicos, para

.
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aplicagédo a frio sobre superficies de concreto, formando filme de excelente aderéncia, utilizado como
pintura impermeavel, massa especifica a 25/25°C = mini. 0,94; secagem ao toque 50 minutos; consumo
0,4 litros/m?*/demao.

8.1.2 Impermeabilizagao de lajes (abrigos lixos)

As lajes de concreto do abrigo der residuos, serdo impermeabilizadas com adicdo de “"aditivo
impermeabilizante e plastificante” de pega normal a argamassa de preparagado do concreto, dando
origem a substéancias minerais que blogueiam a rede capilar, proporcionando elevada impermeabilidade
a argamassa e concreto. O consumo minimo devera ser de no minima 0,50 litros de aditivo / saco de 50
kg de cimento; tendo um consumo minimo de 350 kg/m3 de cimento relagéo A/C.

8.2 Calafetagoes
8.2.1 Calafetacbes de aberturas

As aberturas nas faces externas das alvenarias (para passagem de tubulagbes, dutos, eic), serdo
calafetadas utilizando-se massa elastica bi-componemte a base de poliuretano que se vulcaniza a
temperatura ambiente; para aplicagao da qual a superficie deve ser limpa e seca, livre de graxa, p6
oleo, etc. Nas superficies em concreto, alvenaria e em argamassa de cimento e areia, aplicar como
selante uma deméao. A massa elastica devera ser nivelada logo ap6s a aplicagéo.

8.2.2 Calafetagbes de esquadrias

Os vaos das aberturas entre esquadrias e alvenarias externas deverédo estar perfeitamente vedados
para evitar infiltragdes de aguas pluviais. Testes de estanqueidade deverdo ser realizados e sendo
porventura insuficientes as calafetagbes com argamassa, aplicar-se-a vedagdes a base de silicone
incolor nas frestas e aberturas.

9. COBERTURA
9.1 Consideragdes Gerais sobre as Coberturas
9.1.1 Revisdo de coberturas existentes

9.1.1.1 Telhas de Fibrocimento

Deverdo ser revisadas todas as coberturas em telhas existentes. As telhas danificadas, furadas, serdo
substituidas por pegas novas de igual tipologia, tamanho e material. As inclinagdes das coberturas
acompanharao os caimentos de projeto.

As telhas e acessorios novos e apresentardo uniformidade de cor, espessura, acabamento e marca.
Serio isentas de defeitos, tais como dobras, protuberancias, depressdes, furos, empenhas e grandes
manchas. N3o se deverdo misturar telhas de tipologias diferentes a fim de que n&o ocorram variagdes
dimensionais que venham a dificultar a colocagdo ou vedagao.

Todo o sistema de coberturas devera ser executado de acordo com todas as recomendagoes deste
memorial, com relagdo a materiais, equipamentos e servicos, bem como todas as normas e
recomendagdes dos fabricantes dos materiais a serem utilizados no sistema de coberturas, utilizando-
se sempre a melhor técnica para todos os trabalhos, sendo de inteira e total responsabilidade da
CONTRATADA, mesmo nas condigbes mais adversas, a garantia da perfeita estabilidade e
estanqueidade do sistema de coberturas.

As coberturas deverao ser executadas de acordo com todas as recomendacdes acima, bem como todas
as do fabricante, sendo que serdo refugadas todas as telhas com defeitos e demais pegas ou
acessorios com defeitos que comprometam os futuros sistemas de coberturas.

9.1.2 Acessorios de Cobertura

9.1.2.1 Calhas, condutores, rufos, contra-rufos, pingadeiras em aluminio

&
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Para vedacao contra infiltragdes e arremates nas coberturas e fechamentos verticais, serdo adotadas
(conforme dimensionamento e especificagdes do projeto hidrossanitario/drenagem captagéo pluvial)
calhas, condutores, rufos, contra-rufos em chapas de aluminio. Toda alvenaria ou fechamento vertical
exposta diretamente a agédo das chuvas recebera no topo, pingadeira em chapas de aluminio, seguindo
detalhe arquiteténico especifico e projeto hidrossanitario/drenagem captagdo pluvial; fixadas nas
alvenarias com parafusos galvanizados e buchas de nylon, protegidas com massa de vedagao.

Outros acessorios tais como: rufos, arremates junto as calhas, arremates de canto, etc., deverao ser
executadas com os proprios acessorios recomendados pelo fabricante escolhido, ou quando n&o
existirem modelos e tipos especificos utilizar chapa de aluminio.

Nos pontos criticos tais como: cumeeiras, rufos, calhas, fixagdes, etc., e em todos os pontos indicados
nos detalhes do projeto ou salicitados pela FISCALIZAGAO, bem como em outros pontos em que a
CONTRATADA julgar necessarios a perfeita estanqueidade do sistema de coberturas, devera ser
prevista a colocagédo de acessoérios complementares, bem como de selante de vedagéo, a base de
silicone incolor.

10. FECHAMENTOS E VEDAGOES
10.1 Alvenarias de tijolos ceramicos (escada)

Para as alvenarias externas a serem executadas para a escada e pogo do elevador, deverao ser
utilizados tijolos ceramicos, rigorosamente respeitadas as posigdes e dimensdes acabadas das
alvenarias constantes em projeto. Observar que as dimensdes referem-se as alvenarias acabadas ja
com revestimento final.

Para os fechamentos até as alturas indicadas em projeto serdo empregados tijolos ceramicos furados
de boa qualidade, com boa queima, em dimensdes uniformes; assentados em argamassa mista de
cimento/cal/areia no traco 1:2:8. Todo fechamento em tijolos recebera chapisco de cimento/areia grossa
em camada uniforme em ambos os lados e reboco. Utilizar-se-a argamassa nas juntas horizontais e nas
juntas verticais dos tijolos; a espessura das juntas sera de no méaximo 15 (quinze) mm.,

Poderao ser realizados assentamentos de tijolos com argamassas do tipo “poliméricas”, desde que

apresentem & Fiscalizaggo laudo técnico do fabricante quanto & qualidade do produto aferida por
Agentes idéneos e de reconhecida imparcialidade perante a comunidade técnica.

10.2 Alvenarias paredes internas de blocos de concreto celular autoclavado

Nas paredes internas da edificagdo e conforme locais indicados em projeto estrutural, serdo utilizados
blocos de concreto celular autoclavado, assentados em argamassa de cimento cal e areia ou adesivo
indicado pelo fabricante; e revestidos com reboco convencional de 02 (dois) cm de espessura em cada
face. Os blocos de concreto celular autoclavado sé&o produzidos a partir de uma mistura de cimento, cal,
areia, agua e agentes expansores (pé de aluminio); em atendimento a NBR 13438 — Blocos de concreto
celular autoclavado (ABNT, 1995),

10.3 Divisérias em granito (box sanitarios)

Encontra-se indicado e detalhado no projeto, os locais e as dimensées das divisérias em granito polido
“vermelho brasilia”. Terdo 02 (dois) cm de espessura final; com polimentos em todas as faces (inclusive
bordas); sem emendas. Em sua colocagédo serdo embutidas em pisos e alvenarias para seu perfeito
travamento e estabilidade. As chapas deverdo ser monoliticas, sem emendas, estarem perfeitamente
polidas.

As pegas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pegas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto). O granito ndo podera ter manchas, cordbes ou
diferengas de tonalidade ou cor; da mesma forma serdo refugadas pegas empenadas e/ou manchadas
que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagdo, inclusive com relagdo as outras pegas de
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granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos os lados
aparentes das pecas deverdo receber polimento idéntico & superficie da pedra. Rejunies de massa
plastica deverao ser da cor vermelha.

11. ESQUADRIAS E ABERTURAS
11.1 Janelas

11.1.1 Janelas em Aluminio Anodizado Bronze

Todas as janelas se encontram detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e
divisdes. Os em perfis de aluminio seréo Linha 30 (trinta) ou superior; e deverdo seguir as NBRs 10821
(esquadrias internas para edificagdes); NBR 10821 (caixilho p/ edificagdo - janelas); NBR 13756
esquadrias aluminio guarnicdo em EPDM p/ vedagdes. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de
vedacbes verticais internas e externas. As esquadrias deveréo atender as exigéncias das NBRs quanto
a Insolagédo térmica; vedagdo acustica; estanqueidade a agua; resisténcia ao vento; resisténcia
estrutural e seguranga.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estao especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessaria as aberturas. Baguetes e aluminio natural serdo usados para
fixagao de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis serdo obrigatoriamente do tipo
tubular, cujas dimensdes minimas estao especificadas em projeto.

Deverdo ser assegurados na confecgéo das janelas que o funcionamento das partes moveis ocorram
com suavidade e baixo esforgo fisico por parte dos futuros usuarios, assim como que ap6s o
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, agao de ventos e seguranga.

11.2 Portas, portoes e algcapdes
Todas as portas, alcapdes e gradis encontram-se detalhados no projeto arquitetonico, conforme o caso.

11.2.1 Portas de Madeira

11.2.1.1 Portas de Madeira Internas

As portas internas nos locais onde os fechamentos serdo em alvenaria, serdo de madeira;
externamente revestidas com laminas de madeira, e internamente estruturadas com sarrafos de
madeira novas. Serdo do tipo lisa, de 3,5 cm de espessura; altura de 2,10 m e larguras conforme
especificado em projeto; com acabamento em faces perfeitamente lisas e encabegadas com laminas de
madeira nas duas faces longitudinais. As portas terdo acabamento firme e liso em todas as suas faces,
prontas para receber pintura. As furagdes, rebaixos e entalhes necessérios a fixagéo das ferragens,
serdo realizados “in loco”, garantindo o perfeito ajuste aos caixilhos de cada local. Serdo refugadas pela
Fiscalizacdo as portas empenadas, fora de esquadro, as contendo trincas, riscos e marcas profundas
de correntes de transporte e manuseio.

11.2.1.2 Caixilhos e vistas de madeira

Todos os caixilhos para as portas de madeira, tanto internas quanto externas, serdo em pegas novas
em madeira itatiba, perfeitamente seca, retas e alinhadas; nas mesmas larguras finais das alvenarias
acabadas. Os caixilhos serdo fixados através de parafusos a tacos de madeira previamente chumbados
nas alvenarias; sendo que os demais espagos vazios poderdo serdo preenchidos com espuma
expansiva de poliuretano. Serdo refugadas pela Fiscalizagdo as pegas de madeira verde (com
umidade), as empenadas, fora de esquadro, tortas, as contendo trincas, riscos e marcas profundas de
correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com ataque de cupins.

As vistas também serdo novas em madeira itauba, perfeitamente seca, retas e alinhadas serdo
colocadas nas duas faces dos caixilhos (interna e externamente) fixadas com pregos do tipo sem
cabeca; terdo largura de 06 (seis) cm e acabamento abaulado nas laterais. Serdo refugadas pela
Fiscalizagdo as pegas com madeira verde (com umidade), as empenadas, fora de esquadro, as
contendo trincas, riscos e marcas profundas de correntes de transporte e manuseio, ou aquelas com

ataque de cupins.
‘?; -
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11.2.2 Portas de Aluminio

11.2.2.1 Portas Externas de Aluminio Anodizado Bronze

Todas as portas se encontram detalhadas no projeto arquiteténico; quanto ao tipo, véos, aberturas e
divisdes. Os em perfis de aluminio seréo Linha 30 (trinta) ou superior; e deverdo seguir as NBRs 10821
(esquadrias internas para edificagbes); NBR 10821 (caixilho p/ edificagdo - janelas); NBR 13756
esquadrias aluminio guarnicdo em EPDM p/ vedagdes. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de
vedagdes verticais internas e externas. As esquadrias deverdo atender as exigéncias das NBRS quanto
a Insolacdo térmica; vedagdo aclstica; estanqueidade a agua; resisténcia ao vento; resisténcia
estrutural e seguranca.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto. Os perfis adotados
deverdo assegurar o rigidez necessaria as aberturas. Baguetes e aluminio natural serdo usados para
fixagdo de vidros conjuntamento com massa de vidraceiro. Os perfis serdo obrigatoriamente do tipo
tubular, cujas dimensdes minimas estao especificadas em projeto.

Deverdo ser assegurados na confecgdo das janelas que o funcionamento das partes moveis ocorram
com suavidade e baixo esforgo fisico por parte dos futuros usuarios, assim como que apds o
fechamento das mesmas haja perfeita estanqueidade as aguas pluviais, acéo de ventos e seguranga.

11.2.2.2 Algapdes e portinholas de acesso

Onde indicados em projeto e conforme detalhamento, os algapdes e portinholas & cobertura,
encontram-se detalhadas no projeto arquitetonico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e divisées. Serao em
perfis aluminio anodizado bronze.

11.2.3 Portao / cerca tela metalica

Onde indicado nas implantagdes do projeto, haverdo fechamentos externos em cerca de tela metalica
pré-fabricada e fixagdo em pilaretes também metélicos, chumbados e brocado “tipo trado” ao solo. O
portao destinado ao acesso e saida de veiculos, tera cremalheira nas duas folhas e motores de
acionamento para abertura, com controle remoto.

11.2.3.1 Tela metalica:

Painel confeccionado com arames em ago eletro-soldados, conforme norma MERCOSUL 87/1896 com
composigdo quimica maxima de: C 0,060%, Mn 0,350%, P 0,040%, S 0,050 %; Galvanizado por
imersdo a quente, com camada de zinco minima de 60g/m? Limite de resisténcia dos arames
horizontais e verticais de 51 a 71 Kgf./mm?; Diametro dos arames galvanizados de 4,65mm. Largura do
painel de 2,50m, com malha 10cm x 25cm(largura x altura — medida considerada de centro a centro dos
arames). O painel sera munido de curvaturas em “V" para enrijecimento mecanico. Pré pintado na cor:
vermelho ceramica.

11.2.3.2 Pilaretes metalicos:

Fabricado em chapa de ago conforme norma NBR 7008. Tubos soldados sem rebarba externa.
Galvanizado por imerséo a quente; com camada de zinco média de 100 g/m?. Resisténcia a trag&o min.:
39 Kgf./mm2. e tenséo de escoamento min.: 32 Kgf./mm?2. Secdo quadrada. Abragadeiras de extremo e
intermediaria (confeccionadas em chapas de ago galvanizado (espessura 1/8”). Complementos com
parafuso com porca e arruela galvanizada;, grampo de travamento. Fio de ago galvanizado bitola
6,04mm. Pré pintado na cor: vermelho ceramica.

11.3 Vidros

11.3.1 Vidro liso, transparente, incolor

Conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as esquadrias (janelas e portas) receberao vidros de
espessura 05 (cinco) mm do tipo liso incolor/transparente, nas dimensdes conforme detalhes. Serao
fixados aos perfis metalicos j4 pintados, através baguetes de aluminio anodizado e vedados para
garantir a perfeita vedagéo e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira qualidade, planos e novos,
pois nao serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas ou trincas, ondulagées ou com bolhas

em sua superficie.
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11.3.2 Vidro liso jateado

Nas janelas de todos os Sanitérios, e conforme indicado nos detalhamentos de projeto, as esquadrias
(janelas) receberdo vidros de espessura de 05 (quatro) mm do tipo liso incolor e jateados em toda a sua
area em uma face. Serdo fixados aos perfis metdlicos ja pintados através baguetes de aluminio
anodizado bronze, para garantir a perfeita vedagdo e estanqueidade. Os vidros serdo de primeira
qualidade, planos e novos, pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de fabricagdo, machas ou trincas,
ondulagdes ou com bolhas em sua superficie. A face jateada deveré esté voltada para o interior da
edificagéo.

11.3.3 Vidro liso temperado (pele de vidro)

Na &rea da escada e conforme indicado em projeto, sera instalada esquadria com vidro do tipo liso,
transparente, liso, cor bronze e temperado com 10 (dez) mm de espessura; fixados atraves
ferragens/perfis para “pele de vidro" as alvenarias limitrofes. Os perfis internos serdo em aluminio
anodizado bronze, do mesmo padrdo das demais esquadrias da edificagdo O vidro sera novo, plano e
de primeira qualidade, perfeitamente translicido; pois ndo serdo aceitos vidros com defeitos de
fabricagdo, machas, ondulagdes ou com bolhas em sua superficie. Serdo providenciadas/previstas
também as aberturas do tipo max-ar para ventilagéo

11.4 Ferragens e Acessorios
11.4.1 Fechaduras para Portas de Madeira

11.4.1.1 Fechaduras tipo externa para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: sala de reunibes; dispensario de medicamentos; prontuarios.

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura tera caixa e componentes internos em ago protegidos contra corrosao por
bicromatizagéo total; lingiieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latdo maci¢o laminado;
molas em aco alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranga tipo monobloco em
latdo macigo; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em ago inox; alavanca do cilindro em ago
sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o acabamento principal das
maganetas e guarnigées em contratesta, falsa testa, trinco, linglieta e cilindro cromados. Distancia de
furagdo do cilindro/chave de 70 mm; linglieta de 23 x 35 mm; espelho com extremidades na forma de
retangular em pega Unica entre as furagdes; com fixagdo por 02 parafusos cromados; distancia entre
eixos da macaneta e cilindro minimo de 70 mm. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade.

11.4.1.2 Fechaduras tipo interna para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: em todas as demais portas de madeiras n&o abrangidas pelo item 11.4.1.1 e
portas dos sanitarios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “com tambor” de
embutir. A fechadura tera Distancia de furag&o minima da chave de 55 mm; com chapa testa falsa e
contra chapa em ago ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as furagdes com fixagdo por 02 parafusos
cromados: distancia entre eixos da macaneta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidades.

11.4.1.3 Fechaduras “tipo banheiro” para Portas de Madeira de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de acesso dos sanitarios.

Classe de utilizagao: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “banheiro” de
embutir. A fechadura tera Distancia de furagdo minima da chave de 55mm; com chapa testa falsa e
contra-chapa em ago ou latdo, trinco reversivel, com mola reforcada ou simples. Espelho com
extremidades na forma de retangular em peca Unica entre as furagbes com fixagéo por 02 parafusos
cromados; distancia entre eixos da macaneta e chave de no minimo 70 mm. Acabamento cromado.
Fornecer 02 chaves por unidades.

11.4.1.4 Fechaduras “tipo targeta livre/ocupado” para Portas de box de banheiro

Locais a serem utilizadas: box das portas internas dos sanitarios.

Classe de utilizaggo: trafego médio. Cada porta recebera 01 (uma) fechadura do tipo “livre/ocupado” de
sobrepor internamente. A fechadura tera dimensdo minima 60x66 mm; acionamento interno de

&
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fechamento/abertura por aba do tipo “borboleta” em metal com acabamento cromado; fixagdo por
parafusos cromados; construgéo em zamak; Espelho externo com extremidades na forma de retangular
em pega Unica com indicag@o “livro/ocupado” fixagao por minimo 02 parafusos cromados.

11.4.2 Fechaduras para Portas aluminio

11.4.2.1 Fechaduras para Portas de aluminio de abrir

Locais a serem utilizadas: nas portas de aluminio conforme detalhes de projeto

Classe de utilizagdo: trafego médio. Cada porta receberd 01 (uma) fechadura do tipo “"externa” de
embutir para uso em perfil metélico. A fechadura teréd caixa e componentes internos em ago protegidos
contra corroséo por bicromatizagdo total; linglieta e trinco em zamak, falsa testa e contratesta em latao
macigo laminado; molas em ac¢o alto carbono dimensionadas para uso intenso. Cilindro de seguranca
tipo monoblaco em latdo macigo; 05 pinos, com contra-pinos tipo carretel; molas em ago inox; alavanca
do cilindro em ago sinterizado, padrdo europeu; acabamento de superficies que acompanham o
acabamento principal das maganetas e guarnicdes em contratesta, falsa testa, trinco, lingteta e cilindro
cromados. Distancia de furagdo do cilindro/chave devera ser adequada ao perfil metalico utilizado;
lingtieta de 23 x 35 mm; Espelho com extremidades na forma de retangular em pega Unica entre as
furagdes com fixagdo por 02 parafusos cromados; distancia entre eixos da macaneta e cilindro de
acordo com o perfil metélico. Fornecer 02 (duas) chaves por unidade. Quando a porta possuir duas
folhas, prever trinco de fechamento na folha sem a fechadura; tanto para parte superior quanto na
inferior.

11.4.3 Daobradigas

11.4.3.1 Dobradigas para Portas de Madeira Externas

Serdo do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 4x3", espessura minima de 2,8 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradigas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradigas ficarao
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estaréo distribuidas em alturas de maneira harménica
e para suportar o peso da porta.

11.4.3.2 Dobradigas para Portas de Madeira internas

Serao do tipo chapa dobrada, em ago inox com acabamento cromado brilhante; com pino e bolas nas
extremidades; reforcada com anéis; tamanho 3'?x3", espessura minima de 2,4 mm. Usar 03 (trés)
unidades por porta, com parafusos cromados. Deverdo ser feitos rebaixos (entalhes) no caixilho de
madeira para embutir as dobradigas tanto na porta como no caixilho; portanto as dobradigas ficaréo
perfeitamente niveladas com o caixilho acabado. Estaréo distribuidas em alturas de maneira harmonica
e para suportar o peso da porta.

11.4.4 Demais acessorios para esquadrias

11.4.4.1 Mola hidraulica aérea para portas dos acessos aos Banheiros

Nas portas de acesso as instalacbes sanitarias, tanto de uso publico, PNE como dos funcionarios,
deverdo ser instaladas molas hidraulicas suspensas nas portas. Serdo do sistema “rack-and-pinion”
(pinh&o e cremalheira), permitindo controle hidraulico total a partir de 180°(angulo de abertura da porta);
corpo em caixa metdlica cor prata ou cromada. Duas valvulas independentes: uma controla a
velocidade de fechamento de 180° até 20° e a outra o fechamento final de 20° até 0°. Reversivel:
podendo ser instalada em portas a esquerda ou a direita, ndo sendo necessario inverter o mecanismo.
Fixagédo através de parafusos cromados.

11.4.4.2 Prendedor de portas
Todas as portas (tanto internas quanto externas, de ferro ou madeira) serdo dotadas de prendedor de
portas, de metal cromado, de fixagédo no piso e presilha do tipo “pinga” fixada na porta inferior na porta

por parafusos cromados. Sendo 01 (um) prendedor por folha de porta.
12. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
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12.1 Instalagdes hidraulicas, drenagem, esgoto

A execucdo das Instalagbes hidraulicas e correlatas deverao seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos, no que se refere as posigdes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagtes
de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevencdo contra Incéndio, incluindo
nestes ultimos, a colocacéo e locagdo de extintores.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteragdes posteriores no projeto. Durante a obra, todos os terminais de tubulagdo
deverdo ser fechados com um bujéo rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou
de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pegas
complementares serao fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificagdo quanto ao
perfeito estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagdes técnicas e
orientacdes de seus fabricantes.

12.2 Lougas Sanitarias e Acessorios

As lougas sanitarias serdo instaladas conformo indicagdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas ABNT e todas na cor branca.

12.2.1 Bacia sanitaria

Sera do tipo convencional para uso com valvula de descarga de parede, adequada para vazao reduzida
(VDR) e consumo de 06 (seis) litros por fluxo/descarga; em louga branca esmaltada; fixacao ao piso
com 02 (dois) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de
vedacgdo entre a pega e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagdo. Sera utilizado também anel de vedagéo de cera
para a ligagdo da bacia sanitaria com a tubulagéo de esgoto.

12.2.2 Lavatérios para Sanitarios

12.2.2.1 Lavatorios em Consultérios, Banheiros e Demais Salas em Geral

Seréo do tipo sem coluna (suspenso), em louga na cor branca, largura minima de 610mm; profundidade
de 510 mm; fixag&o por parafusos inox ou latdo e buchas de nylon as alvenarias; acabamento cromado.
Rejunte de vedagdo entre a louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacéo.

12.2.2.2 Lavatério de Canto

Sera do tipo sem coluna (suspenso), de porte pequeno para ndo dificultar acesso, “de canto = 90°" para
uso em duas paredes; em louga na cor branca, largura minima de 430mm; profundidade de 325mm;
fixagdo com parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento cromado. Rejunte de vedacéo
entre a louga e as alvenarias através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagao.

12.2.3 Tanque de Lavar Roupas

Em louga esmaltada na cor branca, com coluna idem; capacidade minima de 30 litros; largura minima
de 500mm; profundidade de 500mm com saboneteira e esfregdo incorparados; fixado na parede por
parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento externo cromado. Rejunte de vedagéo entre a
louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), na cor cinza escuro; espessura de junta
conforme a necessidade de completa vedagéo.

12.2.4 Papeleira em louca ceramica
Para cada bacia sanitaria, sera instalada uma papeleira em louga esmaltada, na cor branca, de embutir
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na alvenaria; nas dimensdes minimas de 170 x 180 mm, para papel higiénico, com rolete de
madeira/plastico com mola de retragdo/pressao interna. Rejunte de vedagao entre a louga e a alvenaria
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/lcm®), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade
de completa vedagao.

12.2.5 Cabide em louga ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados cabides
inteiramente em louga esmaltada na cor branca; 01 (uma) unidade por box; chumbados nas paredes.
Serad do “tipo simples” com um suporte; dimensdes de 55mm de largura, 65mm de profundidade.
Rejunte de vedagdo entre a louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro;
espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacao.

12.2.6 Saboneteira em louga ceramica

Onde indicado no detalhamento dos sanitarios (box com chuveiros), serdo instalados saboneteiras
inteiramente em louga esmaltada na cor branca (tipo meia saboneteira); de embutir na parede; 01 (uma)
unidade por box; chumbados nas paredes. Sera do “tipo simples” com um suporte; dimensdes minimas
de 175mm de largura, 75mm de altura, 69mm de profundidade. Rejunte de vedacéo entre a louga e a
alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos
especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a
necessidade de completa vedagéo.

12.2.7 Mictério em louga ceramica

Em louga esmaltada cor branca; com sifao integrado; para uso com valvula de parede; fixagéo a parede
com 04 (quatro) parafusos inox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte
de vedagéo entre a peca e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?), na cor cinza escuro; espessura de
junta conforme a necessidade de completa vedagao. Dimensdes minimas de altura 550mm, largura 320
mm, profundidade 270mm.

12.3 Metais Sanitarios, Acessodrios Diversos e Cubas de Ago Inox
12.3.1 Torneiras

12.3.1.1 Torneira para todos lavatérios “c/ sistema economizador de agua”

Torneira para lavatorio (do tipo “bancada") com sistema economizador do tipo “pressmatic”, toda em
metal e acabamento cromado. Acionamento hidromecanico com pressdo manual; fechamento em
aproximadamente 06 (seis) segundos; Bitola de 1/2”; temperatura méaxima da agua: 70°C;
Funcionamento em baixa e alta pressdo de 0,2 a 04 kgf/cm? ou 03 a 57 psi. Com arejador, DN 15 (G %"
B) com adaptador; de %" para %", presséo de servigo de 15 a 400 kPa (faixa completa), corpo e botdo
de acionamento em latdo acabamento cromado, distancia do eixo vertical que passa pelo centro da
rosca de fixagdo da torneira(entrada de agua), ao eixo vertical que passa pelo centro do arejador (saida
de agua) de: 105 a 110 mm; volume maximo de agua por ciclo de 1,2 L, em conformidade com a NBR
13713/2009. Dimensdes de 122mm de altura; 155mm de comprimento; 35mm de didmetro do botdo
acionador.

12.3.1.3 Torneira para Cubas Inox (tipo cozinha “de parede”) ¢/ bica mével

Do tipo “de bancada”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosdo
e riscos. Duplo anel de vedagéo contra vazamentos; cartucho de Acionamento 1/4 de volta com pastilha
ceramica de alta performance; acionador em volante formato “estrela com 04 abas" funcionamento em
baixa e alta pressao de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de 4"; bica movel 360°; aerador na saida
de agua. Dimensbes minima de 275mm de altura.

12.3.1.4 Torneira para tanque de lavar/limpeza
Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosdo e
riscos. Anel de vedacdo contra vazamentos; acionador em volante formato “estrela com 04 abas”

R
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funcionamento em baixa e alta pressdo de 0,2 a 0,4 kgflem? ou 03 a 57 psi; bitola de ¥".; anel de saida
de agua rosqueavel, para engate de mangueira de jardim.

12.3.1.5 Ducha (box lavagao de macas)

Em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e riscos. Com registro
integrado. Volante em formato de cruzeta “estrela com 04 abas” funcionamento em baixa e alta presséo
de 0,2 a 0,4 kgflcm? ou 03 a 57 psi; bitola de 3/4™. Mangueira flexivel metalica de 3,00m.

12.3.1.6 Acabamentos para registros de presséo e registros de gaveta

Do tipo “de parde”, toda em metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corroséo e
riscos. Terd o mesmo padrdo e mesma ‘linha” daquelas adotadas em torneiras; acionador em volante
formato “estrela com 04 abas” funcionamento em baixa e alta pressdo de 0,2 a 0,4 kgflcm? ou 03 a 57
psi; bitola de segundo o projeto hidrossanitario.

12.3.2 Valvulas de acionamento e escoamento

12.3.2.1 Valvula de acionamento de descarga para vaso sanitario

Cada Vaso sanitario recebera uma valvula; toda em metal latdo com acabamento externo e botéo acio-
nador em metal cromado. Deverdo com DN 32 (G 1 %4”) ou DN 40 (G 1 1/2”), vélvula de descarga livre
do golpe de ariete; possuir registro integrado para fechar e regular a vazao para limpeza da bacia sani-
taria. Sistema auto-limpante que dispensa lubrificagcao; sistema hidromecanico, com duas forgas de aci-
onamento para a abertura imediata e total da Valvula e seu funcionamento automatico; instalagao em-
butida; Bitola de 1.1/2" (baixa pressdo 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/lcm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8
PSI). Dimensdes minimas de 110mm x 87mm.

12.3.2.2 Valvula de acionamento de descarga para mictério

Corpo em metal latdo/bronze com acabamento externo e acionador em metal cromado; com sistema
economizador do tipo “pressmatic’. Sistema “auto-limpante” que dispensa lubrificagdo; acionamento por
sistema hidromecanico, com duas forgas de acionamento para a abertura imediata e total da Valvula e
seu funcionamento automatico em 06 (seis) segundos; instalagdo embutida; Bitola de 1/2"/3/4"; tempe-
ratura maxima da agua de 40° C; possuir restritor de vazao; (baixa pressao de 0,2 a 04 kgflcm2 - 03 a
57 PSI). Dimensdes minimas de: profundidade 110mm x 87mm; altura 200 mm; 45mm de didametro do
botéo acionador.

12.3.2.3 Valvula para lavatorios (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, cada lavatério de louga sera dotado da instalagao de 01 (uma) val-
vula, totalmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastéme-
ros e plastico de engenharia), com ou sem ladrao; bitola de 1”. Com 01 (uma) tampa plastica de fecha-
mento. Dimens6es minimas de: anel externo aparente 64 mm; altura 38 mm.

12.3.2.4 Valvula para Tanque de Louga (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em tanque de louga, havera a instalagdo de 01 (uma) valvula, to-
talmente em metal de latdo/bronze com acabamento externo cromado (liga de cobre; elastémeros e
plastico de engenharia), com ladréo; bitola de 1”.1/4” DN 32. Com 01 (uma) tampa pléstica de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: anel externo aparente 62 mm; altura 63 mm.

12.3.2.5 Valvula para Cubas Inox (escoamento de aguas servidas)

Para escoamento de aguas servidas, em cubas inox, havera a instalagéo de 01 (uma) valvula “tipo ame-
ricana”, totalmente em metal de ago inox, com acabamento externo cromado; anéis de vedagéo em bor-
racha e termoplasticos; bitola de 4 1/2". Com 01 (uma) tampa metalica cromada tipo peneira, de fecha-
mento. Dimensdes minimas de: 118mm x 118mm x 66mm.

12.3.3 Cubas Inox
12.3.3.1 Cubas de Ago Inox para bancadas de granito

Onde indicado, nas bancadas de granito haverao cubas de ago inox AlSI 304 com 0,6 mm de espessura
de chapa; Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Possuir bordas lisas. Nas dimensdes minimas

&
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de 340 x 470 mm, com no minimo 170 mm de profundidade. Para valvula de escoamento de 3"*". A
fixacdo aos tampos de granito deverd garantir perfeita estanqueidade e evitar vazamentos, sendo
coladas com massa plastica apropriada.

12.3.4 Acessorios Diversos

12.3.4.1 Sifao para lavatorios

Os lavatérios sem colunas de lougas, receberdo sifées tipo copo, todo metalico rigido; como ficarédo
aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulavel para lavatério, em metal com acabamento externo
todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca de 1" e
saida para tubo de 40mm. Dimensdes minimas de: comprimento 270mm; largura 61mm; altura 130mm.

12.3.4.2 Sifao para cubas de aco inox

Para cada Cuba de inox, seréo instalados sifées tipo copo todo metélico em latdo acabamento cromado;
ficardo aparentes, portanto deverdo ser do tipo regulavel para cubas inox, em metal com acabamento
externo todo cromado. Possui fecho hidrico, para ndo permitir o retorno do mau cheiro. Entrada rosca
de 1 ""x2" e saida para tubo de 40mm. Dotado de Caneca de Limpeza que podera ser retirada facil-
mente sem o auxilio de ferramentas, permitindo a limpeza e desobstrugdo da passagem d'agua e a se-
paragédo de detritos solidos.

12.3.4.3 Ligacéo flexivel para alimentagao de agua em lavatorios

Deverdo ser revestidas externamente em malha de metal de ago inox (flexivel trancado) com
acabamento cromado/fosco; rosca em latdo; nas bitolas especificadas o projeto hidrossanitario de 1/2" x
40 cm. Canopla de acabamento também em metal inox cromado na extremidade de conex&o com ponto
de agua na parede.

12.3.4.4 Ligagao flexivel para alimentagdo de agua em pias (bancadas de granito)
Deverdo ser material termopléstico cor branco; nas bitolas especificadas no projeto hidrossanitario.

12.3.4.5 Dispenser para toalhas descartaveis de papel

Cada lavatério de louga e pia de granito receberdo 01 (um) Dispenser para toalhas de papel;, em
material plastico ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e sempre anexo onde houverem
lavatérios instalados (demais ambientes além dos sanitarios); fixados na parede, para servirem de porta
toalhas de papel descartaveis. Terdo fecho e visor de nivel; capacidade minima para 600 folhas.
Dimensdes externas minimas de 280mm largura x 370mm de altura x 103mm de profundidade. Fixados
na parede por parafusos e buchas de nylon.

12.3.4.6 Saboneteira liquida

Cada lavatério de louga e pia de granito receberao 01 (uma) Saboneteira liquida; em material pléastico
ABS, na cor branca. Onde indicado em projeto e anexo onde houverem lavatérios instalados (demais
ambientes além dos sanitarios), existirdo saboneteiras liquidas, fixadas na parede. Deverdo possuir
tampa frontal basculante construida em plastico ABS refor¢ado na cor branca; capacidade para ate
900m| de sabonete liquido; fechadura de seguranga; dispor de amplo visor frontal para inspeg¢édo do
nivel de sabonete remanescente; valvula dosadora de 0,75 ml por acionamento com botoeira de ejegao
na cor grafite; reservatério interno em policarbonato transparente reforgado; fixagao anti-furto atraves de
buchas expansiveis. Dimensdes externas minimas: 130mm de largura X 220mm de altura X 95mm de
profundidade.

12.3.4.7 Chuveiro elétrico

A serem instalados nos sanitarios dos funcionarios (um em cada box), com pressao de funcionamento
10 a 400kPa(1 a 40mca); sistema de aterramento, mangueira com ducha manual; tensdo 220 V;
poténcia 5500 W; trés temperaturas; corpo plastico cor branca; eficiéncia energética superior a 95%.

12.3.4.8 Tubo de ligagédo para Chuveiro elétrico
Em material termoplastico na cor branca.

12.3.4.9 Tubo de ligagdo para vaso sanitario
Em metal com acabamento cromado.

@
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12.3.4.10 Assento para Vaso sanitario

Serd instalado 01 (um) assento em cada bacia sanitaria instalada; confeccionado em material plastico
na cor branca, com tampa. Devera ser adequado ao modelo de bacia sanitaria a que se destina; fixagao
por dois parafusos de plastico com porcas e arruelas de vedacéo.

12.3.5 Registros de gaveta e de pressao (em sanitarios, copa e AS)

Nos ambientes internos da edificagédo, os acabamentos para as instalagées sanitarias para os registros
de gaveta e pressdo, todo em metal (bronze) e conforme indicado no projeto hidrossanitario, os
controles correspondentes serdo em acabamento em metal cromado, com acionador em volante
formato tipo “estrela com 04 abas”.

12.4 Bancadas

12.4.1 Bancadas de granito

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, serdo instaladas bancadas de granito de 02
(dois) cm de espessura, do tipo de material “vermelho brasilia”., com furagéo para receber torneira de
bancada e cuba de inox. Nas laterais onde houverem paredes e/ou divisérias, haverdo abas de granito
verticais do mesmo padrdo, na forma de “roda-pia”, com altura minima de 07 (sete) centimetros,
coladas ao tampo bancada com massa plastica pigmentada na cor vermelho e vedadas nas faces de
encontro vertical com silicone incolor. Nos demais locais serdo tampos simples nas dimensdes de
projeto. As bancadas do tipo balcao/passador terdo todas as bordas polidas e a bancada da copa tera
pingadeira (os tampos encontram-se detalhados em projeto). Onde indicado em projeto, haveréao
pingadeiras.

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pegas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto) para dimensdes memores que 2,00 (dois)
metros. O granito ndo podera ter manchas, cordées ou diferencas de tonalidade ou cor; da mesma
forma serdo refugadas pecas empenadas e/ou manchadas que nao permitam um perfeito acabamento
na aplicagédo, inclusive com relagédo a outras pegas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta
devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pegas deveré@o receber polimento
idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa plastica deverdo ser da cor vermelho.

As bancadas seréo fixadas com no minimo 02 (duas) maos-francesas de suporte por tampo, ou a cada
2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em perfis metalicos
galvanizados a fogo, acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte sintético na cor branca;
fixadas através de parafusos de ago galvanizados e buchas de nylon; em espessura de perfis
adequadas ao peso a ser sustentado.

12.5 Bebedouro/purificador de agua

Purificador e refrigerador de agua com Sistema Natural de Tratamento de Agua (SNTA); para agua
previamente tratada (por estagdo concessionaria de tratamento de agua), através de elementos
naturais, como dolomita, quartzo e carvdo ativado impregnado com prata coloidal. Agua em trés
temperaturas: natural, fresca ou gelada, através de um compressor que néo utiliza o gas CFC
(clorofluorcarbono). Deve gelar agua entre 7° C e 9° remover sabores e odores desagradaveis
causados pelo cloro; deve liberar agua mesmo na falta de energia. Cuba removivel e grade em ABS
cromada para facilitar a limpeza. Manoplas frontais para sele¢do de temperaturas e acionamento. Painel
em ABS e gabinete em ago carbono com tratamento anti-corrosivo ou ago inoxidavel. Vazé&o
recomendada: 40 litros de agua/hora. Volume interno do aparelho para ensaio de extraiveis: 2,010 litros.
Volume de referéncia para ensaio de particulados: 3000 litros. Pressao méaxima admissivel: 0,6
MPa/600 kPa. Pressdao maxima de trabalho: 0,3 MPa/300 kPa. Pressdo minima de trabalho: 0,05
MPa/50 kPa. sistema de aterramento; tensdo 220-230 V; poténcia 150 W; trés temperaturas de
regulagem de uso.

13. INSTALAGCOES DE AGUAS PLUVIAIS
A rede de esgotamento pluvial do prédio e area externa da edificagdo encontram-se detalhadas em

projeto e memorial especifico.
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Todos os materiais, equipamentos, etc.,, que sejam necessdarios ao perfeito funcionamento das
instalagbes da edificacdo serdo de primeira qualidade.

Calhas, pingadeiras, rufos e rincdes de cobertura serdo em chapas de aluminio dobradas e nas
dimensodes e especificagdes de projeto.

14. INSTALAGCAO ELETRICA, LOGICA, COMUNICAGAQ, ALARME

Ver Especificagdo do Projeto Elétrico. A execugdo das Instalagdes Elétricas devera seguir
rigorosamente os projetos e Memoriais especificos, no que se refere as posigdes de caixas, tomadas,
interruptores, terminais e conduites, e dimensionamento com respeito as fiagbes, disjuntores,
dispositivos de comando e controle, motores, para-raios e dispositivos de sinalizagéo e comunicacéo
visual.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagoes elétricas da edificagdo serao de primeira qualidade.

15. INSTALAGOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIO

A rede de prevengdo contra incéndio do prédio encontra-se detalhadas em projeto e memorial
especifico.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessdrios ao perfeito funcionamento das
instalagbes da edificagdo serdo de primeira qualidade.

16. INSTALAGOES ESPECIAIS
16.1 Instalagdes para climatizagao

A infra-estrutura elétrica para as instalagbes encontram-se detalhadas nos projetos elétrico e
hidrossanitario e sera executada na obra. Deverao ser previstas “passagens” em alvenarias e tetos para
dutagem de futura climatizagao, cujas unidades externas estéo situadas atras dos fechamentos verticais
em telhas metalicas trapezoidais, das fachadas.

16.2 Ventilagdo mecanica

Nos ambientes dos vestiarios dos funcionarios (feminino e masculino) serdo instalados equipamentos
para ventilagdo mecanica for¢ada, acionados conforme especificado no projeto elétrico.

Todos os materiais, equipamentos, etc.,, que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagdes da edificagdo serdo de primeira qualidade.

17. REVESTIMENTOS
17.1 Revestimentos De Pisos

17.1.1. Ceramica nova (porcelanato esmaltado retificado)

Nos locais indicados em projeto, receberdo revestimento em ceramica nova tamanho minimo de
45x45cm, na cor bege claro, de coloragdo homogénea, acabamento uniforme e sem mesclas de
desenhos. Resisténcia a abrasdo PEI 5. As ceramicas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas,
sem pecas lascadas, sem diferengas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de
fabricagéo; sendo do tipo “retificado”. Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisigao e
colocagéo, para a FISCALIZAGAO, amostras da cerdmica pretendida para aceite e aprovagéo.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagédo que favoregam

juntas nao uniformes, serao refugadas pela FISCALIZAGAO.
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Serdo assentadas através de argamassa industrializada especifica para porcelanato. As juntas
receberdo acabamento com rejunte epéxi industrializado, sendo Produto bicomponente que apresenta
elevadas resisténcias quimica e mecanica, constituido de resina epoxi e endurecedor.

17.1.1.2 Ceramica nova “anti-derrapante”

Nos locais externos indicados em projeto, receberéo revestimento em cerédmica nova tamanho 45x45cm
ou 30x30cm, na cor bege clara, de coloragdo homogénea, acabamento anti-derrapante; de cor uniforme
e sem mesclas de desenhos ou de outras pigmentagdes. Resisténcia 4 abrasdo PEI 5, sendo do tipo
anti-derrapante; assentadas através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/lem®), consumo de 4,0 kg/m2.
Acabamento com rejunte do lipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composigao: Cimento
Portland, agregados minerais, pigmentos inorgénicos, polimeros e aditivos quimicos ndo tdxicos.
Densidade aparente: 1,1 g/lem® a 1,8 g/cm?); da cor cinza escuro; espessura de junta conforme
fabricante da ceramica; As ceramicas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem pegas
lascadas, sem diferengas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricagéo.
Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente & aquisicdo e colocacéo, para a FISCALIZAGAO,
amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagao.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagéo que favoregam
juntas ndo uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

17.1.1.3 Concreto desempenado

Na rampa de lavagem, os pisos serdo em concreto com acabamento desempenado, natural sem
pintura. Assegurar-se-a4 que tenham caida para escoamento de aguas em sintonia do o detalhamento
do projeto hidrossanitério.

17.1.1.4 Paver 8cm — patio externo de estacionamento e manobras.

Nos locais especificados na Implantagdo Geral serd executado piso Intertravado tipo Paver de
Concreto; fck 35MPa; dimensdes 10x20x8cm; cor cinza natural. Para a colocagéo do piso, devera ser
colocado um lastro de brita n® 2 de espessura 5 centimetros e, sobre ele um leito de p6 de brita de
espessura 5 centimetros. O piso devera ter um caimento minimo de 2% em dire¢do ao meio-fio. Obs ..
Deverdo ser observadas as recomendacdes de assentamento fornecidas pelo fabricante do Paver.

Sera executado o selamento dos blocos com areia fina. Em média, é preciso utilizar em torno de 3,5
litros de areia por m? ou seja, 1,00 m* de areia fina serve para selar 285 m? de pavimento. Sera
realizado controle tecnolégico das pecas com relagdo a resisténcia e qualidade do material. Sera
executado ensaio da resisténcia, com recolhimento das pegas a cargo da instituigdo que realizara o
ensaio durante a obra, e custo a cargo da empresa vencedora da licitagdo. A mesma também devera
apresentar ART de fabricagdo assinada pela empresa fornecedora do material

17.1.1.5 Granito

Na escada e conforme detalhamento, serdo instalados pisos de granito de 02 (dois) centimetros de
espessura, do tipo/cor de material “vermelho brasilia”. As placas do tipo terdo todas as bordas laterais
polidas, para acabamento.

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pegas continuas e quando
necessario as juntas estardo especificadas no projeto) para dimensées memores que 2,00 (dois)
metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de tonalidade ou cor; da mesma
forma serdo refugadas pegas empenadas e/ou manchadas que nao permitam um perfeito acabamento
na aplicagéo, inclusive com relagéo & outras pegas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta
devera também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pegas deverdo receber polimento
idéntico a superficie da pedra. Rejuntes de massa plastica deverao ser da cor vermelho.

17.1.2 Rodapés

)
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17.1.2.1 Rodapé cerdmico

Nos locais externos a edificacdo apenas, onde existirem pisos ceramicos do tipo rugoso ou
antiderrapante (ver planta de acabamentos), receberdo rodapés ceramico de altura 07 (sete) cm; do
mesmo tipo me pauta no ambiente, padrédo cor e largura dos pisos ceramicos; na mesma e cor e padréao
dos pisos, resisténcia & abrasdo PEl 5, do tipo anti-derrapante ou rugoso; assentadas através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/lem?), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo I
conforme NBR 14.992, (Composicao: Cimento Portland, agregados minerais, pigmentos inorgénicos,
polimeros e aditivos quimicos nédo toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/fem® a 1,8 g/cm?®); da cor cinza
escuro; espessura de junta conforme fabricante da cerdmica; nos ambientes conforme as indicagoes em
projeto.

17.1.2.2 Rodapé de madeira

Em todos os locais indicados em projeto, onde existirem pisos ceramicos novos do tipo porcelanato; a
serem colocados, e exclusivamente as paredes de alvenaria rebocadas, receberéo rodapés de madeira
itaiba, de 07 (sete) cm de altura acabamento superior abaulado; fixados por parafusos galvanizados e
buchas de nylon, em dimensbées e acabamento conforme descrito no detalhe; pintados com tinta
esmalte na mesma cor das portas de madeira, acabamento acetinado e precedido por fundo para
madeiras.

As pegas deverdo estar isentas de empenas, tachaduras ou ataque de cupins. Os encontros em angulo
deverdo ser cortados em “meia esquadria” e as emendas deverdo ser redadas com massa para
madeira a fim de garantir a uniformidade das superficies. As pecas nédo poderéo ter emendas, quando
necessario, em extensoées inferiores a 2,00 (dois) metros.

17.1.3 Soleiras

17.1.3.1 Soleiras de granito

Nos caixilhos das portas externas de acesso entre o exterior da edificagdo e o nos locais do interior
(conforme indicado em projeto), receberdo soleira de granito polido do tipo “vermelho brasilia”,
espessura de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pegas de granito para que n&o tenham
emendas sera de 2,00 (dois) metros. O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferengas de
tonalidade, nem machas ou partes lascadas ou quebradas; da mesma forma serédo refugadas pegas
empenadas que ndo permitam um perfeito acabamento na aplicagéo, inclusive com relagdo a outras
pecas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta devera também ser polida; portanto todos
os lados aparentes das pegas deverdo receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes
deverao ser da cor vermelha.

17.1.4 Piso Tatil para PNE

Os pisos do tipo Tatil, destinados & PNE deverdo obedecer a NBR 9050, estéo indicados em projeto e
abrangera ao tipos que atendam a “sinalizagéo tatil de alerta em piso” e “sinalizagao tatil direcional em
piso”. As placas terdo modulagdo de 30x30cm; os relevos devera apresentar a forma troncocénica.

Para as placas do piso tétil de alerta, o diametro de base do relevo devera estar entre 22 e 30 mm; a
distancia horizontal entre centro de relevo devera estar entre 42 e 53 mm; a distancia diagonal entre
centro de relevo devera estar entre 60 e 75 mm; a altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm.

Para as placas do piso tatil direcional, largura da base do relevo devera estar entre 30 a 40 mm; largura
do topo do relevo devera estar entre 20 a 30 mm,; a distancia horizontal entre centro de relevo devera
estar entre 70 a 85 mm; a distancia horizontal entre as bases do relevo devera estar entre 45 a 55 mm a
altura do relevo devera estar entre 03 a 05 mm.

17.1.4.1 Piso Tatil Emborrachado

Devera ter espessura de placa de base entre 02 mm a 03 mm; sera colado diretamente sobre o pisos
ceramico com “adesivo de contato para borrachas” as emendas e jungdes devera estar perfeitamente
alinhadas, evitando vaos ou frestas que possam vir a dificultar sua utilizagdo ou conferir riscos de
tropecos e quedas pelos usudrios. Sera na cor vermelho escuro, em tonalidade lisa e uniforme, sem
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manchas ou mesclas. Serao utilizados os tipos “sinalizagdo tatil de alerta em piso” e "sinalizagéo (atil
direcional em piso” em todo interior da edificagédo e area de espera coberta.

17.1.4.2 Piso Tatil horizontal rigido em concreto pré-fabricado

Pré-fabricados em concreto, através de mistura de cimento, areia, agua, aditivos complementares e
pigmentagdo. Espessura minima de 02 (dois) cm; fixagdo em argamassa de cimento e areia;
pigmentado na cor vermelha; resisténcia & compressao de 35 Mpa; garantir continuidade de textura e
padrdo de informagdes. Contemplara conforme detalhe de projeto, os tipos Sera adotado na calgada
externa de acesso a edificacdo. Serdo utilizados os tipos “sinalizagdo tatil de alerta em piso” e
“sinalizacéo tatil direcional em piso”. Sera na cor vermelha.

17.2 Revestimentos de Paredes
17.2.1 Revestimentos argamassados

17.2.1.1 Chapisco em paredes

Deverdo ser obedecidas as normas da ABNT, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto
(tais como tetos/lajes/beirais, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares da
mesma, inclusive vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos e de concreto celular, serdo
chapiscadas em toda a sua extenséo e faces; que serdo executados com argamassa de cimento e areia
grossa no tracgo 1:3; a fim de garantir a perfeita aderéncia da camada posterior de reboco. O cobrimento
das areas chapiscadas deveréo ser uniformes e continuas.

17.2.1.2 Reboco em paredes

Sobre o chapisco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas (tanto as que receberdo revestimentos
ceramicos e demais ambientes indicados em projeto que receberao pinturas); receberéo revestimento
de reboco constituido por argamassa mista de cimento/cal/areia, com acabamento liso e bem
desempenado em espessura minima de 02 (dois) cm, e/ou atingindo as dimensdes de alvenaria final de

projeto; com acabamento alisado a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie
inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

17.2.1.3 Cal Fino

Sobre o reboco aplicado nas alvenarias, tetos e estruturas internas; receberdo camada de Cal Fino
industrializado; bem desempenado em espessura maxima de 03 (irés) mm, e/ou atingindo as
dimensdes de alvenaria final de projeto; com acabamento alisado a feltro, de modo a proporcionar
superficie inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos.

17.2.2 Revestimentos Ceramicos
17.2.2.1 Revestimentos Ceramicos Internos

Empregar-se-a revestimento de ceramica esmaltada tamanho 10x10 cm, ou 15x15 cm ou 20x20 cm
(azulejos), na cor branco liso acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentagdes, assentados do
piso acabado até o teto rebocado (no interior da edificagdo: sanitarios; cozinha; area de servigo). O
assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com
rejunte do tipo industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composigéo: Cimento Portland (cinza ou
branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos ndo toxicos.
Densidade aparente: 1,1 g/cm® a 1,8 g/lcm?); também da cor branca; espessura de junta conforme
fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indicagoes em projeto.

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortada, com arestas perfeitas. Pegas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam
juntas nao uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas seréo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricagdo. Devera a CONTRATADA
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submeter antecipadamente a aquisicéo e colocagdo, para a FISCALIZA(}AO, amostras da cerémica
pretendida para aceite e aprovacao.

17.2.2.1 Revestimentos Cerdmicos Externos nas Alvenarias

No volume da escada, externamenie sera revestida com ceramica esmaltada tamanho 05x05 cm, na
cor vermelha, liso acetinado, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentagdes. O assentamento sera
através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/lcm®), consumo de 4,0 kg/m2. Acabamento com rejunte do tipo
industrializado Tipo Il conforme NBR 14.992, (Composi¢do: Cimento Portland (cinza ou branco),
agregados minerais, pigmentos inorgénicos, polimeros e aditivos quimicos ndo toxicos. Densidade
aparente: 1,1 glcm® a 1,8 glem®); também da cor vermelha; espessura de junta conforme fabricante da
cerdmica; nos ambientes conforme as indicagdes em projeto.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defeitos de fabricagdo. Deverd a CONTRATADA
submeter antecipadamente a aquisicdo e colocagéo, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica
pretendida para aceite e aprovagao.

17.3 Revestimentos de Tetos

17.3.1 Forros

Os tetos dos dois pavimentos serdo rebaixados para a colocagao de forro de gesso em placas lisas com
dimensdes 60x60cm, selado, emassado e pintado com tinta acrilica fosca, na cor branco neve. As
placas de 60x60cm s&o fixadas por um arame de ago galvanizado preso a um pino fixo no teto. As
placas devem possuir encaixes macho e fémea nas laterais e apés a colocag&o recebem o acabamento
de uma massa de p6é de gesso e agua; portanto as juntas serdo emassadas em gesso, garantindo
portanto uma superficie final lisa, continua e homogénea, sem marcas ou sinais de emendas.

18. ACABAMENTOS DIVERSOS

Toda a Unidade de Salide sera pintada integralmente, externa e internamente; incluem-se as superficies
das esquadrias (pintadas paredes, tetos, portas, janelas, caixilhos, vistas, rodapés de madeira); as
platibandas de cobertura inclusive internamente.

18.1 Pintura em Tinta Acrilica e complementos

18.1.1 Em superficies ainda néo pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas e demais areas rebocadas (paredes, tetos,
beirais, platibandas e demais indicagdes em projeto), realizar a integral preparagéo (limpeza e
escovacdo) para a remogéo de pos, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos
que possam vir a impedir a perfeita aderéncia e aplicagao das tintas e fundos. As manchas de gordura e
6leo deverdo ser eliminadas com uma solugdo de detergente e agua e depois de enxaguadas,
deixadas para secar completamente.

Na sequéncia, com as superficies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar primeiramente 01
(uma) deméao de selador acrilico; apés a secagem e sobre este aplicar no minimo 03 (trés) demaos de
tinta_acrilica fosca de 1? (primeira) linha, internamente nas cores indicadas em projeto externamente
conforme indicado. As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentagdes
aguardando-se a total secagem das demaos para aplicagdo da subsequente. Internamente todas as
paredes e tetos serdo na cor branco neve acetinado.

18.1.2 Pintura Acrilica em superficies ja pintadas anteriormente

Sobre as alvenarias, superficies de concreto desempenadas, argamassas, tetos e demais indicagoes
em projeto, realizar primeiramente a integral limpeza (lavagdo com hidrojato e escovagdo) para a
remogdo de pds, fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a
impedir a perfeita aderéncia e aplicagéo das tintas e fundos. Efetuar a corregéo superficial da superficie
de reboco, massas, concreto, texturas (em ambientes externos). Realizar o preenchimento de buracos,




Memaorial Descritivo de Arguitetura SEDE SAMU de JOIMVIIE. .......ooiiiienceninniressseernsems s smrssninsns s sses s sn s mrnessnssrssnessnessisnasssssrmsessetessinstensnsnsnsnissnsnssen 800 41

aberturas, fissuras, depressdes, com massa acrilica e apos a secagem realizar o lixamento ate o
nivelamento com o restante da superficie. No caso de trincas utilizar massa acrilica de vedagéo, e
havendo necessidade adotar ainda tela estruturante para estabilizacao da abertura. Na sequéncia,
aplicar no minimo 03 (trés) demaos de tinta acrilica fosca de 1% linha, internamente nas cores
externamente conforme indicado nem projeto.

18.2 Tinta esmalte sintético e complementos

18.2.1 Esmalte Sintético sobre superficies de madeira

A superficie deve ser escovada para eliminar o po; realizar a integral limpeza para a remogao de
fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstaculos que possam vir a impedir a perfeita
aderéncia e aplicagdo das tintas e fundos. Realizar o lixamento até obteng@o de superficie
perfeitamente lisa e sem rebarbas. Qualquer imperfeicao, frestas ou aberturas na madeira devera ser
previamente selada com massa para madeira e lixada para nivelamento.

Aplicagao de 01 (uma) demao fundo selador (composto por Resina Alquidica, Dioxido de Titanio,
Carbonato de Célcio, Silicato de Aluminio, Octoatos Metalicos, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de
destilagao entre 140°C - 200°C. conforme a classificagdo conforme norma NBR 11.702 de abril de 1992
da ABNT - tipo 4.1.12 (Fundo Fosco para Madeira); em cores conforme projeto e/ou a serem definidas
em projeto, acabamento acetinado, no consumo de 25-30 m?/galdao/deméo

Depois aplicar no minimo 03 (trés) deméaos de tinta esmalte sintético (Resina Alquidica, Dioxido de
Titdnio, Pigmentos Orgéanicos e Inorganicos em fungdo da cor, isentos de Chumbo e Cromatos,
Octoatos Metalicos, Aditivos, Silicato de Aluminio, Hidrocarbonetos Alifaticos com faixa de destilagao
entre 140°C - 200°C. Este produto esta classificado conforme Norma NBR 11.702 de abril de 1992 da
ABNT- Tipo 4.2.3 (Acetinado); na cor vermelho cerdmica, com acabamento acetinado, no consumo de
40-50 m?/galdo/demao.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentagbes aguardando-se a total
secagem das deméos para aplicagéo da subsequente.

19. SERVIGOS COMPLEMENTARES

19.1 Barras e Acessorios para PNE e Sanitarios

Nos locais indicados em projeto (sanitario PNE e sanitarios dos consultérios) serdo instaladas barras de
apoio conforme preconizado pela NBR 9050 de 2015. Serdo em tubos metalicos em agos inox, com
acabamento cromado, didmetro externo entre 30 (trinta) mm e 45 (quarenta e cinco) mm. sua fixagao

devera cumprir a eficiéncia de suporte de carga para uma pessoa adulta de até 150 (cento e cinquenta)
kg.

19.2 Corrimao Metalico da Escada

Em tubos de ago inox, conforme detalhamento de projeto.

20. PLATAFORMA ELEVATORIA

No hall de acesso principal, na escada de acesso aos pavimentos, sera instalado elevador de
passageiros, em estrutura metalica, com duas paradas, cabine em acabamento em chapas de ago inox.
Numero de Paradas: 02; numero de entradas por pavimento: 01; percurso Gtil de aproximadamento
3,70m; capacidade de 250 kg / 1 pessoa.

21. LIMPEZA GERAL E FINALIZAGOES

21.1. Limpeza

A obra devera ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
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lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA; quando for o caso.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao. Deveréao apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalages, equipamentos e aparelhos, com as instalagbes definitivamente
ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluvial, &gua combate a incéndio, etc.).

Seréo lavados convenientemente e de acordo com as especificagdes, os pisos de cerdmica, estruturas,
esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos
quaisquer vestigios de tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protegéo dos pisos cerdmicos recém-concluidos,
com estopal/gesso/papeldo, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatoria de
operarios assim o exigirem.

As ceramicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e ftintas serdo
removidos com esponja de ago fina; lavagem final com agua em abundancia.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugédo de &cido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serdo
removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitérios seréo limpos com esponja de ago, sabao e agua. Os metais deveréo ser limpos
com removedor. N&o aplicar &cido muriatico. Para a recuperagéo do brilho dever&o ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado,
polindo-se finalmente com flanela seca.

As superficies em granito deveréo ser limpas com agua e sabdo em po.

A limpeza de machas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de ago fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

21.2 Desmontagem das Instalag6es Provisorias

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagbes provisérias que
foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes,
barracGes, depositos e alojamentos; todos os materiais e equipamentos, assim como pecas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios e eventuais ocupantes; as
suas expensas.

As instalagdes provisérias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas
e removidas. Sera providenciada a arrumagdo do material passivel de posterior utilizagdo, procedendo-
se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagéo de
tubulagdes remanescentes, assim como da disposi¢cao, em local adequado, para remogao de todas as
ferramentas e equipamentos auxiliares.

21.3 Tratamento final.

Apbs a concluséo da limpeza interna e externa das obras e servigos, deverao ser aplicados produtos
para conservacao e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

22. RECEBIMENTOS DAS OBRAS E SERVICOS

O recebimento das obras e servigos em geral devera estar de acordo com a NBR-5675; destacando-se
contudo que ocorrerdo as seguintes etapas:

22.1 Recebimento Provisorio

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas condigoes
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atestada pela FISCALIZAGAO e apos efetuados todos os testes e ensaios necessarios, bem como
recebida toda a documentagdo exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serao
recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio Parcial,
acompanhado de a ultima medig&o.

Decarridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da Contratada, as obras e os
servicos serdo recebidos provisoriamente pela Fiscalizagdo, que lavrara “Termo de Recebimento
Provisorio”, assinado pelas partes; sendo o documento habil para liberagao da garantia complementar
de edital.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e o0s servigos por sua conta e risco, até a lavratura do
“Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des de conservagéo e funcionamento.

22.2 Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo est4 condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e
em condigdes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias, devidamente
aprovadas pelos érgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “as built",
especificacbes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalagoes complementares,
bem assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

Decorridos o prazo de 90 (noventa) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento Provisorio’, se os
servicos de corregdo das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela
FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribuigdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucado das obras e dos servigos, sera lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e os servicos, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correcao e
seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei. Desde o recebimento provisério, a CONTRATANTE
entrara de posse plena das obras e servigos, podendo utiliza-los. Este fato sera levado em
consideragdo quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilizagao normal do
edificio.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estad conforme o
Contrato, permanecendo a Contratada responsavel pela solidez e seguranga da obra nos termos da
legislagdo Civil, Profissional e Penal aplicaveis, néo sendo a presenga da CONTRATANTE, motivo para
diminuigdo da responsabilidade da Contratada.

23. INFORMAGOES PARA UTILIZAGAO
23.1 Manuais de garantia dos fabricantes

Com a finalidade de usufruir dos prazos de garantia, conferidos pelos fabricantes de equipamentos e
produtos industrializados adquiridos e instalados, a CONTRATADA devera entregar a CONTRATANTE
ao término dos trabalhos, todos os manuais de uso; os certificados de garantia e as notas fiscais de
compra correspondentes, entre os quais:

s equipamentos de climatizagéo;

s valvulas de descarga e de mictdrio;
torneiras e registros hidrossanitarios;
centrais de alarme;
filtros;
fechaduras;
chuveiros e aquecedores elétricos;
compressores e bombas;
bebedouro;
plataforma elevatoria;
motor de portéo.
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