
Versão: 005/2019

1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 SINAPI//SC 90778 Engenheiro (4 horas por dia, durante 15 dias por mês) com encargos complementares h 96,00         96,48R$                 20,34%  R$               116,10  R$         11.145,60 

1.2 SINAPI//SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 800,00       36,89R$                 20,34%  R$                 44,39  R$         35.512,00 

1.3 SINAPI//SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Climatização e Preventivo de Incêndio

h 600,00       23,04R$                 20,34%  R$                 27,73  R$         16.638,00 

SUBTOTAL 63.295,60R$          

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 SINAPI//SC 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m m² 2,40           334,73R$               20,34%  R$               402,81  R$              966,74 

2.2 SINAPI//SC 99059
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 
Ampliação escada

m² 37,79         44,52R$                 20,34%  R$                 53,58  R$           2.024,79 

2.3 SINAPI//SC 74220/001
Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 
h=2,00m

m² 97,20         54,67R$                 20,34%  R$                 65,79  R$           6.394,79 

2.4 SINAPI//SC 97638
Remoção manual de chapas e perfis de gesso acartonado (dry-wall), sem reaproveitamento - 
Empolamento 40%

m² 306,15       6,33R$                   20,34%  R$                   7,62  R$           2.332,86 

2.5 SINAPI//SC 97634
Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem 
reaproveitamento - Empolamente 20%

m² 236,43       9,79R$                   20,34%  R$                 11,78  R$           2.785,09 

2.6 SINAPI//SC 97632 Demolição manual de rodapés cerâmicos, sem reaproveitamento - Empolamente 20% m 56,19         2,02R$                   20,34%  R$                   2,43  R$              136,54 

2.7 SINAPI//SC 97647 Remoção manual de telhas em fibrocimento, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m² 295,18       2,71R$                   20,34%  R$                   3,26  R$              962,27 

2.8 SINAPI//SC 97650 Remoção manual de estrutura de madeira para cobertura, sem reaproveitamento  - Empolamento 20% m² 295,18       5,85R$                   20,34%  R$                   7,04  R$           2.078,03 

2.9 Composição Composição 01 Remoção de calhas m 52,67         9,99R$                   20,34%  R$                 12,02  R$              633,09 

2.10 Composição Composição 02 Remoção de rufos e algerozas m 93,87         4,16R$                   20,34%  R$                   5,01  R$              470,29 

2.11 Composição Composição 25
Remoção de esquadrias metálicas, sem reaproveitamento - cerca metálica com tela galvanizada e 
esquadrias internas

m² 139,06       8,33R$                   20,34%  R$                 10,02  R$           1.393,38 

2.12 SINAPI//SC 97644 Remoção manual de portas e caixilhos de madeira, sem reaproveitamento m² 44,89         7,24R$                   20,34%  R$                   8,71  R$              390,97 

2.13 Composição Composição 26 Remoção manual de divisórias em granito, sem reaproveitamento - Empolamento 20% m² 18,64         6,66R$                   20,34%  R$                   8,01  R$              149,29 

2.14 SINAPI//SC 97663 Remoção manual de louças e metais sanitários, sem reaproveitamento un. 16,00         9,78R$                   20,34%  R$                 11,77  R$              188,32 

2.15 SINAPI//SC 97660 Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento un. 150,00       0,59R$                   20,34%  R$                   0,71  R$              106,50 

2.16 SINAPI//SC 97661 Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento m 450,48       0,59R$                   20,34%  R$                   0,71  R$              319,84 

2.17 Composição Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico - entrada de energia existente un. 1,00           16,65R$                 20,34%  R$                 20,04  R$                20,04 

2.18 SINAPI//SC 97662 Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento - água, esgoto e pluvial m 246,29       0,39R$                   20,34%  R$                   0,47  R$              115,76 

2.19 SICRO 1600989
Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - contrapiso em concreto para retirada de 
tubulações de esgoto e pluvial - abertura de valas para novas tubulações de esgoto, pluvial, elétrica e 
telecomunicações - esp. média=10cm - Empolamento 20%

m³ 10,67         337,96R$               20,34%  R$               406,70  R$           4.339,49 

2.20 SICRO 1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - estrutura parede existente escada - 
Empolamento 40%

m³ 1,32           394,76R$               20,34%  R$               475,05  R$              627,07 

2.21 SINAPI//SC 99814
Limpeza de superfícies com jato de alta pressão - revestimentos de alvenarias internos e externos 
(fachadas), muros de divisas, contrapisos e estruturas de concreto

m² 1.795,76    1,49R$                   20,34%  R$                   1,79  R$           3.214,41 

2.22 SINAPI//SC 97625
Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - aberturas nova esquadadrias, mureta 
entrada de energia, lateral escada e remoção tubulações

m³ 29,22         42,97R$                 20,34%  R$                 51,71  R$           1.510,97 

2.23 SINAPI//SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ m³ 35,96         4,10R$                   20,34%  R$                   4,93  R$              177,28 

2.24 SINAPI//SC 97914
Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - a correta 
destinação de entulho e resíduos fica sob responsabilidade da empresa executora 

m³ x km 1.078,80    1,61R$                   20,34%  R$                   1,94  R$           2.092,87 

2.25 SINAPI//SC 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 5,00           657,73R$               20,34%  R$               791,51  R$           3.957,55 

2.26 SINAPI//SC 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 5,00           408,65R$               20,34%  R$               491,77  R$           2.458,85 

2.27 SINAPI//SC 93212
Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamento.

m² 3,00           720,32R$               20,34%  R$               866,83  R$           2.600,49 

2.28 SINAPI//SC 41598
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de 
madeira

un. 1,00           1.524,15R$            20,34%  R$            1.834,16  R$           1.834,16 

2.29 Composição Composição 23 Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldad, torneira e hidrômetro Ø3/4 un. 1,00           330,50R$               20,34%  R$               397,72  R$              397,72 
SUBTOTAL 44.679,45R$          

3.0 ESTRUTURA 

3.1 CONCRETO ARMADO

3.1.1 SINAPI//SC 93358 Escavação manual de valas, com profundidade máxima de 1,30m - Fundação plafaforma m³ 12,80         65,86R$                 20,34%  R$                 79,26  R$           1.014,53 

3.1.2 SINAPI//SC 93382 Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - Fundação plafaforma m³ 6,30           25,55R$                 20,34%  R$                 30,75  R$              193,73 

3.1.3 SINAPI//SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em madeira serrada, e=25mm, 01 
utilização - fundação plataforma

m² 8,30           255,25R$               20,34%  R$               307,17  R$           2.549,51 

3.1.4 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 de Ø12.5mm - sapatas fundação 
plataforma

kg 149,00       7,63R$                   20,34%  R$                   9,18  R$           1.367,82 

3.1.5 SINAPI//SC 96558
Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
sapatas fundação plataforma

m³ 3,00           381,70R$               20,34%  R$               459,34  R$           1.378,02 

3.1.6 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames e pilares de fundação, em 
amdeira serrada, e=25mm, 01 utilização - fundação plataforma

m² 51,10         133,34R$               20,34%  R$               160,46  R$           8.199,51 

3.1.7 Composição Composição 67
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø4.2mm - vigas baldrames e 
pilares fundação plataforma

kg 8,00           10,79R$                 20,34%  R$                 12,98  R$              103,84 

3.1.8 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - vigas baldrames e 
pilares fundação plataforma

kg 6,00           13,10R$                 20,34%  R$                 15,76  R$                94,56 

3.1.9 SINAPI//SC 96544
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - vigas baldrames e 
pilares fundação plataforma

kg 10,00         11,23R$                 20,34%  R$                 13,51  R$              135,10 

3.1.10 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - vigas baldrames e 
pilares fundação plataforma

kg 31,00         10,64R$                 20,34%  R$                 12,80  R$              396,80 

3.1.11 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - vigas baldrames e 
pilares fundação plataforma

kg 29,00         8,63R$                   20,34%  R$                 10,39  R$              301,31 

3.1.12 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - fundação plataforma

m³ 3,50           375,45R$               20,34%  R$               451,82  R$           1.581,37 

3.1.13 SINAPI//SC 74106/001 
Impermeabilização de fundações e vigas baldrames enterradas, utilizando tinta asfáltica betuminosa - 02 
demãos - aplicar nas estruturas novas e nas existentes da região da escada

m² 35,67         9,64R$                   20,34%  R$                 11,60  R$              413,77 

3.1.14 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - pilares 
pavimento superior e cobertura

m² 40,00         94,19R$                 20,34%  R$               113,35  R$           4.534,00 

3.1.15 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
pilares pavimento superior e cobertura

m³ 6,60           369,94R$               20,34%  R$               445,19  R$           2.938,25 

3.1.16 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - pilares pavimento 
superior e cobertura

kg 39,00         10,72R$                 20,34%  R$                 12,90  R$              503,10 

3.1.17 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - pilares pavimento 
superior e cobertura

kg 70,00         9,39R$                   20,34%  R$                 11,30  R$              791,00 

3.1.18 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - pilares pavimento 
superior e cobertura

kg 272,00       6,73R$                   20,34%  R$                   8,10  R$           2.203,20 

3.1.19 SINAPI//SC 92267
Fabricação de formas para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - lajes 
pavimento superior e cobertura

m² 29,81         30,21R$                 20,34%  R$                 36,35  R$           1.083,59 

3.1.20 SINAPI//SC 95935 Fabricação de formas para escada, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - escada m² 51,95         92,13R$                 20,34%  R$               110,87  R$           5.759,70 
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3.1.21 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas, escoramento com pontaletes de madeira, pé-direito 
simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - vigas pavimento superior e cobertura

m² 35,80         102,04R$               20,34%  R$               122,79  R$           4.395,88 

3.1.22 Composição Composição 67
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø4.2mm -  vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 68,00         10,79R$                 20,34%  R$                 12,98  R$              882,64 

3.1.23 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø5.0mm - vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 3,00           10,72R$                 20,34%  R$                 12,90  R$                38,70 

3.1.24 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 220,00       9,39R$                   20,34%  R$                 11,30  R$           2.486,00 

3.1.25 SINAPI//SC 95944 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø6.3mm - escada kg 17,00         14,15R$                 20,34%  R$                 17,03  R$              289,51 

3.1.26 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 36,00         9,20R$                   20,34%  R$                 11,07  R$              398,52 

3.1.27 SINAPI//SC 95945 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø8.0mm - escada kg 30,00         11,62R$                 20,34%  R$                 13,98  R$              419,40 

3.1.28 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 240,00       7,51R$                   20,34%  R$                   9,04  R$           2.169,60 

3.1.29 SINAPI//SC 95946 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø10.0mm - escada kg 76,00         8,41R$                   20,34%  R$                 10,12  R$              769,12 

3.1.30 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - vigas e laje pavimento 
superior e cobertura

kg 20,00         6,73R$                   20,34%  R$                   8,10  R$              162,00 

3.1.31 SINAPI//SC 95947 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø12.5mm - escada kg 84,00         6,75R$                   20,34%  R$                   8,12  R$              682,08 

3.1.32 SINAPI//SC 92764
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50, Ø16.0mm - escada, vigas e laje 
pavimento superior e cobertura

kg 33,00         6,32R$                   20,34%  R$                   7,61  R$              251,13 

3.1.33 Composição Composição 04
Concretagem de escada, vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - escada, vigas e lajes pavimento superior e cobertura

m³ 11,81         373,70R$               20,34%  R$               449,71  R$           5.311,08 

3.1.34 SINAPI//SC 74202/002
Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento de 4cm com concreto 20MPa - pavimento superior e cobertura

m² 35,88         74,72R$                 20,34%  R$                 89,92  R$           3.226,33 

3.1.35 SINAPI//SC 98228
Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, profundidade de 60cm, escavação manual, não armada - 
pontaletes alambrado

m 7,20           51,53R$                 20,34%  R$                 62,01  R$              446,47 

3.2 METÁLICA

3.2.1 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de estrutrua metálica em aço para reforço estrutural de laje existente, com 
proteção anticorrosiva galvanizada a fogo (película mínima 75µ), com perfis "I" em aço laminado AST-36, 
tipo W 410 x 67 e W 310 x 21, fixada em estrutura de concreto armado existente por meio de chumbador 
metálicos, fixados quimicamente no concreto com chumbador químico, incluso transporte e içamento

un. 1,00           64.249,33R$          20,34%  R$          77.317,64  R$         77.317,64 

SUBTOTAL 134.788,81R$        

4.0 COBERTURA

4.1 SINAPI//SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 279,43       34,59R$                 20,34%  R$                 41,63  R$         11.632,67 

4.2 SINAPI//SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso acessórios 
de fixação e içamento.

m 22,53         42,42R$                 20,34%  R$                 51,05  R$           1.150,16 

4.3 SINAPI//SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 278,58       20,70R$                 20,34%  R$                 24,91  R$           6.939,43 

4.4 SINAPI//SC 94229
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado n.º 24, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 67,14         125,78R$               20,34%  R$               151,36  R$         10.162,31 

4.5 SINAPI//SC 94231
Forncecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizado n.º 24, corte com 25cm, incluso 
transporte vertical

m 120,75       32,34R$                 20,34%  R$                 38,92  R$           4.699,59 

SUBTOTAL 34.584,16R$          

5.0 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.1 SINAPI//SC 73863/001
Execução de alvenaria de vedação em blocos de concreto celular autoclavado, dimensões 10x30x60cm, 
esp. 10cm, assentaados com argamassa 1:2:9 (cimento, cal e areia), prepato mecânico

m² 606,00       57,11R$                 20,34%  R$                 68,73  R$         41.650,38 

5.2 SINAPI//SC 79627
Fornecimento e instação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e bordas, 
esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens

m² 22,00         586,33R$               20,34%  R$               705,59  R$         15.522,98 

5.3 SINAPI//SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 10,60         53,70R$                 20,34%  R$                 64,62  R$              684,97 

5.4 SINAPI//SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 22,36         61,51R$                 20,34%  R$                 74,02  R$           1.655,09 

5.5 SINAPI//SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com até 1,5m de vão m 26,73         49,19R$                 20,34%  R$                 59,20  R$           1.582,42 

5.6 SINAPI//SC 93189 Execução de verga moldada in loco, em concreto para portas com mais de 1,5m de vão m 2,98           61,68R$                 20,34%  R$                 74,23  R$              220,83 

5.7 SINAPI//SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com até 1,5m de vão m 10,60         52,66R$                 20,34%  R$                 63,37  R$              671,72 

5.8 SINAPI//SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto para janelas com mais de 1,5m de vão m 22,36         58,52R$                 20,34%  R$                 70,42  R$           1.574,59 
SUBTOTAL 63.562,98R$          

6.0 CLIMATIZAÇÃO

6.1 SINAPI//SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexções

m 135,05       48,15R$                 20,34%  R$                 57,94  R$           7.824,80 

SUBTOTAL 7.824,80R$            

7.0 ELETRICIDADE

7.1 ENTRADA DE ENERGIA

7.1.1 Composição Composição 68
Fornecimento e instalação de caixa de proteção para 01 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 
18 USG - conforme padrão Celesc

un. 1,00           197,68R$               20,34%  R$               237,89  R$              237,89 

7.1.2 SINAPI//SC 91840
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø1.1/4" - entrada de energia

m 20,00         11,46R$                 20,34%  R$                 13,79  R$              275,80 

7.1.3 SINAPI//SC 13343 / Insumo 
Kit de materiais para braçadeira para fixação em poste circular, contem três fixadores e um rolo de fita 
de 3 m em aço carbono

und 1,00           19,99R$                 20,34%  R$                 24,06  R$                24,06 

7.1.4 SINAPI//SC 95748 Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado, classe semi pesado, Ø1.1/2” m 6,00           40,88R$                 20,34%  R$                 49,19  R$              295,14 

7.1.5 SINAPI//SC 91871 Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido roscável Ø3/4” m 3,00           11,15R$                 20,34%  R$                 13,42  R$                40,26 

7.1.6 SINAPI//SC 98111 Fornecimento e instalação de caixa de inspeção em polietileno para aterramento Ø300mm un. 1,00           19,27R$                 20,34%  R$                 23,19  R$                23,19 

7.1.7 SINAPI//SC 96985 Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8 x 3,0m un. 1,00           51,50R$                 20,34%  R$                 61,98  R$                61,98 

7.1.8 SINAPI//SC 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 20,00         21,52R$                 20,34%  R$                 25,90  R$              518,00 

7.1.9 SINAPI//SC 88264 Eletricista com encargos complementares h 10,00         29,49R$                 20,34%  R$                 35,49  R$              354,90 

7.1.10 SINAPI//SC 91677 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 10,00         92,68R$                 20,34%  R$               111,53  R$           1.115,30 

7.1.11 SINAPI//SC 93673 Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 50 A un. 1,00           90,59R$                 20,34%  R$               109,02  R$              109,02 

7.1.12 Composição Composição 28 Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 45kA un. 4,00           109,85R$               20,34%  R$               132,19  R$              528,76 

7.1.13 SINAPI//SC 96971 Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nu 16mm² m 5,00           24,87R$                 20,34%  R$                 29,93  R$              149,65 

7.1.14 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,10m 
e com fundo de brita

un. 1,00           401,83R$               20,34%  R$               483,56  R$              483,56 

7.1.15 Composição Composição 69 Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita ENERGIA padrão CELESC un. 1,00           474,34R$               20,34%  R$               570,82  R$              570,82 

7.1.16 SINAPI//SC 91914
Fornecimento e instalação de curva 90° para eletroduto em PVC roscável, Ø3/4" (25mm), para 
aterramento

un. 1,00           14,01R$                 20,34%  R$                 16,86  R$                16,86 

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

7.2.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 85,60         2,65R$                   20,34%  R$                   3,19  R$              273,06 

7.2.2 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 17,00         4,00R$                   20,34%  R$                   4,81  R$                81,77 

2/23



Versão: 005/2019
Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro
Referências:
      SINAPI-05-19        SICRO-10-18

PLANILHA DE ORÇAMENTO  

PREÇO UNITÁRIO
R$

(COM BDI)
DISCRIMINAÇÃO QUANT.

PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)
UNID.

BDI 
(%)

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)
ITEM

CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO)

FONTE
 (SINAPI / 
SICRO)

DATA BASE CUSTOS:

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

MUNICÍPIO:

Maio de 2019 - Não Desonerado

7.2.3 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 99,00         7,03R$                   20,34%  R$                   8,46  R$              837,54 

7.2.4 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 18,00         31,08R$                 20,34%  R$                 37,40  R$              673,20 

7.2.5 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 47,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47  R$              492,09 

7.2.6 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 150,00       7,15R$                   20,34%  R$                   8,60  R$           1.290,00 

7.2.7 SINAPI//SC 95727
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em teto, fixada 
com abraçadeira de PVC - vara 3,0m

m 350,55       5,63R$                   20,34%  R$                   6,78  R$           2.376,73 

7.2.8 SINAPI//SC 95730
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em parede, fixada 
com abraçadeira de PVC - vara 3,0m

m 630,66       7,78R$                   20,34%  R$                   9,36  R$           5.902,98 

7.2.9 SINAPI//SC 95733 Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC soldável, Ø3/4" (25mm) aparente un. 25,00         5,29R$                   20,34%  R$                   6,37  R$              159,25 

7.2.10 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 55,00         7,12R$                   20,34%  R$                   8,57  R$              471,35 

7.2.11 SINAPI//SC 95817 Fornecimento e instalação de condulete em PVC, tipo X, Ø3/4" (25mm) aparente un. 226,00       31,92R$                 20,34%  R$                 38,41  R$           8.680,66 

7.2.12 SINAPI//SC 20111 / Insumo Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 3,00           12,04R$                 20,34%  R$                 14,49  R$                43,47 

7.2.13 SINAPI//SC 91924
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø1,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 1.551,78    2,13R$                   20,34%  R$                   2,56  R$           3.972,55 

7.2.14 SINAPI//SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 4.084,37    2,97R$                   20,34%  R$                   3,57  R$         14.581,19 

7.2.15 SINAPI//SC 91928
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø4,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 120,00       4,59R$                   20,34%  R$                   5,52  R$              662,40 

7.2.16 SINAPI//SC 92979 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø10,0mm², antichama 450/750V, para distribuição m 318,33       5,70R$                   20,34%  R$                   6,86  R$           2.183,77 

7.2.17 SINAPI//SC 93655 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 7,00           12,36R$                 20,34%  R$                 14,87  R$              104,09 

7.2.18 SINAPI//SC 93656 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 25A un. 18,00         12,36R$                 20,34%  R$                 14,87  R$              267,66 

7.2.19 SINAPI//SC 93657 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 32A un. 2,00           13,76R$                 20,34%  R$                 16,56  R$                33,12 

7.2.20 Composição Composição 70 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 2,00           150,32R$               20,34%  R$               180,90  R$              361,80 

7.2.21 Composição Composição 71
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 18 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A

un. 2,00           479,20R$               20,34%  R$               576,67  R$           1.153,34 

7.2.22 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 98,00         93,55R$                 20,34%  R$               112,58  R$         11.032,84 

7.2.23 SINAPI//SC 83399 Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V un. 3,00           33,03R$                 20,34%  R$                 39,75  R$              119,25 

7.2.24 SINAPI//SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 17,00         24,94R$                 20,34%  R$                 30,01  R$              510,17 

7.2.25 SINAPI//SC 91959 Fornecimento e instalação de interruptor simples 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 1,00           39,34R$                 20,34%  R$                 47,34  R$                47,34 

7.2.26 SINAPI//SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 7,00           30,98R$                 20,34%  R$                 37,28  R$              260,96 

7.2.27 SINAPI//SC 91961 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 4,00           51,37R$                 20,34%  R$                 61,82  R$              247,28 

7.2.28 SINAPI//SC 91969 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 2,00           71,76R$                 20,34%  R$                 86,36  R$              172,72 

7.2.29 SINAPI//SC 91965
Fornecimento e instalação de interruptor 03 módulos, sendo 02 simples e 01 paralelo, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 1,00           59,72R$                 20,34%  R$                 71,87  R$                71,87 

7.2.30 SINAPI//SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, incluso 
suporte e placa

un. 14,00         44,34R$                 20,34%  R$                 53,36  R$              747,04 

7.2.31 SINAPI//SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 86,00         26,28R$                 20,34%  R$                 31,63  R$           2.720,18 

7.2.32 SINAPI//SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 48,00         28,18R$                 20,34%  R$                 33,91  R$           1.627,68 

7.2.33 SINAPI//SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 8,00           41,97R$                 20,34%  R$                 50,51  R$              404,08 

7.2.34 Composição Composição 47
Fornecimento e instalação de tomada baixa 3P+T, IP65 30A/440V, com trava e tampa, incluso suporte e 
placa - lavagem ambulâncias

un. 2,00           42,76R$                 20,34%  R$                 51,46  R$              102,92 

7.2.35 Composição Composição 72 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm un. 2,00           465,40R$               20,34%  R$               560,06  R$           1.120,12 

7.2.36 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 3,00           160,87R$               20,34%  R$               193,59  R$              580,77 

7.2.37 Composição Composição 35
Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa em 
metal

un. 2,00           42,52R$                 20,34%  R$                 51,17  R$              102,34 

7.2.38 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
165W

un. 5,00           273,60R$               20,34%  R$               329,25  R$           1.646,25 

SUBTOTAL 70.921,02R$          

8.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

8.1 SINAPI//SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38mm simples, chapa 22, para suporte de até 3 
tubos vertical

m 125,00       2,65R$                   20,34%  R$                   3,19  R$              398,75 

8.2 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 23,00         4,00R$                   20,34%  R$                   4,81  R$              110,63 

8.3 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 147,00       7,03R$                   20,34%  R$                   8,46  R$           1.243,62 

8.4 Composição Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. 16,00         31,08R$                 20,34%  R$                 37,40  R$              598,40 

8.5 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 42,00         8,70R$                   20,34%  R$                 10,47  R$              439,74 

8.6 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 189,00       7,15R$                   20,34%  R$                   8,60  R$           1.625,40 

8.7 SINAPI//SC 95727
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em teto, fixada 
com abraçadeira de PVC - vara 3,0m

m 15,00         5,63R$                   20,34%  R$                   6,78  R$              101,70 

8.8 SINAPI//SC 95730
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido, Ø3/4" (25mm) aparente instalado em parede, fixada 
com abraçadeira de PVC - vara 3,0m

m 20,00         7,78R$                   20,34%  R$                   9,36  R$              187,20 

8.9 SINAPI//SC 95733 Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC soldável, Ø3/4" (25mm) aparente un. 30,00         5,29R$                   20,34%  R$                   6,37  R$              191,10 

8.10 SINAPI//SC 91834 Fornecimento e instalação de eletroduto PVC flexível leve corrugado, Ø3/4" (25mm) m 5,00           7,12R$                   20,34%  R$                   8,57  R$                42,85 

8.11 SINAPI//SC 95817 Fornecimento e instalação de condulete em PVC, tipo X, Ø3/4" (25mm) aparente un. 49,00         31,92R$                 20,34%  R$                 38,41  R$           1.882,09 

8.12 SINAPI//SC 83366 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 15x15x10cm un. 2,00           79,85R$                 20,34%  R$                 96,09  R$              192,18 

8.13 Composição Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em chapa 
aço galvanizado - pavimento superior e entrada

un. 2,00           159,34R$               20,34%  R$               191,75  R$              383,50 

8.14 SINAPI//SC 91677 Engenheiro eletricista com encargos complementares h 15,00         92,68R$                 20,34%  R$               111,53  R$           1.672,95 

8.15 SINAPI//SC 83446 Caixa de passagem 30x30x40cm, com tampa e dreno de bita un. 1,00           160,87R$               20,34%  R$               193,59  R$              193,59 
8.16 SINAPI//SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 1.594,10    1,44R$                   20,34%  R$                   1,73  R$           2.757,79 
8.17 SINAPI//SC 98307 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados RJ45 - conservadora e cartão ponto un. 2,00           41,63R$                 20,34%  R$                 50,10  R$              100,20 

8.18 Composição Composição 18 Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados e voz RJ45 un. 42,00         69,67R$                 20,34%  R$                 83,84  R$           3.521,28 

8.19 Composição Composição 36
Fornecimento e instalação de rack fechadoi de parede 19" x 16U x 450mm, com tampa frontal de 
acrílico, com 01 patch painel 48 portas RJ45, altura 2U e categodia 5e

un. 1,00           622,88R$               20,34%  R$               749,57  R$              749,57 

8.20 SINAPI//SC 39604 / Insumo Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categodia 5e, comprimento 1,50m un. 55,00         10,44R$                 20,34%  R$                 12,56  R$              690,80 

8.21 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00           2.008,52R$            20,34%  R$            2.417,05  R$           2.417,05 

8.22 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. 1,00           28,55R$                 20,34%  R$                 34,36  R$                34,36 

8.23 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00           963,13R$               20,34%  R$            1.159,03  R$           1.159,03 
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8.24 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U un. 1,00           261,56R$               20,34%  R$               314,76  R$              314,76 

8.25 Composição Composição 19 Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00           71,27R$                 20,34%  R$                 85,77  R$                85,77 

8.26 Composição Composição 20 Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U un. 7,00           23,34R$                 20,34%  R$                 28,09  R$              196,63 

8.27 SINAPI//SC 98267 Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares para entrada de telefone m 35,00         8,82R$                   20,34%  R$                 10,61  R$              371,35 

8.28 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m e 
com fundo de brita

un. 1,00           401,83R$               20,34%  R$               483,56  R$              483,56 

8.29 SINAPI//SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido), com a escrita TELEFONE un. 1,00           223,42R$               20,34%  R$               268,86  R$              268,86 
SUBTOTAL 22.414,71R$          

9.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

9.1 SINAPI//SC 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 5,00           110,00R$               20,34%  R$               132,37  R$              661,85 

9.2 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 26,00         40,84R$                 20,34%  R$                 49,15  R$           1.277,90 

9.3 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com ou 
sem seta

un. 11,00         42,96R$                 20,34%  R$                 51,70  R$              568,70 

9.4 SINAPI//SC 92690
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado sem costura, Ø3/4, classe média, incluso 
conexções e registro de fecho rápido

m 49,35         46,50R$                 20,34%  R$                 55,96  R$           2.761,63 

SUBTOTAL 5.270,08R$            

10.0 HIDROSANITÁRIO

10.1 ESGOTO, PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.1.1 SINAPI//SC 97902
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 3,00           452,97R$               20,34%  R$               545,10  R$           1.635,30 

10.1.2 Composição Composição 72
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com 
grelha metálica

un. 2,00           465,40R$               20,34%  R$               560,06  R$           1.120,12 

10.1.3 SINAPI//SC 99253
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa de 
concreto

un. 1,00           444,09R$               20,34%  R$               534,42  R$              534,42 

10.1.4 SINAPI//SC 98105
Caixa de caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas 40x70cm

un. 1,00           528,22R$               20,34%  R$               635,66  R$              635,66 

10.1.5 SINAPI//SC 6087 Fornecimento e instalação de tampa de concreto para caixa de passagem 60x60x5cm un. 5,00           22,98R$                 20,34%  R$                 27,65  R$              138,25 

10.1.6 Composição Composição 46
Fornecimento e instalação de caixa separadora de água e óleo, 80x220x80cm - conforme projeto 
hidrossanitário

un. 1,00           3.825,75R$            20,34%  R$            4.603,91  R$           4.603,91 

10.1.7 SINAPI//SC 97977
Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 
1,50m, excluso tampão de ferro fundido

un. 1,00           1.271,45R$            20,34%  R$            1.530,06  R$           1.530,06 

10.1.8 SINAPI//SC 83627
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm 
para de esgoto

un. 1,00           399,19R$               20,34%  R$               480,39  R$              480,39 

10.1.9 Composição Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha abre/fecha e 
porta grelha

un. 9,00           35,80R$                 20,34%  R$                 43,08  R$              387,72 

10.1.10 Composição Composição 24
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida 
argamassada

m 38,22         50,54R$                 20,34%  R$                 60,82  R$           2.324,54 

10.1.11 SINAPI//SC 89849 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm m 71,59         38,50R$                 20,34%  R$                 46,33  R$           3.316,71 

10.1.12 SINAPI//SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 118,41       42,89R$                 20,34%  R$                 51,61  R$           6.111,20 

10.1.13 SINAPI//SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 80,58         21,84R$                 20,34%  R$                 26,28  R$           2.117,58 

10.1.14 SINAPI//SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 32,39         15,23R$                 20,34%  R$                 18,33  R$              593,69 

10.1.15 SINAPI//SC 89730 Fornecimento e instalação de curva longa 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta soldável un. 32,00         7,98R$                   20,34%  R$                   9,60  R$              307,20 

10.1.16 SINAPI//SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 18,00         5,75R$                   20,34%  R$                   6,92  R$              124,56 

10.1.17 SINAPI//SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 19,00         8,17R$                   20,34%  R$                   9,83  R$              186,77 

10.1.18 SINAPI//SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 14,00         8,51R$                   20,34%  R$                 10,24  R$              143,36 

10.1.19 SINAPI//SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 20,00         17,60R$                 20,34%  R$                 21,18  R$              423,60 

10.1.20 SINAPI//SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 18,00         17,57R$                 20,34%  R$                 21,14  R$              380,52 

10.1.21 SINAPI//SC 89854 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. 5,00           50,20R$                 20,34%  R$                 60,41  R$              302,05 

10.1.22 SINAPI//SC 89855 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. 18,00         52,86R$                 20,34%  R$                 63,61  R$           1.144,98 

10.1.23 SINAPI//SC 89834 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 7,00           24,27R$                 20,34%  R$                 29,21  R$              204,47 

10.1.24 SINAPI//SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 2,00           14,85R$                 20,34%  R$                 17,87  R$                35,74 

10.1.25 SINAPI//SC 89783 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta soldável un. 4,00           9,07R$                   20,34%  R$                 10,91  R$                43,64 

10.1.26 SINAPI//SC 3659 / Insumo Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta elástica un. 9,00           8,84R$                   20,34%  R$                 10,64  R$                95,76 

10.1.27 SINAPI//SC 89699 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø150x100mm, incluso junta elástica un. 4,00           107,73R$               20,34%  R$               129,64  R$              518,56 

10.1.28 SINAPI//SC 89698 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø150x150mm, incluso junta elástica un. 2,00           125,55R$               20,34%  R$               151,09  R$              302,18 

10.1.29 SINAPI//SC 20086 / Insumo 
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00           1,25R$                   20,34%  R$                   1,50  R$                  4,50 

10.1.30 SINAPI//SC 89754 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 3,00           10,39R$                 20,34%  R$                 12,50  R$                37,50 

10.1.31 SINAPI//SC 89859 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. 2,00           61,27R$                 20,34%  R$                 73,73  R$              147,46 

10.1.32 SINAPI//SC 89557
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 1,00           16,84R$                 20,34%  R$                 20,27  R$                20,27 

10.1.33 SINAPI//SC 89681
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø150x100mm, incluso junta 
elástica

un. 4,00           42,24R$                 20,34%  R$                 50,83  R$              203,32 

10.1.34 SINAPI//SC 39319 / Insumo
Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00           3,73R$                   20,34%  R$                   4,49  R$                13,47 

10.1.35 SINAPI//SC 89796 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta elástica un. 2,00           28,02R$                 20,34%  R$                 33,72  R$                67,44 

10.1.36 SINAPI//SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 9,00           13,89R$                 20,34%  R$                 16,72  R$              150,48 

10.2 ÁGUA FRIA

10.2.1 SINAPI//SC 97741
Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - 
padrão concessionável local

un. 1,00           120,16R$               20,34%  R$               144,60  R$              144,60 

10.2.2 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 3.000 litros com tampa un. 2,00           1.223,88R$            20,34%  R$            1.472,82  R$           2.945,64 

10.2.3 SINAPI//SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 15,00         69,98R$                 20,34%  R$                 84,21  R$           1.263,15 

10.2.4 SINAPI//SC 89985
Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 2,00           66,62R$                 20,34%  R$                 80,17  R$              160,34 

10.2.5 SINAPI//SC 94494 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" un. 4,00           55,39R$                 20,34%  R$                 66,66  R$              266,64 

10.2.6 SINAPI//SC 94495 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1" un. 1,00           69,38R$                 20,34%  R$                 83,49  R$                83,49 

10.2.7 SINAPI//SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 2,00           10,35R$                 20,34%  R$                 12,46  R$                24,92 

10.2.8 SINAPI//SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 7,00           11,01R$                 20,34%  R$                 13,25  R$                92,75 

10.2.9 SINAPI//SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 4,00           11,06R$                 20,34%  R$                 13,31  R$                53,24 

10.2.10 SINAPI//SC 90374 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 3,00           15,61R$                 20,34%  R$                 18,79  R$                56,37 

10.2.11 SINAPI//SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø25mm 
x 3/4"

un. 9,00           17,79R$                 20,34%  R$                 21,41  R$              192,69 
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10.2.12 SINAPI//SC 94709
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, Ø32mm 
x 1"

un. 1,00           21,65R$                 20,34%  R$                 26,05  R$                26,05 

10.2.13 SINAPI//SC 89383
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 38,00         5,29R$                   20,34%  R$                   6,37  R$              242,06 

10.2.14 SINAPI//SC 89391
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø32mm x 1"

un. 2,00           6,85R$                   20,34%  R$                   8,24  R$                16,48 

10.2.15 SINAPI//SC 829 / Insumo Fornecimento e instalação de bucha de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 5,00           0,52R$                   20,34%  R$                   0,63  R$                  3,15 

10.2.16 SINAPI//SC 89481 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 64,00         3,53R$                   20,34%  R$                   4,25  R$              272,00 

10.2.17 SINAPI//SC 89485 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 16,00         3,98R$                   20,34%  R$                   4,79  R$                76,64 

10.2.18 SINAPI//SC 89492 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 2,00           5,14R$                   20,34%  R$                   6,19  R$                12,38 

10.2.19 SINAPI//SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 29,00         6,67R$                   20,34%  R$                   8,03  R$              232,87 

10.2.20 SINAPI//SC 89443 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø32mm un. 5,00           9,66R$                   20,34%  R$                 11,62  R$                58,10 

10.2.21 SINAPI//SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 2,00           8,96R$                   20,34%  R$                 10,78  R$                21,56 

10.2.22 SINAPI//SC 89542 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø32mm un. 1,00           17,10R$                 20,34%  R$                 20,58  R$                20,58 

10.2.23 SINAPI//SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 3,00           10,72R$                 20,34%  R$                 12,90  R$                38,70 

10.2.24 SINAPI//SC 94796 Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" un. 2,00           20,93R$                 20,34%  R$                 25,19  R$                50,38 

10.2.25 SINAPI//SC 89446 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 282,34       2,92R$                   20,34%  R$                   3,51  R$              991,03 

10.2.26 SINAPI//SC 89447 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø32mm m 13,17         5,94R$                   20,34%  R$                   7,15  R$                94,14 

10.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

10.3.1 SINAPI//SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 100,38       9,99R$                   20,34%  R$                 12,02  R$           1.206,57 

10.3.2 SINAPI//SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 22,00         2,77R$                   20,34%  R$                   3,33  R$                73,26 

10.3.3 SINAPI//SC 89869 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, m 8,00           6,09R$                   20,34%  R$                   7,33  R$                58,64 

10.3.4 SINAPI//SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 28,00         3,94R$                   20,34%  R$                   4,74  R$              132,72 

10.3.5 SINAPI//SC 89867 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, un. 7,00           4,39R$                   20,34%  R$                   5,28  R$                36,96 

10.3.6 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 10,00         34,18R$                 20,34%  R$                 41,13  R$              411,30 
SUBTOTAL 39.746,78R$          

11.0 PAVIMENTAÇÃO

11.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

11.1.1 SINAPI//SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com argamassa 
colante tipo ACIII - Perda 10%

m² 561,59       89,86R$                 20,34%  R$               108,14  R$         60.730,34 

11.1.2 SINAPI//SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 412,56       13,44R$                 20,34%  R$                 16,17  R$           6.671,02 

11.1.3 Composição Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm m 70,88         9,33R$                   20,34%  R$                 11,23  R$              795,98 

11.1.4 Composição Composição 08
Execução de contrapiso armado de regularização autonivelante e autoadensável, aderido em laje 
existente, esp. média 8 a 10cm - picotear superfícia da laje exisnte para melhorar aderência - 
regularização laje pavimento seperior

m² 220,06       65,75R$                 20,34%  R$                 79,12  R$         17.411,15 

11.1.5 SINAPI//SC 87680
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico em betoneira 400L - 
esp. 4cm - reparo valas novas tubulações e área ampliaca da escada - pavimento térreo

m² 29,58         30,86R$                 20,34%  R$                 37,14  R$           1.098,60 

11.1.6 SINAPI//SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples - esp. 5cm - reparo valas 
novas tubulações e área ampliaca da escada - pavimento térreo

m³ 2,48           110,32R$               20,34%  R$               132,76  R$              329,11 

11.1.7 SINAPI//SC 68053
Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - área 
ampliaca da escada - pavimento térreo

m² 29,58         4,96R$                   20,34%  R$                   5,97  R$              176,59 

11.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

11.2.1 SINAPI//SC 96396
Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples - esp. 5cm - rampa lavagem 
ambulâncias e área de estacionamento e manobras ambulâncias

m³ 19,33         110,32R$               20,34%  R$               132,76  R$           2.566,25 

11.2.2 SINAPI//SC 68053
Fornecimento e inestalação de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras - rampa 
lavagem ambulâncias e área de estacionamento e manobras ambulâncias

m² 386,60       4,96R$                   20,34%  R$                   5,97  R$           2.308,00 

11.2.3 Composição Composição 09
Execução de piso em concreto armado usinado 25MPa, bombeável, brita 0 e 1, com tela solada dupla (Q-
196 10x10cm e Q-92 15x15cm), espessura 15cm e espaçador plástico tipo cadeirinha - lavagem 
ambulâncias

m² 40,25         122,02R$               20,34%  R$               146,84  R$           5.910,31 

11.2.4 SINAPI//SC 92398
Execução de piso intertravado, com blocos paver cor natural, 20x10cm, espessura 8cm, assentamento 
em pó de pedra, rejuntamento com areia média e compactação com plava vibratória - área de 
estacionamento e manobras ambulâncias

m² 346,35       49,48R$                 20,34%  R$                 59,54  R$         20.621,68 

11.2.5 SINAPI//SC 94990
Execução de piso em concreto 20MPa, traço 1:2,7:3 (cimento, areia média e brita 1), não armado, 
acabamento lavado, espessura 8cm e preparo em betoneira 400L - acesso público e funcionários

m³ 1,20           588,75R$               20,34%  R$               708,50  R$              850,20 

11.2.6 Composição Composição 73 Execução de calha em concreto simples, tipo meia cana, Ø300mm - lavavem ambulâncias m 4,60           253,22R$               20,34%  R$               304,72  R$           1.401,71 

11.2.7 SINAPI//SC 83623
Fornecimento e instalação de grelha em ferro fundido para canaleta de piso, largura 30cm - lavavem 
ambulâncias

m 4,60           198,24R$               20,34%  R$               238,56  R$           1.097,38 

11.2.8 SINAPI//SC 74066/002
Impermeabilização interna de calha, com impermeabilização flexível a base acrílica  - lavagem 
ambulâncias

m² 1,00           73,04R$                 20,34%  R$                 87,90  R$                87,90 

SUBTOTAL 122.056,22R$        

12.0 ACABAMENTOS

12.1 PAREDES

12.1.1 Composição Composição 39
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia traço 1:3, aditivo bianco ou similar (Seção até 
5 x 5 cm) - revestimentos de alvenarias internos e externos (fachadas), muros de divisas e estruturas de 
concreto

m 373,73       15,38R$                 20,34%  R$                 18,51  R$           6.917,74 

12.1.2 SINAPI//SC 87879
Chapisco em alvenarias internas e externas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e preparo 
mecânico em betoneira - alvenrias internas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.212,00    3,22R$                   20,34%  R$                   3,87  R$           4.690,44 

12.1.3 SINAPI//SC 87536
Emboço para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecânico em betoneira, 
esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 418,25       26,14R$                 20,34%  R$                 31,46  R$         13.158,15 

12.1.4 SINAPI//SC 87529
Reboco, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio 
em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - alvenrias internas - descontado excedente a 2,0m² dos 
vãos maiores que 2,0m²

m² 793,75       26,84R$                 20,34%  R$                 32,30  R$         25.638,13 

12.1.5 SINAPI//SC 87272
Aplicação de revestimento cerâmico interno, tipo esmaltada extra, dimensões 33x45cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACI - áreas molhadas - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos 
maiores que 2,0m²

m² 343,89       63,69R$                 20,34%  R$                 76,64  R$         26.355,64 

12.1.5 SINAPI//SC 87242
Apicação de pastilhas cerâmicos em paredes externas, dimensões 5x5cm, placas 30x30cm, alinhadas a 
prumo, em panos com vãos e assentados com argamassa colante ACIII - fachadas - Perda 5%

m² 153,23       163,08R$               20,34%  R$               196,25  R$         30.071,39 
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12.2 TETO

12.2.1 SINAPI//SC 96113
Fornecimento e instalação de forro de gesso em placas 60x60cm, fixado na laje com arame galvanizado 
18 BWG, incluso sancas e negativos de borda

m² 491,86       35,30R$                 20,34%  R$                 42,48  R$         20.894,21 

SUBTOTAL 127.725,70R$        

13.0 ESQUADRIAS

13.1 PORTAS

13.1.1 SINAPI//SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII

m 5,50           73,34R$                 20,34%  R$                 88,26  R$              485,43 

13.1.2 SINAPI//SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM2

un. 9,00           790,68R$               20,34%  R$               951,50  R$           8.563,50 

13.1.3 SINAPI//SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM1

un. 14,00         822,82R$               20,34%  R$               990,18  R$         13.862,52 

13.1.4 Composição Composição 21
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM3

un. 1,00           513,08R$               20,34%  R$               617,44  R$              617,44 

13.1.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, com bandeira fixa, 103x300cm, com 
moldura para vidro completa, incluso vidro 5mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJA 01

un. 3,00           2.108,78R$            20,34%  R$            2.537,71  R$           7.613,13 

13.1.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 167x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso caixilhos vidro 5mm incolor, dobradiças e fechadura - PJA 02

un. 4,00           2.672,68R$            20,34%  R$            3.216,30  R$         12.865,20 

13.1.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de correr 03 folhas, 277x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro incolor 5mm, caixilhos, dobradiças, roldanas e fechadura
 - PJA 03

un. 1,00           3.217,60R$            20,34%  R$            3.872,06  R$           3.872,06 

13.1.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de correr 01 folha, 120x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 5mm incolor, caixilhos, dobradiças, roldanas e fechadura 
- PJA 04

un. 1,00           1.414,46R$            20,34%  R$            1.702,16  R$           1.702,16 

13.1.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta em vidro temperado incolor 10mm, de correr 04 folhas, 4,00x2,10cm, 
incluso trilhos, roldanas e puxadores - PJA 05

un. 2,00           4.528,59R$            20,34%  R$            5.449,71  R$         10.899,42 

13.1.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x190/20cm, em veneziana, com guarnição, 
fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - PVA 01

un. 6,00           1.208,61R$            20,34%  R$            1.454,44  R$           8.726,64 

13.1.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x210cm, em veneziana, com guarnição, 
fixação com parafusos - PVA 02

un. 2,00           1.203,88R$            20,34%  R$            1.448,75  R$           2.897,50 

13.1.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir, 60x195cm, em veneziana, com guarnição, 
fixação com parafusos - PVA 02

un. 3,00           1.200,34R$            20,34%  R$            1.444,49  R$           4.333,47 

13.1.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x115cm, em veneziana, com 
guarnição, fixação com parafusos - PVA 04 - acesso telhado

un. 2,00           913,94R$               20,34%  R$            1.099,84  R$           2.199,68 

13.2 GRADES E PORTÕES

13.2.1 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, 
cor Vermelha Cerâmica, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto 
h=2,60m, fixadores e tampas para postes

m² 55,87         109,83R$               20,34%  R$               132,17  R$           7.384,34 

13.2.2 Cotação Cotação

Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 750x203cm, abrindo metade para cada 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Vermelho Cerâmica, painel modelo Nylofor3D, 
Eurograd, Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm 
- PTF 01

un. 1,00           5.132,67R$            20,34%  R$            6.176,66  R$           6.176,66 

13.2.3 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão pivotante em tubo metálico, 160x203cm, com tubo 40x60mm, batente 
60x60mm , cor Vermelho Cerâmica, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou similar, 
malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PTF 02

un. 2,00           1.642,13R$            20,34%  R$            1.976,14  R$           3.952,28 

13.3 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

13.3.1 Composição Composição 52
Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=0,92m, com barras verticais 
(Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em alvenaria, inclusive 
curva em aço - conforme NBR 9050 - escada

m 25,74         399,34R$               20,34%  R$               480,57  R$         12.369,87 

13.3.2 Composição Composição 53
Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro galvanizado Ø3", h=1,10m, com barras 
verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermediárias de Ø1" e barra superior de Ø3", fixado no piso - 
hall acesso escada pavimento superior

m 4,00           340,30R$               20,34%  R$               409,52  R$           1.638,08 

13.4 JANELAS

13.4.1 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 16,43         82,92R$                 20,34%  R$                 99,79  R$           1.639,55 

13.4.2 Composição Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 23,60         170,10R$               20,34%  R$               204,70  R$           4.830,92 

13.4.3 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 276x100/210, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 01

un. 3,00           2.103,69R$            20,34%  R$            2.531,58  R$           7.594,74 

13.4.4 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 02

un. 2,00           435,79R$               20,34%  R$               524,43  R$           1.048,86 

13.4.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 04 x 02 módulos, 370x200/10, em 
alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - 
JA 03

un. 2,00           4.370,25R$            20,34%  R$            5.259,16  R$         10.518,32 

13.4.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 01 x 02 módulos, 92,5x200/100, em 
alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - 
JA 04

un. 2,00           1.196,17R$            20,34%  R$            1.439,47  R$           2.878,94 

13.4.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 185x100/110 em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 05

un. 1,00           953,13R$               20,34%  R$            1.147,00  R$           1.147,00 

13.4.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150 em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 06

un. 4,00           814,51R$               20,34%  R$               980,18  R$           3.920,72 

13.4.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 03 módulos, 250x100/110 em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 07

un. 2,00           850,02R$               20,34%  R$            1.022,91  R$           2.045,82 

13.4.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 04 x 02 módulos, 370x200/100, em 
alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - 
JA 08

un. 4,00           4.968,40R$            20,34%  R$            5.978,97  R$         23.915,88 

13.4.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar com peitoril fixo, 03 x 02 módulos, 277,5x200/100, em 
alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - 
JA 09

un. 2,00           3.128,86R$            20,34%  R$            3.765,27  R$           7.530,54 

13.4.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de painel de fachada em vidro temperado bronze 10mm, 445x670, fixados 
com suporte spider em aço inox, perfil "U" em alumínio anodizado natural fosco, borrachas de vedação 
epdm - PV 01

un. 1,00           40.287,35R$          20,34%  R$          48.481,80  R$         48.481,80 

SUBTOTAL 225.712,47R$        

14.0 APARELHOS SANITÁRIOS

14.1 SINAPI//SC 86888
Fornecimento e instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação

un. 7,00           331,86R$               20,34%  R$               399,36  R$           2.795,52 

14.2 SINAPI//SC 377 / Insumo Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional un. 7,00           21,00R$                 20,34%  R$                 25,27  R$              176,89 

14.3 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, dimensões 
50x60cm, esp. 2cm, uma cuba oval em louça branca, torneira automática de bancada cromada Ø1/2" ou 
Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico

m² 2,70           1.005,91R$            20,34%  R$            1.210,51  R$           3.268,38 

14.4 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada PcD 
Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico

un. 1,00           562,56R$               20,34%  R$               676,98  R$              676,98 

14.5 SINAPI//SC 74234/001 
Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionador de pressão 
automático cromado e conjunto para fixação

un. 1,00           472,85R$               20,34%  R$               569,03  R$              569,03 

14.6 SINAPI//SC 86881 Fornecimento e instalação de sifão metálico, tipo colo, Ø1x1.1/2" para mictório un. 1,00           167,62R$               20,34%  R$               201,71  R$              201,71 

14.7 SINAPI//SC 74125/002 
Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, com moldura em alumínio e compensado 
plastificado colado

m² 5,00           409,81R$               20,34%  R$               493,17  R$           2.465,85 
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14.8 SINAPI//SC 9535 Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico un. 2,00           66,10R$                 20,34%  R$                 79,54  R$              159,08 

14.9 SINAPI//SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, 
incluso fixação

un. 10,00         70,62R$                 20,34%  R$                 84,98  R$              849,80 

14.10 SINAPI//SC 95543 Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação un. 2,00           39,97R$                 20,34%  R$                 48,10  R$                96,20 

14.11 SINAPI//SC 95544 Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação un. 8,00           30,80R$                 20,34%  R$                 37,06  R$              296,48 

14.12 SINAPI//SC 95542 Fornecimento e instalação de dispenser de parede para papel toalha plástico, incluso fixação un. 10,00         24,50R$                 20,34%  R$                 29,48  R$              294,80 
SUBTOTAL 11.850,72R$          

15.0 PINTURA

15.1 PAREDES

15.1.1 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 793,75       12,84R$                 20,34%  R$                 15,45  R$         12.263,44 

15.1.2 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas, muros de divisa - Marca 
Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.627,18    2,04R$                   20,34%  R$                   2,45  R$           3.986,59 

15.1.3 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas, muros de 
divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores 
que 2,0m²

m² 1.627,18    11,66R$                 20,34%  R$                 14,03  R$         22.829,34 

15.1.4 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas, platibandas, muros de divisas - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.627,18    19,51R$                 20,34%  R$                 23,48  R$         38.206,19 

15.2 TETO

15.2.1 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida látex PVA em tetos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca Suvinil 
ou equivalente

m² 491,86       23,12R$                 20,34%  R$                 27,82  R$         13.683,55 

15.2.2 SINAPI//SC 88484 Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, externas e platibandas - Marca Suvinil ou equivalente m² 491,86       2,39R$                   20,34%  R$                   2,88  R$           1.416,56 

15.2.3 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos, externas e platibandas, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 491,86       13,28R$                 20,34%  R$                 15,98  R$           7.859,92 

15.3 ESQUADRIAS

15.3.1 SINAPI//SC 74065/001 Apliação manual de pintura esmalte acetinado em rodapés de madeira, duas demãos m² 57,76         24,39R$                 20,34%  R$                 29,35  R$           1.695,19 

15.3.2 SINAPI//SC 74065/003 
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas 
demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 52,84         23,86R$                 20,34%  R$                 28,71  R$           1.517,10 

15.3.3 SINAPI//SC 73924/001 
Apliação manual de pintura esmalte alto brilho em guarda-corpos e corrimãos metálicos, duas demãos - 
aplicada sobre fundo anticorrosivo e utilização de revolver de pintura a ar-comprimido

m² 34,54         25,98R$                 20,34%  R$                 31,26  R$           1.079,72 

15.3.4 SINAPI//SC 74064/002 Apliação manual de fundo anticorrosivo em guarda-corpos e corrimãos metálicos, uma demão m² 34,54         13,12R$                 20,34%  R$                 15,79  R$              545,39 

SUBTOTAL 105.082,99R$        

16.0 EQUIPAMENTOS

16.1 Composição Composição 12 Fornecimento e instalalação de tanque em PVC, com sifão e válvula plásticos, cor branca un. 4,00           119,76R$               20,34%  R$               144,12  R$              576,48 

16.2 SINAPI//SC 86914
Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque e lavagem ambulâncias, Ø1/2" 
ou Ø3/4"

un. 5,00           41,43R$                 20,34%  R$                 49,86  R$              249,30 

16.3 SINAPI//SC 86910
Fornecimento e instalação de torneira de parede, tubo móvel, Ø1/2" ou Ø3/4", para cozinha, farmácia e 
lavação macas

un. 3,00           102,51R$               20,34%  R$               123,36  R$              370,08 

16.4 SINAPI//SC 86883 Fornecimento e instalação de sifão flexível em PVC Ø1x1.1/2", para cozinha, farmácia e lavação macas un. 3,00           8,45R$                   20,34%  R$                 10,17  R$                30,51 

16.5 SINAPI//SC 86878
Fornecimento e instalação de válvula em metal cromada, tipo americada Ø3.1/2" x 1.1/2", para cozinha, 
farmácia e lavação macas

un. 3,00           59,42R$                 20,34%  R$                 71,51  R$              214,53 

16.6 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação, para cozinha, farmácia, lavação macas, esterilização e embalar

m² 13,53         1.005,91R$            20,34%  R$            1.210,51  R$         16.378,20 

16.7 SINAPI//SC 86900 Fornecimento e instalação de cuba em inox, para cozinha, farmácia e lavação macas un. 3,00           171,65R$               20,34%  R$               206,56  R$              619,68 

16.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical para acessibilidade, velocidade 6m/min., 
cabine alta 90x140cm com ventilador e iluminação de emergência, com 02 paradas, com 01 porta 
porta/parada - incluso manutenção, motores e quadro de comando

un. 1,00           51.777,61R$          20,34%  R$          62.309,18  R$         62.309,18 

SUBTOTAL 80.747,96R$          

17.0 ACESSIBILIDADE

17.1 SINAPI//SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, 
marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 
9050

un. 1,00           580,18R$               20,34%  R$               698,19  R$              698,19 

17.2 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. 1,00           126,06R$               20,34%  R$               151,70  R$              151,70 

17.3 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 3,00           178,33R$               20,34%  R$               214,60  R$              643,80 

17.4 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, Ø mínimo 
3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 1,00           388,56R$               20,34%  R$               467,59  R$              467,59 

17.5 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 1,00           151,11R$               20,34%  R$               181,85  R$              181,85 

17.6 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 3,50           157,50R$               20,34%  R$               189,54  R$              663,39 

17.7 Cotação Cotação Placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes visuais, 90x25mm un. 4,00           33,80R$                 20,34%  R$                 40,67  R$              162,68 

17.8 Cotação Cotação Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, largura 2,5cm - escada m 3,36           39,23R$                 20,34%  R$                 47,21  R$              158,63 
SUBTOTAL 3.127,83R$            

18.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

18.1 SINAPI//SC 99803 Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido m² 561,59       1,61R$                   20,34%  R$                   1,94  R$           1.089,48 

18.1 SINAPI//SC 99806 Limpeza de revestiento cerâmico em parede com pano úmido m² 343,89       0,66R$                   20,34%  R$                   0,79  R$              271,67 

18.1 SINAPI//SC 99822 Limpeza de porta de madeira m² 48,00         0,78R$                   20,34%  R$                   0,94  R$                45,12 

18.1 SINAPI//SC 99826 Limpeza de forro removível com pano úmido m² 491,86       1,19R$                   20,34%  R$                   1,43  R$              703,36 

18.2 SINAPI//SC 98504 Plantio de grama batatais em placas m² 45,00         8,43R$                   20,34%  R$                 10,14  R$              456,30 

18.3 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo un. 70,00         41,53R$                 20,34%  R$                 49,98  R$           3.498,60 
SUBTOTAL 6.064,53R$            

R$ 1.169.456,81

DATA: 
julho, 2019 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 6698480-7 / 6695508-9

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

VALOR TOTAL R$

ASSINATURA:      

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.

Encargos Sociais Não Desonerados de Mão de Obra: 114,03% (hora) 71,88% (mês) 
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$        10.127,30 16,00%  R$        10.127,30 16,00%  R$        10.127,30 16,00%  R$        10.127,30 16,00%  R$            10.127,30 16,00%  R$            12.659,12 20,00%  R$            63.295,60 5,41%

2.0  R$        44.679,45 100,00%  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                        -    R$                        -    R$            44.679,45 3,82%

3.0  R$        44.480,31 33,00%  R$        44.480,31 33,00%  R$        45.828,20 34,00%  R$                     -    R$                        -    R$                        -    R$          134.788,81 11,53%

4.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$        11.412,77 33,00%  R$            11.412,77 33,00%  R$            11.758,61 34,00%  R$            34.584,16 2,96%

5.0  R$        20.975,78 33,00%  R$        20.975,78 33,00%  R$        21.611,41 34,00%  R$                     -    R$                        -    R$                        -    R$            63.562,98 5,44%

6.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$              3.912,40 50,00%  R$              3.912,40 50,00%  R$              7.824,80 0,67%

7.0  R$                     -    R$          7.092,10 10,00%  R$          7.092,10 10,00%  R$        24.822,36 35,00%  R$            31.914,46 45,00%  R$                        -    R$            70.921,02 6,06%

8.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$            11.207,36 50,00%  R$            11.207,36 50,00%  R$            22.414,71 1,92%

9.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$              2.635,04 50,00%  R$              2.635,04 50,00%  R$              5.270,08 0,45%

10.0  R$                     -    R$          3.974,68 10,00%  R$          3.974,68 10,00%  R$        15.898,71 40,00%  R$            15.898,71 40,00%  R$                        -    R$            39.746,78 3,40%

11.0  R$                     -    R$                     -    R$        40.278,55 33,00%  R$        40.278,55 33,00%  R$            41.499,11 34,00%  R$                        -    R$          122.056,22 10,44%

12.0  R$                     -    R$        42.149,48 33,00%  R$        42.149,48 33,00%  R$        43.426,74 34,00%  R$                        -    R$                        -    R$          127.725,70 10,92%

13.0  R$                     -    R$        33.856,87 15,00%  R$        63.199,49 28,00%  R$        63.199,49 28,00%  R$            65.456,62 29,00%  R$                        -    R$          225.712,47 19,30%

14.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                        -    R$            11.850,72 100,00%  R$            11.850,72 1,01%

15.0  R$                     -    R$        21.016,60 20,00%  R$        31.524,90 30,00%  R$        31.524,90 30,00%  R$            21.016,60 20,00%  R$                        -    R$          105.082,99 8,99%

16.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                        -    R$            80.747,96 100,00%  R$            80.747,96 6,90%

17.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                        -    R$              3.127,83 100,00%  R$              3.127,83 0,27%

18.0  R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                     -    R$                        -    R$              6.064,53 100,00%  R$              6.064,53 0,52%

 R$    120.262,84 10,28%  R$    183.673,12 15,71%  R$    265.786,11 22,73%  R$    240.690,82 20,58%  R$       215.080,36 18,39%  R$       143.963,57 12,31%  R$    1.169.456,81 100,00%

 R$    120.262,84 10,28%  R$    303.935,95 25,99%  R$    569.722,06 48,72%  R$    810.412,88 69,30%  R$    1.025.493,24 87,69%  R$    1.169.456,81 100,00%

ART Nº: 

ITEM

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

TOTAL
Mês 01 Mês 02 Mês 03

PERÍODO

ELETRICIDADE

COBERTURA

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA 

Mês 04 Mês 05 Mês 06

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CLIMATIZAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

HIDROSANITÁRIO

ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                

DATA: 
julho, 2019

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

 6698480-7 / 6695508-9

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

LOCALIZAÇÃO: Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

DATA BASE CUSTOS: Maio de 2019 - Não Desonerado

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Versão: 001/2018



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

IDENTIFICAÇÃO TIPO DE OBRA: 1

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ( X ) Sobre Serviço

(    ) Sobre Mão-de-Obra

DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12844/201 3): ( X ) Sem Desoneração

(    ) Com Desoneração

ITEM COMPONENTE BDI MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO VALOR PROPOSTO

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,30%

Seguro e Garantia 0,80% 0,90% 1,00% 1,00%

Risco 0,97% 1,07% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,96%

Lucros 6,16% 7,40% 8,96% 6,53%

3,65%

2,00%

4,50%

20,34%
26,37%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão

2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2)] - 1

BDI - COM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2 - I3)] - 1

Desoneração conforme Lei nº 12.456/2011, alterada pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.161/2015

DATA: 
julho, 2019

ASSINATURA:      

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                

BDI - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12.456, Art. 7º, IV e VII)

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO B.D.I.

Joinville/SC

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Maio de 2019 - Não Desonerado

OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS

I2: ISS (Conforme Legislação Municipal)

I3: CPRB (Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12844/2013)) - Desoneração

BDI - SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Composição 01 Remoção de calhas m TOTAL ITEM 9,99R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,6 h 16,65R$               9,99R$                

Composição 02 Remoção de rufos e algerozas m TOTAL ITEM 4,16R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,25 h 16,65R$               4,16R$                

Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba d e lançamento, adensamento e 
acabamento 

m³ TOTAL ITEM 369,94R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa, com 1,103 m³ 308,88R$             340,69R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,199 h 24,08R$               4,79R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,199 h 22,49R$               4,48R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,192 h 16,65R$               19,85R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,068 chp 1,33R$                 0,09R$                
SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,131 chi 0,29R$                 0,04R$                

Composição 04
Concretagem de vigas e lajes pré-moldadas, fck 30MPa,  com uso de bomba de lançamento, 
adensamento e acabamento 

m³ TOTAL ITEM 373,70R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa 1,103 m³ 311,40R$             343,47R$            

SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,112 h 24,08R$               2,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,67 h 22,49R$               15,07R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,744 h 16,54R$               12,31R$              

SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,079 chp 1,34R$                 0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,144 chi 0,29R$                 0,04R$                

Composição 07 Caixa de pré-instalação para ar condicion ado un. TOTAL ITEM 34,18R$              

COTAÇÃO Caixa pré-instalação de ar condicionado 1,00 un. 14,60R$               14,60R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,5 h 22,49R$               11,25R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,5 h 16,65R$               8,33R$                

Composição 08 Contrapiso de regularização autonivelante  armado, esp. média 10cm m² TOTAL ITEM 65,75R$              
SINAPI/SC INSUMO 7334 Aditivo adesivo líquido para argamassa de revestimentos cimentícios 0,2 l 9,48R$                 1,90R$                

SINAPI/SC INSUMO 38546 Argamassa usinada autonivelante e autoadensável para contrapiso 0,1325 m³ 341,74R$             45,28R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,113 h 22,49R$               2,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,0961 h 16,65R$               1,60R$                

SINAPI/SC INSUMO 7155 Tela solada Q-138 1,05 m² 13,74R$               14,43R$              

Composição 09 Piso concreto armado 25MPa com malha dup la m² TOTAL ITEM 122,02R$            
SINAPI/SC INSUMO 7156 Tela solada Q-196 1,05 m² 18,57R$               19,50R$              

SINAPI/SC INSUMO 21141 Tela solada Q-92 1,05 m² 9,23R$                 9,69R$                

SINAPI/SC COMP. 88245 Armador com encargos complementes 0,02 h 22,34R$               0,45R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,26 h 22,49R$               5,85R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,94 h 16,65R$               32,30R$              

SINAPI/SC INSUMO 38405 Concreto usinado 25MPa bombeável 0,15 m³ 323,43R$             48,51R$              

SINAPI/SC COMP. 92874 Lançamento, adensamento e acabamento em concreto armado 0,15 m³ 29,22R$               4,38R$                

SINAPI/SC INSUMO 337 Arame recozido 18 BWG 0,025 kg 12,00R$               0,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 39017 Espaçador plástico 8,00 un. 0,13R$                 1,04R$                

Composição 10 Lumináiras bloco autônomo 30 lâmpadas L ED un. TOTAL ITEM 40,84R$              
SINAPI/SC INSUMO 38774 Luminária bloco autônomo 30 LED 1,00 un. 31,86R$               31,86R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,49R$               7,37R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,52R$               1,61R$                

Composição 11 Lumináiras bloco autônomo, com ou sem s eta indicando SAÍDA un. TOTAL ITEM 42,96R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA 1,00 un. 33,98R$               33,98R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,49R$               7,37R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,52R$               1,61R$                

Composição 12 Fornecimento e instalação de tanque em PVC un. TOTAL ITEM 119,76R$            
SINAPI/SC INSUMO 4351 Parafuso 2,00 un. 7,47R$                 14,94R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Tanque PVA 1,00 un. 70,35R$               70,35R$              

SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,71 h 23,07R$               16,38R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,31 h 16,65R$               5,16R$                

SINAPI/SC INSUMO 6146 Sifão em PVC para tanque 1,00 un. 10,77R$               10,77R$              

SINAPI/SC INSUMO 6153 Válvula em plástico 1,00 un. 2,16R$                 2,16R$                

Composição 13 Fornecimento e instalação de bancada de  granito, com cuba, torneira, válvula e sifão m² TOTAL ITEM 1.005,91R$         
SINAPI/SC INSUMO 3146 Fita veda rosca 0,0479 un. 2,55R$                 0,12R$                

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira automática de bancada 1,00 un. 169,45R$             169,45R$            

SINAPI/SC COMP.  88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h 22,86R$               8,62R$                

SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,07R$               5,77R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,06 h 16,65R$               17,65R$              

SINAPI/SC INSUMO 11684 Engate metálico 1,00 un. 40,11R$               40,11R$              

SINAPI/SC COMP. 86877 Válvula em metal cromado 1,00 un. 27,78R$               27,78R$              

SINAPI/SC INSUMO 4823 Massa plástica 0,3844 kg 34,48R$               13,25R$              

SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 6,000 un. 0,61R$                 3,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 11692 Bancada de granito 1,00 m² 392,12R$             392,12R$            

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,0257 kg 34,55R$               0,89R$                

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

DATA BASE CUSTOS: Maio de 2019 - Não Desonerado

CUSTO 
UNITÁRIO

R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$
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COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

DATA BASE CUSTOS: Maio de 2019 - Não Desonerado

CUSTO 
UNITÁRIO

R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$

SINAPI/SC INSUMO 37590 Suporte mão francesa 2,0000 un. 24,73R$               49,46R$              

SINAPI/SC COMP. 86881 Sifão metálico 1,0000 un. 167,62R$             167,62R$            

SINAPI/SC COMP. 86901 Cuba oval branca em louça 1,0000 un. 109,41R$             109,41R$            

Composição 14 Fornecimento e instalação de lavatório d e canto PcD un. TOTAL ITEM 562,56R$            
SINAPI/SC INSUMO 4384 Parafuso niquelado 2,00 un. 10,07R$               20,14R$              

SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,88 h 23,07R$               20,30R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,419 h 16,65R$               6,98R$                

SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,1274 kg 34,55R$               4,40R$                

SINAPI/SC INSUMO 36521 Lavatório de canto PcD em louça branca 1,00 un. 105,78R$             105,78R$            

SINAPI/SC INSUMO 11684 Engate metálico 1,00 un. 40,11R$               40,11R$              

SINAPI/SC COMP. 86877 Válvula em metal cromado 1,00 un. 27,78R$               27,78R$              

SINAPI/SC COMP. 86881 Sifão metálico 1,00 un. 167,62R$             167,62R$            

SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira automática de bancada PcD 1,00 un. 169,45R$             169,45R$            

Composição 15 Luminária sobrepor fluorescente tipo calha  2x20 LED un. TOTAL ITEM 93,55R$              
SINAPI/SC INSUMO 12232 Luminária sobrepor tipo calha para 2 lâmpadas 4,50 un. 14,88R$               66,96R$              

SINAPI/SC INSUMO 38778 Lâmpada fluorescente tubular T8 LED 20W, base G13 2,00 un. 5,33R$                 10,66R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1963 h 29,49R$               5,79R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,471 h 21,52R$               10,14R$              

Composição 16 Refletor retangular fechado com lâmpada L ED 165W un. TOTAL ITEM 273,60R$            
SINAPI/SC INSUMO 12273 Projetor retangular fechado para lâmpada 1,00 un. 51,43R$               51,43R$              

SINAPI/SC INSUMO 39377 Lampada fluorescente compacta branca LED 165W, base E40 1,00 un. 120,15R$             120,15R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 2,00 h 29,49R$               58,98R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2,00 h 21,52R$               43,04R$              

Composição 17 Pisol tátil emborrachado alerta ou direcio nao m² TOTAL ITEM 157,50R$            
SINAPI/SC INSUMO 38181 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e= 5 mm, para cola 1,00 m² 148,18R$             148,18R$            

SINAPI/SC INSUMO 4791 Cola de poliéster - por m 0,14 kg 19,06R$               2,67R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,17 h 22,49R$               3,82R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,17 h 16,65R$               2,83R$                

Composição 18 Ponto de dados e voz RJ45 un. TOTAL ITEM 69,67R$              
SINAPI/SC INSUMO 38083 Ponto de tomada RJ45, incluso placa e suporte 1,00 un. 31,12R$               31,12R$              

SINAPI/SC INSUMO 38104 Ponto de tomada RJ45, apenas módulo 1,00 un. 28,03R$               28,03R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,2062 h 29,49R$               6,08R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,2062 h 21,52R$               4,44R$                

Composição 19 Régua 10 tomadas 2P+T para rack 1U un. TOTAL ITEM 71,27R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 19,50R$               1,95R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,49R$               2,95R$                

COTAÇÃO Régua de tomadas 10un. 19" 1 U 1,00 un. 66,37R$               66,37R$              

Composição 20 Guia fechado para cabos 1U para rack un. TOTAL ITEM 23,34R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 21,52R$               2,15R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,49R$               2,95R$                

COTAÇÃO Guia fechado para cabos 1 U 1,00 un. 18,24R$               18,24R$              

Composição 21
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr s emi-oca para pintura, 90x210cm, esp. 
3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas , batentes e fechadura

un. TOTAL ITEM 513,08R$            

SINAPI/SC INSUMO 181
Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 15 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares)

1,04 jg 115,54R$             120,16R$            

SINAPI/SC INSUMO / 10556
Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 90 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura

1,00 und 168,45R$             168,45R$            

SINAPI/SC INSUMO / 5067 Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,28 kg 11,92R$               3,34R$                

SINAPI/SC INSUMO / 11573 Rodízio para trilho (tipo napoleão), em latão, com rolamento em aço, 6 mm, para janela de correr 2,00 und 5,95R$                 11,90R$              

SINAPI/SC INSUMO / 11580 Trilho quadrado, em alumínio (vergalhão maciço), 1/4", (6 x 6 cm), para rodízios 2,27 m 10,48R$               23,79R$              

SINAPI/SC INSUMO / 20017
Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região

11,26 m 3,19R$                 35,92R$              

SINAPI/SC INSUMO / 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,20 m 46,70R$               9,34R$                

SINAPI/SC COMP. 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 1,89 h 19,59R$               37,03R$              

SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 1,89 h 25,67R$               48,52R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,29 h 22,49R$               29,01R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,290 h 16,65R$               21,48R$              

SINAPI/SC COMP. 88627
Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual

0,01 m³ 413,74R$             4,14R$                

Composição 22 Piso concreto armado 25MPa com malha sim ples m² TOTAL ITEM 112,32R$            
SINAPI/SC INSUMO 7156 Tela solada Q-196 1,05 m² 18,57R$               19,50R$              

SINAPI/SC COMP. 88245 Armador com encargos complementes 0,02 h 22,23R$               0,44R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,26 h 22,49R$               5,85R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,94 h 16,65R$               32,30R$              

SINAPI/SC INSUMO 38405 Concreto usinado 25MPa bombeável 0,15 m³ 323,43R$             48,51R$              

SINAPI/SC COMP. 92874 Lançamento, adensamento e acabamento em concreto armado 0,15 m³ 29,22R$               4,38R$                
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SINAPI/SC INSUMO 337 Arame recozido 18 BWG 0,025 kg 12,00R$               0,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 39017 Espaçador plástico 8,00 un. 0,13R$                 1,04R$                

Composição 23 Entrada provisória de água un. TOTAL ITEM 330,50R$            
SINAPI/SC COMP. 95676 Caixa de concreto pré-moldada para hidrômetro Ø1/2" 1,00 un. 70,36R$               70,36R$              

SINAPI/SC COMP. 95675 Hidrômetro Ø3/4", 5,0m³/h 1,00 un. 219,83R$             219,83R$            

SINAPI/SC COMP. 86916 Torneira plástica Ø3/4" para tanque 1,00 un. 22,98R$               22,98R$              

SINAPI/SC COMP. 89356 Tubo de PVC Ø25mm 1,00 m 17,33R$               17,33R$              

Composição 24 Tubo de Concreto Ø200mm m TOTAL ITEM 50,54R$              
SINAPI/SC COMP. 5631 Escavadeira 0,058 chp 142,59R$             8,27R$                

SINAPI/SC COMP. 5632 Escavadeira 0,122 chp 57,23R$               6,98R$                

SINAPI/SC INSUMO 7778 Tubo de Concreto Ø200mm, classe PS-1, PB 1,03 m 18,97R$               19,54R$              

SINAPI/SC COMP. 88629 Argamassa 1:3 0,001 m³ 435,14R$             0,44R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,545 h 16,65R$               9,07R$                

SINAPI/SC COMP. 88277 Montador de tubos com encargos complementares 0,273 h 22,84R$               6,24R$                

Composição 25 Remoção de cerca metálica com tela galv anizada, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 8,33R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,65R$               8,33R$                

Composição 26 Remoção manual de divisórias em granito,  sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 6,66R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,65R$               6,66R$                

Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico un. TOTAL ITEM 16,65R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 16,65R$               16,65R$              

Composição 28
Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 pólo, 275V e 
45kA

un. TOTAL ITEM 109,85R$            

SINAPI/SC INSUMO 39471 DPS classe II, 1 pólo, tensão máxima 275V e correndo máxima 45kA 1,00 un. 96,00R$               96,00R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,30 h 29,49R$               8,85R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,30 h 16,65R$               5,00R$                

Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para t elefone de sobrepor, 40x40x15cm, em 
chapa aço galvanizado

un. TOTAL ITEM 159,34R$            

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa de passagem sobrepor 40x40x15cm 1,00 un. 95,58R$               95,58R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 1,25 h 29,49R$               36,86R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 1,25 h 21,52R$               26,90R$              

Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x 38mm para perfilado un. TOTAL ITEM 4,00R$                
SINAPI/SC COTAÇÃO Emenda para perfilado 38x38x6000mm 1,00 un. 1,70R$                 1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,49R$               1,47R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 16,65R$               0,83R$                

Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vert ical para fixação de perfilado 38x38mm un. TOTAL ITEM 7,03R$                
SINAPI/SC COTAÇÃO Suporte vertical para perfilado 38x38mm 1,00 un. 1,49R$                 1,49R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,49R$               3,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,65R$               2,00R$                

Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha  perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. TOTAL ITEM 31,08R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Eletrocalha perfurada 100x100x300mm 1,00 un. 50,40R$               50,40R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Emenda perfurada 100x100x300mm 2,00 un. 1,70R$                 3,40R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,60 h 29,49R$               17,69R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,60 h 16,65R$               9,99R$                

Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vert ical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. TOTAL ITEM 8,70R$                
SINAPI/SC COTAÇÃO Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm 1,00 un. 3,16R$                 3,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,49R$               3,54R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 16,65R$               2,00R$                

Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galv anizado com rosca total, Ø1/4", para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m TOTAL ITEM 7,15R$                

SINAPI/SC COTAÇÃO Vergalhão tirante Ø1/4"x1000mm 1,00 m 2,53R$                 2,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,49R$               2,95R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,10 h 16,65R$               1,67R$                

Composição 35
Fornecimento e instalação de tomada para piso 2P+T 01  módulo, 10A/250V, incluso suporte e 
placa em metal

un. TOTAL ITEM 42,52R$              

SINAPI/SC INSUMO 38101 Tomara 2P+T 10A para piso 2,00 un. 6,81R$                 13,62R$              

SINAPI/SC INSUMO 38098 Espelho de metal para tomada 4x4" 1,00 un. 5,15R$                 5,15R$                

SINAPI/SC INSUMO 38100 Suporte para tomada 4x4" 1,00 un. 2,15R$                 2,15R$                

SINAPI/SC INSUMO 1873 Caixa de passagem 4x4" 1,00 un. 3,14R$                 3,14R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,40 h 29,49R$               11,80R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 16,65R$               6,66R$                

Composição 36
Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19 " x 16U x 450mm, com tampa frontal de 
acrílico, com patch painel 48 portas RJ45, 2U e categ odia 5e

un. TOTAL ITEM 622,88R$            

SINAPI/SC INSUMO 39597 Rack 19", com 01 patch painel 48 portas 2U, 5e 1,00 un. 469,85R$             469,85R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 29,49R$               88,47R$              

SINAPI/SC COMP. 88267 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 21,52R$               64,56R$              
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Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x 50mm, em PVC branco, com grelha 
abre/fecha e porta grelha

un. TOTAL ITEM 35,80R$              

SINAPI/SC INSUMO 122 Adevido plástico para PVC 0,0148 un. 50,04R$               0,74R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto 1,00 un. 1,24R$                 1,24R$                

SINAPI/SC INSUMO 11712 Caixa sifonada 150x150x50mm, série normal, PVC branco 1,00 un. 22,30R$               22,30R$              

SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 18,32R$               0,37R$                

SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0225 un. 43,46R$               0,98R$                

SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,064 un. 1,72R$                 0,11R$                

SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,07R$               5,77R$                

SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,25 h 17,14R$               4,29R$                

Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevi sa antiderrapante, largura 5cm m TOTAL ITEM 9,33R$                
SINAPI/SC COTAÇÃO Fita adesiva antiderrapante, 50mmx5m 1,00 m 8,00R$                 8,00R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,08 h 16,65R$               1,33R$                

Composição 39
Tratamento de fissuras com argamassa de cimento e areia  traço 1:3, aditivo bianco ou similar 
(Seção até 5 x 5 cm)

m TOTAL ITEM 15,38R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,0025 m³ 465,62R$             1,16R$                

SINAPI/SC INSUMO 37538 Aditivo plastificante, tipo bianco ou similiar 0,0025 m³ 106,90R$             0,27R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,25 h 22,49R$               5,62R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 16,65R$               8,33R$                

Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza  Andorinha polido, largura 17cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 82,92R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,06 m³ 465,62R$             27,94R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,20 m² 196,22R$             39,24R$              

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 22,49R$               15,74R$              

Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza  Andorinha polido, largura 50cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII

m TOTAL ITEM 170,10R$            

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,10 m³ 464,43R$             46,44R$              

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,55 m² 196,22R$             107,92R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 22,49R$               15,74R$              

Composição 42 Aplicação de massa corrida PVA em paredes  internas, com lixamento e retoques, duas demãos m² TOTAL ITEM 124,36R$            

SINAPI/SC INSUMO 3767 Lixa 120 1,00 un. 0,70R$                 0,70R$                

SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,55 m³ 196,22R$             107,92R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 22,49R$               15,74R$              

Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para va so sanitário, em aço inox, comprimento 
80cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 178,33R$            

SINAPI/SC INSUMO 36081 Barra de apoio reta em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 175,00R$             175,00R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,65R$               3,33R$                

Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavató rio de canto, três lados, em aço inox, Ø 
mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação

un. TOTAL ITEM 388,56R$            

SINAPI/SC INSUMO 36209 Barra de apoio L em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 385,23R$             385,23R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,65R$               3,33R$                

Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para po rta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e f ixação

un. TOTAL ITEM 151,11R$            

SINAPI/SC INSUMO 36204 Barra de apoio reta em aço inox, L=60cm e Ø3cm 1,00 un. 147,78R$             147,78R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 16,65R$               3,33R$                

Composição 46 Fornecimento e instalação de caixa sepa radora de água e óleo, 80x220x80cm un. TOTAL ITEM 3.825,75R$         
SINAPI/SC COMP. 89282 Alvenaria estrutrual com blocos 14x19x39cm 6,08 m² 50,05R$               304,30R$            

SINAPI/SC COMP. 90279 Graute 20MPa 5,47 m³ 325,24R$             1.779,06R$         

SINAPI/SC COMP. 97086 Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier 1,76 m² 105,13R$             185,03R$            

SINAPI/SC COMP. 97096 Concretagem de radier 0,18 m³ 346,24R$             62,32R$              

SINAPI/SC COMP. 72915 Escavação mecânica de vala 1,76 m³ 10,77R$               18,96R$              

SINAPI/SC COMP. 94103 Lastro de brita 0,09 m³ 212,00R$             19,08R$              

SINAPI/SC COMP. 73933/1 Tampão de ferro de abrir 1,76 m² 446,96R$             786,65R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 15,00 h 22,49R$               337,35R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 20,00 h 16,65R$               333,00R$            

Composição 47
Fornecimento e instalação de tomada baixa 3P+T, IP65  30A/440V, com trava e tampa, incluso 
suporte e placa

un. TOTAL ITEM 42,76R$              

SINAPI/SC INSUMO 7525 Tomada industrial 3P+T, IP65 30A/440V, com trava e tampa 1,00 un. 39,39R$               39,39R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,066 h 29,49R$               1,95R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,066 h 21,52R$               1,42R$                

Composição 52
Fabricação e montagem de corrimão em tubo de ferro galva nizado Ø3", h=0,92m, com barras 
verticais (Ø1.1/2") cada 1,50m e barras horizontais nas extremidades de Ø1.1/2", fixado em 
alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050

m TOTAL ITEM 399,34R$            

SINAPI/SC INSUMO 7694 Tubo aço galvanizado Ø3" 2,00 m 65,88R$               131,76R$            

SINAPI/SC INSUMO 7697 Tubo aço galvanizado Ø1.1/2" 7,50 m 27,36R$               205,20R$            

SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementes 1,60 h 22,34R$               35,74R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,60 h 16,65R$               26,64R$              
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Composição 53
Fabricação e montagem de guarda-corpo em tubo de ferro g alvanizado Ø3", h=1,10m, com 
barras verticais (Ø1.1/2") a cada 1,50m e barras intermedi árias de Ø1" e barra superior de Ø3", 
fixado no piso

m TOTAL ITEM 340,30R$            

SINAPI/SC INSUMO 7694 Tubo aço galvanizado Ø3" 1,00 m 65,88R$               65,88R$              

SINAPI/SC INSUMO 7697 Tubo aço galvanizado Ø1.1/2" 7,75 m 27,36R$               212,04R$            

SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementes 1,60 h 22,34R$               35,74R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,60 h 16,65R$               26,64R$              

Composição 67 Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-60, Ø4.2mm kg TOTAL ITEM 10,79R$              
SINAPI/SC INSUMO 337 Arame recozido 18 BWG 0,025 kg 12,00R$               0,30R$                

SINAPI/SC INSUMO 39017 Espaçador plástico tipo circular 1,19 un. 0,13R$                 0,15R$                

SINAPI/SC COMP. 88245 Armador com encargos complementes 0,1945 h 22,34R$               4,35R$                

SINAPI/SC COMP. 88238 Ajudante de armador com encargos complementes 0,0635 h 16,39R$               1,04R$                

SINAPI/SC INSUMO 36 Aço CA-60 Ø4.2mm 1,00 kg 4,95R$                 4,95R$                

Composição 68
Fornecimento e instalação de caixa de proteção para 01  medidor trifásico, com visor, em chapa 
de aço 18 USG - conforme padrão Celesc

un. TOTAL ITEM 197,68R$            

SINAPI/SC INSUMO 367 Areia grossa 0,011 m³ 83,60R$               0,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 1379 Cimento 4,86 kg 0,49R$                 2,38R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,34 h 22,49R$               30,14R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,34 h 16,65R$               22,31R$              

SINAPI/SC INSUMO 39685 Caixa proteção 1 medidor trifásico 1,00 un. 141,93R$             141,93R$            

Composição 69
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundid o), com a escrita ENERGIA padrão 
CELESC

un. TOTAL ITEM 474,34R$            

SINAPI/SC INSUMO 11299 Tampão fofo 1,00 un. 414,09R$             414,09R$            

SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0045 m³ 338,89R$             1,53R$                

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,50 h 22,49R$               33,74R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,50 h 16,65R$               24,98R$              

Composição 70 Fornecimento e instalação de dispositiv o DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. TOTAL ITEM 150,32R$            
SINAPI/SC INSUMO 1571 Terminal a compressão de cobre 1,00 un. 0,66R$                 0,66R$                

SINAPI/SC INSUMO 39455 Disjuntor DR 25A 1,00 un. 146,29R$             146,29R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,066 h 29,49R$               1,95R$                

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,066 h 21,52R$               1,42R$                

Composição 71
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de  sobrepor em chama metálica, para 18 
disjuntores unipolares e com barramento trifásico 100A

un. TOTAL ITEM 479,20R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 4,00 un. 0,20R$                 0,80R$                

SINAPI/SC INSUMO 12038 Quadro distribuição sobrepor 18 disjuntores 1,00 un. 350,87R$             350,87R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 2,50 h 29,49R$               73,73R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 2,50 h 21,52R$               53,80R$              

Composição 72
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos  maciços, dimensões internas 60x60cm e 
com grelha metálica

un. TOTAL ITEM 465,40R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 103,16R$             1,40R$                

SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 42,44R$               1,94R$                

SINAPI/SC INSUMO 7253 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,32R$                 67,83R$              

SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 338,35R$             0,58R$                

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,09 h 16,65R$               101,39R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 6,09 h 22,49R$               136,95R$            

SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 289,27R$             45,85R$              

SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,54R$                 3,07R$                

SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 309,33R$             35,98R$              

SINAPI/SC INSUMO 11245 Grelha metálica 0,36 m² 195,58R$             70,41R$              

Composição 73 Execução de calha em concreto simples, tipo meia cana, Ø300mm m TOTAL ITEM 253,22R$            
SINAPI/SC INSUMO 370 Areia média 0,001 m³ 67,50R$               0,07R$                

SINAPI/SC INSUMO 1379 Cimento 0,35 kg 0,49R$                 0,17R$                

SINAPI/SC INSUMO 10541 Canaleta concreto simples Ø30cm 1,05 m 13,94R$               14,64R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,09 h 16,65R$               101,39R$            

SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 6,09 h 22,49R$               136,95R$            
NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº:  6698480-7 / 6695508-9

DATA: 
julho, 2019

ASSINATURA:      

14/23



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Casas Bahia

https://www.casasbahia.com.br/ArVentilacao/Acess
oriosparaArCondicionado/caixa-de-passagem-ar-
condicionado-split-3-drenos-
11390511.html?utm_medium=Cpc&utm_source=G
P_PLA&IdSku=11390511&idLojista=12231&s_kwci
d=AL!427!3!95318441675!!!g!412237969408!&ut
m_campaign=Arve_Shopping&ef_id=W0jbswAAAK
u4pwIT:20180829110905:swww.mercadolivre.com.
br

R$ 15,29 (11) 4003-4336 07.170.938/0001-07 29/08/2018

Frio Shopping

https://www.frioshopping.com/instalacao-
manutencao/caixa-de-passagem/caixa-de-
passagem-split-pop-max-
?parceiro=7612&gclid=EAIaIQobChMIjsDylI-
S3QIVk4SRCh1CkAnTEAkYCCABEgK1GfD_BwE

R$ 13,22 (12) 3204-5257 10.631.556/0001-30 29/08/2018

Walmart Brasil

https://www.walmart.com.br/item/3925362/sk?utm_
source=google-
pla&adtype=pla&utm_medium=ppc&utm_term=392
5362&utm_campaign=eletrodomesticos+3925362&
gclid=EAIaIQobChMIpbbc4Y-
S3QIVh4CRCh0MqAOhEAkYASABEgJ_yfD_BwE

R$ 15,29 00.063.960/0001-09 29/08/2018

Valor da Mediana R$ 14,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/34901259/
placa-sinalizacao-saida-emergencia-led-face-unica-
segurimax?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_pla_ca
saeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIv4zs4M
KT3QIVCxKRCh0sJQyzEAkYASABEgLaHPD_Bw
E&opn=YSMESP&sellerId=19965470000118

R$ 28,40 00.776.574/0006-60 29/08/2018

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/34901259/p
laca-sinalizacao-saida-emergencia-led-face-unica-
segurimax?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_g3521
9&gclid=EAIaIQobChMIv4zs4MKT3QIVCxKRCh0s
JQyzEAkYAiABEgIPCvD_BwE&opn=XMLGOOGL
E&sellerId=19965470000118

R$ 28,40 00.776.574/0006-60 29/08/2018

Kabum

https://www.kabum.com.br/produto/86281/sinalizac
ao-placa-saida-segurimax-slim-fu-c-adesivo-25330-
branca?origem=52&gclid=EAIaIQobChMItcyD38K
T3QIVjoKRCh3MQQeDEAkYASABEgKHrvD_BwE

R$ 38,90 05.570.714/0001-59 29/08/2018

Zeus do Brasil R$ 40,20 47 3231-11111 82.699.588/0001-88 29/08/2018

Valor da Mediana R$ 33,98

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Net Elétrica

https://www.neteletrica.com.br/produto/tanque-herc-
20-litros-branco-
plastico/28389/?gclid=EAIaIQobChMI6Lqq5OKU3
QIVAwSRCh1MwAsWEAQYASABEgLxV_D_BwE

R$ 56,79 (11) 4200-1309 59.404.947/0001-00 29/08/2018

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/21066538
?pfm_carac=tanque%20de%20pvc&pfm_index=0&
pfm_page=search&pfm_pos=grid&pfm_type=searc
h_page%20

R$ 67,90 00.776.574/0006-60 29/08/2018

Leroy Merlin
https://www.leroymerlin.com.br/tanque-simples-
retangular-plastico-branco-24l-astra_85178751

R$ 86,37 01.438.784/0048-60 29/08/2018

Valor da Mediana R$ 70,35

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Thyssen Kruppe Elevadores cstein@thyssenkruppelevadores.com.br R$ 67.172,84 +55 (48) 9161-1466 90.347.840/0003-80 20/09/2018

Acesstech Industria Comercio, Instalacao e 
Assistencia Tecnica de Plataformas Ltda 

acesstechvendas@gmail.com R$ 43.360,00 +55 (48) 9670-2376 27.359.533/0001-10 17/06/2019

Liftvision Elevadores Ltda cstein@thyssenkruppelevadores.com.br R$ 44.800,00 +55 (47) 8412-3334 31.612.246/0001-48 21/06/2019

Valor da Mediana R$ 51.777,61

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

Tanque PVC

Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA

Plataforma Elevatória
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Contabilista

https://www.contabilista.com.br/fita-adesiva-
antiderrapante-50mm-x-5m-safety-walk-preto-
3m.html?gclid=EAIaIQobChMIpam8sIHL4QIVDg6
RCh0EQwTeEAkYASABEgLRz_D_BwE

R$ 41,90 (41) 3330-8000 77.765.840/0001-70 12/04/2019

Balaroti

https://www.balaroti.com.br/fita-antiderrapante-
50mmx5m-safety-walk-preta-3m-
108407/p?idsku=108407&gclid=EAIaIQobChMIpa
m8sIHL4QIVDg6RCh0EQwTeEAkYAyABEgL4dfD
_BwE

R$ 43,13 77.044.618/0001-88 12/04/2019

Epi's Online

https://www.episonline.com.br/produto/fita-
antiderrapante-safety-walk%E2%84%A2-uso-geral-
preto-50mm-x-5m-
74913?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAIaI
QobChMIwYrmrIHL4QIVwwSRCh1qWArGEAkYAS
ABEgKfP_D_BwE

R$ 35,00 (14) 3010-8173 22.712.006/0001-24 12/04/2019

Valor da Mediana R$ 40,01

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Assis Estruturas Metálica http://www.metalurgicaassis.com.br/ R$ 57.320,00 (47) 3473-0300 - William 03.501.247/0001-80 28/08/2018

BKR Estruturas http://www.bkrestruturas.com.br/ R$ 70.725,00 (47) 3437-1367 - Ernani Filho 81.298.184/0001-10 06/04/2019

Ecometal Estrurturas http://www.ecometalestruturas.com.br R$ 64.703,00 (47) 3338-6988 - Fábio 97.542.373/0001-26 10/04/2019

Valor da Mediana R$ 64.249,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Ponto Frio

https://www.pontofrio.com.br/Informatica/equipame
ntos-rede/SwitchesHubs/switch-48-portas-10-100-
1000mbps-gigabit-tl-sg1048-tp-link-
9247851.html?utm_medium=cpc&utm_source=gp_
pla&IdSku=9247851&idLojista=16484%26utm_ca
mpaign%3DInfo_Shopping&gclid=EAIaIQobChMIn
PjWhK_L4QIVBjKRCh1jUAfKEAkYCSABEgITCvD
_BwE

R$ 2.318,26 07.170.938/0001-07 12/04/2019

Cissa Magazine

https://www.cissamagazine.com.br/switch-tp-link-
48-portas-tl-
sg1048?utm_source=google&utm_medium=Shoppi
ng&utm_campaign=switch-tp-link-48-portas-tl-
sg1048&inStock&gclid=EAIaIQobChMInPjWhK_L4
QIVBjKRCh1jUAfKEAkYByABEgIA9_D_BwE

R$ 2.158,30 12.687.276/0001-79 12/04/2019

AZ Tech

https://www.aztech.com.br/switch-gigabit-de-48-
portas-tl-sg1048-tp-link-
101001000?utm_source=Site&utm_medium=Googl
eMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&gclid
=EAIaIQobChMIxcH5167L4QIVjguRCh0Y3QYgEA
kYASABEgIOIvD_BwE

R$ 1.549,00 06.062.128/0001-66 12/04/2019

Valor da Mediana R$ 2.008,52

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 1.047,00 00.776.574/0006-60 12/04/2019

Shoptelbras
https://www.shoptelbras.com.br/telefonia/pabx/hibri
da/impacta-16-central-pabx-hibrida-
intelbras?parceiro=4758

R$ 1.146,22  29.766.914/0001-40 12/04/2019

Fita antiderrapante

Estrutra metálica para reforço da laje de concreto intermediária existente

Switch 48 portas TX

Central PABX Híbrica

16/23



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

UP Perseg

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 696,16 17.354.683/0001-88 12/04/2019

Valor da Mediana R$ 963,13

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 275,40 00.776.574/0006-60 16/04/2019

Rei da Rede
https://www.shoptelbras.com.br/telefonia/pabx/hibri
da/impacta-16-central-pabx-hibrida-
intelbras?parceiro=4758

R$ 241,24 25.529.860/0002-29 16/04/2019

Magazine Luiza

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 268,04 47.960.950/0449-27 16/04/2019

Valor da Mediana R$ 261,56

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Casas Bahia

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 31,12 07.170.938/0001-07 16/04/2019

Loja Materal
https://www.shoptelbras.com.br/telefonia/pabx/hibri
da/impacta-16-central-pabx-hibrida-
intelbras?parceiro=4758

R$ 24,90 57.644.825/0001-66 16/04/2019

Magazine Luiza

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 29,64 47.960.950/0449-27 16/04/2019

Valor da Mediana R$ 28,55

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Balaroti
https://www.balaroti.com.br/caixa-dagua-polietileno-
3000-litros-138x211cm-com-tampa-fortlev-67907/p

R$ 1.258,94 77.044.618/0001-88 14/06/2019

Hidromar

https://www.lojashidromar.com.br/caixas-
dagua/caixa-d-agua-polietileno-3000-litros-fortlev-
2638.html?gclid=EAIaIQobChMIuaq3odPp4gIViQe
RCh0-lwRFEAkYASABEgKr2fD_BwE

R$ 1.529,29 57.644.825/0001-66 14/06/2019

Breithaupt

https://www.breithaupt.com.br/caixa-agua-
polietileno-3000l-com-tampa-
fortlev.html?gclid=EAIaIQobChMI5vqvntPp4gIVhQ
WRCh0L0w1UEAkYAiABEgIFefD_BwE

R$ 883,41 47.960.950/0449-27 14/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.223,88

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Santa Fé Macas

https://www.santafemacas.com.br/mebuki/assento-
de-vaso-elevado-13-5-com-tampa-para-idosos-e-
deficientes?parceiro=7282&gclid=EAIaIQobChMI_
e_t4unp4gIVAg-
RCh2jPgbTEAkYASABEgIUa_D_BwE

R$ 113,19 17.798.445/0001-61 14/06/2019

DIO Distribuidor Óptico

Bloco Terminal

Caixa D'Água 3000 litros

Assento Sanitário PcD
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

Hospinet

https://www.hospinet.com.br/assento-sanitario-
elevado-com-tampa-135-cm-
mebuki/p?idsku=395&gclid=EAIaIQobChMI5Nj15-
np4gIVDg-RCh1tAQrrEAkYASABEgKyBPD_BwE

R$ 117,74 06.576.044/0001-40 14/06/2019

Santa Apolônia

https://www.santaapolonia.com.br/produtos/elevad
or--assento-sanitario-135cm-mebuki-
403800?gclid=EAIaIQobChMI5Nj15-np4gIVDg-
RCh1tAQrrEAkYAyABEgIxs_D_BwE

R$ 147,25 17.324.469/0001-89 14/06/2019

Valor da Mediana R$ 126,06

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Kalunga
https://www.kalunga.com.br/prod/placa-p-
sinalizacao-braile-15x15-acessivel-acessible-
800aa-sinalize/630258

R$ 27,40 43.283.811/0023-65 14/06/2019

Madeira Madeira

https://www.madeiramadeira.com.br/placa-de-
aluminio-30x21cm-acessivel-accessible-braille-
natural-sinalize-1200509.html?origem=pla-
1200509&utm_source=google&utm_medium=cpc&
utm_content=placas-de-sinalizacao-
250&utm_term=1200509&gclid=EAIaIQobChMIvJS
Z6-
rp4gIVkIORCh3T_gt8EAkYASABEgK4HfD_BwE

R$ 37,99 10.490.181/0001-35 14/06/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/41295496/p
laca-de-aluminio-30x21cm-acessivel-accessible-
braille-natural-
sinalize?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc2892
20d5d0ff208d&cor=Natural&epar=bp_pl_00_go_g
35167&gclid=EAIaIQobChMIvJSZ6-
rp4gIVkIORCh3T_gt8EAkYAyABEgJQk_D_BwE&i
=5b52becdeec3dfb1f8015e9c&o=5b913a13ebb19
ac62cafaedb&opn=XMLGOOGLE&sellerId=38409
86000104

R$ 36,00 00.776.574/0006-60 14/06/2019

Valor da Mediana R$ 33,80

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/fita-adesiva-anti-
derrapante-fotoluminescente-fluorescente-brilha-
no-escuro-9962-black-
bull/p/hcfj2ba3b7/pa/fiad/?&utm_source=google&p
artner_id=17265&seller_id=abmidia&product_grou
p_id=324453533474&ad_group_id=48543699795
&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjI
eRCh0vPgjGEAkYAiABEgK60_D_BwE

R$ 39,90 47.960.950/0449-27 14/06/2019

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/9957194/fi
ta-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798
f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_
geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIrpqj2evp4gIVhIiR
Ch0mUAFQEAkYASABEgKss_D_BwE&i=573fe09
3eec3dfb1f800fb7d&o=56e1aa8ceec3dfb1f8a9483
f&opn=YSMESP&sellerId=9141047000140

R$ 39,90 00.776.574/0006-60 14/06/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/9957194/fit
a-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc2892
20d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=
EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjIeRCh0vPgjGEAkYA
SABEgKWEPD_BwE&i=573ff0e8eec3dfb1f803d3f
c&o=56d09fc826a311ff8b73cef4&opn=XMLGOOG
LE&sellerId=9141047000140

R$ 37,90 00.776.574/0006-60 14/06/2019

Valor da Mediana R$ 39,23

Fita Fotoluminescente

Placa Braille
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/12907730
8/regua-extensora-force-line-12-tomadas-
10a?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86
ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
2fPZpcKg4gIVh4aRCh2aAQtnEAkYAiABEgI8p_D_
BwE&i=5af3cc27eec3dfb1f849517e&o=57ea771ee
ec3dfb1f82e139b&opn=YSMESP&sellerId=594049
47000100

R$ 64,60 00.776.574/0006-60 16/05/2019

Kabum

https://www.kabum.com.br/produto/72257/filtro-de-
linha-force-line-regua-extensora-12-tomadas-10a-
0091000001?gclid=EAIaIQobChMIwKmlmcGg4gIV
lYSRCh1d-glrEAkYCCABEgJ4dPD_BwE

R$ 69,90 05.570.714/0001-59 16/05/2019

Net Elétrica

https://www.neteletrica.com.br/produto/filtro-de-
linha-12-tomadas-preto-force-
line/22212/?gclid=EAIaIQobChMI2fPZpcKg4gIVh4
aRCh2aAQtnEAkYAyABEgKE9PD_BwE

R$ 64,60 (11) 4200-1309 59.404.947/0001-00 16/05/2019

Valor da Mediana R$ 66,37

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/17862747/
guia-de-cabo-fechado-1u-p-rack-19-preto-
networkbox?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dff
d798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
rJak-
6ig4gIVgw6RCh3jNwK6EAkYBSABEgIVc_D_BwE
&i=57fc670ceec3dfb1f8ee0caa&o=57fcfd61eec3df
b1f830f6f7&opn=YSMESP&sellerId=76255870001
73

R$ 19,90 00.776.574/0006-60 16/05/2019

AZ Net Telecom

https://www.aznettelecom.com.br/rack-
acessorios/acessorios/guia-cabo-horizontal-
fechado-19-1u-p50-
cwb?parceiro=6668&gclid=EAIaIQobChMIrJak-
6ig4gIVgw6RCh3jNwK6EAkYASABEgJ7JfD_BwE

R$ 12,00 13.861.466/0001-23 16/05/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/guia-de-cabo-
fechado-1u-
generico/p/hk9dh8ga01/ia/iaac/?&utm_source=goo
gle&partner_id=20499&seller_id=mgavirtual&prod
uct_group_id=347842847493&ad_group_id=52254
738913&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMIgqPM1
qqg4gIViIeRCh2SDQ1nEAkYCCABEgKARvD_Bw
E

R$ 22,82 47.960.950/0449-27 16/05/2019

Valor da Mediana R$ 18,24

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/41293624/
alca-de-apoio-30cm-reta-cromada-
sicmol?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f
86ff51c7a9&cor=Cromo&epar=bp_pl_00_go_pla_c
asaeconst_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI0JX25
_Pu4gIVioeRCh3q2g_EEAkYAiABEgKJdvD_BwE&
i=5b52a2a0eec3dfb1f8f92da0&o=5b913237ebb19
ac62cafa334&opn=YSMESP&sellerId=384098600
0104

R$ 104,90 00.776.574/0006-60 16/06/2019

Telha Norte

https://www.telhanorte.com.br/alca-de-apoio-30cm-
reta-cromada-sicmol-
968480/p?idsku=968480&gclid=EAIaIQobChMI0J
X25_Pu4gIVioeRCh3q2g_EEAkYASABEgJgKfD_B
wE

R$ 94,41 03.840.986/0056-70 16/06/2019

Guia de Cabos 1U

Barra 40cm

Régua 12 Tomadas 10A 1U
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

C&C Casa & Construção

https://www.cec.com.br/metais-e-
acessorios/acessorios/barra-de-apoio/alca-de-
apoio-reta-para-box-cromada-
30cm?produto=1087301&utm_content=metais-e-
acessorios&utm_medium=cpc&utm_campaign=Go
ogleShop&utm_source=google-
shopping&idpublicacao=791d2005-d206-4804-
b297-
71cab438caf1&gclid=EAIaIQobChMIoNaB5_Pu4gI
VU4GRCh1E5wWPEAkYASABEgLMo_D_BwE

R$ 89,99 63.004.030.0030-20 16/06/2019

Valor da Mediana R$ 96,43

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 46.684,69 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Comércio de Vidros Castelo Ltda R$ 33.890,00 04.142.116/0001-16 09/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 40.287,35

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 2.058,64 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 2.148,74 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.103,69

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 526,39 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 345,19 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 435,79

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 4.518,49 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 4.222,00 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 4.370,25

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.141,26 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.251,08 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.196,17

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.242,93 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 663,32 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 953,13

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 964,24 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 664,78 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 814,51

Esquadrias de Alumínio - PV01 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA06 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA01 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA02 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA03 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA04 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA05 - un.
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 893,10 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 806,93 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 850,02

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 4.045,81 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 5.890,99 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 4.968,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 3.073,97 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 3.183,75 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 3.128,86

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.677,63 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 2.539,92 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.108,78

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 2.185,42 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 3.159,94 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.672,68

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 3.156,02 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 3.279,17 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 3.217,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.410,74 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.418,18 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.414,46

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 3.886,64 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 5.170,54 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 4.528,59

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 904,87 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.512,35 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.208,61

Esquadrias de Alumínio - PJA02 - un.

Esquadrias de Alumínio - PJA03 - un.

Esquadrias de Alumínio - PJA04 - un.

Esquadrias de Alumínio - PJA05 - un.

Esquadrias de Alumínio - PVA01 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA07 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA08 - un.

Esquadrias de Alumínio - JA09 - un.

Esquadrias de Alumínio - PJA01 - un.
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.304,58 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.103,18 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.203,88

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 1.244,86 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.155,82 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.200,34

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Kaizen Esquadrias e Vidros R$ 821,50 23.944.491/0001-24 09/07/2019

Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda R$ 1.006,37 81.621.294/0001-70 05/07/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - 04.042.019/0001-51 24/06/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 913,94

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 5.120,00 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 11/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 6.378,00 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 11/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 3.900,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 12/07/2019

Valor da Mediana R$ 5.132,67

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 1.561,00 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 11/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 1.715,40 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 11/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 1.650,00 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 12/07/2019

Valor da Mediana R$ 1.642,13

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 77,26 +55 (47) 3512-3224 Isabel 19.603.735/0001-38 11/07/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 112,62 +55 (47) 3417-6060 Joei 07.110.907/0001-52 11/07/2019

Imatelas Indústria e Comércio de Telas imatelas.vendas@gmail.com R$ 139,61 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 12/07/2019

Valor da Mediana R$ 109,83

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,82 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,49

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 41,89 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 44,00 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 65,30 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 50,40

Esquadrias de Alumínio - PVA02 - un.

Esquadrias de Alumínio - PVA03 - un.

Esquadrias de Alumínio - PVA04 - un.

Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - un. - utiliz ado valor unitário dos orçamentos coletados

Gradil - Portão Correr - PTF01 - un.

Gradil - Portão Abrir - PTF02 - un.

Gradil - Cerca - m² - valor convertido para m² com base nas dimensões dos painéis e o custo de cada or çamento

Emenda para perfilado 38x38mm - un. - utilizado val or unitário dos orçamentos coletados

Suporte vertical para perfilado 38x38mm - un. - uti lizado valor unitário dos orçamentos coletados
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

Caixa pré-instalação para ar condiconado

COTAÇÕES COMERCIAIS

Maio de 2019 - Não Desonerado

Av. Dr. Paulo de Medeiros, 200 - Centro

Adequação e Complementação Sede SAMU CEREST - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Joinville

Joinville/SC

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,90 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,84 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 3,73 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 3,16

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,83 +55 (47) 3145-4000 Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,10 +55 (47) 3145-2018 André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,67 +55 (47) 3419-7000 Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 2,53
DATA: ASSINATURA:      

julho, 2019

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO

Nº CREA : 11.7253-4       ART Nº: 6698480-7 / 6695508-9

Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - un. -  utilizado valor unitário dos orçamentos coletados

Emenda para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado  valor unitário dos orçamentos coletados

Vergalhão tirando Ø1/4" suporte de perfilado 38x38m m e eletrocalha 100x100mm - m - valor convertido pa ra metro considerando barras de 3,00m
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