

## Pregão Eletrônico

453230.3002021 .12046 .4511 .71877499144



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00300/2021

Às 08:30 horas do dia 18 de novembro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 322/2021 de 18/10/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 300/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00300/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com suporte, acessórios e fixação incluso para implementação de sinalização vertical. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Instalação , manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical , horizontal

**Descrição Complementar:** Serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com suporte, acessórios e fixação incluso para implementação de sinalização vertical

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 528.976,5900

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** WHSUL SINALIZACAO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 435.049,0000 e com valor negociado a R\$ 435.047,9300 .

#### Histórico

#### Item: 1 - Instalação , manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical , horizontal

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.007.813/0001-64	ALFA SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 499.568,3000	R\$ 499.568,3000	17/11/2021 17:56:59
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Instalação , manutenção de sistema de sinalização trânsito vertical , horizontal						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
29.821.122/0001-20	WHSUL SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 528.952,4600	R\$ 528.952,4600	17/11/2021 18:28:21
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com suporte, acessórios e fixação inclusos para implementação da sinalização vertical Conforme Memorial Descritivo Validade da Proposta 60 (sessenta) dias Item 1.1 - As built instalação de sinalização de trânsito Item 1.2 - Placa de obra em chapa de aço galvanizado (sinapi 74209/1 jan/2020)vgl Item 2.1 - Semi-pórtico em tubo de aço, braço 101,6mm de diâmetro, espessura de 3,75mm e coluna 114,3mm de diâmetro e 4,5mm de espessura, dotado de fixações e aleta anti-giro conforme detalhado na prancha 01/04 - (fornecimento e instalação) Item 2.2 - Placa informativa formato retangular com o maior lado na horizontal, de tamanho (300 x 150 cm), em chapas de aço zincado nº 18, na espessura de 1,25mm, com no mínimo 270g/m2 de zinco conforme abnt NBR 11904/2015. a furação das placas deve ocorrer antes da execução do tratamento de zincagem. na pintura o verso das chapas deverá ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquídica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir logomarca do detrans. conforme memorial descritivo - (fornecimento e instalação) Item 2.3 - Placa informativa formato quadrado, de tamanho (60 x 60 cm), em chapas de aço zincado nº 18, na espessura de 1,25mm, com no mínimo 270g/m2 de zinco conforme abnt NBR 11904/2015. a furação das placas deve ocorrer antes da execução do tratamento de zincagem. na pintura o verso das chapas deverá ser pintado com fundo para galvanizados com tinta alquídica e para acabamento com esmalte sintético na cor preto fosco, e possuir logomarca do detrans. conforme memorial descritivo. a implantação das placas se fará em postes de ferro galvanizado de 2.1/2" x 3,0mm x 3,30m com trava antigiro, furação para fixação da placa vedada na parte superior, e acessórios como, porcas, arruelas, parafusos galvanizados detalhadas no projeto inclusive fundação em concreto - (fornecimento e instalação)						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
14.038.059/0001-83	CONSTRUMAQ INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 528.976,5800	R\$ 528.976,5800	17/11/2021 10:08:56
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com						

suporte, acessórios e fixação incluso para implementação de sinalização vertical

**Porte da empresa:** ME/EPP

17.592.525/0001-66	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 528.976,5900	R\$ 528.976,5900	17/11/2021 14:04:47
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SERVIÇO DE CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM SUPORTE, ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO INCLUSO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL.**Porte da empresa:** ME/EPP

07.150.434/0001-17	SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 528.976,5900	R\$ 528.976,5900	17/11/2021 14:30:31
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviços de sinalização viária prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

14.137.396/0001-28	SINAL CITY SINALIZACAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 528.976,5900	R\$ 528.976,5900	18/11/2021 07:38:55
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com suporte, acessórios e fixação incluso para implementação de sinalização vertical**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 528.976,5900	14.137.396/0001-28	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 528.976,5900	17.592.525/0001-66	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 528.976,5900	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 528.976,5800	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 528.952,4600	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 499.568,3000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:30:00:423
R\$ 499.560,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:40:52:640
R\$ 498.567,3000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:40:58:060
R\$ 497.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:42:08:003
R\$ 497.565,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:42:40:613
R\$ 480.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:43:00:837
R\$ 480.550,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:43:47:220
R\$ 479.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:44:07:570
R\$ 479.550,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:44:49:637
R\$ 478.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:45:03:383
R\$ 480.560,0000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:45:21:753
R\$ 478.550,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:46:31:660
R\$ 477.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:46:47:533
R\$ 477.550,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:47:44:653
R\$ 478.550,9000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:47:52:847
R\$ 476.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:48:10:327
R\$ 477.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:48:14:730
R\$ 476.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:48:49:993
R\$ 475.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:49:07:733
R\$ 475.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:49:24:887
R\$ 474.990,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:50:02:127
R\$ 474.567,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:50:03:967
R\$ 476.577,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:50:07:403
R\$ 474.550,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:51:02:417
R\$ 474.549,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:51:44:407
R\$ 474.540,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:52:25:257
R\$ 474.900,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:52:40:497
R\$ 474.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:52:48:793
R\$ 474.532,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:52:58:920
R\$ 473.532,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:53:21:363
R\$ 473.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:53:41:890
R\$ 473.490,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:54:03:043
R\$ 472.532,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:54:09:547
R\$ 473.400,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:54:11:677
R\$ 472.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:54:32:007

R\$ 472.531,2000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:54:37:577
R\$ 472.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:55:03:090
R\$ 472.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:55:12:810
R\$ 472.200,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:55:33:497
R\$ 472.100,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:55:44:960
R\$ 471.538,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:56:07:787
R\$ 472.099,2000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:56:22:677
R\$ 471.520,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:56:33:193
R\$ 471.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:56:37:840
R\$ 471.499,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:56:51:503
R\$ 471.490,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:56:59:630
R\$ 471.480,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:57:05:417
R\$ 471.479,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:57:26:720
R\$ 471.400,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:57:36:697
R\$ 471.450,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:57:36:787
R\$ 471.480,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:57:39:187
R\$ 471.390,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:58:07:003
R\$ 471.400,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:58:07:890
R\$ 471.399,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:58:08:827
R\$ 471.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:58:32:080
R\$ 471.299,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:58:39:997
R\$ 471.300,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:58:53:337
R\$ 471.280,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:58:56:737
R\$ 471.280,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:59:09:580
R\$ 471.270,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:59:11:147
R\$ 471.260,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 08:59:28:993
R\$ 471.200,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:59:33:593
R\$ 471.270,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:59:38:000
R\$ 471.199,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 08:59:44:530
R\$ 471.200,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 08:59:52:393
R\$ 471.180,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 08:59:56:377
R\$ 471.160,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:00:07:600
R\$ 471.170,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:00:09:490
R\$ 471.180,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:00:09:727
R\$ 471.100,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:00:19:523
R\$ 471.099,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:00:26:690
R\$ 471.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:00:34:853
R\$ 471.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:00:47:317
R\$ 471.089,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:01:00:360
R\$ 471.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:01:02:903
R\$ 471.070,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:01:10:767
R\$ 470.990,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:01:11:630
R\$ 470.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:01:20:750
R\$ 469.580,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:01:36:743
R\$ 470.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:01:38:620
R\$ 469.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:01:47:953
R\$ 469.400,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:01:54:737
R\$ 469.399,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:02:05:163
R\$ 469.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:02:06:997
R\$ 469.300,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:02:19:170
R\$ 469.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:02:19:817
R\$ 469.100,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:02:28:913
R\$ 469.099,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:02:36:800
R\$ 469.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:02:41:347
R\$ 469.080,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:02:46:093
R\$ 469.080,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:02:55:133
R\$ 469.079,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:02:57:530
R\$ 468.000,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:03:02:013
R\$ 469.068,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:03:14:920
R\$ 468.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:03:19:767
R\$ 469.000,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:03:35:930

R\$ 467.900,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:03:41:887
R\$ 467.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:03:49:373
R\$ 467.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:03:58:447
R\$ 467.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:04:02:513
R\$ 467.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:04:22:667
R\$ 467.000,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:04:27:643
R\$ 467.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:04:44:717
R\$ 466.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:04:50:783
R\$ 466.999,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:04:51:463
R\$ 466.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:05:02:337
R\$ 466.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:05:13:447
R\$ 466.400,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:05:14:373
R\$ 466.299,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:05:26:117
R\$ 466.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:05:27:437
R\$ 466.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:05:36:867
R\$ 466.098,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:05:38:130
R\$ 466.050,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:05:49:160
R\$ 465.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:05:52:423
R\$ 465.400,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:06:03:180
R\$ 465.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:06:06:227
R\$ 465.200,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:06:07:650
R\$ 465.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:06:20:450
R\$ 464.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:06:20:520
R\$ 464.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:06:30:117
R\$ 464.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:06:34:173
R\$ 464.300,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:06:44:177
R\$ 464.100,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:06:55:280
R\$ 463.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:07:04:580
R\$ 463.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:07:13:610
R\$ 462.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:07:33:160
R\$ 463.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:07:33:243
R\$ 462.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:07:40:840
R\$ 462.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:07:47:820
R\$ 462.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:07:58:063
R\$ 462.099,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:08:12:000
R\$ 462.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:08:27:093
R\$ 461.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:08:35:757
R\$ 461.800,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:08:42:570
R\$ 461.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:08:45:260
R\$ 461.300,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:08:55:827
R\$ 461.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:08:58:720
R\$ 461.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:09:09:397
R\$ 460.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:09:14:823
R\$ 460.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:09:22:497
R\$ 460.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:09:34:713
R\$ 460.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:09:40:950
R\$ 460.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:09:49:983
R\$ 459.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:10:02:290
R\$ 459.638,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:10:10:063
R\$ 459.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:10:16:730
R\$ 459.502,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:10:23:537
R\$ 459.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:10:29:667
R\$ 459.135,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:10:39:700
R\$ 459.498,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:10:44:527
R\$ 459.135,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:10:51:930
R\$ 459.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:10:55:457
R\$ 459.099,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:11:02:373
R\$ 459.070,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:11:05:353
R\$ 459.070,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:11:14:020
R\$ 459.068,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:11:21:470

R\$ 458.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:11:22:147
R\$ 458.535,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:11:32:663
R\$ 458.500,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:11:48:947
R\$ 458.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:11:48:970
R\$ 458.068,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:12:02:040
R\$ 458.200,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:12:09:447
R\$ 458.066,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:12:20:813
R\$ 458.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:12:32:513
R\$ 457.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:12:51:107
R\$ 457.990,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:12:57:057
R\$ 458.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:12:57:760
R\$ 457.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:13:04:187
R\$ 457.685,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:13:04:333
R\$ 457.685,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:13:13:043
R\$ 457.680,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:13:26:750
R\$ 457.680,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:13:37:003
R\$ 457.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:13:37:823
R\$ 457.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:13:46:930
R\$ 457.098,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:13:55:537
R\$ 457.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:13:56:757
R\$ 457.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:14:10:800
R\$ 456.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:14:13:040
R\$ 456.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:14:26:723
R\$ 456.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:14:33:423
R\$ 456.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:14:46:477
R\$ 456.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:14:58:857
R\$ 455.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:15:01:100
R\$ 456.700,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:15:10:963
R\$ 456.600,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:15:21:563
R\$ 455.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:15:24:377
R\$ 455.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:15:27:803
R\$ 455.300,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:15:36:057
R\$ 455.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:15:38:140
R\$ 454.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:15:45:347
R\$ 454.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:16:11:277
R\$ 454.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:16:31:187
R\$ 453.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:16:53:520
R\$ 454.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:16:55:640
R\$ 453.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:17:02:623
R\$ 453.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:17:06:757
R\$ 453.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:17:21:297
R\$ 453.700,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:17:32:057
R\$ 453.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:17:40:680
R\$ 452.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:18:05:817
R\$ 452.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:18:59:500
R\$ 452.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:19:09:653
R\$ 452.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:19:24:310
R\$ 451.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:19:39:243
R\$ 451.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:19:48:027
R\$ 451.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:20:05:523
R\$ 451.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:20:16:893
R\$ 451.700,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:20:30:243
R\$ 451.700,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:20:40:150
R\$ 451.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:20:44:327
R\$ 451.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:21:01:137
R\$ 450.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:21:02:643
R\$ 450.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:21:28:930
R\$ 450.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:22:17:550
R\$ 450.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:22:38:997
R\$ 449.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:22:55:143
R\$ 449.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:23:13:743

R\$ 450.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:23:56:853
R\$ 449.700,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:24:14:653
R\$ 449.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:24:22:403
R\$ 449.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:24:33:873
R\$ 448.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:24:50:533
R\$ 448.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:25:04:607
R\$ 448.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:26:10:293
R\$ 448.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:26:24:347
R\$ 447.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:27:11:450
R\$ 447.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:27:21:883
R\$ 448.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:27:43:513
R\$ 447.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:27:54:513
R\$ 447.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:28:05:887
R\$ 447.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:28:11:140
R\$ 446.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:28:18:747
R\$ 446.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:28:28:057
R\$ 445.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:28:43:050
R\$ 445.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:28:55:010
R\$ 445.500,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:29:34:717
R\$ 445.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:29:44:707
R\$ 445.400,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:30:22:460
R\$ 445.400,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:30:32:193
R\$ 445.000,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:30:51:373
R\$ 445.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:31:16:133
R\$ 444.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:31:19:430
R\$ 445.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:31:35:710
R\$ 444.800,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:31:44:570
R\$ 444.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:31:45:910
R\$ 444.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:31:54:737
R\$ 444.700,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:32:01:240
R\$ 444.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:32:03:847
R\$ 444.356,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:32:14:343
R\$ 444.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:32:18:003
R\$ 444.340,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:32:26:283
R\$ 444.356,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:32:28:133
R\$ 444.340,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:32:35:843
R\$ 444.300,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:32:48:337
R\$ 444.300,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:32:56:220
R\$ 444.288,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:33:15:647
R\$ 444.285,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:33:32:173
R\$ 444.288,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:33:32:493
R\$ 444.285,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:33:41:597
R\$ 444.270,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:33:53:093
R\$ 444.270,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:34:07:523
R\$ 444.250,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:34:08:170
R\$ 444.250,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:34:19:543
R\$ 444.249,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:34:24:333
R\$ 444.245,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:34:52:273
R\$ 444.245,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:35:09:763
R\$ 444.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:35:22:517
R\$ 444.090,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:35:30:810
R\$ 444.088,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:35:36:047
R\$ 444.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:35:39:110
R\$ 444.088,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:35:55:670
R\$ 444.050,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:36:13:397
R\$ 444.050,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:36:36:980
R\$ 443.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:36:37:693
R\$ 443.890,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:36:48:573
R\$ 443.900,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:36:49:547
R\$ 443.860,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:37:05:980

R\$ 443.890,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:37:06:923
R\$ 443.860,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:37:20:313
R\$ 443.850,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:37:24:707
R\$ 443.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:37:38:317
R\$ 443.840,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:37:45:287
R\$ 443.850,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:37:47:283
R\$ 443.839,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:37:55:237
R\$ 443.839,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:38:08:893
R\$ 443.830,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:38:08:967
R\$ 443.829,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:38:21:213
R\$ 443.828,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:38:21:273
R\$ 443.827,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:38:31:173
R\$ 443.827,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:38:43:363
R\$ 443.810,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:38:51:967
R\$ 443.810,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:39:03:017
R\$ 443.809,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:39:03:290
R\$ 443.809,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:39:12:837
R\$ 443.800,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:39:21:330
R\$ 443.798,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:39:33:190
R\$ 443.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:39:39:773
R\$ 443.500,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:39:41:153
R\$ 443.499,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:39:53:110
R\$ 443.685,0000	14.038.059/0001-83	18/11/2021 09:39:54:233
R\$ 443.500,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:39:54:673
R\$ 443.499,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:40:11:720
R\$ 443.350,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:40:41:073
R\$ 443.350,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:40:52:867
R\$ 443.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:41:19:193
R\$ 443.200,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:41:27:563
R\$ 442.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:41:32:290
R\$ 442.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:41:45:853
R\$ 442.000,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:41:54:163
R\$ 441.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:42:05:227
R\$ 442.000,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:42:07:193
R\$ 441.900,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:42:15:730
R\$ 441.800,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:42:16:197
R\$ 441.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:42:26:613
R\$ 441.600,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:42:33:193
R\$ 441.500,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:42:52:080
R\$ 441.600,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:42:53:467
R\$ 441.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:42:58:440
R\$ 441.100,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:43:12:943
R\$ 440.000,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:43:23:500
R\$ 440.000,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:43:40:187
R\$ 439.900,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:43:42:147
R\$ 439.899,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:44:01:827
R\$ 439.900,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:44:03:593
R\$ 439.899,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:44:13:783
R\$ 439.550,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:44:19:483
R\$ 439.550,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:44:36:703
R\$ 439.500,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:44:36:783
R\$ 439.500,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:44:43:917
R\$ 439.400,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:44:47:897
R\$ 439.400,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:45:03:570
R\$ 439.300,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:45:09:733
R\$ 439.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:45:24:267
R\$ 439.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:45:34:217
R\$ 439.000,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:45:42:873
R\$ 439.000,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:46:07:277
R\$ 438.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:46:17:473
R\$ 438.800,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:46:30:777

R\$ 438.700,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:46:45:800
R\$ 438.700,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:46:59:250
R\$ 438.600,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:47:01:957
R\$ 438.700,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:47:13:973
R\$ 438.500,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:47:15:243
R\$ 438.500,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:47:22:847
R\$ 438.400,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:47:26:397
R\$ 438.400,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:47:35:353
R\$ 438.300,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:47:46:330
R\$ 438.400,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:47:50:600
R\$ 438.200,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:47:58:620
R\$ 438.300,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:48:00:810
R\$ 438.100,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:48:10:540
R\$ 438.200,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:48:13:333
R\$ 438.000,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:48:33:567
R\$ 438.100,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:48:34:150
R\$ 438.000,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:48:49:120
R\$ 437.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:48:55:150
R\$ 437.500,0000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:50:27:473
R\$ 437.400,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:50:46:600
R\$ 437.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:51:01:447
R\$ 437.100,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:51:17:793
R\$ 436.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:51:37:090
R\$ 436.800,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:51:52:403
R\$ 436.700,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:52:14:000
R\$ 436.600,0000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:52:38:900
R\$ 436.600,8000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:52:49:547
R\$ 436.500,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:53:48:657
R\$ 436.400,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:54:11:217
R\$ 436.500,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:54:12:813
R\$ 436.300,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:54:25:507
R\$ 436.200,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:55:08:627
R\$ 436.100,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:55:26:450
R\$ 436.099,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:56:18:620
R\$ 435.900,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:56:30:093
R\$ 436.099,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:57:08:600
R\$ 435.800,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:57:44:970
R\$ 435.200,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:58:07:493
R\$ 435.800,5000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:58:44:617
R\$ 435.100,8000	29.821.122/0001-20	18/11/2021 09:58:47:600
R\$ 435.000,0000	04.007.813/0001-64	18/11/2021 09:59:09:017
R\$ 435.198,0000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 09:59:37:520
R\$ 435.050,0000	07.150.434/0001-17	18/11/2021 10:00:52:913

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
29.821.122/0001-20	22/11/2021 09:02:41:653	22/11/2021 09:06:12:570	Fornecedor enviou lance	R\$ 435.049,0000

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	18/11/2021 08:32:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	18/11/2021 08:40:00	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	18/11/2021 10:02:53	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	18/11/2021 10:02:53	Item teve empate real para o valor 528.976,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	18/11/2021 10:02:53	Item encerrado.
Aceite de	22/11/2021	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFA SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.007.813/0001-



proposta	09:02:02	64, pelo melhor lance de R\$ 435.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital.
Inabilitação de fornecedor	22/11/2021 09:02:20	Inabilitação de proposta. Fornecedor: ALFA SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 04.007.813/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 435.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6m alínea "h", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital.
Desempate - Retorno do julgamento	22/11/2021 09:02:41	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	22/11/2021 09:02:41	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Encerramento do desempate	22/11/2021 09:06:12	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CPF/CNPJ: 29.821.122/0001-20 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 435.049,0000.
Sorteio eletrônico	22/11/2021 09:06:12	Item teve empate real para o valor 528.976,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	22/11/2021 09:06:12	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/11/2021 09:07:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/11/2021 11:36:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20.
Abertura do prazo - Convocação anexo	26/11/2021 16:06:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	26/11/2021 17:32:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20.
Aceite de proposta	29/11/2021 11:01:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 435.049,0000 e com valor negociado a R\$ 435.047,9300. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitação de fornecedor	29/11/2021 11:01:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: WHSUL SINALIZACAO LTDA - CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	18/11/2021 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 1 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 13:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	18/11/2021 08:32:33	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	18/11/2021 08:32:44	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico <a href="http://www.comprasgovernamentais.gov.br">www.comprasgovernamentais.gov.br</a> e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerá as constantes do Edital.
Pregoeiro	18/11/2021 08:32:52	A Disputa de Lance ocorrerá pelo MENOR PREÇO GLOBAL, conforme estabelecido no subitem 11.1 do Edital.
Pregoeiro	18/11/2021 08:33:00	Somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do MENOR PREÇO GLOBAL, conforme subitem 11.1 do Edital.
Sistema	18/11/2021 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/11/2021 08:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/11/2021 10:02:53	O item 1 teve empate real para o valor 528.976,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	18/11/2021 10:02:53	O item 1 está encerrado.
Sistema	18/11/2021 10:02:54	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro	18/11/2021 10:03:37	Senhores licitantes, peço que aguardem alguns instantes. Obrigado!
Pregoeiro	18/11/2021 10:10:09	Senhores licitantes, a sessão pública para continuidade do processo será marcada posteriormente e comunicada no site da Prefeitura de Joinville e Portal Comprasnet.
Pregoeiro	18/11/2021 15:35:24	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 22 de novembro de 2021 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:02	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:20	Para ALFA SINALIZACAO LTDA - A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 6 do edital.
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:28	Para ALFA SINALIZACAO LTDA - A empresa apenas apresentou a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial, exigidas no subitem 10.6, alíneas "f" e "g", respectivamente, ambas cumprem com o exigido no Edital. Quanto aos demais documentos, segue o julgamento:
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:36	Quanto as Certidões Negativas de Débitos relativos aos Tributos Federais, à Dívida Ativa da União e às contribuições previdenciárias e de terceiros, de Débitos Estaduais, de Débitos Municipais e Certificado de Regularidade do FGTS, em atendimento ao subitem 10.5 do Edital o pregoeiro procedeu consulta ao SICAF, verificando a regularidade da empresa.
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:47	Quanto ao Balanço Patrimonial, exigido no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, este não foi apresentado pela empresa, assim atendendo ao subitem 10.5, o pregoeiro verificou que no banco de dados do SICAF, consta somente o Termo de Autenticação do Balanço.
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:53	Em consulta ao site indicado no Termo, não é possível visualizar o balanço patrimonial, assim a empresa não atende ao exigido no subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	22/11/2021 09:00:59	Consequentemente, restou prejudicada a análise dos Índices Financeiros, exigidos no subitem 10.6, alínea "i" do Edital.
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:16	A empresa também deixou de apresentar a Certidão de Acervo técnica devidamente emitida pelo CREA, Atestado de Capacidade técnica devidamente registrado no CREA, Certidão de registro de Pessoa Jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:22	e Comprovação de que o responsável técnico integra o quadro permanente do proponente exigido no subitem 10.6, alíneas "j" à "m" do Edital.
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:28	Em consulta ao SICAF, foi verificado que no banco de dados não há registro de qualquer um dos documentos citados, assim a empresa não cumpre com os requisitos.
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:36	Quanto à prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, exigida no subitem 10.6.2, alínea "a" do Edital, a empresa deixou de apresentar o documento, assim, em atendimento ao subitem 11.15 do Edital, o pregoeiro procedeu consulta ao site oficial, verificando a regularidade da empresa.
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:44	Quanto ao Contrato Social, exigido no subitem 10.6.2, alínea "b" do Edital, a empresa não apresentou o documento, em consulta ao SICAF, foi possível ao pregoeiro verificar a regularidade da empresa.
Pregoeiro	22/11/2021 09:01:53	Sendo assim, a empresa foi inabilitada por não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6m alínea "h", "i", "j", "k", "l" e "m" do edital.
Sistema	22/11/2021 09:02:41	O item 1 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/11/2021 09:02:41	Sr. Fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CPF/CNPJ 29.821.122/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:07:41 do dia 22/11/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	22/11/2021 09:06:12	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CPF/CNPJ 29.821.122/0001-20 enviou um lance no valor de R\$ 435.049,0000.
Sistema	22/11/2021 09:06:12	O item 1 teve empate real para o valor 528.976,5900. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	22/11/2021 09:06:12	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	22/11/2021 09:08:02	Senhores licitantes, a sessão pública para continuidade do processo será marcada posteriormente e comunicada no site da Prefeitura de Joinville e Portal Comprasnet.
Pregoeiro	24/11/2021 16:26:20	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 26 de novembro de 2021 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> .
Pregoeiro	26/11/2021 09:00:12	Senhores licitantes, boa tarde!
Pregoeiro	26/11/2021 09:00:45	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	26/11/2021 09:05:45	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - A empresa está conectada?
29.821.122/0001-20	26/11/2021 09:06:32	OK estamos conectados
Pregoeiro	26/11/2021 09:06:43	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para

uma contraproposta visando à redução do preço ofertado.

Pregoeiro	26/11/2021 09:06:49	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	26/11/2021 09:07:15	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de quatro horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	26/11/2021 09:07:23	Senhor fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2021 09:08:10	Senhores licitantes, informo que retornarei hoje, 26/11/2021, às 16:00 para continuidade do processo. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	26/11/2021 11:36:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2021 16:00:38	Boa tarde!
Pregoeiro	26/11/2021 16:01:29	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - A empresa está conectada? Concedo 5 minutos para manifestação.
Pregoeiro	26/11/2021 16:06:22	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Após análise da proposta encaminhada, verificou-se que os valores totais não estão corretos em relação à regra de arredondamento do subitem 8.4.2 do Edital.
Pregoeiro	26/11/2021 16:06:30	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Por exemplo, vejamos o item 1.2, ao multiplicar o valor unitário (R\$ 318,59) pelo BDI indicado (24,03%), obtém-se R\$ 395,147177, arredondando pelo edital, R\$395,15 (valor indicado na proposta), e posteriormente multiplicado pela quantidade de 2,88m, o resultado é R\$ 1.138,03, valor este diverso da proposta apresentada.
Pregoeiro	26/11/2021 16:06:35	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Em atendimento ao subitem 21.3 do Edital, solicita-se a revisão de todos os valores para que sigam a regra indicada no Edital.
Pregoeiro	26/11/2021 16:06:39	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita, no prazo de 04 (quatro) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de quatro horas inicia-se após "Convocar Anexo".
Sistema	26/11/2021 16:06:51	Senhor fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	26/11/2021 16:07:51	Senhores licitantes, informo que retornarei dia 29/11/2021 (segunda-feira), às 11:00 para continuidade do processo. Estejam conectados! Obrigado.
Sistema	26/11/2021 17:32:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor WHSUL SINALIZACAO LTDA, CNPJ/CPF: 29.821.122/0001-20, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	29/11/2021 11:00:22	Senhores licitantes, bom dia!
Pregoeiro	29/11/2021 11:00:52	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Atendida a diligência a empresa encaminhou proposta ajustada.
Pregoeiro	29/11/2021 11:00:55	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - Registra-se, que a empresa indicou na proposta detalhada, como referência para os itens 2.1, 2.2 e 2.3 "cotação", entretanto, verifica-se junto a proposta de preços que a empresa apresentou a composição de custos para este itens, bem como para os demais itens que compõem a planilha sintética". Atendendo, portanto, as exigências do edital.
Pregoeiro	29/11/2021 11:01:00	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Pregoeiro	29/11/2021 11:01:04	Para WHSUL SINALIZACAO LTDA - A empresa foi habilitada por atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6 do edital.
Sistema	29/11/2021 11:01:58	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
29.821.122/0001-20	29/11/2021 11:02:07	bom dia
Pregoeiro	29/11/2021 11:02:14	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/11/2021 às 11:32:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	05/11/2021 15:31:55	
Abertura da sessão pública	18/11/2021 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	18/11/2021 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	18/11/2021 10:02:54	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	29/11/2021 11:01:58	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do	29/11/2021 11:02:14	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/11/2021 às 11:32:00.

prazo

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:32 horas do dia 29 de novembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR MACHADO DE ARAUJO  
**Pregoeiro Oficial**

RENATA PEREIRA SARTOTTI  
**Equipe de Apoio**

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)





## Prefeitura de Joinville

### ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 29 dias de novembro de 2021, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Vitor Machado de Araujo e sua Equipe de Apoio, de acordo com a Portaria nº 322/2021, documento SEI nº 0010775931, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), conforme documento anexo SEI nº 0011217454, do Pregão Eletrônico nº. 300/2021, destinado a serviço de confecção, fornecimento e instalação de placas com suporte, acessórios e fixação incluso para implementação de sinalização vertical.



Documento assinado eletronicamente por **Vitor Machado de Araujo, Servidor(a) Público(a)**, em 29/11/2021, às 11:32, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Pereira Sartotti, Servidor(a) Público(a)**, em 29/11/2021, às 11:34, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011217461** e o código CRC **FB78FFE6**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

21.0.181717-3

0011217461v2  
0011217461v2