
OBRA: 1146 - Construção de CEI Morro do Meio

ENDEREÇO: Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger, 130, Morro do Meio - Joinville/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2023, Composição Própria 04/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ART:

OBRA: 1146 - Construção de CEI Morro do Meio

ENDEREÇO: Rua Otto Adolpho Augusto Vogelsanger, 130, Morro do Meio - Joinville/SC

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT. CUSTO UN.
(R$) BDI(%) PREÇO(R$) PREÇO 

TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 351.567,19

1.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas 
árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de 
esteiras.af_05/2018

 98525  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m² 6.661,00 0,41 22,23 0,50 3.330,50

1.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 
10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

 100982  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 3.226,00 8,40 22,23 10,27 33.131,02

1.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

 95875  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3XKM 48.390,00 2,31 22,23 2,82 136.459,80

1.4 Locação de obra com auxílio de topografo, inclusive estacas de 
piquete e testemunhas

C.P. 
1312306149216 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 6.661,00 0,52 22,23 0,64 4.263,04

FERNANDO STROISCH - CREA 062552-0
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1.5 Tapume com telha metálica. af_05/2018
 98459  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m² 468,60 172,20 22,23 210,48 98.630,93

1.6 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas 
corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

 99059  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 580,00 73,56 22,23 89,91 52.147,80

1.7 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 
22*, inclusive pontaletes para fixacao- fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150204 - 
Composição 
Própria 04/2023

m2 4,00 360,11 22,23 440,16 1.760,64

1.8
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, 
para escritorio, completo, sem divisorias internas (inclusive 
mobilização e desmobilização)

C.P. 
1312303146519 - 
Composição 
Própria 04/2023

MES 12,00 1.022,69 22,23 1.250,03 15.000,36

1.9
Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica, com caixa de 
sobrepor, cabo de 16 mm2 e disjuntor DIN 50A (não incluso o 
poste de concreto). af_07/2020_ps

 101490  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 1.646,30 22,23 2.012,27 2.012,27

1.10 Execução de central de armadura em canteiro de obra, não 
incluso mobiliário e equipamentos. af_04/2016

 93582  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m² 10,00 345,67 22,23 422,51 4.225,10

1.11
Kit cavalete para medição de água - entrada principal, em PVC 
soldável DN 25 (¾")   fornecimento e instalação (exclusive 
hidrômetro). af_11/2016

 95635  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 262,20 22,23 320,49 320,49

1.12 Hidrômetro DN 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. 
af_11/2016

95675 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 233,36 22,23 285,24 285,24

2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 528.357,36

2.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares
93567 - 
SINAPI/SC 
04/2023

MES 12,00 22.259,96 22,23 27.208,35 326.500,20

2.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares
 93572  - 
SINAPI/SC 
04/2023

MES 12,00 6.654,68 22,23 8.134,02 97.608,24

2.3 Técnico em segurança do trabalho com encargos 
complementares

 100321  - 
SINAPI/SC 
04/2023

MES 12,00 7.107,43 22,23 8.687,41 104.248,92

3 TERRAPLENAGEM 201.369,99
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3.1 CORTE 2.172,25

3.1.1
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1A 
categoria com trator de esteiras (170hp/lâmina: 5,20m3). 
af_07/2020

 101126  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 140,69 12,63 22,23 15,44 2.172,25

3.2 ATERRO 199.197,74

3.2.1 Espalhamento de material com trator de esteiras. af_11/2019
 100574  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 140,69 1,44 22,23 1,76 247,61

3.2.2
Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de 
concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa 
vibratória. af_09/2021

C.P. 
1312307150236 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 140,69 0,74 22,23 0,90 126,62

3.2.3 Aterro compactado com tanden/trator motoniveladora, inclusive 
aquisição de solo de areia licenciada e espalhamento do material

C.P. 
1312306149223 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 1.485,91 74,64 22,23 91,23 135.559,57

3.2.4 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3XKM 22.434,02 2,31 22,23 2,82 63.263,94

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 6.836.690,95

4.1 FUNDAÇÕES 684.198,51

4.1.1
Estaca raíz, diâmetro de 25cm, sem presença de rocha (inclusive 
mobilização, desmobilização e argamassa para injeção fck20 
mpa).

C.P. 
1312305148656 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 600,00 248,04 22,23 303,18 181.908,00

4.1.2
Estaca raíz, diâmetro de 25cm, com presença de rocha (inclusive 
mobilização, desmobilização e argamassa para injeção fck20 
mpa)

C.P. 
1312305148679 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 90,00 319,04 22,23 389,96 35.096,40

4.1.3
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (4 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149181 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 84,00 303,42 22,23 370,87 31.153,08

4.1.4
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (4 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149231 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 7,00 389,12 22,23 475,62 3.329,34
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4.1.5
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149233 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 204,00 319,91 22,23 391,03 79.770,12

4.1.6
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149234 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 35,00 405,12 22,23 495,18 17.331,30

4.1.7
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 20mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149235 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 72,00 384,17 22,23 469,57 33.809,04

4.1.8
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (5 barras longitudinais de 20mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149236 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 18,00 469,38 22,23 573,72 10.326,96

4.1.9
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (6 barras longitudinais de 20mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312305148681 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 48,00 413,02 22,23 504,83 24.231,84

4.1.10
Estaca raíz, diâmetro de 31cm (6 barras longitudinais de 20mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312305148691 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 16,00 498,23 22,23 608,99 9.743,84

4.1.11
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (6 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização,  desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149273 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 240,00 444,78 22,23 543,65 130.476,00

4.1.12
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (6 barras longitudinais de 16mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312306149278 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 35,00 550,76 22,23 673,19 23.561,65

4.1.13
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (6 barras longitudinais de 20 mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), sem presença de rocha 
(inclusive mobilização, desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312305148695 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 120,00 521,88 22,23 637,89 76.546,80

4.1.14
Estaca raíz, diâmetro de 40cm (6 barras longitudinais de 20mm e 
estribos de 6,3mm conforme projeto), perfurada em rocha 
(inclusive mobilização,  desmobilização e argamassa para injeção 
fck20 mpa).

C.P. 
1312305148696 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 32,00 627,86 22,23 767,43 24.557,76

4.1.15 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm. af_05/2021

 95601  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 114,00 16,91 22,23 20,67 2.356,38

4.2 ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 6.152.492,44

4.2.1 BLOCOS DE FUNDAÇÃO 326.089,81
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4.2.1.1
Blocos de concreto armado para fundação (conforme projeto de 
fundação para estruturas pré-moldadas) - fornecimento de 
materiais e execução

C.P. 
1312306149380 - 
Composição 
Própria 04/2023

m³ 50,78 5.105,00 22,23 6.239,84 316.859,08

4.2.1.2 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 68,55 102,78 22,23 125,63 8.611,94

4.2.1.3 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 15,23 33,24 22,23 40,63 618,79

4.2.2 PILARES 685.350,16

4.2.2.1
Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para pilares 
(conforme projeto de estrturas pré-moldadas), valor inclui 
fabricação,transporte, montagem da estrutura

C.P. 
1312306149617 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 88,30 6.350,00 22,23 7.761,61 685.350,16

4.2.3 VIGAS 1.915.698,21

4.2.3.1
Peças de concreto pré-fabricadas para  vigas-calha (conforme 
projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive  fabricação,
transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149731 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 24,70 6.582,00 22,23 8.045,18 198.715,95

4.2.3.2 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica aluminizada, 
inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm

C.P. 
1312306149733 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 208,70 73,23 22,23 89,51 18.680,74

4.2.3.3
Peças de concreto pré-fabricadas para vigas de escadas  
(conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive 
fabricação,transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149740 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 2,65 6.204,00 22,23 7.583,15 20.095,35

4.2.3.4
Peças de concreto pré-fabricadas para vigas para o fechamento 
(conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive 
fabricação,transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149750 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 22,12 5.780,00 22,23 7.064,89 156.275,37

4.2.3.5
Peças de concreto pré-fabricadas para vigas do piso  (conforme 
projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,
transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149759 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 163,46 7.560,00 22,23 9.240,59 1.510.466,84

4.2.3.6
Peças de concreto pré-fabricadas para vigas de travamento  
(conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive 
fabricação,transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149761 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 1,66 5.650,00 22,23 6.906,00 11.463,96

4.2.4 LAJES 2.291.686,31
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4.2.4.1
Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para lajes 
(conforme projeto de estruturas pré-moldadas). inclusive 
fabricação,transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149796 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 413,36 3.734,90 22,23 4.565,17 1.887.058,67

4.2.4.2 Capeamento de lajes de concreto pré-moldado, fck=35 MPa,  com 
uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149805 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 3.972,00 83,34 22,23 101,87 404.627,64

4.2.5 ESCADAS 171.302,79

4.2.5.1
Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para escadas 
(conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive  
fabricação,transporte e montagem da estrutura

C.P. 
1312306149807 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 16,43 8.530,00 22,23 10.426,22 171.302,79

4.2.6 PAINEIS 762.365,16

4.2.6.1
Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para paineis de 
concreto (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive  
fabricação,transporte, montagem da estrutura e selante pu para 
tratamento das juntas

C.P. 
1312306149813 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 147,45 4.230,00 22,23 5.170,33 762.365,16

5 COBERTURA 1.413.852,53

5.1

Cobertura 1 - estrutura treliçada de cobertura, com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148596 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 1.356,45 31,47 22,23 38,47 52.182,63

5.2

Cobertura 3 - estrutura treliçada de cobertura,  com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148595 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 8.018,15 26,48 22,23 32,37 259.547,52

5.3
Telhamento com telha metálica termoacústica trapezoidal - 40mm 
, com até 2 águas, incluso içamento e pintura epóxica na face 
superior.

C.P. 
1312305148445 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 849,90 283,54 22,23 346,57 294.549,84

5.4

Cobertura 2 - estrutura treliçada de cobertura,  com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148593 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 9.154,86 25,15 22,23 30,74 281.420,40

5.5

Pergolado a- estrutura treliçada de cobertura,  com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148444 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 3.407,76 30,84 22,23 37,70 128.472,55
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5.6

Pergolado b- estrutura treliçada de cobertura,  com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148443 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 1.275,36 30,84 22,23 37,70 48.081,07

5.7

Pergolado C - estrutura treliçada de cobertura,  com ligações 
soldadas, inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, ambas 
galvanizadas, mão de obra  e pintura de proteção tipo zarcão 
(conforme especificações de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148442 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 996,17 31,37 22,23 38,34 38.193,16

5.8
Telhamento com telha metálica termoacústica trapezoidal - 40mm 
, com chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 
2 águas, incluso içamento e pintura epóxica nas duas faces

C.P. 
1312305148441 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 359,00 349,22 22,23 426,85 153.239,15

5.9 Telhamento com telha translúcida trapezoidal , com até 2 águas, 
incluso içamento

C.P. 
1312305148580 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 106,00 91,29 22,23 111,58 11.827,48

5.10 Painel aluminio composto (ACM) E =3mm em estrutura metálica, 
inclusive fixação e vedações - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148590 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 337,00 204,60 22,23 250,08 84.276,96

5.11 Estrutura metálica para escada tipo marinheiro com gaiola de 
proteção - fornecimento e montagem

C.P. 
1312306149303 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 6.624,30 22,23 8.096,88 8.096,88

5.12 Fornecimento e instalação de telha cumeeira galvalume tp-40 , 
incluso içamento e parafusos de fixação

C.P. 
1312306149368 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 43,29 154,99 22,23 189,44 8.200,86

5.13 Calha metálica em chapa de alumínio espessura 0,8mm,  200mm, 
incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149309 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 180,24 65,88 22,23 80,53 14.514,73

5.14 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8
mm, corte de 45 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146690 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 36,34 72,00 22,23 88,01 3.198,28

5.15 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8
mm, corte de 26 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149372 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 177,43 53,03 22,23 64,82 11.501,01

5.16 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8
mm, corte de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149373 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 13,13 52,11 22,23 63,69 836,25

5.17 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8
mm, corte de 25 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149374 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 213,84 56,79 22,23 69,41 14.842,63
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5.18 Contra rufo em chapa de alumínio espessura 0,8mm, corte de 10 
cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149375 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 17,80 40,04 22,23 48,94 871,13

6 PAREDES, DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS 1.358.562,22

6.1 DRYWALL 714.344,08

6.1.1
Estrutura metálica para parede com placas cimentícias (exceto 
placas), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura 
metálica com guias duplas, com vãos. (espessura da paredE 
=18cm) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148507 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 207,96 131,63 22,23 160,89 33.458,68

6.1.2
Estrutura metálica para parede com placas cimentícias (exceto 
placas), para uso interno, com duas faces simples e estrutura 
metálica com guias simples, com vãos (espessura da paredE = 
9cm) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148506 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 634,17 67,03 22,23 81,93 51.957,55

6.1.3
Estrutura metálica para parede com placas cimentícias (exceto 
placas), para uso interno, com duas faces simples e estrutura 
metálica com guias simples, com vãos (espessura da paredE = 
7cm) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148503 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 1.882,41 65,35 22,23 79,88 150.366,91

6.1.4
Estrutura metálica para parede com placas cimentícias (exceto 
placas), para uso interno, com duas faces duplas e estrutura 
metálica com guias duplas, com vãos. (espessura da paredE 
=14cm) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148502 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 209,89 128,26 22,23 156,77 32.904,46

6.1.5 Fornecimento e instalação de placas cimentícias lisas esp: 8mm, 
em estrutura metálica, exclusive esta.

C.P. 
1312305148501 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 4.850,69 51,29 22,23 62,69 304.089,76

6.1.6
Fornecimento e instalação de chapa de madeira osb esp=18mm, 
em áreas molhadas (instaladas juntamente às placas cimentícias), 
conforme especificações de projeto

C.P. 
1312305148610 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 512,00 149,97 22,23 183,31 93.854,72

6.1.7 Fornecimento e instalação de isolamento com lã de rocha em 
paredes drywall.

C.P. 
1312305148609 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 1.136,00 34,36 22,23 42,00 47.712,00

6.2 GRANITO 125.036,40

6.2.1
Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 
3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive 
ferragens. af_01/2021

 102253  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m² 120,00 852,47 22,23 1.041,97 125.036,40

6.3 REVESTIMENTOS 233.406,91
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6.3.1 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 30x40  - fornecimento e execução

C.P. 
1312305148429 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 824,76 66,86 22,23 81,72 67.399,39

6.3.2
Revestimento cerâmico para paredes em pastilhas de porcelana 5 
x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo - fornecimento 
e execução

C.P. 
1312306149387 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 331,78 209,02 22,23 255,49 84.766,47

6.3.3 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de 
dimensões 10 x 10 cm na cor azul - fornecimento e assentamento

C.P. 
1312306149389 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 179,78 136,08 22,23 166,33 29.902,81

6.3.4
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de 
dimensões 10 x 10 cm na cor amarela - fornecimento e 
assentamento

C.P. 
1312306149391 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 206,42 135,97 22,23 166,20 34.307,00

6.3.5
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de 
dimensões 10 x 10 cm na cor cinza - fornecimento e 
assentamento

C.P. 
1312306149393 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 41,85 141,60 22,23 173,08 7.243,40

6.3.6
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de 
dimensões 10 x 10 cm na cor verde - fornecimento e 
assentamento

C.P. 
1312306149396 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 17,12 131,72 22,23 161,00 2.756,32

6.3.7
Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo pastilha de 
dimensões 10 x 10 cm na cor vermelha - fornecimento e 
assentamento

C.P. 
1312306149399 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 41,74 137,82 22,23 168,46 7.031,52

6.4 PINTURA 285.774,83

6.4.1 Emassamento com massa látex, aplicação em parede, duas 
demãos, lixamento manual. af_04/2023

88497 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 3.125,13 20,19 22,23 24,68 77.128,21

6.4.2
Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com 
presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos, duas 
demãos. af_05/2017

96131 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 2.578,39 31,91 22,23 39,00 100.557,21

6.4.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 5.703,52 3,86 22,23 4,72 26.920,61

6.4.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 
duas demãos. af_04/2023

88489 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 4.395,86 12,20 22,23 14,91 65.542,27

6.4.5 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor azul)

C.P. 
1312306149416 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 924,13 9,78 22,23 11,95 11.043,35
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6.4.6 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor amarelo)

C.P. 
1312306149417 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 249,61 9,78 22,23 11,95 2.982,84

6.4.7 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor vermelho)

C.P. 
1312306149418 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 133,92 9,78 22,23 11,95 1.600,34

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 421.570,41

7.1 ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA 38.182,76

7.1.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 89,91 25,36 22,23 31,00 2.787,21

7.1.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89357  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 26,12 34,99 22,23 42,77 1.117,15

7.1.3 Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103978  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 72,08 28,69 22,23 35,07 2.527,85

7.1.4 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4", com acabamento 
e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 94793  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 9,00 154,54 22,23 188,89 1.700,01

7.1.5 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e 
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 94792  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 112,99 22,23 138,11 552,44

7.1.6 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

89987 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 92,79 22,23 113,42 226,84

7.1.7 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 1" - 
fornecimento e instalação. af_08/2021

 99629  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 87,14 22,23 106,51 213,02

7.1.8
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 6,58 22,23 8,04 32,16

7.1.9
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 32mm x 1 , instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 89436  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 8,00 8,82 22,23 10,78 86,24
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7.1.10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 40mm x 1.1/4?, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 103992  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 18,00 12,43 22,23 15,19 273,42

7.1.11 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89409 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 8,00 10,20 22,23 12,47 99,76

7.1.12 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103981  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 19,12 22,23 23,37 93,48

7.1.13 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89408 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 15,00 9,32 22,23 11,39 170,85

7.1.14 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89413  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 11,00 13,10 22,23 16,01 176,11

7.1.15 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103980  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 17,00 19,06 22,23 23,30 396,10

7.1.16 Luva, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103988  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 13,79 22,23 16,86 16,86

7.1.17 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 12,92 22,23 15,79 15,79

7.1.18 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89443  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 18,36 22,23 22,44 44,88

7.1.19 Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 104011  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 13,00 27,32 22,23 33,39 434,07

7.1.20
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN  25 
mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

94703 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 23,27 22,23 28,44 56,88

7.1.21
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32 
mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

 94704  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 30,31 22,23 37,05 74,10

7.1.22
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 40 
mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

 94705  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 40,73 22,23 49,78 497,80
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7.1.23
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 
mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

 94706  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 48,58 22,23 59,38 118,76

7.1.24 Caixa d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149452 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 5.389,02 22,23 6.587,00 13.174,00

7.1.25 Tanque d´água em polietileno, 10.000 litros - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149457 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 5.309,02 22,23 6.489,22 12.978,44

7.1.26 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 1" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

 94797  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 87,38 22,23 106,80 213,60

7.1.27 Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

94796 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 42,93 22,23 52,47 104,94

7.2 DISTRIBUIÇÃO - ÁGUA FRIA 42.167,23

7.2.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89356  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 302,57 25,36 22,23 31,00 9.379,67

7.2.2 Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89357  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 18,06 34,99 22,23 42,77 772,43

7.2.3 Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 89449  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 248,28 20,15 22,23 24,63 6.115,14

7.2.4 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento 
e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 94794  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 23,00 164,16 22,23 200,65 4.614,95

7.2.5 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e 
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 94792  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 112,99 22,23 138,11 414,33

7.2.6 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 
canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 89987  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 31,00 92,79 22,23 113,42 3.516,02

7.2.7 Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento 
e canopla cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021

 89985  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 22,00 88,19 22,23 107,79 2.371,38
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7.2.8
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 89429  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 84,00 6,58 22,23 8,04 675,36

7.2.9
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 32mm x 1 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 89391  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 6,00 9,45 22,23 11,55 69,30

7.2.10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, 
DN 50mm x 1.1/2?, instalado em ramal de distribuição de água - 
fornecimento e instalação. af_06/2022

 104001  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 87,00 14,89 22,23 18,20 1.583,40

7.2.11
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 103953  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 12,00 7,87 22,23 9,62 115,44

7.2.12
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 103999  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 18,00 13,53 22,23 16,54 297,72

7.2.13
Bucha de redução , longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 104003  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 15,88 22,23 19,41 97,05

7.2.14 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89363  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 11,06 22,23 13,52 67,60

7.2.15 Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103985  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 19,00 23,90 22,23 29,21 554,99

7.2.16 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou 
sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89362  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 143,00 10,18 22,23 12,44 1.778,92

7.2.17 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89413  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 13,10 22,23 16,01 16,01

7.2.18 Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de 
distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 103984  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 71,00 21,08 22,23 25,77 1.829,67

7.2.19
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 
1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 90373  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 80,00 14,14 22,23 17,28 1.382,40

7.2.20
Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 , 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 89427  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 22,00 13,00 22,23 15,89 349,58

7.2.21
Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

 89400  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 8,00 21,65 22,23 26,46 211,68
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7.2.22
Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado em 
ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

 104006  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 12,00 27,22 22,23 33,27 399,24

7.2.23 Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 32mm, instalado em 
ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146536 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 32,14 22,23 39,28 39,28

7.2.24 Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89395  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 34,00 14,07 22,23 17,20 584,80

7.2.25 Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89398  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 19,72 22,23 24,10 48,20

7.2.26 Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de distribuição 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 104004  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 67,00 32,04 22,23 39,16 2.623,72

7.2.27
Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm 
x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 89396  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 41,00 22,28 22,23 27,23 1.116,43

7.2.28
Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 50 
mm x 1 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e 
instalação. af_06/2016

 94706  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 48,58 22,23 59,38 118,76

7.2.29 Engate flexível em plástico branco, 1/2? x 40cm - fornecimento e 
instalação. af_01/2020

86885 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 67,00 12,50 22,23 15,28 1.023,76

7.3 INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 82.498,39

7.3.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal 
de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

 89356  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 5,76 25,36 22,23 31,00 178,56

7.3.2 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021

 93358  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 64,53 84,97 22,23 103,86 6.702,09

7.3.3
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

 89711  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 170,16 22,12 22,23 27,04 4.601,13

7.3.4
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

 89712  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 119,89 27,71 22,23 33,87 4.060,67
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7.3.5
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

 89713  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 1,37 34,44 22,23 42,10 57,68

7.3.6
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

 89714  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 209,00 38,61 22,23 47,19 9.862,71

7.3.7 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312303146541 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 178,04 62,49 22,23 76,38 13.598,70

7.3.8
Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 
50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em 
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 104341  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 14,00 11,35 22,23 13,87 194,18

7.3.9
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, 
instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. 
af_06/2022

103964 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 6,00 8,89 22,23 10,87 65,22

7.3.10 CAP PVC, serie normal, esgoto 100mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312303146574 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 31,92 22,23 39,02 39,02

7.3.11
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89726  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 69,00 11,00 22,23 13,45 928,05

7.3.12
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89732  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 52,00 16,36 22,23 20,00 1.040,00

7.3.13
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89739  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 24,37 22,23 29,79 59,58

7.3.14
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89746  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 64,00 29,38 22,23 35,91 2.298,24

7.3.15
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. af_08/2022

89855 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 110,74 22,23 135,36 270,72

7.3.16
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89724  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 153,00 10,78 22,23 13,18 2.016,54

7.3.17
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89731  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 39,00 15,67 22,23 19,15 746,85
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7.3.18
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89744  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 53,00 28,59 22,23 34,95 1.852,35

7.3.19
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de 
esgoto sanitário. af_08/2022

89854 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 105,81 22,23 129,33 517,32

7.3.20
Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm, x 
3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 89366  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 6,00 17,75 22,23 21,70 130,20

7.3.21
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312305148425 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 32,00 15,40 22,23 18,82 602,24

7.3.22
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89785  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 27,30 22,23 33,37 66,74

7.3.23
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312303146550 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 29,00 45,07 22,23 55,09 1.597,61

7.3.24
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89797  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 29,00 52,13 22,23 63,72 1.847,88

7.3.25
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 89753  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 116,00 9,60 22,23 11,73 1.360,68

7.3.26
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 89774  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 15,80 22,23 19,31 96,55

7.3.27
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89778  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 167,00 18,32 22,23 22,39 3.739,13

7.3.28
Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312303146554 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 50,51 22,23 61,74 432,18

7.3.29 Redução excêntrica, PVC , junta elástica, 75 x 50 mm, para 
coletor predial de esgoto

C.P. 
1312303146556 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 16,87 22,23 20,62 20,62

7.3.30
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 89784  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 28,00 25,07 22,23 30,64 857,92
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7.3.31
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário

C.P. 
1312303146557 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 9,00 38,25 22,23 46,75 420,75

7.3.32
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 89796  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 44,52 22,23 54,42 108,84

7.3.33
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

C.P. 
1312305148621 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 167,68 22,23 204,96 204,96

7.3.34
Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 89707  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 22,00 51,37 22,23 62,79 1.381,38

7.3.35
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, 
fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário

C.P. 
1312303146560 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 30,00 73,54 22,23 89,89 2.696,70

7.3.36 Prolongamento para caixa sifonada PVC 150x200mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146561 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 30,00 92,80 22,23 113,43 3.402,90

7.3.37 Prolongamento para caixa sifonada PVC 100x100mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146572 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 23,00 14,84 22,23 18,14 417,22

7.3.38
Ralo seco cônico, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, 
fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_08/2022

 104326  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 21,00 22,23 25,67 25,67

7.3.39
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive tampa - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148423 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 695,69 22,23 850,34 5.952,38

7.3.40
Caixa de inspeção retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,6x0,6m, altura até 1,5 m, inclusive tampa - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146563 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 982,77 22,23 1.201,24 6.006,20

7.3.41 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

 93382  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 50,21 33,24 22,23 40,63 2.040,03

7.4 DRENAGEM PLUVIAL 159.110,59

7.4.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021

 93358  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 237,18 84,97 22,23 103,86 24.633,51
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7.4.2
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 300mm, junta rígida, instalado em local com baixo 
nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

 95565  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 35,12 140,53 22,23 171,77 6.032,56

7.4.3
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, 
diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo 
nível de interferências - fornecimento e assentamento. af_12/2015

 92210  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 143,26 165,03 22,23 201,72 28.898,41

7.4.4 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. af_06/2022

 89509  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 34,39 22,68 22,23 27,72 953,29

7.4.5 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e instalado 
em ramal de encaminhamento. af_06/2022

 89511  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 17,37 38,48 22,23 47,03 816,91

7.4.6 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

 89512  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 14,30 49,00 22,23 59,89 856,43

7.4.7 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e 
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

 104166  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 395,70 71,70 22,23 87,64 34.679,15

7.4.8
Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89520  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 14,00 16,24 22,23 19,85 277,90

7.4.9
Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89524  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 29,94 22,23 36,60 146,40

7.4.10
Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 104168  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 29,00 117,32 22,23 143,40 4.158,60

7.4.11
Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89518  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 15,56 22,23 19,02 38,04

7.4.12
Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89522  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 29,51 22,23 36,07 36,07

7.4.13
Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 104167  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 49,00 120,29 22,23 147,03 7.204,47

7.4.14
Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89545  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 16,00 16,59 22,23 20,28 324,48
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7.4.15
Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 75 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 89547  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 22,34 22,23 27,31 136,55

7.4.16
Luva simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. 
af_06/2022

 104170  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 62,00 69,62 22,23 85,10 5.276,20

7.4.17
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,4 x0,4m, altura até 0,8 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148457 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 508,77 22,23 621,87 1.865,61

7.4.18
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,4 x0,4m, altura até 1,2 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148460 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 656,21 22,23 802,09 1.604,18

7.4.19
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, 
dimensões internas: 0,6x0,6m, altura até 1 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146592 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 994,78 22,23 1.215,92 8.511,44

7.4.20
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,6x0,6m, altura até 1,5 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148464 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.282,24 22,23 1.567,28 1.567,28

7.4.21
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, 
dimensões internas: 0,8x0,8m, altura até 1 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146593 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.855,31 22,23 2.267,75 2.267,75

7.4.22
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré- moldado, 
dimensões internas: 0,8x0,8m, altura até 1,5 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146594 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 2.446,53 22,23 2.990,39 11.961,56

7.4.23
Caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, 
dimensões internas: 0,8x0,8m, altura até 2 m, inclusive grelha - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148483 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 3.037,45 22,23 3.712,68 7.425,36

7.4.24
Caixa sifonada, com grelha redonda, PVC, DN 150 x 150 x 50 
mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga 
ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 104329  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 82,99 22,23 101,44 507,20

7.4.25 Prolongamento para caixa sifonada PVC 150x200mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146561 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 92,80 22,23 113,43 567,15

7.4.26 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

 93382  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 205,86 33,24 22,23 40,63 8.364,09

7.5 DRENO AR-CONDICIONADO 10.619,95
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7.5.1 Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-
condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

 89865  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 88,45 18,56 22,23 22,69 2.006,93

7.5.2
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e 
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022

 89711  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 123,03 22,12 22,23 27,04 3.326,73

7.5.3 Caixa de passagem split com dreno central cp005u - fornecimento 
e instalação

C.P. 
1312305148651 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 33,00 81,61 22,23 99,75 3.291,75

7.5.4
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm, 
instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e 
instalação. af_06/2022

 104014  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 33,00 11,66 22,23 14,25 470,25

7.5.5
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89726  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 67,00 11,00 22,23 13,45 901,15

7.5.6
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 
junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

 89724  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 33,00 10,78 22,23 13,18 434,94

7.5.7
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 x 40 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312305148425 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 10,00 15,40 22,23 18,82 188,20

7.6 TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO 78.326,11

7.6.1
Filtro anaeróbio retangular em concreto, conforme o projeto, 
(incluso formas, armaduras, concreto, tampas, escavações, 
transporte de material, impermeabilizacao , tubos e conexões 
hidráulicas, brita) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146644 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 35.378,69 22,23 43.243,37 43.243,37

7.6.2
Tanque séptico, retangular, em concreto, conforme o projeto 
(incluso formas, armaduras, concreto fck 30 MPa, tampas, 
escavações, transporte de material, tubos e conexões hidráulicas, 
impermeabilizacao ) fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146648 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 27.038,94 22,23 33.049,70 33.049,70

7.6.3 Caixa cloradora retangular, em alvenaria com blocos de concreto, 
dimensões internas: 0,6x0,6x1,56 m para rede de esgoto

C.P. 
1312303146650 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.663,29 22,23 2.033,04 2.033,04

7.7 VENTILAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO 4.957,04

7.7.1
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

 89798  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 95,07 12,99 22,23 15,88 1.509,71
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7.7.2
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e 
instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. 
af_08/2022

 89800  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 27,80 28,94 22,23 35,37 983,29

7.7.3
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 89802  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 16,00 10,84 22,23 13,25 212,00

7.7.4
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 89801  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 49,00 10,15 22,23 12,41 608,09

7.7.5
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 89809  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 29,89 22,23 36,53 146,12

7.7.6
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 89827  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 19,93 22,23 24,36 73,08

7.7.7
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 
mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitário

C.P. 
1312303146550 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 45,07 22,23 55,09 275,45

7.7.8
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

 89813  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 56,00 5,84 22,23 7,14 399,84

7.7.9
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 
junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 89821  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 9,00 19,20 22,23 23,47 211,23

7.7.10
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 104348  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 10,75 22,23 13,14 52,56

7.7.11
Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 
mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de esgoto 
sanitário ou ventilação. af_08/2022

 104356  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 29,92 22,23 36,57 182,85

7.7.12
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 
elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou 
ventilação. af_08/2022

 89825  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 14,00 17,70 22,23 21,63 302,82

7.8 SISTEMA DE BOMBAS - ÁGUA FRIA 5.708,34

7.8.1 Boia de nível para sensor - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149427 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 89,11 22,23 108,92 871,36
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7.8.2 Quadro de comando com revesamento de motores e bombas - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149459 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.338,59 22,23 1.636,16 1.636,16

7.8.3 Bomba centrífuga , monofásica, 3/4 CV - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149462 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.309,34 22,23 1.600,41 3.200,82

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 742.223,26

8.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 43.563,78

8.1.1 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 125A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

101895 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 423,63 22,23 517,80 2.071,20

8.1.2 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

93668 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 71,15 22,23 86,97 260,91

8.1.3 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

93670 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 75,75 22,23 92,59 92,59

8.1.4 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 70a - fornecimento 
e instalação.

C.P. 
1312305148918 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 135,36 22,23 165,45 330,90

8.1.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 92,00 11,69 22,23 14,29 1.314,68

8.1.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 12,50 22,23 15,28 61,12

8.1.7 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 40,00 14,03 22,23 17,15 686,00

8.1.8 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 14,03 22,23 17,15 34,30

8.1.9 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

93657 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 41,00 15,92 22,23 19,46 797,86
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8.1.10 Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 350a - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148922 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.747,41 22,23 2.135,86 4.271,72

8.1.11 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, 
tipo AC - fornecimento e instalação. af_10/2020

C.P. 
1312303146653 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 19,00 215,38 22,23 263,26 5.001,94

8.1.12 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, 
tipo AC - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146654 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 32,00 217,67 22,23 266,06 8.513,92

8.1.13
Quadro de distribuição de energia em PVC, de sobrepor, sem 
barramento, para até 16 disjuntores tipo DIN - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306148946 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 16,00 267,53 22,23 327,00 5.232,00

8.1.14
Quadro de distribuicao, em chapa de aco galvanizado, para 46 
disjuntores DIN, barramento 100a, padrão tta- fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149477 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 881,71 22,23 1.077,71 1.077,71

8.1.15
Quadro de distribuicao , em chapa de aco galvanizado, para 60 
disjuntores DIN, barramento 250a, padrão tta- fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149490 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 2.221,43 22,23 2.715,25 5.430,50

8.1.16 Quadro em chapa de aco galvanizado, para 80 disjuntores DIN, 
barramento 350a, padrão tta- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149526 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.269,45 22,23 5.218,55 5.218,55

8.1.17
Quadro de distribuicao , em chapa de aco galvanizado, para 72 
disjuntores DIN, barramento 250a, padrão tta- fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312307150433 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.591,74 22,23 3.167,88 3.167,88

8.2 ELETROCALHAS, PERFILADOS E ACESSÓRIOS 229.623,06

8.2.1 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada  galvanizada 
a fogo 150x50mm , chapa 18, na cor branca

C.P. 
1312306149533 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 97,60 121,70 22,23 148,75 14.518,00

8.2.2 Curva horizontal 90° perfurada 150x50mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149536 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 43,54 22,23 53,22 53,22

8.2.3 Saída para eletroduto 1", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149540 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 36,00 13,22 22,23 16,16 581,76

8.2.4 Curva vertical 90° perfurada 150x50mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149542 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 44,42 22,23 54,29 54,29
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8.2.5 Terminal para eletrocalha perfurada 150x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149545 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 15,50 22,23 18,95 37,90

8.2.6 Tala para eletrocalha perfurada 50mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149547 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 42,00 6,50 22,23 7,94 333,48

8.2.7 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (150mm) em 
aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149556 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 169,00 25,54 22,23 31,22 5.276,18

8.2.8 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 150x75mm , chapa 18, 
na cor branca-fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149558 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 79,50 124,18 22,23 151,79 12.067,31

8.2.9 Curva horizontal 90° perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149560 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 50,21 22,23 61,37 122,74

8.2.10 Curva horizontal 45° perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149562 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 34,29 22,23 41,91 167,64

8.2.11 Terminal para eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149564 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 15,67 22,23 19,15 38,30

8.2.12 Tê horizonal para  eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149571 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 75,10 22,23 91,79 91,79

8.2.13 Tala para eletrocalha perfurada 75 mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149573 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 75,00 7,24 22,23 8,85 663,75

8.2.14 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 75x75mm , chapa 18, 
na cor branca-fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149575 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 32,80 100,59 22,23 122,95 4.032,76

8.2.15
Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 75x75mm, em 
aço galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149577 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 32,56 22,23 39,80 39,80

8.2.16 Terminal para eletrocalha perfurada 75x75mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149579 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 11,91 22,23 14,56 29,12

8.2.17 Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18, na 
cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149584 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 1.281,80 74,46 22,23 91,01 116.656,62
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8.2.18 Curva horizontal  90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149591 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 19,52 22,23 23,86 47,72

8.2.19 Curva horizontal  45° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149593 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 22,54 22,23 27,55 55,10

8.2.20 Junção "L" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149598 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 13,78 22,23 16,84 33,68

8.2.21 Junção "x" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149600 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 16,83 22,23 20,57 20,57

8.2.22 Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149602 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 110,00 20,68 22,23 25,28 2.780,80

8.2.23 Tala para perfilado 38mm, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149604 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1.572,00 6,85 22,23 8,37 13.157,64

8.2.24 Saída perfilado 38mm, para eletroduto de até 1", na cor branca - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149607 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 241,00 7,73 22,23 9,45 2.277,45

8.2.25 Caixa de tomada para perfilado inclusive módulo 2p+t 10A - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149610 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 339,00 17,34 22,23 21,19 7.183,41

8.2.26 Gancho curto para perfilado (38mm) em aço galvanizado, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149613 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1.769,00 22,80 22,23 27,87 49.302,03

8.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 52.960,65

8.3.1 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4''), aparente - 
fornecimento e instalação. af_10/2022

95727 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 1.061,00 13,89 22,23 16,98 18.015,78

8.3.2 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - 
fornecimento e instalação. af_10/2022

95728 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 144,00 20,78 22,23 25,40 3.657,60

8.3.3 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN 
25mm (3/4"), inclusive cunha - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146666 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1.256,00 6,34 22,23 7,75 9.734,00
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8.3.4 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN 
32mm (1"), inclusive cunha - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146668 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 155,00 6,42 22,23 7,85 1.216,75

8.3.5
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97667 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 339,90 9,01 22,23 11,01 3.742,30

8.3.6
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97670 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 79,40 24,20 22,23 29,58 2.348,65

8.3.7 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021

93358 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 42,78 84,97 22,23 103,86 4.443,13

8.3.8
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 
com fundo e tampa, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306148959 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 29,00 207,97 22,23 254,20 7.371,80

8.3.9 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
96995 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 38,60 51,52 22,23 62,97 2.430,64

8.4 CABOS / CONECTORES - LIVRES DE HALOGÊNIO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA 198.686,92

8.4.1 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91926 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 10.836,70 4,35 22,23 5,32 57.651,24

8.4.2 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91928 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 273,10 6,64 22,23 8,12 2.217,57

8.4.3 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 V, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91930 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 108,90 9,20 22,23 11,25 1.225,13

8.4.4 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91927 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 203,10 4,81 22,23 5,88 1.194,23

8.4.5 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91929 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 1.029,20 7,04 22,23 8,60 8.851,12

8.4.6 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 3.487,00 9,85 22,23 12,04 41.983,48
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8.4.7 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91933 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 1.714,20 15,64 22,23 19,12 32.775,50

8.4.8 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015

92982 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 36,80 14,87 22,23 18,18 669,02

8.4.9
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação. af_12/2021

92984 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 147,10 25,46 22,23 31,12 4.577,75

8.4.10
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 107,60 34,91 22,23 42,67 4.591,29

8.4.11
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, 
para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - 
fornecimento e instalação. af_12/2021

92990 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 490,80 69,37 22,23 84,79 41.614,93

8.4.12
Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em 
hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 
condutores de 1,5 mm2- fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146763 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 169,50 6,45 22,23 7,88 1.335,66

8.5 INTERRUPTORES, TOMADAS E ACESSÓRIOS 64.553,93

8.5.1 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 
mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 759,00 40,70 22,23 49,75 37.760,25

8.5.2 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e 
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 85,00 34,42 22,23 42,07 3.575,95

8.5.3 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e 
placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 34,00 41,99 22,23 51,32 1.744,88

8.5.4 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 10 A, incluindo 
suporte e placa

C.P. 
1312303146769 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 145,00 40,90 22,23 49,99 7.248,55

8.5.5 Fornecimento e instalação de tomada, 2p+t 20 A, incluindo 
suporte e placa

C.P. 
1312303146771 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 65,00 43,00 22,23 52,56 3.416,40

8.5.6 Fornecimento e instalação de tomada (2 módulos), 2p+t 10 A, 
incluindo suporte e placa

C.P. 
1312306148975 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 73,00 65,13 22,23 79,61 5.811,53
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8.5.7 Sensor de presença sem fotocélula, fixação em parede - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97596 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 7,00 76,23 22,23 93,18 652,26

8.5.8 Sensor de presença sem fotocélula, fixação em teto - 
fornecimento e instalação. af_02/2020

97598 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 69,26 22,23 84,66 338,64

8.5.9 Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W - 
fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 22,00 36,72 22,23 44,88 987,36

8.5.10 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 
1312303146778 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 8,19 22,23 10,01 40,04

8.5.11 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" para ponto 
elétrico (furo) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149002 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 45,00 8,97 22,23 10,96 493,20

8.5.12 Plug macho 2p+t - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149615 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 339,00 6,00 22,23 7,33 2.484,87

8.6 ILUMINAÇÃO E ACESSÓRIOS 152.834,92

8.6.1 Lâmpada tubular LED de 18/20 W, base g13 - fornecimento e 
instalação. af_02/2020_ps

100903 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 36,00 35,63 22,23 43,55 1.567,80

8.6.2 Luminária tipo calha, com 2 lâmpadas tubulares LED , 120cm, 
exclusive lampadas - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149006 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 18,00 262,59 22,23 320,96 5.777,28

8.6.3 Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w - fornecimento 
e instalação

C.P. 
1312306149008 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 334,00 207,46 22,23 253,58 84.695,72

8.6.4 Refletor LED holofote 150w branco frio - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149013 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 23,00 249,41 22,23 304,85 7.011,55

8.6.5 Luminária tipo Arandela LED tartaruga branca leitosa com sensor 
de presença bivolt  - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149016 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 142,71 22,23 174,43 348,86

8.6.6

Poste decorativo 3 super led’s tipo pétalas (inclusive estas), em 
aço galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, 
inclusive chumbadores para base de concreto (inclusa conforme 
especificações de projeto) e fotocélula, caixa elétrica, haste e 
cordoalha de aterramento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149703 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.758,53 22,23 3.371,75 3.371,75
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8.6.7

Poste decorativo 1 super LED tipo pétala (inclusive esta), em aço 
galvanizado, pintado na cor preta, base flangeada, com 3m, 
inclusive chumbadores para base de concreto (inclusa conforme 
especificações de projeto)  e fotocélula, caixa elétrica, haste e 
cordoalha de aterramento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149706 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 19,00 2.155,64 22,23 2.634,84 50.061,96

9 INSTALAÇÕES DE LÓGICA 152.063,09

9.1 CABOS, ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 82.777,10

9.1.1 Patch panel 48 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. 
af_11/2019

98593 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 2.754,61 22,23 3.366,96 6.733,92

9.1.2 Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN 25 
mm (3/4??), aparente - fornecimento e instalação. af_10/2022

95817 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 113,00 40,70 22,23 49,75 5.621,75

9.1.3 Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), 
isolamento PVC (lszh)- fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149022 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 257,20 6,80 22,23 8,31 2.137,33

9.1.4 Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação institucional 
- fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 2.916,10 6,78 22,23 8,29 24.174,47

9.1.5 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019
98307 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 20,00 47,91 22,23 58,56 1.171,20

9.1.6 Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e instalação. 
af_11/2019

98301 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 729,69 22,23 891,90 3.567,60

9.1.7 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016

C.P. 
1312303146378 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 2,90 8,20 22,23 10,02 29,06

9.1.8 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN 
25mm (3/4"), inclusive cunha - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146666 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 6,34 22,23 7,75 23,25

9.1.9
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97667 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 77,00 9,01 22,23 11,01 847,77

9.1.10
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97668 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 80,00 12,80 22,23 15,65 1.252,00
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9.1.11 Tampa cega p/condulete caixa 4" x 2"- fornecimento e instalação
C.P. 
1312303146778 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 16,00 8,19 22,23 10,01 160,16

9.1.12 Tomada de rede dupla rj45 (simples)- fornecimento e instalação.
C.P. 
1312306149023 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 27,00 78,92 22,23 96,46 2.604,42

9.1.13 Rack aberto em coluna 44u para servidor - fornecimento e 
instalação. af_11/2019

100555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 1.361,65 22,23 1.664,34 3.328,68

9.1.14 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" para ponto 
elétrico (furo) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149002 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 13,00 8,97 22,23 10,96 142,48

9.1.15 Switch gerenciável 48 portas gigabit ethernet poe com 4 portas 
mini-gbic compartilhadas

C.P. 
1312307150276 - 
Composição 
Própria 04/2023

pç 2,00 5.812,64 22,23 7.104,79 14.209,58

9.1.16 Cabo de rede utp cat 5e 4 pares - azul  - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312111122358 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 33,00 14,16 22,23 17,31 571,23

9.1.17 Tomada de embutir (2 módulo), rj45, inclusive suporte e placa - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150364 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 27,00 92,75 22,23 113,37 3.060,99

9.1.18
Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço galvanizado 
DN 20 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação. 
af_10/2022

95801 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 28,00 48,65 22,23 59,46 1.664,88

9.1.19 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" 
(placa + suporte + modulo)

C.P. 
1312201125810 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 1,00 38,53 22,23 47,10 47,10

9.1.20 Patch panel, 24 portas, categoria 5e, com racks de 19" de largura 
e 1 u de altura

C.P. 
1312307150371 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 4,00 326,02 22,23 398,49 1.593,96

9.1.21 Cabo de rede vermelho, par trancado utp, 4 pares, categoria 6 
(cat 6), isolamento PVC (lszh)

C.P. 
1312307150372 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 70,00 9,25 22,23 11,31 791,70

9.1.22 Voice panel 50 portas - fornecimento e instalação - 98301
C.P. 
1312307150365 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 707,41 22,23 864,67 1.729,34

9.1.23 Guia cabo 1u fornecimento e instalação
C.P. 
1312112124336 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 5,00 48,33 22,23 59,07 295,35
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9.1.24 Guia fechado para cabos 2 u - fornecimento e instalação
C.P. 
1312307150373 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 1,00 52,13 22,23 63,72 63,72

9.1.25 Conector macho rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos
C.P. 
1312307150374 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 170,00 8,43 22,23 10,30 1.751,00

9.1.26 Rack a25u - l19" - fechado
C.P. 
1312307150382 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 2.014,22 22,23 2.461,98 4.923,96

9.1.27 Tampa cega dupla de 2u
C.P. 
1312307150383 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 35,83 22,23 43,80 43,80

9.1.28 Tampa cega simples de 1u
C.P. 
1312307150384 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 38,68 22,23 47,28 236,40

9.2 ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS 69.285,99

9.2.1 Eletrocalha perfurada  galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18, 
na cor branca ( fornecimento e instalação)

C.P. 
1312306149709 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 474,40 76,99 22,23 94,10 44.641,04

9.2.2
Curva horizontal 45° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em 
aço galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149712 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 17,66 22,23 21,59 43,18

9.2.3
Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em 
aço galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149715 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 23,42 22,23 28,63 171,78

9.2.4 Tê horizonal para  eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149721 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 39,43 22,23 48,20 337,40

9.2.5 Saída para eletroduto 1", em aço galvanizado, chapa 18, na cor 
branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149725 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 14,00 10,88 22,23 13,30 186,20

9.2.6 Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço 
galvanizado, chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149729 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 14,00 9,52 22,23 11,64 162,96

9.2.7 Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm) em 
aço galvanizado, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149510 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 346,00 21,73 22,23 26,56 9.189,76
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9.2.8 Tala para eletrocalha perfurada 50mm, em aço galvanizado, 
chapa 18, na cor branca - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149547 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 298,00 6,50 22,23 7,94 2.366,12

9.2.9 Tampa para caixa tipo R1, em ferro fundido, dimensões internas: 
0,40 x 0,60 m - fornecimento e instalação. af_12/2020

101798 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 7,00 372,01 22,23 454,71 3.182,97

9.2.10
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97667 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 35,00 9,01 22,23 11,01 385,35

9.2.11
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede 
enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021

97668 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 60,00 12,80 22,23 15,65 939,00

9.2.12 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 25 mm (3/4"), aparente, 
instalado em parede - fornecimento e instalação. af_11/2016

C.P. 
1312307150366 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 33,00 11,26 22,23 13,76 454,08

9.2.13 Barra roscada 1/4" zincada  - fornecimento e execução - ref. 
09817/orse - bha

C.P. 
1312307150367 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 135,00 28,30 22,23 34,59 4.669,65

9.2.14 Suporte vertical para eletrocalha 50x50mm - fornecimento e 
execução - ref. 07879/orse - bha

C.P. 
1312307150368 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 80,00 14,78 22,23 18,07 1.445,60

9.2.15 Arruela lisa galvanizada 1/4 - fornecimento e execução
C.P. 
1312307150369 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 160,00 3,36 22,23 4,11 657,60

9.2.16 Porca sextavada diametro 1/4" - fornecimento e execução
C.P. 
1312307150370 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 160,00 1,13 22,23 1,38 220,80

9.2.17 Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN 
25mm (3/4"), inclusive cunha - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146666 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 30,00 6,34 22,23 7,75 232,50

10 INSTALAÇÕES DE SPDA 89.334,02

10.1 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 
1,30 m. af_02/2021

 93358  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 45,90 84,97 22,23 103,86 4.767,17

10.2 Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, 
diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

 98111  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 54,40 22,23 66,49 265,96
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10.3 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. 
af_12/2017

 96985  - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 31,00 83,18 22,23 101,67 3.151,77

10.4
Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca 
soberba ou mecanica, h=300 mm x dn=10 mm - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312303146914 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 36,00 37,80 22,23 46,20 1.663,20

10.5 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - 
fornecimento e instalação. af_12/2017

 96977  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 250,00 53,31 22,23 65,16 16.290,00

10.6 Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" para sistema preventivo contra 
descargas atmosféricas - fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146916 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 800,90 55,63 22,23 68,00 54.461,20

10.7 Caixa de equipotencialização em aço para sobrepor, com tampa, 
9 terminais – fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146917 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 460,82 22,23 563,26 563,26

10.8 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
 96995  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m³ 44,85 51,52 22,23 62,97 2.824,20

10.9 Parafuso com porca  em aço inox diam 1/4” x 7/8”
C.P. 
1312307150277 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 534,00 4,57 22,23 5,59 2.985,06

10.10 Eletroduto rígido soldável, PVC, DN 32 mm (1''), aparente - 
fornecimento e instalação. af_10/2022

95728 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 93,00 20,78 22,23 25,40 2.362,20

11 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS 79.730,69

11.1 VITAIS E SINALIZAÇÕES 21.098,59

11.1.1 Luminária de emergência, com 30 lâmpadas LED de 2 W, sem 
reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 33,00 30,02 22,23 36,69 1.210,77

11.1.2 Extintor de incêndio portátil com carga de co2 de 4 kg, classe bc - 
fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101906 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 538,67 22,23 658,42 658,42

11.1.3
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, com contemplação do 
pictograma (seta, ou imagem) modelo 40x20cm -fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149026 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 46,60 22,23 56,96 227,84
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11.1.4
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, com contemplação do 
pictograma (seta, ou imagem) modelo 24x12cm -fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149027 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 20,53 22,23 25,09 200,72

11.1.5
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, com contemplação do 
pictograma (seta, ou imagem) modelo 24x12cm, inclusive tirante 
para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149028 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 37,13 22,23 45,38 45,38

11.1.6
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, com contemplação do 
pictograma (seta, ou imagem) modelo 40x20cm, inclusive tirante 
para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149029 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 13,00 63,20 22,23 77,25 1.004,25

11.1.7
Placa de sinalização de emergencia fotoluminescente, com 
indicação da saída de emergência, com contemplação do 
pictograma (seta, ou imagem) modelo 25x16cm, inclusive tirante 
para fixação no teto -fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149112 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 42,83 22,23 52,35 52,35

11.1.8 Luminária de emergência bloco autônomo 2 farol leds com fluxo 
luminoso de 1200 lúmens - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149155 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 223,46 22,23 273,14 1.092,56

11.1.9 Extintor de incêndio pqs a-b-c, capacidade 4 kg - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149159 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 229,63 22,23 280,68 2.245,44

11.1.10 Detector optico de fumaça convencional  para parede ou teto - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149170 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 10,00 143,60 22,23 175,52 1.755,20

11.1.11 Central de sistema de alarme de incendio 24 setores, 
convencional - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149172 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.008,31 22,23 1.232,46 1.232,46

11.1.12 Acionador manual "aperte aqui", para instalações contra 
incêndios, convencional- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149175 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 73,30 22,23 89,59 447,95

11.1.13 Sirene audiovisual convencional para alarme de incendio - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149179 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 158,82 22,23 194,13 970,65

11.1.14 Placa em acrílico adesivada para sinalização com indicação de 
rota de fuga 29x21cm - fornecimento e fixação

C.P. 
1312306149113 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 30,00 207,45 22,23 253,57 7.607,10

11.1.15 Cabo blindado para alarme de incêndio 2 vias x 1,5 mm- 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150414 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 250,00 7,68 22,23 9,39 2.347,50

11.2 REDE DE HIDRANTES 58.632,10
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11.2.1
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão 
rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92390 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 24,00 153,17 22,23 187,22 4.493,28

11.2.2
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 
80 (3"), instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

92636 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 199,09 22,23 243,35 486,70

11.2.3 Cotovelo macho-fêmea 90 galvanizado 2.1/2"-fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312303146936 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 141,34 22,23 172,76 172,76

11.2.4 Flange sextavado em aço, 3", inclusive anel de vedação - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312303146937 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 159,53 22,23 194,99 779,96

11.2.5
Luva, em aço, conexão soldada, DN 65 (2 1/2"), instalado em rede 
de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

97474 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 182,44 22,23 223,00 2.230,00

11.2.6
Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92377 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 95,36 22,23 116,56 116,56

11.2.7
Niple, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92379 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 135,17 22,23 165,22 660,88

11.2.8
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 
1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92367 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 100,40 111,18 22,23 135,90 13.644,36

11.2.9
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 80 (3"), 
conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para 
hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92368 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 25,40 146,75 22,23 179,37 4.556,00

11.2.10
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 65 (2 1/2"), 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92642 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 209,34 22,23 255,88 1.023,52

11.2.11
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 80 (3"), 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92644 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 263,51 22,23 322,09 644,18

11.2.12
União, em ferro galvanizado, DN 80 (3"), conexão rosqueada, 
instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92897 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 314,35 22,23 384,23 768,46

11.2.13
Luva com redução, em aço, conexão soldada, DN 80 x 65 mm (3" 
x 2 1/2"), instalado em rede de alimentação para hidrante - 
fornecimento e instalação. af_10/2020

97478 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 299,42 22,23 365,98 731,96
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11.2.14
Abrigo hidrante de recalque 40x40x20 cm, com registro globo 
angular 45 graus 2 1/2" e adaptador storz 2 1/2", - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149114 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 537,12 22,23 656,52 656,52

11.2.15 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

94500 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 345,69 22,23 422,54 845,08

11.2.16
Curva 90 graus, em aço, conexão soldada, DN 80 (3"), instalado 
em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. 
af_10/2020

97490 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 640,48 22,23 782,86 3.131,44

11.2.17 Luva, em aço, conexão soldada, DN 80 (3"), instalado em rede de 
alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

97477 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 242,98 22,23 296,99 890,97

11.2.18

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45 
graus 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio tipo 2, 
30m (2x15m) 2 1/2" , esguicho em latão tipo Agulheta (requintE 
=1/2") 2 1/2", niple 2.1/2", redução giratória(2.1/2"x1.1/2") e 
tampão cego 1.1/2" - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149126 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 1.979,79 22,23 2.419,90 12.099,50

11.2.19 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3" - 
fornecimento e instalação. af_08/2021

99633 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 466,60 22,23 570,33 570,33

11.2.20
Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada em 
tubos de aço em rede de alimentação de hidrantes na cor 
vermelha

C.P. 
1312303146941 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 35,32 25,68 22,23 31,39 1.108,69

11.2.21 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas 
cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos).

C.P. 
1312305148576 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 35,32 49,19 22,23 60,12 2.123,44

11.2.22
Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 
minutos) de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo 
metálico executado em fábrica (02 demãos).

C.P. 
1312306149131 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 35,32 46,60 22,23 56,96 2.011,83

11.2.23 Envelopamento de tubulação com concreto simples (250kg/m3 de 
cimento), inclusive escavação para profundidade mínima

C.P. 
1312303146693 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 48,10 77,93 22,23 95,25 4.581,53

11.2.24 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017
96995 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 4,83 51,52 22,23 62,97 304,15

12 INSTALAÇÕES DE GÁS 4.260,48

12.1
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 
15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

92699 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 8,00 21,11 22,23 25,80 206,40
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12.2
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 
20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento 
e instalação. af_10/2020

92701 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 7,00 34,63 22,23 42,33 296,31

12.3
Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), 
instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92695 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 24,55 22,23 30,01 300,10

12.4
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 
rosqueada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de 
gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92687 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 7,90 29,15 22,23 35,63 281,48

12.5
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão 
rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de 
gás - fornecimento e instalação. af_10/2020

92688 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 9,30 41,02 22,23 50,14 466,30

12.6
Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), 
instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e 
instalação. af_10/2020

92705 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 45,77 22,23 55,94 167,82

12.7 Envelopamento de tubulação com concreto simples (250kg/m3 de 
cimento), inclusive escavação para profundidade mínima

C.P. 
1312303146693 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 6,00 77,93 22,23 95,25 571,50

12.8 Cotovelo de reducao 90 graus, de 3/4" x 1/2", instalado em ramal 
e sub-ramal de gás combustível - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149133 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 25,11 22,23 30,69 30,69

12.9
Central de gás inclusive regulador de gás (primeiro estágio) com 
manômetro, válvulas de retenção e pigtail para 4 botijões – 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149135 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 798,25 22,23 975,70 975,70

12.10 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

95249 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 60,38 22,23 73,80 73,80

12.11 Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 3/4" - 
fornecimento e instalação. af_08/2021

99628 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 78,38 22,23 95,80 383,20

12.12 Registro ou regulador de gás de cozinha - fornecimento e 
instalação. af_08/2021

103029 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 44,62 22,23 54,54 54,54

12.13 Regulador laranja 12kg/h segundo estágio - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149140 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 159,60 22,23 195,08 195,08

12.14 Abrigo para regulador de gás 60x30x20cm-fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149142 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 210,72 22,23 257,56 257,56
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13 ESQUADRIAS 838.001,36

13.1 JANELAS 180.691,26

13.1.1
J01 - janela veneziana tipo camarão, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, 130x118 cm, inclusive tela mosquiteira 
móvel e peitoril granito – fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149853 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 2.991,58 22,23 3.656,61 7.313,22

13.1.2
J02 - janela fixa, em alumínio com pintura epoxídica na cor 
branca, 130x130 cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312305148752 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 1.172,57 22,23 1.433,23 7.166,15

13.1.3
J03 - janela fixa, em alumínio com pintura epoxídica na cor 
branca, 150x130 cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312305148499 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.193,45 22,23 1.458,75 1.458,75

13.1.4
J04 - janela de correr, em alumínio com pintura epoxídica na cor 
branca, com peitoril de vidro fixo, 120x180 cm, com vidro incolor 
6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148498 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 20,00 1.660,36 22,23 2.029,46 40.589,20

13.1.5
J05 - janela de correr, em alumínio com pintura epoxídica na cor 
branca, com peitoril de vidro fixo,  250x180 cm, com vidro incolor 
6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148497 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 2.421,83 22,23 2.960,20 20.721,40

13.1.6
J06 - janela com duas folhas  pivotantes, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por corrente,  
130x58 cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148495 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 777,97 22,23 950,91 6.656,37

13.1.7
J07 - janela com três folhas maxim-ar, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca,  180x58 cm, com vidro incolor 6mm – 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148494 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.044,95 22,23 1.277,24 1.277,24

13.1.8
J08 - janela com três folhas  pivotantes, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por corrente,  
195x58 cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148493 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 12,00 1.161,66 22,23 1.419,90 17.038,80

13.1.9
J09 - janela com cinco folhas  pivotantes, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por corrente,  
265x58 cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148492 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 16,00 1.607,38 22,23 1.964,70 31.435,20

13.1.10
J10 - janela com duas folhas  pivotantes, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por corrente,  
135x101cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148491 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 1.067,61 22,23 1.304,94 3.914,82

13.1.11
J11 - janela com cinco folhas  pivotantes, em alumínio com pintura 
epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por corrente,  
305x101cm, com vidro incolor 6mm – fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148490 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 2.463,35 22,23 3.010,95 6.021,90
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13.1.12
J12 - janela com oito folhas  basculantes, em alumínio com 
pintura epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por 
corrente, 128x101cm, com vidro incolor 6mm, inclusive tela 
mosquiteira – fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149820 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.455,26 22,23 1.778,76 3.557,52

13.1.13
J13 - janela com doze folhas  basculantes, em alumínio com 
pintura epoxídica na cor branca, sistema de acionamento por 
corrente, 195x101cm, com vidro incolor 6mm, inclusive tela 
mosquiteira – fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149836 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 2.190,20 22,23 2.677,08 5.354,16

13.1.14
J14 - janela em alumínio com pintura epoxídica na cor branca, 
sistema de acionamento por corrente + 2 fixas, 295x101cm, com 
vidro incolor 6mm, inclusive tela mosquiteira – fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149839 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 3.458,42 22,23 4.227,23 12.681,69

13.1.15
J15 - janela com duas folhas  venezianas fixas e uma de abrir, em 
alumínio com pintura epoxídica na cor branca,  295x150 cm – 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149847 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 5.201,37 22,23 6.357,63 12.715,26

13.1.16 J16 - veneziana de ventilação permanente, 30x30cm,  com tela de 
PVC, inclusive pintura- fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149857 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 141,69 22,23 173,19 346,38

13.1.17 J19 - veneziana fixa, 60x40cm, inclusive pintura- fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149858 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 333,14 22,23 407,20 2.443,20

13.2 PORTAS 451.569,52

13.2.1
P01 - porta veneziana de abrir , 60x100cm, em alumínio, pintada 
na cor vermelha, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148883 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 701,00 22,23 856,83 5.997,81

13.2.2
P02 - porta veneziana de abrir , 60x100cm, em alumínio, pintada 
na cor amarela, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148884 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 14,00 701,00 22,23 856,83 11.995,62

13.2.3
P03 - porta veneziana de abrir , 60x100cm, em alumínio, pintada 
na cor azul, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148885 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 701,00 22,23 856,83 6.854,64

13.2.4
P04 - porta veneziana de abrir , 60x100cm, em alumínio, pintada 
na cor verde, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148886 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 701,00 22,23 856,83 5.140,98

13.2.5
P05 - porta veneziana de abrir , 80x100cm, em alumínio, pintada 
na cor vermelha, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148887 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 925,77 22,23 1.131,57 1.131,57

13.2.6
P06 - porta veneziana de abrir , 70x160cm, em alumínio, pintada 
na cor branca, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148487 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 17,00 1.205,51 22,23 1.473,49 25.049,33
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13.2.7
P07 - porta veneziana de abrir , 90x210cm, em alumínio, pintada 
na cor branca, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148486 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 2.229,66 22,23 2.725,31 10.901,24

13.2.8
P08 - porta veneziana de abrir , 90x286cm, em alumínio, com 
bandeira fixa em vidro 6mm, pintada na cor branca, inclusive 
ferragens, guarnição e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148485 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 3.192,24 22,23 3.901,87 7.803,74

13.2.9

P09 - porta de madeira  maciça (pesada ou superpesada), padrão 
médio, 70x210cm, espessura de 3,5cm, inclusive pintura esmalte 
acetinado, dobradiças, montagem e instalação de batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148888 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.389,29 22,23 1.698,13 1.698,13

13.2.10

P10 - porta de madeira  maciça (pesada ou superpesada), padrão 
médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, inclusive pintura esmalte 
acetinado, dobradiças, montagem e instalação de batente, 
fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148889 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 13,00 1.925,59 22,23 2.353,65 30.597,45

13.2.11

P11 - porta de madeira  maciça (pesada ou superpesada),pcd , 
padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, inclusive pintura 
esmalte acetinado, dobradiças, montagem e instalação de 
batente, fechadura com execução do furo, barra de apoio e chapa 
anti-impacto - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148890 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 2.166,19 22,23 2.647,73 10.590,92

13.2.12

P12 - porta de madeira  maciça (pesada ou superpesada),com 
visor em vidro 6mm , padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5
cm, inclusive pintura esmalte acetinado, dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148891 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 23,00 1.983,15 22,23 2.424,00 55.752,00

13.2.13

P13 - porta de madeira  maciça (pesada ou superpesada),com 
visor em vidro 6mm , padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5
cm, inclusive pintura esmalte acetinado, dobradiças, montagem e 
instalação de batente, fechadura com execução do furo - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148484 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 19,00 1.580,61 22,23 1.931,98 36.707,62

13.2.14
P14- porta de PVC, de abrir,  90x210cm, com visor em vidro liso 
6mm (com película), completa,inclusive ferragens, chapa anti-
impacto e veda porta  - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148608 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 3.540,68 22,23 4.327,77 30.294,39

13.2.15
P15- porta de PVC, vai-vem,  90x210cm, com visor em vidro liso 
6mm (com película), completa,inclusive ferragens, chapa anti-
impacto e veda porta  - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148607 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 3.830,54 22,23 4.682,07 9.364,14

13.2.16
P16 - porta em alumínio de abrir , 145x217cm, com vidro e folha 
lateral fixa em vidro temperado 8mm, pintada na cor branca, 
inclusive ferragens, guarnição e fechadura - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312305148605 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 5.168,24 22,23 6.317,14 6.317,14

13.2.17
P17 - porta em alumínio de abrir , 160x240cm, com vidro 
temperado 8mm, pintada na cor branca, inclusive ferragens, 
guarnição e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148604 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 5.159,83 22,23 6.306,86 18.920,58

13.2.18
P18 - porta em alumínio de abrir , 240x240cm, com vidro 
temperado 8mm, pintada na cor branca, inclusive ferragens, 
guarnição e fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148602 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 7.055,12 22,23 8.623,47 17.246,94

Planilha Orçamentária Sintética  (0018000706)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 40

u56929
Imagem Posicionada



13.2.19
P19 - porta em alumínio com vidro , 250x252cm, duas folhas de 
correr e uma fixa, em vidro temperado 8mm, pintada na cor 
branca, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - fornecimento 
e instalação

C.P. 
1312305148601 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 8.706,68 22,23 10.642,17 31.926,51

13.2.20
P20 - porta em alumínio com vidro , 250x243cm, duas folhas de 
correr e uma fixa, em vidro temperado 8mm, pintada na cor 
branca, inclusive ferragens, guarnição e fechadura - fornecimento 
e instalação

C.P. 
1312305148600 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 8.416,39 22,23 10.287,35 82.298,80

13.2.21
P23 - alçapão para forro de gesso/chapa aço - com pintura 
eletrostática branca, 62x62cm, fixação com parafusos, fechadura - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149864 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 529,38 22,23 647,06 647,06

13.2.22
P24 - portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 
74x100cm, com guarnições, inclusive pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149865 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 673,74 22,23 823,51 2.470,53

13.2.23
P25 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
180x180cm, duas folhas, fixação com parafusos, inclusive pintura 
e fechadura - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149868 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 3.757,45 22,23 4.592,73 4.592,73

13.2.24
P26 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
60x200cm, fixação com parafusos, inclusive pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149871 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 1.500,47 22,23 1.834,02 7.336,08

13.2.25
P27 - porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, 
80x200cm, fixação com parafusos, inclusive pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação.

C.P. 
1312306149872 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.941,88 22,23 2.373,56 2.373,56

13.2.26
P28 - portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 
116x160cm, duas folhas, com guarnições, inclusive pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149873 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.639,15 22,23 2.003,53 2.003,53

13.2.27
P29 - portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 
160x195cm, duas folhas, com guarnições, inclusive pintura e 
fechadura - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149875 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.718,03 22,23 3.322,25 3.322,25

13.2.28
P30- portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 
70x195cm,  com guarnições, inclusive pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149876 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.185,23 22,23 1.448,71 1.448,71

13.2.29
P31- portão de ferro, de abrir, tipo grade com barra chatas, 
246x195cm,  com guarnições, inclusive pintura e fechadura - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149879 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.107,59 22,23 5.020,71 5.020,71

13.2.30
P32- portão de ferro, de correr, tipo grade com barra chatas, 
585x200cm, inclusive pintura, trilhos, roldanas, fechadura, 
cremalheira e motor para abertura automática - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149885 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 12.897,66 22,23 15.764,81 15.764,81

13.3 FACHADAS EM PELE DE VIDRO 155.370,36
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13.3.1

Pl01 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de 
alumínio, 2275x240cm, 3 folhas de abrir (p21-120x240cm e  e 
p22- 240x240cm, com mola hidráulica) e 46 folhas fixas, em vidro 
laminado (4+4), inclusive pintura, película, ferragens e fechaduras 
- fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148599 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 63.177,46 22,23 77.221,81 77.221,81

13.3.2

Pl02 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de 
alumínio, 535x508cm, 2 folhas de abrir (p22-240x240cm, com 
mola hidráulica), 5 folhas maxi-ar (j18 - 95x115cm)  e 21 folhas 
fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, película, 
ferragens e fechaduras - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148598 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 43.943,27 22,23 53.711,86 53.711,86

13.3.3
Pl03 - sistema em pele de vidro instalado em estrutura de 
alumínio, 813x202cm, 4 folhas maxi-ar (j17-80x100cm)  e 16 
folhas fixas, em vidro laminado (4+4), inclusive pintura, película e 
ferragens - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148597 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 19.992,38 22,23 24.436,69 24.436,69

13.4 SOLEIRAS E PEITORIS 50.370,22

13.4.1 Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020
 98689  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 163,66 109,89 22,23 134,32 21.982,81

13.4.2 Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento de 
até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

 101965  - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 137,89 168,43 22,23 205,87 28.387,41

14 FORROS 335.502,14

14.1
Forro modular  PVC branco esp: 10mm,  625x625mm, inclusive 
estrutura metálica em aço galvanizado e elementos de fixação -
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149907 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 1.824,32 129,61 22,23 158,42 289.008,77

14.2
Forro em drywall, chapa de gesso acartonado, resistente a 
umidade (ru), inclusive estrutura de fixação. - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149909 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 302,06 93,79 22,23 114,64 34.628,16

14.3 Emassamento com massa látex, aplicação em teto, duas demãos, 
lixamento manual. af_04/2023

88496 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 339,20 13,96 22,23 17,06 5.786,75

14.4 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas 
demãos. af_04/2023

88488 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 339,20 14,66 22,23 17,92 6.078,46

15 BANCADAS 133.807,46

15.1 BANCADAS EM GRANITO 81.859,41
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15.1.1
Bancada em granito cinza andorinha, 180x55cm, para lavatório, 
com cubas de louça  branca de embutir  (3 unidades), 
considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - sanitário infantil - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148779 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 14,00 1.796,46 22,23 2.195,81 30.741,34

15.1.2
Bancada em granito cinza andorinha, 385x60cm, para cuba de 
inox, exclusive esta, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 
cm) - ateliê - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148482 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.533,76 22,23 3.097,01 3.097,01

15.1.3
Bancada em granito cinza andorinha, 410x60cm, para cuba de 
inox, exclusive esta, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 
cm) - sala de professores - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148481 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.712,62 22,23 3.315,64 3.315,64

15.1.4
Bancada em granito cinza andorinha, 175x70cm, para cuba de 
inox, exclusive esta, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 
cm) - banheiro infantil - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148480 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 1.366,43 22,23 1.670,19 5.010,57

15.1.5
Bancada em granito cinza andorinha, 110x50cm, considerando 
rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - apoio do trocador - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148478 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 716,51 22,23 875,79 7.006,32

15.1.6
Bancada em granito cinza andorinha, 125x60cm, para cuba de 
inox, exclusive esta, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 
cm) - sala terceirizados - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148475 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 899,94 22,23 1.100,00 1.100,00

15.1.7
Bancada em granito cinza andorinha, 215x70cm, para cuba de 
inox, exclusive esta, considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 
cm) - banheiro infantil - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148473 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.660,10 22,23 2.029,14 2.029,14

15.1.8
Bancada em granito cinza andorinha, 240x45cm, para lavatório, 
com cubas de louça branca de embutir  (4 unidades), 
considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - ateliê - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148782 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.134,64 22,23 2.609,17 2.609,17

15.1.9
Bancada em granito cinza andorinha, 120x60cm, para lavatório, 
com cubas de louça branca de embutir  (2 unidades), 
considerando rodopia (7 cm) e testeira (13 cm) - banheiro infantil - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148783 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.284,04 22,23 1.569,48 1.569,48

15.1.10
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm, 
inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148802 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 676,14 22,23 826,45 2.479,35

15.1.11
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 40 x 20 cm, 
inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148803 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 943,37 22,23 1.153,08 2.306,16

15.1.12
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm, 
inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148804 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 1.443,24 22,23 1.764,07 7.056,28

15.1.13
Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 70 x 50 x 33 cm, 
inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148806 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.606,24 22,23 1.963,31 1.963,31
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15.1.14 Colchonete para trocador - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149912 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 105,65 22,23 129,14 1.033,12

15.1.15 Banheira infantil, 20l ou equivalente - fornecimento e instalação.
C.P. 
1312306149913 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 2.156,29 22,23 2.635,63 10.542,52

15.2 BANCADAS EM AÇO INOX 51.948,05

15.2.1
Bancada em aço inox, 210x85cm, inclusive cuba inox  60x50x40 
cm, rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148807 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 5.546,60 22,23 6.779,61 6.779,61

15.2.2
Bancada em aço inox, 245x70cm, inclusive cuba inox  50x40x20 
cm, rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148813 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.668,35 22,23 5.706,12 5.706,12

15.2.3
Bancada em aço inox, 300x85cm, inclusive cuba inox  60x50x40 
cm, rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148838 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 7.162,02 22,23 8.754,14 8.754,14

15.2.4
Bancada em aço inox, 215x70cm, inclusive cuba inox  60x50x40 
cm, rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312305148839 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.999,69 22,23 6.111,12 6.111,12

15.2.5 Bancada em aço inox, 250x60 cm, inclusive cuba inox  60x40cm, 
rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148840 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.522,10 22,23 5.527,36 5.527,36

15.2.6 Bancada em aço inox, 320x60 cm, inclusive rodobanca (10cm)  e 
testeira (12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148470 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 4.505,20 22,23 5.506,71 5.506,71

15.2.7 Bancada em aço inox, 225x70 cm, inclusive rodobanca (10cm)  e 
testeira (12cm) - fornecimento e instalação.

C.P. 
1312305148466 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 3.701,16 22,23 4.523,93 4.523,93

15.2.8
Bancada em aço inox, 230x80cm, inclusive cuba inox  
70x50x33cm, rodobanca (10cm)  e testeira (12cm) - fornecimento 
e instalação.

C.P. 
1312305148845 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 5.828,28 22,23 7.123,91 7.123,91

15.2.9 Mesa de apoio em aço inox industrial 200x70x90 -fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149916 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.566,84 22,23 1.915,15 1.915,15

16 METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 147.748,25
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16.1 Ducha higiênica com aquecedor elétrico - fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149971 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 9,00 347,56 22,23 424,82 3.823,38

16.2 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, 
padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

86904 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 12,00 148,25 22,23 181,21 2.174,52

16.3 Barra de apoio em "L", em aco inox polido 80 x 80 cm, fixada na 
parede - fornecimento e instalacao. af_01/2020

100864 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 736,63 22,23 900,38 4.501,90

16.4 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 396,33 22,23 484,43 4.844,30

16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,  
fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 383,74 22,23 469,05 4.690,50

16.6 Banco articulado, em aco inox, para pcd, fixado na parede - 
fornecimento e instalação. af_01/2020

100875 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 1.135,86 22,23 1.388,36 6.941,80

16.7 Barra de apoio lateral articulada, com trava, em aco inox polido, 
fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100865 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 10,00 611,81 22,23 747,82 7.478,20

16.8 Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 57,00 61,60 22,23 75,29 4.291,53

16.9 Porta toalha rosto em metal cromado, tipo Argola, incluso fixação. 
af_01/2020

95542 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 47,00 40,61 22,23 49,64 2.333,08

16.10
Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento metalico 
cromado com duplo acionamento (ref: hydra duo ou equivalente 
técnico) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149977 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 36,00 432,98 22,23 529,23 19.052,28

16.11
Válvula de descarga metálica com  alavanca de acionamento, 
base 1 1/4", acabamento metalico cromado ref: docol ou 
equivalente técnico - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149980 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 582,78 22,23 712,33 3.561,65

16.12 Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, sem 
moldura

C.P. 
1312306149982 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 19,75 475,89 22,23 581,68 11.488,18

16.13
Vaso sanitario sifonado convencional com louça branca, incluso 
conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e 
instalação. af_10/2016

C.P. 
1312307150301 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 15,00 306,27 22,23 374,35 5.615,25
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16.14
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal 
com louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para 
bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_01/2020

95472 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 5,00 682,65 22,23 834,40 4.172,00

16.15
Vaso sanitário infantil louça branca, incluso conjunto de ligação 
para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalacao. 
af_01/2020

C.P. 
1312306149986 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 21,00 499,29 22,23 610,28 12.815,88

16.16 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. 
af_01/2020

100849 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 20,00 45,58 22,23 55,71 1.114,20

16.17 Assento sanitário infantil - fornecimento e instalacao. af_01/2020
100851 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 21,00 90,59 22,23 110,73 2.325,33

16.18 Papeleira plastica tipo dispenser para papel higienico rolao, 
incluso fixação

C.P. 
1312306149989 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 41,00 49,57 22,23 60,59 2.484,19

16.19 Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2? ou 3/4?, para pia 
de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. af_01/2020

86910 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 120,23 22,23 146,96 293,92

16.20 Lavatório coletivo em aço inox 200cm, inclusive válvula,sifão e 
elementos de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149998 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.746,98 22,23 2.135,33 4.270,66

16.21 Chuveiro elétrico tipo ducha com desviador -fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306150000 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 23,00 436,40 22,23 533,41 12.268,43

16.22 Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada 
pressao fechamento automatico - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150007 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 54,00 263,77 22,23 322,41 17.410,14

16.23
Torneira metalica cromada de parede, para lavatorio, temporizada 
pressao fechamento automatico pressmatic ou equivalente 
técnico- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150010 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 10,00 332,26 22,23 406,12 4.061,20

16.24
Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica 
movel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 ", padrão alto - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306150011 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 122,55 22,23 149,79 1.198,32

16.25 Tanque de louça branca suspenso, 18l ou equivalente - 
fornecimento e instalação. af_01/2020

86874 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 2,00 468,30 22,23 572,40 1.144,80

16.26 Torneira banheiro pcd norma nbr9050 bica baixa com alavanca - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150014 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 165,55 22,23 202,35 1.011,75
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16.27 Torneira cromada 1/2? ou 3/4? para tanque, padrão médio - 
fornecimento e instalação. af_01/2020

86914 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 92,84 22,23 113,48 340,44

16.28 Tanque idustrial em aço inox  70x60cm -fornecimento e instalação
C.P. 
1312306150016 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 1.669,33 22,23 2.040,42 2.040,42

17 COMUNICAÇÃO VISUAL 20.799,63

17.1 Fornecimento e instalação de placa de inauguração
C.P. 
1312303146677 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 767,53 22,23 938,15 938,15

17.2 Placa de identificação em acrílico 20x20 cm borda polida - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148449 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 20,00 138,81 22,23 169,67 3.393,40

17.3 Placa de identificação em acrílico 20x14 cm borda polida - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148448 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 31,00 97,17 22,23 118,77 3.681,87

17.4
Letra caixa com profundidade de 50mm,  h= 20cm em chapa inox 
AISI 304 numero 9 (E =4mm) para montagem de texto  - conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148447 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 42,00 71,46 22,23 87,35 3.668,70

17.5
Confecção, fornecimento e instalação de brasão em chapa inox 
AISI 304 numero 9 (E =4mm) para logomarca da prefeitura 
municipal  - conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148446 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 1.836,65 22,23 2.244,94 6.734,82

17.6
Letra caixa com profundidade de 50mm,  h= 10cm em chapa inox 
AISI 304 numero 9 (E =4mm) para montagem de texto  - conforme 
projeto - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150092 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 20,00 53,44 22,23 65,32 1.306,40

17.7 Comunicação visual em portas com uso de adesivos para 
proteção e comunicação visual  - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150093 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 21,30 41,34 22,23 50,53 1.076,29

18 PAISAGISMO 134.345,02

18.1 GRAMA, MUDAS E FORRAÇÕES 134.345,02

18.1.1 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em 
placas,inclusive terra adubada para plantio

C.P. 
1312306150050 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 2.448,02 24,31 22,23 29,71 72.730,67
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18.1.2 Plantio de forração azulzinha (evolvulus glomeratus).
C.P. 
1312306150053 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 45,12 63,62 22,23 77,76 3.508,53

18.1.3 Forração com casca de pinus - fornecimento e execução
C.P. 
1312306150095 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 41,11 53,20 22,23 65,03 2.673,38

18.1.4 Forração com seixo rolado - fornecimento e execução
C.P. 
1312306150071 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 31,21 6,00 22,23 7,33 228,77

18.1.5 Plantio de forração (tradescantia palida purpurea - trapoeraba-
roxa).

C.P. 
1312306150073 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 12,51 63,70 22,23 77,86 974,03

18.1.6 Fornecimento e plantio de muda de antúrio (anthurium)
C.P. 
1312306150077 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 61,00 68,19 22,23 83,35 5.084,35

18.1.7 Fornecimento e plantio de muda de aspidistra (aspidistra elatior,  
maculata e variegata)

C.P. 
1312306150080 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 46,00 46,35 22,23 56,65 2.605,90

18.1.8 Fornecimento e plantio de bambu japonês (pseudosasa japonica)
C.P. 
1312306150083 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 20,00 83,44 22,23 101,99 2.039,80

18.1.9 Fornecimento e plantio de barba de serpente (liriope muscar)
C.P. 
1312306150085 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 259,00 31,61 22,23 38,64 10.007,76

18.1.10 Fornecimento e plantio de bromélia imperial (alcantarea 
imperialis)

C.P. 
1312306150089 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 68,19 22,23 83,35 500,10

18.1.11 Fornecimento e plantio de buxinho (buxus sempervirens)
C.P. 
1312306150096 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 9,00 148,65 22,23 181,69 1.635,21

18.1.12 Fornecimento e plantio de dragoeiro madagascar (dracaena 
marginata)

C.P. 
1312306150097 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 42,00 55,04 22,23 67,28 2.825,76

18.1.13 Fornecimento e plantio de figueira benjamim (ficus benjamina)
C.P. 
1312306150102 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 98,07 22,23 119,87 839,09

18.1.14 Fornecimento e plantio de jabuticabeira (myrciaria cauliflora)
C.P. 
1312306150098 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 194,19 22,23 237,36 474,72
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18.1.15 Fornecimento e plantio de jacarandá-mimoso ( jacaranda 
mimosaefolia)

C.P. 
1312306150100 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 16,00 98,07 22,23 119,87 1.917,92

18.1.16 Fornecimento e plantio de moreia amarela ( dietes iridioides)
C.P. 
1312306150104 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 95,00 68,19 22,23 83,35 7.918,25

18.1.17 Fornecimento e plantio de murta-de-cheiro ( murraya paniculata)
C.P. 
1312306150106 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 68,19 22,23 83,35 500,10

18.1.18 Fornecimento e plantio de palmeira raphis ( rhapis excelsa)
C.P. 
1312306150110 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 53,24 22,23 65,08 130,16

18.1.19 Fornecimento e plantio de pitangueira (eugenia uniflora)
C.P. 
1312306150111 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 192,39 22,23 235,16 470,32

18.1.20 Fornecimento e plantio de árvore-do-viajante ( ravenala 
madagascariensis)

C.P. 
1312306150113 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 6,00 53,24 22,23 65,08 390,48

18.1.21 Fornecimento e plantio de aceroleira (malgiphia emarginata)
C.P. 
1312306150114 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 191,50 22,23 234,07 468,14

18.1.22 Fornecimento e plantio de microverdes em horta (variados)
C.P. 
1312306150118 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 61,00 11,43 22,23 13,97 852,17

18.1.23 Aplicação de adubo em solo. af_05/2018
98520 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 2.448,02 5,20 22,23 6,36 15.569,41

19 BRISES METÁLICOS E ACABAMENTO DE MARQUISES 702.542,04

19.1
Brise 01 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148589 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 715,83 35,56 22,23 43,46 31.109,97

19.2
Brise 02 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148588 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 1.311,74 32,44 22,23 39,65 52.010,49

19.3
Brise 03 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148587 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 2.866,92 28,25 22,23 34,53 98.994,75
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19.4
Brise 04 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148586 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 1.071,53 28,69 22,23 35,07 37.578,56

19.5
Brise 05 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148585 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 774,62 27,66 22,23 33,81 26.189,90

19.6
Brise 06 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148584 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 882,61 27,61 22,23 33,75 29.788,09

19.7
Brise 07 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148583 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 882,48 27,63 22,23 33,77 29.801,35

19.8
Brise 08 - estrutura metálica,  com ligações soldadas, inclusos 
perfis metálicos, chapas metálicas, ambas galvanizadas, mão de 
obra  e pintura de proteção tipo zarcão (conforme especificações 
de projeto) - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148582 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 493,21 27,62 22,23 33,76 16.650,77

19.9 Fornecimento e instalação de brise em chapa perfurada, inclusive 
materiais em aço galvanizado e pintura

C.P. 
1312306150017 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 120,96 836,17 22,23 1.022,05 123.627,17

19.10 Fornecimento e instalação de painel aluminio composto (ACM) E 
=3mm em estrutura metálica, inclusive fixação e vedações

C.P. 
1312305148581 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 420,00 204,60 22,23 250,08 105.033,60

19.11
Telhamento com telha metálica termoacústica trapezoidal - 40mm 
, com chapa metálica superior trapezoidal e inferior plana, com até 
2 águas, incluso içamento e pintura epóxica nas duas faces

C.P. 
1312305148440 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 114,19 382,57 22,23 467,62 53.397,53

19.12 Telhamento com telha translúcida trapezoidal , com até 2 águas, 
incluso içamento

C.P. 
1312305148580 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 33,00 91,29 22,23 111,58 3.682,14

19.13 Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil 
u. af_01/2021_ps

 102176  - 
SINAPI/SC 
04/2023

m² 93,00 832,89 22,23 1.018,04 94.677,72

20 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS 351.267,21

20.1

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes 
retangulares de 2"x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e 
inferior de 2"x2", gradil formado por barras retangulares verticais 
de 1/2"x1/2", fixado com chumbador mecânico, inclusive pinturas 
de proteção e acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148579 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 206,67 538,65 22,23 658,39 136.069,46
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20.2

Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,30m, montantes 
retangulares de 2"x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e 
inferior de 2"x2", gradil formado por barras retangulares verticais 
de 1/2"x1/2", fixado com chumbador mecânico, inclusive pinturas 
de proteção e acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148578 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 162,25 623,33 22,23 761,90 123.618,28

20.3

Guarda-corpo de aço galvanizado de 0,83m, montantes 
retangulares de 2"x2" espaçados de 1 metro, travessas superior e 
inferior de 2"x2", gradil formado por barras retangulares verticais 
de 1/2"x1/2", fixado com chumbador mecânico, inclusive pinturas 
de proteção e acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148577 - 
Composição 
Própria 04/2023

m 51,82 424,62 22,23 519,01 26.895,10

20.4
Corrimão interno duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92cm) , 
diâmetro externo = 1", em aço galvanizado, inclusive pinturas de 
proteção e acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148438 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 169,97 205,56 22,23 251,26 42.706,66

20.5
Corrimão externo duplo fixado em parede (h1= 70 e h2=92cm) , 
diâmetro externo = 1", em aço galvanizado, inclusive pinturas de 
proteção e acabamento - fornecimento e instalação

C.P. 
1312305148435 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 87,47 205,56 22,23 251,26 21.977,71

21 CLIMATIZAÇÃO, EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO 366.343,13

21.1 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 308.642,53

21.1.1 Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado split 
completo 30.000 btus

C.P. 
1312307150180 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 18,00 7.809,44 22,23 9.545,48 171.818,64

21.1.2 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo 
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

C.P. 
1312307150202 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 7,00 4.321,66 22,23 5.282,37 36.976,59

21.1.3 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo 
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

C.P. 
1312307150201 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 5.667,32 22,23 6.927,17 27.708,68

21.1.4 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo 
frio - fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

C.P. 
1312307150199 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 7.318,39 22,23 8.945,27 17.890,54

21.1.5 Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio - 
fornecimento e instalação. af_11/2021_pe

C.P. 
1312307150234 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 20.286,97 22,23 24.796,76 49.593,52

21.1.6 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 
3 condutores de 2,5 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150156 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 239,70 14,09 22,23 17,22 4.127,63
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21.1.7 Cabo multipolar, flexivel, isolacao em PVC,  antichama, 0,6/1 kV, 
3 condutores de 4,0 mm²- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306150157 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 30,60 14,09 22,23 17,22 526,93

21.2 DUTOS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 57.700,60

21.2.1 Exaustor axial in line com diâmetro de 150mm - forncimento e 
instalação

C.P. 
1312306150159 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 853,74 22,23 1.043,53 3.130,59

21.2.2 Bocal de exaustão circular 150mm com registro de vazão 
construído em polipropileno branco - fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150161 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 17,00 105,37 22,23 128,79 2.189,43

21.2.3
Veneziana de ar externo em alumínio extrudado anodizado com 
aletas fixas horizontais, 50x20cm, com tela de PVC, inclusive 
pintura- fornecimento e instalação.

C.P. 
1312307150163 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 192,86 22,23 235,73 707,19

21.2.4 Duto em chapa de aço galvanizado #18, 500x200mm, inclusive 
fixação - fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150164 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 25,00 406,11 22,23 496,39 12.409,75

21.2.5 Duto em chapa de aço galvanizado #18, 100x150mm, inclusive 
fixação - fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150165 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 110,00 202,13 22,23 247,06 27.176,60

21.2.6 Exaustor D=40cm, alta vazão - fornecimento e instalação
C.P. 
1312307150169 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 438,56 22,23 536,05 1.072,10

21.2.7
Coifa  em chapa de aço inox, tipo industrial, 200x110cm, inclusive 
calha coletora de gordura e dreno, inclusive fixação com tirantes - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312307150188 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 8.327,11 22,23 10.178,23 10.178,23

21.2.8 Exaustor industrial D=40cm, alta vazão para coifa - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312307150196 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 684,54 22,23 836,71 836,71

22 PISOS 912.781,79

22.1 TÉRREO 340.109,77

22.1.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas 
secas e  molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre 
impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014

94439 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 1.173,27 52,36 22,23 64,00 75.089,28
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22.1.2 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 337,72 29,65 22,23 36,24 12.238,97

22.1.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m². af_02/2023_pe

87263 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 948,55 137,67 22,23 168,27 159.612,51

22.1.4
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 83x83 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m².

C.P. 
1312306150151 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 224,72 137,70 22,23 168,31 37.822,62

22.1.5 Contrapiso com argamassa autonivelante, aplicado sobre laje, 
aderido, espessura 4cm. af_07/2021

88478 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 150,03 36,63 22,23 44,77 6.716,84

22.1.6 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 
mm, fixado com cola. af_09/2020

101727 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 150,03 190,77 22,23 233,18 34.984,00

22.1.7 Rodapé em poliestireno, altura 10 cm.
C.P. 
1312306150153 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 216,15 51,65 22,23 63,13 13.645,55

22.2 PAVIMENTO SUPERIOR 223.983,62

22.2.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas 
secas e  molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre 
impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014

94439 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 931,36 52,36 22,23 64,00 59.607,04

22.2.2 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 211,17 29,65 22,23 36,24 7.652,80

22.2.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m². af_02/2023_pe

87263 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 835,59 137,67 22,23 168,27 140.604,73

22.2.4
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 83x83 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m².

C.P. 
1312306150151 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 95,77 137,70 22,23 168,31 16.119,05

22.3 ESCADA E RAMPA 49.239,64

22.3.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas 
secas e  molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre 
impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014

94439 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 151,27 52,36 22,23 64,00 9.681,28

Planilha Orçamentária Sintética  (0018000706)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 53

u56929
Imagem Posicionada



22.3.2 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 151,27 29,65 22,23 36,24 5.482,02

22.3.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m². af_02/2023_pe

87263 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 151,27 137,67 22,23 168,27 25.454,20

22.3.4 Degraus de escada em granito jateado - fornecimento de 
materiais e execução

C.P. 
1312306150154 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 31,01 208,24 22,23 254,53 7.892,98

22.3.5
Chapim em granito cinza andorinha aplicado sobre fechamentos 
laterais externos de escada ( escada com piso de granito jateado) 
- fornecimento e assentamento

C.P. 
1312307150206 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 1,37 435,43 22,23 532,23 729,16

22.4 SOLÁRIOS 51.596,42

22.4.1
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 
12 cm, armado com tela q-92.

C.P. 
1312306150042 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 120,05 123,20 22,23 150,59 18.078,33

22.4.2

(composição representativa) do serviço de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas 
secas e  molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre 
impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014

94439 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 120,05 52,36 22,23 64,00 7.683,20

22.4.3 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 120,05 29,65 22,23 36,24 4.350,61

22.4.4
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de 
dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior que 
10 m². af_02/2023_pe

87263 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 120,05 137,67 22,23 168,27 20.200,81

22.4.5 Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em 
placas,inclusive terra adubada para plantio

C.P. 
1312306150050 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 43,20 24,31 22,23 29,71 1.283,47

22.5 PLAYGROUND 226.840,03

22.5.1 Execução de passeio em piso drenante 40x40cm, com bloco 
retangular cor natural, espessura 5 cm.

C.P. 
1312306150047 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 455,64 154,97 22,23 189,42 86.307,33

22.5.2 Piso emborrachado para playground, placas 100x100cm, 
espessura 40 mm, fixado com adesivo acrílico.(cores)

C.P. 
1312307150198 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 385,00 298,63 22,23 365,02 140.532,70
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22.6 ÁREA TÉCNICA 21.012,31

22.6.1

(composição representativa) do serviço de contrapiso em 
argamassa traço 1:4 (cim e areia), betoneira 400 l, E = 4 cm áreas 
secas e  molhadas sobre laje , e = 3 cm áreas molhadas sobre 
impermeabilização, casa e edificação pública padrão. af_11/2014

94439 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 209,62 52,36 22,23 64,00 13.415,68

22.6.2 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 209,62 29,65 22,23 36,24 7.596,63

23 ACESSIBILIDADE 14.623,77

23.1 Piso tatil alerta e direcional em inox parafusado - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149965 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 26,25 189,24 22,23 231,31 6.071,89

23.2 Placa de descrição de pavimento em braille - fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149968 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 16,00 14,97 22,23 18,30 292,80

23.3 Piso podotátil de alerta ou direcional, de borracha, assentado 
sobre argamassa. af_05/2020

101094 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 41,25 163,81 22,23 200,22 8.259,08

24 SUBESTAÇÃO- PADRÃO CELESC 117.338,27

24.1
Fornecimento e assentamento de poste de concreto com 
comprimento nominal de 11 m, carga nominal de 1000 dan, 
engastamento base concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de 
solo

C.P. 
1312303146954 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 9.411,26 22,23 11.503,38 11.503,38

24.2 Suporte para transformador em poste de concreto circular - 
fornecimento e instalação. af_12/2020

102109 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 108,12 22,23 132,16 132,16

24.3
Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe 15 
kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso 
suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020

102107 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 31.498,72 22,23 38.500,89 38.500,89

24.4
Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com 
tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga 
12,5t

C.P. 
1312204133255 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 2.148,04 22,23 2.625,55 7.876,65

24.5
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com subestação, 
cabo de 120 mm² e disjuntor 350a (exclusive este), proteção e 
aterramento e caixas de inspeção  (não incluso o poste de 
concreto). - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149919 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 30.229,91 22,23 36.950,02 36.950,02
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24.6

Quadro medidor de demanda (mdr) - padrão celesc 2020, com 
barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):
55x68x25cm, sobrepor, fecho fenda metálico com puxador, aletas 
de ventilação na porta e dispositivo para lacre.- fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149923 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 856,86 22,23 1.047,34 1.047,34

24.7
Caixa bep padrão celesc com barramento de sobrepor em 
alumínio, dimensões (lxaxp): 26x52x18cm, dispositivo para lacre 
na tampa.  - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149927 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 397,83 22,23 486,27 486,27

24.8

Caixa transformador de corrente (tc) - padrão celesc 2020, com 
barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):
55x68x25cm, sobrepor, fecho fenda metálico com puxador, aletas 
de ventilação na porta e dispositivo para lacre.- fornecimento e 
instalação.

C.P. 
1312306149930 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 885,84 22,23 1.082,76 1.082,76

24.9

Quadro geral de proteção (qgp1) - padrão celesc 2020, com 
barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):
55x68x25cm para disjuntor até 300a, sobrepor, fecho fenda 
metálico com puxador, aletas de ventilação na porta, espelho 
policarbonato 3mm liso - placa de montagem lisa-fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149963 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 703,71 22,23 860,14 860,14

24.10 Mesa retratil padrão celesc - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149934 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 410,81 22,23 502,13 502,13

24.11 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 
4" e cunha de fixacao

C.P. 
1312202129353 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 10,00 22,23 12,22 24,44

24.12
Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, 
corrente nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de 
interrupcao simetrica de 7,10 kA, capacidade de interrupcao 
assimetrica 10,00 kA fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133878 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 493,01 22,23 602,61 1.807,83

24.13 Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 - 
fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 4,00 20,44 22,23 24,98 99,92

24.14 Cabo de alumínio nu com alma de aço, bitola 2 AWG - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133885 - 
Composição 
Própria 04/2023

KG 120,00 51,62 22,23 63,10 7.572,00

24.15 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133887 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 191,97 22,23 234,64 234,64

24.16 Isolador, tipo pino, para tensão 15 kV - fornecimento e instalação. 
af_07/2020

101546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 3,00 32,88 22,23 40,19 120,57

24.17 Armação secundária, com 1 estribo e 1 isolador - fornecimento e 
instalação. af_07/2020

101538 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 1,00 83,60 22,23 102,18 102,18
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24.18 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133894 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 35,54 22,23 43,44 130,32

24.19 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 
21mm fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133896 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 42,67 22,23 52,16 156,48

24.20 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação
C.P. 
1312205133897 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 83,42 22,23 101,96 305,88

24.21
Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, 
em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao 
por encaixe liso de 360 graus, de 4" - fornecimento e instalação

C.P. 
1312205133902 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 2,00 102,76 22,23 125,60 251,20

24.22 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação
C.P. 
1312205133907 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 8,00 29,16 22,23 35,64 285,12

24.23 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação
C.P. 
1312205133908 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 2,00 49,59 22,23 60,61 121,22

24.24
Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em 
polimérico, sistema neutro aterrado, com suporte – fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312204132870 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 259,73 22,23 317,47 952,41

24.25 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação
C.P. 
1312205134005 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 198,94 22,23 243,16 729,48

24.26 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação
C.P. 
1312205134006 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 1,00 129,08 22,23 157,77 157,77

24.27 Tc 300/5 – fator térmico 1,5 exatidão 0,3 fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312205134010 - 
Composição 
Própria 04/2023

un 3,00 1.432,73 22,23 1.751,23 5.253,69

24.28 Placa de identificação “dps”
C.P. 
1312204132875 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 31,62 22,23 38,65 38,65

24.29 Placa de identificação “geral”
C.P. 
1312204132876 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 43,14 22,23 52,73 52,73

25 PAVIMENTAÇÕES 273.995,64
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25.1 Execução de passeio em piso drenante 40x40cm, com bloco 
retangular cor natural, espessura 5 cm.

C.P. 
1312306150047 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 651,18 154,97 22,23 189,42 123.346,52

25.2
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada 
em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para 
urbanização interna de empreendimentos. af_06/2016

94275 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 551,27 48,06 22,23 58,74 32.381,60

25.3
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto 
moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 
12 cm, armado com tela q-92.

C.P. 
1312306150042 - 
Composição 
Própria 04/2023

M² 96,03 123,20 22,23 150,59 14.461,16

25.4 Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 
retangular de 20 x 10 cm, espessura 10 cm. af_10/2022

92400 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 957,27 88,72 22,23 108,44 103.806,36

26 MUROS DE CERCAMENTO E MURETAS 1.260.933,65

26.1 ESTRUTURA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO 1.043.216,60

26.1.1 CERCAMENTO EXTERNO 145.964,80

26.1.1.1 ESTACAS 60.800,30

26.1.1.1.1
Estaca hélice contínua , diâmetro de 30 cm,  incluso concreto 
fck=35mpa, armadura, mobilização e desmobilização - 
fornecimento e execução

C.P. 
1312306149981 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 253,00 195,14 22,23 238,52 60.345,56

26.1.1.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm. af_05/2021

95601 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 22,00 16,91 22,23 20,67 454,74

26.1.1.2 BLOCOS DE COROAMENTO 14.656,01

26.1.1.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 11,38 102,78 22,23 125,63 1.429,67

26.1.1.2.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96534 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 41,44 118,68 22,23 145,06 6.011,29
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26.1.1.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 68,70 20,10 22,23 24,57 1.687,96

26.1.1.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 71,80 14,99 22,23 18,32 1.315,38

26.1.1.2.5 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 4,74 680,38 22,23 831,63 3.941,93

26.1.1.2.6 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 6,64 33,24 22,23 40,63 269,78

26.1.1.3 VIGAS BALDRAME 68.026,63

26.1.1.3.1 Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 24,30 134,54 22,23 164,45 3.996,14

26.1.1.3.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96536 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 206,37 104,31 22,23 127,50 26.312,18

26.1.1.3.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 225,80 20,10 22,23 24,57 5.547,91

26.1.1.3.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 349,30 18,44 22,23 22,54 7.873,22

26.1.1.3.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 588,70 12,61 22,23 15,41 9.071,87

26.1.1.3.6 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 18,00 680,38 22,23 831,63 14.969,34

26.1.1.3.7 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 6,30 33,24 22,23 40,63 255,97

26.1.1.4 PILARES 1.415,08
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26.1.1.4.1
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92413 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 4,32 172,39 22,23 210,71 910,27

26.1.1.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 5,20 16,22 22,23 19,83 103,12

26.1.1.4.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 13,80 12,97 22,23 15,85 218,73

26.1.1.4.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,22 680,38 22,23 831,63 182,96

26.1.1.5 VIGAS DE CINTAMENTO 1.066,78

26.1.1.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92448 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 2,30 213,73 22,23 261,24 600,85

26.1.1.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 5,50 16,22 22,23 19,83 109,07

26.1.1.5.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022

92763 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 17,40 10,91 22,23 13,34 232,12

26.1.1.5.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,15 680,38 22,23 831,63 124,74

26.1.2 MURO DE DIVISA 302.180,75

26.1.2.1 ESTACAS 107.782,35

26.1.2.1.1
Estaca hélice contínua , diâmetro de 30 cm,  incluso concreto 
fck=35mpa, armadura, mobilização e desmobilização - 
fornecimento e execução

C.P. 
1312306149981 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 448,50 195,14 22,23 238,52 106.976,22

26.1.2.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm. af_05/2021

95601 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 39,00 16,91 22,23 20,67 806,13
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26.1.2.2 BLOCOS DE COROAMENTO 27.365,19

26.1.2.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 20,18 102,78 22,23 125,63 2.535,21

26.1.2.2.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96534 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 74,84 118,68 22,23 145,06 10.856,29

26.1.2.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 133,70 20,10 22,23 24,57 3.285,01

26.1.2.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 158,30 14,99 22,23 18,32 2.900,06

26.1.2.2.5 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 8,81 680,38 22,23 831,63 7.326,66

26.1.2.2.6 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 11,37 33,24 22,23 40,63 461,96

26.1.2.3 VIGAS BALDRAME 105.353,52

26.1.2.3.1 Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 31,68 134,54 22,23 164,45 5.209,78

26.1.2.3.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96536 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 271,51 104,31 22,23 127,50 34.617,53

26.1.2.3.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 313,30 20,10 22,23 24,57 7.697,78

26.1.2.3.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 383,00 18,44 22,23 22,54 8.632,82

26.1.2.3.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 789,60 14,99 22,23 18,32 14.465,47

26.1.2.3.6 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 201,30 12,61 22,23 15,41 3.102,03
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26.1.2.3.7 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 23,47 680,38 22,23 831,63 19.518,36

26.1.2.3.8 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 8,21 33,24 22,23 40,63 333,57

26.1.2.3.9 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 219,50 43,89 22,23 53,65 11.776,18

26.1.2.4 PILARES 22.182,07

26.1.2.4.1
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92413 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 61,12 172,39 22,23 210,71 12.878,60

26.1.2.4.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 74,30 16,22 22,23 19,83 1.473,37

26.1.2.4.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 194,80 12,97 22,23 15,85 3.087,58

26.1.2.4.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 3,06 680,38 22,23 831,63 2.544,79

26.1.2.4.5
Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 
selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. 
af_06/2018

98575 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 15,60 115,26 22,23 140,88 2.197,73

26.1.2.5 VIGAS DE CINTAMENTO 39.497,62

26.1.2.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92448 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 92,44 213,73 22,23 261,24 24.149,03

26.1.2.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 222,50 16,22 22,23 19,83 4.412,18

26.1.2.5.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022

92763 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 435,80 10,91 22,23 13,34 5.813,57
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26.1.2.5.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 6,16 680,38 22,23 831,63 5.122,84

26.1.3 MURETAS SOLÁRIO 56.007,67

26.1.3.1 ESTACAS 22.109,20

26.1.3.1.1
Estaca hélice contínua , diâmetro de 30 cm,  incluso concreto 
fck=35mpa, armadura, mobilização e desmobilização - 
fornecimento e execução

C.P. 
1312306149981 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 92,00 195,14 22,23 238,52 21.943,84

26.1.3.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm. af_05/2021

95601 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 8,00 16,91 22,23 20,67 165,36

26.1.3.2 BLOCOS DE COROAMENTO 4.962,09

26.1.3.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 2,48 102,78 22,23 125,63 311,56

26.1.3.2.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96534 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 13,20 118,68 22,23 145,06 1.914,79

26.1.3.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 24,30 20,10 22,23 24,57 597,05

26.1.3.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 30,50 14,99 22,23 18,32 558,76

26.1.3.2.5 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 1,87 680,38 22,23 831,63 1.555,15

26.1.3.2.6 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 0,61 33,24 22,23 40,63 24,78

26.1.3.3 PILARES 3.557,34
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26.1.3.3.1
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92413 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 10,50 172,39 22,23 210,71 2.212,46

26.1.3.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 16,20 16,22 22,23 19,83 321,25

26.1.3.3.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 35,20 12,97 22,23 15,85 557,92

26.1.3.3.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,56 680,38 22,23 831,63 465,71

26.1.3.4 VIGAS BALDRAME 25.379,04

26.1.3.4.1 Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 6,61 134,54 22,23 164,45 1.087,01

26.1.3.4.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96536 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 73,47 104,31 22,23 127,50 9.367,43

26.1.3.4.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 60,50 20,10 22,23 24,57 1.486,49

26.1.3.4.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 90,30 18,44 22,23 22,54 2.035,36

26.1.3.4.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 156,90 14,99 22,23 18,32 2.874,41

26.1.3.4.6 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 4,90 680,38 22,23 831,63 4.074,99

26.1.3.4.7 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 1,70 33,24 22,23 40,63 69,07

26.1.3.4.8 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 81,72 43,89 22,23 53,65 4.384,28
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26.1.4 PÁTIO, RAMPAS, ACESSOS, SUBESTAÇÃO, ABRIGO LIXEIRA E CENTRAL DE GÁS 539.063,38

26.1.4.1 ESTACAS 201.746,45

26.1.4.1.1
Estaca hélice contínua , diâmetro de 30 cm,  incluso concreto 
fck=35mpa, armadura, mobilização e desmobilização - 
fornecimento e execução

C.P. 
1312306149981 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 839,50 195,14 22,23 238,52 200.237,54

26.1.4.1.2 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 
de até 40 cm. af_05/2021

95601 - 
SINAPI/SC 
04/2023

UN 73,00 16,91 22,23 20,67 1.508,91

26.1.4.2 BLOCOS DE COROAMENTO 35.530,67

26.1.4.2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata 
(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 37,78 102,78 22,23 125,63 4.746,30

26.1.4.2.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de 
coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96534 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 95,82 118,68 22,23 145,06 13.899,65

26.1.4.2.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 180,10 20,10 22,23 24,57 4.425,06

26.1.4.2.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 3,10 16,95 22,23 20,72 64,23

26.1.4.2.5 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 13,73 680,38 22,23 831,63 11.418,28

26.1.4.2.6 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 24,05 33,24 22,23 40,63 977,15

26.1.4.3 PILARES 53.280,14

26.1.4.3.1
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e 
estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92413 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 136,97 172,39 22,23 210,71 28.860,95
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26.1.4.3.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 522,90 16,22 22,23 19,83 10.369,11

26.1.4.3.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 217,30 12,97 22,23 15,85 3.444,21

26.1.4.3.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 10,27 680,38 22,23 831,63 8.540,84

26.1.4.3.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022

92763 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 154,80 10,91 22,23 13,34 2.065,03

26.1.4.4 VIGAS BALDRAME 28.602,95

26.1.4.4.1 Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 8,07 134,54 22,23 164,45 1.327,11

26.1.4.4.2
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga 
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. 
af_06/2017

96536 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 74,36 104,31 22,23 127,50 9.480,90

26.1.4.4.3 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 
de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 87,70 20,10 22,23 24,57 2.154,79

26.1.4.4.4 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 76,30 18,44 22,23 22,54 1.719,80

26.1.4.4.5 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 
de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 249,30 14,99 22,23 18,32 4.567,18

26.1.4.4.6 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 5,98 680,38 22,23 831,63 4.973,15

26.1.4.4.7 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 
af_04/2016

93382 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 1,77 33,24 22,23 40,63 71,92

26.1.4.4.8 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 80,30 43,89 22,23 53,65 4.308,10
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26.1.4.5 VIGAS NTERMEDIÁRIAS 1 131.889,85

26.1.4.5.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92448 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 300,74 213,73 22,23 261,24 78.565,32

26.1.4.5.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 357,70 16,22 22,23 19,83 7.093,19

26.1.4.5.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 467,90 15,38 22,23 18,80 8.796,52

26.1.4.5.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 861,80 12,97 22,23 15,85 13.659,53

26.1.4.5.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022

92763 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 156,40 10,91 22,23 13,34 2.086,38

26.1.4.5.6 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 26,08 680,38 22,23 831,63 21.688,91

26.1.4.6 VIGAS INTERMEDIÁRIAS 2 38.225,16

26.1.4.6.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92448 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 84,16 213,73 22,23 261,24 21.985,96

26.1.4.6.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 98,70 16,22 22,23 19,83 1.957,22

26.1.4.6.3 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92760 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 133,40 15,38 22,23 18,80 2.507,92

26.1.4.6.4
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 74,80 12,97 22,23 15,85 1.185,58

26.1.4.6.5
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. 
af_06/2022

92763 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 318,70 10,91 22,23 13,34 4.251,46
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26.1.4.6.6 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 7,62 680,38 22,23 831,63 6.337,02

26.1.4.7 VIGAS PÓRTICO SUPERIOR 14.021,54

26.1.4.7.1
Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com 
pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 
utilizações. af_09/2020

92448 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 23,19 213,73 22,23 261,24 6.058,16

26.1.4.7.2 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92759 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 151,80 16,22 22,23 19,83 3.010,19

26.1.4.7.3
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 
armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. 
af_06/2022

92762 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 193,40 12,97 22,23 15,85 3.065,39

26.1.4.7.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 2,27 680,38 22,23 831,63 1.887,80

26.1.4.8 LAJE - RAMPAS 26.454,49

26.1.4.8.1 Preparo para execução de laje sobre solo, inclusive lastro, 
compactação e lona

C.P. 
1312303146975 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 55,00 21,84 22,23 26,70 1.468,50

26.1.4.8.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 4,00 15,59 22,23 19,06 76,24

26.1.4.8.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 165,00 14,78 22,23 18,07 2.981,55

26.1.4.8.4 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 1,70 13,94 22,23 17,04 28,97

26.1.4.8.5 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 289,00 12,47 22,23 15,24 4.404,36

26.1.4.8.6 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 303,40 10,48 22,23 12,81 3.886,55
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26.1.4.8.7 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 14,50 680,38 22,23 831,63 12.058,64

26.1.4.8.8
Tratamento de junta de dilatação, com tarugo de polietileno e 
selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu. 
af_06/2018

98575 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 11,00 115,26 22,23 140,88 1.549,68

26.1.4.9 LAJE - PISO SUBESTAÇÃO 622,56

26.1.4.9.1 Preparo para execução de laje sobre solo, inclusive lastro, 
compactação e lona

C.P. 
1312303146975 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 4,70 21,84 22,23 26,70 125,49

26.1.4.9.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

92768 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 4,00 15,59 22,23 19,06 76,24

26.1.4.9.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 5,80 14,78 22,23 18,07 104,81

26.1.4.9.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,38 680,38 22,23 831,63 316,02

26.1.4.10 LAJE - COBERTURA SUBESTAÇÃO 2.272,00

26.1.4.10.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 
utilizações. af_09/2020

92510 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 7,12 76,51 22,23 93,52 665,86

26.1.4.10.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 7,80 14,78 22,23 18,07 140,95

26.1.4.10.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 59,50 10,48 22,23 12,81 762,20

26.1.4.10.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,61 680,38 22,23 831,63 507,29

26.1.4.10.5 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 5,40 29,65 22,23 36,24 195,70
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26.1.4.11 LAJE- PISO ABRIGO LIXEIRA 643,31

26.1.4.11.1 Preparo para execução de laje sobre solo, inclusive lastro, 
compactação e lona

C.P. 
1312303146975 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 3,50 21,84 22,23 26,70 93,45

26.1.4.11.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 11,10 14,78 22,23 18,07 200,58

26.1.4.11.3 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,42 680,38 22,23 831,63 349,28

26.1.4.12 LAJE - COBERTURA ABRIGO LIXEIRA 2.981,96

26.1.4.12.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 
utilizações. af_09/2020

92510 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 8,73 76,51 22,23 93,52 816,43

26.1.4.12.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 23,10 13,94 22,23 17,04 393,62

26.1.4.12.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 45,80 12,47 22,23 15,24 697,99

26.1.4.12.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,89 680,38 22,23 831,63 740,15

26.1.4.12.5 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 9,21 29,65 22,23 36,24 333,77

26.1.4.13 LAJE - PISO CENTRAL DE GÁS 535,75

26.1.4.13.1 Preparo para execução de laje sobre solo, inclusive lastro, 
compactação e lona

C.P. 
1312303146975 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 3,10 21,84 22,23 26,70 82,77

26.1.4.13.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 4,20 14,78 22,23 18,07 75,89
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26.1.4.13.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 7,00 13,94 22,23 17,04 119,28

26.1.4.13.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 0,31 680,38 22,23 831,63 257,81

26.1.4.14 LAJE - COBERTURA CENTRAL DE GÁS 2.256,55

26.1.4.14.1
Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito 
simples, em chapa de madeira compensada resinada, 2 
utilizações. af_09/2020

92510 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 6,70 76,51 22,23 93,52 626,58

26.1.4.14.2 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 9,50 14,78 22,23 18,07 171,67

26.1.4.14.3 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 - 
SINAPI/SC 
04/2023

KG 21,90 13,94 22,23 17,04 373,18

26.1.4.14.4 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, 
adensamento e acabamento.

C.P. 
1312306149803 - 
Composição 
Própria 04/2023

M³ 1,10 680,38 22,23 831,63 914,79

26.1.4.14.5 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / 
membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 4,70 29,65 22,23 36,24 170,33

26.2 ALVENARIAS (INCLUSIVE SUBESTAÇÃO, LIXEIRAS E CENTRAL DE GÁS) 122.290,61

26.2.1
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 
14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento 
com preparo em betoneira. af_12/2021

103324 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 441,61 95,67 22,23 116,94 51.641,87

26.2.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 925,14 8,69 22,23 10,62 9.824,99

26.2.3

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, 
aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes 
internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 
unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

89173 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 925,14 40,87 22,23 49,96 46.219,99

26.2.4 Chapim de concreto pré-moldado para proteção de topo demuros 
- fornecimento e assentamento

C.P. 
1312306149966 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 214,33 50,81 22,23 62,11 13.312,04
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26.2.5 Rufo com duas pingadeiras em chapa de alumínio espessura 0,8
mm, corte de 80 cm, incluso içamento. - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149972 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 10,30 102,60 22,23 125,41 1.291,72

26.3 REVESTIMENTOS E PINTURA 19.665,33

26.3.1 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 903,29 3,86 22,23 4,72 4.263,53

26.3.2 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, 
duas demãos. af_04/2023

88489 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 407,27 12,20 22,23 14,91 6.072,40

26.3.3 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor azul)

C.P. 
1312306149416 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 496,02 9,78 22,23 11,95 5.927,44

26.3.4 Fundo selador acrílico, aplicação manual em teto, uma demão. 
af_04/2023

88484 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 24,52 4,86 22,23 5,94 145,65

26.3.5 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em teto, duas 
demãos. af_04/2023

88488 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 24,52 14,66 22,23 17,92 439,40

26.3.6 Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 
solo de alta resistência. af_09/2021

97097 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 24,52 38,09 22,23 46,56 1.141,65

26.3.7 Revestimento cerâmico para paredes com placas tipo esmaltada 
extra de dimensões 30x40  - fornecimento e execução

C.P. 
1312305148429 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 20,50 66,86 22,23 81,72 1.675,26

26.4 CERCAS E GRADIS 59.834,36

26.4.1 Fornecimento e instalação de gradil de ferro em barras chatas, 
inclusive chumbamento e pintura em cor especificada em projeto

C.P. 
1312303146979 - 
Composição 
Própria 04/2023

M2 32,90 751,02 22,23 917,97 30.201,21

26.4.2

Cercamento em palanques/ mourões em concreto chumbados em 
viga espaçados a cada 2,5m , inclusive tela em arame 
galvanizado de malha graduada em fio 14 , arame farpado 
superior, escoras e base em concreto- fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149921 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 131,44 184,45 22,23 225,45 29.633,15

26.5 MURETAS PARA GRADIS E GUARDA-CORPOS 6.991,90
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26.5.1
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 90,51 8,69 22,23 10,62 961,22

26.5.2

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, 
aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes 
internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 
unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

89173 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 90,51 40,87 22,23 49,96 4.521,88

26.5.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 90,51 3,86 22,23 4,72 427,21

26.5.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor azul)

C.P. 
1312306149416 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 90,51 9,78 22,23 11,95 1.081,59

26.6 MURETAS CANTEIROS 8.934,85

26.6.1
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e 
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  
argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87905 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 46,17 8,69 22,23 10,62 490,33

26.6.2

(composição representativa) do serviço de emboço/massa única, 
aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes 
internas, com execução de taliscas, edificação habitacional 
unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014

89173 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 46,17 40,87 22,23 49,96 2.306,65

26.6.3 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. 
af_04/2023

88485 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 16,34 3,86 22,23 4,72 77,12

26.6.4 Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, 
duas demãos (cor azul)

C.P. 
1312306149416 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 16,34 9,78 22,23 11,95 195,26

26.6.5 Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 
af_06/2018

98557 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 21,36 43,89 22,23 53,65 1.145,96

26.6.6 Assento em madeira envernizada  com largura de 20cm inclusive 
estrutura de fixação - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149895 - 
Composição 
Própria 04/2023

M 18,05 213,92 22,23 261,47 4.719,53

27 BRINQUEDOS PLAYGROUND 47.210,16

27.1 Gira gira três lugares  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149894 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 1.201,41 22,23 1.468,48 4.405,44
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27.2 Carrossel gira gira infantil 06 lugares  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149892 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.151,39 22,23 2.629,64 2.629,64

27.3 Gangorra dupla metal com pranchas de madeira  – fornecimento e 
instalação

C.P. 
1312306149890 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.190,72 22,23 1.455,42 2.910,84

27.4 Balanço metálico dois lugares  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149884 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 1.154,55 22,23 1.411,21 2.822,42

27.5 Gangorra em madeira 200x64cm  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149881 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 739,63 22,23 904,05 904,05

27.6 Escorregador com dois balanços 180x240x260 em madeira  – 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149870 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 2.392,69 22,23 2.924,58 2.924,58

27.7 Playground arcade com escorregador  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149867 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 15.942,78 22,23 19.486,86 19.486,86

27.8 Petit play com dois balanços  – fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149861 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 1,00 9.102,78 22,23 11.126,33 11.126,33

28 SINALIZAÇÕES 4.551,75

28.1
Placa de sinalizacao em chapa de aco com pintura, refletiva, 
40x60cm, estacionamento exclusivo, inclusive suporte - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149846 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 5,00 356,76 22,23 436,07 2.180,35

28.2 Placa de sinalizacao em chapa de aco com pintura refletiva,  
trânsito de ciclistas, inclusive suporte - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149843 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 356,76 22,23 436,07 1.308,21

28.3 Pintura de demarcação de vaga com tinta epóxi, E = 10 cm, 
aplicação manual. af_05/2021

102507 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M 96,50 6,38 22,23 7,80 752,70

28.4 Pintura e demarcacao de vaga de estacionamento, uso interno ou 
externo, com o simbolo "idoso"

C.P. 
1312306149840 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 3,00 35,66 22,23 43,59 130,77

28.5 Pintura e demarcacao de vaga de estacionamento, uso interno ou 
externo, com o simbolo "pcd"

C.P. 
1312306149841 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 2,00 73,52 22,23 89,86 179,72
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29 ELEMENTOS DIVERSOS 51.093,26

29.1
Paraciclo modelo 01 em tubo de aço galvanizado diam=60mm, 
inclusive chumbadores, pintura eletroestatica em pó  de 
acabamento – conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149826 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 14,00 402,47 22,23 491,94 6.887,16

29.2
Paraciclo modelo 02 em tubo de aço galvanizado diam=50mm, 
inclusive chumabdores, pintura eletroestatica em pó  de 
acabamento – conforme projeto - fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149824 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 10,00 663,40 22,23 810,87 8.108,70

29.3 Banco em concreto, com assento e encosto com ripas de itaúba - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149825 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 9,00 1.530,79 22,23 1.871,08 16.839,72

29.4 Canteiro para plantio de horta - fornecimento e instalação
C.P. 
1312306149828 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 12,00 1.039,78 22,23 1.270,92 15.251,04

29.5
Conjunto de 6 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 
capacidade 60 litros, incluso suporte em estrutura metalica - 
fornecimento e instalação

C.P. 
1312306149830 - 
Composição 
Própria 04/2023

UN 4,00 819,49 22,23 1.001,66 4.006,64

30 SERVIÇOS FINAIS 85.119,56

30.1 Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma 
manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

97637 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M2 468,60 2,73 22,23 3,34 1.565,12

30.2
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 
10 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

100982 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3 426,02 8,40 22,23 10,27 4.375,23

30.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana 
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 - 
SINAPI/SC 
04/2023

M3XKM 12.780,69 2,31 22,23 2,82 36.041,55

30.4 Limpeza final da obra
C.P. 
1312112124770 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 6.661,00 3,89 22,23 4,75 31.639,75

30.5 As built
C.P. 
1312302145026 - 
Composição 
Própria 04/2023

m² 3.313,52 2,84 22,23 3,47 11.497,91

TOTAL 17.977.586,28
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