
Data de referência Encargos sociais sem desoneração 113.35 % (HORA) - 71.47 % (MÊS)

COMPOSIÇÕES DO ORÇAMENTO
Empreendimento 1146 - Construção de CEI Morro do Meio

Composição do Serviço
C.P. 1312111122358 - 
04/2023 Cabo de rede utp cat 5e 4 pares  - fornecimento e instalação M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,12000000 28,24 3,39

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,12000000 37,24 4,47

39598 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento PVC (lszh) M INSUMO 1,00000000 6,30 6,30

TOTAL (R$) 14,16

C.P. 1312112124336 - 
04/2023 Guia cabo 1U fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41
1312110124090 - Cotação 
04/2023

Guia cabo 1u un INSUMO 1,00000000 45,06 45,06

TOTAL (R$) 48,33

C.P. 1312112124770 - 
04/2023 Limpeza final da obra m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
3 - SINAPI/SC 04/2023 Acido cloridrico / acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza L INSUMO 0,05000000 17,65 0,88

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14000000 21,48 3,01

TOTAL (R$) 3,89

C.P. 1312201125810 - 
04/2023 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
38083 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) UN INSUMO 1,00000000 34,42 34,42

88266 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrotécnico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 41,09 4,11

TOTAL (R$) 38,53

C.P. 1312202129353 - 
04/2023 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E CUNHA DE FIXACAO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,07300000 37,24 2,72

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,07300000 28,24 2,06

39126 - SINAPI/SC 04/2023 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 4" e cunha de fixacao UN INSUMO 1,00000000 5,22 5,22

TOTAL (R$) 10,00
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C.P. 1312204132870 - 
04/2023

Para-raio de rede 15kV/10kA ZnO, Sem centelhador, invólucro em polimérico, sistema neutro aterrado, com suporte – FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312204132829 - Cotação 
04/2023

Para-raio de rede 15kv/10ka zno, sem centelhador, invólucro em polimérico, sistema neutro aterrado, com suporte. UN INSUMO 1,00000000 247,60 247,60

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25000000 37,24 9,31

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82

TOTAL (R$) 259,73

C.P. 1312204132875 - 
04/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “DPS” UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
34721 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm M2 INSUMO 0,04000000 720,00 28,80

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82

TOTAL (R$) 31,62

C.P. 1312204132876 - 
04/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO “GERAL” UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
34721 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao em chapa de aluminio com pintura refletiva, E = 2 mm M2 INSUMO 0,05600000 720,00 40,32

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82

TOTAL (R$) 43,14

C.P. 1312204133255 - 
04/2023 Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão CELESC, para carga 12,5T un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
93358 - SINAPI/SC 04/2023 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 M3 COMPOSIÇ

ÃO
2,58000000 84,97 219,22

92265 - SINAPI/SC 04/2023 Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,56000000 131,66 337,05

96545 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_06/2017 KG COMPOSIÇ
ÃO

14,55000000 16,95 246,62

94963 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_05/2021 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,29100000 461,99 134,44

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 21,48 2,15
1312204132948 - Cotação 
04/2023

Tampa de ferro padrão celesc 125kn un INSUMO 1,00000000 1.208,56 1.208,56

TOTAL (R$) 2148,04

C.P. 1312205133878 - 
04/2023

Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de interrupcao simetrica de 
7,10 kA, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 kA fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 37,24 37,24

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 28,24 28,24
1312204133368 - Cotação 
04/2023

Chave fusivel para redes de distribuicao, tensao de 15,0 kV, corrente nominal do porta fusivel de 100 A, capacidade de interrupcao 
simetrica de 7,10 kA, capacidade de interrupcao assimetrica 10,00 kA und INSUMO 1,00000000 427,53 427,53

TOTAL (R$) 493,01
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C.P. 1312205133885 - 
04/2023 CABO DE ALUMÍNIO NU COM ALMA DE AÇO, BITOLA 2 AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
25002 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de aluminio nu com alma de aco, bitola 2 AWG KG INSUMO 1,05000000 42,93 45,08

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 37,24 3,72

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82

TOTAL (R$) 51,62

C.P. 1312205133887 - 
04/2023 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm fornecimento e instalação UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
34519 - SINAPI/SC 04/2023 Cruzeta de concreto leve, comp. 2000 mm secao, 90 x 90 mm UN INSUMO 1,00000000 146,13 146,13

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,70000000 37,24 26,07

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,70000000 28,24 19,77

TOTAL (R$) 191,97

C.P. 1312205133894 - 
04/2023 Porca olhal m 16, em aco galvanizado, diametro = 16 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 37,24 3,72

12362 - SINAPI/SC 04/2023 Porca olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm UN INSUMO 1,00000000 31,82 31,82

TOTAL (R$) 35,54

C.P. 1312205133896 - 
04/2023 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
402 - SINAPI/SC 04/2023 Gancho olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm UN INSUMO 1,00000000 29,57 29,57

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 37,24 7,45

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 28,24 5,65

TOTAL (R$) 42,67

C.P. 1312205133897 - 
04/2023 Isolador bastão polimérico 15kv fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,15000000 37,24 5,59

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15000000 28,24 4,24
1312204132808 - Cotação 
04/2023

Isolador bastão polimérico 15kv un INSUMO 1,00000000 73,59 73,59

TOTAL (R$) 83,42
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C.P. 1312205133902 - 
04/2023

Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por encaixe 
liso de 360 graus, de 4" - fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,30000000 37,24 11,17

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,30000000 28,24 8,47

1051 - SINAPI/SC 04/2023 Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por 
encaixe liso de 360 graus, de 4" UN INSUMO 1,00000000 83,12 83,12

TOTAL (R$) 102,76

C.P. 1312205133907 - 
04/2023 Conector cunha 2awg fornecimento e instalação UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,30000000 28,24 8,47

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,30000000 37,24 11,17
1312204132816 - Cotação 
04/2023

Conector cunha 2awg un INSUMO 1,00000000 9,52 9,52

TOTAL (R$) 29,16

C.P. 1312205133908 - 
04/2023 Mão francesa plana perfilada 726mm fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,33000000 37,24 12,29

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,33000000 28,24 9,32
1312204132953 - Cotação 
04/2023

Mão francesa plana perfilada 726mm UN INSUMO 1,00000000 27,98 27,98

TOTAL (R$) 49,59

C.P. 1312205134005 - 
04/2023 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,90000000 37,24 33,52

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,90000000 28,24 25,42
1312204132760 - Cotação 
04/2023

DPS 275v - 12,5/60ka - classe I un INSUMO 1,00000000 140,00 140,00

TOTAL (R$) 198,94

C.P. 1312205134006 - 
04/2023 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63a - fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,90000000 37,24 33,52

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,90000000 28,24 25,42

34714 - SINAPI/SC 04/2023 Disjuntor tipo din/iec, tripolar 63 a UN INSUMO 1,00000000 70,14 70,14

TOTAL (R$) 129,08

C.P. 1312205134010 - 
04/2023 Tc 300/5 – fator térmico 1,5 exatidão 0,3 fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 37,24 18,62

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 28,24 14,12
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1312204132828 - Cotação 
04/2023

Tc 300/5 – fator térmico 1,5, exatidão 0,3 UN INSUMO 1,00000000 1.399,99 1.399,99

TOTAL (R$) 1432,73

C.P. 1312302145026 - 
04/2023 As Built m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90773 - SINAPI/SC 04/2023 Desenhista copista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,04000000 15,12 0,60

90777 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 112,00 2,24

TOTAL (R$) 2,84

C.P. 1312303146378 - 
04/2023

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
2678 - SINAPI/SC 04/2023 Eletroduto de PVC rigido soldavel, classe B, de 25 mm M INSUMO 1,04810000 2,76 2,89

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,08110000 28,24 2,29

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,08110000 37,24 3,02

TOTAL (R$) 8,20

C.P. 1312303146519 - 
04/2023

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
(INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) MES

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100952 - SINAPI/SC 04/2023 Transporte com caminhão carroceria com guindauto (munck),  momento máximo de carga 11,7 tm, em via urbana pavimentada, DMT até 

30km (unidade: txkm). af_07/2020 TXKM COMPOSIÇ
ÃO 45,20000000 2,71 122,49

10775 - SINAPI/SC 04/2023 Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui 
mobilizacao/desmobilizacao) MES INSUMO 1,00000000 900,20 900,20

TOTAL (R$) 1022,69

C.P. 1312303146536 - 
04/2023 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23800000 22,96 5,46

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,23800000 30,29 7,21

122 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr UN INSUMO 0,01400000 75,63 1,06
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20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,01700000 85,69 1,46

38383 - SINAPI/SC 04/2023 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN INSUMO 0,08900000 2,31 0,21

7130 - SINAPI/SC 04/2023 Te de reducao, PVC, soldavel, 90 graus, 50 mm x 32 mm, para agua fria predial UN INSUMO 1,00000000 16,74 16,74

TOTAL (R$) 32,14

C.P. 1312303146541 - 
04/2023

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,37000000 22,96 8,50

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,37000000 30,29 11,21

122 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr UN INSUMO 0,01720000 75,63 1,30

20065 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC  serie normal, DN 150 mm, para esgoto  predial (NBR 5688) M INSUMO 1,05000000 36,93 38,78

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,02820000 85,69 2,42

38383 - SINAPI/SC 04/2023 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN INSUMO 0,12300000 2,31 0,28

TOTAL (R$) 62,49

C.P. 1312303146550 - 
04/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,33000000 22,96 7,58

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,33000000 30,29 10,00

301 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) UN INSUMO 2,00000000 3,44 6,88

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,09200000 31,21 2,87

3659 - SINAPI/SC 04/2023 Juncao simples de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 17,74 17,74

TOTAL (R$) 45,07

C.P. 1312303146554 - 
04/2023

LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,24030000 22,96 5,52

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,24030000 30,29 7,28

122 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr UN INSUMO 0,03060000 75,63 2,31

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,05000000 85,69 4,28

38383 - SINAPI/SC 04/2023 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN INSUMO 0,01000000 2,31 0,02

38676 - SINAPI/SC 04/2023 Luva simples, PVC, soldavel, DN 150 mm, serie normal, para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 31,10 31,10

TOTAL (R$) 50,51

C.P. 1312303146556 - 
04/2023 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC , JUNTA ELÁSTICA, 75 X 50 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
20042 - SINAPI/SC 04/2023 Reducao excentrica PVC, DN 75 x 50 mm, para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 7,38 7,38

296 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 1,94 1,94

297 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 75 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 2,86 2,86

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05160000 30,29 1,56
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88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05160000 22,96 1,18

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,06250000 31,21 1,95

TOTAL (R$) 16,87

C.P. 1312303146557 - 
04/2023

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23250000 30,29 7,04

11655 - SINAPI/SC 04/2023 Te sanitario de reducao, PVC, DN 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 16,12 16,12

296 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 1,94 1,94

301 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 100 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 3,44 3,44

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,14000000 31,21 4,37

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,23250000 22,96 5,34

TOTAL (R$) 38,25

C.P. 1312303146560 - 
04/2023

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,25000000 22,96 5,74

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25000000 30,29 7,57

122 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, frasco com *850* gr UN INSUMO 0,01480000 75,63 1,12

296 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha para tubo esgoto predial, DN 50 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 1,94 1,94

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,02000000 31,21 0,62

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,02250000 85,69 1,93

38383 - SINAPI/SC 04/2023 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN INSUMO 0,06400000 2,31 0,15

11717 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa sifonada, PVC, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda, branca UN INSUMO 1,00000000 54,47 54,47

TOTAL (R$) 73,54

C.P. 1312303146561 - 
04/2023 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 150x200mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,46100000 22,96 33,54

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,31500000 30,29 39,83

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,00240000 85,69 0,21

119 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 gr UN INSUMO 0,22700000 9,83 2,23

11738 - SINAPI/SC 04/2023 Prolongamento / prolongador para caixa sifonada, PVC, 150 mm x 200 mm (NBR 5688) UN INSUMO 1,00000000 16,99 16,99

TOTAL (R$) 92,80
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C.P. 1312303146563 - 
04/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5 M, INCLUSIVE 
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,13080000 144,00 18,84

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,26640000 59,66 15,89

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25740000 31,30 8,06

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20220000 21,48 4,34

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,04050000 270,38 10,95

43431 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 2,00000000 271,76 543,52

41629 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 381,17 381,17

TOTAL (R$) 982,77

C.P. 1312303146572 - 
04/2023 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA PVC 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 22,96 2,30

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 30,29 3,03

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,00240000 85,69 0,21

119 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 gr UN INSUMO 0,22700000 9,83 2,23

9836 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC  serie normal, DN 100 mm, para esgoto  predial (NBR 5688) M INSUMO 0,50000000 14,13 7,07

TOTAL (R$) 14,84

C.P. 1312303146574 - 
04/2023 CAP PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 100mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,33900000 22,96 7,78

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,33900000 30,29 10,27

20083 - SINAPI/SC 04/2023 Solucao preparadorA / limpadora para PVC, frasco com 1000 cm3 UN INSUMO 0,00920000 85,69 0,79

119 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo plastico para PVC, bisnaga com 75 gr UN INSUMO 0,40000000 9,83 3,93

1200 - SINAPI/SC 04/2023 CAP PVC, soldavel, DN 100 mm, serie normal, para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 9,15 9,15

TOTAL (R$) 31,92

C.P. 1312303146592 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,08720000 144,00 12,56

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,17760000 59,66 10,60

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,17160000 31,30 5,37

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,13480000 21,48 2,90

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,04050000 270,38 10,95
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43436 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 339,70 339,70

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 0,80000000 426,17 340,94

43431 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 271,76 271,76

TOTAL (R$) 994,78

C.P. 1312303146593 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8M, ALTURA ATÉ 1 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,14760000 144,00 21,25

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,30080000 59,66 17,95

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29060000 31,30 9,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,22840000 21,48 4,91

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,06050000 270,38 16,36

43437 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 615,88 615,88

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 1,42000000 426,17 605,16

43432 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 564,70 564,70

TOTAL (R$) 1855,31

C.P. 1312303146594 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8M, ALTURA ATÉ 1,5 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,22140000 144,00 31,88

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,45000000 59,66 26,85

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,43590000 31,30 13,64

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,34260000 21,48 7,36

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,06050000 270,38 16,36

43437 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 615,88 615,88

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 1,42000000 426,17 605,16

43432 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 2,00000000 564,70 1.129,40

TOTAL (R$) 2446,53

C.P. 1312303146644 - 
04/2023

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR EM CONCRETO, CONFORME O PROJETO, (INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO, TAMPAS, 
ESCAVAÇÕES, TRANSPORTE DE MATERIAL, IMPERMEABILIZACAO , TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, BRITA) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
101115 - SINAPI/SC 04/2023 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO
64,00000000 3,58 229,12

100341 - SINAPI/SC 04/2023 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 
10 utilizações. af_07/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 85,96000000 42,52 3.655,02

92915 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ

ÃO 43,80000000 19,21 841,40

100342 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

613,10000000 16,41 10.060,97

100343 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

108,60000000 15,37 1.669,18

100344 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

68,50000000 13,72 939,82

92768 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

10,00000000 15,59 155,90

92769 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

68,30000000 14,78 1.009,47
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92771 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

124,10000000 12,47 1.547,53

92514 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
af_09/2020 M2 COMPOSIÇ

ÃO 25,20000000 59,88 1.508,98

C.P. 1312303146639 - 
Composição Própria 04/2023 Lastro com material granular (pedra britada n.4), aplicado em pisos ou lajes - fornecimento e execução M3 COMPOSIÇ

ÃO 7,00000000 147,81 1.034,67

97734 - SINAPI/SC 04/2023 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,50800000 3.167,11 1.608,89

89714 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022 M COMPOSIÇ

ÃO 11,70000000 38,61 451,74

89748 - SINAPI/SC 04/2023 Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal 
de esgoto sanitário. af_08/2022 UN COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 42,82 85,64

89796 - SINAPI/SC 04/2023 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022 UN COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 44,52 89,04

98555 - SINAPI/SC 04/2023 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 M2 COMPOSIÇ
ÃO

93,20000000 29,65 2.763,38

93382 - SINAPI/SC 04/2023 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 M3 COMPOSIÇ
ÃO

4,50000000 33,24 149,58

100349 - SINAPI/SC 04/2023 Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  ? lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO

10,67000000 638,42 6.811,94
C.P. 1312303146643 - 
Composição Própria 04/2023

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento M3 COMPOSIÇ

ÃO 1,18000000 649,51 766,42

TOTAL (R$) 35378,69

C.P. 1312303146639 - 
04/2023 Lastro com material granular (pedra britada n.4), aplicado em pisos ou lajes - fornecimento e execução M3

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,03000000 31,30 32,24

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,34300000 21,48 7,37

91277 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,03200000 9,04 0,29

91278 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 0,57 0,02

4723 - SINAPI/SC 04/2023 Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 INSUMO 1,13000000 95,48 107,89

TOTAL (R$) 147,81

C.P. 1312303146643 - 
04/2023 Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento M3

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88262 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de formas com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,12500000 29,63 3,70

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,75300000 31,30 23,57

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,82600000 21,48 17,74

90586 - SINAPI/SC 04/2023 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,12000000 1,21 0,15

90587 - SINAPI/SC 04/2023 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,13100000 0,50 0,07

1525 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de 
bomba), sem o lancamento (NBR 8953) M3 INSUMO 1,10300000 547,85 604,28

TOTAL (R$) 649,51

C.P. 1312303146648 - 
04/2023

TANQUE SÉPTICO, RETANGULAR, EM CONCRETO, CONFORME O PROJETO (INCLUSO FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO FCK 30 MPA, 
TAMPAS, ESCAVAÇÕES, TRANSPORTE DE MATERIAL, TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, IMPERMEABILIZACAO ) FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
101115 - SINAPI/SC 04/2023 Escavação horizontal em solo de 1A categoria com trator de esteiras (150hp/lâmina: 3,18m3). af_07/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO
56,42000000 3,58 201,98

100341 - SINAPI/SC 04/2023 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm, 
10 utilizações. af_07/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 87,89000000 42,52 3.737,08

92915 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de estruturas diversas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - 
montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ

ÃO 34,50000000 19,21 662,75

100342 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

532,00000000 16,41 8.730,12
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100343 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

92,50000000 15,37 1.421,73

100344 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019 KG COMPOSIÇ
ÃO

185,20000000 13,72 2.540,94

92769 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

35,10000000 14,78 518,78

92514 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
af_09/2020 M2 COMPOSIÇ

ÃO 8,61000000 59,88 515,57

97734 - SINAPI/SC 04/2023 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 10 a 30 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 3.167,11 633,42

89714 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 
af_08/2022 M COMPOSIÇ

ÃO 6,30000000 38,61 243,24

89796 - SINAPI/SC 04/2023 Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto 
sanitário. af_08/2022 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 44,52 44,52

98555 - SINAPI/SC 04/2023 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 M2 COMPOSIÇ
ÃO

57,19000000 29,65 1.695,68

93382 - SINAPI/SC 04/2023 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 M3 COMPOSIÇ
ÃO

3,96000000 33,24 131,63

100349 - SINAPI/SC 04/2023 Concretagem de cortina de contenção, através de bomba  ? lançamento, adensamento e acabamento. af_07/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO

8,29000000 638,42 5.292,50
C.P. 1312303146643 - 
Composição Própria 04/2023

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e 
acabamento M3 COMPOSIÇ

ÃO 1,03000000 649,51 669,00

TOTAL (R$) 27038,94

C.P. 1312303146650 - 
04/2023

CAIXA CLORADORA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X1,56 M PARA REDE DE 
ESGOTO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,02300000 144,00 3,31

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,04630000 59,66 2,76

87316 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_08/2019 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,03850000 509,54 19,62

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

9,28000000 31,30 290,46

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

7,28000000 21,48 156,37

97735 - SINAPI/SC 04/2023 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de 30 a 100 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,09000000 2.613,10 235,18

100475 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) com adição de impermeabilizante, preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,18900000 748,48 141,46

101616 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto do solo natural). af_08/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,81000000 6,69 5,42

98555 - SINAPI/SC 04/2023 Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA / membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018 M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,46000000 29,65 132,24

89580 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 M COMPOSIÇ
ÃO

5,00000000 65,31 326,55

102477 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto fck = 30mpa, traço 1:1,9:2,3 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_05/2021 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,19000000 711,92 135,26

650 - SINAPI/SC 04/2023 Bloco de vedacao de concreto, 9 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136) UN INSUMO 53,98000000 3,10 167,34

2692 - SINAPI/SC 04/2023 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua L INSUMO 0,01400000 6,89 0,10

4491 - SINAPI/SC 04/2023 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,24000000 8,14 1,95
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4517 - SINAPI/SC 04/2023 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,28000000 2,85 0,80

5069 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) KG INSUMO 0,25000000 20,31 5,08

6193 - SINAPI/SC 04/2023 Tabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 1,14000000 34,55 39,39

TOTAL (R$) 1663,29

C.P. 1312303146653 - 
04/2023 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,32300000 28,24 37,36

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,32300000 37,24 49,27

39445 - SINAPI/SC 04/2023 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 A, tipo AC UN INSUMO 1,00000000 128,75 128,75

TOTAL (R$) 215,38

C.P. 1312303146654 - 
04/2023 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,32300000 28,24 37,36

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,32300000 37,24 49,27

39446 - SINAPI/SC 04/2023 Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 40 A, tipo AC UN INSUMO 1,00000000 131,04 131,04

TOTAL (R$) 217,67

C.P. 1312303146666 - 
04/2023

ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS,TIPO D, DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE CUNHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 21,48 2,15

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 30,29 3,03

39128 - SINAPI/SC 04/2023 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 3/4" e cunha de fixacao UN INSUMO 1,00000000 1,16 1,16

TOTAL (R$) 6,34

C.P. 1312303146668 - 
04/2023 ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS,TIPO D, DN 32MM (1"), INCLUSIVE CUNHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 21,48 2,15

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 30,29 3,03

39129 - SINAPI/SC 04/2023 Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D, com 1" e cunha de fixacao UN INSUMO 1,00000000 1,24 1,24

TOTAL (R$) 6,42
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C.P. 1312303146677 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,64130000 21,48 13,78

10848 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de inauguracao metalica, *40* cm x *60* cm UN INSUMO 1,00000000 753,75 753,75

TOTAL (R$) 767,53

C.P. 1312303146690 - 
04/2023

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 45 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,97200000 42,50 41,31

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 30,65 1,53

TOTAL (R$) 72,00

C.P. 1312303146693 - 
04/2023

ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO COM CONCRETO SIMPLES (250KG/M3 DE CIMENTO), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO PARA PROFUNDIDADE 
MÍNIMA M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,15600000 21,48 46,31

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15000000 31,30 4,70

370 - SINAPI/SC 04/2023 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 INSUMO 0,04810000 125,00 6,01

13284 - SINAPI/SC 04/2023 Cimento Portland de alto forno (af) CP iii-40 KG INSUMO 19,68700000 0,72 14,17

4721 - SINAPI/SC 04/2023 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 INSUMO 0,01970000 101,96 2,01

4718 - SINAPI/SC 04/2023 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete M3 INSUMO 0,04610000 102,50 4,73

TOTAL (R$) 77,93

C.P. 1312303146763 - 
04/2023

CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 1,5 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,04000000 37,24 1,49

39257 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 1,5 
mm2 M INSUMO 1,00000000 4,96 4,96

TOTAL (R$) 6,45
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C.P. 1312303146769 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA, 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91946 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 12,62 12,62

91994 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 28,28 28,28

TOTAL (R$) 40,90

C.P. 1312303146771 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA, 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91946 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 12,62 12,62

91995 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 30,38 30,38

TOTAL (R$) 43,00

C.P. 1312303146778 - 
04/2023 TAMPA CEGA P/CONDULETE CAIXA 4" X 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 37,24 3,72

7543 - SINAPI/SC 04/2023 Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" UN INSUMO 1,00000000 4,47 4,47

TOTAL (R$) 8,19

C.P. 1312303146914 - 
04/2023

MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO,Â FIXACAO COM ROSCA SOBERBA OU MECANICA, H=300 MM X DN=10 MM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

41419 - SINAPI/SC 04/2023 Minicaptor, em aco galvanizado a fogo,â fixacao com rosca soberba ou mecanica, h=300 mm x dn=10 mm UN INSUMO 1,00000000 8,01 8,01

TOTAL (R$) 37,80

C.P. 1312303146916 - 
04/2023

BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8"X1/8" PARA SISTEMA PREVENTIVO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,68120000 37,24 25,37

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,68120000 28,24 19,24

7583 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 1,66670000 0,41 0,68

39209 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/4", para eletroduto UN INSUMO 1,66670000 0,77 1,28
1312301146844 - Cotação 
04/2023

Barra chata em alumínio 7/8"x1/8" M INSUMO 1,10000000 8,24 9,06

TOTAL (R$) 55,63
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C.P. 1312303146917 - 
04/2023 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO PARA SOBREPOR, COM TAMPA, 9 TERMINAIS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,50000000 37,24 55,86

1312301146845 - Cotação 
04/2023

Caixa equalizadora 20x20x12cm para spda UN INSUMO 1,00000000 404,96 404,96

TOTAL (R$) 460,82

C.P. 1312303146936 - 
04/2023 COTOVELO MACHO-FÊMEA 90 GALVANIZADO 2.1/2"-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,30900000 22,96 7,09

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,30900000 30,29 9,36

3143 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 25 m (L x C) UN INSUMO 0,34000000 7,73 2,63

3453 - SINAPI/SC 04/2023 Cotovelo 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP macho/femea, de 2 1/2" UN INSUMO 1,00000000 122,26 122,26

TOTAL (R$) 141,34

C.P. 1312303146937 - 
04/2023 FLANGE SEXTAVADO EM AÇO, 3", INCLUSIVE ANEL DE VEDAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,26200000 22,96 6,02

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,26200000 30,29 7,94

3148 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) UN INSUMO 0,01300000 12,54 0,16

7307 - SINAPI/SC 04/2023 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) L INSUMO 0,00200000 38,66 0,08

3268 - SINAPI/SC 04/2023 Flange sextavado de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3" UN INSUMO 1,00000000 137,71 137,71

329 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha, para tubo/conexao PVC PBA, DN 75 mm, para rede agua UN INSUMO 1,00000000 7,62 7,62

TOTAL (R$) 159,53

C.P. 1312303146941 - 
04/2023

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA EM TUBOS DE AÇO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO DE HIDRANTES NA 
COR VERMELHA M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,67790000 31,24 21,18

5318 - SINAPI/SC 04/2023 Diluente aguarras L INSUMO 0,01100000 23,24 0,26

7307 - SINAPI/SC 04/2023 Fundo anticorrosivo para metais ferrosos (zarcao) L INSUMO 0,10980000 38,66 4,24

TOTAL (R$) 25,68

C.P. 1312303146954 - 
04/2023

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, 
ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
4,85200000 28,24 137,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

15,77100000 37,24 587,31

94962 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
af_05/2021 M3 COMPOSIÇ

ÃO 1,59100000 416,44 662,56

93358 - SINAPI/SC 04/2023 Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,60000000 84,97 50,98

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

6,00000000 21,48 128,88

103670 - SINAPI/SC 04/2023 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_02/2022 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 310,23 62,05

100583 - SINAPI/SC 04/2023 Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 11 m, carga nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples 
com 1,7 m de solo (não inclui fornecimento). af_11/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 593,37 593,37
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5928 - SINAPI/SC 04/2023 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, 
inclusive caminhão toco PBT 16.000 kg, potência de 189 CV - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 265,66 531,32

41180 - SINAPI/SC 04/2023 Poste de concreto armado de secao circular, extensao de 13,00 m, resistencia de 1000 dan, tipo c-23 UN INSUMO 1,00000000 6.657,77 6.657,77

TOTAL (R$) 9411,26

C.P. 1312303146975 - 
04/2023 PREPARO PARA EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, INCLUSIVE LASTRO, COMPACTAÇÃO E LONA M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
96624 - SINAPI/SC 04/2023 Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. af_08/2017 M3 COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 155,70 15,57

97083 - SINAPI/SC 04/2023 Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a percussão. 
af_09/2021 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 3,49 3,49

97087 - SINAPI/SC 04/2023 Camada separadora para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 2,78 2,78

TOTAL (R$) 21,84

C.P. 1312303146979 - 
04/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL DE FERRO EM BARRAS CHATAS, INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA EM COR 
ESPECIFICADA EM PROJETO M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
6,96500000 23,68 164,93

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

8,47900000 31,03 263,10

88629 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida), preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,01300000 704,19 9,15

100739 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,53500000 10,53 16,16

565 - SINAPI/SC 04/2023 Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 4,76 mm (L x E), 1,73 kg/m M INSUMO 15,35000000 16,79 257,73

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,19200000 37,86 7,27

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,53500000 11,44 17,56

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 4,00000000 3,78 15,12

TOTAL (R$) 751,02

C.P. 1312305148423 - 
04/2023

CAIXA DE INSPEÇÃO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1 M, INCLUSIVE 
TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,09000000 144,00 12,96

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,18000000 59,66 10,74

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,17000000 31,30 5,32

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,13000000 21,48 2,79
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101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,04050000 270,38 10,95

43431 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 271,76 271,76

41629 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 381,17 381,17

TOTAL (R$) 695,69

C.P. 1312305148425 - 
04/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,18000000 21,48 3,87

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,18000000 30,29 5,45

3666 - SINAPI/SC 04/2023 Juncao simples, PVC, 45 graus, DN 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 3,58 3,58

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,08000000 31,21 2,50

TOTAL (R$) 15,40

C.P. 1312305148429 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40  - FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,66000000 31,12 20,54

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,36000000 21,48 7,73

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 0,22000000 3,52 0,77

536 - SINAPI/SC 04/2023 Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2 M2 INSUMO 1,08000000 26,74 28,88

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,86000000 1,84 8,94

TOTAL (R$) 66,86

C.P. 1312305148435 - 
04/2023

CORRIMÃO EXTERNO DUPLO FIXADO EM PAREDE (H1= 70 E H2=92CM) , DIÂMETRO EXTERNO = 1", EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,55600000 23,68 36,85

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,89600000 31,03 58,83

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,16000000 11,44 1,83

100761 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,24000000 50,78 12,19

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,24000000 10,68 2,56

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 6,54600000 0,61 3,99

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,00800000 37,86 0,30

11033 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado UN INSUMO 2,18200000 6,07 13,24

21010 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 25 mm ( 1"),  E = 2,65 mm,  *2,11* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 2,05800000 32,74 67,38

21008 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 15 mm ( 1/2"),  E = 2,25 mm,  *1,2* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 0,25000000 18,73 4,68

11026 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) KG INSUMO 0,30000000 12,36 3,71

TOTAL (R$) 205,56
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C.P. 1312305148438 - 
04/2023

CORRIMÃO INTERNO DUPLO FIXADO EM PAREDE (H1= 70 E H2=92CM) , DIÂMETRO EXTERNO = 1", EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,55600000 23,68 36,85

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,89600000 31,03 58,83

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,16000000 11,44 1,83

100761 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,24000000 50,78 12,19

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,24000000 10,68 2,56

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 6,54600000 0,61 3,99

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,00800000 37,86 0,30

11033 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte para calha de 150 mm em ferro galvanizado UN INSUMO 2,18200000 6,07 13,24

21010 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 25 mm ( 1"),  E = 2,65 mm,  *2,11* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 2,05800000 32,74 67,38

21008 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 15 mm ( 1/2"),  E = 2,25 mm,  *1,2* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 0,25000000 18,73 4,68

11026 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) KG INSUMO 0,30000000 12,36 3,71

TOTAL (R$) 205,56

C.P. 1312305148440 - 
04/2023

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL - 40MM , COM CHAPA METÁLICA SUPERIOR TRAPEZOIDAL E 
INFERIOR PLANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA EPÓXICA NAS DUAS FACES m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,06200000 21,48 1,33

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05600000 29,30 1,64

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 23,54 47,08

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 39,02 78,04

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,15000000 1,63 6,76

43071 - SINAPI/SC 04/2023 Telha termoisolante revestida em aco galvalume, face superior trapezoidal e face inferior plana (nao inclui acessorios de fixacao), revest 
com espessura de 0,50 mm, com pre-pintura de cor branca nas duas faces, nucleo em poliiocianurato (pir) com espessura de 50 mm M2 INSUMO 1,14600000 216,11 247,66

TOTAL (R$) 382,57

C.P. 1312305148441 - 
04/2023

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL - 40MM , COM CHAPA METÁLICA SUPERIOR TRAPEZOIDAL E 
INFERIOR PLANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA EPÓXICA NAS DUAS FACES m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,06200000 21,48 1,33

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05600000 29,30 1,64

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,14600000 23,54 50,52

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,14600000 39,02 83,74

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,15000000 1,63 6,76
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39520 - SINAPI/SC 04/2023 Telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (sem acessorios de 
fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliestireno (eps) de 30 mm M2 INSUMO 1,14600000 176,31 202,05

88312 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor para tinta epóxi com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 31,24 3,12

TOTAL (R$) 349,22

C.P. 1312305148442 - 
04/2023

PERGOLADO C - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,13400000 13,39 1,79

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 1,13250000 14,46 16,38

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,25900000 14,46 3,75

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,01810000 17,00 0,31

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,01530000 12,92 0,20

7695 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe media, DN 6", E = 4,85* mm, peso 19,68* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 0,00350000 284,25 0,99
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18
1312307150387 - Cotação 
04/2023

Chumbador químico RB UN INSUMO 0,02800000 9,81 0,27

TOTAL (R$) 31,37

C.P. 1312305148443 - 
04/2023

PERGOLADO B- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 10,68 0,84

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,13400000 13,39 1,79

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 0,73500000 14,46 10,63

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,43530000 14,46 6,29

4332 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2" UN INSUMO 0,05930000 1,72 0,10

4342 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" UN INSUMO 0,05930000 0,35 0,02

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,01650000 17,00 0,28

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,28650000 12,92 3,70
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44
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93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18
1312307150387 - Cotação 
04/2023

Chumbador químico RB UN INSUMO 0,02800000 9,81 0,27

TOTAL (R$) 30,84

C.P. 1312305148444 - 
04/2023

PERGOLADO A- ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 10,68 0,84

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,13400000 13,39 1,79

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 0,73500000 14,46 10,63

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,43530000 14,46 6,29

4332 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2" UN INSUMO 0,05930000 1,72 0,10

4342 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" UN INSUMO 0,05930000 0,35 0,02

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,01650000 17,00 0,28

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,28650000 12,92 3,70
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18
1312307150387 - Cotação 
04/2023

Chumbador químico RB UN INSUMO 0,02800000 9,81 0,27

TOTAL (R$) 30,84

C.P. 1312305148445 - 
04/2023

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL - 40MM , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO E PINTURA 
EPÓXICA NA FACE SUPERIOR. m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,06200000 21,48 1,33

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05600000 29,30 1,64

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,14600000 23,54 26,98

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,14600000 39,02 44,72

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,15000000 1,63 6,76

39520 - SINAPI/SC 04/2023 Telha termoisolante revestida em aco galvanizado, face superior em telha trapezoidal e face inferior em chapa plana (sem acessorios de 
fixacao), revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliestireno (eps) de 30 mm M2 INSUMO 1,14600000 176,31 202,05

TOTAL (R$) 283,54
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C.P. 1312305148446 - 
04/2023

CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO EM CHAPA INOX AISI 304 NUMERO 9 (E=4MM) PARA LOGOMARCA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL  - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,00000000 31,30 93,90

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 21,48 64,44

12759 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) M2 INSUMO 1,95000000 836,84 1.631,84
1312306150091 - Cotação 
04/2023

Adesivo colorido para envelopamento M² INSUMO 1,95000000 23,83 46,47

TOTAL (R$) 1836,65

C.P. 1312305148447 - 
04/2023

LETRA CAIXA COM PROFUNDIDADE DE 50MM,  H= 20CM EM CHAPA INOX AISI 304 NUMERO 9 (E=4MM) PARA MONTAGEM DE TEXTO  - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

12759 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) M2 INSUMO 0,05000000 836,84 41,84

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28

TOTAL (R$) 71,46

C.P. 1312305148448 - 
04/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 20X14 CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,28000000 21,48 6,01

10851 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8*, E = 6 mm (nao inclui acessorios para 
fixacao) UN INSUMO 1,40000000 64,77 90,68

4791 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato KG INSUMO 0,01400000 34,03 0,48

TOTAL (R$) 97,17

C.P. 1312305148449 - 
04/2023 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO 20X20 CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,40000000 21,48 8,59

10851 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8*, E = 6 mm (nao inclui acessorios para 
fixacao) UN INSUMO 2,00000000 64,77 129,54

4791 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato KG INSUMO 0,02000000 34,03 0,68

TOTAL (R$) 138,81

C.P. 1312305148457 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X0,4M, ALTURA ATÉ 0,8 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,03580000 144,00 5,16

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07320000 59,66 4,37

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09960000 31,30 3,12

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,07820000 21,48 1,68

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,02450000 270,38 6,62

43435 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m UN INSUMO 1,00000000 194,11 194,11
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43430 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m UN INSUMO 1,00000000 140,29 140,29

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 0,36000000 426,17 153,42

TOTAL (R$) 508,77

C.P. 1312305148460 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4 X0,4M, ALTURA ATÉ 1,2 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,05370000 144,00 7,73

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,10980000 59,66 6,55

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14940000 31,30 4,68

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11730000 21,48 2,52

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,02450000 270,38 6,62

43435 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m UN INSUMO 1,00000000 194,11 194,11

43430 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,40 x 0,40 x 0,40 m UN INSUMO 2,00000000 140,29 280,58

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 0,36000000 426,17 153,42

TOTAL (R$) 656,21

C.P. 1312305148464 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6M, ALTURA ATÉ 1,5 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,13080000 144,00 18,84

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,26640000 59,66 15,89

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25740000 31,30 8,06

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20220000 21,48 4,34

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,04050000 270,38 10,95

43431 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 2,00000000 271,76 543,52

43436 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,60 x 0,60 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 339,70 339,70

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 0,80000000 426,17 340,94

TOTAL (R$) 1282,24

C.P. 1312305148466 - 
04/2023 BANCADA EM AÇO INOX, 225X70 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,99300000 31,03 92,87

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,04700000 47,06 49,27

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04200000 74,20 3,12

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 2,87600000 1.170,57 3.366,56

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,97200000 23,68 46,70

TOTAL (R$) 3701,16
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C.P. 1312305148470 - 
04/2023 BANCADA EM AÇO INOX, 320X60 CM, INCLUSIVE RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,64000000 31,03 112,95

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,27300000 47,06 59,91

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 15,00000000 0,61 9,15

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,05100000 74,20 3,78

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 5,00000000 33,83 169,15

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 3,49700000 1.170,57 4.093,48

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,39800000 23,68 56,78

TOTAL (R$) 4505,20

C.P. 1312305148473 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 215X70CM, PARA CUBA DE INOX, EXCLUSIVE ESTA, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E 
TESTEIRA (13 CM) - BANHEIRO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,14800000 24,09 75,84

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,07000000 21,48 44,46

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,10100000 47,06 51,81

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 2,11700000 633,96 1.342,09

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04400000 74,20 3,26

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

TOTAL (R$) 1660,10

C.P. 1312305148475 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 125X60CM, PARA CUBA DE INOX, EXCLUSIVE ESTA, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E 
TESTEIRA (13 CM) - SALA TERCEIRIZADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,72000000 24,09 41,43

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,13000000 21,48 24,27

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,60100000 47,06 28,28

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 6,00000000 0,61 3,66

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 1,15600000 633,96 732,86

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,02400000 74,20 1,78

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 2,00000000 33,83 67,66

TOTAL (R$) 899,94

C.P. 1312305148478 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 110X50CM, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E TESTEIRA (13 CM) - APOIO DO TROCADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,34000000 24,09 32,28

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,88100000 21,48 18,92

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,46800000 47,06 22,02

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 6,00000000 0,61 3,66

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 0,90000000 633,96 570,56
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37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,01900000 74,20 1,41

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 2,00000000 33,83 67,66

TOTAL (R$) 716,51

C.P. 1312305148480 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 175X70CM, PARA CUBA DE INOX, EXCLUSIVE ESTA, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E 
TESTEIRA (13 CM) - BANHEIRO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,61000000 24,09 62,87

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,72000000 21,48 36,95

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,91400000 47,06 43,01

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 9,00000000 0,61 5,49

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 1,75700000 633,96 1.113,87

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,03700000 74,20 2,75

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 3,00000000 33,83 101,49

TOTAL (R$) 1366,43

C.P. 1312305148481 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 410X60CM, PARA CUBA DE INOX, EXCLUSIVE ESTA, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E 
TESTEIRA (13 CM) - SALA DE PROFESSORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
5,11000000 24,09 123,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,36000000 21,48 72,17

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,78700000 47,06 84,10

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 21,00000000 0,61 12,81

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 3,43600000 633,96 2.178,29

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,07200000 74,20 5,34

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 7,00000000 33,83 236,81

TOTAL (R$) 2712,62

C.P. 1312305148482 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 385X60CM, PARA CUBA DE INOX, EXCLUSIVE ESTA, CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E 
TESTEIRA (13 CM) - ATELIÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
4,82000000 24,09 116,11

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,17000000 21,48 68,09

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,68000000 47,06 79,06

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 18,00000000 0,61 10,98

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 3,23600000 633,96 2.051,49

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,06800000 74,20 5,05

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 6,00000000 33,83 202,98

TOTAL (R$) 2533,76

C.P. 1312305148483 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8M, ALTURA ATÉ 2 M, 
INCLUSIVE GRELHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5678 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 

0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,29400000 144,00 42,34

5679 - SINAPI/SC 04/2023 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 
0,26 m3, peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,59800000 59,66 35,68
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88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,57970000 31,30 18,14

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45600000 21,48 9,79

101618 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de areia, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,06050000 270,38 16,36

43437 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e sem tampa, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 1,00000000 615,88 615,88

43440 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto pre-moldado composto por grelha (0,99 x 0,45 m), quadro (1,10 x 0,52 m) e cantoneira (1,10 x 0,35 m), em concreto armado, 
com fck de 21 MPa UN INSUMO 1,42000000 426,17 605,16

43432 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, sem fundo, quadrada, dimensoes de 0,80 x 0,80 x 0,50 m UN INSUMO 3,00000000 564,70 1.694,10

TOTAL (R$) 3037,45

C.P. 1312305148484 - 
04/2023

P13 - PORTA DE MADEIRA  MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),COM VISOR EM VIDRO 6MM , PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2023 Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 440,77 440,77

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100659 - SINAPI/SC 04/2023 Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

10,20000000 12,63 128,83

102219 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,99000000 17,39 69,39

102156 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,25280000 217,69 55,03

90825 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 710,37 710,37

TOTAL (R$) 1580,61

C.P. 1312305148485 - 
04/2023

P08 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 90X286CM, EM ALUMÍNIO, COM BANDEIRA FIXA EM VIDRO 6MM, PINTADA NA COR BRANCA, 
INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
2,57000000 974,50 2.504,47

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

5,14800000 39,02 200,87

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,63000000 284,78 179,41

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

5,14800000 25,50 131,27

TOTAL (R$) 3192,24
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C.P. 1312305148486 - 
04/2023

P07 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 90X210CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,89000000 974,50 1.841,81

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,28000000 39,02 127,99

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,28000000 25,50 83,64

TOTAL (R$) 2229,66

C.P. 1312305148487 - 
04/2023

P06 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 70X160CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 974,50 1.091,44

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,24000000 39,02 87,40

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 1205,51

C.P. 1312305148490 - 
04/2023

J11 - JANELA COM CINCO FOLHAS  PIVOTANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE,  305X101CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
3,08050000 25,50 78,55

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,08050000 19,51 60,10

5092 - SINAPI/SC 04/2023 Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par)  - inclui parafusos PAR INSUMO 5,00000000 19,13 95,65

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,08050000 284,78 877,26

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

8,93000000 22,65 202,26

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 15,33000000 59,52 912,44

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 23,68 94,72

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 31,03 124,12

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,48200000 37,86 18,25

TOTAL (R$) 2463,35

C.P. 1312305148491 - 
04/2023

J10 - JANELA COM DUAS FOLHAS  PIVOTANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE,  135X101CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,36300000 25,50 34,76

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,36300000 19,51 26,59

5092 - SINAPI/SC 04/2023 Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par)  - inclui parafusos PAR INSUMO 2,00000000 19,13 38,26

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,36300000 284,78 388,16

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,19000000 22,65 117,55

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 4,90000000 59,52 291,65

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,17200000 37,86 6,51

TOTAL (R$) 1067,61
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C.P. 1312305148492 - 
04/2023

J09 - JANELA COM CINCO FOLHAS  PIVOTANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE,  265X58 CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,53700000 25,50 39,19

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,53700000 19,51 29,99

5092 - SINAPI/SC 04/2023 Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par)  - inclui parafusos PAR INSUMO 5,00000000 19,13 95,65

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,53700000 284,78 437,71

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

7,11000000 22,65 161,04

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 10,81000000 59,52 643,41

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,50000000 23,68 82,88

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,50000000 31,03 108,61

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,23500000 37,86 8,90

TOTAL (R$) 1607,38

C.P. 1312305148493 - 
04/2023

J08 - JANELA COM TRÊS FOLHAS  PIVOTANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE,  195X58 CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,13100000 25,50 28,84

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,13100000 19,51 22,07

5092 - SINAPI/SC 04/2023 Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par)  - inclui parafusos PAR INSUMO 3,00000000 19,13 57,39

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,13100000 284,78 322,09

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,57000000 22,65 126,16

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 7,20000000 59,52 428,54

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,10000000 31,03 96,19

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,10000000 23,68 73,41

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,18400000 37,86 6,97

TOTAL (R$) 1161,66

C.P. 1312305148494 - 
04/2023

J07 - JANELA COM TRÊS FOLHAS MAXIM-AR, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA,  180X58 CM, COM VIDRO INCOLOR 
6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,04400000 25,50 26,62

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,04400000 19,51 20,37

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,04400000 284,78 297,31

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,24000000 22,65 118,69

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 6,91000000 59,52 411,28

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,17300000 37,86 6,55

TOTAL (R$) 1044,95

C.P. 1312305148495 - 
04/2023

J06 - JANELA COM DUAS FOLHAS  PIVOTANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE,  130X58 CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,75400000 25,50 19,23

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,75400000 19,51 14,71

5092 - SINAPI/SC 04/2023 Gonzo de embutir, em latao / zamac, *20 x 48* mm, para janela basculante / pivotante, jogo com 4 pecas (par)  - inclui parafusos PAR INSUMO 2,00000000 19,13 38,26

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,75400000 284,78 214,72
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94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

4,14000000 22,65 93,77

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 3,83000000 59,52 227,96

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,13700000 37,86 5,19

TOTAL (R$) 777,97

C.P. 1312305148497 - 
04/2023

J05 - JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, COM PEITORIL DE VIDRO FIXO,  250X180 CM, COM 
VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
4,50000000 25,50 114,75

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,50000000 19,51 87,80

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,50000000 284,78 1.281,51

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

9,46000000 22,65 214,27

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 8,74000000 59,52 520,20

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,50000000 31,03 108,61

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,50000000 23,68 82,88

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,31200000 37,86 11,81

TOTAL (R$) 2421,83

C.P. 1312305148498 - 
04/2023

J04 - JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, COM PEITORIL DE VIDRO FIXO, 120X180 CM, COM 
VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
2,16000000 25,50 55,08

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,16000000 19,51 42,14

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,16000000 284,78 615,12

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

6,60000000 22,65 149,49

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 10,35000000 59,52 616,03

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,20000000 31,03 99,30

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,20000000 23,68 75,78

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,19600000 37,86 7,42

TOTAL (R$) 1660,36

C.P. 1312305148499 - 
04/2023

J03 - JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, 150X130 CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,70000000 25,50 43,35

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,70000000 19,51 33,17

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,70000000 284,78 484,13

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,94000000 22,65 134,54

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 5,48900000 59,52 326,71

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,19600000 37,86 7,42

TOTAL (R$) 1193,45
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C.P. 1312305148501 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS CIMENTÍCIAS LISAS ESP: 8MM, EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA. m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,36360000 24,90 9,05

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09090000 21,48 1,95

39431 - SINAPI/SC 04/2023 Fita de papel microperfurado, 50 x 150 mm, para tratamento de juntas de chapa de gesso para drywall M INSUMO 1,25130000 0,34 0,43

39432 - SINAPI/SC 04/2023 Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall M INSUMO 0,74070000 3,06 2,27

39434 - SINAPI/SC 04/2023 Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao 
de agua) KG INSUMO 0,51640000 3,83 1,98

1312307150207 - Cotação 
04/2023

Placa cimentícia 8 mm M² INSUMO 1,05300000 33,82 35,61

TOTAL (R$) 51,29

C.P. 1312305148502 - 
04/2023

ESTRUTURA METÁLICA PARA PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (EXCETO PLACAS), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. (ESPESSURA DA PAREDE =14CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,05490000 24,90 26,27

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,26370000 21,48 5,66

37586 - SINAPI/SC 04/2023 Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta) CENTO INSUMO 0,05810000 45,05 2,62

39422 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 5,79990000 11,66 67,63

39435 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm UN INSUMO 20,00770000 0,16 3,20

39437 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 45 mm UN INSUMO 20,00770000 0,36 7,20

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 0,91490000 0,38 0,35

39418 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 48  x 3000 mm (L x C) M INSUMO 1,81870000 8,43 15,33

TOTAL (R$) 128,26

C.P. 1312305148503 - 
04/2023

ESTRUTURA METÁLICA PARA PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (EXCETO PLACAS), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (ESPESSURA DA PAREDE = 7CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,62800000 24,90 15,64

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15700000 21,48 3,37

37586 - SINAPI/SC 04/2023 Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta) CENTO INSUMO 0,02900000 45,05 1,31

39422 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 2,89990000 11,66 33,81

39435 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm UN INSUMO 20,00770000 0,16 3,20

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 0,91490000 0,38 0,35

39418 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 48  x 3000 mm (L x C) M INSUMO 0,90930000 8,43 7,67

TOTAL (R$) 65,35

C.P. 1312305148506 - 
04/2023

ESTRUTURA METÁLICA PARA PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (EXCETO PLACAS), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (ESPESSURA DA PAREDE = 9CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,62800000 24,90 15,64

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15700000 21,48 3,37

37586 - SINAPI/SC 04/2023 Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta) CENTO INSUMO 0,02900000 45,05 1,31

39419 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 0,90930000 10,28 9,35

39422 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 2,89990000 11,66 33,81
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39435 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm UN INSUMO 20,00770000 0,16 3,20

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 0,91490000 0,38 0,35

TOTAL (R$) 67,03

C.P. 1312305148507 - 
04/2023

ESTRUTURA METÁLICA PARA PAREDE COM PLACAS CIMENTÍCIAS (EXCETO PLACAS), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E 
ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. (ESPESSURA DA PAREDE =18CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,05490000 24,90 26,27

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,26370000 21,48 5,66

37586 - SINAPI/SC 04/2023 Pino de aco com arruela conica, diametro arruela = *23* mm e comp hastE = *27* mm (acao indireta) CENTO INSUMO 0,05810000 45,05 2,62

39419 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil guia, formato u, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 1,81870000 10,28 18,70

39422 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil montante, formato C, em aco zincado, para estrutura parede drywall, E = 0,5 mm, 70 x 3000 mm (L x C) M INSUMO 5,79990000 11,66 67,63

39435 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm UN INSUMO 20,00770000 0,16 3,20

39437 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 45 mm UN INSUMO 20,00770000 0,36 7,20

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 0,91490000 0,38 0,35

TOTAL (R$) 131,63

C.P. 1312305148576 - 
04/2023

PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 
FÁBRICA (02 DEMÃOS). m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88312 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor para tinta epóxi com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,12700000 31,24 3,97

5330 - SINAPI/SC 04/2023 Diluente epoxi L INSUMO 0,08300000 52,97 4,40
1312305148567 - Cotação 
04/2023

Tinta epoxi  diversas cores linha industrial L INSUMO 0,41490000 98,38 40,82

TOTAL (R$) 49,19

C.P. 1312305148577 - 
04/2023

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 0,83M, MONTANTES RETANGULARES DE 2"X2" ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSAS 
SUPERIOR E INFERIOR DE 2"X2", GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS DE 1/2"X1/2", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,41000000 23,68 80,75

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,15000000 31,03 128,77

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,77000000 10,68 8,22

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,77000000 11,44 8,81

100761 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,77000000 50,78 39,10

1332 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 KG INSUMO 0,89600000 9,95 8,92

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,06500000 37,86 2,46

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 3,33300000 3,78 12,60
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 12,01000000 11,24 134,99

TOTAL (R$) 424,62

C.P. 1312305148578 - 
04/2023

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M, MONTANTES RETANGULARES DE 2"X2" ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSAS 
SUPERIOR E INFERIOR DE 2"X2", GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS DE 1/2"X1/2", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
5,35000000 23,68 126,69
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88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

6,51000000 31,03 202,01

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,09000000 10,68 11,64

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,09000000 11,44 12,47

100761 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,09000000 50,78 55,35

1332 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 KG INSUMO 0,89600000 9,95 8,92

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,06500000 37,86 2,46

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 3,33300000 3,78 12,60
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 17,01000000 11,24 191,19

TOTAL (R$) 623,33

C.P. 1312305148579 - 
04/2023

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES RETANGULARES DE 2"X2" ESPAÇADOS DE 1 METRO, TRAVESSAS 
SUPERIOR E INFERIOR DE 2"X2", GRADIL FORMADO POR BARRAS RETANGULARES VERTICAIS DE 1/2"X1/2", FIXADO COM CHUMBADOR 
MECÂNICO, INCLUSIVE PINTURAS DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
4,52600000 23,68 107,18

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

5,51000000 31,03 170,98

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,95000000 10,68 10,15

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,95000000 11,44 10,87

100761 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,95000000 50,78 48,24

1332 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2 KG INSUMO 0,89600000 9,95 8,92

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,06500000 37,86 2,46

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 3,33300000 3,78 12,60
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 14,88000000 11,24 167,25

TOTAL (R$) 538,65

C.P. 1312305148580 - 
04/2023 TELHAMENTO COM TELHA TRANSLÚCIDA TRAPEZOIDAL , COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,06200000 21,48 1,33

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05600000 29,30 1,64

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,15000000 1,63 6,76
1312305148533 - Cotação 
04/2023

Telha trapezoidal transparente translúcida 2,44x0,99m M² INSUMO 1,05000000 77,62 81,50

TOTAL (R$) 91,29

C.P. 1312305148581 - 
04/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E 
VEDAÇÕES m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,91000000 31,03 28,24

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,91000000 23,68 21,55
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39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 1,00000000 22,72 22,72
1312305148534 - Cotação 
04/2023

Painel alum.comp(acm)E =3mm M² INSUMO 1,05000000 125,80 132,09

TOTAL (R$) 204,60

C.P. 1312305148582 - 
04/2023

BRISE 08 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,07200000 13,39 0,96

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,08200000 12,92 1,06
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,92000000 11,24 10,34
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

TOTAL (R$) 27,62

C.P. 1312305148583 - 
04/2023

BRISE 07 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,07300000 13,39 0,98

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,08100000 12,92 1,05
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,92000000 11,24 10,34
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

TOTAL (R$) 27,63
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C.P. 1312305148584 - 
04/2023

BRISE 06 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,07200000 13,39 0,96

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,92000000 11,24 10,34
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,08100000 12,92 1,05

TOTAL (R$) 27,61

C.P. 1312305148585 - 
04/2023

BRISE 05 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,08000000 13,39 1,07

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,08500000 12,92 1,10
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,91000000 11,24 10,23
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

TOTAL (R$) 27,66

C.P. 1312305148586 - 
04/2023

BRISE 04 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 33

u56929
Imagem Posicionada



100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,05620000 13,39 0,75

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,93800000 11,24 10,54
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,16600000 12,92 2,14

TOTAL (R$) 28,69

C.P. 1312305148587 - 
04/2023

BRISE 03 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00300000 20,41 0,06

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 24,90 1,49

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 30,65 1,53

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,02450000 13,39 0,33

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,04000000 12,92 0,52
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 1,02000000 11,24 11,46
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

TOTAL (R$) 28,25

C.P. 1312305148588 - 
04/2023

BRISE 02 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00300000 20,41 0,06

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 24,90 1,49

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 30,65 1,53

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,02500000 13,39 0,33

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06
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1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 1,01000000 11,24 11,35
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,37330000 12,92 4,82

TOTAL (R$) 32,44

C.P. 1312305148589 - 
04/2023

BRISE 01 - ESTRUTURA METÁLICA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, AMBAS 
GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,03000000 20,41 0,61

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 24,90 1,25

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 30,65 1,84

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 10,68 0,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 39,02 2,77

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07090000 23,54 1,67

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,02270000 13,39 0,30

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,12100000 17,00 2,06

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,04600000 12,92 0,59
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 1,01000000 11,24 11,35
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 1,20000000 3,78 4,54
C.P. 1312307150375 - 
Composição Própria 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto un COMPOSIÇ

ÃO 1,20000000 1,85 2,22

TOTAL (R$) 35,56

C.P. 1312307150375 - 
04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
39207 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 3/8", para eletroduto UN INSUMO 1,00000000 1,20 1,20

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01000000 28,24 0,28

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01000000 37,24 0,37

TOTAL (R$) 1,85

C.P. 1312305148590 - 
04/2023

PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3MM EM ESTRUTURA METÁLICA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÕES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,91000000 31,03 28,24

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,91000000 23,68 21,55

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 35

u56929
Imagem Posicionada



39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 1,00000000 22,72 22,72
1312305148534 - Cotação 
04/2023

Painel alum.comp(acm)E =3mm M² INSUMO 1,05000000 125,80 132,09

TOTAL (R$) 204,60

C.P. 1312305148593 - 
04/2023

COBERTURA 2 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 10,68 0,84

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,00900000 13,39 0,12

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 0,97430000 14,46 14,09

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,07280000 14,46 1,05

4332 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2" UN INSUMO 0,08940000 1,72 0,15

4342 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" UN INSUMO 0,08940000 0,35 0,03

M0019 - SICRO/SC 01/2023 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm un INSUMO 0,00170000 183,00 0,31

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,00900000 17,00 0,15

1597 - SINAPI/SC 04/2023 Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm UN INSUMO 0,01050000 12,60 0,13

11049 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 22, E = 0,80 mm (6,40 kg/m2) KG INSUMO 0,02550000 12,84 0,33

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,00900000 12,92 0,12
1312305148532 - Cotação 
04/2023

Tubo retangular metalon 30 x 20 1.25 galvanizado m INSUMO 0,07240000 11,24 0,81
1312305148527 - Cotação 
04/2023

Cabo de aço 6x19s 5/16" galvanizado 8,00mm M INSUMO 0,00900000 8,63 0,08
1312305148530 - Cotação 
04/2023

Barra redonda - 3/4 M INSUMO 0,00130000 18,60 0,02
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18

TOTAL (R$) 25,15

C.P. 1312305148595 - 
04/2023

COBERTURA 3 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA,  COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00080000 20,41 0,02

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02370000 24,90 0,59

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 30,65 0,15

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 10,68 0,84

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,15590000 13,39 2,09

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 0,49200000 14,46 7,11

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,22070000 14,46 3,19

4332 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2" UN INSUMO 0,15960000 1,72 0,27

4342 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" UN INSUMO 0,15960000 0,35 0,06

M0019 - SICRO/SC 01/2023 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm un INSUMO 0,00650000 183,00 1,19

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,02710000 17,00 0,46

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 36

u56929
Imagem Posicionada



1597 - SINAPI/SC 04/2023 Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm UN INSUMO 0,03890000 12,60 0,49

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,03310000 12,92 0,43
1312305148527 - Cotação 
04/2023

Cabo de aço 6x19s 5/16" galvanizado 8,00mm M INSUMO 0,03610000 8,63 0,31
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18

88312 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor para tinta epóxi com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 31,24 3,12

TOTAL (R$) 26,48

C.P. 1312305148596 - 
04/2023

COBERTURA 1 - ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 
METÁLICAS, AMBAS GALVANIZADAS, MÃO DE OBRA  E PINTURA DE PROTEÇÃO TIPO ZARCÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00190000 20,41 0,04

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00970000 24,90 0,24

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 30,65 1,53

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 27,44 2,17

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07890000 10,68 0,84

4777 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4" KG INSUMO 0,09730000 13,39 1,30

40535 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" simples de aco galvanizado dobrado 75 x *40* mm, E = 2,65 mm KG INSUMO 0,55610000 14,46 8,04

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 0,66970000 14,46 9,68

4332 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 3/8", comprimento 2" UN INSUMO 0,22000000 1,72 0,38

4342 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" UN INSUMO 0,11550000 0,35 0,04

M0019 - SICRO/SC 01/2023 Esticador em aço tipo olhal x olhal para cabo de aço - D = 13 mm un INSUMO 0,00900000 183,00 1,65

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00180000 39,43 0,07

11977 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 0,02800000 17,00 0,48

1597 - SINAPI/SC 04/2023 Conector de aluminio tipo prensa cabo, bitola 3/8", para cabos de diametro de 9 a 10 mm UN INSUMO 0,05310000 12,60 0,67
1312305148527 - Cotação 
04/2023

Cabo de aço 6x19s 5/16" galvanizado 8,00mm M INSUMO 0,00900000 8,63 0,08

43106 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 24, E = 0,64 (5,12 kg/m2) KG INSUMO 0,02640000 12,92 0,34
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00140000 317,06 0,44

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 154,07 0,18

TOTAL (R$) 31,47

C.P. 1312305148597 - 
04/2023

PL03 - SISTEMA EM PELE DE VIDRO INSTALADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 813X202CM, 4 FOLHAS MAXI-AR (J17-80X100CM)  E 16 
FOLHAS FIXAS, EM VIDRO LAMINADO (4+4), INCLUSIVE PINTURA, PELÍCULA E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
25,76000000 31,30 806,29

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

12,87000000 21,48 276,45

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

16,43000000 25,50 418,97

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

16,43000000 19,51 320,55

102176 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

16,43000000 832,89 13.684,38

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

20,30000000 22,65 459,80

94569 - SINAPI/SC 04/2023 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 3,20000000 1.000,94 3.203,01

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 396,00000000 0,29 114,84
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39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 18,80000000 22,72 427,14
1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 16,43000000 17,10 280,95

TOTAL (R$) 19992,38

C.P. 1312305148598 - 
04/2023

PL02 - SISTEMA EM PELE DE VIDRO INSTALADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 535X508CM, 2 FOLHAS DE ABRIR (P22-240X240CM, COM 
MOLA HIDRÁULICA), 5 FOLHAS MAXI-AR (J18 - 95X115CM)  E 21 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO LAMINADO (4+4), INCLUSIVE PINTURA, 
PELÍCULA, FERRAGENS E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102184 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 UN COMPOSIÇ

ÃO
3,05000000 1.798,32 5.484,88

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

55,48000000 31,30 1.736,52

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

27,72000000 21,48 595,43

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

32,53000000 25,50 829,52

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

32,53000000 19,51 634,66

102176 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

32,53000000 832,89 27.093,91

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

17,50000000 22,65 396,38

94569 - SINAPI/SC 04/2023 Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 5,46000000 1.000,94 5.465,13

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 793,00000000 0,29 229,97

39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 40,52000000 22,72 920,61
1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 32,53000000 17,10 556,26

TOTAL (R$) 43943,27

C.P. 1312305148599 - 
04/2023

PL01 - SISTEMA EM PELE DE VIDRO INSTALADO EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, 2275X240CM, 3 FOLHAS DE ABRIR (P21-120X240CM E  E 
P22- 240X240CM, COM MOLA HIDRÁULICA) E 46 FOLHAS FIXAS, EM VIDRO LAMINADO (4+4), INCLUSIVE PINTURA, PELÍCULA, FERRAGENS 
E FECHADURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102184 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir com mola hidráulica, em vidro temperado, 90x210 cm, espessura 10 mm, inclusive acessórios. af_01/2021 UN COMPOSIÇ

ÃO
4,57000000 1.798,32 8.218,32

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

93,24000000 31,30 2.918,41

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

46,60000000 21,48 1.000,97

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

54,60000000 25,50 1.392,30

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

54,60000000 19,51 1.065,25

102176 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro laminado, E = 8 mm (4+4), encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

54,60000000 832,89 45.475,79

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

27,60000000 22,65 625,14

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 1,33280000 0,29 0,39

39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 68,10000000 22,72 1.547,23
1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 54,60000000 17,10 933,66

TOTAL (R$) 63177,46

C.P. 1312305148600 - 
04/2023

P20 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO , 250X243CM, DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, PINTADA NA 
COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102180 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ

ÃO
6,08000000 371,84 2.260,79

100674 - SINAPI/SC 04/2023 Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,95000000 1.107,48 2.159,59

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,08000000 25,50 155,04

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,08000000 39,02 237,24

100702 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,13000000 696,38 2.876,05
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36888 - SINAPI/SC 04/2023 Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 
face M INSUMO 14,60000000 42,72 623,71

1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 6,08000000 17,10 103,97

TOTAL (R$) 8416,39

C.P. 1312305148601 - 
04/2023

P19 - PORTA EM ALUMÍNIO COM VIDRO , 250X252CM, DUAS FOLHAS DE CORRER E UMA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO 8MM, PINTADA NA 
COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102180 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ

ÃO
6,30000000 371,84 2.342,59

100674 - SINAPI/SC 04/2023 Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 2,02000000 1.107,48 2.237,11

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,30000000 25,50 160,65

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,30000000 39,02 245,83

100702 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de correr de alumínio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem alizar. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,28000000 696,38 2.980,51

36888 - SINAPI/SC 04/2023 Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 
face M INSUMO 14,80000000 42,72 632,26

1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 6,30000000 17,10 107,73

TOTAL (R$) 8706,68

C.P. 1312305148602 - 
04/2023

P18 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR , 240X240CM, COM VIDRO TEMPERADO 8MM, PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, 
GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102180 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ

ÃO
5,76000000 371,84 2.141,80

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

5,76000000 25,50 146,88

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

5,76000000 39,02 224,76

94805 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 3,15000000 1.215,24 3.828,01

36888 - SINAPI/SC 04/2023 Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 
face M INSUMO 14,40000000 42,72 615,17

1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 5,76000000 17,10 98,50

TOTAL (R$) 7055,12

C.P. 1312305148604 - 
04/2023

P17 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR , 160X240CM, COM VIDRO TEMPERADO 8MM, PINTADA NA COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, 
GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102180 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ

ÃO
3,84000000 371,84 1.427,87

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,84000000 25,50 97,92

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,84000000 39,02 149,84

94805 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 2,10000000 1.215,24 2.552,00

3104 - SINAPI/SC 04/2023 Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica 
inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao CJ INSUMO 2,00000000 159,86 319,72

36888 - SINAPI/SC 04/2023 Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 
face M INSUMO 12,80000000 42,72 546,82

1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 3,84000000 17,10 65,66

TOTAL (R$) 5159,83

C.P. 1312305148605 - 
04/2023

P16 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR , 145X217CM, COM VIDRO E FOLHA LATERAL FIXA EM VIDRO TEMPERADO 8MM, PINTADA NA COR 
BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
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102180 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro temperado, E = 8 mm, encaixado em perfil u. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,15000000 371,84 1.171,30

100674 - SINAPI/SC 04/2023 Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. 
af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 0,89000000 1.107,48 985,66

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,15000000 25,50 80,33

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,15000000 39,02 122,91

94805 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de alumínio de abrir para vidro sem guarnição, 87x210cm, fixação com parafusos, inclusive vidros - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,72000000 1.215,24 2.090,21

3104 - SINAPI/SC 04/2023 Conj. de ferragens para porta de vidro temperado, em zamac cromado, contemplando dobradica inf., dobradica sup., pivo para dobradica 
inf., pivo para dobradica sup., fechadura central em zamc. cromado, contra fechadura de pressao CJ INSUMO 1,00000000 159,86 159,86

36888 - SINAPI/SC 04/2023 Guarnicao / moldurA / arremate de acabamento para esquadria, em aluminio perfil 25, acabamento anodizado branco ou brilhante, para 1 
face M INSUMO 11,80000000 42,72 504,10

1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 3,15000000 17,10 53,87

TOTAL (R$) 5168,24

C.P. 1312305148607 - 
04/2023

P15- PORTA DE PVC, VAI-VEM,  90X210CM, COM VISOR EM VIDRO LISO 6MM (COM PELÍCULA), COMPLETA,INCLUSIVE FERRAGENS, CHAPA 
ANTI-IMPACTO E VEDA PORTA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88261 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,32800000 28,18 65,60

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,16400000 21,48 25,00

100870 - SINAPI/SC 04/2023 Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 358,13 358,13

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,52080000 284,78 148,31
1312305148514 - Cotação 
04/2023

Porta PVC, 210x90,completa inclusive ferragens UN INSUMO 1,00000000 2.908,49 2.908,49

11026 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) KG INSUMO 0,90000000 12,36 11,12
1312305148515 - Cotação 
04/2023

Protetor metálico fixo de rodapé (veda porta) UN INSUMO 1,00000000 15,12 15,12
1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 0,52080000 17,10 8,91

11451 - SINAPI/SC 04/2023 Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3'', galvanizado, com parafusos UN INSUMO 3,00000000 96,62 289,86

TOTAL (R$) 3830,54

C.P. 1312305148608 - 
04/2023

P14- PORTA DE PVC, DE ABRIR,  90X210CM, COM VISOR EM VIDRO LISO 6MM (COM PELÍCULA), COMPLETA,INCLUSIVE FERRAGENS, 
CHAPA ANTI-IMPACTO E VEDA PORTA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88261 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,32800000 28,18 65,60

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,16400000 21,48 25,00

100870 - SINAPI/SC 04/2023 Barra de apoio reta, em aluminio, comprimento 60 cm,  fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 358,13 358,13

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,52080000 284,78 148,31
1312305148514 - Cotação 
04/2023

Porta PVC, 210x90,completa inclusive ferragens UN INSUMO 1,00000000 2.908,49 2.908,49

11026 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) KG INSUMO 0,90000000 12,36 11,12
1312305148515 - Cotação 
04/2023

Protetor metálico fixo de rodapé (veda porta) UN INSUMO 1,00000000 15,12 15,12
1312305148516 - Cotação 
04/2023

Película g50 M² INSUMO 0,52080000 17,10 8,91

TOTAL (R$) 3540,68

C.P. 1312305148609 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,06800000 24,90 1,69

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01700000 21,48 0,37
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1312305148510 - Cotação 
04/2023

Placa lã de rocha padrão 51mm M² INSUMO 1,00000000 32,30 32,30

TOTAL (R$) 34,36

C.P. 1312305148610 - 
04/2023

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE MADEIRA OSB ESP=18MM, EM ÁREAS MOLHADAS (INSTALADAS JUNTAMENTE ÀS PLACAS 
CIMENTÍCIAS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88239 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,20420000 22,70 4,64

88262 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de formas com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,61270000 29,63 18,15

91692 - SINAPI/SC 04/2023 Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHP diurno. af_08/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00440000 29,20 0,13

91693 - SINAPI/SC 04/2023 Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - CHI diurno. af_08/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01910000 28,18 0,54

11963 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 1,69230000 15,00 25,38

11950 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 1,22730000 0,20 0,25
1312305148508 - Cotação 
04/2023

Chapa madeira osb 18mm M² INSUMO 1,05000000 96,08 100,88

TOTAL (R$) 149,97

C.P. 1312305148621 - 
04/2023

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
305 - SINAPI/SC 04/2023 Anel borracha, para tubo PVC, rede coletor esgoto, DN 150 mm (NBR 7362) UN INSUMO 2,00000000 11,99 23,98

20078 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em PVC, aco, polietileno e outros) UN INSUMO 0,26250000 31,21 8,19

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,48060000 22,96 11,03

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,48060000 30,29 14,56

20181 - SINAPI/SC 04/2023 Te, PVC, serie R, 150 x 150 mm, para esgoto predial UN INSUMO 1,00000000 109,92 109,92

TOTAL (R$) 167,68

C.P. 1312305148651 - 
04/2023 CAIXA DE PASSAGEM SPLIT COM DRENO CENTRAL CP005U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312305148566 - Cotação 
04/2023

Caixa de passagem para ar condicionado polar cpp005u UN INSUMO 1,00000000 26,71 26,71

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,03100000 22,96 23,67

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,03100000 30,29 31,23

TOTAL (R$) 81,61

C.P. 1312305148656 - 
04/2023 ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 25CM, SEM PRESENÇA DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,72870000 21,48 15,65

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,14000000 25,97 3,64

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,23000000 6,70 1,54

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,06340000 8,49 0,54

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,17900000 0,78 0,14

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,06200000 863,99 53,57

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,07560000 13,81 1,04

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 41

u56929
Imagem Posicionada



41985 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 6'' (200 mm) M INSUMO 0,00020000 2.098,42 0,42

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

9,46800000 10,14 96,01

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,38100000 16,17 6,16

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,24000000 37,92 9,10

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,04000000 127,21 5,09

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,64000000 49,75 31,84

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 248,04

C.P. 1312305148679 - 
04/2023 ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 25CM, COM PRESENÇA DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,40000000 21,48 30,07

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,14070000 25,97 3,65

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,45300000 6,70 3,04

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,16900000 8,49 1,43

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,29700000 0,78 0,23

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,06100000 863,99 52,70

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,07560000 13,81 1,04

41985 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 6'' (200 mm) M INSUMO 0,00020000 2.098,42 0,42

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

9,46800000 10,14 96,01

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,38100000 16,17 6,16

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,47000000 37,92 17,82

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,07800000 127,21 9,92

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,23000000 49,75 61,19

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,16940000 60,53 10,25

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,29740000 6,09 1,81

TOTAL (R$) 319,04

C.P. 1312305148681 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,88000000 21,48 18,90

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,27040000 6,70 1,81

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07550000 8,49 0,64
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90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,21790000 0,78 0,17

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29340000 37,92 11,13

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,04890000 127,21 6,22

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

14,79600000 11,70 173,11

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,77300000 49,75 38,46

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 413,02

C.P. 1312305148691 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,68000000 21,48 36,09

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,53690000 6,70 3,60

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,20160000 8,49 1,71

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,35820000 0,78 0,28

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55990000 37,92 21,23

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09330000 127,21 11,87

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

14,79600000 11,70 173,11

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,47500000 49,75 73,38

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,20160000 60,53 12,20

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,35820000 6,09 2,18

TOTAL (R$) 498,23

C.P. 1312305148695 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20 MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,10800000 21,48 23,80

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03110000 25,97 0,81

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,33840000 6,70 2,27

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,09490000 8,49 0,81
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90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,27460000 0,78 0,21

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,36940000 37,92 14,01

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06160000 127,21 7,84

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,23800000 863,99 205,63

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

14,79600000 11,70 173,11

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,96210000 16,17 15,56

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,99000000 49,75 49,25

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41987 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 14'' (400 
mm) M INSUMO 0,00020000 6.435,60 1,29

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,28900000 13,81 3,99

TOTAL (R$) 521,88

C.P. 1312305148696 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,11300000 21,48 45,39

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03110000 25,97 0,81

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,67340000 6,70 4,51

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,25350000 8,49 2,15

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,45100000 0,78 0,35

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,70440000 37,92 26,71

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11740000 127,21 14,93

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,23800000 863,99 205,63

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

14,79600000 11,70 173,11

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,96210000 16,17 15,56

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,85000000 49,75 92,04

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41987 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 14'' (400 
mm) M INSUMO 0,00020000 6.435,60 1,29

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,28900000 13,81 3,99

5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,25350000 60,53 15,34

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,45100000 6,09 2,75

TOTAL (R$) 627,86

C.P. 1312305148752 - 
04/2023

J02 - JANELA FIXA, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, 130X130 CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM – FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,69000000 25,50 43,10

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,69000000 19,51 32,97
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102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,69000000 284,78 481,28

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,72000000 22,65 129,56

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 5,28500000 59,52 314,56

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,18400000 37,86 6,97

TOTAL (R$) 1172,57

C.P. 1312305148779 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 180X55CM, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA  BRANCA DE EMBUTIR  (3 UNIDADES), 
CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E TESTEIRA (13 CM) - SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,77700000 47,06 36,57

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 9,00000000 0,61 5,49

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 1,49300000 633,96 946,50

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,03130000 74,20 2,32

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 3,00000000 33,83 101,49

88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,22000000 24,09 53,48

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,46100000 21,48 31,38

86937 - SINAPI/SC 04/2023 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - 
fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ

ÃO 3,00000000 206,41 619,23

TOTAL (R$) 1796,46

C.P. 1312305148782 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 240X45CM, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR  (4 UNIDADES), 
CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E TESTEIRA (13 CM) - ATELIÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,87000000 47,06 40,94

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 9,00000000 0,61 5,49

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 1,67700000 633,96 1.063,15

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,03500000 74,20 2,60

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 3,00000000 33,83 101,49

88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,49400000 24,09 60,08

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,64100000 21,48 35,25

86937 - SINAPI/SC 04/2023 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - 
fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ

ÃO 4,00000000 206,41 825,64

TOTAL (R$) 2134,64

C.P. 1312305148783 - 
04/2023

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, 120X60CM, PARA LAVATÓRIO, COM CUBAS DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR  (2 UNIDADES), 
CONSIDERANDO RODOPIA (7 CM) E TESTEIRA (13 CM) - BANHEIRO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,66000000 24,09 39,99

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,09000000 21,48 23,41

86937 - SINAPI/SC 04/2023 Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível em PVC - 
fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 206,41 412,82

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,58000000 47,06 27,29

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 6,00000000 0,61 3,66

11795 - SINAPI/SC 04/2023 Granito para bancada, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, E =  *2,5* cm M2 INSUMO 1,11600000 633,96 707,50

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,02300000 74,20 1,71

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 2,00000000 33,83 67,66
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TOTAL (R$) 1284,04

C.P. 1312305148802 - 
04/2023

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO TIPO COPO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,47740000 24,09 11,50

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15040000 21,48 3,23

86878 - SINAPI/SC 04/2023 Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 67,79 67,79
C.P. 1312305148785 - 
Composição Própria 04/2023 Sifão  em metal cromado 1 x 1.1/2? para pia ou lavatório - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 189,42 189,42

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,29740000 47,06 14,00
1312305148518 - Cotação 
04/2023

Cuba em aco inox  50x40x20cm UN INSUMO 1,00000000 390,20 390,20

TOTAL (R$) 676,14

C.P. 1312305148785 - 
04/2023 Sifão  em metal cromado 1 x 1.1/2? para pia ou lavatório - fornecimento e instalação. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27340000 30,29 8,28

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,08620000 21,48 1,85

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,03320000 3,40 0,11

6136 - SINAPI/SC 04/2023 Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2 " UN INSUMO 1,00000000 179,18 179,18

TOTAL (R$) 189,42

C.P. 1312305148803 - 
04/2023

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 40 X 20 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO TIPO COPO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,47740000 24,09 11,50

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15040000 21,48 3,23
C.P. 1312305148785 - 
Composição Própria 04/2023 Sifão  em metal cromado 1 x 1.1/2? para pia ou lavatório - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 189,42 189,42

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,29740000 47,06 14,00
1312305148521 - Cotação 
04/2023

Cuba em aco inox 60x40x20cm, inclusive válvula UN INSUMO 1,00000000 725,22 725,22

TOTAL (R$) 943,37

C.P. 1312305148804 - 
04/2023

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO TIPO COPO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,47740000 24,09 11,50

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15040000 21,48 3,23

86878 - SINAPI/SC 04/2023 Válvula em metal cromado tipo Americana 3.1/2? x 1.1/2? para pia - fornecimento e instalação. af_01/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 67,79 67,79
C.P. 1312305148785 - 
Composição Própria 04/2023 Sifão  em metal cromado 1 x 1.1/2? para pia ou lavatório - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 189,42 189,42

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,29740000 47,06 14,00
1312305148524 - Cotação 
04/2023

Cuba em aco inox 60x50x40cm UN INSUMO 1,00000000 1.157,30 1.157,30

TOTAL (R$) 1443,24
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C.P. 1312305148806 - 
04/2023

CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 70 X 50 X 33 CM, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO METÁLICO TIPO COPO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,47740000 24,09 11,50

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15040000 21,48 3,23
C.P. 1312305148785 - 
Composição Própria 04/2023 Sifão  em metal cromado 1 x 1.1/2? para pia ou lavatório - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 189,42 189,42

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,29740000 47,06 14,00
1312305148526 - Cotação 
04/2023

Cuba em aco inox 70x50x33cm, inclusive válvula UN INSUMO 1,00000000 1.388,09 1.388,09

TOTAL (R$) 1606,24

C.P. 1312305148807 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 210X85CM, INCLUSIVE CUBA INOX  60X50x40 CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,33200000 31,03 103,39

C.P. 1312305148804 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.443,24 1.443,24

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,16600000 47,06 54,87

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04700000 74,20 3,49

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 3,20100000 1.170,57 3.746,99

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,19500000 23,68 51,98

TOTAL (R$) 5546,60

C.P. 1312305148813 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 245X70CM, INCLUSIVE CUBA INOX  50X40x20 CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,19500000 23,68 51,98

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,23700000 31,03 100,44
C.P. 1312305148802 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 50 x 40 x 20 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 676,14 676,14

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,13200000 47,06 53,27

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04600000 74,20 3,41

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 3,11000000 1.170,57 3.640,47

TOTAL (R$) 4668,35

C.P. 1312305148838 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 300X85CM, INCLUSIVE CUBA INOX  60X50x40 CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,05000000 23,68 72,22

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,63000000 31,03 143,67
C.P. 1312305148804 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.443,24 1.443,24

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,62000000 47,06 76,24

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 18,00000000 0,61 10,98

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,06500000 74,20 4,82
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37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 6,00000000 33,83 202,98

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 4,44900000 1.170,57 5.207,87

TOTAL (R$) 7162,02

C.P. 1312305148839 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 215X70CM, INCLUSIVE CUBA INOX  60X50x40 CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,89100000 23,68 44,78

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,87100000 31,03 89,09
C.P. 1312305148804 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 50 x 40 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.443,24 1.443,24

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,00500000 47,06 47,30

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04100000 74,20 3,04

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 2,75900000 1.170,57 3.229,60

TOTAL (R$) 4999,69

C.P. 1312305148840 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 250X60 CM, INCLUSIVE CUBA INOX  60X40CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,90400000 23,68 45,09

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,89100000 31,03 89,71
C.P. 1312305148803 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 60 x 40 x 20 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 943,37 943,37

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,01100000 47,06 47,58

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04100000 74,20 3,04

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 2,77700000 1.170,57 3.250,67

TOTAL (R$) 4522,10

C.P. 1312305148845 - 
04/2023

BANCADA EM AÇO INOX, 230X80CM, INCLUSIVE CUBA INOX  70X50x33CM, RODOBANCA (10CM)  E TESTEIRA (12CM) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,26000000 23,68 53,52

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,43000000 31,03 106,43
C.P. 1312305148806 - 
Composição Própria 04/2023 Cuba de embutir retangular de aço inoxidável, 70 x 50 x 33 cm, inclusive válvula e sifão metálico tipo copo - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.606,24 1.606,24

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 1,20100000 47,06 56,52

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 12,00000000 0,61 7,32

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,04800000 74,20 3,56

37591 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte mao-francesa em aco, abas iguais 40 cm, capacidade minima 70 kg, branco UN INSUMO 4,00000000 33,83 135,32

11689 - SINAPI/SC 04/2023 Bancada/tampo aco inox (AISI 304), largura 70 cm, com rodabanca (nao inclui pes de apoio) M INSUMO 3,29700000 1.170,57 3.859,37

TOTAL (R$) 5828,28

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 48

u56929
Imagem Posicionada



C.P. 1312305148883 - 
04/2023

P01 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 60X100CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR VERMELHA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,60000000 974,50 584,70

C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 1,20000000 49,19 59,03

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,20000000 25,50 30,60

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 701,00

C.P. 1312305148884 - 
04/2023

P02 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 60X100CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR AMARELA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,60000000 974,50 584,70

C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 1,20000000 49,19 59,03

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,20000000 25,50 30,60

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 701,00

C.P. 1312305148885 - 
04/2023

P03 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 60X100CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR AZUL, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,60000000 974,50 584,70

C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 1,20000000 49,19 59,03

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,20000000 25,50 30,60

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 701,00

C.P. 1312305148886 - 
04/2023

P04 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 60X100CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR VERDE, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,60000000 974,50 584,70

C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 1,20000000 49,19 59,03

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,20000000 25,50 30,60

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 701,00

C.P. 1312305148887 - 
04/2023

P05 - PORTA VENEZIANA DE ABRIR , 80X100CM, EM ALUMÍNIO, PINTADA NA COR VERMELHA, INCLUSIVE FERRAGENS, GUARNIÇÃO E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,80000000 974,50 779,60

C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 1,60000000 49,19 78,70
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100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,60000000 25,50 40,80

11458 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho de seguranca, tipo batom, em latao / zamac, cromado, para portas e janelas - inclui parafusos UN INSUMO 1,00000000 26,67 26,67

TOTAL (R$) 925,77

C.P. 1312305148888 - 
04/2023

P09 - PORTA DE MADEIRA  MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE PINTURA 
ESMALTE ACETINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2023 Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 440,77 440,77

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100659 - SINAPI/SC 04/2023 Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

9,80000000 12,63 123,77
C.P. 1312305148430 - 
Composição Própria 04/2023 Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 593,93 593,93

102219 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,14000000 17,39 54,60

TOTAL (R$) 1389,29

C.P. 1312305148430 - 
04/2023 Porta de madeira, maciça (pesada ou superpesada), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88261 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,32800000 28,18 65,60

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,16400000 21,48 25,00

2432 - SINAPI/SC 04/2023 Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x  3", E = 1,9  a 2 mm, com anel,  cromado ou zincado, tampa bola, com parafusos UN INSUMO 3,00000000 31,34 94,02

11055 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ") UN INSUMO 19,80000000 0,06 1,19

39505 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de madeira, folha pesada (NBR 15930) de 900 x 2100 mm, de 40 mm a 45 mm de espessura, nucleo solido, capa lisa em hdf, 
acabamento em primer para pintura UN INSUMO 0,77800000 524,57 408,12

TOTAL (R$) 593,93

C.P. 1312305148889 - 
04/2023

P10 - PORTA DE MADEIRA  MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE PINTURA 
ESMALTE ACETINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2023 Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 440,77 440,77

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100659 - SINAPI/SC 04/2023 Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

9,80000000 12,63 123,77

102219 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,56000000 17,39 61,91

91299 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.122,92 1.122,92

TOTAL (R$) 1925,59

C.P. 1312305148890 - 
04/2023

P11 - PORTA DE MADEIRA  MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),PCD , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE 
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, BARRA 
DE APOIO E CHAPA ANTI-IMPACTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2023 Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 440,77 440,77

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100659 - SINAPI/SC 04/2023 Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

10,00000000 12,63 126,30
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102219 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,56000000 17,39 61,91

91299 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.122,92 1.122,92

11026 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, E = 1,95 mm (15,60 kg/m2) KG INSUMO 9,98400000 12,36 123,40

36204 - SINAPI/SC 04/2023 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 60cm, diametro minimo 3 cm UN INSUMO 0,67000000 171,15 114,67

TOTAL (R$) 2166,19

C.P. 1312305148891 - 
04/2023

P12 - PORTA DE MADEIRA  MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA),COM VISOR EM VIDRO 6MM , PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSIVE PINTURA ESMALTE ACETINADO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM 
EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90806 - SINAPI/SC 04/2023 Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 440,77 440,77

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100659 - SINAPI/SC 04/2023 Alizar de 5x1,5cm para porta fixado com pregos, padrão médio - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

10,00000000 12,63 126,30

102219 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,56000000 17,39 61,91

91299 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de madeira, tipo mexicana, maciça (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e 
instalação. af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 1.122,92 1.122,92

102156 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de madeira, fixado com baguete. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,25280000 217,69 55,03

TOTAL (R$) 1983,15

C.P. 1312305148918 - 
04/2023 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,57000000 37,24 21,23

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,57000000 28,24 16,10

1575 - SINAPI/SC 04/2023 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M6 UN INSUMO 3,00000000 2,05 6,15
1312305148917 - Cotação 
04/2023

Disjuntor tipo din/iec, tripolar de 70a UN INSUMO 1,00000000 91,88 91,88

TOTAL (R$) 135,36

C.P. 1312305148922 - 
04/2023 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 350A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,32000000 28,24 37,28

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,32000000 37,24 49,16

1581 - SINAPI/SC 04/2023 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao M12 UN INSUMO 3,00000000 12,00 36,00
1312305148921 - Cotação 
04/2023

Disjuntor termomagnetico tripolar 350 a UN INSUMO 1,00000000 1.624,97 1.624,97

TOTAL (R$) 1747,41

C.P. 1312306148946 - 
04/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE SOBREPOR, SEM BARRAMENTO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES TIPO DIN - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73

39801 - SINAPI/SC 04/2023 Quadro de distribuicao, sem barramento, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores nema ou 16 disjuntores DIN UN INSUMO 1,00000000 167,78 167,78

TOTAL (R$) 267,53
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C.P. 1312306148959 - 
04/2023

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,02430000 31,30 0,76

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01910000 21,48 0,41

97733 - SINAPI/SC 04/2023 Peça retangular pré-moldada, volume de concreto de até 10 litros, taxa de aço aproximada de 30kg/m³. af_01/2018 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,00910000 3.631,94 33,05

101619 - SINAPI/SC 04/2023 Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m, com camada de brita, lançamento manual. af_08/2020 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,03600000 292,35 10,52

41627 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de concreto armado pre-moldado, com fundo e tampa, dimensoes de 0,30 x 0,30 x 0,30 m UN INSUMO 1,00000000 163,23 163,23

TOTAL (R$) 207,97

C.P. 1312306148975 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOMADA (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91946 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 12,62 12,62

92002 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 52,51 52,51

TOTAL (R$) 65,13

C.P. 1312306149002 - 
04/2023 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" PARA PONTO ELÉTRICO (FURO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,12400000 37,24 4,62

38099 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte) UN INSUMO 1,00000000 1,45 1,45
1312306149001 - Cotação 
04/2023

Espelho / placa com furo 4" x 2" UN INSUMO 1,00000000 2,90 2,90

TOTAL (R$) 8,97

C.P. 1312306149006 - 
04/2023 LUMINÁRIA TIPO CALHA, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED , 120CM, EXCLUSIVE LAMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,34530000 28,24 9,75

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,82880000 37,24 30,86
1312303149003 - Cotação 
04/2023

Luminária sobrepor alto rendimento para 2 lâmpadas retangular 120cm UN INSUMO 1,00000000 221,98 221,98

TOTAL (R$) 262,59

C.P. 1312306149008 - 
04/2023 LUMINÁRIA PLAFON LED, DE SOBREPOR, 60X60CM, 48W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,17350000 28,24 4,90

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,41650000 37,24 15,51
1312306149007 - Cotação 
04/2023

Luminária plafon LED, de sobrepor, 60x60cm, 48w UN INSUMO 1,00000000 187,05 187,05

TOTAL (R$) 207,46

C.P. 1312306149013 - 
04/2023 REFLETOR LED HOLOFOTE 150W BRANCO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,17350000 28,24 4,90
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88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,41650000 37,24 15,51
1312306149009 - Cotação 
04/2023

Refletor LED holofote 150w branco frio UN INSUMO 1,00000000 229,00 229,00

TOTAL (R$) 249,41

C.P. 1312306149016 - 
04/2023 LUMINÁRIA TIPO ARANDELA LED TARTARUGA BRANCA LEITOSA COM SENSOR DE PRESENÇA BIVOLT  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,14800000 28,24 4,18

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,35510000 37,24 13,22
1312306149014 - Cotação 
04/2023

Luminária arandela tartaruga branca leitosa com sensor de presença bivolt 6220 dni UN INSUMO 1,00000000 125,31 125,31

TOTAL (R$) 142,71

C.P. 1312306149022 - 
04/2023 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00280000 28,24 0,08

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00280000 37,24 0,10

39598 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de rede, par trancado u/utp, 4 pares, categoria 5e (cat 5e), isolamento PVC (lszh) M INSUMO 1,05000000 6,30 6,62

TOTAL (R$) 6,80

C.P. 1312306149023 - 
04/2023 TOMADA DE REDE DUPLA RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,20620000 28,24 5,82

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20620000 37,24 7,68

38083 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e, conjunto montado para embutir 4" x 2" (placa + suporte + modulo) UN INSUMO 1,00000000 34,42 34,42

38104 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) UN INSUMO 1,00000000 31,00 31,00

TOTAL (R$) 78,92

C.P. 1312306149026 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM CONTEMPLAÇÃO DO 
PICTOGRAMA (SETA, OU IMAGEM) MODELO 40X20CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27300000 21,48 5,86

37558 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, 
cores e pictogramas conforme NBR 16820) UN INSUMO 1,00000000 40,74 40,74

TOTAL (R$) 46,60

C.P. 1312306149027 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM CONTEMPLAÇÃO DO 
PICTOGRAMA (SETA, OU IMAGEM) MODELO 24X12CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27300000 21,48 5,86

37558 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, 
cores e pictogramas conforme NBR 16820) UN INSUMO 0,36000000 40,74 14,67

TOTAL (R$) 20,53
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C.P. 1312306149028 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM CONTEMPLAÇÃO DO 
PICTOGRAMA (SETA, OU IMAGEM) MODELO 24X12CM, INCLUSIVE TIRANTE PARA FIXAÇÃO NO TETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27300000 21,48 5,86

37558 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, 
cores e pictogramas conforme NBR 16820) UN INSUMO 0,36000000 40,74 14,67

39574 - SINAPI/SC 04/2023 Tirante com elo, em arame galvanizado rigido, numero 10, comprimento 2000 mm, para pendural de forro removivel UN INSUMO 2,00000000 6,40 12,80

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 2,00000000 1,90 3,80

TOTAL (R$) 37,13

C.P. 1312306149029 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM CONTEMPLAÇÃO DO 
PICTOGRAMA (SETA, OU IMAGEM) MODELO 40X20CM, INCLUSIVE TIRANTE PARA FIXAÇÃO NO TETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27300000 21,48 5,86

37558 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, 
cores e pictogramas conforme NBR 16820) UN INSUMO 1,00000000 40,74 40,74

39574 - SINAPI/SC 04/2023 Tirante com elo, em arame galvanizado rigido, numero 10, comprimento 2000 mm, para pendural de forro removivel UN INSUMO 2,00000000 6,40 12,80

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 2,00000000 1,90 3,80

TOTAL (R$) 63,20

C.P. 1312306149112 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE, COM INDICAÇÃO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, COM CONTEMPLAÇÃO DO 
PICTOGRAMA (SETA, OU IMAGEM) MODELO 25X16CM, INCLUSIVE TIRANTE PARA FIXAÇÃO NO TETO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27300000 21,48 5,86

37558 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em PVC *2* mm anti-chamas (simbolos, 
cores e pictogramas conforme NBR 16820) UN INSUMO 0,50000000 40,74 20,37

39574 - SINAPI/SC 04/2023 Tirante com elo, em arame galvanizado rigido, numero 10, comprimento 2000 mm, para pendural de forro removivel UN INSUMO 2,00000000 6,40 12,80

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 2,00000000 1,90 3,80

TOTAL (R$) 42,83

C.P. 1312306149113 - 
04/2023 PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 29X21CM - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,40000000 21,48 8,59

7583 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 4,00000000 0,41 1,64

10851 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de acrilico transparente adesivada para sinalizacao de portas, borda polida, de *25 x 8*, E = 6 mm (nao inclui acessorios para 
fixacao) UN INSUMO 3,04500000 64,77 197,22

TOTAL (R$) 207,45

C.P. 1312306149114 - 
04/2023

ABRIGO HIDRANTE DE RECALQUE 40X40X20 CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2" E ADAPTADOR STORZ 2 1/2", - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,90530000 22,96 43,75

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,90530000 30,29 57,71

10899 - SINAPI/SC 04/2023 Adaptador em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio UN INSUMO 1,00000000 44,81 44,81
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10904 - SINAPI/SC 04/2023 Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, 
classe de pressao de ate 200 psi UN INSUMO 1,00000000 102,30 102,30

1312306149117 - Cotação 
04/2023

Abrigo de hidrante para registro recalque embutir 40x40x20 cm un INSUMO 1,00000000 288,55 288,55

TOTAL (R$) 537,12

C.P. 1312306149126 - 
04/2023

ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 
INCÊNDIO TIPO 2, 30M (2X15M) 2 1/2" , ESGUICHO EM LATÃO TIPO AGULHETA (REQUINTE=1/2") 2 1/2", NIPLE 2.1/2", REDUÇÃO GIRATÓRIA
(2.1/2"X1.1/2") E TAMPÃO CEGO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
10904 - SINAPI/SC 04/2023 Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em instalacao predial de incendio, 45 graus, diametro de 2 1/2", com volante, 

classe de pressao de ate 200 psi UN INSUMO 1,00000000 102,30 102,30

20971 - SINAPI/SC 04/2023 Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio UN INSUMO 1,00000000 9,74 9,74

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,90530000 22,96 43,75

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,90530000 30,29 57,71

87367 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1:6 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 
vedação, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,29400000 721,44 212,10

10899 - SINAPI/SC 04/2023 Adaptador em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 1/2", para instalacao predial de combate a incendio UN INSUMO 1,00000000 44,81 44,81

37527 - SINAPI/SC 04/2023 Mangueira de incendio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15 m, tecido em fio de poliester e tubo interno em borracha sintetica, com unioes 
engate rapido UN INSUMO 2,00000000 472,18 944,36

10902 - SINAPI/SC 04/2023 Esguicho tipo jato solido, em latao, engate rapido 1 1/2" x 13 mm, para mangueira em instalacao predial combate a incendio UN INSUMO 1,00000000 36,67 36,67

4208 - SINAPI/SC 04/2023 Niple de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2 1/2" UN INSUMO 1,00000000 55,54 55,54

20972 - SINAPI/SC 04/2023 Reducao fixa tipo storz, engate rapido 2.1/2" x 1.1/2", em latao, para instalacao predial combate a incendio predial UN INSUMO 1,00000000 73,07 73,07

20964 - SINAPI/SC 04/2023 Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para instalacao predial de combate a incendio UN INSUMO 1,00000000 39,94 39,94

10885 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, com 90 x 60 x 17 cm, em chapa de aco, porta com ventilacao, visor com a 
inscricao "incendio", suporte/cesta interna para a mangueira, pintura eletrostatica vermelha UN INSUMO 1,00000000 359,80 359,80

TOTAL (R$) 1979,79

C.P. 1312306149131 - 
04/2023

PINTURA COM TINTA ANTI-CHAMA INTUMESCENTE CLASSE 2A (120 MINUTOS) DE ACABAMENTO PULVERIZADA (DIVERSAS CORES) 
SOBRE TUBO METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88312 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor para tinta epóxi com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,12700000 31,24 3,97

1312306149129 - Cotação 
04/2023

Tinta anti-chama intumescente corta fogo base água L INSUMO 0,41490000 102,75 42,63

TOTAL (R$) 46,60

C.P. 1312306149133 - 
04/2023

COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS, DE 3/4" X 1/2", INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,21970000 22,96 5,04

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,21970000 30,29 6,65

12732 - SINAPI/SC 04/2023 Solda estanho/cobre para conexoes de cobre, fio 2,5 mm, carretel 500 gr (sem chumbo) UN INSUMO 0,00380000 284,87 1,08

38383 - SINAPI/SC 04/2023 Lixa d'agua em folha, grao 100 UN INSUMO 0,10990000 2,31 0,25

39897 - SINAPI/SC 04/2023 Pasta para solda de tubos e conexoes de cobre (embalagem com 250 g) UN INSUMO 0,00100000 52,22 0,05

3462 - SINAPI/SC 04/2023 Cotovelo de reducao 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2" UN INSUMO 1,00000000 12,04 12,04

TOTAL (R$) 25,11

C.P. 1312306149135 - 
04/2023

CENTRAL DE GÁS INCLUSIVE REGULADOR DE GÁS (PRIMEIRO ESTÁGIO) COM MANÔMETRO, VÁLVULAS DE RETENÇÃO E PIGTAIL PARA 4 
BOTIJÕES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,11020000 22,96 2,53
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88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11020000 30,29 3,34

3148 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) UN INSUMO 0,01060000 12,54 0,13
1312306149134 - Cotação 
04/2023

Central de gás inclusive regulador de gás (primeiro estágio) com manômetro, válvulas de retenção e pigtail para 4 botijões UN INSUMO 1,00000000 792,25 792,25

TOTAL (R$) 798,25

C.P. 1312306149140 - 
04/2023 REGULADOR LARANJA 12KG/H SEGUNDO ESTÁGIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,11020000 22,96 2,53

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11020000 30,29 3,34

3148 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) UN INSUMO 0,01060000 12,54 0,13
1312306149139 - Cotação 
04/2023

Regulador laranja 12kg/h segundo estágio UN INSUMO 1,00000000 153,60 153,60

TOTAL (R$) 159,60

C.P. 1312306149142 - 
04/2023 ABRIGO PARA REGULADOR DE GÁS 60X30X20CM-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,14600000 22,96 3,35

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,93200000 30,29 28,23
1312306149141 - Cotação 
04/2023

Abrigo para regulador de gás 60x30x20 UN INSUMO 1,00000000 179,14 179,14

TOTAL (R$) 210,72

C.P. 1312306149155 - 
04/2023

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO AUTÔNOMO 2 FAROL LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 1200 LÚMENS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,07480000 28,24 2,11

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,17950000 37,24 6,68
1312306149154 - Cotação 
04/2023

Luminária de emergência bloco autônomo 2 farol leds com fluxo luminoso de 1200 lúmens UN INSUMO 1,00000000 214,67 214,67

TOTAL (R$) 223,46

C.P. 1312306149159 - 
04/2023 EXTINTOR DE INCÊNDIO PQS A-B-C, CAPACIDADE 4 KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45740000 22,96 10,50

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45740000 30,29 13,85
1312306149157 - Cotação 
04/2023

Extintor pqs 4kg abc UN INSUMO 1,00000000 203,26 203,26

4350 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon, diametro do furo 8 mm, comprimento 40 mm, com parafuso de rosca soberba, cabeca chata, fenda simples, 4,8 x 50 mm UN INSUMO 2,00000000 1,01 2,02

TOTAL (R$) 229,63

C.P. 1312306149170 - 
04/2023 DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA CONVENCIONAL  PARA PAREDE OU TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,29000000 37,24 10,80
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88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29000000 28,24 8,19
1312306149169 - Cotação 
04/2023

Detector optico de fumaça convencional UN INSUMO 1,00000000 124,61 124,61

TOTAL (R$) 143,60

C.P. 1312306149172 - 
04/2023 CENTRAL DE SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO 24 SETORES, CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
3,50000000 37,24 130,34

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 28,24 84,72
1312306149171 - Cotação 
04/2023

Central de sistema de alarme de incendio 24 setores, convencional UN INSUMO 1,00000000 793,25 793,25

TOTAL (R$) 1008,31

C.P. 1312306149175 - 
04/2023 ACIONADOR MANUAL "APERTE AQUI", PARA INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIOS, CONVENCIONAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 37,24 18,62

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74
1312303149173 - Cotação 
04/2023

Acionador manual convencional - tipo "aperte aqui" UN INSUMO 1,00000000 43,94 43,94

TOTAL (R$) 73,30

C.P. 1312306149179 - 
04/2023 SIRENE AUDIOVISUAL CONVENCIONAL PARA ALARME DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,16000000 37,24 43,20

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,35400000 28,24 38,24
1312306149178 - Cotação 
04/2023

Sinalizador áudio visual convencional UN INSUMO 1,00000000 77,38 77,38

TOTAL (R$) 158,82

C.P. 1312306149181 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,88000000 21,48 18,90

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,27040000 6,70 1,81

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07550000 8,49 0,64

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,21790000 0,78 0,17

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

41985 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 6'' (200 mm) M INSUMO 0,00020000 2.098,42 0,42

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

6,31200000 10,14 64,00

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29340000 37,92 11,13

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,04890000 127,21 6,22
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96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,77300000 49,75 38,46

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 303,42

C.P. 1312306149216 - 
04/2023 LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO DE TOPOGRAFO, INCLUSIVE ESTACAS DE PIQUETE E TESTEMUNHAS M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
90781 - SINAPI/SC 04/2023 Topografo com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00200000 27,90 0,06

88288 - SINAPI/SC 04/2023 Nivelador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00200000 16,83 0,03

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00600000 21,48 0,13

7247 - SINAPI/SC 04/2023 Locacao de teodolito eletronico, precisao angular de 5 a 7 segundos, incluindo tripe H INSUMO 0,00600000 2,25 0,01

43132 - SINAPI/SC 04/2023 Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m) KG INSUMO 0,00400000 30,00 0,12

4509 - SINAPI/SC 04/2023 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,00810000 4,13 0,03

5071 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 24 (2 1/4 x 10) KG INSUMO 0,00140000 19,93 0,03

4491 - SINAPI/SC 04/2023 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,01350000 8,14 0,11

TOTAL (R$) 0,52

C.P. 1312306149223 - 
04/2023

ATERRO COMPACTADO COM TANDEN/TRATOR MOTONIVELADORA, INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE SOLO DE AREIA LICENCIADA E 
ESPALHAMENTO DO MATERIAL M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,03300000 21,48 0,71

5901 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, 
inclusive tanque de aço para transporte de água - CHP diurno. af_06/2014 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,00700000 306,91 2,15

5903 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão pipa 10.000 l trucado, peso bruto total 23.000 kg, carga útil máxima 15.935 kg, distância entre eixos 4,8 m, potência 230 CV, 
inclusive tanque de aço para transporte de água - CHI diurno. af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,00600000 62,76 0,38

5932 - SINAPI/SC 04/2023 Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHP diurno. 
af_06/2014 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,00600000 253,57 1,52

5934 - SINAPI/SC 04/2023 Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 HP, peso bruto 13032 kg, largura da lâmina de 3,7 m - CHI diurno. 
af_06/2014 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,02700000 90,88 2,45

73436 - SINAPI/SC 04/2023 Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 
1,68 m - CHP diurno. af_02/2016 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,02100000 180,84 3,80

93244 - SINAPI/SC 04/2023 Rolo compactador vibratório pé de carneiro para solos, potência 80 HP, peso operacional sem/com lastro 7,4 / 8,8 t, largura de trabalho 
1,68 m - CHI diurno. af_02/2016 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,02300000 49,19 1,13

368 - SINAPI/SC 04/2023 Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 INSUMO 1,00000000 62,50 62,50

TOTAL (R$) 74,64

C.P. 1312306149231 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (4 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO
0,20160000 60,53 12,20

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,35820000 6,09 2,18

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,68000000 21,48 36,09

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,53690000 6,70 3,60

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,20160000 8,49 1,71

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,35820000 0,78 0,28

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55990000 37,92 21,23
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90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09330000 127,21 11,87

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,47500000 49,75 73,38

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

6,31200000 10,14 64,00

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 389,12

C.P. 1312306149233 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (5 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,88000000 21,48 18,90

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,27040000 6,70 1,81

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07550000 8,49 0,64

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,21790000 0,78 0,17

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29340000 37,92 11,13

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,04890000 127,21 6,22

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,77300000 49,75 38,46

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

7,89000000 10,14 80,00

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 319,91

C.P. 1312306149234 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (5 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO
0,20160000 60,53 12,20

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,35820000 6,09 2,18

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,68000000 21,48 36,09

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,53690000 6,70 3,60

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,20160000 8,49 1,71
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90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,35820000 0,78 0,28

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55990000 37,92 21,23

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09330000 127,21 11,87

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,47500000 49,75 73,38

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

7,89000000 10,14 80,00

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 405,12

C.P. 1312306149235 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (5 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,88000000 21,48 18,90

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,27040000 6,70 1,81

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07550000 8,49 0,64

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,21790000 0,78 0,17

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,29340000 37,92 11,13

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,04890000 127,21 6,22

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,77300000 49,75 38,46

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

12,33000000 11,70 144,26

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 384,17

C.P. 1312306149236 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 31CM (5 BARRAS LONGITUDINAIS DE 20MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO / ARGAMASSA PARA INJEÇÃO FCK20 MPA). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO
0,20160000 60,53 12,20

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,35820000 6,09 2,18

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,68000000 21,48 36,09

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 25,97 0,60
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90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,53690000 6,70 3,60

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,20160000 8,49 1,71

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,35820000 0,78 0,28

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55990000 37,92 21,23

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09330000 127,21 11,87

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,14300000 863,99 123,55

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,47500000 49,75 73,38

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41986 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 10'' (310 
mm) M INSUMO 0,00020000 4.527,33 0,91

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,17400000 13,81 2,40

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,73120000 16,17 11,82

95580 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 20,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

12,33000000 11,70 144,26

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 469,38

C.P. 1312306149273 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), SEM PRESENÇA 
DE ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,10800000 21,48 23,80

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03110000 25,97 0,81

90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,33840000 6,70 2,27

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,09490000 8,49 0,81

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,27460000 0,78 0,21

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,36940000 37,92 14,01

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06160000 127,21 7,84

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,23800000 863,99 205,63

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,96210000 16,17 15,56

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

0,99000000 49,75 49,25

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

9,46800000 10,14 96,01

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41987 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 14'' (400 
mm) M INSUMO 0,00020000 6.435,60 1,29

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,28900000 13,81 3,99

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 444,78

C.P. 1312306149278 - 
04/2023

ESTACA RAÍZ, DIÂMETRO DE 40CM (6 BARRAS LONGITUDINAIS DE 16MM E ESTRIBOS DE 6,3MM CONFORME PROJETO), PERFURADA EM 
ROCHA (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
2,11300000 21,48 45,39

90643 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03110000 25,97 0,81
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90644 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba triplex, para injeção de nata de cimento, vazão máxima de 100 litros/minuto, pressão máxima de 70 bar - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,67340000 6,70 4,51

90650 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,25350000 8,49 2,15

90651 - SINAPI/SC 04/2023 Bomba centrífuga monoestágio com motor elétrico monofásico, potência 15 HP, diâmetro do rotor 173 mm, hm/q = 30 mcA / 90 m3/h a 45 
mca / 55 m3/h - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,45100000 0,78 0,35

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,70440000 37,92 26,71

90778 - SINAPI/SC 04/2023 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11740000 127,21 14,93

95563 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:1,93 (em volume de cimento e areia média úmida), fck 20 MPa, preparo mecânico com misturador duplo horizontal de 
alta turbulência. af_03/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,23800000 863,99 205,63

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

0,96210000 16,17 15,56

96301 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz rotativa sobre esteira, torque maximo 2500 kgm, potencia 110 HP, motor diesel - materiais na operação. af_05/2017 H COMPOSIÇ
ÃO

1,85000000 49,75 92,04

91031 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 247,91 18,84

95579 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 16,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

9,46800000 10,14 96,01

9875 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo PVC, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648) M INSUMO 0,00830000 17,47 0,15

41987 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de revestimento, em aco, corpo schedule 40, ponteira schedule 80, rosqueavel e segmentado para perfuracao, diametro 14'' (400 
mm) M INSUMO 0,00020000 6.435,60 1,29

44480 - SINAPI/SC 04/2023 Tarifa "a" entre  0 e 20m3 fornecimento  d'agua M3 INSUMO 0,28900000 13,81 3,99

5953 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,25350000 60,53 15,34

5954 - SINAPI/SC 04/2023 Compressor de ar rebocável, vazão 189 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 psi, motor diesel, potência 63 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,45100000 6,09 2,75

91032 - SINAPI/SC 04/2023 Caminhão trucado (c/ terceiro eixo) eletrônico - potência 231cv - PBT = 22000kg - dist. entre eixos 5170 mm - inclui carroceria fixa aberta 
de madeira - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,07600000 56,72 4,31

TOTAL (R$) 550,76

C.P. 1312306149303 - 
04/2023 ESTRUTURA METÁLICA PARA ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GAIOLA DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E MONTAGEM UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
16,39000000 23,68 388,12

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

16,39000000 31,03 508,58

100739 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 14,70000000 10,53 154,79

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,72500000 30,65 22,22

100723 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento (esmalte sintético grafite) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por 
demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO 14,70000000 11,44 168,17

1330 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2 KG INSUMO 2,15000000 9,70 20,86

565 - SINAPI/SC 04/2023 Barra de aco chato, retangular, 25,4 mm x 4,76 mm (L x E), 1,73 kg/m M INSUMO 32,48000000 16,79 545,34

21148 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco carbono sem costura 2", E = *3,91* mm, schedule 40, *5,43* kg/m M INSUMO 23,20000000 144,76 3.358,43

42574 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco carbono sem costura 1", E = *3,38 mm, schedule 40, *2,50* kg/m M INSUMO 14,80000000 80,78 1.195,54

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 42,00000000 3,78 158,76

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,26100000 39,43 10,29
C.P. 1312306149131 - 
Composição Própria 04/2023

Pintura com tinta anti-chama intumescente classe 2a (120 minutos) de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre tubo metálico 
executado em fábrica (02 demãos). M² COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 46,60 93,20

TOTAL (R$) 6624,30

C.P. 1312306149309 - 
04/2023 CALHA METÁLICA EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM,  200MM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16
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5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,86400000 42,50 36,72

TOTAL (R$) 65,88

C.P. 1312306149368 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA CUMEEIRA GALVALUME TP-40 , INCLUSO IÇAMENTO E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,04000000 21,48 0,86

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,03400000 29,30 1,00

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,00090000 28,74 0,03

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00120000 27,91 0,03

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,00000000 1,63 6,52
1312306149366 - Cotação 
04/2023

Cumeeira trapezoidal tp 40 M INSUMO 1,05000000 79,99 83,99

100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 23,54 23,54

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 39,02 39,02

TOTAL (R$) 154,99

C.P. 1312306149372 - 
04/2023

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 26 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,56160000 42,50 23,87

TOTAL (R$) 53,03

C.P. 1312306149373 - 
04/2023

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,54000000 42,50 22,95

TOTAL (R$) 52,11
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C.P. 1312306149374 - 
04/2023

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 25 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,65000000 42,50 27,63

TOTAL (R$) 56,79

C.P. 1312306149375 - 
04/2023 CONTRA RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 10 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 0,22000000 42,50 9,35

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 30,65 1,53

TOTAL (R$) 40,04

C.P. 1312306149380 - 
04/2023

BLOCOS DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO (CONFORME PROJETO DE FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS) - 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO m³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149378 - Cotação 
04/2023

Blocos de concreto armado para fundação (conforme projeto de fundação para estruturas pré-moldadas) m³ INSUMO 1,00000000 5.105,00 5.105,00

TOTAL (R$) 5105,00

C.P. 1312306149387 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,34300000 31,12 41,79

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,67200000 21,48 14,43

36881 - SINAPI/SC 04/2023 Pastilha ceramica/porcelana, revest int/ext e  piscina, cores branca ou frias, solidas, sem mesclagem/mistura, acabamento liso *5 x 5* cm M2 INSUMO 1,29000000 105,81 136,49

37596 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III e KG INSUMO 7,73000000 2,11 16,31

TOTAL (R$) 209,02
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C.P. 1312306149389 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR AZUL - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 31,12 34,85

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31110000 21,48 6,68

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 1,69000000 3,52 5,95

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,91000000 1,84 9,03
1312306149388 - Cotação 
04/2023

Pastilhas cerâmicas 10x10 cm cor azul m² INSUMO 1,09000000 73,00 79,57

TOTAL (R$) 136,08

C.P. 1312306149391 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR AMARELA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 31,12 34,85

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31110000 21,48 6,68

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 1,69000000 3,52 5,95

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,91000000 1,84 9,03
1312306149390 - Cotação 
04/2023

Pastilhas cerâmicas 10x10 cm cor amarela m² INSUMO 1,09000000 72,90 79,46

TOTAL (R$) 135,97

C.P. 1312306149393 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR CINZA - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 31,12 34,85

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31110000 21,48 6,68

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 1,69000000 3,52 5,95

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,91000000 1,84 9,03
1312306149392 - Cotação 
04/2023

Pastilhas cerâmicas 10x10 cm cor cinza m² INSUMO 1,09000000 78,06 85,09

TOTAL (R$) 141,60

C.P. 1312306149396 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR VERDE - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 31,12 34,85

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31110000 21,48 6,68

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 1,69000000 3,52 5,95

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,91000000 1,84 9,03
1312306149394 - Cotação 
04/2023

Pastilhas cerâmicas 10x10 cm cor verde M² INSUMO 1,09000000 69,00 75,21

TOTAL (R$) 131,72

C.P. 1312306149399 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 10 X 10 CM NA COR VERMELHA - 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,12000000 31,12 34,85

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31110000 21,48 6,68

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 1,69000000 3,52 5,95
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37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 4,91000000 1,84 9,03
1312306149397 - Cotação 
04/2023

Pastilhas cerâmicas 10x10 cm cor vermelha M² INSUMO 1,09000000 74,60 81,31

TOTAL (R$) 137,82

C.P. 1312306149416 - 
04/2023 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR AZUL) m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16310000 31,24 5,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05440000 21,48 1,17
1312306149415 - Cotação 
04/2023

Tinta latex acrilica , diversas cores L INSUMO 0,22850000 15,35 3,51

TOTAL (R$) 9,78

C.P. 1312306149417 - 
04/2023 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR AMARELO) m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16310000 31,24 5,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05440000 21,48 1,17
1312306149415 - Cotação 
04/2023

Tinta latex acrilica , diversas cores L INSUMO 0,22850000 15,35 3,51

TOTAL (R$) 9,78

C.P. 1312306149418 - 
04/2023 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS (COR VERMELHO) m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16310000 31,24 5,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05440000 21,48 1,17
1312306149415 - Cotação 
04/2023

Tinta latex acrilica , diversas cores L INSUMO 0,22850000 15,35 3,51

TOTAL (R$) 9,78

C.P. 1312306149427 - 
04/2023 BOIA DE NÍVEL PARA SENSOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45480000 22,96 10,44

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45480000 30,29 13,78

3148 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (L x C) UN INSUMO 0,00960000 12,54 0,12
1312306149426 - Cotação 
04/2023

Boia de nível para sensor UN INSUMO 1,00000000 64,77 64,77

TOTAL (R$) 89,11

C.P. 1312306149452 - 
04/2023 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
7,70000000 22,96 176,79

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

7,70000000 30,29 233,23
1312306149449 - Cotação 
04/2023

Caixa d'água polietileno 10.000l c/ tampa UN INSUMO 1,00000000 4.979,00 4.979,00
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TOTAL (R$) 5389,02

C.P. 1312306149457 - 
04/2023 TANQUE D´ÁGUA EM POLIETILENO, 10.000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
7,70000000 22,96 176,79

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

7,70000000 30,29 233,23
1312306149455 - Cotação 
04/2023

Tanque d'água polietileno 10.000l c/ tampa UN INSUMO 1,00000000 4.899,00 4.899,00

TOTAL (R$) 5309,02

C.P. 1312306149459 - 
04/2023 QUADRO DE COMANDO COM REVESAMENTO DE MOTORES E BOMBAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149458 - Cotação 
04/2023

Quadro de comando com revesamento de motores e bombas UN INSUMO 1,00000000 1.238,84 1.238,84

TOTAL (R$) 1338,59

C.P. 1312306149462 - 
04/2023 BOMBA CENTRÍFUGA , MONOFÁSICA, 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,63300000 28,24 17,88

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,04250000 22,96 46,90

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,63300000 37,24 23,57

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,04250000 30,29 61,87

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 4,00000000 1,56 6,24

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 0,20000000 4,81 0,96

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 4,00000000 0,48 1,92
1312306149460 - Cotação 
04/2023

Bomba centrífuga  3/4cv UN INSUMO 1,00000000 1.150,00 1.150,00

TOTAL (R$) 1309,34

C.P. 1312306149477 - 
04/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 46 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO 100A, PADRÃO TTA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149470 - Cotação 
04/2023

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, em chapa de aco galvanizado, para 46 disjuntores DIN, 100 A, padrão tta UN INSUMO 1,00000000 432,13 432,13
1312306149475 - Cotação 
04/2023

Kit de barramento trifásico para quadro de distribuição 100a UN INSUMO 1,00000000 349,83 349,83

TOTAL (R$) 881,71

C.P. 1312306149490 - 
04/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO , EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 60 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO 250A, PADRÃO TTA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
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1312306149479 - Cotação 
04/2023

Quadro de distribuicao trifasico,  em chapa de aco galvanizado, para 60 disjuntores DIN, 250 A, padrão tta UN INSUMO 1,00000000 810,50 810,50
1312306149489 - Cotação 
04/2023

Kit de barramento trifásico para quadro de distribuição 250a UN INSUMO 1,00000000 1.311,18 1.311,18

TOTAL (R$) 2221,43

C.P. 1312306149510 - 
04/2023

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (50X50MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16100000 37,24 6,00

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 28,24 0,65

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 2,00000000 1,56 3,12

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 1,33300000 1,90 2,53

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 0,46700000 4,81 2,25

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 2,00000000 0,48 0,96
1312306149509 - Cotação 
04/2023

Suporte vertical para eletrocalha 50x50mm em aço galvanizado UN INSUMO 1,00000000 2,99 2,99

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28

TOTAL (R$) 21,73

C.P. 1312306149526 - 
04/2023

QUADRO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 80 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO 350A, PADRÃO TTA- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149525 - Cotação 
04/2023

Caixa para montagem de quadro capacidade 80 disjuntores com barramento trifásico 350a,inclusive kit de barramento UN INSUMO 1,00000000 4.169,70 4.169,70

TOTAL (R$) 4269,45

C.P. 1312306149533 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA  GALVANIZADA A FOGO 150X50MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 39,02 21,46
1312306149507 - Cotação 
04/2023

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 150x50mm , chapa 18 M INSUMO 1,10000000 51,29 56,42

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 25,50 14,03

TOTAL (R$) 121,70

C.P. 1312306149536 - 
04/2023 CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 150X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149508 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 90° perfurada 150x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 33,82 33,82
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TOTAL (R$) 43,54

C.P. 1312306149540 - 
04/2023 SAÍDA PARA ELETRODUTO 1", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149538 - Cotação 
04/2023

Saída para eletroduto 1", em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 3,50 3,50

TOTAL (R$) 13,22

C.P. 1312306149542 - 
04/2023 CURVA VERTICAL 90° PERFURADA 150X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149541 - Cotação 
04/2023

Curva vertical 90° perfurada 150x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 34,70 34,70

TOTAL (R$) 44,42

C.P. 1312306149545 - 
04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149543 - Cotação 
04/2023

Terminal para eletrocalha perfurada 150x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 5,78 5,78

TOTAL (R$) 15,50

C.P. 1312306149547 - 
04/2023 TALA PARA ELETROCALHA PERFURADA 50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 39,02 0,78

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 25,50 0,51
1312306149546 - Cotação 
04/2023

Tala para eletrocalha perfurada 50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 1,94 1,94

TOTAL (R$) 6,50
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C.P. 1312306149556 - 
04/2023

SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA (150MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16100000 37,24 6,00

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 28,24 0,65

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 1,33300000 1,90 2,53

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 0,46700000 4,81 2,25

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 2,00000000 0,48 0,96

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 2,00000000 1,56 3,12

1312306149555 - Cotação 
04/2023

Suporte vertical para eletrocalha 150mm em aço galvanizado UN INSUMO 1,00000000 6,80 6,80

TOTAL (R$) 25,54

C.P. 1312306149558 - 
04/2023 ELETROCALHA PERFURADA  GALVANIZADA A FOGO 150X75MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,60000000 39,02 23,41

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,60000000 25,50 15,30
1312306149557 - Cotação 
04/2023

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 150x75mm , chapa 18 M INSUMO 1,10000000 50,62 55,68

TOTAL (R$) 124,18

C.P. 1312306149560 - 
04/2023 CURVA HORIZONTAL 90° PERFURADA 150X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149559 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 40,49 40,49

TOTAL (R$) 50,21

C.P. 1312306149562 - 
04/2023 CURVA HORIZONTAL 45° PERFURADA 150X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149561 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 45° para eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 24,57 24,57

TOTAL (R$) 34,29
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C.P. 1312306149564 - 
04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 150X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149563 - Cotação 
04/2023

Terminal para eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 5,95 5,95

TOTAL (R$) 15,67

C.P. 1312306149571 - 
04/2023

TÊ HORIZONAL PARA  ELETROCALHA PERFURADA 150X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 39,02 3,90

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 25,50 2,55
1312306149570 - Cotação 
04/2023

Tê horizontal para eletrocalha perfurada 150x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 65,38 65,38

TOTAL (R$) 75,10

C.P. 1312306149573 - 
04/2023 TALA PARA ELETROCALHA PERFURADA 75 MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 39,02 0,78

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 25,50 0,51
1312306149572 - Cotação 
04/2023

Tala  para eletrocalha perfurada 75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 2,68 2,68

TOTAL (R$) 7,24

C.P. 1312306149575 - 
04/2023 ELETROCALHA PERFURADA  GALVANIZADA A FOGO 75X75MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45000000 39,02 17,56

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45000000 25,50 11,48
1312306149574 - Cotação 
04/2023

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 75x75mm , chapa 18 M INSUMO 1,10000000 37,96 41,76

TOTAL (R$) 100,59

C.P. 1312306149577 - 
04/2023

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 75X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07000000 39,02 2,73
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100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07000000 25,50 1,79
1312306149576 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 75x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 24,77 24,77

TOTAL (R$) 32,56

C.P. 1312306149579 - 
04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 75X75MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07000000 39,02 2,73

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,07000000 25,50 1,79
1312306149578 - Cotação 
04/2023

Terminal  para eletrocalha perfurada 75x75mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 4,12 4,12

TOTAL (R$) 11,91

C.P. 1312306149584 - 
04/2023 PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO A FOGO 38X38MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,23000000 39,02 8,97

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,23000000 25,50 5,87
1312306149581 - Cotação 
04/2023

Perfilado perfurado galvanizado a fogo 38x38mm , chapa 18 M INSUMO 1,10000000 27,12 29,83

TOTAL (R$) 74,46

C.P. 1312306149591 - 
04/2023

CURVA HORIZONTAL  90° PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149590 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 90° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 13,02 13,02

TOTAL (R$) 19,52

C.P. 1312306149593 - 
04/2023

CURVA HORIZONTAL  45° PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149592 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 45° para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 16,04 16,04

TOTAL (R$) 22,54
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C.P. 1312306149598 - 
04/2023

JUNÇÃO "L" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149597 - Cotação 
04/2023

Junção "L" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 7,28 7,28

TOTAL (R$) 13,78

C.P. 1312306149600 - 
04/2023

JUNÇÃO "X" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149599 - Cotação 
04/2023

Junção "x" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 10,33 10,33

TOTAL (R$) 16,83

C.P. 1312306149602 - 
04/2023

JUNÇÃO "T" PARA PERFILADO PERFURADO 38X38MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149601 - Cotação 
04/2023

Junção "t" para perfilado perfurado 38x38mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 14,18 14,18

TOTAL (R$) 20,68

C.P. 1312306149604 - 
04/2023 TALA PARA PERFILADO 38MM, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 39,02 0,78

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 25,50 0,51
1312306149603 - Cotação 
04/2023

Tala para perfilado 38mm UN INSUMO 1,00000000 2,29 2,29

TOTAL (R$) 6,85

C.P. 1312306149607 - 
04/2023 SAÍDA PERFILADO 38MM, PARA ELETRODUTO DE ATÉ 1", NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 39,02 0,78
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100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,02000000 25,50 0,51
1312306149606 - Cotação 
04/2023

Saída horizontal 38mm para eletroduto de até 1" UN INSUMO 1,00000000 3,17 3,17

TOTAL (R$) 7,73

C.P. 1312306149610 - 
04/2023 CAIXA DE TOMADA PARA PERFILADO INCLUSIVE MÓDULO 2P+T 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 37,24 3,72

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82
1312306149608 - Cotação 
04/2023

Caixa seca para perfilado UN INSUMO 1,00000000 3,27 3,27

38101 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada 2p+t 10A, 250v  (apenas modulo) UN INSUMO 1,00000000 7,53 7,53

TOTAL (R$) 17,34

C.P. 1312306149613 - 
04/2023 GANCHO CURTO PARA PERFILADO (38MM) EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16100000 37,24 6,00

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02300000 28,24 0,65

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 39,02 1,95

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 2,00000000 1,56 3,12

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 1,33300000 1,90 2,53

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 0,46700000 4,81 2,25

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 2,00000000 0,48 0,96

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 25,50 1,28
1312306149612 - Cotação 
04/2023

Gancho curto para perfilado 38mm UN INSUMO 1,00000000 4,06 4,06

TOTAL (R$) 22,80

C.P. 1312306149615 - 
04/2023 PLUG MACHO 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

1312306149614 - Cotação 
04/2023

Plug macho para tomada un INSUMO 1,00000000 4,14 4,14

TOTAL (R$) 6,00

C.P. 1312306149617 - 
04/2023

PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA PILARES (CONFORME PROJETO DE ESTRTURAS PRÉ-MOLDADAS), 
VALOR INCLUI FABRICAÇÃO,TRANSPORTE, MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149616 - Cotação 
04/2023

Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para pilares (conforme projeto de estrturas pré-moldadas), valor inclui fabricação,
transporte, montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 6.350,00 6.350,00

TOTAL (R$) 6350,00
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C.P. 1312306149703 - 
04/2023

POSTE DECORATIVO 3 SUPER LED’S TIPO PÉTALAS (INCLUSIVE ESTAS), EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO NA COR PRETA, BASE 
FLANGEADA, COM 3M, INCLUSIVE CHUMBADORES PARA BASE DE CONCRETO (INCLUSA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO) E 
FOTOCÉLULA, CAIXA ELÉTRICA, HASTE E CORDOALHA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,16000000 31,30 36,31

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,12800000 37,24 79,25

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,12800000 28,24 60,09

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,16000000 21,48 24,92

97881 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 129,19 129,19

96985 - SINAPI/SC 04/2023 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 83,18 83,18

96973 - SINAPI/SC 04/2023 Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 M COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 65,52 131,04

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01000000 30,65 0,31

100720 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 
af_01/2020 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,30000000 11,05 14,37

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,30000000 25,50 33,15

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,30000000 39,02 50,73
C.P. 1312306149702 - 
Composição Própria 04/2023 Base concreto para poste - 55x55x50cm, inclusive escaca broca D=25cm C=300cm UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 557,54 557,54

39380 - SINAPI/SC 04/2023 Base para rele com suporte metalico UN INSUMO 1,00000000 20,34 20,34

2510 - SINAPI/SC 04/2023 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base UN INSUMO 1,00000000 35,56 35,56

13279 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm,  com porca e arruela KG INSUMO 4,00000000 32,80 131,20

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00200000 39,43 0,08

5050 - SINAPI/SC 04/2023 Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado,  H = 3 m, diametro inferior = *95* mm UN INSUMO 1,00000000 499,82 499,82

21014 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm ( 2 1/2"),  E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 1,20000000 96,28 115,54
1312306149694 - Cotação 
04/2023

Luminária publica petala LED 150w para poste de rua cob branco frio UN INSUMO 3,00000000 251,97 755,91

TOTAL (R$) 2758,53

C.P. 1312306149702 - 
04/2023 Base concreto para poste - 55x55x50cm, inclusive escaca broca D=25cm C=300cm UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
95601 - SINAPI/SC 04/2023 Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm. af_05/2021 UN COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 16,91 16,91

96521 - SINAPI/SC 04/2023 Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). 
af_06/2017 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,19500000 45,51 8,87

96534 - SINAPI/SC 04/2023 Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,18300000 118,68 21,72

96543 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 KG COMPOSIÇ
ÃO

2,32700000 20,10 46,77

96557 - SINAPI/SC 04/2023 Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba ? lançamento, adensamento e acabamento. 
af_06/2017 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,15000000 653,20 97,98

96995 - SINAPI/SC 04/2023 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017 M3 COMPOSIÇ
ÃO

0,04500000 51,52 2,32
C.P. 1312306149701 - 
Composição Própria 04/2023

Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, fck 30mpa, comprimento 3m, escavação manual com trado concha, com armadura de 
arranque.  fornecimento e execução M COMPOSIÇ

ÃO 3,00000000 120,99 362,97

TOTAL (R$) 557,54

C.P. 1312306149701 - 
04/2023

Estaca broca de concreto, diâmetro de 25cm, fck 30mpa, comprimento 3m, escavação manual com trado concha, com armadura de arranque.  
fornecimento e execução M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,79500000 31,30 24,88

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,99800000 21,48 21,44

92803 - SINAPI/SC 04/2023 Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 10,0 mm. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

3,02000000 10,77 32,53
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43360 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 220 +/- 30 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 
8953) M3 INSUMO 0,06200000 592,06 36,71

92800 - SINAPI/SC 04/2023 Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5,0 mm. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

0,47000000 11,56 5,43

TOTAL (R$) 120,99

C.P. 1312306149706 - 
04/2023

POSTE DECORATIVO 1 SUPER LED TIPO PÉTALA (INCLUSIVE ESTA), EM AÇO GALVANIZADO, PINTADO NA COR PRETA, BASE 
FLANGEADA, COM 3M, INCLUSIVE CHUMBADORES PARA BASE DE CONCRETO (INCLUSA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO)  E 
FOTOCÉLULA, CAIXA ELÉTRICA, HASTE E CORDOALHA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,16000000 31,30 36,31

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,12800000 37,24 79,25

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,12800000 28,24 60,09

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,16000000 21,48 24,92

97881 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 129,19 129,19

96985 - SINAPI/SC 04/2023 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 UN COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 83,18 83,18

96973 - SINAPI/SC 04/2023 Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 M COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 65,52 131,04

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01000000 30,65 0,31

100720 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). 
af_01/2020 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,01000000 11,05 11,16

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,01000000 25,50 25,76

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,01000000 39,02 39,41
C.P. 1312306149702 - 
Composição Própria 04/2023 Base concreto para poste - 55x55x50cm, inclusive escaca broca D=25cm C=300cm UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 557,54 557,54

39380 - SINAPI/SC 04/2023 Base para rele com suporte metalico UN INSUMO 1,00000000 20,34 20,34

2510 - SINAPI/SC 04/2023 Rele fotoeletrico interno e externo bivolt 1000 W, de conector, sem base UN INSUMO 1,00000000 35,56 35,56

13279 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm,  com porca e arruela KG INSUMO 4,00000000 32,80 131,20

10997 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e7018, diametro igual a 4,00 mm KG INSUMO 0,00200000 39,43 0,08

5050 - SINAPI/SC 04/2023 Poste conico continuo em aco galvanizado, reto, flangeado,  H = 3 m, diametro inferior = *95* mm UN INSUMO 1,00000000 499,82 499,82

21014 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm ( 2 1/2"),  E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 0,40000000 96,28 38,51
1312306149694 - Cotação 
04/2023

Luminária publica petala LED 150w para poste de rua cob branco frio UN INSUMO 1,00000000 251,97 251,97

TOTAL (R$) 2155,64

C.P. 1312306149709 - 
04/2023 ELETROCALHA PERFURADA  GALVANIZADA A FOGO 50X50MM , CHAPA 18, NA COR BRANCA ( FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,45500000 37,24 16,94

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,45500000 28,24 12,85

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,30000000 39,02 11,71

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,30000000 25,50 7,65
1312306149707 - Cotação 
04/2023

Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo 50x50mm , chapa 18 M INSUMO 1,10000000 25,31 27,84

TOTAL (R$) 76,99

C.P. 1312306149712 - 
04/2023

CURVA HORIZONTAL 45° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 39,02 2,34
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100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 25,50 1,53
1312306149711 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 45° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 10,52 10,52

TOTAL (R$) 17,66

C.P. 1312306149715 - 
04/2023

CURVA HORIZONTAL 90° PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 39,02 2,34

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 25,50 1,53
1312306149714 - Cotação 
04/2023

Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 16,28 16,28

TOTAL (R$) 23,42

C.P. 1312306149721 - 
04/2023

TÊ HORIZONAL PARA  ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 39,02 2,34

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 25,50 1,53
1312306149719 - Cotação 
04/2023

Tê horizontal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 32,29 32,29

TOTAL (R$) 39,43

C.P. 1312306149725 - 
04/2023 SAÍDA PARA ELETRODUTO 1", EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 39,02 2,34

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 25,50 1,53
1312306149724 - Cotação 
04/2023

Saída dupla para eletroduto 3/4", para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 3,74 3,74

TOTAL (R$) 10,88

C.P. 1312306149729 - 
04/2023

TERMINAL PARA ELETROCALHA PERFURADA 50X50MM, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 18, NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 39,02 2,34

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,06000000 25,50 1,53
1312306149727 - Cotação 
04/2023

Terminal para eletrocalha perfurada 50x50mm, em aço galvanizado, chapa 18 UN INSUMO 1,00000000 2,38 2,38

TOTAL (R$) 9,52
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C.P. 1312306149731 - 
04/2023

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS PARA  VIGAS-CALHA (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), INCLUSIVE  
FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149716 - Cotação 
04/2023

Peças de concreto pré-fabricadas para vigas-calha(conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,transporte e 
montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 6.582,00 6.582,00

TOTAL (R$) 6582,00

C.P. 1312306149733 - 
04/2023 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
511 - SINAPI/SC 04/2023 Primer para manta asfaltica a base de asfalto modificado diluido em solvente, aplicacao a frio L INSUMO 0,40000000 12,50 5,00

4226 - SINAPI/SC 04/2023 Gas de cozinha - GLP KG INSUMO 0,02700000 9,47 0,26

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01540000 23,03 0,35

88270 - SINAPI/SC 04/2023 Impermeabilizador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,03090000 31,30 0,97

11621 - SINAPI/SC 04/2023 Manta asfaltica elastomerica em poliester aluminizada 3 mm, tipo III, classe B (NBR 9952) M2 INSUMO 1,15000000 57,96 66,65

TOTAL (R$) 73,23

C.P. 1312306149740 - 
04/2023

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS PARA VIGAS DE ESCADAS  (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149735 - Cotação 
04/2023

Peças de concreto pré-fabricadas para vigas para escadas (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,transporte 
e montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 6.204,00 6.204,00

TOTAL (R$) 6204,00

C.P. 1312306149750 - 
04/2023

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS PARA VIGAS PARA O FECHAMENTO (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149744 - Cotação 
04/2023

Peças de concreto pré-fabricadas para vigas para o fechamento (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,
transporte e montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 5.780,00 5.780,00

TOTAL (R$) 5780,00

C.P. 1312306149759 - 
04/2023

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS PARA VIGAS DO PISO  (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149758 - Cotação 
04/2023

Peças de concreto pré-fabricadas para vigas de piso (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,transporte e 
montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 7.560,00 7.560,00

TOTAL (R$) 7560,00

C.P. 1312306149761 - 
04/2023

PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS PARA VIGAS DE TRAVAMENTO  (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149760 - Cotação 
04/2023

Peças de concreto pré-fabricadas para vigas de travamento (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,transporte 
e montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 5.650,00 5.650,00

TOTAL (R$) 5650,00
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C.P. 1312306149796 - 
04/2023

PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA LAJES (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS). 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149795 - Cotação 
04/2023

Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para lajes (conforme projeto de estruturas pré-moldadas). inclusive fabricação,transporte e 
montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 3.734,90 3.734,90

TOTAL (R$) 3734,90

C.P. 1312306149803 - 
04/2023 CONCRETO USINADO FCK 35 MPA - COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,49300000 31,30 15,43

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,74000000 21,48 15,90

90586 - SINAPI/SC 04/2023 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,12600000 1,21 0,15

90587 - SINAPI/SC 04/2023 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45mm, motor elétrico trifásico potência de 2 CV - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,12600000 0,50 0,06

11145 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilizacao de 
bomba), sem o lancamento (NBR 8953) M3 INSUMO 1,15000000 564,21 648,84

TOTAL (R$) 680,38

C.P. 1312306149805 - 
04/2023

CAPEAMENTO DE LAJES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FCK=35 MPA,  COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,06000000 680,38 40,82

88238 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de armador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,30000000 21,91 6,57

88245 - SINAPI/SC 04/2023 Armador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 31,03 15,52

7155 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10  x 10 
cm M2 INSUMO 0,55000000 20,44 11,24

43132 - SINAPI/SC 04/2023 Arame recozido 16 BWG, D = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 BWG, D = 1,25 mm (0,01 kg/m) KG INSUMO 0,01100000 30,00 0,33

39315 - SINAPI/SC 04/2023 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas UN INSUMO 10,00000000 0,31 3,10

92772 - SINAPI/SC 04/2023 Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 KG COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 10,48 5,76

TOTAL (R$) 83,34

C.P. 1312306149807 - 
04/2023

PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA ESCADAS (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS), 
INCLUSIVE  FABRICAÇÃO,TRANSPORTE E MONTAGEM DA ESTRUTURA M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149806 - Cotação 
04/2023

Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para escadas (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive fabricação,
transporte e montagem da estrutura M³ INSUMO 1,00000000 8.530,00 8.530,00

TOTAL (R$) 8530,00

C.P. 1312306149813 - 
04/2023

PEÇAS RETANGULARES DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS, PARA PAINEIS DE CONCRETO (CONFORME PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-
MOLDADAS), INCLUSIVE  FABRICAÇÃO,TRANSPORTE, MONTAGEM DA ESTRUTURA E SELANTE PU PARA TRATAMENTO DAS JUNTAS M³

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149812 - Cotação 
04/2023

Peças retangulares de concreto pré-fabricadas, para paineis de concreto (conforme projeto de estruturas pré-moldadas), inclusive 
fabricação,transporte, montagem da estrutura e selante pu para tratamento das juntas M³ INSUMO 1,00000000 4.230,00 4.230,00

TOTAL (R$) 4230,00
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C.P. 1312306149820 - 
04/2023

J12 - JANELA COM OITO FOLHAS  BASCULANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE, 128X101CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,29280000 25,50 32,97

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,29280000 19,51 25,22

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,29280000 284,78 368,16

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

5,04000000 22,65 114,16

36887 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alcalino, malha 10 x 10 mm M2 INSUMO 1,41000000 11,28 15,90

94559 - SINAPI/SC 04/2023 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e 
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,29280000 695,27 898,85

TOTAL (R$) 1455,26

C.P. 1312306149824 - 
04/2023

PARACICLO MODELO 02 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, INCLUSIVE CHUMABDORES, PINTURA ELETROESTATICA EM PÓ  
DE ACABAMENTO – CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,01000000 20,41 0,20

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,92000000 10,68 9,83

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,92000000 27,44 25,24

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,92000000 25,50 23,46

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,92000000 39,02 35,90

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05560000 24,90 1,38
C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,02340000 680,38 15,92

40425 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2) KG INSUMO 1,79460000 9,75 17,50

13279 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador de aco tipo parabolt, * 5/8" x 200* mm,  com porca e arruela KG INSUMO 6,00000000 32,80 196,80

21013 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm ( 2"),  E = 3,00 mm,  *4,40* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 4,90000000 68,81 337,17

TOTAL (R$) 663,40

C.P. 1312306149825 - 
04/2023 BANCO EM CONCRETO, COM ASSENTO E ENCOSTO COM RIPAS DE ITAÚBA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
92268 - SINAPI/SC 04/2023 Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_09/2020 M2 COMPOSIÇ

ÃO
4,48300000 105,95 474,97

43127 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-283 (4,48 kg/m2), diametro do fio = 6,0 mm, largura = 2,45 x 6,00 m de comprimento, 
espacamento da malha = 10 x 10 cm M2 INSUMO 3,45120000 41,97 144,85

98679 - SINAPI/SC 04/2023 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa. af_09/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,45120000 39,69 136,98

20213 - SINAPI/SC 04/2023 Viga aparelhada  *6 x 12* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M INSUMO 10,50000000 47,25 496,13

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 5,97600000 14,46 86,41

102215 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,02000000 19,84 20,24

94972 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
af_05/2021 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,04500000 535,78 24,11

88261 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55200000 28,18 15,56

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 28,00000000 3,78 105,84

88485 - SINAPI/SC 04/2023 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,60000000 3,86 6,18

88489 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,60000000 12,20 19,52

TOTAL (R$) 1530,79
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C.P. 1312306149826 - 
04/2023

PARACICLO MODELO 01 EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=60MM, INCLUSIVE CHUMBADORES, PINTURA ELETROESTATICA EM PÓ  
DE ACABAMENTO – CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88240 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,01000000 20,41 0,20

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45200000 10,68 4,83

100716 - SINAPI/SC 04/2023 Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico em fábrica. af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45200000 27,44 12,40

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45200000 25,50 11,53

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,45200000 39,02 17,64

88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05561300 24,90 1,38
C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,02340000 680,38 15,92

40425 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco grossa, SAE 1020, bitola 1/4", E = 6,35 mm (49,85 kg/m2) KG INSUMO 1,79460000 9,75 17,50

11963 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 6,00000000 15,00 90,00

21014 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 65 mm ( 2 1/2"),  E = 3,35 mm, * 6,23* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 2,40000000 96,28 231,07

TOTAL (R$) 402,47

C.P. 1312306149828 - 
04/2023 CANTEIRO PARA PLANTIO DE HORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
87905 - SINAPI/SC 04/2023 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:

3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 M2 COMPOSIÇ
ÃO 4,80000000 8,69 41,71

89173 - SINAPI/SC 04/2023 (composição representativa) do serviço de emboço/massa única, aplicado manualmente, traço 1:2:8, em betoneira de 400l, paredes 
internas, com execução de taliscas, edificação habitacional unifamiliar (casas) e edificação pública padrão. af_12/2014 M2 COMPOSIÇ

ÃO 4,80000000 40,87 196,18

88485 - SINAPI/SC 04/2023 Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. af_04/2023 M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,80000000 3,86 18,53

88489 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. af_04/2023 M2 COMPOSIÇ
ÃO

4,80000000 12,20 58,56

98562 - SINAPI/SC 04/2023 Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, E = 2 cm. af_06/2018 M2 COMPOSIÇ
ÃO 1,00000000 47,96 47,96

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,09000000 158,57 14,27

4013 - SINAPI/SC 04/2023 Geotextil nao tecido agulhado de filamentos continuos 100% poliester, resitencia a tracao = 09 kN/m M2 INSUMO 1,32000000 7,58 10,01

4729 - SINAPI/SC 04/2023 Pedra britada graduada, classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 INSUMO 0,05000000 102,73 5,14
C.P. 1312306149827 - 
Composição Própria 04/2023

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira,inclusive enchimento do bloco com concreto fck:35mpa. M² COMPOSIÇ

ÃO 4,80000000 134,88 647,42

TOTAL (R$) 1039,78

C.P. 1312306149827 - 
04/2023

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 cm (espessura 14 cm)  e argamassa de assentamento com preparo em 
betoneira,inclusive enchimento do bloco com concreto fck:35mpa. M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
87292 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de 

vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,01020000 592,08 6,04

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

651 - SINAPI/SC 04/2023 Bloco de vedacao de concreto 14 x 19 x 39 cm (classe C - NBR 6136) UN INSUMO 13,60000000 3,88 52,77

34547 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fio  D = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 12* cm M INSUMO 0,42000000 4,10 1,72

37395 - SINAPI/SC 04/2023 Pino de aco com furo, hastE = 27 mm (acao direta) CENTO INSUMO 0,01000000 38,74 0,39

34495 - SINAPI/SC 04/2023 Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c35, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (NBR 
8953) M3 INSUMO 0,06100000 523,32 31,92

TOTAL (R$) 134,88
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C.P. 1312306149830 - 
04/2023

CONJUNTO DE 6 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 60 LITROS, INCLUSO SUPORTE EM 
ESTRUTURA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149829 - Cotação 
04/2023

Lixeira de coleta seletiva com 6 lixeiras com tampa basculante UN INSUMO 1,00000000 779,90 779,90

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,75000000 21,48 16,11

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,75000000 31,30 23,48

TOTAL (R$) 819,49

C.P. 1312306149836 - 
04/2023

J13 - JANELA COM DOZE FOLHAS  BASCULANTES, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO 
POR CORRENTE, 195X101CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,96950000 25,50 50,22

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,96950000 19,51 38,42

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,96950000 284,78 560,87

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

6,51000000 22,65 147,45

36887 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alcalino, malha 10 x 10 mm M2 INSUMO 2,12000000 11,28 23,91

94559 - SINAPI/SC 04/2023 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e 
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 1,96950000 695,27 1.369,33

TOTAL (R$) 2190,20

C.P. 1312306149839 - 
04/2023

J14 - JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, SISTEMA DE ACIONAMENTO POR CORRENTE + 2 FIXAS, 
295X101CM, COM VIDRO INCOLOR 6MM, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
2,97950000 25,50 75,98

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,97950000 19,51 58,13

102166 - SINAPI/SC 04/2023 Instalação de vidro liso incolor, E = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. af_01/2021_ps M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,97950000 284,78 848,50

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

8,71000000 22,65 197,28

36887 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alcalino, malha 10 x 10 mm M2 INSUMO 3,18000000 11,28 35,87

94559 - SINAPI/SC 04/2023 Janela de aço tipo basculante para vidros, com batente, ferragens e pintura anticorrosiva. exclusive vidros, acabamento, alizar e 
contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO 2,97950000 695,27 2.071,56

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,18400000 37,86 6,97

TOTAL (R$) 3458,42

C.P. 1312306149840 - 
04/2023 PINTURA E DEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "IDOSO" UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
7343 - SINAPI/SC 04/2023 Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (NBR 11862) L INSUMO 0,35000000 12,90 4,52

88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,60000000 31,24 18,74
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88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 21,48 11,81

12815 - SINAPI/SC 04/2023 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m UN INSUMO 0,06250000 9,48 0,59

TOTAL (R$) 35,66

C.P. 1312306149841 - 
04/2023 PINTURA E DEMARCACAO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO, USO INTERNO OU EXTERNO, COM O SIMBOLO "PCD" UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
7343 - SINAPI/SC 04/2023 Tinta acrilica a base de solvente, para sinalizacao horizontal viaria (NBR 11862) L INSUMO 2,89000000 12,90 37,28

88310 - SINAPI/SC 04/2023 Pintor com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,60000000 31,24 18,74

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 21,48 11,81

12815 - SINAPI/SC 04/2023 Fita crepe rolo de 25 mm x 50 m UN INSUMO 0,60000000 9,48 5,69

TOTAL (R$) 73,52

C.P. 1312306149843 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA REFLETIVA,  TRÂNSITO DE CICLISTAS, INCLUSIVE SUPORTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,25000000 21,48 5,37

34723 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva M2 INSUMO 0,25000000 577,50 144,38

21013 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm ( 2"),  E = 3,00 mm,  *4,40* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 3,00000000 68,81 206,43

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 2,00000000 0,29 0,58

TOTAL (R$) 356,76

C.P. 1312306149846 - 
04/2023

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA, REFLETIVA, 40X60CM, ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO, INCLUSIVE SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,25000000 21,48 5,37

34723 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura refletiva M2 INSUMO 0,25000000 577,50 144,38

21013 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo aco galvanizado com costura, classe Leve, DN 50 mm ( 2"),  E = 3,00 mm,  *4,40* kg/m (NBR 5580) M INSUMO 3,00000000 68,81 206,43

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 2,00000000 0,29 0,58

TOTAL (R$) 356,76

C.P. 1312306149847 - 
04/2023

J15 - JANELA COM DUAS FOLHAS  VENEZIANAS FIXAS E UMA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA,  
295X150 CM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
8,85000000 25,50 225,68

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

8,85000000 19,51 172,66

94590 - SINAPI/SC 04/2023 Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. af_12/2019 M COMPOSIÇ
ÃO

8,90000000 22,65 201,59

599 - SINAPI/SC 04/2023 Janela fixa, em aluminio perfil 20, 60  x 80 cm (A x L), batente/requadro de 3 a 14 cm, com vidro 4 mm, sem guarnicao/alizar, acabamento 
alum branco ou brilhante M2 INSUMO 3,23000000 1.062,55 3.432,04

91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,20000000 974,50 1.169,40

TOTAL (R$) 5201,37
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C.P. 1312306149853 - 
04/2023

J01 - JANELA VENEZIANA TIPO CAMARÃO, EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXÍDICA NA COR BRANCA, 130X118 CM, INCLUSIVE TELA 
MOSQUITEIRA MÓVEL E PEITORIL GRANITO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,42000000 21,48 30,50

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,07000000 25,50 78,29

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,07000000 19,51 59,90
1312306149851 - Cotação 
04/2023

Veneziana  em alumínio anodizado com aletas fixas horizontais, tela de PVC UN INSUMO 1,53400000 1.218,13 1.868,61

11575 - SINAPI/SC 04/2023 Roldana concava dupla, 4 rodas, em zamac com chapa de latao, rolamentos em aco, para portas e janelas de correr UN INSUMO 2,00000000 61,06 122,12

11581 - SINAPI/SC 04/2023 Trilho pantografico concavo, tipo U, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr M INSUMO 2,60000000 22,39 58,21

39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 0,06000000 22,72 1,36

38165 - SINAPI/SC 04/2023 Fecho / fechadura com puxador concha, com tranca tipo trava, para janelA / porta de correr (inclui testa, fechadura, puxador) - completa CJ INSUMO 1,00000000 75,18 75,18

2433 - SINAPI/SC 04/2023 Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", E = 1,2 a 1,8 mm, sem anel,  cromado ou zincado, tampa chata, com parafusos UN INSUMO 8,00000000 10,62 84,96

4377 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm UN INSUMO 8,00000000 0,29 2,32
C.P. 1312308151117 - 
Composição Própria 04/2023 Fornecimento e instalação de peitoril em granito cinza andorinha polido, largura 30cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante M COMPOSIÇ

ÃO 1,40000000 126,94 177,72

C.P. 1312308151146 - 
Composição Própria 04/2023 Tela mosquiteira fixa 130x120cm UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 401,11 401,11

TOTAL (R$) 2991,58

C.P. 1312308151117 - 
04/2023 Fornecimento e instalação de peitoril em granito cinza andorinha polido, largura 30cm, esp. 2,00cm, assentado com argamasa colante M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
87377 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia grossa úmida) para chapisco convencional, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ

ÃO
0,06000000 693,83 41,63

10841 - SINAPI/SC 04/2023 Piso em granito, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, E 
=  *2* cm M2 INSUMO 0,20000000 316,98 63,40

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,70000000 31,30 21,91

TOTAL (R$) 126,94

C.P. 1312308151146 - 
04/2023 Tela mosquiteira fixa 130x120cm UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
36887 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de fibra de vidro, acabamento anti-alcalino, malha 10 x 10 mm M2 INSUMO 2,50000000 11,28 28,20

34360 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil de aluminio anodizado KG INSUMO 1,50000000 59,52 89,28

11002 - SINAPI/SC 04/2023 Eletrodo revestido AWS - e6013, diametro igual a 2,50 mm KG INSUMO 0,18400000 37,86 6,97

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,50000000 25,50 63,75

100729 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,50000000 19,51 48,78

88251 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 23,68 71,04

88315 - SINAPI/SC 04/2023 Serralheiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,00000000 31,03 93,09

TOTAL (R$) 401,11

C.P. 1312306149857 - 
04/2023 J16 - VENEZIANA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE, 30X30CM,  COM TELA DE PVC, INCLUSIVE PINTURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,03830000 31,30 1,20

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01910000 21,48 0,41
C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 0,20000000 49,19 9,84

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 25,50 5,10
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142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,08830000 34,38 3,04

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 0,48170000 0,61 0,29
1312306149851 - Cotação 
04/2023

Veneziana  em alumínio anodizado com aletas fixas horizontais, tela de PVC UN INSUMO 0,10000000 1.218,13 121,81

TOTAL (R$) 141,69

C.P. 1312306149858 - 
04/2023 J19 - VENEZIANA FIXA, 60X40CM, INCLUSIVE PINTURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,03830000 31,30 1,20

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01910000 21,48 0,41
C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 0,48000000 49,19 23,61

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,48000000 25,50 12,24

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,08830000 34,38 3,04

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 0,48170000 0,61 0,29
1312306149851 - Cotação 
04/2023

Veneziana  em alumínio anodizado com aletas fixas horizontais, tela de PVC UN INSUMO 0,24000000 1.218,13 292,35

TOTAL (R$) 333,14

C.P. 1312306149861 - 
04/2023 PETIT PLAY COM DOIS BALANÇOS  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149860 - Cotação 
04/2023

Petit play play plus com 2 balanços UN INSUMO 1,00000000 9.050,00 9.050,00

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48

TOTAL (R$) 9102,78

C.P. 1312306149864 - 
04/2023

P23 - ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO/CHAPA AÇO - COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, 62X62CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,77000000 25,50 19,64

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,77000000 39,02 30,05

91338 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,38000000 1.254,75 476,81

3119 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho / trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 2" e espessura minima da chapa de 
0,90 mm, para portas e janelas UN INSUMO 1,00000000 2,88 2,88

TOTAL (R$) 529,38

C.P. 1312306149865 - 
04/2023

P24 - PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 74X100CM, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE PINTURA E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,39000000 31,30 12,21

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,49000000 21,48 10,53

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,02600000 683,03 17,76

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,48000000 25,50 37,74

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,48000000 39,02 57,75
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4930 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural M2 INSUMO 0,74000000 697,20 515,93

11456 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da 
chapa de 1,50 mm UN INSUMO 1,00000000 21,82 21,82

TOTAL (R$) 673,74

C.P. 1312306149867 - 
04/2023 PLAYGROUND ARCADE COM ESCORREGADOR  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149866 - Cotação 
04/2023

Playground arcade com escorregador UN INSUMO 1,00000000 15.890,00 15.890,00

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48

TOTAL (R$) 15942,78

C.P. 1312306149868 - 
04/2023

P25 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 180X180CM, DUAS FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE PINTURA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
3,24000000 974,50 3.157,38

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,48000000 25,50 165,24

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,48000000 39,02 252,85

3119 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho / trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 2" e espessura minima da chapa de 
0,90 mm, para portas e janelas UN INSUMO 2,00000000 2,88 5,76

TOTAL (R$) 3757,45

C.P. 1312306149870 - 
04/2023 ESCORREGADOR COM DOIS BALANÇOS 180X240X260 EM MADEIRA  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149869 - Cotação 
04/2023

Escorregador com 2 balanços playground 180x240x260 de madeira UN INSUMO 1,00000000 2.339,91 2.339,91

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48

TOTAL (R$) 2392,69

C.P. 1312306149871 - 
04/2023

P26 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 60X200CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,20000000 974,50 1.169,40

90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,40000000 25,50 61,20

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,40000000 39,02 93,65

TOTAL (R$) 1500,47

C.P. 1312306149872 - 
04/2023

P27 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 80X200CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE PINTURA E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
91341 - SINAPI/SC 04/2023 Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019 M2 COMPOSIÇ

ÃO
1,60000000 974,50 1.559,20
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90830 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 
af_12/2019 UN COMPOSIÇ

ÃO 1,00000000 176,22 176,22

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,20000000 25,50 81,60

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,20000000 39,02 124,86

TOTAL (R$) 1941,88

C.P. 1312306149873 - 
04/2023

P28 - PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 116X160CM, DUAS FOLHAS, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE 
PINTURA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,85000000 31,30 26,61

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,43000000 21,48 9,24

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,02000000 683,03 13,66

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,72000000 25,50 94,86

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

3,72000000 39,02 145,15

4930 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural M2 INSUMO 1,86000000 697,20 1.296,79

11456 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da 
chapa de 1,50 mm UN INSUMO 2,00000000 21,82 43,64

3107 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho chato e porta cadeado , em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4", chapa com 
espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,20 cm (fecho simples / leve) (inclui parafusos) UN INSUMO 1,00000000 9,20 9,20

TOTAL (R$) 1639,15

C.P. 1312306149875 - 
04/2023

P29 - PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 160X195CM, DUAS FOLHAS, COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE 
PINTURA E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,43000000 31,30 44,76

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,71000000 21,48 15,25

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,04000000 683,03 27,32

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,24000000 25,50 159,12

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

6,24000000 39,02 243,48

4930 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural M2 INSUMO 3,12000000 697,20 2.175,26

11456 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da 
chapa de 1,50 mm UN INSUMO 2,00000000 21,82 43,64

3107 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho chato e porta cadeado , em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 3" a 4", chapa com 
espessura minima de 0,90 mm e largura minima de 3,20 cm (fecho simples / leve) (inclui parafusos) UN INSUMO 1,00000000 9,20 9,20

TOTAL (R$) 2718,03

C.P. 1312306149876 - 
04/2023

P30- PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 70X195CM,  COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE PINTURA E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,62000000 31,30 19,41

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,31000000 21,48 6,66

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,02000000 683,03 13,66

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,72000000 25,50 69,36

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

2,72000000 39,02 106,13

4930 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural M2 INSUMO 1,36000000 697,20 948,19

11456 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da 
chapa de 1,50 mm UN INSUMO 1,00000000 21,82 21,82
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TOTAL (R$) 1185,23

C.P. 1312306149879 - 
04/2023

P31- PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 246X195CM,  COM GUARNIÇÕES, INCLUSIVE PINTURA E 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,86000000 31,30 58,22

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,96000000 21,48 20,62

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,06000000 683,03 40,98

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

9,60000000 25,50 244,80

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

9,60000000 39,02 374,59

4930 - SINAPI/SC 04/2023 Porta de abrir / giro, em gradil ferro, com barra chata 3 cm x 1/4", com requadro e guarnicao - completo - acabamento natural M2 INSUMO 4,80000000 697,20 3.346,56

11456 - SINAPI/SC 04/2023 Ferrolho com fecho /trinco redondo, em aco galvanizado / zincado, de sobrepor, com comprimento de 10" a 12" e espessura minima da 
chapa de 1,50 mm UN INSUMO 1,00000000 21,82 21,82

TOTAL (R$) 4107,59

C.P. 1312306149881 - 
04/2023 GANGORRA EM MADEIRA 200X64CM  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149880 - Cotação 
04/2023

Gangorra 2,00x0,64 de madeira UN INSUMO 1,00000000 713,24 713,24

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

TOTAL (R$) 739,63

C.P. 1312306149884 - 
04/2023 BALANÇO METÁLICO DOIS LUGARES  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149883 - Cotação 
04/2023

Balanço 2 lugares UN INSUMO 1,00000000 1.125,52 1.125,52

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 31,30 17,22

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55000000 21,48 11,81

TOTAL (R$) 1154,55

C.P. 1312306149885 - 
04/2023

P32- PORTÃO DE FERRO, DE CORRER, TIPO GRADE COM BARRA CHATAS, 585X200CM, INCLUSIVE PINTURA, TRILHOS, ROLDANAS, 
FECHADURA, CREMALHEIRA E MOTOR PARA ABERTURA AUTOMÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
5,35000000 31,30 167,46

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,68000000 21,48 57,57

88627 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para assentamento de alvenaria, preparo manual. af_08/2019 M3 COMPOSIÇ
ÃO 0,14000000 683,03 95,62

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

23,40000000 25,50 596,70

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

23,40000000 39,02 913,07

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,25000000 37,24 46,55

37562 - SINAPI/SC 04/2023 Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata de 3 x 1/4" na vertical, sem requadro, acabamento natural, com trilhos e roldanas M2 INSUMO 11,70000000 816,16 9.549,07

43613 - SINAPI/SC 04/2023 Fechadrua bico de papagaio para porta de correr interna, em aco inox com acabamento cromado, maquina com 45 mm, incluindo chave 
tipo bipartida CJ INSUMO 1,00000000 83,59 83,59

1312306149882 - Cotação 
04/2023

Kit motor para portao deslizante 1/2 HP, inclusive cremalheira UN INSUMO 1,00000000 1.328,03 1.328,03

11963 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 4,00000000 15,00 60,00
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TOTAL (R$) 12897,66

C.P. 1312306149890 - 
04/2023 GANGORRA DUPLA METAL COM PRANCHAS DE MADEIRA  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149889 - Cotação 
04/2023

Gangorra dupla metal com pranchas de madeira UN INSUMO 1,00000000 1.164,33 1.164,33

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

TOTAL (R$) 1190,72

C.P. 1312306149892 - 
04/2023 CARROSSEL GIRA GIRA INFANTIL 06 LUGARES  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149891 - Cotação 
04/2023

Carrossel gira gira infantil 06 lugares UN INSUMO 1,00000000 2.125,00 2.125,00

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

TOTAL (R$) 2151,39

C.P. 1312306149894 - 
04/2023 GIRA GIRA TRÊS LUGARES  – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149893 - Cotação 
04/2023

Gira gira 3 lugares UN INSUMO 1,00000000 1.175,02 1.175,02

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

TOTAL (R$) 1201,41

C.P. 1312306149895 - 
04/2023 ASSENTO EM MADEIRA ENVERNIZADA  COM LARGURA DE 20CM INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
102215 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura verniz (incolor) poliuretânico (resina alquídica modificada) em madeira, 2 demãos. af_01/2021 M2 COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 19,84 9,92

88261 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,55200000 28,18 15,56

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 4,06800000 14,46 58,82

11964 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm UN INSUMO 10,00000000 3,78 37,80

3990 - SINAPI/SC 04/2023 Tabua aparelhada *2,5 x 25* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M INSUMO 2,05000000 42,02 86,14

88239 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25000000 22,70 5,68

TOTAL (R$) 213,92

C.P. 1312306149907 - 
04/2023

FORRO MODULAR  PVC BRANCO ESP: 10MM,  625X625MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO E ELEMENTOS DE 
FIXAÇÃO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88277 - SINAPI/SC 04/2023 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,54600000 27,52 15,03

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,54600000 23,03 12,57
1312306149905 - Cotação 
04/2023

Forro chapa PVC modular articulada 10mm M² INSUMO 1,05000000 58,20 61,11

39569 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil travessa (secundario), t clicado, em aco galvanizado, branco, para forro removivel, 24 x 625 mm (L x C) M INSUMO 4,25000000 6,65 28,26

39573 - SINAPI/SC 04/2023 Pendural ou regulador, com mola, em aco galvanizado, para perfil tipo t clicado de forros removivel UN INSUMO 2,85000000 2,80 7,98
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40547 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm CENTO INSUMO 0,01320000 43,30 0,57

40552 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda simples, 1/4? (6,35 mm) x 25 mm CENTO INSUMO 0,03330000 74,24 2,47

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 0,38000000 0,38 0,14

43131 - SINAPI/SC 04/2023 Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m) KG INSUMO 0,04260000 34,85 1,48

TOTAL (R$) 129,61

C.P. 1312306149909 - 
04/2023

FORRO EM DRYWALL, CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88277 - SINAPI/SC 04/2023 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,36280000 27,52 9,98

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,36280000 23,03 8,36

39430 - SINAPI/SC 04/2023 Pendural ou presilha reguladora, em aco galvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil tipo canaleta de estrutura em forros drywall UN INSUMO 1,32650000 2,85 3,78

39432 - SINAPI/SC 04/2023 Fita de papel reforcada com lamina de metal para reforco de cantos de chapa de gesso para drywall M INSUMO 1,43950000 3,06 4,40

39434 - SINAPI/SC 04/2023 Massa de rejunte em po para drywall, a base de gesso, secagem rapida, para tratamento de juntas de chapa de gesso (necessita adicao 
de agua) KG INSUMO 0,52020000 3,83 1,99

39435 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco fosfatizado, cabeca trombeta e ponta agulha (ta), comprimento 25 mm UN INSUMO 7,97400000 0,16 1,28

39443 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso dry wall, em aco zincado, cabeca lentilha e ponta broca (lb), largura 4,2 mm, comprimento 13 mm UN INSUMO 2,19120000 0,38 0,83

40547 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso zincado, autobrocante, flangeado, 4,2 mm x 19 mm CENTO INSUMO 0,01320000 43,30 0,57

43131 - SINAPI/SC 04/2023 Arame galvanizado 6 BWG, D = 5,16 mm (0,157 kg/m), ou 8 BWG, D = 4,19 mm (0,101 kg/m), ou 10 BWG, D = 3,40 mm (0,0713 kg/m) KG INSUMO 0,04260000 34,85 1,48

39417 - SINAPI/SC 04/2023 PlacA / chapa de gesso acartonado, resistente a umidade (ru), cor verde, E = 12,5 mm, 1200 x 2400 mm (L x C) M2 INSUMO 1,09660000 29,19 32,01

39427 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil canaleta, formato C, em aco zincado, para estrutura forro drywall, E = 0,5 mm, *46 x 18* (l x h), comprimento 3 m M INSUMO 3,85100000 7,56 29,11

TOTAL (R$) 93,79

C.P. 1312306149912 - 
04/2023 COLCHONETE PARA TROCADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,25000000 21,48 5,37

1312306149911 - Cotação 
04/2023

Colchonete para fraudário UN INSUMO 1,00000000 100,28 100,28

TOTAL (R$) 105,65

C.P. 1312306149913 - 
04/2023 BANHEIRA INFANTIL, 20L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,26650000 21,48 5,72

1312306149357 - Cotação 
04/2023

Banheira infantil, 20l para instalação em bancada de granito UN INSUMO 1,00000000 2.105,38 2.105,38

4823 - SINAPI/SC 04/2023 Massa plastica para marmore/granito KG INSUMO 0,52710000 47,06 24,81

88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,84580000 24,09 20,38

TOTAL (R$) 2156,29

C.P. 1312306149916 - 
04/2023 MESA DE APOIO EM AÇO INOX INDUSTRIAL 200X70X90 -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 21,48 10,74

1312306149914 - Cotação 
04/2023

Mesa de apoio em aço inox 200x70x90 UN INSUMO 1,00000000 1.556,10 1.556,10

TOTAL (R$) 1566,84
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C.P. 1312306149919 - 
04/2023

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM SUBESTAÇÃO, CABO DE 120 MM² E DISJUNTOR 350A (EXCLUSIVE ESTE), 
PROTEÇÃO E ATERRAMENTO E CAIXAS DE INSPEÇÃO  (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,38970000 28,24 11,01

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

3,50780000 37,24 130,63

96977 - SINAPI/SC 04/2023 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalação. af_12/2017 M COMPOSIÇ
ÃO

15,00000000 53,31 799,65

96985 - SINAPI/SC 04/2023 Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 UN COMPOSIÇ
ÃO

5,00000000 83,18 415,90

91871 - SINAPI/SC 04/2023 Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023 M COMPOSIÇ
ÃO

6,00000000 16,39 98,34

91914 - SINAPI/SC 04/2023 Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_03/2023 UN COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 21,61 43,22

91884 - SINAPI/SC 04/2023 Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. 
af_03/2023 UN COMPOSIÇ

ÃO 5,00000000 13,89 69,45

4346 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media UN INSUMO 3,00000000 16,07 48,21

11864 - SINAPI/SC 04/2023 Conector metalico tipo parafuso fendido (split bolt), para cabos ate 95 mm2 UN INSUMO 6,00000000 33,25 199,50

11950 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 4,00000000 0,20 0,80

14153 - SINAPI/SC 04/2023 Fita metalica perfurada, L = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf UN INSUMO 0,06000000 53,30 3,20

34643 - SINAPI/SC 04/2023 Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno,  diametro = 300 mm x altura = 400 mm UN INSUMO 1,00000000 43,93 43,93

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 0,16640000 4,81 0,80

39213 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 2", para eletroduto UN INSUMO 6,00000000 3,12 18,72

39215 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 3", para eletroduto UN INSUMO 8,00000000 8,05 64,40

39216 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela em aluminio, com rosca, de 4", para eletroduto UN INSUMO 2,00000000 11,23 22,46

379 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela quadrada em aco galvanizado, dimensao = 38 mm, espessura = 3mm, diametro do furo= 18 mm UN INSUMO 4,00000000 1,57 6,28

1102 - SINAPI/SC 04/2023 Cabecote para entrada de linha de alimentacao para eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti corrosivo, com fixacao por 
encaixe liso de 360 graus, de 3" UN INSUMO 2,00000000 57,19 114,38

3398 - SINAPI/SC 04/2023 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao UN INSUMO 1,00000000 6,09 6,09

92994 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e 
instalação. af_12/2021 M COMPOSIÇ

ÃO 242,40000000 116,06 28.132,94

TOTAL (R$) 30229,91

C.P. 1312306149921 - 
04/2023

CERCAMENTO EM PALANQUES/ MOURÕES EM CONCRETO CHUMBADOS EM VIGA ESPAÇADOS A CADA 2,5M , INCLUSIVE TELA EM ARAME 
GALVANIZADO DE MALHA GRADUADA EM FIO 14 , ARAME FARPADO SUPERIOR, ESCORAS E BASE EM CONCRETO- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,70000000 31,30 53,21

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,85000000 21,48 18,26

4114 - SINAPI/SC 04/2023 Mourao concreto curvo, secao "t", H = 2,80 m + curva com 0,45 m, com furos para fios UN INSUMO 0,40000000 69,28 27,71

4107 - SINAPI/SC 04/2023 Mourao de concreto reto, secao quadara *10 x 10* cm, h= *2,30* m UN INSUMO 0,60000000 58,16 34,90

10928 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de arame galvanizada quadrangular / losangular, fio 2,11 mm (14 bwg), malha 8 x 8 cm, H = 2 m M2 INSUMO 2,25000000 15,96 35,91

43130 - SINAPI/SC 04/2023 Arame galvanizado 12 BWG, D = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 BWG, D = 2,11 mm (0,026 kg/m) KG INSUMO 0,06000000 30,00 1,80

339 - SINAPI/SC 04/2023 Arame farpado galvanizado, 14 BWG (2,11 mm), classe 250 M INSUMO 3,20000000 1,83 5,86
C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,01000000 680,38 6,80

TOTAL (R$) 184,45

C.P. 1312306149923 - 
04/2023

QUADRO MEDIDOR DE DEMANDA (MDR) - PADRÃO CELESC 2020, COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES (LXAXP):
55X68X25CM, SOBREPOR, FECHO FENDA METÁLICO COM PUXADOR, ALETAS DE VENTILAÇÃO NA PORTA E DISPOSITIVO PARA LACRE.- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
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1312306149922 - Cotação 
04/2023

Quadro medidor de demanda (mdr) - padrão celesc 2020, com barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):55x68x25cm, 
sobrepor, fecho fenda metálico com puxador, aletas de ventilação na porta e dispositivo para lacre UN INSUMO 1,00000000 757,11 757,11

TOTAL (R$) 856,86

C.P. 1312306149927 - 
04/2023

CAIXA BEP PADRÃO CELESC COM BARRAMENTO DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES (LXAXP): 26X52X18CM, DISPOSITIVO PARA 
LACRE NA TAMPA.  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149925 - Cotação 
04/2023

Caixa bep padrão celesc com barramento de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp): 26x52x18cm, dispositivo para lacre na tampa. UN INSUMO 1,00000000 298,08 298,08

TOTAL (R$) 397,83

C.P. 1312306149930 - 
04/2023

CAIXA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (TC) - PADRÃO CELESC 2020, COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 
(LXAXP):55X68X25CM, SOBREPOR, FECHO FENDA METÁLICO COM PUXADOR, ALETAS DE VENTILAÇÃO NA PORTA E DISPOSITIVO PARA 
LACRE.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149929 - Cotação 
04/2023

Caixa transformador de corrente (tc) - padrão celesc 2020, com barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):55x68x25cm, 
sobrepor, fecho fenda metálico com puxador, aletas de ventilação na porta e dispositivo para lacre UN INSUMO 1,00000000 786,09 786,09

TOTAL (R$) 885,84

C.P. 1312306149934 - 
04/2023 MESA RETRATIL PADRÃO CELESC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312306149932 - Cotação 
04/2023

Mesa retratil padrão celesc UN INSUMO 1,00000000 311,06 311,06

TOTAL (R$) 410,81

C.P. 1312306149963 - 
04/2023

QUADRO GERAL DE PROTEÇÃO (QGP1) - PADRÃO CELESC 2020, COM BARRAMENTO, DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES (LXAXP):
55X68X25CM PARA DISJUNTOR ATÉ 300A, SOBREPOR, FECHO FENDA METÁLICO COM PUXADOR, ALETAS DE VENTILAÇÃO NA PORTA, 
ESPELHO POLICARBONATO 3MM LISO - PLACA DE MONTAGEM LISA-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73

1312306149962 - Cotação 
04/2023

Quadro geral de proteção (qgp1) - padrão celesc 2020, com barramento, de sobrepor em alumínio, dimensões (lxaxp):55x68x25cm para 
disjuntor até 200a, sobrepor, fecho fenda metálico com puxador, aletas de ventilação na porta, espelho policarbonato 3mm liso - placa de 
montagem lisa

UN INSUMO 1,00000000 603,96 603,96

TOTAL (R$) 703,71

C.P. 1312306149965 - 
04/2023 PISO TATIL ALERTA E DIRECIONAL EM INOX PARAFUSADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306149964 - Cotação 
04/2023

Piso tatil  em inox parafusado M INSUMO 1,00000000 159,00 159,00
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88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,40800000 21,48 30,24

TOTAL (R$) 189,24

C.P. 1312306149966 - 
04/2023 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA PROTEÇÃO DE TOPO DEMUROS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,80700000 31,30 25,26

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,03200000 21,48 22,17

13284 - SINAPI/SC 04/2023 Cimento Portland de alto forno (af) CP iii-40 KG INSUMO 1,56500000 0,72 1,13

370 - SINAPI/SC 04/2023 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 INSUMO 0,01800000 125,00 2,25

TOTAL (R$) 50,81

C.P. 1312306149968 - 
04/2023 PLACA DE DESCRIÇÃO DE PAVIMENTO EM BRAILLE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,20000000 21,48 4,30

1312306149967 - Cotação 
04/2023

Placa braille de indicação de pavimento UN INSUMO 1,00000000 10,50 10,50

4791 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato KG INSUMO 0,00500000 34,03 0,17

TOTAL (R$) 14,97

C.P. 1312306149971 - 
04/2023 DUCHA HIGIÊNICA COM AQUECEDOR ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,44670000 30,29 13,53

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14070000 22,96 3,23

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,02100000 3,40 0,07
1312306149970 - Cotação 
04/2023

Ducha higiênica com aquecedor elétrico 3 temperaturas branco 220V UN INSUMO 1,00000000 330,73 330,73

TOTAL (R$) 347,56

C.P. 1312306149972 - 
04/2023

RUFO COM DUAS PINGADEIRAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,8MM, CORTE DE 80 CM, INCLUSO IÇAMENTO. - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,23900000 21,48 5,13

88323 - SINAPI/SC 04/2023 Telhadista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14500000 29,30 4,25

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,01320000 28,74 0,38

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,01830000 27,91 0,51

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,21100000 34,38 7,25

5061 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) KG INSUMO 0,00800000 19,59 0,16

5104 - SINAPI/SC 04/2023 Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm (1kg = 1025 unidades) KG INSUMO 0,00160000 97,04 0,16

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,05900000 191,88 11,32

43701 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa/bobina lisa em aluminio, liga 1.200 - h14, qualquer espessura, qualquer largura KG INSUMO 1,72800000 42,50 73,44

TOTAL (R$) 102,60
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C.P. 1312306149977 - 
04/2023

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO COM DUPLO ACIONAMENTO (REF: Hydra Duo ou 
equivalente técnico) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,80240000 30,29 24,30

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,80240000 22,96 18,42

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,01680000 3,40 0,06
1312306149975 - Cotação 
04/2023

Válvula de descarga metálica, base 1 1/4", acabamento metalico cromado com duplo acionamento UN INSUMO 1,00000000 390,20 390,20

TOTAL (R$) 432,98

C.P. 1312306149980 - 
04/2023

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM  ALAVANCA DE ACIONAMENTO, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO REF: DOCOL 
OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,80240000 30,29 24,30

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,80240000 22,96 18,42

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,01680000 3,40 0,06
1312306149978 - Cotação 
04/2023

Válvula descarga com alavanca UN INSUMO 1,00000000 540,00 540,00

TOTAL (R$) 582,78

C.P. 1312306149981 - 
04/2023

ESTACA HÉLICE CONTÍNUA , DIÂMETRO DE 30 CM,  INCLUSO CONCRETO FCK=35MPA, ARMADURA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - 
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,27000000 21,48 5,80

90674 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, 
potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHP diurno. af_06/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,02420000 667,58 16,16

90675 - SINAPI/SC 04/2023 Perfuratriz com torre metálica para execução de estaca hélice contínua, profundidade máxima de 30 m, diâmetro máximo de 800 mm, 
potência instalada de 268 HP, mesa rotativa com torque máximo de 170 kNm - CHI diurno. af_06/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,05940000 275,06 16,34

90776 - SINAPI/SC 04/2023 Encarregado geral com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,18590000 37,92 7,05

95584 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

1,08000000 16,17 17,46

97913 - SINAPI/SC 04/2023 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). af_07/2020 M3XKM COMPOSIÇ
ÃO

1,32000000 2,98 3,93

100973 - SINAPI/SC 04/2023 Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 
2,8 m³ / 128 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 M3 COMPOSIÇ

ÃO 0,17710000 8,56 1,52

95577 - SINAPI/SC 04/2023 Montagem de armadura de estacas, diâmetro = 10,0 mm. af_09/2021_ps KG COMPOSIÇ
ÃO

3,90000000 12,54 48,91
C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,11460000 680,38 77,97

TOTAL (R$) 195,14

C.P. 1312306149982 - 
04/2023 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
442 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso frances M16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada UN INSUMO 4,00000000 7,83 31,32

11186 - SINAPI/SC 04/2023 Espelho cristal E = 4 mm M2 INSUMO 1,00000000 387,00 387,00

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,40000000 21,48 8,59

88325 - SINAPI/SC 04/2023 Vidraceiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 24,49 48,98

TOTAL (R$) 475,89
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C.P. 1312306149986 - 
04/2023

VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020 UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
4384 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 UN INSUMO 2,00000000 35,64 71,28

6138 - SINAPI/SC 04/2023 Anel de vedacao, PVC flexivel, 100 mm, para saida de baciA / vaso sanitario UN INSUMO 1,00000000 11,62 11,62

11786 - SINAPI/SC 04/2023 Bacia sanitaria (vaso) infantil, sifonado, de louca branca, (sem assento) UN INSUMO 1,00000000 378,78 378,78

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,08810000 74,20 6,54

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,49680000 30,29 15,05

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,34950000 21,48 7,51

6142 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude UN INSUMO 1,00000000 8,51 8,51

TOTAL (R$) 499,29

C.P. 1312306149989 - 
04/2023 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, INCLUSO FIXAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,31620000 30,29 9,58

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,09960000 21,48 2,14

11703 - SINAPI/SC 04/2023 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa UN INSUMO 1,00000000 37,85 37,85

TOTAL (R$) 49,57

C.P. 1312306149998 - 
04/2023 LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX 200CM, INCLUSIVE VÁLVULA,SIFÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,74200000 30,29 52,77

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,74200000 22,96 40,00
1312306149990 - Cotação 
04/2023

Lavatório coletivo inox 200cm inclusive válvula e sifão UN INSUMO 1,00000000 1.654,21 1.654,21

TOTAL (R$) 1746,98

C.P. 1312306150000 - 
04/2023 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA COM DESVIADOR -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,44670000 30,29 13,53

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14070000 22,96 3,23

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,02000000 3,40 0,07
1312306149999 - Cotação 
04/2023

Ducha eletrica com desviador UN INSUMO 1,00000000 419,57 419,57

TOTAL (R$) 436,40

C.P. 1312306150007 - 
04/2023

TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,46300000 30,29 14,02

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14590000 22,96 3,35
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3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,04200000 3,40 0,14
1312306150006 - Cotação 
04/2023

Torneira para lavatorio de mesa pressmatic UN INSUMO 1,00000000 246,26 246,26

TOTAL (R$) 263,77

C.P. 1312306150010 - 
04/2023

TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO PRESSMATIC OU 
EQUIVALENTE TÉCNICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,46300000 30,29 14,02

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,14590000 22,96 3,35

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,04200000 3,40 0,14
1312306150009 - Cotação 
04/2023

Torneira para lavatorio de parede pressmatic UN INSUMO 1,00000000 314,75 314,75

TOTAL (R$) 332,26

C.P. 1312306150011 - 
04/2023

TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 ", PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,16670000 30,29 5,05

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05250000 22,96 1,21

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,02100000 3,40 0,07

11772 - SINAPI/SC 04/2023 Torneira metalica cromada, de mesa/bancada, para cozinha, bica movel, com arejador, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167 / 1168) UN INSUMO 1,00000000 116,22 116,22

TOTAL (R$) 122,55

C.P. 1312306150014 - 
04/2023 TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,38200000 30,29 11,57

88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,27300000 22,96 6,27

3146 - SINAPI/SC 04/2023 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (L x C) UN INSUMO 0,00700000 3,40 0,02
1312306150012 - Cotação 
04/2023

Torneira p/deficiente pne automática lavatório NBR 9050 prateado UN INSUMO 1,00000000 147,69 147,69

TOTAL (R$) 165,55

C.P. 1312306150016 - 
04/2023 TANQUE IDUSTRIAL EM AÇO INOX  70X60CM -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88248 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 22,96 11,48

1312306150015 - Cotação 
04/2023

Tanque industrial em aço inox 70x60cm UN INSUMO 1,00000000 1.650,28 1.650,28

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,25000000 30,29 7,57

TOTAL (R$) 1669,33

C.P. 1312306150017 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE EM CHAPA PERFURADA, INCLUSIVE MATERIAIS EM AÇO GALVANIZADO E PINTURA M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88278 - SINAPI/SC 04/2023 Montador de estrutura metálica com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05600000 24,90 1,39

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,06200000 21,48 1,33

100719 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,13000000 10,68 12,07
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100728 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020 M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,13000000 23,54 26,60

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

1,13000000 39,02 44,09

11029 - SINAPI/SC 04/2023 Haste reta para gancho de ferro galvanizado, com rosca 1/4 " x 30 cm para fixacao de telha metalica, inclui porca e arruelas de vedacao CJ INSUMO 4,15000000 1,63 6,76

588 - SINAPI/SC 04/2023 Cantoneira aluminio abas iguais 1 1/4 ", E = 3/16 " M INSUMO 1,55000000 47,44 73,53

43083 - SINAPI/SC 04/2023 Perfil "U" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60 x 20 mm, E = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm KG INSUMO 13,07000000 14,46 188,99

43105 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco carbono galvanizada, perfurada (grade furos) E = 1,5 mm, diametro do furo = 9,52 mm (furos alternados horiz.) KG INSUMO 12,20000000 39,05 476,41
1312201125697 - Cotação 
04/2023

Serviço de galvanização à fogo KG INSUMO 1,00000000 3,30 3,30

93281 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 28,74 0,86

93282 - SINAPI/SC 04/2023 Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 CV - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 27,91 0,84

TOTAL (R$) 836,17

C.P. 1312306150042 - 
04/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO COM TELA Q-92. M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88262 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de formas com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,13010000 29,63 3,85

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,13010000 31,30 4,07

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,32000000 21,48 6,87

2692 - SINAPI/SC 04/2023 Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua L INSUMO 0,00250000 6,89 0,02

4509 - SINAPI/SC 04/2023 Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,25000000 4,13 1,03

4517 - SINAPI/SC 04/2023 Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 0,30000000 2,85 0,86

5068 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) KG INSUMO 0,02400000 19,93 0,48

21141 - SINAPI/SC 04/2023 Tela de aco soldada nervurada, CA-60, q-92, (1,48 kg/m2), diametro do fio = 4,2 mm, largura = 2,45 x 60 m de comprimento, espacamento 
da malha = 15  x 15 cm M2 INSUMO 1,48000000 13,71 20,29

C.P. 1312306149803 - 
Composição Própria 04/2023 Concreto usinado fck 35 MPa - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. M³ COMPOSIÇ

ÃO 0,12600000 680,38 85,73

TOTAL (R$) 123,20

C.P. 1312306150047 - 
04/2023 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO DRENANTE 40X40CM, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL, ESPESSURA 5 CM. M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88260 - SINAPI/SC 04/2023 Calceteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,37250000 31,03 11,56

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,37250000 21,48 8,00

91277 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,00410000 9,04 0,04

91278 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,18210000 0,57 0,10

91283 - SINAPI/SC 04/2023 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 
diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHP diurno. af_08/2015 CHP COMPOSIÇ

ÃO 0,04910000 9,65 0,47

91285 - SINAPI/SC 04/2023 Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 HP, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 
diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - CHI diurno. af_08/2015 CHI COMPOSIÇ

ÃO 0,13710000 0,82 0,11

370 - SINAPI/SC 04/2023 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) M3 INSUMO 0,05680000 125,00 7,10

4741 - SINAPI/SC 04/2023 Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) M3 INSUMO 0,00980000 96,31 0,94
1312306150040 - Cotação 
04/2023

Piso drenante 5cm M² INSUMO 1,03000000 122,96 126,65

TOTAL (R$) 154,97

C.P. 1312306150050 - 
04/2023 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS,INCLUSIVE TERRA ADUBADA PARA PLANTIO M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,04000000 23,55 0,94

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,16000000 21,48 3,44
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3322 - SINAPI/SC 04/2023 Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio M2 INSUMO 1,00000000 12,00 12,00

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 24,31

C.P. 1312306150053 - 
04/2023 PLANTIO DE FORRAÇÃO AZULZINHA (Evolvulus glomeratus). M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,21000000 21,48 4,51

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 23,55 1,18

360 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de rasteira/forracao, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regiao UN INSUMO 25,00000000 2,00 50,00

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 63,62

C.P. 1312306150071 - 
04/2023 FORRAÇÃO COM SEIXO ROLADO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05280000 23,55 1,24

4744 - SINAPI/SC 04/2023 Cascalho de rio M3 INSUMO 0,05000000 95,12 4,76

TOTAL (R$) 6,00

C.P. 1312306150073 - 
04/2023 PLANTIO DE FORRAÇÃO (TRADESCANTIA PALIDA PURPUREA - TRAPOERABA-ROXA). m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,21100000 21,48 4,53

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05280000 23,55 1,24

360 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de rasteira/forracao, amendoim rasteiro/onze horas/azulzinha/impatiens ou equivalente da regiao UN INSUMO 25,00000000 2,00 50,00

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 63,70

C.P. 1312306150077 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ANTÚRIO (Anthurium) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

10826 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm UN INSUMO 1,00000000 57,47 57,47

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 68,19

C.P. 1312306150080 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MUDA DE ASPIDISTRA (Aspidistra Elatior,  Maculata e Variegata) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60
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365 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto folhagem, sansao-do-campo ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm UN INSUMO 1,00000000 35,63 35,63

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 46,35

C.P. 1312306150083 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BAMBU JAPONÊS (Pseudosasa Japonica) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

M1351 - SICRO/SC 01/2023 Muda de árvore ornamental com altura de 1,00 a 2,00 m un INSUMO 1,00000000 72,72 72,72

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 83,44

C.P. 1312306150085 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BARBA DE SERPENTE (Liriope Muscar) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

M0074 - SICRO/SC 01/2023 Muda de arbusto com altura até 0,50 m un INSUMO 1,00000000 20,89 20,89

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 31,61

C.P. 1312306150089 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BROMÉLIA IMPERIAL (Alcantarea Imperialis) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

10826 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm UN INSUMO 1,00000000 57,47 57,47

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 68,19

C.P. 1312306150092 - 
04/2023

LETRA CAIXA COM PROFUNDIDADE DE 50MM,  H= 10CM EM CHAPA INOX AISI 304 NUMERO 9 (E=4MM) PARA MONTAGEM DE TEXTO  - 
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,50000000 31,30 15,65

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,50000000 21,48 10,74

100751 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 39,02 1,17

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,03000000 25,50 0,77

12759 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa aco inox AISI 304 numero 9 (E = 4 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) M2 INSUMO 0,03000000 836,84 25,11

TOTAL (R$) 53,44

C.P. 1312306150093 - 
04/2023

COMUNICAÇÃO VISUAL EM PORTAS COM USO DE ADESIVOS PARA PROTEÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO m²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,76000000 21,48 16,32
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1312306150091 - Cotação 
04/2023

Adesivo colorido para envelopamento M² INSUMO 1,05000000 23,83 25,02

TOTAL (R$) 41,34

C.P. 1312306150095 - 
04/2023 FORRAÇÃO COM CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05280000 23,55 1,24

1312306150094 - Cotação 
04/2023

Casca de pinus para forragem UN INSUMO 7,00000000 6,29 44,03

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 53,20

C.P. 1312306150096 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE BUXINHO (Buxus Sempervirens) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

38639 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto, buxinho, h= *50* cm UN INSUMO 1,00000000 137,93 137,93

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 148,65

C.P. 1312306150097 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE DRAGOEIRO MADAGASCAR (Dracaena Marginata) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10180000 23,55 2,40

358 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, h= *1* m UN INSUMO 1,00000000 42,52 42,52

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 55,04

C.P. 1312306150098 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE JABUTICABEIRA (Myrciaria Cauliflora) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10180000 23,55 2,40

M1359 - SICRO/SC 01/2023 Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m un INSUMO 1,00000000 181,67 181,67

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 194,19

C.P. 1312306150100 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE JACARANDÁ-MIMOSO ( Jacaranda Mimosaefolia) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 100

u56929
Imagem Posicionada



359 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, h= *2* m UN INSUMO 1,00000000 87,35 87,35

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 98,07

C.P. 1312306150102 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE FIGUEIRA BENJAMIM (Ficus Benjamina) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

359 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, h= *2* m UN INSUMO 1,00000000 87,35 87,35

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 98,07

C.P. 1312306150104 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MOREIA AMARELA ( Dietes Iridioides) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

10826 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm UN INSUMO 1,00000000 57,47 57,47

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 68,19

C.P. 1312306150106 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MURTA-DE-CHEIRO ( Murraya Paniculata) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

10826 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arbusto florifero, clusia/gardenia/moreia branca/ azaleia ou equivalente da regiao, h= *50 a 70* cm UN INSUMO 1,00000000 57,47 57,47

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 68,19

C.P. 1312306150110 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA RAPHIS ( Rhapis excelsa) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

358 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, h= *1* m UN INSUMO 1,00000000 42,52 42,52

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 53,24

C.P. 1312306150111 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE PITANGUEIRA (Eugenia Uniflora) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60
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M1359 - SICRO/SC 01/2023 Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m un INSUMO 1,00000000 181,67 181,67

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 192,39

C.P. 1312306150113 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE-DO-VIAJANTE ( Ravenala Madagascariensis) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

358 - SINAPI/SC 04/2023 Muda de arvore ornamental, oiti/aroeira salsa/angico/ipe/jacaranda ou equivalente  da regiao, h= *1* m UN INSUMO 1,00000000 42,52 42,52

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 53,24

C.P. 1312306150114 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE ACEROLEIRA (Malgiphia Emarginata) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60

M1359 - SICRO/SC 01/2023 Muda de árvore frutífera com altura de 2,00 a 3,00 m un INSUMO 1,00000000 180,78 180,78

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 191,50

C.P. 1312306150118 - 
04/2023 FORNECIMENTO E PLANTIO DE MICROVERDES EM HORTA (VARIADOS) UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10180000 21,48 2,19

88441 - SINAPI/SC 04/2023 Jardineiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02550000 23,55 0,60
1312306150115 - Cotação 
04/2023

Sementes para microverdes UN INSUMO 0,02000000 35,30 0,71

7253 - SINAPI/SC 04/2023 Terra vegetal (granel) M3 INSUMO 0,05000000 158,57 7,93

TOTAL (R$) 11,43

C.P. 1312306150151 - 
04/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 83X83 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M². M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88256 - SINAPI/SC 04/2023 Azulejista ou ladrilhista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,52030000 31,12 16,19

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,16740000 21,48 3,60

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 0,14100000 3,52 0,50

37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 9,13000000 1,84 16,80

38195 - SINAPI/SC 04/2023 Piso porcelanato, borda reta, extra, formato maior que 2025 cm2 M2 INSUMO 1,06900000 94,12 100,61

TOTAL (R$) 137,70

C.P. 1312306150153 - 
04/2023 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 10 CM. M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10300000 31,30 3,22
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88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05200000 21,48 1,12

4791 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato KG INSUMO 0,66000000 34,03 22,46

39961 - SINAPI/SC 04/2023 Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN INSUMO 0,00200000 22,72 0,05
1312306150152 - Cotação 
04/2023

Rodapé poliestirno h=10cm M² INSUMO 1,34000000 18,51 24,80

TOTAL (R$) 51,65

C.P. 1312306150154 - 
04/2023 DEGRAUS DE ESCADA EM GRANITO JATEADO - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,54600000 31,30 17,09

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,54600000 21,48 11,73

40652 - SINAPI/SC 04/2023 Piso fulget (granito lavado) moldado in loco (incluso execucao) M2 INSUMO 1,05000000 170,88 179,42

TOTAL (R$) 208,24

C.P. 1312306150156 - 
04/2023 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC,  ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,11000000 37,24 4,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11000000 21,48 2,36

39258 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 2,5 
mm2 M INSUMO 1,02000000 7,48 7,63

TOTAL (R$) 14,09

C.P. 1312306150157 - 
04/2023 CABO MULTIPOLAR, FLEXIVEL, ISOLACAO EM PVC,  ANTICHAMA, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4,0 MM²- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,11000000 37,24 4,10

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,11000000 21,48 2,36

39258 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo multipolar de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama BWF-B, 0,6/1 kV, 3 condutores de 2,5 
mm2 M INSUMO 1,02000000 7,48 7,63

TOTAL (R$) 14,09

C.P. 1312306150159 - 
04/2023 EXAUSTOR AXIAL IN LINE COM DIÂMETRO DE 150MM - FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88250 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de mecânico com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 20,34 20,34

1312306150158 - Cotação 
04/2023

Exaustor axial in line com diâmetro de 150mm UN INSUMO 1,00000000 796,58 796,58

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 36,82 36,82

TOTAL (R$) 853,74

C.P. 1312307150161 - 
04/2023

BOCAL DE EXAUSTÃO CIRCULAR 150MM COM REGISTRO DE VAZÃO CONSTRUÍDO EM POLIPROPILENO BRANCO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150160 - Cotação 
04/2023

Difusor circular 150mm com regulagem de vazão un INSUMO 1,00000000 48,21 48,21

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 36,82 36,82
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88250 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de mecânico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 20,34 20,34

TOTAL (R$) 105,37

C.P. 1312307150163 - 
04/2023

VENEZIANA DE AR EXTERNO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO ANODIZADO COM ALETAS FIXAS HORIZONTAIS, 50X20CM, COM TELA DE PVC, 
INCLUSIVE PINTURA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150162 - Cotação 
04/2023

Veneziana  em alumínio anodizado com aletas fixas horizontais, tela de PVC M² INSUMO 0,10000000 1.218,13 121,81

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 31,30 31,30

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48

100727 - SINAPI/SC 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de fundo pulverizada sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão). af_01/2020_pe M2 COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 25,50 5,10
C.P. 1312305148576 - 
Composição Própria 04/2023 Pintura com tinta epoxídica de acabamento pulverizada (diversas cores) sobre perfil metálico executado em fábrica (02 demãos). m² COMPOSIÇ

ÃO 0,20000000 49,19 9,84

142 - SINAPI/SC 04/2023 Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas 310ML INSUMO 0,08829000 34,38 3,04

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 0,48166000 0,61 0,29

TOTAL (R$) 192,86

C.P. 1312307150164 - 
04/2023 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 500X200MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 23,03 23,03

88277 - SINAPI/SC 04/2023 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 27,52 27,52

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 30,65 30,65

11046 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, E = 1,25 mm (10,00 kg/m2) KG INSUMO 14,00000000 12,32 172,48

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,50000000 191,88 95,94

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 4,00000000 1,56 6,24

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 4,00000000 1,90 7,60

39029 - SINAPI/SC 04/2023 Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22 M INSUMO 1,00000000 21,49 21,49

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 4,00000000 4,81 19,24

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 4,00000000 0,48 1,92

TOTAL (R$) 406,11

C.P. 1312307150165 - 
04/2023 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, 100X150MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 23,03 23,03

88277 - SINAPI/SC 04/2023 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 27,52 27,52

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 30,65 30,65

11046 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa de aco galvanizada bitola gsg 18, E = 1,25 mm (10,00 kg/m2) KG INSUMO 5,00000000 12,32 61,60

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,09000000 191,88 17,27

11267 - SINAPI/SC 04/2023 Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm UN INSUMO 4,00000000 1,56 6,24

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 4,00000000 1,90 7,60

39029 - SINAPI/SC 04/2023 Perfilado perfurado duplo 38 x 76 mm, chapa 22 M INSUMO 1,00000000 21,49 21,49

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 1,00000000 4,81 4,81

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 4,00000000 0,48 1,92

TOTAL (R$) 202,13
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C.P. 1312307150169 - 
04/2023 EXAUSTOR D=40CM, ALTA VAZÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150168 - Cotação 
04/2023

Exaustor alta vazão ventilação turbolex diâmetro 40cm UN INSUMO 1,00000000 343,02 343,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 37,24 37,24

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 36,82 36,82

TOTAL (R$) 438,56

C.P. 1312307150180 - 
04/2023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COMPLETO 30.000 BTUS UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
11963 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso de aco tipo chumbador parabolt, diametro 1/2", comprimento 75 mm UN INSUMO 4,00000000 15,00 60,00
1312307150177 - Cotação 
04/2023

Ar-condicionado split 30000 btus UN INSUMO 1,00000000 4.698,00 4.698,00
1312307150388 - Cotação 
04/2023

Suporte para condensadora em PVC 500mm un INSUMO 2,00000000 48,42 96,84

97330 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 64,63 1.292,60

39853 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 5/8" (15 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 10,60 212,00

97328 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 41,14 822,80

39741 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 3/8" (10 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 8,07 161,40

C.P. 1312301144819 - 
Composição Própria 04/2023 Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e instalação M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 11,32 226,40

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 36,82 147,28

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 23,03 92,12

TOTAL (R$) 7809,44

C.P. 1312301144819 - 
04/2023 Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e instalação M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,05200000 28,24 1,47

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05200000 37,24 1,94

21127 - SINAPI/SC 04/2023 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 V, em rolo de 19 mm x 5 m UN INSUMO 0,00900000 3,75 0,03

34624 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo flexivel PVC 750 V, 4 condutores de 1,5 mm2 M INSUMO 1,19000000 6,62 7,88

TOTAL (R$) 11,32

C.P. 1312307150188 - 
04/2023

COIFA  EM CHAPA DE AÇO INOX, TIPO INDUSTRIAL, 200X110CM, INCLUSIVE CALHA COLETORA DE GORDURA E DRENO, INCLUSIVE 
FIXAÇÃO COM TIRANTES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
8,00000000 23,03 184,24

88277 - SINAPI/SC 04/2023 Montador (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

8,00000000 27,52 220,16

88317 - SINAPI/SC 04/2023 Soldador com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 30,65 30,65

13388 - SINAPI/SC 04/2023 Solda em barra de estanho-chumbo 50/50 KG INSUMO 0,14000000 191,88 26,86

12760 - SINAPI/SC 04/2023 Chapa aco inox AISI 304 numero 4 (E = 6 mm), acabamento numero 1 (laminado a quente, fosco) M2 INSUMO 6,03200000 1.255,28 7.571,85

41954 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de aco galvanizado, diametro 9,53 mm (3/8"), com alma de fibra 6 x 25 f KG INSUMO 1,22000000 94,91 115,79

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 4,00000000 1,90 7,60
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12362 - SINAPI/SC 04/2023 Porca olhal em aco galvanizado, espessura 16mm, abertura 21mm UN INSUMO 4,00000000 31,82 127,28

11032 - SINAPI/SC 04/2023 Grampo u de 5/8 " n8 em ferro galvanizado UN INSUMO 4,00000000 10,67 42,68

TOTAL (R$) 8327,11

C.P. 1312307150196 - 
04/2023 EXAUSTOR INDUSTRIAL D=40CM, ALTA VAZÃO PARA COIFA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 37,24 37,24

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 21,48 21,48
1312307150194 - Cotação 
04/2023

Exaustor industrial 40cm - alta vazão - 9.000 m³h. - coifa UN INSUMO 1,00000000 589,00 589,00

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 36,82 36,82

TOTAL (R$) 684,54

C.P. 1312307150198 - 
04/2023 PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUND, PLACAS 100X100CM, ESPESSURA 40 MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO.(CORES) M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150197 - Cotação 
04/2023

Piso de borracha em placas 100 x 100 cm, E = 40 mm, para cola M² INSUMO 1,00000000 259,90 259,90

88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,48630000 31,30 15,22

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20150000 21,48 4,33

4791 - SINAPI/SC 04/2023 Adesivo acrilico de base aquosA / cola de contato KG INSUMO 0,56370000 34,03 19,18

TOTAL (R$) 298,63

C.P. 1312307150199 - 
04/2023 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
43184 - SINAPI/SC 04/2023 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 24000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio UN INSUMO 1,00000000 4.726,77 4.726,77

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 23,03 92,12

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 36,82 147,28

97330 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 64,63 1.292,60

39853 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 5/8" (15 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 10,60 212,00

97327 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual   
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 25,44 508,80

39738 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1/4" (6 mm), E = 9 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 3,20 64,00

1312307150388 - Cotação 
04/2023

Suporte para condensadora em PVC 500mm un INSUMO 1,00000000 48,42 48,42
C.P. 1312301144819 - 
Composição Própria 04/2023 Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e instalação M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 11,32 226,40

TOTAL (R$) 7318,39

C.P. 1312307150201 - 
04/2023 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1570 - SINAPI/SC 04/2023 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN INSUMO 10,00000000 1,03 10,30

42422 - SINAPI/SC 04/2023 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 18000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio UN INSUMO 1,00000000 3.420,00 3.420,00

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 23,03 92,12

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 36,82 147,28
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97327 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual   
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 25,44 508,80

39738 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1/4" (6 mm), E = 9 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 3,20 64,00

97329 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 52,82 1.056,40

39737 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1/2" (12 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 8,87 177,40

1312307150235 - Cotação 
04/2023

Cabo PP 5 x 1,5 mm M INSUMO 20,00000000 7,13 142,60
1312307150388 - Cotação 
04/2023

Suporte para condensadora em PVC 500mm un INSUMO 1,00000000 48,42 48,42

TOTAL (R$) 5667,32

C.P. 1312307150202 - 
04/2023 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1570 - SINAPI/SC 04/2023 Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5 UN INSUMO 10,00000000 1,03 10,30

7568 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S10, com parafuso de 6,10 x 65 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips UN INSUMO 9,00000000 0,61 5,49

11976 - SINAPI/SC 04/2023 Chumbador, diametro 1/4" com parafuso 1/4" x 40 mm UN INSUMO 6,00000000 1,90 11,40

42424 - SINAPI/SC 04/2023 Ar condicionado split inverter, hi-wall (parede), 9000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao a (selo procel), gas hfc, controle s/fio UN INSUMO 1,00000000 2.057,45 2.057,45

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 23,03 92,12

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

4,00000000 36,82 147,28

97327 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 1/4?, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual   
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 25,44 508,80

39738 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1/4" (6 mm), E = 9 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 3,20 64,00

97329 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 52,82 1.056,40

39737 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 1/2" (12 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 20,00000000 8,87 177,40

1312307150235 - Cotação 
04/2023

Cabo PP 5 x 1,5 mm M INSUMO 20,00000000 7,13 142,60
1312307150388 - Cotação 
04/2023

Suporte para condensadora em PVC 500mm un INSUMO 1,00000000 48,42 48,42

TOTAL (R$) 4321,66

C.P. 1312307150204 - 
04/2023

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, INCLUSIVE PONTALETES PARA FIXACAO- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO m2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88262 - SINAPI/SC 04/2023 Carpinteiro de formas com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 29,63 29,63

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

2,00000000 21,48 42,96

4813 - SINAPI/SC 04/2023 Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao) M2 INSUMO 1,00000000 250,00 250,00

5075 - SINAPI/SC 04/2023 Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) KG INSUMO 0,15000000 19,93 2,99

4491 - SINAPI/SC 04/2023 Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 4,00000000 8,14 32,56

4512 - SINAPI/SC 04/2023 Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta M INSUMO 1,00000000 1,97 1,97

TOTAL (R$) 360,11

C.P. 1312307150206 - 
04/2023

Chapim em Granito Cinza Andorinha aplicado sobre fechamentos laterais externos de escada ( Escada com piso de Granito Jateado) - 
Fornecimento e Assentamento M²

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88274 - SINAPI/SC 04/2023 Marmorista/graniteiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,47500000 24,09 35,53

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,73800000 21,48 15,85

10841 - SINAPI/SC 04/2023 Piso em granito, polido, tipo Andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, E 
=  *2* cm M2 INSUMO 1,16000000 316,98 367,70

34357 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte cimenticio, qualquer cor KG INSUMO 0,14000000 3,52 0,49

Planilha Orçamentária Analítica  (0018000714)         SEI 23.0.139587-6 / pg. 107

u56929
Imagem Posicionada



37595 - SINAPI/SC 04/2023 Argamassa colante tipo AC III KG INSUMO 8,62000000 1,84 15,86

TOTAL (R$) 435,43

C.P. 1312307150234 - 
04/2023 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
42420 - SINAPI/SC 04/2023 Ar condicionado split inverter, piso teto, 48000 btu/h, ciclo frio, 60hz, classificacao energetica a ou B (selo procel), gas hfc, controle s/fio UN INSUMO 1,00000000 15.440,16 15.440,16

88243 - SINAPI/SC 04/2023 Ajudante especializado com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

5,00000000 23,03 115,15

93287 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHP diurno. af_03/2016 CHP COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 317,06 63,41

93288 - SINAPI/SC 04/2023 Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 40 m, capacidade máxima 60 t, potência 260 kW - CHI diurno. af_03/2016 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 154,07 30,81

100308 - SINAPI/SC 04/2023 Mecânico de refrigeração com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

5,00000000 36,82 184,10

97328 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual ? 
fornecimento e instalação. af_12/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 30,00000000 41,14 1.234,20

1312307150392 - Cotação 
04/2023

Suporte para condensadora PVC 800mm un INSUMO 1,00000000 110,94 110,94

39741 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 3/8" (10 mm), E = 19 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 30,00000000 8,07 242,10

39742 - SINAPI/SC 04/2023 Tubo de borracha elastomerica flexivel, preta, para isolamento termico de tubulacao, DN 7/8" (22 mm), E = 32 mm, coeficiente de 
condutividade termica 0,036w/mk, vapor de agua maior ou igual a 10.000 M INSUMO 30,00000000 35,20 1.056,00

C.P. 1312301144819 - 
Composição Própria 04/2023 Cabo de comando PP 4vias 1,50mm² - fornecimento e instalação M COMPOSIÇ

ÃO 20,00000000 11,32 226,40

1312307150393 - Cotação 
04/2023

Tubulação de cobre 7/8 m INSUMO 30,00000000 52,79 1.583,70

TOTAL (R$) 20286,97

C.P. 1312307150236 - 
04/2023

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE 
SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 M2

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88309 - SINAPI/SC 04/2023 Pedreiro com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00900000 31,30 0,28

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01900000 21,48 0,41

91277 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHP diurno. af_08/2015 CHP COMPOSIÇ
ÃO 0,00500000 9,04 0,05

91278 - SINAPI/SC 04/2023 Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência 5,5 CV - CHI diurno. af_08/2015 CHI COMPOSIÇ
ÃO

0,00500000 0,57 0,00

TOTAL (R$) 0,74

C.P. 1312307150276 - 
04/2023 Switch gerenciável 48 portas Gigabit Ethernet PoE com 4 portas Mini-GBIC compartilhadas pç

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
1,00000000 37,24 37,24

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 28,24 28,24
1312102125644 - Cotação 
04/2023

Switch gerenciável 48 portas gigabit ethernet poe com 4 portas mini-gbic compartilhadas un INSUMO 1,00000000 5.747,16 5.747,16

TOTAL (R$) 5812,64

C.P. 1312307150277 - 
04/2023 Parafuso com porca  em aço inox diam 1/4” x 7/8” UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
4376 - SINAPI/SC 04/2023 Bucha de nylon sem aba S8 UN INSUMO 1,00000000 0,19 0,19

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 1,00000000 0,48 0,48

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,15000000 21,48 3,22
1312202128992 - Cotação 
04/2023

Parafuso em aço inox diam 1/4” x 7/8” UN INSUMO 1,00000000 0,68 0,68
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TOTAL (R$) 4,57

C.P. 1312307150301 - 
04/2023

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
6142 - SINAPI/SC 04/2023 Conjunto de ligacao para bacia sanitaria ajustavel, em plastico branco, com tubo, canopla e espude UN INSUMO 1,00000000 8,51 8,51

4384 - SINAPI/SC 04/2023 Parafuso niquelado com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10 UN INSUMO 2,00000000 35,64 71,28

6138 - SINAPI/SC 04/2023 Anel de vedacao, PVC flexivel, 100 mm, para saida de baciA / vaso sanitario UN INSUMO 1,00000000 11,62 11,62

10420 - SINAPI/SC 04/2023 Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento) UN INSUMO 1,00000000 170,95 170,95

88267 - SINAPI/SC 04/2023 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,78000000 30,29 23,63

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,44000000 21,48 9,45

37329 - SINAPI/SC 04/2023 Rejunte epoxi, qualquer cor KG INSUMO 0,14600000 74,20 10,83

TOTAL (R$) 306,27

C.P. 1312307150364 - 
04/2023 TOMADA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), RJ45, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,41240000 28,24 11,65

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,41240000 37,24 15,36

38104 - SINAPI/SC 04/2023 Tomada rj45, 8 fios, cat 5e (apenas modulo) UN INSUMO 2,00000000 31,00 62,00

38099 - SINAPI/SC 04/2023 Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para 3 modulos, para instalacao de tomadas e interruptores (somente suporte) UN INSUMO 1,00000000 1,45 1,45

38093 - SINAPI/SC 04/2023 Espelho / placa de 2 postos 4" x 2", para instalacao de tomadas e interruptores UN INSUMO 1,00000000 2,29 2,29

TOTAL (R$) 92,75

C.P. 1312307150365 - 
04/2023 VOICE PANEL 50 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 98301 UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
6,20070000 28,24 175,11

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

6,20070000 37,24 230,91
1312301144534 - Cotação 
04/2023

Voice panel 50 portas telefonia rj45 UN INSUMO 1,00000000 301,39 301,39

TOTAL (R$) 707,41

C.P. 1312307150366 - 
04/2023

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016 M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
2678 - SINAPI/SC 04/2023 Eletroduto de PVC rigido soldavel, classe B, de 25 mm M INSUMO 1,04810000 2,76 2,89

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,08110000 28,24 2,29

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,08110000 37,24 3,02

91173 - SINAPI/SC 04/2023 Fixação de tubos verticais de ppr diâmetros menores ou iguais a 40 mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2", fixada em perfilado 
em alvenaria. af_05/2015 M COMPOSIÇ

ÃO 2,00000000 1,53 3,06

TOTAL (R$) 11,26

C.P. 1312307150367 - 
04/2023 BARRA ROSCADA 1/4" ZINCADA  - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. 09817/ORSE - BHA M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,40000000 37,24 14,90
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88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,40000000 21,48 8,59

39996 - SINAPI/SC 04/2023 Vergalhao zincado rosca total, 1/4 " (6,3 mm) M INSUMO 1,00000000 4,81 4,81

TOTAL (R$) 28,30

C.P. 1312307150368 - 
04/2023 SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO - REF. 07879/ORSE - BHA UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,20000000 37,24 7,45

88316 - SINAPI/SC 04/2023 Servente com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 21,48 4,30
1312303146656 - Cotação 
04/2023

Suporte vertical para eletrocalha 50x50mm UN INSUMO 1,00000000 3,03 3,03

TOTAL (R$) 14,78

C.P. 1312307150369 - 
04/2023 ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4 - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312110120620 - Cotação 
03/2023

Arruela lisa galvanizada 1/4 UN INSUMO 1,00000000 0,09 0,09

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 37,24 1,86

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

TOTAL (R$) 3,36

C.P. 1312307150370 - 
04/2023 PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,01000000 37,24 0,37

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01000000 28,24 0,28

39997 - SINAPI/SC 04/2023 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4" UN INSUMO 1,00000000 0,48 0,48

TOTAL (R$) 1,13

C.P. 1312307150371 - 
04/2023 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 5E, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
39594 - SINAPI/SC 04/2023 Patch panel, 24 portas, categoria 5e, com racks de 19" de largura e 1 u de altura UN INSUMO 1,00000000 323,68 323,68

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,02500000 37,24 0,93

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,05000000 28,24 1,41

TOTAL (R$) 326,02

C.P. 1312307150372 - 
04/2023 CABO DE REDE VERMELHO, PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 6), ISOLAMENTO PVC (LSZH) m

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,00280000 28,24 0,08

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,00280000 37,24 0,10

39599 - SINAPI/SC 04/2023 Cabo de rede, par trancado utp, 4 pares, categoria 6 (cat 6), isolamento PVC (lszh) M INSUMO 1,00000000 9,07 9,07

TOTAL (R$) 9,25
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C.P. 1312307150373 - 
04/2023 Guia fechado para cabos 2 u - fornecimento e instalação un

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,10000000 28,24 2,82

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 37,24 7,45
1312111122368 - Cotação 
04/2023

Guia de cabos 2u un INSUMO 1,00000000 41,86 41,86

TOTAL (R$) 52,13

C.P. 1312307150374 - 
04/2023 CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 5 E (CAT 5E) PARA CABOS UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
39602 - SINAPI/SC 04/2023 Conector macho rj 45, categoria 5 e (cat 5e) para cabos UN INSUMO 1,00000000 1,89 1,89

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 37,24 3,72

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,10000000 28,24 2,82

TOTAL (R$) 8,43

C.P. 1312307150382 - 
04/2023 RACK A25U - L19" - FECHADO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150345 - Cotação 
04/2023

Rack a28u - l19" - fechado UN INSUMO 1,00000000 1.948,74 1.948,74

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 28,24 28,24

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,00000000 37,24 37,24

TOTAL (R$) 2014,22

C.P. 1312307150383 - 
04/2023 TAMPA CEGA DUPLA DE 2U UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150347 - Cotação 
04/2023

Tampa cega dupla de 2u UN INSUMO 1,00000000 30,18 30,18

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 28,24 5,65

TOTAL (R$) 35,83

C.P. 1312307150384 - 
04/2023 TAMPA CEGA SIMPLES DE 1U UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312307150348 - Cotação 
04/2023

Tampa cega simples de 1u UN INSUMO 1,00000000 33,03 33,03

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,20000000 28,24 5,65

TOTAL (R$) 38,68

C.P. 1312307150414 - 
04/2023 CABO BLINDADO PARA ALARME DE INCÊNDIO 2 VIAS X 1,5 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ

ÃO
0,01760000 28,24 0,50

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

0,01760000 37,24 0,66

131200979265 - Cotação 04/2023 Cabo blindado para alarme de incêndio 2 viasx01,5mm M INSUMO 1,05000000 6,21 6,52
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TOTAL (R$) 7,68

C.P. 1312307150433 - 
04/2023

QUADRO DE DISTRIBUICAO , EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 72 DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO 250A, PADRÃO TTA- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN

Referência Descrição dos Serviços Unidade Tipo Coef. Unitário (R$) Total (R$)
1312306150432 - Cotação 
04/2023

Quadro de distribuicao com barramento trifasico, em chapa de aco galvanizado, para 72 disjuntores DIN, 250 A, padrão tta UN INSUMO 1,00000000 911,29 911,29

88247 - SINAPI/SC 04/2023 Auxiliar de eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 28,24 43,02

88264 - SINAPI/SC 04/2023 Eletricista com encargos complementares H COMPOSIÇ
ÃO

1,52330000 37,24 56,73
1312307150434 - Cotação 
04/2023

Kit de barramento trifásico para quadro de distribuição 250a 72 polos UN INSUMO 1,00000000 1.580,70 1.580,70

TOTAL (R$) 2591,74

Responsável técnico pelos ítens:

Fernando Stroisch - CREA/SC 062552-0
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