
DRE-TUBO-200MM Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,06900 0,14600 209,33R$       107,15R$       30,09R$               

Total (A) 30,09R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88246 SINAPI 0,32700 26,64R$          8,71R$                 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,65400 22,80R$          14,91R$               

Total (B) 23,62R$               

53,71R$               

1,00                      

53,71R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM

7783 SINAPI M     29,09R$          1,03000 29,96R$               

Total (C) 29,96R$               

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

88629 SINAPI M3 726,20R$        0,00100 0,73R$                 

Total (D) 0,73R$                 

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

84,40R$               

Composição de referência: SINAPI 95570

Observação: De acordo com o projeto de drenagem foi especificado tubo de 200mm, como não tem esse diâmetro nas demais composições do SINAPI que envolvem fornecimento e 
assentamento, para a composição DRE-TUBO-200MM, foi adotado consumos dos insumos da composição do SINAPI 95570, substituindo o tubo 300 mm pelo tubo 200 mm.

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 200 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento - ligação 
pluvial

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-TUBO-300MM Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,06900 0,14600 209,33R$       107,15R$       30,09R$               

Total (A) 30,09R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88246 SINAPI 0,32700 26,64R$          8,71R$                 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,65400 22,80R$          14,91R$               

Total (B) 23,62R$               

53,71R$               

1,00                      

53,71R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

7790 SINAPI M     45,85R$          1,03000 47,23R$               

Total (C) 47,23R$               

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

88629 SINAPI M3 726,20R$        0,00100 0,73R$                 

Total (D) 0,73R$                 

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

101,67R$             

Composição de referência: SINAPI 95570

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 300 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento - ligação 
pluvial

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Observação: De acordo com o padrão da prefeitura é especificado tubo de 300mm PS2, porém na composição do SINAPI 95570 o tubo é 300mm PS1, sendo assim, foi seguido a 
composição alterando-se o insumo de tubo. 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-TUBO-400MM Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,08800 0,18600 209,33R$       107,15R$       38,35R$               

Total (A) 38,35R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88246 SINAPI 0,41500 26,64R$          11,06R$               

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,83100 22,80R$          18,95R$               

Total (B) 30,01R$               

68,36R$               

1,00                      

68,36R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

7785 SINAPI M     50,59R$          1,03000 52,11R$               

Total (C) 52,11R$               

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

88629 SINAPI M3 726,20R$        0,00200 1,45R$                 

Total (D) 1,45R$                 

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

121,92R$             

Composição de referência: SINAPI 95571

Observação: De acordo com o padrão da prefeitura é especificado tubo de 400mm PS2, porém na composição do SINAPI 95571 o tubo é 400mm PS1, sendo assim, foi seguido a 
composição alterando-se o insumo de tubo. 

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento - ligação 
pluvial

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-TUBO-600MM Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,12600 0,26500 209,33R$       107,15R$       54,77R$               

Total (A) 54,77R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88246 SINAPI 0,59300 26,64R$          15,80R$               

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,18500 22,80R$          27,02R$               

Total (B) 42,82R$               

97,59R$               

1,00                      

97,59R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM

7793 SINAPI M     84,74R$          1,03000 87,28R$               

Total (C) 87,28R$               

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE 
CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 
MANUAL. AF_08/2019

88629 SINAPI M3 726,20R$        0,00500 3,63R$                 

Total (D) 3,63R$                 

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E)

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F)

188,50R$             

Composição de referência: SINAPI 92221

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta 
rígida, instalado em local com alto nível de interferências - fornecimento e assentamento - ligação 
pluvial

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Observação: De acordo com o padrão da prefeitura é especificado tubo de 600mm PS2, porém na composição do SINAPI 92221 o tubo é 600mm PA1, sendo assim, foi seguido a 
composição alterando-se o insumo de tubo. 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,20000 0,80000 209,33R$       107,15R$       127,59R$             

Total (A) 127,59R$             

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 2,00000 22,80R$          45,60R$               

Total (B) 45,60R$               

173,19R$             

1,00                      

173,19R$             

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                   

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          20,50000 253,79R$             

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,04000 17,27R$               

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        0,73000 399,43R$             

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

103673 SINAPI M3 44,79R$          0,73000 32,70R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          7,50000 541,73R$             

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        0,16000 20,91R$               

Total (D) 1.265,83R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          1,82500 34,57R$               

Total (E) 34,57R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            1,82500 13,00 14,95R$               

Total (F) 14,95R$               

1.488,54R$          

Composição de referência: SICRO 2003642

Custo horário da execução (A + B)

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixa de ligação, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-CLP01.
Pela experiência dessa empresa que também supervisiona obras com esse serviço, adotou-se o consumo de horas do servente e tempo do equipamento. O restante dos quantitativos 
foram retirados do projeto que é específico da PMJ.

Página 5 de 17

Planilha Orçamentária Analítica  (0019409755)         SEI 23.0.255469-2 / pg. 5



PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM 
CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW

E9017 SICRO 1,00000 0,20000 0,80000 209,33R$       107,15R$       127,59R$             

Total (A) 127,59R$             

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 2,00000 22,80R$          45,60R$               

Total (B) 45,60R$               

173,19R$             

1,00                      

173,19R$             

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                   

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          32,80000 406,06R$             

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,07000 30,22R$               

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        1,15000 629,23R$             

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

103673 SINAPI M3 44,79R$          1,15000 51,51R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          14,00000 1.011,22R$          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        0,29000 37,91R$               

Total (D) 2.166,15R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          2,87500 54,45R$               

Total (E) 54,45R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            2,87500 13,00 23,55R$               

Total (F) 23,55                    

2.417,34R$          

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixa de ligação, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-CLP02.
Pela experiência dessa empresa que também supervisiona obras com esse serviço, adotou-se o consumo de horas do servente e tempo do equipamento. O restante dos quantitativos 
foram retirados do projeto que é específico da PMJ.

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                   

-R$                   

1,00                      

-R$                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400

M1432 SICRO UN 612,33R$        1,00000 612,33R$             

Total (C) 612,33R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          30,60000 378,83R$             

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

92813 SINAPI M 109,50R$        1,00000 109,50R$             

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        0,73000 399,43R$             

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,04000 17,27R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          7,50000 541,73R$             

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        0,16000 20,91R$               

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

7750 SINAPI M     389,07R$        1,00000 389,07R$             

Total (D) 1.856,74R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914654 SICRO T 27,23R$          0,10400 2,83R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          1,83000 34,66R$               

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE 
CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

101465 SINAPI T 27,24R$          0,55292 15,06R$               

Total (E) 52,55R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914569 SICRO TKM 0,63R$            0,10400 145,00 9,50R$                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            1,83000 13,00 14,99R$               

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100947 SINAPI TXKM 2,26R$            0,55292 7,00 8,75R$                 

Total (F) 33,24R$               

2.554,86R$          

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixas, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-PV01-CPV01.

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV01 e CPV01
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                   

-R$                   

1,00                      

-R$                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400

M1432 SICRO UN 612,33R$        1,00000 612,33R$             

Total (C) 612,33R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          43,20000 534,82R$             

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

92813 SINAPI M 109,50R$        1,00000 109,50R$             

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        1,15000 629,23R$             

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,07000 30,22R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          14,00000 1.011,22R$          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        0,29000 37,91R$               

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

7750 SINAPI M     389,07R$        1,00000 389,07R$             

Total (D) 2.741,97R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914654 SICRO T 27,23R$          0,10400 2,83R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          2,88000 54,55R$               

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE 
CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

101465 SINAPI T 27,24R$          0,55292 15,06R$               

Total (E) 72,44R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914569 SICRO TKM 0,63R$            0,10400 145,00 9,50R$                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            2,88000 13,00 23,59R$               

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100947 SINAPI TXKM 2,26R$            0,55292 7,00 8,75R$                 

Total (F) 41,84R$               

3.468,58R$          

Composição de referência: SICRO 2003680

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixas, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-PV02-CPV01.

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV02 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                   

-R$                   

1,00                      

-R$                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400

M1432 SICRO UN 612,33R$        1,00000 612,33R$             

Total (C) 612,33R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          69,30000 857,93R$             

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

92813 SINAPI M 109,50R$        1,00000 109,50R$             

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        1,56000 853,57R$             

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,10000 43,17R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          18,60000 1.343,48R$          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        0,39000 50,98R$               

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

7750 SINAPI M     389,07R$        1,00000 389,07R$             

Total (D) 3.647,70R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914654 SICRO T 27,23R$          0,10400 2,83R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          3,90000 73,87R$               

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE 
CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

101465 SINAPI T 27,24R$          0,55292 15,06R$               

Total (E) 91,76R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914569 SICRO TKM 0,63R$            0,10400 145,00 9,50R$                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            3,90000 13,00 31,94R$               

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100947 SINAPI TXKM 2,26R$            0,55292 7,00 8,75R$                 

Total (F) 50,19R$               

4.401,98R$          

Composição de referência: SICRO 2003682

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixas, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-PV03-CPV01.

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV03 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-PV06-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                   

-R$                   

1,00                      

-R$                   

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400

M1432 SICRO UN 612,33R$        1,00000 612,33R$             

Total (C) 612,33R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          227,40000 2.815,21R$          

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA 
REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). 

92813 SINAPI M 109,50R$        1,00000 109,50R$             

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34494 SINAPI M3    547,16R$        4,56000 2.495,05R$          

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 
1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

94962 SINAPI M3 431,74R$        0,29000 125,20R$             

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          52,20000 3.770,41R$          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO 
MECÂNICO

903845 SICRO M³ 130,71R$        1,15200 150,58R$             

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS 
PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E 
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM

7750 SINAPI M     389,07R$        1,00000 389,07R$             

Total (D) 9.855,02R$          

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914654 SICRO T 27,23R$          0,10400 2,83R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO 
COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM 
CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE 
CONCRETO - peças pré-moldadas

5919535 SICRO T 18,94R$          11,40000 215,92R$             

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE 
CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO 
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 
TM. AF_07/2020

101465 SINAPI T 27,24R$          0,55292 15,06R$               

Total (E) 233,81R$             

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA 
ÁGUAS PLUVIAIS - DN 600 CLASSE 400 - 
CARROCERIA 15t

5914569 SICRO TKM 0,63R$            0,10400 145,00 9,50R$                 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - 
RODOVIA PAVIMENTADA

5914569 SICRO TKM 0,63R$            11,40000 13,00 93,37R$               

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100947 SINAPI TXKM 2,26R$            0,55292 7,00 8,75R$                 

Total (F) 111,62R$             

10.812,78R$        

Composição de referência: SICRO 2003686

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de caixas, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-PV06-CPV01.

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV06 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA PÁ-CARREGADEIRA DE 0,76 M³ 
E DA RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ - 58 KW 

E9526 SICRO 1,00000 0,15670 0,31940 151,29R$       76,97R$         48,29R$               

Total (A) 48,29R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 SINAPI 1,70400 31,42R$          53,54R$               

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,33880 22,80R$          30,52R$               

Total (B) 84,06R$               

132,35R$             

1,00                      

132,35R$             

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-
MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  
DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

43386 SINAPI UN    42,77R$          1,00000 42,77R$               

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM 
CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM 
DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO 
X LARGURA X ALTURA)

43439 SINAPI UN    550,21R$        1,00000 550,21R$             

Total (C) 592,98R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM 
CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS

1119528 SICRO M³ 395,64R$        0,11520 45,58R$               

ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR 
DE IMERSÃO

1100657 SICRO M³ 3,27R$            0,11520 0,38R$                 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - 
CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO 
MANUAL - AREIA COMERCIAL

1109669 SICRO M³ 503,74R$        0,01100 5,54R$                 

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, 
PREPARO E COLOCAÇÃO

407819 SICRO KG 12,38R$          3,60000 44,57R$               

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 
VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

3103302 SICRO M² 72,23R$          1,44000 104,01R$             

Total (D) 200,08R$             

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - 
CARGA E DESCARGA MANUAIS

5914654 SICRO T 27,23R$          2,50000 68,08R$               

Total (E) 68,08R$               

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, 
EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100947 SINAPI TXKM 2,26R$            2,5000 17,00 96,05R$               

Total (F) 96,05R$               

1.089,54R$          

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de boca de lobo, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição DRE-BLSPM.
Pela experiência dessa empresa que também supervisiona obras com esse serviço, adotou-se o consumo de horas de mão de obra e tempo do equipamento. O restante dos quantitativos 
foram retirados do projeto que é específico da PMJ.

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SIN-REM-RA-IV Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E 
PROGRAMA COMPUTACIONAL

E9507 SICRO 1,00000 0,24097 23,64R$         14,91R$         5,70R$                 

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW E9568 SICRO 1,00000 0,03765 0,21R$           0,14R$           0,01R$                 

GRUPO GERADOR - 14 KVA E9066 SICRO 1,00000 0,12048 18,04R$         4,81R$           2,17R$                 
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW E9623 SICRO 1,00000 0,05020 14,73R$         9,36R$           0,74R$                 
MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE 
DE CHAPA - 1,50 KW

E9622 SICRO 1,00000 0,12048 11,42R$         7,26R$           1,38R$                 

Total (A) 10,00R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE P9801 SICRO 1,00000 24,05R$          24,05R$               
MONTADOR P9830 SICRO 0,25000 29,46R$          7,36R$                 
SERRALHEIRO P9823 SICRO 0,25000 26,41R$          6,60R$                 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,50000 22,80R$          11,40R$               

Total (B) 49,41R$               

59,41R$               

1,00                      

59,41R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO M1367 SICRO kg 11,65R$          10,00000 116,54R$             
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV M3238 SICRO m² 207,95R$        2,80000 582,27R$             

Total (C) 698,81R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                       

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - 
CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO 
GUINDAUTO DE 20 T.M

5914333 SICRO t  R$            32,55 0,01272 0,41R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS 
DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - 
CARGA E DESCARGA MANUAIS

5915474 SICRO t  R$            29,90 0,00070 0,02R$                 

Total (E) 0,43R$                 

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                       

758,65R$             

Composição de referência: PMJ
C.P. 

131181125668 - 
07/2021

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo IV em ambos os lados

Custo horário da execução (A + B)

Observação: No SICRO a placa em aço nº 18 não tem a opção com película IV e as placas com pelicula IV são em aço nº 16. E no SINAPI não tem a placa. Pela experiência dessa 
empresa que também supervisiona obras com esse serviço, adotou-se o consumo de horas de mão de obra e tempo do equipamento. O restante dos quantitativos foram retirados do 
projeto.

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SIN-PLC-RUA Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                       

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 0,25000 22,80R$          5,70R$                 

Total (B) 5,70R$                 

5,70R$                 

1,00                      

5,70R$                 

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, 
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS

M0789 SICRO kg  R$            28,42 1,05812 30,07R$               

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

21012 SINAPI M      R$            53,00 3,00000 159,00R$             

Total (C) 189,07R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 
GALVANIZADO, COM PELÍCULA TIPO IV EM 
AMBOS OS LADOS

SIN-REM-RA-IV AZIMUTE UND  R$       758,65 0,32000 242,77R$             

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

94964 SINAPI M3 519,14R$        0,00884 4,59R$                 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_02/2021

93358 SINAPI M3 90,19R$          0,00884 0,80R$                 

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - 
(SOLO REJEITO ESCAVAÇÃO)

COT-01-b COTAÇÃO M³  R$            8,67 0,00884 0,08R$                 

Total (D) 248,24R$             

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 7,00R$            0,00884 0,06R$                 

Total (E) 0,06R$                 

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 SINAPI M3XKM 2,49R$            0,00884 20,00 0,44R$                 

Total (F) 0,44R$                 

443,51R$             

Composição de referência: SICRO 5213863

Placa informativa de nome de rua (toponímica) 80 x 20 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com 
película tipo IV em ambos os lados

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Observação: A PMJ utiliza modelo padrão de placa de nome de rua, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição SIN-PLC-
RUA.
Pela experiência dessa empresa que também supervisiona obras com esse serviço, adotou-se o consumo de horas de mão de obra. O restante dos quantitativos foram retirados do projeto 
que é específico da PMJ.
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SIN-SUP-PLC-3 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW E9687 SICRO 1,00000 0,30000 0,70000 146,42R$       58,50R$         84,88R$               

Total (A) 84,88R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,00000 22,80R$          22,80R$               

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88315 SINAPI 1,00000 31,14R$          31,14R$               

Total (B) 53,94R$               

138,82R$             

5,00                      

27,76R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, 
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS

M0789 SICRO kg  R$         28,42 1,05812 30,07R$               

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

21012 SINAPI M      R$         53,00 3,00000 159,00R$             

Total (C) 189,07R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

94964 SINAPI M3 519,14R$        0,03600 18,69R$               

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

4805750 SICRO m³ 44,50R$          0,03600 1,60R$                 

Total (D) 20,29R$               

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, 
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS

5915474 SICRO t 29,90R$          0,00106 0,03R$                 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

5915474 SICRO t 29,90R$          0,01413 0,42R$                 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

100978 SINAPI M3 7,00R$            0,03600 0,25R$                 

Total (E) 0,70R$                 

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 SINAPI M3XKM 2,49R$            0,03600 20,00 1,79R$                 

Total (F) 1,79R$                 

239,61R$             

Composição de referência: SICRO 5213863

Observação: No Sinapi (exemplo codigo 103695) somente tem suporte de madeira e no Sicro (exemplo código 5213863) o suporte metálico é tipo C. Porém o padrão da prefeitura é 
suporte metálico circularcom diâmetro 1 1/2". Por isso foi utilizado mesma composição, só substituido o insumo do suporte.

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 1 1/2'' H=3,00m

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

SIN-SUP-PLC-3,5 Unidade: und

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 
T - 115 KW

E9687 SICRO 1,00000 0,30000 0,70000 146,42R$       58,50R$         84,88R$               

Total (A) 84,88R$               

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,00000 22,80R$          22,80R$               

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88315 SINAPI 1,00000 31,14R$          31,14R$               

Total (B) 53,94R$               

138,82R$             

5,00                      

27,76R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, 
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS

M0789 SICRO kg  R$         28,42 1,05812 30,07R$               

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

21012 SINAPI M      R$         53,00 3,50000 185,50R$             

Total (C) 215,57R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

94964 SINAPI M3 519,14R$        0,03600 18,69R$               

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

4805750 SICRO m³ 44,50R$          0,03600 1,60R$                 

Total (D) 20,29R$               

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO 
GALVANIZADO COMPOSTO POR BARRA CHATA, 
ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS

5915474 SICRO t 29,90R$          0,00106 0,03R$                 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

5915474 SICRO t 29,90R$          0,01413 0,42R$                 

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M

5915476 SICRO t 28,39R$          0,03600 1,02R$                 

Total (E) 1,47R$                 

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 
10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95875 SINAPI M3XKM 2,49R$            0,03600 20,00 1,79R$                 

Total (F) 1,79R$                 

266,88R$             

Composição de referência: SICRO 5213863

Observação: No Sinapi (exemplo codigo 103695) somente tem suporte de madeira e no Sicro (exemplo código 5213863) o suporte metálico é tipo C. Porém o padrão da prefeitura é 
suporte metálico circularcom diâmetro 1 1/2". Por isso foi utilizado mesma composição, só substituido o insumo do suporte.

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado 1 1/2'' H=3,50m

Custo horário da execução (A + B)

Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

OCO-CICL-PIGM Unidade: m³

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                   

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88262 SINAPI 1,62680 31,02R$          50,46R$               

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88309 SINAPI 0,15600 31,42R$          4,90R$                 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 88316 SINAPI 1,78280 22,80R$          40,64R$               

Total (B) 96,00R$               

96,00R$               

1,00                      

96,00R$               

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 
AGUA

2692 SINAPI L     7,02R$            0,02130 0,14R$                 

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4509 SINAPI M     4,26R$            3,12500 13,31R$               

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

4517 SINAPI M     2,94R$            2,50000 7,35R$                 

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 
X 11)

5068 SINAPI KG    18,53R$          0,29940 5,54R$                 

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE 
RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 
+/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

34493 SINAPI M3    529,51R$        1,23150 652,09R$             

PIGMENTO EM PÓ XADREZ (500G) 2874 ORSE KG    18,60R$          12,71567 236,51R$             
Total (C) 914,94R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                   

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                   

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                       

1.010,94R$          

Composição de referência: SINAPI 104626

Observação: A PMJ utiliza estrutura padrão de ciclovia com pigmento vermelho, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição 
OCO-CICL-PIGM.
A composição base foi a 104626 do SINAPI com acrescimo do pó xadrez.

Custo direto total

Produção da equipe

Execução de ciclovia moldada in loco, usinado c25, acabamento convencional, não armado. 

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

OCO-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Código Origem Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                       

(B) Mão de obra Código Origem Consumo Custo Unitário Custo horário
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88251 SINAPI 4,74800 23,76R$          112,81R$             

SERRALHEIRO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

88315 SINAPI 5,78000 31,14R$          179,99R$             

Total (B) 292,80R$             

292,80R$             

2,00                      

146,40R$             

(C) Materiais Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 3,00 MM,  *4,40* 
KG/M (NBR 5580)

21013 SINAPI 1,9800 69,17R$          136,96R$             

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  
*3,48* KG/M (NBR 5580)

21012 SINAPI 2,3000 53,00R$          121,90R$             

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, 
CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  
*1,2* KG/M (NBR 5580)

21008 SINAPI 11,0000 18,82R$          207,02R$             

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR 
(QUALQUER BITOLA)

546 SINAPI 3,0000 9,50R$            28,50R$               

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO 
IGUAL A 2,50 MM

11002 SINAPI 0,1600 37,32R$          5,97R$                 

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 
PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 
MM

11964 SINAPI 5,0000 3,31R$            16,55R$               

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " 
(6,35 MM) 49,79 KG/M2

1330 SINAPI 0,7887 9,93R$            7,83R$                 

Total (C) 524,73R$             

(D) Atividades Auxiliares Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

94964 SINAPI 0,0130 519,14R$        6,75R$                 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

96536 SINAPI 0,3000 117,12R$        35,14R$               

Total (D) 41,89                    

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                       

(F) Momento de transporte Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                       

713,02R$             

Composição de referência: SINAPI 99839

Observação: A PMJ utiliza um modelo padrão de guarda-corpo, como não tem essa especificação nos sistemas de referências (Sinapi e Sicro), foi indicada a composição OCO-GP-METAL.
Os consumos de mão de obra foram adotadas da composição 99839. O restante dos quantitativos foram retirados do projeto que é específico da PMJ.

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Produção da equipe

Custo horário da execução (A + B)

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo
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