
Código Valor por tonelada ICMS Pis Confins CUSTO DE AQUISIÇÃO 
(Sem BDI)

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO 
DE IMPRIMAÇÃO ANP-01  R$                   2.512,01 17% 0,65% 3,00%  R$                   3.165,74                             1,0000  R$                   3.165,73 

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C ANP-02  R$                   2.254,88 17% 0,65% 3,00%  R$                   2.841,69                             1,0000  R$                   2.841,68 

Fonte: ANP Junho/2023 (acessado em 14/09/2023).

Paraná - Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Araucária) - Repar - Rodovia do Xisto, BR 476, km 16

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

PLANILHA DE CÁLCULO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

Ligante

Aquisição (R$/T)

REAJUSTE Aquisição (R$/t) 
(Sem BDI)

Trecho:  Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal 
Paranaguamirim
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

INSTALAÇÃO DE OBRA TOTAL OBSERVAÇÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 Largura 3,00 Altura 1,50 Quant. 1,00 4,50                            

TERRAPLENAGEM TOTAL OBSERVAÇÕES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2  Extensão de 
implantação 133,00                        Largura de limpeza                              2,00 266,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01

56,73                          
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 02

Soma Eixo 01 e 02 57,00                            57,00 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³

Área de reaterro 
conforme indicado no 
projeto de 
pavimentação 

0,17

Extensão de aplicação 
da seção (meio-fio 
junto a pavimento 
projetado)

311,00                        Produto da área * 
extensão 53,00                            53,00 

Volume necessário de 
aterro 57,00 Empolamento 1,15 Volume ajustado 65,60

Volume necessário 
para reaterro 53,00 Empolamento 1,15 Volume ajustado 61,00

TROCA DE SOLO E ATERRO EM RACHÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Troca de solo conforme 
projeto de 
terraplenagem

272,00 Total 272,00                          272,00 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3  Volume do item acima 272,00 Expansão 1,1000 Volume corrigido 300,00                          300,00 
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 300,00 DMT 26,00 Volume x Km 7.800,00                       7.800,00 

BOTA-FORA TOTAL OBSERVAÇÕES

Volume de corte 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01 + 
Eixo 02

530,73

Volume de limpeza * 
0,20m 53,20

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume Bota-fora 457,00                        

DMT (DMT BF - 1,0Km 
contemplado no item 
acima)

19,00                          Total (m³xKm) 8.683,00 8.683,00                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³ Volume igual item 

acima 457,00                        457,00                        

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3                          127,00 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 Volume utilizado na 
obra 127,00 Material excedente 457,00                          457,00 
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

PAVIMENTAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES
Área em planta baixa - E01 1.070,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 311,00

Largura adicional 
obtida na seção de 
pavimentação

0,56 Área 174,00

BASE, SUB-BASE E REFORÇO
 Área em planta baixa - 
E01 1.070,00 Espessura 0,35 Volume de macadame 374,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 311,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,135 Volume adicional 42,00

 Área em planta baixa - 
E01 1.070,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 160,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 2,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 311,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,020 Volume adicional 6,00

 Volume de sub-base  416,00
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

 Volume de base 168,00
 Considerado o consumo de 1,4667m³ 
de material petreo para produção de 
1m³ de Brita Graduada

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 584,00 DMT 26,00 Volume x Km 15.184,00 15.184,00                    

IMPRIMAÇÃO
 Área em planta baixa - 
E01 1.070,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T  Área item acima 1.080,00 Consumo 0,00130 Volume (T) 1,40 1,40                            
PINTURA DE LIGAÇÃO

 Área em planta baixa - 
E01 1.070,00 Camadas 1,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Camadas 1,00

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T  Área item acima 1.080,00 Consumo 0,00045 Volume (T) 0,49 0,49                            

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 1.244,00                     

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 168,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 416,00                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 584,00                        

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² Área total 1.080,00                       1.080,00 

PINTURA DE LIGAÇÃO M² Volume total 1.080,00                       1.080,00 
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

CAPA DE ROLAMENTO
 Área em planta baixa - 
E01 1.070,00 Espessura 0,06

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Espessura 0,06

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3  Volume da camada de 

rolamento  65,00                            65,00 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

 Soma do volume da 
camada de rolamento e 
camada de Binder 

65,00  DMT 29,00 Volume x Km 1.885,00 1.885,00                     

SINALIZAÇÃO VIÁRIA Descrição Unidade Largura Extensão/Quant. Extensão Total TOTAL OBSERVAÇÕES
Faixa seccionada 
branca und 0,12                                                       12,00 1,00                              0,72 

Linha continua branca ml 0,12                                                     103,00                            12,36 

Linha continua amarela ml 0,12                                                         8,00                              0,96 

Linha continua branca - 
ciclovia ml 0,10                                                     178,00                            17,80 

Pare und 2,27                                                         2,00                              4,60 

FTP ml 0,40                            153,00                                                   61,20 
Faixa de Retenção ml 0,40                            14,00                                                       5,60 
Seta frente/direita und 1,87                            4,00                                                         7,50 
Seta frente und 1,08                            -                                                              -   
Seta direita und 1,38                            -                                                              -   
Seta + bicicleta und 0,55                            4,00                                                         2,20 

Quadrados cruzamento 
rodocicloviário und 0,16                            29,00                                                       4,70 

Zebrado branco Área                                 -   
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE 
RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA) M² Cruzamento 

rodocicloviário m² 24,00                                                     24,00 24,00                          

TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 4,00                            Quantidade obtida do projeto de 

sinalização
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 5,00                            Quantidade obtida do projeto de 

sinalização
PLACA INFORMATIVA DE NOME DE RUA (TOPONÍMICA) 80 X 20 CM COM 2 
UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS 
LADOS

UND 5,00                            Quantidade obtida do projeto de 
sinalização

Descrição Unidade Área/und/esp Quant. Área
Reg-Octogonal und 0,25                            2,00                            0,50                            
Reg-Circular und 0,25                            10,00                          2,50                            

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
1 1/2'' H=3,00M UND Quantidade total de 

placas 12,00                          
(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas

1,00

(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas sendo uma 
acima da outra

3,00                            8,00                            Quantidade de placas subtraido a 
quantidade de duas placas por suporte

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 Volume de CBUQ 64,80                            65,00 

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM M² 32,00                          

PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 3,00                            

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 MM M² 86,00                          
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
1 1/2'' H=3,50M UND

Quantidade de 
suportes com duas 
placas sendo uma 
acima da outra

2,00                            2,00                            Quantidade de placas subtraido a 
quantidade de duas placas por suporte

DRENAGEM PLUVIAL EXTENSÃO Ø TUBO LARGURA ALTURA MÉDIA TOTAL TOTAL OBSERVAÇÃO

59,00                          0,20 0,40 0,90 21,20                          

16,00                          0,30 0,60 1,00 9,60                            

195,00                        0,40 0,80 1,50 234,00                        

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 73,00                          0,60 1,20 1,80 157,70                        158,00                        

59,00                          0,20 0,40 0,80 17,00

16,00                          0,30 0,60 0,90 7,50

195,00                        0,40 0,80 1,40 193,90

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 73,00                          0,60 1,20 1,70 128,30 129,00                        
Volume da vala deduzido o volume do 
lastro de brita e volume ocupado pelo 
tubo

59,00                          0,20                            0,40                            0,10                            2,40                            
16,00                          0,30                            0,60                            0,10                            1,00                            

195,00                        0,40                            0,80                            0,10                            15,60                          
73,00                          0,60                            1,20                            0,10                            8,80                            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO 
DE BRITA

M3XKM  Volume do item acima 28,00 DMT 26,00 Volume x Km 728,00 728,00                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL EXCENDENTE ENCAMINHADO A BOTA-FORA

M3XKM  Volume de escavação -
volume de reaterro 75,00 DMT 20,00 Volume x Km 1.500,00 1.500,00                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³  Volume de escavação -

volume de reaterro 75,00 75,00                          

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 265,00                        

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 28,00                          

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 219,00                        
Volume da vala deduzido o volume do 
lastro de brita e volume ocupado pelo 
tubo
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 59,00                          

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 16,00                          

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 195,00                        

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 73,00                          

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND CLP 8,00 Ligação pluvial 12,00 Caixa compens 0,00                            20,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND CLP 3,00 Ligação pluvial 2,00 Caixa compens 0,00                              5,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND                              5,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND                              2,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND                                 -   Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV01 UND                              2,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND                              8,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

OBRAS COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES
IMPLANTAÇÕES
PASSEIO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 Área do passeio 
projetado                          591,00 Espessura 0,07 Volume                            42,00 42,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área do passeio 
projetado                          591,00 Espessura 0,15 Volume                            89,00 89,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 89,00 DMT 26,00 Volume x Km 2.314,00 2.314,00                     

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área do passeio 

projetado                          591,00 Kg/m² 3,11 Kg                       1.838,00 1.838,00                     
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 215,00                        

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 95,00                          

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 27,00                          

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M -                              

VIGA DE TRAVAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3    Extensão de viga de 
travamento                           130,00 Volume por metro 0,022 Volume                              3,00 3,00                            Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 Extensão de viga de 
travamento                           130,00 Área por metro 0,44 Volume                            58,00 58,00                          Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 

 Extensão de piso tátil 285,00 largura 0,25 Área 71,00

 Extensão de piso tátil - 
mudança de direção 3,00 largura 0,25 Área 0,75

 Extensão de piso tátil - 
encontro 3 faixas 6,00 largura 0,25 Área 1,50

 Extensão de piso tátil 42,00 largura 0,40 Área 17,00

CICLOVIA
EXECUÇÃO DE CICLOVIA MOLDADA IN LOCO, USINADO C25, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M³ Área da ciclovia 

projetada                          223,00 Espessura 0,07 Volume                            16,00 16,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área da ciclovia 
projetada                          223,00 Espessura 0,15 Volume                            34,00 34,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 34,00 DMT 26,00 Volume x Km 884,00 884,00                        

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área da ciclovia 

projetada                          223,00 Kg/m² 3,11 Kg 694,00 694,00                        

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 90,00                          
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 01

DISCRIMINAÇÃO UNID.

CANTEIRO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 Quantidade canteiro 40,00                          Conformação                            30,00 70,00                          

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
Área de passeio 90,00                          Volume por área 0,07                            Volume total 7,00
Qtde de caixas 5,00                            Volume por caixa 1,00                            Volume total 5,00
Extensão de meio-fio 50,00                          Volume por metro 0,05                            Volume total 3,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Soma das demolições 12,00                          DMT 26,00 Volume x Km 312,00 312,00                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO ARMADO) M³ Demolição de concreto 
simples e armado 12,00                          12,00                          

REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E LAJOTAS M² Paver 60,00                          Lajota 10,00                          Área total 70,00 70,00                          
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Área do item acima 70,00 Volume por m² 0,12 Volume corrigido 9,00 9,00                            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 9,00 DMT 3,00 Volume x Km 27,00 27,00                          enviado secretaria de obras

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 Área de remoção de 
pavimento 76,00 Espessura 0,06

 Estrutura E02 de 
pavimentação 10,00 Espessura 0,06

 Área de remoção de 
pavimento, conforme 
item acima 

76,00 Espessura 0,50

 Estrutura E02 de 
pavimentação 10,00 Espessura 0,15

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Soma das remoções 46,00                          DMT 3,00 Volume x Km 138,00 138,00                        enviado secretaria de obras

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H Qtde de meses 2,50 Qtde hora por dia                              4,00 Qtde dias por mês                            20,00 200,00                        

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 12,00                          

                             6,00 

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³ Volume total 40,00                            40,00 

REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³ Volume total 6,00
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

INSTALAÇÃO DE OBRA TOTAL OBSERVAÇÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 Largura 3,00 Altura 1,50 Quant. -                              

TERRAPLENAGEM TOTAL OBSERVAÇÕES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2  Extensão de 
implantação 123,00                        Largura de limpeza                              2,00 246,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01

155,54                        
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 02

Soma Eixo 01 e 02 156,00                          156,00 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³

Área de reaterro 
conforme indicado no 
projeto de 
pavimentação 

0,17

Extensão de aplicação 
da seção (meio-fio 
junto a pavimento 
projetado)

265,00                        Produto da área * 
extensão 46,00                            46,00 

Volume necessário de 
aterro 156,00 Empolamento 1,15 Volume ajustado 179,50

Volume necessário 
para reaterro 46,00 Empolamento 1,15 Volume ajustado 53,00

TROCA DE SOLO E ATERRO EM RACHÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Troca de solo conforme 
projeto de 
terraplenagem

252,00 Total 252,00                          252,00 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3  Volume do item acima 252,00 Expansão 1,1000 Volume corrigido 278,00                          278,00 
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 278,00 DMT 26,00 Volume x Km 7.228,00                       7.228,00 

BOTA-FORA TOTAL OBSERVAÇÕES

Volume de corte 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01 + 
Eixo 02

529,95

Volume de limpeza * 
0,20m 49,20

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume Bota-fora 346,00                        

DMT (DMT BF - 1,0Km 
contemplado no item 
acima)

19,00                          Total (m³xKm) 6.574,00 6.574,00                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³ Volume igual item 

acima 346,00                        346,00                        

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3                          233,00 

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 Volume utilizado na 
obra 233,00 Material excedente 346,00                          346,00 
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

PAVIMENTAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES
Área em planta baixa - E01 850,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 265,00

Largura adicional 
obtida na seção de 
pavimentação

0,56 Área 148,00

BASE, SUB-BASE E REFORÇO
 Área em planta baixa - 
E01 850,00 Espessura 0,35 Volume de macadame 298,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 265,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,135 Volume adicional 36,00

 Área em planta baixa - 
E01 850,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 128,00

 Área em planta baixa - 
E02 0,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 0,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 265,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,020 Volume adicional 6,00

 Volume de sub-base  334,00
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

 Volume de base 134,00
 Considerado o consumo de 1,4667m³ 
de material petreo para produção de 
1m³ de Brita Graduada

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 468,00 DMT 26,00 Volume x Km 12.168,00 12.168,00                    

IMPRIMAÇÃO
 Área em planta baixa - 
E01 850,00

 Área em planta baixa - 
E02 0,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T  Área item acima 850,00 Consumo 0,00130 Volume (T) 1,11 1,11                            
PINTURA DE LIGAÇÃO

 Área em planta baixa - 
E01 850,00 Camadas 1,00

 Área em planta baixa - 
E02 0,00 Camadas 1,00

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T  Área item acima 850,00 Consumo 0,00045 Volume (T) 0,38 0,38                            

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 M2 998,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 134,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 334,00                        

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3 468,00                        

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA M² Área total 850,00                          850,00 

PINTURA DE LIGAÇÃO M² Volume total 850,00                          850,00 
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

CAPA DE ROLAMENTO
 Área em planta baixa - 
E01 850,00 Espessura 0,06

 Área em planta baixa - 
E02 0,00 Espessura 0,06

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3  Volume da camada de 

rolamento  51,00                            51,00 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

 Soma do volume da 
camada de rolamento e 
camada de Binder 

51,00  DMT 29,00 Volume x Km 1.479,00 1.479,00                     

SINALIZAÇÃO VIÁRIA Descrição Unidade Largura Extensão/Quant. Extensão Total TOTAL OBSERVAÇÕES
Faixa seccionada 
branca und 0,12                            1,00                                 -   

Linha continua branca ml 0,12                                                            -   

Linha continua amarela ml 0,12                                                       77,00                              9,24 

Linha continua branca - 
ciclovia ml 0,10                                                     225,00                            22,50 

Pare und 2,27                                                         1,00                              2,30 

FTP ml 0,40                            82,00                                                     32,80 
Faixa de Retenção ml 0,40                            9,00                                                         3,60 
Seta frente/direita und 1,87                                                            -   
Seta frente und 1,08                            2,00                                                         2,20 
Seta direita und 1,38                            2,00                                                         2,80 
Seta + bicicleta und 0,55                            1,00                                                         0,60 

Quadrados cruzamento 
rodocicloviário und 0,16                                                            -   

Zebrado branco Área 40,00                                                     40,00 
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 19,00                          Quantidade obtida do projeto de 

sinalização
PLACA INFORMATIVA DE NOME DE RUA (TOPONÍMICA) 80 X 20 CM COM 2 
UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS 
LADOS

UND 1,00                            Quantidade obtida do projeto de 
sinalização

Descrição Unidade Área/und/esp Quant. Área
Reg-Octogonal und 0,25                            1,00                            0,30                            
Reg-Circular und 0,25                            5,00                            1,30                            

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
1 1/2'' H=3,00M UND Quantidade total de 

placas 6,00                            
(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas

1,00

(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas sendo uma 
acima da outra

5,00                            Quantidade de placas subtraido a 
quantidade de duas placas por suporte

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 Volume de CBUQ 51,00                            51,00 

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM M² 32,00                          

PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO M² 2,00                            

PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 MM M² 85,00                          
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

DRENAGEM PLUVIAL EXTENSÃO Ø TUBO LARGURA ALTURA MÉDIA TOTAL TOTAL OBSERVAÇÃO

46,00                          0,20 0,40 0,90 16,60                          

16,00                          0,30 0,60 1,00 9,60                            

-                              0,40 0,80 1,50 -                              

46,00                          0,20 0,40 0,80 13,30

16,00                          0,30 0,60 0,90 7,50

46,00                          0,20                            0,40                            0,10                            1,80                            
16,00                          0,30                            0,60                            0,10                            1,00                            

-                              -                              -                              0,10                            -                              
-                              0,60                            1,20                            0,10                            -                              

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO 
DE BRITA

M3XKM  Volume do item acima 3,00 DMT 26,00 Volume x Km 78,00 78,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL EXCENDENTE ENCAMINHADO A BOTA-FORA

M3XKM  Volume de escavação -
volume de reaterro 5,00 DMT 20,00 Volume x Km 100,00 100,00                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³  Volume de escavação -

volume de reaterro 5,00 5,00                            

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 46,00                          

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 16,00                          

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND CLP Ligação pluvial 0,00 Caixa compens 0,00                                 -   Quantidade conforme planta de 
drenagem

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND CLP 2,00 Ligação pluvial 4,00 Caixa compens 0,00                              6,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND                              1,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND                              1,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND                              8,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 26,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ 3,00                            

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO

M3 21,00                          
Volume da vala deduzido o volume do 
lastro de brita e volume ocupado pelo 
tubo
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

OBRAS COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES
IMPLANTAÇÕES
PASSEIO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 Área do passeio 
projetado                          544,00 Espessura 0,07 Volume                            38,00 38,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área do passeio 
projetado                          544,00 Espessura 0,15 Volume                            82,00 82,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 82,00 DMT 26,00 Volume x Km 2.132,00 2.132,00                     

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área do passeio 

projetado                          544,00 Kg/m² 3,11 Kg                       1.692,00 1.692,00                     

MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 195,00                        

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 15,00                          

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 33,00                          

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 30,00                          

VIGA DE TRAVAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3    Extensão de viga de 
travamento                           150,00 Volume por metro 0,022 Volume                              4,00 4,00                            Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 Extensão de viga de 
travamento                           150,00 Área por metro 0,44 Volume                            66,00 66,00                          Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 

 Extensão de piso tátil 265,00 largura 0,25 Área 66,00

 Extensão de piso tátil - 
mudança de direção 4,00 largura 0,25 Área 1,00

 Extensão de piso tátil - 
encontro 3 faixas 6,00 largura 0,25 Área 1,50

 Extensão de piso tátil 9,00 largura 0,40 Área 4,00

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 73,00                          
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - EIXO 02

DISCRIMINAÇÃO UNID.

CICLOVIA
EXECUÇÃO DE CICLOVIA MOLDADA IN LOCO, USINADO C25, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M³ Área da ciclovia 

projetada                          227,00 Espessura 0,07 Volume                            16,00 16,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área da ciclovia 
projetada                          227,00 Espessura 0,15 Volume                            34,00 34,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 34,00 DMT 26,00 Volume x Km 884,00 884,00                        

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área da ciclovia 

projetada                          227,00 Kg/m² 3,11 Kg 706,00 706,00                        

CANTEIRO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 Quantidade canteiro -                              Conformaçaõ                          225,00 225,00                        

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M Extensão 24,00                          24,00                          

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
Área de passeio -                              Volume por área 0,07                            Volume total 0,00
Qtde de caixas 4,00                            Volume por caixa 1,00                            Volume total 4,00
Extensão de meio-fio -                              Volume por metro 0,05                            Volume total 0,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Soma das demolições 4,00                            DMT 26,00 Volume x Km 104,00 104,00                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO ARMADO) M³ Demolição de concreto 
simples e armado 4,00                            4,00                            

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H Qtde de meses 2,50 Qtde hora por dia                              4,00 Qtde dias por mês                            20,00 200,00                        

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³ 4,00                            
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

INSTALAÇÃO DE OBRA TOTAL OBSERVAÇÕES
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 Largura 3,00 Altura 1,50 Quant. 1,00 4,50                            

TERRAPLENAGEM TOTAL OBSERVAÇÕES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

M2  Extensão de 
implantação 256,00                        Largura de limpeza                              2,00 512,00                        

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01

212,27                        
Volume de aterro 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 02

-                              Soma Eixo 01 e 02 213,00                          213,00 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³

Área de reaterro 
conforme indicado no 
projeto de 
pavimentação 

0,17

Extensão de aplicação 
da seção (meio-fio 
junto a pavimento 
projetado)

576,00                        Produto da área * 
extensão 98,00                            99,00 

Volume necessário de 
aterro 213,00                        Empolamento 1,15 Volume ajustado 246,00

Volume necessário 
para reaterro 99,00                          Empolamento 1,15 Volume ajustado 114,00

TROCA DE SOLO E ATERRO EM RACHÃO
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3
Troca de solo conforme 
projeto de 
terraplenagem

524,00                        Total 524,00                          524,00 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

M3  Volume do item acima 524,00                        Expansão 1,1000 Volume corrigido 578,00                          578,00 
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 578,00 DMT 26,00 Volume x Km 15.028,00                     15.028,00 

BOTA-FORA TOTAL OBSERVAÇÕES

Volume de corte 
conforme planilha de 
volumes - Eixo 01 + 
Eixo 02

1.059,68

Volume de limpeza * 
0,20m 102,40

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Volume Bota-fora 803,00                        

DMT (DMT BF - 1,0Km 
contemplado no item 
acima)

19,00                          Total (m³xKm) 15.257,00 15.257,00                    

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³ Volume igual item 

acima 803,00                        803,00                        

360,00                          803,00 Volume utilizado na 
obra 803,00Material excedente

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3                          360,00 

M3

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - GERAL

DISCRIMINAÇÃO UNID.
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - GERAL

DISCRIMINAÇÃO UNID.

PAVIMENTAÇÃO TOTAL OBSERVAÇÕES
Área em planta baixa - E01 1.920,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 576,00

Largura adicional 
obtida na seção de 
pavimentação

0,56 Área 322,00

BASE, SUB-BASE E REFORÇO
 Área em planta baixa - 
E01 1.920,00 Espessura 0,35 Volume de macadame 672,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 576,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,135 Volume adicional 78,00

 Área em planta baixa - 
E01 1.920,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 288,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Espessura 0,15 Volume de brita 

graduada 2,00

 Extensão de bordo de 
pista - E01 576,00

Área adicional na 
seção de 
pavimentação

0,020 Volume adicional 12,00

 Volume de sub-base  750,00
Consumo de 1,10 m³, conforme 
composição 96399, considerado 
também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

 Volume de base 302,00
 Considerado o consumo de 1,4667m³ 
de material petreo para produção de 
1m³ de Brita Graduada

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 1.052,00 DMT 26,00 Volume x Km 27.352,00 27.352,00                    

IMPRIMAÇÃO
 Área em planta baixa - 
E01 1.920,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO T  Área item acima 1.930,00 Consumo 0,00130 Volume (T) 2,51 2,51                            
PINTURA DE LIGAÇÃO

 Área em planta baixa - 
E01 1.920,00 Camadas 1,00

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Camadas 1,00

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C T  Área item acima 1.930,00 Consumo 0,00045 Volume (T) 0,87 0,87                            

M2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 302,00                        

M3 750,00                        

Área total 1.930,00M²IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

PINTURA DE LIGAÇÃO M² Volume total 1.930,00                       1.930,00 

                      1.930,00 

2.242,00                     REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

M3

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

1.052,00                     

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019
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Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - GERAL

DISCRIMINAÇÃO UNID.

CAPA DE ROLAMENTO
 Área em planta baixa - 
E01 1.920,00 Espessura 0,06

 Área em planta baixa - 
E02 10,00 Espessura 0,06

CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3  Volume da camada de 

rolamento  116,00                          116,00 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM

 Soma do volume da 
camada de rolamento e 
camada de Binder 

116,00  DMT 29,00 Volume x Km 3.364,00 3.364,00                     

SINALIZAÇÃO VIÁRIA Descrição Unidade Largura Extensão/Quant. Extensão Total TOTAL OBSERVAÇÕES
Faixa seccionada 
branca und 0,12                            12,00                          1,00                              0,72 

Linha continua branca ml 0,12                            103,00                                                   12,36 

Linha continua amarela ml 0,12                            85,00                                                     10,20 

Linha continua branca - 
ciclovia ml 0,10                            403,00                                                   40,30 

Pare und 2,27                            3,00                                                         6,90 

FTP ml 0,40                            235,00                                                   94,00 
Faixa de Retenção ml 0,40                            23,00                                                       9,20 
Seta frente/direita und 1,87                            4,00                                                         7,50 
Seta frente und 1,08                            2,00                                                         2,20 
Seta direita und 1,38                            2,00                                                         2,80 
Seta + bicicleta und 0,55                            5,00                                                         2,80 

Quadrados cruzamento 
rodocicloviário und 0,16                            29,00                                                       4,70 

Zebrado branco Árra 40,00                          40,00                                                     40,00 
PINTURA DE FAIXA COM PLÁSTICO A FRIO BICOMPONENTE À BASE DE 
RESINAS METACRÍLICAS POR DISPERSÃO (ESTRUTURA) M² Cruzamento 

rodocicloviário m² 24,00                          24,00                          24,00                          

TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 4,00                            Quantidade obtida do projeto de 

sinalização
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - MONODIRECIONAL - 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 24,00                          Quantidade obtida do projeto de 

sinalização
PLACA INFORMATIVA DE NOME DE RUA (TOPONÍMICA) 80 X 20 CM COM 2 
UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO IV EM AMBOS OS 
LADOS

UND 6,00                            Quantidade obtida do projeto de 
sinalização

Descrição Unidade Área/und/esp Quant. Área
Reg-Octogonal und 0,25                            3,00                            0,80                            
Reg-Circular und 0,25                            15,00                          3,80                            

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
1 1/2'' H=3,00M UND Quantidade total de 

placas 18,00                          
(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas

2,00                            

(-) Quantidade de 
suportes com duas 
placas sendo uma 
acima da outra

3,00                            13,00                          Quantidade de placas subtraido a 
quantidade de duas placas por suporte

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 Volume de CBUQ 115,80                          116,00 

PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO

M² 171,00                        PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO -
ESPESSURA DE 3,0 MM

M² 5,00                            

PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA 
DE 1,5 MM M² 64,00                          

Página 3 de 7

M
em

ória de C
álculo G

eral (0019411072)         S
E

I 23.0.255469-2 / pg. 17



Município: Joinville / SC
Trecho: Rua João Nicolau - Trecho da Rua João Geraldo de Oliveira até Rua Maria Marques Leandro e Trecho da Avenida Aulo Abrahão Francisco até a Rodovia Municipal Paranaguamirim

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA JOÃO NICOLAU

MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - GERAL

DISCRIMINAÇÃO UNID.

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO 
1 1/2'' H=3,50M UND

Quantidade de 
suportes com duas 
placas sendo uma 
acima da outra

2,00                            2,00                            Quantidade de placas subtraido a 
quantidade de duas placas por suporte

DRENAGEM PLUVIAL EXTENSÃO Ø TUBO LARGURA ALTURA MÉDIA TOTAL TOTAL OBSERVAÇÃO

105,00 0,20 0,40 0,90 37,80                          

32,00 0,30 0,60 1,00 19,20                          

195,00 0,40 0,80 1,50 234,00                        

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 
M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

M3 73,00                          0,60 1,20 1,80 157,70                        158,00                        

105,00                        0,20 0,40 0,80 30,30

32,00                          0,30 0,60 0,90 15,00

195,00                        0,40 0,80 1,40 193,90

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 
M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª 
CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 73,00                          0,60 1,20 1,70 128,30 129,00                        
Volume da vala deduzido o volume do 
lastro de brita e volume ocupado pelo 
tubo

105,00                        0,20                            0,40                            0,10                            4,20                            
32,00                          0,30                            0,60                            0,10                            1,90                            

195,00                        0,40                            0,80                            0,10                            15,60                          
73,00                          0,60                            1,20                            0,10                            8,80                            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - LASTRO 
DE BRITA

M3XKM  Volume do item acima 31,00 DMT 26,00 Volume x Km 806,00 806,00                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - 
MATERIAL EXCENDENTE ENCAMINHADO A BOTA-FORA

M3XKM  Volume de escavação -
volume de reaterro 80,00 DMT 20,00 Volume x Km 1.600,00 1.600,00                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO) M³  Volume de escavação -

volume de reaterro 80,00 80,00                          

31,00                          

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 
A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 
1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. 
AF_08/2023

M3 240,00                        

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³

Volume da vala deduzido o volume do 
lastro de brita e volume ocupado pelo 
tubo

M3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

291,00                        
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MEMORIAL DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS - GERAL

DISCRIMINAÇÃO UNID.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 105,00                        

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 32,00                          

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 195,00                        

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO - LIGAÇÃO PLUVIAL

M 73,00                          

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND CLP 8,00                            Ligação pluvial 12,00                          Caixa compens -                                                         20,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND CLP 5,00                            Ligação pluvial 6,00                            Caixa compens -                                                         11,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND                              5,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND                              3,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND                              1,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV01 UND                              2,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND                            16,00 Quantidade conforme planta de 
drenagem

OBRAS COMPLEMENTARES OBSERVAÇÕES
IMPLANTAÇÕES
PASSEIO
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_03/2023

M3 Área do passeio 
projetado                       1.135,00 Espessura 0,07 Volume                            80,00 80,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área do passeio 
projetado                       1.135,00 Espessura 0,15 Volume                          171,00 171,00                        

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 171,00 DMT 26,00 Volume x Km 4.446,00 4.446,00                     

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área do passeio 

projetado                       1.135,00 Kg/m² 3,11 Kg 3.530,00 3.530,00                     
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MEIO-FIO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 410,00                        

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN 
LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE 
DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

M 110,00                        

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 60,00                          

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 30,00                          

VIGA DE TRAVAMENTO
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 
(NBR 8953)

M3    Extensão de viga de 
travamento                           280,00 Volume por metro 0,022 Volume                              7,00 7,00                            Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 Extensão de viga de 
travamento                           280,00 Área por metro 0,44 Volume                          124,00 124,00                        Contemplando o layer viga de 

travamento e alinhamento predial

PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO 

 Extensão de piso tátil 550,00 largura 0,25 Área 138,00

 Extensão de piso tátil - 
mudança de direção 2,00 largura 0,25 Área 1,00

 Extensão de piso tátil - 
encontro 3 faixas 9,00 largura 0,25 Área 3,00

 Extensão de piso tátil 51,00 largura 0,40 Área 21,00

CICLOVIA
EXECUÇÃO DE CICLOVIA MOLDADA IN LOCO, USINADO C25, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. M³ Área da ciclovia 

projetada                          450,00 Espessura 0,07 Volume                            32,00 32,00                          

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO M³ Área da ciclovia 
projetada                          450,00 Espessura 0,15 Volume                            68,00 68,00                          

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 68,00 DMT 26,00 Volume x Km 1.768,00 1.768,00                     

ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 KG Área da ciclovia 

projetada                          450,00 Kg/m² 3,11 Kg 1.400,00 1.400,00                     

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023 M2 163,00                        
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CANTEIRO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 Quantidade canteiro 40,00                          Conformaçaõ                          255,00 295,00                        

GUARDA-CORPO

GUARDA-CORPO METÁLICO COM GALVANIZAÇÃO A FOGO M Extensão 24,00                          24,00                          

REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
Área de passeio 90,00                          Volume por área 0,07                            Volume total 7,00
Qtde de caixas 9,00                            Volume por caixa 1,00                            Volume total 9,00
Extensão de meio-fio 50,00                          Volume por metro 0,05                            Volume total 3,00

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Soma das demolições 16,00                          DMT 26,00 Volume x Km 416,00 416,00                        

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO ARMADO) M³ Demolição de concreto 
simples e armado 16,00                          16,00                          

REMOÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS E LAJOTAS M² Paver 60,00                          Lajota 10,00                          Área total 70,00 70,00                          
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3  Área do item acima 70,00 Volume por m² 0,12 Volume corrigido 9,00 9,00                            

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM  Volume do item acima 9,00 DMT 3,00 Volume x Km 27,00 27,00                          enviado secretaria de obras

REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO
 Área de remoção de 
pavimento 76,00 Espessura 0,06

 Estrutura E02 de 
pavimentação 10,00 Espessura 0,06

 Área de remoção de 
pavimento, conforme 
item acima 

76,00 Espessura 0,50

 Estrutura E02 de 
pavimentação 10,00 Espessura 0,15

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM Soma das remoções 46,00                          DMT 3,00 Volume x Km 138,00 138,00                        enviado secretaria de obras

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES H Qtde de meses 5,00 Qtde hora por dia                              4,00 Qtde dias por mês                            20,00 400,00                        

16,00                          

REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO M³

Volume total 6,00                              6,00 REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M³

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M³

Volume total 40,00                            40,00 
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