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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1. AOBRA

O presente memorial descritivo tem por finalidade a descrigdo dos servigos e materiais que
serdo utilizados na REFORMA E REVITALIZACAO DA “PRACA DA BAILARINA” — projeto situado
a Avenida Juscelino Kubitschek com a Avenida Nove de Marco, na cidade de Joinville/ Santa
Catarina. A praca contard com cerca de 481,25m? de &rea total, contando com um chafariz
no formato de Bailarina no meio da praca, e a insercdo de novo mobilidrio urbano — como
bancos, arquibancadas, balizadores e defensas. Sua revitalizagdo também contard com a
infraestrutura de calcamentos urbanos e passeios em geral e iluminagdo publica. O projeto

em questdo atende aos dispositivos estabelecidos pela NBR-9050.

Figura 01: Imagem atual do local da obra.
Fonte: Google Maps (2023)
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Figura 02: Imagem de localizagdo da obra.
Fonte: Google Maps (2023)

Esta contratagcdo ndo contempla a escultura da bailarina e os equipamentos para o seu

funcionamento. A escultura e seus equipamentos serdo doados e instalados pela FIESC.

Os servigos e materiais utilizados na obra deverdo satisfazer as Normas Brasileiras. As
amostras dos materiais deverdo passar pela andlise e aprovacdo da FISCALIZACAO antes da

compra definitiva.

Se houverem divergéncias entre as dimensdes de projeto e as medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras. Se as divergéncias forem entre o projeto e as

especificacoes, prevalecerao as ultimas.
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Qualquer alteragdo de projeto devera ser autorizada por escrito pela FISCALIZACAO.
1.2. DEFINIGCOES

Para maior clareza, as expressdes abaixo mencionadas terdo os seguintes significados,

ressalvando os casos em que os préprios textos exigem outra interpretagdo:

e CONTRATANTE - indica a entidade contratante dos servicos, no caso, o MUNICIPIO DE
JOINVILLE/SC;

e EMPREITEIRA - indica a empresa responsavel pela execuc¢do dos servicos, designada para a

execucao da obra;

e FISCALIZAGAO - indica o Fiscal ou Comissdo de FISCALIZACAO, designada pelo
CONTRATANTE.

1.3. NORMAS, OMISSOES E DIVERGENCIAS

Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT e da NBR 9050 para edifica¢Ges,
Leis/Decretos Municipais e Estaduais, e do que esta explicitamente indicado nos projetos, o

servico também devera obedecer as especificacbes do presente Caderno.

Em caso de duivida ou omissdes, sera atribuicdo da FISCALIZACAO fixar o que julgar indicado,
tudo sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as

edificacbes, ditadas pela ABNT, NBR 9050 e pela legislacdo vigente.
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Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos e suas dimensGes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras. No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar

neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUCAO DOS SERVICOS

2.1. GENERALIDADES
As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo
todos os servicos, desde os servicos preliminares até a limpeza e entrega da edificacao, com

todas as instalagGes em perfeito e completo funcionamento.

2.2, DESCRICAO DO DESENVOLVIMENTO DA OBRA

2.2.1.Para a execucdo da obra, devera ser tomado como base o cronograma fisico-
financeiro. Entretanto, uma vez que o local encontra-se plenamente ocupado e em
funcionamento, devera ser elaborado planejamento prévio para a execu¢do dos servicos,
juntamente com os funcionarios responsaveis e com a FISCALIZACAO. A EMPREITEIRA deverd
fornecer, aos mesmos, cronograma geral e semanal dos servigos, que deverda ser
rigorosamente cumprido. Vale ressaltar que podera ser solicitado pela FISCALIZACAO que
alguns servicos sejam efetuados fora de horario comercial (horario noturno, finais de
semana), principalmente aqueles referentes as demolicdes. Os materiais utilizados pela
empresa contratada deverdo ficar em local adequado na obra.

2.2.2. Os profissionais credenciados para dirigirem os trabalhos por parte da EMPREITEIRA
deverdo dar total assisténcia a obra, devendo se fazer presentes em todas as etapas da
execucdo e acompanhar as vistorias efetuadas pela FISCALIZACAO, assim como realizar a
compatibilizagdo in loco, observar e prever eventuais problemas, sendo sempre
recomendavel que eles apresentem a FISCALIZACAO os problemas constatados juntamente
com possiveis solugdes.

2.2.3. Qualquer alteragdo ou inclusao de servico, que venha acarretar custo para a
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CONTRATANTE somente sera aceito apds apresentagdo de orcamento, por meio escrito, sob

pena de ndo aceitagdo do servico em caso de desacordo.

2.3. SEGURANCA DO TRABALHO

2.3.1. Todo e qualquer servico realizado devera obedecer as Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho — NR, aprovada pela Portaria 3214, de 08 de junho de 1978, relativas
a Seguranga e Medicina do Trabalho, em especial a NR-18 (condi¢Ges e meio ambiente de
trabalho na industria da construgao), NR-10 (instalacdes e servicos em eletricidade) e NR-35
(trabalho em altura). A FISCALIZACAO poderd paralisar a obra se a empresa EMPREITEIRA
ndo mantiver suas atividades dentro de padrdes de seguranga exigidos por lei.

2.3.2. Fica a EMPREITEIRA responsavel pelo fornecimento e manutencdo do uso pelos
operadrios de equipamentos de protecdo individual estabelecidos em norma
regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurancga, protetores
faciais, 6culos de seguranga contra impactos, luvas e mangas de protecdo, botas de
borrachas, calcados de couro, cintos de seguranga, mascaras, avental de raspa de couro e

outros que se fizerem necessarios.
3. PROJETOS

3.1. A autoria deste projeto é da Empresa MMKM ARQUITETURA E GERENCIAMENTO,
inscrita n0%18.779.194/0001-30, sendo o Arquiteto Juliano Nemer, inscrito no CAU sob n2
A491730, responsavel técnico deste projeto.

3.2. Os projetos arquitetonicos abrangem todas as definices dimensionais relativas a
construgdo, bem como detalhamentos necessarios, sendo expressos por meio das pranchas
entregues.

3.3. Fica a cargo da EMPREITEIRA manter as versdes impressas sempre atualizadas desses

projetos no canteiro das obras, sendo assim responsavel por todos os custos relativos a
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impressdo dos mesmos.

3.4. E de responsabilidade da EMPREITEIRA promover reunido de questionamento de
projeto junto a FISCALIZACAO para dirimir e esclarecer quaisquer dividas que possam surgir
na execugdo dos mesmos.

3.5. Ao término da obra, fica a encargo da EMPREITEIRA entregar a FISCALIZACAO, em midia
digital, o projeto arquitetonico atualizado com todas as cotas revisadas, medidas no local,

contendo ainda as alteracdes que se mostraram necessarias durante a execucao — As Built.

4. MATERIAIS

4.1. Todos os materiais deverdo seguir rigorosamente a descricdao do memorial e as normas
técnicas da ABNT e da NBR 9050 e, ainda, deverdo passar por aprovacdao do responsavel
técnico ou comissdo de fiscalizacdo antes de serem instalados ou executados, sob pena de
serem recusados pelo mesmo.

4.2. E vedado a EMPREITEIRA manter no canteiro das obras quaisquer materiais que n3o
satisfacam as condicGes destas especificacdes.

4.3. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de um material especificado
por outro, este pedido de substituicdo devera ser instruido com as razdes determinantes

para tal, orcamento comparativo e laudo de exame.

5. GERENCIAMENTO DE RESiDUOS SOLIDOS

5.1. A EMPREITEIRA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos das retiradas, sendo que em nenhuma hipdtese podera dispo-los em aterros de
residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e dreas
protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas. Prevendo assim, o transporte correto

destes tipos de matérias.
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Os paralelepipedos e os pavers removidos serdo carregados em caminh&es basculantes
apropriados, devidamente protegidos com lona para transporte.

Na sequéncia os mesmos serdo transportados e depositados para o local indicado como
destino final (Subprefeitura da Regido Centro-Norte) enquanto o material de primeira
categoria devera seguir para o local ambientalmente legalizado (conforme descrito no item
6.4).

5.2. A obra deve ser mantida organizada, limpa e desimpedida, notadamente nas vias de
circulagdo, passagens e escadarias; assim devera existir cagambas de entulhos. A destinagao

devera ser para local adequado.

6. IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS AINCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA

6.1 — PROJETOS EXECUTIVOS
As obras de urbanizacdo do objeto contatado serdo realizadas conforme os projetos

executivos disponibilizados, esse memorial descritivo e as especificacdes de servico.
6.2 — SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
Apresentamos a seguir todos os servicos previstos a serem executados na revitalizacao da

Praca da Bailarina.

6.2.1 SERVICOS PRELIMINARES:

10
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6.2.1.1 TAPUME E ISOLAMENTO DA OBRA

O local de execucdo da obra deverd ser isolado afim de dar maior seguranga para os
pedestres que utilizardo o entorno do local. Para tal, tapume estruturado com caibros de
madeira tendo chapas de telhas trapezoidais metalicas com 200cm de altura e 0,5 mm de

espessura para o fechamento.

6.2.1.2 INSTALACOES ELETRICAS PROVISORIAS

A Contratada instalard uma entrada de energia elétrica em local aprovado pela Comissao
Fiscalizadora e pela CELESC.

Da entrada serdo instaladas ramificacdes sendo admitidas apenas tomadas de 3 pinos em
qgualquer ponto do canteiro de obras.

Todos os equipamentos em uso na obra (betoneiras, serras circulares, guinchos, etc.) serdo
obrigatoriamente aterrados com hastes decobre, a falta do atendimento dessa exigéncia
implicara na interdicdo imediata do equipamento que sé sera liberado para uso apdés estar

adequadamente aterrado.
6.2.1.3. INSTALACOES DE AGUA E ESGOTO PROVISORIAS

As instalacGes de dgua deverao estar dispostas no canteiro antes da liberacdo das frentes de
servico garantindo estrutura aos trabalhos a serem executados. As instalagdes de dgua serao
executadas para atender as atividades desenvolvidas no canteiro de obras sendo desfeitas
apos o término dos servigos e executada ligacao de acordo com viailidade do local definida

por concessiondria ou outro meio disponivel.

As instalagGes provisdrias de esgoto deverao estar dispostas de forma a dar correta destinagao
aos dejeitos provenientes dos sanitdrios. Esta ligacdo devera ser desativada ao final da obra e
executada ligacao definitiva de acordo com a vabilidade do local definida pela concessionaria

responsavel.
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6.2.1.4.CONTAINER / BANHEIRO QUIMICO

A Contratada devera providenciar uma estrutura proviséria necessaria ao apoio da obra,
atendendo as condicdes da NR 18. Acontratada devera locar um container medindo 2,30 x 6,00
m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario, para escritério, completo, sem divisérias internas (nao inclui
mobilizacao/desmobilizacao). Além da coloca¢do do container, a contratada deverad locar um
banheiro quimico para uso dos funciondrios. Todas as providéncias de solicitacdo junto as
empresas concessiondrias para as instalacbes provisdriasbem como os custos referentes aos

consumos de 4dgua, esgoto, energia elétrica, telefone, etc. serdo de sua responsabilidade

6.2.1.5.PLACA DE OBRA

A placa da obra no tamanho 2,0 x 1,25m sera executado em conformidade com o padrdo da
Secretaria de Comunicacdo e alocalizagdo da placa serd definida juntamente com a
fiscalizacao.

OBRA PRACA DA BAILARINA

CONTRATANTE : Municipio de Joinville - Secretaria de Pesquisa e
Planejamento Urbano - SEPUR

CONTRATADA : XXX OO XXXXXX

TERMO DE CONTRATO: N° XXX/2023

VALOR DO CONTRATO: RS XOOOXX XX

PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL: XXXXXX

GESTORA DO CONTRATO: XXXXXXXXXXXX

Secretaria de Pesquisa e . Prefeitura de

Planejamento Urbano Mjﬂinfillﬂ

Figura 03: Modelo de Placa de obra
Fonte: Modelo disponibilizado pela SEPUR.
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Materiais e execugao:

As placas serdo confeccionadas em chapas metdlicas planas galvanizadas de nr. 22. As
informacgGes deverdo estar em materialplastico (poliestireno) para adesivacdo na chapa
metalica. A placa sera montada em quadro de madeira formado por sarrafos einstalada com
pontaletes de madeira, madeira tipo pinus, magaranduba ou equivalente da regido. Para
melhor fixacdo dos pontaletesda placa, na cava aberta, serd colocado concreto magro de
traco 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1). As placas de obras deverdo ser fixadas em
local visivel, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a
via que favoreca a melhor visualizacdo. As placas de obra deverdao ser mantidas em bom

estado de conservacdo em todo periodo de execugdo das obras.

Medicao

As placas de obras serdo medidas pela area efetiva de confecgdo em metros quadrados.

6.2.1.6. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M
Ficara sob responsabilidade direta da Empreiteira a locacdo da obra, que deverd ser executada
com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetonico e o de implantacgdo,
guanto a niveis e cotas estabelecidas neles. Além das plantas acima citadas, serd relevante o
atendimento ao projeto de fundacdes, para execucdo do gabarito convencional, utilizando-se
guadros com piquetes e tabuas niveladas, fixadas para resistir a tensdo dos fios sem oscilacdo e
sem movimento. Apds ser finalizada a locacdo, a Empreiteira procederd ao aferimento das
dimensdes, alinhamentos, dngulos (esquadros) e de quaisquer outras indicagdes que constam
no projeto aprovado, de acordo com as reais condicées encontradas no local da obra. Havendo
relevantes divergéncias entre as reais condi¢des existentes no local da obra e os elementos do
projeto aprovado, os fatos ocorridos deverao ser comunicados, por escrito, a Fiscalizacdo do
contratante, que respondera em tempo habil quais providéncias deverdo ser tomadas. Os

servigos serdo medidos e pagos por metro quadrado (m2) e liberado pela FISCALIZACAO.
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6.2.1.7. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA

A obra deverd permanecer constantemente limpa, assim devera existir cacambas de

entulhos. A destinagdo devera ser para local adequado.
6.3.CORPO TECNICO

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicdo
para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe
profissional. Esse profissional (ou mais se houver corresponsabilidade) serd oficialmente o
responsdvel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o documento de
responsabilidade técnica de execucdo pertinente. E obrigatério que o responsével técnico
tenha conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificacdes técnicas, normas e
manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada devera manter permanentemente na obra um
encarregado com experiéncia na execu¢do dos servicos contratados e na condugdo dos
trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdao tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o

desencontro de informagdes e erros na execugao.

6.4. REMOGOES E DEMOLICOES

O material retirado das obras civis é classificado como residuo de Classe Il - ABNT 10.004.
Assim, a contratada devera realizar a adequada destina¢do desses residuos, conforme

especificacdo de cada servico.

Os materiais inserviveis oriundos de demoli¢Ges, escavacgdo, limpeza ou qualquer outro tipo
de rejeito deverdo ser destinados por empresa especializada, devera fornecer Manifesto de
Transporte de Residuos (MTR) e estar cadastrada para locais devidamente licenciados no
municipio (consoante lista de empresas existentes no endere¢o eletronico:

https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/listas-de-empresas-cadastradas-para-coleta-e-

transporte-de-residuos-de-construcao-civil/ , usados como referéncia para o calculo das

Bus He gi;gépc@g}médias de transporte (DMT) dessas cargas. A obra devera prever limpeza
BH : MG : 30.240-010
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permanente e, portanto, contard com cacambas estaciondrias de entulhos (5m3). A empresa
executora deverd emitir seu MTR (Manifesto de Transporte de Residuos).
Os materiais reaproveitaveis de construcdo civil (paver e paralelepipedo) serdo
encaminhados, conforme cada tipo, para:

a) o patio da Unidade Regional de Obras Centro Norte localizado na rua Guilherme, 604 -

Costa e Silva, Joinville/SC, Cep 89218-500.
6.4.1 ESCAVACAO MECANICA COM RETROESCAVADEIRA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

Conforme indicado em projeto, nos passeios publicos, o paver, o paralelepipedo e o granito
dos meio fios (existente na camada abaixo na calcada) deverdo ser retirados e depositados
pela contratada na Unidade Regional de Obras Centro-Norte, situada a rua Guilherme, 604
no bairro Costa e Silva em Joinville, SC (para serem reutilizados em servigos de manutencado
vidria), bem como, a retirada do material de 12 categoria para o destino descrito no item

anterior.

Método executivo

Generalidades
Consiste no servico de remocdao mecanica, carregamento, transporte e destinacdo do

revestimento em paralelepipedo e paver existentes em determinado espaco.

Equipamentos
Serdao empregados equipamentos tipo: retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e

caminhdes transportadores diversos.

Execugdo
Apdbs a demarcacdo da area a ser removida, conforme indicado em projeto especifico,
procede-se a retirada mecanica do paralelepipedo, paver ou lajota com escavadeira

hidraulica ou retroescavadeira.

Rua Herval, 245 : Serra
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Em um segundo momento retirar-se-a o material de primeira categoria.
Deve-se tomar cuidado para remover somente os paralelepipedos, paver evitando mistura

com demais solos existentes.

Os paralelepipedos e os pavers removidos serdo carregados em caminhGes basculantes

apropriados, devidamente protegidos com lona para transporte.
Na sequéncia os mesmos serao transportados e depositados para o local indicado como
destino final (Subprefeitura da Regido Centro-Norte) enquanto o material de primeira

categoria deverd seguir para o local ambientalmente legalizado (conforme descrito no item

anterior).

6.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM -RETIRADA MATERIAL DE PRIMEIRA
CATEGORIA, ASFALTO/PARALELEPfPEDO/PAVER E MEIO-FIO E DEFENSAS)

Consiste na retirada do material demolido da obra.

Método executivo

Generalidades:

Conforme descrito no item 6.2.1.6
6.4.3 REMOCAO DAS DEFENSAS EXISTENTES

Generalidade

O material retirado das obras civis é classificado como residuo de Classe Il A - ABNT 10.004.

Método Executivo

Esse material tera destino, conforme item 6.4.2.
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6.4.4. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M® x KM -RETIRADA MATERIAL DE PRIMEIRA
CATEGORIA, ASFALTO/PARALELEPIPEDO/PAVER E MEIO-FIO)

Método executivo

Generalidades
O material retirado das obras civis é classificado como residuo de Classe Il - ABNT 10.004.

Assim, a contratada deverd realizar a adequada destinacdo desse residuo.

Execugdo
Considerando a Classe Il, devera ser contratada empresa especializada na coleta deste tipo
de residuo, que por sua vez, devera fornecer Manifesto de Transporte de Residuos (MTR) e

estar cadastrada junto ao Municipio de Joinville.

6.4.5. DEMOLICAO DE PAVERS, DE FORMA MANUAL, PARA PASSAGEM DE INSTALACAO
ELETRICA.

Devera ser demolido de forma manual (através de equipamentos e ferramentas préprias) os
pavers que estdo na area de passagem dos cabos de alimentagdo e distribuicdo elétrica,
conforme projeto de demolir/construir. Os pavers deverdo ser descartados em local

apropriado e credenciado em érgdao municipal.
6.5 COMPLEMENTACAO DE PAVIMENTO EXISTENTE

Nas calgadas e ruas em torno da praga que possuem pavimento em paver, o mesmo deverd
ser mantido — desde que apresente um bom estado de conservagao, caso contrario devera
ser retirado atraves de escavacdo mecanica ou manual e subtituido por um novo

(respeitando a mesma paginac¢do) — indicar em projeto e orcamento esse quantitativo.
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6.5.1 PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER), ESPESSURA 8,0
CM, FCK 35MPA

Método executivo

Generalidades

A pavimentacdo em paver consiste na execucdo de um pavimento intertravado, composto por
pecas de concreto pré-moldadas(pavers), assentadas sobre camada de areia, conforme
espessura definida, e travadas entre si por preenchimento das juntas e porcontencao lateral
longitudinal junto aos meios-fios. Devera ser seguida a sistematica de execucdo indicada na

norma DNER - ES327/97 e na norma ABNT NBR 15953/2011.

Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificacGes aprovadas pelo DNIT/DNER e pela
ABNT. Para execucdo da camada de areia de assentamento sera utilizada areia média, limpa

e seca, com granulometria conformeespecificagdo DNER — EM 038/97.

Para pavimentagao serao utilizadas pecgas de concreto pré-moldadas (pavers), retangulares,
nas dimensodes de 20,0 cm (comprimento) x 10 cm (largura) x 8,0 cm (espessura), de cor
natural, com bordas superiores chanfradas, com resisténcia minima a compressdo de35,0
MPa, atendendo a norma ABNT NBR 9781.

Para rejuntamento (“salga”) dos pavers sera utilizada areia fina, limpa e seca.

Execugao
Apds a colocagdo dos meios-fios de delimitacdo e confinamento, sobre a base existente e/ou
executada, inicia-se a execugdo do colchdo de areia com o espalhamento do material

indicado, distribuido de forma homogeneizada e nivelada, na espessura definida no projeto.
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Para garantir melhor adensamento, a camada de areia deve ser compactada com auxilio de
uma placa vibratdria. Para se evitar que haja deformag¢bes no colchdo de areia ja
regularizado

ndo se deve andar sobre ele. Para reduzir os riscos dessas variacdes, é aconselhavel nao

executar grandes extensdes de colchdo de areia a frente da linha de pecas ja assentadas.

Na sequéncia inicia-se o assentamento dos pavers a partir de pontos de referéncia, onde os
apoios sdo bem definidos, como por exemplo, os meios-fios. O assentamento e compactagao
das pecas pré-moldados de concreto (pavers) é uma das principais etapas para evitar que

ocorram patologias no piso.

As pecas devem ser posicionadas firmemente, lado a lado, encaixando-se com cuidado, nao
afetando o colchdo de areia. Se ocorrer o surgimento de fendas, as pegas devem ser batidas

martelo de borracha, tendo sempre em vista um melhor ajuste. As juntas entre as pecas
devem variar de 2 a 3 mm. As pecas retangulares devem ser assentadas na forma de espinha
de peixe ou alinhados, dependendo do tipo de trafego ou rampa da rua. Quando houver
necessidade de travamentos do pavimento motivados pela acentuada inclinagdo da rua, bem
como a necessidade de travamentos em suas extremidades com pavimentos pré existentes,
deverdo ser executadas vigas de travamentos dos pavers, de espagamento minimo de 10 (dez)
metros, utilizando para isso o préoprio meio-fio pré-moldado de concreto enterrado. O
acabamento, préximo do meio-fio ou de outras interrup¢ées do pavimento (bueiros e caixas
deinspecdo, por exemplo), é feito com pecgas serradas ou cortadas, observando que elas
devem ter a dimensdo minima de um terco da peca inteira. E importante manter sob

controle o posicionamento e o alinhamento das pecas.

Terminada a compactagdo e “salga” do pavimento, a area pode ser liberada ao trafego.

Rua Herval, 245 : Serra
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Apds o assentamento das pegas num trecho do pavimento, executa-se a compactagao com
placa vibratéria. A compactacdo é realizada em duas passadas sobre toda a éarea, cuidando-
se para que haja uma sobreposicao dos percursos para evitar a formacao de “degraus”. Deve-

se cuidar para que a vibracdo seja realizada a uma distancia minima de 1,0 m das pecas nado

confinadas (que ndo estejam limitados por uma guia, meio-fio ou sarjeta).

Durante a vibracdo, uma camada de areia fina deve ser espalhada sobre a superficie
(“salga”), a fim de garantir o preenchimento completo dos espacos das juntas do pavimento
e consequente intertravamento dos pavers, fator importante para o desempenho adequado
do pavimento. Os pequenos espacos existentes entre eles e as bordas de acabamento devem

ser preenchidos com argamassa de cimento e areia.
Controle de Qualidade

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes
exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagdo dos servicos,
fornecera a fiscalizagdo por rua os ensaios do paver de concreto utilizado, comprovando o
atendimento das especificacdes no que diz respeito principalmente a resisténcia a
compressdo, conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificacGes
rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo

objeto de medicdo especifica, conforme Lei n2 14.133/2021.

6.5.2 PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO (PAVER), ESPESSURA 6,0
CM, FCK 35MPA

Método executivo

O método executivo é similar ao disposto no item 6.5.1.
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6.5.2.1 CAMADA DE ASSENTAMENTO
Método executivo

Generalidades
O reforco do subleito é executado para melhorar a capacidade de suporte do subleito
existente e no travamento do mesmo. A adocdo de colchdo de areia atende a essa

necessidade, além de propiciar uma camada drenante das dguas subterraneas.

Materiais
Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT/DNER. Para
execucdo do reforco do subleito (colchdo de areia) o material utilizado sera areia média

comercial na espessura indicada no projeto.

Execugao

Apods as escavagdes necessarias previstas em projeto, sobre o subleito existente devidamente
regularizado, executa-se o colchdo de areia.

Inicia-se com o espalhamento homogeneizacdo da areia em camadas, com a devida
compactacgao utilizando-se de equipamentos apropriados, até atingir a espessura projetada.
A espessura maxima de cada camada sera de 20 cm para garantir a compactacdo adequada.
Conforme projeto, devera se verificar quantas camadas deverdo ser realizadas para atingir a

espessura final do colchdo de areia especificado.

6.5.2.2 BICA CORRIDA PARA BERCO, INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E COMPACTACAO
MECANICA

Complementa o sistema de base do paver uma camada de bica corrida para bergo,

compactada mecanicamente.

Rua Herval, 245 : Serra
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Método executivo

Generalidades
A bica corrida aplicada como material de sub-bases e bases para pavimentos flexiveis e
intertravados, composta por produtosresultantes de britagem primaria de rocha s3, que em

uma condigdo granulométrica minima assegura estabilidade a camada, quando executada.

Materiais
A camada de bica corrida deve atender as seguintes caracteristicas:
- 0s agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificagdo de rocha sa devem ser

constituidos por fragmentos duros, limpos e duraveis, livres de excesso de particulas

lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegracdo, assim como de outras substancias
ou contaminag0es prejudiciais;

- desgaste no ensaio de abrasdo Los Angeles, conforme NBR NM 51, inferior a 50%;

- equivalente de areia do agregado miudo, conforme NBR 12052, superior a 55%;

- indice de forma superior a 0,5 e porcentagem de particulas lamelares inferior a 10%,
conforme NBR 6954 ;

- a porcentagem do material que passa na peneira n2 200 n3do deve ultrapassar 2/3 da
porcentagem que passa na peneira n? 40;

- quando ensaiada de acordo conforme DNIT ME-049, na energia modificada, deve apresentar

CBR igual ou superior a 100% e expansao igual ou inferior a 0,5%;

Equipamentos
Os equipamentos basicos para a execucdo da sub-base ou base de bica corrida compreende
as seguintes unidades:
- pa-carregadeira;
- caminhdes basculantes;
- caminhdo tanque irrigador de agua;
- motoniveladora com escarificador;
Rua Herval, 245 : Serra
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- vibro acabadora;

- rolos compactadores do tipo liso vibratdrio, uso eventual;

- rolos compactadores pneumaticos de pressao reguldvel;

- compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos;

- duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de comprimento e

ferramentas manuais diversas.

Execugao

Preparo da Superficie - A superficie a receber a camada de sub-base ou base de bica corrida
deve estar concluida, perfeitamente limpa, isenta de pé, lama e demais agentes prejudiciais,
desempenhada e com as declividades estabelecidas no projeto, além de ter recebido prévia
aprovacdo por parte da fiscalizacdo. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente

reparados antes da distribuicdo da bica corrida.

Para utilizacdo da bica corrida como travamento de macadame ou rachdao, o material deve
estar seco a fim de evitar o embuchamento por umidade. A introdugao da agua no
misturador deverd ser controlada por meio de dispositivo que permita a verificacdo da

guantidade acrescentada.

A bica corrida ao ser transportada, deve ser protegida por lonas para evitar a perda de
umidade durante seu transporte até o local deespalhamento.

Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta devera ser umedecida,
sem apresentar excessos de agua. Aoperacao de espalhamento sera executada por
acabadora ou moto-niveladora, quando permitido pela fiscalizacdo, de modo que a mistura
figue em condi¢bes de ser compactada, sem segregacdo, de acordo com as condicdes
geométricas fixadas em projeto e dentro das tolerdncias admissiveis nas distintas NBR. O

espalhamento nao pode ser realizado sob chuva.
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Apds terminada a opera¢do de espalhamento, a bica deve ser compactada. O teor de
umidade no momento da compactagdo deve ser de no maximo +1 ou no minimo —2 pontos
percentuais em relagdo a umidade étima definida. A compactag¢do sera iniciada nas bordas
do pavimento. As passagens seguintes do compactador cobrirdo, no minimo, 30 cm da

largura da faixa anteriormente compactada.

Apds o término da compactacdo a topografia deve liberar a camada de acordo com as cotas
determinadas em projeto.

Ato continuo, libera-se a topografia e o laboratério deve realizar o controle tecnoldgico da
camada. A densidade aparente da mistura compactada (grau de compactacdo) deve ser
maior ou igual a 100% da densidade aparente maxima (quando ensaiada de acordo
conforme DNIT ME-049, na energia modificada, deve apresentar CBR igual ou superior a

100% e expansdo igual ou inferior a 0,5%).

Controle de qualidade

Todos os materiais e a execucdo final devem ser testados em laboratdério, obedecendo a

metodologia indicada pelas respectivasnormas:

- Um ensaio de desgaste por abrasdo Los Angeles (ABNT-NM 51) toda vez que se fizer
necessario realizar ou revisar a dosagem de brita graduada simples.

- Um ensaio de equivalente de areia (ABNT-NBR 12052) toda vez que se fizer necessario
realizar ou revisar a dosagem de brita graduada simples.

- Um ensaio de analise granulométrica (AASHTO T-27) a cada 4 horas de produgdo da usina.

- Nove ensaios de Indice Suporte Califérnia (DNER ME-049 — 56 golpes) distribuidos na area.

- Seis ensaios de compactacdo com a energia do Proctor Modificado, para determinacdo da
massa especifica aparente seca maxima e do teor de umidade 6tima, pelo método DNER-ME
129 (“Método C”) com material coletado na pista em locais determinados aleatoriamente pela
fiscalizag¢do. - Um ensaio de massa especifica aparente “in situ” (DNER ME-092) a cada 30 m
de faixa, obedecendo a ordem: bordo direito, eixo, bordo esquerdo, eixo. Este ensaio
também servirad para medir a espessura da camada executada [total de ensaios na area =

6(seisensaios)].
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6.5.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA)

Método Executivo

Generalidades

Elemento de concreto pré-moldado que serdo implantados no bordo final das calgadas e
como acabamento dos canteiros projetados. O meio-fio serd assentado respeitando o
alinhamento e nivelamento definido em projeto. As dimensdes, localizacdo e

quantitativosestado especificados nos projetos anexados neste processo.

Execugao
Sobre a base de areia grossa (3 cm) é assentado as pegas pré-fabricadas, que deverdo manter

a linearidade e seu o nivel é o do paverdrenante (cota mais baixa da area de intervencao).

6.6 PISO PODOTATIL

Generalidades
A sinalizacdo tatil consiste em um conjunto de relevos tronco-conicos e relevos lineares,

regularmente dispostos e textura com secdo trapezoidal padronizados pela ABNT 9050.

Respeitar as leis de acessibilidade ABNT/NBR 9050 e outras pertinentes. O piso tatil deve

apresentar cor contrastante com a do piso adjacente.

O piso podotadtil sera instalado conforme paginacdo de piso constante no projeto
arquitetonico e serdo do modelo: Piso tétil de inox parafusado.
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Figura 04: Modelo de Piso tatil de inox parafusado.
Fonte: Safe park sinalizagdo. Acesso 25 de Agosto de 2023.

Neste tipo de piso tatil, sua base é feita de PVC, ja seu acabamento e cobertura é finalizado
no material INOX, trazendo um ar de sofisticacdo ao seu ambiente. Este tipo de piso tem 2
classificagOes: Alerta e direcional. O Alerta sempre é utilizado para alertar seu usuario de
obstaculos, como por exemplo uma escada. Ja o direcional é usado para direcionar sobre o

trajeto a ser seguido.

A fixacdo deste piso é feita por parafuso, ou seja, na instalacdo sdo realizadas perfuracées no
piso e apos isso a fixagdo do mesmo — serd utilizada guia para furagao dos pisos. Devido a
este método de instala¢do ndo é indicado qualquer tipo de piso, pois materiais mais frageis
(porcelanato, granito, marmore) podem ser danificados, pois a cada metro de piso Alerta
INOX sdo feitas 100 perfuracdes no piso. Assim como no tipo colado/adesivado, o metro

linear do tipo Direcional possui 12 pecas.

6.7 CALCADA DE CONCRETO

Sob a regularizagdo de brita graduada, no local especificado em projeto, deverd ser
executado o Piso de Concreto Vassourado - Muito usado em pisos para passeios, esse tipo de

piso recebe
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uma passada de vassoura apods o inicio de “pega” e isso proporciona uma superficie mais
rugosa.

O piso de concreto vassourado é confeccionado através de um vassourdao de textura sendo
possivel criar ranhuras capazes de criar uma superficie rugosa que impossibilita os
escorregdes que causam quedas. Todo esse processo de ranhura é realizado quando o
concreto esta comegando a secar, ja nas primeiras horas de aplicacdo. Sua instalacdo é

realizada de um aramado para estruturas sua instalagdo.

Preparagdao do terreno

O primeiro passo é fazer a preparacdo do terreno, nivelando através de servicos de
compactacao do solo, instalacdo de aramados, colocacdo de brita e adequacdes para a etapa
da concretagem. Meca o local onde serd aplicado o concreto, considerando todos os

detalhes e exigéncias do solo antes da aplicagao.

Sarrafeamento e aplicagdo do concreto

Uma etapa bastante importante é o sarrafeamento da area, que consiste em nivelar o
concreto ja adicionado no local da calcada. Aqui é preciso, apds a descarga de concreto,
espalhar bem o material de forma uniforme em toda a estrutura preparada. Faca isso,
enguanto o cimento ainda estiver molhado passando delicadamente a régua vibratéria para

concreto deixando a espessura uniforme da calgada.

Essa etapa é essencial para evitar fissuras e trincas que possam danificar a estrutura.
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Realizag¢dao do acabamento vassourado

A realizagdo do acabamento vassourado deve ser feita quando o concreto esta semi-seco,
caso contrario, ndo chegard o efeito desejado. Portanto, com o auxilio da vassoura para
concreto (conforme modelos abaixo), “raspe” com cuidado a superficie, criando riscos retos

na mesma diregao.

Geralmente, a liberagao para trafego leve de pessoas é de 24 horas e para veiculos leves é de
48 horas para liberacdo de uso do espaco. Para garantir, aguarde pelo menos dois dias antes
de andar sobre a estrutura de concreto com textura riscada. Depois é s6 esperar secar para
poder andar sobre a calcada com concreto vassourado. Executar solicitacdo para o teste de
acabamento vassourado e validagdo pela Comissao de fiscalizagdo (CAF) antes da execug¢do da

paginacao

28
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7.5cm

/7 17.5em

Este deverd apresentar espessura de 7,00 cm de concreto com Fck= 20 MPa. O piso devera

levar juntas de dilatacdo com perfis retos e alinhados, distanciados a cada 2,425m.

O acabamento do piso deve ser vassourado - conforme apresentado em projeto, possuindo o
mesmo sentido em toda a sua extensdo, e com as bordas de acabamento alisado, através das

dos modelos de ferramenta abaixo:

Espatula De Reboco De Ago Inoxidavel Concrete Towel Construc

.

’ .

: A

6.8 MOBILIARIO

6.8.1 MOBILIARIOS DE CONCRETO

e Floreira de concreto 50x50x40cm - Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica
incolor fosca (forma em madeira e metdlica), dimensdes 50x50x40cm, esp de 6¢cm, flor
esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto moldado in loco
alinhada ao sdculo, dimensodes 140x40x20cm (cxIxh) com tela de 4,2mm em malha de
10x10cm, incluso: impermeabilizagdo interna, tela de 4,2mm e cinta de armacao na floreira —

fornecimento e instalagao
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e Floreira de concreto 150x50x40cm (CxLxA) - Floreira em concreto polido com pintura em
resinaacrilica incolor fosca (forma em madeira e metdlica), dimensdes 150x50x40cm, esp de
6cm, flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-
moldado alinhada ao século, dimensdes 140x40x20cm (cxIxh) com tela de 4,2mm em malha
de 10x10cm, incluso: impermeabilizagcdo interna, tela de 4,2mm e cinta de armacdo na

floreira — fornecimento e instala¢do

® Banco circular de concreto — 520x50x45 - Banco de concreto polido com resina acrilica
incolor fosca, dimensdes de 250x50x45cm (forma em madeira e metalica) com assento em
réguas de madeira italba tratada (9,5cm largura x 150cm comprimento x 3cmespessura)
envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pd (retangular: 20x20mm, espessura
da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da parede de3mm), flor esculpida no
concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto moldado in loco alinhada ao

soculo. dimensdes 140x40x20cm (cxIxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm.

¢ Arquibancada circular — 770x50x45 — Banco em duas alturas de concreto polido com resina
acrilica incolor fosca, dimensGes de 770x50x45 (forma em madeira e metalica) com assento
em réguas de madeira itauba tratada (9,5cm largura x 150cm comprimento x 3cmespessura)
envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pd (retangular: 20x20mm, espessura
da paredede 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da parede de3mm), flor esculpida no concreto
(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto moldado in loco alinhada ao sdéculo.
dimensdes 140x40x20cm (cxlxh) com tela de4,2mm em malha de 10x10cm — ver maiores

detalhes em projeto.

¢ Totem informativo — 50x50x98,5cm — totem em concreto polido com pintura em resina
acrilica incolor fosca (forma em madeira e metalica), dimensdes 50x50x98,5cm, esp de 6¢cm,
flor esculpida no concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto moldado in
loco alinhada ao sdculo, incluso: impermeabilizacdo interna, tela de4,2mm e cinta de

armacado na floreira.
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Generalidades

Ver dimensGes no projeto especifico. Serdo de concreto polido com resina acrilica incolor
fosca, (forma em madeira e metalica) com assento em réguas de madeira itadba certificada
(bancos) envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular: 20x20mm,
espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor
esculpida no concreto (negativo delcm), base de nivelamento em concreto moldados in loco

alinhada ao século. dimensdes 40x40x20cm com tela de 4,2mm em malha de10x10cm.

Materiais e execugao

Serdo executados em concreto aparente na cor natural e na geometria definida nos projetos.
Considerando que sua execucdo, exige controle rigoroso do fator dgua cimento, agregados,
traco do concreto, estanqueidade e polidez da superficie das formas, cuidado na vibracdo do
concreto, e ainda, cura, esse servico devera ter acompanhamento técnico especializado em
toda a sua execucgdo. Portanto, deve-se ter rigoroso controle tecnoldgico, nos moldes do que
acontece com elementos pré-fabricado. Assim, a fiscalizacdo devera ser comunicada, no
minimo 3 dias, da concretagem, a fim de que se possa verificar a armadura, tela malha 10
x10 x 4,2 mm, CA 60, (excegdo feita ao floreira de 1,50 x 1,50 x 1,20 — tela malha 10 x 10 x
6,0 mm, CA 60) posicionada por espacadores que garantam 3,0 cm de cobrimento, conforme
especificado no projeto de concreto armado. A distribuicdo dos espacadores deve ser de no
minimo 4 unidades por face e seu espacamento deve ficar entre 30 a 40 cm, tanto na direcdo

horizontal como na vertical.

A resisténcia do concreto (fck) devera ser de 25 MPa. A empresa devera apresentar laudo de

verificagdo da resisténcia do concreto.

N3o obstante, o controle tecnolégico ser de responsabilidade da empresa contratada, a

titulo de sugestao, orienta-se como elementos integrantes do concreto ou da argamassa:
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Cimento CP-lll ou cimento portland de alto-forno, uma vez que possui baixo calor de
hidratacdo, assim como alta resisténcia a expansao devido a reagao alcali-agregado,
resistente a sulfatos, o que lhe confere maior impermeabilidade e durabilidade (menos
poroso e mais durdvel). Sua composicdo devera estar em consonancia com a NBR 5.735
(Execucdo de concreto dosado em central - Procedimento):

Agregado mildo: areia fina e grossa na proporgao de 1:2, lavada a fim de retirar eventuais
impurezas;

Agregado graudo: brita n2 0 ou pedrisco (didmetro de 4,8 a 9,5 mm);

Os agregados deverdo atender ao disposto ao item 4.1 da Norma ABNT 7211 e suas
referéncias bibliograficas, quais sejam: ser compostos por grdos de minerais duros,
compactos, estdveis, durdveis e limpos, e ndo devem conter substdncias de natureza e em
quantidade que possam afetar a hidratag¢Go e o endurecimento do cimento, a protegcdo da
armadura contra a corrosdo, a durabilidade ou, quando for requerido, o aspecto visual

externo do concreto.

O cumprimento das caracteristicas sublinhadas, deverd ser verificado pelo exame
petrografico realizado de acordo com a ABNTNBR 7389, partes 1 e 2, devidamente,

interpretado por profissional capacitado.

Aditivos de 32 Geragdo - A silica ativa, também conhecida como “silica fume” ou

“microssilica”, é o resultado da fabricacdo do ferro silicio ou silicio metalico, quando é

7

liberado mondxido de silicio (SiO), que rapidamente é oxidado até transformar-senum
diéxido de silicio (SiO2). E considerada uma das substancias mais importantes para a
construcdo civil, em especial pela sua capacidade de dar resisténcia, fluidez e durabilidade
ao concreto. Além disso, ela caminha no sentido de tornar o mobilidrio de concreto

ecologicamente correto, por ser um produto que seria descartado no meio ambiente.
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Em conformidade com o item 5.4 da NBR 7.252, a contratada devera entregar a Carta Traco.
Quanto a madeira tratada, certificada e cortada na transversal:

Conforme projeto, o acento do banco é contemplado por madeira itauba (ou com densidade
superior a 960 Kg/m3 - 15% de umidade) e receberd verniz exterior que atenda a

composicdo quimica disposta no item 4.4.1.2 da NBR 11.702.

Também, além do referido no paragrafo anterior, sua aplicacdo deverd obedecer
rigorosamente boletim técnico executivo do fabricante do verniz escolhido de maneira a

preservar a garantia do produto aplicado.

Quanto a fixagdo e estruturas metalicas
O acento e seu encosto, quando houver, é estruturado e fixo em cantoneiras metalicas,

conforme detalhado nas Pranchas de projeto.

O processo de galvanizacdo (a fogo) consiste em tratamento anticorrosivo, através de
imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma
camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323, tabela 1
extraida da referida norma.

Uma vez finalizada a galvanizagao, deverao ser aplicadas duas demdos de fundo para metais
em toda a superficie. A aplicagdo do fundo devera atender as instrug¢Ges do fabricante.

A fim de preservar a qualidade da pintura, o fundo deverd atender rigorosamente a
composi¢cdo quimica estabelecida na ABNT NBR11.702 (tipo 4.1.1.1) e ser aplicado (limpeza
da superficie, diluigdo, intervalo de tempo da primeira dem3o para a segunda, dentre outras)
em conformidade com as instrucdes do fabricante (FICHA DE INFORMACOES DE SEGURANCA
DE PRODUTOS QUIMICOS).
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A fim de preservar a qualidade e garantia da pintura, tanto o fundo como a tinta esmalte
deverdo ser do mesmo fabricante. Sua composi¢ao quimica devera atender rigorosamente o
item 4.2.1.7 ou 4.2.1.8 da NBR 11.702 e aplicada em conformidade com as especifica¢cdes do
fabricante. Ndo aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centigrados e umidade

relativa do ar superior a 90% (dias chuvosos).

Com objetivo de evitar tintas de segunda qualidade, a fiscalizacdo verificard por meio de
conferencia de nota fiscal, a classificagdo quimica das tintas conforme a NBR citada, bem

como, a validade da tinta.

Critério de Recebimento
a) Dimensdes: é admitido para as dimensdes externas uma variacdo de 5mm para mais ou
para menos, e para espessura variacdo de 5mm a maior, ndo sendo permitido variacao a

menor.
b) Superficies: cor de concreto liso e isenta de fissuras.

c¢) Posicionamento da Flor: as flores inscritas nas mobilias deverdo estar disposta conforme

projeto e imagem abaixo:

q
2
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6.8.2 MOBILIARIO METALICO - BALIZADORES, DEFENSAS, PLACAS DE LOGRADOURO E
PARACICLOS

e Balizador modelo 02 Chumbado (com bloco de fundacdo demonstrado em projeto e no anexo A)
(tubo de diametro de 60mm, espessura da parede de 3mm, com altura de 116 cm, em aco
galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pd, com flange em chapa de didametro de 15cm e
espessura de 9mm em acgo galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a pé, com chumbador
para fixacao, e cap esférico em ferro fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a po,

total da altura do balizador de 124cm)

¢ Defensa modelo 01 (formato x vazado) com bloco de fundagdo demonstrado em projeto e no
anexo A — gradil sem os pilares que sdo os mesmos quedos balizadores (tubo retangular de
40x20mm, espessura da parede de 3mm, em ago galvanizado a fogo e pintura eletrostatica a
po, com abas de fixacdo e parafuso, espessura da parede de 3mm em aco galvanizacdo a
fogo e pintura eletrostatica a pd, chapa recortada com espessura da parede de 3mm (flor)
em aco galvanizado a fogo e pintura eletrostdtica a pd, dimensdes do gradil: 1,60m de

largura e 1,25m de altura).

e Placa de logradouro — chumbado (Mastro: tubo com didmetro de 60mm, espessura de
3mm em aco galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pd, chapa de didmetro de 20cm
e espessura de 9mm e flanges de aco espessura de 6mm galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a pd, com chumbador para fixacdo, cap esférico em ferro fundido, galvanizado a
fogo com pintura eletrostdtica a pd. Placas: tubo retangular de 25x25mm, espessura da
parede de 3mm em aco galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a po, abas de fixagdo
com parafuso espessura da parede de 3mm em aco galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a p6, chapa recortada espessura da parede de 3mm (flor) em ago galvanizado a
fogo com pintura eletrostatica a po, dimensdes: mastro com altura total de3,00m e placas de

0,82m de largura e 0,30m de altura).
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Generalidades

Ver dimensdes no projeto especifico. Os componentes metdlicos serdo executados em ago

galvanizado a fogo e pintura eletrostatica.

Considerando que Joinville limita-se a leste com a Baia de Babitonga (ambiente salino -

marinho) e ainda é um polo da industriametal mecanica (ambiente - industrial), a classe de

agressividade ambiental é categorizada como IV - Tabela 6.2.2 - NBR 6118 (risco de

deterioracdo da estrutura elevado e agressividade muito forte) os componentes metalicos

deverdo ter cuidado maior na sua fabricacdo. Antes da pintura final, os componentes

metalicos deverdo receber galvanizagao a fogo e galvanizacdo a frio conforme descrito:

Galvanizac¢ao a Fogo

Todas as pecas metalicas deverdo ser submetidas a processo anticorrosivo (galvanizagdo a

fogo), através de imersdo a quente em zinco fundido com pureza maior ou igual a 98%,

formando uma camada protetora com massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323:
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Massa minima por

unidade de édrea (g/m?)

Espessura média do
revestimento (pm)

it Amostra Média Amostra Média
Individual Amostra  individual Amostra
Fundidos 450 500 63 70
Conformados mecanicamente
Espessuras (e):
e<20mm 300 350 42 49
2.0 mm £40 mm 350 400 49 56
40 mm <60 mm 450 500 63 70
e 260 mm 530 600 74 84

Tabela retirada da norma ABNT NBR 6323.2007

Galvanizagao a Frio

Tatamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado para reparos em superficies
galvanizadas porimersdo a quente, notadamente, quando submetidos a processos de solda
ou eventuais danos (riscados, ranhuras, dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizagdo a fogo devera contemplar no minimo os seguintes

cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remogdo de 6leos, graxas, dentre outras
impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos acidos, para remocdo de eventuais pontos de
ferrugem;

c¢) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativacdo superficial, melhorando a
aderéncia do zinco fundido;

d) imersdo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 4302 C a 4702 C,

formando-se a camada de zinco ligada a peca.
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e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que tiverem pontos
de solda, deverao ser tratados comgalvanizagao a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira, gordura, graxa,
sabado, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se limpeza mecanica com lixa
/ escova de aco ou jato abrasivo grau 2), e receber uma demao, a pincel, degalvanizac¢io a
frio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de aco inox ou parafusos de
aco galvanizado, como acessdrios defixagao.

h) as pecas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas protegidas por
embalagens (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre outros que garantam a

integridade do produto entregue).

Pintura

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que couber, para
exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, os requisitos das normas
PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servigos de Pintura e N-2841/2007 -
Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de Tintas em P9, Sobre Superficies

Galvanizadas).

De forma similar a galvanizacdo, cuidado especial deverd ser adotado na pintura
eletrostatica. Considerando que a prote¢do contra acorrosdo é adquirida no processo de
galvanizacdo e que a estrutura metdlica ficara exposta a intempéries, optou-se pela pintura
eletrostatica a pd com a resina poliéster, uma vez que esta categoria resiste mais aos raios

UV -B.

Quanto ao aspecto visual a pintura devera ser lisa, com espessura da tinta variando de 65 a
90 micros, respectivamente, com critériode tolerancia de + 5% para mais e menos. A fim de
garantir a espessura minima e a titulo de orientacdo, a equagao 1, define o rendimento tedrico

(R) para escolha da tinta em fungdo de sua densidade e da camada definida é:
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Equacdo 1 onde:

- R - rendimento tedrico em m2/Kg;

- C- espessura da camadaemum e

- Pe - peso especifico em g/cm3.

Entdo, como exemplo, para C = 70 micros e peso especifico da tinta 1,65 g/cm3 o rendimento

R = 8,65 m2/Kg
6.8.2.1 CRITERIOS DE RECEBIMENTO

a) para o recebimento devera ser entregue o certificado de galvanizacdo a fogo, emitido pela
empresa galvanizadora.

b) exame visual e de aderéncia, a continuidade e a uniformidade da camada de galvanizacao,
a auséncia de bolhas, esfoliagbes ou irregularidades na espessura do revestimento,
principalmente, nos cantos, bordas e fendas estreitas.

c) conferir se os acessérios: sistema de fixacdo (parafusos, arruelas e porcas) sdo ago
galvanizado.

d) homogeneidade e uniformidade da cor de referéncia, mediante inspecdo visual em todo o

lote a receber a pintura de acabamento.
6.8.2.2 ESTRUTURACAO DE FIXACAO DO MOBILIARIO METALICO

Conforme projeto estrutural, o mobilidrio urbano sera fixado em estrutura de concreto
armado, contemplado bloco de concreto (20 x 20 x 20 cm ) e estaca de trado (didmetro 20

cm e profundidade 80cm).

O concreto a ser executado devera ter resisténcia minima de 25 MPa para todo o conjunto. A
armadura devera ser implantada de forma concentra de sorte a garantir a cobertura minima

de 4,5 cm.
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A fim de garantir a cura, a fixacdo dos balizadores sé poderd ocorrer 14 dias apds a
concretagem do conjunto.
Nota - A concretagem s6 podera ser executada apos a fiscalizagdo verificar a profundidade

de cada conjunto (1,00m).
6.9 PAISAGISMO

O presente documento apresenta e estabelece as condi¢des para execug¢ao do projeto de
paisagismo referente a obra em questdo. Deve ser lido em conjunto com o orgcamento
correspondente e projeto arquiteténico. Para a execucdo do paisagismo, além de fornecer
mudas em condig¢Oes fitossanitarias, a CONTRATADA devera adotar cuidados especiais ao
executar as obras, de modo agarantir ndo sé a integridade do projeto quanto o bom

desenvolvimento de todas as espécies vegetais.
6.9.1 ORIENTACOES GERAIS

O projeto paisagistico é a representacdo da intencdo final do jardim, sendo assim, o respeito
as especificacBes e orientagdes nele contidas garantem o resultado mais préximo do que foi

planejado;

Verificar a possivel substituicdo de mudas mortas, danificadas ou doentes. A Contratada é
responsavel pela garantia desubstituicdo de mudas para qualquer espécie que venham a

morrer;

Apds execucdo das obras civis, os canteiros deverdo receber tratamento adequado para o
plantio;

O terreno devera estar livre de plantas daninhas, limpo de detritos de obras civis e lixo;
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Apds a limpeza devera ser feita a escarificagdo do terreno para descompactar e promover a

aeracgdo do solo, os torrGes devem ser quebrados;

Efetuar o nivelamento do solo, conforme projeto executivo, acrescentando terra 21 vegetal
ou areia, se necessario. Nesta fase devem ser feitas analises de solo para verificacdo de

possiveis corregoes;

Depois deste processo devera ser feita a incorporagao de insumos (adubo organico, adubo

quimico, calcario dolomitico) para os canteiros e gramados.

6.9.2 SUBSTRATO/TERRA PARA JARDIM

Generalidades

Composto estabilizado contemplando turfa, esterco (bovino), calcario, super fosfato simples
e vermiculita, para ser utilizado em canteiros, taludes e vasos, a cada dois meses e com o
solo afofado ao redor de cada planta. No projeto este deve ser utilizado emlocais destinados

para plantio de flores de época e/ou estacdo na propor¢do de 1 saco de 10 Kg por m2.

Execugdo
inco centimetros (5,0 cm) abaixo da borda superior dos vasos, canteiros, taludes, completa-

se com o substrato/terra.

6.9.3 MANTA GEOTEXTIL

Método executivo

A manta geotéxtil devera ser executada nos vasos para a separacdo da camada de brita e de

substrato.
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6.9.4 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA

Método executivo

Consiste em camada de brita n2 3 disposta no fundo dos vasos.
6.9.5 PLANTIO DE FLORES NAS FLOREIRAS

¢ A adubacdo devera ser efetuada 15 dias antes do plantio. Com terra de boa qualidade, ao
qual deverdo ser incorporados adubos organicos, calcdrio dolomitico e fosfato natural;
¢ As mudas das flores deverdao apresentar excelente estado fitossanitario e ndo estioladas

(boa formacgao).
6.9.6 AZULZINHA

Generalidades

As flores serdo plantadas nas floreiras.

Método executivo
Apds a colagdo do substrato e preparo da terra, as flores serdo distribuidas nas floreiras,

plantadas em cavas no tamanho (didmetro) apropriado para a especie.
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6.10 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Ao termino da obra todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desmontadas e retiradas,

todo entulho remanescente deve ser removido e toda a darea da obra deve ser

adequadamente limpa e varrida. Serd procedida cuidadosa verificacdo final, por parte da

Comissao Fiscalizadora, das perfeitas condi¢es de funcionamento e seguranca de todos os

servigos executados.
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