
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019394944/2023 - SEPUR.UPL.APE

 

 

Joinville, 05 de dezembro de 2023.
             
 
 OBRA: 1236 - Praça Bailarina - MMKM  
 ENDEREÇO: Avenida Juscelino Kubitschek com á Rua Nove de Março  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: Composição Própria 10/2023, SINAPI/SC 10/2023, Cotação 08/2023, SICRO/SC 07/2023
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO:  

 

 ART:   
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ÍNDICE DNIT) 30.383,43

 

 

1.1 Administração local de obra - (composição mmkm cp0013)

C.P.

1312311154296

- Composição

Própria 10/2023

un 1,00 24.857,59 22,23 30.383,43 30.383,43

 

 
2 SERVIÇOS INICIAIS (ÍNDICE INCC) 90.884,87

 

 
2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 960,60

 

 
2.1.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 2,50 314,36 22,23 384,24 960,60

 

 
2.2 CANTEIRO DE OBRA 63.381,34

 

 
2.2.1

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao

inclui mobilizacao/desmobilizacao)

10775 -

SINAPI/SC

10/2023

MES 3,00 890,00 22,23 1.087,85 3.263,55

 

 

2.2.2

Mobilização, desmobilização, carga, manobra e descarga de

container padrão 20'(peso de tara de 3000kg) com acessórios

para a instalação, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc

C.P.

1312305148361

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 953,94 22,23 1.166,00 1.166,00

 

 

2.2.3

Composição paramétrica de ligação predial de água, rede DN

50 mm, ramal predial de 20 mm, L = 6,0 m, largura da vala =

0,65 m; com colar de tomada de pvc; escavação manual,

preparo de fundo de vala e reaterro compactado. af_06/2022

104122 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 558,32 22,23 682,43 682,43

 

 

2.2.4

Composição paramétrica de ligação predial de esgoto, rede DN

150 mm, coletor predial DN 100 mm, L = 6,0 m, largura da

vala = 0,65 m; com selim e curva 90 graus; escavação

mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado.

af_06/2022

104136 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 695,25 22,23 849,80 849,80

 

 Entrada de energia elétrica, subterrânea, trifásica, com caixa 101533 -  
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2.2.5 de embutir, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50A (não inclusa

mureta de alvenaria). af_07/2020_ps

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 1.239,70 22,23 1.515,29 1.515,29

 
2.2.6 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 220,00 197,20 22,23 241,04 53.028,80

 

 
2.2.7 Locação de banheiro químico (com 1 limpeza semanal)

1312209140351

- Cotação

08/2023

mês 3,00 784,17 22,23 958,49 2.875,47

 

 
2.3 DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA 26.542,93

 

 
2.3.1 Demolição de concreto simples com martelete

1600989 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 4,50 393,42 22,23 480,88 2.163,96

 

 
2.3.2

Demolição de pavimento intertravado, de forma manual, com

reaproveitamento. af_12/2017

97635 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 467,01 19,80 22,23 24,20 11.301,64

 

 

2.3.3

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 37,36 9,62 22,23 11,76 439,35

 

 
2.3.4

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª

categoria

5501706 -

SICRO/SC

07/2023

m³ 6,89 6,90 22,23 8,43 58,08

 

 
2.3.5

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 747,20 2,48 22,23 3,03 2.264,02

 

 
2.3.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 206,70 0,98 22,23 1,20 248,04

 

 
2.3.7

Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

10/2023

M 96,50 82,25 22,23 100,53 9.701,15

 

 
2.3.8

Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

resíduos de construção civil (alvenaria, concreto, metal)

1312304148452

- Cotação

08/2023

UN 1,00 300,00 22,23 366,69 366,69

 

 
3 FUNDAÇÃO E ELEMENTOS DE CONCRETO (ÍNDICE INCC) 194.168,70

 

 
3.1 RADIER E CINTAS (ÍNDICE INCC) 56.094,18

 

 
3.1.1

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96522 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 17,09 168,73 22,23 206,24 3.524,64

 

 
3.1.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 512,70 0,98 22,23 1,20 615,24

 

 
3.1.3

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 78,54 0,75 22,23 0,92 72,26

 

 
3.1.4

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm.

af_09/2020

92263 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 61,15 174,09 22,23 212,79 13.012,11

 

 
3.1.5

Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 78,54 2,68 22,23 3,28 257,61

 

 
3.1.6

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 17,53 649,12 22,23 793,42 13.908,65

 

 

3.1.7

Impermeabilização de piso com argamassa de cimento e areia,

com aditivo impermeabilizante, E = 2cm. af_06/2018 - (ref.

SINAPI 98560)

C.P.

1312311154319

- Composição

Própria 10/2023

M2 78,54 56,16 22,23 68,64 5.390,99

 

 
3.1.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 29,30 14,68 22,23 17,94 525,64

 

 
3.1.9

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 675,50 13,74 22,23 16,79 11.341,65

 

 Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92762 -  
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3.1.10 armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

SINAPI/SC

10/2023

KG 90,80 12,25 22,23 14,97 1.359,28

 
3.1.11

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 297,20 15,62 22,23 19,09 5.673,55

 

 

3.1.12
Junta com acabamento em cantoneira metálica fixada - (ref.

SINAPI 68328 + 74121/1)

C.P.

1312310153593

- Composição

Própria 10/2023

m 3,60 93,76 22,23 114,60 412,56

 

 
3.2 PAVIMENTAÇÃO E BASES (ÍNDICE INCC) 89.889,16

 

 

3.2.1 Base p/ fixação balizadores - (ref. cp0028 - mmkm)

C.P.

1312310153487

- Composição

Própria 10/2023

un 32,00 179,86 22,23 219,84 7.034,88

 

 
3.2.2

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 402,46 0,75 22,23 0,92 370,26

 

 

3.2.3

Execucao de passeio (calcada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, usinado, acabamento vassourado,

espessura 7 cm, armado. af_07/2016 (refer. SINAPI  94997 e

73968/1 fev19) csc-iw

C.P.

1312310153493

- Composição

Própria 10/2023

M2 481,00 99,39 22,23 121,48 58.431,88

 

 

3.2.4
Aterro manual com bica corrida e compactação mecanizada

(ref. SINAPI 94319)

C.P.

1312111122687

- Composição

Própria 10/2023

M3 2,39 144,63 22,23 176,78 422,50

 

 
3.2.5

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm.

af_10/2022

92398 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 4,77 77,76 22,23 95,05 453,39

 

 

3.2.6 Podotátil alerta inox - parafuso frizado (ref. cp0025 - mmkm)

C.P.

1312310153488

- Composição

Própria 10/2023

M 44,46 150,31 22,23 183,72 8.168,19

 

 

3.2.7
Podotátil direcional inox - parafuso frizado (ref. cp0026 -

mmkm)

C.P.

1312310153489

- Composição

Própria 10/2023

M 50,53 160,25 22,23 195,87 9.897,31

 

 

3.2.8

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para

vias urbanas (uso viário). af_06/2016

94273 -

SINAPI/SC

10/2023

M 77,26 54,12 22,23 66,15 5.110,75

 

 
3.3 CISTERNA (ÍNDICE INCC) 47.190,84

 

 
3.3.1

Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96522 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 9,49 168,73 22,23 206,24 1.957,22

 

 
3.3.2

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 284,70 0,98 22,23 1,20 341,64

 

 
3.3.3

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo

placa vibratória. af_09/2021

97084 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 9,77 0,75 22,23 0,92 8,99

 

 
3.3.4

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm.

af_09/2020

92263 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 46,58 174,09 22,23 212,79 9.911,76

 

 

3.3.5
Forma metalica (telha) para concreto en fundação utilização de

1 vez - (ref. SINAPI  5970 / cp0017 - mmkm)

C.P.

1312310153490

- Composição

Própria 10/2023

M2 39,68 111,94 22,23 136,82 5.429,02

 

 
3.3.6

Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 11,44 2,68 22,23 3,28 37,52

 

 
3.3.7

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 9,68 649,12 22,23 793,42 7.680,31

 

 
3.3.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 66,90 14,68 22,23 17,94 1.200,19
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3.3.9

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 436,70 13,74 22,23 16,79 7.332,19

 

 
3.3.10

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 4,70 12,25 22,23 14,97 70,36

 

 
3.3.11

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

10/2023

KG 2,40 15,62 22,23 19,09 45,82

 

 
3.3.12

Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e

externo, 2 demãos. af_01/2021

102213 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 51,12 21,80 22,23 26,65 1.362,35

 

 
3.3.13

Escoramento de fôrmas de laje em madeira não aparelhada,

pé-direito duplo, incluso travamento, 4 utilizações. af_09/2020

101793 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 5,40 29,19 22,23 35,68 192,67

 

 
3.3.14

Tabua de  madeira para piso, cumaru/ipe champanhe ou

equivalente da regiao, encaixe macho/femea, *15 x 2* cm

6180 - SINAPI/SC

10/2023
M2 11,44 204,25 22,23 249,65 2.856,00

 

 
3.3.15

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, duas

camadas, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm e e

=4mm. af_06/2018

98547 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 29,04 223,25 22,23 272,88 7.924,44

 

 
3.3.16

Tubo em aço galvanizado - E = 1,50 mm e seção de 20 x 20

mm

M0164 -

SICRO/SC

07/2023

m 47,00 14,63 22,23 17,88 840,36

 

 
3.4 DRENO PRAÇA (ÍNDICE INCC) 994,52

 

 
3.4.1

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 1,90 90,19 22,23 110,24 209,46

 

 

3.4.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

10/2023

M3 1,90 9,62 22,23 11,76 22,34

 

 
3.4.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

10/2023

M3XKM 57,00 0,98 22,23 1,20 68,40

 

 

3.4.4
Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m2 (ref.

sinapi/sc 73881/1 - 06/2021) iw

C.P.

1312109118641

- Composição

Própria 10/2023

M2 34,87 9,67 22,23 11,82 412,16

 

 

3.4.5
Execução de dreno com brita graduada nº 3 (38 a 50 mm) -

(ref. SINAPI 73902/1)

C.P.

1312311154293

- Composição

Própria 10/2023

m3 0,95 200,45 22,23 245,01 232,76

 

 

3.4.6
Seixo rolado para dreno n.3 - incl fornec/colocmat - (ref.  SINAPI

83656)

C.P.

1312311154294

- Composição

Própria 10/2023

M2 0,95 42,54 22,23 52,00 49,40

 

 
4 MOBILIARIOS E ACESSORIOS (ÍNDICE INCC) 86.893,55

 

 

4.1

Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica

incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

50x50x40cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto (negativo

de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado

alinhada ao sóculo, dimensões 40x40x20cm (cxlxh) com tela

de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso: impermeabilização

interna,  tela de 4,2mm e cinta de armação na floreira –

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799 set/2017)_iw

C.P.

1312201127236

- Composição

Própria 10/2023

UN 7,00 418,74 22,23 511,83 3.582,81

 

 

4.2

Floreira em concreto polido com pintura em resina acrilica

incolor fosca (forma em madeira e metálica), dimensões

150x50x40cm, esp de 6cm, flor esculpida no concreto

(negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto pré-

fabricado alinhada ao sóculo, dimensões 140x40x20cm (cxlxh)

com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm, incluso:

impermeabilização interna,  tela de 4,2mm e cinta de armação

na floreira – fornecimento e instalação (ref. SINAPI 92799

set/2017)_iw

C.P.

1312108116673

- Composição

Própria 10/2023

UN 8,00 970,44 22,23 1.186,17 9.489,36

 

 Placa de logradouro – chumbado (mastro: tubo com diâmetro

de 60mm, espessura de 3mm em aço galvanizado a fogo com

pintura eletrostática a pó, chapa de diâmetro de 20cm e
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4.3

espessura de 9mm e flanges de aço espessura de 6mm

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, com

chumbador para fixação, CAP esférico em ferro fundido,

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó. placas: tubo

retangular de 25x25mm, espessura da parede de 3mm em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, abas de

fixação com parafuso espessura da parede de 3mm em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, chapa

recortada espessura da parede de 3mm (flor) em aço

galvanizado a fogo com pintura eletrostática a pó, dimensões:

mastro com altura total de 3,00m e placas de 0,82m de largura

e 0,30m de altura). - (ref. c.p 131190228313)

C.P.

1312309152913

- Composição

Própria 10/2023

unid. 1,00 1.861,75 22,23 2.275,62 2.275,62

 

4.4

Complemento banco de concreto polido com resina acrilica

incolor fosca, dimensões de 50x50x45cm (forma em madeira e

metálica) com assento em réguas de madeira itaúba tratada

(9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura)

envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pó

(retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u:

30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm

(cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm -

fornecimento e instalação (c.p. 01417 - 04/2017) iw

C.P.

1312310153495

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 611,03 22,23 746,86 1.493,72

 

 

4.5

Balizador modelo 2 – chumbado (tubo de diâmetro de 60mm,

espessura da parede de 3mm, com altura de 116cm, em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, com flange em

chapa de diâmetro de 15cm e espessura de 9mm em aço

galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó com fixação

chumbador mecânico tipo parabolt, e CAP esférico em ferro

fundido galvanizado a fogo e pintura eletrostática a pó, total da

altura do balizador de 124cm), fornecimento e instalação. (ref.

SINAPI 99855 - 03/2022) iw

C.P.

1312205133702

- Composição

Própria 10/2023

UN 31,00 871,37 22,23 1.065,08 33.017,48

 

 

4.6

Defensa modelo 01 (formato x vazado) – gradil sem os pilares

que são os mesmos que dos balizadores (tubo retangular de

40x20mm, espessura da parede de 3mm, em aço galvanizado

a fogo e pintura eletrostática a pó, com abas de fixação com

parafuso, espessura da parede de 3mm em aço galvanização a

fogo e pintura eletrostática a pó, chapa recortada com

espessura da parede de 3mm (flor) em aço galvanizado a fogo

e pintura eletrostática a pó, dimensões do gradil: 1,48m de

largura e 1,02m de altura), fornecimento e instalação. - (ref.

SINAPI  85096 - 03/2019)

C.P.

1312205133814

- Composição

Própria 10/2023

un 8,00 2.183,43 22,23 2.668,81 21.350,48

 

 

4.7

Banco - mod 01 - banco de concreto polido com resina acrilica

incolor fosca, (forma em madeira e metálica) com assento em

réguas de madeira itaúba tratada (9,5cm largura x 50cm

comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil

galvanizado a fogo com pintura a pó (retangular: 20x20mm,

espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura

da parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de

1cm), base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada

ao sóculo, com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm –

dimensões: 50cm de largura x 45cm de altura - instalado (c.p.

01417 - 04/2017 / ref. cp0027 mmkm)

C.P.

1312311154486

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 6.584,90 22,23 8.048,72 8.048,72

 

 

4.8

Banco com iluminação - mod 02 - banco de concreto polido

com resina acrilica incolor fosca, (forma em madeira e

metálica) com assento em réguas de madeira itaúba tratada

(9,5cm largura x 50cm comprimento x 3cm espessura)

envernizada e perfil galvanizado a fogo com pintura a pó

(retangular: 20x20mm, espessura da parede de 3mm / perfil u:

30x20mm x espessura da parede de 3mm), flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

pré-fabricado alinhada ao sóculo. dimensões 40x40x20cm

(cxlxh) com tela de 4,2mm em malha de 10x10cm - instalado

(c.p. 01417 - 04/2017 / ref. cp0027 mmkm)

C.P.

1312311154437

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 1.087,02 22,23 1.328,66 2.657,32

 

 

4.9

Totem de informação em concreto polido com pintura em

resina acrilica incolor fosca (forma em madeira e metálica),

dimensões 50x50x98,5cm, esp de 6cm, flor esculpida no

concreto (negativo de 1cm), base de nivelamento em concreto

pré-fabricado alinhada ao sóculo, com tela de 4,2mm em

C.P.

1312310153508

- Composição
UN 1,00 1.710,91 22,23 2.091,25 2.091,25
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malha de 10x10cm, incluso: impermeabilização interna,  tela

de 4,2mm e cinta de armação  – fornecimento e instalação

(ref. SINAPI 92799 set/2017)_iw

Própria 10/2023

 

4.10 Base estatua (ref. cp0029 mmkm)

C.P.

1312310153499

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 645,90 22,23 789,48 789,48

 

 

4.11

Revestimento de parede com pedra basalto cinza irregular,

assentamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia

media nao peneirada), preparo manual da argamassa - (ref.

SINAPI  84081)

C.P.

1312310153567

- Composição

Própria 10/2023

M2 1,71 216,58 22,23 264,73 452,69

 

 

4.12 Tampa de concreto (ref. cp0030 mmkm)

C.P.

1312310153500

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 672,76 22,23 822,31 1.644,62

 

 
5 HIDRAULICA (ÍNDICE INCC) 10.268,09

 

 
5.1

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão

rosqueada, DN 25 (1"), instalado em rede de alimentação para

sprinkler - fornecimento e instalação. af_10/2020

97535 -

SINAPI/SC

10/2023

M 0,90 52,21 22,23 63,82 57,44

 

 
5.2

Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

10/2023

M 11,84 25,97 22,23 31,74 375,80

 

 
5.3

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

10/2023

M 38,01 29,34 22,23 35,86 1.363,04

 

 

5.4
Bomba para piscina - 7a-t 3/4cv trif.220/380v (3/4cv) - (sinapi

102118 - composição mmkm cp0006)

C.P.

1312310153087

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 1.472,94 22,23 1.800,37 1.800,37

 

 

5.5
Bomba 1/4cv, monofásica, 220V - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102111

C.P.

1312302145288

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 1.602,92 22,23 1.959,25 1.959,25

 

 

5.6
Filtro de entrada para caixa d'água, vazão de 1200 litros/hora -

(ref. magnus  mg-hid-265, composição mmkm cp0007)

C.P.

1312311154503

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 113,11 22,23 138,25 138,25

 

 

5.7
Filtro de areia com vazão de 9,5 m³/h - (ref. magnus  mg-hid-

265, composição mmkm cp0007)

C.P.

1312310153089

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 688,13 22,23 841,10 841,10

 

 
5.8

Hidrômetro DN 20 (½”), 1,5 m³/h – fornecimento e instalação.

af_11/2016

95673 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 165,72 22,23 202,56 202,56

 

 
5.9

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2" - fornecimento

e instalação. af_08/2021

94497 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 3,00 99,54 22,23 121,67 365,01

 

 
5.10

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 37,45 22,23 45,78 45,78

 

 

5.11
Válvula de retenção, PVC, soldável, DN 50mm - fornecimento e

instalação. - (ref. SINAPI 89594)

C.P.

1312311154272

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 86,74 22,23 106,02 424,08

 

 
5.12

Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e

instalação. af_08/2021

95249 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 57,37 22,23 70,12 70,12

 

 

5.13
Caixa de inspeção de alvenaria, dimensões: 40x40x40cm. -

(ref. SINAPI 97891)

C.P.

1312311154241

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 219,24 22,23 267,98 535,96

 

 

5.14
Caixa plástica para válvulas - (ref. magnus  mg-hid-265,

composição mmkm cp0008)

C.P.

1312310153156

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 74,42 22,23 90,96 90,96

 

 

5.15

Dreno de fundo para piscinas de concreto com tampa, dn50mm

- ou equivalente - (ref. SINAPI 102118 - composição mmkm

C.P.

1312310153136

- Composição
UN 1,00 499,48 22,23 610,51 610,51
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cp009)
- Composição

Própria 10/2023

 
5.16

Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 43,49 22,23 53,16 53,16

 

 
5.17

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 7,00 7,23 22,23 8,84 61,88

 

 
5.18

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 50mm x 1.1/2”, instalado em ramal de distribuição de água

- fornecimento e instalação. af_06/2022

104001 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 7,00 14,61 22,23 17,86 125,02

 

 
5.19

Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103986 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 29,27 22,23 35,78 35,78

 

 
5.20

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 11,25 22,23 13,75 27,50

 

 
5.21

Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103985 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 23,56 22,23 28,80 115,20

 

 
5.22

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 6,00 10,46 22,23 12,79 76,74

 

 
5.23

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 10,00 20,99 22,23 25,66 256,60

 

 

5.24

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN  25

mm, x 3/4” instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94672 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 10,93 22,23 13,36 13,36

 

 
5.25

Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89381 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 13,07 22,23 15,98 31,96

 

 
5.26

Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104004 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 31,56 22,23 38,58 38,58

 

 
5.27

União, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89536 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 11,98 22,23 14,64 29,28

 

 
5.28

União, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103997 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 39,98 22,23 48,87 48,87

 

 

5.29
Bucha de redução galvanizada 1 1/2 x 3/4” (bsp) -

fornecimento e instalacao. (ref. SINAPI 92390)

C.P.

1312311154508

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 85,79 22,23 104,86 104,86

 

 

5.30
Cotovelo 90° galvanizado 1 1/2” (bsp) - fornecimento e

instalacao - (ref. SINAPI  72306)

C.P.

1312311154512

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 97,40 22,23 119,05 119,05

 

 

5.31
Extremidade/tubete para hidrometro PVC, com rosca, curta,

com bucha latao - (ref. 1312201125885)

C.P.

1312311154517

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 28,80 22,23 35,20 35,20

 

 
5.32

Uniao de ferro galvanizado, com rosca BSP, com assento plano,

de 3/4"

9885 - SINAPI/SC

10/2023
UN 1,00 35,90 22,23 43,88 43,88

 

 
5.33

Válvula de retenção, de bronze, pé com crivos, roscável, 1 1/2"

- fornecimento e instalação. af_08/2021

103013 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 139,85 22,23 170,94 170,94

 

 
6 ELETRICA (ÍNDICE INCC) 8.632,68

 

 

6.1 Mureta entrada energia (ref. cp0031 mmkm)

C.P.

1312310153501

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 523,62 22,23 640,02 640,02

 

 
6.2

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm (1 1/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91860 -

SINAPI/SC

10/2023

M 25,00 13,81 22,23 16,88 422,00

 

 Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 32 mm (1"), 91857 -  
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6.3 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

SINAPI/SC

10/2023

M 34,27 16,58 22,23 20,27 694,65

 
6.4

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 20 mm (1/2"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91853 -

SINAPI/SC

10/2023

M 5,00 10,52 22,23 12,86 64,30

 

 

6.5
Eletroduto de aco galvanizado DN 25mm (1") - (ref. SINAPI

95750 - composição mmkm cp0001)

C.P.

1312310153048

- Composição

Própria 10/2023

un 3,00 72,34 22,23 88,42 265,26

 

 

6.6
Curva 90º para eletroduto de aço galvanizado DN (25mm) ø1"

- (composição mmkm cp0002)

C.P.

1312310153067

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 99,61 22,23 121,75 243,50

 

 

6.7
Luva para eletroduto de aço galvanizado DN (25mm) ø1" -

(composição mmkm cp0003)

C.P.

1312310153069

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 20,37 22,23 24,90 99,60

 

 
6.8

Condulete de alumínio, tipo X, para eletroduto de aço

galvanizado DN 25 mm (1''), aparente - fornecimento e

instalação. af_10/2022

95802 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 56,04 22,23 68,50 137,00

 

 

6.9
Tampa cega para condulete de alumínio DN (25mm) ø3/4" -

fornecimento e instalação (ref. SINAPI 91946 out/2019)

C.P.

1312311154335

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 8,02 22,23 9,80 19,60

 

 

6.10
Unidut múltiplo de alumínio DN (25mm) ø1" - fornecimento e

instalação  - (ref. SINAPI  91876)

C.P.

1312311154331

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 12,92 22,23 15,79 31,58

 

 
6.11

Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91941 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 4,00 12,79 22,23 15,63 62,52

 

 
6.12

Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), PVC, instalada

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023

91944 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 15,22 22,23 18,60 37,20

 

 
6.13

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas:

0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020

97886 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 2,00 189,53 22,23 231,66 463,32

 

 

6.14
Luminária LED p/ piscina - 9w inox ip68 á prova d'água -

(composição mmkm cp0004)

C.P.

1312310153083

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 146,67 22,23 179,27 717,08

 

 

6.15

Projetor de LED bivolt 100º ip67 preto 5500lm 50w temperatura

de cor 3000k - fornecimento e instalacao. (ref. SINAPI  101666 -

composição mmkm cp0005)

C.P.

1312310153085

- Composição

Própria 10/2023

UN 4,00 219,28 22,23 268,03 1.072,12

 

 

6.16

Quadro de comando para acionamento de bomba de recalque

para alimentação do monumento da bailarina com circuito

indepedente para iluminação com timer e acionamento

automático da bomba de drenagem em caso de inundação,

montagem do quadro conforme necessidades do diagrama

unifilar, com grau de proteção ip66 de aço inox - (ref. comp.

cp0032 - mmkm)

C.P.

1312311155292

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 1.108,72 22,23 1.355,19 1.355,19

 

 

6.17
Haste de aterramento, diâmetro 3/8" - fornecimento e

instalação. af_08/2023 - (ref. SINAPI  96985  e mmkm cp0033)

C.P.

1312311155294

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 38,39 22,23 46,92 46,92

 

 
6.18

Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

10/2023

UN 1,00 54,78 22,23 66,96 66,96

 

 
6.19

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kV, para rede

aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -

fornecimento e instalação. af_07/2020

101560 -

SINAPI/SC

10/2023

M 80,00 9,16 22,23 11,20 896,00

 

 
6.20

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², 0,6/1,0 kV, para rede

aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão -

fornecimento e instalação. af_07/2020

101560 -

SINAPI/SC

10/2023

M 28,00 9,16 22,23 11,20 313,60

 

 
6.21

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

10/2023

M 56,00 4,31 22,23 5,27 295,12
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6.22

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

10/2023

M 26,00 4,31 22,23 5,27 137,02

 

 
6.23

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

10/2023

M 31,00 4,31 22,23 5,27 163,37

 

 
6.24

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91924 -

SINAPI/SC

10/2023

M 4,00 3,02 22,23 3,69 14,76

 

 

6.25
Cabo de cobre nu 10mm2 - fornecimento e instalacao - SINAPI

72250

C.P.

1312109118618

- Composição

Própria 10/2023

M 3,00 15,88 22,23 19,41 58,23

 

 

6.26 Caixa de medição polifásica - celesc

C.P.

1312311155303

- Composição

Própria 10/2023

UN 1,00 258,33 22,23 315,76 315,76

 

 
7 PAISAGISMO (ÍNDICE INCC) 965,81

 

 

7.1
Fornecimento e lancamento de pedra (ref. SINAPI 6454 -

01/2020) iw

C.P.

1312108117549

- Composição

Própria 10/2023

M3 0,56 247,91 22,23 303,02 169,69

 

 

7.2
Execucao de dreno com manta geotextil 200 g/m2 (ref.

sinapi/sc 73881/1 - 06/2021) iw

C.P.

1312109118641

- Composição

Própria 10/2023

M2 12,95 9,67 22,23 11,82 153,07

 

 

7.3
Fornecimento e espalhamento de argila ou barro para plantio

de grama (comp. SINAPI 94319 dez/2012)_jfc

C.P.

131191169921 -

Composição

Própria 10/2023

M³ 0,84 78,93 22,23 96,48 81,04

 

 

7.4 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl

C.P.

131210485389 -

Composição

Própria 10/2023

M³ 0,84 173,60 22,23 212,19 178,24

 

 
7.5 Plantio de forração. af_05/2018

98505 -

SINAPI/SC

10/2023

M2 5,60 56,07 22,23 68,53 383,77

 

 
8 SERVIÇOS FINAIS (ÍNDICE INCC) 4.243,79

 

 

8.1

Desmobilização de materiais e equipamentos de obra  (dnit -

manual de custos de infraestrutura de transportes - volume 09

- mobilização e desmobilização - aplicando a seguinte formula

cmob=((dm x k x fu)/v) x ch, onde dm=30km, k=2 pois pois o

veículo precisará retornar, fu=1,0, v=60 km, ch= conforme

custo hora do equipamento.) - csc

C.P.

1312306149038

- Composição

Própria 10/2023

UN 2,00 452,87 22,23 553,54 1.107,08

 

 

8.2 Limpeza final de obra (sinapi 9537)_iw

C.P.

1312311154307

- Composição

Própria 10/2023

m² 636,25 4,03 22,23 4,93 3.136,71

 

 TOTAL 426.440,92  
 11529_v61 - Em Edição Emissão em 05/12/2023 14:59:28 Página 1 de 1 
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Usuário Externo, em 06/12/2023, às 08:35, conforme a Medida Provisória nº
2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0019394944 e o código CRC F49B6DF7.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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