Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0018387501/2023 - SES.UOM.AOB

1-Objeto para a contratacio:

Contratacdo de empresa para construcdo da Vila da Satde da Unidade Bésica de Saude
da Familia Itaum

2-Dados gerais da obra:
Obra: Construcao da Vila da Saude da Unidade Basica de Satde da Familia Itaum.
Local: Rua Guanabara, 548 — Guanabara, Jomville — SC, 89207-180
Area 2 construir = 93,97 n?.
Area do terreno = 3.330,38 n?.
A presente contratagdo ¢ enquadrada como obra comum de engenharia.
3-Equipe técnica:
A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratagao.

A empresa contratada devera possuir no miimo um responsavel técnico com atribuicao
para esse tipo de obra (engenheiro civil ou arquiteto) devidamente registrado no respectivo conselho de classe
profissional, além do mestre de obras. O profissional de engenharia ou arquitetura (ou mais se houver
corresponsabilidade) serd oficialmente o responsavel técnico pela execu¢do direta da obra, fornecendo o
documento de responsabilidade técnica de execugio pertinente. E obrigatorio que o responséavel técnico tenha
conhecimento dos projetos, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas € manuais, ndo podendo
alegar desconhecimento dos mesmos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
mformacdes ¢ erros na execucao.

4 -IDENTIFICAGAO E DESCRIGAO DOS SERVIGOS (ESPECIFICAGAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 PRELIMINARES

O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais € componentes envolvidos, bem como toda a
sistematica construtiva ¢ admmistrativa utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto
executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial a descrigdo dos elementos constituintes do
projeto arquitetonico, com suas respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam ainda a citacao
de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgaos
publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessiondrias de servicos publicos, que serdo balizadores
da presente contratacdo. Qualquer davida oriunda da falta de informacdes, imprecisdes ou imperfeicoes deve
ser sanada diretamente com a Fiscalizagdo, a qual coordena, em conjunto com os autores dos projetos, a
solucdo que melhor atenda ao interesse publico.

Para os fins pertinentes, declara-se que o projeto encontra-se elaborado em consonancia



com as disposicdes normativas aplicaveis, atendendo, para fins de licitacdo, a determinagdo na Lei 14.133/21.

4.2 ASPECTOS GERAIS DA OBRA
4.2.1 CARACTERIZACAO DA INTERVENCAO

A intervengcdo, cujo presente documento pretende bem caracterizar, compreende a
construcdo de um nova Vila da Saude da Unidade Bésica de Saude da Familia Itaum, situado a rua
Guanabara, 548, Guanabara, neste municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina. A Vila da Satde a ser
construida ¢ conformada com espagos de lazer externos e espaca coberto voltados a pratica de atividades
fisicas e lazer, com o objetivo de promover a satide fisica e mental, compostos por academia da melhor idade,
academia fixa, playground, quadra de beach tennis, pergolados e espacos para jogos.

4.2.2 PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Para dirimir davidas, consultas e orientagdes, o conjunto dos técnicos envolvidos na
elaboracao deste e de outros documentos técnicos, sao:

- Projeto Legal: Fernando Alves Hohmann, Engenheiro Civil, CREA 170545-2-SC
- Projeto Hidrossanitario: Fernando Alves Hohmann, Engenheiro Civil, CREA 170545-2-

SC

- Projeto Arquitetonico: Nathalia de Souza Zattar, Arquiteta, CAU A69107-0

- Projeto Elétrico: Geferson de Jesus Arnaud, Engenheiro Eletricista, CREA 036.908-0-SC

- Projeto Estrutural de Concreto Armado: Rover Perfeito Matias, Engenheiro Civil, CREA
049487-4-SC

- Levantamento Topografico: Robson Carlos Santos, Engenheiro Civil, CREA 062935-8-
SC

- Projeto Prevencao e Combate a Incéndios: Mariana Meier Tolomeotti, CREA 173785-1-
SC

- Orcamento: Bruna Heloise Alves Engenheira Civil, CREA 180120-9-SC
- Cronograma: Bruna Heloise Alves Engenheira Civil, CREA 180120-9-SC

4.3 ASPECTOS GERAIS DA CONTRATACAO
4.3.1 TERMINOLOGIA
Para os estritos efeitos deste memorial descritivo, sdo adotadas as seguintes definigdes:

1. CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucao de servicos e obras de construgdo,
complementacao, reforma ou ampliacdo de uma edificacdo ou conjunto de edificagdes.

2. CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugdo dos servicos e
obras de construcao, complementacao, reforma ou amplacao de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

3. FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e
seus prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposicdes contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos

4.3.2 DA LICITACAO E REGIME DE EXECUCAO

A Licitagdo e sua modalidade encontra-se caracterizada no Edital de Licitagdo, de acordo
como disposto no Artigo 46 da Lei n° 14.133/21; assim como suas posteriores atualizagdes e
complementacdes. Para participacdo no certame, exigir-se-a0 os requisitos minimos considerados necessarios
a garantia da execucdo do Contrato, a seguranga e perfeicdo da obra e ao atendimento de qualquer outro
mteresse publico.

As propostas das licitantes interessadas deverdo obedecer a todas as disposicdes editalicias



de forma a reproduzir todos os itens e quantitativos detalhados nos projetos, memoriais especificos,
orgamentos € cronogramas que compde o escopo da contratagdo, observadas as quantidades, pregos
unitarios e custo total estimado apresentado. Os servigos a serem executados deverdo obedecer aos citados
projetos e demais documentos que compdem este Edital de Licitacdo em forma de anexos.

4.3.3 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte mtegrante do projeto arquitetonico, projetos
complementares de engenharia e planilhas or¢amentarias, sendo que no caso de eventual divergéncia entre
mformagdes contidas nos projetos, memorial descritivo € orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos
dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execucdo dos servicos ¢ da obra afirma
que ndo teve duvidas na interpretagdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes das
presentes especificacdes.

4.3.4 FASE CONTRATUAL

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia e cumprimento das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores.

Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e exiguidade dos
projetos, memoriais e planilhas, questionando com antecedéncia os pontos com que eventualmente possa
discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a analise dos itens em discordancia e emita um parecer
indicando a solugcdo que sera aplicada.

4.3.5 COMISSAO DE FISCALIZACAO, OU FISCALIZACAO

As obras e servicos executados serdo fiscalizados por pessoal credenciado da
CONTRATANTE, constituindo a “Comissao de Fiscalizacdo” e que serd designada pela Municipalidade, a
qual sera doravante designada FISCALIZACAO e esta procederd a inspe¢dio didria da obra, em exames
cuidadosos dos produtos utilizados e métodos construtivos adequados, podendo aprovar ou reprovar cada
etapa ou servico da obra.

O controle serd através de Verificagdo de caracteristicas geométricas; Inspe¢ao Visual,
Execucdo de ensaios (quando necessario); verificacdo de defeitos no acabamento. A Fiscalizagdo podera
também recusar o recebimento de material se 0 mesmo ndo estiver de acordo com as especificacdes contidas
neste documento, ou por ndo estarem conforme normas da ABNT, mediante relatorio enviado a
CONTRATADA.

Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que
surjam da duvida ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser custeados pelo
CONTRATADO.

4.3.6 RELACAO FISCALIZACAO E CONTRATADA

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera
estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos
para atuarem no Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicao de algum profissional residente ou R.T. (Responsavel
Técnico) da CONTRATADA, deverd ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, que verificara
possuir acervo técnico compativel com as exigéncias do Edital e apresentado para fins de aprovagao,
possuindo também registro/visto no CREA/CAU.

O R.T., ndo podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como
nenhum servigo técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de



estruturas, etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

_ A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servico que ndo seja autorizado pela
FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia € necessarios ao
andamento ou seguranca da obra.

4.3.7 INICIO DE OBRA

Assinado o contrato — a assinatura se da através do Sistema Eletronico de Informa¢des SEI
— para que a empresa vencedora da licitagdo possa receber a respectiva ORDEM DE SERVICO e entdo
miciar a execugdo dos servigos ¢ necessario que a seguinte documentacdo tenha sido providenciada, entre
outros documentos que podem ser exigidos em casos especificos:

1. ARTs dos responsaveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde se
localiza 0 empreendimento;

2. Alvaré de construcao, obtido na prefeitura municipal;

3. Certificado de matricula da obra de construcao civil, obtido no Instituto Nacional do
Seguro Social, no prazo de trinta dias contados do iicio de suas atividades;

4. Abertura e disponibilizagdo do Didrio de Obras.

4.3.8 PRAZO DE EXECUCAO

O Prazo de execugdo da obra serdo de 12 meses conforme cronograma fisico-financeiro,
para todos os efeitos, estipulado em cronograma e em contrato, tem seu marco temporal na assinatura da
Ordem de Servigo.

A CONTRATADA deve dimensionar sua equipe de trabalho em niimero compativel com o
ritmo previsto de obra para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido. Além da
observancia deste ponto, a equipe pertencente a CONTRATADA deve ser capaz e competente para
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamentos compativeis, visto que ndo serdo aceitas
justificativas de atrasos oriundas de retrabalhos ou demolicdes decorrentes de servigos mal executados.

4.3.9 CONDICOES GERAIS DE RESPONSABILIDADE

Fica reservado 8 CONTRATANTE, através das competénecias da FISCALIZACAO e
seus prepostos, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular € porventura omisso neste
memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, € que ndo estejam
definidos em outros documentos contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos ndo descritos, a CONTRATADA somente podera
executa-los apds aprovagdo da FISCALIZACAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas
neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a
CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos,
respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequagdo dos resultados, bem como todas as normas
da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegagdo, em hipdtese alguma como justificativa ou defesa, pela
CONTRATADA, de desconhecimento, incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicdes
do Contrato, do Edital, dos projetos, das especificacdes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que
estiver contido nas normas, especificagdes € métodos da ABN'T, e outras normas pertinentes e vigentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada diminuir a responsabilidade tnica,
mtegral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras € servicos e suas implicagdes proximas ou
remotas, sempre em conformidade com o contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e
pertinentes no Municipio, Estado ou Unido.

E obrigatério que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de
equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante



todas as fases de organizagdo e constru¢do, bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com
usuarios das obras. A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da
previsao. Nao serdo toleradas solugdes parciais ou improvisadas, ou que nao atendam a melhor técnica
preconizada para os servicos objeto da licitacdo.

No caso de colaboradores e terceirizados, a CONTRATADA devera fornecer-lhes
obrigatoriamente ¢ devidamente autorizados pela CONTRATANTE, copias dos memoriais € projetos
referentes as suas atividades, servicos especificos e suas implicagdes, tendo em vista que a responsabilidade
direta ndo sera nunca transferidas a terceiros. Todas as obras e servigos a serem delegados, desde que com
autorizagio prévia da FISCALIZACAO, deverdo ter ART/RRT em separado da execugdo total da
obra/servigo, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que devera ser entregue uma
copia para fins de controle, responsabilidades e arquivos.

A CONTRATADA se obriga a exigir de terceirizados as mesmas obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias impostas a si, por for¢a do termo de contrato com a CONTRATANTE e das legislagoes
pertinentes.

A CONTRATADA se obriga a exigir de terceirizados as mesmas obrigagcdes de seguranga
e saude no trabalho impostas a si, por for¢a do termo de contrato com a CONTRATANTE e das legislacdes
pertinentes.

Caso haja discrepancias de informagdes, as condigdes especiais do Contrato,
especificagdes técnicas gerais € memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos
de cada area predominam sobre os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as
pecas graficas gerais e as cotas deverdo predominar sobre as escalas grafadas em plotagens no papel,
devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedéncia 8 FISCALIZACAO, para as
providéncias e compatibilizacdo necessarias.

As especificagdes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a
descricdo e a execucdo das obras e servicos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da
contratacdo, ¢ com todos elementos em pleno funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.
Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0 que constar de um dos
documentos € tdo obrigatorio como se constasse em todos os demais.

Desta forma, convém destacar que as cotas, amarracoes ¢ dimensdes sempre deverao ser
conferidas “in loco”, preliminarmente a execugdo de qualquer servigo pelos executores.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servicos objeto dos documentos
contratuais, poderao vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as corregdes,
nterpretacdes e compatibilizagdo que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servigos de
maneira satisfatoria, e em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores
dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou
parcialmente desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdo ser considerados para areas ou
locais semelhantes a ndo ser que haja clara indicagdo ou anotagdo em contrario. Igualmente, com relagao a
quaisquer outras partes das obras e dos servicos apenas uma parte estiver projetada, todo o servigo devera
estar de acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para continuar através de todas
as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando houver necessidade, devera manter contato com as
reparticoes competentes, a fim de obter as necessdrias aprovacdes das obras e dos servigos a serem
executados, bem como fazer os pedidos de ligagdes e nspecdes pertinentes e providenciar todos os materiais
€ Servicos necessarios a estas ligacdes as suas expensas.

A CONTRATADA devera obrigatoriamente visitar o local da obra e servigos e inspecionar
as condicoes gerais do terreno e seus desniveis, as condicdes gerais da construgdo existente, as condigdes
gerais dos acessos, construgdes, ruas € obras ou servigos vizinhos, as diversas instalagdes, caixas existentes, as
obras e os servicos a executar, as alimentacdes e despejos das instalagdes, passagens, derivagdes,
nterligacdes, bem como verificar as cotas e demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas “in



loco” e responsabilizar-se pelos danos provocados oriundos de sua agdo ou omissao.

Qualquer tipo de complementagao da estrutura e ou alteragdo, enchimento, regularizagao ou
revestimento excessivo devera ser previamente apresentado a FISCALIZACAO e ao profissional calculista da
estrutura, para que seja verificado o acréscimo de peso a estrutura, os alinhamentos, niveis, prumos, etc.

Quaisquer divergéncias e duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e
servicos, com a FISCALIZACAO.

4.3.10 VIDA UTIL DE PROJETO

Sem prejuizo das normas aplicaveis, todos os sistemas contratados devem ser executados
considerando a seguinte vida util:

Sisterna Vida Ltil minima (anas)
Estrutura z 50
Pisos Internos 213
Vedacao vertical intema z 40
Vedacao vertical externa 20
Cobertura =20
Hidrossanitano z M

4.3.11 HIERARQUIA DA DOCUMENTACAO

Em caso de divergéncias ou duvidas de informagdes técnicas fornecidas no Edital, devera
ser seguida a hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos os
respectivos autores € a FISCALIZACAO:

1. Projeto Arquitetonico e memorial descritivo;
2. Projetos de Engenharia e seus memoriais descritivos;

3. Or¢amento da Obra.

4.3.12 SIMILARIDADE DE MATERIAIS

Para completo entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, 0s mesmos se
encontram com suas especificacdes técnicas contidas na documentacdo da licitacdo; contudo em caso
imperativo, podera ser proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o
resultado ndo venha a comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a
CONTRATANTE:

1. Smmilaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica
resposta construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e
funcionamento. Quando uma aplicagdo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela
FISCALIZACAO e ocorrera a correspondente compensagao financeira pela permuta em questio.

2. Similaridade Total = Situacdo na qual equipamentos e materiais refletem total
desempenho técnico, com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive
no tocante a aplicagdo das normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o
aceite pela FISCALIZACAO.

4.3.13 DIARIO DE OBRA

Para efeito de controle do andamento da obra e comunicacdo entre a CONTRATADA ¢ a
CONTRATANTE, sera adotado um diario de obra o qual deve ser preenchido diariamente com os servigos
realizados no dia, bem como a condicdo do tempo, equipe disponivel, empreiteiros terceirizados,
mtercorréncias e/ou fatos relevantes. Devem ser anotadas as duvidas e/ou divergéncias que surjam da analise
conjunta das pecas técnicas e eventuais solucdes apontadas pela FISCALIZACAO. Preferencialmente o



diario de obra devera ter duas vias sendo que a 1* ficara para a contratada e a 2* para o contratante, que
devera manter na obra até o final desta.

Objetivando uma conducdo de obra mais agil, com duvidas e solu¢des sendo apontadas de
maneira mais célere, ¢ possivel a adocdo de mecanismos digitais de comunicagdo, desde que esta solucao
possa, ao final da obra ser impressa e anexada aos documentos finais da contratacao.

4.3.14 NORMAS TECNICAS APLICAVEIS E CONTROLES

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT — Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas, e demais normas vigentes nas esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a intervencdo em
pauta; direta e indiretamente relacionadas, € os materiais e servicos objetos do contrato de construcao das
obras. Programagao dos testes de ensaios: Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens € a
critério da FISCALIZACAO:

1. Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

2. Ensaios e testes de materiais destinados a execugdo de concretos e argamassas.

3. Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias ¢ demais vedacdes.

4. Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de estruturas metalicas.

5. Testes hidrostaticos das tubulacoes, de calhas e demais elementos destas instalagoes.

6. Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos,
elétricos, logica, telefonia.

7. Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.

8. Teste das iluminagdes em geral, inclusive emergéncias.

9. Ensaios de isolamento (tensao aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

10. Ensaios e testes de redes de telefonia, logica e alarme.

11. Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
12. Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servigos executados com materiais € ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucdo, estes serdo refeitos as custas da mesma e com
material € ou equipamento as suas expensas. As normas técnicas e/ou suas sucessoras, bem como as demais
ndo citadas neste documento (mas vigentes) e nos demais itens a seguir € que se referem ao objeto da obra,
deverdo ser parametros minimos a serem obedecidos para sua completa execugdo. Serd parametro de
exigéncia e fiscalizagdo as Normas Técnicas da ABNT — Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrao de qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais € as
melhores técnicas preconizadas para o tema.

4.3.15 DOCUMENTACAO PREVIDENCIARIA

Sem prejuizo do disposto em Edital, Termo de Contrato e em legislagao especifica, ¢ de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitacio total dos encargos trabalhistas e sociais
decorrentes do presente contrato e esta devera, sempre que solicitado, apresentar a comprovagao do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados
que efetivamente participarem da execugdo do contrato.

De igual forma, ao termo final, a CONTRATADA devera apresentar toda documentagao,
CND's e quitagdes relativas ao contrato, para que a CONTRATANTE possa providenciar e proceder com a
averbacao do bem publico no respectivo registro de imoveis.



4.3.16 DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR OU DE FIM DE OBRA

Catalogos, folhetos e manuais: a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos
catalogos, folhetos e manuais de montagem, operagdo e manutencao de todas as instalagdes, equipamentos e
componentes pertinentes ao objeto dos servigos e obras, inclusive certificados de garantia.

Processo de Habite-se: a CONTRATADA devera providenciar o ingresso do pedido de
HABITE-SE apresentando toda documentagao necessaria exigida pela municipalidade.

Caderno de Projetos atualizados: devera a CONTRATADA entregar a
CONTRATANTE a totalidade das pecas graficas (projetos) com as atualizagdes executadas em obra.
Pequenos desvios de tubulagdes, por exemplo, pequenos ajustes em virtude de mnterferéncias ndo previstas e
pequenas alteragdes deverdo ser representadas nas pecas graficas (plantas; cortes; elevagdes) dos diversos
projetos, denotando como os servicos resultaram apds sua execucado; as retificacdes dos projetos deverao ser
feitas constando, acima do selo de cada prancha, a alteracdo e a respectiva data, além das assiaturas dos
responsaveis técnicos envolvidos.

4.3.17 PROJETOS “AS BUILT”

Caso a importancia e magnitude das alteragdes descritas acima importem na alteragao
conceitual das solugdes técnicas apresentadas e contratadas, e desde que tenham sido observados os ritos
necessarios a sua completa e correta alteragdo contratual, tais como justificava e precedéncia da autorizagdo
da CONTRATANTE, podera a FISCALIZACAO solicitar a realizagdo dos projetos “As Built”.

Importante destacar que ndo sera admitida nenhuma modificagdo nos desenhos originais dos
projetos, bem como nas suas especificagdes técnicas sem o aval prévio dos autores responsaveis.

O projeto “As Built” - caso solicitado — consistird em expressar todas as modificagdes,
acréscimos ou redugdes ocorridas durante a construgiio, devidamente autorizadas pela FISCALIZACAO e
cyjos procedimentos tenham sido acordados e autorizados entre as partes. Obrigatoriamente deve ser
acompanhado das respectivas anotagdes de responsabilidade técnica.

4.3.18 RESCISAO DO CONTRATO

Sem prejuizo do contido no Edital de Licitagdo e Termos de Contrato, importante
relacionar os principais motivos para a rescisao do contrato, entre outros:

1. O descumprimento ou cumprimento irregular de clausulas, contratuais, especificacdes
técnicas, projetos ou prazos;

2. A lentiddo do seu cumprimento, levando ao apontamento pela FISCALIZACAO da
impossibilidade de conclusdo da obra, servico ou fornecimento nos prazos estipulados;

3. A paralisagdo da obra, servico ou fornecimento sem justa causa e sem prévia
comunica¢ao a FISCALIZACAO;

4. O desatendimento das determinagdes regulares da FISCALIZACAO;

5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, impeditivo da execucdo do contrato,
regularmente comprovado.

4.3.19 RECEBIMENTO DA OBRA

A obra serd recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita de seu término pela CONTRATADA e apos
sanados todos os vicios construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem



completas ¢ em condigdes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licengas necessarias,
devidamente aprovadas pelos 6rgdos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “As
Built”, especificagdes de todos os materiais € equipamentos empregados nas instalagdes complementares, bem
assim dos termos de garantia e manuais de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
ap6s o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos
aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros
identificados durante o periodo de observagdo, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da
data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio.

A assmatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido esta
conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e segurangca da obra nos
termos da legislagao Civil, Profissional e Penal aplicaveis. Também a partir do Recebimento Definitivo que se
encerra a responsabilidade pela guarda da obra, suas instalagcdes e materiais.

4.4 SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO

A CONTRATADA devera obedecer todas as recomendagdes contidas nas Normas
Regulamentadoras (NR) expedidas pelos 6rgaos governamentais e normas da ABNT que tratam da Seguranga
e Satude do Trabalho.

A CONTRATADA devera elaborar e apresentar a8 FISCALIZACAO, antes do inicio das
atividades, o Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais — PPRA, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras, visando a preservagdo da saude e da integridade dos trabalhadores, através da
antecipacao, reconhecimento, avaliagdo € consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes
ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideracao a prote¢do do meio ambiente e dos
recursos naturais.

A CONTRATADA devera apresentar & FISCALIZACAO a qual ird enderecar a
Secretaria de Gestdo de Pessoas, antes do inicio das atividades, os documentos listados abaixo que
comprovem a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de Preven¢do de Seguranca e
Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977:

Dos Empregados:
- Documento de registro do funcionario;
- ASO (atestado de saude ocupacional);

- Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa;

- Certificado de treinamentos;

- Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;
- NR 10 Instalacdes e servigos em eletricidade;

- NR 12 Maquinas e equipamentos;

- NR 35 Trabalho em altura.

Do Empregador:

- Anotagdo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuardo na execucdo da
obra/servico;

- Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);

- Programa de prevengdo de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagdo;
Programa de Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo Civil (PCMAT) - Caso
tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugao do servigo, conforme o item 18.5 da NR 18.

- Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);
- Servico Especializado de Seguranca e Medicina do Trabalho (SESMT) - O



dimensionamento varia com grau de risco e nimero de funcionarios, podendo contratar empresa especializada
para este fim.

- Documentacao de constituicdo da CIPA (Comissao interna de prevencao de acidentes).

A CONTRATADA devera fornecer e exigir dos funciondrios a utilizacdo de todos os
equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva (EPC) previstos nas Normas
Regulamentadoras, relativos a atividade exercida e aos riscos € perigos inerentes a mesma.

A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom estado de higiene e conservacao
as instalagdes do canteiro de obras, especialmente as vias de circulacdo, passagens e escadarias, refeitorios e
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.

A CONTRATADA devera manter no canteiro de obras, equipamentos de prote¢do contra
mncéndio e brigada de combate a incéndio; medicamento bdsico e pessoal orientado para a pratica dos
primeiros socorros, na forma das disposigdes em vigor.

A CONTRATADA, em caso de acidente no canteiro da obra, devera:
1. Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

2. Paralisar os servigos, local e nas suas circunvizinhas, a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunstancias relacionadas com o acidente;

3. Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO ao local da ocorréncia,
relatando o fato e preenchendo a respectiva CAT (Comunicagdo de Acidente de Trabalho). Todo o acidente
com perda de tempo (todo aquele de que decorre lesdo pessoal que impede o acidentado de voltar ao
trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, no horario regulamentar) sera imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel, 8 FISCALIZACAO. De igual maneira, devera ser notificada
também a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesdo”, especialmente principios de incéndio.

Em caso de ocorréncia de acidente fatal, ¢ obrigatoria a adogao das seguintes medidas:

1. Comunicar o acidente fatal, de imediato, a autoridade policial competente, ao 6rgdo
regional do Mimistério do Trabalho e a FISCALIZACAO.

2. Isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas caracteristicas até sua
liberagao pela autoridade policial competente e pelo 6rgdo regional do Ministério do Trabalho.

A liberagdo do local poderd ser concedida apds a mvestigacdo pelo 6rgio regional
competente do Ministério do Trabalho.

O CONTRATANTE realizara inspegdes periodicas no canteiro de obras, a fim de verificar
o cumprimento das medidas de seguranga adotadas nos trabalhos, o estado de conservagao dos equipamentos
de protecdo mdividual e dos dispositivos de protecdo de maquinas e ferramentas que oferecam riscos aos
trabalhadores, bem como a observancia das demais condigdes estabelecidas pelas normas de seguranga e
saude do trabalho.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todo e qualquer trabalho que ndo satisfaga as
condi¢cdes contratuais. As suspensdoes dos servicos motivadas por condigdes de inseguranga, €
consequentemente, a ndo observancia das normas, instrucdes e regulamentos aqui citados, ndo eximem a
CONTRATADA das obrigacdes e penalidades das clausulas do (s) contrato (s) referente a prazos ¢ multas.

4.5 ASPECTOS GERAIS DA EXECUCAO

4.5.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.5.1.1 Instalacoes Provisorias

Todas as areas de vivéncia devem estar de acordo com o disposto na NR 18 e demais
legislacdes vigentes. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios para
execugdo de ligacdo provisoria de dgua.

Quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora publica de agua, a



CONTRATADA devera obedecer as prescrigoes e exigéncias da municipalidade. Os reservatorios de dgua
para a obra deverdo ser dotados de tampa e terdo capacidade dimensionada para atender, sem mterrupcdes
de fornecimento, a todos os pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial devera ser tomado pela
CONTRATADA quanto a previsdo do consumo de agua para confecgdo de concreto, alvenaria,
pavimentacdo e revestimento da obra. O abastecimento de agua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente,
sem interrupgao, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de caminhdo-pipa.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios para
execugdo de ligacdo provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras. Se o logradouro
possuir coletor publico, caberd a CONTRATADA a ligacao provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do
canteiro de obras, de acordo com as exigéncias da municipalidade.

Quando o logradouro ndo possuir coletor publico de esgotos, a CONTRATADA devera
instalar fossa séptica e filtro, de acordo com as prescricdes minimas estabelecidas pelas normas e legislacdes
vigentes. Em hipdtese alguma se admitird a ligacdo do efluente de fossa/sumidouro diretamente a galeria de
aguas pluviais.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios para
execucdo da ligacdo provisoria de energia elétrica ao canteiro de obras. A ligagdo provisoria de energia
elétrica ao canteiro de obras obedecerd, rigorosamente, as prescricoes da concessionaria local.

Os ramais e sub-ramais internos serdo executados com condutores isolados por camada
termoplastica, corretamente dimensionados para atender as respectivas demandas dos pontos de utilizagao. Os
condutores aéreos serdo fixados em postes com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados e guarnecidos
com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas (prumadas) de condutores para
alimentagcdo de maquinas e equipamentos serdo protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e
equipamento deve receber prote¢do individual de acordo com a respectiva poténcia por disjuntor
termomagnético, fixado proximo ao local de operacdo do equipamento e abrigado em caixas de madeira com
portinhola.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos € mao-
de-obra necessarios para a completa execucao dos servicos acima discriminados.

4.5.1.2 Instalacao do Canteiro da Obra

O escritério da administragdo da obra, sanitarios, almoxarifado e refeitdrio serdo em chapa
de madeira compensada e seu ambiente devera ser dimensionado pelo responsavel técnico pela execucao da
obra obedecendo a NR 18. O local que a empresa destinara ao uso do escritdrio devera manter o Diario de
obra, o alvard de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucdo e de cada projeto) da obra, matricula
da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto
para atualizacdo na obra. Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores. Deverdo ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de
protecao e seguranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Prote¢ao Individual;
NR 18 - Condigdes € Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
NR 35 - Trabalho em Altura

4.5.1.3 Tapumes

A CONTRATADA deverd obedecer rigidamente e na itegra todas as definicdes
apresentadas nos projetos e orgcamento fornecidos. Salvo se orientado ao contrario pela CONTRATANTE, a
CONTRATADA deve disponibilizar o material a ser utilizado, e em estrita observagdo ao or¢amento.

A CONTRATADA devera mstalar os tapumes na regido do portdo, que terdo 2,10 m de
altura. Deverao ser construidos em folhas de ligas metalicas de 2,20 x 1,10m.



Os montantes e travessas serdo constituidos por pegas de madeira com se¢ao de 6x6¢cm.
Os montantes serdo espagados entre sicom 110 cm, de eixo a eixo. Os tapumes incluem rodapés e chapins de
tabuas.

4.5.1.4 Placa de Obra

Enquanto durar a execugdo das obras, instalagdes e servigos, a colocagdo e manutengdo de
placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatdrias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, assim
como os demais responsaveis pela execugdo dos trabalhos.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar placa indicativa de obra respeitando
rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, propor¢des, medidas e demais orientagdes convencionais do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto 8 FISCALIZACAO o modelo da placa de obra
referente ao servigo ou obra que serd executada. A placa deverd ser confeccionada e fixada em material
resistente a intempéries.

A placa deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislagdes que regulam o exercicio das
profissoes dos técnicos envolvidos na execugdo, no que tange e regula o tipo e uso de placas de identificagdo
de exercicio profissional em obras, instalagdes e servicos de Engenharia e Arquitetura.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos € mao de
obra necessarios para a completa execugao dos servigos acima discriminados.

4.5.1.5 Regularizacio do terreno

A érea do terreno onde sera construida a Vila da Saude devera ser regularizada de modo a
respeitar os niveis previstos em projeto, respeitando os niveis da edificagdo.

4.5.1.6 Locacao de Obra

A locacao topografica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos definidos para que a
mesma possa ser executada exatamente no local planejado. Durante um levantamento topografico sdo medidas
dire¢Oes e distancias entre pontos e a partir destas podem ser calculadas as coordenadas de interesse.

Definida as referéncias para loca¢do do terreno, executar o gabarito devera ser locado em
tabua corrida pontaletada a cada 2m. Os pontaletes serdo aprumados e concretados abaixo do nivel do
solo. Os gabaritos devem ser construidos, quando possivel paralelo aos eixos principais da construgao.

4.5.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO

(As especificacoes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em memorial
proprio, emitido pelo autor do projeto. Em caso de divergéncias prevalecerd sempre o emitido pelo
autor do projeto)

4.5.2.1 GENERALIDADES

As estruturas de concreto previstas no escopo desta contratacao visam dar forma, volume e
resisténcia a:

1. Espago coberto para pratica de atividades fisicas;
2. Mureta perimetral da Quadra de Beach Tennis;

3. Vigas para cerca e base dos postes.



O Projeto Estrutural apresentado foi elaborado em obediéncia as seguintes normas:
NBR 6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

NBR 14859/1 Laje pré-fabricada, Lajes unidirecionais;

NBR 8953 Concreto para fins estruturais - Classificacdo por grupos de resisténcia;
NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;

NBR 8681 A¢des e seguranca nas estruturas;

NBR 14931 Execucao de estruturas de concreto;

NBR 6122 Projeto e execugdo de fundagdes;

NBR 6123 For¢as devidas ao vento em edificacoes .

Para assegurar a vida 1til prevista em projeto deve-se seguir a risca 0s cobrimentos (sempre
considerados da face mais externa das armaduras) e o fck previstos em projeto. Para todos os concretos
estruturais, deverdo ser feitos corpos de prova, sendo 3 para cada 15 n? de concreto, que deverdo ser
rompidos em prensa especifica na presenca da FISCALIZACAO (sempre que solicitado) e apresentado
laudos com os resultados para arquivamento nos documentos da obra.

Os corpos de prova serdo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o método
NBR-5738:2015 Versao Corrigida2016 da ABNT, seguindo as especificacdes a seguir:

1. Tomar-se-ao como resultados dos ensaios, a média das resisténcias dos dois cilindros a
menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na coleta;

2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado serd dado pelos
corpos de prova remanescentes;

3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do ensaio ndo sera
considerado; Normalmente os ensaios serdo feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha claramente determinada
a relacdo de resisténcia;

4. Se a média da resisténcia & compressao de um minimo de 32 pares de corpos de prova,
determinada em laboratorios for nferior ao minimo admissivel fixado para a resisténcia aos 28 dias daquela
classe de concreto, usado naquela estrutura.

5. O CONTRATANTE terd o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA, uma
variagdo de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte restante da estrutura, ou o
emprego de aditivo, ou variagdes nas condicoes de temperatura, umidade e cura do concreto langado. A
CONTRATANTE poderd também ordenar a demoligdo quando a compressdo for inferior ao minimo
estabelecido;

6. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no caso em
que o desvio padrao da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova, expresso em percentagem com relagao
a resisténcia média, supere o limite de 15%, isto €, o minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve
ser igual a 60% da resisténcia fixada;

7. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressdao mono axial, de modo
que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de acordo com os valores admissiveis. As
determinagdes de resisténcia a tragao simples serdo realizadas de acordo com o método NB-2 da ABNT;

4.5.2.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

Cabera 8 CONTRATADA informar com oportuna antecedéncia 8 FISCALIZACAO o dia
e hora do inicio das operagdes de concretagem estrutural, do tempo previsto para a sua execucao e dos
elementos a serem concretados.

Todo o concreto a ser empregado devera ser usinado. Situacdes especiais devem ser
discutidas antecipadamente com a FISCALIZACAO.

Os meios de transporte para o concreto fresco deverdo ser tais que fique assegurado o
minimo tempo de transporte de modo a evitar a segregagdo apreciavel dos agregados ou variacdo na



trabalhabilidade da mistura.

Deverao ser tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a posicdo da armadura
nas formas.

O concreto devera ser protegido adequadamente contra a agao do sol, da chuva, da agua
em movimento ¢ de outros fatores de carater mecanico;

As superficies de concreto fresco devem ser continuamente mantidas umidas, borrifando-as
com agua ou cobrindo-as com uma conveniente camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-
se pintura transitoria apropriada, tipo anti-sol ou similar. A 4gua usada para essa operacdo devera ser doce e
limpa, bem como atender ao prescrito na NBR-6118.

Para as formas de superficies de concreto aparente, serd empregada madeira de boa
qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de acabamento requerido. Nas arestas
como também nas juntas de concretagem, verticais e horizontais, serdo colocados listeis de madeira de se¢ao
trapezoidal com a finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

O intervalo maximo de tempo entre o término do amassamento e o seu langcamento nao
excederd 1 (uma) hora.

Em nenhuma hipétese serd permitido o uso do concreto ap6s o inicio da pega.
Nao sera permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracao de dgua deverdo ser adotadas providéncias para que o
concreto seja langado sem que haja 4gua no local e ainda, que quando fresco, ndo possa ser levado pela dgua
de infiltragdo.

Nao serd permitido o “arrastamento” do concreto distancias muito grandes durante o
espalhamento, para evitar a perda da argamassa por adesao.

As barras de ago ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto obedecerdo a
especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT e
deverdo estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em areas
adequadas, de modo a permitir a separacao das diversas partidas e dos diversos didmetros e tipos de ago. As
barras da armadura de ago do tipo CA-50 e CA-60 deverdo ser aplicadas rigorosamente nas posicoes
indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a ntegridade das pecas
estruturais.

As emendas das barras deverdo estar de acordo com a NBR — 6118/2014. Devem ficar
solidamente nas posicdes, por meio de distanciadores ou espacadores e outras pecas de sustentagao de tipo
aprovado, durante o langamento do concreto.

Salvo indicagdes em contrario dos desenhos e especificacdes, o numero e a posicdo dos
espagadores devera obedecer a norma NBR - 6118 da ABNT.

As barras de aco ndo devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo, argamassa
aderente ou qualquer outra substancia que impega sua completa ligacdo ao concreto.

Barras de espera devem ser protegidas para evitar oxidagao. Antes da concretagem devem
estar limpas.

O dimensionamento das formas serd efetuado de forma a evitar possiveis deformacdes
provocadas pelo concreto fresco.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicagdo precisa nos projetos e for
totalmente mevitdvel, os furos necessarios para a passagem de tubulacdes devem se situar na zona de tracao
das vigas.

Nao serd permitido o langamento do concreto de altura superior a 2,0 m a fim de evitar
segregacdo. Deverdo ser utilizadas calhas apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deve ser
langado por janelas abertas na lateral das pecas.

O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agdo do peso proprio,



do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra, deformacdes
prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar esfor¢os no concreto na fase de endurecimento.

Pontaletes com mais de 3,0 m devem ser contraventados.

Devem ser tomadas as precaugdes necessarias a fim de evitar recalques prejudiciais
provocados no solo, ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

Antes do inicio da concretagem as formas devem estar limpas e estanques, de modo a evitar
eventuais fugas de pasta.

No momento da concretagem as formas devem estar molhadas até sua saturacao.
Durante o adensamento evitar a vibragdo das armaduras ¢ das formas.
A vibragao devera ser feita a uma profundidade ndo superior a agulha do vibrador.

Durante a vibragao, ao mergulhar a agulha na massa do concreto, retira-la lentamente para
evitar a formacao de vazios que se enchem de pasta. O tempo da retirada pode estar compreendido entre 2 ou
3 segundos, ou até 10 segundos no caso de concretos com menor slump.

As distancias entre os pontos de aplicagdo da vibragao serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
didmetro da agulha.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes, previstas ou ndo, mas sempre que a
retomada acontecer apds o inicio da pega, a junta formada denominar-se-a de “junta fria” e deve-se evitar que
estas coincidam com planos de cisalhamento (especialmente proibido juntas nas vigas

proximas aos apoios).

As pegas recém-concretadas devem ser molhadas continuamente para promover uma cura
adequada. E permitido também, para lajes, o uso de lonas plasticas (preferencialmente claras) com
umedecimento constante.

A retirada das formas obedecera os seguintes prazos:
Faces laterais: 3 dias
Faces inferiores: 14 dias

Evitar o uso de pés de cabra no processo de desforma, ou outro qualquer que possa
agredir o concreto endurecido.

4.5.2.3 FUNDACOES

A execucao das fundagdes implicard na responsabilidade integral da CONTRATADA pela
resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucdo das fundagdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto,
especificamente NBR-6122 — Projeto e Execug¢dao de Fundagdes — Procedimento.

4.5.2.4 BLOCOS E SAPATAS

As escavacdes para execugdo das sapatas e/ou blocos de fundacdo serdo efetuadas
mediante 0 uso de escoramento e esgotamento de dgua conforme previsto em manuais de seguranca, e de
forma a permitir a execucdo a céu aberto dos elementos e respectivas impermeabilizagdes, sempre

que necessario.

Os blocos serdo executados no local, conforme projeto estrutural de fundagao, respeitadas
as composigoes na resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.

Apos a concretagem das fundagdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com
material de boa qualidade e devidamente apiloado.



4.5.2.5 BALDRAMES

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o
concreto ser langcado em trechos de pouca altura e adensado. Apos a concretagem dos baldrames e sua
desforma, as cavas necessarias para sua implantagdo deverdo ser re-aterradas com material de

boa qualidade e adensadas.

Devem ser tomadas todas as precaugdes necessarias para que a umidade ndo suba por
capilaridade ou outro mecanismo fisico. As vigas de baldrame que deverdo receber paredes devem, apds
desformadas, serem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demdos com tinta
asfaltica.

4.5.2.6 SUPERESTRUTURA

A execucdo da superestrutura obedecera rigorosamente ao projeto, especificagdes e
detalhes respectivos, bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. Avaliar preliminarmente
seu formato, alnhamento e nivel. Dvidas devem ser sanadas anteriormente com a FISCALIZACAO.

4.5.3 COBERTURAS

4.5.3.1 ESTRUTURA MADEIRA TELHADO

A estrutura serd de madeira pontaletada e com trama composta por tercas. As estruturas
em madeira deverao obedecer a norma NBR 07190/97 — Célculo e Execucao de Estruturas de Madeira — da
ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas). Onde necessarios, as pegas de madeira serdo fixadas a
estrutura através de pecgas metalicas galvanizadas e parafusos e porcas de modo a permitir a movimentagao e
dilatagdo das estruturas de forma independente. As pegas serdo previamente inspecionadas para evitar a
utilizacdo de pecas com comprometimentos por agdao de cupins, partes apodrecidas da madeira, rachaduras.
Na execucdo de estruturas de madeira, deve-se observar que na madeira empregada ndo existam fungos,
carunchos e cupins nem estilhacamento longitudinal, ou falta de se¢@o por corte errado de serraria.

) 4.5.3.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO (ESPACO COBERTO -
PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS)

Devera ser executada cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm,
incluso juntas de vedagdo e acessorios de fixacdo, na cobertura da edificacdo, conforme indicado em projeto.
Telhas onduladas de Cimento Refor¢ado com Fio Sintético (CRFS), cor uniforme, cinza; isentas de trincas,
cantos quebrados, fissuras, saliéncias e depressdes; comprimentos diversos; h = 51mm, espessuras 8mm.

Pecas complementares: cumeeiras, rufos, espigdes, peca terminal, placa ventilagdo,
cantoneira, aresta, telha ventilacdo e outras. Acessorios: parafusos, ganchos, pmnos, fixador de abas, conjunto
de vedagdo, massa de vedacao, cordao de vedagao e outros.

Devem ser obedecidas as instrugdes dos manuais técnicos dos fabricantes quanto a
sobreposicao lateral e longitudinal, nimero e distribuicdo de apoios, balangos livres, cortes, montagem,
perfuracdo e fixacdo das telhas. Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto, com largura
minima de 40mm, sempre acompanhando o caimento das telhas.

Nunca deve-se apoiar em arestas ou cantos arredondados.

A montagem deve ser miciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em faixas
perpendiculares as terg¢as de apoio e com fiadas alinhadas.

O sentido de montagem deve ser no sentido contrario ao dos ventos dominantes (telhas a
barlavento recobrem telhas a sotavento). Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Para
evitar sobreposicdo de quatro espessuras, as telhas mtermediarias devem ter os cantos cortados (evitando
deformacdes nas pegas, entrada de luz e dgua). Para tanto, deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco
esmeril apropriado (pode-se alternativamente utilizar serrote manual para corte de telhas em pequena



quantidade), ¢ indispensavel o uso de mascara ao cortar ou perfurar as telhas. Nao se deve pisar diretamente
sobre as telhas e sim utilizar tdbuas colocadas nos dois sentidos para movimentacao dos montadores.

Nao podem ser utilizados pregos para fixacdo; Fixar as telhas utilizando os dispositivos
previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢des
previstas no projeto ou, na auséncia destes, de acordo com prescricao do fabricante das telhas. Toda furagao
a ser executada ndo pode por percussao e sim por meio de brocas.

Na fixacdo com parafusos ou ganchos com rosca ndo deve ser dado aperto excessivo, que
venha a fissurar a peca em fibrocimento; Telhas e pegas complementares com fissuras, empenamentos € outros
defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo nao devem ser utilizadas. As perfuragdes para
passagem de tubulagdo, se existirem, devem ter didmetro < 250mm e situadas a mais de 10 cm das bordas
devendo-se prever sistema de vedagao com saia metdlica e materiais vedantes. As telhas perfuradas deverdo
ter apoio suplementar, para garantir sua resisténcia. O transporte, descarga, manuseio e armazenamento das
telhas devem seguir as recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes. No recebimento, verificar as
condicdes de projeto, fornecimento e execugdo. Tolerdncia maxima quanto a inclinagdo: 5% do valor
especificado. Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou desnivelamentos entre pecas
contiguas. Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, ndo pode haver
afastamentos superiores a 2cm.

4.5.3.3 CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS

Calhas em chapa de aluminio, esp.8mm, com desenvolvimento conforme projeto. Deverdo
ser fornecidas e instaladas.

Rufos e Pingadeira em chapa de aluminio, esp.8mm, com desenvolvimento conforme
projetos apresentados.

Os rufos pingadeira deverdo ser montados no sentido contrario ao dos ventos dominantes a
fim de se evitar possiveis nfiltragdes por acdo dos mesmos.

4.5.4 ALVENARIAS

4.5.4.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo cerdmico com
seis furos, com dimensdo nominal de 14x19x19cm, de primeira qualidade. Poderdo ser utilizados tijolos com
dimensdes especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos tijolos serd com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traco de 1:2:8. Serdo aprumadas e niveladas,
com juntas uniformes, cuja espessura ndo deverd ultrapassar 15mm. As juntas serdo rebaixadas a ponta de
colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

Na execucdo das alvenarias atentar para a impermeabilizacdo dos embasamentos. Os
embasamentos de construgdes ao nivel do solo e as paredes perimetrais € internas serdo impermeabilizadas
desde as fundagdes até as alturas a seguir referidas, conforme o disposto na NBR 9575/2010 -
Impermeabilizacao - Selecao e Projeto.

A alvenaria de blocos ou de tijolos sera executada com argamassa impermeavel até a altura
de 30cm acima do piso externo acabado. O revestimento impermedvel nas superficies externas das paredes
perimetrais serd executado até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado. O revestimento impermeavel
nas superficies internas das paredes perimetrais e/ou nas duas superficies das paredes mternas serd executado
at¢ a altura de 15cm acima do piso interno acabado. Para evitar a umidade de alicerces e baldrames —
capilaridade ascendente — sera aplicada uma demdo de emulsdo, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou
viga de fundac¢do e a primeira fiada de tijolos.

Na execu¢ao das alvenarias atentar ao necessario encunhamento. O encontro da alvenaria
com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos ceramicos maci¢os e argamassa expansiva €
levemente inclinados, somente uma semana ap6s a execucao da alvenaria.



Para fornecer suporte e estabilidade a agdo de cargas na parede de alvenaria locadas sobre
contrapisos, deverdo ser executados elementos de fundacdo que atendam as condi¢des exigidas em normas e
legislagdes vigentes.

4.5.4.2 VERGAS E CONTRA-VERGA

Sobre o vao de portas e janelas, serdo moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de
janelas e/ou caixilhos, serdo moldadas ou colocadas contra vergas. As vergas e contra vergas excederdo a
largura do vao conforme detalhes em projeto especifico. Quando os vaos estiverem relativamente proximos e
da mesma altura, recomenda-se uma Uinica verga sobre todos eles.

4.5.5 ESQUADRIAS

4.5.5.1 PORTAS DE MADEIRA

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou
brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em madeira compensada
de 35 mm, maci¢a. Os marcos e alizares deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco, ou alternativamente com espuma de poluretano expandido, fixando o batente
provisoriamente com calgos e injetar a espuma nas laterais na extensdo de 20 cm na altura das dobradigas,
cortando o excesso meia hora apos a aplicacdo e retirando os calgos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com
partes de aco. O acabamento deverd ser cromado. As dobradigas devem suportar, com folga, o peso das
portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo
monobloco. Para as portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdo ser utilizados cilindros
reforgados. As portas internas poderdo utilizar cilindros comuns.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e
receber no minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as
superficies lisas e isentas de asperezas. As portas de madeira e suas guarnicoes deverdo obedecer
rigorosamente, quanto a sua localizacdo e execucdo, as indicagdes do projeto arquitetdnico e seus respectivos
desenhos e detalhes construtivos. Na sua colocagdo e fixacao, serdo tomados cuidados para que os rebordos
e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndo sendo permitido esforcos nas ferragens para seu
ajuste. Ndo serdo toleradas folgas que exijam corre¢do com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.

4.5.5.2 JANELAS EM ALUMINIO

Todas as janelas se encontram detalhadas no projeto arquitetonico; quanto ao tipo, vaos,
aberturas e divisdes. Os em perfis de aluminio anodizado serdo Linha 32 e deverdo seguir as NBRs 10821
(esquadrias internas para edificagdes); NBR 10821 (caixilho para edificacdo — janelas); NBR 13756
esquadrias aluminio guarnicdo em EPDM para vedacdo. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de
vedacgdes verticais internas e externas. As esquadrias deverdo atender as exigéncias das NBRs quanto a
Insolagdo térmica; vedagdo acustica; estanqueidade a 4gua; resisténcia ao vento; resisténcia estrutural e
seguranca.

As esquadrias serao de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e
nivelados com o contramarco.

A colocagao das pegas deve garantir completo nivelamento, prumo e fixagao, verificando se
as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, toda a
superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1).

Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a
peca para a execugcdo do chumbamento. No momento da istalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver
vedacdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infitragdo nestes pontos. O transporte,



armazenamento ¢ manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos
asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco ou cobre, ou substancias dcidas ou alcalinas.
Ap0s a fabricagdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel
crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A mstalagdo dos contra-marcos e ancoragens servira de referéncia para toda caixilharia e
acabamentos de alvenaria. Portanto, deverdo ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos,
conforme necessidades da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverdo
estar completamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estdo especificados em projeto e
relacionados na planilha orcamentéria. Os perfis adotados deverao assegurar a rigidez necessaria as aberturas.
Baguetes e aluminio natural serdo usados para fixagdo de vidros conjuntamente com massa de vidraceiro. Os
perfis serdo obrigatoriamente do tipo tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto.

Deverao ser assegurados na confecgdo das janelas que o funcionamento das partes moveis
ocorram com suavidade e baixo esfor¢co fisico por parte dos futuros usudrios, assim como que apos o
fechamento das mesmas haja completa estanqueidade as aguas pluviais, agao de ventos e seguranca.

4.5.5.2.1 Peitoris de granito

Todas as janelas receberdo peitoris em granito cinza andorinha, espessura de 2cm
assentados com argamassa. Os caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede
internamente e terdo peitoril em granito externamente com queda para area externa e pingadeira na face
mferior.

4.5.5.2.2 Peliculas para controle solar (vidros das esquadrias)

Todos os vidros das janelas receberdo pelicula para controle solar, semi-refletivas, cor
prata, protecao UV de 99% E luz visivel transmitida de 15%.

4.5.5.3 FERRAGENS

Todas as ferragens para as esquadrias deverdo ser inteiramente novas e em plena condicdes
de funcionamento e acabamento. Serdo, em geral, de aco galvanizado ou aluminio.

As fechaduras serdo de linha reforgada, padrao ABNT ou superior, com distincia de broca
minima de 55 (cinquenta e cinco) mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latdo, trinco, lingueta e cilindro
reforgado em latdo. Acabamento do espelho ou roseta de latdo e maganeta de alavanca, cromadas. As portas
receberdo um conjunto de 3 (trés) dobradicas de latdo cromada. O posicionamento das ferragens devera
obedecer as indicagdes dos desenhos, e quando ndo houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a
FISCALIZACAO, devendo o eixo das maganetas das portas se situar a 1,00 (um) m do piso,

As portas devem ter condicGes de serem abertas com um Unico movimento € suas
macanetas devem ser do tipo alavanca, estando de acordo com o especificado, da NBR 9050:2020 Versao
Corrigida:2021.

Se for julgada necessaria, por falta de meios de protecdo, a ferragem seré retirada para a
execugdo da pintura.

Durante a execugdo da obra, todas as chaves deverdo ser guardadas pela CONTRATADA
em caixa especifica e devidamente identificadas. No momento em que a FISCALIZACAO solicitar a entrega,
esta deve ser documentada, ordenada, identificada e acontecer em sua totalidade.

4.5.6 REVESTIMENTOS
4.5.6.1 GENERALIDADES

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e
outros, deverdo ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos. Antes de iniciar os
trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA adotar providéncias para que todas as superficies a



revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer correcdo nesse sentido sera feita antes da
aplicacdo do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos.
As eflorescéncias visiveis decorrentes de sais soliveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a
aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso deverdo ser eliminadas as eflorescéncias através
de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagdao do revestimento.

Todas as instalagdes hidraulicas e elétricas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se
dessa forma, retoques no revestimento. As superficies improprias para base de revestimento (por exemplo,
partes em madeira ou em ferro deverdo ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver
suficientemente firme. A aplicagdo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificagdo da anterior.
Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos € mao-de-obra necessarios
para a completa execuc@o dos servigos acima discriminados.

4.5.6.2 REVESTIMENTO ARGAMASSADO DE PAREDE/TETO
4.5.6.2.1 Chapisco

Deverao ser obedecidas as normas aplicaveis, em especial a NB-231. Todas as superficies
de concreto (tais como tetos/lajes, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares a
mesma, inclusive vigas e fundo de vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos, serdo
chapiscadas em toda a sua extensao e faces; que serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa
no trago 1:3; a fim de garantir a completa aderéncia da camada posterior de reboco.

4.5.6.2.2 Emboco

O embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de
1:2:8 (sugere-se pré-fabricada) e terd espessura maxima de 20mm. A execugdo do embogo serd miciada apds
48 horas do lancamento do chapisco, com a superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iiciado o
embocgo, devera ser verificado se os marcos, batentes e peitoris ja se encontram completamente colocados. A
regularizacdo e desempeno, regularizados ¢ desempenados a régua e desempenadeira, deverdo apresentar
aspecto uniforme, com parametros planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade na
superficie. O acabamento devera ser executado com desempenadeira revestida com feltro, camur¢a ou
borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do embogo externo nio sera iniciada
ou, caso ja o tenha sido, serd interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os
embocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies suavemente molhadas ao
término dos trabalhos para evitar a fissuragao por retragao.

4.5.6.2.3 Massa corrida PVA

As paredes mternas receberdo massa corrida PVA, com espessura maxima de 3mm,
acabamento alisado de modo a proporcionar superficie inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e
sem grumos. As superficies a receber a massa deverdo estar limpas, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura
ou graxa, sabao ou mofo. As partes soltas e/ou mal aderidas deverdo ser raspadas e/ou escovadas.

O produto ndo devera ser aplicado em dias chuvosos, sobre superficies quentes ou em
ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Todas as superficies deverdo ser lixadas e posteriormente limpas. Apos a limpeza devera
ser aplicada uma camada seladora e em seguida a massa corrida em duas demaos, respeitando-se o tempo de
secagem de no minimo 3 horas entre elas, para o acabamento final realizar o lixamento através de lixa fina.

4.5.6.3 REVESTIMENTOS DE PISOS



4.5.6.3.1 Pavimento intertravado de concreto (paver)

A pavimentacao dos passeio internos de calgadas sera em paver de concreto, espessura de
6¢cm (calgadas), cor natural, executada sobre o leito resultante da movimentacao de terra.

Devera ser aplicado sob base de brita graduada, estabilizada granulometricamente e
compactada. Espessura, apds compactagdo, de 15 cm, e colchdo de areia de boa qualidade, em estrita
obediéncia as normas pertinentes, espessura de 5 +/-2 cm, e seguir os procedimentos ¢ cuidados descritos a

seguir:
1. Regularizar, nivelar e compactar o solo;

2. Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 15 cm de espessura, nivelada e
compactada;

3. Executar uma camada de areia média sarrafeada sem compactagao;

4. Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetonico com juntas de 2 a 5
mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes e em direcdes
opostas;

5. Espalhar na superficie areia, seca e sem impurezas para o preenchimento das juntas;

6. Compactar novamente a superficie com vibra compactador com pelo menos 4 (quatro)
passadas em diversas direcOes, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia.

7. A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % ¢ 7 % no momento da
aplicacao;

8. O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as especificacdes da ABNT
NBR 7211 quanto a presenca de torrdes de argila, materiais friaveis e impurezas organicas;

9. A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5 cm, com
variagdo maxima de + 2 cm, na condicdo ndo compactada;

10. A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5
vezes a espessura da camada de assentamento ja compactada;

11. As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pegas de concreto;

12. A declividade transversal para escoamento da agua deve estar de acordo com o projeto
e a secdo tipica apresentada;

13. O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na quantidade
suficiente apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se deformagdes na camada.

14. As mestras devem ser executadas paralelamente a contengdo principal, nivelando-as na
espessura da camada de assentamento na condi¢ao ndo compactada, respeitando o caimento estabelecido em
se¢do transversal,

15. O material de assentamento deve ser nivelado manualmente por meio de régua metalica,
correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie sem irregularidades;

16. No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada
deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento;

17. Assentar a primeira fiada respeitando o esquadro e o alinhamento previstos;

18. As pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posi¢ao
final;

Cuidados extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de inspe¢ao, meios-
fios, postes ou locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de corte
usando disco diamantado de modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas, utilizar no rejunte destes
recortes uma mistura de cimento com adesivo a base cola PVA, na propor¢do de uma parte de cimento, duas
de areia, para uma solu¢ao de cola PVA agua 12 (um para dois).

Executar o caimento em dire¢do ao meio-fio ou ao coletor de aguas pluviais, com
declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés por cento).



O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de revestimento,
formando uma camada fina e uniforme em toda a area executada;

Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do material de rejuntamento,
até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

A compactagdo deve ser executada por placas vibratorias, que proporcionem a
acomodacao das pecas na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento
sem danificar as pecas de concreto;

A compactacdo deve ser realizada com sobreposicao entre 15 ¢cm a 20 cm em cada
passada sobre a anterior;

Alternar a execugdo da compactacao com o espalhamento do material de rejuntamento, até
que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

A compactagdo deve ser executada até¢ aproximadamente 1,0 m de qualquer frente de
trabalho do assentamento que ndo contenha algum tipo de contengao;

Verificar se as juntas estdo devidamente preenchidas com o material de rejuntamento e,
caso necessario, repetir a operagao de rejuntamento.

A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10 mm,
medido com régua metélica de 3 m de comprimento.

O topo das pegas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel das caixas de
visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodagao
do pavimento .

Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucao das contencdes
que garantam o travamento do pavimento.

4.5.6.3.2 Piso Emborrachado - Playground

O piso do playground sera constituido por placas emborrachadas feitas de granulos de
pneus reciclados com acabamento pigmentado, espessura de S0mm, dimensdes de 1,00x1,00m, densidade:
650 a 750kg/m?’.

As placas deverao ter sistema de intertravamento e a sua face inferior devera possuir bolsas
de amortecimento, além de possuirem sistema drenante contra encharcamento.

O piso devera estar em conformidade com a NBR 16071/2021 e garantir amortecimento
de impacto de até 1,50 m de altura, devendo ser apresentado laudo de comprovagao do atendimento a NBR.

As cores deverado respeitar o indicado no projeto arquitetonico.

A mstalacdo do piso devera ser feita sobre contrapiso de concreto armado, com espessura
de 7cm. O contrapiso devera ter ralos para escoamento da dgua com caimento de 2%, conforme indicado no
projeto hidrossanitario.

Para a conten¢do do perfmetro lateral do piso emborrachado deverdo ser instalados meios-
fios de concreto que deverdo estar nivelados com a altura do piso emborrachado e paver da calgada lateral,
ndo podendo haver desnivel entre a calgada de acesso e o playground.

Antes da instalacdo do piso emborrachado, deve-se certificar que o contrapiso devera estar
seco, nivelado, desempenado, limpo, liso e sem saliéncias ou depressdes. O contrapiso deverd ter no minimo
21 dias de cura, ou cura acelerada com produtos quimicos que garantam a cura € a secagem

As placas serdo fixadas com adesivo ou monocomponente. A fixagdo devera ser nas
laterais das placas, colocando a cola entre placas e entre placas e contencao lateral

_ Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocagdo, para a
FISCALIZACAO, amostras do piso emborrachado pretendido para aceite e aprovagao.



4.5.6.3.3 Porcelanato interno - Sanitarios

Os locais indicados em projeto, receberdo revestimento em porcelanato retificado
acetinado, com dimensées de 60 x 60 (sessenta) cm, na cor branco, resisténcia a abrasdao PEI 5 (cinco);
assentadas através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais €
polimeros, obrigatoriamente AC-III).

No assentamento a base devera estar umida, limpa de poeira, tintas, 6leos, restos de massa,
ou qualquer outra sujeira atrapalham a boa aderéncia da massa de assentamento.

O rejunte devera ser cimenticio, cor branco, junta de assentamento de 2 mm ou conforme
lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, nem defeitos de fabricacao.

_ Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocagdo, para a
FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagao.

As pegas deverdo ser cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras
nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortadas, com arestas completas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam juntas
ndo uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Os rodapés dos serdo no mesmo material, e deverdo possuir acabamento em 45° que
podera ser feito com o proprio rejunte, evitando angulos de 90° que acumulem sujeira. Altura do rodapé = 7
cm.

4.5.6.3.4 Piso de concreto - Pista de Caminhada

A pista de caminhada devera ser executada em piso de concreto, armado com tela Q196,
espessura de 7cm, executado sobre lastro de brita (espessura de Scm) e lona plastica. A concretagem do piso
deverd ser realizada de forma intercalada, prevendo juntas de dilatagdo. O concreto deverd receber o
processo de queima até ficar liso, sem que se torne polido. Toda a ciclovia deverd ser pintada com tinta
acrilica fosca para piso, em duas demdos nas cores e faixas de demarcagdo nas cores indicadas no projeto.
Dever4 ser realizado caimento no piso para as areas ajardinadas para o escoamento de aguas.

4.5.6.3.5 Soleiras de granito

Os locais indicados em projeto, receberdo soleira de granito polido do tipo “cinza
andorinha”, espessura de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pecas de granito para que nao
tenham emendas sera de 2,00 (dois) metros.

O granito ndo poderd ter manchas, corddes ou diferencas de tonalidade, nem partes
lascadas ou quebradas; da mesma forma serdo refugadas pecas empenadas que ndo permitam um acabamento
na aplicacdo, inclusive com relacdo as outras pecas de granito.

Toda face/borda lateral da chapa exposta deverd também ser polida; portanto todos os
lados aparentes das pegas deverdo receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes deverdo ser da
cor cinza escuro.

4.5.6.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

4.5.6.4.1 Ceramicas em paredes

Empregar-se porcelanato para paredes internas, com dimensdes 30x60 cm, polido na cor
branco, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentacoes, assentados do piso acabado até o teto rebocado.

Os porcelanatos deverdo ser de 1* qualidade, absor¢do < 5%, com colocacdo uniforme e
vitrificacdo homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de aco; ndo deverdo apresentar
deformacdes, empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.

As pecas deverdo ser classificadas por dimensdes, aplicando num mesmo ambiente, pecas



de uma tUnica classe. A superficie das paredes devera ser varrida com vassoura e posteriormente molhada. As
pecas deverdo ser assentadas com juntas de espessura constante e de acordo com o especificado pelo
fabricante, considerando prumo para as juntas verticais € nivel para as juntas horizontais.

Na passagem de instalagdes as pecas ceramicas deverdo ser recortadas e nunca quebradas.

As bordas de corte deverdo ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas € sem
irregularidades.

Apos cinco dias do assentamento os revestimentos ceramicos deverdo ser rejuntados com
rejunte na cor a ser definida pelo fiscalizagdo, aplicado com espatula de borracha; o excesso deverd ser
retirado com pano imido e apds a cura a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de ago macia.

O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia
quartzosa, aditivos especiais € polimeros, densidade de 1,4 g/cm?® ), consumo de 4,0 kg/m?2.

Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo II conforme NBR 14.992,
(Composicao: Cimento Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e
aditivos quimicos ndo toxicos. Densidade aparente: 1,1 g/cm?® a 1,8 g/cn?’); também da cor branca; espessura
de junta conforme fabricante da ceramica; nos ambientes conforme as indicagdes em projeto.

As ceramicas serao cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras
nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a serem conseguidas pegas corretamente
recortadas, com arestas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favoregam juntas ndo
uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pegas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem
diferengas dimensionais ou de espessura, sem manchas, nem defeitos de fabricacao.

_ Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisicdo e colocagdo, para a
FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovagao.

4.5.6.4.2 Espelhos

Conforme indicado em projeto; fornecer e instalar espelhos lapidados colados, de 1°
qualidade, sobre revestimento de parede pronto (reboco/pintura ou ceramica de parede). Utilizar espelho
cristal prata 4 (quatro) mm de espessura e obedecer integralmente a NBR 15198.

Inicialmente verificar se a superficie onde sera feita a colagem estd limpa e nivelada. Deve
ser limpado o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em alcool.

Recomenda-se a aplicagdo do protetor de borda em todo o perimetro do espelho com
inclinagio de 45° em relagdo ao costado. E necessario manter um distanciamento de 3 mm entre o espelho e a
parede, permitindo o escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calgos de apoio e espacadores ou com
fita dupla face 3mm , isenta de solventes organicos, conforme NBR 15198, coladas sempre na vertical.

A instalagao dos espelhos, assim como todo o manuseio, devera ocorrer através de mao de
obra especializada. Todo cuidado devera existir para se evitar danos tais como arranhdes e descascados. Ao
final, os espelhos deverdo se encontrar nivelados e aprumados, além de perfefixos e limpos.

A instalagdo sera do tipo mecanica fazendo uso de elementos que ndo agem quimicamente,
devendo ser utilizado o Botdo francés com apoio de borracha ou plastico, para evitar contato direto entre o
metal e o espelho; O niimero de botdes a se usar deve ser proporcional as dimensdes do espelho.

4.5.6.4.3 Frisos nos rebocos externos (fachadas)

Conforme indicado em detalhe de projeto, haverao frisos em revestimentos das fachadas,
em baixo-relevo, executados com perfis metalicos tipo "u", pré pintados a pd na cor branca.

4.5.7 PINTURAS



4.5.7.1 GENERALIDADES

A CONTRATADA devera, antes de iniciar os procedimentos relativos a pintura, preparar
a superficie tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e
ferrugem, corrigindo-se a porosidade quando exagerada e promover o conveniente lixamento para a total
“derrubada” de graos sélidos e total corre¢ao das pequenas imperfeigdes que ainda porventura existam.

Somente apds esta etapa que se aplica o selador, em numero de mdos necessarios para a
completa cobertura da parede.

As superficies de acabamento (paredes, tetos e forros) receberdo acabamento em massa
base latex PVA ou acrilica (conforme especificacdo do projeto arquitetonico).

Antes da realizagdo da pintura ou aplicagdo da textura ¢ obrigatoria a realizagdo de um teste
de coloragdo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Devera ser preparada uma
amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no proprio local a que se destina, para
aprovacdo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composigdes,
salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO.

As tntas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
proporc¢ao recomendada. As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execu¢do de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pmtadas serdo
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras € outras substancias
estranhas e serdo protegidas quando completamente secas e lixadas.

Cada demdo de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas. Igual cuidado
devera ser tomado entre demdos de tinta e de massa plastica, observando um intervalo minimo de 48 horas
apos cada demdo de massa, deverdo ser adotadas precaucdes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em
superficies nao destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

As superficies e pecas deverdo ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros
materiais e os salpicos deverdo ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Nao serdo aceitos servicos de pintura em dias e/ou periodos chuvosos.

4.5.7.2 PINTURA ACRILICA

Com as superficies completamente secas € em tempo firme, aplicar primeiramente 01 (uma)
demdo de selador acrilico; apds a secagem e sobre este aplicar no minimo 02 (duas) demdos de tinta acrilica
acetinada (paredes internas) e textura acrilica fosca (paredes externas) de 1 primeira linha, nas cores indicadas
em projeto.

As superficies deverdo ser completamente cobertas com as pigmentagdes aguardando-se a
total secagem das demaos para aplicagdo da subsequente.

4.5.7.3 TEXTURA ACRILICA PIGMENTADA - ESPACO COBERTO

A CONTRATADA devera fornecer e aplicar pintura acrilica com textura de rolo sobre as
superficies externas do espago coberto, conforme procedimentos acima descritos e até a cobertura total da
superficie.

4.5.7.4 PINTURA EM MADEIRA

Todas as superficies das pecas de madeira dos bancos deverao ser lixadas e impas até que
se obtenha uma superficie lisa e limpa. Na sequéncia aplicar 02 demaos de verniz incolor brilhante.



4.5.8 IMPERMEABILIZACOES

Os servigos de impermeabilizagdo deverdo ter primorosa execugdo por pessoal que oferega
garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverdo obedecer rigorosamente as normas e especificagdes a
seguir: Para os fins da presente especificacdo ficam estabelecidos que, sob a designacdo de servicos de
impermeabilizagdo tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto ¢, assegurar, mediante o emprego de
materiais impermedveis e outras disposicdes, a completa protecdo da construcdo contra penetracdo de agua.
Desse modo, a impermeabilizagdo dos materiais serd apenas uma das condicdes fundamentais a serem
satisfeitas: a construcdo sera ‘“estanque” quando constituida por materiais impermedveis e que assim
permanegam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas modificagdes estruturais da obra e contando que tais
deformagdes sejam previsiveis e ndo resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformacdes. Durante a
realizagdo dos servicos de impermeabilizagdo, sera estritamente vedada a passagem, no recinto dos trabalhos,
a pessoas estranhas ou a operarios ndo diretamente afeitos aqueles servigos.

4.5.9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

A execucdo das Instalagdes hidraulicas e correlatas deverdo seguir rigorosamente os
projetos € memoriais especificos, no que se refere as posi¢des, bitolas de registros, torneiras, valvulas,
tubulagdes de agua, de esgoto, de aguas pluviais, sistema de drenagem e prevengdo contra Incéndio, incluindo
nestes ultimos, a colocagao e locagao de extmntores.

Deverao ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na
estrutura de concreto para evitar alteracdes posteriores nos projetos.

Durante a obra, todos os terminais de tubulagdo deverdo ser fechados com um bujao
rosqueado, ndo sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitirios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha,
pertences e pecas complementares serdo fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida
verificacdo quanto ao pleno estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagdes
técnicas e orientacdes de seus fabricantes, conforme especificagdes a seguir.

4.5.9.1 LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS

As lougas sanitarias serdo instaladas conforme indicagdo dos projetos. Serdo todas em
ceramicas vitrificadas e atendendo as normas da ABNT; e todas na cor branca.

4.5.9.1.1 Bacia sanitaria — caixa acoplada PCD

As bacias sanitarias para PCD serdo com caixa acoplada sem furo frontal, com louga
branca e assento; fixacao ao piso com 02 (dois) parafusos nox ou latdo e buchas de nylon, acabamento tipo
“pbola” cromado. Rejunte de vedagdo entre a peca e o piso através de argamassa industrializada (composta de
cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?’®) na cor branca; espessura de
junta conforme necessidade de completa vedagdo. Serd utilizado também anel de vedagdo de cera para a
ligacao da bacia sanitaria com a tubulagdo de esgoto.

As bacias sanitarias para PCD deverdo ser acionadas por alavanca. As bacias e assentos
sanitarios acessiveis devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da
borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no maximo 0,46 m.

4.5.9.1.1 Lavatorios

Serdo do tipo meia coluna (suspenso), em louga na cor branca, tamanho 30x40 cm; fixagao
por parafusos inox ou latdo e buchas de nylon as alvenarias; acabamento cromado. Rejunte de vedacao entre a
louga e a alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos
especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?®), na cor branca; espessura de junta conforme a necessidade de
completa vedacao.



4.5.9.2 METAIS SANITARIOS, ACESSORIOS DIVERSOS

Torneira para lavatorio PCD: Torneira para lavatorio (do tipo “bancada”), cromada de
pressao PCD com alavanca, com sistema temporizador.

Acabamentos para registros de pressao e registros de gaveta: do tipo “de parede”, toda em
metal e acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosdo e riscos. Terd o mesmo padrao e
mesma “linha” daquelas adotadas em torneiras; acionador em volante formato “estrela com 04 (quatro) abas”
funcionamento em baixa e alta pressao de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de segundo projeto
hidrossanitario.

4.5.9.2.1 Acessorios Diversos
Os acessorios serdo instalados conforme indicagdo do projeto arquitetdnico, a saber:

Papeleira: Para cada bacia sanitaria sera instalada um Dispenser de papel higiénico platico
para papel higénico tipo roldo;

Toalheiro: Em todos os lavatorios para maos sera instalado toalheiro em PVC branco; tipo
dispenser para papel toalha mterfolhado.

Saboneteira: Em todos os lavatorios para maos sera instalado saboneteira em PVC branco
para liquidos; tipo dispenser com reservatorio de 800ml

Assento sanitario: Todas as bacias sanitarias receberdo assento sanitario convencional.

Barras de Apoio - Portas Sanitarios Acessiveis: As portas dos sanitarios acessiveis deverao
possuir barras de apoio de 40 (quarenta) cm de largura em aco nox mstaladas em posicdo horizontal a 90
(noventa) cm do piso e revestimento anti-impacto em chapa de aco inox 90x40 cm na face inferior da porta,
conforme detalhe indicado no projeto arquitetonico. As barras de apoio deverdo atender a NBR 9050:2020
Versdo Corrigida:2021

Barras de Apoio - Vasos Sanitdrios: Os vasos sanitdrios dos sanitarios acessiveis deverdo
possuir 3 barras de apoio de 80 (oitenta) cm de largura em ago inox instaladas na posi¢ao vertical e horizontal,
conforme detalhamento em projeto arquitetonico. As barras de apoio deverdo atender a NBR 9050:2020
Versao Corrigida:2021

Barras de Apoio - Lavatdrios: Os lavatérios dos sanitarios acessiveis deverdo possuir
barras de apoio de 40 (quarenta) cm de largura em ago nox instaladas em posi¢ao vertical, conforme
detalhamento em projeto arquitetonico. As barras de apoio deverdo atender a NBR 9050:2020 Versao
Corrigida:2021

4.5.10 INSTALACOES ELETRICAS

A presente contratacdo possui projeto e memorial especifico para estes itens, os quais
devem ser seguidos na sua totalidade no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais
e conduites, e dimensionamento com respeito as fiagdes, disjuntores.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao completo funcionamento
das instalagdes elétricas da edificacdo serdo de primeira qualidade. Os interruptores, teclas, caixas, estdo
todos embutidos nas alvenarias e na cor branca.

4.5.10.1 POSTES - ILUMINACAO EXTERNA

Os poste de iluminagao externos a serem utilizados deverdo ser em ago galvanizado, poste
de 27, espessura de 3mm, altura de 4,0m, pintado a p6 na cor preta. As lumindrias serdo em modelo pétala ou
pétala dupla, led, 70w. Os postes deverdo ser fixados em bases de concreto.

4.5.11 EQUIPAMENTOS INFANTIS
4.5.11.1 PLAYGROUND



Os equipamentos infantis do playground deverdo estar de acordo com a norma ABNT
NBR 16071-1 a 7. Serdo constituidos por elementos de ago carbono galvanizado pintados a po eletrostatica e
os elementos de madeira em madeira de lei. Todas as bordas deverdao possuir cantos arredondados.

4.5.12 EQUIPAMENTOS - ACADEMIAS EXTERNAS

Os equipamentos da academia deverdo ser fabricados com tubos de ago carbono e pinos
macicos rolamentados (rolamentos duplos — com dupla blindagem), tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposicao de pd
eletrostatico. Parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico injetado e/ou
emborrachado. A fixagdo devera ser feita em base de concreto armado, através de parabolts.

4.5.13 PERGOLADOS

Os pergolados deverdo ser executados em estrutura metalica, nas dimensdes e posi¢des
indicadas em projeto.

Estruturas em ago galvanizado e pintura eletrostatica na cor R: 0, G:58. B: 97. Para
fechamento do pergolado sera instalado tela plastificada malha 10x5c¢m - fio 2,5mm.

A fixagdo das pegas da estrutura sera com parafusos, porcas e arruelas, atraves de base de
concreto.

4.5.14 PARACICLOS

Deverao ser instalados paraciclos (bicicletarios) de aco galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a p6 na cor R: 0, G:58. B: 97, fixados em base de concreto através de chumbador mecanico tipo
parabolts.

4.5.15 LIXEIRAS

As lixeiras terdo poste em tubo de 60mm de didmetro em ago galvanizado a fogo com
pintura eletrostatica a pé na cor R: 0, G:58. B: 97, fixados em chapa de 6mm em ago galvanizado a fogo
através de chumbador mecanico tipo parabolts. Lixeira em PVC 50 litros na cor Branca.

4.5.16 QUADRA BEACH TENNIS
4.5.16.1 ALAMBRADO

Em todo o perfimetro da quadra deverd ser instalado alambrado em estrutura e tela metalica
pré-fabricada e fixagdo em pilateres também metalicos, chumbados. Pré pintado na cor: azul.

A tela sera confeccionada com arame galvanizado revestido com pvc, com composi¢ao
quimica maxima de: C0,060%, Mn 0,350%, P 0,040%, S 0,050 %; Galvanizado por imersao a quente, com
camada de zinco minima de 60 g/n?; Limite de resisténcia dos arames horizontais e verticais de 51 a 71
Kgf./mm?; Didmetro dos arames galvanizados de 4,65 mm. Malha 7,5x7,5cm (largura x altura — medida
considerada de centro a centro dos arames). O painel tera altura de 3,20m e terd curvaturas em “V” para
enrijecimento mecanico. Pré-pintado na cor: azul.

4.5.17 PAISAGISMO

O presente documento apresenta e estabelece as condigdes para execugdo do projeto de
paisagismo referente a obra em questdo. Deve ser lido em conjunto com o or¢amento correspondente e
projeto arquitetonico. Ressalte-se que o projeto de paisagismo se integra harmoniosamente com a arquitetura
do empreendimento como também se caracteriza como um importante complemento para a criagdo do
conjunto final, garantindo uma unidade estética entre o edificio e as areas externas. Para a execucdo do
paisagismo, além de fornecer mudas em condi¢des fitossanitarias, a CONTRATADA devera adotar cuidados



especiais ao executar as obras, de modo a garantir ndo s6 a itegridade do projeto quanto o bom
desenvolvimento de todas as espécies vegetais.

Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser mtroduzido,

qualidades das mudas e manuseio das mesmas.

O plantio da estrutura vegetal devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo:
Limpeza e preparo geral do sol;

Todo entulho e restos da obra civil deverao ser eliminados nas areas de plantio;
Tanto 0 mato quanto ervas daninhas (incluindo suas raizes) deverdo ser eliminados;
A terra existente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os torrdes;

Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15 centimetros de terra propria

para plantio. Essa terra devera ser adubada e sua acidez corrigida, para isso devera ser acrescentado por
metro quadrado de terreno por cova de plantio de arvore:

profundidade.

1. 100g de NPK 10.10.10

2. 300g de Calcario dolomitico

3. 300g de Superfosfato simples ou Fosfato de Araxa

4. 20L de himus de minhoca

Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado segundo o projeto.
4.5.16.1 ABERTURA DE COVAS

Covas Para Arbustos Altos

As covas devem ter as dimensdoes de 40 x 40 centimetros, ¢ 40 centimetros de

O solo existente devera ser retirado e substituido por terra de superficie isenta de praga e

ervas daninhas. Além disso, a essa terra devera ser adicionado adubo organico. 5 litros de hiimus por cova.

Covas Para Macigos de Herbaceas (arbustos baixos)

Nas areas onde serdo plantados os macicos de herbaceas, o solo existente devera ser

removido, numa profundidade de 15 centimetros, e substituido por terra de superficie isenta de pragas e ervas
daninhas, usando as mesmas proporc¢des de adubo organico por n?, indicadas no item anterior

4.5.17.2 SISTEMA DE PLANTIO

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte seqiiéncia:
1.Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;

2. Abrir a cova adequadamente para a muda a ser plantada;
3.Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;
4.Plantar as arvores e palmeiras;

5. Tutorar arvores e palmeiras;

6. Plantar gramados e forragoes;

7.Regar abundantemente.

As mudas deverdo ser colocadas nas covas na posi¢do vertical (raizes para baixo e

copa/folhagem para cima) de tal modo que as raizes fiquem livres e que a base da muda fique no nivel
desejado. A terra vegetal deve ser cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca
dissemmado no solo apos o preenchimento da cova.

4.5.17.3 PLANTIO DE GRAMADOS E FORRAGEIRAS



O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada
de 15 centimetros de profundidade. Este solo devera ser recoberto por uma camada de no minimo 5
centimetros de terra férti. O terreno deverd ser regularizado e nivelado antes da colocagdo das placas de
grama.

As placas de grama devem ser justapostas, socadas e recobertas com terra de boa
qualidade para um completo nivelamento, usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo. O terreno
ou floreira devera ser abundantemente irrigado ap6s o plantio.

4.5.17.4 Pos Plantio

Ap6s o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de
imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras horas da manhd e ao cair da
tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de 20cm, molhando inclusive as folhas. Nao usar jato forte de 4gua
diretamente nas plantas, utilizar bico de aspersor.

Durante os primeiros 60 dias ap6s o final do plantio deve ser fazer:
1.Limpeza de pragas e substituicdo das espécies mortas € doentes;
2.Desinfeccao fitossanitaria;

3.Adubacdo de cobertura com adubo quimico (50gr/m2 de NPK 10-10-10) e organico
(50gr/m2 de torta de mamona).

4.5.18 LIMPEZA GERAL E FINALIZACOES

4.5.18.1 LIMPEZA

A obra deverd ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de
entulhos, detritos, lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA; quando
for o caso.

A obra sera entregue em completo estado de limpeza e conservagdo. Deverdo apresentar
funcionamento completo todas as suas instalagcdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagdes
definitivamente ligadas as redes (aguas esgoto, aguas pluviais, 4gua combate a incéndio, etc.).

Serdo lavados convenientemente ¢ de acordo com as especificagdes, os pisos de ceramica,
estruturas, esquadrias, bem como, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de tinta,
syjeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, serd obrigatoria a protecdo dos pisos ceramicos
recém-concluidos, com estopa/gesso/papelao, nos casos em que a duragdo da obra ou a passagem obrigatdria
de operarios assim o exigirem.

As ceramicas serdo micialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serdo
removidos com esponja de aco fina; lavagem final com 4gua em abundancia.

Os pisos cimentados serdo lavados com solugdo de acido muridtico (1:6); salpicos e
aderéncias serdo removidos com espatula e palha de ago, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com
removedor adequado e esponja de palha de ago fina, sem danos as esquadrias e aos vidros

4.5.18.2 DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagdes
provisérias que foram utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de
tapumes, barracdes, depdsitos e alojamentos; todos os materiais € equipamentos, assim como pegas
remanescentes e sobras utiliziveis de materiais, ferramentas e acessorios € eventuais ocupantes; as suas
expensas.



As instalagdes provisorias de luz e forga, assim como telefone e sanitdrios da obra serdo
desmontadas e removidas. Sera providenciada a arrumac¢ao do material passivel de posterior utilizagdo,
procedendo-se ao empilhamento de tdbuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificagdo
de tubulagdes remanescentes, assim como da disposicao, em local adequado, para remoc¢do de todas as
ferramentas e equipamentos auxiliares.

4.5.18.3 ENTREGA DO BEM PUBLICO

A aproximacdo do fim de obra, independentemente das questdes administrativas
necessarias, precisa ser compatibilizada com a retomada das fungdes do equipamento publico.

Desta forma ¢ razoédvel entender, e concordar desde ja, que equipes do CONTRATANTE
poderdo ter que ter acesso a edificacdo nas fases finais de obra para prover o prédio de servigos necessarios.
Redes de Logica, de monitoramento, comunicagao visual interna, movimentagado de moveis, limpezas extras e
especificas, armarios e documentos sdo alguns exemplos de servigos que precisam ser compatibilizados com a
CONTRATADA, portanto ¢ importante disponibilizar pontos de luz, agua ou outra infra estrutura para que o
reinicio das atividades seja adequadamente conduzido por outras equipes da CONTRATANTE.

Qualquer intercorréncia, ou auxilio no planejamento desta compatibilizagdo deve ser tratada
com a FISCALIZACAO. Documentos especiais de controle de acesso e guarda do prédio podem ser
aplicados.

Deve-se prever que durante os primeiros dias do funcionamento da edificacdo pode
demandar uma atencdo especial da CONTRATADA e a disponibilizagdo de seu preposto para a rapida
solucdo de eventuais problemas pontuais. Vazamentos, instabilidade da rede elétrica, mecanismos de portas e
esquadrias, ou outro defeito funcional, deve ser tratado com urgéncia na sua solugao.

4.5.19 ENCERRAMENTO

Este Memorial foi desenvolvido pela equipe de obras da Secretaria Municipal de
Satde/Jomville em estrita observancia aos projetos e orcamentos existentes.

Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias profissionais,
consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes. Qualquer erro, desatendimento ou
equivoco deve ser tratado antecipadamente com os responsaveis técnicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela legislacdo, ¢
promover uma constru¢do adequada aos processos técnicos compreendidos, a seguranca dos envolvidos e,
principalmente, a construgdo de um bem publico de qualidade

5-Condicoes gerais:

5.1 - MODELO DE GESTAO E EXECUCAO DA CONTRATACAO

5.1.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria da Saude por meio da
Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrugdo Normativa

n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI, restando como
atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

5.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais.

5.1.1.2 A Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagio ou Comissdo de Recebimento,
sera nomeada em até 10 (dez) dias tteis, contados da publicagao do Contrato e/ou
Ata de Registro de Precos;

5.1.2 - Prazo para micio dos servigos - O servico devera ser iniciado em até 10 (dez) dias
uteis apos emissao da Ordem de Servigo;

5.1.3 - As condicionantes, procedimentos, detalhes dos servigos a serem apresentados,
bem como rotinas de execucao deverdo ser realizadas conforme o previsto no nos memoriais descritivos e
demais pegas técnicas;

5.1.4 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda a sexta-feira. Com excegao



de feriados, ponto facultativos e aos finais de semana (sabados e domingos), em que devera ser solicitada
autorizagdo especial

5.1.5 — Horario: as obras deverdo ocorrer das 07 as 19 horas;

5.1.6 - Locais de prestagdo dos servicos — conforme indicado no item 2 do Memorial
Descritivo;

5.1.7 — A contratacdo € por escopo predefinido, prorrogdvel na forma da Art. 111 da Lei
14.133/2021.Quanto a possibilidade de prorrogacdo, a mesma devera ser analisada pela CAF, levando em
conta, o que motivou a necessidade de prorrogacdo do contrato. Cronograma - conforme anexo SEI
N°0017651737.

5.1.8 - Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:

5.1.8.1 - Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizagdo dos servigos, devidamente uniformizados com a identificagdo da empresa.

5.1.8.2 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos
executados e da madequacao de materiais e equipamentos empregados.

5.1.8.3 - Serd de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias
para a execucgdo da obra.

5.1.8.4 - Obedecer as normas de seguranga ¢ medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execucao dos servicos, dos Equipamentos
de Protecao Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

5.1.8.5 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas,
ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando
livre de restos/entulhos os locais ao final da obra.

5.1.8.6 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdao fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE,;

5.1.8.7 - A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas.

5.1.8.8 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo.

5.1.8.9 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

5.1.8.10 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacao de
servigos, inclusive perante terceiros.

5.1.9 - Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:

5.1.9.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias para
realizacao da obra.

5.1.9.2 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

5.1.9.3 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade na
realizagdo dos servigos, determinando o que for necessério a sua regularizacio;

5.1.9.4 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

5.1.9.5 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servigo(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo € demais documentos do processo, ou que fora constatado qualquer

irregularidade.



5.1.10 - Define-se como forma de comunicacido com a CONTRATADA a formal, nos
termos do artigo 49, inc. VII, &quot;b&quot; da Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de
Administracdo e Planejamento;

5.1.11- Da garantia dos servigos e Materiais Empregados: Garantia pelo prazo minimo de 5
(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos
executados e pela funcionalidade da constru¢do, da reforma, da recuperacao ou da ampliacdo do bem imovel,
e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao identificados, devendo o contratado ser responsavel pela reparagao,
pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicdo necessarias.

5.1.12 - O(s) servigo(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato (dia) da prestacao do(s) servigo(s);

b) Definitivamente, apos 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisorio, apos
observagao e/ou vistoria do atendimento das especificacdes e requisitos da contratacao;

c¢) Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem 5.1.12, "b" ndo ser procedida
dentro do fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia previsto
no subitem subitem 5.1.12, ""'b"';

d) O recebimento provisorio ou definitivo do(s) servico(s) ndo excluilem) a
responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisOrio como
no definitivo, que o(s) servico(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido nos Memoriais, pranchas e
demais documentos que compde o processo, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) realizar no ato, o(s)
ajustes(s)/refazer o(s) servigo(s) visando ao atendimento total das especificagcdes, sem prejuizo da incidéncia
das sangdes previstas no Contrato, no Edital, da Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lein®. 8.078/90).

5.1.13 - O pagamento sera efetuado apos o recebimento definitivo do(s) servico(s), (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes.

5.2 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

5.2.1- O pagamento serd conforme as medigdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, € apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagdes
do Memorial Descritivo ¢ demais condigdes.

5.2.2 - Para fins de pagamento, a CONTRATADA devera apresentar a comprovacao da
regularidade trabalhista, previdencidria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do art. 92, inciso XVI da Lein® 14.133/2021.

5.3 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

5.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, considerando o
regime de execucao indireta por empreitada por preco unitario, observados os demais requisitos dispostos no
Edital.

Ainda, a empresa proponente devera apresentar:

a) Garantia adicional para o caso do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85%"do
valor or¢ado pela Administragdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021.Garantia nos termos do Art.
96 da Lei 14.133/2021, no percentual de 5%.

b) Capital Social e patrimonio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme o Att.
69, §4° da Lei 14.133/2021.

5.3.2 A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade
técnico-operacional.

Atestado de capacidade técnica comprovando a execucdo de obras com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitacdo, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total a ser



executado, a saber:
a) Edificagdes em alvenaria, area = 46,99 nv;

b) Estrutura de concreto armado ou fundagao, area = 46,99 n?.

5.4 - SUBCONTRATACAO E CONSORCIO

5.4.1 - Sera admitida a subcontratacdo dos seguintes servigos/itens: Fundagcdo Profunda
(estaqueamento), Sistemas Preventivo de Incéndio e Servicos de paisagismo, dentre outros desde que
devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo;

5.4.2 Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necessarios, a contratada
deverd apresentar a comprovagdo de que a subcontratada ja executou o servico de Fundagcdo Profunda
(estaqueamento), Sistemas Preventivo de Incéndio e Servigos de paisagismo, dentre outros em percentual
minimo de 25% do objeto a ser licitado.

5.4.3 - Nao sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os
requisitos legais e regras previstas no Edital.

5.5-DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

5.5.1 - Estima-se a contratagdo no importe de R$ 1.569.105,69, conforme apresentado
nas pegas técnicas orgamentarias. O orcamento base foi elaborado considerando as demais pecas técnicas da
referida obra como os projetos e memorias descritivos previstos para a execugao dos servicos na obra, sendo
estes, organizados em planilha or¢amentaria sintética e planilha or¢amentaria analitica.

5.6 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

5.6.1 - Os valores para a presente contratagdo estdo em conformidade com a previsao
orcamentaria desta Secretaria;

5.6.2 - Estdo previstos recursos or¢amentarios para a presente contratagdo, que estao
discriminados junto ao documento "Requisicdo de Compras" que fara parte do presente processo e estardo
dispostos posteriormente no Edital.

5.7 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA

5.7.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido € a contratagdo de empresa(s) especializada(s), devidamente
habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado obras de alvenaria convencional e
estruturas de concreto armado.

5.8 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

5.8.1 - A presente contratagdo possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

5.9 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

5.9.1 - Devera apresentar relatorio ambiental detalhando as agdes realizadas no periodo
para atender as exigéncias ¢ condicionantes da licenga ambiental da obra (quando for o caso), apresentando
os documentos e evidéncias necessarios.

5.9.2 - A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos, artigos 3° e 10° da Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente — CONAMA, e Instrucao Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010.
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