
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0017651651/2023 - SES.UOM.AOB

Joinville, 13 de julho de 2023.

OBRA: 915 - VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM

ENDEREÇO: Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 05/2023, Composição Própria 05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:

OBRA: 915 - VILA DA SAÚDE - UBSF ITAUM

ENDEREÇO: Rua Guanabara, 548 - Guanabara, Joinville - SC

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 98.137,06

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

05/2023

H 160,00 128,91 22,23 157,57 25.211,20

1.2 Mestre de obras com encargos complementares

90780 -

SINAPI/SC

05/2023

H 750,00 61,84 22,23 75,59 56.692,50

1.3 Projeto as built - projeto arquitetônico

C.P.

1312109118630

- Composição

Própria 05/2023

M² 3.330,38 1,06 22,23 1,30 4.329,49

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitário

C.P.

1312305148185

- Composição

Própria 05/2023

M² 3.330,38 1,37 22,23 1,67 5.561,73

1.5 Projeto as built - projeto estrutural

C.P.

1312305148186

- Composição

Própria 05/2023

M² 153,97 1,37 22,23 1,67 257,13

1.6 Projeto as built - projeto elétrico

C.P.

1312305148188

- Composição

Própria 05/2023

M² 3.330,38 1,46 22,23 1,78 5.928,08

1.7 Projeto as built - projeto preventivo de incêndio

C.P.

1312305148187

- Composição

Própria 05/2023

M² 93,97 1,37 22,23 1,67 156,93

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 78.587,80

2.1 DEMOLIÇÕES 1.179,64

2.1.1
Demolição de pisos/calçacas de concreto, de forma mecanizada

com martelete, sem reaproveitamento - ref. SINAPI 97629

C.P.

1312204133032

- Composição
M3 3,00 129,74 22,23 158,58 475,74

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0017651651         SEI 22.0.261679-3 / pg. 1



Própria 05/2023

2.1.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020

100981 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 3,90 8,73 22,23 10,67 41,61

2.1.3
Locação de caçamba para obra - 5m³ - incluso coleta,

transporte e destinação final

C.P.

1312306149985

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 541,84 22,23 662,29 662,29

2.2 CANTEIRO DE OBRAS 65.969,38

2.2.1 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 12,18 183,31 22,23 224,06 2.729,05

2.2.2
Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada  -

SINAPI 74209/1

C.P.

1312111122770

- Composição

Própria 05/2023

M2 2,50 378,27 22,23 462,36 1.155,90

2.2.3

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93207 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 7,26 1.383,22 22,23 1.690,71 12.274,55

2.2.4

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 16,00 715,11 22,23 874,08 13.985,28

2.2.5

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário.

af_02/2016

93212 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 4,00 1.229,18 22,23 1.502,43 6.009,72

2.2.6
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

93208 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,00 1.235,85 22,23 1.510,58 15.105,80

2.2.7
Instal/ligacao provisoria eletrica baixa tensao para canteiro de

obras - ref. SINAPI 73960/001

C.P.

1312109118628

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.743,73 22,23 3.353,66 3.353,66

2.2.8 Ligação provisória de água para canteiro de obras

C.P.

1312204133030

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.051,91 22,23 1.285,75 1.285,75

2.2.9
Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras -

fornecimento e execução - bha

C.P.

1312206136772

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.736,23 22,23 2.122,19 2.122,19

2.2.10
Locação de caçamba para obra - 5m³ - incluso coleta,

transporte e destinação final

C.P.

1312306149985

- Composição

Própria 05/2023

UN 12,00 541,84 22,23 662,29 7.947,48

2.3 LOCAÇÃO DE OBRA 11.438,78

2.3.1 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 23,00 9,25 22,23 11,31 260,13

2.3.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

05/2023

M 119,15 76,76 22,23 93,82 11.178,65

3 MOVIMENTAÇAÕ DE TERRA 26.143,48

3.1
Regularização de terreno com movimentações em raspagem

ou aterro compensados - ref. SINAPI 93374

C.P.

1312204133352

- Composição

Própria 05/2023

M2 3.330,38 6,42 22,23 7,85 26.143,48

4 ESTRUTURAS DE CONCRETO 302.606,73

4.1 ESPAÇO COBERTO 235.940,32

4.1.1 INFRAESTRUTURA 120.476,14

4.1.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 4,79 102,78 22,23 125,63 601,77
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4.1.1.2
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 7,27 134,54 22,23 164,45 1.195,55

4.1.1.3
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 15,08 33,34 22,23 40,75 614,51

4.1.1.4
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m.

af_08/202

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 18,50 6,69 22,23 8,18 151,33

4.1.1.5
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,95 414,47 22,23 506,61 481,28

4.1.1.6 Mobilização e desmobilização de equipamento - bha

C.P.

1312203130912

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.771,74 22,23 5.832,50 5.832,50

4.1.1.7
Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - ref. SINAPI 100651

C.P.

1312207137432

- Composição

Própria 05/2023

M 228,00 159,36 22,23 194,79 44.412,12

4.1.1.8
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 19,00 16,90 22,23 20,66 392,54

4.1.1.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 41,27 124,32 22,23 151,96 6.271,39

4.1.1.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 98,71 109,65 22,23 134,03 13.230,10

4.1.1.11
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 5,10 18,44 22,23 22,54 114,95

4.1.1.12
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 5,20 16,95 22,23 20,72 107,74

4.1.1.13
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 56,00 14,99 22,23 18,32 1.025,92

4.1.1.14
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017

96547 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 333,10 12,61 22,23 15,41 5.133,07

4.1.1.15
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 16 mm - montagem. af_06/2017

96548 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 184,50 11,80 22,23 14,42 2.660,49

4.1.1.16
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 165,10 20,10 22,23 24,57 4.056,51

4.1.1.17

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 13,41 670,14 22,23 819,11 10.984,27

4.1.1.18
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta

asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 -  01/2020)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 05/2023

M² 91,38 13,47 22,23 16,46 1.504,11

4.1.1.19

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,

enchimento em eps, vigota treliçada armada - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 101963 - bha

C.P.

1312110120106

- Composição

Própria 05/2023

M2 87,70 74,43 22,23 90,98 7.978,95

4.1.1.20
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 247,32 16,05 22,23 19,62 4.852,42

4.1.1.21
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,71 618,09 22,23 755,49 5.069,34

4.1.1.22
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre

solo de alta resistência. af_09/2021

97097 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 84,75 36,73 22,23 44,90 3.805,28

4.1.2 SUPRAESTRUTURA 115.464,18
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4.1.2.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 44,71 181,32 22,23 221,63 9.909,08

4.1.2.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 133,64 225,56 22,23 275,70 36.844,55

4.1.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 9,00 15,38 22,23 18,80 169,20

4.1.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 206,60 14,50 22,23 17,72 3.660,95

4.1.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 158,40 12,97 22,23 15,85 2.510,64

4.1.2.6

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 39,30 10,91 22,23 13,34 524,26

4.1.2.7

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 551,50 10,60 22,23 12,96 7.147,44

4.1.2.8

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 200,70 16,22 22,23 19,83 3.979,88

4.1.2.9

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 05/2023

M3 2,93 658,41 22,23 804,77 2.357,98

4.1.2.10

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro/cobertura,

enchimento em eps, vigota treliçada armada, incluso

escoramento da laje - fornecimento e execução - ref. SINAPI

101964 - bha

C.P.

1312110120024

- Composição

Própria 05/2023

M2 10,85 89,98 22,23 109,98 1.193,28

4.1.2.11
Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref.

SINAPI  97088

C.P.

1312204133088

- Composição

Própria 05/2023

KG 166,32 13,37 22,23 16,34 2.717,67

4.1.2.12
Laje alveolar protendida (conforme projeto) - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 101964 - bha

C.P.

1312112123414

- Composição

Própria 05/2023

M2 78,60 321,05 22,23 392,42 30.844,21

4.1.2.13

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 05/2023

M3 16,84 660,97 22,23 807,90 13.605,04

4.2 QUADRA BEACH TENNIS 42.695,13

4.2.1 INFRAESTRUTURA 26.174,53

4.2.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 2,77 102,78 22,23 125,63 348,00

4.2.1.2
Escavação manual de vala para viga baldrame (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 2,47 134,54 22,23 164,45 406,19

4.2.1.3
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,55 33,34 22,23 40,75 266,91

4.2.1.4
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m.

af_08/202

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 17,48 6,69 22,23 8,18 142,99

4.2.1.5
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,87 414,47 22,23 506,61 440,75

4.2.1.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 34,76 124,32 22,23 151,96 5.282,13

4.2.1.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

96536 -

SINAPI/SC M2 44,37 109,65 22,23 134,03 5.946,91
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4.2.1.7
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

SINAPI/SC

05/2023

M2 44,37 109,65 22,23 134,03 5.946,91

4.2.1.8
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 209,80 16,95 22,23 20,72 4.347,06

4.2.1.9
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 87,10 14,99 22,23 18,32 1.595,67

4.2.1.10
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 68,90 20,10 22,23 24,57 1.692,87

4.2.1.11

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,09 670,14 22,23 819,11 4.988,38

4.2.1.12
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta

asfáltica, duas demãos (sinapi 74106/1 -  01/2020)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 05/2023

M² 43,54 13,47 22,23 16,46 716,67

4.2.2 SUPRAESTRUTURA 16.520,60

4.2.2.1

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada.

af_09/2020

92413 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 12,32 181,32 22,23 221,63 2.730,48

4.2.2.2

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira

serrada. af_09/2020

92448 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 30,21 225,56 22,23 275,70 8.328,90

4.2.2.3

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 98,50 14,50 22,23 17,72 1.745,42

4.2.2.4

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 39,40 12,97 22,23 15,85 624,49

4.2.2.5

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 69,20 16,22 22,23 19,83 1.372,24

4.2.2.6

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 05/2023

M3 0,56 658,41 22,23 804,77 450,67

4.2.2.7

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 05/2023

M3 1,57 660,97 22,23 807,90 1.268,40

4.3 BASE DOS POSTES METÁLICOS 23.971,28

4.3.1 INFRAESTRUTURA 23.971,28

4.3.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 5,10 102,78 22,23 125,63 640,71

4.3.1.2
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m.

af_08/202

101616 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 7,84 6,69 22,23 8,18 64,13

4.3.1.3
Estaca broca de concreto, diâmetro de 20cm, escavação

manual com trado concha - ref. SINAPI 101173/96557

C.P.

1312204133039

- Composição

Própria 05/2023

M 49,00 48,22 22,23 58,94 2.888,06

4.3.1.4
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,39 414,47 22,23 506,61 197,58

4.3.1.5
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 56,35 124,32 22,23 151,96 8.562,95

4.3.1.6
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2017

96544 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 44,59 18,44 22,23 22,54 1.005,06

4.3.1.7
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 203,84 14,99 22,23 18,32 3.734,35
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4.3.1.8
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

05/2023

KG 112,70 20,10 22,23 24,57 2.769,04

4.3.1.9

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 4,70 670,14 22,23 819,11 3.849,82

4.3.1.10
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 6,37 33,34 22,23 40,75 259,58

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS 30.930,09

5.1 ESPAÇO COBERTO 25.917,86

5.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 05/2023

M2 208,64 90,72 22,23 110,89 23.136,09

5.1.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

05/2023

M 38,00 32,61 22,23 39,86 1.514,68

5.1.3
Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93186 -

SINAPI/SC

05/2023

M 2,40 138,45 22,23 169,23 406,15

5.1.4
Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m

de vão. af_03/2016

93188 -

SINAPI/SC

05/2023

M 3,00 126,47 22,23 154,58 463,74

5.1.5
Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5

m de comprimento. af_03/2016

93196 -

SINAPI/SC

05/2023

M 2,40 135,40 22,23 165,50 397,20

5.2 QUADRA BEACH TENNIS 5.012,23

5.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 14x19x19  (espessura 14 cm) e argamassa de

assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

C.P.

1312210141571

- Composição

Própria 05/2023

M2 45,20 90,72 22,23 110,89 5.012,23

6 COBERTURA 23.122,85

6.1 TELHADO ESPAÇO COBERTO 23.122,85

6.1.1

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha

ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício

térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019

100382 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 79,87 40,61 22,23 49,64 3.964,75

6.1.2

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 79,87 41,80 22,23 51,09 4.080,56

6.1.3

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 8 mm,

 com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso

içamento. af_07/2019 - ref. SINAPI 94207 - bha

C.P.

1312112123581

- Composição

Própria 05/2023

M2 79,87 73,84 22,23 90,25 7.208,27

6.1.4
Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada, incluso

acessórios de fixação e içamento - ref. SINAPI 94223

C.P.

1312208138797

- Composição

Própria 05/2023

UN 9,00 73,26 22,23 89,55 805,95

6.1.5
Calha em chapa de alumínio E = 0,8 mm, desenvolvimento de

33 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94227

C.P.

1312112123115

- Composição

Própria 05/2023

M 23,10 73,62 22,23 89,99 2.078,77

6.1.6
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 05/2023

M 25,65 56,14 22,23 68,62 1.760,10

6.1.7
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 05/2023

M 46,99 56,14 22,23 68,62 3.224,45

7 ESQUADRIAS 42.593,40
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7.1 PORTAS 4.599,83

7.1.1

Kit de porta de madeira para pintura, maciça, 90x210cm (pne -

com chapa 90x40cm), espessura de 3,5cm, itens inclusos:

dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com

execução do furo - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

90844

C.P.

1312207137027

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.782,69 22,23 2.178,98 4.357,96

7.1.2
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

05/2023

M 1,80 109,93 22,23 134,37 241,87

7.2 JANELAS 2.500,45

7.2.1
Contramarco de alumínio, fixação com argamassa -

fornecimento e instalação. af_12/2019

94589 -

SINAPI/SC

05/2023

M 4,80 27,19 22,23 33,23 159,50

7.2.2

Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, comprimento

de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo.

af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

05/2023

M 1,20 168,44 22,23 205,88 247,06

7.2.3

Janela de alumínio tipo basculante 1 folha, com vidros, pelicula,

batente e ferragens- fornecimento e instalação - ref. SINAPI

94569

C.P.

1312207137037

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 446,50 22,23 545,76 1.091,52

7.2.4
Alçapão para acesso cobertura (120x61cm)- incluso pintura -

fornecimento e instalação

C.P.

1312207137443

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 820,07 22,23 1.002,37 1.002,37

7.3 GRADIS E PORTÕES 35.493,12

7.3.1

Alambrado para quadra em tela de arame aço galvanizado ,

revestimento em PVC, incluso estrutura da cerca em tudo de

aço galvanizado - ref. SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312207137444

- Composição

Própria 05/2023

M2 192,00 151,24 22,23 184,86 35.493,12

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 75.357,74

8.1 ÁGUA FRIA/ALIMENATAÇÃO 3.671,37

8.1.1
Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

90371 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 31,81 22,23 38,88 38,88

8.1.2
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 38,58 22,23 47,16 94,32

8.1.3

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89987 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 91,40 22,23 111,72 335,16

8.1.4
Registro de esfera, PVC, roscável, com borboleta, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

103042 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 26,38 22,23 32,24 32,24

8.1.5
Colar de tomada em PVC 3/4" - fornecimento e instalação -

SINAPI 91186 - bha

C.P.

131210790338 -

Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 13,53 22,23 16,54 16,54

8.1.6

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 17,29 22,23 21,13 84,52

8.1.7
Adaptador com flanges, PVC, soldável, DN  25 mm x 3/4 -

fornecimento e instalação -ref. SINAPI 94708

C.P.

1312301144460

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 27,62 22,23 33,76 67,52

8.1.8

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 12,00 7,00 22,23 8,56 102,72

8.1.9
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 16,00 10,06 22,23 12,30 196,80

8.1.10
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89409 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 10,05 22,23 12,28 24,56

Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de
89528 -
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8.1.11
Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022
SINAPI/SC

05/2023

UN 4,00 4,53 22,23 5,54 22,16

8.1.12
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 42,94 22,23 52,49 52,49

8.1.13
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89402 -

SINAPI/SC

05/2023

M 76,14 13,24 22,23 16,18 1.231,95

8.1.14

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 17,29 22,23 21,13 21,13

8.1.15
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86886 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 46,80 22,23 57,20 114,40

8.1.16
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 11,09 22,23 13,56 40,68

8.1.17

Joelho de reducao, PVC, roscavel com bucha de latao, 90

graus, 3/4" x 1/2" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

89366

C.P.

1312201126927

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 39,48 22,23 48,26 96,52

8.1.18 Tê, PVC, soldável, dn25mm -  fornecimento e instalação - bha

C.P.

1312208138801

- Composição

Própria 05/2023

UN 5,00 18,05 22,23 22,06 110,30

8.1.19

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 13,81 22,23 16,88 50,64

8.1.20
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

102607 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 407,53 22,23 498,12 498,12

8.1.21
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros

menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90443 -

SINAPI/SC

05/2023

M 11,83 15,20 22,23 18,58 219,80

8.1.22
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC

05/2023

M 11,83 15,21 22,23 18,59 219,92

8.2 ESGOTO 10.430,74

8.2.1

Caixa de areia pluvia com grelha retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões: 0,6x0,6x0,6 cm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 97906

C.P.

1312203131185

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 696,61 22,23 851,47 1.702,94

8.2.2
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, com grelha abre

e fecha, fornecida e instalada - SINAPI 89707 - bha

C.P.

1312204133186

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 71,31 22,23 87,16 174,32

8.2.3
Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2  - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86883 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 12,14 22,23 14,84 29,68

8.2.4
Válvula em plástico 1” para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 9,91 22,23 12,11 24,22

8.2.5

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89744 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 28,73 22,23 35,12 70,24

8.2.6

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89728 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 13,64 22,23 16,67 50,01

8.2.7

Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário

40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI

89731 - bha

C.P.

1312201126568

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 13,15 22,23 16,07 48,21

8.2.8

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação - ref. SINAPI 89834 - bha

C.P.

1312109119692

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 36,70 22,23 44,86 89,72

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 89861 -
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8.2.9 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor

aéreo de esgoto sanitário. af_12/2014

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 58,92 22,23 72,02 72,02

8.2.10

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

89752 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 7,97 22,23 9,74 9,74

8.2.11

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_12/2014

89813 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 5,89 22,23 7,20 14,40

8.2.12

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_12/2014

89714 -

SINAPI/SC

05/2023

M 68,01 39,37 22,23 48,12 3.272,64

8.2.13

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_12/2014

89711 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,04 22,46 22,23 27,45 165,80

8.2.14

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_12/2014

89712 -

SINAPI/SC

05/2023

M 3,77 28,26 22,23 34,54 130,22

8.2.15
Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros

menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90443 -

SINAPI/SC

05/2023

M 9,81 15,20 22,23 18,58 182,27

8.2.16
Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição

com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015

90466 -

SINAPI/SC

05/2023

M 9,81 15,21 22,23 18,59 182,37

8.2.17
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 27,21 84,97 22,23 103,86 2.826,03

8.2.18
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 34,01 33,34 22,23 40,75 1.385,91

8.3 PLUVIAL/DRENAGEM 61.255,63

8.3.1

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm)

incluso grelha- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102989 -

bha

C.P.

1312204133189

- Composição

Própria 05/2023

M 60,50 300,07 22,23 366,78 22.190,19

8.3.2 Material granular (pedra britada n.1) - ref. SINAPI  100324

C.P.

1312208138808

- Composição

Própria 05/2023

M3 4,92 194,31 22,23 237,51 1.168,55

8.3.3
Tubo PVC corrugado flexível perfurado dn100 mm para

drenagem - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 83651 - bha

C.P.

1312108118385

- Composição

Própria 05/2023

M 123,02 40,22 22,23 49,16 6.047,66

8.3.4
Manta geotêxtil - fornecimento e execução - ref. 03083/orse -

bha

C.P.

131210586117 -

Composição

Própria 05/2023

M2 49,21 36,80 22,23 44,98 2.213,47

8.3.5

Junção simples, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 x 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

encaminhamento. af_06/2022

89567 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 9,00 80,19 22,23 98,02 882,18

8.3.6

Junção dupla de PVC, série normal, para esgoto predial, DN 100

x 100 x 100 mm, instalada em dreno  - fornecimento e

instalação. af_07/2021

102711 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 7,00 78,31 22,23 95,72 670,04

8.3.7
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e

instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022

89578 -

SINAPI/SC

05/2023

M 150,00 33,06 22,23 40,41 6.061,50

8.3.8

Joelho 45 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89585 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 18,00 46,26 22,23 56,54 1.017,72

8.3.9

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 100 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89584 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 3,00 45,24 22,23 55,30 165,90

8.3.10
Ralo semi esférico DN 100mm - fornecimento e instalação - ref.

09752/orse - bha

C.P.

1312208138807

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 50,99 22,23 62,33 186,99

8.3.11
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC M3 133,41 84,97 22,23 103,86 13.855,96
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1,30 m. af_02/2021
05/2023

8.3.12
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 166,76 33,34 22,23 40,75 6.795,47

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 172.769,28

9.1

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com 4 m de altura livre do solo, suporte duplo

com encaixe de luminárias pétalas quadradas duplas -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha

C.P.

1312204133190

- Composição

Própria 05/2023

UN 41,00 1.795,77 22,23 2.194,97 89.993,77

9.2

Conjunto de poste e luminárias: poste de aço cônico continuo

reto circular, com 4 m de altura livre do solo, suporte simples

(um) com encaixe de luminária pétala quadrada dupla-

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 100619 - bha

C.P.

1312204133191

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 1.297,00 22,23 1.585,32 12.682,56

9.3
Poste concreto 8m (padrao da concessionaria local) com caixa

de medição - fornecimento e instalação

C.P.

1312208138815

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.018,09 22,23 2.466,71 2.466,71

9.4
Poste em concreto duplo T 9m, incluso cruzeta madeira e mão

francesa - fornecimento e instalação

C.P.

1312208138814

- Composição

Própria 05/2023

UN 4,00 1.963,18 22,23 2.399,59 9.598,36

9.5
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 59,00 53,73 22,23 65,67 3.874,53

9.6

Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas:

0,8x0,8x0,6 m. af_12/2020

97889 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 776,63 22,23 949,27 1.898,54

9.7
Caixa enterrada elétrica (padrao da concessionaria local) -

fornecimento e instalação

C.P.

1312208138812

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.006,56 22,23 1.230,32 2.460,64

9.8
Haste de aterramento 5/8 x2,40m  - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312203130459

- Composição

Própria 05/2023

UN 54,00 174,47 22,23 213,25 11.515,50

9.9

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

05/2023

M 360,00 12,22 22,23 14,94 5.378,40

9.10

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0

kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015 (preto, azul e verde)

91927 -

SINAPI/SC

05/2023

M 490,00 4,85 22,23 5,93 2.905,70

9.11

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015 (preto, azul e verde)

91924 -

SINAPI/SC

05/2023

M 145,00 3,08 22,23 3,76 545,20

9.12

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015 (preto, azul e verde)

91926 -

SINAPI/SC

05/2023

M 110,00 4,38 22,23 5,35 588,50

9.13

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

(preto e azul)

91931 -

SINAPI/SC

05/2023

M 370,00 9,93 22,23 12,14 4.491,80

9.14

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

(preto e azul)

91933 -

SINAPI/SC

05/2023

M 736,00 15,78 22,23 19,29 14.197,44

9.15

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

(preto e azul)

91935 -

SINAPI/SC

05/2023

M 96,00 24,63 22,23 30,11 2.890,56

9.16
Abraçadeira encaixe - 3/4" - fornecimento e instalação (ref. sbc

078116)

C.P.

1312207138391

- Composição

Própria 05/2023

und 8,00 1,71 22,23 2,09 16,72

9.17
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 35,45 22,23 43,33 43,33

9.18 Refletor LED 150w - fornecimento e instalação. af_02/2020

C.P.

1312208138818

- Composição

Própria 05/2023

UN 14,00 164,00 22,23 200,46 2.806,44

91940 -

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0017651651         SEI 22.0.261679-3 / pg. 10



9.19
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC,

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015

91940 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 5,00 21,59 22,23 26,39 131,95

9.20
Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_12/2015

91937 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 10,00 17,96 22,23 21,95 219,50

9.21
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91953 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 34,71 22,23 42,43 84,86

9.22
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, sem suporte e sem

placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

91958 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 39,90 22,23 48,77 48,77

9.23
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

92000 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 36,31 22,23 44,38 88,76

9.24
Quadro de comando sobrepor 600x400x200mm, incluso

disjuntores - fornecimento e instalação

C.P.

1312208138839

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.352,58 22,23 1.653,26 1.653,26

9.25

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91846 -

SINAPI/SC

05/2023

M 6,00 10,55 22,23 12,90 77,40

9.26

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91854 -

SINAPI/SC

05/2023

M 55,00 11,40 22,23 13,93 766,15

9.27
Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91871 -

SINAPI/SC

05/2023

M 36,00 16,59 22,23 20,28 730,08

9.28

Luva para eletroduto, PVC, soldável, DN 25 mm (3/4’’),

aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  95736

C.P.

1312301144932

- Composição

Própria 05/2023

UN 9,00 9,40 22,23 11,49 103,41

9.29

Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação.

af_11/2016

95805 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 8,00 24,16 22,23 29,53 236,24

9.30

Luminaria de teto tipo plafon com lâmpada compacta de LED

10 W, base e27 - fornecimento e instalação. af_02/2020 - ref.

SINAPI 97610 - bha

C.P.

1312208138840

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 22,43 22,23 27,42 274,20

10 REVESTIMENTOS 50.534,44

10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 24.708,51

10.1.1 ESPAÇO COBERTO 24.708,51

10.1.1.1 PISO 1.631,40

10.1.1.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

05/2023

M3 0,34 648,33 22,23 792,45 269,43

10.1.1.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 6,80 163,86 22,23 200,29 1.361,97

10.1.1.2 PAREDE 15.478,41

10.1.1.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_06/2014

87879 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 184,45 4,74 22,23 5,79 1.067,97

10.1.1.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, para ambiente

com área  maior que 10m2, espessura de 20mm, com

execução de taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 35,46 34,80 22,23 42,54 1.508,47

10.1.1.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, espessura de

20mm, com execução de taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 148,99 40,64 22,23 49,67 7.400,33

10.1.1.2.4
Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e

C.P.

1312305148414
L 1,67 5,31 22,23 6,49 10,84
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10.1.1.2.4
concreto- ref. SINAPI 98561 - Composição

Própria 05/2023

L 1,67 5,31 22,23 6,49 10,84

10.1.1.2.5

Revestimento ceramico para paredes internas tipo porcelanato

retificado, polido na cor branco, dimensoes 30x60cm, na altura

inteira das paredes, aplicação com acii- fornecimento e

instalação com rejunte - SINAPI 87265 af_06/2014 - bha

C.P.

1312108117360

- Composição

Própria 05/2023

M2 35,46 94,89 22,23 115,98 4.112,65

10.1.1.2.6
Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado  -

fornecimento e execução - bha

C.P.

131210585946 -

Composição

Própria 05/2023

M 79,80 14,13 22,23 17,27 1.378,15

10.1.1.3 TETO 7.598,70

10.1.1.3.1
Chapisco aplicado no teto, com desempenadeira dentada.

argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014

87886 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 91,65 14,65 22,23 17,91 1.641,45

10.1.1.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 91,65 53,18 22,23 65,00 5.957,25

10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 25.825,93

10.2.1 ESPAÇO COBERTO 17.436,28

10.2.1.1
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 05/2023

M/MES 44,00 37,24 22,23 45,52 2.002,88

10.2.1.2
Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e

concreto- ref. SINAPI 98561

C.P.

1312305148414

- Composição

Própria 05/2023

L 1,19 5,31 22,23 6,49 7,72

10.2.1.3

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_06/2014

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 152,86 8,69 22,23 10,62 1.623,37

10.2.1.4

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 20

mm. af_06/2014

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 152,86 57,08 22,23 69,77 10.665,04

10.2.1.5
Friso negativo em fachada com perfil u metálico pintado  -

fornecimento e execução - bha

C.P.

131210585946 -

Composição

Própria 05/2023

M 181,66 14,13 22,23 17,27 3.137,27

10.2.2 QUADRA DE BEACH TENNIS 8.389,65

10.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_06/2014

87905 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 102,20 8,69 22,23 10,62 1.085,36

10.2.2.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_06/2014

87775 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 102,20 57,08 22,23 69,77 7.130,49

10.2.2.3
Aditivo impermeabilizante para paredes para argamassas e

concreto- ref. SINAPI 98561

C.P.

1312305148414

- Composição

Própria 05/2023

L 26,78 5,31 22,23 6,49 173,80

11 PINTURA 35.880,23

11.1 PINTURA INTERNA 10.431,57

11.1.1 ESPAÇO COBERTO 10.431,57

11.1.1.1 PAREDE 3.763,05

11.1.1.1.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 85,66 19,79 22,23 24,19 2.072,12

88485 -
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11.1.1.1.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 85,66 3,86 22,23 4,72 404,32

11.1.1.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, duas demãos. af_06/2014

88489 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 85,66 12,29 22,23 15,02 1.286,61

11.1.1.2 TETO 6.052,57

11.1.1.2.1
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 91,65 34,42 22,23 42,07 3.855,72

11.1.1.2.2
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 91,65 4,86 22,23 5,94 544,40

11.1.1.2.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

duas demãos. af_06/2014

88488 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 91,65 14,75 22,23 18,03 1.652,45

11.1.1.3 MADEIRA 615,95

11.1.1.3.1 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,52 31,23 22,23 38,17 401,55

11.1.1.3.2
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

brilhante em madeira, 2 demãos. af_01/2021

102220 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 10,52 16,67 22,23 20,38 214,40

11.2 PINTURA EXTERNA 25.448,66

11.2.1 ESPAÇO COBERTO 7.429,00

11.2.1.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 152,86 3,24 22,23 3,96 605,33

11.2.1.2
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_06/2014

88423 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 152,86 18,65 22,23 22,80 3.485,21

11.2.1.3
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

duas demãos. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 152,86 17,87 22,23 21,84 3.338,46

11.2.2 QUADRA BEACH TENNIS 2.636,76

11.2.2.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 102,20 3,24 22,23 3,96 404,71

11.2.2.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de

casas. af_11/2016

95626 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 102,20 17,87 22,23 21,84 2.232,05

11.2.3 PISTA DE CAMINHADA 15.382,90

11.2.3.1
Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos,

incluso fundo preparador. af_05/2021

102491 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 496,29 19,98 22,23 24,42 12.119,40

11.2.3.2
Pintura de demarcação faixa branca com tinta acrílica, E = 10

cm, aplicação manual. af_05/2021

102500 -

SINAPI/SC

05/2023

M 595,53 4,48 22,23 5,48 3.263,50

12 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 11.356,60

12.1 LOUÇAS 4.060,82

12.1.1
Lavatorio louca branca com meia coluna suspenso, padrao

popular - fornecimento e instalacao. af_01/2020

C.P.

1312108117374

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 322,48 22,23 394,17 788,34

12.1.2

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao

para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.338,66 22,23 1.636,24 3.272,48

12.2 METAIS 6.864,64

C.P.
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12.2.1
Torneira cromada de pressão pne com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86914

1312108117382

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 186,18 22,23 227,57 455,14

12.2.2
Torneira externa para jardim com cadeado - fornecimento e

instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86913 - bha

C.P.

1312108117573

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 85,16 22,23 104,09 104,09

12.2.3

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 05/2023

UN 6,00 289,96 22,23 354,42 2.126,52

12.2.4
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 6,00 381,09 22,23 465,81 2.794,86

12.2.5
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - bha

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 05/2023

M2 1,44 461,55 22,23 564,15 812,38

12.2.6
Placa inauguracao em chapa de aço inox 0,40x0,60m

fornecimento e colocacao - bha

C.P.

1312108118386

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 467,68 22,23 571,65 571,65

12.3 ACESSÓRIOS 431,14

12.3.1
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 05/2023

UND 2,00 57,38 22,23 70,14 140,28

12.3.2
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 05/2023

unid 2,00 57,38 22,23 70,14 140,28

12.3.3
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 2,00 61,60 22,23 75,29 150,58

13 PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 333.410,35

13.1

Assentamento de guia (meio-fio) , confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x

base inferior x base superior x altura), para urbanização interna

de empreendimentos. af_06/2016_p

94275 -

SINAPI/SC

05/2023

M 293,00 48,06 22,23 58,74 17.210,82

13.2
Execução e compactação de base e ou sub base de brita

graduada simples - ref. SINAPI  96396/72890 - bha

C.P.

1312206136595

- Composição

Própria 05/2023

M3 154,12 185,85 22,23 227,16 35.009,90

13.3

Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com

bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_12/2015

92397 -

SINAPI/SC

05/2023

M2 1.027,48 61,34 22,23 74,98 77.040,45

13.4

Execução de contrapiso de concreto, usinado, acabamento

convencional, espessura 7 cm, armado, executado sobre lona e

lastro de brita - ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312301144422

- Composição

Própria 05/2023

M2 227,76 124,49 22,23 152,16 34.655,96

13.5
Execução de piso emborrachado para playground -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 72185 - bha

C.P.

1312108117538

- Composição

Própria 05/2023

M2 197,76 345,38 22,23 422,16 83.486,36

13.6

Execução de piso para pista de caminhada/corrida de concreto

usinado bombeavel, acabamento convencional (desempenado),

espessura 7 cm, armado. executado sobre lastro de brita E

=5cm e sobre lona-ref. SINAPI 94995 - bha

C.P.

1312110119881

- Composição

Própria 05/2023

M2 496,29 124,49 22,23 152,16 75.515,49

13.7 Areia para quadra de beach tennis - ref. SINAPI  100323/ 73692

C.P.

1312207137453

- Composição

Própria 05/2023

M3 41,77 205,49 22,23 251,17 10.491,37

14 MOBILIARIO URBANO 227.118,91

14.1 MOBILIARIO DIVERSOS 85.338,61

Bancos em concreto (150x50cm) em concreto armado com C.P.
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14.1.1
assento em madeira itauba, incluso pintura em verniz para tipo

madeira  - peças confeccionados conforme projetos -

fornecimento e instalação

1312108117617

- Composição

Própria 05/2023

UN 16,00 1.513,06 22,23 1.849,41 29.590,56

14.1.2

Mesa para jogos em concreto armado e tabuleiro de jogos em

granito com 4 bancos em concreto armado com assento em

madeira itauba - peças confeccionados conforme projetos -

fornecimento e instalação

C.P.

1312108117614

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 2.954,63 22,23 3.611,44 10.834,32

14.1.3
Lixeira plastica fixada em tubo de aço galvanizado -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103310

C.P.

1312207137462

- Composição

Própria 05/2023

UN 10,00 291,00 22,23 355,69 3.556,90

14.1.4

Paraciclo metalico tubular, com comprimento de 1,80m e altura

de 0,70m, tubo de aço galvanizado e chapas metálicas fixado

com parafusos tipo parabolt com pintura  -fornecimento e

instalacao - (composições SINAPI 99855, 100727, 100751 e

98746 abril/2020) vgl

C.P.

1312111121983

- Composição

Própria 05/2023

UN 8,00 1.007,65 22,23 1.231,65 9.853,20

14.1.5

Pergolado em estruta metalica galvanixada pintada e

fechamento em tela - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

 100775

C.P.

1312306149941

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 8.591,35 22,23 10.501,21 31.503,63

14.2 ACADEMIA 75.913,22

14.2.1

Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 7.907,57 22,23 9.665,42 9.665,42

14.2.2

Alongador com três alturas, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103206

C.P.

1312207137090

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.703,16 22,23 3.304,07 3.304,07

14.2.3

Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103187

C.P.

1312108117488

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.291,33 22,23 7.689,89 7.689,89

14.2.4

Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205

C.P.

1312108117484

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.407,60 22,23 5.387,41 5.387,41

14.2.5

Esqui triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no

processo eletrostático - fixação em base de concreto armado -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103185

C.P.

1312207137091

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 7.426,28 22,23 9.077,14 9.077,14

14.2.6

Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalaçã - ref. SINAPI

103188

C.P.

1312108117486

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.303,84 22,23 7.705,18 7.705,18

14.2.7

Rotação diagonal dupla  aparelho triplo, fabricado com tubos

de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em

base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 103207

C.P.

1312108117480

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.816,98 22,23 3.443,19 3.443,19

14.2.8

Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103189

C.P.

1312108117490

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 3.335,53 22,23 4.077,02 8.154,04

14.2.9

Banco para abdominais, base em concreto com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação.

C.P.

1312108117517

- Composição

Própria 05/2023

UN 3,00 1.346,34 22,23 1.645,63 4.936,89

14.2.10

Barras assimétrica fixa (dupla) dois níveis. fabricado com tubos

de aço carbono, pintura no processo eletrostático- fixação em

base de concreto armado - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 103206

C.P.

1312108117492

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 4.191,06 22,23 5.122,73 5.122,73

14.2.11

Alongador espaldar fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático- fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103206

C.P.

1312108117516

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 6.112,13 22,23 7.470,86 7.470,86

14.2.12

Barras paralelas, fabricado com tubos de aço carbono, pintura

no processo eletrostático- fixação em base de concreto armado

C.P.

1312109119803

- Composição
un 1,00 3.236,85 22,23 3.956,40 3.956,40
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- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103206
- Composição

Própria 05/2023

14.3 PLAYGROUND 62.314,09

14.3.1

Parque infantil colorido, contendo:  plataformas (torres) com

passarelas e guarda corpos, escalada corda, rampa escalada,

escadas, escorregador, tobogã e balanço. fabricado em

madeira plástica, com cantos arredondados  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 103217

C.P.

1312109119799

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 32.206,84 22,23 39.366,42 39.366,42

14.3.2

Carrossel 8 lugares, fabricação com tubos de aço

carbono/galvanizado, assentos em madeira de lei ou madeira

plástica, pintura a pó eletrostática - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 103219

C.P.

1312109119794

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 1.954,78 22,23 2.389,33 2.389,33

14.3.3

Balanço duplo sendo um para assento especial para

cadeirantes, fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado

e chapa xadrez, com travas para impedir o movimento da

cadeira de rodas sistema de movimentação,  pintura a pó

eletrostática - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103212

C.P.

1312108117459

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 13.345,89 22,23 16.312,68 16.312,68

14.3.4

Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado,

assento fabricado em madeira de lei ou madeira plástica,

pintura a pó eletrostática - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 103214

C.P.

1312109119796

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 1.736,75 22,23 2.122,83 4.245,66

14.4 QUADRA BEACH TENNIS 3.552,99

14.4.1 Par de postes e rede de vôlei - fornecimento e instalação.

C.P.

1312207137093

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 2.906,81 22,23 3.552,99 3.552,99

15 PAISAGISMO 58.955,54

15.1
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas e

floreiras . af_05/2018

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 05/2023

M2 1.233,13 8,61 22,23 10,52 12.972,53

15.2
Plantio de muda de árvore do tipo Aroeira salsa  - ref. SINAPI

98510 - bha

C.P.

1312204133281

- Composição

Própria 05/2023

UN 6,00 107,25 22,23 131,09 786,54

15.3
Plantio de muda de árvore do tipo Angico vermelho  - ref.

SINAPI 98510 - bha

C.P.

1312207137495

- Composição

Própria 05/2023

UN 13,00 107,25 22,23 131,09 1.704,17

15.4
Plantio de muda de arvore do tipo "jacaranda" - ref. SINAPI

98510 - bha

C.P.

1312110120036

- Composição

Própria 05/2023

UN 2,00 107,25 22,23 131,09 262,18

15.5 Plantio de palmeira do tipo Areca

98516 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 29,00 340,50 22,23 416,19 12.069,51

15.6
Plantio de flor maria sem vergonha (impatiens) - ref. SINAPI

103946 - bha

C.P.

1312110120039

- Composição

Própria 05/2023

M² 53,02 54,28 22,23 66,35 3.517,88

15.7
Plantio de mudas de flor - espécia: azulzinha (evolvulus

glomeratus) - ref. SINAPI 103946- bha

C.P.

1312110120043

- Composição

Própria 05/2023

M² 7,07 84,28 22,23 103,02 728,35

15.8
Plantio de grama - espécie:  esmeralda - ref. SINAPI 98504 -

bha

C.P.

1312110120041

- Composição

Própria 05/2023

M2 1.011,07 16,28 22,23 19,90 20.120,29

15.9 Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha

C.P.

1312110120045

- Composição

Própria 05/2023

M2 162,15 34,28 22,23 41,90 6.794,09

16 PCI 350,14

16.1 ESPAÇO COBERTO 350,14

101909 -
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16.1.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p

101909 -

SINAPI/SC

05/2023

UN 1,00 211,17 22,23 258,11 258,11

16.1.2
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalação

C.P.

1312110120549

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 45,96 22,23 56,18 56,18

16.1.3
Placa de sinalização PVC anti chamas identificação: “proibido

depositar material”  - fornecimento e fixação

C.P.

1312108117372

- Composição

Própria 05/2023

UN 1,00 29,33 22,23 35,85 35,85

17 SERVIÇOS FINAIS 1.251,03

17.1 Limpeza final de obra - áreas interna das edificações

C.P.

1312207137255

- Composição

Própria 05/2023

M2 93,97 2,61 22,23 3,19 299,76

17.2
Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) -

06191/orse

C.P.

1312207137256

- Composição

Própria 05/2023

m² 1.219,58 0,64 22,23 0,78 951,27

TOTAL 1.569.105,67
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