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PROJETOS

O Projeto Urbanistico executivo da Praca do Bosque, foi desenvolvido pela
AMUNESC e é composto pelos seguintes documentos:

e Projeto Arquitetdnico;
e Memorial Descritivo;
e Orcamento Estimativo.
e Midias digitais
Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias
profissionais, consultas a rede mundial de computadores e as normas pertinentes.
Qualquer erro, desatendimento ou equivoco deve ser tratado antecipadamente com
0S responsaveis técnicos.
O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela
legislacdo, € promover uma construcdo adequada aos processos téecnicos
compreendidos, a seguranca dos envolvidos e, principalmente, a construcdo de um

bem publico de qualidade.
GENERALIDADES

O projeto de intervencdo da Praca do Bosque € classificado como obra
comum de engenharia, conforme Lei Federal n° 14.133/2021, por conter materiais,
mao de obra e equipamentos amplamente disponiveis no mercado e métodos
construtivos convencionais utilizados pela administracdo municipal. Sendo assim o
presente memorial como parte integrante do projeto executivo, tem por objetivo
discriminar 0s servicos e materiais a empregar e orientar a execucao dos servicos na
obra. Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue,
devendo, entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizacao:

1°. Projeto Urbanistico;
2°. Projeto de Drenagem e Estrutural;

3°. Memorial Descritivo;
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4°. Orgamento estimativo.

A execucdo de todos os servi¢os de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacdes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao
ser solicitados a FISCALIZACAO da obra, o qual coordena, em conjunto com 0s
autores dos projetos, a solucdo que melhor atenda ao interesse publico. Nenhuma
modificagdo poderd ser feita na obra sem consentimento por escrito do autor do
projeto.

Os materiais e servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta
prévia aos autores do projeto e fiscalizacédo, por escrito, havendo falta dos materiais
no mercado ou retirada de linha pelo fabricante. Todos os materiais e servicos
aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira qualidade, satisfazendo as
condicbes estipuladas neste memorial, os codigos, normas e especificacoes
brasileiras, quando cabiveis.

A construcdo sera executada conforme projeto urbanistico e seus demais
projetos complementares.

Consta neste memorial a citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, cédigos referentes a construcao civil, emitidos por 6rgaos publicos federais,
estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos, que serao
balizadores da presente contratacdo. Para fins de direito, as normas editadas e
vigentes pela ABNT — Associacéo Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas
vigentes das esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a intervencédo em
pauta; direta e indiretamente relacionadas, e 0os materiais e servicos objetos do
contrato de construcao das obras, terdo validade.

Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com a
NBR 9050/2020 versao corrigida 2021 - Acessibilidade a Edificac6es, Mobiliario,
Espacos e Equipamentos Urbanos.

A critério da FISCALIZACAO devera ser solicitado no que couber e abranger
0S seguintes critérios:

e Ensaios e testes de materiais destinados a aterros e reaterros.
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e Ensaios e testes de materiais destinados a execucédo de concretos.

e Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou
calafetados.

e Qutros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras
pertinentes.

e Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

Os casos n&o abordados serfo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a
manter o padréo de qualidade previsto para a obra em questédo e de acordo com as
normas vigentes nacionais e as melhores técnicas preconizadas para o tema.
Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que
surjam da davida ou aparente desconformidade de materiais ou servicos devem ser
custeados pelo CONTRATADO.

MATERIAIS - Todos os materiais seréo de primeira qualidade e/ou atendendo
ao descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,
caso nao atenda as especificacdes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-lo
quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A m&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucdo das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Seréo impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam
as condicBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deveré estar disponivel na obra para
uso dos trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacées diversas,
tanto pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

e Data da anotacéo;
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e Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto);
e Condicbes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo,
geada, etc.)

e Etapa da obra em curso;

e Recebimento de materiais;

e Atividades realizadas e medicfes parciais;

e Numero de profissionais alocados;

e Equipe terceirizada;

e Intercorréncias e ndao conformidades;

e Outras informagdes que se demonstrarem necessarias.

Objetivando uma conducao de obra mais agil, com duvidas e solu¢des sendo

apontadas de maneira mais célere, € possivel a ado¢cdo de mecanismos digitais de
comunicacao, desde que esta solucdo possa, ao final da obra ser impressa e anexada

aos documentos finais da contratacao.

DISPOSICOES GERAIS

Os servicos deverdo obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais,
dimensdes, tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos
e nas especificacdes de servicos.

A alocacao de equipamentos necessarios a execucdo dos servicos sera de
acordo com os cronogramas apresentados na licitacdo da Prefeitura Municipal.

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
gue venham a ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos.

Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a atender
as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos
mesmos.

Para o bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar
problema de funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por

equipamento similar.
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O custo relativo a mobilizacao e desmobilizacdo da empresa contratada para
a viabilizacao das obras, devera ser incluido nos precos propostos para 0s VAarios
itens de servicos que integram o presente memorial.

A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados
diretamente & Administracdo ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de
gualquer acdo que possa haver.

A contratada deverd, durante todo o tempo, fornecer supervisao adequada,
mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0s servicos até a sua
conclusao, dentro do prazo requerido no contrato.

A contratada devera fornecer a documentacdo que comprove a
responsabilidade técnica de execugcdo dos servigos, no inicio da execucdo dos
Servicos.

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitagcdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos.

A contratada € responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato.

A contratada é responsavel pela disponibilizacdo e utilizacédo total de EPI's
por parte dos funcionarios da obra.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacoes.

A qualidade dos servicos devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. Por se tratar de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas ocorrerao por conta da empresa contratada para
realizacao do servico e ndo serdo objeto de medicdo especifica.

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,
as suas expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorrecdes resultantes da execucao ou de materiais empregados.
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VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacdo a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas de leis em vigor ou omissédo que possa prejudicar o perfeito andamento
ou conclusao da obra devera haver imediata comunicacdo aos responsaveis técnicos
pelos projetos. Esta comunicacéo devera ser feita pelo construtor ainda na situacéo
de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacgdes realizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitacdo, o proponente devera elaborar as solugdes técnicas referentes
a implantacao da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacdo e sera de total responsabilidade
da CONTRATADA, a elaboracéo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e
fornecimento de informacfes necessarias que a CONTRATANTE julgar necesséria,
relativo ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias ha execucao da
obra, sem 0nus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta
especificacao.

A empresa contratada, vencedora da licitacdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacbes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificacdo que
possa ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito,
a Comissédo Fiscalizadora da obra, pois somente com o seu aval, por escrito, as
alteracoes serdo levadas a efeito.

O Diario de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se
dard no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo
responsavel técnico da empresa contratada e pelo responsavel pela fiscalizacdo do
Municipio.

A CONTRATADA deverd manter em obra, uma equipe de operarios
dimensionada para cumprimento do prazo de execucédo previsto para a obra e que
seja compativel, para que o cronograma fisico e financeiro seja cumprido. Ainda, a
equipe deve conter capacidade técnica especifica, para 0s servicos que serao

desenvolvidos e tenha o acompanhamento de um profissional de nivel superior, da
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area de engenharia e/ou arquitetura, juntamente com sua anotacdo/registro de
responsabilidade técnica.

A obra s6 podera ser iniciada com as devidas Anotacfes de
Responsabilidade Técnica sobre Projetos e sobre Execucéo da obra.

A empresa contratada providenciard espacos para abrigos e sanitarios de
funcionarios, depositos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras serd removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura

Municipal.
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DA OBRA

O recebimento provisério da obra devera ser feito pelo responsavel por seu
acompanhamento e fiscalizacdo, mediante Termo de Recebimento Provisorio,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do término da
obra pela CONTRATADA, conforme Lei n°. 14.133/2021.

O recebimento definitivo esta condicionado ao fato das obras e suas
instalacbes estarem completas e em condicbes plenas de funcionalidade,
especificacdes de todos os materiais e equipamentos empregados nas instalacées
complementares, bem assim dos termos de garantia de todos os equipamentos
infantis que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, apés o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a
inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam aqueles apontados no Termo de
Recebimento Provisorio, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacéo.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto
recebido esta conforme o Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel
pela solidez e seguranca da obra nos termos da legislacao Civil, Profissional e Penal

aplicaveis.
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MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera cumprir os procedimentos de salde e seguranca
ocupacional, de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho
e Emprego, dando destaque a NR 4 — Servi¢os especializados em engenharia de
seguranca e em medicina do trabalho. A CONTRATADA devera apresentar a
FISCALIZACAO documentos que comprovem a regularidade da empresa e
empregados em conformidade com as normas de Prevencdo de Seguranca e
Medicina do Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/77.

- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL: A CONTRATADA ¢é obrigada a
fornecer e exigir aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em
perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as disposi¢cdes contidas

na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.

- CANTEIRO DE OBRAS: A CONTRATADA mantera organizada, limpas e em bom
estado de higiene e conservacao as instalacfes do canteiro de obras, especialmente
as vias de circulacéo, passagens e escadarias, refeitorios e alojamentos, coletando e

removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos em geral.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

01.0. IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

01.01. SERVICO PRELIMINAR

01.01.01. Tapume

A obra devera ser protegida por tela plastica fixa em estruturas de madeira
com altura de 1,50m garantindo estabilidade, durabilidade e garantindo a protecao

por quem ali transitar.

01.01.02. Placa de Obra

Enquanto durar a execucéo das obras, instalacdes e servigos, a colocagao e
manutencao de placa visivel e legivel ao publico serdo obrigatorias.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra
respeitando rigorosamente as referéncias cromaticas, escritas, proporcoes, medidas
e demais orientacdes convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa
de obra referente ao servico ou obra que sera executada. A placa devera ser
confeccionada e fixada em material resistente a intempéries.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal da praca ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislacdes que regulam o
exercicio das profissdes dos técnicos envolvidos na execucao, no que tange e regula
o tipo e uso de placas de identificacao de exercicio profissional em obras, instalacdes
e servicos de Engenharia e Arquitetura.

+ 01 Placa de 3,00x1,00m em chapa de aco galvanizado contendo identificagao
dos responsaveis técnicos pela obra e outros dados que a legislacéo fiscal exigir e
CREA ou CAU/SC.
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Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao de obra necesséarios para a perfeita execucado dos servigos

acima discriminados.
01.01.03. Instalacdo do Canteiro de Obra

Com dimensionado elaborado por Engenheiro Responséavel pela Execucéo,
devera ser instalado container para abrigar: escritorio da administracdo da obra,
deposito de materiais, ferramentas e sanitarios. Devera ser providenciada pela
empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos,
obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario
de obra, o alvara de construcédo, uma via de cada RRT/ART (de execucao e de cada
projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto
aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacao na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca
dos trabalhadores, visitantes e inspetores.

A CONTRATADA estara obrigada a plena e incondicional observancia de
todas as normas legais vigentes no pais, assim como as normas de seguranca do
Ministério do Trabalho e da CONTRATANTE.

Deverao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecao e
seguranca do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual;

NR 18 - Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

NR 35 - Trabalho em Altura

01.01.04. Instalacdo Provisoria de Energia Elétrica
A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes

necessarios para execucao da ligagdo proviséria de energia elétrica ao canteiro de

obras, obedecendo, rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local.
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Os ramais e sub-ramais internos seréo executados com condutores isolados
por camada termopléastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serdo fixados em postes
com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos seréo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante. Nao serdao admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serao
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada
magquina e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva
poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao local de operacdo do
equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execucdo dos servigcos

acima descritos.

01.01.05. Instalacdo Provisoria de Energia Elétrica

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes
necessarios para execucao da ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro de
obras, obedecendo, rigorosamente, as prescricdes da concessionaria local.

Os ramais e sub-ramais internos serédo executados com condutores isolados
por camada termoplastica, corretamente dimensionada para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizacdo. Os condutores aéreos serao fixados em postes
com isoladores de porcelana.

As emendas de fios e cabos serdo executadas com conectores apropriados
e guarnecidos com fita isolante. Nao serdo admitidos fios desencapados. As descidas
(prumadas) de condutores para alimentacdo de maquinas e equipamentos serdo
protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada

maquina e equipamento deve receber protecao individual de acordo com a respectiva
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poténcia por disjuntor termomagnético, fixado proximo ao local de operagdo do
equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos o0s materiais,
equipamentos e mao-de-obra, necessarios, para a perfeita execu¢do dos servigos

acima descritos.

01.01.06. Locacéo

A locacdo da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a
implantacdo e planta de locacdo. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a
afericdo das dimensbes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras
indicacdes constantes no projeto, com as reais condi¢ées encontradas no local.

A precisdo dalocacéo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas

usuais de construcao.
01.01.07. Nivelamento

Serdo de responsabilidade da CONTRADADA a verificacdo dos niveis
naturais e alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o
projeto de implantacéo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela
obra e autores do projeto serem imediatamente avisados a respeito de divergéncias
porventura encontradas.

A cota de nivel em que a obra estard implantada e os niveis dos pisos
acabados encontram-se discriminados em projeto; A CONTRATADA executara a
regularizacdo do terreno em funcao da cota final da obra, nivelando e acertando o

solo nas areas necessarias.
01.02. DEMOLICOES E REMOCOES

Para tornar possivel a execucdo do projeto serd necessaria a demolicéo,

remocdo e realocacdo de elementos existentes na area de intervencdo, conforme
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indicado no projeto. Todos esses servigos deverdo ser coordenados pela Prefeitura
municipal.
A CONTRATADA devera ao longo da obra manter o canteiro de servigo limpo

e organizado, removendo todo o entulho, periodicamente.

01.02.01. Demolic&do de meio-fio de concreto

Havera retirada de meio-fio, conforme indicado no projeto, para possibilitar a

execucao da calcada de paver e acessibilidade da quadra.

A

Imagem 1: Meio-fio a ser demldo. Fonte: Amuec '
01.02.02. Remocéo de elementos da quadra

Para instalagdo da nova rede de protecdo esportiva, a tela e a porta da quadra
deverdo ser removidas.
Os servigos de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da tela,

evitando o langcamento do produto da demolicdo em queda livre.
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Imagem 3: Tela a ser removida. Fonte: Amunesc

Devera ser feita a remocao do conjunto de traves de futsal.
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Imagem 4 Trave a ser remowda Fonte Amunesc

Também serdo removidos os bancos de concreto do interior da quadra

conforme indicado em projeto.

Imagem 5: Bancos a serem removidos. Fonte: Amunesc
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Imagem 6: Bancos a serem removidos. Fonte: Amunesc

Na regiao do playground seréo removidas duas estruturas com balanco, um
médulo de brinquedo coberto com escorregador e um poste metalico do antigo gira-

gira.
TN

Imagem 7: Balangos. Fonte: Amunesc

Rev.03 Pagina 18 de 36



AMUNESC

ASSOCIACAD DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

\\\\\

Iae 8: Escoregadores e poste metélico antigo gira-gira. Fonte: Amunesc
01.03. LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos
transeuntes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas,
constando de capina, corte e destocamento de arbustos existentes no local e

finalmente a remocao dos materiais vegetais, sendo vedada sua incineracao.
01.04. GESTAO DE RESIDUOS
Os materiais inserviveis oriundos de demoli¢des, escavacao ou qualquer outro

tipo de rejeito, deverdo ser destinados para locais devidamente licenciados para
depdsito de materiais excedentes.
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02.0. PAVIMENTAC;AO EXTERNA
02.01. PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER

A rampa de acesso da quadra sera em paver de concreto, espessura de 6¢cm,
cor natural.

Deverd ser aplicado sob-base de brita graduada, estabilizada

granulometricamente e compactada (espessura 10cm) e colchdo de p6 de brita, em

estrita obediéncia as normas pertinentes (espessura de 5 cm), e seguir 0s

procedimentos e cuidados descritos a seguir:

Regularizar, nivelar e compactar o solo;

Instalacdo das guias de concreto para confinamento do piso intertravado;
Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 10cm de espessura
nivelada e compactada,;

Executar uma camada de po de brita sarrafeada sem compactacéao;

Assentar o PAVER, com juntas de 2 a5 mm.

Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas)
vezes e em direcdes opostas;

Espalhar na superficie p6 de brita, seca e sem impurezas para O
preenchimento das juntas;

Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4
(quatro) passadas em diversas direcdes, até que as juntas estejam totalmente

preenchidas com po6 de brita.

Cuidados extras no assentamento:

Rev.03

Executar o caimento em direcdo ao meio-fio ou ao coletor de 4guas pluviais,
com declividade de no minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés
por cento).

A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % e 7 % no

momento da aplicacéo;
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e O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as especificacbes
da ABNT NBR 7211 quanto a presenca de torrdes de argila, materiais fridveis
e impurezas organicas;

e A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de
5 cm, com variacdo maxima de + 2 cm, na condi¢cdo ndo compactada;

e A dimensdo maxima caracteristica do material de assentamento deve ser
menor que 5 (cinco) vezes a espessura da camada de assentamento ja
compactada;

e As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto;

e O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na
guantidade suficiente apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se
deformacfes na camada.

e No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area
da-nificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de
assentamento;

e As pecas ndo podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua
posicao final;

e O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de
revestimento, formando uma camada fina e uniforme em toda a area
executada; Executar o preenchimento das juntas por processo de varricdo do
material de rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas.

e A compactacdo deve ser executada por placas vibratérias, que proporcionem
a acomodacdo das pecas na camada de assentamento, mantendo-se a
regularidade da camada de revestimento sem danificar as pecas de concreto;

e Alternar a execucdo da compactacdo com o espalhamento do material de
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas;

e Verificar se as juntas estdo devidamente preenchidas com o material de
rejuntamento e, caso necessario, repetir a operacéo de rejuntamento.

e A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel maior

gue 10 mm, medido com régua metalica de 3 m de comprimento.

Rev.03 Pagina 21 de 36



AMUNESC

ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO
NORDESTE DE SANTA CATARINA

UNIAO E TRABALHO PARA ESTAR SEMPRE A FRENTE.

e O topo das pecas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel
das caixas de visita, tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do
pavimento, a fim de compensar a acomodacéo do pavimento.

e Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucédo

das contenc¢des que garantam o travamento do pavimento.
02.01.01. Controle de qualidade piso intertravado de concreto

A qualidade do material aplicado devera ser comprovada através de ensaios
e/ou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para
realizacdo dos servigos, fornecera a fiscalizacdo os ensaios do piso intertravado
(paver) de concreto retangulares, nas dimensdes de 20 cm (comprimento) x 10 cm
(largura) x 6,0 cm (espessura), de cor natural, com bordas superiores chanfradas,
com resisténcia minima a compressao de 35,0 MPa, comprovando o atendimento das
especificacbes no que diz respeito principalmente a resisténcia a compressao,
conforme norma da ABNT NBR 9781/2013. Por se tratarem de verificacdes rotineiras
do processo executivo, as mesmas correrdo por conta do contratado e ndo serdo

objeto de medicao especifica, conforme Art. 140 da Lei n® 14.133/21.
02.02. MEIO-FIO

Todo o acabamento de paver conforme projeto devera ser executado em
meio-fio de concreto pré-moldado FCK 35mpa. Conforme indicado em projeto,
incluindo os canteiros.

02.02.01. Assentamento meio-fio

Devera ser aberta uma vala para o assentamento das guias obedecendo ao

alinhamento, perfil e dimensdes estabelecidas no projeto. O fundo da vala devera ser
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regularizado e em seguida apiloado. ApGs 0 assentamento procede-se ao
nivelamento das pecas, devendo-se sempre conferir o prumo.

Para o alinhamento deve ser tomada como referéncia a aresta superior do lado
interno permitindo assim maior qualidade no que se refere a retilineidade dos
mesmos.

O ajustamento/rejunte entre uma peca e outra sera feito com argamassa de
cimento e areia (traco 1:3), sendo que as juntas ndo deverao possuir mais que 1,5

cm. As guias a serem assentadas nao deverdo apresentar falhas nem depressoes.
02.03. CONTRAPISO DE CONCRETO ARMADO

A execucdo do contrra piso de concreto devera seguir rigorosamente 0s
projetos e memoriais especificos estruturais, no que se referem as espessuras e
matariais.

Todos os materiais e equipamentos serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como obedecendo as especificacbes técnicas e orientacdes de

seus fabricantes.
03.0. INSTALACOES DE DRENAGEM

A execucdao das InstalacGes de drenagem deverdo seguir rigorosamente 0s
projetos e memoriais especificos, no que se referem as posicdes e diametros.

Todos os materiais e equipamentos serdo fornecidos e instalados pela
CONTRATADA, com a devida verificacdo quanto ao perfeito estado antes de seu
assentamento, bem como obedecendo as especificacfes técnicas e orientacdes de

seus fabricantes.
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04.0. PISO EMBORRACHADO

O piso do playground sera constituido por piso de granulos de pneus reciclados
moldado inloco no sistema monolitico, com acabamento pigmentado e antiderrapante.
Espessura de 50mm, estando em conformidade com a NBR 16071/2012 e garantir
amortecimento de impacto de até 2,00 m de altura, devendo ser apresentado laudo
de comprovacédo do atendimento a NBR. Além de possuir sistema drenante contra
encharca-mento.

As cores deverao respeitar o indicado no projeto arquiteténico, incluindo os
dese-nhos detalhados.

A instalacdo do piso devera ser feita sobre contrapiso de concreto armado,
gue devera serguir projeto e memorial especifico estrutural.

O nivel do piso do playgrond e dos pisos adjacentes deverdao estar em
concordancia para que nao haja deniveis no acesso.

Antes da instalacdo do piso emborrachado, deve-se certificar-se que o
contrapiso devera estar seco, nivelado, desempenado, limpo, liso sem saliéncias ou
depressdes. O contrapiso devera ter no minimo 21 dias de cura, ou cura acelerada

com produtos quimi-cos que garantam a cura e a secagem.

Imagem 09: Piso emborrachado monolitico. Fonte: Internet
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05.0. QUADRA

05.01. ESTRUTURA E FECHAMENTO

Utilizando os postes de concreto existentes no perimetro da quadra, seré instalada
a nova rede de protecao até o topo dos postes nos perimetros laterais e em toda a
parte superior da quadra conforme especificado em projeto.

A rede de protecao esportiva serd em Nylon Polietileno, malha 10x10cm, fio 2mm,
corda trancada entre nos e protecdo UV. Cor Branca.

Na cobertura a rede devera ser instalada sobre cabos de aco.

X (3% S
3 Ll ol Bl B
v e a1

o | & v

Imagem 10: Rede de protecdo superior e lateral. Fonte: Internet
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05.02. EQUIPAMENTOS

05.02.01. Mesa de Jogos

As mesas de xadrez deverao ser executadas em concreto armado polido com
tampo em concreto e tabuleiro em granito.

Os bancos deverao ser em base de concreto polido e frisado com assentos
em ripas de madeira Italuba tratada e certificada, instaladas em perfis de aco
galvanizado fixados no concreto.

05.02.02. Conjunto de Trave

Devera ser adquirido 01 jogo de trave para futsal, tamanho 3,00m x 2,00m
livres, com estrutura tubular de aco galvanizado pré-pintado na cor branca, fixada no

chdo. Com fechamento em rede de nylon 4 mm, malha de 10x10.cm.

Imagem 11: Exemplo de Trave. Fonte: Internet

05.02.03. Rede de voleibol

Os tubos existentes deverdo ser re-pintados com esmalte sintético na cor
branca e receberdo uma rede de voleibol em nylon fio 2 mm, malha de 5x5cm e

acabamento lateral em lona.
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Imagem 12: Exemplo de Rede de voleibol. Fonte: Internet

05.02.04. Lixeira Urbana

O modelo da lixeira a ser instalada devera seguir as medidas e detalhamento
previsto no projeto. O material da estrutura sera em aco galvanizado a fogo, pintados
com tinta eletrostatica a p6 na cor7763c - REF. PANTONE , sua fixacdo devera ser
por chumbador mecéanico do tipo parabolt. Seu cesto sera em material plastico, fixo

na estrutura e aplinhado a base do cap esférico do suporte.

Capacidade para 50I.

Imagem 02: Lixeira Padrdo. Fonte: Internet
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05.03. CONTROLE DE QUALIDADE
05.03.01. Controle de qualidade da galvanizacao

Considerando que as estruturas metalicas serdo instaladas em area urbana, a
classe de agressividade ambiental é categorizada como Moderada NBR 6118 (risco
de deterioracdo da estrutura pequeno e agressividade moderada) as estruturas
deverdo ter cuidado maior na sua fabricacao.

Tal cuidado, encontra também guarida na NBR 6181 ao determinar: em regides
litordneas ou outros locais sujeitos a atmosfera corrosiva, as estruturas metalicas
deverdo apresentar certificacdo da galvanizacdo a fogo, emitido pela empresa
galvanizadora, para todos os perfis, chapas, parafuso, arruelas e porcas da estrutura.

Assim, antes da pintura final, as estruturas metalicas deverdo receber
galvanizacao a fogo e galvanizacao a frio conforme descrito:

Galvanizacdo a Fogo: toda a estrutura metalica devera ser submetida a
processo anticorrosivo (galvanizacéo a fogo), através de imerséo a quente em zinco
fundido com pureza maior ou igual a 98%, formando uma camada protetora com
massa e espessura minimas de acordo com a NBR 6323.

Galvanizacao a Frio: tratamento anticorrosivo, com tinta rica em zinco, utilizado
para reparos em superficies galvanizadas por imersdo a quente, notadamente,
guando submetidos a processos de solda ou eventuais danos (riscados, ranhuras,
dentre outros).

O processo de tratamento de galvanizacdo a fogo devera contemplar no
minimo os seguintes cuidados:

a) limpeza por imersdo em banhos alcalinos, para remocéao de 6leos, graxas,
dentre outras impurezas;

b) decapagem por imersdo em banhos &cidos, para remocédo de eventuais
pontos de ferrugem;

c) fluxagem por imersdo em banho de cloretos, para ativagdo superficial,

melhorando a aderéncia do zinco fundido;
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d) imerséo a quente em banho de zinco fundido, com temperatura de 430° C a
470° C, formando-se a camada de zinco ligada a peca.

e) os componentes montados com perfis e chapas galvanizados a fogo que
tiverem pontos de solda, deveréo ser tratados com galvanizacéo a frio.

f) os pontos de solda e cortes devem estar limpos e secos, isentos de poeira,
gordura, graxa, sabao, ferrugem ou qualquer outro contaminante (recomenda-se
limpeza mecéanica com lixa /escova de a¢o ou jato abrasivo grau 2), e receber uma
demao, a pincel, de galvanizagao a frio.

g) em componentes galvanizados, deverdo ser utilizados rebites de ago inox
ou parafusos de aco galvanizado, como acessorios de fixacao.

h) as pecgas metalicas galvanizadas devem ser transportadas e armazenadas
protegidas por embaladas (envoltas em plastico bolha, papeldo corrugado, dentre

outros que garantam a integridade do produto entregue).
05.03.02. Controle de qualidade do concreto

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios
elou testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A CONTRATADA fornecera a
fiscalizacdo copia do ensaio comprovando o atendimento das especificacoes.

Antes de qualquer concretagem, com pelo menos 03 (trés) dias de
antecedéncia, a CONTRATADA devera apresentar a fiscalizacdo check list de
controle de qualidade das formas e armaduras, indicando a conformidade quanto as
dimensdes, alinhamentos, quantidades, espacamentos, cobrimentos, limpeza,
preparacao das juntas de concretagem.

Por se tratar de verificacBes rotineiras do processo executivo, as mesmas

correrdo por conta da CONTRATADA e nao sera objeto de medicao especifica.
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06.0. PINTURA

Pra aplicacdo da pintura a superficie deve estar limpa e seca conforme
determinado pela (NBR 13245).

Antes da realizacdo da pintura é obrigatéria a realizacdo de um teste de
coloracéo, utilizando a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Devera ser
preparada uma amostra de cores com as dimensdes minimas de 0,50x1,00m no
proprio local a que se destina, para aprovacéo da FISCALIZACAO.

Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo
permitidas composicées, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na
proporcao recomendada. As camadas deverao ser uniformes, sem corrimento, falhas

ou marcas de pinceis.
06.01. PINTURA ACRILICA LAVAVEL

O muro em torno da quadra devera receber pintura acrilica em sua superficie
voltada a praca. Com a superficie perfeitamente limpa e seca e em tempo firme,
aplicar 01 (uma) deméo de selador acrilico; apos a secagem e sobre este aplicar no
minimo 02 (duas) demaos de tinta lavavel acrilica fosca de primeira linha, na cor cinza
claro (PANTONE: Cool Gray 1C; RGB 217, 217, 214). A superficie deve ser
perfeitamente coberta com a pigmentacdo aguardando-se a total secagem das

demaos para aplicacdo da subsequente.

06.02. PINTURA ESMALTE SINTETICO

Os tubos existentes de fixacdo de rede de voleibol receberdo pintura
anticorrosiva (fundo) e esmalte sintético (acabamento) na cor branca.
Evitar pintura em em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que

possam transportar poeira ou particulas suspensas no ar para a pintura.
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A tinta deve ser diluida com agua na proporcao indicada pelo fabricante. A
aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver, de acordo com instru¢des do
fabricante. Deve receber uma deméo primaria de fundo com anticorrosivo. Apos
secagem da base, aplicar 2 a 3 deméos de tinta esmalte nas cores indicadas em
projeto, com intervalo conforme indicado pelo fabricante (4 a 5 horas). Proteger o local
durante o tempo necessario para a secagem final, conforme indicacéo do fabricante
(5 horas).

06.02.01. Controle de qualidade da pintura metalica

Antes de executar a pintura de acabamento deverdo ser cumpridos, no que
couber, para exceléncia da qualidade da pintura final e de sua garantia, 0s requisitos
das normas PETROBRAS (N-0013/2011 - Requisitos Técnicos para Servicos de
Pintura e N-2841/2007 - Qualificacdo de Revestimentos Anticorrosivos, a Base de

Tintas em PO, Sobre Superficies Galvanizadas).
06.03. PINTURA EPOXI

A pintura do piso da quadra devera ser em tinta epoxi para pisos externos e

deverd seguir o procedimento abaixo:

- Preparacao: antes do inicio da pintura toda a superficie deve estar livre de
gualquer sujeira que impeca o perfeito acabamento da quadra;

- Primer: Aplicacdo de fundo preparador e diluente epoxi;

- Aplicacdo da tinta epoxi: O piso recebera a tinta epOxi proprio para pisos
externos, as cores e formas deverdo seguir o projeto executivo.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacées
aguardando-se a total secagem das demaos para aplicacdo da subsequente.

Por fim sera feita a demarcacgéo das faixas da quadra de futsal com tinta epoxi

branca.
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07.0. PLAYGROUND
07.01. PLAYGROUND MODULAR

Sera instalado sobre a superficie do piso emborrachado, um playground modular,
em conformidade com as normas da ABNT (NBR 16.071/12) de qualidade e
seguranca.

A estrutura do playground modular em aco galvanizado, revestido com madeira
plastica (polietileno de média densidade com pigmentacdo e protecdo UV), cantos
arredondados, metéalica com pintura eletrostatica atoxica e protecdo contra raios UV.

O playgound devera ser composto por no minimo 3 modulos de brinquedos,
sendo eles:

e 1 balanco tubular com 2 lugares.

e 1 escorregador padréo.

e 1 escorregador de tubo.

A altura maxima entre o chéo e a plataforma do brinquedo devera ser 1,50m
para garantir a seguranca e o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela NBR
16071-3 que regulamenta pisos emborrachados para uso em playgrounds.

A representacdo do brinquedo no projeto urbanistico orienta a sua implantacao,

sendo este fornecido e instalado por empresa especializada.

Figura 13: Playground modular. Fonte: Internet.
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08.0. PAISAGISMO

O presente documento apresenta e estabelece as condi¢bes para execucao
do projeto de paisagismo referente a obra em questdo. Deve ser lido em conjunto com
0 projeto urbanistico. Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do
solo a ser introduzido, qualidades das mudas e manuseio das mesmas. O plantio da

estrutura vegetal devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo.
08.01. PREPARO DE SUPERFICIES

Toda a area que recebera o plantio da vegetacao devera estar livre de entulho
e resto de obra, devendo ainda ser eliminado todo o mato e ervas daninhas (incluindo
suas raizes).

Caso o solo onde ira receber uma muda, apresentar baixa fertilidade, como
por exemplo, em aterros, ou mostrar-se em excessos de compactagdo com presenca
de entulhos, a cova devera ter preferencialmente dimensdes de 1,0mx1,0mx1,0m.
Nestes casos, 0 solo retirado durante a escavacéo devera ser trocado e preenchido
com material de boa qualidade e rico em nutrientes.

Para que se inicie o servico de plantio, a terra devera ser revolvida eliminando
os torrdes, pragas e ervas daninha. Para gramas e forracdes devera ser misturado 5
cm de terra adubada. As superficies deverdo ser regularizadas e niveladas conforme

0 projeto para entdo o recebimento do revestimento vegetal.
08.02. GRAMA ESMERALDA (Zoysia jap6nica)

Conforme indicado em projeto, devera ser plantado grama esmeralda ou
similar. A grama sera obtida em rolos incluindo o solo enraizado. O terreno devera ser

regularizado e nivelado antes do assentamento das placas de grama. A aplicagao nos

canteiros sera feita sobre uma camada de terra adubada de modo que as placas de
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grama cubram total e uniformemente a superficie. No plantio deverdo ser socadas e
recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento, usando-se no
minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo.

A medida que as placas forem sendo implantadas, deverdo ser irrigadas
periodicamente, objetivando o crescimento e fixagcdo definitiva da grama. As placas
deverédo ser assentadas de tal forma que as juntas sejam unidas o mais estreitamente
possivel e de forma alternada umas as outras, especialmente no sentido do

escoamento das aguas pluviais.

\E'xr e

08.03. MANUTENCAO E REPAROS

A area plantada devera sofrer manutencao até que ocorra a pega total da
grama e demais vegetacfes plantadas, o que incluira:

. Replantio;

. Adubacéao adicional,

. Irrigacéo;

. Eliminacéo de ervas daninhas e pragas.

Apés o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega,
apesar de imediata, ndo deve ser feita nas horas de maior insolacdo e sim nas

primeiras horas da manha e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma profundidade de
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20cm, molhando inclusive as folhas. N&do usar jato forte de agua diretamente nas
plantas, utilizar bico de aspersor.

Decorridos 03 (trés) meses do término dos servigcos, deve-se executar o
primeiro corte e a erradicacdo de pragas, sendo que o produto resultante desses
servicos deve ser removido do local, substituicdo das espécies mortas e doentes,
desinfeccédo fitossanitaria, adubagcédo de cobertura com adubo quimico e organico.
Durante os 06 (seis) meses, a contar da data de recebimento da obra, a Executora
sera responsavel pela sobrevivéncia do jardim, e se surgirem locais onde as plantas

nao tenham pego deve-se repor 0 necessario.

09.0. LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacoes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos 0s acessos.

Todas as calcadas serao limpas e cuidadosamente lavadas, ndo sendo permitido
0 uso de solucdes com acidos, de modo a ndo serem danificadas outras partes da

obra.
09.01. DESMONTAGEM DAS INSTALACOES PROVISORIAS

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de
instalacdes provisérias que foram utilizadas na obra, como desmontagem dos
tapumes, barractes e depadsitos;

As instalacdes provisérias de luz e for¢a, Assim como sanitarios da obra serdo
desmontados e removidos.

Sera providenciada a arrumacao do material passivel de posterior utilizacao,
procedendo-se ao empilhamento de tabuas, convenientemente despregadas e livres
de ferragens, classificacéo de tubulagdes remanescentes, assim como da disposicao,

em local adequado.
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10.0. VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, deverd ser feita uma rigorosa verificacéo das
perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes de aguas
pluviais, instalacdes elétricas e equipamentos diversos, ferragens e portas.

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

B-597/77 - recebimento de Servicos de Obras de Engenharia e Arquitetura
(NBR 5675).

Assinado de forma
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