
 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021286454/2024 - SAMA.UPP.AAD

 

 

Joinville, 10 de maio de 2024.
             
 
 OBRA: 1338 - Praça do Bosque  
 ENDEREÇO:   
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  

 BDI: 22,23%  
 BDI Equipamentos:   
 BDI Diferenciado:   
 

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 03/2024, Composição Própria 03/2024, Cotação 02/2024
 

 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

 

 ART:   
  Data de consolidação do orçamento: 10/05/2024  
 

 
ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.

CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

 

 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 25.851,23

 

 
1.1

Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa

galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps

103689 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 3,00 314,37 22,23 384,25 1.152,75

 

 
1.2 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares

90777 -

SINAPI/SC

03/2024

H 66,00 117,69 22,23 143,85 9.494,10

 

 

1.3
Tapume com tela plastica h=1,2m - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98459 item 86937 amunesc jp

C.P.

1312309151945

- Composição

Própria 03/2024

m² 74,40 25,88 22,23 31,63 2.353,27

 

 

1.4
Locacao de container para obra, incluso sanitario- fornecimento

e instalação  amunesc csc

C.P.

1312404165940

- Composição

Própria 03/2024

mes 3,00 889,22 22,23 1.086,89 3.260,67

 

 

1.5 Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc csc

C.P.

1312404165941

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 6.578,58 22,23 8.041,00 8.041,00

 

 
1.6

Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.

af_03/2024

98524 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 263,51 4,81 22,23 5,88 1.549,44

 

 
2 DEMOLIÇÕES 5.566,97

 

 

2.1
Demolição de bancos de concreto - com martelete ou rompedor

- sem reaproveitamento amunesc csc

C.P.

1312404165942

- Composição

Própria 03/2024

m³ 4,80 279,98 22,23 342,22 1.642,66

 

 C.P.

1312404165945
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2.2 Remoção de conjuto de traves de futsal amunesc csc
1312404165945

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 80,18 22,23 98,00 98,00

 

2.3 Remoção de playground existente amunesc csc

C.P.

1312404165947

- Composição

Própria 03/2024

UN 3,00 178,79 22,23 218,54 655,62

 

 

2.4 Remoção de meio fio amunesc csc

C.P.

1312404165948

- Composição

Própria 03/2024

m 1,51 22,58 22,23 27,60 41,68

 

 

2.5 Retirada de tela de alambrado amunesc csc

C.P.

1312404165949

- Composição

Própria 03/2024

m² 524,52 3,82 22,23 4,67 2.449,51

 

 
2.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

95875 -

SINAPI/SC

03/2024

M3XKM 225,00 2,47 22,23 3,02 679,50

 

 
3 PINTURA PAREDES EXISTENTES 4.434,40

 

 
3.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 245,13 2,02 22,23 2,47 605,47

 

 
3.2

Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 245,13 12,78 22,23 15,62 3.828,93

 

 
4 PINTURA QUADRA 38.042,32

 

 
4.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 434,98 2,02 22,23 2,47 1.074,40

 

 

4.2 Locação de pintura colorida conforme projeto amunesc csc

C.P.

1312404165950

- Composição

Própria 03/2024

m 76,26 10,42 22,23 12,74 971,55

 

 
4.3

Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos,

incluso primer epóxi. af_05/2021

102494 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 434,98 63,89 22,23 78,09 33.967,59

 

 
4.4

Pintura de demarcação de quadra poliesportiva com tinta

epóxi, E = 5 cm, aplicação manual. af_05/2021

102506 -

SINAPI/SC

03/2024

M 140,79 11,79 22,23 14,41 2.028,78

 

 
5 TELA DE NYLON E ACESSÓRIOS 33.909,02

 

 

5.1 Conjunto traves e redes p/ futebol de salão

C.P.

131210384590 -

Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 4.619,75 22,23 5.646,72 5.646,72

 

 

5.2 Rede de vôlei - fornecimento e instalação amunesc csc

C.P.

1312404165967

- Composição

Própria 03/2024

UN 1,00 579,18 22,23 707,93 707,93

 

 
5.3

Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico

em fábrica. af_01/2020

100716 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 1,89 26,82 22,23 32,78 61,95

 

 
5.4

Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcão) aplicada a

rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil)

executado em obra (por demão). af_01/2020

100722 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 1,89 26,71 22,23 32,65 61,71

 

 
5.5

Pintura com tinta acrílica de acabamento aplicada a rolo ou

pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em

obra (02 demãos). af_01/2020

100754 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 1,89 32,70 22,23 39,97 75,54

 

 

5.6

Tela de proteção de nylon para fechamento de quadra, fio

2mm, malha 10x10cm (lateraL =524,52m² e teto=728,58m²) -

fornecimento e instalação amunesc csc

C.P.

1312405167516

- Composição

Própria 03/2024

m² 1.253,10 17,86 22,23 21,83 27.355,17

 

 
6 PLAYGROUND E PISO EMBORRACHADO 68.004,57

 

 

6.1

Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco,

feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm,

armado. af_08/2022 - ref. SINAPI 94994 amunesc csc

C.P.

1312404165952

- Composição
m² 50,00 103,78 22,23 126,85 6.342,50
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armado. af_08/2022 - ref. SINAPI 94994 amunesc csc
Própria 03/2024

 
6.2

Playground conforme projeto - fornecimento e instalação

amunesc csc

1312402165959

- Cotação

02/2024

UN 1,00 29.210,67 22,23 35.704,20 35.704,20

 

 

6.3

Piso em borracha pigmentada SBR, antiderrapante, altamente

drenante, absorvedor de impactos, moldado no sistema

monolítico espatulado (sem emendas) confeccionado no local, à

frio e com espessura total de 50mm amunesc csc

1312403165958

- Cotação

02/2024

m² 50,00 385,07 22,23 470,67 23.533,50

 

 
6.4

Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento

de brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021

102664 -

SINAPI/SC

03/2024

M 38,58 51,41 22,23 62,84 2.424,37

 

 
7 PAVIMENTAÇÃO 1.708,68

 

 
7.1

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 11,64 3,56 22,23 4,35 50,63

 

 
7.2

Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada

n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10

cm*. af_01/2024

100324 -

SINAPI/SC

03/2024

M3 1,16 190,95 22,23 233,40 270,74

 

 
7.3

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

af_10/2022

92396 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 11,64 74,79 22,23 91,42 1.064,13

 

 

7.4

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada

em concreto pré-fabricado, dimensões 80x08x08x25 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura).

af_01/2024

94277 -

SINAPI/SC

03/2024

M 7,32 36,12 22,23 44,15 323,18

 

 
8 DRENAGEM QUADRA E PAISAGISMO 12.753,12

 

 
8.1

Dreno subsuperficial (seção 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento

de brita, envolvido com manta geotêxtil. af_07/2021

102664 -

SINAPI/SC

03/2024

M 91,59 51,41 22,23 62,84 5.755,52

 

 
8.2

Plantio de grama esmeralda ou São Carlos ou curitibana, em

placas. af_05/2022

103946 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 264,86 16,45 22,23 20,11 5.326,33

 

 
8.3 Aplicação de adubo em solo. af_05/2018

98520 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 264,86 5,16 22,23 6,31 1.671,27

 

 
9 MOBILIÁRIO URBANO 16.384,56

 

 

9.1

Mesa para jogos em concreto armado e tabuleiro de jogos em

granito com 4 bancos em concreto armado com assento em

madeira itauba - peças confeccionados conforme projetos -

fornecimento e instalação (ciga obras c.p. 1312108117614)

amunesc csc

C.P.

1312404165968

- Composição

Própria 03/2024

UN 4,00 2.950,68 22,23 3.606,62 14.426,48

 

 

9.2

Instalação de lixeira  PVC,  em tubo de aço carbono  com

pintura eletrostática, sobre solo - ref. SINAPI 103310 - item

86943 amunesc jp

C.P.

1312309152059

- Composição

Própria 03/2024

und 4,00 400,49 22,23 489,52 1.958,08

 

 
10 LIMPEZA DE OBRA 2.205,75

 

 
10.1 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019

99811 -

SINAPI/SC

03/2024

M2 484,78 3,72 22,23 4,55 2.205,75

 

 TOTAL 208.860,62  
 13723_v13 - Em Edição Emissão em 10/05/2024 13:35:44 Página 1 de 1 
 OBRA: 1338 - Praça do Bosque

ENDEREÇO:  

Demonstrativo BDI Padrão

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%
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Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administração Central
SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia
R 0,97% 1,27% 1,27% Risco
DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira
L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro
I   5,65% Impostos

   TOTAL 22,23%      

IMPOSTOS %         
PIS 0,65%         
COFINS 3,00%         

CPRB 0,00% (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de
desoneraçao na folha)

ISS 2,00%         
Total 5,65%         
Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do
ISS é de  100,00%  

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de   2,00% << (limitado a 5,00%)

13723_v13 - Em Edição Emissão em 10/05/2024 15:59:34

Documento assinado eletronicamente por Rogerio Ferrari Maistro, Usuário
Externo, em 14/05/2024, às 11:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 0021286454 e o código CRC B41589F4.

Rua Dr. João Colin, 2.719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
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