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Prefeitura de

£ Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0021286454/2024 - SAMA.UPP.AAD

Jomville, 10 de maio de 2024.

OBRA:

1338 - Praga do Bosque

ENDERECO:

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 03/2024, Composicao Prépria 03/2024, Cotagdo 02/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

ART:
Data de consolidagdo do orcamento: 10/05/2024
; R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO LOCAL 25.851,23
103689 -
Fornecimento e instalagdo de placa de obra com chapa
1.1 SINAPI/SC M2 3,00 314,37 22,23 384,25 1.152,75
galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps
03/2024
90777 -
1.2 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares SINAPI/SC H 66,00 117,69 22,23 143,85 9.494,10
03/2024
C.P.
Tapume com tela plastica h=1,2m - fornecimento e instalagdo - | 1312309151945
1.3 m2 74,40 25,88 22,23 31,63 2.353,27
ref. SINAPI 98459 item 86937 amunesc jp - Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
Locacao de container para obra, incluso sanitario- fornecimento | 1312404165940
1.4 mes 3,00 889,22 22,23 1.086,89 3.260,67
e instalagdo amunesc csc - Composigdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312404165941
1.5 Instalacao provisoria de agua/luz/esgotos amunesc csc UN 1,00 6.578,58 22,23 8.041,00 8.041,00
- Composicdo
Prépria 03/2024
98524 -
Limpeza manual de vegetacdo em terreno com enxada.
1.6 SINAPI/SC M2 263,51 4,81 22,23 5,88 1.549,44
af_03/2024
03/2024
2 DEMOLICOES 5.566,97
C.P.
Demolicéo de bancos de concreto - com martelete ou rompedor | 1312404165942
2.1 m?3 4,80 279,98 22,23 342,22 1.642,66
- sem reaproveitamento amunesc csc - Composigéo

Prépria 03/2024

C.P.




1312404165945

2.2 Remogao de conjuto de traves de futsal amunesc csc UN 1,00 80,18 22,23 98,00 98,00
- Composicdo
Prépria 03/2024
C.P.
1312404165947
2.3 Remocdo de playground existente amunesc csc UN 3,00 178,79 22,23 218,54 655,62
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312404165948
2.4 Remogéao de meio fio amunesc csc m 1,51 22,58 22,23 27,60 41,68
- Composigéo
Prépria 03/2024
C.P.
1312404165949
2.5 Retirada de tela de alambrado amunesc csc m? 524,52 3,82 22,23 4,67 2.449,51
- Composicdo
Prépria 03/2024
95875 -
Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana
2.6 SINAPI/SC M3XKM 225,00 2,47 22,23 3,02 679,50
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
03/2024
3 PINTURA PAREDES EXISTENTES 4.434,40
99814 -
3.1 Limpeza de superficie com jato de alta pressao. af_04/2019 SINAPI/SC M2 245,13 2,02 22,23 2,47 605,47
03/2024
88489 -
Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes,
3.2 SINAPI/SC M2 245,13 12,78 22,23 15,62 3.828,93
duas demé&os. af_04/2023
03/2024
4 PINTURA QUADRA 38.042,32
99814 -
4.1 Limpeza de superficie com jato de alta presséo. af_04/2019 SINAPI/SC M2 434,98 2,02 22,23 2,47 1.074,40
03/2024
C.P.
1312404165950
4.2 Locagdo de pintura colorida conforme projeto amunesc csc m 76,26 10,42 22,23 12,74 971,55
- Composigéo
Prépria 03/2024
102494 -
Pintura de piso com tinta epdxi, aplicagdo manual, 2 deméos,
4.3 SINAPI/SC M2 434,98 63,89 22,23 78,09 33.967,59
incluso primer epéxi. af_05/2021
03/2024
102506 -
Pintura de demarcacado de quadra poliesportiva com tinta
4.4 SINAPI/SC M 140,79 11,79 22,23 14,41 2.028,78
epdxi, E = 5 cm, aplicagdo manual. af_05/2021
03/2024
5 TELA DE NYLON E ACESSORIOS 33.909,02
C.P.
131210384590 -
5.1 Conjunto traves e redes p/ futebol de saldo UN 1,00 4.619,75 22,23 5.646,72 5.646,72
Composigao
Prépria 03/2024
C.P.
1312404165967
5.2 Rede de vélei - fornecimento e instalagdo amunesc csc UN 1,00 579,18 22,23 707,93 707,93
- Composigdo
Prépria 03/2024
100716 -
Jateamento abrasivo com granalha de ago em perfil metélico
5.3 SINAPI/SC M2 1,89 26,82 22,23 32,78 61,95
em fébrica. af_01/2020
03/2024
Pintura com tinta alquidica de fundo (tipo zarcéo) aplicada a 100722 -
5.4 rolo ou pincel sobre superficies metdlicas (exceto perfil) SINAPI/SC M2 1,89 26,71 22,23 32,65 61,71
executado em obra (por demé&o). af_01/2020 03/2024
Pintura com tinta acrilica de acabamento aplicada a rolo ou 100754 -
5.5 pincel sobre superficies metélicas (exceto perfil) executado em SINAPI/SC M2 1,89 32,70 22,23 39,97 75,54
obra (02 deméos). af_01/2020 03/2024
C.P.
Tela de protecdo de nylon para fechamento de quadra, fio
1312405167516
5.6 2mm, malha 10x10cm (lateral =524,52m? e teto=728,58m?) - m2 1.253,10 17,86 22,23 21,83 27.355,17
- Composigéo
fornecimento e instalagdo amunesc csc
Prépria 03/2024
6 PLAYGROUND E PISO EMBORRACHADO 68.004,57
C.P.
Execugéo de piso de concreto com concreto moldado in loco,
1312404165952
6.1 feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, m?2 50,00 103,78 22,23 126,85 6.342,50

- Composigéo




armado. ar_u8/2022 - ret. SINAPI Y4994 amunesc csC

Prépria 03/2024

1312402165959
Playground conforme projeto - fornecimento e instalagéo
6.2 - Cotacéo UN 1,00 29.210,67 22,23 35.704,20 35.704,20
amunesc csc
02/2024
Piso em borracha pigmentada SBR, antiderrapante, altamente
1312403165958
drenante, absorvedor de impactos, moldado no sistema
6.3 - Cotacéo m? 50,00 385,07 22,23 470,67 23.533,50
monolitico espatulado (sem emendas) confeccionado no local, a
02/2024
frio e com espessura total de 50mm amunesc csc
102664 -
Dreno subsuperficial (secdo 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento
6.4 SINAPI/SC M 38,58 51,41 22,23 62,84 2.424,37
de brita, envolvido com manta geotéxtil. af_07/2021
03/2024
7 PAVIMENTACAO 1.708,68
Compactagdo mecénica de solo para execugdo de radier, piso 97083 -
7.1 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a SINAPI/SC M2 11,64 3,56 22,23 4,35 50,63
percussdo. af_09/2021 03/2024
Lastro com material granular (pedra britada n.1 e pedra britada | 100324 -
7.2 n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 SINAPI/SC M3 1,16 190,95 22,23 233,40 270,74
cm*, af_01/2024 03/2024
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco 92396 -
7.3 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. SINAPI/SC M2 11,64 74,79 22,23 91,42 1.064,13
af_10/2022 03/2024
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
94277 -
em concreto pré-fabricado, dimensdes 80x08x08x25 cm
7.4 SINAPI/SC M 7.32 36,12 22,23 44,15 323,18
(comprimento x base inferior x base superior x altura).
03/2024
af_01/2024
8 DRENAGEM QUADRA E PAISAGISMO 12.753,12
102664 -
Dreno subsuperficial (segdo 0,40 x 0,40 m), cego, enchimento
8.1 SINAPI/SC M 91,59 51,41 22,23 62,84 5.755,52
de brita, envolvido com manta geotéxtil. af_07/2021
03/2024
103946 -
Plantio de grama esmeralda ou S&o Carlos ou curitibana, em
8.2 SINAPI/SC M2 264,86 16,45 22,23 20,11 5.326,33
placas. af_05/2022
03/2024
98520 -
8.3 Aplicagdo de adubo em solo. af_05/2018 SINAPI/SC M2 264,86 5,16 22,23 6,31 1.671,27
03/2024
9 MOBILIARIO URBANO 16.384,56
Mesa para jogos em concreto armado e tabuleiro de jogos em
C.P.
granito com 4 bancos em concreto armado com assento em
1312404165968
9.1 madeira itauba - pecas confeccionados conforme projetos - UN 4,00 2.950,68 22,23 3.606,62 14.426,48
- Composigéo
fornecimento e instalagdo (ciga obras c.p. 1312108117614)
Prépria 03/2024
amunesc csc
C.P.
Instalagdo de lixeira PVC, em tubo de ago carbono com
1312309152059
9.2 pintura eletrostatica, sobre solo - ref. SINAPI 103310 - item und 4,00 400,49 22,23 489,52 1.958,08
- Composicdo
86943 amunesc jp
Prépria 03/2024
10 LIMPEZA DE OBRA 2.205,75
99811 -
10.1 Limpeza de contrapiso com vassoura a seco. af_04/2019 SINAPI/SC M2 484,78 3,72 22,23 4,55 2.205,75
03/2024
TOTAL 208.860,62
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Paginaldel

OBRA:

1338 - Praga do Bosque

ENDERECO:

Demonstrativo BDI Padrao

RESPONSAVEL TECNICO:

Rogério Ferrari Maistro - CREA 103401-3

FORMULA

REFERENCIA

Construcdo de Edificios - 20.34% a 25.00%




Item 1° quartil 3° quartil Proposto Descrigao

AC 3,00% 5,50% 4,00% Administracdo Central

SG 0,80% 1,00% 0,80% Seguro + Garantia

R 0,97% 1,27% 1,27% Risco

DF 0,59% 1,39% 1,23% Despesa Financeira

L 6,16% 8,96% 7,40% Lucro

| 5,65% Impostos
TOTAL 22,23%

IMPOSTOS %

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

CPRB 0.00% (Contribuigdo Previdenciaria sobre a receita bruta, no caso de
desoneragao na folha)

ISS 2,00%

Total 5,65%

Declaramos que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo do 100.00%

ISS é de e

sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicavel no Municipio é de | 2,00% [<< (limitado a 5,00%)
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Documento assinado eletronicamente por Rogerio Ferrari Maistro, Usuario

o A
SEl! EI A9 - Externo, em 14/05/2024, as 11:02, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de

assinatura
eletrénica

24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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