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MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-01-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
AZ01 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: MAPGEO 2015;                                               

MATERIALIZAÇÃO: Marco de concreto implantado para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco AZ01; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 55,0620” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 10,3450” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.546,139 m 
E = 709.370,635 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 11,810 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-02-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
AZ017 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco AZ017; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 19,5894” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 25,6535” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.644,740 m 
E = 708.963,651 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 20,373 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-03-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L005 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L005; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 25,4386” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 25,6304” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.464,718 m 
E = 708.961,379 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 16,444 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-04-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L013 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L013; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 16,3345” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 17,5666” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.741,282 m 
E = 709.189,623 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 20,204 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-05-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L016 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L016; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 26,1382” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 48,3345” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.453,364 m 
E = 708.331,176 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 14,513 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-06-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L042 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L042; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 23,4973” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 17,5154” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.520,816 m 
E = 709.187,472 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 27,920 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-07-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L067 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L067; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 18’ 01,3568” S 
LONGITUDE λ =  48º 53’ 59,3097” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.347,458 m 
E = 709.673,608 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 10,677 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-08-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L077 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L077; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 56,4308” S 
LONGITUDE λ =  48º 53’ 59,2529” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.499,035 m 
E = 709.677,646 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 10,725 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-09-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L091 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L091; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 20,0027” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 48,4475” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.642,241 m 
E = 708.331,087 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 15,246 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-10-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L100 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L100; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 54,8222” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 17,0899” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.556,571 m 
E = 709.183,651 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 11,865 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-11-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L126 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L126; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 42,2945” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 03,3325” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.935,930 m 
E = 709.571,543 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 11,647 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-12-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
L164 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco L164; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 38,2593” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 29,4861” W 

COORDENADAS 
N = 7.090.071,879 m 
E = 708.848,029 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 13,827 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-13-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
MFT3 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco MFT3; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 43,3177” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 29,5295” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.916,222 m 
E = 708.844,306 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 13,335 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-14-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
MR763 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco MR763; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 17’ 41,7868” S 
LONGITUDE λ =  48º 54’ 00,5261” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.950,292 m 
E = 709.649,648 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 11,778 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



          MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO           

 

 

 

 
 

MONOGRAFIA DE MARCO GEODÉSICO  
PÁGINA 01/01 

 

MOM-9467-01-MT-15-A REDE DE REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA CADASTRAL 
Cliente: Prefeitura 

Municipal de Joinville. 

Número do Marco:     
MT02 

Obra: Projeto de Engenharia para Obras de Drenagem Pluvial e Pavimentação de Ruas; 
Data de rastreio por GNSS: 20/10/2020;                                             

Marco de referência: AZ01;                                                       

MATERIALIZAÇÃO: Chapa metálica implantada para apoio topográfico ao Projeto de Engenharia para obras de 
drenagem pluvial e pavimentação de ruas do bairro Vila Nova – Joinville/SC. Marco MT02; Marco Georreferenciado 
Protegido por Lei; 

DATUM SIRGAS2000 

ELIPSÓIDE GRS80 

LATITUDE φ = 26º 18’ 05,82308” S 
LONGITUDE λ =  48º 53’ 59,0459” W 

COORDENADAS 
N = 7.089.209,885 m 
E = 709.678,693 m 

ALTITUDE ORTOMÉTRICA (*) H = 10,816 m 

CROQUI ILUSTRATIVO LOCALIZAÇÃO 

 

 

 
 

ELABORAÇÃO: Azimute Consultoria e Projetos de Engenharia 

Rua Clodoaldo Gomes, n.°415 – Distrito Industrial – Joinville/SC Fone: (47)-3473-6777 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 

 

Rede de Referência TOPOGRÁFICA 
Monografia de Marco ou Vértice 

 
Número do Marco 

 
MR-29 

Obra-Ano: CO-138-Joinville-2007 
 
Data de Ocupação: julho/07 

Altitude Ortométrica (*) 

16,519 m 

(*) Altitude obtida por nivelamento 
geométrico. 

Descrição da Materialização: Marco de concreto nas dimensões 0,50mx0,50mx0,50m, encimado por uma caixa de proteção de ferro fundido, 
assentada ao nível do solo. No interior da caixa, a uma profundidade de 0,10m encontra-se uma chapa de latão contendo as seguintes 
inscrições: PMJ; Aeroimagem; Protegido por lei; 2007; MR-29. 

Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 SAD 69/96 

Elipsóide GRS80 Internacional 1967 

LAT 26º 17’ 46,69974” S 26º 17’ 44,91256” S 

LONG 48º 52’ 54,27181” W 48º 52’ 52,55942” W 

COORDENADAS UTM N 7.089.769,108 m. N 7.089.813,264 m. 

(M.C. 51° W) E 711.485,138 m. E 711.534,309 m. 

Altitude Geométrica H 17,697 m. H 20,125 m. 
Marco de Referência: 

MR-30 
 

Azimute Plano: 
183° 54’ 37,826” 

Distância: 
352,989 m 

CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO FOTO 

 

 

Descrição de Itinerário: O marco MR-29 está implantado na Rua XV de Novembro, no canteiro central que dá acesso a 
EXPOVILLE, no bairro Glória. 
 

AEROIMAGEM AEROFOTOGRAMETRIA S.A. 
 

RESP. TÉCNICO: Antonio Luiz Codespoti Teixeira de Freitas 
 

CREA:PR/4980-D 

 

 

MR-29 

 



 
Foto panorâmica do marco MR-29. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR-29 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE 

 

Rede de Referência TOPOGRÁFICA 
Monografia de Marco ou Vértice 

 
Número do Marco 

 
MR-30 

Obra-Ano: CO-138-Joinville-07 
 
Data de Ocupação: julho/07 

Altitude Ortométrica (*) 

14,773 m 

(*) Altitude obtida por nivelamento 
geométrico. 

Descrição da Materialização: Marco de concreto nas dimensões 0,50mx0,50mx0,50m, encimado por uma caixa de proteção de ferro fundido, 
assentada ao nível do solo. No interior da caixa, a uma profundidade de 0,10m encontra-se uma chapa de latão contendo as seguintes 
inscrições: PMJ; Aeroimagem; Protegido por lei; 2007; MR-30. 

Sistema de Referência Geodésico SIRGAS 2000 SAD 69/96 

Elipsóide GRS80 Internacional 1967 

LAT 26º 17’ 58,15228” S 26º 17’ 56,36506” S 

LONG 48º 52’ 54,93142” W 48º 52’ 53,21897” W 

COORDENADAS UTM N 7.089.416,941 m. N 7.089.461,097 m. 

(M.C. 51° W) E 711.461,065 m. E 711.510,236 m. 

Altitude Geométrica H 15,922 m. H 18,346 m. 
Marco de Referência: 

MR-29 
 

Azimute Plano: 
  3° 54’ 37,826” 

Distância: 
352,989 m 

CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO FOTO 

 

 

Descrição de Itinerário: O marco MR-30 está implantado junto ao meio-fio, próximo ao lago e a direita da entrada principal do 
pavilhão de exposições EXPOVILLE. 
 

AEROIMAGEM AEROFOTOGRAMETRIA S.A. 
 

RESP. TÉCNICO: Antonio Luiz Codespoti Teixeira de Freitas 
 

CREA:PR/4980-D 

 
 

 

MR-30 

 



Foto panorâmica do marco MR-30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MR-30 
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Drenagem Sustentável – Bairro Vila Nova 
Relatório Final 

Consórcio 
TYPSAENGECORPSGREENBLUEAZIMUTE 

1439DGLR0015 
 

ANEXO III:  
BOLETINS DE SONDAGENS A TRADO          

PRIMEIRA CAMPANHA 



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 0,50 0,30 m

Coord. 0,50 a 1,50 1,00 m

Cota 1,50 a 2,40 0,90 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 2,40 m

Condição 
climática

Tempo Bom (Sol)

19,456 m

Registro Fotográfico

Argila Arenosa Cinza (Material 03)

Limite da sondagem a trado (2,40m)1,90 m

Sondagem a Trado

9467

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

120

28/08/2020

IDENTIFICAÇÃO

ST-01

NBR 9603:2015

Local

Camada Vegetal

Argila Marrom (Material 01)

Turfa Preta (Material 02)
E: 709014,214

N: 7090627,992

Esquina entre as Ruas 
Professor Teodoro 

Boeing e Mirko Maierle

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-01



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,70 0,70 m

0,70 a 1,80 1,10 m

Coord. 1,80 a 2,30 0,50 m

Cota Total 2,30 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

28/08/2020

NBR 9603:2015

ST-02 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Argila Marrom - Aterro (Material 01)

Turfa Preta (Material 02)

Registro Fotográfico

1,80 m

Local
Rua Marcos João 

Serafim

E: 709332,677
N: 7090571,426

Argila Cinza (Material 03)

15,518 m Limite da sondagem a trado (2,30m)

Tempo Bom (Sol)

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-02



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,25 0,25 m

0,25 a 1,50 1,25 m

Coord. 1,50 a 2,30 0,80 m

Cota Total 2,30 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

Tempo Bom (Sol)

Registro Fotográfico

Argila Amarela (Material 01)

E: 708412,930
N: 7089674,891

Argila Cinza (Material 02)

12,545 m Limite da sondagem a trado (2,30m)

1,80 m

Camada Vegetal

Sondagem a Trado

9467

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

120

28/08/2020

IDENTIFICAÇÃO

ST-03

NBR 9603:2015

Local Rua Arlindo Correa

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-03



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 1,30 1,10 m

Coord. 1,30 a 2,20 0,90 m

Cota Total 2,20 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

28/08/2020

NBR 9603:2015

ST-04 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local Rua Hildo Novaes

Camada Vegetal

Argila Marrom com Pedregulhos (Material 01)

Registro Fotográfico

E: 708560,100
N: 7090460,395

Argila Cinza (Material 02)

14,291 m Limite da sondagem a trado (2,20m)

1,70 m

Tempo Bom (Sol)

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-04



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,70 0,70 m

0,70 a 2,10 1,40 m

Coord. Total 2,10 m

Cota

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

28/08/2020

NBR 9603:2015

ST-05 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Esquina entre as Ruas 
Alberto Miers e Carlos 

Vitor Hardt

Argila Marrom com Pedregulhos - Aterro (Material 01)

Turfa Preta (Material 02)

Registro Fotográfico

E: 708970,173
N: 7090059,290

Limite da sondagem a trado (2,10m)

13,367 m

1,60 m

Tempo Bom (Sol)

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-05



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,15 0,15 m

0,15 a 0,60 0,45 m

Coord. 0,60 a 1,60 1,00 m

Cota 1,60 a 2,20 0,60 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 2,20 m

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

31/08/2020

NBR 9603:2015

ST-06 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Rua Manoel Maurício 

Filho

Camada Vegetal

Argila Marrom com Pedregulhos - Aterro (Material 01)

Registro Fotográfico

Limite da sondagem a trado (2,20m)

E: 710039,554
N: 7089893,063

Turfa Preta (Material 02)

10,580 m Argila Cinza (Material 03)

Seco

Tempo Instável

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-06



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,40 0,40 m

0,40 a 1,00 0,60 m

Coord. 1,00 a 1,50 0,50 m

Cota 1,50 a 2,30 0,80 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 2,30 m

Condição 
climática

Sondagem a Trado

9467

Argila Vermelha (Material 02)

120

31/08/2020

Silte Argiloso Marrom (Material 01)

IDENTIFICAÇÃO

ST-07

NBR 9603:2015

Tempo Instável

Registro Fotográfico

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Argila Arenosa Marrom (Material 03)
E: 709094,045

N: 7089561,409

Argila Cinza (Material 04)11,925 m

Limite da sondagem a trado (2,30m)Seco

Local
Esquina entre as Ruas 

Mauro Moura e São 
Gabriel Arcanjo

Execução da Sondagem

Material 01 Material 02

Material 03 Material 04
SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-07



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 0,60 0,40 m

Coord. 0,60 a 2,20 1,60 m

Cota Total 2,20 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

31/08/2020

NBR 9603:2015

ST-08 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local

Esquina entre as Ruas 
São Virgilio e 

Petronilha de Souza 
Fortunato

Camada Vegetal

Argila Marrom com Pedregulhos - Aterro (Material 01)

Registro Fotográfico

E: 709865,038
N: 7089655,964

Turfa Preta (Material 02)

10,088 m Limite da sondagem a trado (2,20m)

Seco

Tempo Instável

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-08



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 0,70 0,50 m

Coord. 0,70 a 2,40 1,70 m

Cota Total 2,40 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

31/08/2020

NBR 9603:2015

ST-09 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local

Esquina entre as Ruas 
Comandante Karl 
Busch e Rodolfo 

Baumer

Camada Vegetal

Argila Marrom com Pedregulhos (Material 01)

Registro Fotográfico

E: 709467,310
N: 7089954,765

Turfa Preta (Material 02)

11,630 m Limite da sondagem a trado (2,40m)

1,90 m

Tempo Instável

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-09



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 0,60 0,40 m

Coord. 0,60 a 2,00 1,40 m

Cota Total 2,00 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

31/08/2020

NBR 9603:2015

ST-10 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Esquina entre as Ruas 

Dante Nazato e 
Laércio Benincá

Camada Vegetal

Argila Marrom (Material 01)

Registro Fotográfico

E: 709174,056
N: 7089336,267

Argila Cinza (Material 02)

10,814 m Limite da sondagem a trado (2,00m)

1,50 m

Tempo Instável

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-10



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 1,80 1,60 m

Coord. 1,80 a 2,30 0,50 m

Cota Total 2,30 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

Registro Fotográfico

E: 710057,470
N: 7089228,236

Turfa Preta (Material 02)

11,023 m Limite da sondagem a trado (2,30m)

Seco

Tempo Instável

ST-11 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Esquina entre as Ruas 

Jacobus Felthaus e 
Hercílio José da Silva

Camada Vegetal

Argila Marrom (Material 01)

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

01/09/2020

NBR 9603:2015

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-11



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 1,60 1,40 m

Coord. 1,60 a 2,30 0,70 m

Cota Total 2,30 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

01/09/2020

NBR 9603:2015

ST-12 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Rua Anery Rosa 

Roque

Camada Vegetal

Argila Marrom (Material 01)

Registro Fotográfico

E: 709489,604
N: 7089088,600

Argila Cinza (Material 02)

11,046 m Limite da sondagem a trado (2,30m)

1,50 m

Tempo Instável

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-12



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 0,80 0,60 m

Coord. 0,80 a 2,00 1,20 m

Cota 2,00 a 2,50 0,50 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 2,50 m

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

01/09/2020

NBR 9603:2015

ST-13 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local

Esquina entre as Ruas 
João Carlos Gomes de 

Oliveira e Márcio 
Luckow

Camada Vegetal

Argila Amarela (Material 01)

Tempo Instável

Registro Fotográfico

E: 708660,234
N: 7090206,068

Argila Cinza (Material 02)

13,470 m Argila Arenosa Cinza (Material 03)

2,00 m Limite da sondagem a trado (2,50m)

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-13



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Norma ABNT:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda.

Condição 
Climática

ST-01 ST-02 ST-03 ST-04 ST-05 ST-06 ST-07 ST-08 ST-09 ST-10 ST-11 ST-12 ST-13

28/08/20 Sol 1,90 m 1,80 m 1,80 m 1,70 m 1,60 m - - - - - - - -

29/08/20 Sol 0,60 m 0,67 m 1,51 m 1,43 m 1,30 m - - - - - - - -

30/08/20 Sol 0,60 m 0,67 m 1,51 m 1,43 m 1,30 m - - - - - - - -

31/08/20 Instável 0,60 m 0,74 m 1,30 m 0,25 m 1,20 m Seco Seco Seco 1,90 m 2,00 m - - -

01/09/20 Instável 0,48 m 0,65 m 1,31 m 0,22 m 1,20 m 1,50 m 2,00 m 0,30 m 1,00 m 0,50 m Seco 1,50 m 2,00 m

02/09/20 Instável 0,40 m 0,50 m 1,33 m 0,17 m 1,20 m 1,30 m 1,50 m 0,25 m 1,03 m 0,70 m 1,12 m 0,63 m 1,00 m

03/09/20 Sol 0,52 m 0,54 m 1,30 m 0,84 m 1,10 m 1,26 m 1,53 m 0,30 m 1,00 m 0,75 m 1,70 m 0,68 m 0,95 m

04/09/20 Instável 0,50 m 0,55 m 1,30 m 0,85 m 1,10 m 1,25 m 1,50 m 0,30 m 1,00 m 0,75 m 1,56 m 0,65 m 0,96 m

MEDIÇÕES DE NÍVEL D´ÁGUA

NBR 9603:2015

Sondagem a Trado

120

9467

SON-9467-01-ST-01-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 Controle - Nível da Água
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ANEXO IV:  
BOLETINS DE SONDAGENS A TRADO          

SEGUNDA CAMPANHA 



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,30 0,30 m

0,30 a 0,70 0,40 m

0,70 a 1,00 0,30 m

1,00 a 1,60 0,60 m

Prof. NA 
(Inst.)

1,60 a 1,80 0,20 m

Condição 
climática

Total 1,80 m

Sondagem a Trado

9467

Argila Marrom com Pedregulhos (Material 01)

120

10/02/2021

Revestimento Primário

IDENTIFICAÇÃO

ST-01

NBR 9603:2015

Tempo Instável

1,70 m

Limite da sondagem a trado (1,80m)

Registro Fotográfico

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Argila Marrom Escura (Material 02)

Areia Siltosa Cinza (Material 03)

Areia Argilosa Branca (Material 04)

Local Rua Mirko Maierle

Coord.
E: 708975,656

N: 7090619,646

Execução da Sondagem

Material 01 Material 02

Material 03 Material 04

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-01



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,20 0,20 m

0,20 a 1,10 0,90 m

1,10 a 1,60 0,50 m

Total 1,60 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

1,55 m

Registro Fotográfico

Silte Arenoso Vermelho (Material 01)

Areia Siltosa Preta (Material 02)

Limite da sondagem a trado (1,60m)

Tempo Instável

Coord.
E: 708624,323

N: 7090118,527

Revestimento Primário

Sondagem a Trado

9467

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

120

10/02/2021

IDENTIFICAÇÃO

ST-03

NBR 9603:2015

Local
Rua Renato 

Scheunemann

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-03



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,40 0,40 m

0,40 a 2,00 1,60 m

Total 2,00 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

Sondagem a Trado

9467

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

120

11/02/2021

IDENTIFICAÇÃO

ST-04

NBR 9603:2015

Registro Fotográfico

Argila Arenosa Amarela (Material 01)

Limite da sondagem a trado (2,00m)

Seco

Tempo Bom

Rua Francisco Moser Local

Revestimento Primário

Coord.
E: 709214,895

N: 7090055,465

Execução da Sondagem Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-04



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,35 0,35 m

0,35 a 0,70 0,35 m

0,70 a 1,30 0,60 m

1,30 a 1,60 0,30 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 1,60 m

Condição 
climática

Limite da sondagem a trado (1,60m)1,50 m

Registro Fotográfico

Areia Preta (Material 03)

Tempo Instável

Coord.
E: 708776,836

N: 7089911,156

Sondagem a Trado

9467

Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

120

10/02/2021

IDENTIFICAÇÃO

ST-05

NBR 9603:2015

Local Rua Heinzi Zietz 

Revestimento Primário

Silte Arenoso Marrom (Material 01)

Areia Amarela (Material 02)

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-05



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,30 0,30 m

0,30 a 1,10 0,80 m

1,10 a 1,60 0,50 m

Total 1,60 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

11/02/2021

NBR 9603:2015

ST-06 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Rua Doutor Mauro 

Moura

Revestimento Primário

Seixo Pedregulhoso Marrom (Material 01)

Registro Fotográfico

Argila Marrom (Material 02)

Limite da sondagem a trado (1,60m)

Seco

Tempo Bom

Coord.
E: 709069,607

N: 7089905,152

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-06



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,30 0,30 m

0,30 a 0,60 0,30 m

0,60 a 1,20 0,60 m

1,20 a 1,90 0,70 m

Prof. NA 
(Inst.)

Total 1,90 m

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

11/02/2021

NBR 9603:2015

ST-07 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Rua Manoel Maurício 

Filho 

Revestimento Primário

Silte Arenoso Marrom (Material 01)

Tempo Bom

Registro Fotográfico

Argila Preta (Material 02)

Argila Cinza (Material 03)

1,50 m Limite da sondagem a trado (1,60m)

Coord.
E: 709866,980

N: 7089874,819

Execução da Sondagem Material 01

Material 02 Material 03

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-07



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,40 0,40 m

0,40 a 1,60 1,20 m

Total 1,60 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

12/02/2021

NBR 9603:2015

Registro Fotográfico

ST-08 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local Rua São Virgílio

Revestimento Primário

Silte Arenoso Marrom (Material 01)

Limite da sondagem a trado (1,60m)

Seco

Tempo Bom

Coord.
E: 709873,665

N: 7089642,330

Execução da Sondagem Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-08



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,35 0,35 m

0,35 a 1,40 1,05 m

1,40 a 1,70 0,30 m

Total 1,70 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

12/02/2021

NBR 9603:2015

ST-09 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local
Rua Doutor Luiz Carlos 

Perin 

Revestimento Primário

Silte Arenoso Vermelho (Material 01)

Registro Fotográfico

Argila Cinza (Material 02)

Limite da sondagem a trado (1,70m)

Seco

Tempo Bom

Coord.
E: 709369,457

N: 7089404,246

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-09



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda. Norma ABNT:

Nº

0,00 a 0,35 0,35 m

0,35 a 0,60 0,25 m

0,60 a 1,80 1,20 m

Total 1,80 m

Prof. NA 
(Inst.)

Condição 
climática

Registro Fotográfico

Silte Arenoso Vermelho (Material 02)

Limite da sondagem a trado (1,80m)

Seco

Tempo Bom

Coord.
E: 709877,398

N: 7089219,114

ST-10 Camadas e classificação dos materiais: Espessuras:

Local Rua Jacobus Felthaus

Revestimento Primário

Seixo Pedregulhoso Marrom (Material 01)

IDENTIFICAÇÃO

Sondagem a Trado

120

9467

12/02/2021

NBR 9603:2015

Execução da Sondagem

Material 02Material 01

SON-9467-01-ST-02-A
RQ-110 - Sondagem a Trado - rev00 aprov 09/06/17 ST-10
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ANEXO V:  
BOLETINS DE CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

PRIMEIRA CAMPANHA 

Maria Bernardete Sousa Sender (22 de October de 2021 18:43 ADT)
Maria Bernardete Sousa Sender

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAArxQQwB4Q1PEdAKFRN_IU9SQvbhGGxwwe


Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

20/10/2020

13/11/2020

AM-01

2,8%

Rua Juventino José 
da Silva Junior

3,03%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 2,9% 3,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

3,16% 2,52%

1,616

1,8%

17,5%

Expansão (%) 3,87%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,592 1,615 1,606
Umidade (%) 15,80% 17,23% 18,23%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

15% 16% 17% 18% 19%

M
as
sa
  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en

te
  d

o
  s
o
lo
 

se
co
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

15% 16% 17% 18% 19%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

3,20%

3,40%

3,60%

3,80%

4,00%

15% 16% 17% 18% 19%

Ex
p
an
sã
o
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

77 78 74 75 73 72 63 64 80 79

165,70 168,90 139,50 150,20 148,10 125,40 147,90 155,10 152,10 181,40

148,20 151,30 124,00 133,80 130,00 111,20 128,80 135,50 131,30 156,20

28,16 29,89 26,59 29,31 25,93 28,04 23,98 28,06 26,79 27,39

17,50 17,60 15,50 16,40 18,10 14,20 19,10 19,60 20,80 25,20

137,54 139,01 112,91 120,89 122,17 97,36 123,92 127,04 125,31 154,01

120,04 121,41 97,41 104,49 104,07 83,16 104,82 107,44 104,51 128,81

14,58% 14,50% 15,91% 15,70% 17,39% 17,08% 18,22% 18,24% 19,90% 19,56%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4825,0 4977,0 5489,0 5289,5 4883,0

8465,0 8793,0 9437,0 9244,0 8787,0

2060,4

120

9467

09/11/2020

AM-01

Número do cilindro

Normal

9 30 20 24 7

20/10/2020

Rua Juventino José 
da Silva Junior

Local:

Ensaio de Compactação

17,5%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,616

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2069,5 2085,0 2082,3 2079,5

1,767

3640,0 3816,0

1,844

3948,0

1,894

3954,5

1,899

3904,0

1,877

Umidade média (%) 14,54% 15,80% 17,23% 18,23% 19,73%

1,542 1,592 1,615 1,606 1,568

1,540

1,550

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

M
as
sa
 e
sp
ec
íf
ic
a 
ap
ar
en

te
 d
o
 s
o
lo
 s
ec
o
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

30 113,90      20 114,60      24 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 541,00      441,00      3,87% 462,00      362,00      3,16% 389,00      289,00      2,52%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 10,0 0,96 7,0 0,67 5,0 0,48

1,27 1,00 15,0 1,43 13,0 1,24 8,0 0,76

1,90 1,50 18,0 1,72 17,0 1,62 10,0 0,96

2,54 2,00 70,30 21,0 2,01 2,01          2,9% 21,0 2,01 2,01          2,9% 12,0 1,15 1,15          1,6%

3,81 3,00 26,0 2,49 27,0 2,58 16,0 1,53

5,08 4,00 105,40 32,0 3,06 3,06          2,9% 33,0 3,15 3,15          3,0% 20,0 1,91 1,91          1,8%

7,62 6,00 41,0 3,92 46,0 4,40 30,0 2,87

10,16 8,00 50,0 4,78 59,0 5,64 39,0 3,73

12,70 10,00 59,0 5,64 70,0 6,69 47,0 4,49

Pressão X Penetração

Resumo

2,52%Expansão 3,87%

ISC

15,80% 17,23%

1,8%

3,16%

2,9% 3,0%

Umidade 18,23%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Juventino 
José da Silva 

Junior
Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-01

Normal

20/10/2020

0

1

2

3

4

5

6

7

8

P
re
ss
ão

 C
al
cu
la
d
a 
(k
g/
cm

²)

Penetração  (mm)

CURVA 01

CURVA 02

CURVA 03
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

7,10                nº mm Retido Passado

942,10            2" 50,00 -                  942,10              

1 1/2" 38,00 -                  942,10              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  942,10              

94 96 106 3/4" 19,00 -                  942,10              

114,80 104,80 119,00 3/8" 9,50 -                  942,10              

109,00 99,80 113,00 4 4,75 -                  942,10              

16,22 16,96 17,61 10 2,00 7,10                935,00              

5,80 5,00 6,00 Peneiramento Fino

92,78 82,84 95,39 120,00

6,25% 6,04% 6,29% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,10                110,90              98,1% 97,4%

Resumo 30 0,600 8,00                102,90              91,1% 90,4%

0,8% 40 0,425 9,30                93,60                82,8% 82,2%

17,0% 50 0,300 6,50                87,10                77,1% 76,5%

21,4% 100 0,150 7,80                79,30                70,2% 69,6%

60,8% 200 0,075 10,10              69,20                61,2% 60,8%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,2%

1,180 97,4%

0,600 90,4%

0,425 82,2%

0,300 76,5%

0,150 69,6%

0,075 60,8%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 6,19%

Tara da cápsula (g) 99,2%

100,0%

AM-01

9467

10/11/2020

20/10/2020

Rua Juventino José da 
Silva Junior

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

10/11/2020

AM-01

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local:
Rua Juventino José 

da Silva Junior

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,586 1,615 1,591
Umidade (%) 13,12% 15,23% 17,88%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 4,3% 6,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

4,03% 3,40%

1,615

2,9%

15,3%

Expansão (%) 4,57%

4,01%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

09/11/2020

AM-02

5,9%

Rua Alberto Miers

1,580

1,585

1,590

1,595

1,600

1,605

1,610

1,615

1,620
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4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

13% 14% 15% 16% 17% 18%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

113 105 98 97 91 92 102 99 110 114

107,10 104,20 99,30 105,30 115,60 110,90 110,10 107,10 108,40 105,70

97,70 95,10 89,60 94,70 102,60 98,10 96,20 93,10 93,20 90,90

13,29 15,01 14,88 14,69 16,21 15,05 17,49 15,73 14,83 16,31

9,40 9,10 9,70 10,60 13,00 12,80 13,90 14,00 15,20 14,80

93,81 89,19 84,42 90,61 99,39 95,85 92,61 91,37 93,57 89,39

84,41 80,09 74,72 80,01 86,39 83,05 78,71 77,37 78,37 74,59

11,14% 11,36% 12,98% 13,25% 15,05% 15,41% 17,66% 18,09% 19,40% 19,84%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

19,62%

1,570 1,586 1,615 1,591 1,573

Umidade média (%) 11,25% 13,12% 15,23% 17,88%

2079,5 2069,5 2085,0 2064,1

1,746

3639,6 3730,0

1,794

3852,0

1,861

3911,0

1,876

3883,0

1,881

Ensaio de Compactação

15,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,615

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

05/11/2020

AM-02

Número do cilindro

Normal

42 7 30 20 25

20/10/2020

Rua Alberto MiersLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4892,4 4883,0 4977,0 5489,0 5057,0

8532,0 8613,0 8829,0 9400,0 8940,0

2084,1

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

7 113,70      30 113,90      20 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 620,00      520,00      4,57% 559,00      459,00      4,03% 490,00      390,00      3,40%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 8,0 0,76 11,0 1,05 4,0 0,38

1,27 1,00 15,0 1,43 18,0 1,72 9,0 0,86

1,90 1,50 20,0 1,91 25,0 2,39 13,0 1,24

2,54 2,00 70,30 26,0 2,49 2,49          3,5% 33,0 3,15 3,25          4,6% 16,0 1,53 1,59          2,3%

3,81 3,00 36,0 3,44 50,0 4,78 23,0 2,20

5,08 4,00 105,40 47,0 4,49 4,49          4,3% 65,0 6,21 6,27          6,0% 31,0 2,96 3,03          2,9%

7,62 6,00 68,0 6,50 87,0 8,32 46,0 4,40

10,16 8,00 88,0 8,41 110,0 10,51 63,0 6,02

12,70 10,00 110,0 10,51 133,0 12,71 78,0 7,46

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

09/11/2020

AM-02

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Alberto MiersLocal:

09/11/20

1Ponto

HoraData

05/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

3,40%Expansão 4,57%

ISC

13,12% 15,23%

2,9%

4,03%

4,3% 6,0%

Umidade 17,88%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

28,60              nº mm Retido Passado

943,36            2" 50,00 -                  943,36              

1 1/2" 38,00 -                  943,36              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  943,36              

94 96 106 3/4" 19,00 -                  943,36              

114,80 104,80 119,00 3/8" 9,50 -                  943,36              

109,00 99,80 113,00 4 4,75 -                  943,36              

16,22 16,96 17,61 10 2,00 28,60              914,76              

5,80 5,00 6,00 Peneiramento Fino

92,78 82,84 95,39 120,00

6,25% 6,04% 6,29% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 3,30                109,70              97,1% 94,1%

Resumo 30 0,600 9,60                100,10              88,6% 85,9%

3,0% 40 0,425 7,60                92,50                81,9% 79,4%

17,6% 50 0,300 5,10                87,40                77,3% 75,0%

18,0% 100 0,150 9,90                77,50                68,6% 66,5%

61,4% 200 0,075 6,00                71,50                63,3% 61,4%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 97,0%

1,180 94,1%

0,600 85,9%

0,425 79,4%

0,300 75,0%

0,150 66,5%

0,075 61,4%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-02

9467

06/11/2020

20/10/2020

Rua Alberto Miers

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 6,19%

Tara da cápsula (g) 97,0%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

06/11/2020

AM-02

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Alberto Miers

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
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o
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Varieagado Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,646 1,668 1,650
Umidade (%) 15,99% 17,86% 19,49%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 2,7% 4,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,07% 1,23%

1,668

3,6%

17,9%

Expansão (%) 3,64%

2,05%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

03/11/2020

AM-03

4,0%

Rua Mirko Maierle

1,640

1,645

1,650

1,655

1,660

1,665

1,670

15% 16% 17% 18% 19% 20%
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Teor de umidade (%)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

15% 16% 17% 18% 19% 20%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

15% 16% 17% 18% 19% 20%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Varieagado Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

85 86 70 75 72 73 81 83 74 78

175,60 167,10 158,20 172,00 175,00 170,60 164,90 142,80 161,70 161,20

157,20 150,80 140,20 152,20 152,80 148,60 142,40 123,70 137,40 137,60

25,48 31,23 26,72 29,31 28,04 25,93 26,14 26,35 26,59 29,89

18,40 16,30 18,00 19,80 22,20 22,00 22,50 19,10 24,30 23,60

150,12 135,87 131,48 142,69 146,96 144,67 138,76 116,45 135,11 131,31

131,72 119,57 113,48 122,89 124,76 122,67 116,26 97,35 110,81 107,71

13,97% 13,63% 15,86% 16,11% 17,79% 17,93% 19,35% 19,62% 21,93% 21,91%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

21,92%

1,631 1,646 1,668 1,650 1,620

Umidade média (%) 13,80% 15,99% 17,86% 19,49%

2084,1 2069,5 2060,4 2068,6

1,856

3840,5 3979,6

1,910

4068,0

1,966

4063,0

1,972

4084,8

1,975

Ensaio de Compactação

17,9%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,668

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

30/10/2020

AM-03

Número do cilindro

Normal

22 42 30 9 21

20/10/2020

Rua Mirko MaierleLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5457,5 4892,4 4977,0 4825,0 5487,2

9298,0 8872,0 9045,0 8888,0 9572,0

2069,5

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%

M
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íf
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g/
cm

³)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Varieagado Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

42 114,70      30 113,90      9 113,10      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 517,00      417,00      3,64% 336,00      236,00      2,07% 239,00      139,00      1,23%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 7,0 0,67 10,0 0,96 9,0 0,86

1,27 1,00 11,0 1,05 16,0 1,53 15,0 1,43

1,90 1,50 15,0 1,43 21,0 2,01 20,0 1,91

2,54 2,00 70,30 20,0 1,91 1,91          2,7% 27,0 2,58 2,58          3,7% 26,0 2,49 2,49          3,5%

3,81 3,00 25,0 2,39 36,0 3,44 35,0 3,35

5,08 4,00 105,40 29,0 2,77 2,77          2,6% 44,0 4,21 4,21          4,0% 40,0 3,82 3,82          3,6%

7,62 6,00 39,0 3,73 58,0 5,54 55,0 5,26

10,16 8,00 50,0 4,78 71,0 6,79 67,0 6,40

12,70 10,00 61,0 5,83 85,0 8,12 80,0 7,65

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

03/11/2020

AM-03

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Mirko MaierleLocal:

03/11/20

1Ponto

HoraData

30/10/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

1,23%Expansão 3,64%

ISC

15,99% 17,86%

3,6%

2,07%

2,7% 4,0%

Umidade 19,49%

0

1

2

3

4
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Penetração  (mm)

CURVA 01

CURVA 02

CURVA 03
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Varieagado Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

11,70              nº mm Retido Passado

920,67            2" 50,00 -                  920,67              

1 1/2" 38,00 -                  920,67              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  920,67              

84 90 77 3/4" 19,00 -                  920,67              

179,60 153,80 150,30 3/8" 9,50 -                  920,67              

167,20 144,10 140,40 4 4,75 -                  920,67              

26,91 30,30 28,16 10 2,00 11,70              908,97              

12,40 9,70 9,90 Peneiramento Fino

140,29 113,80 112,24 120,00

8,84% 8,52% 8,82% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,60                107,77              97,6% 96,4%

Resumo 30 0,600 9,00                98,77                89,5% 88,4%

1,3% 40 0,425 8,50                90,27                81,8% 80,7%

18,0% 50 0,300 6,30                83,97                76,1% 75,1%

21,5% 100 0,150 11,60              72,37                65,6% 64,7%

59,3% 200 0,075 6,10                66,27                60,0% 59,3%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,7%

1,180 96,4%

0,600 88,4%

0,425 80,7%

0,300 75,1%

0,150 64,7%

0,075 59,3%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-03

9467

28/10/2020

20/10/2020

Rua Mirko Maierle

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 8,73%

Tara da cápsula (g) 98,7%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Varieagado Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

28/10/2020

AM-03

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Mirko Maierle

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Amarela com Areia Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,390 1,460 1,436
Umidade (%) 23,53% 25,75% 27,41%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 3,6% 6,9%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,25% 1,04%

1,461

5,9%

26,0%

Expansão (%) 3,69%

2,10%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

09/11/2020

AM-04

6,9%

Rua Adolfo Hardt

1,370

1,390

1,410

1,430

1,450

1,470

23% 24% 25% 26% 27% 28%

M
as
sa
  e
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íf
ic
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 a
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  d

o
  s
o
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se
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 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

23% 24% 25% 26% 27% 28%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

23% 24% 25% 26% 27% 28%
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 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Amarela com Areia Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

62 87 80 79 66 73 89 86 63 69

154,20 156,10 156,70 147,90 168,40 169,30 148,40 154,60 148,70 165,30

131,30 133,50 131,90 125,00 139,60 140,00 123,10 128,00 120,30 134,40

26,31 29,12 26,79 27,39 28,01 25,93 30,55 31,23 23,98 28,15

22,90 22,60 24,80 22,90 28,80 29,30 25,30 26,60 28,40 30,90

127,89 126,98 129,91 120,51 140,39 143,37 117,85 123,37 124,72 137,15

104,99 104,38 105,11 97,61 111,59 114,07 92,55 96,77 96,32 106,25

21,81% 21,65% 23,59% 23,46% 25,81% 25,69% 27,34% 27,49% 29,49% 29,08%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

29,28%

1,366 1,390 1,460 1,436 1,407

Umidade média (%) 21,73% 23,53% 25,75% 27,41%

2100,5 2057,7 2082,3 2064,1

1,663

3465,6 3606,0

1,717

3777,0

1,836

3808,5

1,829

3754,0

1,819

Ensaio de Compactação

26,0%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,461

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

05/11/2020

AM-04

Número do cilindro

Normal

42 6 26 24 25

20/10/2020

Rua Adolfo HardtLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4892,4 4867,0 4875,0 5289,5 5057,0

8358,0 8473,0 8652,0 9098,0 8811,0

2084,1

1,360

1,370

1,380

1,390

1,400

1,410

1,420

1,430

1,440

1,450

1,460

1,470

21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 29% 30%

M
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³)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Amarela com Areia Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

6 115,30      26 113,10      24 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 525,00      425,00      3,69% 355,00      255,00      2,25% 219,00      119,00      1,04%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 7,0 0,67 15,0 1,43 12,0 1,15

1,27 1,00 12,0 1,15 28,0 2,68 22,0 2,10

1,90 1,50 18,0 1,72 38,0 3,63 33,0 3,15

2,54 2,00 70,30 22,0 2,10 2,11          3,0% 47,0 4,49 4,49          6,4% 41,0 3,92 3,93          5,6%

3,81 3,00 32,0 3,06 63,0 6,02 54,0 5,16

5,08 4,00 105,40 40,0 3,82 3,83          3,6% 76,0 7,26 7,26          6,9% 65,0 6,21 6,22          5,9%

7,62 6,00 55,0 5,26 97,0 9,27 86,0 8,22

10,16 8,00 72,0 6,88 118,0 11,28 102,0 9,75

12,70 10,00 89,0 8,51 137,0 13,09 118,0 11,28

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

09/11/2020

AM-04

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Adolfo HardtLocal:

09/11/20

1Ponto

HoraData

05/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

1,04%Expansão 3,69%

ISC

23,53% 25,75%

5,9%

2,25%

3,6% 6,9%

Umidade 27,41%
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CURVA 01

CURVA 02

CURVA 03
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Amarela com Areia Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

15,80              nº mm Retido Passado

905,98            2" 50,00 -                  905,98              

1 1/2" 38,00 -                  905,98              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  905,98              

74 64 75 3/4" 19,00 -                  905,98              

179,90 175,70 156,00 3/8" 9,50 -                  905,98              

165,30 161,20 144,20 4 4,75 -                  905,98              

26,59 28,06 29,31 10 2,00 15,80              890,18              

14,60 14,50 11,80 Peneiramento Fino

138,71 133,14 114,89 120,00

10,53% 10,89% 10,27% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 3,10                105,44              97,1% 95,4%

Resumo 30 0,600 7,50                97,94                90,2% 88,7%

1,7% 40 0,425 4,10                93,84                86,5% 84,9%

13,3% 50 0,300 2,50                91,34                84,2% 82,7%

7,7% 100 0,150 4,10                87,24                80,4% 79,0%

77,3% 200 0,075 1,90                85,34                78,6% 77,3%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,3%

1,180 95,4%

0,600 88,7%

0,425 84,9%

0,300 82,7%

0,150 79,0%

0,075 77,3%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-04

9467

06/11/2020

20/10/2020

Rua Adolfo Hardt

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A7-6

Classificação pelo Sistema Unificado CL

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 10,56%

Tara da cápsula (g) 98,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

P
o
rc
en

ta
ge
m
 p
as
sa
n
te
 (
%
)

Diâmetro  (mm)

EGT-9467-01-AM-04-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 4 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Amarela com Areia Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

131 132 133 134 135 156 157 158 159 160

20,30 19,50 18,90 19,30 19,80 7,20 7,00 6,10 6,50 7,10

16,60 15,40 15,20 15,20 15,40 6,80 6,60 5,70 6,10 6,70

8,59 6,73 7,62 7,12 6,98 4,96 4,69 3,69 4,16 4,87

3,70 4,10 3,70 4,10 4,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

11,71 12,77 11,28 12,18 12,82 2,24 2,31 2,41 2,34 2,23

8,01 8,67 7,58 8,08 8,42 1,84 1,91 2,01 1,94 1,83

46,19% 47,29% 48,81% 50,74% 52,26% 21,74% 20,94% 19,90% 20,62% 21,86%

34 30 26 20 16 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

49

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

21

17

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

22,1%

28

Peso da cápsula (g)

21%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

21,0%

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

20,0%

9467

06/11/2020

AM-04

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Adolfo Hardt

10

100

46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

N
ú
m
er
o
 d
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es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

20/10/2020

27/10/2020

AM-05

10,0%

Rua Carlos Vitor 
Hardt

1,88%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 8,3% 10,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,93% 0,99%

1,645

7,3%

17,3%

Expansão (%) 3,08%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,615 1,644 1,618
Umidade (%) 15,92% 17,22% 20,64%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,610

1,615

1,620

1,625

1,630

1,635

1,640

1,645

1,650

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

M
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  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en
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  d

o
  s
o
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se
co
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

10,5%

11,0%

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%
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p
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sã
o
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

117 98 91 99 119 113 111 103 114 115

105,50 94,50 106,50 95,60 100,60 92,80 102,20 97,10 94,30 99,40

95,10 85,00 93,80 84,90 88,30 81,00 87,70 83,30 80,10 84,20

15,58 14,88 16,21 15,73 15,98 13,29 17,82 16,10 16,31 15,78

10,40 9,50 12,70 10,70 12,30 11,80 14,50 13,80 14,20 15,20

89,92 79,62 90,29 79,87 84,62 79,51 84,38 81,00 77,99 83,62

79,52 70,12 77,59 69,17 72,32 67,71 69,88 67,20 63,79 68,42

13,08% 13,55% 16,37% 15,47% 17,01% 17,43% 20,75% 20,54% 22,26% 22,22%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4867,0 4883,0 4996,0 5489,0 5105,0

8672,0 8776,0 8978,0 9558,0 9130,0

2100,5

120

9467

23/10/2020

AM-05

Número do cilindro

Normal

6 7 34 20 29

20/10/2020

Rua Carlos Vitor 
Hardt

Local:

Ensaio de Compactação

17,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,645

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2079,5 2065,9 2085,0 2065,9

1,811

3805,0 3893,0

1,872

3982,0

1,928

4069,0

1,952

4025,0

1,948

Umidade média (%) 13,31% 15,92% 17,22% 20,64% 22,24%

1,599 1,615 1,644 1,618 1,594

1,590

1,600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

7 113,70      34 113,40      20 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 450,00      350,00      3,08% 319,00      219,00      1,93% 214,00      114,00      0,99%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 14,0 1,34 18,0 1,72 12,0 1,15

1,27 1,00 26,0 2,49 31,0 2,96 22,0 2,10

1,90 1,50 38,0 3,63 45,0 4,30 32,0 3,06

2,54 2,00 70,30 50,0 4,78 4,78          6,8% 60,0 5,73 5,73          8,2% 40,0 3,82 3,82          5,4%

3,81 3,00 71,0 6,79 87,0 8,32 60,0 5,73

5,08 4,00 105,40 91,0 8,70 8,70          8,3% 110,0 10,51 10,51        10,0% 80,0 7,65 7,65          7,3%

7,62 6,00 127,0 12,14 155,0 14,81 113,0 10,80

10,16 8,00 158,0 15,10 195,0 18,64 141,0 13,48

12,70 10,00 188,0 17,97 235,0 22,46 167,0 15,96

Pressão X Penetração

Resumo

0,99%Expansão 3,08%

ISC

15,92% 17,22%

7,3%

1,93%

8,3% 10,0%

Umidade 20,64%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

27/10/20

1Ponto

HoraData

23/10/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Carlos Vitor 
Hardt

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

27/10/2020

AM-05

Normal

20/10/2020

0
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EGT-9467-01-AM-05-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 3 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

15,70              nº mm Retido Passado

893,72            2" 50,00 -                  893,72              

1 1/2" 38,00 -                  893,72              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  893,72              

120 107 105 3/4" 19,00 -                  893,72              

110,40 104,30 116,10 3/8" 9,50 -                  893,72              

99,90 94,80 105,30 4 4,75 -                  893,72              

14,56 15,96 15,01 10 2,00 15,70              878,02              

10,50 9,50 10,80 Peneiramento Fino

85,34 78,84 90,29 120,00

12,30% 12,05% 11,96% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,00                103,04              96,3% 94,6%

Resumo 30 0,600 15,00              88,04                82,3% 80,8%

1,8% 40 0,425 9,60                78,44                73,3% 72,0%

26,2% 50 0,300 7,30                71,14                66,5% 65,3%

26,2% 100 0,150 14,90              56,24                52,5% 51,6%

45,7% 200 0,075 6,40                49,84                46,6% 45,7%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,2%

1,180 94,6%

0,600 80,8%

0,425 72,0%

0,300 65,3%

0,150 51,6%

0,075 45,7%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 12,10%

Tara da cápsula (g) 98,2%

100,0%

AM-05

9467

23/10/2020

20/10/2020

Rua Carlos Vitor Hardt

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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 (
%
)

Diâmetro  (mm)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

23/10/2020

AM-05

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local:
Rua Carlos Vitor 

Hardt

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,788 1,821 1,810
Umidade (%) 8,10% 9,65% 11,08%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 6,4% 8,8%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,78% 0,79%

1,822

6,0%

9,9%

Expansão (%) 2,92%

1,62%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

03/11/2020

AM-06

8,7%

Rua Francisco Moser

1,780

1,790

1,800

1,810

1,820

1,830

7% 8% 9% 10% 11% 12%

M
as
sa
  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en

te
  d

o
  s
o
lo
 

se
co
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

5,5%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

7% 8% 9% 10% 11% 12%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

7% 8% 9% 10% 11% 12%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

105 115 113 114 119 99 94 95 109 110

124,40 120,30 104,50 111,90 102,80 101,60 109,70 105,30 100,50 98,40

118,30 114,30 97,70 104,70 95,20 94,00 100,30 96,60 91,20 89,10

15,01 15,78 13,29 16,31 15,98 15,73 16,22 17,36 15,52 14,83

6,10 6,00 6,80 7,20 7,60 7,60 9,40 8,70 9,30 9,30

109,39 104,52 91,21 95,59 86,82 85,87 93,48 87,94 84,98 83,57

103,29 98,52 84,41 88,39 79,22 78,27 84,08 79,24 75,68 74,27

5,91% 6,09% 8,06% 8,15% 9,59% 9,71% 11,18% 10,98% 12,29% 12,52%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

12,41%

1,773 1,788 1,821 1,810 1,791

Umidade média (%) 6,00% 8,10% 9,65% 11,08%

2055,0 2067,6 2065,9 2050,5

1,879

3915,6 3971,0

1,932

4128,0

1,996

4154,0

2,011

4129,0

2,014

Ensaio de Compactação

9,9%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,822

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

30/10/2020

AM-06

Número do cilindro

Normal

42 37 2 34 13

20/10/2020

Rua Francisco 
Moser

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4892,4 4860,0 4881,0 4996,0 5079,0

8808,0 8831,0 9009,0 9150,0 9208,0

2084,1

1,770

1,780

1,790

1,800

1,810

1,820

1,830

5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

37 113,10      2 113,20      34 113,40      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 430,00      330,00      2,92% 302,00      202,00      1,78% 190,00      90,00        0,79%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 10,0 0,96 22,0 2,10 14,0 1,34

1,27 1,00 20,0 1,91 38,0 3,63 24,0 2,29

1,90 1,50 29,0 2,77 53,0 5,07 33,0 3,15

2,54 2,00 70,30 40,0 3,82 4,06          5,8% 65,0 6,21 6,21          8,8% 42,0 4,01 4,01          5,7%

3,81 3,00 55,0 5,26 84,0 8,03 54,0 5,16

5,08 4,00 105,40 69,0 6,60 6,76          6,4% 97,0 9,27 9,27          8,8% 66,0 6,31 6,31          6,0%

7,62 6,00 89,0 8,51 119,0 11,37 82,0 7,84

10,16 8,00 105,0 10,04 134,0 12,81 98,0 9,37

12,70 10,00 118,0 11,28 150,0 14,34 115,0 10,99

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

03/11/2020

AM-06

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Francisco 
Moser

Local:

03/11/20

1Ponto

HoraData

30/10/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,79%Expansão 2,92%

ISC

8,10% 9,65%

6,0%

1,78%

6,4% 8,8%

Umidade 11,08%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

16,50              nº mm Retido Passado

921,05            2" 50,00 -                  921,05              

1 1/2" 38,00 -                  921,05              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  921,05              

84 90 77 3/4" 19,00 -                  921,05              

179,60 153,80 150,30 3/8" 9,50 -                  921,05              

167,20 144,10 140,40 4 4,75 3,30                917,75              

26,91 30,30 28,16 10 2,00 13,20              904,55              

12,40 9,70 9,90 Peneiramento Fino

140,29 113,80 112,24 120,00

8,84% 8,52% 8,82% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,90                107,47              97,4% 95,6%

Resumo 30 0,600 11,40              96,07                87,0% 85,5%

1,8% 40 0,425 13,20              82,87                75,1% 73,7%

24,5% 50 0,300 11,10              71,77                65,0% 63,9%

39,3% 100 0,150 22,40              49,37                44,7% 43,9%

34,4% 200 0,075 10,70              38,67                35,0% 34,4%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 99,6%

2,000 98,2%

1,180 95,6%

0,600 85,5%

0,425 73,7%

0,300 63,9%

0,150 43,9%

0,075 34,4%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 99,6%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-06

9467

28/10/2020

20/10/2020

Rua Francisco Moser

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A2-4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 8,73%

Tara da cápsula (g) 98,2%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

28/10/2020

AM-06

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Francisco Moser

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,597 1,608 1,583
Umidade (%) 18,16% 20,13% 21,93%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 6,9% 10,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,35% 0,97%

1,608

9,9%

19,9%

Expansão (%) 1,69%

1,40%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

13/11/2020

AM-07

10,1%

Rua Delirio Bertelli

1,580

1,585

1,590

1,595

1,600

1,605

1,610

18% 19% 20% 21% 22%
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9,0%

10,0%

11,0%
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%
)

Teor de umidade (%)

0,90%

1,00%

1,10%

1,20%

1,30%

1,40%

1,50%

1,60%

1,70%

1,80%

18% 19% 20% 21% 22%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

102 105 112 113 106 107 96 99 117 118

92,80 97,10 102,10 100,30 114,30 109,60 105,60 93,30 98,70 102,50

82,50 86,00 88,90 86,90 98,00 94,00 89,60 79,40 82,60 86,00

17,49 15,01 16,01 13,29 17,61 15,96 16,96 15,73 15,58 17,80

10,30 11,10 13,20 13,40 16,30 15,60 16,00 13,90 16,10 16,50

75,31 82,09 86,09 87,01 96,69 93,64 88,64 77,57 83,12 84,70

65,01 70,99 72,89 73,61 80,39 78,04 72,64 63,67 67,02 68,20

15,84% 15,64% 18,11% 18,20% 20,28% 19,99% 22,03% 21,83% 24,02% 24,19%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

24,11%

1,572 1,597 1,608 1,583 1,535

Umidade média (%) 15,74% 18,16% 20,13% 21,93%

2073,2 2064,1 2069,5 2069,5

1,820

3806,3 3911,4

1,887

3987,0

1,932

3994,5

1,930

3941,7

1,905

Ensaio de Compactação

19,9%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,608

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

09/11/2020

AM-07

Número do cilindro

Normal

39 33 25 22 19

20/10/2020

Rua Delirio BertelliLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4862,7 5119,6 5057,0 5457,5 5447,3

8669,0 9031,0 9044,0 9452,0 9389,0

2091,4

1,530

1,540

1,550

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

33 114,10      25 113,60      22 113,90      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 293,00      193,00      1,69% 253,00      153,00      1,35% 211,00      111,00      0,97%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 8,0 0,76 19,0 1,82 15,0 1,43

1,27 1,00 16,0 1,53 35,0 3,35 31,0 2,96

1,90 1,50 25,0 2,39 50,0 4,78 46,0 4,40

2,54 2,00 70,30 34,0 3,25 3,63          5,2% 66,0 6,31 6,31          9,0% 62,0 5,93 6,04          8,6%

3,81 3,00 53,0 5,07 93,0 8,89 87,0 8,32

5,08 4,00 105,40 72,0 6,88 7,23          6,9% 113,0 10,80 10,80        10,2% 108,0 10,32 10,40        9,9%

7,62 6,00 107,0 10,23 147,0 14,05 144,0 13,76

10,16 8,00 135,0 12,90 176,0 16,82 175,0 16,73

12,70 10,00 162,0 15,48 205,0 19,59 203,0 19,40

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-07

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Delirio 
Bertelli

Local:

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,97%Expansão 1,69%

ISC

18,16% 20,13%

9,9%

1,35%

6,9% 10,2%

Umidade 21,93%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

136,40            nº mm Retido Passado

916,23            2" 50,00 -                  916,23              

1 1/2" 38,00 -                  916,23              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  916,23              

97 98 114 3/4" 19,00 10,20              906,03              

94,30 98,20 100,80 3/8" 9,50 52,90              853,13              

86,60 90,10 92,60 4 4,75 44,60              808,53              

14,69 14,88 16,31 10 2,00 28,70              779,83              

7,70 8,10 8,20 Peneiramento Fino

71,91 75,22 76,29 120,00

10,71% 10,77% 10,75% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 5,10                103,26              95,3% 81,1%

Resumo 30 0,600 17,10              86,16                79,5% 67,7%

14,9% 40 0,425 9,80                76,36                70,5% 60,0%

25,1% 50 0,300 6,20                70,16                64,7% 55,1%

18,6% 100 0,150 10,40              59,76                55,1% 46,9%

41,4% 200 0,075 7,10                52,66                48,6% 41,4%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 98,9%

9,500 93,1%

4,750 88,2%

2,000 85,1%

1,180 81,1%

0,600 67,7%

0,425 60,0%

0,300 55,1%

0,150 46,9%

0,075 41,4%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 93,1%

Solo seco + tara (g) 88,2%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

98,9%

AM-07

9467

10/11/2020

20/10/2020

Rua Delirio Bertelli

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 10,74%

Tara da cápsula (g) 85,1%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Vermelha Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

10/11/2020

AM-07

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Delirio Bertelli

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,770 1,862 1,852
Umidade (%) 10,47% 12,16% 13,56%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 4,0% 13,5%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,87% 0,39%

1,867

11,5%

12,5%

Expansão (%) 1,65%

0,74%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

27/10/2020

AM-08

13,8%

Rua Valdir Schmockel

1,760

1,780

1,800

1,820

1,840

1,860

1,880
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

91 100 98 93 109 95 103 104 114 117

107,20 106,40 93,10 91,60 95,70 98,60 91,00 98,10 119,10 110,90

100,50 100,20 85,60 84,50 87,10 89,70 82,20 88,00 105,20 98,10

16,21 18,03 14,88 15,84 15,52 17,36 16,10 14,88 16,31 15,58

6,70 6,20 7,50 7,10 8,60 8,90 8,80 10,10 13,90 12,80

90,99 88,37 78,22 75,76 80,18 81,24 74,90 83,22 102,79 95,32

84,29 82,17 70,72 68,66 71,58 72,34 66,10 73,12 88,89 82,52

7,95% 7,55% 10,61% 10,34% 12,01% 12,30% 13,31% 13,81% 15,64% 15,51%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

15,57%

1,736 1,770 1,862 1,852 1,800

Umidade média (%) 7,75% 10,47% 12,16% 13,56%

Ensaio de Compactação

12,5%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,867

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

23/10/2020

AM-08

Número do cilindro

Normal

40 6 18 25 29

20/10/2020

Rua Valdir 
Schmockel

Local:

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4849,0 4867,0 5378,0 5057,0

8682,0 8975,0 9648,0 9397,0

2049,6 2100,5 2044,2 2064,1

1,870

3833,0 4108,0

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

5105,0

9403,0

2065,9

1,956

4270,0

2,089

4340,0

2,103

4298,0

2,080

1,730

1,740

1,750

1,760

1,770

1,780

1,790

1,800

1,810

1,820

1,830

1,840

1,850

1,860

1,870
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

6 115,30      18 112,80      25 113,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 290,00      190,00      1,65% 198,00      98,00        0,87% 144,00      44,00        0,39%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 8,0 0,76 25,0 2,39 23,0 2,20

1,27 1,00 15,0 1,43 45,0 4,30 40,0 3,82

1,90 1,50 23,0 2,20 65,0 6,21 57,0 5,45

2,54 2,00 70,30 29,0 2,77 2,81          4,0% 82,0 7,84 7,84          11,1% 75,0 7,17 7,17          10,2%

3,81 3,00 35,0 3,35 112,0 10,70 102,0 9,75

5,08 4,00 105,40 42,0 4,01 4,06          3,8% 149,0 14,24 14,24        13,5% 127,0 12,14 12,14        11,5%

7,62 6,00 55,0 5,26 213,0 20,36 162,0 15,48

10,16 8,00 66,0 6,31 268,0 25,62 208,0 19,88

12,70 10,00 78,0 7,46 320,0 30,59 240,0 22,94

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

27/10/2020

AM-08

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Valdir 
Schmockel

Local:

27/10/20

1Ponto

HoraData

23/10/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,39%Expansão 1,65%

ISC

10,47% 12,16%

11,5%

0,87%

4,0% 13,5%

Umidade 13,56%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

60,50              nº mm Retido Passado

960,09            2" 50,00 -                  960,09              

1 1/2" 38,00 -                  960,09              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  960,09              

96 112 110 3/4" 19,00 -                  960,09              

120,80 124,30 113,60 3/8" 9,50 -                  960,09              

116,50 119,70 109,30 4 4,75 -                  960,09              

16,96 16,01 14,83 10 2,00 60,50              899,59              

4,30 4,60 4,30 Peneiramento Fino

99,54 103,69 94,47 120,00

4,32% 4,44% 4,55% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 5,90                109,00              94,9% 88,9%

Resumo 30 0,600 13,60              95,40                83,0% 77,8%

6,3% 40 0,425 12,40              83,00                72,2% 67,7%

26,0% 50 0,300 9,70                73,30                63,8% 59,8%

30,2% 100 0,150 18,60              54,70                47,6% 44,6%

37,5% 200 0,075 8,70                46,00                40,0% 37,5%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 93,7%

1,180 88,9%

0,600 77,8%

0,425 67,7%

0,300 59,8%

0,150 44,6%

0,075 37,5%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-08

9467

23/10/2020

20/10/2020

Rua Valdir Schmockel

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 4,44%

Tara da cápsula (g) 93,7%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

23/10/2020

AM-08

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local: Rua Valdir Schmockel

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
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go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 

EGT-9467-01-AM-08-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 5 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,849 1,865 1,828
Umidade (%) 10,00% 11,51% 12,92%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 6,9% 9,8%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,65% 1,24%

1,866

3,5%

11,2%

Expansão (%) 2,23%

1,76%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

20/10/2020

10/11/2020

AM-09

10,0%

Rua Comandante Karl 
Busch

1,760

1,780

1,800

1,820

1,840

1,860

1,880

9% 10% 11% 12% 13% 14%
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8,0%

9,0%
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11,0%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

73 87 98 93 109 95 103 104 114 117

207,40 194,00 172,10 189,60 202,10 190,40 182,50 178,00 139,60 129,70

192,60 180,60 157,80 173,80 183,00 172,40 163,60 159,20 124,20 115,50

25,93 29,12 14,88 15,84 15,52 17,36 16,10 14,88 16,31 15,58

14,80 13,40 14,30 15,80 19,10 18,00 18,90 18,80 15,40 14,20

181,47 164,88 157,22 173,76 186,58 173,04 166,40 163,12 123,29 114,12

166,67 151,48 142,92 157,96 167,48 155,04 147,50 144,32 107,89 99,92

8,88% 8,85% 10,01% 10,00% 11,40% 11,61% 12,81% 13,03% 14,27% 14,21%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

14,24%

1,749 1,849 1,865 1,828 1,797

Umidade média (%) 8,86% 10,00% 11,51% 12,92%

Ensaio de Compactação

11,2%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,866

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

06/11/2020

AM-09

Número do cilindro

Normal

21 40 10 19 15

20/10/2020

Rua Comandante 
Karl Busch

Local:

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5487,2 4849,0 5103,0 5447,3

9426,0 9017,0 9461,0 9720,0

2068,6 2049,6 2095,9 2069,5

1,904

3938,8 4168,0

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

5540,7

9826,0

2087,7

2,034

4358,0

2,079

4272,7

2,065

4285,3

2,053

1,740

1,750

1,760

1,770

1,780

1,790

1,800

1,810

1,820

1,830

1,840

1,850

1,860

1,870

8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

40 113,10      10 115,20      19 113,90      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 352,00      252,00      2,23% 290,00      190,00      1,65% 241,00      141,00      1,24%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 13,0 1,24 17,0 1,62 8,0 0,76

1,27 1,00 24,0 2,29 31,0 2,96 15,0 1,43

1,90 1,50 35,0 3,35 45,0 4,30 20,0 1,91

2,54 2,00 70,30 45,0 4,30 4,30          6,1% 58,0 5,54 5,54          7,9% 25,0 2,39 2,39          3,4%

3,81 3,00 61,0 5,83 83,0 7,93 33,0 3,15

5,08 4,00 105,40 76,0 7,26 7,26          6,9% 108,0 10,32 10,32        9,8% 39,0 3,73 3,73          3,5%

7,62 6,00 101,0 9,65 152,0 14,53 47,0 4,49

10,16 8,00 123,0 11,76 194,0 18,54 54,0 5,16

12,70 10,00 144,0 13,76 232,0 22,17 65,0 6,21

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

10/11/2020

AM-09

Normal

20/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Comandante 
Karl Busch

Local:

10/11/20

1Ponto

HoraData

06/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

1,24%Expansão 2,23%

ISC

10,00% 11,51%

3,5%

1,65%

6,9% 9,8%

Umidade 12,92%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

131,60            nº mm Retido Passado

977,66            2" 50,00 -                  977,66              

1 1/2" 38,00 -                  977,66              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  977,66              

111 104 100 3/4" 19,00 -                  977,66              

103,60 102,10 98,10 3/8" 9,50 -                  977,66              

101,60 99,80 95,90 4 4,75 1,10                976,56              

17,82 14,88 18,03 10 2,00 130,50            846,06              

2,00 2,30 2,20 Peneiramento Fino

83,78 84,92 77,87 120,00

2,39% 2,71% 2,83% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 8,30                108,61              92,9% 80,4%

Resumo 30 0,600 14,10              94,51                80,8% 70,0%

13,5% 40 0,425 10,20              84,31                72,1% 62,4%

24,1% 50 0,300 6,30                78,01                66,7% 57,7%

22,8% 100 0,150 14,00              64,01                54,8% 47,4%

39,6% 200 0,075 10,50              53,51                45,8% 39,6%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 99,9%

2,000 86,5%

1,180 80,4%

0,600 70,0%

0,425 62,4%

0,300 57,7%

0,150 47,4%

0,075 39,6%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 99,9%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-09

9467

10/11/2020

20/10/2020

Rua Comandante Karl 
Busch

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,64%

Tara da cápsula (g) 86,5%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

10/11/2020

AM-09

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

20/10/2020

Local:
Rua Comandante Karl 

Busch

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100
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Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

21/10/2020

03/11/2020

AM-10

9,8%

Rua São Gabriel 
Arcanjo

1,58%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 11,0% 11,4%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,76% 1,40%

1,622

7,1%

19,7%

Expansão (%) 2,77%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,614 1,621 1,617
Umidade (%) 16,34% 18,99% 20,56%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,605

1,610

1,615

1,620

1,625

16% 17% 18% 19% 20% 21%
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Teor de umidade (%)

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

16% 17% 18% 19% 20% 21%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

16% 17% 18% 19% 20% 21%
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%
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Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

108 107 92 106 120 102 82 87 71 68

104,40 97,70 95,50 95,90 96,50 102,20 132,00 135,90 138,50 152,70

93,10 87,40 84,10 85,00 83,40 88,70 114,00 117,80 118,00 129,00

15,64 15,96 15,05 17,61 14,56 17,49 27,08 29,12 29,79 26,47

11,30 10,30 11,40 10,90 13,10 13,50 18,00 18,10 20,50 23,70

88,76 81,74 80,45 78,29 81,94 84,71 104,92 106,78 108,71 126,23

77,46 71,44 69,05 67,39 68,84 71,21 86,92 88,68 88,21 102,53

14,59% 14,42% 16,51% 16,17% 19,03% 18,96% 20,71% 20,41% 23,24% 23,12%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5079,0 5057,0 5105,0 5378,0 5289,5

8822,0 8934,0 9090,0 9363,0 9302,0

2050,5

120

9467

30/10/2020

AM-10

Número do cilindro

Normal

13 25 29 18 24

21/10/2020

Rua São Gabriel 
Arcanjo

Local:

Ensaio de Compactação

19,7%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,622

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2064,1 2065,9 2044,2 2082,3

1,825

3743,0 3877,0

1,878

3985,0

1,929

3985,0

1,949

4012,5

1,927

Umidade média (%) 14,50% 16,34% 18,99% 20,56% 23,18%

1,594 1,614 1,621 1,617 1,564

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

1,630

14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
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Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

25 113,60      29 113,40      18 112,80      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 415,00      315,00      2,77% 300,00      200,00      1,76% 258,00      158,00      1,40%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 17,0 1,62 20,0 1,91 10,0 0,96

1,27 1,00 35,0 3,35 39,0 3,73 22,0 2,10

1,90 1,50 52,0 4,97 55,0 5,26 32,0 3,06

2,54 2,00 70,30 70,0 6,69 6,82          9,7% 73,0 6,98 6,98          9,9% 43,0 4,11 4,23          6,0%

3,81 3,00 103,0 9,84 105,0 10,04 60,0 5,73

5,08 4,00 105,40 121,0 11,57 11,63        11,0% 126,0 12,04 12,04        11,4% 77,0 7,36 7,48          7,1%

7,62 6,00 157,0 15,01 168,0 16,06 110,0 10,51

10,16 8,00 192,0 18,35 203,0 19,40 144,0 13,76

12,70 10,00 217,0 20,74 230,0 21,98 175,0 16,73

Pressão X Penetração

Resumo

1,40%Expansão 2,77%

ISC

16,34% 18,99%

7,1%

1,76%

11,0% 11,4%

Umidade 20,56%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

03/11/20

1Ponto

HoraData

30/10/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua São Gabriel 
Arcanjo

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

03/11/2020

AM-10

Normal

21/10/2020
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

10,40              nº mm Retido Passado

930,99            2" 50,00 -                  930,99              

1 1/2" 38,00 -                  930,99              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  930,99              

62 67 63 3/4" 19,00 -                  930,99              

170,90 158,40 151,00 3/8" 9,50 -                  930,99              

160,80 149,30 142,10 4 4,75 -                  930,99              

26,31 27,05 23,98 10 2,00 10,40              920,59              

10,10 9,10 8,90 Peneiramento Fino

134,49 122,25 118,12 120,00

7,51% 7,44% 7,53% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,00                107,63              96,4% 95,3%

Resumo 30 0,600 13,40              94,23                84,4% 83,5%

1,1% 40 0,425 8,40                85,83                76,9% 76,0%

22,9% 50 0,300 5,60                80,23                71,9% 71,1%

15,1% 100 0,150 8,00                72,23                64,7% 64,0%

60,9% 200 0,075 3,50                68,73                61,6% 60,9%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,9%

1,180 95,3%

0,600 83,5%

0,425 76,0%

0,300 71,1%

0,150 64,0%

0,075 60,9%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 7,50%

Tara da cápsula (g) 98,9%

100,0%

AM-10

9467

28/10/2020

21/10/2020

Rua São Gabriel Arcanjo

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

P
o
rc
en

ta
ge
m
 p
as
sa
n
te
 (
%
)

Diâmetro  (mm)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

28/10/2020

AM-10

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local:
Rua São Gabriel 

Arcanjo

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,481 1,504 1,492
Umidade (%) 11,44% 14,25% 16,02%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 2,3% 3,3%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

4,13% 3,73%

1,504

2,5%

14,5%

Expansão (%) 5,09%

4,07%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

21/10/2020

13/11/2020

AM-11

3,2%

Rua Dante Nazato

1,470

1,475

1,480

1,485

1,490

1,495

1,500

1,505

1,510

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17%
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C
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%
)
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3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

5,50%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

97 98 93 108 101 119 111 114 100 104

105,50 100,80 105,90 108,70 106,20 102,20 115,50 113,40 117,30 112,50

98,70 94,40 96,70 99,10 95,00 91,40 102,00 100,00 102,20 97,60

14,69 14,88 15,84 15,64 16,00 15,98 17,82 16,31 18,03 14,88

6,80 6,40 9,20 9,60 11,20 10,80 13,50 13,40 15,10 14,90

90,81 85,92 90,06 93,06 90,20 86,22 97,68 97,09 99,27 97,62

84,01 79,52 80,86 83,46 79,00 75,42 84,18 83,69 84,17 82,72

8,09% 8,05% 11,38% 11,50% 14,18% 14,32% 16,04% 16,01% 17,94% 18,01%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

17,98%

1,463 1,481 1,504 1,492 1,467

Umidade média (%) 8,07% 11,44% 14,25% 16,02%

2080,4 2080,4 2087,7 2069,5

1,581

3306,3 3433,0

1,650

3574,0

1,718

3613,3

1,731

3582,7

1,731

Ensaio de Compactação

14,5%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,504

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

09/11/2020

AM-11

Número do cilindro

Normal

39 31 16 15 19

21/10/2020

Rua Dante NazatoLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4862,7 5130,0 5378,0 5540,7 5447,3

8169,0 8563,0 8952,0 9154,0 9030,0

2091,4

1,460

1,470

1,480

1,490

1,500

1,510

7% 9% 11% 13% 15% 17% 19%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

31 114,50      16 114,20      15 114,90      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 683,00      583,00      5,09% 572,00      472,00      4,13% 529,00      429,00      3,73%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 5,0 0,48 6,0 0,57 4,0 0,38

1,27 1,00 9,0 0,86 11,0 1,05 9,0 0,86

1,90 1,50 12,0 1,15 15,0 1,43 12,0 1,15

2,54 2,00 70,30 15,0 1,43 1,43          2,0% 19,0 1,82 1,82          2,6% 15,0 1,43 1,49          2,1%

3,81 3,00 20,0 1,91 27,0 2,58 21,0 2,01

5,08 4,00 105,40 25,0 2,39 2,39          2,3% 36,0 3,44 3,44          3,3% 27,0 2,58 2,63          2,5%

7,62 6,00 35,0 3,35 53,0 5,07 39,0 3,73

10,16 8,00 46,0 4,40 70,0 6,69 51,0 4,87

12,70 10,00 57,0 5,45 88,0 8,41 65,0 6,21

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-11

Normal

21/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Dante NazatoLocal:

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

3,73%Expansão 5,09%

ISC

11,44% 14,25%

2,5%

4,13%

2,3% 3,3%

Umidade 16,02%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

6,90                nº mm Retido Passado

966,95            2" 50,00 -                  966,95              

1 1/2" 38,00 -                  966,95              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  966,95              

117 105 118 3/4" 19,00 -                  966,95              

93,90 91,80 97,00 3/8" 9,50 -                  966,95              

91,10 89,40 94,40 4 4,75 -                  966,95              

15,58 15,01 17,80 10 2,00 6,90                960,05              

2,80 2,40 2,60 Peneiramento Fino

75,52 74,39 76,60 120,00

3,71% 3,23% 3,39% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,40                113,61              97,9% 97,2%

Resumo 30 0,600 7,80                105,81              91,2% 90,6%

0,7% 40 0,425 6,30                99,51                85,8% 85,2%

14,1% 50 0,300 5,40                94,11                81,1% 80,5%

20,7% 100 0,150 11,80              82,31                70,9% 70,4%

64,5% 200 0,075 7,00                75,31                64,9% 64,5%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,3%

1,180 97,2%

0,600 90,6%

0,425 85,2%

0,300 80,5%

0,150 70,4%

0,075 64,5%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-11

9467

10/11/2020

21/10/2020

Rua Dante Nazato

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 3,44%

Tara da cápsula (g) 99,3%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

10/11/2020

AM-11

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local: Rua Dante Nazato

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
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go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

21/10/2020

09/11/2020

AM-12

10,1%

Rua Augusto Eccel

1,74%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 8,6% 9,7%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,68% 1,22%

1,695

3,8%

17,8%

Expansão (%) 2,04%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,675 1,695 1,657
Umidade (%) 15,24% 18,08% 20,30%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,650
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

104 115 100 93 101 112 109 111 119 117

113,70 110,70 106,00 105,60 104,70 98,50 97,50 100,60 95,30 96,10

101,70 99,20 94,50 93,60 91,30 85,70 83,70 86,60 80,60 81,20

14,88 15,78 18,03 15,84 16,00 16,01 15,52 17,82 15,98 15,58

12,00 11,50 11,50 12,00 13,40 12,80 13,80 14,00 14,70 14,90

98,82 94,92 87,97 89,76 88,70 82,49 81,98 82,78 79,32 80,52

86,82 83,42 76,47 77,76 75,30 69,69 68,18 68,78 64,62 65,62

13,82% 13,79% 15,04% 15,43% 17,80% 18,37% 20,24% 20,35% 22,75% 22,71%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5105,0 4825,0 4836,0 5378,0 5289,5

8968,0 8802,0 8937,0 9452,0 9286,0

2065,9

120

9467

05/11/2020

AM-12

Número do cilindro

Normal

29 9 38 18 24

21/10/2020

Rua Augusto EccelLocal:

Ensaio de Compactação

17,8%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,695

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2060,4 2049,5 2044,2 2082,3

1,870

3863,0 3977,0

1,930

4101,0

2,001

4074,0

1,993

3996,5

1,919

Umidade média (%) 13,80% 15,24% 18,08% 20,30% 22,73%

1,643 1,675 1,695 1,657 1,564

1,560

1,580

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

9 113,10      38 112,80      18 112,80      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 331,00      231,00      2,04% 290,00      190,00      1,68% 238,00      138,00      1,22%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 15,0 1,43 16,0 1,53 6,0 0,57

1,27 1,00 28,0 2,68 34,0 3,25 11,0 1,05

1,90 1,50 40,0 3,82 51,0 4,87 15,0 1,43

2,54 2,00 70,30 52,0 4,97 4,97          7,1% 65,0 6,21 6,31          9,0% 20,0 1,91 2,10          3,0%

3,81 3,00 75,0 7,17 87,0 8,32 31,0 2,96

5,08 4,00 105,40 95,0 9,08 9,08          8,6% 106,0 10,13 10,22        9,7% 40,0 3,82 3,99          3,8%

7,62 6,00 139,0 13,29 145,0 13,86 59,0 5,64

10,16 8,00 170,0 16,25 177,0 16,92 74,0 7,07

12,70 10,00 197,0 18,83 205,0 19,59 93,0 8,89

Pressão X Penetração

Resumo

1,22%Expansão 2,04%

ISC

15,24% 18,08%

3,8%

1,68%

8,6% 9,7%

Umidade 20,30%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

09/11/20

1Ponto

HoraData

05/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Augusto 
Eccel

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

09/11/2020

AM-12

Normal

21/10/2020
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

55,00              nº mm Retido Passado

913,78            2" 50,00 -                  913,78              

1 1/2" 38,00 -                  913,78              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  913,78              

116 95 108 3/4" 19,00 -                  913,78              

106,40 108,10 118,10 3/8" 9,50 -                  913,78              

97,90 99,80 109,00 4 4,75 -                  913,78              

15,42 17,36 15,64 10 2,00 55,00              858,78              

8,50 8,30 9,10 Peneiramento Fino

82,48 82,44 93,36 120,00

10,31% 10,07% 9,75% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,20                104,85              96,1% 90,4%

Resumo 30 0,600 15,60              89,25                81,8% 76,9%

6,0% 40 0,425 12,30              76,95                70,6% 66,3%

27,7% 50 0,300 8,00                68,95                63,2% 59,4%

21,4% 100 0,150 11,70              57,25                52,5% 49,3%

44,9% 200 0,075 5,10                52,15                47,8% 44,9%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 94,0%

1,180 90,4%

0,600 76,9%

0,425 66,3%

0,300 59,4%

0,150 49,3%

0,075 44,9%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 10,04%

Tara da cápsula (g) 94,0%

100,0%

AM-12

9467

06/11/2020

21/10/2020

Rua Augusto Eccel

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

06/11/2020

AM-12

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local: Rua Augusto Eccel

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

21/10/2020

10/11/2020

AM-13

11,1%

Rua Petronolina de 
Souza Fortunato

1,20%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 4,4% 11,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,24% 0,55%

1,297

6,9%

28,6%

Expansão (%) 2,28%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,257 1,296 1,264
Umidade (%) 25,08% 28,42% 30,61%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

111 100 72 84 83 70 81 89 66 78

203,60 198,30 131,50 140,90 150,40 164,80 152,60 145,60 144,50 148,10

170,00 165,60 110,70 118,10 122,90 134,30 122,90 118,70 115,40 119,00

17,82 18,03 28,04 26,91 26,35 26,72 26,14 30,55 28,01 29,89

33,60 32,70 20,80 22,80 27,50 30,50 29,70 26,90 29,10 29,10

185,78 180,27 103,46 113,99 124,05 138,08 126,46 115,05 116,49 118,21

152,18 147,57 82,66 91,19 96,55 107,58 96,76 88,15 87,39 89,11

22,08% 22,16% 25,16% 25,00% 28,48% 28,35% 30,69% 30,52% 33,30% 32,66%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5540,7 4849,0 4952,1 5064,4 5008,2

8643,0 8072,0 8443,0 8521,0 8495,0

2087,7

120

9467

06/11/2020

AM-13

Número do cilindro

Normal

15 40 35 28 32

21/10/2020

Rua Petronolina de 
Souza Fortunato

Local:

Ensaio de Compactação

28,6%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,297

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2049,6 2096,8 2093,1 2095,9

1,486

3102,3 3223,0

1,573

3490,9

1,665

3456,6

1,651

3486,8

1,664

Umidade média (%) 22,12% 25,08% 28,42% 30,61% 32,98%

1,217 1,257 1,296 1,264 1,251

1,210

1,220

1,230

1,240

1,250

1,260

1,270

1,280

1,290

1,300

22% 24% 26% 28% 30% 32% 34%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

40 113,10      35 115,10      28 115,50      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 358,00      258,00      2,28% 243,00      143,00      1,24% 163,00      63,00        0,55%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 19,0 1,82 20,0 1,91 18,0 1,72

1,27 1,00 24,0 2,29 39,0 3,73 30,0 2,87

1,90 1,50 28,0 2,68 55,0 5,26 42,0 4,01

2,54 2,00 70,30 32,0 3,06 3,06          4,4% 72,0 6,88 6,88          9,8% 51,0 4,87 4,87          6,9%

3,81 3,00 36,0 3,44 102,0 9,75 60,0 5,73

5,08 4,00 105,40 41,0 3,92 3,92          3,7% 123,0 11,76 11,76        11,2% 68,0 6,50 6,50          6,2%

7,62 6,00 50,0 4,78 162,0 15,48 81,0 7,74

10,16 8,00 61,0 5,83 197,0 18,83 93,0 8,89

12,70 10,00 72,0 6,88 219,0 20,93 102,0 9,75

Pressão X Penetração

Resumo

0,55%Expansão 2,28%

ISC

25,08% 28,42%

6,9%

1,24%

4,4% 11,2%

Umidade 30,61%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

10/11/20

1Ponto

HoraData

06/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Petronolina 
de Souza 
Fortunato

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

10/11/2020

AM-13

Normal

21/10/2020

0
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

57,30              nº mm Retido Passado

918,41            2" 50,00 -                  918,41              

1 1/2" 38,00 -                  918,41              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  918,41              

112 113 102 3/4" 19,00 -                  918,41              

72,30 69,10 78,70 3/8" 9,50 -                  918,41              

67,40 64,30 73,40 4 4,75 19,20              899,21              

16,01 13,29 17,49 10 2,00 38,10              861,11              

4,90 4,80 5,30 Peneiramento Fino

51,39 51,01 55,91 120,00

9,53% 9,41% 9,48% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 0,50                109,11              99,5% 93,3%

Resumo 30 0,600 1,10                108,01              98,5% 92,4%

6,2% 40 0,425 0,60                107,41              98,0% 91,9%

1,9% 50 0,300 0,50                106,91              97,5% 91,5%

1,7% 100 0,150 0,30                106,61              97,3% 91,2%

90,2% 200 0,075 1,20                105,41              96,2% 90,2%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 97,9%

2,000 93,8%

1,180 93,3%

0,600 92,4%

0,425 91,9%

0,300 91,5%

0,150 91,2%

0,075 90,2%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A6

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 9,47%

Tara da cápsula (g) 93,8%

100,0%

AM-13

9467

10/11/2020

21/10/2020

Rua Petronolina de 
Souza Fortunato

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 97,9%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

126 127 128 129 130 156 157 158 159 160

19,00 19,20 20,90 22,10 24,50 7,50 7,30 6,20 7,20 6,90

16,10 16,00 17,20 17,90 20,00 7,00 6,80 5,70 6,60 6,50

7,09 6,83 7,15 6,85 8,80 4,96 4,69 3,69 4,16 4,87

2,90 3,20 3,70 4,20 4,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,40

11,91 12,37 13,75 15,25 15,70 2,54 2,61 2,51 3,04 2,03

9,01 9,17 10,05 11,05 11,20 2,04 2,11 2,01 2,44 1,63

32,19% 34,90% 36,82% 38,01% 40,18% 24,51% 23,70% 24,88% 24,59% 24,54%

36 30 25 21 15 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

23,2%

9467

10/11/2020

AM-13

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local:
Rua Petronolina de 

Souza Fortunato

36

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

24

9

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

25,7%

12

Peso da cápsula (g)

24%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

24,4%

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,692 1,737 1,714
Umidade (%) 9,60% 12,00% 13,98%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 20,2% 27,3%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,14% 0,03%

1,738

15,2%

12,2%

Expansão (%) 0,44%

0,13%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

21/10/2020

09/11/2020

AM-14

26,8%

Rua Afonso Lenzi

1,680

1,690

1,700

1,710

1,720

1,730

1,740

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
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 (
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Teor de umidade (%)

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

22,0%

24,0%

26,0%

28,0%

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,00%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

119 109 115 101 95 91 67 88 62 71

99,90 97,90 99,70 93,10 104,40 97,30 188,40 161,50 182,90 190,00

94,40 92,40 92,40 86,30 95,20 88,50 168,90 145,10 161,80 168,40

15,98 15,52 15,78 16,00 17,36 16,21 27,05 29,69 26,31 29,79

5,50 5,50 7,30 6,80 9,20 8,80 19,50 16,40 21,10 21,60

83,92 82,38 83,92 77,10 87,04 81,09 161,35 131,81 156,59 160,21

78,42 76,88 76,62 70,30 77,84 72,29 141,85 115,41 135,49 138,61

7,01% 7,15% 9,53% 9,67% 11,82% 12,17% 13,75% 14,21% 15,57% 15,58%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

15,58%

1,676 1,692 1,737 1,714 1,693

Umidade média (%) 7,08% 9,60% 12,00% 13,98%

2084,1 2050,5 2065,9 2095,9

1,795

3678,0 3865,6

1,855

3989,0

1,945

4035,0

1,953

4101,8

1,957

Ensaio de Compactação

12,2%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,738

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

05/11/2020

AM-14

Número do cilindro

Normal

40 42 13 29 32

21/10/2020

Rua Afonso LenziLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4849,0 4892,4 5079,0 5105,0 5008,2

8527,0 8758,0 9068,0 9140,0 9110,0

2049,6

1,670

1,680

1,690

1,700

1,710

1,720

1,730

1,740

7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

42 114,70      13 113,00      29 113,40      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 151,00      51,00        0,44% 116,00      16,00        0,14% 103,00      3,00          0,03%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 30,0 2,87 37,0 3,54 35,0 3,35

1,27 1,00 63,0 6,02 75,0 7,17 64,0 6,12

1,90 1,50 95,0 9,08 115,0 10,99 90,0 8,60

2,54 2,00 70,30 125,0 11,95 12,15        17,3% 155,0 14,81 15,34        21,8% 112,0 10,70 10,70        15,2%

3,81 3,00 180,0 17,20 234,0 22,37 143,0 13,67

5,08 4,00 105,40 222,0 21,22 21,30        20,2% 297,0 28,39 28,74        27,3% 166,0 15,87 15,87        15,1%

7,62 6,00 267,0 25,52 404,0 38,61 197,0 18,83

10,16 8,00 289,0 27,62 460,0 43,97 220,0 21,03

12,70 10,00 311,0 29,73 495,0 47,31 241,0 23,03

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

09/11/2020

AM-14

Normal

21/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Afonso LenziLocal:

09/11/20

1Ponto

HoraData

05/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,03%Expansão 0,44%

ISC

9,60% 12,00%

15,2%

0,14%

20,2% 27,3%

Umidade 13,98%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

8,90                nº mm Retido Passado

983,16            2" 50,00 -                  983,16              

1 1/2" 38,00 -                  983,16              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  983,16              

110 105 92 3/4" 19,00 -                  983,16              

115,30 122,40 113,40 3/8" 9,50 -                  983,16              

113,60 120,60 111,70 4 4,75 -                  983,16              

14,83 15,01 15,05 10 2,00 8,90                974,26              

1,70 1,80 1,70 Peneiramento Fino

98,77 105,59 96,65 120,00

1,72% 1,70% 1,76% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,10                113,86              96,5% 95,7%

Resumo 30 0,600 17,50              96,36                81,7% 80,9%

0,9% 40 0,425 21,20              75,16                63,7% 63,1%

36,0% 50 0,300 18,00              57,16                48,5% 48,0%

48,2% 100 0,150 32,60              24,56                20,8% 20,6%

14,9% 200 0,075 6,80                17,76                15,1% 14,9%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,1%

1,180 95,7%

0,600 80,9%

0,425 63,1%

0,300 48,0%

0,150 20,6%

0,075 14,9%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-14

9467

06/11/2020

21/10/2020

Rua Afonso Lenzi

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A2-4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 1,73%

Tara da cápsula (g) 99,1%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

06/11/2020

AM-14

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local: Rua Afonso Lenzi

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

21/10/2020

10/11/2020

AM-15

9,0%

Rua Nossa Senhora 
do Carmo

2,64%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 6,5% 8,8%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,69% 2,01%

1,396

7,9%

35,6%

Expansão (%) 2,97%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,362 1,395 1,373
Umidade (%) 33,14% 35,23% 38,93%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,350

1,360

1,370

1,380

1,390

1,400

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
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Teor de umidade (%)

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40%
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Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

82 90 61 65 85 86 74 79 75 77

153,90 155,70 154,80 157,80 147,60 146,30 155,40 158,40 143,40 161,30

124,60 126,70 123,10 125,50 115,70 116,40 119,40 121,60 110,10 122,00

27,08 30,30 27,35 28,15 25,48 31,23 26,59 27,39 29,31 28,16

29,30 29,00 31,70 32,30 31,90 29,90 36,00 36,80 33,30 39,30

126,82 125,40 127,45 129,65 122,12 115,07 128,81 131,01 114,09 133,14

97,52 96,40 95,75 97,35 90,22 85,17 92,81 94,21 80,79 93,84

30,05% 30,08% 33,11% 33,18% 35,36% 35,11% 38,79% 39,06% 41,22% 41,88%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4849,0 4878,0 4881,0 5518,0 5079,0

8394,0 8650,0 8782,0 9463,0 8788,0

2049,6

120

9467

06/11/2020

AM-15

Número do cilindro

Normal

40 1 2 17 13

21/10/2020

Rua Nossa Senhora 
do Carmo

Local:

Ensaio de Compactação

35,6%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,396

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2080,4 2067,6 2068,6 2050,5

1,730

3545,0 3772,0

1,813

3901,0

1,887

3945,0

1,907

3709,0

1,809

Umidade média (%) 30,06% 33,14% 35,23% 38,93% 41,55%

1,330 1,362 1,395 1,373 1,278

1,270

1,290

1,310

1,330

1,350

1,370

1,390

1,410

29% 31% 33% 35% 37% 39% 41% 43%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

1 114,50      2 113,20      17 114,00      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 440,00      340,00      2,97% 405,00      305,00      2,69% 329,00      229,00      2,01%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 11,0 1,05 18,0 1,72 15,0 1,43

1,27 1,00 22,0 2,10 30,0 2,87 29,0 2,77

1,90 1,50 32,0 3,06 42,0 4,01 41,0 3,92

2,54 2,00 70,30 42,0 4,01 4,01          5,7% 55,0 5,26 5,26          7,5% 52,0 4,97 4,97          7,1%

3,81 3,00 57,0 5,45 78,0 7,46 71,0 6,79

5,08 4,00 105,40 72,0 6,88 6,88          6,5% 97,0 9,27 9,27          8,8% 87,0 8,32 8,32          7,9%

7,62 6,00 95,0 9,08 126,0 12,04 114,0 10,90

10,16 8,00 114,0 10,90 148,0 14,15 132,0 12,62

12,70 10,00 130,0 12,43 166,0 15,87 149,0 14,24

Pressão X Penetração

Resumo

2,01%Expansão 2,97%

ISC

33,14% 35,23%

7,9%

2,69%

6,5% 8,8%

Umidade 38,93%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

10/11/20

1Ponto

HoraData

06/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Nossa 
Senhora do 

Carmo
Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

10/11/2020

AM-15

Normal

21/10/2020
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

0,70                nº mm Retido Passado

983,02            2" 50,00 -                  983,02              

1 1/2" 38,00 -                  983,02              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  983,02              

110 105 92 3/4" 19,00 -                  983,02              

115,30 122,40 113,40 3/8" 9,50 -                  983,02              

113,60 120,60 111,70 4 4,75 -                  983,02              

14,83 15,01 15,05 10 2,00 0,70                982,32              

1,70 1,80 1,70 Peneiramento Fino

98,77 105,59 96,65 120,00

1,72% 1,70% 1,76% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 0,80                117,16              99,3% 99,3%

Resumo 30 0,600 2,60                114,56              97,1% 97,0%

0,1% 40 0,425 2,00                112,56              95,4% 95,4%

4,6% 50 0,300 1,30                111,26              94,3% 94,3%

2,9% 100 0,150 1,80                109,46              92,8% 92,7%

92,5% 200 0,075 0,30                109,16              92,5% 92,5%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,9%

1,180 99,3%

0,600 97,0%

0,425 95,4%

0,300 94,3%

0,150 92,7%

0,075 92,5%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A7-6

Classificação pelo Sistema Unificado CH

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 1,73%

Tara da cápsula (g) 99,9%

100,0%

AM-15

9467

06/11/2020

21/10/2020

Rua Nossa Senhora do 
Carmo

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

131 132 133 134 135 161 162 163 164 165

19,49 19,80 19,59 19,00 19,94 5,45 6,95 6,26 5,69 6,61

15,73 15,17 15,20 14,51 14,91 5,08 6,57 5,92 5,29 6,23

8,59 6,73 7,62 7,12 6,98 3,77 5,24 4,70 3,86 4,88

3,76 4,63 4,39 4,49 5,03 0,37 0,38 0,34 0,40 0,38

10,90 13,07 11,97 11,88 12,96 1,68 1,71 1,56 1,83 1,73

7,14 8,44 7,58 7,39 7,93 1,31 1,33 1,22 1,43 1,35

52,66% 54,86% 57,92% 60,76% 63,43% 28,24% 28,57% 27,87% 27,97% 28,15%

35 31 25 19 14 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

26,8%

9467

06/11/2020

AM-15

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

21/10/2020

Local:
Rua Nossa Senhora 

do Carmo

57

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

28

19

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

29,6%

29

Peso da cápsula (g)

28%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

28,2%

10

100

52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64%

N
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,494 1,517 1,497
Umidade (%) 19,66% 22,64% 24,21%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 8,6% 15,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,55% 0,37%

1,517

12,4%

22,7%

Expansão (%) 0,73%

0,54%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

28/10/2020

10/11/2020

AM-16

15,2%

Rua Alberto Bez

1,480

1,490

1,500

1,510

1,520

19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
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Teor de umidade (%)

8,0%

9,0%

10,0%

11,0%

12,0%

13,0%

14,0%

15,0%

16,0%

19% 20% 21% 22% 23% 24% 25%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

103 120 118 107 104 99 111 112 113 114

103,50 96,70 104,20 96,40 110,90 107,10 100,10 97,40 104,00 100,40

90,60 84,80 90,10 83,10 93,10 90,30 84,00 81,60 85,20 83,00

16,10 14,56 17,80 15,96 14,88 15,73 17,82 16,01 13,29 16,31

12,90 11,90 14,10 13,30 17,80 16,80 16,10 15,80 18,80 17,40

87,40 82,14 86,40 80,44 96,02 91,37 82,28 81,39 90,71 84,09

74,50 70,24 72,30 67,14 78,22 74,57 66,18 65,59 71,91 66,69

17,32% 16,94% 19,50% 19,81% 22,76% 22,53% 24,33% 24,09% 26,14% 26,09%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

26,12%

1,469 1,494 1,517 1,497 1,476

Umidade média (%) 17,13% 19,66% 22,64% 24,21%

2055,0 2094,1 2064,1 2065,9

1,720

3585,6 3674,0

1,788

3896,0

1,860

3837,0

1,859

3845,0

1,861

Ensaio de Compactação

22,7%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,517

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

06/11/2020

AM-16

Número do cilindro

Normal

42 37 12 14 29

28/10/2020

Rua Alberto BezLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4892,4 4860,0 5078,0 5435,0 5105,0

8478,0 8534,0 8974,0 9272,0 8950,0

2084,1

1,460

1,470

1,480

1,490

1,500

1,510

1,520

17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

37 113,10      12 115,10      14 113,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 183,00      83,00        0,73% 163,00      63,00        0,55% 142,00      42,00        0,37%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 24,0 2,29 35,0 3,35 34,0 3,25

1,27 1,00 39,0 3,73 70,0 6,69 66,0 6,31

1,90 1,50 52,0 4,97 95,0 9,08 80,0 7,65

2,54 2,00 70,30 63,0 6,02 6,02          8,6% 112,0 10,70 10,70        15,2% 91,0 8,70 8,70          12,4%

3,81 3,00 79,0 7,55 141,0 13,48 108,0 10,32

5,08 4,00 105,40 91,0 8,70 8,70          8,3% 159,0 15,20 15,20        14,4% 126,0 12,04 12,04        11,4%

7,62 6,00 110,0 10,51 190,0 18,16 153,0 14,62

10,16 8,00 130,0 12,43 215,0 20,55 179,0 17,11

12,70 10,00 146,0 13,95 237,0 22,65 202,0 19,31

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

10/11/2020

AM-16

Normal

28/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Alberto BezLocal:

10/11/20

1Ponto

HoraData

06/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,37%Expansão 0,73%

ISC

19,66% 22,64%

12,4%

0,55%

8,6% 15,2%

Umidade 24,21%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Siltosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

17,60              nº mm Retido Passado

961,33            2" 50,00 -                  961,33              

1 1/2" 38,00 -                  961,33              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  961,33              

96 106 94 3/4" 19,00 -                  961,33              

108,50 100,00 108,90 3/8" 9,50 -                  961,33              

105,00 96,80 105,10 4 4,75 -                  961,33              

16,96 17,61 16,22 10 2,00 17,60              943,73              

3,50 3,20 3,80 Peneiramento Fino

88,04 79,19 88,88 120,00

3,98% 4,04% 4,28% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 5,30                109,98              95,4% 93,7%

Resumo 30 0,600 8,90                101,08              87,7% 86,1%

1,8% 40 0,425 6,20                94,88                82,3% 80,8%

17,4% 50 0,300 4,40                90,48                78,5% 77,0%

14,9% 100 0,150 8,20                82,28                71,4% 70,1%

65,9% 200 0,075 4,90                77,38                67,1% 65,9%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,2%

1,180 93,7%

0,600 86,1%

0,425 80,8%

0,300 77,0%

0,150 70,1%

0,075 65,9%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-16

9467

06/11/2020

28/10/2020

Rua Alberto Bez

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 4,10%

Tara da cápsula (g) 98,2%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

06/11/2020

AM-16

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

28/10/2020

Local: Rua Alberto Bez

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,660 1,675 1,661
Umidade (%) 13,15% 15,70% 18,07%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 11,1% 16,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,82% 0,51%

1,675

15,0%

15,6%

Expansão (%) 1,15%

0,84%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

28/10/2020

03/11/2020

AM-17

16,1%

Rua Edson Alves da 
Silva

1,650

1,655

1,660

1,665

1,670

1,675

1,680

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
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17,0%

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
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C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

91 103 92 106 120 102 71 68 82 87

107,10 105,70 110,20 112,60 101,00 103,50 88,20 96,70 96,80 99,70

98,20 97,00 99,20 101,50 89,30 91,80 79,30 85,90 84,90 87,60

16,21 16,10 15,05 17,61 14,56 17,49 29,79 26,47 27,08 29,12

8,90 8,70 11,00 11,10 11,70 11,70 8,90 10,80 11,90 12,10

90,89 89,60 95,15 94,99 86,44 86,01 58,41 70,23 69,72 70,58

81,99 80,90 84,15 83,89 74,74 74,31 49,51 59,43 57,82 58,48

10,85% 10,75% 13,07% 13,23% 15,65% 15,74% 17,98% 18,17% 20,58% 20,69%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

20,64%

1,585 1,660 1,675 1,661 1,619

Umidade média (%) 10,80% 13,15% 15,70% 18,07%

2049,6 2100,5 2094,1 2067,6

1,757

3602,0 3850,0

1,878

4070,0

1,938

4107,0

1,961

4039,0

1,953

Ensaio de Compactação

15,6%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,675

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

30/10/2020

AM-17

Número do cilindro

Normal

13 40 6 12 2

28/10/2020

Rua Edson Alves da 
Silva

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5079,0 4849,0 4867,0 5078,0 4881,0

8681,0 8699,0 8937,0 9185,0 8920,0

2050,5

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

1,680

10% 12% 14% 16% 18% 20%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

40 113,10      6 115,30      12 115,10      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 230,00      130,00      1,15% 195,00      95,00        0,82% 159,00      59,00        0,51%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 15,0 1,43 22,0 2,10 19,0 1,82

1,27 1,00 31,0 2,96 46,0 4,40 41,0 3,92

1,90 1,50 47,0 4,49 70,0 6,69 65,0 6,21

2,54 2,00 70,30 65,0 6,21 6,75          9,6% 98,0 9,37 10,34        14,7% 86,0 8,22 8,82          12,5%

3,81 3,00 96,0 9,18 141,0 13,48 127,0 12,14

5,08 4,00 105,40 119,0 11,37 11,68        11,1% 172,0 16,44 17,06        16,2% 161,0 15,39 15,78        15,0%

7,62 6,00 154,0 14,72 227,0 21,70 215,0 20,55

10,16 8,00 187,0 17,87 274,0 26,19 257,0 24,56

12,70 10,00 213,0 20,36 310,0 29,63 296,0 28,29

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

03/11/2020

AM-17

Normal

28/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Edson Alves 
da Silva

Local:

03/11/20

1Ponto

HoraData

30/10/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,51%Expansão 1,15%

ISC

13,15% 15,70%

15,0%

0,82%

11,1% 16,2%

Umidade 18,07%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

12,00              nº mm Retido Passado

945,91            2" 50,00 -                  945,91              

1 1/2" 38,00 -                  945,91              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  945,91              

104 98 111 3/4" 19,00 -                  945,91              

113,90 101,40 104,50 3/8" 9,50 -                  945,91              

108,50 96,60 99,80 4 4,75 -                  945,91              

14,88 14,88 17,82 10 2,00 12,00              933,91              

5,40 4,80 4,70 Peneiramento Fino

93,62 81,72 81,98 120,00

5,77% 5,87% 5,73% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,50                108,93              96,0% 94,8%

Resumo 30 0,600 10,50              98,43                86,8% 85,7%

1,3% 40 0,425 9,40                89,03                78,5% 77,5%

21,2% 50 0,300 6,20                82,83                73,0% 72,1%

16,5% 100 0,150 7,80                75,03                66,1% 65,3%

61,0% 200 0,075 5,00                70,03                61,7% 61,0%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,7%

1,180 94,8%

0,600 85,7%

0,425 77,5%

0,300 72,1%

0,150 65,3%

0,075 61,0%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-17

9467

04/11/2020

28/10/2020

Rua Edson Alves da Silva

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 5,79%

Tara da cápsula (g) 98,7%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

04/11/2020

AM-17

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

28/10/2020

Local:
Rua Edson Alves da 

Silva

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,754 1,768 1,738
Umidade (%) 12,25% 14,45% 15,83%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 5,1% 16,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,79% 0,49%

1,769

13,5%

14,2%

Expansão (%) 1,43%

0,85%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

28/10/2020

13/11/2020

AM-18

15,7%

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin

1,730

1,735

1,740

1,745

1,750

1,755

1,760

1,765

1,770
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

103 109 110 116 115 120 91 92 94 95

127,20 128,90 132,00 126,50 114,10 111,10 113,70 113,60 113,30 120,40

116,90 118,50 119,40 114,20 101,70 98,90 100,50 100,00 98,30 104,60

16,10 15,52 14,83 15,42 15,78 14,56 16,21 15,05 16,22 17,36

10,30 10,40 12,60 12,30 12,40 12,20 13,20 13,60 15,00 15,80

111,10 113,38 117,17 111,08 98,32 96,54 97,49 98,55 97,08 103,04

100,80 102,98 104,57 98,78 85,92 84,34 84,29 84,95 82,08 87,24

10,22% 10,10% 12,05% 12,45% 14,43% 14,47% 15,66% 16,01% 18,27% 18,11%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

18,19%

1,723 1,754 1,768 1,738 1,704

Umidade média (%) 10,16% 12,25% 14,45% 15,83%

2091,4 2049,5 2065,9 2069,5

1,899

3881,0 4118,3

1,969

4147,0

2,023

4160,0

2,014

4168,7

2,014

Ensaio de Compactação

14,2%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,769

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

09/11/2020

AM-18

Número do cilindro

Normal

18 39 38 34 19

28/10/2020

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5378,0 4862,7 4836,0 4996,0 5447,3

9259,0 8981,0 8983,0 9156,0 9616,0

2044,2

1,700

1,710

1,720

1,730

1,740

1,750

1,760

1,770

10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

39 114,80      38 112,80      34 113,40      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 264,00      164,00      1,43% 189,00      89,00        0,79% 156,00      56,00        0,49%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 11,0 1,05 28,0 2,68 22,0 2,10

1,27 1,00 19,0 1,82 56,0 5,35 50,0 4,78

1,90 1,50 26,0 2,49 83,0 7,93 73,0 6,98

2,54 2,00 70,30 33,0 3,15 3,15          4,5% 108,0 10,32 10,32        14,7% 91,0 8,70 8,99          12,8%

3,81 3,00 45,0 4,30 145,0 13,86 122,0 11,66

5,08 4,00 105,40 56,0 5,35 5,35          5,1% 176,0 16,82 16,82        16,0% 147,0 14,05 14,26        13,5%

7,62 6,00 76,0 7,26 230,0 21,98 190,0 18,16

10,16 8,00 96,0 9,18 274,0 26,19 227,0 21,70

12,70 10,00 110,0 10,51 312,0 29,82 255,0 24,37

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-18

Normal

28/10/2020

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin

Local:

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,49%Expansão 1,43%

ISC

12,25% 14,45%

13,5%

0,79%

5,1% 16,0%

Umidade 15,83%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

148,80            nº mm Retido Passado

963,24            2" 50,00 -                  963,24              

1 1/2" 38,00 -                  963,24              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  963,24              

103 101 119 3/4" 19,00 -                  963,24              

106,20 92,00 93,60 3/8" 9,50 -                  963,24              

102,50 88,80 90,00 4 4,75 1,50                961,74              

16,10 16,00 15,98 10 2,00 147,30            814,44              

3,70 3,20 3,60 Peneiramento Fino

86,40 72,80 74,02 120,00

4,28% 4,40% 4,86% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 11,20              103,62              90,2% 76,3%

Resumo 30 0,600 19,50              84,12                73,3% 61,9%

15,4% 40 0,425 9,50                74,62                65,0% 54,9%

29,6% 50 0,300 6,10                68,52                59,7% 50,5%

16,3% 100 0,150 10,40              58,12                50,6% 42,8%

38,7% 200 0,075 5,60                52,52                45,7% 38,7%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 99,8%

2,000 84,6%

1,180 76,3%

0,600 61,9%

0,425 54,9%

0,300 50,5%

0,150 42,8%

0,075 38,7%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 99,8%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-18

9467

11/11/2020

28/10/2020

Rua Doutor Luiz Carlos 
Perin

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 4,51%

Tara da cápsula (g) 84,6%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Amarela com Pedregulhos Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

11/11/2020

AM-18

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

28/10/2020

Local:
Rua Doutor Luiz 

Carlos Perin

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

0% 1%
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

28/10/2020

13/11/2020

AM-19

9,1%

Rua Alberto Miers

1,55%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 8,6% 9,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,67% 1,07%

1,586

7,7%

22,3%

Expansão (%) 2,43%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,544 1,585 1,570
Umidade (%) 19,53% 21,92% 23,79%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,540

1,550

1,560

1,570

1,580

1,590

19% 20% 21% 22% 23% 24%
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  s
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se
co
 (
g/
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³)

Teor de umidade (%)

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

19% 20% 21% 22% 23% 24%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

19% 20% 21% 22% 23% 24%
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%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

66 65 90 89 82 81 85 84 62 61

163,90 160,00 174,90 166,90 164,50 166,30 145,50 154,60 150,80 162,10

143,90 140,80 151,20 144,70 139,90 141,00 122,40 130,10 125,60 134,50

28,01 28,15 30,30 30,55 27,08 26,14 25,48 26,91 26,31 27,35

20,00 19,20 23,70 22,20 24,60 25,30 23,10 24,50 25,20 27,60

135,89 131,85 144,60 136,35 137,42 140,16 120,02 127,69 124,49 134,75

115,89 112,65 120,90 114,15 112,82 114,86 96,92 103,19 99,29 107,15

17,26% 17,04% 19,60% 19,45% 21,80% 22,03% 23,83% 23,74% 25,38% 25,76%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5489,0 4867,0 4875,0 4996,0 5447,3

9220,0 8743,0 8850,0 9012,0 9386,0

2085,0

120

9467

09/11/2020

AM-19

Número do cilindro

Normal

20 6 26 34 19

28/10/2020

Rua Alberto MiersLocal:

Ensaio de Compactação

22,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,586

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2100,5 2057,7 2065,9 2069,5

1,789

3731,0 3876,0

1,845

3975,0

1,932

4016,0

1,944

3938,7

1,903

Umidade média (%) 17,15% 19,53% 21,92% 23,79% 25,57%

1,527 1,544 1,585 1,570 1,516

1,510

1,520

1,530

1,540

1,550

1,560

1,570

1,580

1,590

17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

6 115,30      26 113,10      34 113,40      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 380,00      280,00      2,43% 289,00      189,00      1,67% 221,00      121,00      1,07%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 17,0 1,62 19,0 1,82 14,0 1,34

1,27 1,00 32,0 3,06 34,0 3,25 25,0 2,39

1,90 1,50 46,0 4,40 49,0 4,68 36,0 3,44

2,54 2,00 70,30 58,0 5,54 5,54          7,9% 62,0 5,93 5,93          8,4% 47,0 4,49 4,49          6,4%

3,81 3,00 79,0 7,55 83,0 7,93 68,0 6,50

5,08 4,00 105,40 95,0 9,08 9,08          8,6% 102,0 9,75 9,75          9,2% 85,0 8,12 8,12          7,7%

7,62 6,00 126,0 12,04 137,0 13,09 119,0 11,37

10,16 8,00 152,0 14,53 171,0 16,34 146,0 13,95

12,70 10,00 178,0 17,01 203,0 19,40 171,0 16,34

Pressão X Penetração

Resumo

1,07%Expansão 2,43%

ISC

19,53% 21,92%

7,7%

1,67%

8,6% 9,2%

Umidade 23,79%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Alberto MiersLocal:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-19

Normal

28/10/2020
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

10,90              nº mm Retido Passado

911,91            2" 50,00 -                  911,91              

1 1/2" 38,00 -                  911,91              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  911,91              

116 115 110 3/4" 19,00 -                  911,91              

97,70 101,60 93,80 3/8" 9,50 -                  911,91              

90,20 94,10 86,80 4 4,75 -                  911,91              

15,42 15,78 14,83 10 2,00 10,90              901,01              

7,50 7,50 7,00 Peneiramento Fino

74,78 78,32 71,97 120,00

10,03% 9,58% 9,73% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 1,60                107,71              98,5% 97,4%

Resumo 30 0,600 9,60                98,11                89,8% 88,7%

1,2% 40 0,425 9,80                88,31                80,8% 79,8%

19,0% 50 0,300 8,20                80,11                73,3% 72,4%

28,2% 100 0,150 14,70              65,41                59,8% 59,1%

51,6% 200 0,075 8,30                57,11                52,2% 51,6%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,8%

1,180 97,4%

0,600 88,7%

0,425 79,8%

0,300 72,4%

0,150 59,1%

0,075 51,6%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 9,78%

Tara da cápsula (g) 98,8%

100,0%

AM-19

9467

11/11/2020

28/10/2020

Rua Alberto Miers

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Amarelo Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

11/11/2020

AM-19

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

28/10/2020

Local: Rua Alberto Miers

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

28/10/2020

13/11/2020

AM-20

10,1%

Rua João Carlos 
Gomes de Oliveira

1,20%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 6,9% 10,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,41% 0,81%

1,665

9,0%

17,3%

Expansão (%) 2,66%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,590 1,661 1,654
Umidade (%) 14,31% 16,79% 18,28%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

87 86 68 88 67 83 76 71 70 69

167,90 160,20 133,10 159,40 158,50 139,80 143,60 143,10 143,00 140,80

152,00 145,30 119,80 143,10 139,60 123,50 125,80 125,70 124,20 122,60

29,12 31,23 26,47 29,69 27,05 26,35 29,17 29,79 26,72 28,15

15,90 14,90 13,30 16,30 18,90 16,30 17,80 17,40 18,80 18,20

138,78 128,97 106,63 129,71 131,45 113,45 114,43 113,31 116,28 112,65

122,88 114,07 93,33 113,41 112,55 97,15 96,63 95,91 97,48 94,45

12,94% 13,06% 14,25% 14,37% 16,79% 16,78% 18,42% 18,14% 19,29% 19,27%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

5027,8 5447,3 4896,0 4825,0 4883,0

8690,0 9208,0 8947,0 8857,0 8912,0

2085,0

120

9467

09/11/2020

AM-20

Número do cilindro

Normal

27 19 3 9 7

28/10/2020

Rua João Carlos 
Gomes de Oliveira

Local:

Ensaio de Compactação

17,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,665

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2069,5 2088,6 2060,4 2079,5

1,756

3662,2 3760,7

1,817

4051,0

1,940

4032,0

1,957

4029,0

1,937

Umidade média (%) 13,00% 14,31% 16,79% 18,28% 19,28%

1,554 1,590 1,661 1,654 1,624

1,550

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

19 113,90      3 113,90      9 113,10      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 403,00      303,00      2,66% 261,00      161,00      1,41% 192,00      92,00        0,81%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 15,0 1,43 27,0 2,58 23,0 2,20

1,27 1,00 28,0 2,68 46,0 4,40 40,0 3,82

1,90 1,50 40,0 3,82 62,0 5,93 55,0 5,26

2,54 2,00 70,30 51,0 4,87 4,87          6,9% 75,0 7,17 7,17          10,2% 66,0 6,31 6,31          9,0%

3,81 3,00 64,0 6,12 96,0 9,18 85,0 8,12

5,08 4,00 105,40 75,0 7,17 7,17          6,8% 112,0 10,70 10,70        10,2% 98,0 9,37 9,37          8,9%

7,62 6,00 96,0 9,18 139,0 13,29 122,0 11,66

10,16 8,00 113,0 10,80 156,0 14,91 143,0 13,67

12,70 10,00 130,0 12,43 170,0 16,25 162,0 15,48

Pressão X Penetração

Resumo

0,81%Expansão 2,66%

ISC

14,31% 16,79%

9,0%

1,41%

6,9% 10,2%

Umidade 18,28%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

13/11/20

1Ponto

HoraData

09/11/20

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua João Carlos 
Gomes de Oliveira

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

13/11/2020

AM-20

Normal

28/10/2020
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

8,80                nº mm Retido Passado

911,72            2" 50,00 -                  911,72              

1 1/2" 38,00 -                  911,72              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  911,72              

116 115 110 3/4" 19,00 -                  911,72              

97,70 101,60 93,80 3/8" 9,50 -                  911,72              

90,20 94,10 86,80 4 4,75 -                  911,72              

15,42 15,78 14,83 10 2,00 8,80                902,92              

7,50 7,50 7,00 Peneiramento Fino

74,78 78,32 71,97 120,00

10,03% 9,58% 9,73% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,60                106,71              97,6% 96,7%

Resumo 30 0,600 11,70              95,01                86,9% 86,1%

1,0% 40 0,425 11,90              83,11                76,0% 75,3%

23,7% 50 0,300 7,50                75,61                69,2% 68,5%

25,7% 100 0,150 12,80              62,81                57,5% 56,9%

49,6% 200 0,075 8,10                54,71                50,1% 49,6%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,0%

1,180 96,7%

0,600 86,1%

0,425 75,3%

0,300 68,5%

0,150 56,9%

0,075 49,6%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 9,78%

Tara da cápsula (g) 99,0%

100,0%

AM-20

9467

11/11/2020

28/10/2020

Rua João Carlos Gomes 
de Oliveira

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%
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40%
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70%

80%

90%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinvile Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

11/11/2020

AM-20

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

28/10/2020

Local:
Rua João Carlos 

Gomes de Oliveira

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100

0% 1%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Cinza Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,766 1,856 1,790
Umidade (%) 11,67% 13,26% 14,68%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 6,3% 18,3%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,44% 0,10%

1,856

7,8%

13,3%

Expansão (%) 1,45%

0,42%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

10/02/2021

22/02/2021

AM-01

18,3%

Rua Mirko Maierle

1,750

1,770

1,790

1,810

1,830

1,850

1,870
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)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Cinza Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

86 65 69 72 89 88 70 87 61 62

114,00 132,60 114,80 112,60 143,10 153,80 109,40 107,40 131,10 133,40

106,70 123,50 105,70 103,80 129,90 139,30 98,80 97,40 116,10 118,10

31,23 28,15 28,15 28,04 30,55 29,69 26,72 29,12 27,35 26,31

7,30 9,10 9,10 8,80 13,20 14,50 10,60 10,00 15,00 15,30

82,77 104,45 86,65 84,56 112,55 124,11 82,68 78,28 103,75 107,09

75,47 95,35 77,55 75,76 99,35 109,61 72,08 68,28 88,75 91,79

9,67% 9,54% 11,73% 11,62% 13,29% 13,23% 14,71% 14,65% 16,90% 16,67%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

16,78%

1,699 1,766 1,856 1,790 1,740

Umidade média (%) 9,61% 11,67% 13,26% 14,68%

2080,4 2064,1 2085,0 2069,5

1,863

3875,0 4103,0

1,972

4339,0

2,102

4280,2

2,053

4205,0

2,032

Ensaio de Compactação

13,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,856

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

18/02/2021

AM-01

Número do cilindro

Normal

1 31 14 27 30

10/02/2021

Rua Mirko MaierleLocal:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4878,0 5130,0 5435,0 5027,8 4977,0

8753,0 9233,0 9774,0 9308,0 9182,0

2080,4

1,690

1,710

1,730

1,750

1,770

1,790

1,810

1,830

1,850

1,870
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Cinza Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

31 114,50      14 113,60      27 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 266,00      166,00      1,45% 150,00      50,00        0,44% 111,00      11,00        0,10%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 14,0 1,34 32,0 3,06 20,0 1,91

1,27 1,00 26,0 2,49 56,0 5,35 32,0 3,06

1,90 1,50 36,0 3,44 81,0 7,74 42,0 4,01

2,54 2,00 70,30 45,0 4,30 4,30          6,1% 105,0 10,04 10,04        14,3% 50,0 4,78 4,78          6,8%

3,81 3,00 60,0 5,73 152,0 14,53 68,0 6,50

5,08 4,00 105,40 70,0 6,69 6,69          6,3% 202,0 19,31 19,31        18,3% 86,0 8,22 8,22          7,8%

7,62 6,00 92,0 8,79 275,0 26,28 126,0 12,04

10,16 8,00 112,0 10,70 346,0 33,07 168,0 16,06

12,70 10,00 130,0 12,43 411,0 39,28 208,0 19,88

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

22/02/2021

AM-01

Normal

10/02/2021

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Mirko MaierleLocal:

22/02/21

1Ponto

HoraData

18/02/21

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,10%Expansão 1,45%

ISC

11,67% 13,26%

7,8%

0,44%

6,3% 18,3%

Umidade 14,68%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Cinza Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

6,20                nº mm Retido Passado

991,24            2" 50,00 -                  991,24              

1 1/2" 38,00 -                  991,24              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  991,24              

99 103 114 3/4" 19,00 -                  991,24              

112,10 117,00 113,60 3/8" 9,50 -                  991,24              

111,30 116,00 112,80 4 4,75 -                  991,24              

15,73 16,10 16,31 10 2,00 6,20                985,04              

0,80 1,00 0,80 Peneiramento Fino

95,57 99,90 96,49 120,00

0,84% 1,00% 0,83% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 3,70                115,24              96,9% 96,3%

Resumo 30 0,600 9,80                105,44              88,6% 88,1%

0,6% 40 0,425 13,90              91,54                77,0% 76,5%

22,9% 50 0,300 12,40              79,14                66,5% 66,1%

27,2% 100 0,150 14,10              65,04                54,7% 54,3%

49,3% 200 0,075 6,00                59,04                49,6% 49,3%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,4%

1,180 96,3%

0,600 88,1%

0,425 76,5%

0,300 66,1%

0,150 54,3%

0,075 49,3%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-01

9467

19/02/2021

10/02/2021

Rua Mirko Maierle

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado SM

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 0,89%

Tara da cápsula (g) 99,4%
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30%
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50%
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80%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Areia Siltosa Cinza Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

-

9467

19/02/2021

AM-01

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

10/02/2021

Local: Rua Mirko Maierle

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

10/02/2021

22/02/2021

AM-03

10,8%

Rua Renato 
Scheunemann

2,13%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 3,5% 10,7%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,18% 1,80%

1,665

5,6%

16,7%

Expansão (%) 2,77%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,586 1,664 1,625
Umidade (%) 14,28% 16,49% 18,64%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,580

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

14% 15% 16% 17% 18% 19%

M
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Teor de umidade (%)

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14% 15% 16% 17% 18% 19%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,60%

1,80%

2,00%

2,20%

2,40%

2,60%

2,80%

3,00%

14% 15% 16% 17% 18% 19%

Ex
p
an
sã
o
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

100 119 101 108 99 110 98 112 117 103

113,80 109,40 108,40 115,30 114,90 112,10 113,30 113,00 103,70 108,10

103,10 98,90 96,90 102,80 100,90 98,30 97,90 97,70 88,50 92,40

18,03 15,98 16,00 15,64 15,73 14,83 14,88 16,01 15,58 16,10

10,70 10,50 11,50 12,50 14,00 13,80 15,40 15,30 15,20 15,70

95,77 93,42 92,40 99,66 99,17 97,27 98,42 96,99 88,12 92,00

85,07 82,92 80,90 87,16 85,17 83,47 83,02 81,69 72,92 76,30

12,58% 12,66% 14,22% 14,34% 16,44% 16,53% 18,55% 18,73% 20,84% 20,58%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4896,0 4883,0 4875,0 5487,2 5489,0

8585,0 8652,0 8863,0 9475,0 9530,0

2088,6

120

9467

18/02/2021

AM-03

Número do cilindro

Normal

3 7 26 21 20

10/02/2021

Rua Renato 
Scheunemann

Local:

Ensaio de Compactação

16,7%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,665

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2079,5 2057,7 2068,6 2085,0

1,766

3689,0 3769,0

1,812

3988,0

1,938

3987,8

1,928

4041,0

1,938

Umidade média (%) 12,62% 14,28% 16,49% 18,64% 20,71%

1,568 1,586 1,664 1,625 1,606

1,560

1,570

1,580

1,590

1,600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%
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Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

7 113,70      26 113,10      21 114,00      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 415,00      315,00      2,77% 346,00      246,00      2,18% 305,00      205,00      1,80%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 7,0 0,67 25,0 2,39 11,0 1,05

1,27 1,00 12,0 1,15 43,0 4,11 19,0 1,82

1,90 1,50 17,0 1,62 57,0 5,45 26,0 2,49

2,54 2,00 70,30 22,0 2,10 2,10          3,0% 72,0 6,88 6,88          9,8% 35,0 3,35 3,39          4,8%

3,81 3,00 30,0 2,87 96,0 9,18 47,0 4,49

5,08 4,00 105,40 39,0 3,73 3,73          3,5% 118,0 11,28 11,28        10,7% 61,0 5,83 5,88          5,6%

7,62 6,00 55,0 5,26 160,0 15,29 87,0 8,32

10,16 8,00 72,0 6,88 197,0 18,83 108,0 10,32

12,70 10,00 87,0 8,32 232,0 22,17 131,0 12,52

Pressão X Penetração

Resumo

1,80%Expansão 2,77%

ISC

14,28% 16,49%

5,6%

2,18%

3,5% 10,7%

Umidade 18,64%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

22/02/21

1Ponto

HoraData

18/02/21

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Renato 
Scheunemann

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

22/02/2021

AM-03

Normal

10/02/2021

0
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EGT-9467-02-AM-03-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 3 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

50,20              nº mm Retido Passado

975,41            2" 50,00 -                  975,41              

1 1/2" 38,00 -                  975,41              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  975,41              

92 106 115 3/4" 19,00 -                  975,41              

96,20 106,90 111,40 3/8" 9,50 -                  975,41              

94,20 104,50 108,90 4 4,75 1,40                974,01              

15,05 17,61 15,78 10 2,00 48,80              925,21              

2,00 2,40 2,50 Peneiramento Fino

79,15 86,89 93,12 120,00

2,53% 2,76% 2,68% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,00                114,89              98,3% 93,2%

Resumo 30 0,600 4,40                110,49              94,5% 89,7%

5,1% 40 0,425 3,60                106,89              91,4% 86,7%

8,1% 50 0,300 2,70                104,19              89,1% 84,5%

6,7% 100 0,150 4,30                99,89                85,5% 81,1%

80,0% 200 0,075 1,30                98,59                84,3% 80,0%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 99,9%

2,000 94,9%

1,180 93,2%

0,600 89,7%

0,425 86,7%

0,300 84,5%

0,150 81,1%

0,075 80,0%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,66%

Tara da cápsula (g) 94,9%

100,0%

AM-03

9467

19/02/2021

10/02/2021

Rua Renato 
Scheunemann

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 99,9%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

-

9467

19/02/2021

AM-03

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

10/02/2021

Local:
Rua Renato 

Scheunemann

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
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o
 d
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Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Arenosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,462 1,551 1,510
Umidade (%) 19,03% 20,30% 22,80%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 2,1% 5,3%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,39% 0,28%

1,553

4,5%

20,5%

Expansão (%) 4,25%

2,16%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

11/02/2021

22/02/2021

AM-04

5,6%

Rua Francisco Moser 

1,460

1,480

1,500

1,520

1,540

1,560

19% 20% 21% 22% 23%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Arenosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

113 115 96 114 91 95 92 94 106 104

103,80 105,30 100,40 96,70 108,90 106,60 99,70 99,60 97,70 99,50

90,10 91,90 87,00 83,90 93,20 91,60 83,90 84,20 81,10 81,90

13,29 15,78 16,96 16,31 16,21 17,36 15,05 16,22 17,61 14,88

13,70 13,40 13,40 12,80 15,70 15,00 15,80 15,40 16,60 17,60

90,51 89,52 83,44 80,39 92,69 89,24 84,65 83,38 80,09 84,62

76,81 76,12 70,04 67,59 76,99 74,24 68,85 67,98 63,49 67,02

17,84% 17,60% 19,13% 18,94% 20,39% 20,20% 22,95% 22,65% 26,15% 26,26%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

26,20%

1,440 1,462 1,551 1,510 1,464

Umidade média (%) 17,72% 19,03% 20,30% 22,80%

2100,5 2044,2 2067,6 2069,5

1,695

3484,0 3655,0

1,740

3815,0

1,866

3834,0

1,854

3823,0

1,847

Ensaio de Compactação

20,5%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,553

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

18/02/2021

AM-04

Número do cilindro

Normal

37 6 18 2 30

11/02/2021

Rua Francisco 
Moser 

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4860,0 4867,0 5378,0 4881,0 4977,0

8344,0 8522,0 9193,0 8715,0 8800,0

2055,0

1,430

1,440

1,450

1,460

1,470

1,480

1,490

1,500

1,510

1,520

1,530

1,540

1,550

1,560

17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Arenosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

6 115,30      18 112,80      2 113,20      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 590,00      490,00      4,25% 370,00      270,00      2,39% 132,00      32,00        0,28%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 4,0 0,38 16,0 1,53 12,0 1,15

1,27 1,00 7,0 0,67 25,0 2,39 20,0 1,91

1,90 1,50 10,0 0,96 33,0 3,15 26,0 2,49

2,54 2,00 70,30 13,0 1,24 1,24          1,8% 39,0 3,73 3,73          5,3% 32,0 3,06 3,06          4,4%

3,81 3,00 18,0 1,72 49,0 4,68 41,0 3,92

5,08 4,00 105,40 23,0 2,20 2,20          2,1% 57,0 5,45 5,45          5,2% 50,0 4,78 4,78          4,5%

7,62 6,00 34,0 3,25 72,0 6,88 67,0 6,40

10,16 8,00 45,0 4,30 86,0 8,22 82,0 7,84

12,70 10,00 57,0 5,45 99,0 9,46 96,0 9,18

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

22/02/2021

AM-04

Normal

11/02/2021

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Francisco 
Moser 

Local:

22/02/21

1Ponto

HoraData

18/02/21

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

0,28%Expansão 4,25%

ISC

19,03% 20,30%

4,5%

2,39%

2,1% 5,3%

Umidade 22,80%

0

1

2

3

4

5

6

7
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9

10
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Penetração  (mm)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Arenosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

5,10                nº mm Retido Passado

978,63            2" 50,00 -                  978,63              

1 1/2" 38,00 -                  978,63              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  978,63              

91 102 112 3/4" 19,00 -                  978,63              

107,30 98,40 109,70 3/8" 9,50 -                  978,63              

105,40 96,60 107,70 4 4,75 -                  978,63              

16,21 17,49 16,01 10 2,00 5,10                973,53              

1,90 1,80 2,00 Peneiramento Fino

89,19 79,11 91,69 120,00

2,13% 2,28% 2,18% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 1,00                116,42              99,1% 98,6%

Resumo 30 0,600 4,40                112,02              95,4% 94,9%

0,5% 40 0,425 6,90                105,12              89,5% 89,1%

10,4% 50 0,300 5,20                99,92                85,1% 84,7%

11,4% 100 0,150 6,10                93,82                79,9% 79,5%

77,7% 200 0,075 2,10                91,72                78,1% 77,7%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,5%

1,180 98,6%

0,600 94,9%

0,425 89,1%

0,300 84,7%

0,150 79,5%

0,075 77,7%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-04

9467

19/02/2021

11/02/2021

Rua Francisco Moser 

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A7-5

Classificação pelo Sistema Unificado CH

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,20%

Tara da cápsula (g) 99,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Arenosa Amarela Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

129 128 127 126 125 151 152 153 154 155

16,61 15,62 15,20 15,21 15,69 4,84 4,59 4,64 4,60 4,95

12,95 12,41 11,92 11,97 12,25 4,48 4,23 4,28 4,22 4,51

6,85 7,15 6,83 7,09 7,23 3,36 3,09 3,10 2,99 3,07

3,66 3,21 3,28 3,24 3,44 0,36 0,36 0,36 0,38 0,44

9,76 8,47 8,37 8,12 8,46 1,48 1,50 1,54 1,61 1,88

6,10 5,26 5,09 4,88 5,02 1,12 1,14 1,18 1,23 1,44

60,00% 61,03% 64,44% 66,39% 68,53% 32,14% 31,58% 30,51% 30,89% 30,56%

35 31 26 22 16 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

64

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

31

20

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

32,7%

33

Peso da cápsula (g)

31%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

31,1%

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

29,6%

9467

19/02/2021

AM-04

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

11/02/2021

Local: Rua Francisco Moser 

10

100

59% 60% 61% 62% 63% 64% 65% 66% 67% 68% 69%

N
ú
m
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lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

10/02/2021

22/02/2021

AM-05

15,4%

Rua Heinzi Zietz

1,03%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 7,9% 15,2%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

0,93% 0,38%

1,737

4,2%

17,5%

Expansão (%) 1,47%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,710 1,734 1,646
Umidade (%) 15,74% 17,89% 19,93%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

1,740

15% 16% 17% 18% 19% 20%

M
as
sa
  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en

te
  d
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  s
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 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

15% 16% 17% 18% 19% 20%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

15% 16% 17% 18% 19% 20%
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 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

84 73 116 93 107 102 109 85 78 82

173,70 187,50 111,40 105,90 109,80 108,80 108,50 149,60 158,80 158,60

156,90 168,80 98,40 93,60 95,50 95,00 93,10 128,90 136,10 135,50

26,91 25,93 15,42 15,84 15,96 17,49 15,52 25,48 29,89 27,08

16,80 18,70 13,00 12,30 14,30 13,80 15,40 20,70 22,70 23,10

146,79 161,57 95,98 90,06 93,84 91,31 92,98 124,12 128,91 131,52

129,99 142,87 82,98 77,76 79,54 77,51 77,58 103,42 106,21 108,42

12,92% 13,09% 15,67% 15,82% 17,98% 17,80% 19,85% 20,02% 21,37% 21,31%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4977,0 4896,0 4860,0 5489,0 5079,0

8863,0 9030,0 9060,0 9605,0 9102,0

2069,5

120

9467

18/02/2021

AM-05

Número do cilindro

Normal

30 3 37 20 13

10/02/2021

Rua Heinzi ZietzLocal:

Ensaio de Compactação

17,5%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,737

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2088,6 2055,0 2085,0 2050,5

1,878

3886,0 4134,0

1,979

4200,0

2,044

4116,0

1,974

4023,0

1,962

Umidade média (%) 13,01% 15,74% 17,89% 19,93% 21,34%

1,662 1,710 1,734 1,646 1,617

1,600

1,620

1,640

1,660

1,680

1,700

1,720

1,740

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

3 113,90      37 113,10      20 114,60      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 268,00      168,00      1,47% 205,00      105,00      0,93% 143,00      43,00        0,38%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 16,0 1,53 42,0 4,01 9,0 0,86

1,27 1,00 28,0 2,68 70,0 6,69 15,0 1,43

1,90 1,50 40,0 3,82 92,0 8,79 21,0 2,01

2,54 2,00 70,30 50,0 4,78 4,78          6,8% 112,0 10,70 10,70        15,2% 26,0 2,49 2,49          3,5%

3,81 3,00 71,0 6,79 143,0 13,67 35,0 3,35

5,08 4,00 105,40 87,0 8,32 8,32          7,9% 167,0 15,96 15,96        15,1% 46,0 4,40 4,40          4,2%

7,62 6,00 123,0 11,76 205,0 19,59 64,0 6,12

10,16 8,00 151,0 14,43 240,0 22,94 81,0 7,74

12,70 10,00 177,0 16,92 275,0 26,28 96,0 9,18

Pressão X Penetração

Resumo

0,38%Expansão 1,47%

ISC

15,74% 17,89%

4,2%

0,93%

7,9% 15,2%

Umidade 19,93%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

22/02/21

1Ponto

HoraData

18/02/21

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Heinzi ZietzLocal:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

22/02/2021

AM-05

Normal

10/02/2021

0

5

10

15

20

25

30

P
re
ss
ão

 C
al
cu
la
d
a 
(k
g/
cm

²)

Penetração  (mm)

CURVA 01

CURVA 02

CURVA 03

EGT-9467-02-AM-05-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 3 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

12,30              nº mm Retido Passado

979,39            2" 50,00 -                  979,39              

1 1/2" 38,00 -                  979,39              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  979,39              

109 101 104 3/4" 19,00 -                  979,39              

109,70 135,00 104,10 3/8" 9,50 -                  979,39              

107,50 132,60 102,40 4 4,75 -                  979,39              

15,52 16,00 14,88 10 2,00 12,30              967,09              

2,20 2,40 1,70 Peneiramento Fino

91,98 116,60 87,52 120,00

2,39% 2,06% 1,94% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,10                115,40              98,2% 97,0%

Resumo 30 0,600 12,00              103,40              88,0% 86,9%

1,3% 40 0,425 10,40              93,00                79,1% 78,2%

20,6% 50 0,300 7,14                85,86                73,1% 72,2%

17,5% 100 0,150 9,90                75,96                64,6% 63,8%

60,6% 200 0,075 3,80                72,16                61,4% 60,6%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,7%

1,180 97,0%

0,600 86,9%

0,425 78,2%

0,300 72,2%

0,150 63,8%

0,075 60,6%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A5

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,13%

Tara da cápsula (g) 98,7%

100,0%

AM-05

9467

19/02/2021

10/02/2021

Rua Heinzi Zietz

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

P
o
rc
en

ta
ge
m
 p
as
sa
n
te
 (
%
)

Diâmetro  (mm)

EGT-9467-02-AM-05-A
RQ-97 Ensaios de Solos rev02 aprov 09/06/17 PÁGINA 4 DE 5



Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

135 124 123 122 121 156 157 158 159 160

13,00 13,90 14,70 13,93 15,70 6,59 6,12 5,49 5,73 6,15

11,32 11,93 12,40 11,70 13,06 6,19 5,76 5,06 5,34 5,84

6,98 7,08 7,02 6,63 7,30 4,96 4,69 3,69 4,16 4,87

1,68 1,97 2,30 2,23 2,64 0,40 0,36 0,43 0,39 0,31

6,02 6,82 7,68 7,30 8,40 1,63 1,43 1,80 1,57 1,28

4,34 4,85 5,38 5,07 5,76 1,23 1,07 1,37 1,18 0,97

38,71% 40,62% 42,75% 43,98% 45,83% 32,52% 33,64% 31,39% 33,05% 31,86%

35 32 25 21 17 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

30,9%

9467

19/02/2021

AM-05

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

10/02/2021

Local: Rua Heinzi Zietz

42

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

32

5

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

34,1%

10

Peso da cápsula (g)

32%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

32,5%

10

100

38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Preta Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

11/02/2021

26/02/2021

AM-07

4,0%

Rua Manoel Maurício 
Filho 

2,60%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 1,5% 4,0%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,54% 1,78%

1,174

2,7%

36,4%

Expansão (%) 3,51%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,144 1,173 1,127
Umidade (%) 33,85% 36,60% 39,25%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Preta Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

69 72 81 89 61 73 65 67 85 86

131,40 150,80 125,10 154,20 141,80 148,50 115,60 127,30 145,10 135,80

107,30 121,80 100,10 122,90 111,10 115,70 90,90 99,10 109,70 104,90

28,15 28,04 26,14 30,55 27,35 25,93 28,15 27,05 25,48 31,23

24,10 29,00 25,00 31,30 30,70 32,80 24,70 28,20 35,40 30,90

103,25 122,76 98,96 123,65 114,45 122,57 87,45 100,25 119,62 104,57

79,15 93,76 73,96 92,35 83,75 89,77 62,75 72,05 84,22 73,67

30,45% 30,93% 33,80% 33,89% 36,66% 36,54% 39,36% 39,14% 42,03% 41,94%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4896,0 4867,0 5489,0 5064,4 4860,0

7813,0 8083,0 8830,0 8348,0 8057,0

2088,6

120

9467

22/02/2021

AM-07

Número do cilindro

Normal

3 6 20 28 37

11/02/2021

Rua Manoel 
Maurício Filho 

Local:

Ensaio de Compactação

36,4%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,174

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2100,5 2085,0 2093,1 2055,0

1,397

2917,0 3216,0

1,531

3341,0

1,602

3283,6

1,569

3197,0

1,556

Umidade média (%) 30,69% 33,85% 36,60% 39,25% 41,99%

1,069 1,144 1,173 1,127 1,096

1,060

1,070

1,080

1,090

1,100

1,110

1,120

1,130

1,140

1,150

1,160

1,170

1,180

30% 32% 34% 36% 38% 40% 42%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Preta Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

6 115,30      20 114,60      28 115,50      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 505,00      405,00      3,51% 391,00      291,00      2,54% 306,00      206,00      1,78%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 2,0 0,19 9,0 0,86 5,0 0,48

1,27 1,00 4,0 0,38 15,0 1,43 9,0 0,86

1,90 1,50 6,0 0,57 20,0 1,91 12,0 1,15

2,54 2,00 70,30 8,0 0,76 0,77          1,1% 25,0 2,39 2,39          3,4% 15,0 1,43 1,43          2,0%

3,81 3,00 12,0 1,15 35,0 3,35 22,0 2,10

5,08 4,00 105,40 16,0 1,53 1,53          1,5% 44,0 4,21 4,21          4,0% 30,0 2,87 2,87          2,7%

7,62 6,00 23,0 2,20 65,0 6,21 44,0 4,21

10,16 8,00 31,0 2,96 84,0 8,03 60,0 5,73

12,70 10,00 38,0 3,63 103,0 9,84 76,0 7,26

Pressão X Penetração

Resumo

1,78%Expansão 3,51%

ISC

33,85% 36,60%

2,7%

2,54%

1,5% 4,0%

Umidade 39,25%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

26/02/21

1Ponto

HoraData

22/02/21

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Manoel 
Maurício Filho 

Local:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

26/02/2021

AM-07

Normal

11/02/2021

0

1
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Preta Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

4,70                nº mm Retido Passado

979,44            2" 50,00 -                  979,44              

1 1/2" 38,00 -                  979,44              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  979,44              

98 107 98 3/4" 19,00 -                  979,44              

112,70 108,60 109,90 3/8" 9,50 -                  979,44              

110,70 106,80 107,80 4 4,75 -                  979,44              

14,88 15,96 14,88 10 2,00 4,70                974,74              

2,00 1,80 2,10 Peneiramento Fino

95,82 90,84 92,92 120,00

2,09% 1,98% 2,26% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 -                  117,52              100,0% 99,5%

Resumo 30 0,600 0,30                117,22              99,7% 99,3%

0,5% 40 0,425 0,90                116,32              99,0% 98,5%

1,0% 50 0,300 0,40                115,92              98,6% 98,2%

2,5% 100 0,150 1,10                114,82              97,7% 97,2%

96,0% 200 0,075 1,50                113,32              96,4% 96,0%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 99,5%

1,180 #N/D

0,600 99,3%

0,425 98,5%

0,300 98,2%

0,150 97,2%

0,075 96,0%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A7-5

Classificação pelo Sistema Unificado CH

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,11%

Tara da cápsula (g) 99,5%

100,0%

AM-07

9467

23/02/2021

11/02/2021

Rua Manoel Maurício 
Filho 

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Argila Preta Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

127 130 126 128 129 156 157 158 159 160

13,28 16,98 14,06 13,24 14,48 5,88 5,68 4,70 5,16 5,89

10,59 13,61 11,24 10,80 11,44 5,66 5,44 4,46 4,92 5,65

6,83 8,80 7,09 7,15 6,85 4,96 4,69 3,69 4,16 4,87

2,69 3,37 2,82 2,44 3,04 0,22 0,24 0,24 0,24 0,24

6,45 8,18 6,97 6,09 7,63 0,92 0,99 1,01 1,00 1,02

3,76 4,81 4,15 3,65 4,59 0,70 0,75 0,77 0,76 0,78

71,54% 70,06% 67,95% 66,85% 66,23% 31,43% 32,00% 31,17% 31,58% 30,77%

15 20 27 31 35 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

29,8%

9467

23/02/2021

AM-07

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

11/02/2021

Local:
Rua Manoel Maurício 

Filho 

68

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

31

20

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

33,0%

37

Peso da cápsula (g)

31%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

31,4%

10

100

66% 67% 68% 69% 70% 71% 72%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Local:

12/02/2021

01/03/2021

AM-08

8,7%

Rua São Virgílio

1,29%

ISC (%)

Expansão (%)

ISC (%) 4,9% 8,7%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

1,09% 0,29%

1,778

6,9%

16,3%

Expansão (%) 3,09%

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,758 1,776 1,719
Umidade (%) 14,05% 16,62% 18,09%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

1,710

1,720

1,730

1,740

1,750

1,760

1,770

1,780

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

85 78 81 84 96 93 102 92 104 98

146,30 148,30 186,80 199,10 109,60 117,60 111,70 104,90 88,40 100,40

133,10 135,20 166,90 178,00 96,40 103,10 97,20 91,20 76,00 86,20

25,48 29,89 26,14 26,91 16,96 15,84 17,49 15,05 14,88 14,88

13,20 13,10 19,90 21,10 13,20 14,50 14,50 13,70 12,40 14,20

120,82 118,41 160,66 172,19 92,64 101,76 94,21 89,85 73,52 85,52

107,62 105,31 140,76 151,09 79,44 87,26 79,71 76,15 61,12 71,32

12,27% 12,44% 14,14% 13,97% 16,62% 16,62% 18,19% 17,99% 20,29% 19,91%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4881,0 4977,0 5027,8 4878,0 5489,0

8923,0 9126,0 9346,0 9101,0 9670,0

2067,6

120

9467

25/02/2021

AM-08

Número do cilindro

Normal

2 30 27 1 20

12/02/2021

Rua São VirgílioLocal:

Ensaio de Compactação

16,3%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,778

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

2069,5 2085,0 2080,4 2085,0

1,955

4042,0 4149,0

2,005

4318,2

2,071

4223,0

2,030

4181,0

2,005

Umidade média (%) 12,35% 14,05% 16,62% 18,09% 20,10%

1,740 1,758 1,776 1,719 1,670

1,660

1,670

1,680

1,690

1,700

1,710

1,720

1,730

1,740

1,750

1,760

1,770

1,780

12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

30 113,90      27 114,60      1 114,50      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 452,00      352,00      3,09% 225,00      125,00      1,09% 133,00      33,00        0,29%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 17,0 1,62 25,0 2,39 19,0 1,82

1,27 1,00 26,0 2,49 40,0 3,82 31,0 2,96

1,90 1,50 31,0 2,96 51,0 4,87 40,0 3,82

2,54 2,00 70,30 36,0 3,44 3,44          4,9% 63,0 6,02 6,02          8,6% 49,0 4,68 4,68          6,7%

3,81 3,00 45,0 4,30 82,0 7,84 63,0 6,02

5,08 4,00 105,40 54,0 5,16 5,16          4,9% 96,0 9,18 9,18          8,7% 76,0 7,26 7,26          6,9%

7,62 6,00 70,0 6,69 121,0 11,57 100,0 9,56

10,16 8,00 84,0 8,03 144,0 13,76 122,0 11,66

12,70 10,00 98,0 9,37 165,0 15,77 145,0 13,86

Pressão X Penetração

Resumo

0,29%Expansão 3,09%

ISC

14,05% 16,62%

6,9%

1,09%

4,9% 8,7%

Umidade 18,09%

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

01/03/21

1Ponto

HoraData

25/02/21

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua São VirgílioLocal:

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

9467

01/03/2021

AM-08

Normal

12/02/2021
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

29,80              nº mm Retido Passado

963,36            2" 50,00 -                  963,36              

1 1/2" 38,00 -                  963,36              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  963,36              

102 99 120 3/4" 19,00 -                  963,36              

106,80 102,30 103,40 3/8" 9,50 -                  963,36              

103,40 99,10 100,00 4 4,75 -                  963,36              

17,49 15,73 14,56 10 2,00 29,80              933,56              

3,40 3,20 3,40 Peneiramento Fino

85,91 83,37 85,44 120,00

3,96% 3,84% 3,98% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 4,00                111,47              96,5% 93,5%

Resumo 30 0,600 10,90              100,57              87,1% 84,4%

3,1% 40 0,425 8,50                92,07                79,7% 77,3%

19,6% 50 0,300 6,40                85,67                74,2% 71,9%

21,1% 100 0,150 11,20              74,47                64,5% 62,5%

56,2% 200 0,075 7,50                66,97                58,0% 56,2%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 96,9%

1,180 93,5%

0,600 84,4%

0,425 77,3%

0,300 71,9%

0,150 62,5%

0,075 56,2%

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 3,93%

Tara da cápsula (g) 96,9%

100,0%

AM-08

9467

26/02/2021

12/02/2021

Rua São Virgílio

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00

P
o
rc
en

ta
ge
m
 p
as
sa
n
te
 (
%
)

Diâmetro  (mm)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Marrom Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

121 122 123 125 124 151 152 153 154 155

15,02 14,71 15,02 16,31 17,83 4,67 4,57 4,50 4,49 4,77

12,81 12,50 12,90 13,97 15,11 4,39 4,25 4,20 4,16 4,40

7,30 6,63 7,02 7,23 7,08 3,36 3,09 3,10 2,99 3,07

2,21 2,21 2,12 2,34 2,72 0,28 0,32 0,30 0,33 0,37

7,72 8,08 8,00 9,08 10,75 1,31 1,48 1,40 1,50 1,70

5,51 5,87 5,88 6,74 8,03 1,03 1,16 1,10 1,17 1,33

40,11% 37,65% 36,05% 34,72% 33,87% 27,18% 27,59% 27,27% 28,21% 27,82%

16 22 27 32 37 Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

26,2%

9467

26/02/2021

AM-08

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

12/02/2021

Local: Rua São Virgílio

37

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

28

4

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

29,0%

9

Peso da cápsula (g)

28%

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

27,6%

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,670 1,694 1,674
Umidade (%) 13,54% 15,78% 17,10%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 2,8% 4,4%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

3,14% 2,15%

1,694

3,4%

15,9%

Expansão (%) 4,46%

3,10%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

12/02/2021

01/03/2021

AM-09

4,3%

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin 

1,660

1,665

1,670

1,675

1,680

1,685

1,690

1,695

1,700

13% 14% 15% 16% 17% 18%

M
as
sa
  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en

te
  d

o
  s
o
lo
 

se
co
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

13% 14% 15% 16% 17% 18%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

5,00%

13% 14% 15% 16% 17% 18%

Ex
p
an
sã
o
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

106 103 96 98 107 100 116 99 112 110

110,80 105,70 112,40 104,70 112,20 107,40 117,10 119,50 107,20 109,10

101,20 96,40 101,00 94,00 99,10 95,20 102,30 104,30 92,50 94,00

17,61 16,10 16,96 14,88 15,96 18,03 15,42 15,73 16,01 14,83

9,60 9,30 11,40 10,70 13,10 12,20 14,80 15,20 14,70 15,10

93,19 89,60 95,44 89,82 96,24 89,37 101,68 103,77 91,19 94,27

83,59 80,30 84,04 79,12 83,14 77,17 86,88 88,57 76,49 79,17

11,48% 11,58% 13,56% 13,52% 15,76% 15,81% 17,03% 17,16% 19,22% 19,07%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

19,15%

1,653 1,670 1,694 1,674 1,651

Umidade média (%) 11,53% 13,54% 15,78% 17,10%

2067,6 2069,5 2044,2 2068,6

1,844

3835,0 3921,0

1,896

4059,0

1,961

4006,0

1,960

4068,8

1,967

Ensaio de Compactação

15,9%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,694

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

25/02/2021

AM-09

Número do cilindro

Normal

7 2 30 18 21

12/02/2021

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin 

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4883,0 4881,0 4977,0 5378,0 5487,2

8718,0 8802,0 9036,0 9384,0 9556,0

2079,5

1,650

1,660

1,670

1,680

1,690

1,700

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

M
as
sa
 e
sp
ec
íf
ic
a 
ap
ar
en

te
 d
o
 s
o
lo
 s
ec
o
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

2 113,20      30 113,90      18 112,80      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 605,00      505,00      4,46% 458,00      358,00      3,14% 342,00      242,00      2,15%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 4,0 0,38 8,0 0,76 6,0 0,57

1,27 1,00 7,0 0,67 15,0 1,43 11,0 1,05

1,90 1,50 11,0 1,05 20,0 1,91 15,0 1,43

2,54 2,00 70,30 15,0 1,43 1,52          2,2% 25,0 2,39 2,39          3,4% 19,0 1,82 1,82          2,6%

3,81 3,00 22,0 2,10 36,0 3,44 28,0 2,68

5,08 4,00 105,40 30,0 2,87 2,96          2,8% 48,0 4,59 4,59          4,4% 38,0 3,63 3,63          3,4%

7,62 6,00 45,0 4,30 71,0 6,79 58,0 5,54

10,16 8,00 64,0 6,12 94,0 8,98 79,0 7,55

12,70 10,00 82,0 7,84 116,0 11,09 101,0 9,65

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

01/03/2021

AM-09

Normal

12/02/2021

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Doutor Luiz 
Carlos Perin 

Local:

01/03/21

1Ponto

HoraData

25/02/21

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

2,15%Expansão 4,46%

ISC

13,54% 15,78%

3,4%

3,14%

2,8% 4,4%

Umidade 17,10%

0

2

4

6

8

10

12
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a 
(k
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cm

²)

Penetração  (mm)

CURVA 01

CURVA 02

CURVA 03
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

-                  nº mm Retido Passado

973,78            2" 50,00 -                  973,78              

1 1/2" 38,00 -                  973,78              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  973,78              

101 109 91 3/4" 19,00 -                  973,78              

94,60 98,30 99,00 3/8" 9,50 -                  973,78              

92,50 96,20 96,80 4 4,75 -                  973,78              

16,00 15,52 16,21 10 2,00 -                  973,78              

2,10 2,10 2,20 Peneiramento Fino

76,50 80,68 80,59 120,00

2,75% 2,60% 2,73% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,50                114,35              97,9% 97,9%

Resumo 30 0,600 8,50                105,85              90,6% 90,6%

0,0% 40 0,425 7,00                98,85                84,6% 84,6%

15,4% 50 0,300 5,30                93,55                80,1% 80,1%

14,5% 100 0,150 8,10                85,45                73,1% 73,1%

70,1% 200 0,075 3,50                81,95                70,1% 70,1%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 #####

1,180 97,9%

0,600 90,6%

0,425 84,6%

0,300 80,1%

0,150 73,1%

0,075 70,1%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-09

9467

26/02/2021

12/02/2021

Rua Doutor Luiz Carlos 
Perin 

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 2,69%

Tara da cápsula (g) 100,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,01 0,10 1,00 10,00 100,00
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Diâmetro  (mm)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + capsula (g)

Solo úmido + capsula (g)

120

-

9467

26/02/2021

AM-09

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

12/02/2021

Local:
Rua Doutor Luiz 

Carlos Perin 

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
ú
m
er
o
 d
e 
go
lp
es

Teor de umidade (%)

25 
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016; ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Resumo

Compactação

ISC - Índice de Suporte Califórnia

Expansão

Gráficos de Compactação, ISC e Expansão

Massa esp. aparente seca (g/cm³) 1,633 1,672 1,647
Umidade (%) 13,90% 15,54% 17,98%

Ponto 1 2 3

120

Normal

9467

ISC (%) 2,5% 4,4%

Massa específica aparente seca (máxima) (g/cm³)

Umidade ótima (%)

2,88% 1,83%

1,672

2,6%

15,7%

Expansão (%) 4,12%

2,78%

ISC (%)

Expansão (%)

Local:

12/02/2021

01/03/2021

AM-10

4,5%

Rua Petronilha de 
Souza Fortunato

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

1,680

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%

M
as
sa
  e
sp
ec
íf
ic
a 
 a
p
ar
en

te
  d

o
  s
o
lo
 

se
co
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%

IS
C
 (
%
)

Teor de umidade (%)

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%

Ex
p
an
sã
o
 (
%
)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7182:2016

Energia de Compactação:

Compactação

Teor de Umidade

120 115 118 117 111 95 119 110 77 74

94,30 103,60 99,20 98,10 90,20 95,10 89,50 89,60 161,40 170,50

86,40 94,60 89,30 88,00 80,60 84,50 78,20 78,30 139,90 147,20

14,56 15,78 17,80 15,58 17,82 17,36 15,98 14,83 28,16 26,59

7,90 9,00 9,90 10,10 9,60 10,60 11,30 11,30 21,50 23,30

79,74 87,82 81,40 82,52 72,38 77,74 73,52 74,77 133,24 143,91

71,84 78,82 71,50 72,42 62,78 67,14 62,22 63,47 111,74 120,61

11,00% 11,42% 13,85% 13,95% 15,29% 15,79% 18,16% 17,80% 19,24% 19,32%

Curva de Compactação

1780

2090

Resultado

19,28%

1,608 1,633 1,672 1,647 1,626

Umidade média (%) 11,21% 13,90% 15,54% 17,98%

2079,5 2050,5 2080,4 2057,7

1,788

3697,0 3868,0

1,860

3961,0

1,932

4043,0

1,943

3990,0

1,939

Ensaio de Compactação

15,7%Umidade ótima (%)

Peso do solo úmido (g)

Peso da cápsula + solo seco (g)

Peso da cápsula (g)

Peso do solo seco (g)

Peso da água (g)

Massa esp. do solo seco (g/cm³)

Peso do solo úmido (g)

Massa específica aparente seca máxima (g/cm³) 1,672

Peso do cilindro (g)

Umidade (%)

Peso do cilindro + solo úmido (g)

Massa esp. do solo úmido (g/cm³)

120

9467

25/02/2021

AM-10

Número do cilindro

Normal

2 7 13 16 26

12/02/2021

Rua Petronilha de 
Souza Fortunato

Local:

Volume do cilindro (cm³)

Cápsula nº

Peso da cápsula + solo úmido (g)

OBS: Amostra sem reuso de material e secagem 
prévia até a umidade higroscópica.

4881,0 4883,0 5079,0 5378,0 4875,0

8578,0 8751,0 9040,0 9421,0 8865,0

2067,6

1,600

1,610

1,620

1,630

1,640

1,650

1,660

1,670

1,680

11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

M
as
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 e
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íf
ic
a 
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ar
en
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o
 s
o
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 s
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o
 (
g/
cm

³)

Teor de umidade (%)
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 9895:2016

Energia de Compactação:

Constantes

1 0,09558

Expansão

7 113,70      13 113,00      16 114,20      

Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão Tempo Leitura Dif. Leitura Expansão

(min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%) (min) x 0,01mm x 0,01mm (%)

00h00 100,00      -            100,00      -            100,00      -            

96h00 568,00      468,00      4,12% 425,00      325,00      2,88% 309,00      209,00      1,83%

Penetração

Penetração Tempo Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC Leitura Anel ISC

(mm) (min) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%) (mm*10-3) Calculada Corrigida (%)

0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00

0,63 0,50 6,0 0,57 9,0 0,86 6,0 0,57

1,27 1,00 10,0 0,96 15,0 1,43 10,0 0,96

1,90 1,50 13,0 1,24 22,0 2,10 13,0 1,24

2,54 2,00 70,30 16,0 1,53 1,53          2,2% 28,0 2,68 2,68          3,8% 17,0 1,62 1,62          2,3%

3,81 3,00 23,0 2,20 39,0 3,73 23,0 2,20

5,08 4,00 105,40 28,0 2,68 2,68          2,5% 49,0 4,68 4,68          4,4% 29,0 2,77 2,77          2,6%

7,62 6,00 40,0 3,82 65,0 6,21 41,0 3,92

10,16 8,00 51,0 4,87 78,0 7,46 50,0 4,78

12,70 10,00 62,0 5,93 90,0 8,60 60,0 5,73

Pressão X Penetração

Resumo

Altura inicial (mm)

9467

01/03/2021

AM-10

Normal

12/02/2021

Número do Cilindro

1 2
Altura inicial (mm) Altura inicial (mm)

Número do Anel Constante do anel

Ensaio de ISC

3Ponto

120

Rua Petronilha de 
Souza Fortunato

Local:

01/03/21

1Ponto

HoraData

25/02/21

Pressão (kg/cm²)

2

3

Pressão (kg/cm²)

2

Pressão 
Padrão 
(kg/cm²)

Ponto 1

3
Pressão (kg/cm²)

1,83%Expansão 4,12%

ISC

13,90% 15,54%

2,6%

2,88%

2,5% 4,4%

Umidade 17,98%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 7171:2016

Massa total da amostra seca Peneiramento Grosso

1.000,00         

16,20              nº mm Retido Passado

944,18            2" 50,00 -                  944,18              

1 1/2" 38,00 -                  944,18              

Teor de umidade 1" 25,00 -                  944,18              

92 93 107 3/4" 19,00 -                  944,18              

103,00 115,20 110,70 3/8" 9,50 -                  944,18              

98,00 109,60 105,30 4 4,75 -                  944,18              

15,05 15,84 15,96 10 2,00 16,20              927,98              

5,00 5,60 5,40 Peneiramento Fino

82,95 93,76 89,34 120,00

6,03% 5,97% 6,04% Peneira Peso da amostra seca (g)

nº mm Retido Passado Parcial Total

16 1,180 2,10                111,09              98,1% 96,5%

Resumo 30 0,600 7,70                103,39              91,3% 89,8%

1,7% 40 0,425 6,50                96,89                85,6% 84,1%

14,2% 50 0,300 4,70                92,19                81,4% 80,0%

17,9% 100 0,150 9,50                82,69                73,1% 71,8%

66,2% 200 0,075 6,40                76,29                67,4% 66,2%

100,0%

Classificação

Curva Granulométrica (Peneiramento)

50,000 #####

38,000 #####

25,000 #####

19,000 #####

9,500 #####

4,750 #####

2,000 98,3%

1,180 96,5%

0,600 89,8%

0,425 84,1%

0,300 80,0%

0,150 71,8%

0,075 66,2%

Massa total da amostra seca [Ms] (g) 100,0%

100,0%

100,0%

Análise Granulométrica por Peneiramento

Massa da amostra seca ao ar [Mt] (g) Peneira Peso da amostra seca (g)
% que passa

Massa do material seco retido #10 [Mg] (g)

120

Local:

Água (g)

Solo seco (g)

Solo úmido + tara (g) 100,0%

Solo seco + tara (g) 100,0%

Peso da amostra úmida [Mw] (g):

100,0%

AM-10

9467

26/02/2021

12/02/2021

Rua Petronilha de Souza 
Fortunato

Pedregulho (Material retido na peneira n°10)

Número da cápsula

Classificação HRB A4

Classificação pelo Sistema Unificado -

Areia grossa (Passando na  nº 10 e retido na  nº 40)

Areia fina (Passando na nº 40 e retido na nº 200)

Passando na peneira nº 200

Total

Teor de umidade (%) % que passa

Umidade média (%) 6,01%

Tara da cápsula (g) 98,3%
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Contratante: Prefeitura Municipal de Joinville Registro:

Projeto: Viva Cidade 2 Ordem de Serviço:

Endereço: Diversas Ruas, Bairro Vila Nova, Joinville/SC Data da Coleta:

Elaboração: AZIMUTE Engenheiros Consultores SC Ltda Data do Ensaio:

Descrição: Silte Arenoso Vermelho Amostra:

Norma: ABNT NBR 6459:2016; ABNT NBR 7180:2016

Ensaios Físicos

NL NP

Média

Limite inferior (95%)

Limite superior (105%)

Limite de Plasticidade

Gráfico do Limite de Liquidez

Resultado

Limite de Liquidez (LL) 

Limite de Plasticidade (LP) 

Índice de Plasticidade (IP) 

Índice de Grupo (IG) 

NL

Ensaios Físicos (Limite de Plasticidade e Limite de Liquidez)

NP

-

Peso do solo seco (g)

Teor de umidade (%)

Número de golpes

-

-

Peso da cápsula (g)

-

Peso da água (g)

Limite de Liquidez

Número da cápsula

-

Solo seco + cápsula (g)

Solo úmido + cápsula (g)

120

-

9467

26/02/2021

AM-10

Limite de Plasticidade

Peso do solo úmido (g)

12/02/2021

Local:
Rua Petronilha de 
Souza Fortunato

Não apresenta limite de liquidez Não apresenta limite de plasticidade

10

100

32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 39% 40% 41%

N
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25 
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Joinville, 23 de Julho de 2021.

À
MUNICIPIO DE JOINVILLE

ESTRADA JOAO DE SOUZA MELLO E ALVIN, 7030,
VILA CUBATAO -JVE
89226-831 - JOINVILLE - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição
Protocolo de Atendimento N°: 400644957 Nota PS: 400644957 UC: 00000000
Local de Execução: RUA COMANDANTE KARL BUSCH, ,, VILA NOVA - JVE, JOINVILLE, SC.

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS nº 20217395063547 - Ofício nº 9544502,

informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 19.08.2021. Após esta data, deve ser
solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição Valor

Total de Materiais à Instalar 3.936,99

Total de Mão de Obra 3.775,00

Total Administração 771,20

Custo Total da Obra 8.483,19

UCs Salvadas 0,00

Valor Líquido da Obra 8.483,19

Custo Celesc 0,00

Custo do Consumidor 8.483,19

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presença em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua opção pela forma de execução da obra.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 1



2 - Opções de Execução:

2.1 - Execução pela Distribuidora

Nesta opção, o consumidor deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as
Instruções Normativas Celesc I-322.0010 - Participação Financeira e I-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condições acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias para concluir a obra, quando

tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuição aérea em tensão secundária, contados a partir da opção do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensões de até 1 (um) quilômetro na Rede de Distribuição aérea em
tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente, a distribuidora
terá até 120 (Cento e vinte) dias para concluir a obra, contados a partir da opção do interessado.

Para os demais casos a conclusão da obra se dará em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execução pelo Consumidor

Nesta opção, o consumidor poder executar a obra com Terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, conforme prevê RN414/ANEEL , de
9.9.2010, com cadastro de Homologação Técnica de Empreiteira (CHTE) aprovado junto à Celesc

Distribuição S.A.

Deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e
técnicos normatizados pela Celesc Distribuição S.A. devem ser observados.

A concessionária tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado
do comissionamento (inspeção e recebimento) das obras executadas após a solicitação do interessado,
indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências
corretivas necessárias.

Em caso de reprovação do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participação financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execução da obra. Nestes casos os valores aportados pelo
consumidor serão restituídos no prazo de até 3 meses contados a partir da energização da obra, corrigido
pelo IGPM acrescidos de juros de 0,5% ao mês, observando o Art. 36 da RN-414.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 2



Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-480120.

Atenciosamente,

Wagner Felipe Vogel
Chefe da Agencia Regional de Joinville

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 3



Joinville, 23 de Julho de 2021.

À
MUNICIPIO DE JOINVILLE

ESTRADA JOAO DE SOUZA MELLO E ALVIN, 7030,
VILA CUBATAO -JVE
89226-831 - JOINVILLE - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição
Protocolo de Atendimento N°: 400644958 Nota PS: 400644958 UC: 00000000
Local de Execução: RUA JACOBUS FELTHAUS, ,, VILA NOVA - JVE, JOINVILLE, SC.

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS nº 20217395085295 - Ofício nº 9544502,

informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 19.08.2021. Após esta data, deve ser
solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição Valor

Total de Materiais à Instalar 9.193,47

Total de Mão de Obra 12.963,79

Total Administração 2.215,73

Custo Total da Obra 24.372,99

UCs Salvadas 0,00

Valor Líquido da Obra 24.372,99

Custo Celesc 0,00

Custo do Consumidor 24.372,99

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presença em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua opção pela forma de execução da obra.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 1



2 - Opções de Execução:

2.1 - Execução pela Distribuidora

Nesta opção, o consumidor deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as
Instruções Normativas Celesc I-322.0010 - Participação Financeira e I-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condições acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias para concluir a obra, quando

tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuição aérea em tensão secundária, contados a partir da opção do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensões de até 1 (um) quilômetro na Rede de Distribuição aérea em
tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente, a distribuidora
terá até 120 (Cento e vinte) dias para concluir a obra, contados a partir da opção do interessado.

Para os demais casos a conclusão da obra se dará em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execução pelo Consumidor

Nesta opção, o consumidor poder executar a obra com Terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, conforme prevê RN414/ANEEL , de
9.9.2010, com cadastro de Homologação Técnica de Empreiteira (CHTE) aprovado junto à Celesc

Distribuição S.A.

Deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e
técnicos normatizados pela Celesc Distribuição S.A. devem ser observados.

A concessionária tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado
do comissionamento (inspeção e recebimento) das obras executadas após a solicitação do interessado,
indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências
corretivas necessárias.

Em caso de reprovação do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participação financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execução da obra. Nestes casos os valores aportados pelo
consumidor serão restituídos no prazo de até 3 meses contados a partir da energização da obra, corrigido
pelo IGPM acrescidos de juros de 0,5% ao mês, observando o Art. 36 da RN-414.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 2



Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-480120.

Atenciosamente,

Wagner Felipe Vogel
Chefe da Agencia Regional de Joinville

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 3



Joinville, 23 de Julho de 2021.

À
MUNICIPIO DE JOINVILLE

ESTRADA JOAO DE SOUZA MELLO E ALVIN, 7030,
VILA CUBATAO -JVE
89226-831 - JOINVILLE - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição
Protocolo de Atendimento N°: 400644959 Nota PS: 400644959 UC: 00000000
Local de Execução: RUA ORESTES GIRARDI, ,, VILA NOVA - JVE, JOINVILLE, SC.

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS nº 20217395091607 - Ofício nº 9544502,

informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 19.08.2021. Após esta data, deve ser
solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição Valor

Total de Materiais à Instalar 18.778,92

Total de Mão de Obra 9.109,38

Total Administração 2.788,83

Custo Total da Obra 30.677,13

UCs Salvadas 0,00

Valor Líquido da Obra 30.677,13

Custo Celesc 0,00

Custo do Consumidor 30.677,13

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presença em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua opção pela forma de execução da obra.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 1



2 - Opções de Execução:

2.1 - Execução pela Distribuidora

Nesta opção, o consumidor deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as
Instruções Normativas Celesc I-322.0010 - Participação Financeira e I-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condições acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias para concluir a obra, quando

tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuição aérea em tensão secundária, contados a partir da opção do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensões de até 1 (um) quilômetro na Rede de Distribuição aérea em
tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente, a distribuidora
terá até 120 (Cento e vinte) dias para concluir a obra, contados a partir da opção do interessado.

Para os demais casos a conclusão da obra se dará em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execução pelo Consumidor

Nesta opção, o consumidor poder executar a obra com Terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, conforme prevê RN414/ANEEL , de
9.9.2010, com cadastro de Homologação Técnica de Empreiteira (CHTE) aprovado junto à Celesc

Distribuição S.A.

Deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e
técnicos normatizados pela Celesc Distribuição S.A. devem ser observados.

A concessionária tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado
do comissionamento (inspeção e recebimento) das obras executadas após a solicitação do interessado,
indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências
corretivas necessárias.

Em caso de reprovação do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participação financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execução da obra. Nestes casos os valores aportados pelo
consumidor serão restituídos no prazo de até 3 meses contados a partir da energização da obra, corrigido
pelo IGPM acrescidos de juros de 0,5% ao mês, observando o Art. 36 da RN-414.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 2



Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-480120.

Atenciosamente,

Wagner Felipe Vogel
Chefe da Agencia Regional de Joinville

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 3



Joinville, 23 de Julho de 2021.

À
MUNICIPIO DE JOINVILLE

ESTRADA JOAO DE SOUZA MELLO E ALVIN, 7030,
VILA CUBATAO -JVE
89226-831 - JOINVILLE - SC

Assunto: Carta Orçamentária de Projeto em Rede de Distribuição
Protocolo de Atendimento N°: 400644961 Nota PS: 400644961 UC: 00000000
Local de Execução: RUA SAO VIRGILIO, ,, VILA NOVA - JVE, JOINVILLE, SC.

Em resposta à sua Solicitação de Atendimento SS nº 20217395098318 - Ofício nº 9544502,

informamos que foi elaborado o Projeto Eletromecânico para execução de obra na Rede de Distribuição.

O orçamento apresentado nesta carta tem validade até 19.08.2021. Após esta data, deve ser
solicitado recálculo.

1 - Orçamento da Distribuidora

Descrição Valor

Total de Materiais à Instalar 11.612,60

Total de Mão de Obra 6.886,38

Total Administração 1.849,90

Custo Total da Obra 20.348,88

UCs Salvadas 0,00

Valor Líquido da Obra 20.348,88

Custo Celesc 0,00

Custo do Consumidor 20.348,88

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Esta obra atenderá a outro(s) interessado(s) conforme abaixo:

Aguardamos sua presença em uma de nossas Unidades de Atendimento, no prazo supra citado,
informando a sua opção pela forma de execução da obra.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 1



2 - Opções de Execução:

2.1 - Execução pela Distribuidora

Nesta opção, o consumidor deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELA CELESC
e realizar o pagamento dos custos de sua responsabilidade, quando houver, de acordo com as
Instruções Normativas Celesc I-322.0010 - Participação Financeira e I-320.0004 - Parcelamento de
Débito no Fornecimento de Energia Elétrica.

Satisfeitas as condições acima, a distribuidora tem até 60 (sessenta) dias para concluir a obra, quando

tratar-se exclusivamente de Rede de Distribuição aérea em tensão secundária, contados a partir da opção do interessado.

Quando tratar-se de obras com dimensões de até 1 (um) quilômetro na Rede de Distribuição aérea em
tensão primária, incluindo nesta distância a complementação de fases na rede existente, a distribuidora
terá até 120 (Cento e vinte) dias para concluir a obra, contados a partir da opção do interessado.

Para os demais casos a conclusão da obra se dará em conformidade com o cronograma apresentado
pela distribuidora, incluindo-se neste caso as obras com custo integral dos clientes e executadas pela
distribuidora.

2.2 - Execução pelo Consumidor

Nesta opção, o consumidor poder executar a obra com Terceiro legalmente habilitado, previamente
qualificado, com registro no competente conselho de classe, conforme prevê RN414/ANEEL , de
9.9.2010, com cadastro de Homologação Técnica de Empreiteira (CHTE) aprovado junto à Celesc

Distribuição S.A.

Deverá assinar o CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA PELO CONSUMIDOR e os requisitos legais e
técnicos normatizados pela Celesc Distribuição S.A. devem ser observados.

A concessionária tem um prazo máximo de até 30 (trinta) dias para informar ao interessado o resultado
do comissionamento (inspeção e recebimento) das obras executadas após a solicitação do interessado,
indicando as eventuais ressalvas e, ocorrendo reprovação, os respectivos motivos e as providências
corretivas necessárias.

Em caso de reprovação do comissionamento, o interessado deve solicitar novo comissionamento,
observado o prazo estabelecido no parágrafo anterior exceto quando ficar caracterizado que a
distribuidora não tenha informado previamente os motivos de reprovação existente no comissionamento
anterior, sendo neste caso, o prazo de novo comissionamento é de 10 (dez) dias.

Nos casos de obras com participação financeira integral ou parcial da distribuidora, o consumidor pode
aportar recursos visando antecipar a execução da obra. Nestes casos os valores aportados pelo
consumidor serão restituídos no prazo de até 3 meses contados a partir da energização da obra, corrigido
pelo IGPM acrescidos de juros de 0,5% ao mês, observando o Art. 36 da RN-414.

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 2



Colocamo-nos à sua disposição para outros esclarecimentos considerados necessários por meio de uma
de nossas Unidades de Atendimento ou pelo telefone 0800-480120.

Atenciosamente,

Wagner Felipe Vogel
Chefe da Agencia Regional de Joinville

Celesc Distribuição S.A. - ARJOI CEP: 89216-140 Joinville - SC SPPC/DVTC

Timbo 1630 Gloria Telefone: (47)34517000 3
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 ANEXO VIII:  
DIMENSIONAMENTO DOS ELEMENTOS SUDS 

 



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m)
LOTE 

OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total

LOTE 
OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

Augusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 214.4 643.2 4026.04 0.78 0.78 0.50 0.50 2900.1832 0.72 5 1.285 6.285 1.97 0.095 3.430 3.430 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.686 0.108 0.572 0.229 1.284 OK OK 0.153 0.140

Augusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 1886.61 466.304 155.26 465.78 6999.994 0.78 0.78 0.00 0.00 4735.45612 0.68 6.285 0.905 7.190 1.91 0.151 4.318 4.318 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.864 0.121 0.777 0.311 1.436 OK Não Atende 0.159 0.145

Augusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 2762.61 272.1 816.3 10851.004 0.78 0.78 0.90 0.90 7869.85192 0.73 7.190 1.435 8.625 1.82 0.239 3.940 3.940 Tubo Concreto 0.013 0.210 1.182 0.177 0.694 0.417 1.139 OK OK 0.288 0.263

Augusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 1380.263 985.082 175.14 525.42 13916.909 0.78 0.78 0.90 0.90 10345.32502 0.74 8.625 1.163 9.787 1.76 0.303 4.389 4.389 Tubo Concreto 0.013 0.240 1.317 0.182 0.792 0.475 1.262 OK Não Atende 0.313 0.286

Paulino De Jesus Bento Torquato Da Rocha Casa nº 259 10.39 10.00 89 0.0044 0.4 2801.94 185.96 557.88 3545.78 0.78 0.78 0.50 0.50 2557.4332 0.72 5 1.287 6.287 1.97 0.084 3.396 3.396 Tubo Concreto 0.013 0.073 0.679 0.107 0.563 0.225 1.153 OK OK 0.138 0.126

Paulino De Jesus Casa nº 259  Petronilha De Souza Fortunato 10.00 9.00 93 0.0108 0.4 2314.05 458.52 206.04 618.12 7142.51 0.65 0.65 0.00 0.00 4359.6037 0.61 6.287 0.848 7.134 1.91 0.139 3.473 3.473 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.695 0.109 0.582 0.233 1.828 OK OK 0.216 0.197

Paulino De Jesus  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 75 8.80 8.60 74 0.0027 0.6 1356.69 463.93 228.48 685.44 9877.05 0.50 0.50 0.00 0.00 5269.9137 0.53 7.134 1.089 8.224 1.84 0.162 3.158 3.158 Tubo Concreto 0.013 0.143 0.947 0.151 0.504 0.303 1.132 OK OK 0.319 0.291

Paulino De Jesus Casa nº 75 Casa nº 55 8.60 7.90 76 0.0093 0.4 2837.42 156.2 468.6 13339.27 0.50 0.50 0.00 0.00 6688.6237 0.50 8.224 0.868 9.091 1.79 0.200 7.848 7.848 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.570 0.087 0.855 0.342 1.459 OK Não Atende 0.201 0.183

Paulino De Jesus Casa nº 55 Rio Águas Vermelhas 7.70 7.60 33 0.0061 0.8 1002.83 60 180 28202.5 0.78 0.78 0.90 0.90 18055.5239 0.64 9.091 0.265 9.357 1.78 0.535 3.185 3.185 Tubo Concreto 0.013 0.258 1.274 0.203 0.511 0.409 2.073 OK OK 1.033 0.942

Manoel Mauricio Filho Bento Torquato Da Rocha Casa nº 291 10.00 9.80 99 0.002 0.4 3209.27 220.58 661.74 4091.59 0.78 0.78 0.00 0.00 2503.2306 0.61 5 1.979 6.979 1.92 0.080 4.032 4.032 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.806 0.119 0.715 0.286 0.834 OK OK 0.093 0.085

Manoel Mauricio Filho Casa nº 291 Petronilha de Souza Fortunato 9.80 9.30 82 0.0061 0.4 2265.84 167.72 503.16 7028.31 0.78 0.78 0.90 0.90 4874.3778 0.69 6.979 0.930 7.909 1.86 0.151 4.248 4.248 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.850 0.121 0.763 0.305 1.470 OK Não Atende 0.163 0.148

Manoel Mauricio Filho Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 72 9.10 8.80 75 0.004 0.6 514.04 1278.85 226.64 679.92 9727.76 0.78 0.78 0.90 0.90 7088.736 0.73 7.909 0.889 8.798 1.81 0.214 3.260 3.260 Tubo Concreto 0.013 0.152 0.978 0.155 0.529 0.318 1.406 OK OK 0.388 0.354

Manoel Mauricio Filho Casa nº 72 Fim da rua 8.80 8.48 68 0.0047 0.6 1307.72 935.62 139.46 418.38 12528.94 0.78 0.78 0.90 0.90 9340.5972 0.75 8.798 0.714 9.512 1.77 0.276 3.504 3.504 Tubo Concreto 0.013 0.174 1.051 0.165 0.590 0.354 1.588 OK OK 0.421 0.384

Manoel Mauricio Filho Fim da rua Rio Águas Vermelhas 8.28 8.18 39 0.0026 0.8 1603.72 911.68 80 240 28283.02 0.78 0.78 0.90 0.90 20969.0596 0.74 9.512 0.428 9.939 1.75 0.611 4.172 4.172 Tubo Concreto 0.013 0.402 1.669 0.241 0.746 0.597 1.519 OK OK 0.674 0.615

Afonso Lenzi Bento Torquato da Rocha Casa nº 281 9.84 9.39 99 0.0045 0.4 3214.66 228.9 686.7 4130.26 0.78 0.78 0.50 0.50 2965.2348 0.72 5 1.374 6.374 1.97 0.097 3.601 3.601 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.720 0.112 0.614 0.246 1.201 OK OK 0.140 0.127

Afonso Lenzi Casa nº 281 Petronilha de Souza Fortunato 9.39 8.90 82 0.006 0.4 2418.54 166.66 499.98 7215.44 0.78 0.78 0.00 0.00 4851.696 0.67 6.374 0.935 7.309 1.90 0.154 4.329 4.329 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.866 0.121 0.780 0.312 1.461 OK Não Atende 0.161 0.147

Afonso Lenzi Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 92 8.70 8.54 75 0.0021 0.6 1841.24 228.74 686.22 9971.64 0.78 0.78 0.90 0.90 7111.3272 0.71 7.309 1.139 8.448 1.83 0.217 3.787 3.787 Tubo Concreto 0.013 0.197 1.136 0.174 0.658 0.395 1.098 OK OK 0.281 0.257

Afonso Lenzi Casa nº 92 Fim da rua 8.54 8.34 79 0.0025 0.6 2521.4 160.14 480.42 13133.6 0.78 0.78 0.90 0.90 9654.5232 0.74 8.448 1.068 9.515 1.77 0.285 4.243 4.243 Tubo Concreto 0.013 0.231 1.273 0.182 0.762 0.457 1.233 OK Não Atende 0.307 0.280

Afonso Lenzi Fim da rua Rio Águas Vermelhas 8.14 8.04 27 0.0036 0.8 1008.12 785.1 54.04 162.12 28304.35 0.78 0.78 0.90 0.90 20667.9018 0.73 9.515 0.259 9.774 1.76 0.605 3.768 3.768 Tubo Concreto 0.013 0.348 1.507 0.231 0.654 0.523 1.738 OK OK 0.793 0.724

São Vigilio Bento Torquato da Rocha Casa nº 299 9.64 9.14 99 0.0051 0.4 3184.67 231.86 695.58 4112.11 0.78 0.78 0.90 0.90 3318.7386 0.81 5 1.276 6.276 1.97 0.109 3.695 3.695 Tubo Concreto 0.013 0.084 0.739 0.114 0.637 0.255 1.293 OK OK 0.149 0.136

São Vigilio Casa nº 299 Petronilha de Souza Fortunato 8.94 8.75 82 0.0023 0.6 2293.63 168.1 504.3 7078.14 0.78 0.78 0.90 0.90 2394.1914 0.34 6.276 1.574 7.850 1.86 0.074 2.502 2.502 Tubo Concreto 0.013 0.086 0.750 0.114 0.343 0.206 0.868 OK OK 0.294 0.269

São Vigilio Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 236 8.75 8.56 94 0.002 0.6 2868.13 270.24 810.72 11027.23 0.78 0.78 0.90 0.90 3210.0054 0.29 7.850 1.778 9.628 1.77 0.094 2.757 2.757 Tubo Concreto 0.013 0.107 0.827 0.130 0.404 0.243 0.881 OK OK 0.275 0.250

São Vigilio Casa nº 236 Fim da rua 8.56 8.35 79 0.0027 0.6 1700.13 674.46 160.4 481.2 14043.42 0.78 0.78 0.90 0.90 2429.6202 0.17 9.628 1.464 11.092 1.70 0.069 2.384 2.384 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.715 0.107 0.315 0.189 0.900 OK OK 0.319 0.291

São Vigilio Fim da rua Rio Águas Vermelhas - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Afonso Lenzi São Gabriel Arcanjo 10.89 11.07 140 0.002 0.4 4124.06 280 840 5244.06 0.50 0.50 0.00 0.00 2062.03 0.39 5.000 2.922 7.922 1.86 0.064 3.579 3.579 Tubo Concreto 0.013 0.080 0.716 0.112 0.609 0.243 0.799 OK OK 0.093 0.085

Bento Torquato Da Rocha São Bento São Gabriel Arcanjo 10.60 11.07 137 0.002 0.4 2077.1 274 822 8417.16 0.60 0.60 0.00 0.00 3308.29 0.39 7.922 3.373 11.295 1.69 0.093 7.871 7.871 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.574 0.087 0.851 0.340 0.677 OK Não Atende 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 192 9.08 8.73 150 0.0023 1 2270.38 206 618 20035.5 0.78 0.78 0.50 0.50 12271.3952 0.61 5.000 1.884 6.884 1.93 0.394 2.755 2.755 Tubo Concreto 0.013 0.297 1.377 0.216 0.404 0.404 1.327 OK OK 1.150 1.049

São Gabriel Arcanjo Casa nº 192 Casa nº 64 8.73 8.08 150 0.0043 1 5439.52 340 1020 26835.02 0.78 0.78 0.50 0.50 17194.2208 0.64 6.884 1.386 8.270 1.84 0.527 2.734 2.734 Tubo Concreto 0.013 0.292 1.367 0.214 0.399 0.399 1.803 OK OK 1.572 1.434

São Gabriel Arcanjo Casa nº 64 Fim da rua 8.08 7.92 85 0.002 1 2489.69 156 468 29948.71 0.78 0.78 0.50 0.50 19448.179 0.65 8.270 1.019 9.289 1.78 0.578 3.233 3.233 Tubo Concreto 0.013 0.415 1.616 0.257 0.523 0.523 1.391 OK OK 1.072 0.978

Nossa Senhora Do Carmo Bento Torquato da Rocha Casa nº 72 9.39 9.13 99 0.0026 0.4 3144.91 226.92 680.76 4052.59 0.78 0.78 0.50 0.50 2906.8698 0.72 5 1.729 6.729 1.94 0.094 4.104 4.104 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.821 0.120 0.731 0.293 0.954 OK OK 0.106 0.097

Nossa Senhora Do Carmo Casa nº 72 Petronilha de Souza Fortunato 9.13 8.70 76 0.0057 0.4 2098.96 367.35 154.04 462.12 7135.06 0.78 0.78 0.00 0.00 4830.5916 0.68 6.729 0.889 7.618 1.88 0.151 4.368 4.368 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.874 0.122 0.788 0.315 1.425 OK Não Atende 0.157 0.143

São Bento Bento Torquato da Rocha Casa nº 89 9.20 9.00 79 0.0025 0.4 2660.2 186.5 559.5 3406.2 0.78 0.78 0.90 0.90 2746.356 0.81 5 1.412 6.412 1.96 0.090 4.038 4.038 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.808 0.119 0.717 0.287 0.932 OK OK 0.104 0.095

São Bento Casa nº 89 Petronilha de Souza Fortunato 8.80 8.60 96 0.0021 0.6 1898.98 659.73 191.26 573.78 6729.95 0.78 0.78 0.90 0.90 5430.6858 0.81 6.412 1.540 7.952 1.86 0.168 3.370 3.370 Tubo Concreto 0.013 0.162 1.011 0.160 0.557 0.334 1.039 OK OK 0.281 0.257

São Venancio Fortunato Bento Torquato da Rocha Fim da rua 9.04 8.81 103 0.0028 0.4 2499.17 231.84 695.52 3426.53 0.78 0.78 0.90 0.90 2783.9766 0.81 5 1.756 6.756 1.94 0.090 3.906 3.906 Tubo Concreto 0.013 0.092 0.781 0.118 0.687 0.275 0.978 OK OK 0.110 0.101

São Venancio Fortunato Fim da rua Vala - - - - -

Bento Torquato Da Rocha São Bento Jacobus Felthaus 10.59 9.89 191.33 0.002 1 6496.28 1060.4 382.66 1530.64 9469.98 0.78 0.78 0.90 0.90 7616.1804 0.80 5.000 2.911 7.911 1.86 0.236 2.400 2.400 Tubo Concreto 0.013 0.216 1.200 0.180 0.319 0.319 1.095 OK OK 1.072 0.978

 Alberto Bez Fim da rua Jacobus Felthaus 10.15 9.98 57 0.003 0.4 2506.35 194.06 582.18 3282.59 0.30 0.30 0.00 0.00 751.905 0.23 5 1.311 6.311 1.97 0.025 2.388 2.388 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.478 0.071 0.316 0.126 0.725 OK OK 0.114 0.104

Jacobus Felthaus Alberto Bez Casa nº 168 9.80 9.24 76 0.0073 0.4 2488.14 154 462 10618.24 0.30 0.30 0.00 0.00 4193.4576 0.39 6.311 0.815 7.126 1.91 0.134 3.737 3.737 Tubo Concreto 0.013 0.086 0.747 0.115 0.647 0.259 1.554 OK OK 0.178 0.162

Jacobus Felthaus Casa nº 168 Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Lucian 10.04 8.83 81 0.0026 0.6 891.12 8865.19 164 492 21030.55 0.30 0.30 0.00 0.00 7120.3506 0.34 7.126 1.128 8.253 1.84 0.218 3.606 3.606 Tubo Concreto 0.013 0.182 1.082 0.169 0.615 0.369 1.197 OK OK 0.313 0.286

Jacobus Felthaus Meio da quadra (Bento T. da Rocha-LucianLuciano de Oliveira Cercal 8.83 8.67 71 0.0022 0.6 8865.19 168 504 30567.74 0.25 0.25 0.00 0.00 9336.6481 0.31 8.253 1.270 9.524 1.77 0.276 7.516 7.516 Tubo Concreto 0.013 0.296 2.255 0.131 0.908 0.545 0.931 OK Não Atende 0.288 0.263

 Luciano De O. Cercal Fim da rua Jacobus Felthaus 9.47 9.07 107 0.0042 0.4 2433.73 222 666 3321.73 0.78 0.78 0.90 0.90 2697.5094 0.81 5 1.559 6.559 1.95 0.088 3.493 3.493 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.699 0.110 0.587 0.235 1.144 OK OK 0.135 0.123

 Petronilha De Souza Fortunato Fim da rua Jacobus Felthaus 9.75 9.40 107 0.0032 0.4 2554.98 229.32 687.96 3472.26 0.78 0.78 0.90 0.90 2818.4364 0.81 5 1.723 6.723 1.94 0.091 3.795 3.795 Tubo Concreto 0.013 0.088 0.759 0.116 0.660 0.264 1.035 OK OK 0.118 0.107

 Edson A. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 9.69 9.44 87 0.0029 0.4 1151.5 2090.75 185.46 556.38 3984.09 0.78 0.78 0.90 0.90 3196.611 0.80 5 1.430 6.430 1.96 0.105 4.257 4.257 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.851 0.121 0.765 0.306 1.014 OK Não Atende 0.112 0.102

 Hercílio J. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 9.10 8.85 110 0.0023 0.4 2595.3 232.9 698.7 3526.9 0.78 0.78 0.90 0.90 2862.774 0.81 5 2.034 7.034 1.92 0.092 4.204 4.204 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.841 0.121 0.753 0.301 0.901 OK Não Atende 0.100 0.091

Jacobus Felthaus Luciano de Oliveira Cercal Petronilha de Souza Fortunato 9.20 9.05 71 0.0022 0.6 1847.9 145.82 437.46 9768.43 0.78 0.78 0.90 0.90 7902.489 0.81 6.559 1.033 7.593 1.88 0.248 4.030 4.030 Tubo Concreto 0.013 0.216 1.209 0.179 0.715 0.429 1.145 OK OK 0.288 0.263

Jacobus Felthaus Petronilha de Souza Fortunato Hercílio José da Silva 9.05 8.69 74 0.0048 0.6 1674.68 151.18 453.54 18967.08 0.78 0.78 0.90 0.90 10649.4474 0.56 7.593 0.744 8.336 1.84 0.326 3.775 3.775 Tubo Concreto 0.013 0.196 1.132 0.174 0.656 0.393 1.658 OK OK 0.425 0.388

Jacobus Felthaus Hercílio José da Silva Edson Alves da Silva 8.49 8.32 68 0.0025 0.8 1679.82 144.28 432.84 28294.99 0.78 0.78 0.90 0.90 18218.0556 0.64 8.336 0.772 9.108 1.79 0.544 3.925 3.925 Tubo Concreto 0.013 0.371 1.570 0.236 0.691 0.553 1.469 OK OK 0.661 0.603

Jacobus Felthaus Edson Alves da Silva Rio Águas Vermelhas 8.32 8.10 65 0.0034 0.8 386.49 100.52 301.56 36681.49 0.78 0.78 0.90 0.90 24985.8168 0.68 9.108 0.621 9.729 1.76 0.733 4.323 4.323 Tubo Concreto 0.013 0.420 1.729 0.243 0.778 0.623 1.746 OK Não Atende 0.771 0.703

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 17.30 14.21 33 0.094 0.4 1167.42 82.78 248.34 1498.54 0.78 0.78 0.50 0.50 1076.1476 0.72 5 0.199 5.199 2.07 0.037 1.665 1.665 Tubo Concreto 0.013 0.013 0.333 0.040 0.163 0.065 2.768 OK OK 0.639 0.582

 Marques De Marica Divisor da bacia 15 De Novembro 22.65 16.89 65 0.002 0.4 1955.45 129 387 2471.45 0.78 0.78 0.50 0.50 1783.251 0.72 5 1.384 6.384 1.97 0.058 3.439 3.439 Tubo Concreto 0.013 0.075 0.688 0.109 0.574 0.230 0.783 OK OK 0.093 0.085

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 24.00 15.90 98 0.135 0.4 1459.26 144.26 432.78 2036.3 0.78 0.78 0.50 0.50 1426.7428 0.70 5 0.480 5.480 2.04 0.049 1.704 1.704 Tubo Concreto 0.013 0.014 0.341 0.042 0.171 0.068 3.405 OK OK 0.765 0.698

Dante Nazato Divisor da bacia 15 De Novembro 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 3187.15 172.56 517.68 3877.39 0.78 0.78 0.90 0.90 3107.193 0.80 5 0.347 5.347 2.05 0.106 2.251 2.251 Tubo Concreto 0.013 0.029 0.450 0.065 0.285 0.114 3.605 OK OK 0.601 0.548

 Francisco Moser Casa nº 91 15 De Novembro 18.00 15.00 44 0.0682 0.4 6655.27 169.6 508.8 7333.67 0.50 0.50 0.00 0.00 3327.635 0.45 5 0.214 5.214 2.06 0.114 2.368 2.368 Tubo Concreto 0.013 0.033 0.474 0.071 0.311 0.125 3.428 OK OK 0.544 0.496

 Francisco Moser Casa nº 91 Casa nº 182 18.20 16.40 65 0.0277 0.4 2194.82 154 462 2810.82 0.78 0.78 0.90 0.90 2266.3596 0.81 5 0.488 5.488 2.04 0.077 2.407 2.407 Tubo Concreto 0.013 0.035 0.481 0.072 0.320 0.128 2.219 OK OK 0.347 0.316

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 234 24.30 18.80 65 0.0846 0.4 5090.26 177.4 532.2 5799.86 0.78 0.78 0.90 0.90 4609.0428 0.79 5 0.267 5.267 2.06 0.158 2.527 2.527 Tubo Concreto 0.013 0.039 0.505 0.077 0.349 0.140 4.056 OK OK 0.606 0.553

 Francisco Moser Casa nº 234 Casa nº 182 18.80 16.40 65 0.0369 0.4 3241.92 102 306 9449.78 0.78 0.78 0.90 0.90 7504.9404 0.79 6 26.508 32.508 1.17 0.147 179.161 179.161 Tubo Concreto 1.013 3.585 35.832 0.100 0.523 0.209 0.041 OK OK 0.400 0.365

 Francisco Moser Casa nº 182 - Servidão  Marcos João Serafim

Orestes Girardi Casa nº 108 Casa nº 42 - - - - -

Orestes Girardi Casa nº 42 Casa nº 35 - - - - -

Orestes Girardi Casa nº 35  Marcos João Serafim - - - - -

Orestes Girardi Sem saída Casa nº 35 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 73 15 De Novembro - - - - -

 Marcos João Serafim Ser. Eliezer Santos (SD40123) Olivio Menestrina (Servidão)

 Marcos João Serafim Casa nº 73 Ser. Eliezer Santos (SD40123) 14.40 13.00 63 0.022 0.4 3946.16 164.27 132.8 398.4 4641.63 0.78 0.78 0.90 0.90 3684.2154 0.79 5 0.451 5.451 2.04 0.125 2.915 2.915 Tubo Concreto 0.013 0.054 0.583 0.092 0.444 0.177 2.330 OK OK 0.309 0.282

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Orestes Girardi 19.80 13.41 80 0.0805 0.4 1400.99 169.2 507.6 2077.79 0.78 0.78 0.90 0.90 1701.8922 0.82 5 0.446 5.446 2.04 0.058 1.912 1.912 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.382 0.051 0.212 0.085 2.990 OK OK 0.591 0.539

 Marcos João Serafim Orestes Girardi Ser. Eliezer Santos (SD40123) 13.41 13.06 61 0.0057 0.4 1179.45 107 321 1607.45 0.78 0.78 0.90 0.90 1305.171 0.81 5 0.950 5.950 2.00 0.044 2.572 2.572 Tubo Concreto 0.013 0.041 0.514 0.079 0.360 0.144 1.070 OK OK 0.157 0.143

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 41 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 41 15 De Novembro - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 148 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 148 Casa nº 159 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 237 16.09 15.12 72 0.0135 0.4 2831.67 154 462 3447.67 0.78 0.78 0.50 0.50 2516.7026 0.73 5 0.683 5.683 2.02 0.085 2.775 2.775 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.555 0.087 0.409 0.164 1.756 OK OK 0.242 0.221

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 220 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 220 Casa nº 159 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 159 13.12 11.67 81 0.018 0.4 2459.32 174 522 6602.99 0.78 0.78 0.50 0.50 4782.9722 0.72 5.683 0.590 6.273 1.97 0.157 3.290 3.290 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.658 0.104 0.537 0.215 2.289 OK OK 0.279 0.255

 Olivio Menestrina Casa nº 159 - Servidão Rudolf Baumer - Servidão

 Rudolf Baumer 15 De Novembro Casa nº 73 13.00 12.72 69 0.0041 0.4 2290.17 473.13 138 414 3315.3 0.78 0.78 0.90 0.90 2652.174 0.80 5 1.014 6.014 1.99 0.088 3.519 3.519 Tubo Concreto 0.013 0.078 0.704 0.110 0.594 0.238 1.134 OK OK 0.133 0.122

 Rudolf Baumer Casa nº 73 Delirio Bertell 12.72 11.87 58 0.0146 0.4 1734.52 828.97 114.8 344.4 6337.99 0.78 0.78 0.90 0.90 5064.9762 0.80 6.014 0.452 6.466 1.96 0.165 3.510 3.510 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.702 0.110 0.592 0.237 2.137 OK OK 0.252 0.230

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa n° 187 14.00 12.35 49 0.0337 0.4 2831.67 98 294 3223.67 0.78 0.78 0.90 0.90 2561.5026 0.79 5 0.331 5.331 2.05 0.088 2.429 2.429 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.486 0.073 0.326 0.130 2.469 OK OK 0.382 0.349

 Rudolf Baumer Casa n° 187 Delirio Bertell 12.35 11.87 60 0.008 0.4 855.28 927.18 120 360 5486.13 0.78 0.78 0.90 0.90 4383.8214 0.80 5.331 0.609 5.940 2.00 0.146 3.824 3.824 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.765 0.116 0.667 0.267 1.641 OK OK 0.186 0.170

Delirio Bertell Rudolf Baumer Joaquim Girardi 11.33 10.79 68 0.0079 0.4 314.89 309.94 136 408 1168.83 0.78 0.78 0.00 0.00 487.3674 0.42 5 1.255 6.255 1.98 0.016 1.850 1.850 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.370 0.048 0.199 0.080 0.903 OK OK 0.185 0.169

 Joaquim Girardi 15 De Novembro Casa nº 62 11.20 10.40 65 0.0123 0.4 2342.4 128 384 2854.4 0.78 0.78 0.90 0.90 2287.872 0.80 5 0.655 5.655 2.02 0.077 2.732 2.732 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.546 0.085 0.398 0.159 1.655 OK OK 0.231 0.211

 Joaquim Girardi Casa nº 62 Delirio Bertell 10.40 10.20 65 0.0031 0.4 551.59 1792.31 132.2 396.6 5727.1 0.50 0.50 0.00 0.00 3459.822 0.60 5.655 1.284 6.939 1.92 0.111 7.525 7.525 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.505 0.087 0.907 0.363 0.844 OK Não Atende 0.116 0.106

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 214 - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 214 Delirio Bertell - - - - -

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 197 10.35 10.10 85 0.0022 0.6 3938.32 1167.61 180 540 5825.93 0.50 0.50 0.00 0.00 2552.965 0.44 5 1.609 6.609 1.95 0.083 2.605 2.605 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.781 0.121 0.367 0.220 0.880 OK OK 0.288 0.263

 Joaquim Girardi Casa nº 197 Delirio Bertell 9.90 9.80 53 0.0019 0.6 2009.26 680.99 91.8 275.4 8883.38 0.50 0.50 0.00 0.00 3898.09 0.44 6.609 0.955 7.564 1.88 0.122 3.040 3.040 Tubo Concreto 0.013 0.132 0.912 0.145 0.475 0.285 0.925 OK OK 0.268 0.244

 Joaquim Girardi Delirio Bertell - Faixa de Servidão Bento Torquato da Rocha - Faixa de Servid 9.80 10.10 87 0.002 1.2 174 83421.01 0.50 0.50 0.00 0.00 56697.6548 0.68 7.564 1.031 8.594 1.82 1.720 7.791 7.791 Tubo Concreto 0.013 1.223 4.674 0.262 0.865 1.037 1.407 OK Não Atende 1.744 1.591

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 97 10.67 10.37 80 0.0038 0.6 2482.97 160 480 3122.97 0.78 0.78 0.90 0.90 2512.7166 0.80 5.000 1.244 6.244 1.98 0.083 2.395 2.395 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.719 0.107 0.318 0.191 1.072 OK OK 0.379 0.345

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 97 Casa nº 140 10.37 9.90 90 0.0052 0.6 4202.08 180 540 8045.05 0.78 0.78 0.90 0.90 6438.339 0.80 6.244 0.977 7.221 1.91 0.204 3.051 3.051 Tubo Concreto 0.013 0.133 0.915 0.146 0.477 0.286 1.535 OK OK 0.443 0.404

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 140 - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 10.22 9.08 105 0.0207 0.4 210 630 840 0.78 0.78 0.90 0.90 756 0.90 5.000 1.211 6.211 1.98 0.025 1.830 1.830 Tubo Concreto 0.013 0.017 0.366 0.047 0.195 0.078 1.445 OK OK 0.300 0.273

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 140 Lançamento - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 - - - - -

15 De Novembro Harold C. Miers Marques de Marica 14.21 16.89 76 0.002 0.4 263.17 316.42 152 456 3389.54 0.78 0.78 0.90 0.90 2531.374 0.75 5 1.513 6.513 1.96 0.083 4.107 4.107 Tubo Concreto 0.013 0.099 0.821 0.120 0.732 0.293 0.837 OK OK 0.093 0.085

15 De Novembro Marques de Marica Carlos Vitor Hardt 16.89 17.08 62 0.002 0.6 1174.7 762.67 124 372 10158.78 0.78 0.78 0.90 0.90 7581.9412 0.75 5 0.938 5.938 2.00 0.253 4.218 4.218 Tubo Concreto 0.013 0.229 1.266 0.181 0.756 0.454 1.102 OK Não Atende 0.275 0.250

VerificaçãoBORDO DIREITO
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013
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Bordo Direito 1



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m)
LOTE 

OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
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LOTE 
OCUPADO
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PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)
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15 De Novembro Carlos Vitor Hardt Professor Theodoro Boeing 17.08 15.90 67 0.005 0.6 2337.93 246.97 134 402 13279.68 0.50 0.50 0.00 0.00 8874.3912 0.67 5 0.674 5.674 2.02 0.299 3.586 3.586 Tubo Concreto 0.013 0.181 1.076 0.168 0.610 0.366 1.656 OK OK 0.434 0.396

15 De Novembro Professor Theodoro Boeing Dante Nazato 15.90 16.03 93 0.005 0.6 2559.62 186 558 20413.75 0.45 0.45 0.00 0.00 12690.8288 0.62 5 1.106 6.106 1.99 0.420 7.642 7.642 Tubo Concreto 0.013 0.300 2.293 0.131 0.889 0.533 1.402 OK Não Atende 0.434 0.396

15 De Novembro Dante Nazato Caixa de Passagem - Francisco Moser 16.03 15.50 40 0.005 0.6 80 240 20733.75 0.50 0.50 0.00 0.00 12690.8288 0.61 5 0.475 5.475 2.04 0.432 7.841 7.841 Tubo Concreto 0.013 0.308 2.352 0.131 0.856 0.514 1.402 OK Não Atende 0.434 0.396

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Francisco Moser -

15 De Novembro Caixa de Passagem - Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim -

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João SerafimMarcos João Serafim 

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 15.40 15.36 32.6 0.0089 0.4 1288.05 65.2 195.6 1548.85 0.78 0.78 0.90 0.90 1239.399 0.80 5.000 0.436 5.436 2.04 0.042 2.383 2.383 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.477 0.071 0.315 0.126 1.246 OK OK 0.196 0.179

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João SerafimMarcos João Serafim 15.36 14.85 65.7 0.0056 0.6 1481.66 131.4 394.2 3556.11 0.78 0.78 0.90 0.90 2868.1338 0.81 5.436 0.857 6.293 1.97 0.094 2.351 2.351 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.705 0.105 0.307 0.184 1.278 OK OK 0.459 0.419

15 De Novembro Marcos João Serafim Rudolf Baumer 

15 De Novembro Marcos João Serafim Olivio Menestrina 14.35 13.79 42 0.0124 0.6 636.36 84 252 972.36 0.78 0.78 0.90 0.90 798.7608 0.82 5.000 0.596 5.596 2.03 0.027 1.509 1.509 Tubo Concreto 0.013 0.023 0.453 0.051 0.136 0.081 1.175 OK OK 0.684 0.624

15 De Novembro Olivio Menestrina Rudolf Baumer 13.79 13.65 52 0.0037 0.6 822.48 104 312 2210.84 0.50 0.50 0.00 0.00 1210.0008 0.55 5.596 1.011 6.607 1.95 0.039 1.948 1.948 Tubo Concreto 0.013 0.046 0.584 0.078 0.219 0.131 0.857 OK OK 0.373 0.341

15 De Novembro Rudolf Baumer Joaquim Girardi

15 De Novembro Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha

15 De Novembro Rudolf Baumer Bento Torquato da Rocha 14.01 12.00 165 0.002 0.4 2739.07 330 990 4059.07 0.50 0.50 0.90 0.90 2557.535 0.63 5.000 3.311 8.311 1.84 0.078 3.974 3.974 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.795 0.119 0.702 0.281 0.830 OK OK 0.093 0.085

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Heinzi Zietz 12.14 11.64 72 0.007 0.4 1345.9 107.04 214.08 1667.02 0.78 0.78 0.00 0.00 1049.802 0.63 5 1.109 6.109 1.99 0.035 2.331 2.331 Tubo Concreto 0.013 0.032 0.466 0.069 0.303 0.121 1.082 OK OK 0.174 0.159

 Carlos Guilherme Jerke Fim da rua Casa nº 854 11.10 10.94 75 0.0022 0.4 2318.55 455.66 150.7 301.4 3226.31 0.50 0.50 0.00 0.00 1387.105 0.43 5 1.642 6.642 1.95 0.045 3.048 3.048 Tubo Concreto 0.013 0.059 0.610 0.097 0.477 0.191 0.761 OK OK 0.098 0.089

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Casa nº 708 - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 708 Heinzi Zietz - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Heinzi Zietz 10.74 10.60 72 0.0019 0.6 2337.93 153.46 306.92 6024.62 0.40 0.40 0.00 0.00 2322.277 0.39 6.642 1.497 8.139 1.85 0.071 2.545 2.545 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.763 0.117 0.353 0.212 0.801 OK OK 0.268 0.244

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira Casa 558 11.10 10.20 72 0.0125 0.4 2569.08 226.78 453.56 3249.42 0.78 0.78 0.50 0.50 2344.0524 0.72 5 0.717 5.717 2.02 0.079 2.744 2.744 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.549 0.086 0.401 0.160 1.674 OK OK 0.233 0.212

 Harold C. Miers Casa 558 Alberto Miers 10.20 9.42 72 0.0108 0.4 1544.31 347.47 162.74 325.48 5629.42 0.78 0.78 0.50 0.50 4063.7508 0.72 5.72 0.663 6.380 1.97 0.133 3.411 3.411 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.682 0.108 0.567 0.227 1.811 OK OK 0.216 0.197

 Harold C. Miers Alberto Miers Casa 715 (Vala) 9.22 8.99 98 0.0024 0.6 1407.77 1095.57 198.3 396.6 8727.66 0.78 0.78 0.90 0.90 6551.766 0.75 6.38 1.429 7.808 1.87 0.204 3.559 3.559 Tubo Concreto 0.013 0.178 1.068 0.167 0.604 0.362 1.143 OK OK 0.301 0.274

 Harold C. Miers Casa 715 (Vala) Heinzi Zietz 9.70 8.99 40 0.0177 0.4 864.8 109.32 218.64 1192.76 0.50 0.50 0.00 0.00 432.4 0.36 5 0.571 5.571 2.03 0.015 1.625 1.625 Tubo Concreto 0.013 0.013 0.325 0.039 0.156 0.062 1.168 OK OK 0.277 0.253

 Harold C. Miers Heinzi Zietz Casa 845 8.99 8.50 75 0.0065 0.4 1166.78 124.52 249.04 20468.88 0.50 0.50 0.00 0.00 10190.5038 0.50 10.158 0.906 11.064 1.70 0.288 9.945 9.945 Tubo Concreto 0.013 0.209 1.989 0.105 0.371 0.149 1.380 Não Atende Não Atende 0.168 0.153

 Harold C. Miers Casa 845 Fim da rua 8.30 8.10 80 0.0026 0.6 1743.65 407.14 177.42 354.84 23151.93 0.50 0.50 0.00 0.00 11265.8988 0.49 11.064 1.319 12.383 1.64 0.308 7.778 7.778 Tubo Concreto 0.013 0.305 2.334 0.131 0.867 0.520 1.011 OK Não Atende 0.313 0.286

 Marques De Marica João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 3568.98 278.08 556.16 4403.22 0.78 0.78 0.50 0.50 3200.9244 0.73

 Marques De Marica Alberto Miers Casa nº 808 (canal/vala) 3064.4 294.02 588.04 10207.41 0.78 0.78 0.50 0.50 7592.1918 0.74

 Marques De Marica Heinzi Zietz Casa nº 808 (canal/vala)

 Marques De Marica Fim da rua Casa nº 940 11.95 11.65 70 0.0042 0.4 2299.31 155.1 310.2 2764.61 0.78 0.78 0.50 0.50 2026.1118 0.73 5 1.088 6.088 1.99 0.067 3.136 3.136 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.627 0.100 0.499 0.199 1.073 OK OK 0.135 0.123

 Marques De Marica Casa nº 940 Casa nº 886 - - - - -

 Marques De Marica Casa nº 886 Heinzi Zietz - - - - -

 Marques De Marica Casa nº 940 Heinzi Zietz 11.65 11.40 70 0.0035 0.4 1770.44 137.04 274.08 4946.17 0.78 0.78 0.50 0.50 3612.615 0.73 6.088 1.047 7.135 1.91 0.115 4.264 4.264 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.853 0.121 0.766 0.306 1.114 OK Não Atende 0.123 0.112

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 3215.84 349.66 699.32 5544.01 0.78 0.78 0.50 0.50 3032.8452 0.55

 Adolfo Hardt Fim da rua Casa 70 12.43 12.24 69 0.0028 0.4 2510.75 168.26 336.52 3015.53 0.78 0.78 0.90 0.90 2412.687 0.80 5 1.204 6.204 1.98 0.080 3.666 3.666 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.733 0.114 0.630 0.252 0.955 OK OK 0.110 0.101

 Adolfo Hardt Casa 70 Heinzi Zietz 12.24 11.66 56 0.0104 0.4 1171.62 111.14 222.28 4520.57 0.78 0.78 0.90 0.90 3626.6286 0.80 6.204 0.539 6.743 1.94 0.117 3.263 3.263 Tubo Concreto 0.013 0.068 0.653 0.104 0.530 0.212 1.732 OK OK 0.212 0.194

Dr Mauro Moura início da rua Alberto Miers 8390.95 236.72 473.44 9101.11 0.78 0.78 0.90 0.90 7184.085 0.79

Dr Mauro Moura Alberto Miers Heinzi Zietz 4079.34 1476.04 305.92 611.84 15574.25 0.78 0.78 0.90 0.90 12343.2654 0.79

Dr Mauro Moura Heinzi Zietz Antonio Bischof 3113.96 3554 363.58 727.16 7758.7 0.78 0.78 0.90 0.90 6182.6748 0.80

Dr Mauro Moura Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo

Dr Mauro Moura São Gabriel Arcanjo Casa 316 - - - - -

Dr Mauro Moura Casa 316 Dr. Carlos Perin - - - - -

Dr Mauro Moura Dr. Carlos Perin Casa 154 - - - - -

Dr Mauro Moura Casa 154 João Gabriel - - - - -

Dante Nazato São Firmino Alberto Miers 619.94 322.31 368.24 736.48 2046.97 0.78 0.78 0.50 0.50 1287.315 0.63

Dante Nazato Alberto Miers Casa 842 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 2102.93 150.82 301.64 4602.36 0.78 0.78 0.50 0.50 3153.8304 0.69 5 0.345 5.345 2.05 0.108 2.261 2.261 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.452 0.066 0.287 0.115 3.620 OK OK 0.601 0.548

Dante Nazato Casa 842 Heinzi Zietz 11.44 9.44 90 0.03 0.4 2200.55 164.34 328.68 7295.93 0.78 0.78 0.50 0.50 5116.7694 0.70 5.345 0.530 5.875 2.01 0.171 3.081 3.081 Tubo Concreto 0.013 0.060 0.616 0.098 0.485 0.194 2.833 OK OK 0.361 0.329

Dante Nazato Heinzi Zietz Rodrigo Baumer

Dante Nazato Rodrigo Baumer Antonio Bischof

Dante Nazato Heinzi Zietz Antonio Bischof 165 0.0025 0.4 4794.61 698.18 363.94 727.88 6584.61 0.60 0.60 0.00 0.00 3295.674 0.50 5 3.631 8.631 1.82 0.100 7.549 7.549 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.510 0.087 0.903 0.361 0.757 OK Não Atende 0.104 0.095

Dante Nazato Antonio Bischof Herminio Dagnoni

Dante Nazato Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo

Dante Nazato Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 3658 282.16 564.32 4504.48 0.65 0.65 0.00 0.00 2377.7 0.53

Dante Nazato São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 9.68 9.49 74 0.0025 0.4 1256.57 778.33 137.8 275.6 2448.3 0.78 0.78 0.90 0.90 1959.282 0.80 5 1.415 6.415 1.96 0.064 3.412 3.412 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.682 0.108 0.567 0.227 0.871 OK OK 0.104 0.095

Dante Nazato Benito Luis Beninca Luis Carlos Perin 9.49 9.31 66 0.0027 0.4 1726.82 137.92 275.84 4588.88 0.78 0.78 0.00 0.00 3306.2016 0.72 6.415 1.122 7.537 1.88 0.104 4.357 4.357 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.871 0.122 0.786 0.314 0.981 OK Não Atende 0.108 0.099

Dante Nazato Luis Carlos Perin Laercio Beninca 9.34 9.18 62 0.0026 0.4 1822.09 126.98 253.96 2203.03 0.78 0.78 0.90 0.90 1764.0762 0.80 5 1.195 6.195 1.98 0.058 3.255 3.255 Tubo Concreto 0.013 0.067 0.651 0.103 0.528 0.211 0.864 OK OK 0.106 0.097

Dante Nazato Laercio Beninca João Gabriel 9.18 8.85 95 0.0035 0.4 2648.88 198.42 396.84 5447.17 0.78 0.78 0.00 0.00 3830.2026 0.70 6.195 1.768 7.963 1.86 0.119 7.586 7.586 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.517 0.087 0.898 0.359 0.895 OK Não Atende 0.123 0.112

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 635 30.50 22.20 73 0.1137 0.4 2921.72 1036.11 164.84 329.68 4452.35 0.78 0.78 0.90 0.90 3532.1754 0.79 5 0.291 5.291 2.06 0.121 2.235 2.235 Tubo Concreto 0.013 0.029 0.447 0.065 0.281 0.112 4.183 OK OK 0.702 0.641

 Francisco Moser Casa nº 635 Leopoldo Beninca 22.20 19.10 74 0.0419 0.4 3189.87 166.08 332.16 8140.46 0.78 0.78 0.90 0.90 6468.69 0.79 5.291 0.361 5.652 2.03 0.218 3.170 3.170 Tubo Concreto 0.013 0.064 0.634 0.101 0.507 0.203 3.413 OK OK 0.426 0.389

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 777 32.50 23.00 43 0.1744 0.4 1940.1 131.42 262.84 2334.36 0.78 0.78 0.50 0.50 1710.408 0.73 5 0.182 5.182 2.07 0.059 1.733 1.733 Tubo Concreto 0.013 0.015 0.347 0.043 0.176 0.071 3.947 OK OK 0.870 0.793

 Francisco Moser Casa nº 777 Casa nº 806 23.00 13.00 43 0.2326 0.4 1477.26 91.76 183.52 4086.9 0.78 0.78 0.50 0.50 3000.3108 0.73 5.182 0.139 5.321 2.05 0.103 1.933 1.933 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.387 0.052 0.216 0.086 5.145 OK OK 1.004 0.916

 Francisco Moser Casa nº 806 Casa nº 918 13.00 12.00 86 0.0116 0.4 3090.47 173.74 347.48 7698.59 0.70 0.70 0.50 0.50 5424.2498 0.70 5.321 0.722 6.043 1.99 0.180 3.872 3.872 Tubo Concreto 0.013 0.091 0.774 0.117 0.678 0.271 1.984 OK OK 0.224 0.205

 Francisco Moser Casa nº 918 Rodrigo Baumer 12.00 11.00 90 0.0111 0.4 2331.16 422.9 179.64 359.28 10991.57 0.50 0.50 0.00 0.00 6801.2798 0.62 6.043 0.941 6.984 1.92 0.218 7.833 7.833 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.567 0.087 0.857 0.343 1.594 OK Não Atende 0.219 0.200

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 717 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 717 Casa nº 623 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 623 Leopoldo Beninca - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 777 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 777 Ser. Sidnei Lourenci - - - - -

 Marcos João Serafim Ser. Sidnei Lourenci Comandante Karl Busch - - - - -

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Rodrigo Baumer 45 0.002 0.6 4369.36 3157.33 255.82 511.64 8294.15 0.50 0.50 0.00 0.00 3763.345 0.45 5 0.789 5.789 2.01 0.126 3.046 3.046 Tubo Concreto 0.013 0.133 0.914 0.145 0.476 0.286 0.951 OK OK 0.275 0.250

 Marcos João Serafim Rodrigo Baumer Antonio Bischof 65 0.002 0.8 155.88 311.76 15083.83 0.78 0.78 0.00 0.00 8412.397 0.56 6.925 0.950 7.876 1.86 0.261 3.003 3.003 Tubo Concreto 0.013 0.229 1.201 0.191 0.465 0.372 1.140 OK OK 0.591 0.539

 Marcos João Serafim Antonio Bischof Herminio Dagnoni 65 0.002 0.8 154.14 308.28 22350.36 0.78 0.78 0.00 0.00 13333.0684 0.60 7.876 0.856 8.732 1.81 0.403 3.567 3.567 Tubo Concreto 0.013 0.318 1.427 0.223 0.605 0.484 1.266 OK OK 0.591 0.539

 Marcos João Serafim Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 65 0.002 0.8 148.14 296.28 29325.91 0.78 0.78 0.00 0.00 18133.5178 0.62 8.732 0.813 9.545 1.77 0.535 4.164 4.164 Tubo Concreto 0.013 0.401 1.666 0.241 0.745 0.596 1.332 OK OK 0.591 0.539

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Casa nº 274 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 274 São Gabriel Arcanjo - - - - -

 Marcos João Serafim São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 9.29 9.04 74 0.0034 0.8 163.02 326.04 36631.85 0.50 0.60 0.00 0.00 23155.8778 0.63 9.545 0.714 10.259 1.73 0.669 4.053 4.053 Tubo Concreto 0.013 0.387 1.621 0.239 0.720 0.576 1.727 OK OK 0.771 0.703

 Marcos João Serafim Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 8.94 8.66 78 0.0036 0.8 145.22 290.44 43883.23 0.50 0.50 0.00 0.00 27904.8274 0.64 10.259 0.902 11.161 1.69 0.787 7.830 7.830 Tubo Concreto 0.013 0.546 3.132 0.174 0.858 0.686 1.441 OK Não Atende 0.793 0.724

 Marcos João Serafim Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 8.46 8.31 74 0.002 1 153.5 307 51169.04 0.60 0.60 0.50 0.50 33159.2416 0.65 11.161 0.804 11.965 1.66 0.917 4.015 4.015 Tubo Concreto 0.013 0.598 2.008 0.298 0.712 0.712 1.534 OK OK 1.072 0.978

 Marcos João Serafim Laercio Beninca João Gabriel 8.31 8.12 95 0.002 1 221.32 442.64 59937.39 0.60 0.60 0.50 0.50 38898.797 0.65 11.965 1.018 12.982 1.62 1.050 4.435 4.435 Tubo Concreto 0.013 0.675 2.218 0.304 0.801 0.801 1.556 OK Não Atende 1.072 0.978

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Casa nº 700 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 700 Casa nº 903 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 903 Casa nº 669 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 669 Comandante Karl Busch - - - - -

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Casa nº 518 17.82 16.98 47 0.0178 0.4 1089.26 54.52 109.04 1252.82 0.78 0.78 0.90 0.90 996.8268 0.80 5 0.523 5.523 2.04 0.034 2.027 2.027 Tubo Concreto 0.013 0.023 0.405 0.056 0.236 0.094 1.497 OK OK 0.278 0.253

 Rudolf Baumer Casa nº 518 Casa nº 564 16.98 13.00 58 0.0687 0.4 2290.57 115.98 231.96 3891.33 0.78 0.78 0.90 0.90 3096.6174 0.80 5.523 0.289 5.812 2.01 0.104 2.299 2.299 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.460 0.068 0.296 0.118 3.343 OK OK 0.546 0.498

 Rudolf Baumer Casa nº 564 Alex Kricheldorf 13.00 11.62 43 0.0321 0.4 1289.33 86.42 172.84 5439.92 0.78 0.78 0.90 0.90 4335.6288 0.80 5.812 0.258 6.070 1.99 0.144 2.864 2.864 Tubo Concreto 0.013 0.052 0.573 0.090 0.431 0.172 2.777 OK OK 0.373 0.340

 Rudolf Baumer Alex Kricheldorf Casa nº 730 11.62 10.90 74 0.0097 0.4 2682.14 148.48 296.96 9210.38 0.50 0.50 0.00 0.00 6255.2908 0.68 6.070 0.828 6.898 1.93 0.201 7.741 7.741 Tubo Concreto 0.013 0.135 1.548 0.087 0.873 0.349 1.489 OK Não Atende 0.205 0.187

 Rudolf Baumer Casa nº 730 Comandante Karl Busch 10.70 10.17 67 0.0079 0.6 1907.64 134.22 268.44 11520.68 0.78 0.78 0.90 0.90 8105.644 0.70 6.898 0.588 7.487 1.89 0.255 3.064 3.064 Tubo Concreto 0.013 0.134 0.919 0.146 0.481 0.288 1.898 OK OK 0.546 0.498

 Rudolf Baumer Comandante Karl Busch Casa nº 841 10.60 10.38 80 0.0028 0.4 2079.38 129.6 259.2 2468.18 0.78 0.78 0.90 0.90 1971.8364 0.80 5 1.464 6.464 1.96 0.064 3.339 3.339 Tubo Concreto 0.013 0.071 0.668 0.106 0.549 0.220 0.911 OK OK 0.110 0.101

 Rudolf Baumer Casa nº 841 Rodrigo Baumer 10.18 10.00 68 0.0026 0.6 2043.14 146.98 293.96 4952.26 0.78 0.78 0.00 0.00 3565.4856 0.72 6.464 1.117 7.581 1.88 0.112 2.792 2.792 Tubo Concreto 0.013 0.110 0.838 0.132 0.413 0.248 1.015 OK OK 0.313 0.286

 Rudolf Baumer Rodrigo Baumer Antonio Bischof 9.97 9.84 65 0.002 0.6 153.38 306.76 12989.04 0.50 0.50 0.00 0.00 8778.8448 0.68 7.581 1.222 8.802 1.81 0.265 7.600 7.600 Tubo Concreto 0.013 0.298 2.280 0.131 0.896 0.537 0.887 OK Não Atende 0.275 0.250

 Rudolf Baumer Antonio Bischof Herminio Dagnoni 9.61 9.48 65 0.002 0.8 156.06 312.12 22023.1 0.60 0.60 0.00 0.00 14093.6712 0.64 8.802 0.851 9.653 1.76 0.414 3.613 3.613 Tubo Concreto 0.013 0.325 1.445 0.225 0.617 0.493 1.273 OK OK 0.591 0.539

 Rudolf Baumer Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 9.46 9.36 65 0.002 0.8 263.05 145.66 291.32 30806.73 0.50 0.50 0.00 0.00 19511.7554 0.63 9.653 0.997 10.650 1.72 0.558 7.230 7.230 Tubo Concreto 0.013 0.513 2.892 0.178 0.945 0.756 1.087 OK Não Atende 0.591 0.539

 Rudolf Baumer São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 8.90 8.69 74 0.0028 0.8 158.46 316.92 39331.25 0.50 0.50 0.00 0.00 23975.3238 0.61 10.650 0.969 11.619 1.67 0.669 7.504 7.504 Tubo Concreto 0.013 0.525 3.001 0.175 0.910 0.728 1.273 OK Não Atende 0.700 0.638

 Rudolf Baumer Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 8.69 8.44 78 0.0032 0.8 151.1 302.2 44528.52 0.50 0.50 0.00 0.00 26246.5178 0.59 11.619 0.955 12.574 1.63 0.715 7.509 7.509 Tubo Concreto 0.013 0.525 3.004 0.175 0.909 0.727 1.361 OK Não Atende 0.748 0.682

 Rudolf Baumer Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 8.24 8.10 74 0.002 1 154.16 308.32 52770.42 0.78 0.78 0.50 0.50 32542.1342 0.62 12.574 0.811 13.385 1.60 0.870 3.894 3.894 Tubo Concreto 0.013 0.572 1.947 0.294 0.684 0.684 1.521 OK OK 1.072 0.978

Bordo Direito 2



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m)
LOTE 

OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total

LOTE 
OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

VerificaçãoBORDO DIREITO
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013
ÁREAS (m²) Coeficiente de Escoamento Superficial Hidrologia Hidráulica

BORDA DIREITA

 Rudolf Baumer Laercio Beninca João Gabriel 8.10 7.91 91 0.002 1 214.3 428.6 65020.01 0.78 0.78 0.50 0.50 38388.0927 0.59 13.385 0.977 14.362 1.57 1.004 4.273 4.273 Tubo Concreto 0.013 0.647 2.137 0.303 0.768 0.768 1.552 OK Não Atende 1.072 0.978

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 586 15.00 13.00 65 0.0308 0.4 2011.19 97.5 195 2303.69 0.78 0.78 0.90 0.90 1831.9782 0.80 5 0.499 5.499 2.04 0.062 2.227 2.227 Tubo Concreto 0.013 0.029 0.445 0.064 0.279 0.112 2.169 OK OK 0.365 0.333

 Joaquim Girardi Casa nº 586 Alex Kricheldorf 10.95 13.00 80 0.0256 0.4 1451.02 1313.46 160.32 320.64 5549.13 0.78 0.78 0.90 0.90 4421.1366 0.80 5.499 0.519 6.019 1.99 0.147 3.001 3.001 Tubo Concreto 0.013 0.057 0.600 0.095 0.465 0.186 2.568 OK OK 0.333 0.304

 Joaquim Girardi Alex Kricheldorf Casa nº 779 10.75 10.40 60 0.0047 0.6 2703.98 152.38 304.76 9956.97 0.78 0.78 0.90 0.90 8063.715 0.81 6.019 0.637 6.656 1.95 0.261 3.425 3.425 Tubo Concreto 0.013 0.167 1.027 0.162 0.570 0.342 1.569 OK OK 0.421 0.384

 Joaquim Girardi Casa nº 779 Comandante Karl Busch 10.40 10.32 75 0.0024 0.6 2580.26 140.04 280.08 12957.35 0.60 0.60 0.00 0.00 9611.871 0.74 6.656 1.287 7.943 1.86 0.298 7.814 7.814 Tubo Concreto 0.013 0.307 2.344 0.131 0.861 0.516 0.971 OK Não Atende 0.301 0.274

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 515 - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 515 Casa nº 731 - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 731 Comandante Karl Busch - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Casa nº 962 10.58 9.90 105 0.0064 0.4 3132.69 161.22 322.44 3616.35 0.78 0.78 0.90 0.90 2878.7922 0.80 5 1.279 6.279 1.97 0.095 3.302 3.302 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.660 0.105 0.540 0.216 1.368 OK OK 0.167 0.152

 Joaquim Girardi Casa nº 962 Comandante Karl Busch 9.70 9.42 105 0.0027 0.6 3133.05 203.86 407.72 7360.98 0.78 0.78 0.90 0.90 5872.9932 0.80 6.279 1.500 7.779 1.87 0.183 3.313 3.313 Tubo Concreto 0.013 0.157 0.994 0.158 0.543 0.326 1.167 OK OK 0.319 0.291

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Antonio Bischof 55 0.002 0.6 475.36 67.18 134.36 676.9 0.78 0.78 0.90 0.90 552.1668 0.82 5 1.674 6.674 1.94 0.018 1.716 1.716 Tubo Concreto 0.013 0.033 0.515 0.063 0.173 0.104 0.547 OK OK 0.275 0.250

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Comandante Karl Busch 10.17 9.87 150 0.002 0.4 5462.2 303.1 909.3 6674.6 0.55 0.55 0.00 0.00 3004.21 0.45 5 3.697 8.697 1.81 0.091 7.707 7.707 Tubo Concreto 0.013 0.134 1.541 0.087 0.879 0.351 0.676 OK Não Atende 0.093 0.085

Bento Torquato Da Rocha Manoel Mauricio Filho Comandante Karl Busch 10.08 9.87 65 0.0033 0.4 140.06 420.18 560.24 0.78 0.78 0.90 0.90 504.216 0.90 5 1.625 6.625 1.95 0.016 2.094 2.094 Tubo Concreto 0.013 0.025 0.419 0.059 0.250 0.100 0.667 OK OK 0.120 0.109

Leopoldo Beninca  Francisco Moser Meio da quadra (Francisco-Marcos) - - - - - 377.5 514.97 188.14 564.42 14959.62 0.78 0.78 0.90 0.90 11997.0732 0.80

Leopoldo Beninca Meio da quadra (Francisco-Marcos)  Marcos João Serafim - - - - - 1435.24 129.5 388.5 16912.86 0.78 0.78 0.90 0.90 13582.7604 0.80

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Marcos João Serafim - - - - - 214.09 98.9 296.7 609.69 0.78 0.78 0.90 0.90 523.0302 0.86

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18 Marques de Marica 525.99 71.04 213.12 810.15 0.78 0.78 0.90 0.90 666.0162 0.82

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Marques de Marica 69.9 209.7 1089.75 0.78 0.78 0.90 0.90 917.6562 0.84

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Casa nº 560 497.29 64 192 1843.04 0.78 0.78 0.90 0.90 1535.9424 0.83

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 560 Harold C. Miers 492.69 64.38 193.14 2593.25 0.78 0.78 0.50 0.50 2049.0006 0.79

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18  Carlos Vitor Hardt 272.64 63.62 190.86 527.12 0.78 0.78 0.90 0.90 441.6912 0.84

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua Carlos Vitor Hardt 617.21 64.76 194.28 876.25 0.78 0.78 0.90 0.90 714.5598 0.82

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 0.153 0.140

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0.159 0.145

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 0.288 0.263

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 0.313 0.286

Alberto Miers Heroldo C. Miers Marques de Marica 10.30 10.20 55 0.002 0.4 496.9 115.6 346.8 959.3 0.78 0.78 0.90 0.90 803.742 0.84 5 1.439 6.439 1.96 0.026 2.588 2.588 Tubo Concreto 0.013 0.041 0.518 0.080 0.363 0.145 0.637 OK OK 0.093 0.085

Alberto Miers Dr Mauro Moura Casa nº 101 14.10 11.50 40 0.074 0.4 296.51 84.88 254.64 636.03 0.78 0.78 0.90 0.90 536.8458 0.84 5 0.323 5.323 2.05 0.018 1.436 1.436 Tubo Concreto 0.013 0.009 0.287 0.031 0.123 0.049 2.065 OK OK 0.567 0.517

Alberto Miers Casa nº 101 Carlos Vitor Hardt 11.50 10.25 40 0.033 0.4 299.76 76.22 228.66 1240.67 0.78 0.78 0.90 0.90 1045.0506 0.84 5.323 0.354 5.676 2.02 0.035 1.885 1.885 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.377 0.050 0.206 0.082 1.885 OK OK 0.378 0.345

Alberto Miers Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 10.25 10.20 70 0.002 1 708.58 128.78 386.34 14245.23 0.78 0.78 0.90 0.90 8592.3192 0.60 5.676 1.018 6.694 1.94 0.278 2.522 2.522 Tubo Concreto 0.013 0.243 1.261 0.192 0.348 0.348 1.147 OK OK 1.072 0.978

Alberto Miers Dante Nazato Dr Mauro Moura 18.40 15.45 65 0.053 0.4 793.55 109.22 327.66 1230.43 0.78 0.78 0.90 0.90 1012.161 0.82 5 0.490 5.490 2.04 0.034 1.760 1.760 Tubo Concreto 0.013 0.016 0.352 0.044 0.181 0.073 2.213 OK OK 0.479 0.437

Alex Kricheldorf Início de rua Rudolf Baumer 80.36 241.08 321.44 0.78 0.78 0.90 0.90 289.296 0.90

Alex Kricheldorf Rudolf Baumer Joaquim Girardi 155.84 467.52 623.36 0.78 0.78 0.90 0.90 561.024 0.90

Heinzi Zietz Casa nº 699 Carlos Gulherme Jerke 259.88 58.82 176.46 495.16 0.50 0.50 0.00 0.00 129.94 0.26

Heinzi Zietz Carlos Gulherme Jerke Heroldo C. Miers 11.40 11.30 73 0.0013 0.4 194.83 145.68 437.04 12475.12 0.50 0.50 0.00 0.00 6697.8058 0.54 8.139 2.019 10.158 1.74 0.194 15.909 15.909 Tubo Concreto 0.013 0.322 3.182 0.101 0.550 0.220 0.603 Não Atende Não Atende 0.075 0.068

Heinzi Zietz Marques de Marica Heroldo C. Miers 12.00 11.50 52 0.0096 0.4 731.12 115.46 288.65 1135.23 0.78 0.78 0.90 0.90 933.9726 0.82 5 0.737 5.737 2.02 0.031 2.164 2.164 Tubo Concreto 0.013 0.027 0.433 0.062 0.265 0.106 1.177 OK OK 0.204 0.186

Heinzi Zietz Casa nº 177 Marques de Marica 15.00 12.60 38 0.0631 0.4 60.28 180.84 241.12 0.78 0.78 0.90 0.90 217.008 0.90 5 0.427 5.427 2.04 0.007 1.170 1.170 Tubo Concreto 0.013 0.005 0.234 0.021 0.083 0.033 1.485 OK OK 0.523 0.477

Heinzi Zietz Casa nº 177 Adolfo Hardt 14.80 14.50 10 0.03 0.4 265.4 69.24 207.72 542.36 0.78 0.78 0.90 0.90 456.276 0.84 5 0.116 5.116 2.07 0.016 1.548 1.548 Tubo Concreto 0.013 0.011 0.310 0.035 0.142 0.057 1.437 OK OK 0.361 0.329

Heinzi Zietz Adolfo Hardt Dr Mauro Moura 14.50 12.50 80 0.025 0.4 942.48 164.82 146 438 2233.66 0.78 0.78 0.90 0.90 1845.57 0.83 5.116 0.663 5.779 2.01 0.062 2.292 2.292 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.458 0.067 0.294 0.118 2.011 OK OK 0.329 0.300

Heinzi Zietz Casa nº 177 Dr Mauro Moura - - - - -

Heinzi Zietz Dante Nazato Dr Mauro Moura 11.80 11.60 80 0.0025 0.6 755.46 157.54 472.62 20901.76 0.50 0.50 0.00 0.00 14452.2072 0.69 5.875 1.228 7.103 1.91 0.461 9.428 9.428 Tubo Concreto 0.013 0.424 2.828 0.150 0.499 0.300 1.086 Não Atende Não Atende 0.307 0.280

Ser. Sidnei Lourenci Fim da rua  Marcos João Serafim - - - - -

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Olivio Menestrina - - - - -

Comandante Karl Busch Olivio Menestrina Rudolf Baumer - - - - -

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Rudolf Baumer 10.92 10.32 104 0.0058 0.4 715.52 438.53 255.32 765.96 2175.33 0.78 0.78 0.90 0.90 1819.311 0.84 5 1.480 6.480 1.96 0.059 2.836 2.836 Tubo Concreto 0.013 0.051 0.567 0.089 0.424 0.170 1.171 OK OK 0.159 0.145

Comandante Karl Busch Rudolf Baumer Joaquim Girardi 10.12 9.93 90 0.0021 0.6 335 409.65 181.82 545.46 3647.26 0.78 0.78 0.90 0.90 3054.69 0.84 6.480 1.675 8.155 1.85 0.094 2.731 2.731 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.819 0.128 0.398 0.239 0.896 OK OK 0.281 0.257

Comandante Karl Busch Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 9.98 8.72 94 0.0028 0.8 1683.8 786.34 193 579 22238.12 0.78 0.78 0.90 0.90 17911.0584 0.81 8.155 1.022 9.177 1.79 0.534 3.768 3.768 Tubo Concreto 0.013 0.348 1.507 0.231 0.654 0.523 1.533 OK OK 0.700 0.638

Comandante Karl Busch Bento Torquato da Rocha Casa nº 292 8.72 8.30 108 0.0039 0.8 3673.54 461.24 304.54 913.62 29974.57 0.78 0.78 0.90 0.90 24226.1262 0.81 9.177 0.976 10.153 1.74 0.702 4.002 4.002 Tubo Concreto 0.013 0.381 1.601 0.238 0.708 0.567 1.844 OK OK 0.826 0.753

Comandante Karl Busch Casa nº 292 Petronilha de Souza Fortunato 8.30 7.94 92 0.0039 0.8 1011.14 459.65 103.5 310.5 31859.36 0.78 0.78 0.90 0.90 25745.9424 0.81 10.153 0.827 10.979 1.70 0.730 4.100 4.100 Tubo Concreto 0.013 0.394 1.640 0.240 0.731 0.585 1.855 OK OK 0.826 0.753

Comandante Karl Busch Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 119 7.54 7.40 84 0.0017 1.2 1780.24 200.4 601.2 34441.2 0.78 0.78 0.90 0.90 27855.9696 0.81 10.979 0.996 11.975 1.66 0.770 3.092 3.092 Tubo Concreto 0.013 0.548 1.855 0.295 0.488 0.585 1.406 OK OK 1.607 1.466

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Casa nº 57 7.40 7.31 58 0.0016 1.2 2279.52 147.02 441.06 37308.8 0.78 0.78 0.90 0.90 30163.2672 0.81 11.975 0.692 12.667 1.63 0.820 3.202 3.202 Tubo Concreto 0.013 0.587 1.921 0.306 0.515 0.618 1.396 OK OK 1.559 1.423

Comandante Karl Busch Casa nº 57 Rio Águas Vermelhas 7.31 7.21 36 0.0028 1.2 970.49 605.59 101.38 304.14 39290.4 0.78 0.78 0.90 0.90 31757.5776 0.81 12.667 0.345 13.012 1.62 0.856 2.938 2.938 Tubo Concreto 0.013 0.492 1.763 0.279 0.449 0.539 1.739 OK OK 2.063 1.882

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Rio Águas Vermelhas - - - - -

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Francisco Moser 12 0.01 0.6 47.68 95.36 143.04 0.78 0.78 0.50 0.50 71.52 0.50 5 0.380 5.380 2.05 0.002 0.863 0.863 Tubo Concreto 0.013 0.005 0.259 0.018 0.046 0.027 0.527 OK OK 0.614 0.560

Rodrigo Baumer Francisco Moser Dante Nazato 10.64 10.49 73 0.002 0.8 159.9 319.8 26811.48 0.78 0.78 0.00 0.00 13803.6748 0.51 6.984 0.949 7.933 1.86 0.428 3.669 3.669 Tubo Concreto 0.013 0.334 1.468 0.227 0.630 0.504 1.282 OK OK 0.591 0.539

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Dante Nazato - - - - -

Rodrigo Baumer Casa nº 204  Marcos João Serafim 10.89 10.70 95 0.002 0.4 2682.1 167.94 335.88 3185.92 0.78 0.78 0.50 0.50 2343.948 0.74 5 1.919 6.919 1.93 0.075 3.885 3.885 Tubo Concreto 0.013 0.091 0.777 0.117 0.682 0.273 0.825 OK OK 0.093 0.085

Rodrigo Baumer  Marcos João Serafim Fim da rua 10.27 10.06 105 0.002 0.4 3383.68 219 438 4040.68 0.78 0.78 0.00 0.00 2639.2704 0.65 5 2.085 7.085 1.91 0.084 4.164 4.164 Tubo Concreto 0.013 0.100 0.833 0.120 0.745 0.298 0.839 OK OK 0.093 0.085

Ernesto Hanch

Antonio Bischof Dante Nazato Dr Mauro Moura 10.12 9.99 64 0.002 0.8 144.2 432.6 49674.7 0.50 0.50 0.00 0.00 25776.185 0.52 8.745 0.943 9.688 1.76 0.757 8.884 8.884 Tubo Concreto 0.013 0.670 3.554 0.188 0.634 0.507 1.131 Não Atende Não Atende 0.591 0.539

Antonio Bischof Casa nº 163 Dante Nazato 10.68 10.51 85 0.002 0.4 2337.31 207 621 3165.31 0.78 0.78 0.50 0.50 2237.1018 0.71 5 1.730 6.730 1.94 0.072 3.802 3.802 Tubo Concreto 0.013 0.088 0.760 0.116 0.662 0.265 0.819 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof Casa nº 163  Marcos João Serafim 10.68 10.49 95 0.002 0.4 2782.95 172.56 517.68 3473.19 0.78 0.78 0.50 0.50 2515.821 0.72 5 1.897 6.897 1.93 0.081 4.053 4.053 Tubo Concreto 0.013 0.097 0.811 0.119 0.720 0.288 0.835 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 10.55 10.34 105 0.002 0.4 2976.82 396.97 219 657 4249.79 0.78 0.78 0.00 0.00 2631.5562 0.62 5 2.086 7.086 1.91 0.084 4.156 4.156 Tubo Concreto 0.013 0.100 0.831 0.120 0.743 0.297 0.839 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof Fim da rua  Joaquim Girardi 9.96 9.88 42 0.002 0.4 678.39 78.98 236.94 994.31 0.78 0.78 0.50 0.50 687.1042 0.69 5 1.144 6.144 1.98 0.023 2.475 2.475 Tubo Concreto 0.013 0.037 0.495 0.075 0.336 0.135 0.612 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof  Joaquim Girardi  Rudolf Baumer 9.83 9.70 64 0.002 0.6 1985.72 182.38 547.14 5274.36 0.60 0.60 0.00 0.00 3147.4576 0.60 19.367 1.299 20.665 1.39 0.073 2.541 2.541 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.762 0.117 0.352 0.211 0.821 OK OK 0.275 0.250

Antonio Bischof Fim da rua  Rudolf Baumer - - - - -

Herminio Dagnoni Casa nº 67 Dante Nazato 10.55 10.38 85 0.002 0.4 2641.75 205.1 410.2 3257.05 0.78 0.78 0.90 0.90 2614.335 0.80 5 1.687 6.687 1.94 0.085 4.179 4.179 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.836 0.121 0.748 0.299 0.840 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni Casa nº 67  Marcos João Serafim 10.55 10.36 95 0.002 0.4 2719.53 174.9 349.8 3244.23 0.78 0.78 0.50 0.50 2383.5834 0.73 5 1.914 6.914 1.93 0.077 3.922 3.922 Tubo Concreto 0.013 0.093 0.784 0.118 0.690 0.276 0.827 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 10.42 10.21 105 0.002 0.4 3385 217.66 435.32 4037.98 0.78 0.78 0.00 0.00 2640.3 0.65 5 2.085 7.085 1.91 0.084 4.166 4.166 Tubo Concreto 0.013 0.100 0.833 0.121 0.745 0.298 0.839 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni Fim da rua  Rudolf Baumer 9.74 9.48 132 0.002 0.4 3992.26 261.2 522.4 4775.86 0.70 0.70 0.00 0.00 2794.582 0.59 5 2.611 7.611 1.88 0.088 4.285 4.285 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.857 0.121 0.771 0.308 0.843 OK Não Atende 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752 Dante Nazato - - 85 0.002 0.4 2638.72 212.26 636.78 3487.76 0.50 0.50 0.00 0.00 1319.36 0.38 5 1.959 6.959 1.92 0.042 3.033 3.033 Tubo Concreto 0.013 0.058 0.607 0.096 0.473 0.189 0.723 OK OK 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Dante Nazato Dr Mauro Moura - - 64 0.002 0.6 676.45 144.5 433.5 15510.45 0.50 0.50 0.00 0.00 8757.8394 0.56 6.959 1.204 8.162 1.85 0.269 7.750 7.750 Tubo Concreto 0.013 0.304 2.325 0.131 0.871 0.523 0.886 OK Não Atende 0.275 0.250

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752  Marcos João Serafim 10.40 9.99 90 0.0045 0.4 3025.45 175.48 350.96 3551.89 0.78 0.78 0.50 0.50 2623.071 0.74 5 1.282 6.282 1.97 0.086 3.416 3.416 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.683 0.108 0.568 0.227 1.170 OK OK 0.140 0.127

São Gabriel Arcanjo  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 10.18 9.95 100 0.0023 0.4 3154.1 219.72 659.16 4032.98 0.50 0.50 0.00 0.00 1577.05 0.39 5 2.093 7.093 1.91 0.050 3.150 3.150 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.630 0.100 0.502 0.201 0.796 OK OK 0.100 0.091

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 458 - - - - -

São Gabriel Arcanjo Casa nº 458  Rudolf Baumer - - - - -

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 9.54 9.34 94 0.0021 0.4 348.23 4288.06 192.52 385.04 5213.85 0.60 0.60 0.00 0.00 2781.774 0.53 5 1.814 6.814 1.93 0.090 4.283 4.283 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.857 0.121 0.770 0.308 0.863 OK Não Atende 0.095 0.087

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 9.54 9.34 92 0.0022 0.4 2821.61 178.4 356.8 3356.81 0.78 0.78 0.00 0.00 2200.8558 0.66 5 1.809 6.809 1.93 0.071 3.676 3.676 Tubo Concreto 0.013 0.084 0.735 0.114 0.632 0.253 0.848 OK OK 0.098 0.089

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Marcos João Serafim 9.54 9.24 47 0.0032 0.4 1257.47 83.58 167.16 1508.21 0.78 0.78 0.90 0.90 1206.4926 0.80 5 0.923 5.923 2.00 0.040 2.751 2.751 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.550 0.086 0.403 0.161 0.849 OK OK 0.118 0.107

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 9.54 9.19 61 0.0058 0.4 509.73 1531.38 129.8 259.6 2430.51 0.50 0.50 0.00 0.00 1020.555 0.42 5 1.012 6.012 1.99 0.034 2.380 2.380 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.476 0.071 0.314 0.126 1.004 OK OK 0.159 0.145

Benito Luiz Beninca Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 9.30 9.18 60 0.0021 0.4 1441 256.69 117.56 235.12 2050.37 0.78 0.78 0.90 0.90 1641.6102 0.80 5 1.277 6.277 1.97 0.054 3.296 3.296 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.659 0.105 0.538 0.215 0.783 OK OK 0.095 0.087

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 9.18 9.65 65 0.002 0.4 874.68 166.87 131.3 262.6 3485.82 0.78 0.78 0.90 0.90 2808.5292 0.81 6.277 1.285 7.562 1.88 0.088 4.308 4.308 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.862 0.121 0.775 0.310 0.843 OK Não Atende 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 9.36 9.16 98 0.002 0.4 2791.51 199.82 399.64 3390.97 0.78 0.78 0.90 0.90 2716.8918 0.80 5 1.939 6.939 1.92 0.087 4.270 4.270 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.854 0.121 0.767 0.307 0.842 OK Não Atende 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Dante Nazato Dr Mauro Moura 8.76 8.62 71 0.002 0.8 518.36 145.24 290.48 16456.61 0.78 0.78 0.90 0.90 12957.7038 0.79 9.797 0.953 10.750 1.71 0.370 3.434 3.434 Tubo Concreto 0.013 0.298 1.373 0.217 0.573 0.458 1.241 OK OK 0.591 0.539

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 9.36 9.16 92 0.0022 0.4 3062.84 178.32 356.64 3597.8 0.78 0.78 0.50 0.50 2656.4952 0.74 5 1.749 6.749 1.94 0.086 4.085 4.085 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.817 0.120 0.727 0.291 0.877 OK OK 0.098 0.089

Doutor Luiz Carlos Perin  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 9.35 9.21 44 0.0031 0.4 1412.31 79.32 158.64 1650.27 0.78 0.78 0.90 0.90 1315.7658 0.80 5 0.853 5.853 2.01 0.044 2.850 2.850 Tubo Concreto 0.013 0.051 0.570 0.090 0.427 0.171 0.859 OK OK 0.116 0.106

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 10.21 9.05 62 0.0026 0.4 1665.12 126.42 252.84 3694.65 0.78 0.78 0.90 0.90 2955.8934 0.80 5.853 1.082 6.935 1.93 0.095 4.129 4.129 Tubo Concreto 0.013 0.099 0.826 0.120 0.737 0.295 0.955 OK OK 0.106 0.097

Doutor Luiz Carlos Perin Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 9.28 9.16 60 0.002 0.4 1854.32 122.1 244.2 2220.62 0.78 0.78 0.50 0.50 1629.5196 0.73 5 1.304 6.304 1.97 0.054 3.317 3.317 Tubo Concreto 0.013 0.070 0.663 0.105 0.544 0.218 0.767 OK OK 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 9.16 8.29 65 0.0025 0.4 2071.43 136.16 272.32 4700.53 0.78 0.78 0.00 0.00 3245.235 0.69 6.304 1.147 7.451 1.89 0.102 4.447 4.447 Tubo Concreto 0.013 0.108 0.889 0.122 0.804 0.321 0.945 OK Não Atende 0.104 0.095

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 9.18 9.18 94 0.0021 0.4 4349.4 200.14 400.28 4949.82 0.65 0.65 0.00 0.00 2827.11 0.57 5 1.812 6.812 1.93 0.091 4.339 4.339 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.868 0.121 0.782 0.313 0.865 OK Não Atende 0.095 0.087

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 9.18 8.98 92 0.0022 0.4 2626.98 1499.62 183.56 367.12 4677.28 0.70 0.70 0.00 0.00 2888.62 0.62 5 1.733 6.733 1.94 0.093 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 0.885 OK Não Atende 0.098 0.089

Laercio Beninca  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 9.18 9.05 50 0.0026 0.4 2596.38 117.92 1415.04 4129.34 0.60 0.60 0.00 0.00 1557.828 0.38 5 0.992 5.992 2.00 0.052 3.114 3.114 Tubo Concreto 0.013 0.062 0.623 0.099 0.493 0.197 0.840 OK OK 0.106 0.097

Laercio Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 9.05 8.93 56 0.0021 0.4 2223.64 100.22 200.44 6653.64 0.60 0.60 0.00 0.00 2892.012 0.43 5.992 1.345 7.337 1.90 0.091 7.540 7.540 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.508 0.087 0.905 0.362 0.694 OK Não Atende 0.095 0.087

João Gabriel Dr Mauro Moura Dante Nazato - - - - -

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 8.95 8.55 90 0.0022 0.4 0.098 0.089
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João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim - - - - -

João Gabriel  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer - - - - -

João Gabriel Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 9.18 9.03 60 0.0025 0.4 2431.34 268.6 537.2 3237.14 0.60 0.60 0.00 0.00 1458.804 0.45 5 1.231 6.231 1.98 0.048 3.051 3.051 Tubo Concreto 0.013 0.059 0.610 0.097 0.477 0.191 0.812 OK OK 0.104 0.095

João Gabriel Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 9.03 7.90 60 0.0022 0.4 2585.28 246.92 493.84 6563.18 0.60 0.60 0.00 0.00 3009.972 0.46 6.231 1.409 7.640 1.88 0.094 7.606 7.606 Tubo Concreto 0.013 0.133 1.521 0.087 0.895 0.358 0.710 OK Não Atende 0.098 0.089

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 385 25.50 18.80 73 0.0918 0.4 2160.43 0 151.88 455.64 2767.95 0.78 0.78 0.90 0.90 2231.9034 0.81 5 0.359 5.359 2.05 0.076 2.023 2.023 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.405 0.056 0.235 0.094 3.393 OK OK 0.631 0.576

 Francisco Moser Casa nº 385 Casa nº 459 18.80 16.40 73 0.0329 0.4 1848.58 0 121.24 363.72 5101.49 0.78 0.78 0.90 0.90 4110.2598 0.81 5.359 0.439 5.798 2.01 0.138 2.812 2.812 Tubo Concreto 0.013 0.050 0.562 0.088 0.418 0.167 2.771 OK OK 0.378 0.345

 Francisco Moser Leopoldo Beninca Casa nº 520 19.10 16.90 57 0.0386 0.4 1645.49 0 93.64 280.92 2020.05 0.78 0.78 0.90 0.90 1620.5862 0.80 5 0.418 5.418 2.05 0.055 2.086 2.086 Tubo Concreto 0.013 0.024 0.417 0.058 0.248 0.099 2.272 OK OK 0.409 0.373

 Francisco Moser Casa nº 520 Casa nº 459 16.90 16.40 57 0.0083 0.4 3702.68 0 113.44 340.32 6176.49 0.78 0.78 0.90 0.90 4917.0606 0.80 5.418 0.559 5.977 2.00 0.164 4.038 4.038 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.808 0.119 0.717 0.287 1.699 OK OK 0.190 0.173

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Casa nº 307 20.38 15.30 56 0.091 0.4 1866.65 1176.57 126.3 252.6 3422.12 0.78 0.78 0.90 0.90 2714.7216 0.79 5 0.260 5.260 2.06 0.093 2.142 2.142 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.428 0.061 0.260 0.104 3.584 OK OK 0.628 0.573

 Marcos João Serafim Casa nº 307 Casa nº 344 14.30 12.93 52 0.0262 0.4 2644.46 0 109.9 219.8 6396.28 0.78 0.78 0.90 0.90 5074.1304 0.79 5.260 0.322 5.582 2.03 0.172 3.164 3.164 Tubo Concreto 0.013 0.064 0.633 0.101 0.506 0.202 2.695 OK OK 0.337 0.308

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 448 18.80 13.31 79 0.07 0.4 1328.85 0 175.44 350.88 1855.17 0.78 0.78 0.90 0.90 1510.191 0.81 5 0.479 5.479 2.04 0.051 1.886 1.886 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.377 0.050 0.206 0.083 2.747 OK OK 0.551 0.503

 Marcos João Serafim Casa nº 448 Casa nº 344 13.31 13.13 16 0.0114 0.4 1062.39 0 76.14 152.28 3145.98 0.78 0.78 0.90 0.90 2544.4332 0.81 5.479 0.161 5.640 2.03 0.086 2.866 2.866 Tubo Concreto 0.013 0.052 0.573 0.091 0.431 0.173 1.656 OK OK 0.222 0.203

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 344 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 310 15.83 12.59 70 0.0463 0.4 1324.34 0 139.62 279.24 1743.2 0.78 0.78 0.90 0.90 1409.9592 0.81 5 0.502 5.502 2.04 0.048 1.957 1.957 Tubo Concreto 0.013 0.021 0.391 0.053 0.221 0.088 2.325 OK OK 0.448 0.409

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Valdir Schmockel - - - - -

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Valdir Schmockel 22.03 15.01 67 0.1061 0.4 1075.5 0 138.82 277.64 1491.96 0.78 0.78 0.90 0.90 1213.704 0.81 5 0.374 5.374 2.05 0.041 1.687 1.687 Tubo Concreto 0.013 0.014 0.337 0.041 0.168 0.067 2.986 OK OK 0.678 0.619

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa nº 381 14.00 12.21 93 0.0192 0.4 3367.7 0 180.88 361.76 3910.34 0.78 0.78 0.90 0.90 3115.182 0.80 5 0.733 5.733 2.02 0.105 2.807 2.807 Tubo Concreto 0.013 0.050 0.561 0.088 0.417 0.167 2.114 OK OK 0.289 0.263

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Valdir Schmockel 18.19 14.16 56 0.072 0.4 1350.73 671.1 128.32 256.64 2406.79 0.78 0.78 0.90 0.90 1923.4914 0.80 5 0.313 5.313 2.06 0.066 2.010 2.010 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.402 0.055 0.232 0.093 2.983 OK OK 0.559 0.510

 Rudolf Baumer Valdir Schmockel Casa nº 381 13.71 12.21 79 0.0189 0.4 3022.34 0 161.96 323.92 5915.01 0.78 0.78 0.90 0.90 4718.2086 0.80 5.313 0.564 5.877 2.01 0.158 3.261 3.261 Tubo Concreto 0.013 0.068 0.652 0.104 0.530 0.212 2.333 OK OK 0.286 0.261

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 369 10.40 10.20 100 0.002 0.4 1211.01 1094.88 517.32 1111.3 3934.51 0.78 0.78 0.00 0.00 1798.5942 0.46 5 2.139 7.139 1.91 0.057 3.411 3.411 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.682 0.108 0.567 0.227 0.779 OK OK 0.093 0.085

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Valdir Schmockel - - - - -

 Joaquim Girardi Valdir Schmockel Casa nº 369 - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Casa nº 369 15.00 10.70 100 0.043 0.4 6902.77 0 265.04 530.08 10514.79 0.78 0.78 0.90 0.90 8347.8042 0.79 5.264 0.455 5.720 2.02 0.281 3.494 3.494 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.699 0.110 0.588 0.235 3.659 OK OK 0.432 0.394

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 173 10.22 9.08 55 0.0207 0.4 2958.9 0 253.68 422.8 3635.38 0.78 0.78 0.90 0.90 2916.774 0.80 5 0.428 5.428 2.04 0.099 2.725 2.725 Tubo Concreto 0.013 0.046 0.545 0.085 0.397 0.159 2.142 OK OK 0.300 0.273

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 342 Leopoldo Beninca 9.40 9.10 150 0.005 1 5490.61 1412.16 488.46 814.1 103627.77 0.20 0.20 0.00 0.00 76480.5056 0.74 8.823 1.198 10.020 1.75 2.225 8.969 8.969 Tubo Concreto 0.013 1.066 4.484 0.238 0.613 0.613 2.087 Não Atende Não Atende 1.695 1.547

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Leopoldo Beninca 9.78 9.51 135 0.002 0.4 0.093 0.085

Valdir Schmockel  Marcos João Serafim Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrin - - - - -

Valdir Schmockel Casa nº 166 (esquina com Olivio MenestrinOlivio Menestrina - - - - -

Valdir Schmockel Olivio Menestrina  Rudolf Baumer - - - - -

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Rudolf Baumer, 500 21.69 18.47 57 0.0564 0.4 848.65 0 228.39 380.65 1457.69 0.78 0.78 0.90 0.90 1210.083 0.83 5 0.398 5.398 2.05 0.041 1.831 1.831 Tubo Concreto 0.013 0.017 0.366 0.047 0.195 0.078 2.387 OK OK 0.495 0.451

Leopoldo Beninca  Rudolf Baumer, 503 Casa nº 35 17.78 16.84 38 0.0249 0.4 1358.06 0 267.06 445.1 3527.91 0.78 0.78 0.90 0.90 2910.3138 0.82 5.398 0.277 5.675 2.02 0.098 2.635 2.635 Tubo Concreto 0.013 0.043 0.527 0.082 0.375 0.150 2.283 OK OK 0.329 0.300

Leopoldo Beninca Joaquim Girardi, 505 Casa nº 445 13.97 10.89 43 0.0715 0.4 659.85 0 142.74 237.9 4568.4 0.78 0.78 0.90 0.90 3767.5728 0.82 5.675 0.200 5.875 2.01 0.126 2.419 2.419 Tubo Concreto 0.013 0.035 0.484 0.073 0.323 0.129 3.582 OK OK 0.557 0.508

Leopoldo Beninca Casa nº 445  Bento Torquato da Rocha, 570 10.69 10.08 35 0.0174 0.6 810.3 259.49 139.08 231.8 6009.07 0.78 0.78 0.90 0.90 4935.801 0.82 5.875 0.260 6.136 1.99 0.163 2.338 2.338 Tubo Concreto 0.013 0.073 0.702 0.104 0.305 0.183 2.242 OK OK 0.810 0.739

Leopoldo Beninca Casa nº 365 (esquina com Bento Torquato Casa nº 333 9.08 8.83 35 0.007 0.8 1406.2775 0 105 175 13380.9275 0.78 0.78 0.90 0.90 10854.98265 0.81 7.373 0.301 7.674 1.88 0.339 2.657 2.657 Tubo Concreto 0.013 0.175 1.063 0.165 0.380 0.304 1.936 OK OK 1.106 1.009

Leopoldo Beninca Casa nº 333 Casa nº 64 8.83 8.59 35 0.007 0.8 1406.2775 0 105 175 15067.205 0.78 0.78 0.90 0.90 12203.8791 0.81 7.674 0.293 7.967 1.86 0.378 2.751 2.751 Tubo Concreto 0.013 0.190 1.100 0.172 0.403 0.322 1.993 OK OK 1.106 1.009

Leopoldo Beninca Casa nº 64 Casa nº 74 8.59 8.38 35 0.006 0.8 946.2275 460.05 105 175 16753.4825 0.78 0.78 0.90 0.90 13552.77555 0.81 7.967 0.302 8.269 1.84 0.415 2.914 2.914 Tubo Concreto 0.013 0.215 1.166 0.185 0.443 0.355 1.931 OK OK 1.024 0.934

Leopoldo Beninca Casa nº 74 Casa nº 247 8.38 8.31 35 0.002 1 1406.2775 0 105 175 18439.76 0.78 0.78 0.90 0.90 14901.672 0.81 8.269 0.447 8.716 1.81 0.450 2.950 2.950 Tubo Concreto 0.013 0.345 1.475 0.234 0.452 0.452 1.306 OK OK 1.072 0.978

Leopoldo Beninca Casa nº 247 Petronilha de Souza Fortunato 8.31 8.24 35 0.002 1 869.8725 444.83 105 175 20034.4625 0.78 0.78 0.90 0.90 16179.13995 0.81 8.716 0.439 9.154 1.79 0.483 3.023 3.023 Tubo Concreto 0.013 0.363 1.511 0.240 0.470 0.470 1.329 OK OK 1.072 0.978

Leopoldo Beninca Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 161 8.24 8.17 35 0.002 1 404.4325 910.27 105 175 21629.165 0.78 0.78 0.90 0.90 17456.6079 0.81 9.154 0.432 9.586 1.77 0.514 3.093 3.093 Tubo Concreto 0.013 0.381 1.547 0.246 0.488 0.488 1.351 OK OK 1.072 0.978

Leopoldo Beninca Casa nº 161 Casa nº 91 8.17 8.10 35 0.002 1 1314.7025 0 105 175 23223.8675 0.78 0.78 0.90 0.90 18734.07585 0.81 9.586 0.426 10.012 1.75 0.545 3.161 3.161 Tubo Concreto 0.013 0.398 1.581 0.252 0.505 0.505 1.371 OK OK 1.072 0.978

Leopoldo Beninca Casa nº 91 Casa nº 95 8.10 8.03 35 0.002 1 765.3875 549.315 105 175 24818.57 0.78 0.78 0.90 0.90 20011.5438 0.81 10.012 0.420 10.432 1.73 0.576 3.228 3.228 Tubo Concreto 0.013 0.414 1.614 0.257 0.522 0.522 1.389 OK OK 1.072 0.978

Augusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 3168.44 0.78 0.78 0.50 0.90 2471.3832 0.78 5 1.335 6.335 1.97 0.081 3.212 3.212 Tubo Concreto 0.013 0.066 0.642 0.102 0.518 0.207 1.236 OK OK 0.153 0.140

Augusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0.159 0.145

Augusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 0.288 0.263

Augusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 0.313 0.286

Trecho meio de quadra microbacia 19

Trecho meio de quadra microbacia 19

Trecho meio de quadra microbacia 19

Trecho meio de quadra microbacia 19

Trecho meio de quadra microbacia 19

 Margolf Ganzenmueller Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 14.60 14.37 107 0.0021 0.4 2116.51 217.82 653.46 2987.79 0.78 0.78 0.90 0.90 2435.0298 0.81 5 2.107 7.107 1.91 0.078 3.900 3.900 Tubo Concreto 0.013 0.092 0.780 0.118 0.685 0.274 0.846 OK OK 0.095 0.087

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 14.50 13.95 103 0.0053 0.4 7212.61 258.16 774.48 8245.25 0.60 0.60 0.00 0.00 4327.566 0.52 5 1.251 6.251 1.98 0.143 4.285 4.285 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.857 0.121 0.770 0.308 1.372 OK Não Atende 0.152 0.138

 Margolf Ganzenmueller Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 14.10 13.95 59 0.0025 0.4 1374.31 137.46 412.38 1924.15 0.78 0.78 0.90 0.90 1566.8178 0.81 5 1.189 6.189 1.98 0.052 3.134 3.134 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.627 0.100 0.498 0.199 0.827 OK OK 0.104 0.095

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 13.95 13.75 63 0.0032 0.4 4133.12 156.24 468.72 4758.08 0.78 0.78 0.00 0.00 3223.8336 0.68 5 0.988 5.988 2.00 0.107 4.185 4.185 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.837 0.121 0.749 0.300 1.062 OK OK 0.118 0.107

 Margolf Ganzenmueller João Carlos G. De Oliveira São Firmino 13.95 13.75 78 0.0026 0.4 166.62 1214.71 175.16 525.48 5378.21 0.40 0.40 0.00 0.00 3275.9752 0.61 5.578 1.686 7.264 1.90 0.104 7.728 7.728 Tubo Concreto 0.013 0.135 1.546 0.087 0.875 0.350 0.771 OK Não Atende 0.106 0.097

 Margolf Ganzenmueller Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 13.30 13.13 72 0.0024 0.6 1648.92 152.58 457.74 4353.18 0.78 0.78 0.90 0.90 3545.8836 0.81 6.306 1.219 7.525 1.89 0.111 2.826 2.826 Tubo Concreto 0.013 0.113 0.848 0.134 0.421 0.253 0.984 OK OK 0.301 0.274

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 13.70 13.50 70 0.0029 0.4 1450.9 160.76 482.28 2093.94 0.78 0.78 0.90 0.90 1710.438 0.82 5 1.306 6.306 1.97 0.056 3.144 3.144 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.629 0.100 0.501 0.200 0.893 OK OK 0.112 0.102

Professor Ari Venturi Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0.0042 0.4 1231.49 64.28 192.84 1488.61 0.78 0.78 0.90 0.90 1191.9702 0.80 5 0.000 5.000 2.08 0.041 2.658 2.658 Tubo Concreto 0.013 0.044 0.532 0.082 0.380 0.152 0.945 OK OK 0.135 0.123

Professor Ari Venturi  Margolf Ganzenmueller  Angela Beninca 14.15 13.95 59 0.0034 0.4 847.43 135.9 407.7 1391.03 0.78 0.78 0.90 0.90 1150.2354 0.83 5 1.151 6.151 1.98 0.038 2.675 2.675 Tubo Concreto 0.013 0.044 0.535 0.083 0.384 0.154 0.855 OK OK 0.121 0.111

Professor Ari Venturi  Angela Beninca  Maria Santa Correa 14.20 14.05 38 0.0039 0.4 407.83 67.58 202.74 678.15 0.78 0.78 0.90 0.90 561.3954 0.83 5 0.860 5.860 2.01 0.019 2.126 2.126 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.425 0.060 0.257 0.103 0.736 OK OK 0.130 0.119

 Angela Beninca 15 de novembro Meio da quadra (15 de novembro-Valdema 14.85 14.70 73 0.0021 0.4 950.03 7997.49 167.9 587.65 9703.07 0.30 0.30 0.00 0.00 2684.256 0.28 5 1.412 6.412 1.96 0.088 4.217 4.217 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.843 0.121 0.756 0.302 0.862 OK Não Atende 0.095 0.087

 Angela Beninca Meio da quadra (15 de novembro-ValdemaValdemar Linhares 14.70 14.47 52 0.0044 0.4 1350.67 133.26 466.41 11653.41 0.78 0.78 0.90 0.90 4277.4816 0.37 6.412 0.692 7.103 1.91 0.136 4.472 4.472 Tubo Concreto 0.013 0.109 0.894 0.122 0.809 0.323 1.253 OK Não Atende 0.138 0.126

 Angela Beninca Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 14.70 14.47 107 0.0021 0.4 2151.61 218.36 764.26 3134.23 0.78 0.78 0.90 0.90 2562.6138 0.82 5 2.089 7.089 1.91 0.082 4.020 4.020 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.804 0.119 0.713 0.285 0.854 OK OK 0.095 0.087

 Angela Beninca Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 14.60 14.05 104 0.0053 0.4 2568.57 258.4 904.4 3731.37 0.78 0.78 0.90 0.90 3050.0046 0.82 5 1.345 6.345 1.97 0.100 3.516 3.516 Tubo Concreto 0.013 0.078 0.703 0.110 0.593 0.237 1.289 OK OK 0.152 0.138

 Angela Beninca Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 14.20 14.05 61 0.0025 0.4 1409.06 138.62 485.17 2032.85 0.78 0.78 0.90 0.90 1660.4778 0.82 5 1.212 6.212 1.98 0.055 3.203 3.203 Tubo Concreto 0.013 0.065 0.641 0.102 0.515 0.206 0.839 OK OK 0.104 0.095

 Angela Beninca Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 14.10 13.85 65 0.0038 0.4 1619.07 158.64 555.24 2332.95 0.78 0.78 0.90 0.90 1905.3666 0.82 5 1.064 6.064 1.99 0.063 3.124 3.124 Tubo Concreto 0.013 0.062 0.625 0.099 0.496 0.198 1.018 OK OK 0.128 0.117

 Angela Beninca São Firmino João Carlos G. De Oliveira 14.10 13.85 110 0.0023 0.4 157.46 2225.11 328.18 1148.63 3859.38 0.78 0.78 0.00 0.00 1858.4046 0.48 5 2.215 7.215 1.91 0.059 3.354 3.354 Tubo Concreto 0.013 0.071 0.671 0.106 0.553 0.221 0.828 OK OK 0.100 0.091

 Angela Beninca João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 13.95 13.45 108 0.0046 0.4 10262.5 226.02 791.07 11279.59 0.40 0.40 0.00 0.00 4105 0.36 5 1.407 6.407 1.96 0.134 4.326 4.326 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.865 0.121 0.779 0.312 1.279 OK Não Atende 0.141 0.129

 Angela Beninca Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 13.75 13.60 70 0.0021 0.4 749.4 899.35 152.58 534.03 4498.94 0.30 0.30 0.00 0.00 2269.233 0.50 7.784 1.416 9.200 1.79 0.068 3.632 3.632 Tubo Concreto 0.013 0.082 0.726 0.113 0.621 0.249 0.824 OK OK 0.095 0.087

 Angela Beninca Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 13.40 13.25 75 0.002 0.4 499.98 938.47 161.14 563.99 2163.58 0.78 0.78 0.90 0.90 1774.608 0.82 6.166 1.618 7.784 1.87 0.055 3.360 3.360 Tubo Concreto 0.013 0.072 0.672 0.106 0.555 0.222 0.773 OK OK 0.093 0.085

 Ver. Hermínio Kuntze 15 de novembro Casa nº 84 14.70 14.20 79 0.0063 0.4 3494.3 190.24 570.72 4255.26 0.70 0.70 0.00 0.00 2446.01 0.57 5 1.005 6.005 2.00 0.081 3.123 3.123 Tubo Concreto 0.013 0.062 0.625 0.099 0.495 0.198 1.310 OK OK 0.165 0.151

 Ver. Hermínio Kuntze Casa nº 84 Valdemar Linhares 14.20 14.02 53 0.0034 0.4 1609.12 115.06 345.18 6324.62 0.78 0.78 0.00 0.00 3701.1236 0.59 6.005 1.002 7.007 1.92 0.118 7.706 7.706 Tubo Concreto 0.013 0.134 1.541 0.087 0.879 0.352 0.882 OK Não Atende 0.121 0.111

 Maria Santa Correa  Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Juventino) 185.33 0.6 3690.65 250.64 370.66 1111.98 13951.38 0.78 0.78 0.90 0.90 9922.8884 0.71 0.000 0.000

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) Juventino da Silva Junior - - - - -

 Maria Santa Correa Juventino da Silva Junior Meio da quadra (Juventino-São Firmino) - - - - -

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Juventino-São Firmino) João Carlos G. De Oliveira - - - - -

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) São Firmino 180.25 0.0024 0.8 4049.82 476.14 1428.42 19905.76 0.78 0.78 0.90 0.90 14795.852 0.74 5.000 2.137 7.137 1.91 0.471 3.679 3.679 Tubo Concreto 0.013 0.335 1.472 0.228 0.633 0.506 1.406 OK OK 0.648 0.591

 Maria Santa Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 115.76 0.0032 0.8 1950.95 335.18 347.2 1428.42 23967.51 0.78 0.78 0.90 0.90 18177.0914 0.76 7.137 1.183 8.320 1.84 0.556 3.719 3.719 Tubo Concreto 0.013 0.341 1.488 0.229 0.642 0.514 1.630 OK OK 0.748 0.682

 Maria Santa Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 139.67 0.0033 0.8 2936.57 261.08 338.08 1190.46 4726.19 0.78 0.78 0.50 0.50 3258.437 0.69 5 2.201 7.201 1.91 0.104 2.092 2.092 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.837 0.117 0.249 0.200 1.057 OK OK 0.760 0.693

 Maria Santa Correa Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 98.23 0.0024 0.8 2196.36 255.2 941.82 8119.57 0.78 0.78 0.50 0.50 5570.1078 0.69 7.201 1.512 8.713 1.81 0.168 2.523 2.523 Tubo Concreto 0.013 0.155 1.009 0.154 0.348 0.278 1.083 OK OK 0.648 0.591

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Fim da rua 174.29 0.0022 1 2967.37 2458.51 469.38 1408.14 15422.97 0.78 0.78 0.50 0.50 10741.0542 0.70 8.713 2.389 11.102 1.70 0.304 2.553 2.553 Tubo Concreto 0.013 0.250 1.276 0.196 0.355 0.355 1.216 OK OK 1.125 1.026

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares  Valdemar Linhares começo da quadra - - - - -

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares São Firmino 388.55 0.002 0.6 7230.78 864.32 777.1 2331.3 11203.5 0.78 0.78 0.90 0.90 9111.738 0.81 5.000 5.863 10.863 1.71 0.259 4.298 4.298 Tubo Concreto 0.013 0.235 1.289 0.182 0.773 0.464 1.105 OK Não Atende 0.275 0.250

 Arlindo Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 11.90 11.67 96 0.0024 0.8 1439.76 158.1 474.3 3762.4 0.78 0.78 0.50 0.50 2875.0824 0.76 10.863 1.839 12.701 1.63 0.078 2.022 2.022 Tubo Concreto 0.013 0.090 0.809 0.111 0.234 0.188 0.870 OK OK 0.648 0.591

 Arlindo Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 11.67 11.25 175 0.0024 0.8 2979.29 314.62 943.86 42011.14 0.50 0.50 0.50 0.50 24320.456 0.58 12.701 2.479 15.180 1.54 0.625 7.616 7.616 Tubo Concreto 0.013 0.532 3.046 0.174 0.893 0.714 1.177 OK Não Atende 0.648 0.591

 Arlindo Correa Alberto Miers Heinzi Zietz 11.25 10.81 134 0.0033 0.8 2905.3 352.44 427.68 1283.04 46979.6 0.78 0.78 0.50 0.50 27716.8532 0.59 15.180 1.303 16.483 1.50 0.694 4.195 4.195 Tubo Concreto 0.013 0.405 1.678 0.241 0.751 0.601 1.713 OK Não Atende 0.760 0.693

 Arlindo Correa Heinzi Zietz Casa nº 865 10.81 10.57 102 0.0024 1 1276.3 226.78 680.34 49163.02 0.78 0.78 0.90 0.90 29528.7752 0.60 16.483 1.081 17.564 1.47 0.724 3.414 3.414 Tubo Concreto 0.013 0.460 1.707 0.270 0.568 0.568 1.573 OK OK 1.175 1.071

 Arlindo Correa Casa nº 865 Fim da rua 10.57 10.19 172 0.0022 1 979.37 1957.51 250.76 752.28 53102.94 0.78 0.78 0.90 0.90 32722.2776 0.62 17.564 1.856 19.420 1.42 0.776 3.588 3.588 Tubo Concreto 0.013 0.502 1.794 0.280 0.611 0.611 1.544 OK OK 1.125 1.026

 João Sancho Moreira São Firmino João Carlos G. De Oliveira 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1447.9 185.44 556.32 2189.66 0.78 0.78 0.90 0.90 1796.946 0.82 5 1.845 6.845 1.93 0.058 3.504 3.504 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.701 0.110 0.590 0.236 0.750 OK OK 0.088 0.081

 João Sancho Moreira João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 13.09 12.58 137 0.004 0.4 3351.28 420.42 1261.26 7222.62 0.78 0.78 0.00 0.00 4410.9444 0.61 6.845 2.385 9.230 1.79 0.131 7.857 7.857 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.571 0.087 0.853 0.341 0.957 OK Não Atende 0.132 0.120

 João Sancho Moreira Alberto Miers Heinzi Zietz 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 3128.72 258.62 428.26 1284.78 12323 0.65 0.78 0.00 0.00 6646.336 0.54 9.230 3.055 12.286 1.65 0.182 4.022 4.022 Tubo Concreto 0.013 0.216 1.206 0.179 0.713 0.428 0.846 OK OK 0.213 0.194

 João Sancho Moreira Heinzi Zietz Fim da rua 12.78 12.56 86 0.0025 0.4 2542.54 2115.33 338.02 1014.06 6009.95 0.65 0.65 0.00 0.00 3027.6155 0.50 5 1.520 6.520 1.96 0.099 4.312 4.312 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.862 0.121 0.776 0.310 0.943 OK Não Atende 0.104 0.095

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino São Firmino nº 576 (esquina) - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino nº 576 (esquina) Casa nº 65 (esquina com João Carlos G. D 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1410.92 175.12 525.36 2111.4 0.78 0.78 0.50 0.50 1450.7576 0.69 5 1.942 6.942 1.92 0.047 3.204 3.204 Tubo Concreto 0.013 0.065 0.641 0.102 0.516 0.206 0.712 OK OK 0.088 0.081

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 65 (esquina João Carlos G. De OliCasa nº 103 (esquina João Carlos G. De Ol - - - - -
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BORDA DIREITA

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina com João Carlos G. Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silvei - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silvei Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silvei - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silvei Alberto Miers - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina João Carlos G. De OlAlberto Miers 13.09 12.58 137 0.004 0.4 2578.71 419.36 144.28 865.68 6119.43 0.78 0.78 0.00 0.00 3789.2522 0.62 6.942 1.935 8.878 1.80 0.114 4.045 4.045 Tubo Concreto 0.013 0.097 0.809 0.119 0.718 0.287 1.180 OK OK 0.132 0.120

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 317 - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 317 Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 2908.54 306.1 918.3 10252.37 0.50 0.50 0.00 0.00 5243.5222 0.51 8.878 3.194 12.071 1.65 0.145 3.564 3.564 Tubo Concreto 0.013 0.179 1.069 0.167 0.605 0.363 0.809 OK OK 0.213 0.194

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) 11.78 11.75 14 0.002 0.8 39.06 37654.91 0.50 0.50 0.00 0.00 18575.1322 0.49 12.071 0.176 12.248 1.65 0.510 4.037 4.037 Tubo Concreto 0.013 0.385 1.615 0.239 0.716 0.573 1.324 OK OK 0.591 0.539

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 486 11.75 11.51 87 0.0028 0.8 1542.22 243.36 175.08 525.24 52374 0.50 0.50 0.00 0.00 25757.9507 0.49 12.248 1.141 13.389 1.60 0.689 7.773 7.773 Tubo Concreto 0.013 0.542 3.109 0.174 0.868 0.694 1.270 OK Não Atende 0.700 0.638

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 486 Fim da rua 11.51 11.48 12 0.0028 0.8 345.86 28.9 86.7 52835.46 0.60 0.60 0.00 0.00 25965.4667 0.49 13.389 0.157 13.547 1.60 0.692 7.804 7.804 Tubo Concreto 0.013 0.544 3.122 0.174 0.862 0.690 1.271 OK Não Atende 0.700 0.638

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Fim da rua - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Fim da rua Vala - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 74 (esquina com Wanderlei MauroCasa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 71 (esquina com Wanderlei MauroHeinzi Zietz - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Heinzi Zietz 12.73 12.28 128 0.0035 0.4 3099.53 295.64 886.92 11488.06 0.40 0.40 0.00 0.00 3818.152 0.33 6.798 1.914 8.712 1.81 0.115 4.274 4.274 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.855 0.121 0.768 0.307 1.114 OK Não Atende 0.123 0.112

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) Heinzi Zietz 12.47 12.35 24 0.005 0.4 858.88 114.84 344.52 7205.97 0.40 0.40 0.00 0.00 2578.34 0.36 6.466 0.331 6.798 1.94 0.083 3.293 3.293 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.659 0.105 0.538 0.215 1.207 OK OK 0.147 0.134

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) 12.11 12.09 8 0.0025 0.4 41.16 5887.73 0.40 0.40 0.00 0.00 2234.788 0.38 6.318 0.149 6.466 1.96 0.073 3.614 3.614 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.723 0.113 0.617 0.247 0.897 OK OK 0.104 0.095

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) 11.89 11.83 54 0.0012 0.6 1193.72 4393.25 64.9 194.7 5846.57 0.40 0.40 0.00 0.00 2234.788 0.38 5 1.318 6.318 1.97 0.073 2.760 2.760 Tubo Concreto 0.013 0.107 0.828 0.130 0.405 0.243 0.683 OK OK 0.213 0.194

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Heinzi Zietz - - - - -

 Renato Scheunemann  Ewaldo Eichholz  Mirko Mayerle 13.65 13.12 85 0.0062 0.4 1891.39 2635.78 169.32 507.96 5204.45 0.78 0.78 0.90 0.90 4140.7446 0.80 5 0.969 5.969 2.00 0.138 3.975 3.975 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.795 0.119 0.702 0.281 1.462 OK OK 0.164 0.150

 Renato Scheunemann  Mirko Mayerle Casa nº 163 13.35 13.17 66 0.0027 0.4 1550.17 143.3 429.9 2123.37 0.78 0.78 0.50 0.50 1495.7326 0.70 5 1.309 6.309 1.97 0.049 3.033 3.033 Tubo Concreto 0.013 0.058 0.607 0.096 0.473 0.189 0.840 OK OK 0.108 0.099

 Renato Scheunemann Casa nº 163 Hildo Novaes 13.17 12.97 65 0.0031 0.4 1317.16 144.76 434.28 4019.57 0.78 0.78 0.50 0.50 2812.6374 0.70 6.309 1.065 7.374 1.90 0.089 3.776 3.776 Tubo Concreto 0.013 0.087 0.755 0.116 0.656 0.262 1.017 OK OK 0.116 0.106

 Renato Scheunemann Hildo Novaes Casa nº 310 13.10 12.70 68 0.0059 0.4 1147.36 104.9 314.7 1566.96 0.78 0.78 0.50 0.50 1104.7408 0.71 5 1.098 6.098 1.99 0.037 2.428 2.428 Tubo Concreto 0.013 0.035 0.486 0.073 0.325 0.130 1.032 OK OK 0.160 0.146

 Renato Scheunemann Casa nº 310 São Firmino 12.70 12.42 73 0.0038 0.4 1163.65 165.12 495.36 3391.09 0.78 0.78 0.50 0.50 2342.6278 0.69 6.098 1.149 7.247 1.90 0.074 3.326 3.326 Tubo Concreto 0.013 0.070 0.665 0.106 0.546 0.218 1.059 OK OK 0.128 0.117

 Renato Scheunemann São Firmino João Carlos G. De Oliveira 11.11 10.88 98 0.0022 1.5 173.78 521.34 19696.53 0.78 0.78 0.90 0.90 15205.0462 0.77 7.247 1.236 8.482 1.83 0.463 2.106 2.106 Tubo Concreto 0.013 0.350 1.579 0.222 0.252 0.379 1.322 OK OK 3.316 3.025

 Renato Scheunemann João Carlos G. De Oliveira Cilezio Roberto Silveira 10.88 10.70 75 0.0024 1.5 146.88 440.64 61503.905 0.78 0.78 0.90 0.90 42558.7437 0.69 8.482 0.691 9.174 1.79 1.269 2.815 2.815 Tubo Concreto 0.013 0.702 2.112 0.332 0.419 0.628 1.808 OK OK 3.463 3.159

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers x Marcio Luckow 10.70 10.38 102 0.0031 1.5 772.3 263.48 62539.685 0.78 0.78 0.90 0.90 43366.6521 0.69 9.174 0.858 10.031 1.75 1.261 2.695 2.695 Tubo Concreto 0.013 0.636 2.021 0.315 0.389 0.584 1.982 OK OK 3.936 3.590

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers 72.64 0.0025 0.4 1113.6 145.28 435.84 1694.72 0.78 0.78 0.90 0.90 1391.616 0.82 5 1.513 6.513 1.96 0.045 2.988 2.988 Tubo Concreto 0.013 0.057 0.598 0.095 0.462 0.185 0.800 OK OK 0.104 0.095

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Casa nº 73 - - - - - 26.2 78.6 104.8 0.78 0.78 0.90 0.90 94.32 0.90

 Marcio Luckow Casa nº 73 Mirko Mayerle - - - - -

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Mirko Mayerle 14.79 13.63 78 0.0148 0.4 1739.83 150.36 451.08 2341.27 0.78 0.78 0.90 0.90 1898.3634 0.81 5 0.774 5.774 2.01 0.064 2.498 2.498 Tubo Concreto 0.013 0.038 0.500 0.076 0.342 0.137 1.679 OK OK 0.253 0.231

 Marcio Luckow Meio da quadra (João C.-Alberto) Alberto Miers 20.55 0.6 150.42 451.26 601.68 0.78 0.78 0.90 0.90 541.512 0.90 0.000 0.000

 Marcio Luckow Fim da rua Casa nº 702 11.15 10.95 70 0.0029 0.4 2491.23 1057.03 180.84 542.52 4271.62 0.65 0.65 0.00 0.00 2306.369 0.54 5 1.216 6.216 1.98 0.076 3.559 3.559 Tubo Concreto 0.013 0.079 0.712 0.111 0.604 0.241 0.959 OK OK 0.112 0.102

 Marcio Luckow Casa nº 702 Heinzi Zietz 10.95 10.71 70 0.0027 0.4 1713.43 130.88 392.64 6508.57 0.65 0.65 0.00 0.00 3420.0985 0.53 6.216 1.484 7.701 1.87 0.107 7.794 7.794 Tubo Concreto 0.013 0.136 1.559 0.087 0.864 0.346 0.786 OK Não Atende 0.108 0.099

 Marcio Luckow Heinzi Zietz Casa nº 819 10.51 10.30 72 0.0021 0.6 1690.11 142.84 428.52 8770.04 0.78 0.78 0.90 0.90 5252.6083 0.60 7.701 1.172 8.873 1.81 0.158 3.286 3.286 Tubo Concreto 0.013 0.154 0.986 0.157 0.536 0.322 1.024 OK OK 0.281 0.257

 Marcio Luckow Casa nº 819 Alberto Miers 10.30 10.15 75 0.002 0.6 1781.62 266.12 155.1 465.3 11438.18 0.78 0.78 0.90 0.90 7408.2055 0.65 8.873 1.163 10.035 1.74 0.215 3.823 3.823 Tubo Concreto 0.013 0.200 1.147 0.175 0.667 0.400 1.075 OK OK 0.275 0.250

 Valdemar Hesse  Ewaldo Eichholz Casa nº 61 17.66 16.83 32 0.0258 0.4 2345.54 67.26 201.78 2614.58 0.78 0.78 0.00 0.00 1829.5212 0.70 5 0.261 5.261 2.06 0.063 2.290 2.290 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.458 0.067 0.294 0.117 2.042 OK OK 0.335 0.305

 Valdemar Hesse Casa nº 61 15 De Novembro 16.83 16.18 84 0.0078 0.4 7153.45 166.76 500.28 10435.07 0.50 0.50 0.00 0.00 5406.2462 0.52 5.261 1.048 6.309 1.97 0.178 7.619 7.619 Tubo Concreto 0.013 0.133 1.524 0.087 0.893 0.357 1.336 OK Não Atende 0.184 0.168

 Carlos Guilherme Jerke  Ewaldo Eichholz Casa nº 36 - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 36 Casa nº 107 - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 107 Mirko Mayerle - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 12 Casa nº 48 15.12 14.44 38 0.0177 0.4 836.95 67.04 201.12 1105.11 0.78 0.78 0.50 0.50 786.901 0.71 5 0.454 5.454 2.04 0.027 1.904 1.904 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.381 0.050 0.210 0.084 1.396 OK OK 0.277 0.253

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 48 Mirko Mayerle 14.44 14.33 38 0.0028 0.4 586.74 72.12 216.36 1980.33 0.78 0.78 0.50 0.50 1388.7982 0.70 5.454 0.757 6.211 1.98 0.046 2.939 2.939 Tubo Concreto 0.013 0.055 0.588 0.093 0.449 0.180 0.836 OK OK 0.110 0.101

 Carlos Guilherme Jerke Mirko Mayerle Hildo Novaes 145.72 0.0106 0.6 3295.94 291.44 874.32 4461.7 0.78 0.78 0.50 0.50 3153.7132 0.71 5 1.475 6.475 1.96 0.103 2.199 2.199 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.660 0.095 0.273 0.164 1.647 OK OK 0.632 0.577

 Carlos Guilherme Jerke Hildo Novaes São Firmino 142.34 0.0031 0.6 3438.28 284.68 854.04 9038.7 0.78 0.78 0.50 0.50 6404.9316 0.71 6.475 1.898 8.373 1.83 0.196 3.311 3.311 Tubo Concreto 0.013 0.157 0.993 0.158 0.542 0.325 1.250 OK OK 0.342 0.312

 Carlos Guilherme Jerke São Firmino João Carlos G. De Oliveira 13.05 12.90 78 0.002 0.4 1296.83 187.4 562.2 2046.43 0.78 0.78 0.50 0.50 1386.3274 0.68 5 1.772 6.772 1.94 0.045 3.096 3.096 Tubo Concreto 0.013 0.061 0.619 0.099 0.488 0.195 0.734 OK OK 0.093 0.085

 Carlos Guilherme Jerke João Carlos G. De Oliveira Casa nº 552 12.90 12.53 79 0.0047 0.4 1658.23 159.88 479.64 4344.18 0.78 0.78 0.50 0.50 2999.5068 0.69 6.772 1.088 7.859 1.86 0.093 3.499 3.499 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.700 0.110 0.589 0.236 1.211 OK OK 0.143 0.130

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 552 Alberto Miers 12.53 11.75 77 0.0101 0.8 1771.33 126.5 379.5 6621.51 0.78 0.78 0.50 0.50 4634.1442 0.70 7.859 0.747 8.606 1.82 0.141 1.951 1.951 Tubo Concreto 0.013 0.082 0.780 0.105 0.220 0.176 1.719 OK OK 1.329 1.212

 Carlos Guilherme Jerke Alberto Miers Vala 30.86 0.0022 1.5 92163.575 63156.2698 0.69 10.667 0.269 10.936 1.70 1.793 3.237 3.237 Tubo Concreto 0.013 0.937 2.428 0.386 0.524 0.786 1.913 OK OK 3.316 3.025

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 632 Alberto Miers 26.6 0.002 1 725.28 3.83 53.56 160.68 3170.86 0.78 0.78 0.90 0.90 2564.202 0.81 5.683 0.545 6.228 1.98 0.085 1.804 1.804 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.902 0.115 0.190 0.190 0.814 OK OK 1.072 0.978

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Casa nº 632 30.26 0.002 1 72.91 1611.08 135.88 407.64 2227.51 0.78 0.78 0.90 0.90 1802.6802 0.81 5 0.683 5.683 2.02 0.061 1.655 1.655 Tubo Concreto 0.013 0.082 0.827 0.099 0.162 0.162 0.738 OK OK 1.072 0.978

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 17.30 14.21 33 0.094 0.4 2151.27 82.78 248.34 2482.39 0.78 0.78 0.50 0.50 1843.5506 0.74 5 0.170 5.170 2.07 0.064 1.919 1.919 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.384 0.051 0.213 0.085 3.245 OK OK 0.639 0.582

 Harold C. Miers Casa 124 Casa 154 - - - - -

 Harold C. Miers Casa 154 Casa aaa - - - - -

 Harold C. Miers Casa aaa Casa bbb - - - - -

 Harold C. Miers Casa bbb Casa 170 - - - - -

 Harold C. Miers Casa 170 Mirko Mayerle 12.54 11.89 45 0.0078 0.4 2815.41 69.38 416.28 11904.59 0.20 0.20 0.00 0.00 5543.434 0.47 5.915 0.562 6.476 1.96 0.181 7.771 7.771 Tubo Concreto 0.013 0.135 1.554 0.087 0.868 0.347 1.336 OK Não Atende 0.184 0.168

 Harold C. Miers Mirko Mayerle Casa 179 12.50 11.12 77 0.0179 0.4 1477.93 139.64 418.92 2036.49 0.78 0.78 0.50 0.50 1432.0654 0.70 5 0.773 5.773 2.01 0.048 2.235 2.235 Tubo Concreto 0.013 0.029 0.447 0.065 0.281 0.112 1.660 OK OK 0.279 0.254

 Harold C. Miers Casa 179 Hildo Novaes 11.12 10.70 67 0.0063 0.4 1857.41 148.48 445.44 4487.82 0.78 0.78 0.50 0.50 3177.8052 0.71 5.773 0.804 6.578 1.95 0.103 3.434 3.434 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.687 0.108 0.573 0.229 1.388 OK OK 0.165 0.151

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira São Firmino 11.29 10.70 77 0.0077 0.4 1210.65 215.09 150.1 450.3 2026.14 0.70 0.70 0.50 0.50 1298.218 0.64 5 1.079 6.079 1.99 0.043 2.449 2.449 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.490 0.074 0.330 0.132 1.189 OK OK 0.183 0.167

 Harold C. Miers São Firmino Casa 313 10.50 10.21 70 0.0041 0.4 2438.26 55.41 172.98 518.94 5211.73 0.70 0.70 0.00 0.00 3043.787 0.58 5 0.999 5.999 2.00 0.101 3.758 3.758 Tubo Concreto 0.013 0.087 0.752 0.115 0.652 0.261 1.167 OK OK 0.133 0.122

 Harold C. Miers Casa 313 Hildo Novaes 10.21 10.00 68 0.0031 0.4 1361.67 118.92 356.76 7049.08 0.40 0.40 0.00 0.00 3588.455 0.51 5.999 1.077 7.077 1.92 0.115 4.473 4.473 Tubo Concreto 0.013 0.109 0.895 0.122 0.809 0.324 1.052 OK Não Atende 0.116 0.106

 Marques De Marica Meio da quadra (Mirko-Hildo) Hildo Novaes 18.73 0.4 1803.17 144.36 433.08 2380.61 0.78 0.78 0.90 0.90 1926.1686 0.81 0.000 0.000

 Marques De Marica Meio da quadra (Hildo-Firmino, divisa de suHildo Novaes 22.74 0.4 384.2 197.22 73.58 220.74 875.74 0.30 0.30 0.00 0.00 174.426 0.20 0.000 0.000

 Carlos Vitor Hardt Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa São Firmino 21.49 0.4 2698.23 220.92 662.76 3581.91 0.78 0.78 0.50 0.50 2546.4594 0.71 0.000 0.000

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. Olivileira São Firmino 77.66 0.6 1551.05 160.46 481.38 2192.89 0.78 0.78 0.50 0.50 1530.739 0.70 0.000 0.000

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 Mirko Mayerle 150.98 0.002 0.4 3428.31 328.27 327.26 981.78 5065.62 0.78 0.78 0.00 0.00 2930.1324 0.58 5 3.706 8.706 1.81 0.089 7.439 7.439 Tubo Concreto 0.013 0.130 1.488 0.088 0.919 0.368 0.679 OK Não Atende 0.093 0.085

 Prof. Theodoro Boing Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa São Firmino 3100.82 221.56 664.68 3987.06 0.78 0.78 0.50 0.50 2861.7596 0.72

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 24.00 15.90 52.93 0.135 0.4 484.92 1459.27 144.8 434.4 2523.39 0.78 0.78 0.90 0.90 2037.7482 0.81 5 0.232 5.232 2.06 0.070 1.877 1.877 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.375 0.049 0.204 0.082 3.794 OK OK 0.765 0.698

Dante Nazato Casa nº xxx (divisa de subbacia) Hildo Novaes 11464.19 3406.17 533.6 1600.8 17004.76 0.78 0.78 0.00 0.00 11598.8808 0.68

Dante Nazato Hildo Novaes Casa nº yyy (divisa de subbacia) 620.53 250.72 74.66 223.98 1169.89 0.78 0.78 0.90 0.90 948.351 0.81

Dante Nazato Casa nº yyy (divisa de subbacia) São Firmino 2962.2 229.22 687.66 3879.08 0.78 0.78 0.90 0.90 3135.708 0.81

Dante Nazato São Firmino Casa nº zzz (divisa de subbacia) 1157.54 224.47 285.4 856.2 2523.61 0.78 0.78 0.90 0.90 2105.4078 0.83

15 De Novembro Harold C. Miers Waldemar Hesse

15 De Novembro Waldemar Hesse Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino)

15 De Novembro Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) Oto Albano Ganzenmuller

15 De Novembro Oto Albano Ganzenmuller Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela Benica)

15 De Novembro Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela BeniMeio da quadra (Angela Benica-Rio Motucas)

15 De Novembro Meio da quadra (Angela Benica-Rio MotucaRio Motucas

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Margolf Ganzenmueller 14.55 14.37 52 0.0035 0.4 275.64 2595.92 204.42 715.47 3791.45 0.78 0.78 0.90 0.90 3067.7178 0.81 5 0.790 5.790 2.01 0.103 3.960 3.960 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.792 0.118 0.699 0.280 1.098 OK OK 0.123 0.112

 Valdemar Linhares Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 35 0.0057 0.4 1699.66 70.1 245.35 2015.11 0.78 0.78 0.90 0.90 1609.6398 0.80 5 0.512 5.512 2.04 0.055 2.767 2.767 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.553 0.087 0.407 0.163 1.138 OK OK 0.157 0.143

 Valdemar Linhares Meio da quadra (Maria Santa Correa-AngelMaria Santa Correa 44 0.4 634.63 87.94 307.79 1030.36 0.78 0.78 0.90 0.90 851.1684 0.83 0.000 0.000

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Arlindo Correa - - - - -

 Ewaldo Eichholz Início da rua Carlos Gulherme Jerke 1132.86 106.36 717.93 1957.15 0.78 0.78 0.90 0.90 1625.4918 0.83

 Ewaldo Eichholz Carlos Gulherme Jerke Valdemar Hesse 17.59 17.47 60 0.002 0.4 609.33 102.8 1387.8 2099.93 0.78 0.78 0.90 0.90 1816.8174 0.87 5 1.271 6.271 1.97 0.060 3.473 3.473 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.695 0.109 0.583 0.233 0.787 OK OK 0.093 0.085

 Ewaldo Eichholz Valdemar Hesse  Marcio Luckow 17.47 15.07 40 0.06 0.4 826.77 130.06 877.905 3934.665 0.78 0.78 0.90 0.90 3368.8665 0.86 6.271 0.206 6.477 1.96 0.110 2.385 2.385 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.477 0.071 0.315 0.126 3.237 OK OK 0.510 0.465

 Ewaldo Eichholz  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 15.07 14.40 57 0.0118 0.4 571.03 90.68 612.09 5208.465 0.78 0.78 0.90 0.90 4446.7629 0.85 6.477 0.499 6.976 1.92 0.142 3.445 3.445 Tubo Concreto 0.013 0.075 0.689 0.109 0.576 0.230 1.903 OK OK 0.226 0.206

 Ewaldo Eichholz  Renato Scheunemann Fim da rua 14.40 13.13 35 0.0363 0.4 743 63.5 428.625 6443.59 0.78 0.78 0.90 0.90 5469.2154 0.85 6.976 0.191 7.167 1.91 0.174 2.995 2.995 Tubo Concreto 0.013 0.057 0.599 0.095 0.463 0.185 3.054 OK OK 0.397 0.362

 Mirko Mayerle  Marcio Luckow Casa nº 850 13.13 12.74 42 0.0035 0.6 344.9 83.96 251.88 32396.76 0.50 0.50 0.00 0.00 11331.01 0.35 7.991 0.593 8.584 1.82 0.344 7.348 7.348 Tubo Concreto 0.013 0.291 2.204 0.132 0.931 0.558 1.181 OK Não Atende 0.363 0.331

 Mirko Mayerle Casa nº 850  Renato Scheunemann 27 0.0035 0.6 122.84 53.3 159.9 32732.8 0.50 0.50 0.50 0.50 11499.03 0.35 8.583789712 0.308 8.892 1.80 0.346 4.328 4.328 Tubo Concreto 0.013 0.236 1.298 0.182 0.779 0.468 1.462 OK Não Atende 0.363 0.331

 Mirko Mayerle  Marques De Marica  Harold C. Miers 15.72 15.25 58 0.0081 0.4 9780.91 871.59 881.22 2643.66 27823.62 0.50 0.50 0.00 0.00 10256.93 0.37 6.095 0.623 6.718 1.94 0.332 10.082 10.082 Tubo Concreto 0.013 0.214 2.016 0.106 0.339 0.135 1.551 Não Atende Não Atende 0.187 0.171

 Mirko Mayerle  Harold C. Miers Casa nº 841 40.25 0.0133 0.4 578 0 1264.02 29665.64 0.50 0.50 0.00 0.00 10545.93 0.36 6.718 0.357 7.075 1.92 0.337 9.191 9.191 Tubo Concreto 0.013 0.179 1.838 0.097 0.558 0.223 1.879 Não Atende Não Atende 0.240 0.219

 Mirko Mayerle Casa nº 841 Carlos Guilherme Jerke 33.28 0.0133 0.4 370.82 66.56 199.68 30302.7 0.50 0.50 0.00 0.00 10731.34 0.35 7.075 0.295 7.370 1.90 0.339 9.215 9.215 Tubo Concreto 0.013 0.180 1.843 0.098 0.552 0.221 1.882 Não Atende Não Atende 0.240 0.219

 Mirko Mayerle Carlos Guilherme Jerke  Marcio Luckow 69.86 0.013 0.4 854.44 139.72 419.16 31716.02 0.50 0.50 0.00 0.00 11158.56 0.35 7.370 0.621 7.991 1.86 0.345 9.315 9.315 Tubo Concreto 0.013 0.184 1.863 0.099 0.527 0.211 1.875 Não Atende Não Atende 0.237 0.217

Bordo Direito 5



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m)
LOTE 

OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total

LOTE 
OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

VerificaçãoBORDO DIREITO
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013
ÁREAS (m²) Coeficiente de Escoamento Superficial Hidrologia Hidráulica

BORDA DIREITA

 Mirko Mayerle  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 22.50 18.55 60 0.0658 0.4 460.48 122.78 368.34 951.6 0.50 0.50 0.00 0.00 230.24 0.24 5.000 0.654 5.654 2.02 0.008 1.178 1.178 Tubo Concreto 0.013 0.005 0.236 0.022 0.084 0.034 1.529 OK OK 0.534 0.487

 Mirko Mayerle Carlos Vitor Hardt  Marques De Marica 18.55 16.55 72 0.0278 0.4 6664.91 2735.97 823.44 2470.32 13646.24 0.50 0.50 0.00 0.00 4930.68 0.36 5.654 0.441 6.095 1.99 0.163 3.072 3.072 Tubo Concreto 0.013 0.060 0.614 0.098 0.483 0.193 2.721 OK OK 0.347 0.317

Juventino Jose Da Silva Jr  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 12.96 12.80 45 0.0036 0.4 176.6 180.06 118.18 354.54 829.38 0.78 0.78 0.90 0.90 703.6428 0.85 5 0.984 5.984 2.00 0.023 2.289 2.289 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.458 0.067 0.293 0.117 0.762 OK OK 0.125 0.114

 Hildo Novaes  Arlindo Correa Entrada Condomínio Spazio 13.00 12.85 75 0.002 0.4 1695.32 194.62 583.86 2473.8 0.50 0.50 0.90 0.90 1548.292 0.63 5 1.656 6.656 1.95 0.050 3.233 3.233 Tubo Concreto 0.013 0.066 0.647 0.103 0.523 0.209 0.755 OK OK 0.093 0.085

 Hildo Novaes Entrada Condomínio Spazio  Renato Scheunemann 12.85 12.70 77 0.002 0.4 1838.78 155.62 466.86 4935.06 0.50 0.50 0.90 0.90 3027.914 0.61 6.656 1.519 8.175 1.85 0.093 4.527 4.527 Tubo Concreto 0.013 0.110 0.905 0.122 0.819 0.328 0.845 OK Não Atende 0.093 0.085

 Hildo Novaes  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 12.40 11.80 105 0.0057 0.8 4088.43 415.38 1246.14 64597.47 0.50 0.50 0.00 0.00 37515.3438 0.58 8.297 0.946 9.243 1.79 1.116 8.400 8.400 Tubo Concreto 0.013 0.604 3.360 0.180 0.745 0.596 1.849 Não Atende Não Atende 0.998 0.911

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Esquina  Renato Scheunemann 3.87 0.005 0.8 23.22 128083.91 0.50 0.50 0.90 0.90 63798.5884 0.50 9.243 0.033 9.276 1.78 1.896 11.026 11.026 Tubo Concreto 0.013 0.962 4.410 0.218 0.141 0.113 1.971 Não Atende Não Atende 0.935 0.853

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Vala 27.24 0.005 0.8 225.65 54.48 326.88 132710.49 0.50 0.50 0.90 0.90 67067.2748 0.51 9.276 0.254 9.530 1.77 1.979 14.688 14.688 Tubo Concreto 0.013 1.107 5.875 0.188 0.256 0.205 1.788 Não Atende Não Atende 0.935 0.853

 Hildo Novaes Dante Nazato  Prof. Theodoro Boing 22.00 17.20 68 0.0706 0.4 474.32 213.36 178.04 534.12 26855.09 0.50 0.50 0.00 0.00 18790.231 0.70 5 0.274 5.274 2.06 0.645 8.556 8.556 Tubo Concreto 0.013 0.156 1.711 0.091 0.710 0.284 4.137 Não Atende Não Atende 0.553 0.505

 Hildo Novaes  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 17.20 14.90 77 0.0299 0.4 4984.91 1872.81 444.16 1332.48 35489.45 0.50 0.50 0.00 0.00 22219.091 0.63 5.274 0.468 5.742 2.02 0.747 14.537 14.537 Tubo Concreto 0.013 0.272 2.907 0.094 0.224 0.090 2.743 Não Atende Não Atende 0.360 0.329

 Hildo Novaes Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 14.70 14.20 72 0.0069 0.6 4150.87 441.56 1324.68 41406.56 0.50 0.50 0.00 0.00 24294.526 0.59 5.742 0.659 6.401 1.96 0.795 9.565 9.565 Tubo Concreto 0.013 0.437 2.869 0.152 0.465 0.279 1.821 Não Atende Não Atende 0.510 0.465

 Hildo Novaes Marques de Marica Harold C. Miers 14.20 13.30 70 0.0129 0.6 512.35 139.16 417.48 47096.6 0.50 0.50 0.00 0.00 28293.7056 0.60 6.401 0.490 6.891 1.93 0.909 8.947 8.947 Tubo Concreto 0.013 0.382 2.684 0.142 0.618 0.371 2.381 Não Atende Não Atende 0.697 0.636

 Hildo Novaes Harold C. Miers Carlos Gulherme Jerke 13.10 12.80 73 0.0041 0.8 811.09 142.32 426.96 57462.37 0.50 0.50 0.00 0.00 35062.4738 0.61 6.891 0.749 7.640 1.88 1.097 8.926 8.926 Tubo Concreto 0.013 0.676 3.571 0.189 0.623 0.499 1.624 Não Atende Não Atende 0.847 0.772

 Hildo Novaes Carlos Gulherme Jerke  Marcio Luckow 12.80 12.40 72 0.0056 0.8 817.31 141.96 425.88 58847.52 0.50 0.50 0.00 0.00 35471.1288 0.60 7.640 0.657 8.297 1.84 1.086 8.328 8.328 Tubo Concreto 0.013 0.595 3.331 0.179 0.761 0.609 1.826 Não Atende Não Atende 0.990 0.903

 São Firmino  Angela Beninca  Margolf Ganzenmueller 56.39 0.0034 0.4 349.61 126.54 442.89 919.04 0.78 0.78 0.90 0.90 785.1828 0.85 5 1.223 6.223 1.98 0.026 2.377 2.377 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.475 0.071 0.313 0.125 0.768 OK OK 0.121 0.111

 São Firmino  Margolf Ganzenmueller Rio Motucas (Ponte do Binário) - - - - -

 São Firmino Meio da quadra (Angela-Maria) Angela Benica 34.93 0.0039 0.4 269.95 75.54 264.39 609.88 0.78 0.78 0.90 0.90 516.498 0.85 5 0.809 5.809 2.01 0.017 2.078 2.078 Tubo Concreto 0.013 0.024 0.416 0.058 0.246 0.099 0.719 OK OK 0.130 0.119

 São Firmino  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 367.78 108.78 380.73 857.29 0.78 0.78 0.90 0.90 727.4274 0.85

 São Firmino João Sancho Moreira Arlindo Correa 64.84 858.3 831.21 257.64 901.74 2848.89 0.78 0.78 0.90 0.90 2361.2598 0.83

 São Firmino João Sancho Moreira Casa 627 (esquina com Braulio de Sá Barb - - - - - 404.41 116.36 407.26 928.03 0.78 0.78 0.90 0.90 786.6978 0.85

 São Firmino Casa 576 (esquina com Braulio de Sá BarbCasa 575 581.28 858.41 119.58 418.53 1977.8 0.78 0.78 0.90 0.90 1607.2572 0.81

 São Firmino Casa 575  Renato Scheunemann 8.21 0.003 0.4 1185.95 56.26 196.91 1439.12 0.78 0.78 0.90 0.90 1152.894 0.80 5 0.166 5.166 2.07 0.040 2.769 2.769 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.554 0.087 0.407 0.163 0.826 OK OK 0.114 0.104

 São Firmino Meio da quadra (Prof Theodoro-Carlos VitoCarlos Vitor Hardt 11.67 1759.47 476.72 312.4 1093.4 18447.52 0.78 0.78 0.90 0.90 14281.5184 0.77

 São Firmino Esquina Carlos Vitor Hardt Esquina Carlos Vitor Hardt 6.61 46.27 22264.65 0.78 0.78 0.90 0.90 17017.0018 0.76

 São Firmino Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 63.2 0.002 0.6 799.98 129.72 454.02 27230.28 0.50 0.50 0.90 0.90 20488.8172 0.75 5.000 1.088 6.088 1.99 0.679 15.645 15.645 Tubo Concreto 0.013 0.701 4.693 0.149 0.484 0.291 0.969 Não Atende Não Atende 0.275 0.250

 São Firmino Esquina Marques de Marica Esquina Marques de Marica 8.48 0.002 0.6 2755.21 220.48 831.04 31037.01 0.50 0.50 0.90 0.90 22812.7902 0.74 6.088 0.142 6.230 1.98 0.752 16.285 16.285 Tubo Concreto 0.013 0.757 4.886 0.155 0.642 0.385 0.993 Não Atende Não Atende 0.275 0.250

 São Firmino Marques de Marica Harold C. Miers 63.04 0.002 0.6 2498.55 334.45 361.14 1263.99 35495.14 0.50 0.50 0.90 0.90 25691.9072 0.72 6.230 1.043 7.273 1.90 0.814 17.003 17.003 Tubo Concreto 0.013 0.808 5.101 0.158 0.802 0.481 1.007 Não Atende Não Atende 0.275 0.250

 São Firmino Harold C. Miers Carlos Guilherme Jerke 63.69 0.002 0.8 573.92 130.68 457.38 36657.12 0.50 0.50 0.90 0.90 26508.1212 0.72 7.273 0.922 8.195 1.84 0.815 9.132 9.132 Tubo Concreto 0.013 0.707 3.653 0.194 0.573 0.458 1.152 Não Atende Não Atende 0.591 0.539

 São Firmino Esquina Carlos G. Jerke Esquina Carlos G. Jerke 3.93 0.002 0.8 39.13 41196.98 0.50 0.50 0.90 0.90 27210.6042 0.66 8.195 0.057 8.251 1.84 0.835 9.214 9.214 Tubo Concreto 0.013 0.720 3.686 0.195 0.553 0.442 1.159 Não Atende Não Atende 0.591 0.539

 São Firmino Carlos Gulherme Jerke  Renato Scheunemann 139.84 0.002 0.8 6484.41 1664.53 785.72 2750.02 57343.36 0.50 0.50 0.90 0.90 37620.9534 0.66 8.251 1.889 10.140 1.74 1.091 10.290 10.290 Tubo Concreto 0.013 0.884 4.116 0.215 0.290 0.232 1.234 Não Atende Não Atende 0.591 0.539

 São Firmino Harold C. Miers  Renato Scheunemann - - - - -

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 29.47 0.0034 0.4 2744.3 58.94 235.76 3039 0.40 0.40 0.00 0.00 1097.72 0.36 5 0.578 5.578 2.03 0.037 2.655 2.655 Tubo Concreto 0.013 0.044 0.531 0.082 0.380 0.152 0.849 OK OK 0.121 0.111

João Carlos G. De Oliveira Angela Benica  Margolf Ganzenmueller 14.63 13.95 48 0.0142 0.8 495.94 126.98 507.92 1130.84 0.78 0.78 0.90 0.90 958.2432 0.85 5 0.639 5.639 2.03 0.032 1.282 1.282 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.513 0.050 0.099 0.079 1.251 OK OK 1.576 1.437

João Carlos G. De Oliveira  Maria Santa Correa Arlindo Correa - - - - -

João Carlos G. De Oliveira  João Sancho Moreira  Braulio De Sá Barbosa 365.87 121.92 487.68 975.47 0.78 0.78 0.50 0.50 590.1786 0.61

João Carlos G. De Oliveira  Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 13.02 12.89 42 0.003 0.4 1330.52 1122.9 171.96 687.84 3313.22 0.78 0.78 0.50 0.50 2343.5676 0.71 5 0.715 5.715 2.02 0.079 3.592 3.592 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.718 0.112 0.612 0.245 0.980 OK OK 0.114 0.104

João Carlos G. De Oliveira Marcio Luckow Renato Scheunemann 67.05 0.002 1.5 2202.58 294.16 1176.64 3673.38 0.78 0.78 0.90 0.90 3041.7324 0.83 5 1.376 6.376 1.97 0.100 1.426 1.426 Tubo Concreto 0.013 0.123 1.069 0.115 0.122 0.183 0.812 OK OK 3.161 2.884

João Carlos G. De Oliveira  Marcio Luckow Carlos Guilherme Jerke 1028.3 133.6 534.4 1696.3 0.78 0.78 0.50 0.50 1136.074 0.67

João Carlos G. De Oliveira Carlos Guilherme Jerke Meio da quadra (Carlos-Harold, divisa de subbacia) 19.21 797.33 135.72 542.88 1475.93 0.78 0.78 0.50 0.50 961.2174 0.65

Cilezio R. Silveira Fim da rua Braulio de Sá Barbosa 12.90 12.75 60 0.0025 0.4 1235.04 1048.05 177.18 531.54 2991.81 0.78 0.78 0.00 0.00 1780.8102 0.60 5 1.171 6.171 1.98 0.059 3.294 3.294 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.659 0.105 0.538 0.215 0.854 OK OK 0.104 0.095

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 0.153 0.140

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0.159 0.145

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 0.288 0.263

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 0.313 0.286

Alberto Miers Fim da rua Margolf Ganzenmuller 23.47 0.0045 0.4 1295.64 60.84 243.36 1599.84 0.78 0.78 0.90 0.90 1284.3792 0.80 5 0.398 5.398 2.05 0.044 2.676 2.676 Tubo Concreto 0.013 0.045 0.535 0.083 0.385 0.154 0.984 OK OK 0.140 0.127

Alberto Miers Angela Benica Margolf Ganzenmuller 13.45 13.15 59 0.0017 0.4 1185.13 115.76 463.04 17028.81 0.50 0.50 0.90 0.90 8430.2008 0.50 5 1.470 6.470 1.96 0.275 21.252 21.252 Tubo Concreto 0.013 0.412 4.250 0.097 0.681 0.272 0.669 Não Atende Não Atende 0.086 0.078

Alberto Miers  Angela Beninca Meio da quadra (Angela-Maria, divisa de su 13.60 13.45 38 0.0039 0.4 227.09 74.54 298.16 599.79 0.50 0.50 0.90 0.90 448.975 0.75 5 0.918 5.918 2.00 0.015 1.997 1.997 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.399 0.054 0.229 0.092 0.690 OK OK 0.130 0.119

Alberto Miers Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 12.45 12.30 91 0.0017 0.6 1472.1 189.8 759.2 4696.94 0.78 0.78 0.00 0.00 3062.862 0.65 6.863 1.837 8.700 1.81 0.093 2.814 2.814 Tubo Concreto 0.013 0.112 0.844 0.133 0.419 0.251 0.826 OK OK 0.253 0.231

Alberto Miers Renato Scheunemann Marcio Luckow 37.95 483.93 234.62 144.8 579.2 1442.55 0.78 0.78 0.90 0.90 1212.069 0.84

Alberto Miers  Marcio Luckow Carlos Gulherme Jerke 10.38 10.23 71 0.0021 1.5 540.43 124.28 497.12 92150.285 0.78 0.78 0.90 0.90 60340.3927 0.65 10.031 0.636 10.667 1.72 1.725 3.218 3.218 Tubo Concreto 0.013 0.926 2.413 0.384 0.519 0.779 1.862 OK OK 3.239 2.955

Alberto Miers Heroldo C. Miers Carlos Gulherme Jerke 10.20 10.00 60 0.003 0.4 564.74 123.64 494.56 1182.94 0.78 0.78 0.90 0.90 996.8772 0.84 5 1.275 6.275 1.97 0.033 2.603 2.603 Tubo Concreto 0.013 0.042 0.521 0.080 0.367 0.147 0.784 OK OK 0.114 0.104

Wanderlei M. Lenzi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 12.49 12.34 68 0.0022 0.4 334.37 140.27 125.34 376.02 976 0.78 0.78 0.50 0.50 620.8992 0.64 5 1.856 6.856 1.93 0.020 2.348 2.348 Tubo Concreto 0.013 0.033 0.470 0.070 0.307 0.123 0.611 OK OK 0.098 0.089

Heinzi Zietz  Margolf Ganzenmueller Angela Benica 13.90 13.75 26 0.0023 0.4 12967.61 122.32 489.28 13579.21 0.50 0.50 0.00 0.00 6483.805 0.48 5 0.563 5.563 2.03 0.220 14.949 14.949 Tubo Concreto 0.013 0.285 2.990 0.095 0.315 0.126 0.770 Não Atende Não Atende 0.100 0.091

Heinzi Zietz Angela Benica  Maria Santa Correa 13.85 13.70 51 0.0052 0.4 6090.13 66.22 264.88 6421.23 0.70 0.70 0.00 0.00 4263.091 0.66 5 0.625 5.625 2.03 0.144 4.356 4.356 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.871 0.122 0.785 0.314 1.361 OK Não Atende 0.150 0.137

Heinzi Zietz João Sancho Moreira Casa nº 675 (esquina com João Sancho M 12.56 12.54 8 0.0025 0.4 57.52 5344.91 0.78 0.78 0.00 0.00 3084.298 0.58 6.889 0.175 7.064 1.92 0.099 7.327 7.327 Tubo Concreto 0.013 0.129 1.465 0.088 0.933 0.373 0.762 OK Não Atende 0.104 0.095

Heinzi Zietz Casa nº 675 (esquina com João Sancho M  Braulio De Sá Barbosa 12.54 12.28 52 0.005 0.4 356.23 104.42 417.68 12233.19 0.50 0.50 0.00 0.00 6290.0285 0.51 6.520 0.759 7.279 1.90 0.199 9.073 9.073 Tubo Concreto 0.013 0.175 1.815 0.096 0.588 0.235 1.142 Não Atende Não Atende 0.147 0.134

Heinzi Zietz Casa nº 488 Casa nº 532 (esquina com Radialista Danie 12.38 12.24 60 0.0023 0.4 586.67 69.26 277.04 932.97 0.78 0.78 0.50 0.50 630.7526 0.68 5 1.600 6.600 1.95 0.020 2.350 2.350 Tubo Concreto 0.013 0.033 0.470 0.070 0.307 0.123 0.625 OK OK 0.100 0.091

Heinzi Zietz Casa nº 532 (esquina com Radialista DanieCasa nº 570 (esquina com Radialista Danie 12.04 12.03 8 0.0013 0.6 58.96 7586.34 0.78 0.78 0.50 0.50 5335.258 0.70 9.327 0.157 9.484 1.77 0.158 3.641 3.641 Tubo Concreto 0.013 0.185 1.092 0.170 0.624 0.374 0.850 OK OK 0.221 0.202

Heinzi Zietz Casa nº 570 (esquina com Radialista Danie Braulio De Sá Barbosa 12.03 11.91 52 0.0023 0.6 390.44 105.16 420.64 8502.58 0.78 0.78 0.00 0.00 5639.8012 0.66 9.484 0.812 10.296 1.73 0.163 3.266 3.266 Tubo Concreto 0.013 0.153 0.980 0.156 0.531 0.319 1.068 OK OK 0.294 0.269

Heinzi Zietz Casa nº 488  Marcio Luckow 67.37 0.0025 0.4 1261.3 134.74 538.96 1935 0.78 0.78 0.50 0.50 1320.664 0.68 5 1.421 6.421 1.96 0.043 2.937 2.937 Tubo Concreto 0.013 0.055 0.587 0.093 0.449 0.180 0.790 OK OK 0.104 0.095

Heinzi Zietz Meio da quadra (Marcio-Carlos G, divisa deMarcio Luckow 18.78 0.002 0.4 240.77 68.22 272.88 581.87 0.78 0.78 0.90 0.90 494.7906 0.85 5 0.557 5.557 2.03 0.017 2.263 2.263 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.453 0.066 0.287 0.115 0.562 OK OK 0.093 0.085

Anna Girardi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 12.28 12.11 70 0.0025 0.4 802.19 136.94 410.82 1349.95 0.78 0.78 0.50 0.50 899.5882 0.67 5 1.641 6.641 1.95 0.029 2.583 2.583 Tubo Concreto 0.013 0.041 0.517 0.079 0.362 0.145 0.711 OK OK 0.104 0.095

Bordo Direito 6



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO GABARITO PAVIMENTO EXTENSÃO ÁREA (m²) CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m) LOTE OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total LOTE OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

Augusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 16 m PAVER 194 m 3,104 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.50 0.50 2963.3866 0.72 5.00 1.28 6.28 1.97 0.097 3.462 3.462 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.692 0.109 0.580 0.232 1.291 OK OK 0.153 0.140

Augusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato PAVER 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0.00 0.00 4767.862 0.68 6.28 0.90 7.18 1.91 0.152 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 1.437 OK Não Atende 0.159 0.145

Augusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 16 m CHÃO BATIDO 166 m 2,656 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.90 0.90 7975.39 0.73 7.18 1.43 8.61 1.82 0.242 3.972 3.972 Tubo Concreto 0.013 0.212 1.191 0.178 0.702 0.421 1.141 OK OK 0.288 0.263

Augusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 CHÃO BATIDO 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.90 0.90 10568.0962 0.74 8.61 1.16 9.78 1.76 0.310 4.477 4.477 Tubo Concreto 0.013 0.245 1.343 0.183 0.810 0.486 1.262 OK Não Atende 0.313 0.286

Paulino De Jesus Bento Torquato Da Rocha Casa nº 259 16 m PAVER 193 m 3,088 10.39 10.00 89 0.0044 0.4 2819.68 185.96 557.88 3563.52 0.78 0.78 0.50 0.50 2571.2704 0.72 5.00 1.28 6.28 1.97 0.085 3.404 3.404 Tubo Concreto 0.013 0.073 0.681 0.108 0.565 0.226 1.154 OK OK 0.138 0.126

Paulino De Jesus Casa nº 259  Petronilha De Souza Fortunato PAVER 10.00 9.00 93 0.0108 0.4 2520.94 464.83 206.04 618.12 7373.45 0.78 0.78 0.50 0.50 5312.251 0.72 6.28 0.81 7.10 1.91 0.169 3.819 3.819 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.764 0.116 0.666 0.266 1.906 OK OK 0.216 0.197

Paulino De Jesus  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 75 16 m CHÃO BATIDO 168 m 2,688 8.80 8.60 74 0.0027 0.6 1894.16 226.76 680.28 10174.65 0.78 0.78 0.90 0.90 7606.0318 0.75 7.10 1.00 8.10 1.85 0.234 3.697 3.697 Tubo Concreto 0.013 0.190 1.109 0.171 0.637 0.382 1.233 OK OK 0.319 0.291

Paulino De Jesus Casa nº 75 Casa nº 55 CHÃO BATIDO 8.60 7.90 77 0.0091 0.6 2285.59 535.36 156.2 468.6 13620.4 0.78 0.78 0.90 0.90 10368.6928 0.76 8.10 0.61 8.71 1.81 0.314 3.224 3.224 Tubo Concreto 0.013 0.149 0.967 0.154 0.521 0.312 2.107 OK OK 0.586 0.534

Paulino De Jesus Casa nº 55 Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO - - - - -

Manoel Mauricio Filho Bento Torquato Da Rocha Casa nº 291 16 m CHÃO BATIDO 367 m 5,872 10.00 9.80 99 0.002 0.4 2423.41 814.42 220.58 661.74 4120.15 0.78 0.78 0.00 0.00 2525.5074 0.61 5.00 1.98 6.98 1.92 0.081 4.055 4.055 Tubo Concreto 0.013 0.097 0.811 0.120 0.721 0.288 0.835 OK OK 0.093 0.085

Manoel Mauricio Filho Casa nº 291 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 9.80 9.30 82 0.0061 0.4 2339.14 167.72 503.16 7130.17 0.78 0.78 0.50 0.50 4685.4766 0.66 6.98 0.93 7.91 1.86 0.145 4.130 4.130 Tubo Concreto 0.013 0.099 0.826 0.120 0.737 0.295 1.463 OK OK 0.163 0.148

Manoel Mauricio Filho Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 72 CHÃO BATIDO 9.10 8.80 75 0.004 0.6 1567.74 480.04 231.24 693.72 10102.91 0.78 0.78 0.90 0.90 7115.209 0.70 7.91 0.89 8.80 1.81 0.215 3.264 3.264 Tubo Concreto 0.013 0.152 0.979 0.156 0.531 0.318 1.408 OK OK 0.388 0.354

Manoel Mauricio Filho Casa nº 72 Fim da rua CHÃO BATIDO 8.80 8.48 69 0.0046 0.6 2257.93 139.46 418.38 12918.68 0.78 0.78 0.90 0.90 9378.4504 0.73 8.80 0.73 9.53 1.77 0.277 3.527 3.527 Tubo Concreto 0.013 0.176 1.058 0.166 0.596 0.357 1.576 OK OK 0.416 0.380

Manoel Mauricio Filho Fim da rua Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO - - - - -

Afonso Lenzi Bento Torquato da Rocha Casa nº 281 16 m CHÃO BATIDO 357 m 5,712 9.84 9.39 99 0.0045 0.4 2733 496.03 228.9 686.7 4144.63 0.78 0.78 0.50 0.50 2976.4434 0.72 5.00 1.37 6.37 1.97 0.098 3.608 3.608 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.722 0.112 0.615 0.246 1.202 OK OK 0.140 0.127

Afonso Lenzi Casa nº 281 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 9.39 8.90 82 0.006 0.4 2340.56 166.66 499.98 7151.83 0.78 0.78 0.00 0.00 4802.0802 0.67 6.37 0.94 7.31 1.90 0.152 4.294 4.294 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.859 0.121 0.772 0.309 1.460 OK Não Atende 0.161 0.147

Afonso Lenzi Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 92 CHÃO BATIDO 8.70 8.54 75 0.0021 0.6 1983.56 229.08 687.24 10051.71 0.78 0.78 0.90 0.90 7173.945 0.71 7.31 1.14 8.45 1.83 0.219 3.804 3.804 Tubo Concreto 0.013 0.199 1.141 0.174 0.663 0.398 1.100 OK OK 0.281 0.257

Afonso Lenzi Casa nº 92 Fim da rua CHÃO BATIDO 8.54 8.34 79 0.0025 0.6 2469.1 160.14 480.42 13161.37 0.78 0.78 0.50 0.50 9420.123 0.72 8.45 1.07 9.52 1.77 0.278 4.168 4.168 Tubo Concreto 0.013 0.226 1.251 0.181 0.746 0.447 1.230 OK OK 0.307 0.280

Afonso Lenzi Fim da rua Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO - - - - -

São Vigilio Bento Torquato da Rocha Casa nº 299 16 m CHÃO BATIDO 371 m 5,936 9.64 9.14 99 0.0051 0.4 3340.37 231.86 695.58 4267.81 0.78 0.78 0.90 0.90 3440.1846 0.81 5.00 1.27 6.27 1.97 0.113 3.763 3.763 Tubo Concreto 0.013 0.087 0.753 0.115 0.653 0.261 1.303 OK OK 0.149 0.136

São Vigilio Casa nº 299 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 8.94 8.75 82 0.0023 0.6 1545.38 943.74 168.1 504.3 7429.33 0.78 0.78 0.90 0.90 5986.8582 0.81 6.27 1.24 7.50 1.89 0.188 3.467 3.467 Tubo Concreto 0.013 0.170 1.040 0.164 0.581 0.349 1.105 OK OK 0.294 0.269

São Vigilio Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 236 CHÃO BATIDO 8.75 8.56 94 0.002 0.6 1947.51 889.89 268.6 805.8 11341.13 0.78 0.78 0.50 0.50 8737.2302 0.77 7.50 1.42 8.92 1.80 0.262 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.237 1.303 0.182 0.783 0.470 1.106 OK Não Atende 0.275 0.250

São Vigilio Casa nº 236 Fim da rua CHÃO BATIDO 8.56 8.35 79 0.0027 0.6 2178.78 431.99 160.4 481.2 14593.5 0.78 0.78 0.00 0.00 10773.6308 0.74 8.92 1.02 9.94 1.75 0.314 4.459 4.459 Tubo Concreto 0.013 0.244 1.338 0.183 0.806 0.484 1.286 OK Não Atende 0.319 0.291

São Vigilio Fim da rua Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO 8.35 8.30 12 0.0042 0.6 10 30 28676.92 0.78 0.78 0.50 0.50 13223.251 0.46 9.94 0.12 10.07 1.74 0.384 4.380 4.380 Tubo Concreto 0.013 0.240 1.314 0.182 0.790 0.474 1.603 OK Não Atende 0.398 0.363

Bento Torquato Da Rocha Afonso Lenzi São Gabriel Arcanjo 16 m ASFALTO 134 m 2,144 10.89 11.07 135 0.002 0.4 520.26 268 804 1592.26 0.55 0.55 0.00 0.00 286.143 0.18 5.00 4.90 9.90 1.75 0.008 1.866 1.866 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.373 0.049 0.202 0.081 0.459 OK OK 0.093 0.085

Bento Torquato Da Rocha São Bento São Gabriel Arcanjo 16 m ASFALTO 137 m 2,192 10.60 11.07 137 0.002 0.6 5792.2 1635.76 274 822 8523.96 0.78 0.78 0.90 0.90 6780.2088 0.80 9.90 2.19 12.09 1.65 0.187 3.566 3.566 Tubo Concreto 0.013 0.179 1.070 0.167 0.605 0.363 1.045 OK OK 0.275 0.250

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 192 16 m PAVER 373 m 5,968 9.08 8.73 150 0.0023 0.6 1799.45 451.81 206 618 9911.58 0.55 0.55 0.00 0.00 3586.366 0.36 5.00 2.57 7.57 1.88 0.113 2.855 2.855 Tubo Concreto 0.013 0.116 0.857 0.135 0.429 0.257 0.972 OK OK 0.294 0.269

São Gabriel Arcanjo Casa nº 192 Casa nº 64 PAVER 8.73 8.08 150 0.0043 0.6 5082.51 340 1020 16354.09 0.55 0.55 0.00 0.00 6381.7465 0.39 7.57 1.78 9.36 1.78 0.189 3.070 3.070 Tubo Concreto 0.013 0.135 0.921 0.147 0.482 0.289 1.402 OK OK 0.403 0.367

São Gabriel Arcanjo Casa nº 64 Fim da rua PAVER 8.08 7.92 85 0.002 0.6 2459.24 732.94 160 480 20186.27 0.55 0.55 0.00 0.00 8137.4455 0.40 9.36 1.30 10.66 1.72 0.233 3.993 3.993 Tubo Concreto 0.013 0.214 1.198 0.178 0.707 0.424 1.090 OK OK 0.275 0.250

Nossa Senhora Do Carmo Bento Torquato da Rocha Casa nº 72 16 m CHÃO BATIDO 203 m 3,248 9.39 9.13 99 0.0026 0.4 3137.14 226.92 680.76 4044.82 0.78 0.78 0.50 0.50 2900.8092 0.72 5.00 1.73 6.73 1.94 0.094 4.098 4.098 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.820 0.120 0.730 0.292 0.954 OK OK 0.106 0.097

Nossa Senhora Do Carmo Casa nº 72 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 9.13 8.70 76 0.0057 0.4 2078.32 360.8 154 462 7099.94 0.78 0.78 0.00 0.00 4803.3228 0.68 6.73 0.89 7.62 1.88 0.150 4.347 4.347 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 1.425 OK Não Atende 0.157 0.143

São Bento Bento Torquato da Rocha Casa nº 89 16 m CHÃO BATIDO 197 m 3,152 9.20 9.00 79 0.0025 0.4 2170.32 186.5 559.5 2916.32 0.78 0.78 0.90 0.90 2364.2496 0.81 5.00 1.45 6.45 1.96 0.077 3.715 3.715 Tubo Concreto 0.013 0.085 0.743 0.115 0.641 0.257 0.907 OK OK 0.104 0.095

São Bento Casa nº 89 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 8.80 8.60 96 0.0021 0.6 2129.13 1129.09 191.26 573.78 6939.58 0.78 0.78 0.90 0.90 5594.1972 0.81 6.45 1.53 7.98 1.86 0.173 3.411 3.411 Tubo Concreto 0.013 0.165 1.023 0.162 0.567 0.340 1.046 OK OK 0.281 0.257

São Venancio Fortunato Bento Torquato da Rocha Fim da rua 15 m CHÃO BATIDO 124 m 1,860 9.04 8.81 103 0.0022 0.4 2596.48 837.2 231.84 695.52 4361.04 0.70 0.70 0.00 0.00 2403.576 0.55 5.00 1.99 6.99 1.92 0.077 3.832 3.832 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.766 0.117 0.669 0.268 0.861 OK OK 0.098 0.089

São Venancio Fortunato Fim da rua Vala CHÃO BATIDO 8.81 8.71 12 0.0083 0.4 24 72 7883.57 0.78 0.78 0.00 0.00 5830.106 0.74 6.99 0.10 7.09 1.91 0.186 1.000 3.818 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.764 0.116 0.666 0.266 2.093 OK Não Atende 0.190 0.173

Bento Torquato Da Rocha São Bento Jacobus Felthaus 16 m ASFALTO 191 m 3,056 10.59 9.89 191.33 0.002 0.6 1882.68 1036.99 382.66 1530.64 4832.97 0.78 0.78 0.90 0.90 3999.3126 0.83 6.99 3.44 10.43 1.73 0.115 2.947 2.947 Tubo Concreto 0.013 0.124 0.884 0.140 0.452 0.271 0.928 OK OK 0.275 0.250

 Alberto Bez Fim da rua Jacobus Felthaus 12 m CHÃO BATIDO 111 m 1,332 10.15 9.98 58 0.0029 0.4 2726.84 728.43 194.06 582.18 4231.51 0.78 0.78 0.00 0.00 2695.1106 0.64 5.00 0.97 5.97 2.00 0.090 3.864 3.864 Tubo Concreto 0.013 0.091 0.773 0.117 0.677 0.271 0.992 OK OK 0.112 0.102

Jacobus Felthaus Alberto Bez Casa nº 168 12 m CHÃO BATIDO 592 m 7,104 - - - - -

Jacobus Felthaus Casa nº 168 Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Luciano de O. Cerca CHÃO BATIDO - - - - -

Jacobus Felthaus Meio da quadra (Bento T. da Rocha-LucianLuciano de Oliveira Cercal CHÃO BATIDO - - - - -

 Luciano De O. Cercal Fim da rua Jacobus Felthaus 15 m CHÃO BATIDO 111 m 1,665 9.47 9.07 108 0.0042 0.4 3127.52 222 666 4015.52 0.78 0.78 0.90 0.90 3238.6656 0.81 5.00 1.51 6.51 1.96 0.106 3.817 3.817 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.763 0.116 0.666 0.266 1.188 OK OK 0.135 0.123

 Petronilha De Souza Fortunato Fim da rua Jacobus Felthaus CHÃO BATIDO 9.75 9.40 108 0.0032 0.4 2529.71 229.32 687.96 3446.99 0.78 0.78 0.90 0.90 2798.7258 0.81 5.00 1.74 6.74 1.94 0.090 3.780 3.780 Tubo Concreto 0.013 0.088 0.756 0.116 0.657 0.263 1.034 OK OK 0.118 0.107

 Edson A. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 15 m CHÃO BATIDO 115 m 1,725 9.69 9.44 88 0.0028 0.4 1619.28 1252.72 185.46 556.38 3613.84 0.78 0.78 0.90 0.90 2907.816 0.80 5.00 1.49 6.49 1.96 0.095 4.032 4.032 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.806 0.119 0.715 0.286 0.986 OK OK 0.110 0.101

 Hercílio J. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 15 m CHÃO BATIDO 86 m 1,290 9.10 8.85 105 0.0024 0.4 2612.47 232.9 698.7 3544.07 0.78 0.78 0.90 0.90 2876.1666 0.81 5.00 1.90 6.90 1.93 0.092 4.169 4.169 Tubo Concreto 0.013 0.100 0.834 0.121 0.746 0.298 0.920 OK OK 0.102 0.093

Jacobus Felthaus Luciano de Oliveira Cercal Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO - - - - -

Jacobus Felthaus Petronilha de Souza Fortunato Hercílio José da Silva CHÃO BATIDO - - - - -

Jacobus Felthaus Hercílio José da Silva Edson Alves da Silva CHÃO BATIDO - - - - -

Jacobus Felthaus Edson Alves da Silva Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO - - - - -

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 12 m PAVER 33 m 396 17.40 14.21 38 0.0839 0.4 372.29 82.78 248.34 703.41 0.78 0.78 0.50 0.50 455.9462 0.65 5.00 0.31 5.31 2.06 0.016 1.357 1.357 Tubo Concreto 0.013 0.008 0.271 0.028 0.111 0.044 2.055 OK OK 0.603 0.550

 Marques De Marica Divisor da bacia 15 De Novembro 12 m LAJOTA SEXTAVADA 65 m 780 22.65 16.89 65 0.002 0.4 1348.42 129 387 1864.42 0.78 0.78 0.50 0.50 1309.7676 0.70 5.00 1.49 6.49 1.96 0.043 3.044 3.044 Tubo Concreto 0.013 0.059 0.609 0.097 0.476 0.190 0.725 OK OK 0.093 0.085

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 12 m CHÃO BATIDO 103 m 1,236 24.00 15.90 103 0.1246 0.4 1217.11 144.26 432.78 1794.15 0.78 0.78 0.50 0.50 1237.8658 0.69 5.00 0.54 5.54 2.03 0.042 1.658 1.658 Tubo Concreto 0.013 0.013 0.332 0.040 0.162 0.065 3.171 OK OK 0.735 0.671

Dante Nazato Divisor da bacia 15 De Novembro 12 m CHÃO BATIDO 96 m 1,152 15.75 16.03 96.28 0.002 0.4 3063.56 172.56 517.68 3753.8 0.78 0.78 0.50 0.50 2734.6968 0.73 5.00 1.90 6.90 1.93 0.088 4.296 4.296 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.859 0.121 0.773 0.309 0.843 OK Não Atende 0.093 0.085

 Francisco Moser Casa nº 91 15 De Novembro 12 m CHÃO BATIDO 113 m 1,356 18.00 15.00 44 0.0682 0.4 2044.13 680.21 220 660 3604.34 0.35 0.35 0.00 0.00 953.519 0.26 5.00 0.31 5.31 2.06 0.033 1.680 1.680 Tubo Concreto 0.013 0.014 0.336 0.041 0.166 0.066 2.382 OK OK 0.544 0.496

 Francisco Moser Casa nº 91 Casa nº 182 12 m CHÃO BATIDO 72 m 864 18.20 16.40 65 0.0277 0.4 3691.43 154 462 4307.43 0.78 0.78 0.90 0.90 3433.7154 0.80 5.00 0.44 5.44 2.04 0.117 2.740 2.740 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.548 0.086 0.400 0.160 2.489 OK OK 0.347 0.316

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 234 12 m CHÃO BATIDO 138 m 1,656 24.30 18.80 65 0.0846 0.4 2642.81 177.4 532.2 3352.41 0.78 0.78 0.90 0.90 2700.0318 0.81 5.00 0.31 5.31 2.06 0.092 2.159 2.159 Tubo Concreto 0.013 0.027 0.432 0.061 0.264 0.106 3.485 OK OK 0.606 0.553

 Francisco Moser Casa nº 234 Casa nº 182 CHÃO BATIDO 18.80 16.40 66 0.0364 0.4 1592.96 105.6 316.8 5367.77 0.78 0.78 0.90 0.90 4322.7006 0.81 5.31 0.38 5.69 2.02 0.146 2.816 2.816 Tubo Concreto 0.013 0.050 0.563 0.089 0.419 0.168 2.918 OK OK 0.397 0.362

 Francisco Moser Casa nº 182 - Servidão  Marcos João Serafim 2 m CHÃO BATIDO 130 m 260 18.80 14.06 130 0.0152 0.6 260 22195.8 0.78 0.78 0.90 0.90 17761.716 0.80 5.69 0.73 6.42 1.96 0.581 3.779 3.779 Tubo Concreto 0.013 0.197 1.134 0.174 0.657 0.394 2.952 OK OK 0.757 0.691

Orestes Girardi Casa nº 108 Casa nº 42 8 m CHÃO BATIDO 136 m 1,088 21.11 16.50 59 0.079 0.4 1777.88 114.02 342.06 2233.96 0.78 0.78 0.90 0.90 1797.2184 0.80 5.00 0.33 5.33 2.05 0.062 1.948 1.948 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.390 0.052 0.219 0.088 3.022 OK OK 0.585 0.534

Orestes Girardi Casa nº 42 Casa nº 35 CHÃO BATIDO 16.30 15.05 40 0.0238 0.4 1116.34 89.24 267.72 3707.26 0.78 0.78 0.90 0.90 2989.2276 0.81 5.33 0.29 5.62 2.03 0.101 2.678 2.678 Tubo Concreto 0.013 0.045 0.536 0.083 0.385 0.154 2.264 OK OK 0.321 0.293

Orestes Girardi Casa nº 35  Marcos João Serafim CHÃO BATIDO 15.05 13.78 30 0.0432 0.4 428.81 58.8 176.4 6475.46 0.78 0.78 0.90 0.90 5209.5564 0.80 5.62 0.15 5.77 2.01 0.175 2.911 2.911 Tubo Concreto 0.013 0.054 0.582 0.092 0.442 0.177 3.262 OK OK 0.433 0.395

Orestes Girardi Sem saída Casa nº 35 8 m CHÃO BATIDO 33 m 264 16.98 15.35 29 0.0567 0.4 1829.95 68.56 205.68 2104.19 0.78 0.78 0.90 0.90 1674.177 0.80 5.00 0.18 5.18 2.07 0.058 2.002 2.002 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.400 0.055 0.230 0.092 2.637 OK OK 0.496 0.452

 Marcos João Serafim Casa nº 73 15 De Novembro 12 m CHÃO BATIDO 105 m 1,260 14.44 13.52 90 0.0103 0.6 4786.08 246.54 178.9 536.7 5748.22 0.78 0.78 0.90 0.90 4569.4836 0.79 5.00 0.82 5.82 2.01 0.153 2.480 2.480 Tubo Concreto 0.013 0.084 0.744 0.113 0.338 0.203 1.823 OK OK 0.623 0.568

 Marcos João Serafim Ser. Eliezer Santos (SD40123) Olivio Menestrina (Servidão) 12 m CHÃO BATIDO 40 m 480 13.99 12.85 39 0.0221 0.8 78 19060.81 0.78 0.78 0.90 0.90 15346.9134 0.81 5.82 0.20 6.02 1.99 0.510 2.522 2.522 Tubo Concreto 0.013 0.155 1.009 0.154 0.348 0.278 3.285 OK OK 1.966 1.793

 Marcos João Serafim Casa nº 73 Ser. Eliezer Santos (SD40123) 12 m CHÃO BATIDO 76 m 912 13.99 13.06 62 0.0151 0.4 860.51 325.97 132.8 398.4 1717.68 0.78 0.78 0.90 0.90 1403.5344 0.82 5.00 0.66 5.66 2.02 0.047 2.281 2.281 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.456 0.067 0.291 0.117 1.555 OK OK 0.256 0.233

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Orestes Girardi 12 m CHÃO BATIDO 156 m 1,872 19.50 13.28 86 0.0727 0.4 1321.51 253.39 169.2 507.6 2251.7 0.78 0.78 0.90 0.90 1837.542 0.82 5.00 0.49 5.49 2.04 0.062 1.978 1.978 Tubo Concreto 0.013 0.021 0.396 0.054 0.225 0.090 2.948 OK OK 0.562 0.512

 Marcos João Serafim Orestes Girardi Ser. Eliezer Santos (SD40123) CHÃO BATIDO 13.08 12.80 54 0.0051 0.6 1860.89 107 321 11016.05 0.78 0.78 0.90 0.90 8883.7926 0.81 5.49 0.54 6.03 1.99 0.295 3.548 3.548 Tubo Concreto 0.013 0.177 1.064 0.167 0.601 0.360 1.664 OK OK 0.438 0.400

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 41 10 m PAVER 101 m 1,010 14.94 13.05 39 0.0048 0.4 1898.22 78 234 2210.22 0.78 0.78 0.50 0.50 1636.6116 0.74 5.00 0.61 5.61 2.03 0.055 2.859 2.859 Tubo Concreto 0.013 0.052 0.572 0.090 0.430 0.172 1.072 OK OK 0.144 0.132

 Olivio Menestrina Casa nº 41 15 De Novembro PAVER 12.85 12.65 37 0.0054 0.4 1845.2 72.8 218.4 4346.62 0.78 0.78 0.50 0.50 3221.4676 0.74 5.61 0.47 6.07 1.99 0.107 3.607 3.607 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.721 0.112 0.615 0.246 1.317 OK OK 0.153 0.140

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 148 10 m PAVER 87 m 870 14.72 11.99 61 0.045 0.4 3078.16 313.67 123 369 3883.83 0.78 0.78 0.50 0.50 2891.6274 0.74 5.00 0.36 5.36 2.05 0.099 2.411 2.411 Tubo Concreto 0.013 0.035 0.482 0.072 0.322 0.129 2.833 OK OK 0.442 0.403

 Olivio Menestrina Casa nº 148 Casa nº 159 PAVER 11.59 11.37 8 0.0268 0.8 10 30 3923.83 0.78 0.78 0.50 0.50 2911.6274 0.74 5.36 0.06 5.42 2.05 0.099 1.567 1.567 Tubo Concreto 0.013 0.045 0.627 0.072 0.146 0.117 2.187 OK OK 2.165 1.975

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 237 10 m PAVER 166 m 1,660 16.11 15.22 72 0.0125 0.4 1296.01 154 462 1912.01 0.78 0.78 0.50 0.50 1318.8878 0.69 5.00 0.84 5.84 2.01 0.044 2.297 2.297 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.459 0.067 0.295 0.118 1.425 OK OK 0.233 0.212

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 220 PAVER 13.22 11.67 73 0.0211 0.4 1615.77 150 450 4127.78 0.78 0.78 0.50 0.50 2879.1884 0.70 5.84 0.57 6.41 1.96 0.094 2.670 2.670 Tubo Concreto 0.013 0.044 0.534 0.083 0.383 0.153 2.126 OK OK 0.303 0.276

 Olivio Menestrina Casa nº 220 Casa nº 159 PAVER 11.67 11.67 6 0.084 0.4 30 90 4247.78 0.78 0.78 0.50 0.50 2939.1884 0.69 6.41 0.03 6.44 1.96 0.096 2.184 2.184 Tubo Concreto 0.013 0.027 0.437 0.063 0.270 0.108 3.514 OK OK 0.604 0.551

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 159 PAVER - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 159 - Servidão Rudolf Baumer - Servidão 12 m PAVER 11.67 11.87 75 0.0023 1.2 150 37433.08 0.78 0.78 0.50 0.50 28572.404 0.76 5.00 0.75 5.75 2.02 0.960 3.174 3.174 Tubo Concreto 0.013 0.577 1.904 0.303 0.508 0.610 1.664 OK OK 1.870 1.706

 Rudolf Baumer 15 De Novembro Casa nº 73 12 m ASFALTO 148 m 1,776 13.00 12.72 69 0.0041 0.4 2801.54 138 414 3353.54 0.78 0.78 0.90 0.90 2682.0012 0.80 5.00 1.01 6.01 1.99 0.089 3.537 3.537 Tubo Concreto 0.013 0.078 0.707 0.111 0.598 0.239 1.137 OK OK 0.133 0.122

 Rudolf Baumer Casa nº 73 Delirio Bertell ASFALTO 12.72 11.87 57 0.0149 0.4 1632.87 113.2 339.6 5439.21 0.78 0.78 0.90 0.90 4363.1598 0.80 6.01 0.46 6.47 1.96 0.142 3.283 3.283 Tubo Concreto 0.013 0.068 0.657 0.104 0.535 0.214 2.080 OK OK 0.254 0.232

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa n° 187 12 m ASFALTO 112 m 1,344 14.00 12.35 49 0.0337 0.4 2684.62 98 294 3076.62 0.50 0.50 0.00 0.00 1342.31 0.44 5.00 0.40 5.40 2.05 0.046 2.018 2.018 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.404 0.055 0.234 0.093 2.051 OK OK 0.382 0.349

 Rudolf Baumer Casa n° 187 Delirio Bertell ASFALTO 12.35 11.87 61 0.0079 0.4 2259.38 282.64 120 360 6098.64 0.40 0.40 0.00 0.00 2359.118 0.39 5.40 0.72 6.12 1.99 0.078 2.954 2.954 Tubo Concreto 0.013 0.055 0.591 0.094 0.453 0.181 1.411 OK OK 0.185 0.169

Delirio Bertell Rudolf Baumer Joaquim Girardi 12 m CHÃO BATIDO 91 m 1,092 11.87 10.79 90 0.002 1.2 473.68 340.26 180 540 55991 0.40 0.40 0.00 0.00 45069.0554 0.80 6.12 0.87 6.99 1.92 1.443 3.938 3.938 Tubo Concreto 0.013 0.838 2.363 0.354 0.694 0.833 1.723 OK OK 1.744 1.591

 Joaquim Girardi 15 De Novembro Casa nº 62 12 m ASFALTO 157 m 1,884 11.20 10.40 65 0.0123 0.4 2041.86 128 384 2553.86 0.40 0.40 0.00 0.00 816.744 0.32 5.00 0.88 5.88 2.01 0.027 2.011 2.011 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.402 0.055 0.232 0.093 1.234 OK OK 0.231 0.211

 Joaquim Girardi Casa nº 62 Delirio Bertell ASFALTO 10.40 10.20 60 0.0033 0.4 1258.75 1197.35 125.4 376.2 5511.56 0.40 0.40 0.00 0.00 1799.184 0.33 5.88 1.06 6.94 1.93 0.058 3.100 3.100 Tubo Concreto 0.013 0.061 0.620 0.099 0.490 0.196 0.944 OK OK 0.120 0.109

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 214 12 m ASFALTO 148 m 1,776 10.35 10.20 55 0.0022 0.6 2602.39 112.6 337.8 3052.79 0.40 0.40 0.00 0.00 1040.956 0.34 6.94 1.37 8.30 1.84 0.032 1.975 1.975 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.593 0.080 0.225 0.135 0.671 OK OK 0.288 0.263

 Joaquim Girardi Casa nº 214 Delirio Bertell ASFALTO 10.00 9.80 90 0.0022 0.6 2357.95 138.6 415.8 5965.14 0.40 0.40 0.00 0.00 1984.136 0.33 8.30 1.89 10.19 1.74 0.057 2.331 2.331 Tubo Concreto 0.013 0.072 0.699 0.103 0.303 0.182 0.795 OK OK 0.288 0.263

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 197 ASFALTO - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 197 Delirio Bertell ASFALTO - - - - -

 Joaquim Girardi Delirio Bertell - Faixa de Servidão Bento Torquato da Rocha - Faixa de Servidão ASFALTO - - - - -

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 97 16 m ASFALTO 171 m 2,736 - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 97 Casa nº 140 ASFALTO - - - - -

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 140 ASFALTO 10.67 10.10 170 0.003 1.2 340 1020 52314 0.78 0.78 0.90 0.90 29401.136 0.56 6.05 1.56 7.61 1.88 0.921 2.978 2.978 Tubo Concreto 0.013 0.507 1.787 0.284 0.459 0.551 1.819 OK OK 2.135 1.948

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 16 m ASFALTO 96 m 1,536 - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 140 Lançamento ASFALTO 9.20 9.08 40 0.003 1.5 56 66833.35 0.78 0.78 0.90 0.90 41146.229 0.62 6.05 0.33 6.38 1.97 1.348 2.768 2.768 Tubo Concreto 0.013 0.676 2.076 0.326 0.407 0.611 1.994 OK OK 3.872 3.532

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 ASFALTO 10.20 9.90 100 0.003 0.6 3954.72 799.58 220 660 5634.3 0.78 0.78 0.90 0.90 4500.354 0.80 6.38 1.47 7.85 1.86 0.140 2.940 2.940 Tubo Concreto 0.013 0.123 0.882 0.140 0.450 0.270 1.135 OK OK 0.336 0.307

15 De Novembro Harold C. Miers Marques de Marica 16 m ASFALTO 65 m 1,040

15 De Novembro Marques de Marica Carlos Vitor Hardt 16 m ASFALTO 65 m 1,040

15 De Novembro Carlos Vitor Hardt Professor Theodoro Boeing 16 m ASFALTO 67 m 1,072

15 De Novembro Professor Theodoro Boeing Dante Nazato 16 m ASFALTO 95 m 1,520

15 De Novembro Dante Nazato Caixa de Passagem - Francisco Moser 16 m ASFALTO 57 m 912

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Francisco Moser 16 m ASFALTO 37 m 592 15.00 15.50 37 0.005 0.4 74 222 11234.01 0.50 0.50 0.00 0.00 4281.154 0.38 5.00 0.58 5.58 2.03 0.145 7.774 7.774 Tubo Concreto 0.013 0.136 1.555 0.087 0.867 0.347 1.069 OK Não Atende 0.147 0.134

15 De Novembro Caixa de Passagem - Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 16 m ASFALTO 84 m 1,344 15.50 15.92 84 0.005 0.8 168 504 32639.76 0.50 0.50 0.00 0.00 16971.9828 0.52 5.58 0.72 6.30 1.97 0.558 3.367 3.367 Tubo Concreto 0.013 0.287 1.347 0.213 0.556 0.445 1.942 OK OK 0.935 0.853

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João SerafimMarcos João Serafim 16 m ASFALTO 78 m 1,248 15.92 14.47 78 0.005 0.8 156 468 33263.76 0.50 0.50 0.00 0.00 16971.9828 0.51 6.30 0.67 6.97 1.92 0.544 3.332 3.332 Tubo Concreto 0.013 0.282 1.333 0.211 0.548 0.438 1.930 OK OK 0.935 0.853

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 16 m ASFALTO 78 m 1,248

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João SerafimMarcos João Serafim 16 m ASFALTO 66 m 1,056

15 De Novembro Marcos João Serafim Rudolf Baumer 16 m ASFALTO 103 m 1,648 14.85 14.01 102.5 0.0164 0.8 205 615 43388.09 0.50 0.50 0.00 0.00 24409.6002 0.56 5.00 0.51 5.51 2.04 0.829 3.117 3.117 Tubo Concreto 0.013 0.247 1.247 0.198 0.494 0.395 3.351 OK OK 1.693 1.545

15 De Novembro Marcos João Serafim Olivio Menestrina 16 m ASFALTO 42 m 672

15 De Novembro Olivio Menestrina Rudolf Baumer 16 m ASFALTO 42 m 672

15 De Novembro Rudolf Baumer Joaquim Girardi 16 m ASFALTO 92 m 1,472 14.01 12.60 92 0.0095 0.8 184 552 46334.93 0.50 0.50 0.00 0.00 25619.601 0.55 5.00 0.56 5.56 2.03 0.868 3.549 3.549 Tubo Concreto 0.013 0.316 1.419 0.222 0.601 0.481 2.751 OK OK 1.289 1.176

15 De Novembro Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 16 m ASFALTO 70 m 1,120 12.60 12.00 70 0.0064 0.8 140 420 50954 0.50 0.50 0.00 0.00 28177.136 0.55 5.56 0.49 6.05 1.99 0.935 4.102 4.102 Tubo Concreto 0.013 0.394 1.641 0.240 0.731 0.585 2.376 OK OK 1.058 0.965

15 De Novembro Rudolf Baumer Bento Torquato da Rocha 16 m ASFALTO 42 m 672

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Heinzi Zietz 12 m CHÃO BATIDO 78 m 936 12.14 11.64 67 0.0075 0.4 1612.86 107.04 214.08 1933.98 0.65 0.65 0.00 0.00 1048.359 0.54 5.00 1.01 6.01 2.00 0.035 2.310 2.310 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.462 0.068 0.298 0.119 1.110 OK OK 0.180 0.165

 Carlos Guilherme Jerke Fim da rua Casa nº 854 12 m CHÃO BATIDO 162 m 1,944 11.10 10.95 75 0.002 0.4 2235.23 150.7 301.4 2687.33 0.78 0.78 0.90 0.90 2150.3694 0.80 5.00 1.54 6.54 1.95 0.070 3.740 3.740 Tubo Concreto 0.013 0.086 0.748 0.115 0.647 0.259 0.814 OK OK 0.093 0.085

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Casa nº 708 CHÃO BATIDO 10.80 10.65 65 0.0023 0.6 2030.08 153.46 306.92 5177.79 0.78 0.78 0.90 0.90 4148.1738 0.80 6.54 1.07 7.61 1.88 0.130 3.002 3.002 Tubo Concreto 0.013 0.129 0.901 0.143 0.465 0.279 1.009 OK OK 0.294 0.269
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 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 708 Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 10.65 10.60 7 0.007 0.6 5177.79 0.78 0.78 0.50 0.50 4148.1738 0.80 7.61 0.08 7.69 1.88 0.130 2.501 2.501 Tubo Concreto 0.013 0.086 0.750 0.114 0.342 0.205 1.514 OK OK 0.514 0.469

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Heinzi Zietz CHÃO BATIDO - - - - -

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira Casa 558 12 m LAJOTA SEXTAVADA 158 m 1,896 11.23 10.20 83 0.0124 0.4 1748.15 159.02 318.04 5954.5306 0.78 0.78 0.50 0.50 4963.0428 0.83 5.00 0.69 5.69 2.02 0.167 3.663 3.663 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.733 0.114 0.629 0.252 2.009 OK OK 0.232 0.212

 Harold C. Miers Casa 558 Alberto Miers LAJOTA SEXTAVADA 10.20 9.46 72 0.0103 0.4 1716.02 162.74 325.48 8158.7706 0.78 0.78 0.00 0.00 6301.5384 0.77 5.69 0.63 6.31 1.97 0.207 4.437 4.437 Tubo Concreto 0.013 0.108 0.887 0.122 0.802 0.321 1.917 OK Não Atende 0.211 0.193

 Harold C. Miers Alberto Miers Casa 715 (Vala) 12 m CHÃO BATIDO 167 m 2,004 9.26 8.99 93 0.0029 0.6 190.7 141.46 198.3 396.6 9085.8306 0.78 0.78 0.90 0.90 7096.0332 0.78 6.31 1.24 7.55 1.88 0.223 3.549 3.549 Tubo Concreto 0.013 0.178 1.065 0.167 0.601 0.361 1.255 OK OK 0.331 0.302

 Harold C. Miers Casa 715 (Vala) Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 9.70 9.10 40 0.0149 0.4 420.8 132.49 109.32 218.64 881.25 0.78 0.78 0.90 0.90 726.7302 0.82 5.00 0.52 5.52 2.04 0.025 1.906 1.906 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.381 0.050 0.210 0.084 1.282 OK OK 0.254 0.232

 Harold C. Miers Heinzi Zietz Casa 845 12 m LAJOTA SEXTAVADA 140 m 1,680 9.10 8.50 75 0.008 0.4 1437.1 124.52 249.04 4747.78 0.78 0.78 0.50 0.50 3735.0132 0.79 5.89 0.79 6.68 1.94 0.121 3.491 3.491 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.698 0.110 0.587 0.235 1.578 OK OK 0.186 0.170

 Harold C. Miers Casa 845 Fim da rua LAJOTA SEXTAVADA 8.30 8.10 75 0.0027 0.6 2271.54 387.74 177.42 354.84 7939.32 0.78 0.78 0.50 0.50 6075.3816 0.77 6.68 1.06 7.74 1.87 0.190 3.361 3.361 Tubo Concreto 0.013 0.161 1.008 0.160 0.555 0.333 1.177 OK OK 0.319 0.291

 Marques De Marica João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers LAJOTA SEXTAVADA 3749.13 278.08 556.16 4583.37 0.78 0.78 0.50 0.50 3341.4414 0.73

 Marques De Marica Alberto Miers Casa nº 808 (canal/vala) LAJOTA SEXTAVADA 2941.06 294.02 588.04 25549.99 0.78 0.78 0.50 0.50 17068.6104 0.67

 Marques De Marica Heinzi Zietz Casa nº 808 (canal/vala) LAJOTA SEXTAVADA 49.04 98.08 10703.19 0.78 0.78 0.50 0.50 7874.3682 0.74

 Marques De Marica Fim da rua Casa nº 940 12 m LAJOTA SEXTAVADA 182 m 2,184 11.73 11.60 70 0.0019 0.4 2258.83 155.1 310.2 2724.13 0.78 0.78 0.50 0.50 1994.5374 0.73 5.00 1.49 6.49 1.96 0.065 3.653 3.653 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.731 0.113 0.627 0.251 0.786 OK OK 0.091 0.083

 Marques De Marica Casa nº 940 Casa nº 886 LAJOTA SEXTAVADA 11.60 11.40 63 0.0032 0.4 1735.61 137.04 274.08 4870.86 0.78 0.78 0.50 0.50 3553.8732 0.73 6.49 0.98 7.47 1.89 0.112 4.320 4.320 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.864 0.121 0.778 0.311 1.067 OK Não Atende 0.118 0.107

 Marques De Marica Casa nº 886 Heinzi Zietz LAJOTA SEXTAVADA 11.40 11.35 7 0.0066 0.4 4870.86 0.78 0.78 0.50 0.50 3553.8732 0.73 7.47 0.08 7.55 1.88 0.112 3.515 3.515 Tubo Concreto 0.013 0.078 0.703 0.110 0.593 0.237 1.438 OK OK 0.169 0.154

 Marques De Marica Casa nº 940 Heinzi Zietz LAJOTA SEXTAVADA - - - - -

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers LAJOTA SEXTAVADA 3812.35 349.66 699.32 6236.85 0.78 0.78 0.50 0.50 3498.123 0.56

 Adolfo Hardt Fim da rua Casa 70 12 m CHÃO BATIDO 142 m 1,704 12.43 12.24 69 0.0028 0.4 2558.79 168.26 336.52 3063.57 0.78 0.78 0.90 0.90 2450.1582 0.80 5.00 1.20 6.20 1.98 0.081 3.694 3.694 Tubo Concreto 0.013 0.084 0.739 0.114 0.636 0.255 0.958 OK OK 0.110 0.101

 Adolfo Hardt Casa 70 Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 12.24 11.66 57 0.0102 0.6 1345.23 111.14 222.28 4742.22 0.78 0.78 0.90 0.90 3799.5156 0.80 6.20 0.56 6.76 1.94 0.123 2.326 2.326 Tubo Concreto 0.013 0.072 0.698 0.103 0.302 0.181 1.707 OK OK 0.620 0.566

Dr Mauro Moura início da rua Alberto Miers 12 m CHÃO BATIDO 376 m 4,512 5908.1 2844.32 236.72 473.44 9462.58 0.78 0.78 0.90 0.90 7466.0316 0.79

Dr Mauro Moura Alberto Miers Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 3881.87 305.92 611.84 16520.76 0.78 0.78 0.90 0.90 13186.3944 0.80

Dr Mauro Moura Heinzi Zietz Antonio Bischof CHÃO BATIDO 5427.67 363.58 727.16 6518.41 0.78 0.78 0.90 0.90 5215.2486 0.80

Dr Mauro Moura Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 12 m CHÃO BATIDO 144 m 1,728 3645.34 541.76 1083.52 5270.62 0.78 0.78 0.90 0.90 4306.1172 0.82

Dr Mauro Moura São Gabriel Arcanjo Casa 316 12 m CHÃO BATIDO 153 m 1,836 9.80 9.40 74 0.0055 0.4 1679.27 113.44 226.88 2597.59 0.78 0.78 0.90 0.90 2136.3186 0.82 6.29 1.04 7.33 1.90 0.068 2.993 2.993 Tubo Concreto 0.013 0.057 0.599 0.095 0.463 0.185 1.188 OK OK 0.154 0.141

Dr Mauro Moura Casa 316 Dr. Carlos Perin CHÃO BATIDO 9.20 9.04 78 0.002 0.6 2087.51 226.88 648.08 5560.06 0.78 0.78 0.90 0.90 4552.0404 0.82 7.33 1.34 8.67 1.82 0.138 3.146 3.146 Tubo Concreto 0.013 0.142 0.944 0.150 0.501 0.301 0.972 OK OK 0.275 0.250

Dr Mauro Moura Dr. Carlos Perin Casa 154 12 m CHÃO BATIDO 172 m 2,064 9.54 9.35 85 0.0022 0.4 2416.26 192.24 384.48 2992.98 0.78 0.78 0.50 0.50 2173.0428 0.73 5.00 1.67 6.67 1.94 0.070 3.662 3.662 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.732 0.114 0.629 0.251 0.846 OK OK 0.098 0.089

Dr Mauro Moura Casa 154 João Gabriel CHÃO BATIDO 9.40 9.10 80 0.0031 0.4 2125.28 166.04 332.08 5616 m 0.50 0.50 0.00 0.00 3235.6828 0.58 6.67 1.28 7.96 1.86 0.100 4.042 4.042 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.808 0.119 0.717 0.287 1.038 OK OK 0.116 0.106

Dante Nazato São Firmino Alberto Miers CHÃO BATIDO 5247.47 30.91 368.24 736.48 6383.1 0.78 0.78 0.50 0.50 4669.4964 0.73

Dante Nazato Alberto Miers Casa 842 12 m CHÃO BATIDO 169 m 2,028 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 2153.4 150.82 301.64 8988.96 0.78 0.78 0.50 0.50 6575.3784 0.73 5.00 0.28 5.28 2.06 0.226 2.839 2.839 Tubo Concreto 0.013 0.051 0.568 0.089 0.425 0.170 4.439 OK OK 0.601 0.548

Dante Nazato Casa 842 Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 11.44 9.44 90 0.03 0.4 2378.31 359.92 164.34 328.68 12220.21 0.78 0.78 0.50 0.50 8957.7078 0.73 5.28 0.47 5.75 2.02 0.301 3.958 3.958 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.792 0.118 0.698 0.279 3.213 OK OK 0.361 0.329

Dante Nazato Heinzi Zietz Rodrigo Baumer 12 m PAVER 323 m 3,876 102 0.0035 0.8 3581.47 216.06 432.12 4229.65 0.50 0.50 0.00 0.00 1790.735 0.42 5.00 1.87 6.87 1.93 0.058 1.771 1.771 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.709 0.089 0.184 0.147 0.910 OK OK 0.782 0.714

Dante Nazato Rodrigo Baumer Antonio Bischof PAVER 65 0.002 0.8 1701.37 147.88 295.76 36168.05 0.50 0.50 0.00 0.00 17994.9038 0.50 7.93 0.81 8.75 1.81 0.543 4.212 4.212 Tubo Concreto 0.013 0.407 1.685 0.242 0.755 0.604 1.335 OK Não Atende 0.591 0.539

Dante Nazato Heinzi Zietz Antonio Bischof PAVER

Dante Nazato Antonio Bischof Herminio Dagnoni PAVER 841.94 387.89 130.28 260.56 1620.67 0.78 0.78 0.50 0.50 1154.6874 0.71

Dante Nazato Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo PAVER 692.71 338.38 151.88 303.76 6263.76 0.78 0.78 0.50 0.50 4722.5544 0.75

Dante Nazato Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo PAVER

Dante Nazato São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 12 m CHÃO BATIDO 352 m 4,224 9.48 9.29 74 0.0025 0.6 1812.41 137.8 275.6 3074.85 0.78 0.78 0.90 0.90 2549.8758 0.83 7.31 1.36 8.67 1.82 0.077 2.498 2.498 Tubo Concreto 0.013 0.085 0.749 0.114 0.342 0.205 0.904 OK OK 0.307 0.280

Dante Nazato Benito Luis Beninca Luis Carlos Perin CHÃO BATIDO 9.14 9.16 70 0.002 0.6 824.13 137.92 275.84 7522.68 0.78 0.78 0.90 0.90 6138.1416 0.82 8.67 1.13 9.80 1.76 0.180 3.503 3.503 Tubo Concreto 0.013 0.174 1.051 0.165 0.590 0.354 1.035 OK OK 0.275 0.250

Dante Nazato Luis Carlos Perin Laercio Beninca CHÃO BATIDO 9.34 9.18 62 0.0026 0.4 2112.88 126.98 253.96 2493.82 0.78 0.78 0.50 0.50 1838.5164 0.74 5.00 1.18 6.18 1.98 0.061 3.309 3.309 Tubo Concreto 0.013 0.070 0.662 0.105 0.542 0.217 0.873 OK OK 0.106 0.097

Dante Nazato Laercio Beninca João Gabriel CHÃO BATIDO 8.78 8.60 91 0.002 0.6 2266.23 198.42 396.84 13902.31 0.50 0.50 0.00 0.00 8436.4242 0.61 6.81 1.37 8.19 1.84 0.259 4.301 4.301 Tubo Concreto 0.013 0.235 1.290 0.182 0.774 0.464 1.105 OK Não Atende 0.275 0.250

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 635 12 m CHÃO BATIDO 289 m 3,468 30.50 22.20 73 0.1137 0.4 2159.03 164.84 329.68 2653.55 0.78 0.78 0.90 0.90 2129.1114 0.80 5.00 0.34 5.34 2.05 0.073 1.941 1.941 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.388 0.052 0.218 0.087 3.612 OK OK 0.702 0.641

 Francisco Moser Casa nº 635 Leopoldo Beninca CHÃO BATIDO 22.20 19.10 74 0.0419 0.4 2022.34 166.08 332.16 5174.13 0.78 0.78 0.90 0.90 4154.9526 0.80 5.34 0.41 5.74 2.02 0.140 2.714 2.714 Tubo Concreto 0.013 0.046 0.543 0.085 0.394 0.158 3.037 OK OK 0.426 0.389

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 777 12 m CHÃO BATIDO 299 m 3,588 32.50 23.00 43 0.1744 0.4 4094.52 131.42 262.84 4488.78 0.50 0.50 0.50 0.50 2244.39 0.50 5.00 0.17 5.17 2.07 0.077 1.862 1.862 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.372 0.049 0.202 0.081 4.277 OK OK 0.870 0.793

 Francisco Moser Casa nº 777 Casa nº 806 CHÃO BATIDO 23.00 13.00 43 0.2326 0.4 2720.44 91.76 183.52 7484.5 0.50 0.50 0.00 0.00 3604.61 0.48 5.17 0.13 5.30 2.06 0.124 2.033 2.033 Tubo Concreto 0.013 0.023 0.407 0.056 0.237 0.095 5.429 OK OK 1.004 0.916

 Francisco Moser Casa nº 806 Casa nº 918 CHÃO BATIDO 13.00 12.00 86 0.0116 0.4 4033.57 173.74 347.48 12039.29 0.50 0.50 0.00 0.00 5621.395 0.47 5.30 0.72 6.02 1.99 0.187 3.953 3.953 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.791 0.118 0.697 0.279 1.997 OK OK 0.224 0.205

 Francisco Moser Casa nº 918 Rodrigo Baumer CHÃO BATIDO 12.00 11.00 87 0.0115 0.4 2618.96 179.64 359.28 15197.17 0.50 0.50 0.00 0.00 6930.875 0.46 6.02 0.89 6.91 1.93 0.223 7.857 7.857 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.571 0.087 0.853 0.341 1.623 OK Não Atende 0.223 0.204

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 717 12 m CHÃO BATIDO 150 m 1,800 22.08 18.42 59 0.0625 0.4 4084.86 2837.52 285.12 570.24 7777.74 0.55 0.55 0.00 0.00 3807.309 0.49 5.00 0.29 5.29 2.06 0.131 2.496 2.496 Tubo Concreto 0.013 0.038 0.499 0.076 0.341 0.137 3.447 OK OK 0.521 0.475

 Marcos João Serafim Casa nº 717 Casa nº 623 CHÃO BATIDO 17.62 16.93 57 0.0122 0.4 1304.07 3812.98 229.56 459.12 13583.47 0.55 0.55 0.00 0.00 6621.6865 0.49 5.29 0.57 5.85 2.01 0.222 7.595 7.595 Tubo Concreto 0.013 0.133 1.519 0.087 0.896 0.359 1.672 OK Não Atende 0.230 0.210

 Marcos João Serafim Casa nº 623 Leopoldo Beninca CHÃO BATIDO 16.73 16.70 16 0.0018 0.6 523.7 106.09 74.56 149.12 14436.94 0.78 0.78 0.50 0.50 7224.7627 0.50 5.85 0.26 6.11 1.99 0.239 4.211 4.211 Tubo Concreto 0.013 0.229 1.263 0.181 0.755 0.453 1.045 OK Não Atende 0.261 0.238

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 777 12 m PAVER 135 m 1,620 21.60 12.89 67 0.1315 0.4 5311.69 728.94 251.76 503.52 6795.91 0.78 0.78 0.50 0.50 5089.3314 0.75 5.00 0.23 5.23 2.06 0.175 2.437 2.437 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.487 0.073 0.327 0.131 4.891 OK OK 0.755 0.689

 Marcos João Serafim Casa nº 777 Ser. Sidnei Lourenci PAVER 12.49 11.01 64 0.0231 0.4 3827.23 272.84 545.68 11441.66 0.78 0.78 0.50 0.50 8483.8308 0.74 5.23 0.37 5.60 2.03 0.287 4.172 4.172 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.834 0.121 0.746 0.299 2.853 OK OK 0.317 0.289

 Marcos João Serafim Ser. Sidnei Lourenci Comandante Karl Busch 12 m PAVER 27 m 324 10.81 10.75 7 0.0082 0.6 38.36 76.72 14449.28 0.78 0.78 0.90 0.90 10860.126 0.75 5.66 0.06 5.72 2.02 0.366 3.510 3.510 Tubo Concreto 0.013 0.174 1.053 0.165 0.592 0.355 2.099 OK OK 0.556 0.507

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Rodrigo Baumer 12 m PAVER 356 m 4,272 - - - - -

 Marcos João Serafim Rodrigo Baumer Antonio Bischof PAVER - - - - -

 Marcos João Serafim Antonio Bischof Herminio Dagnoni PAVER - - - - -

 Marcos João Serafim Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo PAVER - - - - -

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Casa nº 274 PAVER 165 0.002 0.6 513.94 1027.88 1541.82 0.78 0.78 0.50 0.50 770.91 0.50 5.00 4.69 9.69 1.76 0.023 1.825 1.825 Tubo Concreto 0.013 0.039 0.548 0.070 0.194 0.116 0.587 OK OK 0.275 0.250

 Marcos João Serafim Casa nº 274 São Gabriel Arcanjo PAVER 98 0.002 0.8 200.58 401.16 2143.56 0.78 0.78 0.50 0.50 1071.78 0.50 9.69 2.67 12.36 1.64 0.029 1.599 1.599 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.640 0.075 0.152 0.121 0.612 OK OK 0.591 0.539

 Marcos João Serafim São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 12 m CHÃO BATIDO 327 m 3,924 9.94 9.24 73 0.0034 0.6 163.02 326.04 2632.62 0.78 0.78 0.90 0.90 1511.934 0.57 12.36 1.45 13.81 1.59 0.040 1.981 1.981 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.594 0.081 0.226 0.135 0.837 OK OK 0.358 0.327

 Marcos João Serafim Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin CHÃO BATIDO 9.19 8.81 78 0.0023 0.6 145.22 290.44 6165.21 0.78 0.78 0.90 0.90 4379.811 0.71 13.81 1.34 15.15 1.54 0.113 2.857 2.857 Tubo Concreto 0.013 0.116 0.857 0.135 0.429 0.257 0.972 OK OK 0.294 0.269

 Marcos João Serafim Dr. Carlos Perin Laercio Beninca CHÃO BATIDO 8.81 8.63 74 0.0024 0.8 153.5 307 6625.71 0.78 0.78 0.90 0.90 4794.261 0.72 15.15 1.25 16.40 1.51 0.120 2.283 2.283 Tubo Concreto 0.013 0.122 0.913 0.134 0.292 0.233 0.985 OK OK 0.648 0.591

 Marcos João Serafim Laercio Beninca João Gabriel CHÃO BATIDO 8.63 8.44 91 0.0021 0.8 221.32 442.64 7289.67 0.78 0.78 0.90 0.90 5391.825 0.74 16.40 1.58 17.97 1.46 0.131 2.388 2.388 Tubo Concreto 0.013 0.136 0.955 0.143 0.316 0.253 0.963 OK OK 0.606 0.553

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Casa nº 700 10 m CHÃO BATIDO 298 m 2,980 14.45 12.86 59 0.027 0.8 525.81 333.84 500.76 36290.82 0.78 0.78 0.90 0.90 17784.3192 0.49 6.42 0.27 6.69 1.94 0.576 2.538 2.538 Tubo Concreto 0.013 0.158 1.015 0.155 0.351 0.281 3.652 OK OK 2.173 1.982

 Olivio Menestrina Casa nº 700 Casa nº 903 CHÃO BATIDO 12.86 12.24 68 0.0092 0.8 2150.06 271.36 407.04 39119.28 0.78 0.78 0.90 0.90 20071.926 0.51 6.69 0.45 7.14 1.91 0.639 3.151 3.151 Tubo Concreto 0.013 0.253 1.260 0.201 0.502 0.402 2.528 OK OK 1.268 1.157

 Olivio Menestrina Casa nº 903 Casa nº 669 CHÃO BATIDO 12.24 10.47 68 0.026 0.8 2183.42 283.64 431.46 42017.8 0.78 0.78 0.90 0.90 22418.5836 0.53 7.14 0.30 7.44 1.89 0.707 2.724 2.724 Tubo Concreto 0.013 0.185 1.090 0.170 0.396 0.317 3.810 OK OK 2.132 1.945

 Olivio Menestrina Casa nº 669 Comandante Karl Busch CHÃO BATIDO 10.47 9.93 68 0.0081 0.8 1576.17 265.64 398.46 44258.07 0.78 0.78 0.90 0.90 24245.6862 0.55 7.44 0.45 7.89 1.86 0.753 3.451 3.451 Tubo Concreto 0.013 0.300 1.380 0.218 0.577 0.462 2.505 OK OK 1.190 1.086

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Casa nº 518 12 m ASFALTO 337 m 4,044 18.19 16.98 69 0.0174 0.4 1124.3 54.52 109.04 1287.86 0.78 0.78 0.90 0.90 1024.158 0.80 5.00 0.77 5.77 2.01 0.034 2.043 2.043 Tubo Concreto 0.013 0.023 0.409 0.056 0.239 0.096 1.492 OK OK 0.275 0.251

 Rudolf Baumer Casa nº 518 Casa nº 564 ASFALTO 16.98 13.00 58 0.0687 0.4 2073.68 255.48 115.98 231.96 3964.96 0.78 0.78 0.90 0.90 3154.0488 0.80 5.77 0.29 6.06 1.99 0.105 2.304 2.304 Tubo Concreto 0.013 0.031 0.461 0.068 0.297 0.119 3.351 OK OK 0.546 0.498

 Rudolf Baumer Casa nº 564 Alex Kricheldorf ASFALTO 13.00 11.62 43 0.0321 0.4 1080.64 301.42 86.42 172.84 5606.28 0.78 0.78 0.90 0.90 4465.3896 0.80 6.06 0.26 6.32 1.97 0.147 2.883 2.883 Tubo Concreto 0.013 0.053 0.577 0.091 0.436 0.174 2.791 OK OK 0.373 0.340

 Rudolf Baumer Alex Kricheldorf Casa nº 730 ASFALTO 11.42 10.80 74 0.0084 0.6 2688.8 148.48 296.96 8740.52 0.78 0.78 0.90 0.90 6963.5496 0.80 6.32 0.66 6.97 1.92 0.223 2.892 2.892 Tubo Concreto 0.013 0.119 0.867 0.137 0.438 0.263 1.875 OK OK 0.563 0.513

 Rudolf Baumer Casa nº 730 Comandante Karl Busch ASFALTO 10.80 10.17 66 0.0096 0.6 1906.16 134.22 268.44 11049.34 0.78 0.78 0.90 0.90 8812.7484 0.80 6.97 0.53 7.50 1.89 0.277 3.048 3.048 Tubo Concreto 0.013 0.133 0.914 0.145 0.477 0.286 2.084 OK OK 0.602 0.549

 Rudolf Baumer Comandante Karl Busch Casa nº 841 12 m ASFALTO 379 m 4,548 10.60 10.43 73 0.0023 0.4 1554.88 469.51 129.6 259.2 2413.19 0.50 0.50 0.00 0.00 1012.195 0.42 5.00 1.71 6.71 1.94 0.033 2.715 2.715 Tubo Concreto 0.013 0.046 0.543 0.085 0.394 0.158 0.712 OK OK 0.100 0.091

 Rudolf Baumer Casa nº 841 Rodrigo Baumer ASFALTO 10.23 10.05 73 0.0025 0.6 3169.85 146.98 293.96 6023.98 0.50 0.50 0.00 0.00 2597.12 0.43 6.71 1.33 8.04 1.85 0.080 2.527 2.527 Tubo Concreto 0.013 0.088 0.758 0.116 0.349 0.209 0.914 OK OK 0.307 0.280

 Rudolf Baumer Rodrigo Baumer Antonio Bischof ASFALTO 9.81 9.46 80 0.0044 0.6 636.07 1010.31 153.38 306.76 8130.5 0.50 0.50 0.00 0.00 3420.31 0.42 8.04 1.11 9.15 1.79 0.102 2.495 2.495 Tubo Concreto 0.013 0.085 0.748 0.114 0.341 0.205 1.198 OK OK 0.407 0.372

 Rudolf Baumer Antonio Bischof Herminio Dagnoni ASFALTO 9.43 9.36 65 0.0011 0.6 156.06 312.12 18967.3 0.50 0.50 0.00 0.00 8997.0596 0.47 20.67 1.65 22.31 1.35 0.203 7.864 7.864 Tubo Concreto 0.013 0.309 2.359 0.131 0.852 0.511 0.658 OK Não Atende 0.204 0.186

 Rudolf Baumer Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo ASFALTO 9.26 9.13 65 0.002 0.8 145.66 291.32 28916.7 0.78 0.78 0.90 0.90 14951.9956 0.52 22.31 0.89 23.21 1.34 0.333 3.289 3.289 Tubo Concreto 0.013 0.275 1.316 0.209 0.537 0.429 1.211 OK OK 0.591 0.539

 Rudolf Baumer São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 12 m CHÃO BATIDO 331 m 3,972 9.90 9.65 74 0.0033 0.8 714.55 158.46 316.92 39699.63 0.78 0.78 0.90 0.90 19709.4466 0.50 23.21 0.79 24.00 1.32 0.433 3.307 3.307 Tubo Concreto 0.013 0.278 1.323 0.210 0.541 0.433 1.561 OK OK 0.760 0.693

 Rudolf Baumer Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin CHÃO BATIDO 8.45 8.29 78 0.002 1 968.33 151.1 302.2 48478.36 0.78 0.78 0.90 0.90 26632.8712 0.55 24.00 0.93 24.93 1.30 0.577 3.232 3.232 Tubo Concreto 0.013 0.415 1.616 0.257 0.523 0.523 1.390 OK OK 1.072 0.978

 Rudolf Baumer Dr. Carlos Perin Laercio Beninca CHÃO BATIDO 8.30 8.10 82 0.0024 1 4131.08 154.16 308.32 62827.9 0.78 0.78 0.90 0.90 36855.5032 0.59 24.93 0.85 25.78 1.28 0.789 3.544 3.544 Tubo Concreto 0.013 0.492 1.772 0.278 0.600 0.600 1.604 OK OK 1.175 1.071

 Rudolf Baumer Laercio Beninca João Gabriel CHÃO BATIDO 8.10 7.90 83 0.0024 1 5365.59 214.3 428.6 68836.39 0.78 0.78 0.90 0.90 41619.2734 0.60 25.78 0.84 26.63 1.27 0.880 3.733 3.733 Tubo Concreto 0.013 0.536 1.866 0.287 0.646 0.646 1.641 OK OK 1.175 1.071

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 586 12 m ASFALTO 308 m 3,696 - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 586 Alex Kricheldorf ASFALTO - - - - -

 Joaquim Girardi Alex Kricheldorf Casa nº 779 ASFALTO - - - - -

 Joaquim Girardi Casa nº 779 Comandante Karl Busch ASFALTO - - - - -

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 515 ASFALTO 15.00 12.50 75 0.0333 0.4 2425.67 121.34 242.68 2789.69 0.78 0.78 0.90 0.90 2219.6406 0.80 5.00 0.53 5.53 2.04 0.075 2.327 2.327 Tubo Concreto 0.013 0.032 0.465 0.069 0.302 0.121 2.355 OK OK 0.380 0.347

 Joaquim Girardi Casa nº 515 Casa nº 731 ASFALTO 12.50 10.80 105 0.0162 0.4 1065.85 3076.85 208.62 417.24 7558.25 0.78 0.78 0.90 0.90 6014.2206 0.80 5.53 0.76 6.29 1.97 0.198 3.725 3.725 Tubo Concreto 0.013 0.086 0.745 0.115 0.644 0.258 2.313 OK OK 0.265 0.242

 Joaquim Girardi Casa nº 731 Comandante Karl Busch ASFALTO 10.60 10.32 105 0.0027 0.6 3119.52 479.93 220.12 440.24 11818.06 0.78 0.78 0.90 0.90 9416.1156 0.80 6.29 1.37 7.65 1.88 0.295 4.227 4.227 Tubo Concreto 0.013 0.230 1.268 0.181 0.758 0.455 1.281 OK Não Atende 0.319 0.291

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Casa nº 962 12 m ASFALTO 225 m 2,700 10.58 9.90 105 0.0064 0.4 3260.63 161.22 322.44 3744.29 0.78 0.78 0.90 0.90 2978.5854 0.80 5.00 1.27 6.27 1.97 0.098 3.348 3.348 Tubo Concreto 0.013 0.071 0.670 0.106 0.552 0.221 1.379 OK OK 0.167 0.152

 Joaquim Girardi Casa nº 962 Comandante Karl Busch ASFALTO 9.70 9.42 110 0.0025 0.6 3631.87 203.86 407.72 7987.74 0.78 0.78 0.90 0.90 6361.866 0.80 6.27 1.59 7.86 1.86 0.198 3.478 3.478 Tubo Concreto 0.013 0.171 1.043 0.164 0.584 0.350 1.153 OK OK 0.307 0.280

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Antonio Bischof ASFALTO 55 0.002 0.6 686.37 67.18 134.36 887.91 0.78 0.78 0.90 0.90 716.7546 0.81 5.00 1.55 6.55 1.95 0.023 1.840 1.840 Tubo Concreto 0.013 0.039 0.552 0.071 0.197 0.118 0.592 OK OK 0.275 0.250

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Comandante Karl Busch 16 m ASFALTO 151 m 2,416 10.17 9.87 135 0.0022 0.4 303.1 909.3 1212.4 0.78 0.78 0.90 0.90 1091.16 0.90 5.00 3.19 8.19 1.84 0.034 2.756 2.756 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.551 0.086 0.404 0.162 0.705 OK OK 0.098 0.089

Bento Torquato Da Rocha Manoel Mauricio Filho Comandante Karl Busch 16 m ASFALTO 81 m 1,296 10.08 9.87 70 0.003 0.4 1263.03 140.06 420.18 1823.27 0.78 0.78 0.90 0.90 1489.3794 0.82 5.00 1.34 6.34 1.97 0.049 2.971 2.971 Tubo Concreto 0.013 0.056 0.594 0.094 0.457 0.183 0.873 OK OK 0.114 0.104

Leopoldo Beninca  Francisco Moser Meio da quadra (Francisco-Marcos) 16 m ASFALTO 131 m 2,096 20.28 18.96 56 0.0236 0.4 172.4 195.17 188.14 564.42 1120.13 0.78 0.78 0.90 0.90 964.0086 0.86 5.00 0.57 5.57 2.03 0.033 1.932 1.932 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.386 0.052 0.216 0.086 1.638 OK OK 0.320 0.292

Leopoldo Beninca Meio da quadra (Francisco-Marcos)  Marcos João Serafim ASFALTO 18.76 18.16 70 0.0085 0.6 611.45 325.74 129.5 388.5 2575.32 0.78 0.78 0.90 0.90 2161.2168 0.84 5.57 0.85 6.42 1.96 0.071 2.041 2.041 Tubo Concreto 0.013 0.052 0.612 0.085 0.239 0.143 1.366 OK OK 0.566 0.516

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Marcos João Serafim 16 m ASFALTO 54 m 864 21.48 18.68 47 0.0596 0.4 98.9 296.7 395.6 0.78 0.78 0.90 0.90 356.04 0.90 5.00 0.46 5.46 2.04 0.012 1.330 1.330 Tubo Concreto 0.013 0.007 0.266 0.027 0.107 0.043 1.689 OK OK 0.508 0.464

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18 Marques de Marica 16 m CHÃO BATIDO 31 m 496 244.38 71.04 213.12 528.54 0.78 0.78 0.90 0.90 446.3604 0.84

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Marques de Marica 16 m ASFALTO 12 m 192 17.9 53.7 600.14 0.78 0.78 0.90 0.90 510.8004 0.85

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Casa nº 560 16 m CHÃO BATIDO 31 m 496 99.52 244.3 64 192 1199.96 0.78 0.78 0.90 0.90 1009.38 0.84

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 560 Harold C. Miers 16 m LAJOTA SEXTAVADA 31 m 496 222.84 64.38 193.14 1680.32 0.78 0.78 0.50 0.50 1311.9552 0.78

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18  Carlos Vitor Hardt 16 m CHÃO BATIDO 35 m 560 497.59 63.62 190.86 752.07 0.78 0.78 0.90 0.90 617.1522 0.82

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua Carlos Vitor Hardt 16 m CHÃO BATIDO 32 m 512 240.23 64.76 194.28 499.27 0.78 0.78 0.90 0.90 420.5154 0.84

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 16 m PAVER 194 m 3,104 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.50 0.50 2963.3866 0.72 5.00 1.28 6.28 1.97 0.097 3.462 3.462 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.692 0.109 0.580 0.232 1.291 OK OK 0.153 0.140

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato PAVER 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0.00 0.00 4767.862 0.68 6.28 0.90 7.18 1.91 0.152 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 1.437 OK Não Atende 0.159 0.145

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 16 m CHÃO BATIDO 166 m 2,656 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.90 0.90 7975.39 0.73 7.18 1.43 8.61 1.82 0.242 3.972 3.972 Tubo Concreto 0.013 0.212 1.191 0.178 0.702 0.421 1.141 OK OK 0.288 0.263

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 CHÃO BATIDO 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.90 0.90 10568.0962 0.74 8.61 1.16 9.78 1.76 0.310 4.477 4.477 Tubo Concreto 0.013 0.245 1.343 0.183 0.810 0.486 1.262 OK Não Atende 0.313 0.286

Alberto Miers Heroldo C. Miers Marques de Marica 16 m CHÃO BATIDO 70 m 1,120 10.30 10.20 60 0.002 0.4 436.03 115.6 346.8 898.43 0.78 0.78 0.90 0.90 756.2634 0.84 5.00 1.60 6.60 1.95 0.025 2.535 2.535 Tubo Concreto 0.013 0.039 0.507 0.078 0.351 0.140 0.625 OK OK 0.093 0.085

Alberto Miers Dr Mauro Moura Casa nº 101 16 m CHÃO BATIDO 153 m 2,448 14.10 11.50 40 0.074 0.4 144.35 84.88 254.64 483.87 0.78 0.78 0.90 0.90 418.161 0.86 5.00 0.35 5.35 2.05 0.014 1.349 1.349 Tubo Concreto 0.013 0.007 0.270 0.028 0.109 0.044 1.915 OK OK 0.567 0.517

Alberto Miers Casa nº 101 Carlos Vitor Hardt CHÃO BATIDO 11.50 10.25 40 0.033 0.4 1341.91 76.22 228.66 2130.66 0.78 0.78 0.90 0.90 1739.2428 0.82 6.60 0.31 6.91 1.93 0.056 2.139 2.139 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.428 0.061 0.260 0.104 2.156 OK OK 0.378 0.345

Alberto Miers Carlos Vitor Hardt Marques de Marica CHÃO BATIDO 10.25 10.20 65 0.002 0.4 252.49 128.78 386.34 2898.27 0.78 0.78 0.90 0.90 2399.793 0.83 5.35 1.31 6.65 1.95 0.078 3.960 3.960 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.792 0.118 0.699 0.280 0.830 OK OK 0.093 0.085

Alberto Miers Dante Nazato Dr Mauro Moura 16 m ASFALTO 87 m 1,392 18.40 15.45 60 0.058 0.4 591.24 109.22 327.66 1028.12 0.78 0.78 0.90 0.90 854.3592 0.83 5.00 0.46 5.46 2.04 0.029 1.664 1.664 Tubo Concreto 0.013 0.013 0.333 0.040 0.163 0.065 2.173 OK OK 0.502 0.458

Alex Kricheldorf Início de rua Rudolf Baumer 16 m CHÃO BATIDO 480 m 7,680 80.36 241.08 321.44 0.78 0.78 0.90 0.90 289.296 0.90

Alex Kricheldorf Rudolf Baumer Joaquim Girardi CHÃO BATIDO 155.84 467.52 623.36 0.78 0.78 0.90 0.90 561.024 0.90

Bordo Direito 2



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO GABARITO PAVIMENTO EXTENSÃO ÁREA (m²) CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m) LOTE OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
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Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

Coeficiente de Escoamento Superficial HidráulicaHidrologia Verificação
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013

BORDA ESQUERDA

DADOS REDE ÁREAS (m²)

Heinzi Zietz Casa nº 699 Carlos Gulherme Jerke CHÃO BATIDO 248.58 58.82 176.46 483.86 0.45 0.45 0.00 0.00 111.861 0.23

Heinzi Zietz Carlos Gulherme Jerke Heroldo C. Miers 16 m CHÃO BATIDO 71 m 1,136 11.40 11.30 68 0.0014 0.4 593.08 145.68 437.04 5260.66 0.45 0.45 0.00 0.00 2476.908 0.47 6.11 2.00 8.11 1.85 0.076 7.737 7.737 Tubo Concreto 0.013 0.135 1.547 0.087 0.874 0.349 0.566 OK Não Atende 0.078 0.071

Heinzi Zietz Marques de Marica Heroldo C. Miers 16 m CHÃO BATIDO 71 m 1,136 12.00 11.50 57 0.0087 0.4 516.53 115.46 288.65 920.64 0.78 0.78 0.90 0.90 766.5924 0.83 5.00 0.89 5.89 2.01 0.026 2.072 2.072 Tubo Concreto 0.013 0.024 0.414 0.058 0.245 0.098 1.071 OK OK 0.194 0.177

Heinzi Zietz Casa nº 177 Marques de Marica 16 m CHÃO BATIDO 58 m 928 15.00 12.60 43 0.0556 0.4 256.8 60.28 180.84 497.92 0.78 0.78 0.90 0.90 417.312 0.84 5.00 0.41 5.41 2.05 0.014 1.396 1.396 Tubo Concreto 0.013 0.008 0.279 0.029 0.117 0.047 1.730 OK OK 0.491 0.448

Heinzi Zietz Casa nº 177 Adolfo Hardt 16 m CHÃO BATIDO 97 m 1,552 - - - - -

Heinzi Zietz Adolfo Hardt Dr Mauro Moura CHÃO BATIDO - - - - -

Heinzi Zietz Casa nº 177 Dr Mauro Moura CHÃO BATIDO 14.80 12.50 100 0.023 0.4 215.24 645.72 860.96 0.78 0.78 0.90 0.90 774.864 0.90 5.00 1.10 6.10 1.99 0.026 1.818 1.818 Tubo Concreto 0.013 0.017 0.364 0.047 0.193 0.077 1.512 OK OK 0.316 0.288

Heinzi Zietz Dante Nazato Dr Mauro Moura 16 m CHÃO BATIDO 74 m 1,184 12.10 12.00 63 0.0015 0.6 636.16 58.99 157.54 472.62 1325.31 0.78 0.78 0.90 0.90 1109.361 0.84 5.00 1.73 6.73 1.94 0.036 2.151 2.151 Tubo Concreto 0.013 0.059 0.645 0.092 0.262 0.157 0.606 OK OK 0.238 0.217

Ser. Sidnei Lourenci Fim da rua  Marcos João Serafim 6 m CHÃO BATIDO 66 m 396 11.25 11.10 48 0.0053 0.4 2754.69 45.95 91.9 2892.54 0.78 0.78 0.90 0.90 2272.7232 0.79 5.00 0.66 5.66 2.02 0.077 3.155 3.155 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.631 0.100 0.503 0.201 1.210 OK OK 0.152 0.138

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Olivio Menestrina 16 m CHÃO BATIDO 667 m 10,672 10.75 10.23 49 0.0107 0.6 636.6 114.4 343.2 15543.48 0.78 0.78 0.90 0.90 11768.514 0.76 5.72 0.35 6.06 1.99 0.390 3.410 3.410 Tubo Concreto 0.013 0.165 1.023 0.162 0.567 0.340 2.361 OK OK 0.635 0.579

Comandante Karl Busch Olivio Menestrina Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 9.73 9.34 74 0.0053 1 1492.48 140.92 422.76 61857.71 0.78 0.78 0.90 0.90 37685.6466 0.61 7.89 0.52 8.41 1.83 1.150 3.514 3.514 Tubo Concreto 0.013 0.485 1.757 0.276 0.592 0.592 2.373 OK OK 1.745 1.592

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Rudolf Baumer CHÃO BATIDO - - - - -

Comandante Karl Busch Rudolf Baumer Joaquim Girardi CHÃO BATIDO 9.14 8.90 90 0.0027 1.2 771.74 181.82 545.46 85926.75 0.78 0.78 0.90 0.90 55860.5482 0.65 8.41 0.75 9.16 1.79 1.666 3.924 3.924 Tubo Concreto 0.013 0.833 2.354 0.354 0.691 0.829 2.000 OK OK 2.026 1.848

Comandante Karl Busch Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha CHÃO BATIDO 8.90 8.49 94 0.0044 1.2 1416.63 193 579 112890.79 0.78 0.78 0.90 0.90 76688.3062 0.68 9.16 0.61 9.77 1.76 2.247 4.055 4.055 Tubo Concreto 0.013 0.872 2.433 0.359 0.721 0.865 2.575 OK OK 2.586 2.359

Comandante Karl Busch Bento Torquato da Rocha Casa nº 292 CHÃO BATIDO 8.49 7.99 100 0.005 1.2 3635.03 441.33 304.54 913.62 126072.31 0.78 0.78 0.90 0.90 85059.581 0.67 9.77 0.61 10.37 1.73 2.451 4.116 4.116 Tubo Concreto 0.013 0.890 2.470 0.360 0.734 0.881 2.754 OK OK 2.757 2.515

Comandante Karl Busch Casa nº 292 Petronilha de Souza Fortunato CHÃO BATIDO 7.69 7.53 100 0.0016 1.5 1402.09 103.5 310.5 127888.4 0.78 0.78 0.90 0.90 86525.8112 0.68 10.37 0.93 11.30 1.69 2.433 4.030 4.030 Tubo Concreto 0.013 1.352 3.023 0.447 0.715 1.072 1.799 OK OK 2.828 2.579

Comandante Karl Busch Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 119 CHÃO BATIDO 7.53 7.35 89 0.0021 1.5 958.63 766.26 197.98 593.94 130405.21 0.78 0.78 0.90 0.90 88583.9534 0.68 11.30 0.74 12.04 1.66 2.445 3.747 3.747 Tubo Concreto 0.013 1.214 2.810 0.432 0.649 0.974 2.014 OK OK 3.239 2.955

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Casa nº 57 CHÃO BATIDO - - - - -

Comandante Karl Busch Casa nº 57 Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO - - - - -

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Rio Águas Vermelhas CHÃO BATIDO 7.35 7.20 89 0.0017 1.5 2845.92 708.17 248.4 745.2 134952.9 0.78 0.78 0.90 0.90 92250.3836 0.68 12.04 0.80 12.84 1.62 2.498 4.021 4.021 Tubo Concreto 0.013 1.348 3.016 0.447 0.713 1.069 1.854 OK OK 2.915 2.659

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Francisco Moser 12 m PAVER 84 m 1,008 - - - - -

Rodrigo Baumer Francisco Moser Dante Nazato PAVER - - - - -

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Dante Nazato PAVER 10.89 10.72 85 0.002 0.4 1613.02 746.15 207.58 415.16 2981.91 0.60 0.78 0.00 0.00 1549.809 0.52 5.00 1.88 6.88 1.93 0.050 3.224 3.224 Tubo Concreto 0.013 0.066 0.645 0.103 0.521 0.208 0.754 OK OK 0.093 0.085

Rodrigo Baumer Casa nº 204  Marcos João Serafim 12 m PAVER 243 m 2,916 10.89 10.70 95 0.002 0.4 2632.3 167.94 335.88 3136.12 0.78 0.78 0.50 0.50 2305.104 0.74 5.00 1.93 6.93 1.93 0.074 3.849 3.849 Tubo Concreto 0.013 0.090 0.770 0.117 0.673 0.269 0.822 OK OK 0.093 0.085

Rodrigo Baumer  Marcos João Serafim Fim da rua PAVER 10.27 10.06 105 0.002 0.4 2878.96 219 438 3535.96 0.78 0.78 0.50 0.50 2574.0888 0.73 5.00 2.09 7.09 1.91 0.082 4.094 4.094 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.819 0.120 0.729 0.292 0.836 OK OK 0.093 0.085

Ernesto Hanch 16 m CHÃO BATIDO 365 m 5,840

Antonio Bischof Dante Nazato Dr Mauro Moura 16 m CHÃO BATIDO 70 m 1,120 10.81 10.70 55 0.002 0.4 614.72 144.2 432.6 1191.52 0.78 0.78 0.90 0.90 998.6016 0.84 5.00 1.36 6.36 1.97 0.033 2.777 2.777 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.555 0.087 0.409 0.164 0.676 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof Casa nº 163 Dante Nazato 16 m PAVER 90 m 1,440 10.68 10.51 85 0.002 0.4 2351.93 207 621 3179.93 0.78 0.78 0.50 0.50 2248.5054 0.71 5.00 1.73 6.73 1.94 0.073 3.813 3.813 Tubo Concreto 0.013 0.089 0.763 0.116 0.665 0.266 0.820 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof Casa nº 163  Marcos João Serafim 16 m PAVER 235 m 3,760 10.68 10.49 95 0.002 0.4 2264.67 376.01 172.56 517.68 3330.92 0.78 0.78 0.50 0.50 2404.8504 0.72 5.00 1.91 6.91 1.93 0.077 3.943 3.943 Tubo Concreto 0.013 0.093 0.789 0.118 0.695 0.278 0.829 OK OK 0.093 0.085

Antonio Bischof  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer PAVER 10.55 10.34 105 0.002 0.4 3043.55 396.54 219 657 4316.09 0.78 0.78 0.00 0.00 2683.2702 0.62 5.00 2.08 7.08 1.92 0.086 4.214 4.214 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.843 0.121 0.755 0.302 0.841 OK Não Atende 0.093 0.085

Antonio Bischof Fim da rua  Joaquim Girardi 16 m PAVER 111 m 1,776 - - - - -

Antonio Bischof  Joaquim Girardi  Rudolf Baumer PAVER - - - - -

Antonio Bischof Fim da rua  Rudolf Baumer PAVER 9.96 9.70 132 0.002 0.4 4048.82 261.36 784.08 5094.26 0.60 0.60 0.00 0.00 2429.292 0.48 5.00 2.66 7.66 1.88 0.076 3.906 3.906 Tubo Concreto 0.013 0.092 0.781 0.118 0.686 0.275 0.826 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni Casa nº 67 Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 85 m 1,020 10.55 10.38 85 0.002 0.4 2541.06 205.1 410.2 3156.36 0.78 0.78 0.90 0.90 2535.7968 0.80 5.00 1.69 6.69 1.94 0.082 4.093 4.093 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.819 0.120 0.729 0.292 0.836 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni Casa nº 67  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 112 m 1,344 10.55 10.36 95 0.002 0.4 2762.2 174.9 349.8 3286.9 0.78 0.78 0.50 0.50 2416.866 0.74 5.00 1.91 6.91 1.93 0.078 3.954 3.954 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.791 0.118 0.698 0.279 0.829 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 12 m PAVER 126 m 1,512 10.42 10.21 105 0.002 0.4 2484.41 908.23 217.66 435.32 4045.62 0.78 0.78 0.00 0.00 2646.2592 0.65 5.00 2.08 7.08 1.91 0.084 4.172 4.172 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.834 0.121 0.746 0.299 0.840 OK OK 0.093 0.085

Herminio Dagnoni Fim da rua  Rudolf Baumer 12 m CHÃO BATIDO 127 m 1,524 9.74 9.48 132 0.002 0.4 3196.51 756.45 261.2 522.4 4736.56 0.70 0.70 0.00 0.00 2767.072 0.58 5.00 2.61 7.61 1.88 0.087 4.252 4.252 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.850 0.121 0.764 0.305 0.842 OK Não Atende 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752 Dante Nazato 16 m CHÃO BATIDO 162 m 2,592 10.40 10.18 92 0.0024 0.4 212.26 636.78 849.04 0.78 0.78 0.90 0.90 764.136 0.90 5.00 2.31 7.31 1.90 0.024 2.454 2.454 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.491 0.074 0.331 0.133 0.665 OK OK 0.102 0.093

São Gabriel Arcanjo Dante Nazato Dr Mauro Moura CHÃO BATIDO 10.18 10.00 53 0.0034 0.4 144.5 433.5 578 0.78 0.78 0.90 0.90 520.2 0.90 5.00 1.29 6.29 1.97 0.017 2.111 2.111 Tubo Concreto 0.013 0.025 0.422 0.059 0.254 0.101 0.683 OK OK 0.121 0.111

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752  Marcos João Serafim 16 m CHÃO BATIDO 236 m 3,776 - - 95 0.002 0.4 2738.55 175.48 350.96 3264.99 0.78 0.78 0.50 0.50 2399.289 0.73 5.00 1.91 6.91 1.93 0.077 3.937 3.937 Tubo Concreto 0.013 0.093 0.787 0.118 0.694 0.277 0.828 OK OK 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO - - 105 0.002 0.4 3137.28 219.72 659.16 4016.16 0.78 0.78 0.50 0.50 2886.5184 0.72 5.00 2.07 7.07 1.92 0.092 4.481 4.481 Tubo Concreto 0.013 0.109 0.896 0.122 0.810 0.324 0.845 OK Não Atende 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 458 16 m CHÃO BATIDO 183 m 2,928 10.45 10.33 60 0.002 0.4 3067.91 771.36 258.68 776.04 4873.99 0.50 0.50 0.00 0.00 1919.635 0.39 5.00 1.26 6.26 1.98 0.063 3.561 3.561 Tubo Concreto 0.013 0.079 0.712 0.111 0.604 0.242 0.797 OK OK 0.093 0.085

São Gabriel Arcanjo Casa nº 458  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 10.33 10.10 62 0.0039 0.4 2378.84 1326.41 253.44 760.32 9593 0.50 0.50 0.00 0.00 3772.26 0.39 6.26 0.88 7.13 1.91 0.120 4.229 4.229 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.846 0.121 0.759 0.303 1.175 OK Não Atende 0.130 0.119

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 93 m 1,116 9.54 9.34 90 0.0022 0.4 2632.38 192.52 385.04 3209.94 0.78 0.78 0.90 0.90 2573.0604 0.80 5.00 1.72 6.72 1.94 0.083 4.006 4.006 Tubo Concreto 0.013 0.095 0.801 0.119 0.710 0.284 0.873 OK OK 0.098 0.089

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 106 m 1,272 9.54 9.04 96 0.0021 0.4 431.44 2492.27 178.4 356.8 3458.91 0.78 0.78 0.50 0.50 2548.0938 0.74 5.00 1.87 6.87 1.93 0.082 4.025 4.025 Tubo Concreto 0.013 0.096 0.805 0.119 0.714 0.286 0.854 OK OK 0.095 0.087

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 45 m 540 9.54 9.39 43 0.0035 0.4 1337.98 83.58 167.16 1588.72 0.78 0.78 0.90 0.90 1269.2904 0.80 5.00 0.80 5.80 2.01 0.043 2.761 2.761 Tubo Concreto 0.013 0.048 0.552 0.087 0.405 0.162 0.890 OK OK 0.123 0.112

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 12 m CHÃO BATIDO 77 m 924 9.54 8.69 65 0.0054 0.4 1924.06 129.8 259.6 2313.46 0.65 0.65 0.00 0.00 1250.639 0.54 5.00 1.05 6.05 1.99 0.042 2.557 2.557 Tubo Concreto 0.013 0.040 0.511 0.078 0.356 0.142 1.036 OK OK 0.153 0.140

Benito Luiz Beninca Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 12 m CHÃO BATIDO 133 m 1,596 9.30 9.18 60 0.0021 0.4 2041.62 117.56 235.12 2394.3 0.78 0.78 0.90 0.90 1909.8756 0.80 5.00 1.23 6.23 1.98 0.063 3.515 3.515 Tubo Concreto 0.013 0.078 0.703 0.110 0.593 0.237 0.811 OK OK 0.095 0.087

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 9.18 9.05 61 0.0021 0.4 1083.08 131.3 262.6 3871.28 0.78 0.78 0.50 0.50 2951.628 0.76 6.23 1.17 7.41 1.89 0.093 4.422 4.422 Tubo Concreto 0.013 0.108 0.884 0.122 0.799 0.319 0.866 OK Não Atende 0.095 0.087

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 178 m 2,136 9.36 9.16 98 0.002 0.4 199.82 399.64 599.46 0.78 0.78 0.90 0.90 539.514 0.90 5.00 2.91 7.91 1.86 0.017 2.261 2.261 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.452 0.066 0.287 0.115 0.561 OK OK 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Dante Nazato Dr Mauro Moura CHÃO BATIDO 9.16 9.03 66 0.002 0.4 145.24 290.48 1035.18 0.78 0.78 0.90 0.90 931.662 0.90 7.91 1.71 9.62 1.77 0.027 2.623 2.623 Tubo Concreto 0.013 0.043 0.525 0.081 0.372 0.149 0.645 OK OK 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 218 m 2,616 9.36 8.66 96 0.0021 0.4 2692.55 178.32 356.64 3227.51 0.78 0.78 0.50 0.50 2367.669 0.73 5.00 1.90 6.90 1.93 0.076 3.856 3.856 Tubo Concreto 0.013 0.090 0.771 0.117 0.675 0.270 0.843 OK OK 0.095 0.087

Doutor Luiz Carlos Perin  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) CHÃO BATIDO 9.35 9.21 44 0.0031 0.4 1436.85 79.32 158.64 1674.81 0.78 0.78 0.90 0.90 1334.907 0.80 5.00 0.85 5.85 2.01 0.045 2.864 2.864 Tubo Concreto 0.013 0.052 0.573 0.090 0.431 0.172 0.863 OK OK 0.116 0.106

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 9.21 8.44 66 0.0025 0.4 460.37 1570.33 126.42 252.84 4084.77 0.78 0.78 0.50 0.50 3108.483 0.76 5.85 1.17 7.02 1.92 0.099 4.340 4.340 Tubo Concreto 0.013 0.105 0.868 0.121 0.782 0.313 0.943 OK Não Atende 0.104 0.095

Doutor Luiz Carlos Perin Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 12 m CHÃO BATIDO 123 m 1,476 9.28 9.16 60 0.002 0.4 2059.3 122.1 244.2 2425.6 0.78 0.78 0.00 0.00 1606.254 0.66 5.00 1.31 6.31 1.97 0.053 3.298 3.298 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.660 0.105 0.539 0.216 0.764 OK OK 0.093 0.085

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 9.16 9.00 61 0.0026 0.4 2221.37 136.16 272.32 5055.45 0.78 0.78 0.00 0.00 3338.9226 0.66 6.31 1.32 7.63 1.88 0.105 7.776 7.776 Tubo Concreto 0.013 0.136 1.555 0.087 0.867 0.347 0.771 OK Não Atende 0.106 0.097

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 93 m 1,116 9.18 8.98 90 0.0022 0.4 2996.76 200.14 400.28 3597.18 0.78 0.78 0.50 0.50 2637.6828 0.73 5.00 1.71 6.71 1.94 0.085 4.070 4.070 Tubo Concreto 0.013 0.097 0.814 0.120 0.724 0.290 0.876 OK OK 0.098 0.089

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 229 m 2,748 9.18 8.98 96 0.0021 0.4 2876.43 183.56 367.12 3427.11 0.78 0.78 0.50 0.50 2518.9554 0.74 5.00 1.88 6.88 1.93 0.081 3.997 3.997 Tubo Concreto 0.013 0.095 0.799 0.119 0.707 0.283 0.852 OK OK 0.095 0.087

Laercio Beninca  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) CHÃO BATIDO 9.18 9.05 50 0.0026 0.4 1857.07 117.92 1415.04 3390.03 0.55 0.55 0.50 0.50 1787.8685 0.53 5.00 0.96 5.96 2.00 0.060 3.284 3.284 Tubo Concreto 0.013 0.069 0.657 0.104 0.536 0.214 0.869 OK OK 0.106 0.097

Laercio Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 9.05 8.10 60 0.002 0.4 1262.36 100.22 200.44 4953.05 0.55 0.55 0.50 0.50 2632.4965 0.53 5.96 1.19 7.15 1.91 0.084 4.150 4.150 Tubo Concreto 0.013 0.100 0.830 0.120 0.742 0.297 0.839 OK OK 0.093 0.085

João Gabriel Dr Mauro Moura Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 71 m 852 9.13 8.85 60 0.003 0.4 484.61 116.58 233.16 6451 m 0.55 0.55 0.50 0.50 3677.0883 0.57 7.96 1.21 9.16 1.79 0.110 7.572 7.572 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.514 0.087 0.900 0.360 0.829 OK Não Atende 0.114 0.104

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 12 m CHÃO BATIDO 93 m 1,116 - - - - - 2954.39 189.42 378.84 3523 m 0.78 0.78 0.90 0.90 2815.8582 0.80

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 12 m CHÃO BATIDO 231 m 2,772 8.95 8.75 100 0.002 0.4 1540.52 189.84 379.68 2110 m 0.78 0.78 0.90 0.90 1714.1736 0.81 5.00 2.16 7.16 1.91 0.055 3.342 3.342 Tubo Concreto 0.013 0.071 0.668 0.106 0.550 0.220 0.770 OK OK 0.093 0.085

João Gabriel  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 8.95 8.68 100 0.0027 0.4 4767.65 444.12 888.24 6100 m 0.70 0.70 0.00 0.00 3337.355 0.55 5.00 2.12 7.12 1.91 0.106 7.764 7.764 Tubo Concreto 0.013 0.135 1.553 0.087 0.869 0.348 0.786 OK Não Atende 0.108 0.099

João Gabriel Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 12 m CHÃO BATIDO 139 m 1,668 - - - - -

João Gabriel Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO - - - - -

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 385 12 m CHÃO BATIDO 142 m 1,704 25.50 18.80 73 0.0918 0.4 2723.79 2284.73 151.88 455.64 5616.04 0.78 0.78 0.90 0.90 4453.4136 0.79 5.00 0.29 5.29 2.06 0.153 2.469 2.469 Tubo Concreto 0.013 0.037 0.494 0.075 0.335 0.134 4.136 OK OK 0.631 0.576

 Francisco Moser Casa nº 385 Casa nº 459 CHÃO BATIDO 18.80 16.40 73 0.0329 0.4 3149.34 0 121.24 363.72 9250.34 0.78 0.78 0.90 0.90 7346.3628 0.79 5.29 0.38 5.67 2.02 0.248 3.506 3.506 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.701 0.110 0.591 0.236 3.206 OK OK 0.378 0.345

 Francisco Moser Leopoldo Beninca Casa nº 520 CHÃO BATIDO 19.10 16.90 57 0.0386 0.4 1162.86 0 93.64 280.92 1537.42 0.78 0.78 0.90 0.90 1244.1348 0.81 5.00 0.45 5.45 2.04 0.042 1.940 1.940 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.388 0.052 0.217 0.087 2.103 OK OK 0.409 0.373

 Francisco Moser Casa nº 520 Casa nº 459 CHÃO BATIDO 16.90 16.40 60 0.0088 0.4 1269.23 0 113.44 340.32 3260.41 0.78 0.78 0.90 0.90 2642.5182 0.81 5.45 0.66 6.11 1.99 0.088 3.018 3.018 Tubo Concreto 0.013 0.058 0.604 0.096 0.469 0.188 1.512 OK OK 0.195 0.178

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Casa nº 307 12 m CHÃO BATIDO 98 m 1,176 20.55 15.17 56 0.0963 0.4 1328.14 0 130.2 260.4 1718.74 0.78 0.78 0.90 0.90 1387.4892 0.81 5.00 0.31 5.31 2.06 0.048 1.771 1.771 Tubo Concreto 0.013 0.016 0.354 0.045 0.184 0.073 3.005 OK OK 0.646 0.590

 Marcos João Serafim Casa nº 307 Casa nº 344 CHÃO BATIDO 14.17 13.13 46 0.0229 0.4 768.08 374.8 96.62 193.24 3151.48 0.78 0.78 0.90 0.90 2539.8096 0.81 5.31 0.36 5.67 2.02 0.086 2.558 2.558 Tubo Concreto 0.013 0.040 0.512 0.078 0.356 0.142 2.134 OK OK 0.315 0.287

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 448 12 m CHÃO BATIDO 144 m 1,728 - - - - -

 Marcos João Serafim Casa nº 448 Casa nº 344 CHÃO BATIDO - - - - -

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 344 CHÃO BATIDO 18.19 12.83 90 0.0597 0.4 5328.36 208.9 417.8 5955.06 0.78 0.78 0.90 0.90 4720.1508 0.79 5.00 0.42 5.42 2.05 0.161 2.683 2.683 Tubo Concreto 0.013 0.045 0.537 0.084 0.386 0.155 3.591 OK OK 0.509 0.464

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 310 10 m CHÃO BATIDO 55 m 550 - - - - -

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Valdir Schmockel CHÃO BATIDO 15.75 11.87 77 0.0503 0.4 1199.13 0 139.62 279.24 1617.99 0.78 0.78 0.90 0.90 1312.2954 0.81 5.00 0.55 5.55 2.03 0.044 1.897 1.897 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.379 0.050 0.208 0.083 2.343 OK OK 0.467 0.426

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Valdir Schmockel 10 m CHÃO BATIDO 94 m 940 21.96 15.18 64 0.1058 0.4 1073.69 297.74 154.36 308.72 1834.51 0.78 0.78 0.90 0.90 1486.4874 0.81 5.00 0.34 5.34 2.05 0.051 1.781 1.781 Tubo Concreto 0.013 0.016 0.356 0.045 0.185 0.074 3.169 OK OK 0.677 0.618

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa nº 381 12 m ASFALTO 98 m 1,176 14.00 12.21 92 0.0194 0.4 3112.13 0 178.8 357.6 3648.53 0.78 0.78 0.90 0.90 2910.2214 0.80 5.00 0.74 5.74 2.02 0.098 2.740 2.740 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.548 0.086 0.400 0.160 2.083 OK OK 0.290 0.265

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Valdir Schmockel 12 m ASFALTO 151 m 1,812 18.19 14.16 56 0.072 0.4 2505.274 0 172.8 345.6 3023.674 0.78 0.78 0.90 0.90 2420.67372 0.80 5.00 0.29 5.29 2.06 0.083 2.142 2.142 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.428 0.061 0.260 0.104 3.189 OK OK 0.559 0.510

 Rudolf Baumer Valdir Schmockel Casa nº 381 ASFALTO 13.71 12.21 80 0.0187 0.4 2082.96 512.44 157.74 315.48 10290.8 0.78 0.78 0.90 0.90 8271.9552 0.80 6.23 0.52 6.75 1.94 0.267 4.279 4.279 Tubo Concreto 0.013 0.104 0.856 0.121 0.769 0.308 2.576 OK Não Atende 0.285 0.260

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 369 12 m ASFALTO 73 m 876 10.47 10.30 80 0.0021 0.4 2378.86 0 252.2 801.4 3432.46 0.78 0.78 0.90 0.90 2803.7508 0.82 5.00 1.54 6.54 1.95 0.091 4.346 4.346 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 0.865 OK Não Atende 0.095 0.087

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Valdir Schmockel 12 m ASFALTO 156 m 1,872 15.00 11.00 51 0.0784 0.4 2393.12 0 141.26 282.52 2816.9 0.78 0.78 0.90 0.90 2248.0356 0.80 5.00 0.26 5.26 2.06 0.077 2.074 2.074 Tubo Concreto 0.013 0.024 0.415 0.058 0.246 0.098 3.219 OK OK 0.583 0.532

 Joaquim Girardi Valdir Schmockel Casa nº 369 ASFALTO 11.00 10.70 55 0.0055 0.4 3072.21 0 526.2 1052.4 4650.81 0.78 0.78 0.90 0.90 3817.0638 0.82 5.00 0.67 5.67 2.02 0.129 3.955 3.955 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.791 0.118 0.698 0.279 1.375 OK OK 0.154 0.141

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Casa nº 369 ASFALTO - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 173 16 m ASFALTO 96 m 1,536 - - - - -

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 342 Leopoldo Beninca ASFALTO 9.40 9.08 160 0.002 0.6 0.275 0.250

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Leopoldo Beninca 16 m ASFALTO 153 m 2,448 9.78 9.50 140 0.002 0.6 4556.14 0 423.54 705.9 5685.58 0.78 0.78 0.90 0.90 4570.2852 0.80 5.00 2.37 7.37 1.90 0.144 3.202 3.202 Tubo Concreto 0.013 0.147 0.961 0.153 0.515 0.309 0.983 OK OK 0.275 0.250

Valdir Schmockel  Marcos João Serafim Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrin 12 m CHÃO BATIDO 126 m 1,512 15.07 14.98 38 0.0025 0.4 1360.7 0 96 192 1648.7 0.78 0.78 0.90 0.90 1320.546 0.80 5.00 0.80 5.80 2.01 0.044 2.963 2.963 Tubo Concreto 0.013 0.056 0.593 0.094 0.455 0.182 0.795 OK OK 0.104 0.095

Valdir Schmockel Casa nº 166 (esquina com Olivio MenestrinOlivio Menestrina CHÃO BATIDO 14.98 14.96 4 0.0049 0.4 0 0 0 0 4975.17 0.78 0.78 0.90 0.90 4020.7374 0.81 5.80 0.05 5.85 2.01 0.135 4.227 4.227 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.845 0.121 0.758 0.303 1.317 OK Não Atende 0.146 0.133

Valdir Schmockel Olivio Menestrina  Rudolf Baumer CHÃO BATIDO 14.71 14.05 49 0.0134 0.4 1845.01 0 134 268 7222.18 0.78 0.78 0.90 0.90 5821.6452 0.81 5.85 0.38 6.23 1.98 0.192 3.853 3.853 Tubo Concreto 0.013 0.090 0.771 0.117 0.674 0.270 2.129 OK OK 0.241 0.220

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Rudolf Baumer, 500 16 m ASFALTO 645 m 10,320 21.69 18.47 57 0.0564 0.4 1152.12 0 228.39 380.65 1761.16 0.78 0.78 0.90 0.90 1446.7896 0.82 5.00 0.38 5.38 2.05 0.049 1.921 1.921 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.384 0.051 0.213 0.085 2.516 OK OK 0.495 0.451

Leopoldo Beninca  Rudolf Baumer, 503 Casa nº 35 ASFALTO 17.78 16.84 38 0.0249 0.4 1804.61 0 267.06 445.1 4277.93 0.78 0.78 0.90 0.90 3495.3294 0.82 5.38 0.26 5.64 2.03 0.118 2.797 2.797 Tubo Concreto 0.013 0.049 0.559 0.088 0.414 0.166 2.400 OK OK 0.329 0.300

Leopoldo Beninca Joaquim Girardi, 505 Casa nº 445 ASFALTO 13.97 10.89 43 0.0715 0.4 695.61 0 142.74 237.9 5354.18 0.78 0.78 0.90 0.90 4380.4812 0.82 5.64 0.19 5.83 2.01 0.147 2.534 2.534 Tubo Concreto 0.013 0.039 0.507 0.077 0.350 0.140 3.738 OK OK 0.557 0.508

Leopoldo Beninca Casa nº 445  Bento Torquato da Rocha, 570 ASFALTO 10.69 10.08 35 0.0174 0.6 787.93 0 139.08 231.8 6512.99 0.78 0.78 0.90 0.90 5328.8586 0.82 5.83 0.25 6.09 1.99 0.177 2.393 2.393 Tubo Concreto 0.013 0.077 0.718 0.107 0.317 0.190 2.292 OK OK 0.810 0.739

Leopoldo Beninca Casa nº 365 (esquina com Bento Torquato Casa nº 333 ASFALTO 9.08 8.83 35 0.007 1.5 1406.2775 105 175 111827.0375 0.78 0.78 0.90 0.90 83158.26065 0.74 10.02 0.18 10.20 1.74 2.407 2.918 2.918 Tubo Concreto 0.013 0.758 2.188 0.346 0.444 0.666 3.175 OK OK 5.914 5.395

Leopoldo Beninca Casa nº 333 Casa nº 64 ASFALTO 8.83 8.59 35 0.007 1.5 1406.2775 105 175 113513.315 0.78 0.78 0.90 0.90 84507.1571 0.74 10.20 0.18 10.39 1.73 2.434 2.929 2.929 Tubo Concreto 0.013 0.764 2.197 0.348 0.447 0.670 3.184 OK OK 5.914 5.395

Leopoldo Beninca Casa nº 64 Casa nº 74 ASFALTO 8.59 8.38 35 0.006 1.5 946.2275 460.05 105 175 115199.5925 0.78 0.78 0.90 0.90 85856.05355 0.75 10.39 0.19 10.58 1.72 2.460 3.021 3.021 Tubo Concreto 0.013 0.816 2.266 0.360 0.470 0.705 3.016 OK OK 5.476 4.995

Leopoldo Beninca Casa nº 74 Casa nº 247 ASFALTO 8.38 8.31 35 0.002 1.5 1406.2775 105 175 116885.87 0.78 0.78 0.90 0.90 87204.95 0.75 10.58 0.29 10.88 1.71 2.479 3.822 3.822 Tubo Concreto 0.013 1.252 2.867 0.437 0.667 1.000 1.980 OK OK 3.161 2.884

Leopoldo Beninca Casa nº 247 Petronilha de Souza Fortunato ASFALTO 8.31 8.24 35 0.002 1.5 869.8725 444.83 105 175 118480.5725 0.78 0.78 0.90 0.90 88482.41795 0.75 10.88 0.29 11.17 1.69 2.496 3.836 3.836 Tubo Concreto 0.013 1.259 2.877 0.438 0.670 1.005 1.983 OK OK 3.161 2.884

Leopoldo Beninca Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 161 ASFALTO 8.24 8.17 35 0.002 1.5 404.4325 910.27 105 175 120075.275 0.78 0.78 0.90 0.90 89759.8859 0.75 11.17 0.29 11.46 1.68 2.513 3.850 3.850 Tubo Concreto 0.013 1.266 2.888 0.438 0.674 1.010 1.985 OK OK 3.161 2.884

Leopoldo Beninca Casa nº 161 Casa nº 91 ASFALTO 8.17 8.10 35 0.002 1.5 1314.7025 105 175 121669.9775 0.78 0.78 0.90 0.90 91037.35385 0.75 11.46 0.29 11.76 1.67 2.530 3.865 3.865 Tubo Concreto 0.013 1.273 2.898 0.439 0.677 1.015 1.988 OK OK 3.161 2.884

Leopoldo Beninca Casa nº 91 Casa nº 95 ASFALTO 8.10 8.03 35 0.002 1.5 765.3875 549.315 105 175 123264.68 0.78 0.78 0.90 0.90 92314.8218 0.75 11.76 0.29 12.05 1.66 2.547 3.879 3.879 Tubo Concreto 0.013 1.280 2.909 0.440 0.680 1.020 1.990 OK OK 3.161 2.884

Augusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 16 m PAVER 194 m 3,104 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.50 0.50 2963.3866 0.72 5.00 1.28 6.28 1.97 0.097 3.462 3.462 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.692 0.109 0.580 0.232 1.291 OK OK 0.153 0.140

Augusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato PAVER 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0.00 0.00 4767.862 0.68 6.28 0.90 7.18 1.91 0.152 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 1.437 OK Não Atende 0.159 0.145

Augusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 16 m CHÃO BATIDO 166 m 2,656 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.90 0.90 7975.39 0.73 7.18 1.43 8.61 1.82 0.242 3.972 3.972 Tubo Concreto 0.013 0.212 1.191 0.178 0.702 0.421 1.141 OK OK 0.288 0.263

Augusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 CHÃO BATIDO 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.90 0.90 10568.0962 0.74 8.61 1.16 9.78 1.76 0.310 4.477 4.477 Tubo Concreto 0.013 0.245 1.343 0.183 0.810 0.486 1.262 OK Não Atende 0.313 0.286

Trecho meio de quadra microbacia 19 127.08 0.005 0.8 0 0 0 0 23788.73 0.78 0.78 0.90 0.90 19016.2014 0.80 6.11 1.07 7.18 1.91 0.605 3.485 3.485 Tubo Concreto 0.013 0.306 1.394 0.219 0.585 0.468 1.978 OK OK 0.935 0.853

Trecho meio de quadra microbacia 19 54.16 0.0174 0.8 0 0 0 0 42437.53 0.78 0.78 0.90 0.90 33894.7254 0.80 7.18 0.25 7.43 1.89 1.069 3.405 3.405 Tubo Concreto 0.013 0.293 1.362 0.215 0.566 0.452 3.645 OK OK 1.744 1.591

Trecho meio de quadra microbacia 19 80.37 0.0031 1 0 0 0 0 49125.19 0.78 0.78 0.90 0.90 39317.1714 0.80 7.43 0.70 8.13 1.85 1.211 4.173 4.173 Tubo Concreto 0.013 0.629 2.087 0.301 0.747 0.747 1.925 OK OK 1.335 1.218

Trecho meio de quadra microbacia 19 89.64 0.039 1 0 0 0 0 72889.87 0.78 0.78 0.90 0.90 58332.7386 0.80 8.13 0.27 8.39 1.83 1.781 2.840 2.840 Tubo Concreto 0.013 0.318 1.420 0.224 0.425 0.425 5.601 OK OK 4.735 4.319

Bordo Direito 3



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO GABARITO PAVIMENTO EXTENSÃO ÁREA (m²) CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m) LOTE OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total LOTE OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

Coeficiente de Escoamento Superficial HidráulicaHidrologia Verificação
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013

BORDA ESQUERDA

DADOS REDE ÁREAS (m²)

Trecho meio de quadra microbacia 19 89.31 0.01 1 0 0 0 0 95422.44 0.78 0.78 0.00 0.00 75099.9516 0.79 8.39 0.43 8.82 1.81 2.263 4.298 4.298 Tubo Concreto 0.013 0.652 2.149 0.303 0.773 0.773 3.472 OK Não Atende 2.398 2.187

 Margolf Ganzenmueller Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 12 m ASFALTO 117 m 1,404 14.60 14.37 104 0.0022 0.4 169.49 5744.71 217.82 653.46 6785.48 0.50 0.50 0.00 0.00 2957.1 0.44 5.00 2.44 7.44 1.89 0.093 7.483 7.483 Tubo Concreto 0.013 0.131 1.497 0.088 0.913 0.365 0.711 OK Não Atende 0.098 0.089

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 12 m ASFALTO 117 m 1,404 14.50 13.95 106 0.0052 0.4 2601.37 258.16 774.48 3634.01 0.78 0.78 0.90 0.90 2958.4446 0.81 5.00 1.39 6.39 1.97 0.097 3.481 3.481 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.696 0.110 0.584 0.234 1.270 OK OK 0.150 0.137

 Margolf Ganzenmueller Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 12 m ASFALTO 76 m 912 14.10 13.95 56 0.0027 0.4 3360 137.46 412.38 3909.84 0.78 0.78 0.90 0.90 3115.656 0.80 5.00 0.95 5.95 2.00 0.104 4.357 4.357 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.871 0.122 0.786 0.314 0.981 OK Não Atende 0.108 0.099

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 12 m ASFALTO 76 m 912 13.95 13.75 66 0.003 0.4 1616.44 156.24 468.72 2241.4 0.10 0.10 0.00 0.00 161.644 0.07 5.00 2.40 7.40 1.89 0.005 1.557 1.557 Tubo Concreto 0.013 0.011 0.311 0.036 0.144 0.058 0.458 OK OK 0.114 0.104

 Margolf Ganzenmueller João Carlos G. De Oliveira São Firmino 12 m ASFALTO 247 m 2,964 13.95 13.75 77 0.0026 0.4 8450.23 175.16 525.48 13658.46 0.15 0.15 0.00 0.00 2824.3705 0.21 5.58 1.35 6.93 1.93 0.091 4.011 4.011 Tubo Concreto 0.013 0.095 0.802 0.119 0.711 0.284 0.949 OK OK 0.106 0.097

 Margolf Ganzenmueller Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) ASFALTO 13.50 13.35 70 0.0021 0.4 728.16 2905.01 152.58 457.74 12861.43 0.20 0.20 0.00 0.00 2254.606 0.18 6.72 1.41 8.13 1.85 0.069 3.679 3.679 Tubo Concreto 0.013 0.084 0.736 0.114 0.633 0.253 0.828 OK OK 0.095 0.087

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz ASFALTO 13.70 13.50 83 0.0024 0.4 483.36 7156.5 244.52 733.56 8617.94 0.20 0.20 0.00 0.00 1527.972 0.18 5.00 1.72 6.72 1.94 0.049 3.105 3.105 Tubo Concreto 0.013 0.061 0.621 0.099 0.491 0.196 0.805 OK OK 0.102 0.093

Professor Ari Venturi Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 12 m ASFALTO 32 m 384 0.0042 0.4 1705.95 64.28 192.84 1963.07 0.78 0.78 0.90 0.90 1562.049 0.80 5.00 0.00 5.00 2.08 0.054 2.906 2.906 Tubo Concreto 0.013 0.053 0.581 0.092 0.441 0.176 1.016 OK OK 0.135 0.123

Professor Ari Venturi  Margolf Ganzenmueller  Angela Beninca 12 m ASFALTO 100 m 1,200 14.15 13.95 59 0.0034 0.4 343.65 135.9 407.7 887.25 0.78 0.78 0.90 0.90 757.287 0.85 5.00 1.29 6.29 1.97 0.025 2.350 2.350 Tubo Concreto 0.013 0.033 0.470 0.070 0.307 0.123 0.760 OK OK 0.121 0.111

Professor Ari Venturi  Angela Beninca  Maria Santa Correa 12 m CHÃO BATIDO 60 m 720 14.20 14.05 38 0.0039 0.4 167.24 67.58 202.74 437.56 0.78 0.78 0.90 0.90 373.7352 0.85 5.00 0.97 5.97 2.00 0.012 1.899 1.899 Tubo Concreto 0.013 0.019 0.380 0.050 0.209 0.084 0.653 OK OK 0.130 0.119

 Angela Beninca 15 de novembro Meio da quadra (15 de novembro-Valdema 14 m ASFALTO 156 m 2,184 14.85 14.70 73 0.0021 0.4 1905.76 167.9 587.65 2661.31 0.78 0.78 0.90 0.90 2166.4878 0.81 5.00 1.46 6.46 1.96 0.071 3.713 3.713 Tubo Concreto 0.013 0.085 0.743 0.115 0.641 0.256 0.832 OK OK 0.095 0.087

 Angela Beninca Meio da quadra (15 de novembro-ValdemaValdemar Linhares ASFALTO 14.70 14.47 56 0.0041 0.4 212.1 1056.12 133.26 466.41 4529.2 0.78 0.78 0.90 0.90 3695.4024 0.82 6.46 0.78 7.24 1.90 0.117 4.087 4.087 Tubo Concreto 0.013 0.098 0.817 0.120 0.728 0.291 1.197 OK OK 0.133 0.122

 Angela Beninca Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 14 m ASFALTO 118 m 1,652 14.70 14.47 104 0.0022 0.4 2120.73 218.36 764.26 3103.35 0.78 0.78 0.90 0.90 2538.5274 0.82 5.00 1.99 6.99 1.92 0.081 3.950 3.950 Tubo Concreto 0.013 0.093 0.790 0.118 0.697 0.279 0.870 OK OK 0.098 0.089

 Angela Beninca Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 14 m ASFALTO 118 m 1,652 14.60 14.05 107 0.0051 0.4 2665.76 258.4 904.4 3828.56 0.78 0.78 0.90 0.90 3125.8128 0.82 5.00 1.40 6.40 1.96 0.102 3.583 3.583 Tubo Concreto 0.013 0.080 0.717 0.112 0.610 0.244 1.276 OK OK 0.149 0.136

 Angela Beninca Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 14 m ASFALTO 75 m 1,050 14.20 14.05 58 0.0026 0.4 1380.76 138.62 485.17 2004.55 0.78 0.78 0.90 0.90 1638.4038 0.82 5.00 1.14 6.14 1.98 0.054 3.166 3.166 Tubo Concreto 0.013 0.064 0.633 0.101 0.506 0.202 0.849 OK OK 0.106 0.097

 Angela Beninca Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 14 m ASFALTO 75 m 1,050 14.10 13.85 68 0.0037 0.4 1536.24 158.64 555.24 2250.12 0.10 0.10 0.00 0.00 153.624 0.07 5.00 2.33 7.33 1.90 0.005 1.498 1.498 Tubo Concreto 0.013 0.010 0.300 0.033 0.134 0.054 0.485 OK OK 0.127 0.116

 Angela Beninca São Firmino João Carlos G. De Oliveira 14 m ASFALTO 94 m 1,316 14.10 13.85 114 0.0022 0.4 165.89 1859.17 261.28 914.48 3200.82 0.10 0.10 0.00 0.00 202.506 0.06 5.00 4.41 9.41 1.78 0.006 1.689 1.689 Tubo Concreto 0.013 0.014 0.338 0.041 0.168 0.067 0.431 OK OK 0.098 0.089

 Angela Beninca João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 14 m ASFALTO 154 m 2,156 13.95 13.45 111 0.0045 0.4 2368.41 226.02 791.07 3385.5 0.78 0.78 0.90 0.90 2762.7408 0.82 5.00 1.57 6.57 1.95 0.090 3.477 3.477 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.695 0.109 0.583 0.233 1.181 OK OK 0.140 0.127

 Angela Beninca Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 14 m ASFALTO 164 m 2,296 13.75 13.60 70 0.0021 0.4 737.19 897.87 152.58 534.03 4447.97 0.30 0.30 0.00 0.00 1191.103 0.27 6.91 1.65 8.56 1.82 0.036 2.848 2.848 Tubo Concreto 0.013 0.051 0.570 0.090 0.427 0.171 0.707 OK OK 0.095 0.087

 Angela Beninca Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz ASFALTO 13.60 13.45 71 0.0021 0.4 245.73 1155.44 161.14 563.99 2126.3 0.50 0.50 0.00 0.00 700.585 0.33 5.00 1.91 6.91 1.93 0.023 2.450 2.450 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.490 0.074 0.330 0.132 0.621 OK OK 0.095 0.087

 Ver. Hermínio Kuntze 15 de novembro Casa nº 84 12 m ASFALTO 157 m 1,884 14.65 14.20 79 0.0057 0.4 2245.26 6411.08 190.24 570.72 9417.3 0.30 0.30 0.00 0.00 2596.902 0.28 5.00 1.03 6.03 1.99 0.086 3.256 3.256 Tubo Concreto 0.013 0.067 0.651 0.104 0.529 0.211 1.280 OK OK 0.157 0.143

 Ver. Hermínio Kuntze Casa nº 84 Valdemar Linhares ASFALTO 14.20 14.02 51 0.0035 0.4 209.28 2822.74 115.06 345.18 12909.56 0.30 0.30 0.00 0.00 3506.508 0.27 6.03 0.76 6.79 1.94 0.113 4.209 4.209 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.842 0.121 0.754 0.302 1.112 OK Não Atende 0.123 0.112

 Maria Santa Correa  Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Juventino) 12 m ASFALTO 405 m 4,860 185.33 0.6 3756.66 370.66 1111.98 18148.86 0.78 0.78 0.90 0.90 7771.0788 0.43 0.000 0.000

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) Juventino da Silva Junior ASFALTO 52.4 0.6 900.12 104.8 314.4 19468.18 0.78 0.78 0.90 0.90 8850.4524 0.45 0.000 0.000

 Maria Santa Correa Juventino da Silva Junior Meio da quadra (Juventino-São Firmino) ASFALTO 86.28 0.0009 0.8 1643.78 172.56 517.68 23436.72 0.78 0.78 0.90 0.90 12142.1952 0.52 5.00 2.00 7.00 1.92 0.389 7.741 7.741 Tubo Concreto 0.013 0.540 3.096 0.174 0.873 0.698 0.720 OK Não Atende 0.397 0.362

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Juventino-São Firmino) João Carlos G. De Oliveira ASFALTO 155.39 0.0032 0.8 2325.07 269.9 310.78 932.34 27274.81 0.78 0.78 0.90 0.90 15285.0798 0.56 7.00 1.65 8.65 1.82 0.463 3.420 3.420 Tubo Concreto 0.013 0.296 1.368 0.216 0.569 0.455 1.567 OK OK 0.748 0.682

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) São Firmino ASFALTO - - - - -

 Maria Santa Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira ASFALTO - - - - -

 Maria Santa Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 12 m PAVER 490 m 5,880 139.67 0.0033 0.8 2999.17 240.93 338.88 1016.64 4595.62 0.78 0.78 0.50 0.50 3205.038 0.70 5.00 2.21 7.21 1.91 0.102 2.082 2.082 Tubo Concreto 0.013 0.097 0.833 0.116 0.247 0.198 1.052 OK OK 0.760 0.693

 Maria Santa Correa Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) PAVER 98.23 0.0023 0.8 2066.16 256 178.62 7096.4 0.78 0.78 0.50 0.50 5033.9528 0.71 7.21 1.58 8.79 1.81 0.152 2.461 2.461 Tubo Concreto 0.013 0.147 0.984 0.149 0.333 0.266 1.036 OK OK 0.634 0.579

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Fim da rua PAVER 174.29 0.0022 0.8 2814.51 2514.75 467.5 1402.5 14295.66 0.78 0.78 0.50 0.50 10125.7756 0.71 8.79 2.40 11.20 1.69 0.285 3.047 3.047 Tubo Concreto 0.013 0.236 1.219 0.194 0.476 0.381 1.208 OK OK 0.620 0.566

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares  Valdemar Linhares começo da quadra 12 m ASFALTO 403 m 4,836 19.71 0.0029 0.6 39.42 118.26 1292.66 0.78 0.78 0.90 0.90 1073.1504 0.83 5.75 0.43 6.18 1.98 0.035 1.958 1.958 Tubo Concreto 0.013 0.046 0.587 0.079 0.221 0.133 0.763 OK OK 0.331 0.302

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares São Firmino ASFALTO 388.55 0.002 0.6 4012.06 545.09 777.1 2331.3 8958.21 0.78 0.78 0.90 0.90 7425.2874 0.83 5.75 6.08 11.82 1.67 0.206 3.736 3.736 Tubo Concreto 0.013 0.193 1.121 0.172 0.646 0.388 1.066 OK OK 0.275 0.250

 Arlindo Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 12 m CHÃO BATIDO 622 m 7,464 12.00 11.87 138 0.0009 0.8 1610.45 158.1 474.3 11201.06 0.78 0.78 0.90 0.90 9250.5984 0.83 11.82 2.78 14.60 1.56 0.241 3.392 3.392 Tubo Concreto 0.013 0.291 1.357 0.215 0.562 0.450 0.827 OK OK 0.397 0.362

 Arlindo Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers CHÃO BATIDO 11.87 11.45 131 0.0032 0.8 3306.22 248.98 441.86 1325.58 16523.7 0.78 0.78 0.90 0.90 13614.3504 0.82 14.60 1.50 16.10 1.51 0.344 3.045 3.045 Tubo Concreto 0.013 0.236 1.218 0.194 0.476 0.381 1.457 OK OK 0.748 0.682

 Arlindo Correa Alberto Miers Heinzi Zietz CHÃO BATIDO 11.45 11.01 134 0.0033 0.8 3275.98 271.28 438.72 1316.16 21825.84 0.78 0.78 0.90 0.90 17960.6052 0.82 16.10 1.42 17.53 1.47 0.441 3.330 3.330 Tubo Concreto 0.013 0.281 1.332 0.211 0.547 0.438 1.567 OK OK 0.760 0.693

 Arlindo Correa Heinzi Zietz Casa nº 865 CHÃO BATIDO 11.01 10.78 102 0.0023 0.8 1231.14 227.3 681.9 23966.18 0.78 0.78 0.90 0.90 19739.1744 0.82 17.53 1.23 18.75 1.44 0.474 3.727 3.727 Tubo Concreto 0.013 0.342 1.491 0.230 0.644 0.515 1.383 OK OK 0.634 0.579

 Arlindo Correa Casa nº 865 Fim da rua CHÃO BATIDO 10.78 10.40 172 0.0022 0.8 1169.99 1664.99 250.76 752.28 27804.2 0.78 0.78 0.90 0.90 22853.1948 0.82 18.75 2.07 20.82 1.39 0.529 4.009 4.009 Tubo Concreto 0.013 0.382 1.603 0.238 0.710 0.568 1.386 OK OK 0.620 0.566

 João Sancho Moreira São Firmino João Carlos G. De Oliveira 12 m CHÃO BATIDO 86 m 1,032 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1441.8 185.44 556.32 2183.56 0.70 0.70 0.50 0.50 1380.14 0.63 5.00 1.97 6.97 1.92 0.044 3.143 3.143 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.629 0.100 0.500 0.200 0.703 OK OK 0.088 0.081

 João Sancho Moreira João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 12 m PAVER 311 m 3,732 13.09 12.58 137 0.004 0.4 3469.75 238.31 542.5 1627.5 8061.62 0.70 0.70 0.00 0.00 3975.782 0.49 6.97 1.92 8.89 1.80 0.120 4.175 4.175 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.835 0.121 0.747 0.299 1.187 OK OK 0.132 0.120

 João Sancho Moreira Alberto Miers Heinzi Zietz PAVER 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 3688.93 181.95 535.02 1605.06 14072.58 0.65 0.65 0.00 0.00 6491.854 0.46 8.89 3.06 11.95 1.66 0.180 3.984 3.984 Tubo Concreto 0.013 0.213 1.195 0.178 0.704 0.423 0.844 OK OK 0.213 0.194

 João Sancho Moreira Heinzi Zietz Fim da rua 12 m PAVER 115 m 1,380 12.78 12.56 86 0.0025 0.4 2096.93 2309.1 220.34 661.02 5287.39 0.60 0.60 0.50 0.50 3084.298 0.58 5.00 1.89 6.89 1.93 0.099 7.451 7.451 Tubo Concreto 0.013 0.131 1.490 0.088 0.917 0.367 0.759 OK Não Atende 0.104 0.095

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino São Firmino nº 576 (esquina) 12 m PAVER 237 m 2,844 13.04 13.01 14 0.002 0.4 37.98 2353.41 0.78 0.78 0.00 0.00 1868.8698 0.79 5.50 0.29 5.79 2.01 0.063 3.548 3.548 Tubo Concreto 0.013 0.079 0.710 0.111 0.601 0.240 0.795 OK OK 0.093 0.085

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino nº 576 (esquina) Casa nº 65 (esquina com João Carlos G. De Oliveira) PAVER 12.81 12.69 79 0.0015 0.6 1446.03 175.12 525.36 4499.92 0.60 0.60 0.00 0.00 2736.4878 0.61 5.79 1.70 7.50 1.89 0.086 2.804 2.804 Tubo Concreto 0.013 0.111 0.841 0.132 0.416 0.250 0.773 OK OK 0.238 0.217

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 65 (esquina João Carlos G. De Oli Casa nº 103 (esquina João Carlos G. De Oliveira) PAVER 12.69 12.67 12 0.0016 0.6 41.34 7854.48 0.60 0.60 0.00 0.00 5080.0554 0.65 7.50 0.22 7.71 1.87 0.159 3.483 3.483 Tubo Concreto 0.013 0.172 1.045 0.164 0.585 0.351 0.923 OK OK 0.246 0.224

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina com João Carlos G. Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silveira) PAVER 12.67 12.56 72 0.0015 0.6 1272.39 148.3 444.9 12799.75 0.50 0.50 0.00 0.00 7877.6568 0.62 7.71 1.25 8.96 1.80 0.236 4.500 4.500 Tubo Concreto 0.013 0.246 1.350 0.183 0.814 0.488 0.959 OK Não Atende 0.238 0.217

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silvei Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silveira) PAVER 12.55 12.51 8 0.005 0.6 44.16 15835.72 0.50 0.50 0.00 0.00 9658.467 0.61 8.96 0.08 9.05 1.80 0.289 3.530 3.530 Tubo Concreto 0.013 0.176 1.059 0.166 0.596 0.358 1.643 OK OK 0.434 0.396

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silvei Alberto Miers PAVER 12.46 12.29 64 0.0027 0.6 1121.01 144.28 865.68 20071.65 0.40 0.40 0.00 0.00 10804.991 0.54 9.05 1.04 10.08 1.74 0.314 7.769 7.769 Tubo Concreto 0.013 0.305 2.331 0.131 0.868 0.521 1.030 OK Não Atende 0.319 0.291

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina João Carlos G. De OlAlberto Miers PAVER - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 317 12 m CHÃO BATIDO 263 m 3,156 12.29 11.91 75 0.005 0.6 1636.72 155.2 465.6 27026.11 0.60 0.60 0.00 0.00 14849.885 0.55 10.08 0.71 10.80 1.71 0.423 4.416 4.416 Tubo Concreto 0.013 0.242 1.325 0.182 0.797 0.478 1.750 OK Não Atende 0.434 0.396

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 317 Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) CHÃO BATIDO 11.71 11.62 75 0.0012 0.8 1476.33 150.9 452.7 29106.04 0.50 0.50 0.00 0.00 15588.05 0.54 10.80 1.21 12.00 1.66 0.431 4.285 4.285 Tubo Concreto 0.013 0.416 1.714 0.242 0.771 0.616 1.036 OK Não Atende 0.458 0.418

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) CHÃO BATIDO - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) CHÃO BATIDO 11.62 11.58 14 0.0028 0.8 39.06 37647.68 0.50 0.50 0.00 0.00 21227.8512 0.56 12.00 0.15 12.15 1.65 0.584 3.959 3.959 Tubo Concreto 0.013 0.375 1.583 0.237 0.699 0.559 1.558 OK OK 0.700 0.638

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 486 CHÃO BATIDO - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 486 Fim da rua CHÃO BATIDO - - - - -

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Fim da rua CHÃO BATIDO 11.35 11.21 95 0.0015 1 2013.17 194.8 584.4 48610.07 0.50 0.50 0.00 0.00 25138.5056 0.52 12.15 1.23 13.38 1.60 0.672 3.670 3.670 Tubo Concreto 0.013 0.522 1.835 0.284 0.631 0.631 1.288 OK OK 0.929 0.847

 Braulio De Sá Barbosa Fim da rua Vala CHÃO BATIDO 11.21 11.00 48 0.0045 1 104.11 2856.92 103.72 311.16 104821.44 0.50 0.50 0.00 0.00 52584.4873 0.50 13.38 0.35 13.73 1.59 1.395 4.051 4.051 Tubo Concreto 0.013 0.605 2.026 0.299 0.720 0.720 2.306 OK OK 1.608 1.467

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro 12 m PAVER 155 m 1,860 12.51 12.34 80 0.0023 0.4 1995.76 511.33 166.74 500.22 4009.96 0.78 0.78 0.50 0.50 2984.688 0.74 6.58 1.48 8.06 1.85 0.092 4.224 4.224 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.845 0.121 0.758 0.303 0.902 OK Não Atende 0.100 0.091

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 74 (esquina com Wanderlei MauroCasa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro Lenzi) PAVER 12.14 12.13 8 0.0025 0.8 41.16 5027.12 0.78 0.78 0.50 0.50 3626.1672 0.72 8.06 0.14 8.20 1.84 0.111 2.220 2.220 Tubo Concreto 0.013 0.114 0.888 0.128 0.278 0.222 0.978 OK OK 0.661 0.603

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 71 (esquina com Wanderlei MauroHeinzi Zietz PAVER 12.13 12.07 54 0.0011 0.6 615.77 116.26 348.78 7527.38 0.78 0.78 0.50 0.50 5305.778 0.70 8.20 1.13 9.33 1.78 0.157 3.794 3.794 Tubo Concreto 0.013 0.198 1.138 0.174 0.660 0.396 0.795 OK OK 0.204 0.186

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Heinzi Zietz PAVER - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) Heinzi Zietz 12 m PAVER 100 m 1,200 - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) PAVER - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) PAVER - - - - -

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Heinzi Zietz PAVER 12.43 12.09 85 0.004 0.4 2147.76 2274.38 193.54 580.62 5196.3 0.78 0.78 0.50 0.50 3836.3492 0.74 5.00 1.19 6.19 1.98 0.127 4.365 4.365 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.873 0.122 0.787 0.315 1.194 OK Não Atende 0.132 0.120

 Renato Scheunemann  Ewaldo Eichholz  Mirko Mayerle 12 m CHÃO BATIDO 100 m 1,200 13.58 13.29 78 0.0036 0.4 1522.15 169.32 507.96 2199.43 0.78 0.78 0.90 0.90 1796.829 0.82 5.00 1.33 6.33 1.97 0.059 3.076 3.076 Tubo Concreto 0.013 0.060 0.615 0.098 0.484 0.193 0.980 OK OK 0.125 0.114

 Renato Scheunemann  Mirko Mayerle Casa nº 163 12 m PAVER 151 m 1,812 12.80 12.57 73 0.0032 1 1653.16 143.3 429.9 61212.73 0.78 0.78 0.50 0.50 24669.0956 0.40 12.38 0.71 13.09 1.62 0.664 3.117 3.117 Tubo Concreto 0.013 0.387 1.559 0.248 0.494 0.494 1.718 OK OK 1.356 1.237

 Renato Scheunemann Casa nº 163 Hildo Novaes PAVER 12.57 12.37 72 0.0021 1 1671.45 144.76 434.28 63463.22 0.78 0.78 0.50 0.50 26262.3466 0.41 13.09 0.81 13.90 1.59 0.694 3.450 3.450 Tubo Concreto 0.013 0.469 1.725 0.272 0.577 0.577 1.480 OK OK 1.099 1.002

 Renato Scheunemann Hildo Novaes Casa nº 310 12 m PAVER 147 m 1,764 13.10 12.70 68 0.0059 0.4 1498.67 104.9 314.7 1918.27 0.78 0.78 0.50 0.50 1378.7626 0.72 5.00 1.03 6.03 1.99 0.046 2.600 2.600 Tubo Concreto 0.013 0.042 0.520 0.080 0.366 0.147 1.099 OK OK 0.160 0.146

 Renato Scheunemann Casa nº 310 São Firmino PAVER 12.70 12.47 68 0.0034 0.4 1434.63 312.97 165.12 495.36 4326.35 0.78 0.78 0.50 0.50 3072.1306 0.71 6.03 1.05 7.09 1.91 0.098 3.883 3.883 Tubo Concreto 0.013 0.091 0.777 0.117 0.681 0.272 1.075 OK OK 0.121 0.111

 Renato Scheunemann São Firmino João Carlos G. De Oliveira 12 m CHÃO BATIDO 251 m 3,012 11.11 10.88 98 0.0022 1.5 2052.93 173.78 521.34 92134.58 0.78 0.78 0.90 0.90 60611.5064 0.66 7.09 0.84 7.93 1.86 1.879 3.298 3.298 Tubo Concreto 0.013 0.971 2.473 0.393 0.539 0.808 1.935 OK OK 3.316 3.025

 Renato Scheunemann João Carlos G. De Oliveira Cilezio Roberto Silveira CHÃO BATIDO 10.88 10.70 75 0.0024 1.5 1896.91 146.88 440.64 63400.815 0.78 0.78 0.90 0.90 44038.3335 0.69 7.93 0.68 8.61 1.82 1.336 2.864 2.864 Tubo Concreto 0.013 0.729 2.148 0.339 0.431 0.646 1.833 OK OK 3.463 3.159

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers x Marcio Luckow CHÃO BATIDO 10.70 10.38 102 0.0031 1.5 177.23 2159.55 65737.595 0.78 0.78 0.90 0.90 45861.0219 0.70 8.61 0.84 9.45 1.77 1.356 2.759 2.759 Tubo Concreto 0.013 0.671 2.069 0.324 0.405 0.607 2.021 OK OK 3.936 3.590

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers 12 m CHÃO BATIDO 73 m 876 72.64 0.003 0.4 145.28 435.84 581.12 0.78 0.78 0.90 0.90 523.008 0.90 5.00 1.86 6.86 1.93 0.017 2.138 2.138 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.428 0.061 0.260 0.104 0.650 OK OK 0.114 0.104

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Casa nº 73 12 m ASFALTO 98 m 1,176 14.88 13.75 69 0.0164 0.4 1512.5 145.64 436.92 2095.06 0.78 0.78 0.90 0.90 1704.054 0.81 5.00 0.68 5.68 2.02 0.057 2.384 2.384 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.477 0.071 0.315 0.126 1.692 OK OK 0.267 0.243

 Marcio Luckow Casa nº 73 Mirko Mayerle ASFALTO 13.75 13.63 8 0.0144 0.4 12.14 36.42 2143.62 0.78 0.78 0.90 0.90 1747.758 0.82 5.68 0.08 5.76 2.02 0.059 2.447 2.447 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.489 0.074 0.330 0.132 1.625 OK OK 0.250 0.228

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Mirko Mayerle ASFALTO - - - - -

 Marcio Luckow Meio da quadra (João C.-Alberto) Alberto Miers 12 m ASFALTO 75 m 900 18.78 0.6 1644.22 154.28 150.42 451.26 2400.18 0.78 0.78 0.90 0.90 1944.342 0.81 0.000 0.000

 Marcio Luckow Fim da rua Casa nº 702 12 m ASFALTO 308 m 3,696 11.15 10.95 70 0.0029 0.4 2896.5 3306.86 180.84 542.52 6926.72 0.35 0.35 0.00 0.00 2171.176 0.31 5.00 1.23 6.23 1.98 0.072 3.464 3.464 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.693 0.109 0.580 0.232 0.946 OK OK 0.112 0.102

 Marcio Luckow Casa nº 702 Heinzi Zietz ASFALTO 10.95 10.76 70 0.0027 0.4 2305.42 453.93 130.88 392.64 10209.59 0.35 0.35 0.00 0.00 3136.9485 0.31 6.23 1.19 7.43 1.89 0.099 4.196 4.196 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.839 0.121 0.751 0.301 0.976 OK Não Atende 0.108 0.099

 Marcio Luckow Heinzi Zietz Casa nº 819 ASFALTO 10.56 10.40 72 0.0021 0.6 1949.36 419.08 142.84 428.52 13149.39 0.78 0.78 0.90 0.90 5498.5557 0.42 7.43 1.16 8.58 1.82 0.167 3.359 3.359 Tubo Concreto 0.013 0.161 1.008 0.160 0.554 0.333 1.037 OK OK 0.281 0.257

 Marcio Luckow Casa nº 819 Alberto Miers ASFALTO 10.40 10.25 76 0.002 0.6 2793.07 447.73 155.1 465.3 17010.59 0.78 0.78 0.90 0.90 8584.7397 0.50 8.58 1.15 9.73 1.76 0.252 4.205 4.205 Tubo Concreto 0.013 0.229 1.262 0.181 0.754 0.452 1.101 OK Não Atende 0.275 0.250

 Valdemar Hesse  Ewaldo Eichholz Casa nº 61 12 m ASFALTO 145 m 1,740 17.66 16.83 32 0.0258 0.4 263.61 67.26 201.78 532.65 0.78 0.78 0.90 0.90 447.7518 0.84 5.00 0.39 5.39 2.05 0.015 1.566 1.566 Tubo Concreto 0.013 0.011 0.313 0.036 0.146 0.058 1.350 OK OK 0.335 0.305

 Valdemar Hesse Casa nº 61 15 De Novembro ASFALTO 16.83 16.18 83 0.0079 0.4 757.13 166.76 500.28 1956.82 0.50 0.50 0.00 0.00 826.3168 0.42 5.39 1.32 6.71 1.94 0.027 2.125 2.125 Tubo Concreto 0.013 0.026 0.425 0.060 0.257 0.103 1.048 OK OK 0.185 0.169

 Carlos Guilherme Jerke  Ewaldo Eichholz Casa nº 36 12 m PAVER 99 m 1,188 15.95 14.70 30 0.041 0.4 210.26 38.36 115.08 363.7 0.78 0.78 0.50 0.50 240.7228 0.66 5.00 0.38 5.38 2.05 0.008 1.265 1.265 Tubo Concreto 0.013 0.006 0.253 0.025 0.097 0.039 1.319 OK OK 0.422 0.385

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 36 Casa nº 107 PAVER 14.70 14.42 52 0.0054 0.4 1550.46 131.58 394.74 2440.48 0.78 0.78 0.50 0.50 667.8856 0.27 5.38 1.00 6.38 1.97 0.022 2.120 2.120 Tubo Concreto 0.013 0.025 0.424 0.060 0.255 0.102 0.864 OK OK 0.153 0.140

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 107 Mirko Mayerle PAVER 14.42 14.38 8 0.0051 0.4 13.44 40.32 2494.24 0.78 0.78 0.50 0.50 1904.1244 0.76 6.38 0.12 6.50 1.96 0.062 2.944 2.944 Tubo Concreto 0.013 0.055 0.589 0.093 0.451 0.180 1.130 OK OK 0.149 0.136

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 12 Casa nº 48 PAVER - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 48 Mirko Mayerle PAVER - - - - -

 Carlos Guilherme Jerke Mirko Mayerle Hildo Novaes 12 m PAVER 303 m 3,636 145.55 0.0106 0.6 3336.33 291.1 873.3 4500.73 0.20 0.20 0.00 0.00 667.266 0.15 5.00 2.35 7.35 1.90 0.021 1.446 1.446 Tubo Concreto 0.013 0.020 0.434 0.047 0.125 0.075 1.033 OK OK 0.632 0.577

 Carlos Guilherme Jerke Hildo Novaes São Firmino PAVER 142.39 0.0028 0.6 3356.39 284.78 854.34 35968.14 0.20 0.20 0.00 0.00 10369.9636 0.29 7.35 1.81 9.16 1.79 0.309 4.328 4.328 Tubo Concreto 0.013 0.236 1.298 0.182 0.779 0.468 1.308 OK Não Atende 0.325 0.296

 Carlos Guilherme Jerke São Firmino João Carlos G. De Oliveira 12 m LAJOTA SEXTAVADA 237 m 2,844 13.05 12.90 78 0.002 0.4 1487.01 187.4 562.2 2236.61 0.78 0.78 0.50 0.50 1534.6678 0.69 5.00 1.73 6.73 1.94 0.050 3.219 3.219 Tubo Concreto 0.013 0.066 0.644 0.102 0.519 0.208 0.753 OK OK 0.093 0.085

 Carlos Guilherme Jerke João Carlos G. De Oliveira Casa nº 552 LAJOTA SEXTAVADA 12.50 12.23 69 0.004 0.8 1298.89 137.56 412.68 4085.74 0.78 0.78 0.50 0.50 2822.922 0.69 6.73 1.07 7.79 1.87 0.088 1.948 1.948 Tubo Concreto 0.013 0.081 0.779 0.105 0.219 0.175 1.080 OK OK 0.836 0.763

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 552 Alberto Miers LAJOTA SEXTAVADA 12.23 11.52 68 0.0104 0.8 2155.57 148.32 444.96 6834.59 0.78 0.78 0.50 0.50 4800.9066 0.70 7.79 0.64 8.44 1.83 0.146 1.965 1.965 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.786 0.106 0.222 0.178 1.757 OK OK 1.349 1.230

 Carlos Guilherme Jerke Alberto Miers Vala LAJOTA SEXTAVADA 31.19 0.0022 1.5 92163.575 63156.2698 0.69 10.12 0.27 10.39 1.73 1.819 3.255 3.255 Tubo Concreto 0.013 0.948 2.442 0.388 0.528 0.793 1.920 OK OK 3.316 3.025

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 632 Alberto Miers 12 m CHÃO BATIDO 22 m 264 22.91 0.002 1 429.2 53.56 160.68 3272.13 0.78 0.78 0.90 0.90 2643.1926 0.81 5.74 0.46 6.21 1.98 0.087 1.819 1.819 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.909 0.117 0.193 0.193 0.822 OK OK 1.072 0.978

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Casa nº 632 12 m CHÃO BATIDO 59 m 708 34.39 0.002 1 1122.5 962.67 135.88 407.64 2628.69 0.78 0.78 0.90 0.90 2115.6006 0.80 5.00 0.74 5.74 2.02 0.071 1.724 1.724 Tubo Concreto 0.013 0.092 0.862 0.107 0.175 0.175 0.774 OK OK 1.072 0.978

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 12 m PAVER 33 m 396 17.40 14.21 38 0.0839 0.4 372.3 82.78 248.34 703.42 0.78 0.78 0.00 0.00 290.394 0.41 5.00 0.35 5.35 2.05 0.010 1.214 1.214 Tubo Concreto 0.013 0.006 0.243 0.023 0.089 0.036 1.792 OK OK 0.603 0.550

 Harold C. Miers Casa 124 Casa 154 12 m PAVER 125 m 1,500 19.04 13.50 63 0.0649 0.4 4565.78 823.76 454.4 1363.2 7207.14 0.60 0.60 0.50 0.50 4142.524 0.57 5.00 0.29 5.29 2.06 0.142 2.546 2.546 Tubo Concreto 0.013 0.040 0.509 0.078 0.353 0.141 3.577 OK OK 0.531 0.484

 Harold C. Miers Casa 154 Casa aaa PAVER 13.50 18.49 0.0042 0.6 7207.14 0.60 0.60 0.50 0.50 4142.524 0.57 5.29 0.24 5.53 2.04 0.141 2.781 2.781 Tubo Concreto 0.013 0.109 0.834 0.131 0.410 0.246 1.286 OK OK 0.398 0.363

 Harold C. Miers Casa aaa Casa bbb PAVER 13.4 0.005 0.6 1396.38 8603.52 0.60 0.60 0.50 0.50 4980.352 0.58 5.53 0.16 5.69 2.02 0.168 2.867 2.867 Tubo Concreto 0.013 0.117 0.860 0.136 0.432 0.259 1.437 OK OK 0.434 0.396

 Harold C. Miers Casa bbb Casa 170 PAVER 11.89 13.52 0.0019 0.6 8603.52 0.50 0.50 0.00 0.00 4980.352 0.58 5.69 0.23 5.91 2.00 0.166 3.425 3.425 Tubo Concreto 0.013 0.167 1.027 0.162 0.571 0.342 0.997 OK OK 0.268 0.244

 Harold C. Miers Casa 170 Mirko Mayerle 12 m LAJOTA SEXTAVADA 65 m 780 - - - - -

 Harold C. Miers Mirko Mayerle Casa 179 12 m LAJOTA SEXTAVADA 152 m 1,824 12.49 11.16 77 0.0174 0.4 1514.59 139.64 418.92 2073.15 0.78 0.78 0.50 0.50 1460.6602 0.70 5.00 0.78 5.78 2.01 0.049 2.257 2.257 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.451 0.066 0.286 0.114 1.653 OK OK 0.275 0.251

 Harold C. Miers Casa 179 Hildo Novaes LAJOTA SEXTAVADA 11.16 10.70 72 0.0063 0.4 1830.51 148.48 445.44 4497.58 0.78 0.78 0.50 0.50 3185.418 0.71 5.78 0.86 6.64 1.95 0.103 3.434 3.434 Tubo Concreto 0.013 0.074 0.687 0.108 0.573 0.229 1.388 OK OK 0.165 0.151

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira São Firmino 12 m LAJOTA SEXTAVADA 239 m 2,868 11.29 10.70 72 0.0082 0.4 1285.22 150.1 450.3 1885.62 0.78 0.78 0.50 0.50 1302.6716 0.69 5.00 0.98 5.98 2.00 0.043 2.431 2.431 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.486 0.073 0.326 0.130 1.219 OK OK 0.189 0.172

 Harold C. Miers São Firmino Casa 313 LAJOTA SEXTAVADA 10.46 10.21 70 0.0035 0.4 2334.55 172.98 518.94 4912.09 0.78 0.78 0.00 0.00 3123.6206 0.64 5.00 1.06 6.06 1.99 0.104 3.976 3.976 Tubo Concreto 0.013 0.094 0.795 0.119 0.703 0.281 1.099 OK OK 0.123 0.112

 Harold C. Miers Casa 313 Hildo Novaes LAJOTA SEXTAVADA 10.21 10.00 63 0.0034 0.4 1286.86 118.92 356.76 6674.63 0.30 0.30 0.00 0.00 3509.6786 0.53 6.06 0.96 7.02 1.92 0.112 4.231 4.231 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.846 0.121 0.759 0.304 1.097 OK Não Atende 0.121 0.111

 Marques De Marica Meio da quadra (Mirko-Hildo) Hildo Novaes 12 m ASFALTO 72 m 864 22.9 0.4 1663 144.36 433.08 2240.44 0.78 0.78 0.90 0.90 1816.836 0.81 0.000 0.000

 Marques De Marica Meio da quadra (Hildo-Firmino, divisa de suHildo Novaes 12 m ASFALTO 37 m 444 18.87 0.4 696.96 73.58 220.74 991.28 0.30 0.30 0.00 0.00 209.088 0.21 0.000 0.000

Bordo Direito 4



Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO GABARITO PAVIMENTO EXTENSÃO ÁREA (m²) CM(m) CJ(m) L(m) i(m/m) D(m) LOTE OCUPADO
LOTE 

DESOCUPADO
PASSEIO VIA Área Total LOTE OCUPADO

LOTE 
DESOCUPADO

PASSEIO VIA AxC Cpond ti (min) tp (min) tt(min) i(mm/min) Q(m³/s) ɵ ɵ Tipo Material Manning
Área Molhada 

(m²)
Perímetro 

Molhado (m)
Raio Hidráulico 

(m)
Y/D y (m) V(m/s) Q<=QP Q<=Q0,75D) Qp Q (y/D=0,75)

Coeficiente de Escoamento Superficial HidráulicaHidrologia Verificação
VAZÃO (m³/s)

n = 0,013

BORDA ESQUERDA

DADOS REDE ÁREAS (m²)

 Carlos Vitor Hardt Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa dSão Firmino 12 m CHÃO BATIDO 110 m 1,320 21.22 0.4 2887.18 220.92 662.76 3770.86 0.78 0.78 0.50 0.50 2693.8404 0.71 0.000 0.000

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. Olivileira São Firmino 12 m PAVER 80 m 960 77.25 0.6 1006.41 355.22 160.46 481.38 2003.47 0.78 0.78 0.50 0.50 1382.9914 0.69 0.000 0.000

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 Mirko Mayerle 12 m CHÃO BATIDO 164 m 1,968 24.00 15.90 153.24 0.002 0.4 2246.55 1350.26 327.26 981.78 4905.85 0.78 0.78 0.00 0.00 2805.5118 0.57 5.00 3.03 8.03 1.85 0.087 4.251 4.251 Tubo Concreto 0.013 0.103 0.850 0.121 0.763 0.305 0.842 OK Não Atende 0.093 0.085

 Prof. Theodoro Boing Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa dSão Firmino 12 m CHÃO BATIDO 111 m 1,332 2449.87 1125.27 221.56 664.68 4461.38 0.78 0.78 0.50 0.50 3231.7292 0.72

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 12 m CHÃO BATIDO 103 m 1,236 24.00 15.90 55.8 0.1246 0.4 1802.45 144.8 434.4 2381.65 0.78 0.78 0.90 0.90 1927.191 0.81 5.00 0.26 5.26 2.06 0.066 1.868 1.868 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.374 0.049 0.203 0.081 3.627 OK OK 0.735 0.671

Dante Nazato Casa nº xxx (divisa de subbacia) Hildo Novaes 12 m ASFALTO 267 m 3,204 5965.46 350.63 533.6 1600.8 8450.49 0.78 0.78 0.90 0.90 6847.5102 0.81

Dante Nazato Hildo Novaes Casa nº yyy (divisa de subbacia) 12 m ASFALTO 37 m 444 408.31 74.66 223.98 706.95 0.30 0.30 0.00 0.00 122.493 0.17

Dante Nazato Casa nº yyy (divisa de subbacia) São Firmino 12 m ASFALTO 115 m 1,380 1401.48 159.65 229.22 687.66 2478.01 0.78 0.78 0.90 0.90 2042.8734 0.82

Dante Nazato São Firmino Casa nº zzz (divisa de subbacia) 12 m ASFALTO 68 m 816 797.27 135.48 406.44 1339.19 0.78 0.78 0.90 0.90 1109.5986 0.83

15 De Novembro Harold C. Miers Waldemar Hesse 16 m ASFALTO 109 m 1,744 103.2 0.005 0.4 218.58 874.32 1796.32 0.50 0.50 0.00 0.00 290.394 0.16 5.35 2.66 8.01 1.86 0.009 1.686 1.686 Tubo Concreto 0.013 0.014 0.337 0.041 0.167 0.067 0.648 OK OK 0.147 0.134

15 De Novembro Waldemar Hesse Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) 16 m ASFALTO 90 m 1,440 90.09 0.005 0.6 8084.86 1818.6 180.96 723.84 24996.47 0.40 0.40 0.00 0.00 10484.341 0.42 8.01 0.90 8.91 1.80 0.315 3.675 3.675 Tubo Concreto 0.013 0.188 1.102 0.171 0.632 0.379 1.674 OK OK 0.434 0.396

15 De Novembro Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) Oto Albano Ganzenmuller 16 m ASFALTO 134 m 2,144 130.87 0.005 0.6 6024.35 521.37 267.88 1071.52 32881.59 0.40 0.40 0.00 0.00 13102.629 0.40 8.91 1.26 10.17 1.74 0.380 4.072 4.072 Tubo Concreto 0.013 0.219 1.222 0.180 0.724 0.435 1.731 OK OK 0.434 0.396

15 De Novembro Oto Albano Ganzenmuller Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela Ben 16 m ASFALTO 171 m 2,736 169.25 0.005 0.6 776.1 5649.55 342.94 1371.76 41021.94 0.30 0.30 0.00 0.00 15030.324 0.37 10.17 2.01 12.17 1.65 0.414 7.457 7.457 Tubo Concreto 0.013 0.294 2.237 0.131 0.916 0.550 1.406 OK Não Atende 0.434 0.396

15 De Novembro Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela BeniMeio da quadra (Angela Benica-Rio Motuca 16 m ASFALTO 83 m 1,328 80.93 0.005 0.6 166.22 664.88 41853.04 0.40 0.40 0.00 0.00 15030.324 0.36 12.17 0.77 12.94 1.62 0.406 4.267 4.267 Tubo Concreto 0.013 0.233 1.280 0.182 0.767 0.460 1.745 OK Não Atende 0.434 0.396

15 De Novembro Meio da quadra (Angela Benica-Rio MotucaRio Motucas 16 m ASFALTO 81 m 1,296 78.73 0.005 0.8 161.56 646.24 42660.84 0.78 0.78 0.90 0.90 15757.344 0.37 12.94 0.73 13.67 1.59 0.419 3.017 3.017 Tubo Concreto 0.013 0.231 1.207 0.192 0.469 0.375 1.809 OK OK 0.935 0.853

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Margolf Ganzenmueller 14 m ASFALTO 179 m 2,506 14.55 14.37 52 0.0035 0.4 1177.32 204.42 715.47 2097.21 0.78 0.78 0.90 0.90 1746.2106 0.83 5.00 0.90 5.90 2.00 0.058 3.079 3.079 Tubo Concreto 0.013 0.060 0.616 0.098 0.484 0.194 0.967 OK OK 0.123 0.112

 Valdemar Linhares Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 14 m ASFALTO 35 m 490 35 0.003 0.4 541.66 6043.78 70.1 245.35 6900.89 0.50 0.50 0.00 0.00 3292.72 0.48 5.00 0.70 5.70 2.02 0.111 7.678 7.678 Tubo Concreto 0.013 0.134 1.536 0.087 0.883 0.353 0.828 OK Não Atende 0.114 0.104

 Valdemar Linhares Meio da quadra (Maria Santa Correa-AngelMaria Santa Correa 14 m ASFALTO 44 m 616 44 0.4 776.74 87.94 307.79 1172.47 0.78 0.78 0.90 0.90 962.0142 0.82 0.000 0.000

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 14 m ASFALTO 44 m 616 14.02 13.60 41 0.0054 0.6 637.59 114.44 85.1 297.85 1134.98 0.78 0.78 0.90 0.90 931.2384 0.82 5.00 0.75 5.75 2.02 0.031 1.744 1.744 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.523 0.065 0.178 0.107 0.916 OK OK 0.451 0.412

 Ewaldo Eichholz Início da rua Carlos Gulherme Jerke 27 m ASFALTO 51 m 1,377 953.58 106.36 717.93 1777.87 0.78 0.78 0.90 0.90 1485.6534 0.84

 Ewaldo Eichholz Carlos Gulherme Jerke Valdemar Hesse 27 m ASFALTO 216 m 5,832 17.56 17.74 33 0.0027 0.4 695.52 75.82 511.785 1283.125 0.78 0.78 0.90 0.90 1071.3501 0.83 5.00 0.71 5.71 2.02 0.036 2.729 2.729 Tubo Concreto 0.013 0.047 0.546 0.085 0.398 0.159 0.775 OK OK 0.108 0.099

 Ewaldo Eichholz Valdemar Hesse  Marcio Luckow ASFALTO 17.47 15.07 40 0.06 0.4 613.79 75.3 508.275 2480.49 0.78 0.78 0.90 0.90 2075.3238 0.84 5.71 0.24 5.95 2.00 0.069 2.089 2.089 Tubo Concreto 0.013 0.024 0.418 0.058 0.249 0.100 2.836 OK OK 0.510 0.465

 Ewaldo Eichholz  Marcio Luckow  Renato Scheunemann ASFALTO 15.07 14.40 57 0.0118 0.4 1292.95 114.24 771.12 4658.8 0.78 0.78 0.90 0.90 3880.6488 0.83 5.95 0.51 6.46 1.96 0.127 3.283 3.283 Tubo Concreto 0.013 0.068 0.657 0.104 0.535 0.214 1.851 OK OK 0.226 0.206

 Ewaldo Eichholz  Renato Scheunemann Fim da rua ASFALTO 14.40 13.13 35 0.0363 0.4 77.66 524.205 5260.665 0.78 0.78 0.90 0.90 4422.3273 0.84 6.46 0.20 6.66 1.95 0.143 2.802 2.802 Tubo Concreto 0.013 0.049 0.560 0.088 0.416 0.166 2.902 OK OK 0.397 0.362

 Mirko Mayerle  Marcio Luckow Casa nº 850 12 m PAVER 42 m 504 13.40 13.15 42 0.0037 0.6 3693.26 225.26 675.78 25831.37 0.78 0.78 0.00 0.00 11324.3808 0.44 11.60 0.47 12.07 1.65 0.312 3.962 3.962 Tubo Concreto 0.013 0.211 1.189 0.178 0.699 0.420 1.479 OK OK 0.373 0.341

 Mirko Mayerle Casa nº 850  Renato Scheunemann 12 m CHÃO BATIDO 57 m 684 27 0.0037 0.6 209 53.3 159.9 26253.57 0.78 0.78 0.50 0.50 11594.0008 0.44 12.07 0.30 12.38 1.64 0.317 4.000 4.000 Tubo Concreto 0.013 0.214 1.200 0.178 0.708 0.425 1.483 OK OK 0.373 0.341

 Mirko Mayerle  Marques De Marica  Harold C. Miers 12 m LAJOTA SEXTAVADA 73 m 876 16.30 14.90 105 0.002 0.6 1874.56 384.35 421.34 1264.02 17247.32 0.60 0.60 0.00 0.00 7303.272 0.42 8.73 1.63 10.36 1.73 0.211 3.777 3.777 Tubo Concreto 0.013 0.197 1.133 0.174 0.656 0.394 1.070 OK OK 0.275 0.250

 Mirko Mayerle  Harold C. Miers Casa nº 841 12 m PAVER 46 m 552 40.25 0.0133 0.4 480.46 80.5 0 1264.02 19072.3 0.60 0.60 0.00 0.00 7639.848 0.40 10.36 0.31 10.67 1.72 0.218 4.180 4.180 Tubo Concreto 0.013 0.101 0.836 0.121 0.748 0.299 2.166 OK OK 0.240 0.219

 Mirko Mayerle Casa nº 841 Carlos Guilherme Jerke 12 m PAVER 33 m 396 33.28 0.0133 0.4 302.77 66.56 199.68 19641.31 0.60 0.60 0.00 0.00 7821.51 0.40 10.67 0.26 10.93 1.70 0.222 4.231 4.231 Tubo Concreto 0.013 0.102 0.846 0.121 0.759 0.304 2.170 OK Não Atende 0.240 0.219

 Mirko Mayerle Carlos Guilherme Jerke  Marcio Luckow 12 m PAVER 70 m 840 69.86 0.013 0.4 1036.88 139.72 419.16 21237.07 0.60 0.60 0.00 0.00 8443.638 0.40 10.93 0.67 11.60 1.67 0.236 7.829 7.829 Tubo Concreto 0.013 0.137 1.566 0.087 0.858 0.343 1.725 OK Não Atende 0.237 0.217

 Mirko Mayerle  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 12 m CHÃO BATIDO 136 m 1,632 22.50 18.55 60 0.0658 0.4 4419.91 1381.09 430.06 1290.18 7521.24 0.60 0.60 0.00 0.00 3480.6 0.46 8.03 0.30 8.34 1.84 0.106 2.331 2.331 Tubo Concreto 0.013 0.032 0.466 0.069 0.303 0.121 3.316 OK OK 0.534 0.487

 Mirko Mayerle Carlos Vitor Hardt  Marques De Marica CHÃO BATIDO 18.55 16.55 67 0.0299 0.4 4112.21 417.4 1252.2 13303.05 0.60 0.60 0.00 0.00 5947.926 0.45 8.34 0.39 8.73 1.81 0.180 3.140 3.140 Tubo Concreto 0.013 0.063 0.628 0.100 0.499 0.200 2.864 OK OK 0.360 0.329

Juventino Jose Da Silva Jr  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 12 m CHÃO BATIDO 64 m 768 12.96 12.80 44 0.0036 0.4 174.3 158.12 118.18 354.54 805.14 0.78 0.78 0.90 0.90 684.7356 0.85 5.00 0.97 5.97 2.00 0.023 2.272 2.272 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.454 0.066 0.289 0.116 0.756 OK OK 0.125 0.114

 Hildo Novaes  Arlindo Correa Entrada Condomínio Spazio 12 m ASFALTO 216 m 2,592 13.00 12.84 101 0.0015 0.6 19074.55 246.18 738.54 20059.27 0.30 0.30 0.00 0.00 5722.365 0.29 5.00 1.81 6.81 1.93 0.184 3.800 3.800 Tubo Concreto 0.013 0.199 1.140 0.174 0.662 0.397 0.929 OK OK 0.238 0.217

 Hildo Novaes Entrada Condomínio Spazio  Renato Scheunemann ASFALTO 12.64 12.70 54 0.002 0.6 7985.86 103.86 311.58 28460.57 0.30 0.30 0.00 0.00 8118.123 0.29 6.81 0.82 7.63 1.88 0.254 4.235 4.235 Tubo Concreto 0.013 0.231 1.270 0.181 0.760 0.456 1.103 OK Não Atende 0.275 0.250

 Hildo Novaes  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 12 m ASFALTO 74 m 888 12.40 11.80 105 0.0038 0.8 1010.42 208.42 625.26 29922.99 0.78 0.78 0.90 0.90 11274.3162 0.38 9.94 1.15 11.09 1.70 0.319 2.878 2.878 Tubo Concreto 0.013 0.209 1.151 0.182 0.434 0.347 1.522 OK OK 0.815 0.744

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Esquina  Renato Scheunemann ASFALTO 3.69 0.002 0.8 22.14 29945.13 0.78 0.78 0.90 0.90 11294.2422 0.38 11.09 0.05 11.14 1.69 0.319 3.233 3.233 Tubo Concreto 0.013 0.266 1.293 0.206 0.523 0.418 1.199 OK OK 0.591 0.539

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Vala ASFALTO 27.24 0.002 0.8 215.81 54.48 163.44 30378.86 0.78 0.78 0.90 0.90 11658.702 0.38 11.14 0.38 11.52 1.68 0.326 3.262 3.262 Tubo Concreto 0.013 0.271 1.305 0.207 0.530 0.424 1.205 OK OK 0.591 0.539

 Hildo Novaes Dante Nazato  Prof. Theodoro Boing 12 m CHÃO BATIDO 446 m 5,352 22.00 17.20 68 0.0706 0.4 1589.14 178.04 534.12 3008.25 0.20 0.20 0.00 0.00 440.321 0.15 5.00 0.59 5.59 2.03 0.015 1.371 1.371 Tubo Concreto 0.013 0.008 0.274 0.028 0.113 0.045 1.907 OK OK 0.553 0.505

 Hildo Novaes  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt CHÃO BATIDO 17.20 14.90 77 0.0299 0.4 1636.24 290.96 872.88 5808.33 0.20 0.20 0.00 0.00 767.569 0.13 5.59 0.78 6.37 1.97 0.025 1.747 1.747 Tubo Concreto 0.013 0.015 0.349 0.044 0.179 0.072 1.649 OK OK 0.360 0.329

 Hildo Novaes Carlos Vitor Hardt Marques de Marica CHÃO BATIDO 14.90 14.20 72 0.0097 0.4 1797.02 194.67 293.92 881.76 8975.7 0.20 0.20 0.00 0.00 1165.907 0.13 6.37 0.97 7.34 1.90 0.037 2.262 2.262 Tubo Concreto 0.013 0.030 0.452 0.066 0.287 0.115 1.236 OK OK 0.205 0.187

 Hildo Novaes Marques de Marica Harold C. Miers CHÃO BATIDO 14.20 13.20 70 0.0143 0.4 590.4 139.16 417.48 11989.76 0.30 0.30 0.00 0.00 1726.541 0.14 7.34 0.74 8.08 1.85 0.053 2.379 2.379 Tubo Concreto 0.013 0.034 0.476 0.071 0.314 0.126 1.577 OK OK 0.249 0.227

 Hildo Novaes Harold C. Miers Carlos Gulherme Jerke CHÃO BATIDO 12.80 12.60 73 0.0027 0.8 689.15 142.32 426.96 26971.9 0.30 0.30 0.00 0.00 9031.4196 0.33 8.08 0.95 9.03 1.80 0.270 2.884 2.884 Tubo Concreto 0.013 0.210 1.154 0.182 0.436 0.349 1.285 OK OK 0.687 0.627

 Hildo Novaes Carlos Gulherme Jerke  Marcio Luckow CHÃO BATIDO 12.60 12.40 72 0.0028 0.8 539.15 141.96 425.88 28078.89 0.78 0.78 0.50 0.50 9735.8766 0.35 9.03 0.91 9.94 1.75 0.284 2.915 2.915 Tubo Concreto 0.013 0.215 1.166 0.185 0.443 0.355 1.319 OK OK 0.700 0.638

 São Firmino  Angela Beninca  Margolf Ganzenmueller 14 m ASFALTO 136 m 1,904 13.10 12.95 30 0.0034 0.4 358.42 126.54 379.62 864.58 0.10 0.10 0.00 0.00 35.842 0.04 5.00 1.63 6.63 1.95 0.001 1.064 1.064 Tubo Concreto 0.013 0.004 0.213 0.018 0.069 0.028 0.306 OK OK 0.121 0.111

 São Firmino  Margolf Ganzenmueller Rio Motucas (Ponte do Binário) ASFALTO 12.79 12.64 64.8 0.0028 0.4 22939.25 0.10 0.10 0.00 0.00 3416.3805 0.15 6.63 1.35 7.98 1.86 0.106 7.550 7.550 Tubo Concreto 0.013 0.132 1.510 0.087 0.903 0.361 0.801 OK Não Atende 0.110 0.101

 São Firmino Meio da quadra (Angela-Maria) Angela Benica 14 m ASFALTO 60 m 840 12.90 12.60 360 0.01 0.4 142.69 241.25 75.54 264.39 723.87 0.10 0.10 0.00 0.00 38.394 0.05 5.00 14.51 19.51 1.42 0.001 0.882 0.882 Tubo Concreto 0.013 0.002 0.176 0.012 0.048 0.019 0.414 OK OK 0.208 0.190

 São Firmino  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 14 m ASFALTO 60 m 840 54.93 343.44 108.78 380.73 832.95 0.78 0.78 0.90 0.90 708.4422 0.85

 São Firmino João Sancho Moreira Arlindo Correa 14 m ASFALTO 62 m 868

 São Firmino João Sancho Moreira Casa 627 (esquina com Braulio de Sá Barb 14 m ASFALTO 154 m 2,156 12.86 12.78 23 0.0018 0.4 413.19 1378.62 116.36 407.26 2315.43 0.78 0.78 0.90 0.90 1868.8698 0.81 5.00 0.50 5.50 2.04 0.063 3.657 3.657 Tubo Concreto 0.013 0.083 0.731 0.113 0.627 0.251 0.765 OK OK 0.088 0.081

 São Firmino Casa 576 (esquina com Braulio de Sá BarbCasa 575 ASFALTO 1272.81 119.58 418.53 1810.92 0.78 0.78 0.90 0.90 1477.0908 0.82

 São Firmino Casa 575  Renato Scheunemann ASFALTO 12.46 12.40 26 0.0036 1.5 13918.03 56.26 196.91 14171.2 0.78 0.78 0.90 0.90 11083.9164 0.78 5.00 0.29 5.29 2.06 0.380 1.866 1.866 Tubo Concreto 0.013 0.256 1.399 0.183 0.202 0.303 1.486 OK OK 4.241 3.869

 São Firmino Meio da quadra (Prof Theodoro-Carlos VitoCarlos Vitor Hardt 14 m ASFALTO 12 m 168 12 2466.72 4145.66 471.84 1651.44 10074.85 0.78 0.78 0.90 0.90 8178.207 0.81

 São Firmino Esquina Carlos Vitor Hardt Esquina Carlos Vitor Hardt 14 m ASFALTO 7 m 98 7.69 53.83 12321.57 0.78 0.78 0.00 0.00 9708.946 0.79

 São Firmino Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 14 m ASFALTO 65 m 910 62.82 0.005 0.6 899.62 129.72 454.02 15808.4 0.78 0.78 0.00 0.00 11793.641 0.75 5.00 0.60 5.60 2.03 0.399 4.212 4.212 Tubo Concreto 0.013 0.229 1.263 0.181 0.755 0.453 1.742 OK Não Atende 0.434 0.396

 São Firmino Esquina Marques de Marica Esquina Marques de Marica 14 m ASFALTO 8 m 112 6.82 0.005 0.6 1361.56 123.64 480.48 17774.08 0.45 0.45 0.00 0.00 12406.343 0.70 5.60 0.06 5.67 2.02 0.418 4.374 4.374 Tubo Concreto 0.013 0.239 1.312 0.182 0.789 0.473 1.749 OK Não Atende 0.434 0.396

 São Firmino Marques de Marica Harold C. Miers 14 m ASFALTO 68 m 952 68.14 0.005 0.6 1776.83 285.66 263.58 922.53 21022.68 0.40 0.40 0.00 0.00 13231.339 0.63 5.67 0.81 6.48 1.96 0.432 7.845 7.845 Tubo Concreto 0.013 0.308 2.354 0.131 0.855 0.513 1.402 OK Não Atende 0.434 0.396

 São Firmino Harold C. Miers Carlos Guilherme Jerke 14 m ASFALTO 71 m 994 - - - - -

 São Firmino Esquina Carlos G. Jerke Esquina Carlos G. Jerke 14 m ASFALTO 6 m 84 - - - - -

 São Firmino Carlos Gulherme Jerke  Renato Scheunemann 14 m ASFALTO 140 m 1,960 - - - - -

 São Firmino Harold C. Miers  Renato Scheunemann 14 m ASFALTO 208 m 2,912 12.33 12.20 208.13 0.0032 0.4 3503.56 407.78 618.4 2164.4 27716.82 0.50 0.50 0.90 0.90 17691.529 0.64 6.48 3.73 10.21 1.74 0.512 27.906 27.906 Tubo Concreto 0.013 0.551 5.581 0.099 0.409 0.163 0.929 Não Atende Não Atende 0.118 0.107

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 16 m ASFALTO 129 m 2,064 25.23 0.0038 0.4 1147.79 64.16 256.64 1468.59 0.40 0.40 0.00 0.00 459.116 0.31 5.00 0.61 5.61 2.03 0.016 2.024 2.024 Tubo Concreto 0.013 0.022 0.405 0.056 0.235 0.094 0.690 OK OK 0.128 0.117

João Carlos G. De Oliveira Angela Benica  Margolf Ganzenmueller 16 m ASFALTO 129 m 2,064 14.63 13.95 51 0.0133 0.8 1530.5 126.98 507.92 2165.4 0.78 0.78 0.90 0.90 1765.2 0.82 5.00 0.58 5.58 2.03 0.060 1.506 1.506 Tubo Concreto 0.013 0.041 0.602 0.067 0.135 0.108 1.470 OK OK 1.525 1.391

João Carlos G. De Oliveira  Maria Santa Correa Arlindo Correa 16 m CHÃO BATIDO 144 m 2,304 726.13 236.92 947.68 34010.97 0.78 0.78 0.90 0.90 19326.4886 0.57

João Carlos G. De Oliveira  João Sancho Moreira  Braulio De Sá Barbosa 16 m PAVER 65 m 1,040 374.73 121.92 487.68 984.33 0.78 0.78 0.50 0.50 597.0894 0.61

João Carlos G. De Oliveira  Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 16 m PAVER 97 m 1,552 13.02 12.89 42 0.003 0.4 1220.94 998.94 171.96 687.84 3079.68 0.78 0.78 0.50 0.50 2161.4064 0.70 5.00 0.73 5.73 2.02 0.073 3.463 3.463 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.693 0.109 0.580 0.232 0.962 OK OK 0.114 0.104

João Carlos G. De Oliveira Marcio Luckow Renato Scheunemann 16 m ASFALTO 79 m 1,264 55.81 0.002 1.5 1680.77 2434.11 442.68 1770.72 6328.28 0.78 0.78 0.90 0.90 5201.6664 0.82 5.00 0.97 5.97 2.00 0.173 1.641 1.641 Tubo Concreto 0.013 0.181 1.230 0.147 0.159 0.238 0.958 OK OK 3.161 2.884

João Carlos G. De Oliveira  Marcio Luckow Carlos Guilherme Jerke 16 m LAJOTA SEXTAVADA 67 m 1,072 844.8 133.6 534.4 1512.8 0.78 0.78 0.50 0.50 992.944 0.66

João Carlos G. De Oliveira Carlos Guilherme Jerke Meio da quadra (Carlos-Harold, divisa de s 16 m LAJOTA SEXTAVADA 34 m 1,072 - - - - -

Cilezio R. Silveira Fim da rua Braulio de Sá Barbosa 12 m CHÃO BATIDO 93 m 1,116 12.87 12.66 70 0.003 0.4 1396.24 177.18 531.54 2104.96 0.50 0.50 0.00 0.00 698.12 0.33 5.00 1.65 6.65 1.95 0.023 2.328 2.328 Tubo Concreto 0.013 0.032 0.466 0.069 0.302 0.121 0.707 OK OK 0.114 0.104

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 16 m PAVER 194 m 3,104 10.00 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.50 0.50 2963.3866 0.72 5.00 1.28 6.28 1.97 0.097 3.462 3.462 Tubo Concreto 0.013 0.076 0.692 0.109 0.580 0.232 1.291 OK OK 0.153 0.140

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato PAVER 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0.00 0.00 4767.862 0.68 6.28 0.90 7.18 1.91 0.152 4.343 4.343 Tubo Concreto 0.013 0.106 0.869 0.121 0.783 0.313 1.437 OK Não Atende 0.159 0.145

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 16 m CHÃO BATIDO 166 m 2,656 8.82 8.60 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.90 0.90 7975.39 0.73 7.18 1.43 8.61 1.82 0.242 3.972 3.972 Tubo Concreto 0.013 0.212 1.191 0.178 0.702 0.421 1.141 OK OK 0.288 0.263

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 CHÃO BATIDO 8.60 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.90 0.90 10568.0962 0.74 8.61 1.16 9.78 1.76 0.310 4.477 4.477 Tubo Concreto 0.013 0.245 1.343 0.183 0.810 0.486 1.262 OK Não Atende 0.313 0.286

Alberto Miers Fim da rua Margolf Ganzenmuller 16 m ASFALTO 30 m 480 23.05 0.0045 0.4 2104.73 60.84 243.36 2408.93 0.78 0.78 0.90 0.90 1915.4694 0.80 5.00 0.35 5.35 2.05 0.066 3.068 3.068 Tubo Concreto 0.013 0.060 0.614 0.098 0.482 0.193 1.094 OK OK 0.140 0.127

Alberto Miers Angela Benica Margolf Ganzenmuller 16 m ASFALTO 127 m 2,032 13.50 13.13 59 0.0034 0.4 364.89 115.76 463.04 10470.36 0.30 0.30 0.00 0.00 3631.921 0.35 5.00 1.11 6.11 1.99 0.120 7.816 7.816 Tubo Concreto 0.013 0.136 1.563 0.087 0.860 0.344 0.882 OK Não Atende 0.121 0.111

Alberto Miers  Angela Beninca Meio da quadra (Angela-Maria, divisa de su 16 m ASFALTO 37 m 592 13.60 13.45 38 0.0039 0.4 207.06 74.54 298.16 579.76 0.30 0.30 0.00 0.00 62.118 0.11 5.00 1.67 6.67 1.94 0.002 1.196 1.196 Tubo Concreto 0.013 0.005 0.239 0.022 0.087 0.035 0.379 OK OK 0.130 0.119

Alberto Miers Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 16 m CHÃO BATIDO 89 m 1,424 12.64 12.51 60 0.0022 0.4 472.01 72.78 291.12 835.91 0.78 0.78 0.90 0.90 695.6778 0.83 5.00 1.58 6.58 1.95 0.023 2.436 2.436 Tubo Concreto 0.013 0.036 0.487 0.073 0.327 0.131 0.632 OK OK 0.098 0.089

Alberto Miers Renato Scheunemann Marcio Luckow 16 m CHÃO BATIDO 72 m 1,152 47.4 406.94 241.95 144.8 579.2 1372.89 0.78 0.78 0.90 0.90 1157.7342 0.84

Alberto Miers  Marcio Luckow Carlos Gulherme Jerke 16 m CHÃO BATIDO 146 m 2,336 10.38 10.23 71 0.0021 1.5 419.92 177.35 124.28 497.12 69958.125 0.78 0.78 0.90 0.90 49372.0065 0.71 9.45 0.67 10.12 1.74 1.433 3.004 3.004 Tubo Concreto 0.013 0.806 2.253 0.358 0.466 0.698 1.777 OK OK 3.239 2.955

Alberto Miers Heroldo C. Miers Carlos Gulherme Jerke 16 m CHÃO BATIDO 70 m 1,120 10.20 10.00 55 0.004 0.4 518.51 123.64 494.56 1136.71 0.78 0.78 0.90 0.90 960.8178 0.85 5.00 1.06 6.06 1.99 0.032 2.469 2.469 Tubo Concreto 0.013 0.037 0.494 0.075 0.335 0.134 0.863 OK OK 0.132 0.120

Wanderlei M. Lenzi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 12 m PAVER 71 m 852 12.49 12.34 60 0.0025 0.4 859.27 58.82 125.34 376.02 1419.45 0.78 0.78 0.50 0.50 966.7902 0.68 5.00 1.38 6.38 1.97 0.032 2.650 2.650 Tubo Concreto 0.013 0.044 0.530 0.082 0.378 0.151 0.727 OK OK 0.104 0.095

Heinzi Zietz  Margolf Ganzenmueller Angela Benica 16 m ASFALTO 118 m 1,888 13.90 13.75 29 0.0029 0.4 331.29 122.32 489.28 942.89 0.78 0.78 0.90 0.90 808.8462 0.86 5.00 0.66 5.66 2.02 0.027 2.473 2.473 Tubo Concreto 0.013 0.037 0.495 0.075 0.336 0.134 0.736 OK OK 0.112 0.102

Heinzi Zietz Angela Benica  Maria Santa Correa ASFALTO 13.85 13.70 55 0.0058 0.4 180.78 66.22 264.88 511.88 0.78 0.78 0.90 0.90 438.9984 0.86 5.00 1.17 6.17 1.98 0.015 1.876 1.876 Tubo Concreto 0.013 0.018 0.375 0.049 0.204 0.082 0.786 OK OK 0.159 0.145

Heinzi Zietz João Sancho Moreira Casa nº 675 (esquina com João Sancho M 16 m PAVER 63 m 1,008 12.19 12.18 8 0.0013 0.6 58.96 12381.96 0.50 0.50 0.00 0.00 6646.336 0.54 12.29 0.15 12.44 1.64 0.182 3.919 3.919 Tubo Concreto 0.013 0.208 1.176 0.177 0.689 0.414 0.874 OK OK 0.221 0.202

Heinzi Zietz Casa nº 675 (esquina com João Sancho M  Braulio De Sá Barbosa PAVER 12.19 11.98 52 0.004 0.6 386.84 104.42 417.68 27363.48 0.50 0.50 0.00 0.00 13331.61 0.49 11.95 0.56 12.51 1.64 0.364 4.274 4.274 Tubo Concreto 0.013 0.233 1.282 0.182 0.768 0.461 1.561 OK Não Atende 0.388 0.354

Heinzi Zietz Casa nº 488 Casa nº 532 (esquina com Radialista Danie 16 m PAVER 130 m 2,080 12.38 12.24 60 0.0023 0.4 468.18 69.26 277.04 814.48 0.78 0.78 0.50 0.50 538.3304 0.66 5.00 1.67 6.67 1.94 0.017 2.243 2.243 Tubo Concreto 0.013 0.029 0.449 0.065 0.283 0.113 0.597 OK OK 0.100 0.091

Heinzi Zietz Casa nº 532 (esquina com Radialista DanieCasa nº 570 (esquina com Radialista Daniel da Silva) PAVER 11.83 11.82 8 0.0013 0.6 57.52 7263.49 0.78 0.78 0.50 0.50 2607.1 0.36 6.80 0.18 6.98 1.92 0.084 2.843 2.843 Tubo Concreto 0.013 0.115 0.853 0.134 0.426 0.255 0.728 OK OK 0.221 0.202

Heinzi Zietz Casa nº 570 (esquina com Radialista Danie Braulio De Sá Barbosa PAVER 11.82 11.75 52 0.0013 0.6 380.73 105.16 420.64 8170.02 0.78 0.78 0.00 0.00 2904.0694 0.36 6.98 1.17 8.15 1.85 0.089 2.910 2.910 Tubo Concreto 0.013 0.121 0.873 0.138 0.442 0.265 0.741 OK OK 0.221 0.202

Heinzi Zietz Casa nº 488  Marcio Luckow 16 m PAVER 49 m 784 55.95 0.002 0.4 1253.43 134.74 538.96 1927.13 0.78 0.78 0.50 0.50 1314.5254 0.68 5.00 1.28 6.28 1.97 0.043 3.057 3.057 Tubo Concreto 0.013 0.059 0.611 0.097 0.479 0.192 0.727 OK OK 0.093 0.085

Heinzi Zietz Meio da quadra (Marcio-Carlos G, divisa deMarcio Luckow 16 m CHÃO BATIDO 34 m 544 19.88 0.0025 0.4 252.67 68.22 272.88 593.77 0.78 0.78 0.90 0.90 504.0726 0.85 5.00 0.54 5.54 2.03 0.017 2.204 2.204 Tubo Concreto 0.013 0.028 0.441 0.063 0.274 0.110 0.612 OK OK 0.104 0.095

Anna Girardi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 12 m PAVER 71 m 852 12.28 12.11 70 0.0025 0.4 487.54 136.94 410.82 1035.3 0.78 0.78 0.50 0.50 654.1612 0.63 5.00 1.80 6.80 1.94 0.021 2.342 2.342 Tubo Concreto 0.013 0.032 0.468 0.069 0.305 0.122 0.649 OK OK 0.104 0.095

Bordo Direito 5
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Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 214.4 643.2 4026.04 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 1886.61 466.304 155.26 465.78 6999.994 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 11.95502

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 500 500 300 300 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 2762.61 272.1 816.3 10851.004 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 1380.263 985.082 175.14 525.42 13916.909 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Paulino De Jesus Bento Torquato Da Rocha Casa nº 259 0 0 0 0 10.392 10 89 0.0044 0.4 2801.94 185.96 557.88 3545.78 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Paulino De Jesus Casa nº 259  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 269 269 10 9 93 0.0108 0.4 2314.05 458.52 206.04 618.12 7142.51 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 31.98006

Paulino De Jesus  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 75 376 376 225 225 8.8 8.6 74 0.0027 0.6 1356.69 463.93 228.48 685.44 9877.05 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 33.95424

Paulino De Jesus Casa nº 75 Casa nº 55 389 389 234 234 8.6 7.897 76 0.0093 0.4 2837.42 156.2 468.6 13339.27 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 35.20176

Paulino De Jesus Casa nº 55 Rio Águas Vermelhas 165 165 99 99 7.697 7.597 33 0.0061 0.8 1002.83 60 180 28202.5 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Bento Torquato Da Rocha Casa nº 291 554 554 332 332 10 9.8 99 0.002 0.4 3209.27 220.58 661.74 4091.59 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 17.05396

Manoel Mauricio Filho Casa nº 291 Petronilha de Souza Fortunato 417 417 250 250 9.8 9.297 82 0.0061 0.4 2265.84 167.72 503.16 7028.31 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 72 383 383 230 230 9.097 8.8 75 0.004 0.6 514.04 1278.85 226.64 679.92 9727.76 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Casa nº 72 Fim da rua 348 348 209 209 8.8 8.481 68 0.0047 0.6 1307.72 935.62 139.46 418.38 12528.94 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Fim da rua Rio Águas Vermelhas 215 215 129 129 8.281 8.181 39 0.0026 0.8 1603.72 911.68 80 240 28283.02 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Afonso Lenzi Bento Torquato da Rocha Casa nº 281 553 553 332 332 9.84 9.39 99 0.0045 0.4 3214.66 228.9 686.7 4130.26 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Afonso Lenzi Casa nº 281 Petronilha de Souza Fortunato 416 416 250 250 9.39 8.9 82 0.006 0.4 2418.54 166.66 499.98 7215.44 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 12.81434

Afonso Lenzi Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 92 383 383 230 230 8.7 8.54 75 0.0021 0.6 1841.24 228.74 686.22 9971.64 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Afonso Lenzi Casa nº 92 Fim da rua 401 401 240 240 8.54 8.34 79 0.0025 0.6 2521.4 160.14 480.42 13133.6 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Afonso Lenzi Fim da rua Rio Águas Vermelhas 159 159 95 95 8.14 8.043 27 0.0036 0.8 1008.12 785.1 54.04 162.12 28304.35 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Bento Torquato da Rocha Casa nº 299 572 572 343 343 9.64 9.14 99 0.0051 0.4 3184.67 231.86 695.58 4112.11 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Casa nº 299 Petronilha de Souza Fortunato 421 421 253 253 8.94 8.75 82 0.0023 0.6 2293.63 168.1 504.3 7078.14 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 236 479 479 287 287 8.75 8.56 94 0.002 0.6 2868.13 270.24 810.72 11027.23 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Casa nº 236 Fim da rua 396 396 238 238 8.56 8.35 79 0.0027 0.6 1700.13 674.46 160.4 481.2 14043.42 0.78 0.78 0.9 0.9 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 12.19526

São Vigilio Fim da rua Rio Águas Vermelhas 49 49 30 30 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Afonso Lenzi São Gabriel Arcanjo 0 0 432 432 10.89 11.07 140 0.002 0.4 4124.06 280 840 5244.06 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.77 0.35 77.52976

Bento Torquato Da Rocha São Bento São Gabriel Arcanjo 0 0 410 410 10.6 11.07 137 0.002 0.4 2077.1 274 822 3173.1 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 3 0.44 0.35 63.07686

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 192 0 0 453 453 9.08 8.73 150 0.0023 1 2270.38 206 618 14791.44 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 62.4043

São Gabriel Arcanjo Casa nº 192 Casa nº 64 0 0 458 458 8.73 8.08 150 0.0043 1 5439.52 340 1020 21590.96 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 63.03619

São Gabriel Arcanjo Casa nº 64 Fim da rua 0 0 253 253 8.08 7.915 85 0.002 1 2489.69 156 468 24704.65 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 34.78286

Nossa Senhora Do Carmo Bento Torquato da Rocha Casa nº 72 552 552 331 331 9.39 9.13 99 0.0026 0.4 3144.91 226.92 680.76 4052.59 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Nossa Senhora Do Carmo Casa nº 72 Petronilha de Souza Fortunato 391 391 234 234 9.13 8.7 76 0.0057 0.4 2098.96 367.35 154.04 462.12 7135.06 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.3 0.9 12.3398

São Bento Bento Torquato da Rocha Casa nº 89 455 455 273 273 9.2 9 79 0.0025 0.4 2660.2 186.5 559.5 3406.2 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Bento Casa nº 89 Petronilha de Souza Fortunato 474 474 284 284 8.8 8.6 96 0.0021 0.6 1898.98 659.73 191.26 573.78 6729.95 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Venancio Fortunato Bento Torquato da Rocha Fim da rua 625 625 227 227 9.04 8.81 103 0.0028 0.4 2499.17 231.84 695.52 3426.53 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2.5 0.68 0.35 39.4529625

São Venancio Fortunato Fim da rua Vala 38 38 14 14 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha São Bento Jacobus Felthaus 0 0 0 0 10.59 9.89 191.33 0.002 1 6496.28 1060.4 382.66 1530.64 9469.98 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Alberto Bez Fim da rua Jacobus Felthaus 393 393 197 197 10.154 9.984 57 0.003 0.4 2506.35 194.06 582.18 3282.59 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 51.64425

Jacobus Felthaus Alberto Bez Casa nº 168 309 309 154 154 9.795 9.239 76 0.0073 0.4 2488.14 154 462 10618.24 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 50.81076

Jacobus Felthaus Casa nº 168 Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Luciano d 331 331 165 165 10.039 8.829 81 0.0026 0.6 891.12 8865.19 164 492 21030.55 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 54.43634

Jacobus Felthaus Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Luciano dLuciano de Oliveira Cercal 314 314 157 157 8.829 8.67 71 0.0022 0.6 8865.19 168 504 30567.74 0.25 0.25 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 54.48366

 Luciano De O. Cercal Fim da rua Jacobus Felthaus 632 632 230 230 9.473 9.071 107 0.0042 0.4 2433.73 222 666 3321.73 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Petronilha De Souza Fortunato Fim da rua Jacobus Felthaus 565 565 339 339 9.745 9.403 107 0.0032 0.4 2554.98 229.32 687.96 3472.26 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Edson A. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 480 480 174 174 9.692 9.444 87 0.0029 0.4 1151.5 2090.75 185.46 556.38 3984.09 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hercílio J. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 628 628 228 228 9.1 8.85 110 0.0023 0.4 2595.3 232.9 698.7 3526.9 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Jacobus Felthaus Luciano de Oliveira Cercal Petronilha de Souza Fortunato 314 314 157 157 9.198 9.045 71 0.0022 0.6 1847.9 145.82 437.46 9768.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Jacobus Felthaus Petronilha de Souza Fortunato Hercílio José da Silva 296 296 148 148 9.045 8.689 74 0.0048 0.6 1674.68 151.18 453.54 18967.08 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Jacobus Felthaus Hercílio José da Silva Edson Alves da Silva 282 282 141 141 8.489 8.316 68 0.0025 0.8 1679.82 144.28 432.84 28294.99 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Jacobus Felthaus Edson Alves da Silva Rio Águas Vermelhas 155 155 77 77 8.316 8.095 65 0.0034 0.8 386.49 100.52 301.56 36681.49 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 0 0 0 0 17.3 14.21 33 0.094 0.4 1167.42 82.78 248.34 1498.54 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Divisor da bacia 15 De Novembro 0 0 0 0 22.65 16.89 65 0.002 0.4 1955.45 129 387 2471.45 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 256 256 128 128 24 15.9 98 0.135 0.4 1459.26 144.26 432.78 2036.3 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Divisor da bacia 15 De Novembro 382 382 191 191 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 3187.15 172.56 517.68 3877.39 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 91 15 De Novembro 312 312 156 156 18 15 44 0.0682 0.4 6655.27 169.6 508.8 7333.67 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.88 0.35 48.07264

 Francisco Moser Casa nº 91 Casa nº 182 428 428 214 214 18.2 16.4 65 0.0277 0.4 2194.82 154 462 2810.82 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 234 342 342 171 171 24.3 18.8 65 0.0846 0.4 5090.26 177.4 532.2 5799.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 234 Casa nº 182 213 213 106 106 18.8 16.4 65 0.0369 0.4 3241.92 102 306 9449.78 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 182 - Servidão  Marcos João Serafim 0 0 125 125 0

Orestes Girardi Casa nº 108 Casa nº 42 188 188 63 63 - - - - - 0

Orestes Girardi Casa nº 42 Casa nº 35 141 141 47 47 - - - - - 0

Orestes Girardi Casa nº 35  Marcos João Serafim 93 93 31 31 - - - - - 0

Orestes Girardi Sem saída Casa nº 35 93 93 31 31 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 73 15 De Novembro 396 396 198 198 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Ser. Eliezer Santos (SD40123) Olivio Menestrina (Servidão) 160 160 80 80 0

 Marcos João Serafim Casa nº 73 Ser. Eliezer Santos (SD40123) 290 290 145 145 14.395 13.002 63 0.022 0.4 3946.16 164.27 132.8 398.4 4641.63 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Orestes Girardi 370 370 185 185 19.798 13.413 80 0.0805 0.4 1400.99 169.2 507.6 2077.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Orestes Girardi Ser. Eliezer Santos (SD40123) 222 222 111 111 13.413 13.061 61 0.0057 0.4 1179.45 107 321 1607.45 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 41 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 41 15 De Novembro 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 148 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 148 Casa nº 159 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 237 0 0 0 0 16.088 15.121 72 0.0135 0.4 2831.67 154 462 3447.67 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 220 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 220 Casa nº 159 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 159 0 0 0 0 13.121 11.671 81 0.018 0.4 2459.32 174 522 6602.99 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 159 - Servidão Rudolf Baumer - Servidão 0 0 0 0 0

 Rudolf Baumer 15 De Novembro Casa nº 73 0 0 0 0 13 12.718 69 0.0041 0.4 2290.17 473.13 138 414 3315.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

ÁREA (m²) DADOS REDE BORDA DIREITAÁREAS (m²) Coeficiente de Escoamento Superficial

BORDA DIREITA
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 Rudolf Baumer Casa nº 73 Delirio Bertell 0 0 0 0 12.718 11.87 58 0.0146 0.4 1734.52 828.97 114.8 344.4 6337.99 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa n° 187 0 0 121 121 14 12.35 49 0.0337 0.4 2831.67 98 294 3223.67 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 30.57264

 Rudolf Baumer Casa n° 187 Delirio Bertell 0 0 107 107 12.35 11.87 60 0.008 0.4 855.28 927.18 120 360 5486.13 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 31.18808

Delirio Bertell Rudolf Baumer Joaquim Girardi 323 323 162 162 11.33 10.79 68 0.0079 0.4 314.89 309.94 136 408 1168.83 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.43 0.35 24.32381

 Joaquim Girardi 15 De Novembro Casa nº 62 0 0 153 153 11.2 10.4 65 0.0123 0.4 2342.4 128 384 2854.4 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 44.38259

 Joaquim Girardi Casa nº 62 Delirio Bertell 0 0 139 139 10.4 10.2 65 0.0031 0.4 551.59 1792.31 132.2 396.6 5727.1 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 40.25168

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 214 0 0 139 139 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 214 Delirio Bertell 0 0 143 143 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 197 0 0 133 10.345 10.1 85 0.0022 0.6 3938.32 1167.61 180 540 5825.93 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 33.62184

 Joaquim Girardi Casa nº 197 Delirio Bertell 0 0 143 9.9 9.8 53 0.0019 0.6 2009.26 680.99 91.8 275.4 8883.38 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 36.15696

 Joaquim Girardi Delirio Bertell - Faixa de Servidão Bento Torquato da Rocha - Faixa de Servidão 0 0 259 259 9.8 10.1 87 0.002 1.2 174 83421.01 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 65.27808

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 97 0 0 0 0 10.67 10.37 80 0.0038 0.6 2482.97 160 480 3122.97 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 97 Casa nº 140 0 0 0 0 10.37 9.9 90 0.0052 0.6 4202.08 180 540 8045.05 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 140 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 0 0 0 0 10.22 9.08 105 0.0207 0.4 210 630 840 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 140 Lançamento 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 0 0 0 0 - - - - - 0

15 De Novembro Harold C. Miers Marques de Marica 0 0 0 0 14.21 16.89 76 0.002 0.4 263.17 316.42 152 456 3389.54 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Marques de Marica Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 16.89 17.08 62 0.002 0.6 1174.7 762.67 124 372 10158.78 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Carlos Vitor Hardt Professor Theodoro Boeing 0 0 200 17.08 15.9 67 0.005 0.6 2337.93 246.97 134 402 13279.68 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.61 0.35 42.63291

15 De Novembro Professor Theodoro Boeing Dante Nazato 0 0 273 15.9 16.03 93 0.005 0.6 2559.62 186 558 20413.75 0.45 0.45 0 0 Calçada Drenante 3 0.65 0.35 62.10519

15 De Novembro Dante Nazato Caixa de Passagem - Francisco Moser 0 0 191 16.03 15.5 40 0.005 0.6 80 240 20733.75 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.61 0.35 40.78042

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Francisco Moser 0 0 141 - 0

15 De Novembro Caixa de Passagem - Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 0 0 252 - 0

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João Serafim Marcos João Serafim 0 0 234 0

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 0 0 0 0 15.4 15.36 32.6 0.0089 0.4 1288.05 65.2 195.6 1548.85 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João Serafim Marcos João Serafim 0 0 0 0 15.36 14.85 65.7 0.0056 0.6 1481.66 131.4 394.2 3556.11 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Marcos João Serafim Rudolf Baumer 0 0 364 0

15 De Novembro Marcos João Serafim Olivio Menestrina 0 0 0 0 14.35 13.79 42 0.0124 0.6 636.36 84 252 972.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Olivio Menestrina Rudolf Baumer 0 0 175 13.79 13.65 52 0.0037 0.6 822.48 104 312 2210.84 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 26.30188

15 De Novembro Rudolf Baumer Joaquim Girardi 0 0 285 0

15 De Novembro Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 0 0 295 0

15 De Novembro Rudolf Baumer Bento Torquato da Rocha 0 0 0 0 14.01 12 165 0.002 0.4 2739.07 330 990 4059.07 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Heinzi Zietz 256 256 128 128 12.144 11.641 72 0.007 0.4 1345.9 107.04 214.08 1667.02 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.74 0.35 20.37772

 Carlos Guilherme Jerke Fim da rua Casa nº 854 351 351 175 175 11.1 10.936 75 0.0022 0.4 2318.55 455.66 150.7 301.4 3226.31 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 35.61838

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Casa nº 708 238 119 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 708 Heinzi Zietz 24 12 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Heinzi Zietz 262 131 10.736 10.6 72 0.0019 0.6 2337.93 153.46 306.92 6024.62 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.66 0.35 30.27024

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira Casa 558 0 0 0 0 11.1 10.2 72 0.0125 0.4 2569.08 226.78 453.56 3249.42 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa 558 Alberto Miers 0 0 160 160 10.2 9.42 72 0.0108 0.4 1544.31 347.47 162.74 325.48 5629.42 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 9.53904

 Harold C. Miers Alberto Miers Casa 715 (Vala) 397 397 198 198 9.22 8.989 98 0.0024 0.6 1407.77 1095.57 198.3 396.6 8727.66 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Harold C. Miers Casa 715 (Vala) Heinzi Zietz 218 218 109 109 9.7 8.991 40 0.0177 0.4 864.8 109.32 218.64 1192.76 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 22.13512

 Harold C. Miers Heinzi Zietz Casa 845 0 0 140 140 8.991 8.5 75 0.0065 0.4 1166.78 124.52 249.04 20468.88 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 28.45248

 Harold C. Miers Casa 845 Fim da rua 0 0 162 162 8.3 8.095 80 0.0026 0.6 1743.65 407.14 177.42 354.84 23151.93 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 32.82916

 Marques De Marica João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 3568.98 278.08 556.16 4403.22 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Alberto Miers Casa nº 808 (canal/vala) 0 0 0 0 3064.4 294.02 588.04 10207.41 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Heinzi Zietz Casa nº 808 (canal/vala) 0 0 0 0 0

 Marques De Marica Fim da rua Casa nº 940 0 0 0 0 11.949 11.65 70 0.0042 0.4 2299.31 155.1 310.2 2764.61 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Casa nº 940 Casa nº 886 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marques De Marica Casa nº 886 Heinzi Zietz 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marques De Marica Casa nº 940 Heinzi Zietz 0 0 0 0 11.65 11.404 70 0.0035 0.4 1770.44 137.04 274.08 4946.17 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 3215.84 349.66 699.32 5544.01 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Adolfo Hardt Fim da rua Casa 70 337 337 168 168 12.43 12.24 69 0.0028 0.4 2510.75 168.26 336.52 3015.53 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Adolfo Hardt Casa 70 Heinzi Zietz 222 222 111 111 12.24 11.66 56 0.0104 0.4 1171.62 111.14 222.28 4520.57 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura início da rua Alberto Miers 473 473 237 237 8390.95 236.72 473.44 9101.11 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Alberto Miers Heinzi Zietz 646 646 323 323 4079.34 1476.04 305.92 611.84 15574.25 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Heinzi Zietz Antonio Bischof 766 766 383 383 3113.96 3554 363.58 727.16 7758.7 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 557 557 279 279 0

Dr Mauro Moura São Gabriel Arcanjo Casa 316 227 227 113 113 - - - - - 0

Dr Mauro Moura Casa 316 Dr. Carlos Perin 324 324 162 162 - - - - - 0

Dr Mauro Moura Dr. Carlos Perin Casa 154 384 384 192 192 - - - - - 0

Dr Mauro Moura Casa 154 João Gabriel 332 332 166 166 - - - - - 0

Dante Nazato São Firmino Alberto Miers 0 0 0 0 619.94 322.31 368.24 736.48 2046.97 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Alberto Miers Casa 842 302 302 151 151 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 2102.93 150.82 301.64 4602.36 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Casa 842 Heinzi Zietz 379 379 190 190 11.44 9.44 90 0.03 0.4 2200.55 164.34 328.68 7295.93 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Heinzi Zietz Rodrigo Baumer 0 0 231 0

Dante Nazato Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 148 0

Dante Nazato Heinzi Zietz Antonio Bischof 0 0 379 165 0.0025 0.4 4794.61 698.18 363.94 727.88 6584.61 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 66.3215

Dante Nazato Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 0 0

Dante Nazato Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 0 0

Dante Nazato Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 0 0 292 3658 282.16 564.32 4504.48 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.46 0.35 47.02166

Dante Nazato São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 276 276 138 138 9.678 9.491 74 0.0025 0.4 1256.57 778.33 137.8 275.6 2448.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato Benito Luis Beninca Luis Carlos Perin 276 276 138 138 9.491 9.312 66 0.0027 0.4 1726.82 137.92 275.84 4588.88 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.20624

Dante Nazato Luis Carlos Perin Laercio Beninca 269 269 134 134 9.343 9.183 62 0.0026 0.4 1822.09 126.98 253.96 2203.03 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato Laercio Beninca João Gabriel 397 397 198 198 9.183 8.85 95 0.0035 0.4 2648.88 198.42 396.84 5447.17 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 50.00184

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 635 330 330 165 165 30.5 22.2 73 0.1137 0.4 2921.72 1036.11 164.84 329.68 4452.35 0.78 0.78 0.9 0.9 0
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 Francisco Moser Casa nº 635 Leopoldo Beninca 332 332 166 166 22.2 19.1 74 0.0419 0.4 3189.87 166.08 332.16 8140.46 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 777 270 270 135 135 32.5 23 43 0.1744 0.4 1940.1 131.42 262.84 2334.36 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Francisco Moser Casa nº 777 Casa nº 806 184 184 92 92 23 13 43 0.2326 0.4 1477.26 91.76 183.52 4086.9 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 31.80177

 Francisco Moser Casa nº 806 Casa nº 918 354 354 177 177 13 12 86 0.0116 0.4 3090.47 173.74 347.48 7698.59 0.7 0.7 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 61.29585

 Francisco Moser Casa nº 918 Rodrigo Baumer 346 346 173 173 12 11 90 0.0111 0.4 2331.16 422.9 179.64 359.28 10991.57 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 59.90292

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 717 285 285 143 143 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 717 Casa nº 623 230 230 115 115 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 623 Leopoldo Beninca 75 75 37 37 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 777 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 777 Ser. Sidnei Lourenci 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Ser. Sidnei Lourenci Comandante Karl Busch 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Rodrigo Baumer 0 0 258 258 45 0.002 0.6 4369.36 3157.33 255.82 511.64 8294.15 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 89.24454

 Marcos João Serafim Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 128 128 65 0.002 0.8 155.88 311.76 15083.83 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 7.4997

 Marcos João Serafim Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 126 126 65 0.002 0.8 154.14 308.28 22350.36 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 7.35345

 Marcos João Serafim Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 129 129 65 0.002 0.8 148.14 296.28 29325.91 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 7.52778

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Casa nº 274 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 274 São Gabriel Arcanjo 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 263 263 132 132 9.291 9.041 74 0.0034 0.8 163.02 326.04 36631.85 0.5 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.39 0.35 17.95521

 Marcos João Serafim Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 291 291 145 145 8.941 8.661 78 0.0036 0.8 145.22 290.44 43883.23 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.39 0.35 19.85256

 Marcos João Serafim Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 307 307 153 153 8.462 8.313 74 0.002 1 153.5 307 51169.04 0.6 0.6 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim Laercio Beninca João Gabriel 426 426 213 213 8.313 8.12 95 0.002 1 221.32 442.64 59937.39 0.6 0.6 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Casa nº 700 335 335 84 84 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 700 Casa nº 903 271 271 68 68 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 903 Casa nº 669 284 284 71 71 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 669 Comandante Karl Busch 266 266 66 66 - - - - - 0

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Casa nº 518 0 0 0 0 17.821 16.984 47 0.0178 0.4 1089.26 54.52 109.04 1252.82 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 518 Casa nº 564 0 0 0 0 16.984 13 58 0.0687 0.4 2290.57 115.98 231.96 3891.33 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 564 Alex Kricheldorf 0 0 0 0 13 11.618 43 0.0321 0.4 1289.33 86.42 172.84 5439.92 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Alex Kricheldorf Casa nº 730 0 0 148 148 11.618 10.9 74 0.0097 0.4 2682.14 148.48 296.96 9210.38 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 37.41696

 Rudolf Baumer Casa nº 730 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 10.7 10.169 67 0.0079 0.6 1907.64 134.22 268.44 11520.68 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Comandante Karl Busch Casa nº 841 0 0 136 136 10.6 10.38 80 0.0028 0.4 2079.38 129.6 259.2 2468.18 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 34.32744

 Rudolf Baumer Casa nº 841 Rodrigo Baumer 0 0 159 159 10.18 10 68 0.0026 0.6 2043.14 146.98 293.96 4952.26 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.96 0.35 36.66432

 Rudolf Baumer Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 137 137 9.97 9.84 65 0.002 0.6 153.38 306.76 12989.04 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 34.49376

 Rudolf Baumer Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 126 126 9.61 9.48 65 0.002 0.8 156.06 312.12 22023.1 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.6792

 Rudolf Baumer Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 124 124 9.46 9.36 65 0.002 0.8 263.05 145.66 291.32 30806.73 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.3516

 Rudolf Baumer São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 251 251 125 125 8.895 8.688 74 0.0028 0.8 158.46 316.92 39331.25 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.5532

 Rudolf Baumer Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 256 256 128 128 8.688 8.442 78 0.0032 0.8 151.1 302.2 44528.52 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.9088

 Rudolf Baumer Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 268 268 134 134 8.242 8.096 74 0.002 1 154.16 308.32 52770.42 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Rudolf Baumer Laercio Beninca João Gabriel 426 426 213 213 8.096 7.91 91 0.002 1 214.3 428.6 65020.01 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 586 0 0 0 0 15 13 65 0.0308 0.4 2011.19 97.5 195 2303.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 586 Alex Kricheldorf 0 0 0 0 10.95 13 80 0.0256 0.4 1451.02 1313.46 160.32 320.64 5549.13 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Alex Kricheldorf Casa nº 779 0 0 0 0 10.75 10.4 60 0.0047 0.6 2703.98 152.38 304.76 9956.97 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 779 Comandante Karl Busch 0 0 140 10.4 10.32 75 0.0024 0.6 2580.26 140.04 280.08 12957.35 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 29.89854

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 515 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 515 Casa nº 731 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 731 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Casa nº 962 0 0 0 0 10.575 9.9 105 0.0064 0.4 3132.69 161.22 322.44 3616.35 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 962 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 9.7 9.42 105 0.0027 0.6 3133.05 203.86 407.72 7360.98 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Antonio Bischof 0 0 0 0 55 0.002 0.6 475.36 67.18 134.36 676.9 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Comandante Karl Busch 0 0 455 455 10.171 9.868 150 0.002 0.4 5462.2 303.1 909.3 6674.6 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 3 0.48 0.35 76.3812

Bento Torquato Da Rocha Manoel Mauricio Filho Comandante Karl Busch 0 0 0 0 10.081 9.868 65 0.0033 0.4 140.06 420.18 560.24 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Francisco Moser Meio da quadra (Francisco-Marcos) 0 0 0 0 - - - - - 377.5 514.97 188.14 564.42 14959.62 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Meio da quadra (Francisco-Marcos)  Marcos João Serafim 0 0 0 0 - - - - - 1435.24 129.5 388.5 16912.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Marcos João Serafim 0 0 0 0 - - - - - 214.09 98.9 296.7 609.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18 Marques de Marica 156 156 94 94 525.99 71.04 213.12 810.15 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Marques de Marica 0 0 0 0 69.9 209.7 1089.75 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Casa nº 560 155 155 93 93 497.29 64 192 1843.04 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 560 Harold C. Miers 0 0 0 0 492.69 64.38 193.14 2593.25 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18  Carlos Vitor Hardt 159 159 95 95 272.64 63.62 190.86 527.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua Carlos Vitor Hardt 162 162 97 97 617.21 64.76 194.28 876.25 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 0

Alberto Miers Heroldo C. Miers Marques de Marica 334 334 201 201 10.3 10.2 55 0.002 0.4 496.9 115.6 346.8 959.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Dr Mauro Moura Casa nº 101 181 181 109 109 14.1 11.5 40 0.074 0.4 296.51 84.88 254.64 636.03 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Casa nº 101 Carlos Vitor Hardt 190 190 114 114 11.5 10.25 40 0.033 0.4 299.76 76.22 228.66 1240.67 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 327 327 196 196 10.25 10.2 70 0.002 1 708.58 128.78 386.34 14245.23 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Dante Nazato Dr Mauro Moura 0 0 0 0 18.4 15.45 65 0.053 0.4 793.55 109.22 327.66 1230.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alex Kricheldorf Início de rua Rudolf Baumer 201 201 121 121 80.36 241.08 321.44 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alex Kricheldorf Rudolf Baumer Joaquim Girardi 390 390 234 234 155.84 467.52 623.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 699 Carlos Gulherme Jerke 176 176 106 106 259.88 58.82 176.46 495.16 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.4 0.35 14.7882

Heinzi Zietz Carlos Gulherme Jerke Heroldo C. Miers 365 365 219 219 11.4 11.3 73 0.0013 0.4 194.83 145.68 437.04 12475.12 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.4 0.35 30.6222

Heinzi Zietz Marques de Marica Heroldo C. Miers 326 326 196 196 12 11.5 52 0.0096 0.4 731.12 115.46 288.65 1135.23 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Marques de Marica 233 233 140 140 15 12.6 38 0.0631 0.4 60.28 180.84 241.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Adolfo Hardt 112 67 14.8 14.5 10 0.03 0.4 265.4 69.24 207.72 542.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0
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Heinzi Zietz Adolfo Hardt Dr Mauro Moura 408 245 14.5 12.5 80 0.025 0.4 942.48 164.82 146 438 2233.66 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Dr Mauro Moura 520 312 - - - - - 0

Heinzi Zietz Dante Nazato Dr Mauro Moura 339 339 203 203 11.8 11.6 80 0.0025 0.6 755.46 157.54 472.62 20901.76 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.3 0.35 21.357

Ser. Sidnei Lourenci Fim da rua  Marcos João Serafim 92 92 46 46 - - - - - 0

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Olivio Menestrina 196 118 - - - - - 0

Comandante Karl Busch Olivio Menestrina Rudolf Baumer 369 221 - - - - - 0

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Rudolf Baumer 565 339 10.92 10.32 104 0.0058 0.4 715.52 438.53 255.32 765.96 2175.33 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Rudolf Baumer Joaquim Girardi 393 393 236 236 10.12 9.93 90 0.0021 0.6 335 409.65 181.82 545.46 3647.26 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 428 428 257 257 9.98 8.72 94 0.0028 0.8 1683.8 786.34 193 579 22238.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Bento Torquato da Rocha Casa nº 292 711 711 427 427 8.72 8.3 108 0.0039 0.8 3673.54 461.24 304.54 913.62 29974.57 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 292 Petronilha de Souza Fortunato 259 259 155 155 8.3 7.94 92 0.0039 0.8 1011.14 459.65 103.5 310.5 31859.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 119 349 349 209 209 7.54 7.4 84 0.0017 1.2 1780.24 200.4 601.2 34441.2 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Casa nº 57 368 221 7.4 7.31 58 0.0016 1.2 2279.52 147.02 441.06 37308.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 57 Rio Águas Vermelhas 253 152 7.31 7.21 36 0.0028 1.2 970.49 605.59 101.38 304.14 39290.4 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Rio Águas Vermelhas 621 373 - - - - - 0

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Francisco Moser 0 0 0 0 12 0.01 0.6 47.68 95.36 143.04 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Rodrigo Baumer Francisco Moser Dante Nazato 0 0 160 10.64 10.49 73 0.002 0.8 159.9 319.8 26811.48 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 9.49739

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Dante Nazato 0 0 208 - - - - - 0

Rodrigo Baumer Casa nº 204  Marcos João Serafim 0 0 0 0 10.89 10.7 95 0.002 0.4 2682.1 167.94 335.88 3185.92 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Rodrigo Baumer  Marcos João Serafim Fim da rua 0 0 228 228 10.27 10.06 105 0.002 0.4 3383.68 219 438 4040.68 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 13.59456

Ernesto Hanch 1,905 1,905 1,143 1,143 0

Antonio Bischof Dante Nazato Dr Mauro Moura 369 369 222 222 10.118 9.99 64 0.002 0.8 144.2 432.6 49674.7 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.31 0.35 24.08488

Antonio Bischof Casa nº 163 Dante Nazato 0 0 0 0 10.68 10.51 85 0.002 0.4 2337.31 207 621 3165.31 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Antonio Bischof Casa nº 163  Marcos João Serafim 0 0 0 0 10.68 10.49 95 0.002 0.4 2782.95 172.56 517.68 3473.19 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Antonio Bischof  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 0 0 335 335 10.55 10.34 105 0.002 0.4 2976.82 396.97 219 657 4249.79 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.3 0.9 17.5833

Antonio Bischof Fim da rua  Joaquim Girardi 0 0 0 0 9.96 9.88 42 0.002 0.4 678.39 78.98 236.94 994.31 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Antonio Bischof  Joaquim Girardi  Rudolf Baumer 0 0 272 9.83 9.7 64 0.002 0.6 1985.72 182.38 547.14 5274.36 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 3 0.37 0.35 35.22784

Antonio Bischof Fim da rua  Rudolf Baumer 0 0 399 - - - - - 0

Herminio Dagnoni Casa nº 67 Dante Nazato 410 410 205 205 10.55 10.38 85 0.002 0.4 2641.75 205.1 410.2 3257.05 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Herminio Dagnoni Casa nº 67  Marcos João Serafim 360 360 180 180 10.55 10.36 95 0.002 0.4 2719.53 174.9 349.8 3244.23 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Herminio Dagnoni  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 0 0 226 226 10.42 10.21 105 0.002 0.4 3385 217.66 435.32 4037.98 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 13.46842

Herminio Dagnoni Fim da rua  Rudolf Baumer 525 525 263 263 9.74 9.48 132 0.002 0.4 3992.26 261.2 522.4 4775.86 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.71 0.35 38.077

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752 Dante Nazato 531 531 318 318 - - 85 0.002 0.4 2638.72 212.26 636.78 3487.76 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 47.97076

São Gabriel Arcanjo Dante Nazato Dr Mauro Moura 394 394 236 236 - - 64 0.002 0.6 676.45 144.5 433.5 15510.45 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.32 0.35 26.46672

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752  Marcos João Serafim 477 477 286 286 10.4 9.991 90 0.0045 0.4 3025.45 175.48 350.96 3551.89 0.78 0.78 0.5 0.5 0

São Gabriel Arcanjo  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 602 602 361 361 10.18 9.945 100 0.0023 0.4 3154.1 219.72 659.16 4032.98 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 54.3756

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 458 590 590 354 354 - - - - - 0

São Gabriel Arcanjo Casa nº 458  Rudolf Baumer 320 320 192 192 - - - - - 0

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 401 401 201 201 9.541 9.341 94 0.0021 0.4 348.23 4288.06 192.52 385.04 5213.85 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 35.112

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 371 371 185 185 9.541 9.341 92 0.0022 0.4 2821.61 178.4 356.8 3356.81 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 11.02416

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Marcos João Serafim 182 182 91 91 9.541 9.241 47 0.0032 0.4 1257.47 83.58 167.16 1508.21 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 251 251 126 126 9.541 9.188 61 0.0058 0.4 509.73 1531.38 129.8 259.6 2430.51 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 25.48056

Benito Luiz Beninca Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 270 270 135 135 9.303 9.18 60 0.0021 0.4 1441 256.69 117.56 235.12 2050.37 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 250 250 125 125 9.18 9.648 65 0.002 0.4 874.68 166.87 131.3 262.6 3485.82 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 400 400 200 200 9.362 9.162 98 0.002 0.4 2791.51 199.82 399.64 3390.97 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Dante Nazato Dr Mauro Moura 290 290 145 145 8.762 8.617 71 0.002 0.8 518.36 145.24 290.48 16456.61 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 363 363 181 181 9.362 9.162 92 0.0022 0.4 3062.84 178.32 356.64 3597.8 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Doutor Luiz Carlos Perin  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 183 183 92 92 9.351 9.214 44 0.0031 0.4 1412.31 79.32 158.64 1650.27 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 249 249 125 125 10.214 9.052 62 0.0026 0.4 1665.12 126.42 252.84 3694.65 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 278 278 139 139 9.282 9.162 60 0.002 0.4 1854.32 122.1 244.2 2220.62 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.26336

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 287 287 144 144 9.162 8.292 65 0.0025 0.4 2071.43 136.16 272.32 4700.53 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.5442

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 400 400 200 200 9.183 9.183 94 0.0021 0.4 4349.4 200.14 400.28 4949.82 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 38.52695

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 373 373 187 187 9.183 8.983 92 0.0022 0.4 2626.98 1499.62 183.56 367.12 4677.28 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 32.641

Laercio Beninca  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 247 247 123 123 9.183 9.053 50 0.0026 0.4 2596.38 117.92 1415.04 4129.34 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 26.32882

Laercio Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 201 201 101 101 9.053 8.933 56 0.0021 0.4 2223.64 100.22 200.44 6653.64 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 21.50799

João Gabriel Dr Mauro Moura Dante Nazato 288 288 144 144 - - - - - 0

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 437 437 218 218 8.95 8.55 90 0.0022 0.4 0

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 384 384 192 192 - - - - - 0

João Gabriel  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 475 475 238 238 - - - - - 0

João Gabriel Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 285 285 142 142 9.18 9.03 60 0.0025 0.4 2431.34 268.6 537.2 3237.14 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 30.39386

João Gabriel Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 230 230 115 115 9.03 7.9 60 0.0022 0.4 2585.28 246.92 493.84 6563.18 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 24.50126

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 385 327 327 164 164 25.5 18.8 73 0.0918 0.4 2160.43 0 151.88 455.64 2767.95 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 385 Casa nº 459 258 258 129 129 18.8 16.4 73 0.0329 0.4 1848.58 0 121.24 363.72 5101.49 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Leopoldo Beninca Casa nº 520 185 185 92 92 19.1 16.9 57 0.0386 0.4 1645.49 0 93.64 280.92 2020.05 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 520 Casa nº 459 236 236 118 118 16.9 16.4 57 0.0083 0.4 3702.68 0 113.44 340.32 6176.49 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Casa nº 307 248 248 124 124 20.377 15.298 56 0.091 0.4 1866.65 1176.57 126.3 252.6 3422.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 307 Casa nº 344 218 218 109 109 14.298 12.933 52 0.0262 0.4 2644.46 0 109.9 219.8 6396.28 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 448 441 221 18.798 13.307 79 0.07 0.4 1328.85 0 175.44 350.88 1855.17 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 448 Casa nº 344 77 38 13.307 13.125 16 0.0114 0.4 1062.39 0 76.14 152.28 3145.98 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 344 518 259 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Valdir Schmockel 347 347 87 87 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Valdir Schmockel 363 363 91 91 22.029 15.005 67 0.1061 0.4 1075.5 0 138.82 277.64 1491.96 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa nº 381 0 0 0 0 14 12.214 93 0.0192 0.4 3367.7 0 180.88 361.76 3910.34 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Valdir Schmockel 0 0 0 0 18.186 14.156 56 0.072 0.4 1350.73 671.1 128.32 256.64 2406.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Valdir Schmockel Casa nº 381 0 0 0 0 13.706 12.214 79 0.0189 0.4 3022.34 0 161.96 323.92 5915.01 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 369 0 0 121 121 10.4 10.2 100 0.002 0.4 1211.01 1094.88 517.32 1111.3 3934.51 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 7.22092
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 Joaquim Girardi Casa nº 493 Valdir Schmockel 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Valdir Schmockel Casa nº 369 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Casa nº 369 0 0 0 0 15 10.7 100 0.043 0.4 6902.77 0 265.04 530.08 10514.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 173 0 0 0 0 10.22 9.08 55 0.0207 0.4 2958.9 0 253.68 422.8 3635.38 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 342 Leopoldo Beninca 0 0 473 473 9.4 9.1 150 0.005 1 5490.61 1412.16 488.46 814.1 #REF! 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 3 0.74 0.35 122.38527

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Leopoldo Beninca 0 0 0 0 9.78 9.51 135 0.002 0.4 0

Valdir Schmockel  Marcos João Serafim Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrina) 171 171 86 86 - - - - - 0

Valdir Schmockel Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrina) Olivio Menestrina 57 57 29 29 - - - - - 0

Valdir Schmockel Olivio Menestrina  Rudolf Baumer 243 243 121 121 - - - - - 0

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Rudolf Baumer, 500 0 0 0 0 21.685 18.471 57 0.0564 0.4 848.65 0 228.39 380.65 1457.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Rudolf Baumer, 503 Casa nº 35 0 0 0 0 17.783 16.836 38 0.0249 0.4 1358.06 0 267.06 445.1 3527.91 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Joaquim Girardi, 505 Casa nº 445 0 0 0 0 13.966 10.892 43 0.0715 0.4 659.85 0 142.74 237.9 4568.4 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 445  Bento Torquato da Rocha, 570 0 0 0 0 10.692 10.083 35 0.0174 0.6 810.3 259.49 139.08 231.8 6009.07 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 365 (esquina com Bento Torquato daCasa nº 333 0 0 0 0 9.078 8.833 35 0.007 0.8 1406.2775 0 105 175 13380.9275 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 333 Casa nº 64 0 0 0 0 8.833 8.589 35 0.007 0.8 1406.2775 0 105 175 15067.205 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 64 Casa nº 74 0 0 0 0 8.589 8.378 35 0.006 0.8 946.2275 460.05 105 175 16753.4825 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 74 Casa nº 247 0 0 0 0 8.378 8.308 35 0.002 1 1406.2775 0 105 175 18439.76 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 247 Petronilha de Souza Fortunato 0 0 0 0 8.308 8.238 35 0.002 1 869.8725 444.83 105 175 20034.4625 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 161 0 0 0 0 8.238 8.168 35 0.002 1 404.4325 910.27 105 175 21629.165 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 161 Casa nº 91 0 0 0 0 8.168 8.098 35 0.002 1 1314.7025 0 105 175 23223.8675 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 91 Casa nº 95 0 0 0 0 8.098 8.028 35 0.002 1 765.3875 549.315 105 175 24818.57 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 3168.44 0.78 0.78 0.5 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0

 Margolf Ganzenmueller Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 0 0 215 215 14.6 14.37 107 0.0021 0.4 2116.51 217.82 653.46 2987.79 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 43.66936

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 0 0 245 245 14.5 13.95 103 0.0053 0.4 7212.61 258.16 774.48 8245.25 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 42.8855

 Margolf Ganzenmueller Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 0 0 0 0 14.1 13.95 59 0.0025 0.4 1374.31 137.46 412.38 1924.15 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 0 0 173 173 13.95 13.75 63 0.0032 0.4 4133.12 156.24 468.72 4758.08 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.79 0.35 47.71837

 Margolf Ganzenmueller João Carlos G. De Oliveira São Firmino 0 0 165 165 13.95 13.75 78 0.0026 0.4 166.62 1214.71 175.16 525.48 5378.21 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 43.35975

 Margolf Ganzenmueller Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 143 143 13.3 13.13 72 0.0024 0.6 1648.92 152.58 457.74 4353.18 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 36.09648

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 0 0 155 155 13.7 13.5 70 0.0029 0.4 1450.9 160.76 482.28 2093.94 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 39.12552

Professor Ari Venturi Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 0.0042 0.4 1231.49 64.28 192.84 1488.61 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Professor Ari Venturi  Margolf Ganzenmueller  Angela Beninca 0 0 0 0 14.15 13.95 59 0.0034 0.4 847.43 135.9 407.7 1391.03 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Professor Ari Venturi  Angela Beninca  Maria Santa Correa 104 104 52 52 14.2 14.05 38 0.0039 0.4 407.83 67.58 202.74 678.15 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca 15 de novembro Meio da quadra (15 de novembro-Valdemar) 0 0 169 169 14.85 14.7 73 0.0021 0.4 950.03 7997.49 167.9 587.65 9703.07 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.77 0.35 45.59401

 Angela Beninca Meio da quadra (15 de novembro-Valdemar) Valdemar Linhares 0 0 0 0 14.7 14.47 52 0.0044 0.4 1350.67 133.26 466.41 11653.41 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 0 0 0 0 14.7 14.47 107 0.0021 0.4 2151.61 218.36 764.26 3134.23 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 0 0 0 0 14.6 14.05 104 0.0053 0.4 2568.57 258.4 904.4 3731.37 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 0 0 0 0 14.2 14.05 61 0.0025 0.4 1409.06 138.62 485.17 2032.85 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 0 0 176 176 14.1 13.85 65 0.0038 0.4 1619.07 158.64 555.24 2332.95 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.81 0.35 49.80528

 Angela Beninca São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 232 232 14.1 13.85 110 0.0023 0.4 157.46 2225.11 328.18 1148.63 3859.38 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.81 0.35 65.72664

 Angela Beninca João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 248 248 13.95 13.45 108 0.0046 0.4 10262.5 226.02 791.07 11279.59 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 52.92238

 Angela Beninca Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 146 146 13.75 13.6 70 0.0021 0.4 749.4 899.35 152.58 534.03 4498.94 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.68 0.35 34.69564

 Angela Beninca Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 0 0 153 153 13.4 13.25 75 0.002 0.4 499.98 938.47 161.14 563.99 2163.58 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.54 0.35 28.84896

 Ver. Hermínio Kuntze 15 de novembro Casa nº 84 0 0 190 190 14.7 14.2 79 0.0063 0.4 3494.3 190.24 570.72 4255.26 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 62.47052

 Ver. Hermínio Kuntze Casa nº 84 Valdemar Linhares 0 0 111 111 14.2 14.02 53 0.0034 0.4 1609.12 115.06 345.18 6324.62 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 36.3874

 Maria Santa Correa  Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Juventino) 0 0 0 0 185.33 0.6 3690.65 250.64 370.66 1111.98 13951.38 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) Juventino da Silva Junior 0 0 0 0 - - - - - 0

 Maria Santa Correa Juventino da Silva Junior Meio da quadra (Juventino-São Firmino) 0 0 0 0 - - - - - 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Juventino-São Firmino) João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 - - - - - 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) São Firmino 0 0 0 0 180.25 0.0024 0.8 4049.82 476.14 1428.42 19905.76 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 115.76 0.0032 0.8 1950.95 335.18 347.2 1428.42 23967.51 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 139.67 0.0033 0.8 2936.57 261.08 338.08 1190.46 4726.19 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Maria Santa Correa Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 0 0 98.23 0.0024 0.8 2196.36 255.2 941.82 8119.57 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Fim da rua 0 0 0 0 174.29 0.0022 1 2967.37 2458.51 469.38 1408.14 15422.97 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares  Valdemar Linhares começo da quadra 0 0 0 0 - - - - - 0

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares São Firmino 0 0 0 0 388.55 0.002 0.6 7230.78 864.32 777.1 2331.3 11203.5 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 311 311 156 156 11.9 11.67 96 0.0024 0.8 1439.76 158.1 474.3 3762.4 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Arlindo Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 632 632 316 316 11.67 11.25 175 0.0024 0.8 2979.29 314.62 943.86 42011.14 0.5 0.5 0.5 0.5 0

 Arlindo Correa Alberto Miers Heinzi Zietz 603 603 302 302 11.25 10.81 134 0.0033 0.8 2905.3 352.44 427.68 1283.04 46979.6 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Arlindo Correa Heinzi Zietz Casa nº 865 232 232 116 116 10.81 10.57 102 0.0024 1 1276.3 226.78 680.34 49163.02 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa Casa nº 865 Fim da rua 400 400 200 200 10.57 10.19 172 0.0022 1 979.37 1957.51 250.76 752.28 53102.94 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 João Sancho Moreira São Firmino João Carlos G. De Oliveira 325 325 162 162 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1447.9 185.44 556.32 2189.66 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 João Sancho Moreira João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 286 286 13.09 12.58 137 0.004 0.4 3351.28 420.42 1261.26 7222.62 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.38 0.35 38.03534

 João Sancho Moreira Alberto Miers Heinzi Zietz 0 0 319 319 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 3128.72 258.62 428.26 1284.78 12323 0.65 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.41 0.35 45.77937

 João Sancho Moreira Heinzi Zietz Fim da rua 0 0 220 220 12.78 12.56 86 0.0025 0.4 2542.54 2115.33 338.02 1014.06 6009.95 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.41 0.35 31.61879

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino São Firmino nº 576 (esquina) 0 0 0 0 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino nº 576 (esquina) Casa nº 65 (esquina com João Carlos G. De O 0 0 159 159 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1410.92 175.12 525.36 2111.4 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 24.49832

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 65 (esquina João Carlos G. De OliveCasa nº 103 (esquina João Carlos G. De Olive 0 0 0 0 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina com João Carlos G. DeCasa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silveira) 0 0 138 - - - - - 0
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 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silveira)Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silveira) 0 0 0 0 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silveira)Alberto Miers 0 0 119 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina João Carlos G. De Oliv Alberto Miers 0 0 285 13.09 12.58 137 0.004 0.4 2578.71 419.36 144.28 865.68 6119.43 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 16.96702

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 317 335 167 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 317 Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) 304 152 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) 639 319 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 2908.54 306.1 918.3 10252.37 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 57.00576

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) 39 39 20 20 11.78 11.75 14 0.002 0.8 39.06 37654.91 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 3.49503

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 486 341 170 11.75 11.51 87 0.0028 0.8 1542.22 243.36 175.08 525.24 52374 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 30.42711

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 486 Fim da rua 58 29 11.51 11.48 12 0.0028 0.8 345.86 28.9 86.7 52835.46 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 4.49372

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Fim da rua 399 200 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Fim da rua Vala 190 190 95 95 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro Le 0 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro LeCasa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro Le 0 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro LeHeinzi Zietz 0 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Heinzi Zietz 0 0 289 12.73 12.28 128 0.0035 0.4 3099.53 295.64 886.92 11488.06 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 58.74414

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) Heinzi Zietz 0 0 123 12.47 12.35 24 0.005 0.4 858.88 114.84 344.52 7205.97 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 24.87156

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) 0 0 0 12.11 12.09 8 0.0025 0.4 41.16 5887.73 0.4 0.4 0 0 0

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) 0 0 81 11.89 11.83 54 0.0012 0.6 1193.72 4393.25 64.9 194.7 5846.57 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 16.45924

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Heinzi Zietz 0 0 0 0 - - - - - 0

 Renato Scheunemann  Ewaldo Eichholz  Mirko Mayerle 386 386 193 193 13.65 13.122 85 0.0062 0.4 1891.39 2635.78 169.32 507.96 5204.45 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann  Mirko Mayerle Casa nº 163 0 0 0 0 13.35 13.17 66 0.0027 0.4 1550.17 143.3 429.9 2123.37 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Casa nº 163 Hildo Novaes 0 0 0 0 13.17 12.97 65 0.0031 0.4 1317.16 144.76 434.28 4019.57 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Hildo Novaes Casa nº 310 0 0 0 0 13.1 12.7 68 0.0059 0.4 1147.36 104.9 314.7 1566.96 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Casa nº 310 São Firmino 0 0 0 0 12.7 12.42 73 0.0038 0.4 1163.65 165.12 495.36 3391.09 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann São Firmino João Carlos G. De Oliveira 335 335 167 167 11.11 10.88 98 0.0022 1.5 173.78 521.34 19696.53 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann João Carlos G. De Oliveira Cilezio Roberto Silveira 327 327 164 164 10.88 10.7 75 0.0024 1.5 146.88 440.64 61503.905 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers x Marcio Luckow 0 0 0 0 10.7 10.38 102 0.0031 1.5 772.3 263.48 62539.685 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers 306 306 153 153 72.64 0.0025 0.4 1113.6 145.28 435.84 1694.72 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Casa nº 73 0 0 0 0 - - - - - 26.2 78.6 104.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Casa nº 73 Mirko Mayerle 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Mirko Mayerle 0 0 0 0 14.788 13.627 78 0.0148 0.4 1739.83 150.36 451.08 2341.27 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Meio da quadra (João C.-Alberto) Alberto Miers 0 0 0 0 20.55 0.6 150.42 451.26 601.68 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Fim da rua Casa nº 702 0 0 174 174 11.15 10.95 70 0.0029 0.4 2491.23 1057.03 180.84 542.52 4271.62 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.7 0.35 42.5565

 Marcio Luckow Casa nº 702 Heinzi Zietz 0 0 130 130 10.95 10.71 70 0.0027 0.4 1713.43 130.88 392.64 6508.57 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.7 0.35 31.8745

 Marcio Luckow Heinzi Zietz Casa nº 819 0 0 0 0 10.51 10.3 72 0.0021 0.6 1690.11 142.84 428.52 8770.04 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Casa nº 819 Alberto Miers 0 0 0 0 10.3 10.15 75 0.002 0.6 1781.62 266.12 155.1 465.3 11438.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Hesse  Ewaldo Eichholz Casa nº 61 0 0 79 79 17.655 16.83 32 0.0258 0.4 2345.54 67.26 201.78 2614.58 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 4.59225

 Valdemar Hesse Casa nº 61 15 De Novembro 0 0 159 159 16.83 16.176 84 0.0078 0.4 7153.45 166.76 500.28 10435.07 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 32.22016

 Carlos Guilherme Jerke  Ewaldo Eichholz Casa nº 36 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 36 Casa nº 107 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 107 Mirko Mayerle 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 12 Casa nº 48 0 0 0 0 15.116 14.437 38 0.0177 0.4 836.95 67.04 201.12 1105.11 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 48 Mirko Mayerle 0 0 0 0 14.437 14.328 38 0.0028 0.4 586.74 72.12 216.36 1980.33 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Mirko Mayerle Hildo Novaes 0 0 286 286 145.72 0.0106 0.6 3295.94 291.44 874.32 4461.7 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 83.04233

 Carlos Guilherme Jerke Hildo Novaes São Firmino 0 0 288 288 142.34 0.0031 0.6 3438.28 284.68 854.04 9038.7 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 83.58266

 Carlos Guilherme Jerke São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 13.05 12.9 78 0.002 0.4 1296.83 187.4 562.2 2046.43 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke João Carlos G. De Oliveira Casa nº 552 0 0 0 0 12.9 12.53 79 0.0047 0.4 1658.23 159.88 479.64 4344.18 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 552 Alberto Miers 0 0 0 0 12.53 11.752 77 0.0101 0.8 1771.33 126.5 379.5 6621.51 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Alberto Miers Vala 0 0 0 0 30.86 0.0022 1.5 92163.575 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 632 Alberto Miers 159 159 80 80 26.6 0.002 1 725.28 3.83 53.56 160.68 3170.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Casa nº 632 222 222 111 111 30.26 0.002 1 72.91 1611.08 135.88 407.64 2227.51 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 0 0 76 76 17.3 14.21 33 0.094 0.4 2151.27 82.78 248.34 2482.39 0.78 0.78 0.5 0.5 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 4.4577

 Harold C. Miers Casa 124 Casa 154 0 0 0 0 - - - - - 0

 Harold C. Miers Casa 154 Casa aaa 0 0 0 0 - - - - - 0

 Harold C. Miers Casa aaa Casa bbb 0 0 0 0 - - - - - 0

 Harold C. Miers Casa bbb Casa 170 0 0 0 0 - - - - - 0

 Harold C. Miers Casa 170 Mirko Mayerle 0 0 139 139 12.544 11.892 45 0.0078 0.4 2815.41 69.38 416.28 11904.59 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 40.3214

 Harold C. Miers Mirko Mayerle Casa 179 0 0 0 0 12.495 11.119 77 0.0179 0.4 1477.93 139.64 418.92 2036.49 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa 179 Hildo Novaes 0 0 0 0 11.119 10.7 67 0.0063 0.4 1857.41 148.48 445.44 4487.82 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira São Firmino 0 0 0 0 11.291 10.7 77 0.0077 0.4 1210.65 215.09 150.1 450.3 2026.14 0.7 0.7 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers São Firmino Casa 313 0 0 167 167 10.5 10.214 70 0.0041 0.4 2438.26 55.41 172.98 518.94 5211.73 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.42 0.35 24.4902

 Harold C. Miers Casa 313 Hildo Novaes 0 0 120 120 10.214 10 68 0.0031 0.4 1361.67 118.92 356.76 7049.08 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 31.5315

 Marques De Marica Meio da quadra (Mirko-Hildo) Hildo Novaes 0 0 0 0 18.73 0.4 1803.17 144.36 433.08 2380.61 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marques De Marica Meio da quadra (Hildo-Firmino, divisa de subbHildo Novaes 0 0 69 69 22.74 0.4 384.2 197.22 73.58 220.74 875.74 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 18.19125

 Carlos Vitor Hardt Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa de São Firmino 311 311 156 156 21.49 0.4 2698.23 220.92 662.76 3581.91 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. Olivileira São Firmino 0 0 0 0 77.66 0.6 1551.05 160.46 481.38 2192.89 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 Mirko Mayerle 681 681 340 340 150.98 0.002 0.4 3428.31 328.27 327.26 981.78 5065.62 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 20.25142

 Prof. Theodoro Boing Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa de São Firmino 299 299 150 150 3100.82 221.56 664.68 3987.06 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 256 256 128 128 24 15.9 52.93 0.135 0.4 484.92 1459.27 144.8 434.4 2523.39 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato Casa nº xxx (divisa de subbacia) Hildo Novaes 0 0 537 537 11464.19 3406.17 533.6 1600.8 17004.76 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 31.96221

Dante Nazato Hildo Novaes Casa nº yyy (divisa de subbacia) 0 0 73 73 620.53 250.72 74.66 223.98 1169.89 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 19.152

Dante Nazato Casa nº yyy (divisa de subbacia) São Firmino 0 0 0 0 2962.2 229.22 687.66 3879.08 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato São Firmino Casa nº zzz (divisa de subbacia) 0 0 0 0 1157.54 224.47 285.4 856.2 2523.61 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Harold C. Miers Waldemar Hesse 0 0 329 329 0

15 De Novembro Waldemar Hesse Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) 0 0 285 285 0

15 De Novembro Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) Oto Albano Ganzenmuller 0 0 399 399 0
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15 De Novembro Oto Albano Ganzenmuller Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela Benica) 0 0 514 514 0

15 De Novembro Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela BenicaMeio da quadra (Angela Benica-Rio Motucas) 0 0 249 249 0

15 De Novembro Meio da quadra (Angela Benica-Rio Motuca) Rio Motucas 0 0 0 0 0

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 14.55 14.37 52 0.0035 0.4 275.64 2595.92 204.42 715.47 3791.45 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Linhares Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 76 76 35 0.0057 0.4 1699.66 70.1 245.35 2015.11 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 16.28578

 Valdemar Linhares Meio da quadra (Maria Santa Correa-Angela BMaria Santa Correa 0 0 0 0 44 0.4 634.63 87.94 307.79 1030.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 0 0 0 0 - - - - - 0

 Ewaldo Eichholz Início da rua Carlos Gulherme Jerke 0 0 0 0 1132.86 106.36 319.08 1558.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz Carlos Gulherme Jerke Valdemar Hesse 0 0 0 0 17.59 17.47 60 0.002 0.4 609.33 102.8 616.8 1328.93 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz Valdemar Hesse  Marcio Luckow 0 0 0 0 17.47 15.07 40 0.06 0.4 826.77 130.06 390.18 2675.94 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 0 0 0 0 15.07 14.4 57 0.0118 0.4 571.03 90.68 272.04 3609.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz  Renato Scheunemann Fim da rua 0 0 0 0 14.4 13.13 35 0.0363 0.4 743 63.5 190.5 4606.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Mirko Mayerle  Marcio Luckow Casa nº 850 0 0 80 80 13.127 12.74 42 0.0035 0.6 344.9 83.96 251.88 32598.01 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 14.30142

 Mirko Mayerle Casa nº 850  Renato Scheunemann 233 233 117 117 27 0.0035 0.6 122.84 53.3 159.9 32934.05 0.5 0.5 0.5 0.5 0

 Mirko Mayerle  Marques De Marica  Harold C. Miers 0 0 124 124 15.721 15.249 58 0.0081 0.4 9780.91 871.59 881.22 2643.66 27823.62 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 22.10544

 Mirko Mayerle  Harold C. Miers Casa nº 841 0 0 79 79 40.25 0.0133 0.4 578 201.25 1264.02 29866.89 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 14.0301

 Mirko Mayerle Casa nº 841 Carlos Guilherme Jerke 0 0 66 66 33.28 0.0133 0.4 370.82 66.56 199.68 30503.95 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 11.80599

 Mirko Mayerle Carlos Guilherme Jerke  Marcio Luckow 0 0 124 124 69.86 0.013 0.4 854.44 139.72 419.16 31917.27 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 22.19112

 Mirko Mayerle  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 283 283 141 141 22.5 18.55 60 0.0658 0.4 460.48 122.78 368.34 951.6 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 25.25418

 Mirko Mayerle Carlos Vitor Hardt  Marques De Marica 275 275 138 138 18.55 16.55 72 0.0278 0.4 6664.91 2735.97 823.44 2470.32 13646.24 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 24.57231

Juventino Jose Da Silva Jr  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 197 197 98 98 12.96 12.8 45 0.0036 0.4 176.6 180.06 118.18 354.54 829.38 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes  Arlindo Correa Entrada Condomínio Spazio 0 0 200 200 13 12.85 75 0.002 0.4 1695.32 194.62 583.86 2473.8 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 38.4307

 Hildo Novaes Entrada Condomínio Spazio  Renato Scheunemann 0 0 159 159 12.85 12.7 77 0.002 0.4 1838.78 155.62 466.86 4935.06 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 30.53435

 Hildo Novaes  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 0 0 133 133 12.4 11.8 105 0.0057 0.8 4088.43 415.38 1246.14 64597.47 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 20.45736

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Esquina  Renato Scheunemann 0 0 0 0 3.87 0.005 0.8 23.22 128486.41 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Vala 0 0 0 0 27.24 0.005 0.8 225.65 54.48 326.88 133112.99 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes Dante Nazato  Prof. Theodoro Boing 329 329 164 164 22 17.2 68 0.0706 0.4 474.32 213.36 178.04 534.12 26855.09 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 47.77563

 Hildo Novaes  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 308 308 154 154 17.2 14.9 77 0.0299 0.4 4984.91 1872.81 444.16 1332.48 35489.45 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 44.76605

 Hildo Novaes Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 268 268 134 134 14.7 14.2 72 0.0069 0.6 4150.87 441.56 1324.68 41406.56 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 28.61327

 Hildo Novaes Marques de Marica Harold C. Miers 238 238 119 119 14.2 13.3 70 0.0129 0.6 512.35 139.16 417.48 47096.6 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 31.206

 Hildo Novaes Harold C. Miers Carlos Gulherme Jerke 247 247 124 124 13.1 12.8 73 0.0041 0.8 811.09 142.32 426.96 57462.37 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.57 0.35 24.63825

 Hildo Novaes Carlos Gulherme Jerke  Marcio Luckow 245 245 123 123 12.8 12.4 72 0.0056 0.8 817.31 141.96 425.88 58847.52 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.46 0.35 19.73216

 São Firmino  Angela Beninca  Margolf Ganzenmueller 0 0 109 109 56.39 0.0034 0.4 349.61 126.54 442.89 919.04 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.54 0.35 20.61612

 São Firmino  Margolf Ganzenmueller Rio Motucas (Ponte do Binário) 0 0 132 132 - - - - - 0

 São Firmino Meio da quadra (Angela-Maria) Angela Benica 0 0 57 57 34.93 0.0039 0.4 269.95 75.54 264.39 609.88 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.74 0.35 14.72156

 São Firmino  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 0 0 0 0 367.78 108.78 380.73 857.29 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino João Sancho Moreira Arlindo Correa 0 0 0 0 64.84 858.3 831.21 257.64 901.74 2848.89 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino João Sancho Moreira Casa 627 (esquina com Braulio de Sá Barbosa 0 0 0 0 - - - - - 404.41 116.36 407.26 928.03 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Casa 576 (esquina com Braulio de Sá BarbosCasa 575 0 0 0 0 581.28 858.41 119.58 418.53 1977.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Casa 575  Renato Scheunemann 0 0 0 0 8.21 0.003 0.4 1185.95 56.26 196.91 1439.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Meio da quadra (Prof Theodoro-Carlos Vitor) Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 11.67 1759.47 476.72 312.4 1093.4 18447.52 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Esquina Carlos Vitor Hardt Esquina Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 6.61 46.27 22264.65 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 0 0 128 128 63.2 0.002 0.6 799.98 129.72 454.02 27230.28 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.2 0.35 8.9278

 São Firmino Esquina Marques de Marica Esquina Marques de Marica 0 0 0 0 8.48 0.002 0.6 2755.21 220.48 831.04 31037.01 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 São Firmino Marques de Marica Harold C. Miers 0 0 122 122 63.04 0.002 0.6 2498.55 334.45 361.14 1263.99 35495.14 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.49 0.35 20.98474

 São Firmino Harold C. Miers Carlos Guilherme Jerke 0 0 0 0 63.69 0.002 0.8 573.92 130.68 457.38 36657.12 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 São Firmino Esquina Carlos G. Jerke Esquina Carlos G. Jerke 0 0 0 0 3.93 0.002 0.8 39.13 41196.98 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 São Firmino Carlos Gulherme Jerke  Renato Scheunemann 0 0 0 0 139.84 0.002 0.8 6484.41 1664.53 785.72 2750.02 57343.36 0.5 0.5 0.9 0.9 0

 São Firmino Harold C. Miers  Renato Scheunemann 0 0 0 0 - - - - - 0

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 72 72 29.47 0.0034 0.4 2744.3 58.94 235.76 3039 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 3 0.33 0.35 8.28289

João Carlos G. De Oliveira Angela Benica  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 14.63 13.95 48 0.0142 0.8 495.94 126.98 507.92 1130.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira  Maria Santa Correa Arlindo Correa 243 243 146 146 - - - - - 0

João Carlos G. De Oliveira  João Sancho Moreira  Braulio De Sá Barbosa 0 0 0 0 365.87 121.92 487.68 975.47 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira  Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 0 0 0 0 13.02 12.89 42 0.003 0.4 1330.52 1122.9 171.96 687.84 3313.22 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Marcio Luckow Renato Scheunemann 0 0 0 0 67.05 0.002 1.5 2202.58 294.16 1176.64 3673.38 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira  Marcio Luckow Carlos Guilherme Jerke 0 0 0 0 1028.3 133.6 534.4 1696.3 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Carlos Guilherme Jerke Meio da quadra (Carlos-Harold, divisa de subb 0 0 0 0 19.21 797.33 135.72 542.88 1475.93 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Cilezio R. Silveira Fim da rua Braulio de Sá Barbosa 343 343 172 172 12.9 12.75 60 0.0025 0.4 1235.04 1048.05 177.18 531.54 2991.81 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 34.86322

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 3168.44 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 0

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 0

Alberto Miers Fim da rua Margolf Ganzenmuller 0 0 0 0 23.47 0.0045 0.4 1295.64 60.84 243.36 1599.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Angela Benica Margolf Ganzenmuller 0 0 187 187 13.45 13.15 59 0.0017 0.4 1185.13 115.76 463.04 17028.81 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 22.25538

Alberto Miers  Angela Beninca Meio da quadra (Angela-Maria, divisa de subb 0 0 88 88 13.6 13.45 38 0.0039 0.4 227.09 74.54 298.16 599.79 0.5 0.5 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 10.49937

Alberto Miers Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 474 474 284 284 12.45 12.3 91 0.0017 0.6 1472.1 189.8 759.2 4696.94 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.22 0.9 14.87889

Alberto Miers Renato Scheunemann Marcio Luckow 309 309 185 185 37.95 483.93 234.62 144.8 579.2 1442.55 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers  Marcio Luckow Carlos Gulherme Jerke 312 312 187 187 10.38 10.23 71 0.0021 1.5 540.43 124.28 497.12 92150.285 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Heroldo C. Miers Carlos Gulherme Jerke 330 330 198 198 10.2 10 60 0.003 0.4 564.74 123.64 494.56 1182.94 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Wanderlei M. Lenzi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 0 0 0 0 12.49 12.34 68 0.0022 0.4 334.37 140.27 125.34 376.02 976 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz  Margolf Ganzenmueller Angela Benica 0 0 163 163 13.9 13.75 26 0.0023 0.4 12967.61 122.32 489.28 13579.21 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.29 0.35 16.531

Heinzi Zietz Angela Benica  Maria Santa Correa 0 0 169 169 13.85 13.7 51 0.0052 0.4 6090.13 66.22 264.88 6421.23 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 3 0.23 0.35 13.6488

Heinzi Zietz João Sancho Moreira Casa nº 675 (esquina com João Sancho More 0 0 0 0 12.56 12.54 8 0.0025 0.4 57.52 5344.91 0.78 0.78 0 0 0

Heinzi Zietz Casa nº 675 (esquina com João Sancho More Braulio De Sá Barbosa 0 0 158 158 12.54 12.28 52 0.005 0.4 356.23 104.42 417.68 12233.19 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.29 0.35 16.0613

Heinzi Zietz Casa nº 488 Casa nº 532 (esquina com Radialista Daniel da 0 0 0 0 12.38 12.24 60 0.0023 0.4 586.67 69.26 277.04 932.97 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz Casa nº 532 (esquina com Radialista Daniel dCasa nº 570 (esquina com Radialista Daniel da 0 0 0 0 12.04 12.03 8 0.0013 0.6 58.96 7586.34 0.78 0.78 0.5 0.5 0
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Heinzi Zietz Casa nº 570 (esquina com Radialista Daniel d Braulio De Sá Barbosa 0 0 157 157 12.03 11.91 52 0.0023 0.6 390.44 105.16 420.64 8502.58 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.22 0.9 8.09255

Heinzi Zietz Casa nº 488  Marcio Luckow 0 0 0 0 67.37 0.0025 0.4 1261.3 134.74 538.96 1935 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz Meio da quadra (Marcio-Carlos G, divisa de sMarcio Luckow 154 154 92 92 18.78 0.002 0.4 240.77 68.22 272.88 581.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Anna Girardi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 0 0 0 0 12.28 12.11 70 0.0025 0.4 802.19 136.94 410.82 1349.95 0.78 0.78 0.5 0.5 0
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Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 0 0 0 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 11.95502 0.154 264.72 20550.21

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 500 500 300 300 210,302 13,962 13,962 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 184,051 12,219 12,219 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Paulino De Jesus Bento Torquato Da Rocha Casa nº 259 0 0 0 0 0 0 0 10.392 10 89 0.0044 0.4 2819.68 185.96 557.88 3563.52 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Paulino De Jesus Casa nº 259  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 269 269 0 0 0 10 9 93 0.0108 0.4 2520.94 464.83 206.04 618.12 7373.45 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 31.98006 0.357 402.22 36030.87

Paulino De Jesus  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 75 376 376 225 225 158,010 SUD SUD 8.8 8.6 74 0.0027 0.6 1894.16 226.76 680.28 10174.65 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 33.95424 0.452 424 31850.88

Paulino De Jesus Casa nº 75 Casa nº 55 389 389 234 234 163,816 SUD SUD 8.6 7.897 77 0.0091 0.6 2285.59 535.36 156.2 468.6 13620.4 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 35.20176 0.452 424 33021.12

Paulino De Jesus Casa nº 55 Rio Águas Vermelhas 165 165 99 99 69,414 4,608 4,608 - - - - - 0

Manoel Mauricio Filho Bento Torquato Da Rocha Casa nº 291 554 554 332 332 232,935 SUD SUD 10 9.8 99 0.002 0.4 2423.41 814.42 220.58 661.74 4120.15 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 17.05396 0.154 264.72 29315.09

Manoel Mauricio Filho Casa nº 291 Petronilha de Souza Fortunato 417 417 250 250 175,511 11,652 11,652 9.8 9.297 82 0.0061 0.4 2339.14 167.72 503.16 7130.17 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Manoel Mauricio Filho Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 72 383 383 230 230 161,081 10,694 10,694 9.097 8.8 75 0.004 0.6 1567.74 480.04 231.24 693.72 10102.91 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Casa nº 72 Fim da rua 348 348 209 209 146,231 9,708 9,708 8.8 8.481 69 0.0046 0.6 2257.93 139.46 418.38 12918.68 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Manoel Mauricio Filho Fim da rua Rio Águas Vermelhas 215 215 129 129 90,490 6,008 6,008 - - - - - 0

Afonso Lenzi Bento Torquato da Rocha Casa nº 281 553 553 332 332 232,535 15,438 15,438 9.84 9.39 99 0.0045 0.4 2733 496.03 228.9 686.7 4144.63 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Afonso Lenzi Casa nº 281 Petronilha de Souza Fortunato 416 416 250 250 175,027 SUD SUD 9.39 8.9 82 0.006 0.4 2340.56 166.66 499.98 7151.83 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 12.81434 0.154 264.72 22027.35

Afonso Lenzi Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 92 383 383 230 230 161,081 10,694 10,694 8.7 8.54 75 0.0021 0.6 1983.56 229.08 687.24 10051.71 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Afonso Lenzi Casa nº 92 Fim da rua 401 401 240 240 168,486 11,186 11,186 8.54 8.34 79 0.0025 0.6 2469.1 160.14 480.42 13161.37 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Afonso Lenzi Fim da rua Rio Águas Vermelhas 159 159 95 95 66,952 4,445 4,445 - - - - - 0

São Vigilio Bento Torquato da Rocha Casa nº 299 572 572 343 343 240,423 15,962 15,962 9.64 9.14 99 0.0051 0.4 3340.37 231.86 695.58 4267.81 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Casa nº 299 Petronilha de Souza Fortunato 421 421 253 253 177,152 11,761 11,761 8.94 8.75 82 0.0023 0.6 1545.38 943.74 168.1 504.3 7429.33 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Vigilio Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 236 479 479 287 287 201,362 13,369 13,369 8.75 8.56 94 0.002 0.6 1947.51 889.89 268.6 805.8 11341.13 0.78 0.78 0.5 0.5 0

São Vigilio Casa nº 236 Fim da rua 396 396 238 238 166,571 SUD SUD 8.56 8.35 79 0.0027 0.6 2178.78 431.99 160.4 481.2 14593.5 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 1 0.66 0.35 12.19526 0.154 264.72 20963.18

São Vigilio Fim da rua Rio Águas Vermelhas 49 49 30 30 20,740 1,377 1,377 8.35 8.3 12 0.0042 0.6 10 30 28676.92 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Bento Torquato Da Rocha Afonso Lenzi São Gabriel Arcanjo 0 0 432 432 0 0 0 10.89 11.07 135 0.002 0.4 520.26 268 804 1592.26 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 3 0.77 0.35 77.52976 0.539 506.29 72824.75

Bento Torquato Da Rocha São Bento São Gabriel Arcanjo 0 0 410 410 0 0 0 10.6 11.07 137 0.002 0.6 5792.2 1635.76 274 822 8523.96 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.44 0.35 63.07686 0.462 426.42 58219.12

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 192 0 0 453 453 0 0 0 9.08 8.73 150 0.0023 0.6 1799.45 451.81 206 618 9911.58 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 62.4043 0.413 484.51 73209.46

São Gabriel Arcanjo Casa nº 192 Casa nº 64 0 0 458 458 0 0 0 8.73 8.08 150 0.0043 0.6 5082.51 340 1020 16354.09 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 63.03619 0.413 484.51 73950.76

São Gabriel Arcanjo Casa nº 64 Fim da rua 0 0 253 253 0 0 0 8.08 7.915 85 0.002 0.6 2459.24 732.94 160 480 20186.27 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 3 0.68 0.35 34.78286 0.413 484.51 40805.43

Nossa Senhora Do Carmo Bento Torquato da Rocha Casa nº 72 552 552 331 331 232,030 15,405 15,405 9.39 9.13 99 0.0026 0.4 3137.14 226.92 680.76 4044.82 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Nossa Senhora Do Carmo Casa nº 72 Petronilha de Souza Fortunato 391 391 234 234 164,279 SUD SUD 9.13 8.7 76 0.0057 0.4 2078.32 360.8 154 462 7099.94 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.3 0.9 12.3398 0.158 135.876 10611.92

São Bento Bento Torquato da Rocha Casa nº 89 455 455 273 273 191,560 12,718 12,718 9.2 9 79 0.0025 0.4 2170.32 186.5 559.5 2916.32 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Bento Casa nº 89 Petronilha de Souza Fortunato 474 474 284 284 199,343 13,235 13,235 8.8 8.6 96 0.0021 0.6 2129.13 1129.09 191.26 573.78 6939.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

São Venancio Fortunato Bento Torquato da Rocha Fim da rua 625 625 227 227 262,465 SUD SUD 9.04 8.81 103 0.0022 0.4 2596.48 837.2 231.84 695.52 4361.04 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2.5 0.68 0.35 39.44349 0.347 485.21 55153.82

São Venancio Fortunato Fim da rua Vala 38 38 14 14 16,071 SUD 648 8.81 8.71 12 0.0083 0.4 24 72 7883.57 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2.5 0.68 0.35 2.41512 0.347 485.21 3377.06

Bento Torquato Da Rocha São Bento Jacobus Felthaus 0 0 0 0 0 0 0 10.59 9.89 191.33 0.002 0.6 1882.68 1036.99 382.66 1530.64 4832.97 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Alberto Bez Fim da rua Jacobus Felthaus 393 393 197 197 166,472 SUD SUD 10.154 9.984 58 0.0029 0.4 2726.84 728.43 194.06 582.18 4231.51 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 51.64425 0.525 502.16 49397.48

Jacobus Felthaus Alberto Bez Casa nº 168 309 309 154 154 130,679 7,189 SUD - - - - - 0

Jacobus Felthaus Casa nº 168 Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Luciano d 331 331 165 165 140,004 7,702 SUD - - - - - 0

Jacobus Felthaus Meio da quadra (Bento T. da Rocha-Luciano Luciano de Oliveira Cercal 314 314 157 157 133,049 7,320 SUD - - - - - 0

 Luciano De O. Cercal Fim da rua Jacobus Felthaus 632 632 230 230 265,490 10,705 10,705 9.473 9.071 108 0.0042 0.4 3127.52 222 666 4015.52 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Petronilha De Souza Fortunato Fim da rua Jacobus Felthaus 565 565 339 339 237,836 15,790 15,790 9.745 9.403 108 0.0032 0.4 2529.71 229.32 687.96 3446.99 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Edson A. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 480 480 174 174 201,369 8,119 8,119 9.692 9.444 88 0.0028 0.4 1619.28 1252.72 185.46 556.38 3613.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hercílio J. Da Silva Fim da rua Jacobus Felthaus 628 628 228 228 263,781 10,636 10,636 9.1 8.85 105 0.0024 0.4 2612.47 232.9 698.7 3544.07 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Jacobus Felthaus Luciano de Oliveira Cercal Petronilha de Souza Fortunato 314 314 157 157 132,998 7,317 7,317 - - - - - 0

Jacobus Felthaus Petronilha de Souza Fortunato Hercílio José da Silva 296 296 148 148 125,366 6,897 6,897 - - - - - 0

Jacobus Felthaus Hercílio José da Silva Edson Alves da Silva 282 282 141 141 119,392 6,568 6,568 - - - - - 0

Jacobus Felthaus Edson Alves da Silva Rio Águas Vermelhas 155 155 77 77 65,374 3,596 3,596 - - - - - 0

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 0 0 0 0 0 0 0 17.4 14.21 38 0.0839 0.4 372.29 82.78 248.34 703.41 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Divisor da bacia 15 De Novembro 0 0 0 0 0 0 0 22.65 16.89 65 0.002 0.4 1348.42 129 387 1864.42 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 256 256 128 128 108,138 5,949 5,949 24 15.9 103 0.1246 0.4 1217.11 144.26 432.78 1794.15 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Divisor da bacia 15 De Novembro 382 382 191 191 161,412 8,880 8,880 15.75 16.03 96.28 0.002 0.4 3063.56 172.56 517.68 3753.8 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Francisco Moser Casa nº 91 15 De Novembro 312 312 156 156 132,067 SUD SUD 18 15 44 0.0682 0.4 2044.13 680.21 220 660 3604.34 0.35 0.35 0 0 Calçada Drenante 2 0.88 0.35 48.07264 0.616 533.62 41643.7

 Francisco Moser Casa nº 91 Casa nº 182 428 428 214 214 181,211 9,969 9,969 18.2 16.4 65 0.0277 0.4 3691.43 154 462 4307.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 234 342 342 171 171 144,675 7,959 7,959 24.3 18.8 65 0.0846 0.4 2642.81 177.4 532.2 3352.41 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 234 Casa nº 182 213 213 106 106 90,064 4,955 4,955 18.8 16.4 66 0.0364 0.4 1592.96 105.6 316.8 5367.77 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 182 - Servidão  Marcos João Serafim 0 0 125 125 5,968 5,819 5,819 18.8 14.06 130 0.0152 0.6 260 17888.37 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Orestes Girardi Casa nº 108 Casa nº 42 188 188 63 63 80,380 2,921 2,921 21.112 16.499 59 0.079 0.4 1777.88 114.02 342.06 2233.96 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Orestes Girardi Casa nº 42 Casa nº 35 141 141 47 47 60,112 2,184 2,184 16.299 15.052 40 0.0238 0.4 1116.34 89.24 267.72 3707.26 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Orestes Girardi Casa nº 35  Marcos João Serafim 93 93 31 31 39,831 1,447 1,447 15.052 13.775 30 0.0432 0.4 428.81 58.8 176.4 6475.46 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Orestes Girardi Sem saída Casa nº 35 93 93 31 31 39,575 1,438 1,438 16.984 15.352 29 0.0567 0.4 1829.95 68.56 205.68 2104.19 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 73 15 De Novembro 396 396 198 198 167,622 9,222 9,222 14.443 13.522 90 0.0103 0.6 4786.08 246.54 178.9 536.7 5748.22 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Ser. Eliezer Santos (SD40123) Olivio Menestrina (Servidão) 160 160 80 80 67,692 3,724 3,724 13.993 12.85 39 0.0221 0.8 78 19060.81 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 73 Ser. Eliezer Santos (SD40123) 290 290 145 145 122,793 6,755 6,755 13.993 13.061 62 0.0151 0.4 860.51 325.97 132.8 398.4 1717.68 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Orestes Girardi 370 370 185 185 156,741 8,623 8,623 19.498 13.275 86 0.0727 0.4 1321.51 253.39 169.2 507.6 2251.7 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Orestes Girardi Ser. Eliezer Santos (SD40123) 222 222 111 111 93,872 5,164 5,164 13.075 12.802 54 0.0051 0.6 1860.89 107 321 11016.05 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 41 0 0 0 0 0 0 0 14.942 13.053 39 0.0048 0.4 1898.22 78 234 2210.22 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 41 15 De Novembro 0 0 0 0 0 0 0 12.853 12.654 37 0.0054 0.4 1845.2 72.8 218.4 4346.62 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 90 Casa nº 148 0 0 0 0 0 0 0 14.719 11.985 61 0.045 0.4 3078.16 313.67 123 369 3883.83 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 148 Casa nº 159 0 0 0 0 0 0 0 11.585 11.371 8 0.0268 0.8 10 30 3923.83 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Casa nº 237 0 0 0 0 0 0 0 16.111 15.219 72 0.0125 0.4 1296.01 154 462 1912.01 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 220 0 0 0 0 0 0 0 13.219 11.673 73 0.0211 0.4 1615.77 150 450 4127.78 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 220 Casa nº 159 0 0 0 0 0 0 0 11.673 11.671 6 0.084 0.4 30 90 4247.78 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Olivio Menestrina Casa nº 237 Casa nº 159 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Olivio Menestrina Casa nº 159 - Servidão Rudolf Baumer - Servidão 0 0 0 0 0 0 0 11.671 11.87 75 0.0023 1.2 150 37433.08 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Rudolf Baumer 15 De Novembro Casa nº 73 0 0 0 0 0 0 0 13 12.718 69 0.0041 0.4 2801.54 138 414 3353.54 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 73 Delirio Bertell 0 0 0 0 0 0 0 12.718 11.87 57 0.0149 0.4 1632.87 113.2 339.6 5439.21 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa n° 187 0 0 121 121 0 0 0 14 12.35 49 0.0337 0.4 2684.62 98 294 3076.62 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 30.57264 0.504 494.89 30020.03

 Rudolf Baumer Casa n° 187 Delirio Bertell 0 0 107 107 0 0 0 12.35 11.87 61 0.0079 0.4 2259.38 282.64 120 360 6098.64 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 31.18808 0.581 521.52 27995.19

Delirio Bertell Rudolf Baumer Joaquim Girardi 323 323 162 162 136,755 SUD SUD 11.87 10.79 90 0.002 1.2 473.68 340.26 180 540 55991 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.43 0.35 24.32381 0.301 424.71 34320.82

 Joaquim Girardi 15 De Novembro Casa nº 62 0 0 153 153 0 0 0 11.2 10.4 65 0.0123 0.4 2041.86 128 384 2553.86 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 44.38259 0.581 521.52 39838.91

 Joaquim Girardi Casa nº 62 Delirio Bertell 0 0 139 139 0 0 0 10.4 10.2 60 0.0033 0.4 1258.75 1197.35 125.4 376.2 5511.56 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 40.25168 0.581 521.52 36130.91

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 214 0 0 139 139 0 0 0 10.345 10.2 55 0.0022 0.6 2602.39 112.6 337.8 3052.79 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 40.4957 0.581 521.52 36349.94

 Joaquim Girardi Casa nº 214 Delirio Bertell 0 0 143 143 0 0 0 10 9.8 90 0.0022 0.6 2357.95 138.6 415.8 5965.14 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 41.68094 0.581 521.52 37413.84

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 197 0 0 133 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 197 Delirio Bertell 0 0 143 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Delirio Bertell - Faixa de Servidão Bento Torquato da Rocha - Faixa de Servidão 0 0 259 259 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 97 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 97 Casa nº 140 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha 15 De Novembro Casa nº 140 0 0 0 0 0 0 0 10.67 10.1 170 0.003 1.2 340 1020 52314 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 140 Lançamento 0 0 0 0 0 0 0 9.2 9.08 40 0.003 1.5 56 66833.35 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 140 0 0 0 0 0 0 0 10.2 9.9 100 0.003 0.6 3954.72 799.58 220 660 5634.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Harold C. Miers Marques de Marica 0 0 0 0 0 0 0 0

15 De Novembro Marques de Marica Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 0 0 0 0

15 De Novembro Carlos Vitor Hardt Professor Theodoro Boeing 0 0 200 0 0 0 0

15 De Novembro Professor Theodoro Boeing Dante Nazato 0 0 273 0 0 0 0

15 De Novembro Dante Nazato Caixa de Passagem - Francisco Moser 0 0 191 0 0 0 0

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Francisco Moser 0 0 141 0 0 0 15 15.5 37 0.005 0.4 74 222 11234.01 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.57 0.35 21.103 0.449 457.89 21520.83

ÁREA (m²) Coeficiente de Escoamento Superficial

BORDA ESQUERDA

DADOS REDE ÁREAS (m²) BORDA ESQUERDA

SuDS 6



R$/m² R$/m² R$/m² 46.55 40.26

205.57 46.55 46.55 Área Total

NOME DA VIA INÍCIO DO TRECHO FIM DO TRECHO
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PAVIMENTO 
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15 De Novembro Caixa de Passagem - Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 0 0 252 0 0 0 15.5 15.92 84 0.005 0.8 168 504 32639.76 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.52 0.35 45.864 0.546 445.79 37446.36

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João Serafim Marcos João Serafim 0 0 234 0 0 0 15.92 14.47 78 0.005 0.8 156 468 33263.76 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.52 0.35 42.588 0.546 445.79 34771.62

15 De Novembro Francisco Moser Caixa de Passagem - Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 0

15 De Novembro Caixa de Passagem - Marcos João Serafim Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 0

15 De Novembro Marcos João Serafim Rudolf Baumer 0 0 364 0 0 0 14.85 14.01 102.5 0.0164 0.8 205 615 43388.09 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.52 0.35 66.30078 0.546 445.79 54132.28

15 De Novembro Marcos João Serafim Olivio Menestrina 0 0 0 0 0 0 0 0

15 De Novembro Olivio Menestrina Rudolf Baumer 0 0 175 0 0 0 0

15 De Novembro Rudolf Baumer Joaquim Girardi 0 0 285 0 0 0 14.01 12.6 92 0.0095 0.8 184 552 46334.93 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.61 0.35 60.92064 0.641 467.57 44437.85

15 De Novembro Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 0 0 295 0 0 0 12.6 12 70 0.0064 0.8 140 420 50954 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.61 0.35 63.0744 0.641 467.57 46008.89

15 De Novembro Rudolf Baumer Bento Torquato da Rocha 0 0 0 0 0 0 0 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Heinzi Zietz 256 256 128 128 108,104 SUD SUD 12.144 11.641 67 0.0075 0.4 1612.86 107.04 214.08 1933.98 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.74 0.35 20.37772 0.319 499.73 31922.75

 Carlos Guilherme Jerke Fim da rua Casa nº 854 351 351 175 175 148,465 SUD SUD 11.1 10.95 75 0.002 0.4 2235.23 150.7 301.4 2687.33 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 35.61838 0.406 461.01 40444.41

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Casa nº 708 238 119 51,723 5,535 0 10.8 10.65 65 0.0023 0.6 2030.08 153.46 306.92 5177.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 708 Heinzi Zietz 24 12 5,281 565 0 10.65 10.6 7 0.007 0.6 5177.79 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 854 Heinzi Zietz 262 131 57,004 0 SUD - - - - - 0

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira Casa 558 0 0 0 0 0 0 0 11.232 10.2 83 0.0124 0.4 1748.15 159.02 318.04 #REF! 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa 558 Alberto Miers 0 0 160 160 0 0 0 10.2 9.46 72 0.0103 0.4 1716.02 162.74 325.48 #REF! 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 9.53904 0.119 361.78 29000.28

 Harold C. Miers Alberto Miers Casa 715 (Vala) 397 397 198 198 167,792 9,231 9,231 9.26 8.989 93 0.0029 0.6 190.7 141.46 198.3 396.6 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Harold C. Miers Casa 715 (Vala) Heinzi Zietz 218 218 109 109 92,264 SUD SUD 9.7 9.103 40 0.0149 0.4 420.8 132.49 109.32 218.64 881.25 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 22.13512 0.406 461.01 25134.27

 Harold C. Miers Heinzi Zietz Casa 845 0 0 140 140 0 0 0 9.103 8.501 75 0.008 0.4 1437.1 124.52 249.04 4747.78 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 28.45248 0.406 461.01 32307.58

 Harold C. Miers Casa 845 Fim da rua 0 0 162 162 0 0 0 8.301 8.095 75 0.0027 0.6 2271.54 387.74 177.42 354.84 7939.32 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 32.82916 0.406 461.01 37277.27

 Marques De Marica João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 3749.13 278.08 556.16 4583.37 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Alberto Miers Casa nº 808 (canal/vala) 0 0 0 0 0 0 0 2941.06 294.02 588.04 25549.99 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Heinzi Zietz Casa nº 808 (canal/vala) 0 0 0 0 0 0 0 49.04 98.08 10703.19 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Fim da rua Casa nº 940 0 0 0 0 0 0 0 11.734 11.6 70 0.0019 0.4 2258.83 155.1 310.2 2724.13 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Casa nº 940 Casa nº 886 0 0 0 0 0 0 0 11.6 11.4 63 0.0032 0.4 1735.61 137.04 274.08 4870.86 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Casa nº 886 Heinzi Zietz 0 0 0 0 0 0 0 11.4 11.354 7 0.0066 0.4 4870.86 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marques De Marica Casa nº 940 Heinzi Zietz 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 3812.35 349.66 699.32 6236.85 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Adolfo Hardt Fim da rua Casa 70 337 337 168 168 142,373 7,833 7,833 12.43 12.24 69 0.0028 0.4 2558.79 168.26 336.52 3063.57 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Adolfo Hardt Casa 70 Heinzi Zietz 222 222 111 111 94,041 5,174 5,174 12.24 11.66 57 0.0102 0.6 1345.23 111.14 222.28 4742.22 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura início da rua Alberto Miers 473 473 237 237 200,301 11,019 11,019 5908.1 2844.32 236.72 473.44 9462.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Alberto Miers Heinzi Zietz 646 646 323 323 273,103 15,024 15,024 3881.87 305.92 611.84 16520.76 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Heinzi Zietz Antonio Bischof 766 766 383 383 323,872 17,817 17,817 5427.67 363.58 727.16 6518.41 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 557 557 279 279 235,822 12,973 12,973 3645.34 541.76 1083.52 5270.62 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura São Gabriel Arcanjo Casa 316 227 227 113 113 95,987 5,281 5,281 9.8 9.395 74 0.0055 0.4 1679.27 113.44 226.88 2597.59 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Casa 316 Dr. Carlos Perin 324 324 162 162 137,093 7,542 7,542 9.195 9.037 78 0.002 0.6 2087.51 226.88 648.08 5560.06 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dr Mauro Moura Dr. Carlos Perin Casa 154 384 384 192 192 162,664 8,949 8,949 9.536 9.35 85 0.0022 0.4 2416.26 192.24 384.48 2992.98 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dr Mauro Moura Casa 154 João Gabriel 332 332 166 166 140,495 SUD 7,729 9.395 9.1 80 0.0031 0.4 2125.28 166.04 332.08 5616 m 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 33.70612 0.406 461.01 38273.05

Dante Nazato São Firmino Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 5247.47 30.91 368.24 736.48 6383.1 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Alberto Miers Casa 842 302 302 151 151 127,616 7,021 7,021 17.38 12.14 75 0.0832 0.4 2153.4 150.82 301.64 8988.96 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Casa 842 Heinzi Zietz 379 379 190 190 160,379 8,823 8,823 11.44 9.44 90 0.03 0.4 2378.31 359.92 164.34 328.68 12220.21 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Heinzi Zietz Rodrigo Baumer 0 0 231 0 0 0 102 0.0035 0.8 3581.47 216.06 432.12 4229.65 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 46.90112 0.406 461.01 53255.88

Dante Nazato Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 148 0 0 0 65 0.002 0.8 1701.37 147.88 295.76 36168.05 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 30.03182 0.406 461.01 34100.91

Dante Nazato Heinzi Zietz Antonio Bischof 0 0 379 0 0 0 0

Dante Nazato Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 0 0 0 0 841.94 387.89 130.28 260.56 1620.67 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 0 0 0 0 692.71 338.38 151.88 303.76 6263.76 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Antonio Bischof São Gabriel Arcanjo 0 0 292 0 0 0 0

Dante Nazato São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 276 276 138 138 116,599 6,415 6,415 9.478 9.291 74 0.0025 0.6 1812.41 137.8 275.6 3074.85 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato Benito Luis Beninca Luis Carlos Perin 276 276 138 138 116,701 SUD SUD 9.141 9.162 70 0.002 0.6 824.13 137.92 275.84 7522.68 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.20624 0.119 361.78 24948.35

Dante Nazato Luis Carlos Perin Laercio Beninca 269 269 134 134 113,621 6,251 6,251 9.343 9.183 62 0.0026 0.4 2112.88 126.98 253.96 2493.82 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Dante Nazato Laercio Beninca João Gabriel 397 397 198 198 167,893 SUD SUD 8.783 8.6 91 0.002 0.6 2266.23 198.42 396.84 13902.31 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 50.00184 0.504 494.89 49098.04

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 635 330 330 165 165 139,479 7,673 7,673 30.5 22.2 73 0.1137 0.4 2159.03 164.84 329.68 2653.55 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 635 Leopoldo Beninca 332 332 166 166 140,529 7,731 7,731 22.2 19.1 74 0.0419 0.4 2022.34 166.08 332.16 5174.13 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 745 Casa nº 777 270 270 135 135 114,129 6,279 6,279 32.5 23 43 0.1744 0.4 4094.52 131.42 262.84 4488.78 0.5 0.5 0.5 0.5 0

 Francisco Moser Casa nº 777 Casa nº 806 184 184 92 92 77,660 SUD SUD 23 13 43 0.2326 0.4 2720.44 91.76 183.52 7484.5 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 31.80177 0.693 560.24 25709.41

 Francisco Moser Casa nº 806 Casa nº 918 354 354 177 177 149,684 SUD SUD 13 12 86 0.0116 0.4 4033.57 173.74 347.48 12039.29 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 61.29585 0.693 560.24 49553.23

 Francisco Moser Casa nº 918 Rodrigo Baumer 346 346 173 173 146,282 SUD SUD 12 11 87 0.0115 0.4 2618.96 179.64 359.28 15197.17 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.99 0.35 59.90292 0.693 560.24 48427.15

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 717 285 285 143 143 120,627 SUD 6,636 22.077 18.419 59 0.0625 0.4 4084.86 2837.52 285.12 570.24 7777.74 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 2 0.92 0.35 33.1452 0.465 543.3 38726.42

 Marcos João Serafim Casa nº 717 Casa nº 623 230 230 115 115 97,121 SUD 5,343 17.619 16.929 57 0.0122 0.4 1304.07 3812.98 229.56 459.12 13583.47 0.55 0.55 0 0 Calçada Drenante 2 0.92 0.35 26.68635 0.465 543.3 31179.99

 Marcos João Serafim Casa nº 623 Leopoldo Beninca 75 75 37 37 31,544 1,735 1,735 16.729 16.7 16 0.0018 0.6 523.7 106.09 74.56 149.12 14436.94 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim Casa nº 735 Casa nº 777 0 0 0 0 0 0 0 21.595 12.891 67 0.1315 0.4 5311.69 728.94 251.76 503.52 6795.91 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim Casa nº 777 Ser. Sidnei Lourenci 0 0 0 0 0 0 0 12.491 11.008 64 0.0231 0.4 3827.23 272.84 545.68 11441.66 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim Ser. Sidnei Lourenci Comandante Karl Busch 0 0 0 0 0 0 0 10.808 10.747 7 0.0082 0.6 38.36 76.72 14449.28 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Rodrigo Baumer 0 0 258 258 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 128 128 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 126 126 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 129 129 0 0 0 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Comandante Karl Busch Casa nº 274 0 0 0 0 0 0 0 165 0.002 0.6 513.94 1027.88 1541.82 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim Casa nº 274 São Gabriel Arcanjo 0 0 0 0 0 0 0 98 0.002 0.8 200.58 401.16 2143.56 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Marcos João Serafim São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 263 263 132 132 111,303 SUD SUD 9.941 9.241 73 0.0034 0.6 163.02 326.04 2632.62 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.39 0.35 17.95521 0.273 415.03 27296.52

 Marcos João Serafim Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 291 291 145 145 123,064 SUD SUD 9.191 8.812 78 0.0023 0.6 145.22 290.44 6165.21 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.39 0.35 19.85256 0.273 415.03 30180.98

 Marcos João Serafim Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 307 307 153 153 129,732 7,137 7,137 8.812 8.633 74 0.0024 0.8 153.5 307 6625.71 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Laercio Beninca João Gabriel 426 426 213 213 180,433 9,926 9,926 8.633 8.44 91 0.0021 0.8 221.32 442.64 7289.67 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Casa nº 700 335 335 84 84 141,544 3,893 3,893 14.452 12.858 59 0.027 0.8 525.81 333.84 500.76 36290.82 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 700 Casa nº 903 271 271 68 68 114,806 3,158 3,158 12.858 12.235 68 0.0092 0.8 2150.06 271.36 407.04 39119.28 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 903 Casa nº 669 284 284 71 71 120,001 3,301 3,301 12.235 10.474 68 0.026 0.8 2183.42 283.64 431.46 42017.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 669 Comandante Karl Busch 266 266 66 66 112,386 3,091 3,091 10.474 9.927 68 0.0081 0.8 1576.17 265.64 398.46 44258.07 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Casa nº 518 0 0 0 0 0 0 0 18.186 16.984 69 0.0174 0.4 1124.3 54.52 109.04 1287.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 518 Casa nº 564 0 0 0 0 0 0 0 16.984 13 58 0.0687 0.4 2073.68 255.48 115.98 231.96 3964.96 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 564 Alex Kricheldorf 0 0 0 0 0 0 0 13 11.618 43 0.0321 0.4 1080.64 301.42 86.42 172.84 5606.28 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Alex Kricheldorf Casa nº 730 0 0 148 148 0 0 0 11.418 10.8 74 0.0084 0.6 2688.8 148.48 296.96 8740.52 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 37.41696 0.504 494.89 36740.63

 Rudolf Baumer Casa nº 730 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 0 0 0 10.8 10.169 66 0.0096 0.6 1906.16 134.22 268.44 11049.34 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Comandante Karl Busch Casa nº 841 0 0 136 136 0 0 0 10.6 10.43 73 0.0023 0.4 1554.88 469.51 129.6 259.2 2413.19 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 34.32744 0.504 494.89 33706.96

 Rudolf Baumer Casa nº 841 Rodrigo Baumer 0 0 159 159 0 0 0 10.23 10.05 73 0.0025 0.6 3169.85 146.98 293.96 6023.98 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.96 0.35 36.66432 0.462 552.98 43884.49

 Rudolf Baumer Rodrigo Baumer Antonio Bischof 0 0 137 137 0 0 0 9.81 9.46 80 0.0044 0.6 636.07 1010.31 153.38 306.76 8130.5 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 34.49376 0.504 494.89 33870.27

 Rudolf Baumer Antonio Bischof Herminio Dagnoni 0 0 126 126 0 0 0 9.43 9.36 65 0.0011 0.6 156.06 312.12 18967.3 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.6792 0.28 417.45 26357.79

 Rudolf Baumer Herminio Dagnoni São Gabriel Arcanjo 0 0 124 124 0 0 0 9.26 9.13 65 0.002 0.8 145.66 291.32 28916.7 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.3516 0.28 417.45 25869.38

 Rudolf Baumer São Gabriel Arcanjo Benito Luis Beninca 251 251 125 125 106,090 SUD SUD 9.895 9.648 74 0.0033 0.8 714.55 158.46 316.92 39699.63 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.5532 0.28 417.45 26169.94

 Rudolf Baumer Benito Luis Beninca Dr. Carlos Perin 256 256 128 128 108,240 SUD SUD 8.448 8.292 78 0.002 1 968.33 151.1 302.2 48478.36 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.4 0.35 17.9088 0.28 417.45 26700.1

 Rudolf Baumer Dr. Carlos Perin Laercio Beninca 268 268 134 134 113,316 6,234 6,234 8.295 8.096 82 0.0024 1 4131.08 154.16 308.32 62827.9 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Laercio Beninca João Gabriel 426 426 213 213 180,128 9,910 9,910 8.096 7.9 83 0.0024 1 5365.59 214.3 428.6 68836.39 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 586 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 586 Alex Kricheldorf 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Alex Kricheldorf Casa nº 779 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Casa nº 779 Comandante Karl Busch 0 0 140 0 0 0 - - - - - 0

 Joaquim Girardi Leopoldo Beninca Casa nº 515 0 0 0 0 0 0 0 15 12.5 75 0.0333 0.4 2425.67 121.34 242.68 2789.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 515 Casa nº 731 0 0 0 0 0 0 0 12.5 10.8 105 0.0162 0.4 1065.85 3076.85 208.62 417.24 7558.25 0.78 0.78 0.9 0.9 0
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 Joaquim Girardi Casa nº 731 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 0 0 0 10.6 10.32 105 0.0027 0.6 3119.52 479.93 220.12 440.24 11818.06 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Casa nº 962 0 0 0 0 0 0 0 10.575 9.9 105 0.0064 0.4 3260.63 161.22 322.44 3744.29 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 962 Comandante Karl Busch 0 0 0 0 0 0 0 9.7 9.42 110 0.0025 0.6 3631.87 203.86 407.72 7987.74 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 998 Antonio Bischof 0 0 0 0 0 0 0 55 0.002 0.6 686.37 67.18 134.36 887.91 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Comandante Karl Busch 0 0 455 455 0 0 0 10.171 9.868 135 0.0022 0.4 303.1 909.3 1212.4 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.48 0.35 76.3812 0.504 436.1 66090.96

Bento Torquato Da Rocha Manoel Mauricio Filho Comandante Karl Busch 0 0 0 0 0 0 0 10.081 9.868 70 0.003 0.4 1263.03 140.06 420.18 1823.27 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Francisco Moser Meio da quadra (Francisco-Marcos) 0 0 0 0 0 0 0 20.278 18.958 56 0.0236 0.4 172.4 195.17 188.14 564.42 1120.13 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Meio da quadra (Francisco-Marcos)  Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 18.758 18.161 70 0.0085 0.6 611.45 325.74 129.5 388.5 2575.32 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 21.482 18.679 47 0.0596 0.4 98.9 296.7 395.6 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18 Marques de Marica 156 156 94 94 65,606 4,356 4,356 244.38 71.04 213.12 528.54 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Marques de Marica 0 0 0 0 0 0 0 17.9 53.7 600.14 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Marques de Marica Casa nº 560 155 155 93 93 65,312 4,336 4,336 99.52 244.3 64 192 1199.96 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 560 Harold C. Miers 0 0 0 0 0 0 0 222.84 64.38 193.14 1080.5 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Casa nº 18  Carlos Vitor Hardt 159 159 95 95 66,910 4,442 4,442 497.59 63.62 190.86 752.07 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua Carlos Vitor Hardt 162 162 97 97 68,109 4,522 4,522 240.23 64.76 194.28 499.27 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 0 0 0 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.26 0.9 12.11028 0.156 135.876 10548.05

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 195,578 12,985 12,985 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 184,051 12,219 12,219 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Heroldo C. Miers Marques de Marica 334 334 201 201 140,657 9,338 9,338 10.3 10.2 60 0.002 0.4 436.03 115.6 346.8 898.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Dr Mauro Moura Casa nº 101 181 181 109 109 76,081 5,051 5,051 14.1 11.5 40 0.074 0.4 144.35 84.88 254.64 483.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Casa nº 101 Carlos Vitor Hardt 190 190 114 114 80,036 5,314 5,314 11.5 10.25 40 0.033 0.4 1341.91 76.22 228.66 2130.66 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 327 327 196 196 137,649 9,139 9,139 10.25 10.2 65 0.002 0.4 252.49 128.78 386.34 2898.27 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Dante Nazato Dr Mauro Moura 0 0 0 0 0 0 0 18.4 15.45 60 0.058 0.4 591.24 109.22 327.66 1028.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alex Kricheldorf Início de rua Rudolf Baumer 201 201 121 121 84,516 5,611 5,611 80.36 241.08 321.44 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alex Kricheldorf Rudolf Baumer Joaquim Girardi 390 390 234 234 163,900 10,882 10,882 155.84 467.52 623.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 699 Carlos Gulherme Jerke 176 176 106 106 74,062 SUD SUD 248.58 58.82 176.46 483.86 0.45 0.45 0 0 Calçada Drenante 3 0.4 0.35 14.7882 0.42 416.74 14673.42

Heinzi Zietz Carlos Gulherme Jerke Heroldo C. Miers 365 365 219 219 153,362 SUD SUD 11.4 11.3 68 0.0014 0.4 593.08 145.68 437.04 5260.66 0.45 0.45 0 0 Calçada Drenante 3 0.4 0.35 30.6222 0.42 416.74 30384.51

Heinzi Zietz Marques de Marica Heroldo C. Miers 326 326 196 196 137,123 9,104 9,104 12 11.5 57 0.0087 0.4 516.53 115.46 288.65 920.64 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Marques de Marica 233 233 140 140 98,083 6,512 6,512 15 12.6 43 0.0556 0.4 256.8 60.28 180.84 497.92 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Adolfo Hardt 112 67 24,039 0 3,121 - - - - - 0

Heinzi Zietz Adolfo Hardt Dr Mauro Moura 408 245 87,747 0 11,393 - - - - - 0

Heinzi Zietz Casa nº 177 Dr Mauro Moura 520 312 111,786 14,514 0 14.8 12.5 100 0.023 0.4 215.24 645.72 860.96 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Heinzi Zietz Dante Nazato Dr Mauro Moura 339 339 203 203 142,613 SUD SUD 12.1 12 63 0.0015 0.6 636.16 58.99 157.54 472.62 1325.31 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.3 0.35 21.357 0.315 392.54 26614.21

Ser. Sidnei Lourenci Fim da rua  Marcos João Serafim 92 92 46 46 39,977 2,139 2,139 11.251 11.096 48 0.0053 0.4 2754.69 45.95 91.9 2892.54 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Olivio Menestrina 196 118 42,249 5,485 0 10.747 10.227 49 0.0107 0.6 636.6 114.4 343.2 15543.48 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Olivio Menestrina Rudolf Baumer 369 221 79,389 10,308 0 9.727 9.34 74 0.0053 1 1492.48 140.92 422.76 61857.71 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch  Marcos João Serafim Rudolf Baumer 565 339 121,638 0 15,793 - - - - - 0

Comandante Karl Busch Rudolf Baumer Joaquim Girardi 393 393 236 236 165,120 10,963 10,963 9.14 8.901 90 0.0027 1.2 771.74 181.82 545.46 85926.75 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Joaquim Girardi Bento Torquato da Rocha 428 428 257 257 179,970 11,948 11,948 8.901 8.492 94 0.0044 1.2 1416.63 193 579 112890.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Bento Torquato da Rocha Casa nº 292 711 711 427 427 299,172 19,862 19,862 8.492 7.989 100 0.005 1.2 3635.03 441.33 304.54 913.62 126072.31 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 292 Petronilha de Souza Fortunato 259 259 155 155 108,853 7,227 7,227 7.689 7.531 100 0.0016 1.5 1402.09 103.5 310.5 127888.4 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 119 349 349 209 209 146,757 9,743 9,743 7.531 7.346 89 0.0021 1.5 958.63 766.26 197.98 593.94 130405.21 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Casa nº 57 368 221 79,067 0 10,266 - - - - - 0

Comandante Karl Busch Casa nº 57 Rio Águas Vermelhas 253 152 54,522 0 7,079 - - - - - 0

Comandante Karl Busch Casa nº 119 Rio Águas Vermelhas 621 373 133,588 17,345 0 7.346 7.196 89 0.0017 1.5 2845.92 708.17 248.4 745.2 134952.9 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Francisco Moser 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Rodrigo Baumer Francisco Moser Dante Nazato 0 0 160 0 0 0 - - - - - 0

Rodrigo Baumer Casa nº 204 Dante Nazato 0 0 208 0 0 0 10.89 10.72 85 0.002 0.4 1613.02 746.15 207.58 415.16 2981.91 0.6 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 36.3965 0.35 441.65 45927.18

Rodrigo Baumer Casa nº 204  Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 10.89 10.7 95 0.002 0.4 2632.3 167.94 335.88 3136.12 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Rodrigo Baumer  Marcos João Serafim Fim da rua 0 0 228 228 0 0 0 10.27 10.06 105 0.002 0.4 2878.96 219 438 3535.96 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 13.59456 0.119 361.78 41329.75

Ernesto Hanch 1,905 1,905 1,143 1,143 801,305 53,200 53,200 0

Antonio Bischof Dante Nazato Dr Mauro Moura 369 369 222 222 155,402 SUD SUD 10.81 10.7 55 0.002 0.4 614.72 144.2 432.6 1191.52 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.31 0.35 24.08488 0.326 394.96 29179.64

Antonio Bischof Casa nº 163 Dante Nazato 0 0 0 0 0 0 0 10.68 10.51 85 0.002 0.4 2351.93 207 621 3179.93 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Antonio Bischof Casa nº 163  Marcos João Serafim 0 0 0 0 0 0 0 10.68 10.49 95 0.002 0.4 2264.67 376.01 172.56 517.68 3330.92 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Antonio Bischof  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 0 0 335 335 0 0 0 10.55 10.34 105 0.002 0.4 3043.55 396.54 219 657 4316.09 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.3 0.9 17.5833 0.1575 135.876 15169.2

Antonio Bischof Fim da rua  Joaquim Girardi 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Antonio Bischof  Joaquim Girardi  Rudolf Baumer 0 0 272 0 0 0 - - - - - 0

Antonio Bischof Fim da rua  Rudolf Baumer 0 0 399 0 0 0 9.96 9.7 132 0.002 0.4 4048.82 261.36 784.08 5094.26 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 3 0.63 0.35 51.34186 0.386 472.41 62835.25

Herminio Dagnoni Casa nº 67 Dante Nazato 410 410 205 205 173,545 9,547 9,547 10.55 10.38 85 0.002 0.4 2541.06 205.1 410.2 3156.36 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Herminio Dagnoni Casa nº 67  Marcos João Serafim 360 360 180 180 152,138 8,370 8,370 10.55 10.36 95 0.002 0.4 2762.2 174.9 349.8 3286.9 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Herminio Dagnoni  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 0 0 226 226 0 0 0 10.42 10.21 105 0.002 0.4 2484.41 908.23 217.66 435.32 4045.62 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 13.46842 0.119 361.78 40946.26

Herminio Dagnoni Fim da rua  Rudolf Baumer 525 525 263 263 222,199 SUD SUD 9.74 9.48 132 0.002 0.4 3196.51 756.45 261.2 522.4 4736.56 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.71 0.35 38.077 0.29 492.47 64661.31

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752 Dante Nazato 531 531 318 318 223,238 SUD SUD 10.4 10.178 92 0.0024 0.4 212.26 636.78 849.04 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 47.97076 0.452 424 44999.12

São Gabriel Arcanjo Dante Nazato Dr Mauro Moura 394 394 236 236 165,688 SUD SUD 10.178 10 53 0.0034 0.4 144.5 433.5 578 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.32 0.35 26.46672 0.336 397.38 31301.62

São Gabriel Arcanjo Casa nº 752  Marcos João Serafim 477 477 286 286 200,815 13,332 13,332 - - 95 0.002 0.4 2738.55 175.48 350.96 3264.99 0.78 0.78 0.5 0.5 0

São Gabriel Arcanjo  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 602 602 361 361 253,044 SUD SUD - - 105 0.002 0.4 3137.28 219.72 659.16 4016.16 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 3 0.43 0.35 54.3756 0.452 424 51007.2

São Gabriel Arcanjo Bento Torquato Da Rocha Casa nº 458 590 590 354 354 248,248 SUD 16,481 10.454 10.334 60 0.002 0.4 3067.91 771.36 258.68 776.04 4873.99 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.73 0.35 52.75494 0.447 496.61 58609.91

São Gabriel Arcanjo Casa nº 458  Rudolf Baumer 320 320 192 192 134,536 SUD 8,932 10.334 10.095 62 0.0039 0.4 2378.84 1326.41 253.44 760.32 9593 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.73 0.35 28.59012 0.447 496.61 31763.18

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 401 401 201 201 169,772 SUD SUD 9.541 9.341 90 0.0022 0.4 2632.38 192.52 385.04 3209.94 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 35.112 0.35 441.65 44306.33

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 371 371 185 185 156,775 SUD SUD 9.541 9.041 96 0.0021 0.4 431.44 2492.27 178.4 356.8 3458.91 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 11.02416 0.119 361.78 33515.3

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Marcos João Serafim 182 182 91 91 77,050 4,239 4,239 9.541 9.391 43 0.0035 0.4 1337.98 83.58 167.16 1588.72 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 251 251 126 126 106,209 SUD SUD 9.541 8.688 65 0.0054 0.4 1924.06 129.8 259.6 2313.46 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 25.48056 0.406 461.01 28932.99

Benito Luiz Beninca Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 270 270 135 135 114,383 6,293 6,293 9.303 9.18 60 0.0021 0.4 2041.62 117.56 235.12 2394.3 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Benito Luiz Beninca Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 250 250 125 125 105,684 5,814 5,814 9.18 9.052 61 0.0021 0.4 1083.08 131.3 262.6 3871.28 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 400 400 200 200 169,078 9,302 9,302 9.362 9.162 98 0.002 0.4 199.82 399.64 599.46 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Dante Nazato Dr Mauro Moura 290 290 145 145 122,895 6,761 6,761 9.162 9.027 66 0.002 0.4 145.24 290.48 1035.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 363 363 181 181 153,475 8,443 8,443 9.362 8.661 96 0.0021 0.4 2692.55 178.32 356.64 3227.51 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Doutor Luiz Carlos Perin  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 183 183 92 92 77,423 4,259 4,259 9.351 9.214 44 0.0031 0.4 1436.85 79.32 158.64 1674.81 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 249 249 125 125 105,515 5,805 5,805 9.214 8.442 66 0.0025 0.4 460.37 1570.33 126.42 252.84 4084.77 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Doutor Luiz Carlos Perin Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 278 278 139 139 117,513 SUD SUD 9.282 9.162 60 0.002 0.4 2059.3 122.1 244.2 2425.6 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.26336 0.119 361.78 25122

Doutor Luiz Carlos Perin Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 287 287 144 144 121,507 SUD SUD 9.162 9.002 61 0.0026 0.4 2221.37 136.16 272.32 5055.45 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 8.5442 0.119 361.78 25975.8

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 400 400 200 200 169,348 SUD SUD 9.183 8.983 90 0.0022 0.4 2996.76 200.14 400.28 3597.18 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 38.52695 0.385 453.75 45406.76

Laercio Beninca Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 373 373 187 187 157,824 SUD SUD 9.183 8.983 96 0.0021 0.4 2876.43 183.56 367.12 3427.11 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 32.641 0.35 441.65 41188.28

Laercio Beninca  Marcos João Serafim Meio da Quadra (Marcos-Rudolf) 247 247 123 123 104,347 SUD SUD 9.183 9.053 50 0.0026 0.4 1857.07 117.92 1415.04 3390.03 0.55 0.55 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 26.32882 0.427 468.27 28873.53

Laercio Beninca Meio da Quadra (Marcos-Rudolf)  Rudolf Baumer 201 201 101 101 85,241 SUD SUD 9.053 8.096 60 0.002 0.4 1262.36 100.22 200.44 4953.05 0.55 0.55 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 21.50799 0.427 468.27 23586.76

João Gabriel Dr Mauro Moura Dante Nazato 288 288 144 144 121,998 6,712 6,712 9.13 8.85 60 0.003 0.4 484.61 116.58 233.16 6451 m 0.55 0.55 0.5 0.5 0

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos) Dante Nazato 437 437 218 218 184,816 10,167 10,167 - - - - - 2954.39 189.42 378.84 3523 m 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Gabriel Meio da Quadra (Dante-Marcos)  Marcos João Serafim 384 384 192 192 162,562 8,943 8,943 8.95 8.75 100 0.002 0.4 1540.52 189.84 379.68 2110 m 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Gabriel  Marcos João Serafim  Rudolf Baumer 475 475 238 238 201,164 SUD 11,067 8.95 8.68 100 0.0027 0.4 4767.65 444.12 888.24 6100 m 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.54 0.35 44.93286 0.378 451.33 53649.6

João Gabriel Fim da rua Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua) 285 285 142 142 120,458 6,627 SUD - - - - - 0

João Gabriel Meio da Quadra (Rudolf-Fim da rua)  Rudolf Baumer 230 230 115 115 97,104 5,342 SUD - - - - - 0

 Francisco Moser Casa nº 240 Casa nº 385 327 327 164 164 138,396 7,614 7,614 25.5 18.8 73 0.0918 0.4 2723.79 2284.73 151.88 455.64 5616.04 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 385 Casa nº 459 258 258 129 129 109,170 6,006 6,006 18.8 16.4 73 0.0329 0.4 3149.34 0 121.24 363.72 9250.34 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Leopoldo Beninca Casa nº 520 185 185 92 92 78,218 4,303 4,303 19.1 16.9 57 0.0386 0.4 1162.86 0 93.64 280.92 1537.42 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Francisco Moser Casa nº 520 Casa nº 459 236 236 118 118 99,947 5,498 5,498 16.9 16.4 60 0.0088 0.4 1269.23 0 113.44 340.32 3260.41 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 287 Casa nº 307 248 248 124 124 104,906 5,771 5,771 20.554 15.172 56 0.0963 0.4 1328.14 0 130.2 260.4 1718.74 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcos João Serafim Casa nº 307 Casa nº 344 218 218 109 109 92,383 5,082 5,082 14.172 13.125 46 0.0229 0.4 768.08 374.8 96.62 193.24 3151.48 0.78 0.78 0.9 0.9 0
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 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 448 441 221 95,972 0 10,270 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Casa nº 448 Casa nº 344 77 38 16,713 0 1,788 - - - - - 0

 Marcos João Serafim Leopoldo Beninca Casa nº 344 518 259 112,685 12,058 0 18.192 12.833 90 0.0597 0.4 5328.36 208.9 417.8 5955.06 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Casa nº 278 Valdir Schmockel 347 347 87 87 146,909 4,041 4,041 15.748 11.865 77 0.0503 0.4 1199.13 0 139.62 279.24 1617.99 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Olivio Menestrina Leopoldo Beninca Valdir Schmockel 363 363 91 91 153,475 4,222 4,222 21.959 15.176 64 0.1058 0.4 1073.69 297.74 154.36 308.72 1834.51 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa n° 264 Casa nº 381 0 0 0 0 0 0 0 14 12.214 92 0.0194 0.4 3112.13 0 178.8 357.6 3648.53 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Casa nº 467 Valdir Schmockel 0 0 0 0 0 0 0 18.186 14.156 56 0.072 0.4 2505.274 0 172.8 345.6 3023.674 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Rudolf Baumer Valdir Schmockel Casa nº 381 0 0 0 0 0 0 0 13.706 12.214 80 0.0187 0.4 2082.96 512.44 157.74 315.48 10290.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Soeli A. Ussinger Casa nº 369 0 0 121 121 0 0 0 10.467 10.3 80 0.0021 0.4 2378.86 0 252.2 801.4 3432.46 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 7.22092 0.119 361.78 21952.81

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Valdir Schmockel 0 0 0 0 0 0 0 15 11 51 0.0784 0.4 2393.12 0 141.26 282.52 2816.9 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Valdir Schmockel Casa nº 369 0 0 0 0 0 0 0 11 10.7 55 0.0055 0.4 3072.21 0 526.2 1052.4 4650.81 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Joaquim Girardi Casa nº 493 Casa nº 369 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 258 Casa nº 173 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Bento Torquato Da Rocha Casa nº 342 Leopoldo Beninca 0 0 473 473 0 0 0 9.4 9.08 160 0.002 0.6 0

Bento Torquato Da Rocha Alex Kricheldorf Leopoldo Beninca 0 0 0 0 0 0 0 9.78 9.5 140 0.002 0.6 4556.14 0 423.54 705.9 5685.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Valdir Schmockel  Marcos João Serafim Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrina) 171 171 86 86 72,481 3,987 3,987 15.071 14.976 38 0.0025 0.4 1360.7 0 96 192 1648.7 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Valdir Schmockel Casa nº 166 (esquina com Olivio Menestrina)Olivio Menestrina 57 57 29 29 24,200 1,331 1,331 14.976 14.955 4 0.0049 0.4 0 0 0 0 4975.17 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Valdir Schmockel Olivio Menestrina  Rudolf Baumer 243 243 121 121 102,706 5,650 5,650 14.711 14.049 49 0.0134 0.4 1845.01 0 134 268 7222.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Olivio Menestrina  Rudolf Baumer, 500 0 0 0 0 0 0 0 21.685 18.471 57 0.0564 0.4 1152.12 0 228.39 380.65 1761.16 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca  Rudolf Baumer, 503 Casa nº 35 0 0 0 0 0 0 0 17.783 16.836 38 0.0249 0.4 1804.61 0 267.06 445.1 4277.93 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Joaquim Girardi, 505 Casa nº 445 0 0 0 0 0 0 0 13.966 10.892 43 0.0715 0.4 695.61 0 142.74 237.9 5354.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 445  Bento Torquato da Rocha, 570 0 0 0 0 0 0 0 10.692 10.083 35 0.0174 0.6 787.93 0 139.08 231.8 6512.99 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 365 (esquina com Bento Torquato daCasa nº 333 0 0 0 0 0 0 0 9.078 8.833 35 0.007 1.5 1406.2775 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 333 Casa nº 64 0 0 0 0 0 0 0 8.833 8.589 35 0.007 1.5 1406.2775 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 64 Casa nº 74 0 0 0 0 0 0 0 8.589 8.378 35 0.006 1.5 946.2275 460.05 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 74 Casa nº 247 0 0 0 0 0 0 0 8.378 8.308 35 0.002 1.5 1406.2775 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 247 Petronilha de Souza Fortunato 0 0 0 0 0 0 0 8.308 8.238 35 0.002 1.5 869.8725 444.83 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Petronilha de Souza Fortunato Casa nº 161 0 0 0 0 0 0 0 8.238 8.168 35 0.002 1.5 404.4325 910.27 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 161 Casa nº 91 0 0 0 0 0 0 0 8.168 8.098 35 0.002 1.5 1314.7025 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Leopoldo Beninca Casa nº 91 Casa nº 95 0 0 0 0 0 0 0 8.098 8.028 35 0.002 1.5 765.3875 549.315 105 175 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 0 0 0 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.26 0.9 12.11028 0.156 135.876 10548.05

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 195,578 12,985 12,985 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 184,051 12,219 12,219 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0 0 0 127.08 0.005 0.8 0 0 0 0 23788.73 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0 0 0 54.16 0.0174 0.8 0 0 0 0 42437.53 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0 0 0 80.37 0.0031 1 0 0 0 0 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0 0 0 89.64 0.039 1 0 0 0 0 #REF! 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Trecho meio de quadra microbacia 19 0 0 0 89.31 0.01 1 0 0 0 0 #REF! 0.78 0.78 0 0 0

 Margolf Ganzenmueller Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 0 0 215 215 0 0 0 14.6 14.37 104 0.0022 0.4 169.49 5744.71 217.82 653.46 6785.48 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 43.66936 0.406 461.01 49586.24

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 0 0 245 245 0 0 0 14.5 13.95 106 0.0052 0.4 2601.37 258.16 774.48 3634.01 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.5 0.35 42.8855 0.35 441.65 54115.37

 Margolf Ganzenmueller Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 0 0 0 0 0 0 0 14.1 13.95 56 0.0027 0.4 3360 137.46 412.38 3909.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 0 0 173 173 0 0 0 13.95 13.75 66 0.003 0.4 1616.44 156.24 468.72 2241.4 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.79 0.35 47.71837 0.553 511.84 44166.67

 Margolf Ganzenmueller João Carlos G. De Oliveira São Firmino 0 0 165 165 0 0 0 13.95 13.75 77 0.0026 0.4 8450.23 175.16 525.48 13658.46 0.15 0.15 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 43.35975 0.525 502.16 41473.39

 Margolf Ganzenmueller Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 143 143 0 0 0 13.5 13.35 70 0.0021 0.4 728.16 2905.01 152.58 457.74 12861.43 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 36.09648 0.504 494.89 35444.02

 Margolf Ganzenmueller Meio da quadra (Prof Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 0 0 155 155 0 0 0 13.7 13.5 83 0.0024 0.4 483.36 7156.5 244.52 733.56 8617.94 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.72 0.35 39.12552 0.504 494.89 38418.31

Professor Ari Venturi Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 0 0 0 0.0042 0.4 1705.95 64.28 192.84 1963.07 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Professor Ari Venturi  Margolf Ganzenmueller  Angela Beninca 0 0 0 0 0 0 0 14.15 13.95 59 0.0034 0.4 343.65 135.9 407.7 887.25 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Professor Ari Venturi  Angela Beninca  Maria Santa Correa 104 104 52 52 43,966 2,419 2,419 14.2 14.05 38 0.0039 0.4 167.24 67.58 202.74 437.56 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca 15 de novembro Meio da quadra (15 de novembro-Valdemar) 0 0 169 169 0 0 0 14.85 14.7 73 0.0021 0.4 1905.76 167.9 587.65 2661.31 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.77 0.35 45.59401 0.539 507 42887.13

 Angela Beninca Meio da quadra (15 de novembro-Valdemar) Valdemar Linhares 0 0 0 0 0 0 0 14.7 14.47 56 0.0041 0.4 212.1 1056.12 133.26 466.41 4529.2 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) 0 0 0 0 0 0 0 14.7 14.47 104 0.0022 0.4 2120.73 218.36 764.26 3103.35 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Meio da quadra (Valdemar-Prof Ari) Professor Ari Venturi 0 0 0 0 0 0 0 14.6 14.05 107 0.0051 0.4 2665.76 258.4 904.4 3828.56 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Professor Ari Venturi Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) 0 0 0 0 0 0 0 14.2 14.05 58 0.0026 0.4 1380.76 138.62 485.17 2004.55 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Angela Beninca Meio da quadra (Prof Ari-São Firmino) São Firmino 0 0 176 176 0 0 0 14.1 13.85 68 0.0037 0.4 1536.24 158.64 555.24 2250.12 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.81 0.35 49.80528 0.567 516.68 45385.17

 Angela Beninca São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 232 232 0 0 0 14.1 13.85 114 0.0022 0.4 165.89 1859.17 261.28 914.48 3200.82 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.81 0.35 65.72664 0.567 516.68 59893.55

 Angela Beninca João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 248 248 0 0 0 13.95 13.45 111 0.0045 0.4 2368.41 226.02 791.07 3385.5 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 52.92238 0.427 468.27 58037.38

 Angela Beninca Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 146 146 0 0 0 13.75 13.6 70 0.0021 0.4 737.19 897.87 152.58 534.03 4447.97 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.68 0.35 34.69564 0.476 485.21 35366.96

 Angela Beninca Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Heinzi Zietz 0 0 153 153 0 0 0 13.6 13.45 71 0.0021 0.4 245.73 1155.44 161.14 563.99 2126.3 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.54 0.35 28.84896 0.378 451.33 34445.51

 Ver. Hermínio Kuntze 15 de novembro Casa nº 84 0 0 190 190 0 0 0 14.65 14.2 79 0.0057 0.4 2245.26 6411.08 190.24 570.72 9417.3 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 62.47052 0.658 548.14 52040.41

 Ver. Hermínio Kuntze Casa nº 84 Valdemar Linhares 0 0 111 111 0 0 0 14.2 14.02 51 0.0035 0.4 209.28 2822.74 115.06 345.18 12909.56 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.94 0.35 36.3874 0.658 548.14 30312.14

 Maria Santa Correa  Valdemar Linhares Meio da quadra (Valdemar-Juventino) 0 0 0 0 0 0 0 185.33 0.6 3756.66 370.66 1111.98 18148.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) Juventino da Silva Junior 0 0 0 0 0 0 0 52.4 0.6 900.12 104.8 314.4 19468.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa Juventino da Silva Junior Meio da quadra (Juventino-São Firmino) 0 0 0 0 0 0 0 86.28 0.0009 0.8 1643.78 172.56 517.68 23436.72 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Juventino-São Firmino) João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 155.39 0.0032 0.8 2325.07 269.9 310.78 932.34 27274.81 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Valdemar-Juventino) São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Maria Santa Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Maria Santa Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 139.67 0.0033 0.8 2999.17 240.93 338.88 1016.64 4595.62 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Maria Santa Correa Alberto Miers Meio da quadra (Alberto-Heinzi) 0 0 0 0 0 0 0 98.23 0.0023 0.8 2066.16 256 178.62 7096.4 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Maria Santa Correa Meio da quadra (Alberto-Heinzi) Fim da rua 0 0 0 0 0 0 0 174.29 0.0022 0.8 2814.51 2514.75 467.5 1402.5 14295.66 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares  Valdemar Linhares começo da quadra 0 0 0 0 0 0 0 19.71 0.0029 0.6 39.42 118.26 1292.66 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa  Valdemar Linhares São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 388.55 0.002 0.6 4012.06 545.09 777.1 2331.3 8958.21 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa São Firmino João Carlos G. De Oliveira 311 311 156 156 131,593 7,239 7,239 12 11.87 138 0.0009 0.8 1610.45 158.1 474.3 11201.06 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 632 632 316 316 267,400 14,711 14,711 11.87 11.45 131 0.0032 0.8 3306.22 248.98 441.86 1325.58 16523.7 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa Alberto Miers Heinzi Zietz 603 603 302 302 255,250 14,042 14,042 11.45 11.01 134 0.0033 0.8 3275.98 271.28 438.72 1316.16 21825.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa Heinzi Zietz Casa nº 865 232 232 116 116 98,272 5,406 5,406 11.01 10.78 102 0.0023 0.8 1231.14 227.3 681.9 23966.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Arlindo Correa Casa nº 865 Fim da rua 400 400 200 200 169,382 9,318 9,318 10.78 10.4 172 0.0022 0.8 1169.99 1664.99 250.76 752.28 27804.2 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 João Sancho Moreira São Firmino João Carlos G. De Oliveira 325 325 162 162 137,415 7,560 7,560 13.24 13.09 83 0.0018 0.4 1441.8 185.44 556.32 2183.56 0.7 0.7 0.5 0.5 0

 João Sancho Moreira João Carlos G. De Oliveira Alberto Miers 0 0 286 286 0 0 0 13.09 12.58 137 0.004 0.4 3469.75 238.31 542.5 1627.5 8061.62 0.7 0.7 0 0 Calçada Drenante 2 0.38 0.35 38.03534 0.266 412.61 58999.1

 João Sancho Moreira Alberto Miers Heinzi Zietz 0 0 319 319 0 0 0 12.38 12.19 155 0.0012 0.6 3688.93 181.95 535.02 1605.06 14072.58 0.65 0.65 0 0 Calçada Drenante 2 0.41 0.35 45.77937 0.287 419.87 66973.46

 João Sancho Moreira Heinzi Zietz Fim da rua 0 0 220 220 0 0 0 12.78 12.56 86 0.0025 0.4 2096.93 2309.1 220.34 661.02 5287.39 0.6 0.6 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.41 0.35 31.61879 0.287 419.87 46257.08

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino São Firmino nº 576 (esquina) 0 0 0 0 0 0 0 13.04 13.01 14 0.002 0.4 37.98 2353.41 0.78 0.78 0 0 0

 Braulio De Sá Barbosa São Firmino nº 576 (esquina) Casa nº 65 (esquina com João Carlos G. De O 0 0 159 159 0 0 0 12.81 12.69 79 0.0015 0.6 1446.03 175.12 525.36 4499.92 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 24.49832 0.308 427.13 33973.92

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 65 (esquina João Carlos G. De OliveCasa nº 103 (esquina João Carlos G. De Olive 0 0 0 0 0 0 0 12.69 12.67 12 0.0016 0.6 41.34 7854.48 0.6 0.6 0 0 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina com João Carlos G. DeCasa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silveira) 0 0 138 0 0 0 12.67 12.56 72 0.0015 0.6 1272.39 148.3 444.9 12799.75 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 24.67941 0.357 444.07 30698.56

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 152 (esquina com Cliézio R. Silveira Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silveira) 0 0 0 0 0 0 0 12.55 12.51 8 0.005 0.6 44.16 15835.72 0.5 0.5 0 0 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 172 (esquina com Cliézio R. Silveira Alberto Miers 0 0 119 0 0 0 12.46 12.29 64 0.0027 0.6 1121.01 144.28 865.68 20071.65 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 24.24226 0.406 461.01 27526.91

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 103 (esquina João Carlos G. De OlivAlberto Miers 0 0 285 0 0 0 - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 317 335 167 72,838 SUD 0 12.29 11.91 75 0.005 0.6 1636.72 155.2 465.6 27026.11 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 25.78576 0.308 427.13 35759.32

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 317 Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) 304 152 66,087 SUD 0 11.71 11.62 75 0.0012 0.8 1476.33 150.9 452.7 29106.04 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 27.11772 0.357 444.07 33731.56

 Braulio De Sá Barbosa Alberto Miers Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) 639 319 138,925 0 SUD - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 365 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) 39 39 20 20 16,568 SUD SUD 11.62 11.58 14 0.0028 0.8 39.06 37647.68 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 3.49503 0.357 444.07 4347.45

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Casa nº 486 341 170 74,152 0 SUD - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 486 Fim da rua 58 29 12,694 0 SUD - - - - - 0

 Braulio De Sá Barbosa Casa nº 401 (esquina com Heinzi Zietz) Fim da rua 399 200 86,845 SUD 0 11.35 11.21 95 0.0015 1 2013.17 194.8 584.4 48610.07 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 35.63574 0.357 444.07 44327.07

 Braulio De Sá Barbosa Fim da rua Vala 190 190 95 95 80,418 SUD 4,424 11.21 11 48 0.0045 1 104.11 2856.92 103.72 311.16 104821.44 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 16.96464 0.357 444.07 21102.21

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro Le 0 0 0 0 0 0 0 12.51 12.34 80 0.0023 0.4 1995.76 511.33 166.74 500.22 4009.96 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 74 (esquina com Wanderlei Mauro LCasa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro Le 0 0 0 0 0 0 0 12.14 12.13 8 0.0025 0.8 41.16 5027.12 0.78 0.78 0.5 0.5 0
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 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 71 (esquina com Wanderlei Mauro LHeinzi Zietz 0 0 0 0 0 0 0 12.13 12.07 54 0.0011 0.6 615.77 116.26 348.78 7527.38 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Radialista Daniel Da Silva Alberto Miers Heinzi Zietz 0 0 289 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) Heinzi Zietz 0 0 123 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) Casa nº 195 (esquina com Ana Girardi) 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Casa nº 216 (esquina com Ana Girardi) 0 0 81 0 0 0 - - - - - 0

 Radialista Daniel Da Silva Fim da rua Heinzi Zietz 0 0 0 0 0 0 0 12.43 12.09 85 0.004 0.4 2147.76 2274.38 193.54 580.62 5196.3 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann  Ewaldo Eichholz  Mirko Mayerle 386 386 193 193 163,392 8,989 8,989 13.575 13.291 78 0.0036 0.4 1522.15 169.32 507.96 2199.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann  Mirko Mayerle Casa nº 163 0 0 0 0 0 0 0 12.8 12.57 73 0.0032 1 1653.16 143.3 429.9 61615.23 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Casa nº 163 Hildo Novaes 0 0 0 0 0 0 0 12.57 12.37 72 0.0021 1 1671.45 144.76 434.28 63865.72 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Hildo Novaes Casa nº 310 0 0 0 0 0 0 0 13.1 12.7 68 0.0059 0.4 1498.67 104.9 314.7 1918.27 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann Casa nº 310 São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 12.7 12.47 68 0.0034 0.4 1434.63 312.97 165.12 495.36 4326.35 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Renato Scheunemann São Firmino João Carlos G. De Oliveira 335 335 167 167 141,629 7,792 7,792 11.11 10.88 98 0.0022 1.5 2052.93 173.78 521.34 92134.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann João Carlos G. De Oliveira Cilezio Roberto Silveira 327 327 164 164 138,532 7,621 7,621 10.88 10.7 75 0.0024 1.5 1896.91 146.88 440.64 63400.815 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers x Marcio Luckow 0 0 0 0 0 0 0 10.7 10.38 102 0.0031 1.5 177.23 2159.55 65737.595 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Renato Scheunemann Cilezio Roberto Silveira Alberto Miers 306 306 153 153 129,292 7,113 7,113 72.64 0.003 0.4 145.28 435.84 581.12 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Casa nº 73 0 0 0 0 0 0 0 14.876 13.749 69 0.0164 0.4 1512.5 145.64 436.92 2095.06 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Casa nº 73 Mirko Mayerle 0 0 0 0 0 0 0 13.749 13.627 8 0.0144 0.4 12.14 36.42 2143.62 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow  Ewaldo Eichholz Mirko Mayerle 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Marcio Luckow Meio da quadra (João C.-Alberto) Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 18.78 0.6 1644.22 154.28 150.42 451.26 2400.18 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Fim da rua Casa nº 702 0 0 174 174 0 0 0 11.15 10.95 70 0.0029 0.4 2896.5 3306.86 180.84 542.52 6926.72 0.35 0.35 0 0 Calçada Drenante 2 0.7 0.35 42.5565 0.49 490.05 42560.84

 Marcio Luckow Casa nº 702 Heinzi Zietz 0 0 130 130 0 0 0 10.95 10.76 70 0.0027 0.4 2305.42 453.93 130.88 392.64 10209.59 0.35 0.35 0 0 Calçada Drenante 2 0.7 0.35 31.8745 0.49 490.05 31877.75

 Marcio Luckow Heinzi Zietz Casa nº 819 0 0 0 0 0 0 0 10.56 10.4 72 0.0021 0.6 1949.36 419.08 142.84 428.52 13149.39 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marcio Luckow Casa nº 819 Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 10.4 10.25 76 0.002 0.6 2793.07 447.73 155.1 465.3 17010.59 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Hesse  Ewaldo Eichholz Casa nº 61 0 0 79 79 0 0 0 17.655 16.83 32 0.0258 0.4 263.61 67.26 201.78 532.65 0.78 0.78 0.9 0.9 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 4.59225 0.117 191.83 7529.33

 Valdemar Hesse Casa nº 61 15 De Novembro 0 0 159 159 0 0 0 16.83 16.176 83 0.0079 0.4 757.13 166.76 500.28 1956.82 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 32.22016 0.406 461.01 36585.75

 Carlos Guilherme Jerke  Ewaldo Eichholz Casa nº 36 0 0 0 0 0 0 0 15.945 14.703 30 0.041 0.4 210.26 38.36 115.08 363.7 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 36 Casa nº 107 0 0 0 0 0 0 0 14.703 14.421 52 0.0054 0.4 1550.46 131.58 394.74 2440.48 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 107 Mirko Mayerle 0 0 0 0 0 0 0 14.421 14.378 8 0.0051 0.4 13.44 40.32 2494.24 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 12 Casa nº 48 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 48 Mirko Mayerle 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 Carlos Guilherme Jerke Mirko Mayerle Hildo Novaes 0 0 286 286 0 0 0 145.55 0.0106 0.6 3336.33 291.1 873.3 4500.73 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 83.04233 0.581 521.52 74540.85

 Carlos Guilherme Jerke Hildo Novaes São Firmino 0 0 288 288 0 0 0 142.39 0.0028 0.6 3356.39 284.78 854.34 35968.14 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 83.58266 0.581 521.52 75025.87

 Carlos Guilherme Jerke São Firmino João Carlos G. De Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 13.05 12.9 78 0.002 0.4 1487.01 187.4 562.2 2236.61 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke João Carlos G. De Oliveira Casa nº 552 0 0 0 0 0 0 0 12.5 12.226 69 0.004 0.8 1298.89 137.56 412.68 4085.74 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 552 Alberto Miers 0 0 0 0 0 0 0 12.226 11.52 68 0.0104 0.8 2155.57 148.32 444.96 6834.59 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Guilherme Jerke Alberto Miers Vala 0 0 0 0 0 0 0 31.19 0.0022 1.5 92163.575 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 632 Alberto Miers 159 159 80 80 67,438 3,710 3,710 22.91 0.002 1 429.2 53.56 160.68 3272.13 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Carlos Guilherme Jerke Casa nº 636 Casa nº 632 222 222 111 111 94,058 5,174 5,174 34.39 0.002 1 1122.5 962.67 135.88 407.64 2628.69 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Harold C. Miers Casa 124 15 De Novembro 0 0 76 76 0 0 0 17.4 14.21 38 0.0839 0.4 372.3 82.78 248.34 703.42 0.78 0.78 0 0 Vala de Infiltração 0.5 0.8 0.35 4.4577 0.117 191.83 7308.72

 Harold C. Miers Casa 124 Casa 154 0 0 0 0 0 0 0 19.044 13.5 63 0.0649 0.4 4565.78 823.76 454.4 1363.2 7207.14 0.6 0.6 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa 154 Casa aaa 0 0 0 0 0 0 0 13.5 18.49 0.0042 0.6 7207.14 0.6 0.6 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa aaa Casa bbb 0 0 0 0 0 0 0 13.4 0.005 0.6 1396.38 8603.52 0.6 0.6 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa bbb Casa 170 0 0 0 0 0 0 0 11.892 13.52 0.0019 0.6 8603.52 0.5 0.5 0 0 0

 Harold C. Miers Casa 170 Mirko Mayerle 0 0 139 139 0 0 0 - - - - - 0

 Harold C. Miers Mirko Mayerle Casa 179 0 0 0 0 0 0 0 12.494 11.157 77 0.0174 0.4 1514.59 139.64 418.92 2073.15 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers Casa 179 Hildo Novaes 0 0 0 0 0 0 0 11.157 10.7 72 0.0063 0.4 1830.51 148.48 445.44 4497.58 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers João Carlos G. De Oliveira São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 11.291 10.7 72 0.0082 0.4 1285.22 150.1 450.3 1885.62 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Harold C. Miers São Firmino Casa 313 0 0 167 167 0 0 0 10.457 10.214 70 0.0035 0.4 2334.55 172.98 518.94 4912.09 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.42 0.35 24.4902 0.294 422.29 35176.76

 Harold C. Miers Casa 313 Hildo Novaes 0 0 120 120 0 0 0 10.214 10 63 0.0034 0.4 1286.86 118.92 356.76 6674.63 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 31.5315 0.525 502.16 30159.73

 Marques De Marica Meio da quadra (Mirko-Hildo) Hildo Novaes 0 0 0 0 0 0 0 22.9 0.4 1663 144.36 433.08 2240.44 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Marques De Marica Meio da quadra (Hildo-Firmino, divisa de sub Hildo Novaes 0 0 69 69 0 0 0 18.87 0.4 696.96 73.58 220.74 991.28 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 18.19125 0.525 502.16 17399.84

 Carlos Vitor Hardt Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa deSão Firmino 311 311 156 156 131,576 7,239 7,239 21.22 0.4 2887.18 220.92 662.76 3770.86 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Carlos Vitor Hardt João Carlos G. Olivileira São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 77.25 0.6 1006.41 355.22 160.46 481.38 2003.47 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 Mirko Mayerle 681 681 340 340 287,996 SUD SUD 24 15.9 153.24 0.002 0.4 2246.55 1350.26 327.26 981.78 4905.85 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 20.25142 0.119 361.78 61567.72

 Prof. Theodoro Boing Meio da quadra (Hildo-São Firmino, divisa deSão Firmino 299 299 150 150 126,703 6,970 6,970 2449.87 1125.27 221.56 664.68 4461.38 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Prof. Theodoro Boing Casa nº 96 15 De Novembro 256 256 128 128 108,138 5,949 5,949 24 15.9 55.8 0.1246 0.4 1802.45 144.8 434.4 2381.65 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato Casa nº xxx (divisa de subbacia) Hildo Novaes 0 0 537 537 0 0 0 5965.46 350.63 533.6 1600.8 8450.49 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.17 0.35 31.96221 0.119 361.78 97170.49

Dante Nazato Hildo Novaes Casa nº yyy (divisa de subbacia) 0 0 73 73 0 0 0 408.31 74.66 223.98 706.95 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 19.152 0.525 502.16 18318.8

Dante Nazato Casa nº yyy (divisa de subbacia) São Firmino 0 0 0 0 0 0 0 1401.48 159.65 229.22 687.66 2478.01 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Dante Nazato São Firmino Casa nº zzz (divisa de subbacia) 0 0 0 0 0 0 0 797.27 135.48 406.44 1339.19 0.78 0.78 0.9 0.9 0

15 De Novembro Harold C. Miers Waldemar Hesse 0 0 329 329 0 0 0 103.2 0.005 0.4 218.58 874.32 1796.32 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.61 0.35 70.1895 0.641 467.57 51198.92

15 De Novembro Waldemar Hesse Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) 0 0 285 285 0 0 0 90.09 0.005 0.6 8084.86 1818.6 180.96 723.84 24996.47 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 3 0.7 0.35 69.9426 0.735 489.35 46566.55

15 De Novembro Meio da quadra (Waldemar-Ver. Hermino) Oto Albano Ganzenmuller 0 0 399 399 0 0 0 130.87 0.005 0.6 6024.35 521.37 267.88 1071.52 32881.59 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 3 0.7 0.35 97.77705 0.735 489.35 65098.23

15 De Novembro Oto Albano Ganzenmuller Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela Benica) 0 0 514 514 0 0 0 169.25 0.005 0.6 776.1 5649.55 342.94 1371.76 41021.94 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 3 0.66 0.35 118.80792 0.693 479.67 82234.62

15 De Novembro Meio da quadra (Ver. Hermino-Angela BenicaMeio da quadra (Angela Benica-Rio Motucas) 0 0 249 249 0 0 0 80.93 0.005 0.6 166.22 664.88 41853.04 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 3 0.59 0.35 51.46 0.62 462.73 38406.59

15 De Novembro Meio da quadra (Angela Benica-Rio Motuca) Rio Motucas 0 0 0 0 0 0 0 78.73 0.005 0.8 161.56 646.24 42660.84 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 0 0 0 14.55 14.37 52 0.0035 0.4 1177.32 204.42 715.47 2097.21 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Linhares Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 76 76 0 0 0 35 0.003 0.4 541.66 6043.78 70.1 245.35 6900.89 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 16.28578 0.427 468.27 17859.82

 Valdemar Linhares Meio da quadra (Maria Santa Correa-Angela Maria Santa Correa 0 0 0 0 0 0 0 44 0.4 776.74 87.94 307.79 1172.47 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Valdemar Linhares  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 0 0 0 0 0 0 0 14.02 13.6 41 0.0054 0.6 637.59 114.44 85.1 297.85 1134.98 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz Início da rua Carlos Gulherme Jerke 0 0 0 0 0 0 0 953.58 106.36 319.08 1379.02 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz Carlos Gulherme Jerke Valdemar Hesse 0 0 0 0 0 0 0 17.56 17.74 33 0.0027 0.4 695.52 75.82 227.46 998.8 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz Valdemar Hesse  Marcio Luckow 0 0 0 0 0 0 0 17.47 15.07 40 0.06 0.4 613.79 75.3 225.9 1913.79 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 15.07 14.4 57 0.0118 0.4 1292.95 114.24 342.72 3663.7 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Ewaldo Eichholz  Renato Scheunemann Fim da rua 0 0 0 0 0 0 0 14.4 13.13 35 0.0363 0.4 77.66 232.98 3974.34 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Mirko Mayerle  Marcio Luckow Casa nº 850 0 0 80 80 0 0 0 13.4 13.15 42 0.0037 0.6 3693.26 225.26 675.78 26032.62 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 14.30142 0.357 444.07 17789.44

 Mirko Mayerle Casa nº 850  Renato Scheunemann 233 233 117 117 98,712 5,431 5,431 27 0.0037 0.6 209 53.3 159.9 26454.82 0.78 0.78 0.5 0.5 0

 Mirko Mayerle  Marques De Marica  Harold C. Miers 0 0 124 124 0 0 0 16.3 14.9 105 0.002 0.6 1874.56 384.35 421.34 1264.02 17247.32 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 22.10544 0.357 444.07 27496.81

 Mirko Mayerle  Harold C. Miers Casa nº 841 0 0 79 79 0 0 0 40.25 0.0133 0.4 480.46 80.5 201.25 1264.02 19273.55 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 14.0301 0.357 444.07 17451.95

 Mirko Mayerle Casa nº 841 Carlos Guilherme Jerke 0 0 66 66 0 0 0 33.28 0.0133 0.4 302.77 66.56 199.68 19842.56 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 11.80599 0.357 444.07 14685.39

 Mirko Mayerle Carlos Guilherme Jerke  Marcio Luckow 0 0 124 124 0 0 0 69.86 0.013 0.4 1036.88 139.72 419.16 21438.32 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 22.19112 0.357 444.07 27603.39

 Mirko Mayerle  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 283 283 141 141 119,713 SUD SUD 22.5 18.55 60 0.0658 0.4 4419.91 1381.09 430.06 1290.18 7521.24 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 25.25418 0.357 444.07 31413.51

 Mirko Mayerle Carlos Vitor Hardt  Marques De Marica 275 275 138 138 116,481 SUD SUD 18.55 16.55 67 0.0299 0.4 4112.21 417.4 1252.2 13303.05 0.6 0.6 0 0 Calçada Drenante 2 0.51 0.35 24.57231 0.357 444.07 30565.34

Juventino Jose Da Silva Jr  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 197 197 98 98 83,143 4,574 4,574 12.96 12.8 44 0.0036 0.4 174.3 158.12 118.18 354.54 805.14 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes  Arlindo Correa Entrada Condomínio Spazio 0 0 200 200 0 0 0 13 12.84 101 0.0015 0.6 19074.55 246.18 738.54 20059.27 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 38.4307 0.385 453.75 45293.33

 Hildo Novaes Entrada Condomínio Spazio  Renato Scheunemann 0 0 159 159 0 0 0 12.64 12.7 54 0.002 0.6 7985.86 103.86 311.58 28460.57 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.55 0.35 30.53435 0.385 453.75 35986.91

 Hildo Novaes  Marcio Luckow  Renato Scheunemann 0 0 133 133 0 0 0 12.4 11.8 105 0.0038 0.8 1010.42 208.42 625.26 29922.99 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 2 0.44 0.35 20.45736 0.308 427.13 28369.97

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Esquina  Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 3.69 0.002 0.8 22.14 29945.13 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes Esquina  Renato Scheunemann Vala 0 0 0 0 0 0 0 27.24 0.002 0.8 215.81 54.48 163.44 30378.86 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 Hildo Novaes Dante Nazato  Prof. Theodoro Boing 329 329 164 164 139,158 SUD SUD 22 17.2 68 0.0706 0.4 1589.14 178.04 534.12 3008.25 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 47.77563 0.581 521.52 42884.59

 Hildo Novaes  Prof. Theodoro Boing Carlos Vitor Hardt 308 308 154 154 130,392 SUD SUD 17.2 14.9 77 0.0299 0.4 1636.24 290.96 872.88 5808.33 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.83 0.35 44.76605 0.581 521.52 40183.12

 Hildo Novaes Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 268 268 134 134 113,401 SUD SUD 14.9 14.2 72 0.0097 0.4 1797.02 194.67 293.92 881.76 8975.7 0.2 0.2 0 0 Calçada Drenante 2 0.61 0.35 28.61327 0.427 468.27 31378.77

 Hildo Novaes Marques de Marica Harold C. Miers 238 238 119 119 100,590 SUD SUD 14.2 13.2 70 0.0143 0.4 590.4 139.16 417.48 11989.76 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.75 0.35 31.206 0.525 502.16 29848.39

 Hildo Novaes Harold C. Miers Carlos Gulherme Jerke 247 247 124 124 104,500 SUD SUD 12.8 12.6 73 0.0027 0.8 689.15 142.32 426.96 26971.9 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 2 0.57 0.35 24.63825 0.399 458.59 28317.93

 Hildo Novaes Carlos Gulherme Jerke  Marcio Luckow 245 245 123 123 103,704 SUD SUD 12.6 12.4 72 0.0028 0.8 539.15 141.96 425.88 28078.89 0.78 0.78 0.5 0.5 Calçada Drenante 2 0.46 0.35 19.73216 0.322 431.97 26471.12

 São Firmino  Angela Beninca  Margolf Ganzenmueller 0 0 109 109 0 0 0 13.098 12.948 30 0.0034 0.4 358.42 126.54 379.62 864.58 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.54 0.35 20.61612 0.378 451.33 24615.54

 São Firmino  Margolf Ganzenmueller Rio Motucas (Ponte do Binário) 0 0 132 132 0 0 0 12.793 12.643 64.8 0.0028 0.4 22939.25 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.81 0.35 37.54107 0.567 516.68 34209.38

 São Firmino Meio da quadra (Angela-Maria) Angela Benica 0 0 57 57 0 0 0 12.897 12.596 360 0.01 0.4 142.69 241.25 75.54 264.39 723.87 0.1 0.1 0 0 Calçada Drenante 2 0.74 0.35 14.72156 0.518 499.73 14202.33
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 São Firmino  Maria Santa Correa  Arlindo Correa 0 0 0 0 0 0 0 54.93 343.44 108.78 380.73 832.95 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino João Sancho Moreira Arlindo Correa 0 0 0 0 0 0 0 0

 São Firmino João Sancho Moreira Casa 627 (esquina com Braulio de Sá Barbos 0 0 0 0 0 0 0 12.856 12.783 23 0.0018 0.4 413.19 1378.62 116.36 407.26 2315.43 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Casa 576 (esquina com Braulio de Sá BarbosCasa 575 0 0 0 0 0 0 0 1272.81 119.58 418.53 1810.92 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Casa 575  Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 12.463 12.398 26 0.0036 1.5 13918.03 56.26 196.91 14171.2 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Meio da quadra (Prof Theodoro-Carlos Vitor) Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 0 0 0 12 2466.72 4145.66 471.84 1651.44 10074.85 0.78 0.78 0.9 0.9 0

 São Firmino Esquina Carlos Vitor Hardt Esquina Carlos Vitor Hardt 0 0 0 0 0 0 0 7.69 53.83 12321.57 0.78 0.78 0 0 0

 São Firmino Carlos Vitor Hardt Marques de Marica 0 0 128 128 0 0 0 62.82 0.005 0.6 899.62 129.72 454.02 15808.4 0.78 0.78 0 0 Calçada Drenante 2 0.2 0.35 8.9278 0.14 369.04 23533.68

 São Firmino Esquina Marques de Marica Esquina Marques de Marica 0 0 0 0 0 0 0 6.82 0.005 0.6 1361.56 123.64 480.48 17774.08 0.45 0.45 0 0 0

 São Firmino Marques de Marica Harold C. Miers 0 0 122 122 0 0 0 68.14 0.005 0.6 1776.83 285.66 263.58 922.53 21022.68 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 2 0.49 0.35 20.98474 0.343 439.23 26872.09

 São Firmino Harold C. Miers Carlos Guilherme Jerke 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 São Firmino Esquina Carlos G. Jerke Esquina Carlos G. Jerke 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 São Firmino Carlos Gulherme Jerke  Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

 São Firmino Harold C. Miers  Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 12.325 12.199 208.13 0.0032 0.4 3503.56 407.78 618.4 2164.4 27716.82 0.5 0.5 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira Fim da rua  Margolf Ganzenmueller 0 0 72 72 0 0 0 25.23 0.0038 0.4 1147.79 64.16 256.64 1468.59 0.4 0.4 0 0 Calçada Drenante 3 0.33 0.35 8.28289 0.347 399.8 9543.23

João Carlos G. De Oliveira Angela Benica  Margolf Ganzenmueller 0 0 0 0 0 0 0 14.63 13.95 51 0.0133 0.8 1530.5 126.98 507.92 2165.4 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira  Maria Santa Correa Arlindo Correa 243 243 146 146 102,122 6,780 6,780 726.13 236.92 947.68 34010.97 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira  João Sancho Moreira  Braulio De Sá Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 374.73 121.92 487.68 984.33 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira  Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 13.02 12.89 42 0.003 0.4 1220.94 998.94 171.96 687.84 3079.68 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Marcio Luckow Renato Scheunemann 0 0 0 0 0 0 0 55.81 0.002 1.5 1680.77 2434.11 442.68 1770.72 6328.28 0.78 0.78 0.9 0.9 0

João Carlos G. De Oliveira  Marcio Luckow Carlos Guilherme Jerke 0 0 0 0 0 0 0 844.8 133.6 534.4 1512.8 0.78 0.78 0.5 0.5 0

João Carlos G. De Oliveira Carlos Guilherme Jerke Meio da quadra (Carlos-Harold, divisa de subb 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Cilezio R. Silveira Fim da rua Braulio de Sá Barbosa 343 343 172 172 145,318 SUD SUD 12.87 12.66 70 0.003 0.4 1396.24 177.18 531.54 2104.96 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 2 0.58 0.35 34.86322 0.406 461.01 39586.93

Algusto Eccel Bento Torquato Da Rocha Casa nº 123 0 0 0 0 0 0 0 10 9.47 99 0.0054 0.4 2802.76 446.71 214.4 643.2 4107.07 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Algusto Eccel Casa nº 123  Petronilha De Souza Fortunato 0 0 233 233 0 0 0 9.47 9.02 78 0.0058 0.4 2313.43 155.26 465.78 7041.54 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.26 0.9 12.11028 0.156 135.876 10548.05

Algusto Eccel  Petronilha De Souza Fortunato Casa nº 83 465 465 279 279 195,578 12,985 12,985 8.82 8.6 98 0.0022 0.6 2445.2 413.2 271.66 814.98 10986.58 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Algusto Eccel Casa nº 83 Casa nº 25 438 438 263 263 184,051 12,219 12,219 8.6 8.37 88 0.0026 0.6 1941.89 574.4 175 525 14202.87 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Fim da rua Margolf Ganzenmuller 0 0 0 0 0 0 0 23.05 0.0045 0.4 2104.73 60.84 243.36 2408.93 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Angela Benica Margolf Ganzenmuller 0 0 187 187 0 0 0 13.5 13.13 59 0.0034 0.4 364.89 115.76 463.04 10470.36 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 22.25538 0.357 402.22 25074.39

Alberto Miers  Angela Beninca Meio da quadra (Angela-Maria, divisa de subb 0 0 88 88 0 0 0 13.6 13.45 38 0.0039 0.4 207.06 74.54 298.16 579.76 0.3 0.3 0 0 Calçada Drenante 3 0.34 0.35 10.49937 0.357 402.22 11829.29

Alberto Miers Renato Scheunemann Braulio de Sá Barbosa 474 474 284 284 199,343 SUD SUD 12.64 12.51 60 0.0022 0.4 472.01 72.78 291.12 835.91 0.78 0.78 0.9 0.9 Jardim de Chuva 1 0.22 0.9 14.87889 0.157 135.876 12876.97

Alberto Miers Renato Scheunemann Marcio Luckow 309 309 185 185 130,056 8,635 8,635 47.4 406.94 241.95 144.8 579.2 1372.89 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers  Marcio Luckow Carlos Gulherme Jerke 312 312 187 187 131,192 8,710 8,710 10.38 10.23 71 0.0021 1.5 419.92 177.35 124.28 497.12 69958.125 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Alberto Miers Heroldo C. Miers Carlos Gulherme Jerke 330 330 198 198 139,016 9,229 9,229 10.2 10 55 0.004 0.4 518.51 123.64 494.56 1136.71 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Wanderlei M. Lenzi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 0 0 0 0 0 0 0 12.49 12.34 60 0.0025 0.4 859.27 58.82 125.34 376.02 1419.45 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz  Margolf Ganzenmueller Angela Benica 0 0 163 163 0 0 0 13.9 13.75 29 0.0029 0.4 331.29 122.32 489.28 942.89 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.29 0.35 16.531 0.305 390.12 21144.5

Heinzi Zietz Angela Benica  Maria Santa Correa 0 0 169 169 0 0 0 13.85 13.7 55 0.0058 0.4 180.78 66.22 264.88 511.88 0.78 0.78 0.9 0.9 Calçada Drenante 3 0.23 0.35 13.6488 0.242 375.6 21183.84

Heinzi Zietz João Sancho Moreira Casa nº 675 (esquina com João Sancho More 0 0 0 0 0 0 0 12.19 12.18 8 0.0013 0.6 58.96 12381.96 0.5 0.5 0 0 0

Heinzi Zietz Casa nº 675 (esquina com João Sancho Mor  Braulio De Sá Barbosa 0 0 158 158 0 0 0 12.19 11.98 52 0.004 0.6 386.84 104.42 417.68 27363.48 0.5 0.5 0 0 Calçada Drenante 3 0.29 0.35 16.0613 0.305 390.12 20543.72

Heinzi Zietz Casa nº 488 Casa nº 532 (esquina com Radialista Daniel d 0 0 0 0 0 0 0 12.38 12.24 60 0.0023 0.4 468.18 69.26 277.04 814.48 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz Casa nº 532 (esquina com Radialista Daniel dCasa nº 570 (esquina com Radialista Daniel d 0 0 0 0 0 0 0 11.83 11.82 8 0.0013 0.6 57.52 7263.49 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz Casa nº 570 (esquina com Radialista Daniel d Braulio De Sá Barbosa 0 0 157 157 0 0 0 11.82 11.75 52 0.0013 0.6 380.73 105.16 420.64 8170.02 0.78 0.78 0 0 Jardim de Chuva 1 0.22 0.9 8.09255 0.155 135.876 7094.09

Heinzi Zietz Casa nº 488  Marcio Luckow 0 0 0 0 0 0 0 55.95 0.002 0.4 1253.43 134.74 538.96 1927.13 0.78 0.78 0.5 0.5 0

Heinzi Zietz Meio da quadra (Marcio-Carlos G, divisa de sMarcio Luckow 154 154 92 92 64,828 4,304 4,304 19.88 0.0025 0.4 252.67 68.22 272.88 593.77 0.78 0.78 0.9 0.9 0

Anna Girardi Fim da rua Radialista Daniel da Silva 0 0 0 0 0 0 0 12.28 12.11 70 0.0025 0.4 487.54 136.94 410.82 1035.3 0.78 0.78 0.5 0.5 0
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