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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0019291167/2023 - SED.UIN

1-Objeto para a contratac¢iio:

Contratagdo de empresa especializa na construgdo Quadra Coberta na Escola
Municipal Vereador Hubert Hubener.

2-Dados gerais da obra:
2.1 - Local:
2.1.1 - Estrada Alto Quiriri, 6.77 1— Pirabeiraba — Joinville/SC;

2.2 - DA NATUREZA

2.2.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do
processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que prevé a utilizagdo de materiais e técnicas
construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obra comum de
engenharia;

2.3 - CONSORCIO

2.3.1 - Nao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consorcio para a
presente contratagdo.

3-Equipe técnica:

Para compor a equipe técnica da CONTRATADA esta devera possuir em seu quadro
responsavel técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente, para acompanhar a execugao
dos servicos a serem realizados, além de possuir quantidade suficiente de profissionais habilitados e
qualificados para atender a demanda do contratante dentro dos prazos estabelecidos.

4-Generalidades

Todas as descrigdes e definicdes do presente Memorial estdo de acordo com os Projetos
e definidos pela CONTRATANTE;

4.1 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o Projeto Executivo e orientando a execugdo dos servigos na obra;

4.1.2 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s)
projeto (s), seus respectivos detalhes e as especificagdes constantes neste Memorial Descritivo;

4.1.3 - Todos os materiais deverdo atender aos requisitos técnicos minimos de
funcionamento de acordo com as normativas técnicas e, salvo os expressamente excluidos adiante, serdo
inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.14 - A mdo de obra a empregar pela CONTRATADA deverd ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execugdo das obras, além de tecnicamente qualificada e
especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos
noturnos, deverdo ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para
que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servicos nestes periodos. A CONTRATANTE comunicara ao
preposto ou representante legal da CONTRATADA, para que esta tome as devidas providéncias, nos casos
em que seja constatado pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo conduta impropria, negligéncia ou
incapacidade técnica de funcionario da CONTRATADA, ou seja, que embarace e/ou dificulte a agdo da
fiscalizag@o ou cuja presenca seja prejudicial ao andamento dos trabalhos.

4.1.5 - Para todos os materiais especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e preco e de acordo com as normativas;

4.1.6 - Devera cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranga e
higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de protecao individual a todos que trabalham ou que,
por qualquer motivo, permane¢am na obra;

4.1.7 - Serdao impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as
condigdes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.1.8 - A obra s6 podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo
pelas partes e liberagdo da construgéo por parte da comissdo Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.1.9 - Os detalhes de servicos constantes € ndo mencionados nos memoriais descritivos,
assim como todos os detalhes de servicos neles mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo
interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo podera ser feita sem o consentimento,
por escrito, da fiscalizagdo, assim como toda e qualquer alteragdo devera ter a aprovagdo por escrito do
profissional responsavel pelo projeto especifico a ser alterado;

4.1.10 - Quando da apresentacdo do or¢camento, fica subentendido que a CONTRATADA
ndo teve qualquer divida relacionada com a interpretacdo dos projetos e demais elementos fornecidos,
permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que a realizagdo, pela



CONTRATADA, de qualquer elemento ou segdo de servicos implicara na tacita aceitagdo e ratificagdo, por
parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e
preconizados nestas especificagdes e orgamento, para o elemento ou se¢@o de servigos executados;

4.1.11 - As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da
CONTRATADA:

e Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica da execugdo das obras e
Servigos;

e Transporte de pessoal administrativo e técnico;

e Transporte de materiais e equipamentos;

e Alojamentos, estadia e alimentacdo de pessoal,

e Andaimes e plataformas necessarias para a execugdo dos servigos;

e Protegdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugdo dos servigos;

e Consumos de agua e energia elétrica, para a execucao das obras;

e Vigilincia do canteiro de obras;

e Equipe técnica e administrativa;

e Controle tecnologico/ensaio dos materiais;

e Alvards e licencas necessarias para regularizagdes e aprovagdes nos
orgios competentes.

4.2 - RESPONSABILIDADE A RESPEITO DO(S) PROJETO(S)

4.2.1 - Os memoriais t€ém por objetivo estabelecer os requisitos, condicdes técnicas e
administrativas que irdo reger o desenvolvimento das obras contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais
serdo parte integrante do documento contratual;

4.2.2 - A execugdo dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais
especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverdo ser solicitados a Fiscalizagdo;

4.2.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por
escrito, da Fiscalizagao e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);

4.2.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas
ilustrativas;

4.2.5 - ACONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra copias de todo(s) o(s)
projeto(s), bem como os memoriais descritivos;

4.2.6 - Os servicos serdo executados em total e restrita observancia das indicagdes
constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e referidos em memorial. Para solucionar
divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

e Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do(s)
projeto(s), prevalecerdo sempre este(s) tltimo(s);

e Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em
escala, prevalecerdo sempre as primeiras;

e Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo
sempre os de maior escala;

e Emcaso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdo sempre os
mais recentes;

e Todos os detalhes de servicos constantes dos desenhos e ndo mencionados nas
especificagdes assin como todos os detalhes de servigos mencionados nas
especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo
parte do(s) projeto(s). Em casos de divergéncias entre detalhes e estas
especificagdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

e Em caso de duvida quanto a interpretagdo dos desenhos, das normas ou das
especificagdes, orcamentos ou procedimentos contidos no Memorial Descritivo,
sera consultada a CONTRATANTE.

4.2.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagio de projeto(s), a
CONTRATADA providenciara a modificagdo necessaria em um ou mais projeto(s) - submetendo a solugdo
encontrada ao exame e autenticagdo da CONTRATANTE, ultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer
onus para a CONTRATANTE;

4.2.8 - A CONTRATADA devera:

e Apresentar a CONTRATANTE, a relagio nominal dos empregados que
adentrardo na unidade escolar para a execugdo do servigo;

e  Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestagao
do servigos para representa-la na execugdo do Contrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com 0s compromissos assumidos;

e Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

e Paralisar, por determinagio da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

e Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel



técnico, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como
os comunicados a Fiscalizagdo ¢ situagdo das atividades em relagdo ao
cronograma previsto;

e Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugdo dos
servicos contidos neste Memorial Descritivo até a emissdo do Termo
Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos
da CONTRATADA, considerando perdas e danos relativos aos servigos, materiais,
equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil

4.3 - FISCALIZACAO

4.3.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periodica na obra, desde o inicio dos
servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagao devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

e Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias,
falhas e omissdes constatadas nos desenhos, especificagdes e demais elementos
do(s) projeto(s);

e Fomecer detalhes construtivos que achar necessario para a execugdo da obra;

e Paralisar qualquer servigo que, a seu critério, ndo esteja sendo executado
em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranga ou
qualquer disposicao oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

e Ordenar a substituigdo de materiais e equipamentos que, a seu critério,
sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a obra;

e Ordenar que para que seja refeito qualquer trabalho que ndo obedeca
aos elementos de projeto e demais disposigdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da corregao realizada;

e Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medigoes.
4.3.2 - A presenga da Fiscalizacdo durante a execugdo dos servigos, quaisquer que sejam
os atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndo implica solidariedade ou co-responsabilidade com a

CONTRATADA, que respondera tnica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislagdo em vigor.

4.4 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.4.1 - A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da Fiscalizagdo amostras dos
materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao;

4.4.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de
qualidade compativel com o servico respectivo. Ndo sera admitido o emprego de materiais usados ou de
materiais diferentes dos especificados;

4.4.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois
de submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabera impugnar o seu emprego, quando em
desacordo com o previsto;,

4.4.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer €poca, testar e ensaiar
qualquer peca, elemento ou parte da construgdo, podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagdes
da ABNT, comdespesas a cargo da CONTRATADA;

445 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo, serdo
cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer
tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.4.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado
por outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a proposta de substituigdo, instruindo-a com as razdes
determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.4.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo

oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a referida consulta sirva para justificar o
ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

e (Cabera a parte interessada na substituicdo o Onus da apresentacdo de toda a
documentagdo necessaria a analise;

e A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.4.8 - A CONTRATADA assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugao
de qualquer modificag@o ou projeto(s) alternativo(s) que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela
CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), inclundo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.5 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.5.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos
de protegdo coletiva que se fizerem necessarios no decorrer de todas as etapas,( Principalmente instalacio
de Linha de vida que devera ser dimensionado por profissional habilitado), de acordo com o previsto
na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 ¢ NR-35 da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem
como nas demais Normas e dispositivos de seguranga em vigor.

4.52 - Deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funciondrios e/ou
subcontratados, todos os equipamentos de proteg¢do individual necessarios e adequados ao desenvolvimento



de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35
da Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e
legislagdo vigentes.

4.5.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores
estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na execugdo dos servigos. Caso a CONTRATADA
ndo obedeca a legislagdo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranga do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a
CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os servigos até que sejam sanadas as
irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicara em aumento do prazo estabelecido para a execugdo
do dos servigos, ndo cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a
ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.5.4 - Conforme Lei n® 6.514 de 22/12/1977 devera a CONTRATADA encaminhar a
CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos abaixo indicados para comprovagdo de
regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevengdo de seguranca
e medicina do trabalho:

a) Dos empregados:

e Documento de registro do funcionario;
e ASO (atestado de satide ocupacional);

e Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao
risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;

e Certificado de treinamentos:

e NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagdo dos EPI’s;

e NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);

e NR 12 - Maquinas e equipamentos;

e NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber);

e NR 18 - Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo.

b) Do empregador:
e Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que
atuara na execugao da obra/servigo;
e Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
e Programa de prevengdo de riscos (PGR) especifico da obra em questdo;
e Programa de controle médico e satide ocupacional (PCMSO);

e Servico Especializado de Seguranga ¢ Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco e numero de funcionarios, podendo
contratar empresa especializada para este fim;

e Documentagdo de constituicio da CIPA (Comissdo iterna de prevengdo de
acidentes);

e Demais documentagdes referente a Seguranga do Trabalho que possa ser requerida
pela CONTRATANTE.

4.6 - TRANSPORTE DE MATERIAIS

O transporte de materiais e equipamentos referentes a execucdo da obra ou servigo sera de
responsabilidade da CONTRATADA.

4.7 - DESPESAS INICIAIS

A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a
responsabilidade técnica para execugdo da obra.

4.8 - ARREMATES FINAIS

Apds a conclusdo dos servicos de limpeza, a CONTRATADA se obrigara a
executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela fiscalizagdo.

4.9 - MODELO DE EXECUCA!

Define-se aqui, em linhas gerais, a dindimica do objeto da presente contratagdo, conforme
segue:

4.9.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados
conforme o previsto no item 5 do presente Memorial Descritivo;

4.9.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execucdo da obra devera ser iniciado em até 30
(trinta) dias corridos apos emissdo da Ordem de Servigo;

4.9.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda-feira a sexta-feira, com
excegdo de feriados e ponto facultativo, caso em que devera ser solicitada autorizagdo especial junto a
CONTRATANTE;

4.9.4 - Horario: as obras deverdo ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;

4.9.5 - Cronograma. conforme documento S E 10019291509, a contratacio por



escopo, prorrogavel na forma do Art. 111 da Lei 14.133/2021.

4.9.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2 do presente
Memorial Descritivo;

4.9.7 - Obrigagdes das partes:
4.9.7.1 - Obrigacées da CONTRATANTE especificas do objeto
a) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;

b) Notificar a empresa CONTRATADA quanto a qualquer irregularidade
encontrada;

c) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias do(s)
local(is) de execugéo da obra;

d) Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA, quando necessario;

e) Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
execugdo da obra, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

f) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s) da obra.

4.9.7.2 - Obrigacées da CONTRATADA especificas do objeto

a) Fornecer mio-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico
qualificado para realizacdo dos servigos;

b) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus
empregados nos locais de execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em
virtude dos servicos executados ¢ da inadequagdo de materiais e equipamentos
empregados;

¢) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para
a execucdo da obra;

d) Obedecer as normas de seguranga e medicina do trabalho para esse tipo de
atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio da execugdo dos
servigos, dos Equipamentos de Prote¢do Individual- EPI e coletiva EPC, caso
necessario a seus funcionarios;

e) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funciondrios,
pegas, ferramentas e equipamentos até a obra, além de manter limpos e inalterados
0s locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da obra;

f) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande
materiais e/ou mdo de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus
para a CONTRATANTE;

g) A CONTRATADA devera isolar as areas onde serdo realizados os trabalhos,
proibindo a entrada e passagem de pessoas ndo autorizadas;

h) Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagdo do servigo;

i) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para
o cumprimento do contrato;

j) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servigos, inclusive perante terceiros;

k)Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdo da Ordem de Servico.

4.10 - MODELO DE GESTAO
Define-se aqui, em linhas gerais, como sera a gestdo do objeto da contratago:

4.10.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria da Educagdo por meio da
Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instrucio
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secio IV, V e
VI, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao.

4.10.2 - Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o
cumprimento pela contratada de todas as condi¢des contratuais."

4.10.3 - Define-se como forma de comunicagdo com a CONTRATADA a formal, nos
termos do art. 49, inc. VII, "b" da Instru¢io Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e
Planejamento;

4.10.4 - Critérios de medigdo e pagamento/glosas, conforme subitem 4.11, abaixo, no
presente Memorial Descritivo;

4.10.5 - Comrelagdo ao método de avaliagdo da conformidade, este sera realizada através
do procedimento do recebimento (provisorio/definitivo):

4.10.5.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE
que a(s) obra(s) se encontram em condicdes de recebimento provisério pela
Comissdo de Fiscalizagdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da
comunicagdo, a CONTRATANTE terda o prazo de 15 (quinze) dias
corridos, contados dessa comunicacdio, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados ap6s
o recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo,



que ocorrera somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em
conformidade com as especificagdes do presente Memorial Descritivo;

c¢) Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.10.5.1, ""b" ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) nido excluilem) a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta
execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como
no defintivo, que a obra realizada ndo corresponde ao exigido no
presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA devera providenciar o(s)
ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de Acompanhamento e
Fiscalizagdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacdes deste
Memorial Descritivo, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no Contrato,
no Edital, da Lein°®. 14.133/2021 e alteracdes posteriores e no Codigo de Defesa do
Consumidor (Lein®. 8.078/90).

4.10.6 - O pagamento sera efetuado apos o recebimento definitivo do(s) item(ns), (ou)
parcialmente de acordo com a(s) medigdes/cumprimento do cronograma previsto;

4.10.7 - Cabera durante a contratagdo, & CAF a verificagdo do cumprimento por parte
CONTRATADA em manter todas as condi¢des contratuais;

4.10.8 - Quanto as sangdes (bem como sua aplicagdo), estas estdo dispostas no subitem
4.21 do presente Memorial Descritivo;

4.10.9 - Quanto a garantia, encontra-se disposta no subitem 4.13;

4.10.10 - Quanto a garantia de execucdo contratual, considerando o objeto da contratagao,
para o presente caso ¢ desnecessaria, em virtude da prerrogativa prevista no art. 96 da Lein® 14.133/2021.

4.11 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

4.11.1 - Critérios de medi¢ao

a) Através da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os
prazos/cronograma propostos;

b) Atendimento das especificacdes e demais condicdes dispostas neste Memorial
Descritivo.

4.11.2 - Pagamento
a) O pagamento sera mensal apds a realizagio da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s)
executados, de acordo com 0s prazos/cronogramas propostos;

a.1) O pagamento se dara de forma parcial ou total, apds contabilizagdo/apuragio e
recebimento definitivo da efetiva quantidade entregue/ de acordo com as medicdes;

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(3ao) apresentar(em) a
comprovagao da regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem
a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lein® 14.133/2021.

4.12 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.12.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, conforme
exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.12.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor prego para
a Administragdo Publica, quanto ao "prego global", devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a
regra), nao se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a um melhor aproveitamento
de mercado (parcelamento podera causar um desinteresse) ou inclusive de competividade;

4.12.3 - Do regime de execugdo:regime de execuciio indireta de empreitada por
preco unitario, do tipo menor preco global;
4.12.4 - O proponente devera apresentar:
a) Conforme art. 67, § 2° da Lein® 14.133/2021 - Atestado de capacidade técnica
comprovando que o proponente tenha executado obras de quadra cobertas com
caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, que corresponde a 50%

(cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja, 62,915 n? de execucdo de
Quadra Coberta de Estrutura em Concreto Armado ou Estrutura Metalica.

b) O proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a
capacidade técnico-operacional;

c¢)Capital social ou patriménio liquido minimo, no percentual de 10%, conforme a art.
69, § 4° da Lein® 14.133/2021;

d)Demais critérios de habilitagao estardo dispostos no Edital.

4.13 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

4.13.1 - Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela
solidez e pela seguranca dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgao e dos
equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorre¢@o identificados, devendo o contratado ser responsavel



pela reparagdo, pela correcao, pela reconstrugdo ou pela substituicio necessarias.

4.14 - PADROES MINIMOS DE QUALID ADE/DESEMPENHO
Deverdo ser atendidos, no minimo o previsto:
4.14.1 - Nos subitens acima: 4.1, 4.2, 4.4 ¢ 4.5;

4.14.2 - Cumprimento do cronograma previsto para a obra (subitem 4.9.5);

4.14.3 - Relatério de Progresso

4.143.1. - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizagdo na reuniio inicial, a
CONTRATADA devera apresentar relatorio de progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o  percentual
realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado
nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para atingimento do prazo
previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programagao mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més,
as providéncias corretivas e revisdes dos procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou dividas que possam prejudicar o
bom andamento da obra;

¢) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.14.4 - Desempenho do Cronograma

a) A execugdo da obra devera respeitar rigorosamente o Cronograma Fisico-
Financeiro 0019291509 (subitem 4.9.5), considerando o cumprimento deste como critério de afericdo da
produtividade minima esperada;

b) O atraso execugdo dos servicos (acumulada) prevista no cronograma sujeitara
a CONTRATADA a glosa parcial das medigdes, aplicavel a partir do segundo més de execugdo da obra,
calculados sobre o valor do percentual a ser executado ndo entregues no més conforme cronograma fisico-
financeiro 0019291509.

¢) Na medicdo do segundo més, para fins de afericdo da produtividade, sera considerado
o percentual acumulado da execug@o do inicio da obra até a referida medigao;

d) O ndo cumprimento das produtividades previstas ensejara em glosa de 2% do valor
financeiro da extensdo nao executada, ficando limitado ao valor de 20% do contrato;

e) Em caso de alteragdes contratuais de prazo, as datas marco (datas de entrega)
poderdo ser reprogramadas conforme novo cronograma, apds a sua andlise e aprovagdo por parte
da CONTRATANTE;

f) Outras ndo conformidades que ndo previstas sangdes especificas serdo
encaminhadas para apura¢do em Processo de Administrativo que ird avaliar as sangdes nos termos da
lei, considerando a gravidade do evento.

4.15 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execugdo da obra deverdo ser atendidos:

e Produtos reciclados e reciclaveis.

e Os materiais oriundos de escavagdo ou qualquer outro tipo de rejeito, deverdo ser
destinados para locais devidamente licenciados para depodsito de materiais
excedentes.

4.16 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

4.16.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a previsao
orgamentaria desta Secretaria;

4.16.2 - Estao previstos recursos orgamentarios para a presente contratagdo. Estes estardo
devidamente discriminados junto ao documento "Requisigio de Compras" que fara parte do presente processo
e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente caso assim
previsto:

Despesa Fonte de recurso

548'- 0~. 600.1 .12.361.4.1.3058 . 0.449000 - 136 - Salrio-Educagdo

Aplicagdes Diretas

549-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras
550-0.6001.12.361.4.1.3058.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educacao

606_— O~. 600_1 .12.365.4.1.3056.0.449000 - 136 - Salério-Educacio

Aplicagdes Diretas

607 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras




608 -0.6001.12.365.4.1.3056.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educagdo

617'- 0~. 600} .12.365.4.1.3057.0.449000 - 136 - Salirio-Educacio

Aplicagdes Diretas

618 -0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 119 - Transferéncias do FUNDEB - (aplicagao
Aplicagdes Diretas em outras
619-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - 101 - Receitas e Transferéncias de Impostos -
Aplicagdes Diretas Educacdo

883_— 0; 600_1 .12.361.4.1.3058.0.449000 - 336 - Superévit Salério-Educagdo
Aplicagdes Diretas

884-0.6001.12.365.4.1.3056.0 .449000 - s .

Aplicagdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educagio
885-0.6001.12.365.4.1.3057.0.449000 - s .

Aplicagdes Diretas 336 - Superavit Salario-Educagio

4.17 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

4.17.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico
Preliminar que compde o presente processo de Requisicdo de Compras;

4.17.2 - Para a presente contratacdo, hd como valor estimado a importancia de
R$674.978,05

4.18 - DA MELHOR SOLUGCAO ENCONTRADA

4.18.1 - Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento
para atendimento ao interesse publico envolvido _é a contratacio de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcio de quadra coberta na
unidade escolar, com o fornecimento de insumos, servicos, de mio-de-obra capacitada para
execuciio da obra.

4.19 - FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.19.1 - A presente contratacdo possui como findamentagdo o Estudo Técnico Preliminar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicdo de Compras.

4.20 - SUBCONTRATAGCAO

4.20.1 - E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, nas seguintes condicdes

4.20.1.1 - E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacio;

4.20.2 - A subcontratagdo depende de autorizag@o prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

3.20.3 - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das atividades
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

4.21 - DAS SANCOES

4.21.1 - No caso da presente contratagdo, as sangcdes administrativas serdo as mesmas
dispostas na Lein® 14.133/2021, bem como as eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.22 - VISITA TECNICA

4.22.1 - A CONTRATADA, ainda na condi¢do de proponente, tera procedido a prévia
visita ao local onde sera realizada a obra a fim de tomar ciéncia das condigdes hoje existentes.

e Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servicos constantes no
Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo telefone (47) 3455-
0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrera no local
indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 has 11 he das 14 has 17 h;

e A visita sera realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios
distintos;

e A visita técnica consistira no acompanhamento do interessado pelo representante da
CONTRATANTE, no(s) local(is) contemplado (s) neste Memorial Descritivo;

e Durante a visita ndo sera fornecido pelo representante da CONTRATANTE
nenhuma informagdo técnica, visto que as informagdes necessarias para formulagao
da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito
da Visita Técnica ¢ proporcionar aos interessados conhecimento do local;

e Ao término da Visita Técnica sera emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela
Secretaria de Educagdo, em 2 (duas) vias assinadas pelas partes interessadas, o
qual devera constar dos documentos de habilitagao.




5-Condicdes gerais:
5.1 - SERVICOS PRELIMINARES

e NBR 15112:2004 - Residuos da construgio civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e
triagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operagdo;

e NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes
para projeto, implantagdo e operagdo,

o NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construgdo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para
projeto, implantagdo e operagdo;

o NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construg¢do civil - Execugdo de
camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

o NBR 15575-3:2023- Edificagées habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os
sistemas de pisos.

5.1.1 - Canteiro de Obras

o NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;

o NR-18 - Condigoes e Meio Ambiente de trabalho na Industria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras dever&o abranger os diversos itens exigidos pelas
normas regularizadoras pertinentes (NR-18 — Condigtes e Meio Ambiente de Trabalho da
Industria da Construgéo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 — Areas de
Vivéncia em Canteiros de Obras).

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de
pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e posturas municipais,
assegurando, em qualquer hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de
veiculos nas vias publicas e a protegao dos bens de terceiros, estacionados ou localizados
nas adjacéncias do canteiro. A CONTRATADA devera apresentar um projeto das areas de
vivéncia para a aprovagao da fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislagio que tratam da gestdo de residuos da
construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas respectivas alteragdes pelas Resolugdes n° 348/2004 ,
431/2011, 448/2012 e 469/2015). A boa pratica de limpeza permanente e organizagdo do canteiro de obras
propiciam:
e Otimiza¢ao dos trabalhos;
e Redugdo das distancias entre estocagem e emprego do material;

e Redugdo dos fatores de risco de acidentes.
Para o bom aproveitamento da area do canteiro, ¢ importante:

e Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados
e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive
das plataformas;

e Utilizar equipamentos mecanicos ou calhas fechadas, para a remogao de entulhos
em diferentes niveis;

e Utilizar capacete, luvas, mascara descartavel e calcado de seguranga para
a remogdo de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;

e Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remogao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado
no conselho de classe pertinente. A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva,
com devido registro diario no livro de ordem.

Todo o contato entre a Fiscalizaggdo e a CONTRATADA sera, de preferéncia,
procedido através do referido profissional.

5.1.1.1 - Execucdo de almoxarifado (montagem e desmontagem)

Construgao de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de
madeira revestidos com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branco com tinta
latex PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado as condiges de temperatura e
umidade do local para garantir o bom acondicionamento dos materiais a serem utilizados na obra,
inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem como garantir a seguranga dos mesmos.

5.1.1.2 - Locacdo de contéiner (sanitdrio obra)

Locacgéo de contéiner para sanitario da obra, sanitario/vestiario, com largura de
2,30m, comprimento de 4,30 e 2,50m, contendo 3(trés) bacias, 4 (quatro) chuveiros, 01(um)
lavatério e 01(um mictorio).



Sera utilizado um guindaste (munck) para movimentagdo de descarregamento,
carregamento e transporte dos contéineres.

5.1.1.3 - Locacéao de contéiner (escritério obra)

Locagao de Contéiner para escritério, com as dimensdes de: 2,30m de largura,
6,00m de comprimento e 2,50m de altura com um gabinete sanitério, de Fiscalizagcao da
CONTRATANTE haja vista presenga de membros do sexo feminino no corpo técnico da mesma.

Sera utilizado um guindaste (munck) para movimentagéo de descarregamento,
carregamento e transporte dos contéineres.

5.1.1.4 - Execugao de refeitério (montagem e desmontagem

Construgéo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de
madeira revestido com chapas de compensado de madeira, pintado na cor branca com tinta latex
PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado as condigdes de temperatura e umidade
do local que servira de refeitorio.

5.1.1.5 - Tapume (montagem e desmontagem)

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres,
deverao ser colocados tapumes com chapa metalicas trapezoidal E= 0,50mm, com altura de
2,20 m, sem pintura, na extensao e espago necessarios para o canteiro de obras e atendimento
as exigéncias da Prefeitura Municipal de Joinville.

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na
area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e portarias municipais,
assegurando, em qualquer hipétese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de
veiculos nas vias publicas e a protecao dos bens de terceiros, estacionados ou localizados nas
adjacéncias do canteiro.

5.1.1.6 - Placa de obra

A CONTRATADA devera providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apéds a
assinatura do Contrato, a colocacéo das placas metalicas de identificagdo da obra, sendo uma
indicando todos os responsaveis técnicos envolvidos na sua execugédo, com dados da empresa
CONTRATADA, obedecendo as exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciara outra, no mesmo
prazo supracitado, contendo indicagdes da obra e dos responsaveis técnicos envolvidos no(s)
projeto (s) e dados da obra, de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensdes das placas: 2,80 x 1,40 m, cada uma.

5.1.1.7 - Locagao de ponto para referéncia topografica

A locagdo da obra através de servigos topograficos devera ser iniciada apds a abertura do
diario de obra. A locagdo sera executada observando-se as plantas de fundagdes e de arquitetura, sendo que
na ocorréncia de erro na locag@o da obra projetada, implicara 8 CONTRATADA a obrigacdo de proceder,
por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demoligdes e reposicdes que se tornarem
necessarias. A locagdo da obra devera considerar itens de levantamentos e medigdes com equipamentos
especificos de topografia, inclusive topografo e nivelador.

5.1.1.8 - Locacgao convencional de obra

A locagdo da obra de maneira convencional devera ser iniciada assim que o ponto de
referéncia topografico for executado. A locagdo sera executada observando-se as plantas de fundagdes e de
arquitetura, sendo que na ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada, implicara a empresa construtora a
obrigagdo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demolicdes e reposigdes que
se tornarem necessarias. A locagdo da obra devera considerar itens de levantamentos, medi¢cdes e gabaritos
de tabuas corridas pontaletadas.

5.1.1.9 - Mobilizagao e Desmobilizagdo

Mobilizagdo e Desmobilizagéo do canteiro de obras.

5.2 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Or¢amentaria, dispor de
visita diaria do Engenheiro Civil ou responsavel técnico com atribuicdo para acompanhamento didrio da obra,
que reportara a fiscalizagdo o andamento dos servigos. Além de manter em tempo integral um encarregado.

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orgamentaria, dispor de visita periodicas do
Técnico em Seguranga do Trabalho e principalmente para acompanhamento de servicos de montagem da
estrutura metalica de telhado e elevagdo de telhas.

5.3 - SERVICO DE DEMOLICAO

o NBR 5682 — Contratagdo, execugéo e supervisdo de demoligbes;

Os materiais a serem demolidos ou removidos deverdo ser previamente umedecidos,
para reduzir a formagdo de poeira no momento de sua demoligdo e transporte. A remogao e o transporte



de todo o entulho e detritos proveniente das demoligdes serdo executados pela CONTRATADA, de
acordo com as exigéncias da municipalidade.

Devera proceder as demoligdes, sendo todo o material imprestavel removido para fora
do canteiro de obras.

Todo material removivel sera submetido ao parecer da Fiscalizagdo antes de sua remogédo e
a quem couber a definicdo de seu destino em tempo habil.

Todas as retiradas de demoligdes devem ser feitas levando-se em consideragdo as
alteracdes de layout apresentadas pelo projeto Arquitetonico Executivo.
Estéo previstas a execu¢do de demolicdes e remogdes tais como:

5.3.1 - Demolicio do Piso de concreto
Demoli¢do do pavimento de concreto da quadra existente, sem reaproveitamento.

5.3.2 - Carga, Descarga e Transporte de entulho

Os materiais inutilizados e os detritos gerados pela reforma serdo destinados a uma
cagamba estacionaria, com capacidade de 6 m®, disponibilizado pela CONTRATADA, que sera responsavel
pelo transporte e destino final destes materiais.

5.4 - INFRAESTRUTURA

o NBR6118:2014 — Projeto de Estruturas de Concreto -Procedimento — Versdo Corrigida 2014;
e NBR6120:2019 — A¢ées para o calculo de estruturas de edificagdes;

o NBR6122:2019 — Projeto e Execugdo de Fundagées;

o NBR6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificacoes — Versdao Corrigida 2013;

e NBR 8681:2003 — A¢bes e seguranga nas estruturas — Procedimento — Versdo Corrigida 2004,
e NBR9062:2017 — Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado;

® NBR 12131:2006 — Estacas — Prova de Carga Estatica — Método do ensaio;

o NBR 13208:2007 — Estacas — Ensaio de Carregamento Dindmico;

® NBR 14931:2004 — Execugdo de Estruturas de Concreto — Procedimento;

o NBR 9575 — Impermeabilizagdo — Sele¢do e projeto;

o NBR 11905/2015 — Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizacdo.

CONSIDERACOES GERAIS

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural adotado,
composto de elementos estruturais em concreto armado.

Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagéo para garantir
os cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

Armacgdo

A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar indicios de corrosdo, e seguirdo o projeto
estrutural, executadas por mio de obra especializada e com aplicacdo de materiais (ago) de alta qualidade. E
obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagao para garantir os cobrimentos de projeto.

E obrigatoria a utilizagio de “caranguejos” ou pegas plasticas apropriadas, para garantir o
posicionamento de armaduras negativas.

Concreto

O concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto estrutural, e
devera ser impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderéo provocar reagdes alcali-agregado
com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizagdo de aditivos s6 podera
ser feita se comprovadamente ndo atacarem o ago ou o concreto. A agua a ser utilizada devera
ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de ions cloretos ou sulfatos.

O concreto devera ter a resisténcia estabelecida no memorial e projetos, langado
apos as formas serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos proprios
(vibrador mecanico).

Nos primeiros sete dias a partir do langamento devera ser feita a cura do
concreto, mantendo umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula
impermeavel.



O controle tecnolégico do concreto sera acompanhado na leitura dos laudos de
rompimento dos corpos de prova (ensaios), executados a cada fornecimento, por
empresa especializada.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

ESTRUTURA FCK(MPA)
Fundagéao 30 MPA
Pisos 30 MPA
Cobrimento Pilares 30 MPA

5.4.1-SAPATAS

Sera feita e remogdo do piso de concreto da quadra atual, além de um nivelamento com o
Nivel O(zero) de projeto, sem a necessidade de aterro ou corte, para entdo dar inicio a execugdo
da infraestrutura.

A fundagdo sera do tipo rasa, executada em sapatas, de acordo com o projeto Estrutural.
Sera composta por concreto usinado com Fck 30MPa, conforme projeto, britas, armaduras em ago e
formas de chapa de madeira compensada.

Escavacido Manual

A escavagdo do solo sera feita de maneira manual, com cotas e dimensdes definidas no
projeto Estrutural de Fundagdo.

Lastro
Camada de lastro com material granular, abaixo das sapatas, especificagdes em projeto.

Formas

A confeccdo das caixarias deve seguir rigorosamente o projeto de Fundagdes visto que
as dimensdes sdo de total importancia para a execu¢do da superestrutura posteriormente.

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem
deformagdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que
possam atuar durante a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas
e escoradas, sem deformarem, ¢ obrigatoria a utilizacdo de espagadores entre a forma e a armagdo
para garantir os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao
poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural
A desforma devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo
de elasticidade necessarios

Armacdo

As armaduras deverdo estar de acordo com o projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosdo.

Concretagem

A concretagem s6 dever-se-4 ser iniciada, quando houver a garantia que as caixarias
estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro
aferidos. Além das armaduras, que deverdo ser conferidas pelo responsavel, e nio deverdo apresentar
indicios de corrosao.

Na concretagem se devera adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 1493122004, ou mistura com solo. Fica estabelecido para todas os blocos de
fundagdo da edificagdo, o Fck de 30MPa.

Dever-se-4 tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na
estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apoés a concretagem, mantendo a sua superficie molhada
ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

Reaterro Mecanizado
Reaterro das laterais externas apiloado com compactador de solos pneumatico tipo sapo.

5.4.2 - VIGAS BALDRAME

5.4.2.1 - Escavacdo mecanizada

A escavagdo do solo sera mecanizada com cotas e dimensdes definidas no projeto
Estrutural.



5.4.2.2 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem se deformarem. E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir
0s cobrimentos de projeto.

Deverao ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos
ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds
o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.4.2.3a54.25 - Armacdo

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por mio de
obra especializada, e nio devem apresentar indicios de corrosdo.

5.4.2.6 - Concretagem

A concretagem s devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos. As
armaduras deverdo ser conferidas pelo responsavel, e ndo deverdo apresentar indicios de corrosdo.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que nio haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004, ou mistura com solo. Fica estabelecido para as vigas da edificacdo, o Fck
minimo de 30 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.4.2.7 - Impermeabilizacdo

As argamassar produzidas com cimentos especiais, aditivos e polimeros sdo
impermeabilizantes semiflexiveis apropriados para proteger diferentes estruturas da agdo nociva da agua e da
umidade.

A superficie deverd estar limpa, retirada toda a sujeira e empecilhos que comprometam a eficiéncia do
produto. Nao pode haver qualquer parte solta ou desagregada, nata de cimento, 6leos e desmoldantes. Em
seguida umedega o local de aplicagdo com auxilio da trincha ou brocha sem encharcar a superficie.

A forma correta e a aplicacdo com trés demios, sendo cada uma em sentidos diferentes, ou seja, sempre
cruzadas

A pintura impermeabilizante deve cobrir toda a superficie da fundagéo, conexdes e interfaces com os demais
elementos construtivos, emendas deverdo ser feitas com sobreposi¢ao de 30cm.

Devera ser proibido o transito sobre a mesma apds a execucdo desta impermeabilizagdo para evitar seu
rompimento.

5.4.2.8 - Reaterro mecanizado

O reaterro nas laterais em torno dos blocos devera ser feito de maneira mecanizada,
utilizando uma Retroescavadeira sobre rodas, com o material escavado e apiloando com compactador
mecénico em camadas para garantir a compactagao ideal.

5.5 SUPRAESTRUTURA

e NBR6118:2014 — Projetos de Estrutura de Concreto — Procedimento;
o NBR6120:2019 — A¢ées para o calculo de estruturas de edificagoes — Versdo Corrigida 2019;
® NBR6123:1988 — Forgas devidas ao vento em edificagoes — Versdao Corrigida 2013;

o NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios;

e NBR9062:2017 — Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-Moldado — Procedimento;

o NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a
frio;

® NBR 15575:2013 — Edificagées habitacionais — Desempenho;

o AISC — American Institute of steel constructions;

o ASTM — American Society for testing and materials.

5.5.1-PISO PARA QUADRA
5.5.1.1 - Formas

As formas devem seguir rigorosamente o projeto Estrutural de Concreto.

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.



As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem deformarem, ¢ obrigatoria a utilizacdo de espagadores entre a forma e a armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Ndo poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento estrutural. A desforma devera ser
cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia ¢ modulo de elasticidade necessarios.

5.5.1.2 - Lastro com material granular

Devera ser aplicada uma camada compactada de 10cm de material granular
sobre o Subleito, conforme especificado em projeto.

5.5.1.3 - Lona plastica

Uma lona plastica preta devera ser instalada para impermeabilizacado, com
espessura de 150 micras, a ser assentada sobre colchdo de material granular.

5.5.1.4 até 5.5.1.6 - Armacao

As armaduras deverao estar de acordo com o projeto Estrutural, executadas por
méao de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de corrosao.

5.5.1.7 - Concretagem

A concretagem so6 devera ser iniciada, quando houver a garantia que as caixarias
estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e
esquadro aferidos. Além das armaduras, que deverdo ser conferidas pelo responsavel, e nao
deverao apresentar indicios de corroséo.

Na concretagem se dever-se-a adotar cuidados para que ndo haja segregagao
dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com solo. Fica estabelecido para
todos os pisos da edificagao, o Fck de 30 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.5.1.8 - Execugao de piso em concreto polido

Para a execugéo do Piso em concreto polido, a CONTRATADA podera
terceirizar o servigo, conforme especificado anteriormente, e seguindo as cotagdes apresentadas.

5.6.1 - PAREDES

5.6.1.1 - Alvenaria de Vedagdo

As alvenarias de blocos ceramicos obedecerdo as dimensdes e alinhamentos determinados
no projeto Arquitetonico. Os blocos cerdmicos de 8 furos com dimensdes de 9x19x19cm (espessura 9 cm),
de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme. Os blocos
ceramicos serdo assentados com argamassa de cimento e areia média.

Os blocos ndo poderio apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer
sua resisténcia e durabilidade. Os blocos deverdo ser bem queimados, sonoros, resistentes e ndo vitrificados,
de faces planas e arestas vistas.

Os blocos deverdo ser umedecidos antes de ser iniciado o seu servigo de assentamento
para a correcdo de taxa de succdo inicial. Tal medida visa evitar a perda exagerada de agua de amassamento
da argamassa, com posterior enfraquecimento da junta de assentamento.

As fiadas deverdo se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas
com espessura aproximada de 10 mm, com amarra¢do alternada (linhas horizontais continuas e verticais
descontinuas).

A execucdo da alvenaria serd iniciada pelos cantos principais. As espessuras indicadas no
projeto Arquitetonico referem-se as paredes depois de revestidas. Durante sua execugdo deverdo ser

deixados embutidos todos os elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais elementos que se
fizerem necessarios.

As alvenarias de tijolos comuns serdo assentadas com trago volumétrico 1:2:8, de cimento,
cal em pasta e areia média peneirada. O traco deve ser ajustado experimentalmente, observando as
caracteristicas quanto sua trabalhabilidade.

No caso de existéncia de materiais que impecam o contato do chapisco nessas superficies,
as mesmas deverdo receber limpeza e escovag@o para a completa remogao das impurezas.

Efetuar a marcagdo de acordo com o projeto de arquitetura, através do assentamento de
dois tijolos nas extremidades da parede, partindo do nivel de referéncia. Os vaos das portas deverdo ter folga
de 5cm (2,5cm de cada lado) em relagdo a medida externa do batente.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constincia tal que permita a sua
aplicagdo dentro de um prazo que impega o inicio da pega.

Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago, umedecer aspergindo agua
com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato com a alvenaria. Esperar a cura de chapisco para
inicio do assentamento.

O assentamento dos blocos tera como referencial os pilares de partida, e as linhas esticadas
entre os mesmos nos diversos niveis de fiadas, marcadas com a utilizagdo de escantilhdo (sarrafo grudado). As
juntas verticais deverdo ter amarragao a meio-bloco somente nas paredes de alvenaria de blocos ceramicos.



Vale ressaltar, que em uma das laterais da quadra sera executada a arquibancada,
recomenda-se executd-la antes da alvenaria.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tjjolos sera o
bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua total ou parcial demoligdo sem nenhum 6nus para
CONTRATANTE.

5.6.1.2 -Encunhamento

O encunhamento das alvenarias devera ser executado junto as faces inferiores
das vigas e lajes, as quais nao deverao ser executadas menos de 7 (sete) dias apds o final do
assentamento das alvenarias.

Para o encunhamento das alvenarias utilizar-se-4 argamassa com bisnaga, no trago 1:0,5:8
(cimento: cal : areia média) espessura 3cm, vale salientar que devera atender ao disposto normativo.

Deve ser feito com tijolos cerdmicos macicos, levemente inclinados (conforme figura
abaixo), somente uma semana apos a execucdo da alvenaria.

5.6.1.3 - Chapisco

Apds a cura do chapisco (minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). A
argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as
desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorgao de deformagdes, restrigdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicagéo do embogo sera executada depois da colocagéo dos peitoris e marcos e
antes da pintura dos pisos e fechamento em chapa metdlica. Sera executado fortemente
comprimido contra as superficies e apresentara paramento com acabamento com
desempenadeira, desempenado alisado e filtrado.

5.6.1.4 Embogo

Apos a cura do chapisco (minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo
paulista, com espessura de 2cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal em pasta: areia média peneirada). A
argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as
desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia,
capacidade de absorgao de deformagdes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecanica e durabilidade.

A aplicagdo do embogo sera executada depois da colocagdo dos peitoris € marcos e antes
da pintura dos pisos e fechamento em chapa metalica. Sera executado fortemente comprimido contra as
superficies e apresentara paramento com acabamento com desempenadeira, desempenado alisado e filtrado.

5.6.1.5 - Concretagem

A concretagem so6 devera ser iniciada, quando houver a garantia que as caixarias
estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, e com as dimensdes, prumo e
esquadro aferidos. Além das armaduras, que deverao ser conferidas pelo responsavel, e ndo
deverao apresentar indicios de corrosao.

Na concretagem se dever-se-a adotar cuidados para que nao haja segregacao
dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com solo. Fica estabelecido para
todos os pisos da edificagéo, o Fck de 30 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras
na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie
molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

Quanto aos tipos de acabamento do embogo empregado, teremos com acabamento alisado
a régua e desempenadeira, de modo a proporcionar superficie inteiramente lisa e uniforme.

Executar a colocag@o de taliscas (pedagos de madeira de 15 x 5 cm ou azulejo cortado),
assentados com a mesma argamassa do reboco e distanciadas de 1,5 a 2,5 m. Em casos onde o clima esteja
excessivamente quente e seco, umedecer as superficies de alvenaria antes de executar o revestimento.

Imediatamente antes da aplicagdo da argamassa, executar as mestras (guias). Aplicar a
argamassa de modo sequencial em trechos continuos delimitados por duas mestras. Esta aplicagdo devera ser
feita pela projegdo enérgica do material contra a base, de modo a cobrir a area de maneira uniforme e com



espessura superior a 20 mm, e compactada com a colher de pedreiro.

Em seguida sarrafear (apos esperar atingir o ponto) e desempenar, aguardando-se os
intervalos de tempo minimo, de tal forma que a operacdo ndo seja feita com revestimento muito umido,
evitando-se que a evaporagdo posterior da agua em excesso induza o aparecimento de fissuras. O desempeno
podera ser feito com umedecimento através de respingos de brocha saturada em agua, evitando-se excesso de
pasta que pode ocasionar retragao e fissuras.

Apos a execucdo da alvenaria, devera ser efetuado o tamponamento dos orificios existentes
em sua superficie, utilizando-se para tanta argamassa de cimento e areia média, no trago 1:4.

Concluida a operagdo de tamponamento, sera procedida rigorosa verificagdo do
desempeno das superficies, deixando-se "guias" para que se obtenha, apds a conclusdo do revestimento,
superficies desempenadas.

E vedada a utilizagio de saibro na argamassa.

5.7 - ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

o NBR6123:1988 — Forgas devidas ao vendo em edificacoes — Versdo corrigida 2013;

e NBR 8800:2008 — Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de aco e concreto de
edificios;

o NBR 14762:2010 — Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a
frio;

o MBMA/86, AISI/89, AISI/96, AISC/89;

o AISC — American Institute of Steel Constructions;

o ASTM — American Society for Testing and Materials;

o Manual Técnico Telhas de Aco — ABCEM

5.7.1 - Estrutura metdlica

5.7.1.1- Fabricacdo e montagem
Na estrutura da quadra serdo utilizadas treligas e tercas, todos metalicas.

Toda a estrutura metalica devera ser galvanizada a fogo e recebera pintura epoxi, 2 demios
na cor amarela. A superficie devera estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem,
incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminagdo, furos etc. Deve seguir as
normas técnicas e especificagdes do fabricante do material.

O fabricante da estrutura metalica podera substituir os perfis que indicados nos Documentos
de PROJETO de fato estejam em falta na praga. Sempre que ocorrer tal necessidade, os perfis deverdo ser
substituidos por outros, constituidos do mesmo material, e com estabilidade e resisténcia equivalentes as dos
perfis iniciais.

Em qualquer caso, a substituicdo de perfis devera ser previamente submetida a aprovagao
da FISCALIZACAO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser substituidos por perfis de chapa
dobrados.

Cabera ao fabricante da estrutura metalica a verificagdo da suficiéncia da secgdo util de
pegas tracionadas ou fletidas providas de conexdo parafusadas ou de furos para qualquer outra finalidade.

Todas as conexdes deverdo ser calculadas e detalhadas a partir das informagdes contidas
nos Documentos de PROJETO.

Todas as conexdes soldadas na oficina deverdo ser feitas com solda de angulo. Quando for
necessaria solda de topo, esta devera ser de penetracdo total. Todas as soldas de importancia deverdo ser
feitas na oficina, ndo sendo admitida solda no campo. As superficies das pegas a serem soldadas deverdo se
apresentar limpas isenta de Oleo, graxa, rebarbas, escamas de laminagdo e ferrugem imediatamente antes da
execugdo das soldas.

As conexdes com parafusos ASTM A325 poderdo ser do tipo esmagamento ou do tipo
atrito.

Todas as conexdes parafiusadas deverdo ser providas de pelo menos dois parafusos. O
didmetro do parafuso devera estar de acordo com o gabarito do perfil, devendo ser no minimo @1/2”.

Todos os parafusos ASTM A325 Galvanizados deverdo ser providos de porca hexagonal
de tipo pesado e de pelo menos uma arruela revenida colocada no lado em que for dado o aperto.

Os furos das conexdes parafusadas deverdo ser executados com um didmetro @ 1/16”
superior ao didmetro nominal dos parafusos.

Estes poderdo ser executados por puncionamento para espessura de material até 3/4"; para
espessura maior, estes furos deverdo ser obrigatoriamente broqueados, sendo, porém, admitido
subpuncionamento. As conexdes deverdo ser dimensionadas considerando-se a hipdtese de os parafusos
trabalharem a cisalhamento, com a tensdo admissivel correspondente a hipotese de a rosca estar incluida nos
planos de cisalhamento (= 1,05 t/ cn?).

Os parafusos ASTM A325 galvanizados, quer em conexdo do tipo esmagamento, como
tipo atrito, deverdo ser apertados de modo a ficarem tracionado, com 70% do esfor¢o de ruptura por tragéo.

Os valores dos esforcos de tragdo que deverdo ser desenvolvidos pelo aperto estdo
indicados na tabela seguinte:

Parafusos (9) || Forca de tragio (t)




12" 5,40
5/8" 8,60
3/4" 12,70
78" 17,60
1" 23,00
11/8" 25,40
11/4" 32,00
138" 38,50
112" 46,40

Nas conexdes parafiusadas do tipo atrito, as superficies das partes a serem conectadas
deverdo se apresentar limpas isenta de graxa, dleo, etc.

Para que se desenvolvam no corpo dos parafusos as forgas de tragdo indicadas na tabela
anterior, o aperto dos parafusos devera ser dado por meio de chave calibrada, ndo sendo aceito o controle de
aperto pelo método de rotagdo da porca. As chaves calibradas deverdo ser reguladas para valores de torque
que correspondem aos valores de forca de tragdo indicados na tabela anterior. Deverdo ser feitos ensaios com
os parafusos de modo a reproduzir suas condigdes de uso.

Para as conexdes com parafusos ASTM A307 (ligagdes secundérias) e as conexdes das
correntes, poderdo ser usadas porcas hexagonais do tipo pesado, correspondentes aos parafusos ASTM
A394.

Deverdao ser tomadas precaucdes adequadas para evitar amassamento, distor¢des e
deformagdes das pegas causadas por manuseio improprio durante o embarque e armazenamento da estrutura
metalica.

Para tanto, as partes da estrutura metalica deverdo ser providas de contraventamentos
provisorios para o transporte ¢ armazenamento.

As partes estruturais que sofrerem danos deverao ser reparadas antes da
montagem, de acordo com a solicitagéo do responsavel pela fiscalizagdo da obra.

A montagem da estrutura metalica devera se processar de acordo com as indicagdes
contidas no plano de montagem (ver documentos de detalhamento para execugdo e especificagdes técnicas).

O manuseio das partes estruturais durante a montagem devera ser cuidadoso, de modo a se
evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverdo ser reparadas ou substituidas, de
acordo com as solicitagdes da FISCALIZACAO.

Os servigos de montagem deverdo obedecer rigorosamente as medidas lineares e angulares,
alinhamentos, prumos e nivelamento.

Deverdao ser usados contraventamentos provisorios de montagem em quantidades
suficientes sempre que necessario e estes deverdo ser mantidos enquanto a seguranga da estrutura o exigir.

As conexdes provisorias de montagem deverdo ser usadas onde necessarias e deverdo ser
suficientes para resistir aos esforgos devidos ao peso proprio da estrutura, esfor¢os de montagem, esforgos
decorrentes dos pesos e operagdes dos equipamentos de montagem e, ainda, esforgos devidos ao vento.

O FABRICANTE devera fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos
fornecidos quanto a defeitos de fabricagdo e montagem pelo periodo de 5 (cinco) anos, contados a partir da
data de entrega definitiva dos servigos.

Toda a superficie a ser pintada deverd estar completamente limpa, isenta de gorduras,
umidade, ferrugem, incrustagdes, produtos quimicos diversos, pingos de solda, carepa de laminagdo, furos,
etc.

A preparagao da superficie constara basicamente de jateamento abrasivo, de acordo com
as melhores Normas Técnicas e obedecendo as seguintes Notas Gerais:

Depois da preparagdo adequada da superficie devera ser aplicado 2 demios de primer
epoxi de 40 micras cada demédo e posteriormente 2 deméos de esmalte alquidico também com 40 micras de
espessura em cada demao.

Deverdo ser respeitados os intervalos entre as demios conforme a especificacdo dos
fabricantes.

Para a cor do esmalte alquidico é indicado o amarelo ouro, conforme desenhos de
arquitetura.

_ Todos os servigos executados estdo sujeitos a inspegdo e aceitagdo por parte da
FISCALIZACAO.

A superficie metalica recebera pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em
projeto e quadro abaixo.

- Material: Tinta esmalte sintético
- Qualidade: de primeira linha
- Cor: Amarelo Ouro (estrutura da quadra)

- Acabamento: Acetinado



Figura 2: cor amarela para pintura sobre estrutura de ago.

Numero de demdos: tantas demios, quantas forem necessarias para um acabamento
perfeito, no minimo duas. Devera ser rigorosamente observado o intervalo entre duas demios subsequentes
indicados pelo fabricante do produto. Deverao ser observadas as especificagdes constantes no de referéncia.

5.7.2 - Telha Trapezoidal em Aco Zincado

A estrutura do telhado sera coberta com Telha em ago Zincado Trapezoidal tipo Sanduiche
Termoacustica, chapas de ago de 0,5mm, na cor natural e com isolamento em Ia de rocha na espessura de 50
mm, com inclinagdo conforme projeto e instalagdo conforme normas do fabricante.

A colocagdo deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral at¢ a cumeeira, e
simultaneamente em aguas opostas. Obedecer a inclinagdo do projeto e a inclinagdo minima determinada para
cada tipo de telha.

TELHA TRAPEZOIDAL COM LA MINERAL
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O transporte das telhas de ago ¢ extremamente simples. No entanto, algumas
recomendagdes, sdo Uteis, tanto para o cliente final, quanto para a construtora.

Usualmente, o transporte ¢ realizado por carretas (até 25 t) e caminhdes de menor porte,
conhecidos como caminhdes “Truck” (até 12 t). E sempre recomendado o uso de caminhdes abertos (nunca
fechados), pois os fabricantes de telhas de ago trabalham com pontes-rolantes para a montagem da carga.

A logistica de transporte devera ser definida antecipadamente, para que ndo se programe o
recebimento de carretas em locais de dificil acesso, visto que sua manobra ¢ muito restrita.

O primeiro cuidado no recebimento do lote é conferir e verificar se as telhas estdo
protegidas. Veja se hd algum dano na embalagem e se vieram cobertas por lonas de protegdo. Se a
embalagem estiver danificada, examine cuidadosamente as telhas. Se chegarem molhadas, ndo as estoque.
Enxugue-as primeiro, uma a uma conforme for descarregando. Para tanto, use o mesmo numero de homens na
carroceria e no solo, cuidando para que eles estejam protegidos com luvas de raspa.

As telhas ndo devem ser arrastadas. Devido a seu reduzido peso unitario, as telhas de aco
podem ser manuseadas, normalmente, por uma sé pessoa, exceto nos casos de telhas com comprimentos
muito elevados e de telhas termoacusticas. Ao erguer-se uma telha, deve-se atentar para ndo transmitir
compressdo a mesma, evitando deformagdes em seu perfil. Recomenda-se a utilizagdo de caibros sob as telhas
para ergué-las.

Todo cuidado deve ser tomado para que uma telha ndo seja arrastada sobre a outra,
principalmente se elas forem pintadas.

Embora as telhas de aco sejam projetadas para resistirem as variagdes climaticas, alguns
cuidados especiais devem ser adotados durante seu armazenamento, isto é, antes de serem instaladas.

Ao recebé-las, inspecione suas embalagens e verifique a existéncia de umidade no produto.
Eventualmente, se alguma telha estiver molhada, ndo permita que ela permaneca Umida, enxugue-a
imediatamente. Caso a agdo da umidade tenha sido suficiente para dar origem a manchas (formagado de oxido
de zinco sobre a superficie da chapa zincada), proceda da seguinte maneira:

‘— Telha inferior

= Fixagao com parafuso autoperfurants 12 - 14x7./8"



e O local de estocagem, por exemplo, devera ser coberto, seco e ventilado, para se evitar o
fendbmeno da corroséo galvanica resultante da umidade.

e O tempo de armazenamento deve ser o menor possivel, inferior a 60 dias, e durante o
periodo deve-se inspecionar frequentemente o produto.

e Se, ap0s a entrega, a montagem foi iniciada imediatamente, empilhe as telhas junto ao local
da aplicagao sobre uma superficie plana.

o As telhas empilhadas devem estar afastadas do piso no minimo 15 cm e apoiadas sobre
caibros posicionados de forma que o peso de cada pilha aja uniformemente sobre eles.

Recomenda-se dispor os caibros de forma que a pilha fique ligeiramente inclinada em
relag@o a horizontal, para propiciar o escoamento de eventual acimulo de umidade.

!"v
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A montagem exige, de imediato, a verificagdo das dimensdes, que devem ser indicadas no
projeto, sobretudo comrelagéo a:

Comprimento e largura;
Espagamento;

Nivelamento da face superior;
Paralelismo nas tergas.

No fechamento lateral, observe o alinhamento e o prumo das tergas. Deverdo ser perfeitos,
bem como alinhamento longitudinal na colocagao.

Na hora da montagem, observe a direcdo do vento. Monte as telhas em sentido contrario
ao do vento e iniciada do beiral da cumeeira. Se a obra tiver duas aguas opostas, a cobertura devera ser feita,
simultaneamente, em ambos os lados. Assim havera coincidéncia das ondulagdes na cumeeira. Observe como
as telhas devem ser elevadas do chio ao local do assentamento.

Lembre-se que o furo deve ser feito no minimo a 25 mm da borda da telha e de
colocar trés conjuntos de fixagao por telha e por apoio. No recobrimento lateral das telhas, devem
ser usados parafusos de costura espagados no maximo a cada 500 mm.

Durante a montagem, retire as limalhas de furagdo e corte da superficie da cobertura. As
limalhas quentes grudam na pelicula da tinta e enferrujam rapidamente, facilitando o processo de corroséo.

Para maior seguranca no canteiro, adote 0 método de tabuas apoiadas, no minimo em trés
tercas. Assim, o pessoal da montagem desloca-se em seguranga.



Quando o caimento for grande, devem-se amarrar as tabuas as tercas e pregar travessas.

5.8 - SISTEMA DE PROTECAO PARA OS PILARES

Pilares em concreto moldado in loco de dimensdes aproximadas 25x60cm e 23x60cm,
concreto convencional dosado em central, sem armadura e formas de chapa de madeira compensada resinada.

5.8.1 - Formas

As formas devem seguir rigorosamente o projeto Estrutural de Concreto.

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformagdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que possam atuar durante
a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pegas estruturais, serem bem travadas e
escoradas, sem deformarem, ¢ obrigatoria a utilizacdo de espacadores entre a forma e a armagdo para garantir
os cobrimentos de projeto. Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar
desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom funcionamento. A desforma devera ser cuidadosa,
apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessarios.

5.8.2 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia que as caixarias estejam
bem fixadas, livres de qualquer possivel movimento, € com as dimensdes, prumo e esquadro aferidos.

Na concretagem se devera adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais,
como define a NBR 14931:2004. Fica estabelecido para todos pilares da edificagdo, o Fck de 30 MPa.

Deve ser considerada declividade minima de 0,5% em diregdo as canaletas ou pontos de
escoamento de agua. A superficie final deve ser desempenada.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na
estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apds a concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou
protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.9 - DRENAGEM PLUVIAL

o NBR7367:1988 — Projeto e Assentamento de tubulagées de PVC;
e NBR10570:1988 — Tubos e conexoes de PVC rigido com junta eldstica para coletor predial;
e NBR 10844:1989 — Instalagdo predial de aguas pluviais;

5.9.1 - Consideracoes gerais

Os materiais empregados deverdo ser de qualidade similar ou superior ao especificado,
assim como a mio de obra empregada devera possuir comprovada capacitagdo técnica, trabalhando sob
supervisdo de um profissional habilitado, seguindo os dispositivos nas normas técnicas pertinentes. Entende-se
por similaridade entre materiais ou equipamentos a existéncia de analogia total ou equivaléncia de desempenho
dos mesmos, em idéntica fungdo construtiva e as mesmas caracteristicas exigidas na especificagdo ou servico
que a eles se refiram.

5.9.2 - Requisitos minimos

Todos os servigos de instalagdo deverdo ser executados com materiais de primeiro uso,
padronizados pela ABNT.



Deverdo ser observados detalhes de rosqueamento, encaixe, dilatagdo e montagem, de
maneira a obter-se qualidade e seguranga, sem risco de vazamentos ou acidentes.

Nas canalizagdes de coleta devera ser observado o caimento e alinhamento corretos,
permitindo o escoamento.

5.9.3 - Instalacées de drenagem pluvial

A rede de aguas pluviais e drenagem do terreno, proximo a quadra, contard com captagao
e condugdo da agua pluvial, que sera coletada e encaminhada a rede publica de drenagem pluvial.

As calhas serdo em chapas de aluminio, espessura 0,7mm, desenvolvimento de 110cm,
conforme indicado em projeto arquitetonico e hidrossanitario. A declividade minima para as calhas devera ser
de 0,5% e a emenda das chapas recebera cola silicone com sobreposicdo aproximada de 2 cm entre as pegas.
Fixagdo por rebites e silicone.

5.9.4 - Especificacées técnicas

Conforme o item4.7.4 da NBR 10844:1989, quando as tubulagdes enterradas, devem ser
previstas caixas de areia sempre que houver conexdes com outra tubulagdo, mudanca de declividade, mudanca
de direcdo e a cada trecho de 20m nos percursos retilineos. Ver posicdes das caixas em projeto.

e Emtodas as decidas havera caixa de areia gradeadas;

e Escavagdo mecanica de vala em material de 1* cat. (material homogéneo, livre de entulhos e impurezas),
¢/ retroescavadeira, com as dimensdes de 0,60m de largura e profundidade de 0,80m;

e Reaterro compactado de vala empregando compactador de percussao;
e Tubo de PVC rigido (verificar didmetro em projeto);
Todas as instalagdes deverdo ser executadas de acordo com as prescricdes existentes nas

normas brasileiras atinentes ao caso ¢ também de acordo com as indicagdes técnicas dos fabricantes dos
materiais empregados, respeitando-se rigorosamente o projeto do sistema.

5.9.4.1 - Tubulacdo

A tubulagdo de drenmagem pluvial com didmetro at¢ 150mm serdo de PVC
branco. Tubulagdes com didmetros acima de 150 mm deverdo ser em concreto. Os locais, didmetros e
inclinagdo das tubulagdes deverdo seguir o previsto projeto.

Os tubos serdo assentados em colchdo de areia de 10cm. O mesmo deve ser envolto em
areia e ter recobrimento superior a 10cm em areia, sendo o restante do reaterro com o proprio material
escavado;

5.9.4.2 - Conexdes

As conexdes de drenagem pluvial com diametro até 150 mm serdo em PVC branco, série
R. Os locais e didmetros das conexdes deverdo seguir o previsto projeto.

5.9.4.3 - Componentes e equipamentos

As calhas deverdo ser dotadas de ralo hemisférico do tipo abacaxi com didmetro de
150mm.

Todas as contribuicdes serdo sempre encaminhadas as CCPs (Caixas Coletoras Pluviais)
ou CAs (Caixas de Areia) no patio, interligadas pela rede de drenagem.

A drenagem do patio sera feita por CCPs com grelhas metalicas de ferro fundido, locadas
no terreno de acordo com projeto.

5.10- INSTALACOES ELETRICAS

o N-321.0002:2016 — Fornecimento de energia elétrica em tensdo primdria de distribuicdo de até
25kV;

®  Resolugdo Normativa ANEEL N° 414 de 09/09/2010;

e DPSC/NT 02:2002 — AT — Norma para instalagao de Capacitores — CELESC;

® NBR 5410:04 — Instalagoes elétricas de baixa tensdo — Versao Corrigida 2008;

o NR-10 Instalagoes e Servigos em Eletricidade. Portaria n° 598, de 07/12/2004 (D.O.U. de
08/12/2004 — Segado 1);

e NBRIEC 62271-102:2006 — Equipamentos de alta tensdo — Parte 102: Seccionadores e chaves
de aterramento;

e NBRIEC 60529:2017 — Grau de Prote¢ao;

o NBRIEC 60947.2:2014 — Disjuntores de Baixa Tensdo;

o [JEC 62271-103:2021 ED2 — Interruptores e seccionadores em média tensdo;

o ABNT NBR 6856:2021 — Transformador de corrente — Especificagoes e ensaios;

e ABNT NBR 16050:2012 — Para-raios de resistor ndo linear de oxido metalico sem centelhadores,
para circuitos de poténcia de corrente alternada,

® NBR 5419:2015 — Protegdo de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas — Versdo Corrigida
2018;

o NBR 13571:1996 — Hastes de aterramento em ago cobreado e acessorios;
e NBRIEC 61000:1992 — Compatibilidade eletromagnética;

o NBRIEC 60255:2013 — Relés de Protegio.

o NBR 14039:2021 — Instalagdes Elétricas de Média Tensdo de 1,0 a 36,2kV

o NBR 5597:2013 — Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca
NPT - Requisitos;



e NBR 13231:2015 — Protegdo contra Incéndio em Subestagoes Elétricas;
o NBRNM 280:2011 — Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD);,
o [E-313.0010:2021 — Postes de Concreto Armado para Redes de Distribuigdo;

o [E-313.0012:2020 — Para-raios poliméricos de Resistor ndo Linear a Oxido Metdlico, sem
centelhadores, para Redes de Distribui¢do e Subestagoes;

o [E-313.0019:2021 — Transformadores para Redes Aéreas de Distribuigdo.

5.10.1 - Dados da Obra

- Numero de unidades de consumo: 1;
- Poténcia Instalada prevista: 110 kW;
- Demanda prevista: 75 kVA;

- Tensdo Fornecimento: 13,8 kV.

5.10.2 - Entrada de Energia

A entrada de servico de energia sera feita através de rede subterrdnea e sera executada
conforme indicativo na planta ELE 01/05 e ELE 03/05 . O sistema de fornecimento sera em tensdo secundaria
de 220/380 V. A alimentagdo deriva da rede da CELESC indo direto ao poste particular no QGM (Quadro
Geral de Medicao) através de cabos multiplexados de 3#70+70 mm? de cobre com condutor neutro isolado,
isolag@o 0,6-1kV, conforme padrdo de ligagdo CELESC (Norma Técnica N-321.0001). A descida do poste
sera através de eletroduto de PVC de ©@3” com cabos de cobre de se¢do 3# 70(N-70) mm? — EPR 90°C
com isolagdo de 0,6kV-1kV. (conforme NBR 5598/5597).

5.10.3 - Medicdo de Energia

A medicdo sera feita em baixa tensdo e individual e do tipo direta de kWh através de
medidores de fornecimento da concessiondria. A caixa de medi¢@o serd confeccionada em policarbonato com
dimensdes padronizadas pela Celesc, instalada em mureta de alvenaria conforme na planta ELE 02/05. A caixa
devera ser fabricada em material polimérico espessura de 3,0mm pintura pé em epdxi por deposicdo
eletrostatica, conforme padrdo CELESC devendo possuir caracteristicas minimas previstas na NBR 15820
como corpo em policarbonato com protecdo U.V.; tampa da caixa em policarbonato transparente e incolor,
possuir caracteristicas antichama, protecdo contra raios U.V., e espessura adequada para suportar os ensaios
de tipo e recebimento; e abertura na tampa ou corpo para ventilagdo. SO poderdo ser utilizadas caixas
devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros
para Equipamentos de Medi¢ao Cadastrados".

5.10.4 - Aterramento

Os eletrodos de aterramento serdo hastes verticais, conforme prescreve o item 5.1.3.2.1
“c” da NBR 5419. Serdo utilizadas 5 (cinco) hastes de aterramento de @ 5/8” x 2400 mm interligadas e
distanciadas entre si de 3 m, enterradas verticalmente no solo, cujo topo destas ficara a 0,15 m abaixo do piso
acabado, devendo ser posicionadas conforme indicagdo nas plantas ELE 01/05 e ELE 03/05 e padronizagdo
da concessionaria. O aterramento devera ter uma caixa de inspe¢do padrao CELESC, com tampa de
inspegdo, de modo que seja possivel fazer a manutengdo do sistema sempre que necessario.

A resisténcia de terra ndo devera ultrapassar 10 ohms, em qualquer época do ano, sendo
que a mesma devera ser medida na entrega da obra, perante a FISCALIZACAO. Quando for necesséria a
utilizagio de mais de uma haste, as mesmas deverdo ser interligadas por cordoalha de cobre NU de 50 mn?
mantendo as distancias entre elas de, no minimo, 3 metros, fixadas através de solda exotérmica nas pontas das
hastes.

As malhas de terra a serem instaladas, ndo deverdo ser conectadas a outros sistemas de
aterramento, salvo quando executado por técnico habilitado e consciente da equalizagdo dos aterramentos
existentes, em especial com a malha de terra do sistema de para-raios, com vistas a evitar a geragao de surtos
e transientes de alta voltagem no sistema de aterramento consolidado.

No caso, ha de haver prova, através de medigdes, que estes tenham uma resisténcia dhmica
menor ou iguala 10 Ohms.

5.10.5 - Protecdao Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalagdo de dispositivos de Protecdo Contra Surtos no quadro de protegdo geral para
interligar as fases a terra no caso de surtos eletromagnéticos. O uso destes dispositivos ¢ muito importante para
a prote¢do dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes causadas por
descargas atmosfericas e distirbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanga da instalagdo. A
NBR5410 para instalagoes elétricas em B.T. recomenda a instalagdo destes dispositivos em instalagdes
comercial-residencial-industriais

Deverdo ser usados dispositivos com classe de protegao tipo I, tensdo até 275 VCA com
corrente maxima de descarga de 40,0kA, instalados conforme plantas ELE 02/05 e ELE 03/05 utilizando cabo
cobre flexivel, tempera mole, #16mm? PVC 70°C com isolagdo para 0,6/1kV e dispositivo de prote¢do
através de disjuntor termomagnético com capacidade de interrupgdo de 63A.

5.10.6 - Quadros de Distribuicdo

O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalagdo de 1 Quadro de Distribuigao -
QD 1 e substituicdo do quadro existente por um Quadro Distribuigdo Geral (QGBT) .



5.10.6.1.1 - Quadro de Distribui¢do - QD 1(externo

O quadro de distribuicio de sobrepor ¢/ barramento trifasico p/ 18 disjuntores
unipolares, em chapa de aco galvanizada - fornecimento e instalaggo.

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD 1 serd localizado conforme
determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica. O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme
detalhes de confeccdo do painel indicado na prancha ELE INT 01/03.

Deverdo ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 38 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

O quadro devera possuir espago reserva para 30% dos disjuntores em projeto.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e protecao com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcacdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posicdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epdxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagio e identificagio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que haja
um perfeito fincionamento da instalagdo.

Externamente o quadro devera ser identificado como Quadro de Distribuicdo - QD 1 com
uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.10.6.1.2 - Quadro de Distribuicio - QGBT(interno

O Quadro existente sera substituido por um Quadro Distribuicdo Geral (QGBT) com todos
0s componentes necessarios para instalagao, conforme determinado na planta baixa da distribuicdo elétrica
ELE INT 01/03 ¢ ELE INT 02/03.

Deverao ser quadros elétricos TTA (Type Tested Assembly) ou PTTA (Partially Type
Tested Assembly) conforme NBR-IEC-60439-1 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em
trilhos DIN de 38 mm.

Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a
corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também deverdo ser
confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessarias. Os barramentos de fase
deve ter isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

O quadro devera possuir espago reserva para 30% dos disjuntores em projeto.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixagdo entre
eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados
componentes de comando e protegdo com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protegdo do quadro,
identificando suas posicdes de manobra. Os circuitos protegidos por esses componentes também devem ser
identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando
indicado no diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa em acrilico transparente, fixada através de
isoladores em epoxi, de modo a proteger os técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam
vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma copia do diagrama unifilar, colocado em porta-
documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalagdo e identificacio do quadro.
Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessorios para que haja
um perfeito funcionamento da instalagdo.

, € devera ser identificado como Quadro Distribuicdo Geral (QGBT), com uma placa em
acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.10.6.2 - Condutores de Baixa Tensdo

Todos os condutores empregados na instalagdo deverdo ser certificados com a marca
nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagdo e
Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalagdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no
maximo de 60 cm. Devera também ser obedecida a coloragdo dos condutores conforme o quadro abaixo para
um melhor entendimento do sistema.

5.10.6.3 - Condutor de cobre




e Classe de isolamento 750 V quando passante em eletroduto de sobrepor a
alvenaria;

Classe de isolamento 1kV quando passante por eletroduto no solo;
Anti-chama;

Isolagdo de PVC ou EPR — XLPE (conforme especificado em projeto);
Temperatura limite 70°C.

Secao conforme indicado no quadro de cargas.

5.10.6.4 - Coloracdio dos condutores

Fase R - preto;

Fase S — branco;

Fase T — vermelho;

Neutro — azul-claro;

Terra — verde-escuro ou verde-amarelo.

O cabeamento consiste na interligagdo entre os pontos de saida, até o quadro de
distribuigdo. O cabeamento a ser instalado sera langado em trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de
forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Serd constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagac¢do e autoextingdo de fogo e
se¢do nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem
como os pontos, disjuntores ¢ quadros, todos conforme numeragéo dada em projeto ou conforme orientagdo
da equipe técnica da Secretaria de Educago.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de
forma permanente a base de cores tais como: # fase A: preto - fase B :cinza ou branco - fase C :vermelho,
inclusive ramais de carga.

5.10.6.5 - lluminacdo

A parte interna serd composta por refletores de LED de 100W — fluxo luminoso de
23.140lm, IRC>= 70, IK09. O acendimento dos refletores serd feito por botoeiras fixadas no painel da
quadra, assim facilitando o acendimento sem a necessidade da abertura do painel.

O exterior da quadra sera iluminado por refletores de LED de 150W mirando pontos de
maior necessidade de iluminagdo. O acendimento dos refletores sera feito automaticamente com o auxilio do
rele fotoelétrico 220V/2000W]

Conforme consta em projeto, foi previsto adequagio de todos os ambientes da edificagdo
aos niveis de iluminagdo definidos na norma ABNT NBR ISSO/CIE 8995/1:22013- Iluminagdo de Ambientes
de Trabalho.

5.10.6.6 - Refletor LED 150W IK09

Refletor para area externa sera previstos refletores de LED com resisténcia a choque fisico,
do seguinte tipo:

Refletor integrado com moédulo de LED (diodo emissor de luz), corpo em aluminio injetado
a alta pressdo, lente protetora do sistema Optico em policarbonato, temperatura de cor de 4.000K , indice de
reprodugdo de cor maior que 70, fluxo luminoso minimo de 23.140lm, poténcia maxima de 150W, grau de
protegdo IP66, IK09.

Os graus de prote¢do IP (International Protection Code) devem estar de acordo com a
norma internacional IEC 60529. Na instalagdo, devem ser observados os seguintes graus de protecdo
minimos:

e [P 20: Aplicavel em dormitérios, salas, escritérios, ou em locais onde ocorra a presenga de
agua;

e |P 21: Aplicavel em copas, cozinhas, garagens, banheiros e lavabos (estes dois Ultimos
somente quando posicionados a mais de 60 cm do Box ou com uma altura minima de 2,5
metros) ou em locais onde ocorram, no maximo, quedas de gotas d’agua;

o |P 24: Aplicavel a jardins/quintal, lavanderia e locais externos em geral e locais onde ocorram
projegao de agua);

o [P 28: Locais imersos em agua;

o |P65: Protegido contra jatos de agua

o [P66: Protegido contra jatos potentes de agua

5.10.6.7 - Tomadas
Pontos de tomada: Tomada padrao brasileiro (bipolar + pino terra) 10A/250V

As tomadas deverdo ser instaladas de acordo com o modelo do novo padrao brasileiro de
tomadas definido pela norma ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20
A/250 V em corrente alternada - Padronizagdo. Todas as tomadas deverdo possuir condutor fase, neutro e de
protegdo. Sua altura deve seguir as indicagdes na legenda do projeto.

Apds decapar os condutores faga as conexdes dos condutores aos bornes da tomada. O
condutor neutro deve ser conectado no borne com a identificagdo de neutro, que ¢ representado pela letra N.
Em seguida o condutor de aterramento deve ser conectado no borne central da tomada, o aterramento tem a
fung@o de proteger a tomada contra fuga de corrente. Para finalizar conecte o condutor fase no borne com a
identificagdo de fase, que é representado pelo simbolo F/L.



5.10.6.8 - Eletrocalhas

Esta estrutura estara localizada sobre as laterais das quadras e deve ser instalada antes da
passagem dos cabos. Todas as estruturas metalicas utilizadas para distribuicdo dos circuitos devem estar
ligadas ao sistema de aterramento.

As eletrocalhas devem ter as dimensdes especificadas em projeto, além de outras
caracteristicas comuns a todas as eletrocalhas da instalagdo: devem ser perfuradas, perfil “U”, com tampa de
pressdo, galvanizadas a fogo. Devem ser providas de acessorios de fixacdo e montagem, tais como suportes,
tirantes, curvas, saidas para eletrodutos, derivagdes, entre outros do género.

5.10.6.8.1 - Eletrocalha perfurada

As eletrocalhas serdo perfuradas do tipo U (chapa 24) com tampa de encaixe (chapa 24),
galvanizadas a fogo, que serdo utilizadas das seguintes formas:

- Suspensa em mio francesa (nos pilares): A eletrocalha ficara suspensa e fixada em mao
francesa simples 30x30x500mm por parafuso galvanizado cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porca e arruela de
pressdo. A mao francesa sera fixada a cada 2,00 m em parede com Bucha/Parafuso S8.

- Fixada em parede (prumada): A eletrocalha ficara fixada diretamente na parede com
Bucha/Parafuso S8 e arruela lisa, sendo 02 a cada 0,50 m. Sera utilizada principalmente nas descidas de
eletrocalha até o quadro. As eletrocalhas serdo interligadas por pecas de emenda, como: tala plana perfurada,
curva horizontal 90° e t&€ horizontal 90°. Toda peca de emenda sera conectada por parafusos galvanizados
cabega lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Nos locais em que a eletrocalha for acoplar em quadro, sera
utilizado flange de mesma dimensdo da eletrocalha, fixada no quadro e na eletrocalha da mesma forma que as
demais pecas.

5.10.6.8.2 - Derivacdo de eletrocalha para eletroduto rigido

Nas derivagdes de eletrocalha, sera utilizada a pega “saida de eletroduto em eletrocalha”,
que ¢ fixada na eletrocalha por parafusos galvanizados cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na
saida de eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede onde caminha
conforme projeto.

5.10.6.9 - Eletrodutos

Sera previsto em projeto condutos padronizados, utilizando eletrodutos de PVC rigido na
cor cinza nos pontos sobrepostos de tomadas e interruptores, e eletrocalhas metalicas para lancamento de
circuitos e distribuicdo pela edificagdo. Também sera usado nas descidas até os quadros de disjuntores, neste
caso com fechamento com tampa do mesmo material.

Os eletrodutos com dimensdes ndo indicadas possuem didmetro nominal de 93/4”. Devem
ser do tipo eletrodutos pve de encaixe. Conforme indicagdo em legenda do projeto, estes eletrodutos devem
ser instalados sobrepostos nas paredes. Sua fixacdo deve ser firme e estavel, sendo necessario utilizar tantas
abragadeiras quanto forem necessarias, dentre outros acessorios do género. Devem estar em conformidade
com a ABNT NBR 15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensdo -
Requisitos de desempenho.

Devera ser instalado conduletes nas mudangas de diregdes e cruzamentos de eletrodutos
rigidos.
Sera utilizado também os Eletrodutos Tipo PEAD Antichama, conforme indicagdo em

projeto, esses eletrodutos terdo ¢2” e devem ser instalados enterrados no solo para a passagem dos cabos
que serdo ligados ao QG. Devendo estar em conformidade com a norma vigente.

5.10.6.10 - Disposicées gerais

Nenhum componente utilizado na instalagdo elétrica devera possuir grau de protegdo menor
que IP2X

O balanceamento das fases devera ser rigorosamente cumprido conforme apresentado em
projeto.

No projeto, os circuitos estdo identificados por nimeros e as letras identificam a luminaria
que cada interruptor estara comandando, quando ndo estiver evidente.

5.10.6.11- Tubulacées e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serdo exclusivos, ndo se admitindo passagem de cabos do
sistema de cabeamento estruturado ou de outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com
divisdo interna, para passagem dos cabos.

Em instalagdes onde a infraestrutura sera de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser
suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 90°.

Todas as caixas deverdo ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas
na conexao com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges. A rede aérea de eletrodutos devera ser executada
sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no maximo duas curvas longas
de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas
caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores
de telefonia ou de comunicagéo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125kN (classe B125), para locais
onde ocorrer fuxo somente de pedestres (calcadas a 20 ¢cm da via publica). Para aplicagdo em vias de
circulagdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa deverd ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a
denominar-se tampao de ferro fundido, para atender a especificacdo da norma NBR 10160 da ABNT.



5.10.7 - Procedimento para Instalacdo

As instalagGes elétricas s6 poderdo ser executadas por trabalhadores capacitados, isto &,
que receberam capacitagdo sob orientagdo de responsavel técnico devidamente registrado no conselho de

classe pertinente.

A empresa executora dos servicos relacionados neste Memorial Descritivo devera
responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de ligagao/desligamento junto a Concessionaria de energia.

Especificacdes para montagem de quadros e painéis:

Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de
corrente entre fases;

O barramento da fase (R) e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente
para 1kV.

Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;

Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao
painel;

Os quadros devem possuir contra-espelho de prote¢do e porta, ambos com
abertura por dobradica;

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser
deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos (RESERVA DE NO
MINIMO 30%), bem como ser previsto quando da montagem do barramento no
tamanho correto;

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagio de anilhas, fitas de
nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de todos os equipamentos
necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito
funcionamento da instalag@o;

Todo e qualquer quadro de distribuigdo de energia elétrica, dever ser identificado
externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizagdes para o
entendimento do leigo e sinalizagdes para entendimento do Técnico qualificado e
autorizado a manobras destes quadros;

Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos,
todos os quadros de distribuicio de energia elétrica, deverdo possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar
denominados de DPS;

Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverdo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera haver qualquer
tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria e
serdo niveladas e aprumadas de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois
do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. € outros serdo
embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reentrancias capazes de coletar
poeira.

Conforme projeto, necessario garantir os espagos laterais do QGM, deixando no
minimo 30cm de espaco livre para cada lado, caso o QGM esteja encostado no
poste deixar 10cm de afastamento do poste, para realizagdo de trabalhos, por
questdes ergonomicas. (Nao encostar 0 QGM do canto na parede lateral ou no
poste).

Procedimentos Referentes a Execucdo de Servicos:

A tubulagdo utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser
obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas. Pode ser
executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que ndo haja
estrangulamento da se¢do;

A tubulag@o aparente que acompanhara a laje inclinada devera ser metalico rigido
tipo leve;

Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem contetdo, deve ser provida de arame
guia do tipo galvanizado no 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes,
devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser
executados com brocas e serras copos apropriados para as bitolas das tubulagdes;

A fiagdo s6 pode ser executada ap6s o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo
completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria concluida;

Cada circuito estd dimensionado para atender o equipamento especificado no
projeto. Ndo ¢ admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento,
sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mm?
devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a minima
resisténcia de contato.

Nao ¢ permitido emenda de condutores no interior de tubulagoes. Estas devem
estar em quadros ou caixas apropriadas.



e Antes da colocagdo dos aparelhos de iluminagdo devera ser feito um teste de
isolamento entre fase e terra.

Verificacdo Final:

e Toda instalag@o, extensdo ou alteragdo de instalagdo existente deve ser visualmente
inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a instalacdo, antes de ser
posta em servico pro usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a
conformidade com as prescricdes da NBR 5410;

e Durante a realizacdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que
garantam a seguranga das pessoas e evilem danos a propriedade e aos
equipamentos instalados.

Inspecdo Visual:

A inspec@o visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalagdo
desenergizada. Essa inspe¢do deve ser realizada para confirmar se os componentes elétricos permanentemente
conectados estdo:

1. Emconformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode
ser verificado por marca de conformidade ou certificago);
2. Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;

3. Nio visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranga.

Ensaios e Precaucdes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de
transformag@o, manobra, prote¢do e controle que compdem uma subestagdo, garantindo a sua adequada
entrada em operagio.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na
sequéncia apresentada:
1. Continuidade dos condutores de protecdo e das ligagdes equipotenciais principais e
suplementares;
Resisténcia de isolamento da instalagdo elétrica;
3. Separacio elétrica dos circuitos.

Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de
equipamento/dispositivo.

5. Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padroes
aplicaveis. Deixar conexdo da malha amostra para os fiscais de vistoria da
CELESC.

No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apos a
correcdo do problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados;

Os métodos de ensaio descritos nesta segdo sdo fornecidos como métodos de referéncia;
outros métodos, no entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados nao
menos confidveis;

Continuidade dos condutores de protegdo, incluindo ligagdes equipotenciais principais e
suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser realizado.

Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 ¢ 24 V CC ou
CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A;

A resisténcia de isolamento da instalagdo deve ser medida: entre os condutores vivos,
tomados dois a dois (na pratica, esta medicdo somente pode ser realizada antes da conexdo dos equipamentos
de utilizagdo); entre cada condutor vivo ¢ a terra.

5.10.8 - Especificacoes Técnicas de Materiais

Todos os materiais aplicados na entrada de Energia Elétrica deverdo atender as
especificagdes da Celesc D e ser de fabricantes certificados pela Celesc D.

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: Eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de
raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu didmetro interno).

Cor: Cinza

Aplicagdo: Constituicdo de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD).
Desenvolvido para resistir aos esfor¢os mecanicos e ao ataque de substancias quimicas encontradas no
subsolo.



Aplicac@o: Instalagdes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante

Tipo: Fita anti-chama.
Aplicacdo: Isolamento de emendas de cabos elétricos.

Produto: Fita de alta fusdo

Tipo: Fabricada a base de borracha etileno propileno (ERP) com filme protetor destacavel
ao longo da fita. Fita de borracha laminada com mastic para vedagéo e isolamento elétrico até 1kV.

Aplicacdo: Isolagdo primaria de emendas e vedagao contra penetragdo de umidade.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC
60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 e E-321.0002 da CELESC. Com protegéo contra sobrecarga
e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagdo e os
disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protegdo classe 2. Desenvolvida para aplicagdes em circuitos de
baixa tens@o, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e capacidade de interrupgdo de curto-circuito de
até 10 kA.

Cor: Branca

Aplicacdo: Nos quadros de distribuigdo para os circuitos de iluminagdo e tomadas de uso
geral.

Produto: Dispositivos de prote¢do contra surtos

Tipo: Dispositivo de protegdo contra surtos classe I NBR 5410 com fusiveis térmicos de
corrente e contato de sinalizacdo remota, com corrente maxima de descarga de 40kA.

Aplicacdo: Protecao de equipamentos ligados a rede de alimentagdo elétrica nas entradas
de edificagdes contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no sistema
elétrico, serdo instalados no barramento geral do quadro de distribuigao.

Produto: Interruptor DR

Tipo: Disponivel nas versdes bipolar e tetrapolar, 0 RDW contempla todos os esquemas de
alimentac@o possiveis, monofasico, bifdsico e trifasico com ou sem neutro, atende a correntes de até 100 A e
possui detecgdo de fuga a terra de 30 mA, para protegdo de pessoas, ou 300 mA, para protegdo de
patrimonio.

Aplicacdo: Instalados dentro dos quadros de distribuicdo nos barramentos dos circuitos de
tomadas de uso geral, para prote¢ao contra choques elétricos, instalagdes ou equipamentos inadequados.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a protegdo de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de
distribuigdo de baixa tensdo com protegdo térmica e magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos
deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n°243 de 2006 e E-321.0002
da CELESC. Com protegdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo
IEC/DIN devem ter curva C de atuag@o e os disjuntores tipo NEMA deverdo ter nivel de protecao classe 2.

Aplicacdo: No interior dos quadros de protegdo e de distribuicdo para os circuitos
alimentagdo com corrente nominal acima de 100A - 10kA.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitagdo do barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes ensaio
minimos de aquisicdo: Torque dos parafusos, com torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicac@o: Em painéis elétricos e disjuntores, para condug@o de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento

Tipo: Haste de aterramento rigida de ago com revestimento de cobre com alta camada e de
acordo coma NBR13571.

Aplicacdo: Garantir seguranga ¢ estabilidade para a instalagdo elétrica, colocando as
instalagGes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante, todas as tampas das
caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado
eletricidade e energia, conforme norma.

5.11 - Sistema de protecfio contra descargas atmosféricas (SPDA)

o NBR 5419-1:2015 — Protegéo contra descargas atmosféricas — Versdo corrigida 2018;

e IN010 DAT/CBMSC;

e A nova norma da ABNT NBR 5419-1:2015, prevé que nos projetos, podem se utilizar dos
seguintes métodos conforme o caso;



a) Angulo de protecdo (métodos Franklin); e ou
b) Esfera rolante ou ficticia (modelo eletromagnético); e ou
c) Condutores em malha ou gaiola (método de faraday).

o O sistema de protegao atmosférica adotado neste projeto € do tipo Gaiola de Faraday,
projetado conforme a NBR 5419-1:2015 com nivel de protegao 2.

5.11.1 - Sistema de protecdo contra descarga atmosférica

O sistema sera do tipo Gaiola de Faraday, que é formado por uma rede de
condutores envolvendo todos os lados do volume a proteger, Este Sistema
funciona como uma blindagem eletrostatica, uma tentativa de reduzir os campos
elétricos dentro da edificagao.

Obs.: a palavra “condutor” deve ser entendida como: cabos, barras chatas de
aluminio ou de cobre, tubos metalicos e perfis metalicos.
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Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época
do ano para o sistema devera estar entre 5 a 10ohms. Para obter-se tal fim, no caso de medigdes
superiores, podera ser acrescentadas mais hastes ao sistema. Ou aumentar-se o comprimento
das mesmas, ou ainda, efetuar-se o tratamento quimico do solo.

5.11.2 - Subsistema de captacdo e descidas

O captor superior sera a prépria cobertura metalica da quadra, telha galvalume
sanduiche térmo-acustica ago cor natural. A conexao fisica condutora entre as
chapas da cobertura se dara por meio de um perfil cartola

A conexao entre as descidas do cabo e as estruturas metalicas sera por meio de
terminal de compresséao. As descidas estao dispostas verticalmente através dos pilares metalicos
e ligados posteriormente até a conexdo com a malha de aterramento que sera feito por meio de
conectores PF. Em projeto podemos ver alguns detalhes que ajudam a entender melhor esse item.

5.11.3 - Malha de aterramento

O aterramento, conhecido como malha inferior, sera feito de hastes de
aterramento de cobre 5/8" x 2,44m. O anel de aterramento sera com cabo de
cobre NU #50mm?>.

5.11.4 - Caixa equalizadora

No pavimento térreo sera locada caixa de equalizagédo de potenciais. Ver
demais detalhes em projeto.

5.11.5 - Caixa de inspecdo

Caixa inspecéo tipo solo em pvc com tampa de ferro fundido, reforgada com
bocal interior quadrado articulado e borda exterior redonda @ 300mm para
passeios € pisos sujeitos as cargas pesadas.

5.11.6 - Equalizagao de potenciais elétricos

E a interligagéo das malhas de aterramento e tubulagdes metlicas com o
sistema de pararaios. Devem ser interligadas no Quadro de Distribuigéo geral
existente, todas as malhas de aterramento e toda a tubulagéo metalica

E de extrema importancia fazer a ligagdo da malha de aterramento da quadra
com a malha de aterramento existente na escola, a fim de igualar as poténcias.

5.12 - Preventivo Contra Incéndio

INSTRUGOES NORMATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE
SANTA CATARINA;
e NBR 5419-1:2015 — Protegdo contra descargas atmosféricas — Versao corrigida 2018;

e NBR 15270-1:2017 — Componentes cerdamicos — Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1:
Requisitos;



e NBR 8613:1999 — Mangueira de PVC plastificado para instalagées domésticas de Gas Liquefeito
de Petroleo (GLP);

o NBR9077:2001 — Saidas de Emergéncia em Edificios;

o NBR 10636:1989 — Paredes Divisorias sem fungdo estrutural- Determinagdo de Resisténcia ao
fogo;

e NBR 10898:2013 — Sistema de iluminagdo de emergéncia;

e NBR11861:1998 — Mangueira de incéndio — Requisitos e métodos de ensaio,

® NBR 12693:2013 — Sistemas de protegdo por extintores de incéndio;

o NBR 12779:2009 — Mangueira de incéndio — Inspegdo, manutengdo e cuidados;

e NBR 13103:2013 — Instala¢do de aparelhos a gas para uso residencial — Requisitos;

e NBR 13419:2001 — Mangueira de borracha para condugdo de gases GLP/GN/GNF,

® NBR 13434-1:2004; NBR 13434-2:2004; NBR 13434-3:2018 — Sinaliza¢do de seguranca contra
incéndio e panico;

e NBR 13714:2000 — Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

e NBR 14177:2008 — Tubo flexivel metdlico para instalagées de gas combustivel de baixa pressdo;

e NBR 14870:2013 — Esguicho de jato reguldvel para combate a incéndio,

e NBR 17240:2010 — Sistemas de detec¢do e alarme de incéndio — Projeto, instalagdo,
comissionamento e manutengdo de sistemas de detecgdo e alarme de incéndio — Requisitos.

5.12.1 - Protecdo por extintores

Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha e a selegdo
do agente extintor ¢ de competéncia do responsavel técnico, de acordo com a classe de incéndio a ser
protegida.

Deve-se instalar extintores para classe de incéndio tipo C (materiais energizados em
combustdo) proximos a: casa de bombas; casa de forga elétrica; casa de maquinas; transformadores; e riscos
similares.

O tipo de extintor e a distincia maxima a ser percorrida para alcangar o extintor sdo
definidos em fungdo da classe de risco de incéndio do imovel, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 - Exigéncia do extintor de incéndio portatil em funcio do risco de incéndio

Agente extintor e respectiva capacidade extintora

Risco de incéndio minima para que constifua uma unidade extintora Distancia maxima

, id
Agua | Espuma | CO; | P6BC | PGABC | = pocomaa

Lee | 2A 2A10B| SBC  20BC 2A20BC  30m

- 2A | 2A10B| 5BC  20BC 2A20BC 15m

Elevado

Localizagdo dos extintores:

Na circulagdo e em area comum;

Onde a probabilidade do fogo bloguear o acesso do extintor seja a menor possivel;
Onde possuir boa visibilidade e acesso desimpedido. E proibido:

O depodsito de materiais abaixo ou acima dos extintores;

Colocar extintor de incéndio nas escadas, rampas, antecamaras e em seus patamares.

Outras orientagdes para a instalagdo dos extintores:

o Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja,
no maximo, 1,60 m acima do piso acabado.

e Os extintores portateis, quando locados sobre o piso, devem estar em suporte adequado
para o piso.

5.13 - Pinturas

o NBR 13245:2011 — Tintas para construgdo civil — Execu¢do de pinturas e, edificagbes ndo
industriais — Preparacgdo de superficie;

e NBR 11702:2019 — Tintas para construgdo civil — Tintas, vernizes, texturas e complementos para
edificagdo ndo industriais — Classifica¢do e requisitos;
o NBR 12554:2013 — Tintas para edificagoes ndo industriais — Terminologia;

o NBR 14945:2017 -Tintas para a construgdo civil — Método comparativo do grau de
craqueamento para avaliagdo do desempenho de tintas para edificacoes ndo industriais;

5.13.1 - Pinturas dos pilares

Os pilares receberao revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre
reboco desempenado fino e acabamento fosco.

A CONTRATANTE devera, mediante apresentagdo de amostras, nas dimensdes
minimas de 100x100cm, no pilar lateral onde sera aplicado o produto, definir e aprovar qualquer
pintura, cores e marcas dos produtos. A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de
validade vigente.



Para a aplicacdo, a CONTRATADA devera seguir as orientages do fabricante
quanto aos tempos de secagem necessarios entre uma demao e outra, sendo que a quantidade
de demaos sera condicionada a obtengao de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas
demaos.

Além de seguir as normas da ABNT e as prescri¢gdes do fabricante, o processo
de pintura devera seguir as etapas de preparagao das superficies, aplicacédo de
fundo e aplicagado de tinta de acabamento.

A preparagao das superficies melhora as condigbes para o recebimento da tinta.
Para isso, a superficie devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas,
Oleos, ceras, resinas, sais sollveis e ferrugem, quando com porosidade
exagerada, a superficie devera ser corrigida.

A eliminagao, da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente.

A aplicacéo de fundo nas superficies, com no minimo uma deméao, reduz a
porosidade e uniformiza as superficies, melhorando a textura e facilitando a
adeséo da tinta.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas,
seguindo as especificagdes do fabricante, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido o intervalo de 24(vinte e quatro) horas entre as demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Em tempos de chuva, a execugao de pinturas em ambientes sem abrigos devera
ser suspensa.

As paredes receberao fundo preparador e:

e Os pilares e vigas receberao pintura com tinta acrilica semibrilho na cor amarela (selador e 2
demaos de tinta);

5.13.2 - Pinturas de pisos e faixas

Apos finalizada a execugdo do piso da quadra e dado o tempo de cura do
concreto(28dias), se dara inicio a aplicagdo do primer, sobre toda a area a ser pintada, , logo apds o piso e
arquibancadas deverdo ser pintadas com duas demaos de pintura epoxi especificada para cada parte do piso e
indicada no projeto Arquitetonico, as faixas de demarcac@o para quadra poliesportiva serdo com 5 cm de
largura, com pintura acrilica.

Importante respeitar o tempo de cura de concreto e entre uma demio e outra,
recomendado pelo fabricante da tinta a ser adotada.

o No piso interno, pintura tinta epdxi (2 demaos) na cor cinza claro (nos corredores) e verde e
laranja (na quadra), conforme projeto;
e Para demarcagdes da quadra, verificar junto ao projeto Arquitetonico.

A impermeabilizagdo da pintura da quadra poliesportiva devera ser executada com
impermeabilizante flexivel de base acrilica, com técnica de acordo com o recomendado pelo fabricante.

5.14 - Servicos complementares

e NBR 9050, Acessibilidade a edificagoes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos.
® NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacoes — Parte 1: terminologia;
e NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificacoes — Parte 2: Requisitos e classificagdo.

5.14.1 - Itens esportivos

Conforme projeto Arquitetonico, serdo instaladas duas tabelas de basquete com estrutura
movel, duas traves de futebol e uma rede de voleibol removivel.

5.14.1.1 - Tabela de basquete

Estrutura para basquete adaptada de acordo com solicitagdes feitas pelo MUNICIPIO
DE JOINVILLE | SECRETARIA DA EDUCACAOQ, com estrutura de sustentagdo através de perfil “H”
chumbado junto ao bloco e transpassando a um trado, com profundidade de 1,50 m abaixo do nivel acabado,
mais detalhes consultar projeto Arquitetonico e Estrutural. A pintura sera eletrostatica na cor azul, apenas
acima do nivel do piso acabado. Sera também composta por uma estrutura giratoria, conforme projeto,
possuira um sistema de trava localizado no suporte, que funcionara através de um pino superior ao eixo, que
travara apenas na posicdo de jogo. Estra estrutura, servira de suporte para a tabela de basquete, deve-se ser
executada com tubos de ago galvanizado de 27, verificar dimensdes mais especificagdes no projeto
Arquitetonico.

A tabela de basquete ¢ oficial em vidro temperado de 10mm, 1,05 x 1,80m, encabecada
por cantoneiras de ago, tratada e pintada com produtos a base de poliuretano, comporta por aro mola e rede
chua profissional.

Para a execucdo deste elemento, recomenda-se seguir os seguintes passos:

1- Deve-se executar o trado e o bloco de fundagédo, com a viga em “H”
chumbada, ao mesmo tempo que se executa as fundagoes.

2- Executa-se o piso normalmente.

3- A estrutura em ferro galvanizada deve ser executada separadamente.



4- Deve ser feita a soldagem da estrutura na viga em “H”.
5- Pintura do elemento
6- Instalacao da tabela.

Detalhes de locagao e dimensoes, Projeto Estrutura de Concreto e Projeto
Arquitetonico.

5.14.1.2 - Conjunto de traves/balizas para futsal

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de ago
galvanizado 3”, com requadro em tubo de 17, pintura em primer com tinta esmalte
sintética branca e redes de polietileno fio 4mm.

Dimensdes e local de instalagao, verificar Projeto Arquitetonico.

5.14.1.3 - Conjunto para quadra de vélei

A rede de voleibol devera ser estruturada por tubos de ago galvanizado 37,
espessura 3mm e H = 255cm, com pintura tinta esmalte sintética branca, tera uma carretilha e a
fixacdo na quadra sera por meio de encaixe desta em um tubo de ago galvanizado chumbado no
piso. A rede devera ser em nylon com 2mm, malha 10 x 10cm e antenas oficiais em fibra de vidro.

Dimensdes e locagéo para instalagao, verificar Projeto Arquitetonico.
5.14.1.4 - Alambrado

A estrutura do alambrado, locado no estorno da quadra, sera com tubos de ago
galvanizado 2”(na vertical e na horizontal), ambos com espessura de 3mm e pintura na cor esmalte
azul. A estrutura contara ainda com tela de arame galvanizado revestida de PVC, malha 5x5 cm,
na cor verde.

A fixagao da estrutura se dara através de parafuso parabolt, nas estruturas de
concreto dos pilares, e no piso, dando assim mais estabilidade a estrutura.

As dimensGes desta estrutura, e de todos os seus modulos estdo especificadas no Projeto
Arquitetonico.
5.15 - LIMPEZA FINAL

Sera feita a remogdo dos entuthos gerados durante a obra, com o auxilio de uma cagamba
de entulho, e serd feita a limpeza final da obra.
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Documento assinado eletronicamente por Alyne Araujo de Oliveira, Servidor(a)
Publico(a), em 29/11/2023, as 08:24, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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Documento assinado eletronicamente por Roseli da Maia, Servidor(a)
Publico(a), em 29/11/2023, as 09:29, conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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