
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0019291437/2023 - SED.UIN

Joinville, 28 de novembro de 2023.

OBRA: 1103 - Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hübner

ENDEREÇO: Estrada Alto Quiriri, 6771

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 08/2023, Composição Própria 08/2023, SINAPI/SC 07/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2

ART:

OBRA: 1103 - Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hübner

ENDEREÇO: Estrada Alto Quiriri, 6771

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 150.001,35

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 77.229,30

1.1.1
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras. af_02/2016

93208 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 7,00 1.308,11 22,23 1.598,90 11.192,30

1.1.2

Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para

sanitario, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147472

- Composição

Própria 08/2023

Mês 5,00 1.405,74 22,23 1.718,24 8.591,20

1.1.3

Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, com 1

sanitario, para escritorio, completo, sem divisorias internas -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147473

- Composição

Própria 08/2023

Mês 5,00 1.284,55 22,23 1.570,11 7.850,55

1.1.4
Placa de obra em chapa de aço galvanizado - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147483

- Composição

Própria 08/2023

m2 7,84 786,65 22,23 961,52 7.538,32

1.1.5
Entrada provisoria de energia eletrica aerea trifasica 40A em

poste madeira - fornecimento de materiais e instalação

C.P.

1312304147476

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 1.472,90 22,23 1.800,33 1.800,33

1.1.6 Instalação provisória de água

C.P.

1312304147484

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 357,90 22,23 437,46 437,46

1.1.7 Mobilização e desmobilização

C.P.

1312112124725

- Composição

Própria 08/2023

DIA 4,00 477,31 22,23 583,42 2.333,68

1.1.8

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos.

af_02/2016

93210 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 20,00 747,11 22,23 913,19 18.263,80

98459 -
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1.1.9 Tapume com telha metálica. af_05/2018 SINAPI/SC

08/2023

M2 47,00 194,79 22,23 238,09 11.190,23

1.1.10 Locação de ponto para referência topográfica. af_10/2018

99058 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 14,00 9,58 22,23 11,71 163,94

1.1.11
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

08/2023

M 79,11 81,36 22,23 99,45 7.867,49

1.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 72.772,05

1.2.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

08/2023

H 150,00 128,91 22,23 157,57 23.635,50

1.2.2 Encarregado geral de obras com encargos complementares

93572 -

SINAPI/SC

08/2023

MES 5,00 6.796,87 22,23 8.307,81 41.539,05

1.2.3
Técnico em segurança do trabalho com encargos

complementares

100309 -

SINAPI/SC

08/2023

H 150,00 41,44 22,23 50,65 7.597,50

2 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO 2.940,10

2.1
Demolição de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97629 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 12,19 135,72 22,23 165,89 2.022,20

2.2 Carga manual de entulho em caminhão basculante 10 m3

C.P.

1312304147486

- Composição

Própria 08/2023

M3 12,19 34,12 22,23 41,70 508,32

2.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade:

m3xkm). af_07/2020

93590 -

SINAPI/SC

08/2023

M3XKM 365,70 0,92 22,23 1,12 409,58

3 INFRAESTRUTURA 60.740,56

3.1 CONCRETO ARMADO - SAPATAS 48.725,69

3.1.1
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata, sem

previsão de fôrma. af_06/2017

96522 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 21,40 168,73 22,23 206,24 4.413,54

3.1.2
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento

ou sapatas, espessura de 5 cm. af_08/2017

96619 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 10,70 35,61 22,23 43,53 465,77

3.1.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 85,18 19,43 22,23 23,75 2.023,03

3.1.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 141,33 16,17 22,23 19,76 2.792,68

3.1.5
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 10 mm - montagem. af_06/2017

96546 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 387,24 14,26 22,23 17,43 6.749,59

3.1.6
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata,

em madeira serrada, E =25 mm, 4 utilizações. af_06/2017

96535 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 74,80 208,10 22,23 254,36 19.026,13

3.1.7
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 2,40 26,73 22,23 32,67 78,41

3.1.8

Concretagem de pilares, fck = 30mpa, com uso de bomba em

edificação com seção média de pilares menor ou igual a 0,25

m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015

C.P.

1312305148323

- Composição

Própria 08/2023

M3 16,28 662,17 22,23 809,37 13.176,54

3.2 VIGAS BALDRAMES 12.014,87

3.2.1
Escavação manual de vala para viga baldrame, com previsão

de fôrma. af_06/2017

96527 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 2,40 140,18 22,23 171,34 411,22

3.2.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em chapa de madeira compensada resinada, E =17

mm, 4 utilizações. af_06/2017

96542 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 32,30 104,16 22,23 127,31 4.112,11

96543 -
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3.2.3
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço CA-60

de 5 mm - montagem. af_06/2017

96543 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 39,92 19,43 22,23 23,75 948,10

3.2.4
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-

50 de 8 mm - montagem. af_06/2017

96545 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 115,10 16,17 22,23 19,76 2.274,38

3.2.5

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 3,23 672,89 22,23 822,47 2.656,58

3.2.6
Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA /

membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 43,00 30,07 22,23 36,75 1.580,25

3.2.7

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira

(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp),

largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo

(sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de

interferência. af_04/2016

93381 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 2,14 12,32 22,23 15,06 32,23

4 SUPRAESTRUTURA 116.800,09

4.1 PISO QUADRA 39.202,15

4.1.1
Execução de radier, espessura de 15 cm, fck = 30 MPa, com

uso de formas em madeira serrada. **santos**

C.P.

1312304147505

- Composição

Própria 08/2023

M2 126,32 230,38 22,23 281,59 35.570,45

4.1.2
Acabamento de piso em concreto polido: polimento mecânico e

corte de junta serrada.

C.P.

1312304147508

- Composição

Própria 08/2023

M² 126,32 23,52 22,23 28,75 3.631,70

4.2 PILARES 18.773,34

4.2.1

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm.

af_12/2015

92263 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 43,96 180,27 22,23 220,34 9.686,15

4.2.2

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

C.P.

1312304147836

- Composição

Própria 08/2023

KG 59,30 20,30 22,23 24,81 1.471,23

4.2.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015

C.P.

1312304147838

- Composição

Própria 08/2023

KG 324,20 14,76 22,23 18,04 5.848,57

4.2.4

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificacao com secao media de pilares maior que 0,25 m? -

lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 ( ref.

SINAPI 92722 05/2020)_jfc

C.P.

1312304147842

- Composição

Própria 08/2023

M3 2,20 657,25 22,23 803,36 1.767,39

4.3 VIGAS 7.586,97

4.3.1
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira

compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020

92265 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 18,35 133,15 22,23 162,75 2.986,46

4.3.2

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2015

C.P.

1312304147836

- Composição

Própria 08/2023

KG 77,77 20,30 22,23 24,81 1.929,47

4.3.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de

concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015

C.P.

1312304147844

- Composição

Própria 08/2023

KG 77,77 16,44 22,23 20,09 1.562,40

4.3.4

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificacao com secao media de pilares maior que 0,25 m? -

lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 ( ref.

SINAPI 92722 05/2020)_jfc

C.P.

1312304147842

- Composição

Própria 08/2023

M3 1,38 657,25 22,23 803,36 1.108,64

4.4 PAREDES 51.237,63

4.4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal

de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida

maior ou igual a 6m² sem vãos e argamassa de assentamento

com preparo em betoneira. af_06/2014

C.P.

1312203131146

- Composição

Própria 08/2023

M2 85,90 97,05 22,23 118,62 10.189,46
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4.4.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

08/2023

M 26,80 32,87 22,23 40,18 1.076,82

4.4.3

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_06/2014

87905 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 171,80 8,81 22,23 10,77 1.850,29

4.4.4

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos de fachada com

presença de vãos, espessura de 25 mm. af_06/2014

87777 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 225,26 62,44 22,23 76,32 17.191,84

4.4.5

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de

aco galvanizado, (montantes com diametro 2", travessas e

escoras com diâmetro 1 ¼”), com tela de arame galvanizado,

fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm (exceto mureta).

af_03/2021

102362 -

SINAPI/SC

08/2023

M² 99,28 172,47 22,23 210,81 20.929,22

5 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 143.785,03

5.1 ESTRUTURA METÁLICA 96.360,44

5.1.1

Pilar metálico perfil galvanizado em aço, com conexões

soldadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento

utilizando guindaste - fornecimento e instalação.

C.P.

1312304147527

- Composição

Própria 08/2023

KG 877,55 40,67 22,23 49,71 43.623,01

5.1.2

Estrutura metálica treliçada em arco com ligações soldadas,

inclusos perfis metálicos, chapas metálicas, mão de obra e

transporte com guindaste - fornecimento e instalação.

af_01/2020_p

C.P.

1312204132957

- Composição

Própria 08/2023

KG 836,72 20,56 22,23 25,13 21.026,77

5.1.3

Trama de aço galvanizado composta por terças e vigas de

rigidez para telha metálica termoacústica, incluso mãos

francesas, montagem e transporte vertical.

C.P.

1312206136745

- Composição

Própria 08/2023

KG 244,89 69,40 22,23 84,83 20.774,02

5.1.4

Contraventamento com barra redonda em aço com conexões

parafusadas, transporte e montagem,  incluso içamento

utilizando talha manual.

C.P.

1312204133090

- Composição

Própria 08/2023

KG 81,63 32,98 22,23 40,31 3.290,51

5.1.5

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

fosco) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado

em fábrica (por demão). af_01/2020

100748 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 97,49 12,04 22,23 14,72 1.435,05

5.1.6

Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel

sobre perfil metálico executado em fábrica (por demão).

af_01/2020

100728 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 97,49 24,63 22,23 30,11 2.935,42

5.1.7
Jateamento abrasivo com granalha de aço em perfil metálico

em fábrica. af_01/2020

100716 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 97,49 27,49 22,23 33,60 3.275,66

5.2 TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO 47.424,59

5.2.1

Cobertura com telha trapezoidal em aço, elementos de fixação

e isolamento termoacústico em lã de rocha - material e

instalação

C.P.

1312304147690

- Composição

Própria 08/2023

m² 153,16 196,98 22,23 240,77 36.876,33

5.2.2
Fechamento lateral com telha trapezoidal em aço, elementos

de fixação - material e instalação

C.P.

1312304147692

- Composição

Própria 08/2023

m² 110,65 77,99 22,23 95,33 10.548,26

6 SISTEMA DE PROTEÇÃO PARA OS PILARES METÁLICOS 10.338,47

6.1 REVESTIMENTO EM CONCRETO 10.338,47

6.1.1

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm.

af_12/2015

92263 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 35,02 180,27 22,23 220,34 7.716,31

6.1.2

Concretagem de pilares, fck=30mpa, com uso de bomba em

edificação com seção média de pilares maior que 0,25m² -

lançamento, adensamento e acabamento (composição SINAPI

92722)

C.P.

1312304147693

- Composição

Própria 08/2023

M³ 3,24 662,12 22,23 809,31 2.622,16

7 DRENAGEM PLUVIAL 24.019,07

7.1
Calha metálica em aluminio 200 x 200 mm, material e

C.P.

1312201126911
m 38,00 156,01 22,23 190,69 7.246,22
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7.1
instalação - Composição

Própria 08/2023

m 38,00 156,01 22,23 190,69 7.246,22

7.2

Joelho 90 graus, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_12/2014

89590 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 21,00 137,11 22,23 167,59 3.519,39

7.3 Ralo tipo Abacaxi, material e instalação (santos)

C.P.

1312304147703

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 85,39 22,23 104,37 417,48

7.4

Execução de rede de drenagem pluvial com tubo de PVC de

parede maciça, DN 150 mm, junta elástica, instalado em local

com nível baixo de interferências - fornecimento e

assentamento.

C.P.

1312304147704

- Composição

Própria 08/2023

M 70,00 128,17 22,23 156,66 10.966,20

7.5
Caixa de areia em concreto pré-moldado dn40 cm com grelha

de ferro fundido - fornecimento de materiais e execução

C.P.

1312304147705

- Composição

Própria 08/2023

un 5,00 232,27 22,23 283,90 1.419,50

7.6 Cabeceira para calha 200mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147698

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 41,70 22,23 50,97 203,88

7.7

Tê, PVC, serie R, água pluvial, DN 150 x 150 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas

pluviais. af_06/2022

89701 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 1,00 201,59 22,23 246,40 246,40

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 54.947,11

8.1

Condulete de PVC, tipo B, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4''), aparente - fornecimento e instalação.

af_11/2016

95805 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 34,00 24,60 22,23 30,07 1.022,38

8.2
Tampa cega em PVC para condulete 4 x 2" - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147706

- Composição

Própria 08/2023

un 52,00 5,22 22,23 6,38 331,76

8.3

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91875 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 43,00 9,98 22,23 12,20 524,60

8.4

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750

V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

08/2023

M 887,19 4,31 22,23 5,27 4.675,49

8.5
Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x

2" (caixa + modulo) - altura alta - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147708

- Composição

Própria 08/2023

un 7,00 27,74 22,23 33,91 237,37

8.6
Tomada 2p+t 10A, 250v, conjunto montado para sobrepor 4" x

2" (caixa + modulo) - altura média - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147709

- Composição

Própria 08/2023

un 11,00 27,74 22,23 33,91 373,01

8.7
Rele fotoeletrico para comando de iluminacao externa 1000w -

fornecimento e instalacao. af_08/2020.

101632 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 2,00 38,51 22,23 47,07 94,14

8.8 Contator tripolar I nominal 18a - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150451

- Composição

Própria 08/2023

UN 2,00 150,56 22,23 184,03 368,06

8.9
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93670 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 1,00 74,93 22,23 91,59 91,59

8.10
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 7,00 12,37 22,23 15,12 105,84

8.11
Dispositivo DPS - tensão máxima de 275 V, corrente máxima

de *40* kA

C.P.

1312304147860

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 123,45 22,23 150,89 603,56

8.12
Interruptor tetrapolar - fase-neutro 30ma - 25A - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147710

- Composição

Própria 08/2023

UN 6,00 133,24 22,23 162,86 977,16
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8.13
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada tipo "U"

50mm x 50mm com tampa chapa #18

C.P.

1312307150468

- Composição

Própria 08/2023

M 47,00 39,28 22,23 48,01 2.256,47

8.14
Curva horizontal 90° para eletrocalha - 50 x 50 mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147816

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 21,92 22,23 26,79 107,16

8.15
Te horizontal 90° para eletrocalha 50mm x 50mm -

 fornecimento e instalação.

C.P.

1312304147819

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 26,57 22,23 32,48 32,48

8.16
Saída dupla para eletroduto para eletrocalha - fornecimento e

instalação.

C.P.

1312304147711

- Composição

Própria 08/2023

un 14,00 8,01 22,23 9,79 137,06

8.17

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91863 -

SINAPI/SC

08/2023

M 129,65 12,51 22,23 15,29 1.982,35

8.18
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo D,

com 3/4" e cunha de fixação - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147712

- Composição

Própria 08/2023

UN 129,00 5,23 22,23 6,39 824,31

8.19
Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2") - fornecimento

e instalação. af_04/2016

97668 -

SINAPI/SC

08/2023

M 20,00 12,35 22,23 15,10 302,00

8.20 Refletor LED 150w - fornecimento e instalação. af_02/2020

C.P.

1312304147867

- Composição

Própria 08/2023

UN 8,00 139,47 22,23 170,47 1.363,76

8.21
Canaleta aberta PVC cinza 80x50mm x 2000mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147714

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 67,93 22,23 83,03 83,03

8.22

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de sobrepor, com barramento trifásico, para 18

disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101878 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 1,00 595,25 22,23 727,57 727,57

8.23
Botão duplo liga/desliga iluminado quadrado 220Vca -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147713

- Composição

Própria 08/2023

un 2,00 51,12 22,23 62,48 124,96

8.24

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação, cor:azul.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 9,22 22,23 11,27 338,10

8.25

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação, cor branco.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 9,22 22,23 11,27 338,10

8.26

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação, cor: preto.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 9,22 22,23 11,27 338,10

8.27

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação, cor verde-amarelo

ou verde af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 9,22 22,23 11,27 338,10

8.28

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para distribuição - fornecimento e instalação, cor vermelha.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 9,22 22,23 11,27 338,10

8.29

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação, cor: azul. af_12/2021

92990 -

SINAPI/SC

08/2023

M 40,00 68,03 22,23 83,15 3.326,00

8.30

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação, cor branco. af_12/2021

92990 -

SINAPI/SC

08/2023

M 40,00 68,03 22,23 83,15 3.326,00

8.31

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação, cor: preto. af_12/2021

92990 -

SINAPI/SC

08/2023

M 40,00 68,03 22,23 83,15 3.326,00

8.32

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação, cor verde-amarelo ou verde.

92990 -

SINAPI/SC

08/2023

M 40,00 68,03 22,23 83,15 3.326,00
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af_12/2021
08/2023

8.33

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação, cor vermelho. af_12/2021

92990 -

SINAPI/SC

08/2023

M 40,00 68,03 22,23 83,15 3.326,00

8.34

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 70

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m10

(sinapi 101548) (amunesc)

C.P.

1312205133979

- Composição

Própria 08/2023

UN 10,00 8,49 22,23 10,38 103,80

8.35
Suporte vertical para eletrocalha lisa ou perfurada (50x50mm)

em aço galvanizado - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150882

- Composição

Própria 08/2023

UN 28,00 20,74 22,23 25,35 709,80

8.36
Flange de ligação em painel para eletrocalha em fe. g.e. dim.

50x50mm

C.P.

1312307150751

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 15,02 22,23 18,36 18,36

8.37
Curva vertical 90° externa 50x50mm chapa galvanizada -

fornecimento e instalação (composição SINAPI 91184 jun/2017)

C.P.

131181226152 -

Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 37,19 22,23 45,46 45,46

8.38 Vergalhão (tirante) com rosca total ø 1/4"x3000mm

C.P.

1312307150762

- Composição

Própria 08/2023

m 23,00 23,85 22,23 29,15 670,45

8.39 Grampo “c” 3/8 com balancim completo

C.P.

1312112123010

- Composição

Própria 08/2023

un 44,00 31,57 22,23 38,59 1.697,96

8.40 Perfilado metálico perfurado 38x38mm com tampa

C.P.

1312202129789

- Composição

Própria 08/2023

m 32,00 57,37 22,23 70,12 2.243,84

8.41
Saída horizontal de eletrocalha ou perfilado para eletroduto

3/4" - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150728

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 25,30 22,23 30,92 123,68

8.42
Emenda interna 50 x 50 mm com base lisa perfurada para

eletrocalha metálica

C.P.

131191034451 -

Composição

Própria 08/2023

un 6,00 9,61 22,23 11,75 70,50

8.43 Suporte suspensão simples para perfilado 38x38

C.P.

1312202130120

- Composição

Própria 08/2023

UN 16,00 36,12 22,23 44,15 706,40

8.44
Curva vertical externa 90° para perfilado 38x38mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312307150783

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 28,77 22,23 35,17 140,68

8.45
Curva vertical interna 90° para perfilado 38x38mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312307150787

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 26,20 22,23 32,02 128,08

8.46 Eletroduto PVC rigido 2" - fornecimento e instalação

C.P.

1312205134457

- Composição

Própria 08/2023

M 4,00 19,41 22,23 23,72 94,88

8.47
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, 2",

fornecimento e instalação. af_03/2023

C.P.

1312307150791

- Composição

Própria 08/2023

UN 2,00 31,80 22,23 38,87 77,74

8.48 Luva em PVC rigido roscavel, de 2", para eletroduto

C.P.

131200474375 -

Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 13,48 22,23 16,48 65,92

8.49
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D,

com 2" e cunha de fixacao

C.P.

1312202129355

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 7,12 22,23 8,70 34,80
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8.50 Conector box condulete 3/4" branco

C.P.

1312307150883

- Composição

Própria 08/2023

UN 16,00 10,03 22,23 12,26 196,16

8.51 Parafuso cabeça lentilha 1/4" x 1/2"

C.P.

1312307150586

- Composição

Própria 08/2023

UN 605,00 1,55 22,23 1,89 1.143,45

8.52 Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"

C.P.

1312201125918

- Composição

Própria 08/2023

UN 605,00 1,51 22,23 1,85 1.119,25

8.53 Arruela lisa galvanizada 1/4 - fornecimento e execução

C.P.

1312110120621

- Composição

Própria 08/2023

UN 605,00 2,06 22,23 2,52 1.524,60

8.54
Refletor LED industrial profissional  100w 12000lm ip66  -

fornecimento e instalação

C.P.

1312307150876

- Composição

Própria 08/2023

UN 6,00 519,85 22,23 635,41 3.812,46

8.55
Condulete de PVC encaixe, tipo t (3/4'')- fornecimento e

instalação. af_11/2016 - ref. SINAPI 95814 - bha

C.P.

1312108117056

- Composição

Própria 08/2023

UN 18,00 42,56 22,23 52,02 936,36

8.56
Eletrocalha perfurada de fe. g.e. dim. #200x100x3000mm,

com tampa

C.P.

1312306150008

- Composição

Própria 08/2023

UN 5,00 194,54 22,23 237,79 1.188,95

8.57
Junção interna "i" para perfilado 38x38mm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312307150768

- Composição

Própria 08/2023

UN 6,00 21,67 22,23 26,49 158,94

8.58
Flange de ligação em painel para eletrocalha em fe. g.e. dim.

200x100mm

C.P.

1312201126230

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 18,76 22,23 22,93 22,93

8.59

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97669 -

SINAPI/SC

08/2023

M 6,00 18,53 22,23 22,65 135,90

8.60 Eletroduto de PVC rigido roscavel de 3 ", sem luva

C.P.

1312202129342

- Composição

Própria 08/2023

M 4,00 46,31 22,23 56,60 226,40

8.61 Curva PVC rigido 3" - fornecimento e instalação

C.P.

1312307150803

- Composição

Própria 08/2023

UN 2,00 22,21 22,23 27,15 54,30

8.62 Luva em PVC rigido roscavel, de 3", para eletroduto

C.P.

1312307150804

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 22,23 22,23 27,17 108,68

8.63
Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos,tipo D, DN

32mm (1"), inclusive cunha - fornecimento e instalação

C.P.

1312303146668

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 6,74 22,23 8,24 32,96

8.64

Conector reto de aluminio para eletroduto de 3/4", para

adaptar entrada de eletroduto em quadros - fornecimento e

instalação

C.P.

1312306149611

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 15,72 22,23 19,21 19,21

8.65

Quadro de distribuição de sobrepor c/ barramento trifásico p/ 56

disjuntores monopolares, em chapa de aço galvanizada –

fornecimento e instalação

C.P.

1312204132874

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 1.364,31 22,23 1.667,60 1.667,60

9 ENTRADA DE ENERGIA 31.115,61

9.1
Terminal de compressão em cobre eletrolítico estanhado com

um furo e duas compressões para cabo #70mm²

C.P.

1312301144746

- Composição
un 3,00 15,31 22,23 18,71 56,13
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Própria 08/2023

9.2
Caixa de medição com barramento de até 200a fornecimento e

instalação

C.P.

1312205134059

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 905,27 22,23 1.106,51 1.106,51

9.3 Caixa para medidor trifásico fornecimento e instalação

C.P.

1312205134060

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 318,68 22,23 389,52 389,52

9.4
Caixa de medição para DPS e barramento - fornecimento e

instalação

C.P.

1312205134061

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 253,01 22,23 309,25 309,25

9.5 DPS 275v - 12,5/60ka - classe I - fornecimento e instalação

C.P.

1312205134005

- Composição

Própria 08/2023

un 3,00 205,64 22,23 251,35 754,05

9.6 Disjuntor termomagnetico tripolar 125A

C.P.

1312309152049

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 348,11 22,23 425,49 425,49

9.7
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação

C.P.

1312112123482

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 100,93 22,23 123,37 123,37

9.8
Eletroduto de PVC rigido roscavel de 1 ", sem luva -

fornecimento e instalação

C.P.

1312204133425

- Composição

Própria 08/2023

m 3,00 21,11 22,23 25,80 77,40

9.9
Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro - fornecimento e

instalação

C.P.

1312204133427

- Composição

Própria 08/2023

M 16,00 62,75 22,23 76,70 1.227,20

9.10

Caixa de aterramento em concreto pre-moldado, diametro de

0,30 m e altura de 0,35 m, sem fundo e com tampa -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152045

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 111,01 22,23 135,69 135,69

9.11
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 7,00 77,66 22,23 94,92 664,44

9.12
Conector tipo parafuso fendido (split bolt), com separador de

cabos bimetálicos, para cabos de até 70mm2

C.P.

1312309152043

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 24,65 22,23 30,13 120,52

9.13 Reaterro manual apiloado com soquete. af_10/2017

96995 -

SINAPI/SC

07/2023

M3 2,80 54,68 22,23 66,84 187,15

9.14
Aterro manual de valas com areia para aterro e compactação

mecanizada. af_05/2016

94342 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 4,80 117,00 22,23 143,01 686,45

9.15

Fita adesiva anticorrosiva de PVC flexivel, cor preta, para

protecao tubulacao, 50 mm x 30 m (L x C), E = *0,25* m -

fornecimento e instalação

C.P.

1312309152041

- Composição

Própria 08/2023

M 10,00 9,75 22,23 11,92 119,20

9.16
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP

macho/femea, de 3" - fornecimento e instalação

C.P.

1312309151965

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 368,15 22,23 449,99 449,99

9.17

Concretagem como proteção mecânica adicional no reaterro

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

103491 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 1,30 948,46 22,23 1.159,30 1.507,09

9.18
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)(posto pedreira/fornecedor).

incluído transporte

C.P.

1312309152029

- Composição

Própria 08/2023

M3 0,50 136,83 22,23 167,25 83,63

9.19

Cabecote para entrada de linha de alimentacao para

eletroduto, em liga de aluminio com acabamento anti

corrosivo, com fixacao por encaixe liso de 360 graus, de 4" -

C.P.

1312309151964

- Composição
UN 1,00 93,62 22,23 114,43 114,43
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fornecimento e instalação Própria 08/2023

9.20 Espuma expansiva de poliuretano, aplicacao manual

C.P.

1312309152028

- Composição

Própria 08/2023

UN 2,00 40,70 22,23 49,75 99,50

9.21
Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'',

condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação

C.P.

1312204133429

- Composição

Própria 08/2023

un 7,00 15,65 22,23 19,13 133,91

9.22
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 4,80 90,19 22,23 110,24 529,15

9.23
Fita aço inox para cintar poste, L = 19 mm, E = 0,5 mm

fornecimento e instalação

C.P.

1312204133418

- Composição

Própria 08/2023

M 1,00 6,99 22,23 8,54 8,54

9.24 Eletroduto galvanizado pesado 3" fornecimento e instalação

C.P.

1312308151211

- Composição

Própria 08/2023

M 16,00 427,60 22,23 522,66 8.362,56

9.25
Cabo multiplexado, 70 mm², para rede de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

C.P.

1312310153289

- Composição

Própria 08/2023

M 65,00 45,59 22,23 55,72 3.621,80

9.26

Caixa de passagem em concreto armado (85x65x80cm), com

tampa ferro fundido (70x90cm) e aro padrão celesc, para carga

12,5t

C.P.

1312204133255

- Composição

Própria 08/2023

un 2,00 2.171,18 22,23 2.653,83 5.307,66

9.27
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual,

sem reaproveitamento. af_12/2017

97622 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 1,10 60,06 22,23 73,41 80,75

9.28 Remoção de aterramento - por haste

C.P.

1312204132749

- Composição

Própria 08/2023

UN 5,00 21,80 22,23 26,65 133,25

9.29
Remoção de cabos elétricos, de forma manual, sem

reaproveitamento. af_12/2017

97661 -

SINAPI/SC

08/2023

M 30,00 0,77 22,23 0,94 28,20

9.30 Remoção do quadro de medição da unidade consumidora

C.P.

1312204132748

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 65,48 22,23 80,04 80,04

9.31
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 550,80 22,23 673,24 673,24

9.32
Fabricação de fôrma para vigas, em chapa de madeira

compensada resinada, E = 17 mm. af_09/2020

92265 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 1,64 133,15 22,23 162,75 266,91

9.33

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 7,10 15,54 22,23 18,99 134,83

9.34

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 3,38 13,71 22,23 16,76 56,65

9.35

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

08/2023

KG 27,63 12,24 22,23 14,96 413,34

9.36

Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças

ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento

e acabamento. af_02/2022_ps

103675 -

SINAPI/SC

08/2023

M3 0,42 650,39 22,23 794,97 333,89

9.37
Impermeabilização de superfície com argamassa poliméricA /

membrana acrílica, 3 demãos. af_06/2018

98555 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 1,48 30,07 22,23 36,75 54,39

9.38

Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em

chapa de madeira compensada resinada, E = 17 mm.

af_09/2020

92263 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 4,30 180,27 22,23 220,34 947,46

Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm 89453 -
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9.39 (espessura 14 cm), fbk = 4,5 MPa, utilizando palheta.

af_10/2022

SINAPI/SC

08/2023

M2 4,32 90,33 22,23 110,41 476,97

9.40

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

 argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 7,44 8,81 22,23 10,77 80,13

9.41

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente em panos de fachada com

presença de vãos, espessura de 25 mm. af_08/2022

87777 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 7,44 62,44 22,23 76,32 567,82

9.42
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 14,88 3,93 22,23 4,80 71,42

9.43
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 7,44 12,72 22,23 15,55 115,69

10 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 13.477,72

10.1
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_05/2018

98111 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 5,00 54,70 22,23 66,86 334,30

10.2
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador -

fornecimento e instalação. af_12/2017

96977 -

SINAPI/SC

08/2023

M 155,00 49,90 22,23 60,99 9.453,45

10.3
Terminal ou conector de pressao - para cabo 50mm2 -

fornecimento e instalacao

C.P.

1312304147715

- Composição

Própria 08/2023

UN 12,00 35,72 22,23 43,66 523,92

10.4

Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e

fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm -

fornecimento e instalação

C.P.

1312304147716

- Composição

Própria 08/2023

un 120,00 0,89 22,23 1,09 130,80

10.5 Bucha de nylon sem aba S6 - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147717

- Composição

Própria 08/2023

UN 120,00 0,85 22,23 1,04 124,80

10.6
Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 5/8'',

condutor de *10* a 50 mm2 - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147718

- Composição

Própria 08/2023

UN 12,00 11,03 22,23 13,48 161,76

10.7

Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 50

mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m8-

fornecimento e instalacao

C.P.

1312301144524

- Composição

Própria 08/2023

UN 12,00 25,03 22,23 30,59 367,08

10.8
Haste de aterramento 5/8  para spda - fornecimento e

instalação. af_12/2017

96985 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 12,00 77,66 22,23 94,92 1.139,04

10.9
Parafuso sextavado em aço inox M8 x 20mm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147719

- Composição

Própria 08/2023

UN 6,00 1,86 22,23 2,27 13,62

10.10
Porca em aço inox para parafuso sextavado M8 - fornecimento

e instalação

C.P.

1312304147720

- Composição

Própria 08/2023

un 6,00 1,22 22,23 1,49 8,94

10.11
Arruela lisa em aço inox para parafuso sextavado m8. -

fornecimento e montagem

C.P.

1312304147721

- Composição

Própria 08/2023

un 6,00 0,87 22,23 1,06 6,36

10.12

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91864 -

SINAPI/SC

08/2023

M 8,00 16,49 22,23 20,16 161,28

10.13

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91876 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 8,00 11,88 22,23 14,52 116,16

10.14

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalada em forro - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91893 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 8,00 19,26 22,23 23,54 188,32

C.P.
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10.15
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo D,

com 1" e cunha de fixacao - fornecimento e instalação

1312304147722

- Composição

Própria 08/2023

UN 24,00 1,90 22,23 2,32 55,68

10.16
Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91935 -

SINAPI/SC

08/2023

M 12,00 24,08 22,23 29,43 353,16

10.17
Caixa equalização terra 210x210x090 9t tel901 - fornecimento

e instalação

C.P.

1312304147723

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 98,22 22,23 120,05 120,05

10.18 Conector parafuso fendido 50mm² - fornecimento e instalação

C.P.

1312304147724

- Composição

Própria 08/2023

UN 12,00 14,93 22,23 18,25 219,00

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 647,84

11.1 SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DO LOCAL 239,05

11.1.1
Placa de sinalização, fotoluminescente, em PVC , rota de fuga

25x16cm, fornecimento/instalação

C.P.

1312307150668

- Composição

Própria 08/2023

UN 4,00 27,99 22,23 34,21 136,84

11.1.2

Fornecimento e instalação de placa de "lotação maxima" com

dimensões de 50x30 cm em base de acrilico com adesivo

sobreposto.rbr-sie-pmb

C.P.

1312201126955

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 83,62 22,23 102,21 102,21

11.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES 300,64

11.2.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p

101909 -

SINAPI/SC

08/2023

UN 1,00 212,38 22,23 259,59 259,59

11.2.2 Placa seta para extintor - 13x26cm fornecimento e instalação

C.P.

1312201126951

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 24,59 22,23 30,06 30,06

11.2.3
Placa proibido colocar materiais 20x20cm - fornecimento e

instalação

C.P.

1312304147726

- Composição

Própria 08/2023

un 1,00 8,99 22,23 10,99 10,99

11.3 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA 108,15

11.3.1

Luminária de emergência LED 110 lumens, 30 leds- bloco

autonônom - fornecimento e instalação. af_02/2020- ref. SINAPI

97599

C.P.

1312307150583

- Composição

Própria 08/2023

UN 3,00 29,49 22,23 36,05 108,15

12 PINTURAS 24.038,64

12.1 PINTURA - PAREDES 5.776,45

12.1.1
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 229,68 12,72 22,23 15,55 3.571,52

12.1.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 459,36 3,93 22,23 4,80 2.204,93

12.2 PINTURA - PILARES 1.224,99

12.2.1
Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes,

duas demãos. af_04/2023

88489 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 49,28 12,72 22,23 15,55 766,30

12.2.2
Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma

demão. af_04/2023

88485 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 95,56 3,93 22,23 4,80 458,69

12.3 PINTURA - PISOS E FAIXAS 17.037,20

12.3.1
Pintura epoxi na cor verde,duas demãos- fornecimento e

aplicação

C.P.

1312201127081

- Composição

Própria 08/2023

m2 45,23 52,43 22,23 64,09 2.898,79
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12.3.2
Pintura epoxi na cor laranja,duas demãos- fornecimento e

aplicação

C.P.

1312201127084

- Composição

Própria 08/2023

m2 10,06 52,62 22,23 64,32 647,06

12.3.3
Pintura epoxi na cor cinza claro,duas demãos- fornecimento e

aplicação

C.P.

1312201127086

- Composição

Própria 08/2023

m2 53,51 52,42 22,23 64,07 3.428,39

12.3.4
Pintura acrilica de faixas de demarcacao em quadra

poliesportiva, 5 cm de largura

C.P.

1312304147727

- Composição

Própria 08/2023

M 108,80 15,41 22,23 18,84 2.049,79

12.3.5
Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante

flexivel a base acrilica.

C.P.

1312304147728

- Composição

Própria 08/2023

M2 109,35 59,95 22,23 73,28 8.013,17

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 41.138,68

13.1 ITENS ESPORTIVOS 41.138,68

13.1.1

Estrutura para tabela de basquete em ferro galvanizado com

tubos de 2" altura  total de 3,95m, fixação através de perfil em

H chumbado no piso, com profndidade de 0,90m abaixo do

nivel acabado do piso, com pintura esmalte sintético na cor

azul, instalado. 1 conj.(2 tabelas, 2 aros e 2 redes) - fabricação,

fornecimento e execução

C.P.

1312304147731

- Composição

Própria 08/2023

UN 2,00 12.750,93 22,23 15.585,46 31.170,92

13.1.2

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em

tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1",

pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de

polietileno fio 4 mm - fornecimento e instalação

C.P.

1312303147042

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 5.029,91 22,23 6.148,06 6.148,06

13.1.3

Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aco

galvanizado 3", H = *255* cm, pintura em tinta esmalte

sintetico, rede de nylon com 2 mm, malha 10 x 10 cm e

antenas oficiais em fibra de vidro - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148380

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 3.125,01 22,23 3.819,70 3.819,70

14 LIMPEZA FINAL DA OBRA 987,78

14.1 Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019

99814 -

SINAPI/SC

08/2023

M2 126,32 2,04 22,23 2,49 314,54

14.2
Locação de caçamba estacionária com capacidade de 5 m³ para

entulho de construção civil

C.P.

1312205134384

- Composição

Própria 08/2023

UN 1,00 550,80 22,23 673,24 673,24

TOTAL 674.978,05
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Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário

OBRA: 1103 - Quadra coberta Escola Municipal Hubert Hübner

Estrada Alto Quiriri, 6771ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Alyne Araujo de Oliveira - CREA 177574-2

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / (1-I/100)]-1} x 100

FÓRMULA

REFERÊNCIA

Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%

Demonstrativo BDI Padrão

Item 1º quartil 3º quartil Proposto Descrição
3,00% 5,50% 4,00% Administração CentralAC
0,80% 1,00% 0,80% Seguro + GarantiaSG
0,97% 1,27% 1,27% RiscoR
0,59% 1,39% 1,23% Despesa FinanceiraDF
6,16% 8,96% 7,40% LucroL

5,65% ImpostosI

TOTAL 22,23%

IMPOSTOS %

PIS

COFINS

CPRB

ISS

Total

2,00%

5,65%

(Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneraçao na folha)

Declaramos que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de 100,00%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de 2,00% << (limitado a 5,00%)

0,00%

0,65%

3,00%
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