
	

MEMORANDO	SEI	Nº	31198697/2026	-	SAP.ARC.AUN

	

	

Joinville,	08	de	outubro	de	2026.
À	SAP.LCT
Sra.	Makelly	Diani	Ussinger
Gerente
	
Assunto:	Análise	Valor	Ofertado	-	Pregão	Eletrônico	n°	263/2025	-	Análise	técnica	da	Exequibilidade
da	Proposta	
	

	
	

Em	 resposta	 ao	 Memorando	 31158172,	 conduzimos	 a	 presente	 análise	 de	 exequibilidade	 das	 propostas
apresentadas	pela	empresa	ENTERPRISE	DIVISÓRIAS	LTDA.	a	seguir.	Cabe	ressaltar	que	o	Memorando
SEI	Nº	31064282/2026	 já	apresentou	primeira	verificação	da	documentação	proposta	pela	empresa,	na	qual
foram	conduzidas	análises	de	exequibilidade	apenas	para	os	itens	4,	6,	9,	10,	11	e	12	do	Edital,	apresentados
na	 tabela	 a	 seguir,	 uma	 vez	 que	 esses	 foram	 os	 itens	 para	 os	 quais	 a	 Proposta	 31054225	 entregue	 pela
empresa	apresentou	valores	abaixo	do	limite	de	exequibilidade	de	75%	do	valor	orçado	pela	administração	na
Planilha	orçamentária	29684096,	conforme	solicitado	pelo	Art.	59,	inc.	V,	§	4º	da	Lei	14.133/2021:

"§	 4º	 No	 caso	 de	 obras	 e	 serviços	 de	 engenharia,	 serão	 consideradas
inexequíveis	as	propostas	cujos	valores	 forem	 inferiores	a	75%	(setenta	e
cinco	por	cento)	do	valor	orçado	pela	Administração."

	

Item Material/Serviço Unid.
medida

Qtd
licitada

Valor	unitário	-
proposta	31054225	

Valor	unitário	-	Planilha
orçamentária	29684096

Razão	entre
valor	da
proposta	e
da	planilha
orçamentária

4

40624	-	MANUTENCAO	EM
PAREDE	DE	DRYWALL
Realização	de	reparos	em
parede	de	gesso	drywall,
contemplando	conserto	de
cantoneiras,	fita	telada,
fissuras,	buracos	e	demais
serviços	de	manutenção
incluindo	os	materiais.

Hora 2.266 R$	20,00 R$	139,33
	 14,4%

27296	-	PAREDE	DIVISORIA
DE	DRYWALL	-	USO
INTERNO	Parede	divisória
dupla,	na	cor	branca,	de
gesso	acartonado,
resistentes	a	umidade	(RU),
com	espessura	de	12,5mm,
incluindo	todos	os	materiais
necessários	para	instalação.
As	chapas	de	drywall	devem
ser	estruturadas	por	perfis
U	70	x	3000mm	em	aço
zincado,	espessura	0,5mm,
perfis	montantes	em
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A	 seguir,	 são	 reconduzidas	as	 análises	para	os	 itens	 selecionados	a	partir	 da	nova	documentação	entregue
pela	empresa	em	resposta	à	diligência	acerca	da	exequibilidade,	SEI	nº	31157942:

	
.Para	o	Item	4	-	40624	-	MANUTENCAO	EM	PAREDE	DE	DRYWALL	Realização	de	reparos	em

parede	 de	 gesso	 drywall,	 contemplando	 conserto	 de	 cantoneiras,	 fita	 telada,	 fissuras,	 buracos	 e	 demais
serviços	de	manutenção	incluindo	os	materiais.	-	Unidade:	hora.

6
formato	C	70	x	3000mm	em
aço	zincado,	espessura
0,5mm,que	sustentam	as
placas	pela	fixação	feita	por
parafusos.	Além	desses
componentes,	o	sistema	se
utiliza	também	de	massa	em
pó	para	drywall,	a	base	de
gesso,	secagem	rápida,	para
tratamento	de	juntas	de
chapas,	fitas	de	papel
microperfurado,	50	x	150
mm,	para	tratamento	de
juntas	de	chapas,	fita	de
papel	reforçada	com	lâmina
de	metal	para	reforço	de
cantos	de	chapas,	pinos	e
parafusos.

M2 6.922 R$	140,00 R$	251,25
	 55,7%

9

44067	-	PORTA	DE	GIRO
PARA	DRYWALL	-	80	CM	X
210	CM	Porta	com	eixo	de
abertura	na	lateral,	com
dobradiças,	para	área
interna	a	ser	fixada	em
paredes	de	drywall,
medindo	minimamente	80
cm	x	210	cm	(medida	do
vão),	montada	em	MDF,
com	fechadura	de	embutir	e
maçaneta	em	metal
cromado	ou	superior.	As
portas	devem	ser	fornecidas
com	todos	os	demais
materiais	necessário	para
instalação,	ferragens
instaladas	caixilho,	vistas,
fechadura,	roldanas,	trilho	e
puxador,	fechadura	e	com
chaves	duplicadas.

Jogo 265 R$	780,00 R$	1.400,00
	 55,7%

10

30771	-	REFORCO	PARA
DIVISORIA	DE	DRYWALL
Chapa	de	madeirite	de	14
mm,	com	fixação	entre	os
perfis	montantes,	incluindo
os	demais	materiais
necessário	para	instalação.

M2 2.452 R$	20,00 R$	160,00
	 12,5%

11

27301	-	REMOCAO	DE
DRYWALL	Remoção	de
parede	e	forro	de	drywall,
incluindo	os	perfis,	forro
térmico	e	demais	materiais
utilizados	na	instalação.

M2 2.960 R$	12,74 R$	80,00
	 15,9%

12

45872	-	JANELA	INTERNA
FIXA	PARA	DRYWALL
Janela	de	vidro,	fixa,
interna,	com	medidas	de
1,20m	x	1,50m	a	1,60m,
incluindo	os	demais
materiais	necessário	para
instalação.

Unidade 12 R$	718,00 R$	1.292,99 55,5%
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Para	o	Item	6	-	27296	-	PAREDE	DIVISORIA	DE	DRYWALL	-	USO	INTERNO	Parede	divisória	dupla,	na	cor
branca,	 de	 gesso	 acartonado,	 resistentes	 a	 umidade	 (RU),	 com	 espessura	 de	 12,5mm,	 incluindo	 todos	 os
materiais	 necessários	 para	 instalação.	 As	 chapas	 de	 drywall	 devem	 ser	 estruturadas	 por	 perfis	 U	 70	 x
3000mm	em	aço	zincado,	espessura	0,5mm,	perfis	montantes	em	 formato	C	70	x	3000mm	em	aço	zincado,

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	

Motivo	de
Recusa	ou
Aceite		

(Obs.	O	aceite
ou	a	recusa	da
comprovação
deverão	ser
motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	14/2026
PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº	1132/2026
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026

Orçamento	elaborado	por	Entrerprise	Divisórias	referente	à	
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026		-	Prefeitura	de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA	GLOBAL	-	ANALÍTICO	-	Pedido	Global:	3735/0-
2026	-	Modalidade:	Pregão	Eletrônico	Nr.:	14/2026	-	Ata	de	Registro	-
Processo/Ano:	1132	/	2026	Requisição	Nro.:	8298/2026

8-21	,	32 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS:	019/2026
PROCESSO	Nº	236/2026	-	PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	18/2026

22-26 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

Prefeitura	Municipal	de	Curitiba

Ata	de	Registro	de	Preço	nº	476/2026
Pregão	Eletrônico	nº	PE	72/2026	SG

27-29 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6639/2026

FECHADURA	TUBULAR	90MM	PRETO	(PARA	USO	EM	DIVISÓRIA
35MM)	INSTALADA	.	-	Unidade

30 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6640/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.	-	Metro	quadrado

INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1)	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE
OBRA	-	Metro	quadrado

31 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6490/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.-	Metro	quadrado

FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO	DE	PORTA	DE	GIRO	COMPLETO,
TAMANHO	0,80X2,10M2-	MATERIAL,	MÃO	DE	OBRA	E	INSTALAÇÃO	-
Unidade

33-35 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6491/2026

RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS	EUCATEX-	Metro	quadrado

REMOÇÃO	DE	PORTAS	-	Metro	quadrado

36-37 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

Conclusão:	Não	resta	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta,	mesmo	após	pedido	de	diligência.	
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espessura	 0,5mm,que	 sustentam	 as	 placas	 pela	 fixação	 feita	 por	 parafusos.	 Além	 desses	 componentes,	 o
sistema	se	utiliza	também	de	massa	em	pó	para	drywall,	a	base	de	gesso,	secagem	rápida,	para	tratamento	de
juntas	de	chapas,	fitas	de	papel	microperfurado,	50	x	150	mm,	para	tratamento	de	juntas	de	chapas,	fita	de
papel	reforçada	com	lâmina	de	metal	para	reforço	de	cantos	de	chapas,	pinos	e	parafusos.	Unidade:	M2

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	 Motivo	de	Recusa	ou	Aceite		
(Obs.	O	aceite	ou	a	recusa	da	comprovação	deverão	ser	motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO
ELETRÔNICO	Nº
14/2026
PROCESSO
ADMINISTRATIVO	Nº
1132/2026
ATA	DE	REGISTRO
DE	PREÇOS	Nº
83/2026

Orçamento	elaborado
por	Entrerprise
Divisórias	referente	à	
ATA	DE	REGISTRO
DE	PREÇOS	Nº
83/2026		-	Prefeitura
de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA
GLOBAL	-	ANALÍTICO
-	Pedido	Global:
3735/0-2026	-
Modalidade:	Pregão
Eletrônico	Nr.:
14/2026	-	Ata	de
Registro	-
Processo/Ano:	1132	/
2026	Requisição	Nro.:
8298/2026

8-21	,	32 Recusado

O	item	1	(Divisória	Naval	(...))	apresentar	complexidade
técnica	inferior	à	parede	divisória	Drywall	do	item	6.	Além
disso,	os	documentos	comprobatórios	anexados	são	uma	ata	de
registro	de	preços,	um	orçamento	e	um	pedido	de	compras,	o
que	não	comprovam	a	efetiva	execução	do	item,	como
solicitado	no	Memorando	31064282	(por	exemplo	notas	fiscais,
notas	de	empenho,	certidão	de	acervo	técnico,	etc.).

Sendo	assim,	os	documentos	não	comprovam	a	efetiva
execução	do	item.
	

PREFEITURA
MUNICIPAL	DE
CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO
DE	PREÇOS:
019/2026
PROCESSO	Nº
236/2026	-	PREGÃO
ELETRÔNICO	Nº
18/2026

22-26 Recusado

Não	há	itens	compatíveis	no	documento.	Apesar	de	o
documento	apresenta	o	item	1	(DIVISÓRIA	EM	PAINEL	DE
EUCATEX,	FORNECIDA	E	INSTALADA	POR	METRO
QUADRADO	(...)),	e	a	divisória	em	Painel	Eucatex	é	de
complexidade	técnica	Inferior	à	Parede	Divisória	de	Drywall,
uma	vez	que	o	Eucatex	limita-se	ao	encaixe	modular	de	painéis
leves	pré-acabados	de	menor	custo	de	insumos	e	mão	de	obra,
enquanto	o	sistema	de	drywall	exige	dimensionamento
estrutural	de	perfis	metálicos,	fixação	mecânica	de	placas	e
tratamento	técnico	de	juntas,	demandando	maior	composição
orçamentária	e	mão	de	obra	especializada.

Além	disso,	os	documentos	anexados	não	comprovam	a	efetiva
execução	do	item,	como	solicitado	no
Memorando	31064282	(por	exemplo	notas	fiscais,	notas	de
empenho,	certidão	de	acervo	técnico,	etc.).

Sendo	assim,	o	documento	não	comprova	a	exequibilidade.

Prefeitura	Municipal
de	Curitiba

Ata	de	Registro	de
Preço	nº	476/2026
Pregão	Eletrônico	nº
PE	72/2026	SG

27-29 Recusado

O	item	1	(DIVISÓRIA,	FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO,	naval)
apresenta	complexidade	técnica	inferior	à	parede	divisória
Drywall	do	item	6.	Além	disso,	os	documentos	comprobatórios
anexados	são	uma	ata	de	registro	de	preços,	o	que	não
comprovam	a	efetiva	execução	do	item,	como	solicitado	no
Memorando	31064282	(por	exemplo	notas	fiscais,	notas	de
empenho,	certidão	de	acervo	técnico,	etc.).

Sendo	assim,	os	documentos	não	comprovam	a	efetiva
execução	do	item.
	

MUNICÍPIO	DE
CANOINHAS
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Nota	de	Empenho				-		
6639/2026

FECHADURA
TUBULAR	90MM
PRETO	(PARA	USO
EM	DIVISÓRIA
35MM)	INSTALADA	.
-	Unidade

30 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE
CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-		
6640/2026

FORNECIMENTO,
MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE
DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1),	TIPO	EUCATEX
-	MÃO	DE	OBRA,
MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.	-	Metro
quadrado

INSTALAÇÃO	DE
DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1)	TIPO	EUCATEX	-
MÃO	DE	OBRA	-
Metro	quadrado

31 Recusado

Não	há	itens	compatíveis	no	documento.	Apesar	de	o
documento	apresentar	o	item	1	(FORNECIMENTO,
MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1),
TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.
-	Metro	quadrado),	a	divisória	em	Painel	Eucatex	é	de
complexidade	técnica	Inferior	à	Parede	Divisória	de	Drywall,
uma	vez	que	o	Eucatex	limita-se	ao	encaixe	modular	de	painéis
leves	pré-acabados	de	menor	custo	de	insumos	e	mão	de	obra,
enquanto	o	sistema	de	drywall	exige	dimensionamento
estrutural	de	perfis	metálicos,	fixação	mecânica	de	placas	e
tratamento	técnico	de	juntas,	demandando	maior	composição
orçamentária	e	mão	de	obra	especializada.

Sendo	assim,	o	documento	não	comprova	a	exequibilidade.

MUNICÍPIO	DE
CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-		
6490/2026

FORNECIMENTO,
MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE
DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1),	TIPO	EUCATEX
-	MÃO	DE	OBRA,
MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.-	Metro
quadrado

FORNECIMENTO	E
INSTALAÇÃO	DE
PORTA	DE	GIRO
COMPLETO,
TAMANHO
0,80X2,10M2-
MATERIAL,	MÃO	DE
OBRA	E	INSTALAÇÃO
-	Unidade

33-35 Recusado

Não	há	itens	compatíveis	no	documento.	Apesar	de	o
documento	apresentar	o	item	1	(FORNECIMENTO,
MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1),
TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.
-	Metro	quadrado),	a	divisória	em	Painel	Eucatex	é	de
complexidade	técnica	Inferior	à	Parede	Divisória	de	Drywall,
uma	vez	que	o	Eucatex	limita-se	ao	encaixe	modular	de	painéis
leves	pré-acabados	de	menor	custo	de	insumos	e	mão	de	obra,
enquanto	o	sistema	de	drywall	exige	dimensionamento
estrutural	de	perfis	metálicos,	fixação	mecânica	de	placas	e
tratamento	técnico	de	juntas,	demandando	maior	composição
orçamentária	e	mão	de	obra	especializada.

Sendo	assim,	o	documento	não	comprova	a	exequibilidade.

MUNICÍPIO	DE
CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-		
6491/2026

RETIRADA	DE
DIVISÓRIAS
EUCATEX-	Metro
quadrado

REMOÇÃO	DE
PORTAS	-	Metro
quadrado

36-37 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

Conclusão:	Não	resta	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta,	mesmo	após	pedido	de	diligência.
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Para	o	Item	9	-	44067	-	PORTA	DE	GIRO	PARA	DRYWALL	-	80	CM	X	210	CM	Porta	com	eixo	de	abertura	na
lateral,	com	dobradiças,	para	área	interna	a	ser	fixada	em	paredes	de	drywall,	medindo	minimamente	80	cm	x
210	 cm	 (medida	 do	 vão),	montada	 em	MDF,	 com	 fechadura	 de	 embutir	 e	maçaneta	 em	metal	 cromado	 ou
superior.	As	portas	devem	ser	fornecidas	com	todos	os	demais	materiais	necessário	para	instalação,	ferragens
instaladas	caixilho,	vistas,	fechadura,	roldanas,	trilho	e	puxador,	fechadura	e	com	chaves	duplicadas.	Unidade:
Jogo.

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	
Motivo	de	Recusa	ou	Aceite		

(Obs.	O	aceite	ou	a	recusa	da	comprovação	deverão
ser	motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	14/2026
PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº
1132/2026
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº
83/2026

Orçamento	elaborado	por	Entrerprise
Divisórias	referente	à	
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº
83/2026		-	Prefeitura	de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA	GLOBAL	-
ANALÍTICO	-	Pedido	Global:	3735/0-
2026	-	Modalidade:	Pregão	Eletrônico
Nr.:	14/2026	-	Ata	de	Registro	-
Processo/Ano:	1132	/	2026	Requisição
Nro.:	8298/2026

8-21	,	32 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS:
019/2026
PROCESSO	Nº	236/2026	-	PREGÃO
ELETRÔNICO	Nº	18/2026

22-26 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

Prefeitura	Municipal	de	Curitiba

Ata	de	Registro	de	Preço	nº	476/2026
Pregão	Eletrônico	nº	PE	72/2026	SG

27-29 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6639/2026

FECHADURA	TUBULAR	90MM	PRETO
(PARA	USO	EM	DIVISÓRIA	35MM)
INSTALADA	.	-	Unidade

30 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6640/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,
MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.	-	Metro
quadrado

INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1)	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA	-
Metro	quadrado

31 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6490/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS
(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,
MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.-	Metro 33-35 Aceito

O	fornecimento	do	item		"FORNECIMENTO
E	INSTALAÇÃO	DE	PORTA	DE	GIRO
COMPLETO,	TAMANHO	0,80X2,10M2-
MATERIAL,	MÃO	DE	OBRA	E	INSTALAÇÃO
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Para	o	 Item	10	 -	 30771	 -	REFORCO	PARA	DIVISORIA	DE	DRYWALL	Chapa	de	madeirite	de	14	mm,	com
fixação	entre	os	perfis	montantes,	incluindo	os	demais	materiais	necessário	para	instalação.	Unidade:	M2

quadrado

FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO	DE
PORTA	DE	GIRO	COMPLETO,
TAMANHO	0,80X2,10M2-	MATERIAL,
MÃO	DE	OBRA	E	INSTALAÇÃO	-
Unidade

-	Unidade"	foi	comprovado,	uma	vez	que	o
documento	é	uma	nota	de	empenho	que
comprova	a	efetiva	execução	do	item.

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6491/2026

RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS	EUCATEX-
Metro	quadrado

REMOÇÃO	DE	PORTAS	-	Metro
quadrado

36-37 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

Conclusão:	Restou	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta.

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	

Motivo	de
Recusa	ou
Aceite		

(Obs.	O	aceite
ou	a	recusa	da
comprovação
deverão	ser
motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	14/2026
PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº	1132/2026
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026

Orçamento	elaborado	por	Entrerprise	Divisórias	referente	à	
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026		-	Prefeitura	de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA	GLOBAL	-	ANALÍTICO	-	Pedido	Global:	3735/0-
2026	-	Modalidade:	Pregão	Eletrônico	Nr.:	14/2026	-	Ata	de	Registro	-
Processo/Ano:	1132	/	2026	Requisição	Nro.:	8298/2026

8-21	,	32 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS:	019/2026
PROCESSO	Nº	236/2026	-	PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	18/2026

22-26 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

Prefeitura	Municipal	de	Curitiba

Ata	de	Registro	de	Preço	nº	476/2026
Pregão	Eletrônico	nº	PE	72/2026	SG

27-29 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6639/2026

FECHADURA	TUBULAR	90MM	PRETO	(PARA	USO	EM	DIVISÓRIA
35MM)	INSTALADA	.	-	Unidade

30 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6640/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.	-	Metro	quadrado

INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1)	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE
OBRA	-	Metro	quadrado

31 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS
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Para	 o	 Item	11	 -	 27301	 -	 REMOCAO	DE	DRYWALL	Remoção	 de	 parede	 e	 forro	 de	 drywall,	 incluindo	 os
perfis,	forro	térmico	e	demais	materiais	utilizados	na	instalação.	Unidade:	M2

Nota	de	Empenho				-			6490/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.-	Metro	quadrado

FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO	DE	PORTA	DE	GIRO	COMPLETO,
TAMANHO	0,80X2,10M2-	MATERIAL,	MÃO	DE	OBRA	E	INSTALAÇÃO	-
Unidade

33-35 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6491/2026

RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS	EUCATEX-	Metro	quadrado

REMOÇÃO	DE	PORTAS	-	Metro	quadrado

36-37 Recusado
Não	há	itens
compatíveis
no
documento

Conclusão:	Não	resta	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta,	mesmo	após	pedido	de	diligência.

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	
Motivo	de	Recusa	ou	Aceite		
(Obs.	O	aceite	ou	a	recusa	da

comprovação	deverão	ser	motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	14/2026
PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº	1132/2026
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026

Orçamento	elaborado	por	Entrerprise	Divisórias
referente	à	
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº	83/2026		-
Prefeitura	de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA	GLOBAL	-	ANALÍTICO	-
Pedido	Global:	3735/0-2026	-	Modalidade:	Pregão
Eletrônico	Nr.:	14/2026	-	Ata	de	Registro	-
Processo/Ano:	1132	/	2026	Requisição	Nro.:
8298/2026

8-21	,	32 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no
documento

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS:	019/2026
PROCESSO	Nº	236/2026	-	PREGÃO	ELETRÔNICO
Nº	18/2026

22-26 Recusado

Demonstrou	a	execução	de	um
serviço	com	complexidade	inferior
(desmontagem	de	divisórias	em
painel	de	Eucatex)	por	um	valor
unitário	superior	ao	valor	proposto
no	orçamento	base.

Prefeitura	Municipal	de	Curitiba

Ata	de	Registro	de	Preço	nº	476/2026
Pregão	Eletrônico	nº	PE	72/2026	SG

27-29 Recusado

Demonstrou	a	execução	de	um
serviço	com	complexidade	inferior
(DIVISÓRIA,	DESMONTAGEM,
naval)	por	um	valor	unitário
superior	ao	valor	proposto	no
orçamento	base.

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6639/2026

FECHADURA	TUBULAR	90MM	PRETO	(PARA
USO	EM	DIVISÓRIA	35MM)	INSTALADA	.	-
Unidade

30 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6640/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO
DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-
MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.	-
Metro	quadrado

31 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no
documento
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Para	 o	 Item	 12	 -	 45872	 -	 JANELA	 INTERNA	 FIXA	 PARA	 DRYWALL	 Janela	 de	 vidro,	 fixa,	 interna,	 com
medidas	 de	 1,20m	 x	 1,50m	 a	 1,60m,	 incluindo	 os	 demais	 materiais	 necessário	 para	 instalação.	 Unidade:
Unidade.

INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1)	TIPO
EUCATEX	-	MÃO	DE	OBRA	-	Metro	quadrado

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6490/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E	INSTALAÇÃO
DE	DIVISÓRIAS	CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-
MÃO	DE	OBRA,	MATERIAL	E	INSTALAÇÃO.-
Metro	quadrado

FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO	DE	PORTA	DE
GIRO	COMPLETO,	TAMANHO	0,80X2,10M2-
MATERIAL,	MÃO	DE	OBRA	E	INSTALAÇÃO	-
Unidade

33-35 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no
documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6491/2026

RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS	EUCATEX-	Metro
quadrado

REMOÇÃO	DE	PORTAS	-	Metro	quadrado

36-37 Recusado

Demonstrou	a	execução	de	um
serviço	com	complexidade	inferior
(RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS
EUCATEX)	por	um	valor	unitário
superior	ao	valor	proposto	no
orçamento	base.

Conclusão:	Não	resta	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta.

Documento	analisado	

Documento
SEI

nº	31157942		-
Página	

Status	
Motivo	de	Recusa	ou	Aceite		

(Obs.	O	aceite	ou	a	recusa	da	comprovação	deverão	ser
motivados)

Prefeitura	de	Igaratá:

PREGÃO	ELETRÔNICO	Nº	14/2026
PROCESSO	ADMINISTRATIVO	Nº
1132/2026
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº
83/2026

Orçamento	elaborado	por
Entrerprise	Divisórias	referente	à	
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	Nº
83/2026		-	Prefeitura	de	Igaratá

PEDIDO	DE	COMPRA	GLOBAL	-
ANALÍTICO	-	Pedido	Global:	3735/0-
2026	-	Modalidade:	Pregão
Eletrônico	Nr.:	14/2026	-	Ata	de
Registro	-	Processo/Ano:	1132	/	2026
Requisição	Nro.:	8298/2026

8-21	,	32 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

PREFEITURA	MUNICIPAL	DE
CARAZINHO
ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS:
019/2026
PROCESSO	Nº	236/2026	-	PREGÃO
ELETRÔNICO	Nº	18/2026

22-26 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

Apesar	de	os	itens	

5	-	VIDRO,
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO,	mini
boreal,	para	divisória	naval
6	-	VIDRO,
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO,	fantasia,
3mm,	para	divisória	naval.
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Sem	mais,	 a	 Secretaria	 de	 Administração	 e	 Planejamento,	 através	 da	 Área	 de	 Unificação	 de

Compras	 da	 Unidade	 de	 Análise	 e	 Requisições	 de	 Compras,	 encontra-se	 à	 disposição	 para	 eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente,
	

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marcio	Arthur	Rezende	Trindade,	Gerente,	em
13/10/2026,	às	16:47,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto

Prefeitura	Municipal	de	Curitiba

Ata	de	Registro	de	Preço	nº
476/2026
Pregão	Eletrônico	nº	PE	72/2026	SG

27-29 Recusado

7	-	VIDRO,
FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO,	liso,
3mm,	para	divisória	naval

Apresentarem	valores	inferiores	ao	orçamento
base,	o	documento	apresentado	é	uma	Ata	de
Registro	de	Preço	e	não	está	acompanhada	de
demais	documentos	que	comprovam	a	efetiva
execução	do	item	conforme	solicitado	no
Memorando	31064282	(por	exemplo	notas
fiscais,	notas	de	empenho,	certidão	de	acervo
técnico,	etc.).

Sendo	assim,	os	documentos	não	comprovam	a
efetiva	execução	do	item.

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6639/2026

FECHADURA	TUBULAR	90MM
PRETO	(PARA	USO	EM	DIVISÓRIA
35MM)	INSTALADA	.	-	Unidade

30 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6640/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO
DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.	-	Metro	quadrado

INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1)	TIPO	EUCATEX	-	MÃO
DE	OBRA	-	Metro	quadrado

31 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6490/2026

FORNECIMENTO,	MONTAGEM	E
INSTALAÇÃO	DE	DIVISÓRIAS
CEGAS	(N1),	TIPO	EUCATEX	-	MÃO
DE	OBRA,	MATERIAL	E
INSTALAÇÃO.-	Metro	quadrado

FORNECIMENTO	E	INSTALAÇÃO
DE	PORTA	DE	GIRO	COMPLETO,
TAMANHO	0,80X2,10M2-
MATERIAL,	MÃO	DE	OBRA	E
INSTALAÇÃO	-	Unidade

33-35 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

MUNICÍPIO	DE	CANOINHAS

Nota	de	Empenho				-			6491/2026

RETIRADA	DE	DIVISÓRIAS
EUCATEX-	Metro	quadrado

REMOÇÃO	DE	PORTAS	-	Metro
quadrado

36-37 Recusado Não	há	itens	compatíveis	no	documento

Conclusão:	Não	resta	comprovada	a	exequibilidade	da	proposta,	mesmo	após	pedido	de	diligência.
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Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Evelin	Fernanda	Vargas,	Coordenador(a),	em
14/10/2026,	às	08:24,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto
Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Rubens	Rosario	Fernandes,	Servidor(a)
Público(a),	em	14/10/2026,	às	08:41,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de
24/08/2001,	Decreto	Federal	nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de
30/01/2014.

A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o
código	verificador	31198697	e	o	código	CRC	02C15A09.

Av.	Hermann	August	Lepper,	10	-	Bairro	Saguaçu	-	CEP	89221-005	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br

25.0.090835-0
31198697v15
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