
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA SEI Nº 0021658936/2024 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de junho de 2024.

OBRA: 607 - UBSF JARDIM EDILENE

ENDEREÇO: Rua Nelson Siedschlag, s/n - Paranaguamirim

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORÇAMENTO: SINAPI/SC 04/2024, Composição Própria 04/2024, SICRO/SC 01/2024

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINSTRAÇÃO LOCAL 848.709,82

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares

90778 -

SINAPI/SC

04/2024

H 1.600,00 132,52 22,23 161,98 259.168,00

1.2 Mestre de obras com encargos complementares

90780 -

SINAPI/SC

04/2024

H 6.600,00 62,98 22,23 76,98 508.068,00

1.3 Projeto as built - projeto arquitetônico

C.P.

1312109118630

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.830,05 17,23 22,23 21,06 38.540,85

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitário

C.P.

1312305148185

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.830,05 4,09 22,23 5,00 9.150,25

1.5 Projeto as built - projeto estrutural

C.P.

1312305148186

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.830,05 7,26 22,23 8,87 16.232,54

1.6 Projeto as built - projeto preventivo de incêndio

C.P.

1312305148187

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.830,05 4,32 22,23 5,28 9.662,66

1.7 Projeto as built - projeto elétrico

C.P.

1312305148188

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.830,05 3,53 22,23 4,31 7.887,52

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 725.388,44

2.1 CANTEIRO DE OBRA 88.781,62

2.1.1 Tapume com telha metálica. af_05/2018

98459 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 174,20 89,79 22,23 109,75 19.118,45

2.1.2
Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada  -

SINAPI 74209/1

C.P.

1312111122770

- Composição
M2 2,50 385,35 22,23 471,01 1.177,53
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Própria 04/2024

2.1.3

Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos -

ref. SINAPI 93207

C.P.

1312404167147

- Composição

Própria 04/2024

M2 7,00 805,51 22,23 984,57 6.891,99

2.1.4

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos -

ref. SINAPI 93210

C.P.

1312404167148

- Composição

Própria 04/2024

M2 12,00 508,29 22,23 621,28 7.455,36

2.1.5

Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em

chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário - ref.

SINAPI 93212

C.P.

1312404167150

- Composição

Própria 04/2024

M2 7,00 865,73 22,23 1.058,18 7.407,26

2.1.6
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de

madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208

C.P.

1312404167151

- Composição

Própria 04/2024

M2 10,00 866,98 22,23 1.059,71 10.597,10

2.1.7

Ligação provisória de energia elétrica em baixa tensão para

canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrão

concessionária local)  - fornecimento e instalação

C.P.

1312209141258

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 2.131,00 22,23 2.604,72 2.604,72

2.1.8

Entrada de água padrão águas de joinville, incluso mureta em

alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalação (sinapi 97741

e 90459 abril/2020)

C.P.

1312202129980

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 586,97 22,23 717,45 717,45

2.1.9
Ligação de provisória de esgoto para canteiro de obras -

fornecimento e execução - bha

C.P.

1312206136772

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.860,07 22,23 2.273,56 2.273,56

2.1.10
Caminhão para descarte de entulho - incluso coleta, transporte

e destinação final

C.P.

1312305148873

- Composição

Própria 04/2024

UN 60,00 416,40 22,23 508,97 30.538,20

2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 588.246,93

2.2.1
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e

pequenas árvores, com trator de esteiras.af_05/2018

98525 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8.648,82 0,65 22,23 0,79 6.832,57

2.2.2

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020 (ref. a material da limpeza de camada vegetal e

destocamento)

100981 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 864,88 9,60 22,23 11,73 10.145,04

2.2.3

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

(ref. a material da limpeza de camada vegetal e

destocamento)

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 25.946,46 2,47 22,23 3,02 78.358,31

2.2.4

Escavação, incluindo carga, descarga e transporte em solo de

1A categoria com trator de esteiras (347hp/lâmina: 8,70m3) e

caminhão basculante de 10m3, DMT até 200m. af_07/2020

(aterro/corte compensados e drenagem provisória)

101137 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 4.663,36 15,20 22,23 18,58 86.645,23

2.2.5

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão

basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba

de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).

af_07/2020 (material excedente da terraplenagem)

100981 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 72,37 9,60 22,23 11,73 848,90

2.2.6

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana

pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

(material excedente da terraplenagem)

95875 -

SINAPI/SC

04/2024

M3XKM 2.171,11 2,47 22,23 3,02 6.556,75

2.2.7 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

5502978 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 4.590,90 4,96 22,23 6,06 27.820,85

2.2.8 Hidrossemeadura

4413905 -

SICRO/SC

01/2024

m² 884,00 6,33 22,23 7,74 6.842,16

2.2.9
Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de

jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento

1513940 -

SICRO/SC

01/2024

m³ 805,00 367,23 22,23 448,87 361.340,35

C.P.

1312308151235
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2.2.10 Sistema de controle de finos - fornecimento e execução
1312308151235

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.337,21 22,23 2.856,77 2.856,77

2.3 SUPRESSÃO / REPOSIÇÃO FLORESTAL 48.359,89

2.3.1

Remoção de árvore grande porte compreendendo o emprego

de caminhão carroceria fixa, elevador equipado com caçamba

atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra,

escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga,

descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe

mínima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de

moto-serra e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra deverá

estar registrada no ibama. (ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc

C.P.

1312308151053

- Composição

Própria 04/2024

un 29,00 496,71 22,23 607,13 17.606,77

2.3.2

Reposição de árvores com nota fiscal da doação de 263 mudas

para o programa adote e 53 para a arborização urbana, nas

proporções de 1:10 (nativas); 1:1 (exóticas).

C.P.

1312308151007

- Composição

Própria 04/2024

un 316,00 79,62 22,23 97,32 30.753,12

3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 5.383.631,53

3.1 CORTINA 913.251,34

3.1.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 150,00 14,05 22,23 17,17 2.575,50

3.1.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 177,52 90,24 22,23 110,30 19.580,46

3.1.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 93,30 42,11 22,23 51,47 4.802,15

3.1.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 53,26 55,96 22,23 68,40 3.642,98

3.1.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 125,21 6,84 22,23 8,36 1.046,76

3.1.6
Concreto magro para lastro, preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 12,52 446,14 22,23 545,32 6.827,41

3.1.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI

100652

C.P.

1312212143718

- Composição

Própria 04/2024

M 1.022,00 239,01 22,23 292,14 298.567,08

3.1.8

Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI

100652

C.P.

1312212143720

- Composição

Própria 04/2024

M 36,00 282,42 22,23 345,20 12.427,20

3.1.9
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 145,00 17,53 22,23 21,43 3.107,35

3.1.10
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 28,05 22,23 34,29 171,45

3.1.11
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 253,60 83,47 22,23 102,03 25.874,81

3.1.12
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 105,30 72,29 22,23 88,36 9.304,31

3.1.13
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 482,00 16,50 22,23 20,17 9.721,94

3.1.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 907,00 14,31 22,23 17,49 15.863,43

3.1.15
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 3.757,00 10,24 22,23 12,52 47.037,64
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3.1.16
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.835,00 14,57 22,23 17,81 32.681,35

3.1.17
Armação de viga baldrame e utilizando aço  CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 68,00 12,91 22,23 15,78 1.073,04

3.1.18
Armação de viga baldrame e utilizando aço  CA-50 de 16 mm -

montagem. af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 91,00 10,24 22,23 12,52 1.139,32

3.1.19

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312212143721

- Composição

Própria 04/2024

M³ 81,00 809,83 22,23 989,86 80.178,66

3.1.20
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557 (viga baldrame)

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 124,26 45,98 22,23 56,20 6.983,41

3.1.21

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 479,52 69,61 22,23 85,08 40.797,56

3.1.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.345,70 9,28 22,23 11,34 15.260,24

3.1.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.492,40 8,95 22,23 10,94 16.326,86

3.1.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 574,10 14,48 22,23 17,70 10.161,57

3.1.25
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312212143722

- Composição

Própria 04/2024

M3 30,71 750,97 22,23 917,91 28.189,02

3.1.26

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 816,21 44,97 22,23 54,97 44.867,06

3.1.27
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.534,40 14,44 22,23 17,65 27.082,16

3.1.28
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.074,20 13,33 22,23 16,29 33.788,72

3.1.29
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 848,70 11,79 22,23 14,41 12.229,77

3.1.30
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 99,80 9,92 22,23 12,13 1.210,57

3.1.31
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-60 de 50 mm - montagem - ref. SINAPI 100342

C.P.

1312212143728

- Composição

Própria 04/2024

KG 358,50 14,48 22,23 17,70 6.345,45

3.1.32

Concretagem de cortina de contenção fck=40 MPa, através de

bomba  - lançamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI

100349

C.P.

1312212143729

- Composição

Própria 04/2024

M3 65,84 740,38 22,23 904,97 59.583,22

3.1.33
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 102,19 28,81 22,23 35,21 3.598,11

3.1.34
Tratamento de junta de dilatação, com cordão delimitador e

selante pu - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98575

C.P.

1312212143727

- Composição

Própria 04/2024

M 12,30 77,70 22,23 94,97 1.168,13

3.1.35
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 534,46 45,98 22,23 56,20 30.036,65

3.2 CONTENÇÃO MURO 755.088,82
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3.2.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 100,00 14,05 22,23 17,17 1.717,00

3.2.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 185,40 90,24 22,23 110,30 20.449,62

3.2.3
Escavação mecanizada com retroescavadeira (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1.385,40 42,11 22,23 51,47 71.306,54

3.2.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 287,63 6,84 22,23 8,36 2.404,59

3.2.5
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2) -

fornecimento e execução  - ref. SINAPI 96624 - bha

C.P.

1312110119880

- Composição

Própria 04/2024

M3 14,38 204,99 22,23 250,56 3.603,05

3.2.6

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm, . af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.806,16 44,97 22,23 54,97 99.284,62

3.2.7
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 4.238,50 14,44 22,23 17,65 74.809,53

3.2.8
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 348,80 13,33 22,23 16,29 5.681,95

3.2.9
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 5.208,50 11,79 22,23 14,41 75.054,49

3.2.10
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.952,60 9,92 22,23 12,13 35.815,04

3.2.11
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 3.052,00 9,31 22,23 11,38 34.731,76

3.2.12

Concretagem de cortina de contenção fck=40 MPa, através de

bomba  - lançamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI

100349

C.P.

1312212143729

- Composição

Própria 04/2024

M3 258,07 740,38 22,23 904,97 233.545,61

3.2.13
Tratamento de junta de dilatação, com cordão delimitador e

selante pu - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98575

C.P.

1312212143727

- Composição

Própria 04/2024

M 28,68 77,70 22,23 94,97 2.723,74

3.2.14
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1.473,68 28,81 22,23 35,21 51.888,27

3.2.15
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 748,63 45,98 22,23 56,20 42.073,01

3.3 RAMPA 305.226,74

3.3.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 28,00 14,05 22,23 17,17 480,76

3.3.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 85,07 90,24 22,23 110,30 9.383,22

3.3.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 28,66 42,11 22,23 51,47 1.475,13

3.3.4 Preparo de fundo de vala  (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 14,76 6,84 22,23 8,36 123,39

3.3.5
Lastro com material granular, espessura de *5 cm* -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 96622

C.P.

1312404166116

- Composição
M3 4,99 241,76 22,23 295,50 1.474,55
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Própria 04/2024

3.3.6

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *20 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312212143750

- Composição

Própria 04/2024

M3 17,01 308,79 22,23 377,43 6.420,08

3.3.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

100651

C.P.

1312212143753

- Composição

Própria 04/2024

M 280,00 164,92 22,23 201,58 56.442,40

3.3.8
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 28,00 17,53 22,23 21,43 600,04

3.3.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 63,15 83,47 22,23 102,03 6.443,19

3.3.10
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

96544 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 99,70 18,51 22,23 22,62 2.255,21

3.3.11
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 41,30 14,31 22,23 17,49 722,34

3.3.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 4,30 10,94 22,23 13,37 57,49

3.3.13
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 58,40 20,84 22,23 25,47 1.487,45

3.3.14

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312212143721

- Composição

Própria 04/2024

M³ 10,77 809,83 22,23 989,86 10.660,79

3.3.15
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 25,05 28,81 22,23 35,21 882,01

3.3.16

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 544,13 44,97 22,23 54,97 29.910,83

3.3.17
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.754,50 13,33 22,23 16,29 44.870,81

3.3.18
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019

100345 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 971,20 9,92 22,23 12,13 11.780,66

3.3.19
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019

100346 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 799,70 9,31 22,23 11,38 9.100,59

3.3.20

Concretagem de cortina de contenção fck=40 MPa, através de

bomba  - lançamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI

100349

C.P.

1312212143729

- Composição

Própria 04/2024

M3 34,39 740,38 22,23 904,97 31.121,92

3.3.21

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 31,28 105,11 22,23 128,48 4.018,85

3.3.22

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 88,58 69,61 22,23 85,08 7.536,39

3.3.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 4,00 13,45 22,23 16,44 65,76

3.3.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 7,50 12,49 22,23 15,27 114,53

3.3.25

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 449,80 11,06 22,23 13,52 6.081,30

3.3.26

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 122,00 9,28 22,23 11,34 1.383,48

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 6



3.3.27

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 182,90 14,48 22,23 17,70 3.237,33

3.3.28
Concretagem de vigas e lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312212143754

- Composição

Própria 04/2024

M3 2,61 774,14 22,23 946,23 2.469,66

3.3.29
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312212143722

- Composição

Própria 04/2024

M3 5,30 750,97 22,23 917,91 4.864,92

3.3.30

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada.

af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 14,37 176,57 22,23 215,82 3.101,33

3.3.31

Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso

de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a

percussão. af_09/2021

97083 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 65,16 3,56 22,23 4,35 283,45

3.3.32
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143766

- Composição

Própria 04/2024

KG 52,60 11,99 22,23 14,66 771,12

3.3.33
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 8 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143767

- Composição

Própria 04/2024

KG 1.090,90 11,87 22,23 14,51 15.828,96

3.3.34
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 10 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143769

- Composição

Própria 04/2024

KG 298,80 11,07 22,23 13,53 4.042,76

3.3.35
Vigota treliçada para piso/laje - fornecimento e execução - ref.

SINAPI 101963

C.P.

1312212143775

- Composição

Própria 04/2024

M2 65,16 45,15 22,23 55,19 3.596,18

3.3.36

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

40mpa - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI

97096

C.P.

1312212144073

- Composição

Própria 04/2024

M3 25,83 701,19 22,23 857,06 22.137,86

3.4 RAMPA BICICLETA 41.779,24

3.4.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 14,05 22,23 17,17 171,70

3.4.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,64 90,24 22,23 110,30 6.357,69

3.4.3
Escavação mecanizada retroescavadeira (incluindo escavação

para colocação de fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 15,80 42,11 22,23 51,47 813,23

3.4.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 52,68 6,84 22,23 8,36 440,40

3.4.5

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 5,27 204,99 22,23 250,56 1.320,45

3.4.6 Camada separadora em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 52,68 3,42 22,23 4,18 220,20

3.4.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma, em chapa

de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 90,33 44,97 22,23 54,97 4.965,44

3.4.8
Armação de concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 548,30 13,33 22,23 16,29 8.931,81

3.4.9
Armação de concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 39,20 11,79 22,23 14,41 564,87
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3.4.10
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-60 de 50 mm - montagem - ref. SINAPI 100342

C.P.

1312212143728

- Composição

Própria 04/2024

KG 202,60 14,48 22,23 17,70 3.586,02

3.4.11

Concretagem de cortina de contenção fck=30 MPa, através de

bomba  - lançamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI

100349

C.P.

1312212144033

- Composição

Própria 04/2024

M3 14,97 700,57 22,23 856,31 12.818,96

3.4.12
Tratamento de junta de dilatação, com cordão delimitador e

selante pu - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98575

C.P.

1312212143727

- Composição

Própria 04/2024

M 5,00 77,70 22,23 94,97 474,85

3.4.13
Tratamento de junta de dilatação, com cordão delimitador e

selante pu - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98575

C.P.

1312212143727

- Composição

Própria 04/2024

M 4,40 77,70 22,23 94,97 417,87

3.4.14
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 19,76 28,81 22,23 35,21 695,75

3.5 ABRIGO DE RESIDUOS 14.787,05

3.5.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 14,05 22,23 17,17 68,68

3.5.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 6,00 90,24 22,23 110,30 661,80

3.5.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,01 42,11 22,23 51,47 51,98

3.5.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 4,03 55,96 22,23 68,40 275,65

3.5.5 Preparo de fundo de vala  (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,63 6,84 22,23 8,36 13,63

3.5.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,16 446,14 22,23 545,32 87,25

3.5.7

Estaca trado mecânico, incluso concreto usinado bombeavel

c30 e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI 100651

abrigo de residuos

C.P.

1312404166007

- Composição

Própria 04/2024

M 12,00 213,64 22,23 261,13 3.133,56

3.5.8
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 17,53 22,23 21,43 85,72

3.5.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4,76 83,47 22,23 102,03 485,66

3.5.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,27 72,29 22,23 88,36 730,74

3.5.11
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 12,70 14,31 22,23 17,49 222,12

3.5.12
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 9,90 20,84 22,23 25,47 252,15

3.5.13
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 20,30 14,57 22,23 17,81 361,54

3.5.14
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 10,10 17,35 22,23 21,21 214,22

3.5.15

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,84 765,42 22,23 935,57 785,88

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 8



3.5.16
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 7,93 45,98 22,23 56,20 445,67

3.5.17
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,66 28,81 22,23 35,21 199,29

3.5.18

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,16 69,61 22,23 85,08 694,25

3.5.19

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,31 105,11 22,23 128,48 939,19

3.5.20

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 19,20 12,49 22,23 15,27 293,18

3.5.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 27,20 11,06 22,23 13,52 367,74

3.5.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 17,80 14,48 22,23 17,70 315,06

3.5.23

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,37 706,15 22,23 863,13 319,36

3.5.24
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 10,90 12,85 22,23 15,71 171,24

3.5.25

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 8 cm - ref. SINAPI

101964

C.P.

1312404166425

- Composição

Própria 04/2024

M2 6,50 172,89 22,23 211,32 1.373,58

3.5.26

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,70 707,94 22,23 865,32 605,72

3.5.27

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma

camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, E =3mm.

af_06/2018

98546 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,50 130,38 22,23 159,36 1.035,84

3.5.28

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) - (para laje h=5cm), preparo mecânico com betoneira

400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,33 708,96 22,23 866,56 285,96

3.5.29

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,24 204,99 22,23 250,56 60,13

3.5.30
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,44 3,42 22,23 4,18 10,20

3.5.31
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 3,61 15,11 22,23 18,47 66,68

3.5.32

Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 -

bha

C.P.

131210790724 -

Composição

Própria 04/2024

M3 0,20 709,22 22,23 866,88 173,38

3.6 BASE DOS POSTES 35.128,64

3.6.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 41,00 14,05 22,23 17,17 703,97

3.6.2
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata

(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96523 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 15,36 100,40 22,23 122,72 1.884,98

3.6.3
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC M 64,00 90,24 22,23 110,30 7.059,20
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corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018
04/2024

3.6.4

Estaca trado mecânico, incluso concreto usinado bombeavel

c30 - fornecimento e execução - ref. SINAPI 100651 - (base

poste metalico)

C.P.

1312404166008

- Composição

Própria 04/2024

M 120,00 56,49 22,23 69,05 8.286,00

3.6.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 25,60 6,84 22,23 8,36 214,02

3.6.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,28 446,14 22,23 545,32 698,01

3.6.7
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 46,00 83,47 22,23 102,03 4.693,38

3.6.8
Armação utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2017 (base e broca)

96544 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 40,00 18,51 22,23 22,62 904,80

3.6.9
Armação dutilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_06/2017 (base e broca)

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 220,00 14,31 22,23 17,49 3.847,80

3.6.10
Armação utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_06/2017 (base e broca)

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 92,00 20,84 22,23 25,47 2.343,24

3.6.11

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312212143721

- Composição

Própria 04/2024

M³ 4,03 809,83 22,23 989,86 3.989,14

3.6.12
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 15,17 27,19 22,23 33,23 504,10

3.7 CABINE DE MEDIÇÃO 10.558,26

3.7.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 14,05 22,23 17,17 68,68

3.7.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 9,64 90,24 22,23 110,30 1.063,29

3.7.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,46 42,11 22,23 51,47 75,15

3.7.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,45 55,96 22,23 68,40 99,18

3.7.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,90 6,84 22,23 8,36 15,88

3.7.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,19 446,14 22,23 545,32 103,61

3.7.7

Estaca trado mecânico, incluso concreto usinado bombeavel

c30 e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI 100651

- cabine de medição

C.P.

1312404166009

- Composição

Própria 04/2024

M 12,00 106,32 22,23 129,95 1.559,40

3.7.8
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 17,53 22,23 21,43 85,72

3.7.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 5,52 83,47 22,23 102,03 563,21

3.7.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4,50 72,29 22,23 88,36 397,62

3.7.11
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 11,60 14,31 22,23 17,49 202,88

Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.
96543 -
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3.7.12
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024
SINAPI/SC

04/2024

KG 9,90 20,84 22,23 25,47 252,15

3.7.13
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 15,20 14,57 22,23 17,81 270,71

3.7.14
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 8,70 17,35 22,23 21,21 184,53

3.7.15

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,72 765,42 22,23 935,57 673,61

3.7.16
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 4,20 45,98 22,23 56,20 236,04

3.7.17
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,91 28,81 22,23 35,21 102,46

3.7.18

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,36 69,61 22,23 85,08 626,19

3.7.19

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4,50 105,11 22,23 128,48 578,16

3.7.20

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 15,40 12,49 22,23 15,27 235,16

3.7.21

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 24,70 11,06 22,23 13,52 333,94

3.7.22

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 19,40 14,48 22,23 17,70 343,38

3.7.23

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,33 706,15 22,23 863,13 284,83

3.7.24
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 12,10 11,95 22,23 14,61 176,78

3.7.25
Armação para execução de laje com uso de tela q-92 - ref.

SINAPI  97088

C.P.

1312204133088

- Composição

Própria 04/2024

KG 6,35 11,36 22,23 13,89 88,20

3.7.26

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 8 cm - ref. SINAPI

101964

C.P.

1312404166425

- Composição

Própria 04/2024

M2 5,55 172,89 22,23 211,32 1.172,83

3.7.27

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,43 707,94 22,23 865,32 372,09

3.7.28

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,31 204,99 22,23 250,56 77,67

3.7.29
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,12 3,42 22,23 4,18 13,04

3.7.30
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 4,61 15,11 22,23 18,47 85,15

3.7.31

Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 -

bha

C.P.

131210790724 -

Composição

Própria 04/2024

M3 0,25 709,22 22,23 866,88 216,72

3.8 CHAFARIZ 76.070,12
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3.8.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 14,05 22,23 17,17 171,70

3.8.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 35,03 90,24 22,23 110,30 3.863,81

3.8.3
Escavação mecanizada com retroescavadeira (incluindo

escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 73,70 42,11 22,23 51,47 3.793,34

3.8.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 47,55 6,84 22,23 8,36 397,52

3.8.5

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 4,76 204,99 22,23 250,56 1.192,67

3.8.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,38 446,14 22,23 545,32 1.297,86

3.8.7

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

E = 18 mm. af_07/2019

100341 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 214,34 44,97 22,23 54,97 11.782,27

3.8.8
Armação em concreto armado, com aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.079,40 13,33 22,23 16,29 17.583,43

3.8.9
Armação em concreto armado, com aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 698,30 11,79 22,23 14,41 10.062,50

3.8.10
Armação em concreto armado, com aço CA-60 de 50 mm -

montagem - ref. SINAPI 100342

C.P.

1312212143728

- Composição

Própria 04/2024

KG 23,40 14,48 22,23 17,70 414,18

3.8.11
Concretagem fck=40 MPa, através de bomba  - lançamento,

adensamento e acabamento -ref. SINAPI 100349

C.P.

1312212143729

- Composição

Própria 04/2024

M3 19,63 740,38 22,23 904,97 17.764,56

3.8.12
Impermeabilizacao de superficie com argamassa semiflexivível,

biocomponente, 3 demãos -sinapi 98557-bha

C.P.

1312108118538

- Composição

Própria 04/2024

M2 84,33 43,68 22,23 53,39 4.502,38

3.8.13
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 92,13 28,81 22,23 35,21 3.243,90

3.9 GUARITA 63.523,30

3.9.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 8,00 14,05 22,23 17,17 137,36

3.9.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 19,46 90,24 22,23 110,30 2.146,44

3.9.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 16,61 42,11 22,23 51,47 854,92

3.9.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,54 55,96 22,23 68,40 378,94

3.9.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 20,99 6,84 22,23 8,36 175,48

3.9.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,10 446,14 22,23 545,32 1.145,17

3.9.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

100651 - guarita

C.P.

1312404166011

- Composição
M 48,00 184,41 22,23 225,40 10.819,20
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100651 - guarita
Própria 04/2024

3.9.8
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44

3.9.9
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 17,17 83,47 22,23 102,03 1.751,86

3.9.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 17,72 72,29 22,23 88,36 1.565,74

3.9.11
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 46,20 14,31 22,23 17,49 808,04

3.9.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 74,40 10,94 22,23 13,37 994,73

3.9.13
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 50,20 20,84 22,23 25,47 1.278,59

3.9.14
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

104917 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 0,90 15,87 22,23 19,40 17,46

3.9.15
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 28,20 14,57 22,23 17,81 502,24

3.9.16
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 18,20 12,91 22,23 15,78 287,20

3.9.17
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 25,70 10,94 22,23 13,37 343,61

3.9.18
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 9,40 17,35 22,23 21,21 199,37

3.9.19

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 4,14 765,42 22,23 935,57 3.873,26

3.9.20
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 16,79 45,98 22,23 56,20 943,60

3.9.21
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 22,09 28,81 22,23 35,21 777,79

3.9.22

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 70,87 69,61 22,23 85,08 6.029,62

3.9.23

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 45,60 105,11 22,23 128,48 5.858,69

3.9.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 94,10 12,49 22,23 15,27 1.436,91

3.9.25

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 313,20 11,06 22,23 13,52 4.234,46

3.9.26

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 205,90 14,48 22,23 17,70 3.644,43

3.9.27
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019

100342 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 8,90 14,44 22,23 17,65 157,09

3.9.28

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 5,14 706,15 22,23 863,13 4.436,49

3.9.29

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina

de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada,

100341 -

SINAPI/SC M2 8,41 44,97 22,23 54,97 462,30
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E = 18 mm. af_07/2019 04/2024

3.9.30
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019

100344 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 18,70 11,79 22,23 14,41 269,47

3.9.31
Armação de cortina de contenção em concreto armado, com

aço CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019

100343 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 12,00 13,33 22,23 16,29 195,48

3.9.32

Concretagem de cortina de contenção fck=30 MPa, através de

bomba  - lançamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI

100349

C.P.

1312212144033

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,55 700,57 22,23 856,31 470,97

3.9.33

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4,68 48,40 22,23 59,16 276,87

3.9.34
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 26,10 12,85 22,23 15,71 410,03

3.9.35

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 8 cm - ref. SINAPI

101964

C.P.

1312404166425

- Composição

Própria 04/2024

M2 11,50 172,89 22,23 211,32 2.430,18

3.9.36

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 3,32 707,94 22,23 865,32 2.872,86

3.9.37

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,56 204,99 22,23 250,56 140,31

3.9.38
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 5,64 3,42 22,23 4,18 23,58

3.9.39
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 8,35 15,11 22,23 18,47 154,22

3.9.40

Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 -

bha

C.P.

131210790724 -

Composição

Própria 04/2024

M3 0,45 709,22 22,23 866,88 390,10

3.9.41

Armação viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

(contraverga)

92760 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 5,40 13,45 22,23 16,44 88,78

3.9.42

Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

(contraverga)

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2,10 12,49 22,23 15,27 32,07

3.9.43

Concretagem de vigas fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha (contraverga)

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 0,11 707,94 22,23 865,32 95,19

3.9.44

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada af_09/2020 (contraverga)

92475 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,02 97,51 22,23 119,19 240,76

3.10 ORQUIDÁRIO 240.005,24

3.10.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 30,00 14,05 22,23 17,17 515,10

3.10.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 46,97 90,24 22,23 110,30 5.180,79

3.10.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 56,51 42,11 22,23 51,47 2.908,57

3.10.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 34,51 55,96 22,23 68,40 2.360,48

101616 -
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3.10.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC

04/2024

M2 104,08 6,84 22,23 8,36 870,11

3.10.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 10,41 446,14 22,23 545,32 5.676,78

3.10.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

100651 - orquidário

C.P.

1312404166014

- Composição

Própria 04/2024

M 94,00 166,96 22,23 204,08 19.183,52

3.10.8

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

100651 - orquidário

C.P.

1312404166024

- Composição

Própria 04/2024

M 176,00 359,26 22,23 439,12 77.285,12

3.10.9
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 30,00 17,53 22,23 21,43 642,90

3.10.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 94,67 83,47 22,23 102,03 9.659,18

3.10.11
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 93,44 72,29 22,23 88,36 8.256,36

3.10.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 98,00 14,31 22,23 17,49 1.714,02

3.10.13
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 260,00 10,94 22,23 13,37 3.476,20

3.10.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.089,10 10,24 22,23 12,52 13.635,53

3.10.15
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 92,60 20,84 22,23 25,47 2.358,52

3.10.16
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 100,10 14,57 22,23 17,81 1.782,78

3.10.17
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 65,50 12,91 22,23 15,78 1.033,59

3.10.18
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 15,80 10,94 22,23 13,37 211,25

3.10.19
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 64,40 17,35 22,23 21,21 1.365,92

3.10.20

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 30,58 765,42 22,23 935,57 28.609,73

3.10.21
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 90,10 45,98 22,23 56,20 5.063,62

3.10.22
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 83,19 28,81 22,23 35,21 2.929,12

3.10.23

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 64,38 69,61 22,23 85,08 5.477,45

3.10.24

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 78,28 105,11 22,23 128,48 10.057,41

3.10.25

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 121,20 12,49 22,23 15,27 1.850,72

3.10.26

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 271,40 11,06 22,23 13,52 3.669,33
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3.10.27

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 60,80 9,28 22,23 11,34 689,47

3.10.28

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 136,80 14,48 22,23 17,70 2.421,36

3.10.29

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 3,48 706,15 22,23 863,13 3.003,69

3.10.30

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 32,10 48,40 22,23 59,16 1.899,04

3.10.31
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 49,90 12,85 22,23 15,71 783,93

3.10.32
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 100,70 11,95 22,23 14,61 1.471,23

3.10.33
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 98,60 10,58 22,23 12,93 1.274,90

3.10.34

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 9,11 707,94 22,23 865,32 7.883,07

3.10.35

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 3,82 204,99 22,23 250,56 957,14

3.10.36
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 38,18 3,42 22,23 4,18 159,59

3.10.37
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-92. af_09/2021

97088 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 56,51 15,11 22,23 18,47 1.043,74

3.10.38

Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 -

bha

C.P.

131210790724 -

Composição

Própria 04/2024

M3 3,05 709,22 22,23 866,88 2.643,98

3.11 ESPAÇO COBERTO 476.657,29

3.11.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 40,00 14,05 22,23 17,17 686,80

3.11.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 66,68 90,24 22,23 110,30 7.354,80

3.11.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 83,35 42,11 22,23 51,47 4.290,02

3.11.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 18,04 55,96 22,23 68,40 1.233,94

3.11.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 81,32 6,84 22,23 8,36 679,84

3.11.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 8,13 446,14 22,23 545,32 4.433,45

3.11.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

100651 - espaço coberto

C.P.

1312404166039

- Composição

Própria 04/2024

M 256,00 230,25 22,23 281,43 72.046,08

3.11.8

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI

100651 - espaço coberto

C.P.

1312404166040

- Composição
M 96,00 365,45 22,23 446,69 42.882,24
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100651 - espaço coberto
Própria 04/2024

3.11.9

Estaca hélice contínua, diâmetro de 50 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI

100652 - espaço coberto

C.P.

1312404166042

- Composição

Própria 04/2024

M 48,00 414,19 22,23 506,26 24.300,48

3.11.10
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 36,00 17,53 22,23 21,43 771,48

3.11.11
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021

95602 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 28,05 22,23 34,29 137,16

3.11.12
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 176,94 83,47 22,23 102,03 18.053,19

3.11.13
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 164,02 72,29 22,23 88,36 14.492,81

3.11.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

96544 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 350,60 18,51 22,23 22,62 7.930,57

3.11.15
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 231,10 16,50 22,23 20,17 4.661,29

3.11.16
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 288,90 14,31 22,23 17,49 5.052,86

3.11.17
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.262,00 10,94 22,23 13,37 16.872,94

3.11.18
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem.

af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.137,10 10,24 22,23 12,52 14.236,49

3.11.19
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem.

af_01/2024

104922 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.147,70 11,17 22,23 13,65 15.666,11

3.11.20
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 53,80 20,84 22,23 25,47 1.370,29

3.11.21
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 112,70 14,57 22,23 17,81 2.007,19

3.11.22
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 53,00 12,91 22,23 15,78 836,34

3.11.23
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-50 de 12,5 mm

- montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 544,20 10,94 22,23 13,37 7.275,95

3.11.24
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 141,50 17,35 22,23 21,21 3.001,22

3.11.25

Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck

40 MPa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e

acabamento - ref. SINAPI 96557

C.P.

1312212143721

- Composição

Própria 04/2024

M³ 60,48 809,83 22,23 989,86 59.866,73

3.11.26
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 40,09 45,98 22,23 56,20 2.253,06

3.11.27
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 67,02 28,81 22,23 35,21 2.359,77

3.11.28

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 171,68 69,61 22,23 85,08 14.606,53

3.11.29

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 40,19 105,11 22,23 128,48 5.163,61

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92760 -
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3.11.30 armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

SINAPI/SC

04/2024

KG 288,90 13,45 22,23 16,44 4.749,52

3.11.31

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 294,60 12,49 22,23 15,27 4.498,54

3.11.32

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 40,90 11,06 22,23 13,52 552,97

3.11.33

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 649,20 9,28 22,23 11,34 7.361,93

3.11.34

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 881,60 8,95 22,23 10,94 9.644,70

3.11.35

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 326,40 14,48 22,23 17,70 5.777,28

3.11.36
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672

C.P.

1312212143722

- Composição

Própria 04/2024

M3 22,26 750,97 22,23 917,91 20.432,68

3.11.37

Montagem e desmontagem de fôrma de laje, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 15,78 48,40 22,23 59,16 933,54

3.11.38
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 97,90 12,85 22,23 15,71 1.538,01

3.11.39
Concretagem de vigas e lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674

C.P.

1312212143754

- Composição

Própria 04/2024

M3 4,87 774,14 22,23 946,23 4.608,14

3.11.40

Montagem e desmontagem de fôrma para escadas, com 1

lance e laje cascata, em chapa de madeira compensada

plastificada. af_11/2020

102052 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 51,00 207,27 22,23 253,35 12.920,85

3.11.41

Armação de escada, de uma estrutura convencional de

concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_11/2020

95944 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 144,60 20,91 22,23 25,56 3.695,98

3.11.42
Concretagem de escadas, fck=40 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI  103686

C.P.

1312212144072

- Composição

Própria 04/2024

M3 7,57 825,53 22,23 1.009,05 7.638,51

3.11.43

Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier,

piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada.

af_09/2021

97086 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,20 176,57 22,23 215,82 1.769,72

3.11.44

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 14,60 204,99 22,23 250,56 3.658,18

3.11.45
Camada separadora para execução de radier, piso de concreto

ou laje sobre solo, em lona plástica. af_09/2021

97087 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 140,00 3,42 22,23 4,18 585,20

3.11.46
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, com uso de tela q-138. af_09/2021

97090 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 323,40 13,48 22,23 16,48 5.329,63

3.11.47
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143766

- Composição

Própria 04/2024

KG 41,40 11,99 22,23 14,66 606,92

3.11.48
Armação utilizando aço CA-25 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022 (barra de transferência)

92885 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 36,11 11,61 22,23 14,19 512,40

3.11.49
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

30 MPa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 15,80 662,92 22,23 810,29 12.802,58

3.11.50

Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck

40mpa - lançamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI

97096

C.P.

1312212144073

- Composição

Própria 04/2024

M3 1,34 701,19 22,23 857,06 1.148,46
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3.11.51
Tratamento de junta de dilatação, com cordão delimitador e

selante pu e eps - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98575

C.P.

1312212144075

- Composição

Própria 04/2024

M 67,83 137,12 22,23 167,60 11.368,31

3.12 PERGOLADO 171.707,43

3.12.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 30,00 14,05 22,23 17,17 515,10

3.12.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 68,78 90,24 22,23 110,30 7.586,43

3.12.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 24,77 42,11 22,23 51,47 1.274,91

3.12.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 25,40 55,96 22,23 68,40 1.737,36

3.12.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 51,48 6,84 22,23 8,36 430,37

3.12.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 5,15 446,14 22,23 545,32 2.808,40

3.12.7

Estaca trado mecânico, diâmetro de 25 cm, incluso concreto

usinado bombeavel c30 e armadura- fornecimento e execução

- ref. SINAPI 100651 - pergolado

C.P.

1312404166043

- Composição

Própria 04/2024

M 104,00 125,51 22,23 153,41 15.954,64

3.12.8

Estaca trado mecânico, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

usinado bombeavel c30 e armadura- fornecimento e execução

- ref. SINAPI 100651 - pergolado

C.P.

1312404166044

- Composição

Própria 04/2024

M 16,00 144,33 22,23 176,41 2.822,56

3.12.9
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 30,00 17,53 22,23 21,43 642,90

3.12.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 50,77 83,47 22,23 102,03 5.180,06

3.12.11
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 63,49 72,29 22,23 88,36 5.609,98

3.12.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 41,10 16,50 22,23 20,17 828,99

3.12.13
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 37,90 14,31 22,23 17,49 662,87

3.12.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 119,50 10,94 22,23 13,37 1.597,72

3.12.15
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 149,30 20,84 22,23 25,47 3.802,67

3.12.16
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 180,50 12,91 22,23 15,78 2.848,29

3.12.17
Armação de viga baldrame utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 59,90 17,35 22,23 21,21 1.270,48

3.12.18

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 13,13 765,42 22,23 935,57 12.284,03

3.12.19
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 63,50 45,98 22,23 56,20 3.568,70

3.12.20
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

104740 -

SINAPI/SC M3 49,59 28,81 22,23 35,21 1.746,06
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3.12.20
compactador de solos de percussão. af_08/2023

SINAPI/SC

04/2024

M3 49,59 28,81 22,23 35,21 1.746,06

3.12.21

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 53,25 69,61 22,23 85,08 4.530,51

3.12.22

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 348,29 105,11 22,23 128,48 44.748,30

3.12.23

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 142,80 11,06 22,23 13,52 1.930,66

3.12.24

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.183,80 9,28 22,23 11,34 13.424,29

3.12.25

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 356,20 14,48 22,23 17,70 6.304,74

3.12.26

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 3,33 706,15 22,23 863,13 2.874,22

3.12.27

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 28,57 707,94 22,23 865,32 24.722,19

3.13 BASE UNIDADE EXTERNA - CLIMATIZAÇÃO 15.963,75

3.13.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 8,00 14,05 22,23 17,17 137,36

3.13.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 14,06 90,24 22,23 110,30 1.550,82

3.13.3
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44

3.13.4

Estaca trado mecânico, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

usinado bombeavel c30 e armadura- fornecimento e execução

- ref. SINAPI 100651 - base unidade externa

C.P.

1312404166049

- Composição

Própria 04/2024

M 40,00 119,06 22,23 145,53 5.821,20

3.13.5

Execução de laje piso, espessura de 15 cm, fck = 30 MPa,

incluso aço e acabamento convencional alisado - ref. SINAPI

97102

C.P.

1312404166046

- Composição

Própria 04/2024

M2 12,12 559,12 22,23 683,41 8.282,93

3.14 EDIFICAÇÃO  - UBSF 2.263.884,31

3.14.1
Locação de ponto para referência topográfica - ref. SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

- Composição

Própria 04/2024

UN 141,00 14,05 22,23 17,17 2.420,97

3.14.2
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas

corridas pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018

99059 -

SINAPI/SC

04/2024

M 248,78 90,24 22,23 110,30 27.440,43

3.14.3

Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata

com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96521 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 148,18 42,11 22,23 51,47 7.626,82

3.14.4

Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida

com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de

fôrmas). af_01/2024

96525 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 391,35 55,96 22,23 68,40 26.768,34

3.14.5
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto

do solo natural). af_08/2020

101616 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 908,27 6,84 22,23 8,36 7.593,14

3.14.6
Concreto magro para lastro - preparo mecânico com betoneira

600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 6,22 446,14 22,23 545,32 3.391,89

3.14.7

Estaca hélice contínua, diâmetro de 30 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura- fornecimento e execução - ref.

C.P.

1312404166240

- Composição
M 1.008,00 147,67 22,23 180,50 181.944,00
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100651 (edificação)
- Composição

Própria 04/2024

3.14.8

Estaca hélice contínua, diâmetro de 40 cm, incluso concreto

fck=40mpa e armadura - fornecimento e execução - ref. SINAPI

100652

C.P.

1312404166241

- Composição

Própria 04/2024

M 966,00 211,22 22,23 258,17 249.392,22

3.14.9
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,

diametros de até 40 cm. af_05/2021

95601 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 141,00 17,53 22,23 21,43 3.021,63

3.14.10
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco

de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96534 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 323,17 83,47 22,23 102,03 32.973,04

3.14.11
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga

baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017

96536 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 854,28 72,29 22,23 88,36 75.484,18

3.14.12
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -

montagem. af_01/2024

96544 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 258,10 18,51 22,23 22,62 5.838,22

3.14.13
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 8 mm - montagem.

af_01/2024

96545 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 507,40 16,50 22,23 20,17 10.234,26

3.14.14
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem.

af_01/2024

96546 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 632,80 14,31 22,23 17,49 11.067,67

3.14.15
Armação de bloco utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -

montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 255,70 10,94 22,23 13,37 3.418,71

3.14.16
Armação de bloco utilizando aço  CA-50 de 16 mm -

montagem. af_01/2024

104921 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 23,80 10,24 22,23 12,52 297,98

3.14.17
Armação de bloco utilizando aço CA-60 de 5 mm - montagem.

af_01/2024

96543 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 237,20 20,84 22,23 25,47 6.041,48

3.14.18
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-50 de 8 mm -

montagem. af_01/2024

104918 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 164,90 14,57 22,23 17,81 2.936,87

3.14.19
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-50 de 10 mm -

montagem. af_01/2024

104919 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 855,70 12,91 22,23 15,78 13.502,95

3.14.20
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-50 de 12,5 mm

- montagem. af_01/2024

104920 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.906,10 10,94 22,23 13,37 38.854,56

3.14.21
Armação de viga baldrame e utilizando aço CA-60 de 5 mm -

montagem. af_01/2024

104916 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 872,90 17,35 22,23 21,21 18.514,21

3.14.22

Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck

30 MPa, com uso de bomba – lançamento, adensamento e

acabamento. af_06/2017

96557 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 105,35 765,42 22,23 935,57 98.562,30

3.14.23
Impermeabilização de superfície com tinta asfáltica, 2 demãos -

ref. SINAPI  98557

C.P.

1312203130474

- Composição

Própria 04/2024

M² 945,94 45,98 22,23 56,20 53.161,83

3.14.24
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 561,12 28,81 22,23 35,21 19.757,04

3.14.25

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,

enchimento em eps, vigota treliçada,  altura 16 cm - ref. SINAPI

101963

C.P.

1312404166877

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.411,30 182,51 22,23 223,08 314.832,80

3.14.26

Armacao em tela de aco soldada nervurada q-138, aco CA-60,

4,2mm, malha 10x10cm - fornecimento e instalação - ref.

73994/1 - bha

C.P.

1312112124295

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.411,30 19,67 22,23 24,04 33.927,65

3.14.27
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143766

- Composição

Própria 04/2024

KG 0,80 11,99 22,23 14,66 11,73

Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

C.P.

1312212143767

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 21



3.14.28
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 8 mm -ref. SINAPI 97088

1312212143767

- Composição

Própria 04/2024

KG 15,20 11,87 22,23 14,51 220,55

3.14.29
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 10 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312212143769

- Composição

Própria 04/2024

KG 75,20 11,07 22,23 13,53 1.017,46

3.14.30
Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje

sobre solo, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm -ref. SINAPI 97088

C.P.

1312302145075

- Composição

Própria 04/2024

KG 42,00 9,78 22,23 11,95 501,90

3.14.31
Concretagem piso de concreto, fck 30 MPa - lançamento,

adensamento e acabamento. af_09/2021

97096 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 98,86 662,92 22,23 810,29 80.105,27

3.14.32

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e

estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira

compensada plastificada. af_09/2020

92435 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 696,18 69,61 22,23 85,08 59.230,99

3.14.33

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020

92471 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.057,89 105,11 22,23 128,48 135.917,71

3.14.34

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem.

af_06/2022

92760 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2,20 13,45 22,23 16,44 36,17

3.14.35

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem.

af_06/2022

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 783,10 12,49 22,23 15,27 11.957,94

3.14.36

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem.

af_06/2022

92762 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 3.201,80 11,06 22,23 13,52 43.288,34

3.14.37

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem.

af_06/2022

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.177,80 9,28 22,23 11,34 24.696,25

3.14.38

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem.

af_06/2022

92764 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 255,10 8,95 22,23 10,94 2.790,79

3.14.39

Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem.

af_06/2022

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 2.096,50 14,48 22,23 17,70 37.108,05

3.14.40

Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em

edificação  - lançamento, adensamento e acabamento - ref.

SINAPI 92720 - bha

C.P.

1312109119826

- Composição

Própria 04/2024

M3 40,29 706,15 22,23 863,13 34.775,51

3.14.41

Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito

simples, em chapa de madeira compensada plastificada.

af_09/2020

92526 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 138,06 48,40 22,23 59,16 8.167,63

3.14.42
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022

92769 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 182,70 12,85 22,23 15,71 2.870,22

3.14.43
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

92770 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 772,20 11,95 22,23 14,61 11.281,84

3.14.44
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022

92771 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 1.158,70 10,58 22,23 12,93 14.981,99

3.14.45
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

92772 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 482,50 8,83 22,23 10,79 5.206,18

3.14.46
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022

92773 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 10,00 8,66 22,23 10,59 105,90

3.14.47

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 12 cm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312404166874

- Composição

Própria 04/2024

M2 947,35 177,29 22,23 216,70 205.290,75

3.14.48

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 16cm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312404166875

- Composição

Própria 04/2024

M2 100,55 198,49 22,23 242,61 24.394,44

C.P.
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3.14.49

Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

enchimento em eps, vigota treliçada, altura 30cm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 101964

C.P.

1312404166876

- Composição

Própria 04/2024

M2 195,42 277,32 22,23 338,97 66.241,52

3.14.50
Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco CA-60,

4,2mm, malha 15x15cm - ref. SINAPI 85662

C.P.

1312210141405

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.539,42 14,45 22,23 17,66 27.186,16

3.14.51

Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba

- lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 205,40 707,94 22,23 865,32 177.736,73

3.14.52
Tratamento de junta de dilatação, com preenchimento em eps

-  ref. SINAPI 98575 (piso e parede)

C.P.

1312204133037

- Composição

Própria 04/2024

M2 71,60 56,19 22,23 68,68 4.917,49

3.14.53

Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022

(verga)

92761 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 232,50 12,49 22,23 15,27 3.550,28

3.14.54

Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

 (verga)

92759 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 205,20 14,48 22,23 17,70 3.632,04

3.14.55

Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

 (verga)

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 195,60 9,28 22,23 11,34 2.218,10

3.14.56

Armação de viga de estrutura convencional de concreto armado

utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022

 (verga)

92763 -

SINAPI/SC

04/2024

KG 10,00 9,28 22,23 11,34 113,40

3.14.57

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento

com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de

madeira plastificada. af_09/2020  (verga)

92475 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 141,77 97,51 22,23 119,19 16.897,57

3.14.58

Concretagem de vigas, fck=30 MPa, com uso de bomba -

lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref.

SINAPI 92723 - bha  (verga)

C.P.

1312110120182

- Composição

Própria 04/2024

M3 9,74 707,94 22,23 865,32 8.428,22

4 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 537.049,91

4.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 448.174,45

4.1.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.574,74 93,97 22,23 114,86 180.874,64

4.1.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103326 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.366,76 113,36 22,23 138,56 189.378,27

4.1.3
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

04/2024

M 767,48 33,56 22,23 41,02 31.482,03

4.1.4

Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp =

3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive

ferragens. af_01/2021

102253 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 31,58 863,81 22,23 1.055,83 33.343,11

4.1.5

Divisória melamínica, divisórias leves, “piso teto” com estrutura

em alumínio, acabamento na cor branca em ambos os lados -

fornecimento e instalação

C.P.

1312302145101

- Composição

Própria 04/2024

M² 6,20 460,32 22,23 562,65 3.488,43

4.1.6
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*

cm. af_03/2024

105030 -

SINAPI/SC

04/2024

M 140,90 55,79 22,23 68,19 9.607,97

4.2 GUARITA 10.432,72

4.2.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 77,92 93,97 22,23 114,86 8.949,89

4.2.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

04/2024

M 25,20 33,56 22,23 41,02 1.033,70

4.2.3
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

af_03/2024

105024 -

SINAPI/SC

04/2024

M 5,15 71,35 22,23 87,21 449,13
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4.3 ESPAÇO COBERTO 32.112,79

4.3.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 92,19 93,97 22,23 114,86 10.588,94

4.3.2

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103326 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 138,86 113,36 22,23 138,56 19.240,44

4.3.3
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

04/2024

M 36,50 33,56 22,23 41,02 1.497,23

4.3.4
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*

cm. af_03/2024

105030 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3,60 55,79 22,23 68,19 245,48

4.3.5
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

af_03/2024

105024 -

SINAPI/SC

04/2024

M 6,20 71,35 22,23 87,21 540,70

4.4 PERGOLADO 28.540,43

4.4.1
Alvenaria em tijolo ceramico macico, assentado com argamassa

- fornecimento e instalação

C.P.

1312302145095

- Composição

Própria 04/2024

M2 212,56 109,85 22,23 134,27 28.540,43

4.5 SUBESTAÇÃO 3.496,59

4.5.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 19,32 93,97 22,23 114,86 2.219,10

4.5.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

04/2024

M 9,65 33,56 22,23 41,02 395,84

4.5.3
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*

cm. af_03/2024

105030 -

SINAPI/SC

04/2024

M 5,00 55,79 22,23 68,19 340,95

4.5.4
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

af_03/2024

105024 -

SINAPI/SC

04/2024

M 6,20 71,35 22,23 87,21 540,70

4.6 ABRIGO RESÍDUOS 3.417,06

4.6.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados (espessura

14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_12/2021

103324 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 24,41 93,97 22,23 114,86 2.803,73

4.6.2
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com tijolo

maciço. af_03/2016

93202 -

SINAPI/SC

04/2024

M 10,70 33,56 22,23 41,02 438,91

4.6.3
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.

af_03/2024

105024 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,00 71,35 22,23 87,21 174,42

4.7 ORQUIDÁRIO 10.875,87

4.7.1
Alvenaria em tijolo ceramico macico, assentado com argamassa

- fornecimento e instalação

C.P.

1312302145095

- Composição

Própria 04/2024

M2 81,00 109,85 22,23 134,27 10.875,87

5 COBERTURA 1.342.751,87

5.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 807.062,66

5.1.1

Estrutura treliçada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada

epoxi, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764

C.P.

1312404166265

- Composição

Própria 04/2024

KG 13.104,96 32,09 22,23 39,22 513.976,53

5.1.2

Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm pintada,

com até 2 águas, incluso içamento - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94213

C.P.

1312302145109

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.487,00 133,11 22,23 162,70 241.934,90

5.1.3
Cumeeira para telha metálica pintada, incluso transporte

vertical - fornecimento e instalação - SINAPI 94228

C.P.

1312302145155

- Composição
M 89,24 138,17 22,23 168,89 15.071,74
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Própria 04/2024

5.1.4
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 04/2024

M 159,02 54,60 22,23 66,74 10.612,99

5.1.5
Rincao em chapa de alumínio E = 0,8 mm, desenvolvimento

de 33 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94227

C.P.

1312302145110

- Composição

Própria 04/2024

M 11,92 66,95 22,23 81,83 975,41

5.1.6
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 04/2024

M 111,11 54,60 22,23 66,74 7.415,48

5.1.7

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 45 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento  e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166679

- Composição

Própria 04/2024

M 85,91 87,82 22,23 107,34 9.221,58

5.1.8

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166793

- Composição

Própria 04/2024

M 44,15 97,57 22,23 119,26 5.265,33

5.1.9

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 35 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166794

- Composição

Própria 04/2024

M 32,91 64,35 22,23 78,66 2.588,70

5.2 ESPAÇO COBERTO 210.761,21

5.2.1

Estrutura treliçada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada

epoxi, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764

C.P.

1312404166266

- Composição

Própria 04/2024

KG 5.820,75 22,26 22,23 27,21 158.382,61

5.2.2

Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm pintada,

com até 2 águas, incluso içamento - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94213

C.P.

1312302145109

- Composição

Própria 04/2024

M2 265,00 133,11 22,23 162,70 43.115,50

5.2.3

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm,

com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com

inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento.

af_07/2019

94207 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 18,36 46,15 22,23 56,41 1.035,69

5.2.4
Cumeeira para telha metálica pintada, incluso transporte

vertical - fornecimento e instalação - SINAPI 94228

C.P.

1312302145155

- Composição

Própria 04/2024

M 14,55 138,17 22,23 168,89 2.457,35

5.2.5
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 04/2024

M 27,80 54,60 22,23 66,74 1.855,37

5.2.6
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 04/2024

M 27,80 54,60 22,23 66,74 1.855,37

5.2.7

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 35 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166794

- Composição

Própria 04/2024

M 26,18 64,35 22,23 78,66 2.059,32

5.3 ORQUIDÁRIO 321.333,23

5.3.1

Estrutura treliçada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada

epoxi, mão de obra e transporte com guindaste - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764

C.P.

1312404166271

- Composição

Própria 04/2024

KG 10.766,11 22,11 22,23 27,03 291.007,95

5.3.2

Telhamento com telha cerâmica do tipo germânica, incluso

transporte vertical - fornecimetno e instalação - ref. SINAPI

 94195

C.P.

1312404166268

- Composição

Própria 04/2024

M2 84,00 110,83 22,23 135,47 11.379,48

5.3.3

Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm pintada,

com até 2 águas, incluso içamento - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94213

C.P.

1312302145109

- Composição

Própria 04/2024

M2 6,68 133,11 22,23 162,70 1.086,84
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5.3.4
Telhamento com tela de sombreamento preta 50% -

fornecimento e intalação - ref. SINAPI 94213

C.P.

1312302145114

- Composição

Própria 04/2024

M2 221,00 16,17 22,23 19,76 4.366,96

5.3.5
Cumeeira para telha metálica pintada, incluso transporte

vertical - fornecimento e instalação - SINAPI 94228

C.P.

1312302145155

- Composição

Própria 04/2024

M 64,09 138,17 22,23 168,89 10.824,16

5.3.6
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 04/2024

M 13,37 54,60 22,23 66,74 892,31

5.3.7
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 04/2024

M 23,14 54,60 22,23 66,74 1.544,36

5.3.8

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 30 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166800

- Composição

Própria 04/2024

M 3,23 58,55 22,23 71,57 231,17

5.4 GUARITA 3.594,77

5.4.1

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não

aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha

ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica em edifício

residencial térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019

100382 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,54 47,52 22,23 58,08 205,60

5.4.2

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2

águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica

ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019

92543 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,54 49,60 22,23 60,63 214,63

5.4.3

Telhamento com telha de aço/alumínio E = 0,5 mm pintada,

com até 2 águas, incluso içamento - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94213

C.P.

1312302145109

- Composição

Própria 04/2024

M2 3,54 133,11 22,23 162,70 575,96

5.4.4
Pingadeira em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312110119895

- Composição

Própria 04/2024

M 7,16 54,60 22,23 66,74 477,86

5.4.5
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm. corte de 25 cm,

incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312112123442

- Composição

Própria 04/2024

M 3,34 54,60 22,23 66,74 222,91

5.4.6
Rufo em chapa de alumínio, E =0,8mm,corte de 80 cm, incluso

transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha

C.P.

1312404166274

- Composição

Própria 04/2024

M 8,33 174,75 22,23 213,60 1.779,29

5.4.7

Calha em chapa de alumínio, espessura 8mm,

desenvolvimento de 20 cm, incluso transporte vertical -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 94228

C.P.

1312404166805

- Composição

Própria 04/2024

M 3,05 31,79 22,23 38,86 118,52

6 ESQUADRIAS 404.460,30

6.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 335.304,60

6.1.1 PORTAS 194.648,77

6.1.1.1

Pm 01 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 180x210cm, (duas folhas 90cm),

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e

instalação do batente, fechadura com execução do furo -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91314

C.P.

1312302145165

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.866,52 22,23 2.281,45 2.281,45

6.1.1.2

Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91315 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 43,00 991,98 22,23 1.212,50 52.137,50

6.1.1.3

Pm 03 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

91314 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 914,42 22,23 1.117,70 5.588,50
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af_12/2019

6.1.1.4

Pm 03 * kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem, instalação do batente,

fechadura com execução do furo e grelha para porta

425x165mm - fornecimento e instalação. af_12/2019

C.P.

1312404166250

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 1.125,96 22,23 1.376,26 22.020,16

6.1.1.5

Pm 04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91313 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 872,20 22,23 1.066,09 2.132,18

6.1.1.6

Pv 01 - porta em alumínio natural (80x190 cm) tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos e fechadura modelo

livre/ocupado - ref. SINAPI 9134

C.P.

1312207138470

- Composição

Própria 04/2024

und 11,00 1.550,60 22,23 1.895,30 20.848,30

6.1.1.7

Pv 03 - porta em alumínio natural (100x115 cm) tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos e fechadura - ref. SINAPI

91341

C.P.

1312302145161

- Composição

Própria 04/2024

und 1,00 1.216,31 22,23 1.486,70 1.486,70

6.1.1.8

Pv 05 - porta em alumínio natural (80x160 cm) tipo veneziana

com guarnição, fixação com parafusos e fechadura - ref. SINAPI

9134

C.P.

1312305148214

- Composição

Própria 04/2024

und 5,00 1.266,51 22,23 1.548,06 7.740,30

6.1.1.9

Pj 01- porta de alumínio (150x210cm), com duas folhas de

abrir, incluso vidro liso incolor, fechadura - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102177

C.P.

1312302145166

- Composição

Própria 04/2024

UND 2,00 2.397,43 22,23 2.930,38 5.860,76

6.1.1.10

Pj 02 - porta de alumínio (80x210cm), com uma folha de abrir,

incluso vidro liso incolor, fechadura - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 100702

C.P.

1312302145167

- Composição

Própria 04/2024

UND 2,00 1.322,50 22,23 1.616,49 3.232,98

6.1.1.11

Pjt 01 - porta de abrir (200x280cm) em vidro temperado

10mm, duas folhas de abrir e duas folhas fixas, incluso perfil

aluminio,dobradiças, fechaduras e mola para porta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145168

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 3.326,49 22,23 4.065,97 12.197,91

6.1.1.12

Pjt 02 - porta de abrir (415x280cm) em vidro temperado

10mm, duas folhas de abrir e seis folhas fixas, incluso perfil

aluminio,dobradiças, fechaduras e mola para porta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145217

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 5.877,14 22,23 7.183,63 7.183,63

6.1.1.13

Pjt 03 - porta de abrir (775x280cm) em vidro temperado

10mm, duas folhas de abrir e doze folhas fixas, incluso perfil

aluminio,dobradiças, fechaduras e mola para porta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145221

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 10.201,95 22,23 12.469,84 12.469,84

6.1.1.14

Pjt 04 - porta de abrir (490x300cm) em vidro temperado

10mm, duas folhas de abrir e dez folhas fixas, incluso perfil

aluminio,dobradiças, fechaduras e mola para porta -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145222

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 6.809,86 22,23 8.323,69 8.323,69

6.1.1.15

Dvt 01 - divisória (495x300cm) em vidro temperado 10mm,

nova folhas fixas com vão de passagem, incluso perfil aluminio

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145223

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 5.669,20 22,23 6.929,46 6.929,46

6.1.1.16

Dvt 02 - divisória (390x300cm) em vidro temperado 10mm,

oito folhas fixas, incluso perfil aluminios - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145224

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 5.045,62 22,23 6.167,26 6.167,26

6.1.1.17
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - alçapão para acesso

cobertura   - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122527

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 401,14 22,23 490,31 980,62

6.1.1.18
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 84886

C.P.

1312203132457

- Composição

Própria 04/2024

UN 18,00 226,05 22,23 276,30 4.973,40

6.1.1.19
Prendedor de porta - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

84886

C.P.

1312111122530

- Composição

Própria 04/2024

un 51,00 41,79 22,23 51,08 2.605,08

C.P.
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6.1.1.20
Placa de proteção emborrachada, para impacto porta pcd

40x90cm - forncimento e instalação - ref. SINAPI

1312403164956

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64

6.1.1.21
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

04/2024

M 32,95 110,76 22,23 135,38 4.460,77

6.1.1.22

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 04/2024

M2 82,95 48,43 22,23 59,20 4.910,64

6.1.2 JANELAS 140.655,83

6.1.2.1

Ja1 (180x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 60,48 737,63 22,23 901,61 54.529,37

6.1.2.2

Ja2 (60x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,12 737,63 22,23 901,61 5.517,85

6.1.2.3

Ja3 (240x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 4,32 737,63 22,23 901,61 3.894,96

6.1.2.4

Ja4 (120x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,78 737,63 22,23 901,61 3.408,09

6.1.2.5

Ja5 (120x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16

6.1.2.6

Ja6 (60x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03

6.1.2.7

Ja7 (300x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros , batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,30 737,63 22,23 901,61 5.680,14

6.1.2.8

Ja8 (240x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,52 737,63 22,23 901,61 2.272,06

6.1.2.9

Ja9 (240x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,44 737,63 22,23 901,61 1.298,32

6.1.2.10

Ja10 (180x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros , batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,16 737,63 22,23 901,61 1.947,48

6.1.2.11

Ja 11 (180x150cm) - janela de alumínio  tipo maxim-ar,

basculante e fixo com vidros, batente e ferragens. exclusive

alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

C.P.

1312403165045

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 1.724,67 22,23 2.108,06 6.324,18

6.1.2.12

Jvt01 - janela (550x230cm) em vidro temperado 10mm, duas

folhas correr, seis folhas fixas e duas folhas basculantes,

incluso perfil aluminio e fechadura  - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145229

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 5.843,02 22,23 7.141,92 7.141,92

6.1.2.13

Jvt02 - janela ( 220x230cm) em vidro temperado 10mm, uma

folha correr, duas folhas fixas e uma folha basculante, incluso

perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 102181

C.P.

1312302145230

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.466,52 22,23 3.014,83 3.014,83

6.1.2.14

Jvt 03 - janela (300x230cm) em vidro temperado 10mm, uma

folha correr, tres folhas fixas e duas folha basculante, incluso

perfil aluminio e fechadura  - fornecimento e instalação - ref.

C.P.

1312302145232

- Composição
UN 1,00 3.321,38 22,23 4.059,72 4.059,72
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6.1.2.15

Jvt 04 - janela (300x230cm) em vidro temperado 10mm, uma

folha correr, duas folhas fixas, duas folha basculante e uma

folha abrir, incluso perfil aluminio e fechadura  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145276

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 3.321,38 22,23 4.059,72 4.059,72

6.1.2.16
D56 (60x60cm) - janela passador em madeira (60x60cm) - ref.

SINAPI 100668

C.P.

1312305148215

- Composição

Própria 04/2024

M2 2,00 392,37 22,23 479,59 959,18

6.1.2.17
Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento

e instalação. af_12/2019

94590 -

SINAPI/SC

04/2024

M 370,80 19,62 22,23 23,98 8.891,78

6.1.2.18
Peitoril linear em granito, L = 15cm, assentado com argamassa

1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

04/2024

M 99,00 166,24 22,23 203,20 20.116,80

6.1.2.19

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 04/2024

M2 97,20 48,43 22,23 59,20 5.754,24

6.2 ESPAÇO COBERTO 6.921,81

6.2.1 PORTAS 4.849,13

6.2.1.1

Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91315 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 991,98 22,23 1.212,50 3.637,50

6.2.1.2
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - alçapão para acesso

cobertura   - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122527

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 401,14 22,23 490,31 490,31

6.2.1.3
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 84886

C.P.

1312203132457

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 226,05 22,23 276,30 552,60

6.2.1.4
Prendedor de porta - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

84886

C.P.

1312111122530

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 41,79 22,23 51,08 51,08

6.2.1.5
Placa de proteção emborrachada, para impacto porta pcd

40x90cm - forncimento e instalação - ref. SINAPI

C.P.

1312403164956

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64

6.2.2 JANELAS 2.072,68

6.2.2.1

Ja2 (60x60cm) janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16

6.2.2.2

Ja5 (120x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros

, batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16

6.2.2.3
Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento

e instalação. af_12/2019

94590 -

SINAPI/SC

04/2024

M 8,40 19,62 22,23 23,98 201,43

6.2.2.4
Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, assentado

com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,40 166,24 22,23 203,20 487,68

6.2.2.5

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 04/2024

M2 1,44 48,43 22,23 59,20 85,25

6.3 GUARITA 6.947,58

6.3.1 PORTAS 2.831,95

Pm 05 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
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6.3.1.1

ou média), padrão popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91312 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 880,10 22,23 1.075,75 2.151,50

6.3.1.2
(alf2 -80x80 cm) - solto encaixe - alçapão para acesso

cobertura   - fornecimento e instalação

C.P.

1312305148202

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 288,86 22,23 353,07 353,07

6.3.1.3
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 84886

C.P.

1312203132457

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 226,05 22,23 276,30 276,30

6.3.1.4
Prendedor de porta - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

84886

C.P.

1312111122530

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 41,79 22,23 51,08 51,08

6.3.2 JANELAS 4.115,63

6.3.2.1

Ja 02 (60x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros

jateado, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019  * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 0,36 737,63 22,23 901,61 324,58

6.3.2.2

Jvt 05 (175x120cm) - janela em vidro temperado 10mm, duas

folhas correr, incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145274

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,10 1.152,67 22,23 1.408,91 2.958,71

6.3.2.3
Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento

e instalação. af_12/2019

94590 -

SINAPI/SC

04/2024

M 8,30 19,62 22,23 23,98 199,03

6.3.2.4
Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, assentado

com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,40 166,24 22,23 203,20 487,68

6.3.2.5

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 04/2024

M2 2,46 48,43 22,23 59,20 145,63

6.4 ORQUIDÁRIO 20.594,75

6.4.1 PORTAS 16.368,92

6.4.1.1

Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91315 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 991,98 22,23 1.212,50 3.637,50

6.4.1.2

Pm03  - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,

itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91314 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 914,42 22,23 1.117,70 1.117,70

6.4.1.3

Pm04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou

média), padrão popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens

inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente,

fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação.

af_12/2019

91313 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 872,20 22,23 1.066,09 1.066,09

6.4.1.4

Dvt03 (542x300cm) - divisória em vidro temperado 10mm,

uma folha correr, sete folhas fixas e duas folhas basculantes,

incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102181

C.P.

1312302145228

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 7.195,13 22,23 8.794,61 8.794,61

6.4.1.5
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - alçapão para acesso

cobertura   - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122527

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 401,14 22,23 490,31 980,62

6.4.1.6
Placa de proteção emborrachada, para impacto porta pcd

40x90cm - forncimento e instalação - ref. SINAPI

C.P.

1312403164956

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64

Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalação -

C.P.

1312203132457
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6.4.1.7
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 84886

1312203132457

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 226,05 22,23 276,30 552,60

6.4.1.8
Prendedor de porta - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

84886

C.P.

1312111122530

- Composição

Própria 04/2024

un 2,00 41,79 22,23 51,08 102,16

6.4.2 JANELAS 4.225,83

6.4.2.1

Ja02 (60x60cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros,

batente e ferragens. fornecimento e instalação. af_12/2019 *

nas janelas de todos os consultórios médicos, odontológicos e

sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16

6.4.2.2

Ja04 (120x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03

6.4.2.3

Ja06 (60x105cm) - janela de alumínio tipo maxim-ar, com

vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalação.

af_12/2019 * nas janelas de todos os consultórios médicos,

odontológicos e sanitários os vidros deverão ser jateados.

94569 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03

6.4.2.4
Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento

e instalação. af_12/2019

94590 -

SINAPI/SC

04/2024

M 15,90 19,62 22,23 23,98 381,28

6.4.2.5
Peitoril linear em granito ou mármore, L = 15cm, assentado

com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020

101965 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3,60 166,24 22,23 203,20 731,52

6.4.2.6

Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com

proteção uv e luz visivel transmitida instalada em janelas,

portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalação -

bha

C.P.

1312203131121

- Composição

Própria 04/2024

M2 3,24 48,43 22,23 59,20 191,81

6.5 SUBESTAÇÃO 4.550,16

6.5.1 PORTAS 2.017,81

6.5.1.1

Pv04 (80x200cm) - porta em alumínio natural (80x200cm) tipo

veneziana com guarnição, fixação com parafusos e fechadura -

ref. SINAPI 9134

C.P.

1312302145265

- Composição

Própria 04/2024

und 1,00 1.650,83 22,23 2.017,81 2.017,81

6.5.2 JANELAS 2.532,35

6.5.2.1
J12 (40x60cm) - janela em alumínio (40x60cm) natural tipo

veneziana - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341 - bha

C.P.

1312302145267

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 270,78 22,23 330,97 1.654,85

6.5.2.2
Contramarco de aço, fixação com parafuso - fornecimento e

instalação. af_12/2019

94588 -

SINAPI/SC

04/2024

M 10,00 71,79 22,23 87,75 877,50

6.6 ABRIGO DE RESÍDUOS 4.595,19

6.6.1 PORTAS 4.595,19

6.6.1.1

Pv  2 - porta em alumínio (60x195cm)de abrir tipo veneziana

com tela mosqueteiro - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

91341

C.P.

1312203132454

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 1.253,15 22,23 1.531,73 4.595,19

6.7 GRADIL 25.546,21

6.7.1

Tela/gradil em  arame aço galvanizado, revestimento em PVC,

incluso estrutura da cerca em tudo de aço galvanizado - ref.

SINAPI 102362 - bha

C.P.

1312303146577

- Composição

Própria 04/2024

M² 57,58 327,64 22,23 400,47 23.059,06

6.7.2

Portão em tela arame galvanizado (100x150cm), revestimento

em pvc. incluso moldura em tubos de aço galvanizado, com

uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362  -

bha

C.P.

1312302145273

- Composição

Própria 04/2024

UND 3,00 678,27 22,23 829,05 2.487,15

7 INSTALAÇÕES ELETRICAS 866.280,42

7.1 LOGIGA 4.047,04
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7.1.1
Caixa retangular 4" x 2", PVC - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91940 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 69,00 20,74 22,23 25,35 1.749,15

7.1.2
Caixa retangular 4" x 4", PVC - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91943 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 23,79 22,23 29,08 58,16

7.1.3
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312109119169

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 12,23 22,23 14,95 14,95

7.1.4
Espelho/placa com furo 4x2"  - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  91946

C.P.

1312203132363

- Composição

Própria 04/2024

UN 70,00 11,68 22,23 14,28 999,60

7.1.5
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91856 -

SINAPI/SC

04/2024

M 5,40 13,39 22,23 16,37 88,40

7.1.6
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015

91854 -

SINAPI/SC

04/2024

M 86,91 10,70 22,23 13,08 1.136,78

7.2 SPDA 45.425,59

7.2.1

Caixa de equipontencialização, de sobrepor, com barramento

de 11 terminais - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

101878

C.P.

1312301144522

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 711,38 22,23 869,52 869,52

7.2.2
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 21,00 54,78 22,23 66,96 1.406,16

7.2.3
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,40 metros -

fornecimento e instalação. - ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312203130459

- Composição

Própria 04/2024

UN 21,00 160,33 22,23 195,97 4.115,37

7.2.4
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96973 -

SINAPI/SC

04/2024

M 103,13 70,32 22,23 85,95 8.864,02

7.2.5
Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e

instalação. af_08/2023

96977 -

SINAPI/SC

04/2024

M 364,40 53,51 22,23 65,41 23.835,40

7.2.6
Conector com pino, para spda - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 104754

C.P.

1312404166285

- Composição

Própria 04/2024

UN 17,00 60,64 22,23 74,12 1.260,04

7.2.7
Conector aterrinsert, para spda - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 104754

C.P.

1312404166291

- Composição

Própria 04/2024

UN 17,00 63,17 22,23 77,21 1.312,57

7.2.8
Terminala a compressão para spda, para cabos até 35 mm2 -

fornecimento e instalação -ref. SINAPI 104752

C.P.

1312404166292

- Composição

Própria 04/2024

UN 17,00 14,94 22,23 18,26 310,42

7.2.9
Escavação mecanizada de valas para passagem de cordoalha.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 54,66 15,66 22,23 19,14 1.046,19

7.2.10
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 68,33 28,81 22,23 35,21 2.405,90

7.3 TELEFÔNICA 20.541,78

7.3.1
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91940 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 12,00 20,74 22,23 25,35 304,20

7.3.2
Caixa retangular 4" x 4" média, PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91943 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 23,79 22,23 29,08 87,24

7.3.3
Bloco bli-10 com canaleta - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 98308

C.P.

1312304147804

- Composição
UN 10,00 28,99 22,23 35,43 354,30

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 32



Própria 04/2024

7.3.4

Cabo telefônico cci-50 1 par, sem blindagem, instalado em

distribuição de edificação institucional - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98287 -

SINAPI/SC

04/2024

M 141,05 1,72 22,23 2,10 296,21

7.3.5
Cabo telefônico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de

edificação - fornecimento e instalação. af_11/2019

98400 -

SINAPI/SC

04/2024

M 23,72 15,54 22,23 18,99 450,44

7.3.6
Cabo telefônico ctp-apl-50 20 pares- fornecimento e instalação.

af_11/2019

98401 -

SINAPI/SC

04/2024

M 112,20 23,84 22,23 29,14 3.269,51

7.3.7
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312109119169

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 12,23 22,23 14,95 74,75

7.3.8
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312303145818

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 16,29 22,23 19,91 59,73

7.3.9
Tomada para telefone rj11 - fornecimento e instalação.

af_11/2019

98308 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 35,12 22,23 42,93 300,51

7.3.10

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

04/2024

M 62,09 20,67 22,23 25,26 1.568,39

7.3.11

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91854 -

SINAPI/SC

04/2024

M 34,63 10,70 22,23 13,08 452,96

7.3.12

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

04/2024

M 228,60 11,29 22,23 13,80 3.154,68

7.3.13

Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em

chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras,

fornecimento e instalação. af_11/2019

100561 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 191,79 22,23 234,42 468,84

7.3.14

Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em

chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrão telebras,

fornecimento e instalação. af_11/2019

100560 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 112,33 22,23 137,30 137,30

7.3.15

Caixa enterrada para instalações telefônicas tipo R1, em

alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas:

0,35x0,60x0,50 m, excluindo tampão. af_12/2020

101795 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 636,86 22,23 778,43 5.449,01

7.3.16
Parafuso atarraxante panela fenda 2,9x9,5mm  - fornecimento

e execução -ref. SINAPI  95541

C.P.

1312304147809

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 1,59 22,23 1,94 7,76

7.3.17
Escavação mecanizada  de valas para passagem de

tubulações. af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 32,15 15,66 22,23 19,14 615,35

7.3.18
Concreto magro para lastro, para proteção de tubulação -

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,89 446,14 22,23 545,32 1.575,97

7.3.19
Colocação de fita protetora de advertência para tubulações

enterradas - fornecimento e instalações - ref. SINAPI 100718

C.P.

1312404166300

- Composição

Própria 04/2024

M 228,26 1,79 22,23 2,19 499,89

7.3.20
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 40,18 28,81 22,23 35,21 1.414,74

7.4 ELÉTRICA 469.689,55

7.4.1
Caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91940 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 524,00 20,74 22,23 25,35 13.283,40

7.4.2
Caixa retangular 4" x 4", PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91943 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 23,79 22,23 29,08 203,56

7.4.3
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_12/2015

91936 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 364,00 19,40 22,23 23,71 8.630,44

Caixa retangular 4" x 2" média, metálica, instalada em parede
92868 -
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7.4.4
Caixa retangular 4" x 2" média, metálica, instalada em parede

- fornecimento e instalação. af_03/2023
SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 19,92 22,23 24,35 121,75

7.4.5

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 40,22 22,23 49,16 393,28

7.4.6
Condulete de alumínio, tipo Lr, DN 20 mm (3/4''), aparente -

fornecimento e instalação. af_10/2022

95787 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 31,80 22,23 38,87 38,87

7.4.7
Condulete de alumínio, tipo t, DN 20 mm (3/4''), aparente -

fornecimento e instalação. af_10/2022

95795 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 36,28 22,23 44,35 354,80

7.4.8
Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm (3/4"), -

fornecimento e instalação. af_12/2015

91884 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 141,00 13,21 22,23 16,15 2.277,15

7.4.9

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (azul claro), anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52

7.4.10

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52

7.4.11

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (preto) , anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52

7.4.12

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e

instalação. af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52

7.4.13

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm² (vermelho), anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92980 -

SINAPI/SC

04/2024

M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52

7.4.14

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (preto) , anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92982 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1,50 15,59 22,23 19,06 28,59

7.4.15

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (verde), anti-chama

0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e instalação.

af_12/2015

92982 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1,00 15,59 22,23 19,06 19,06

7.4.16

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para distribuição - fornecimento e

instalação. af_12/2015

92982 -

SINAPI/SC

04/2024

M 101,76 15,59 22,23 19,06 1.939,55

7.4.17

Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV

(verde-amarelo), para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92984 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 26,39 22,23 32,26 599,07

7.4.18

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm²(azul claro), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

04/2024

M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09

7.4.19

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

04/2024

M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09

7.4.20

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,25 36,30 22,23 44,37 99,83

7.4.21

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm² (vermelho), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92986 -

SINAPI/SC

04/2024

M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09

7.4.22
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² (azul claro), anti-chama

0,6/1,0 kV - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

04/2024

M 77,53 7,12 22,23 8,70 674,51

7.4.23
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² (branco) , anti-chama

0,6/1,0 kV - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

04/2024

M 11,55 7,12 22,23 8,70 100,49

7.4.24
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² (preto), anti-chama

0,6/1,0 kV - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

04/2024

M 38,70 7,12 22,23 8,70 336,69

7.4.25
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 0,6/1,0 kV - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

04/2024

M 77,53 7,12 22,23 8,70 674,51

7.4.26
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm² (vermelho), anti-chama

0,6/1,0 kV - fornecimento e instalação. af_12/2015

91929 -

SINAPI/SC

04/2024

M 27,30 7,12 22,23 8,70 237,51
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7.4.27

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm² (azul claro), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34

7.4.28

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34

7.4.29

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm² (preto), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34

7.4.30

Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm² (vermelho), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92988 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34

7.4.31

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (azul claro), anti-chama

0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 511,67 10,00 22,23 12,22 6.252,61

7.4.32

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 107,74 10,00 22,23 12,22 1.316,58

7.4.33

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (preto), anti-chama

0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 288,38 10,00 22,23 12,22 3.524,00

7.4.34

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (verde), anti-chama

0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1,00 10,00 22,23 12,22 12,22

7.4.35

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 511,67 10,00 22,23 12,22 6.252,61

7.4.36
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91931 -

SINAPI/SC

04/2024

M 176,84 10,00 22,23 12,22 2.160,98

7.4.37

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (amarelo), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1.585,04 3,06 22,23 3,74 5.928,05

7.4.38

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (azul claro), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1.600,49 3,06 22,23 3,74 5.985,83

7.4.39

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (branco), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 364,19 3,06 22,23 3,74 1.362,07

7.4.40

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (preto), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 541,13 3,06 22,23 3,74 2.023,83

7.4.41

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 458,48 3,06 22,23 3,74 1.714,72

7.4.42

Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm² (vermelho), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91924 -

SINAPI/SC

04/2024

M 373,60 3,06 22,23 3,74 1.397,26

7.4.43

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (preto), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91934 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,00 23,85 22,23 29,15 58,30

7.4.44

Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm² (verde), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91934 -

SINAPI/SC

04/2024

M 0,50 23,85 22,23 29,15 14,58

7.4.45

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (azul claro), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3.080,48 4,39 22,23 5,37 16.542,18

7.4.46

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (branco), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1.013,39 4,39 22,23 5,37 5.441,90

7.4.47

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (preto), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1.013,74 4,39 22,23 5,37 5.443,78

7.4.48

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91926 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3.080,48 4,39 22,23 5,37 16.542,18

7.4.49

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (vermelho), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

91926 -

SINAPI/SC M 1.010,02 4,39 22,23 5,37 5.423,81
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instalação. af_12/2015 04/2024

7.4.50
Cabo de cobre isolado, 25 mm² (azul claro), anti-chama

450/750 V - fornecimento e instalação. af_10/2020

101888 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29

7.4.51

Cabo de cobre isolado, 25 mm² (branco), anti-chama 450/750

V, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e

instalação. af_10/2020

101888 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29

7.4.52

Cabo de cobre isolado, 25 mm² (preto), anti-chama 450/750 V,

instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e

instalação. af_10/2020

101888 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29

7.4.53

Cabo de cobre isolado, 25 mm² (vermelho), anti-chama

450/750 V, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento

e instalação. af_10/2020

101888 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29

7.4.54

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (azul claro), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91930 -

SINAPI/SC

04/2024

M 47,19 9,31 22,23 11,38 537,02

7.4.55

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (branco), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,98 9,31 22,23 11,38 215,99

7.4.56

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (preto), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

04/2024

M 17,98 9,31 22,23 11,38 204,61

7.4.57

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (verde-amarelo), anti-

chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e

instalação. af_12/2015

91930 -

SINAPI/SC

04/2024

M 47,19 9,31 22,23 11,38 537,02

7.4.58

Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm² (vermelho), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91930 -

SINAPI/SC

04/2024

M 10,23 9,31 22,23 11,38 116,42

7.4.59 Arruela de pressão 1/4"  - fornecimento e execução

C.P.

1312404166338

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 0,67 22,23 0,82 8,20

7.4.60 Arruela lisa galvanizada 1/4 - fornecimento e execução

C.P.

1312110120621

- Composição

Própria 04/2024

UN 1.036,00 0,72 22,23 0,88 911,68

7.4.61 Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execução

C.P.

1312303145777

- Composição

Própria 04/2024

UN 231,00 0,88 22,23 1,08 249,48

7.4.62 Fixação bucha de nylon S10 - fornecimento e instalação

C.P.

1312303145778

- Composição

Própria 04/2024

UN 231,00 0,95 22,23 1,16 267,96

7.4.63 Fixação bucha de nylon S4 - fornecimento e instalação

C.P.

1312303146044

- Composição

Própria 04/2024

UN 173,00 0,67 22,23 0,82 141,86

7.4.64 Fixação bucha de nylon S6 - fornecimento e instalação

C.P.

1312404166339

- Composição

Própria 04/2024

UN 107,00 0,71 22,23 0,87 93,09

7.4.65
Distanciador baixo para tirante para perfilado - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 104785

C.P.

1312303145780

- Composição

Própria 04/2024

UN 231,00 10,44 22,23 12,76 2.947,56

7.4.66 Parafuso auto atarraxante 2,9x25mm - fornecimento e fixação

C.P.

1312111122333

- Composição

Própria 04/2024

UN 173,00 1,10 22,23 1,34 231,82

7.4.67
Parafuso parafuso auto atarraxante 4,2x32mm - fornecimento

e fixação

C.P.

1312303146049

- Composição

Própria 04/2024

UN 97,00 0,88 22,23 1,08 104,76

7.4.68 Parafuso auto atarraxante 4,8x45mm - fornecimento e fixação

C.P.

1312303146052

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 0,99 22,23 1,21 12,10
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7.4.69 Parafuso cabela sextavada 5/16"  - fornecimento e execução

C.P.

1312303145781

- Composição

Própria 04/2024

UN 231,00 3,21 22,23 3,92 905,52

7.4.70 Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação

C.P.

1312110120623

- Composição

Própria 04/2024

UN 440,00 0,89 22,23 1,09 479,60

7.4.71 Porca sextavada diametro 1/4" - fornecimento e fixação

C.P.

1312110119933

- Composição

Própria 04/2024

UN 1.062,00 1,05 22,23 1,28 1.359,36

7.4.72
Barra roscada 1/4" zincada  - fornecimento e execução - ref.

09817/orse - bha

C.P.

1312303145779

- Composição

Própria 04/2024

M 23,10 27,32 22,23 33,39 771,31

7.4.73
Caixa de equipontencialização, de sobrepor, com barramento

de 9 terminais - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166359

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 423,71 22,23 517,90 517,90

7.4.74
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 54,78 22,23 66,96 133,92

7.4.75
Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96986 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 112,39 22,23 137,37 824,22

7.4.76
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,40 metros -

fornecimento e instalação. - ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312203130459

- Composição

Própria 04/2024

UN 41,00 160,33 22,23 195,97 8.034,77

7.4.77

Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado,

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m.

af_12/2020

97881 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 43,00 143,17 22,23 175,00 7.525,00

7.4.78

Caixa enterrada elétrica retangular de passagem, em concreto

pré-moldado, com tampa de ferro - fornecimento e execução -

ref. SINAPI 97884

C.P.

1312404166360

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 944,50 22,23 1.154,46 11.544,60

7.4.79
Caixa passagem metalica 20 x 20 x 10 cm -  fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 100560

C.P.

1312404166334

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 82,91 22,23 101,34 202,68

7.4.80
Cordoalha de cobre nu 10 mm² - fornecimento e instalacao -

ref. SINAPI 96973

C.P.

1312109118618

- Composição

Própria 04/2024

M 20,50 44,19 22,23 54,01 1.107,21

7.4.81
Interruptor intermediário (1 módulo), 10A/250V, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91979 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 58,52 22,23 71,53 71,53

7.4.82
Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91955 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 42,13 22,23 51,50 154,50

7.4.83
Interruptor paralelo (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91961 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 67,72 22,23 82,77 82,77

7.4.84
Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91969 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 93,23 22,23 113,96 113,96

7.4.85

Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2

módulos), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91972 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 91,52 22,23 111,86 223,72

7.4.86
Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91953 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 59,00 34,62 22,23 42,32 2.496,88

7.4.87
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91959 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 14,00 52,68 22,23 64,39 901,46

7.4.88
Espelho/placa com furo 4x2"  - fornecimento e instalação - ref.

C.P.

1312203132363
UN 13,00 11,68 22,23 14,28 185,64
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7.4.88
SINAPI  91946 - Composição

Própria 04/2024

UN 13,00 11,68 22,23 14,28 185,64

7.4.89
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312109119169

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 12,23 22,23 14,95 29,90

7.4.90
Espelho/placa  (1 módulo)  4"x2" - fornecimento e instalação.

af_12/2015

C.P.

1312303145819

- Composição

Própria 04/2024

UN 272,00 33,00 22,23 40,34 10.972,48

7.4.91
Espelho/placa  (2 módulo)  4"x2" - fornecimento e instalação.

af_12/2015

C.P.

1312303145820

- Composição

Própria 04/2024

UN 79,00 33,09 22,23 40,45 3.195,55

7.4.92
Espelho/placa tomada 2p+t 10A - fornecimento e instalação.

af_12/2015

C.P.

1312303145821

- Composição

Própria 04/2024

UN 27,00 42,24 22,23 51,63 1.394,01

7.4.93
Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e

placa 4" x 4" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91959

C.P.

1312404166319

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 58,43 22,23 71,42 285,68

7.4.94
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312303145818

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 16,29 22,23 19,91 99,55

7.4.95

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92022 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 46,13 22,23 56,38 338,28

7.4.96
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92004 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 28,00 65,22 22,23 79,72 2.232,16

7.4.97
Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

92005 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 45,00 70,06 22,23 85,63 3.853,35

7.4.98
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91996 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 245,00 40,88 22,23 49,97 12.242,65

7.4.99
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 A, incluindo

suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023

91997 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 43,30 22,23 52,93 264,65

7.4.100

Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92029 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 66,47 22,23 81,25 81,25

7.4.101
Espelho / placa PVC para condulete, 2 tomadas - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 91946

C.P.

1312404166380

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 13,54 22,23 16,55 115,85

7.4.102
Espelho / placa PVC para condulete, 11 tomadas- fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 91946

C.P.

1312404166382

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 16,29 22,23 19,91 19,91

7.4.103
Espelho / placa PVC  cega para condulete - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91946

C.P.

1312404166384

- Composição

Própria 04/2024

UN 9,00 11,22 22,23 13,71 123,39

7.4.104
Contator tripolar I nominal 38a - fornecimento e instalação.

af_10/2020

101903 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 312,82 22,23 382,36 764,72

7.4.105
Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto -

fornecimento e instalação. af_02/2020

97597 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 74,82 22,23 91,45 914,50

7.4.106
Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 1000 W

- fornecimento e instalação. af_08/2020

101632 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 38,30 22,23 46,81 234,05

7.4.107
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93668 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 70,65 22,23 86,36 172,72
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7.4.108
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93670 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 75,01 22,23 91,68 366,72

7.4.109
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93653 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 99,00 11,54 22,23 14,11 1.396,89

7.4.110
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 14,00 12,31 22,23 15,05 210,70

7.4.111
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 13,76 22,23 16,82 50,46

7.4.112
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93655 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 13,76 22,23 16,82 168,20

7.4.113
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 13,76 22,23 16,82 84,10

7.4.114
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93667 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 68,35 22,23 83,54 83,54

7.4.115
Disjuntor tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101894

C.P.

1312404166320

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 420,60 22,23 514,10 1.028,20

7.4.116
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93668 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 70,65 22,23 86,36 86,36

7.4.117
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93670 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 75,01 22,23 91,68 183,36

7.4.118
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a -

fornecimento e instalação. af_10/2020

101897 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 972,58 22,23 1.188,78 4.755,12

7.4.119
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93673

C.P.

1312404166322

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 111,25 22,23 135,98 271,96

7.4.120
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 a , fornecimento e

instalacao - ref. SINAPI 74130/10

C.P.

1312109118954

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 127,16 22,23 155,43 466,29

7.4.121
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93656 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 13,76 22,23 16,82 100,92

7.4.122
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI  93659

C.P.

1312404166361

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 28,84 22,23 35,25 105,75

7.4.123
Dispositivos de proteção contra surtos (dps) 275v, 1 polo -

classe de proteção II  - ref. SINAPI 93668

C.P.

1312403165517

- Composição

Própria 04/2024

UN 28,00 177,36 22,23 216,79 6.070,12

7.4.124
Dispositivos de proteção contra surtos (dps) 275v, 3 polos -

classe de proteção II  - ref. SINAPI 93668

C.P.

1312404166362

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 514,54 22,23 628,92 1.886,76

7.4.125
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma  -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 93663

C.P.

1312112123701

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 139,78 22,23 170,85 2.733,60

7.4.126
Disjuntor tretapolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93670

C.P.

1312303145861

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 163,16 22,23 199,43 797,72

7.4.127
Saida dupla para eletroduto - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  91914

C.P.

1312304147824

- Composição
UN 45,00 22,34 22,23 27,31 1.228,95
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7.4.128
Saida horizontal para eletroduto - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  91914

C.P.

1312303145786

- Composição

Própria 04/2024

UN 91,00 20,66 22,23 25,25 2.297,75

7.4.129
Cruzeta para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312109118860

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 57,93 22,23 70,81 70,81

7.4.130
Curva para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI  91914

C.P.

1312109118855

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 34,62 22,23 42,32 42,32

7.4.131
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 100 mm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91863

C.P.

1312109119227

- Composição

Própria 04/2024

M 2,70 27,28 22,23 33,34 90,02

7.4.132
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI  91863

C.P.

1312110119920

- Composição

Própria 04/2024

M 107,10 30,61 22,23 37,41 4.006,61

7.4.133
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 75 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI  91863

C.P.

1312303145871

- Composição

Própria 04/2024

M 5,31 38,46 22,23 47,01 249,62

7.4.134
Eletrocalha perfurada tipo "U" 50 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI  91863

C.P.

1312404166366

- Composição

Própria 04/2024

M 118,50 16,80 22,23 20,53 2.432,81

7.4.135
Redução concêntrica para eletrocalha perfurada 100 x 50 x

50mm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303145796

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 33,38 22,23 40,80 244,80

7.4.136
Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303146604

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 24,15 22,23 29,52 177,12

7.4.137
Suporte vertical para eletrocalha 50 x 50 mm -  fornecimento e

execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303146658

- Composição

Própria 04/2024

UN 111,00 21,04 22,23 25,72 2.854,92

7.4.138
Suporte vertical para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303146622

- Composição

Própria 04/2024

UN 114,00 22,22 22,23 27,16 3.096,24

7.4.139
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 100 mm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312404166368

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 62,98 22,23 76,98 153,96

7.4.140
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 75 mm - fornecimento

e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312404166376

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 61,93 22,23 75,70 75,70

7.4.141
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento

e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312109118873

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 43,13 22,23 52,72 316,32

7.4.142
Te horizontal 90° para eletrocalha 50 x 50 mm - fornecimento

e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312404166370

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 40,50 22,23 49,50 49,50

7.4.143
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 100mm -

fornecimento e instalação  - ref. SINAPI  91875

C.P.

1312203131176

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 10,33 22,23 12,63 75,78

7.4.144
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 50mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875

C.P.

1312203130532

- Composição
UN 98,00 9,78 22,23 11,95 1.171,10
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7.4.145
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 75mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875

C.P.

1312303145880

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 10,49 22,23 12,82 76,92

7.4.146
Abraçadeira de fixação para eletroduto 3/4" - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91168

C.P.

1312109118722

- Composição

Própria 04/2024

UN 232,00 8,99 22,23 10,99 2.549,68

7.4.147

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 25 mm

(3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023

91914 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 11,00 20,69 22,23 25,29 278,19

7.4.148

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91871 -

SINAPI/SC

04/2024

M 190,30 15,58 22,23 19,04 3.623,31

7.4.149
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91856 -

SINAPI/SC

04/2024

M 144,40 13,39 22,23 16,37 2.363,83

7.4.150
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91854 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2.073,00 10,70 22,23 13,08 27.114,84

7.4.151

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97667 -

SINAPI/SC

04/2024

M 28,50 7,93 22,23 9,69 276,17

7.4.152

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97668 -

SINAPI/SC

04/2024

M 521,00 11,29 22,23 13,80 7.189,80

7.4.153

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97669 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,57 16,97 22,23 20,74 385,14

7.4.154

Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

97670 -

SINAPI/SC

04/2024

M 230,80 21,29 22,23 26,02 6.005,42

7.4.155
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 112,34 15,66 22,23 19,14 2.150,19

7.4.156
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 140,42 28,81 22,23 35,21 4.944,19

7.4.157
Concreto magro para lastro, para proteção de tubulação -

preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021

94968 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 10,97 446,14 22,23 545,32 5.982,16

7.4.158
Colocação de fita protetora de advertência para tubulações

enterradas - fornecimento e instalações - ref. SINAPI 100718

C.P.

1312404166300

- Composição

Própria 04/2024

M 798,88 1,79 22,23 2,19 1.749,55

7.4.159
Abraçadeira de fixação para eletroduto 1" - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91168

C.P.

1312404166377

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 9,09 22,23 11,11 44,44

7.4.160

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm

(4"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93026 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 84,00 22,23 102,67 205,34

7.4.161

Curva 90 graus, curta, para eletroduto, PVC, roscável, DN 32

mm (1") - fornecimento e instalação. af_12/2015 - ref. SINAPI

91914

C.P.

1312404166363

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 18,03 22,23 22,04 44,08

7.4.162

Curva 90 graus, curta, para eletroduto, PVC, roscável, DN 25

mm (3/4") - fornecimento e instalação. af_12/2015 - ref. SINAPI

91914

C.P.

1312303145886

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 17,10 22,23 20,90 20,90

7.4.163

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91872 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4,11 19,49 22,23 23,82 97,90

7.4.164

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93012 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3,00 68,24 22,23 83,41 250,23

Luminária arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lâmpada 97607 -
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7.4.165 LED de 6 W, sem reator - fornecimento e instalação.

af_02/2020

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 115,42 22,23 141,08 282,16

7.4.166

Conjunto de poste e luminárias: poste aço cônico continuo reto

circular, h=3,5m, suporte simles para encaixe de lumínaria

pétala quadrada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

100619

C.P.

1312304147830

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 1.012,14 22,23 1.237,14 8.659,98

7.4.167

Conjunto de poste e luminárias: poste aço cônico continuo reto

circular, h=3,5m, suporte duplo para encaixe de lumínaria

pétala quadrada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

100619

C.P.

1312304147829

- Composição

Própria 04/2024

UN 34,00 1.234,45 22,23 1.508,87 51.301,58

7.4.168
Luminária comercial aletada de embutir, 60 x 60 cm -

 fornecimento e instalação - SINAPI 97587

C.P.

1312304147839

- Composição

Própria 04/2024

UN 281,00 192,94 22,23 235,83 66.268,23

7.4.169
Luminária retangular, 120cm, com difusor- fornecimento e

instalação - ref. SINAPI  97587

C.P.

1312304147849

- Composição

Própria 04/2024

UN 37,00 153,86 22,23 188,06 6.958,22

7.4.170
Luminária tipo plafonier, com 1 lâmpada LED de 15 W  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97587

C.P.

1312404166378

- Composição

Própria 04/2024

UN 46,00 34,07 22,23 41,64 1.915,44

7.4.171
Luminaria refletor LED 50w - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 97600

C.P.

1312203130551

- Composição

Própria 04/2024

UN 9,00 51,81 22,23 63,33 569,97

7.4.172

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir para 36 disjuntores - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101880

C.P.

1312303145952

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 600,30 22,23 733,75 1.467,50

7.4.173

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12

disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101875 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 360,54 22,23 440,69 2.203,45

7.4.174

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço

galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18

disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020

101883 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 494,37 22,23 604,27 604,27

7.4.175
Quadro de distribuição de energia em chapa, 1200 x 800 x

250mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312303145957

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.272,85 22,23 1.555,80 1.555,80

7.4.176
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço,  600 x 600

x 200 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312303145959

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 619,41 22,23 757,10 757,10

7.4.177

Quadro de distribuição de energia em chapa de aço,

800x800x200mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

101878

C.P.

1312304147856

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 898,93 22,23 1.098,76 1.098,76

7.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO 106.777,83

7.5.1
Conector rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019 - ref.

SINAPI 98307 - bha

C.P.

1312109118734

- Composição

Própria 04/2024

UN 99,00 29,91 22,23 36,56 3.619,44

7.5.2
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e

instalação. af_11/2019

98301 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 637,65 22,23 779,40 4.676,40

7.5.3
Sswitch 48 portas para rack  - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  98593

C.P.

1312203130583

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 2.830,10 22,23 3.459,23 10.377,69

7.5.4
Patch cord cat5, extensão 1,50m (vermelho) - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98307

C.P.

1312404166385

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 27,24 22,23 33,30 666,00

7.5.5
Patch cord cat5, extensão 2,50m (vermelho)  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98307

C.P.

1312404166386

- Composição
UN 3,00 28,50 22,23 34,84 104,52
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7.5.6
Patch cord cat5, extensão 1,50m (azul)  - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 98307

C.P.

1312404166385

- Composição

Própria 04/2024

UN 87,00 27,24 22,23 33,30 2.897,10

7.5.7
Calha 10 tomada - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

 98307

C.P.

1312203130585

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 104,16 22,23 127,31 127,31

7.5.8
Guia organizador de cabos 19" 1u - fornecimento e instalação  -

ref. SINAPI  98307

C.P.

1312207138420

- Composição

Própria 04/2024

UND 8,00 39,15 22,23 47,85 382,80

7.5.9
Guia organizador de cabos 19" 2u - fornecimento e instalação  -

ref. SINAPI  98307

C.P.

1312404166388

- Composição

Própria 04/2024

UND 2,00 46,24 22,23 56,52 113,04

7.5.10
Rack fechado 42u para servidor - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 105555

C.P.

1312404166390

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 12.051,63 22,23 14.730,71 14.730,71

7.5.11
Caixa retangular 4" x 2, PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023

91940 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 55,00 20,74 22,23 25,35 1.394,25

7.5.12
Caixa retangular 4" x 4", PVC, instalada em parede -

fornecimento e instalação. af_03/2023

91943 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 23,79 22,23 29,08 29,08

7.5.13

Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldável DN

25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalação.

af_10/2022

95817 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 40,22 22,23 49,16 393,28

7.5.14 Arruela lisa galvanizada 1/4"  - fornecimento e execução

C.P.

1312110120621

- Composição

Própria 04/2024

UN 930,00 0,72 22,23 0,88 818,40

7.5.15 Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execução

C.P.

1312303145777

- Composição

Própria 04/2024

UN 149,00 0,88 22,23 1,08 160,92

7.5.16 Fixação bucha de nylon S10 - fornecimento e instalação

C.P.

1312303145778

- Composição

Própria 04/2024

UN 149,00 0,95 22,23 1,16 172,84

7.5.17 Fixação bucha de nylon S4 - fornecimento e instalação

C.P.

1312303146044

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 0,67 22,23 0,82 13,12

7.5.18 Fixação bucha de nylon S6 - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312303146045

- Composição

Própria 04/2024

UN 60,00 0,65 22,23 0,79 47,40

7.5.19
Distanciador baixo para tirante para perfilado - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 104785

C.P.

1312303145780

- Composição

Própria 04/2024

UN 149,00 10,44 22,23 12,76 1.901,24

7.5.20 Parafuso auto atarraxante 2,9x25mm - fornecimento e fixação

C.P.

1312111122333

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 1,10 22,23 1,34 21,44

7.5.21
Parafuso parafuso auto atarraxante 4,2x32mm - fornecimento

e fixação

C.P.

1312303146049

- Composição

Própria 04/2024

UN 60,00 0,88 22,23 1,08 64,80

7.5.22 Parafuso cabela sextavada 5/16"  - fornecimento e execução

C.P.

1312303145781

- Composição

Própria 04/2024

UN 149,00 3,21 22,23 3,92 584,08

7.5.23 Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação

C.P.

1312110120623
UN 448,00 0,89 22,23 1,09 488,32
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7.5.23 Parafuso cabeça lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixação
- Composição

Própria 04/2024

UN 448,00 0,89 22,23 1,09 488,32

7.5.24 Porca sextavada diametro 1/4" - fornecimento e fixação

C.P.

1312110119933

- Composição

Própria 04/2024

UN 672,00 1,05 22,23 1,28 860,16

7.5.25
Barra roscada 1/4" zincada  - fornecimento e execução - ref.

09817/orse - bha

C.P.

1312303145779

- Composição

Própria 04/2024

M 149,00 27,32 22,23 33,39 4.975,11

7.5.26
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em edificação

institucional - fornecimento e instalação. af_11/2019

98295 -

SINAPI/SC

04/2024

M 4.204,00 6,56 22,23 8,02 33.716,08

7.5.27
Caixa passagem metalica 20 x 20 x 10 cm -  fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 100560

C.P.

1312404166334

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 82,91 22,23 101,34 202,68

7.5.28
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 91946

C.P.

1312303145818

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 16,29 22,23 19,91 19,91

7.5.29 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalação. af_11/2019

98307 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 13,00 52,31 22,23 63,94 831,22

7.5.30
Tomada de rede rj45 2 modulos - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  98307

C.P.

1312303145783

- Composição

Própria 04/2024

UN 40,00 88,06 22,23 107,64 4.305,60

7.5.31
Tomada de rede rj45 3 modulos - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  98307

C.P.

1312404166391

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 123,79 22,23 151,31 302,62

7.5.32
Saida dupla para eletroduto - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  91914

C.P.

1312304147824

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 22,34 22,23 27,31 81,93

7.5.33
Saida horizontal para eletroduto - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI  91914

C.P.

1312303145786

- Composição

Própria 04/2024

UN 48,00 20,66 22,23 25,25 1.212,00

7.5.34
Curva para eletrocalha horizontal 90º 100x50mm -

fornecimento e execução - ref. SINAPI  91914

C.P.

1312109118855

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 34,62 22,23 42,32 84,64

7.5.35
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI  91863

C.P.

1312110119920

- Composição

Própria 04/2024

M 163,70 30,61 22,23 37,41 6.124,02

7.5.36
Eletrocalha perfurada tipo "U" 50 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI  91863

C.P.

1312404166366

- Composição

Própria 04/2024

M 17,80 16,80 22,23 20,53 365,43

7.5.37
Redução concêntrica para eletrocalha perfurada 100 x 50 x

50mm - fornecimento e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303145796

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 33,38 22,23 40,80 81,60

7.5.38
Suporte vertical para eletrocalha 50 x 50 mm -  fornecimento e

execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303146658

- Composição

Própria 04/2024

UN 17,00 21,04 22,23 25,72 437,24

7.5.39
Suporte vertical para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312303146622

- Composição

Própria 04/2024

UN 132,00 22,22 22,23 27,16 3.585,12

7.5.40
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento

e execução - ref. SINAPI 91914

C.P.

1312109118873

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 43,13 22,23 52,72 210,88
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7.5.41
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 50mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91875

C.P.

1312203130532

- Composição

Própria 04/2024

UN 112,00 9,78 22,23 11,95 1.338,40

7.5.42
Abraçadeira de fixação para eletroduto 1" - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91168

C.P.

1312404166377

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 9,09 22,23 11,11 222,20

7.5.43
Abraçadeira de fixação para eletroduto 3/4" - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 91168

C.P.

1312109118722

- Composição

Própria 04/2024

UN 40,00 8,99 22,23 10,99 439,60

7.5.44

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"),

para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91917 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64

7.5.45

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91872 -

SINAPI/SC

04/2024

M 11,30 19,49 22,23 23,82 269,17

7.5.46

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91871 -

SINAPI/SC

04/2024

M 6,46 15,58 22,23 19,04 123,00

7.5.47
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91856 -

SINAPI/SC

04/2024

M 26,00 13,39 22,23 16,37 425,62

7.5.48
Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para

circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023

91854 -

SINAPI/SC

04/2024

M 203,50 10,70 22,23 13,08 2.661,78

7.6 SUBESTAÇÃO 219.798,63

7.6.1
Alça preformada de distribuição, em  aço galvanizado, AWG 2 -

fornecimento e instalação. af_07/2020

101554 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 18,63 22,23 22,77 91,08

7.6.2

Arruela quadradadimensao = 38 mm, espessura = 3mm,

diametro do furo= 18 mm - fornecimento e instalaçaõ - ref. sbc

059681

C.P.

1312404166392

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 19,35 22,23 23,65 236,50

7.6.3
Armação segundaria com isolador - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 101900

C.P.

1312404166393

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 137,52 22,23 168,09 168,09

7.6.4
Bucha de aluminio 1" - fornecimento S instalação- ref. sbc

068020

C.P.

1312404166394

- Composição

Própria 04/2024

UN 8,00 2,20 22,23 2,69 21,52

7.6.5
Bucha de aluminio 4" - fornecimento S instalação- ref. sbc

068020

C.P.

1312404166395

- Composição

Própria 04/2024

UN 8,00 12,47 22,23 15,24 121,92

7.6.6
Cabeçote alumínio de 4" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 101554

C.P.

1312404166396

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 75,63 22,23 92,44 184,88

7.6.7
Cordoalha de cobre nu 25 mm² - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 96973

C.P.

1312404166397

- Composição

Própria 04/2024

M 20,00 58,73 22,23 71,79 1.435,80

7.6.8
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96973 -

SINAPI/SC

04/2024

M 20,00 70,32 22,23 85,95 1.719,00

7.6.9
Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador -

fornecimento e instalação. af_08/2023

96974 -

SINAPI/SC

04/2024

M 30,00 89,98 22,23 109,98 3.299,40

7.6.10
Cabo de aluminío sem alma 2 awg- fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 92986

C.P.

1312404166398

- Composição

Própria 04/2024

KG 7,00 57,25 22,23 69,98 489,86

7.6.11

Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV,

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

92986 -

SINAPI/SC M 2,00 36,30 22,23 44,37 88,74
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fornecimento e instalação. af_12/2021 04/2024

7.6.12

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm² (azul claro), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101565 -

SINAPI/SC

04/2024

M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84

7.6.13

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm² (preto), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101565 -

SINAPI/SC

04/2024

M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84

7.6.14

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm² (branco), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101565 -

SINAPI/SC

04/2024

M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84

7.6.15

Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm² (vermelho), 0,6/1,0 kV,

para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa

tensão - fornecimento e instalação. af_07/2020

101565 -

SINAPI/SC

04/2024

M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84

7.6.16

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (preto), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

04/2024

M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20

7.6.17

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (branco), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

04/2024

M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20

7.6.18

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (vermelho), anti-

chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de

energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

04/2024

M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20

7.6.19

Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm² (verde), anti-chama

0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuição de energia

elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021

92994 -

SINAPI/SC

04/2024

M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20

7.6.20
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno,

diâmetro interno = 0,3 m. af_12/2020

98111 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 54,78 22,23 66,96 66,96

7.6.21
Quadro de proteção geral, em aluminio de sobrepor -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166400

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.645,11 22,23 2.010,82 2.010,82

7.6.22
Quadro de medidor, em aluminio de sobrepor - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166402

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 890,39 22,23 1.088,32 1.088,32

7.6.23
Quadro trafo corrente, em aluminio de sobrepor - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166404

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.096,62 22,23 1.340,40 1.340,40

7.6.24
Quadro tipo bep, em aluminio de sobrepor - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101878

C.P.

1312404166406

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 488,82 22,23 597,48 597,48

7.6.25
Caixa DPS metalica com visor - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI  101938

C.P.

1312404166407

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 271,81 22,23 332,23 332,23

7.6.26
Conector reto de aluminio 4"- fornecimento e instalação - ref.

sbc 067570

C.P.

1312404166858

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 58,88 22,23 71,97 143,94

7.6.27
Conector reto de aluminio 1"- fornecimento e instalação - ref.

sbc 067570

C.P.

1312404166859

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 10,51 22,23 12,85 25,70

7.6.28
Conector cunha aluminio 4awg/6awg - fornecimento e

instalação - ref. sbc 067570

C.P.

1312404166861

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 24,86 22,23 30,39 212,73

7.6.29
Grampo 5/8" para haste - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 101549

C.P.

1312404166862

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 38,42 22,23 46,96 281,76

7.6.30

Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 85 mm (3"),

para rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93024 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 53,77 22,23 65,72 131,44

Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a -
101897 -
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7.6.31
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a -

fornecimento e instalação. af_10/2020
SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 972,58 22,23 1.188,78 1.188,78

7.6.32
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 93673

C.P.

1312404166322

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 111,25 22,23 135,98 135,98

7.6.33
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -

fornecimento e instalação. af_10/2020

93654 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 12,31 22,23 15,05 15,05

7.6.34

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos

terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91872 -

SINAPI/SC

04/2024

M 9,00 19,49 22,23 23,82 214,38

7.6.35

Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 110 mm (4"), para rede

enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e

instalação. af_12/2021

93012 -

SINAPI/SC

04/2024

M 18,00 68,24 22,23 83,41 1.501,38

7.6.36
Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 2,40 metros -

fornecimento e instalação. - ref. SINAPI 96985 - bha

C.P.

1312203130459

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 160,33 22,23 195,97 979,85

7.6.37

Isolador polimérico e porcelana, tipo pino, para tensão minima

25 kV, incluso olha, sapatilha e parafuso - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101546

C.P.

1312404166863

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 1.102,29 22,23 1.347,33 4.041,99

7.6.38

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91885 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 15,00 22,23 18,33 36,66

7.6.39

Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 110 mm (4"), para

rede enterrada de distribuição de energia elétrica -

fornecimento e instalação. af_12/2021

93017 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 51,59 22,23 63,06 378,36

7.6.40
Para raio, 10 kA para subestação - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 101554

C.P.

1312404166864

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 346,84 22,23 423,94 423,94

7.6.41 Terminal a compressao para cabo 35 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166865

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 5,02 22,23 6,14 42,98

7.6.42 Terminal a compressao para cabo 25 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166866

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 4,66 22,23 5,70 22,80

7.6.43 Terminal a compressao para cabo 70 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166867

- Composição

Própria 04/2024

UN 34,00 8,72 22,23 10,66 362,44

7.6.44 Terminal a compressao para cabo 120 mm2 - ref. sbc 063062

C.P.

1312404166868

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 13,75 22,23 16,81 100,86

7.6.45
Fixação utilizando parafuso m16x350mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404166999

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 52,28 22,23 63,90 127,80

7.6.46
Fixação utilizando parafuso m16x300mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167000

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 48,98 22,23 59,87 119,74

7.6.47
Fixação utilizando parafuso m16x250mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167001

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 46,43 22,23 56,75 227,00

7.6.48
Fixação utilizando parafuso m16x200mm com porca -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95541

C.P.

1312404167002

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 44,82 22,23 54,78 219,12

7.6.49
Suporte para transformador em poste de concreto circular -

fornecimento e instalação. af_12/2020

102109 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 97,14 22,23 118,73 118,73

C.P.
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7.6.50

Suporte circula 250mm para transformador em poste de

concreto circular - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102109

C.P.

1312404167004

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 63,37 22,23 77,46 77,46

7.6.51

Suporte circula 290mm para transformador em poste de

concreto circular - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

102109

C.P.

1312404167006

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 65,12 22,23 79,60 79,60

7.6.52
Suporte transformador para poste circular 270mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102109

C.P.

1312404167008

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 242,62 22,23 296,55 296,55

7.6.53

Suporte suporte transformador para poste circular 285mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 102109250mm para

transformador em poste de concreto circular - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102109

C.P.

1312404167010

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 203,38 22,23 248,59 248,59

7.6.54

Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm² (azul), anti-chama

450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

af_03/2023

91926 -

SINAPI/SC

04/2024

M 20,00 4,39 22,23 5,37 107,40

7.6.55
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento

e instalação. af_03/2023

91936 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 19,40 22,23 23,71 23,71

7.6.56

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t

10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

af_03/2023

92023 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 58,88 22,23 71,97 71,97

7.6.57

Luminária tipo calha, de sobrepor, com 1 lâmpada tubular

fluorescente de 36 W, com reator de partida rápida -

fornecimento e instalação. af_02/2020

97584 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 125,06 22,23 152,86 152,86

7.6.58

Eletroduto flexível corrugado reforçado, PVC, DN 25 mm (3/4"),

para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91855 -

SINAPI/SC

04/2024

M 10,00 12,00 22,23 14,67 146,70

7.6.59

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal

de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base

concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo - ref. SINAPI

100613

C.P.

1312404167011

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 5.054,03 22,23 6.177,54 6.177,54

7.6.60

Transformador de distribuição, 225 kVA, trifásico, 60 hz, classe

15 kV, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não

incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020

102107 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 33.561,06 22,23 41.021,68 41.021,68

8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 466.312,73

8.1 ALIMENTAÇÃO 31.361,13

8.1.1
Registro de pressão bruto, latão,  roscável, 3/4'' - fornecimento

e instalação. af_08/2021

89351 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 31,19 22,23 38,12 38,12

8.1.2
Registro de esfera, PVC, roscável, com volante, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

90371 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 32,05 22,23 39,17 39,17

8.1.3
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 32,19 22,23 39,35 354,15

8.1.4
Colar de tomada em PVC soldável 3/4"  - fornecimento e

instalação. af_12/2014 - ref. SINAPI 89412 - bha

C.P.

1312110120517

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 11,51 22,23 14,07 14,07

8.1.5
Joelho 90 graus, PVC, soldável com rosca, 25 mm x 3/4"-

fornecimento e instalação. af_12/2014 - ref. SINAPI 89506 - bha

C.P.

1312108118381

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 13,69 22,23 16,73 16,73

8.1.6

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 6,60 22,23 8,07 8,07

8.1.7
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89409 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 10,24 22,23 12,52 62,60

8.1.8
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89408 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 34,00 9,44 22,23 11,54 392,36

89378 -
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8.1.9
Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89378 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 7,63 22,23 9,33 55,98

8.1.10
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

04/2024

M 343,12 25,70 22,23 31,41 10.777,40

8.1.11
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 13,01 22,23 15,90 127,20

8.1.12
Adaptador com flanges, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4  -

fornecimento e instalacao - SINAPI  94656

C.P.

131210790246 -

Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 21,24 22,23 25,96 25,96

8.1.13
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 10,33 22,23 12,63 50,52

8.1.14
Luva de correr, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

89379 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 19,65 22,23 24,02 24,02

8.1.15
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 48,48 22,23 59,26 59,26

8.1.16
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  50 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94492 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 66,70 22,23 81,53 326,12

8.1.17
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103985 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 23,43 22,23 28,64 143,20

8.1.18
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103984 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 28,00 20,84 22,23 25,47 713,16

8.1.19
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103979 -

SINAPI/SC

04/2024

M 193,26 31,70 22,23 38,75 7.488,83

8.1.20
Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104004 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 31,41 22,23 38,39 383,90

8.1.21
Bomba recalque, trifásica, 1 CV  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102113 - orquidário

C.P.

1312404166430

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.924,13 22,23 2.351,86 2.351,86

8.1.22
Dispositivo de aspiração abs 50mm - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 89502 - espelho d'água

C.P.

1312404166438

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 39,85 22,23 48,71 146,13

8.1.23
Dispositivo de retorno abs/inox para tubo 50mm - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 89502 - espelho d'água

C.P.

1312404166439

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 61,56 22,23 75,24 225,72

8.1.24
Dreno de fundo com tampa em abs - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 89502 - espelho d'água

C.P.

1312404166441

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 231,68 22,23 283,18 849,54

8.1.25
Motobomba com filtro, 1.5 CV  - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102113 - espelho d'água

C.P.

1312404166557

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 3.948,18 22,23 4.825,86 4.825,86

8.1.26
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 29,47 15,66 22,23 19,14 564,06

8.1.27
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 36,84 28,81 22,23 35,21 1.297,14

8.2 ÁGUA FRIA 85.623,28

8.2.1
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e

instalação. af_08/2021

89353 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 37,35 22,23 45,65 136,95

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com 89987 -
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8.2.2 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

SINAPI/SC

04/2024

UN 87,00 88,26 22,23 107,88 9.385,56

8.2.3
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  25 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94489 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 32,19 22,23 39,35 196,75

8.2.4
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 47,58 22,23 58,16 58,16

8.2.5
Válvula de esfera, 2.1/2"' - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 95253

C.P.

1312404166154

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 382,44 22,23 467,46 1.869,84

8.2.6
Engate flexível em inox, 1/2  x 30cm - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86886 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 28,00 41,04 22,23 50,16 1.404,48

8.2.7
Engate flexível em plástico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento

e instalação. af_01/2020

86884 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 79,00 11,71 22,23 14,31 1.130,49

8.2.8
Adaptador com flanges, PVC, soldável, DN 25 mm x 3/4  -

fornecimento e instalacao - SINAPI  94656

C.P.

131210790246 -

Composição

Própria 04/2024

UN 8,00 21,24 22,23 25,96 207,68

8.2.9

Adaptador com flange livre, PVC, soldável, DN 32 mm x 1,

instalado em reservação de água -   fornecimento e instalação

- ref. SINAPI 94704

C.P.

1312302145294

- Composição

Própria 04/2024

UN 13,00 20,76 22,23 25,37 329,81

8.2.10

Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2

1/2 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94713 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 240,58 22,23 294,06 1.764,36

8.2.11

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuição de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89429 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 182,00 6,60 22,23 8,07 1.468,74

8.2.12

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservação de água de

edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento  

fornecimento e instalação. af_06/2016

94666 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 33,59 22,23 41,06 328,48

8.2.13

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 32 x 25 mm,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103948 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 8,51 22,23 10,40 62,40

8.2.14
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 40 x 32 mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103958

C.P.

1312404166155

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 8,88 22,23 10,85 10,85

8.2.15

Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 50 x 40 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104009 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 14,06 22,23 17,19 17,19

8.2.16
Bucha de redução, curta, PVC, soldável, DN 75 x 60 mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103959

C.P.

1312404166157

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 26,23 22,23 32,06 96,18

8.2.17

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 40 x 25 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104014 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 11,42 22,23 13,96 41,88

8.2.18

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 50 x 25 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

103999 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 14,00 13,22 22,23 16,16 226,24

8.2.19

Bucha de redução , longa, PVC, soldável, DN 50 x 32 mm,

instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

104003 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 15,43 22,23 18,86 75,44

8.2.20
Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 40 mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103971

C.P.

1312404166159

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 23,43 22,23 28,64 28,64

8.2.21

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 50 mm,

instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

103971 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 25,69 22,23 31,40 62,80

Bucha de redução, longa, PVC, soldável, DN 60 x 32 mm, 103969 -

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 50



8.2.22 instalado em prumada de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 20,22 22,23 24,71 24,71

8.2.23
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89363 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 15,00 11,13 22,23 13,60 204,00

8.2.24
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89362 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 189,00 10,33 22,23 12,63 2.387,07

8.2.25
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89367 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 14,12 22,23 17,26 51,78

8.2.26
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103980 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 18,75 22,23 22,92 45,84

8.2.27
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em

prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89513 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 104,98 22,23 128,32 1.154,88

8.2.28

Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 25 mm x 20

mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

103950 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 11,68 22,23 14,28 142,80

8.2.29

Joelho de redução, 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm x 25

mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

103951 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 15,98 22,23 19,53 39,06

8.2.30
Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89378 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 145,00 7,63 22,23 9,33 1.352,85

8.2.31
Luva, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89386 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 10,34 22,23 12,64 12,64

8.2.32
Luva, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103988 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 13,51 22,23 16,51 66,04

8.2.33
Luva, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103995 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 17,00 15,97 22,23 19,52 331,84

8.2.34
Luva, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89597 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 23,32 22,23 28,50 57,00

8.2.35
Luva, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89611 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 32,90 22,23 40,21 120,63

8.2.36

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com

acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação.

af_08/2021

89985 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 83,94 22,23 102,60 205,20

8.2.37
Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89355 -

SINAPI/SC

04/2024

M 2,02 22,28 22,23 27,23 55,00

8.2.38
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89356 -

SINAPI/SC

04/2024

M 554,63 25,70 22,23 31,41 17.420,93

8.2.39
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-

ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89357 -

SINAPI/SC

04/2024

M 20,86 35,04 22,23 42,83 893,43

8.2.40
Tubo, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103978 -

SINAPI/SC

04/2024

M 7,99 27,80 22,23 33,98 271,50

8.2.41
Tubo, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

103979 -

SINAPI/SC

04/2024

M 50,73 31,70 22,23 38,75 1.965,79

8.2.42
Tubo, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89450 -

SINAPI/SC

04/2024

M 56,91 29,99 22,23 36,66 2.086,32

8.2.43
Tubo, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89451 -

SINAPI/SC

04/2024

M 115,61 48,78 22,23 59,62 6.892,67

8.2.44
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89440 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 51,00 13,01 22,23 15,90 810,90
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8.2.45
Te, PVC, soldável, DN 40mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

104011 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 26,74 22,23 32,68 32,68

8.2.46
Te, PVC, soldável, DN 50mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89625 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 23,76 22,23 29,04 29,04

8.2.47
Te, PVC, soldável, DN 60mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89628 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 49,13 22,23 60,05 60,05

8.2.48
Te, PVC, soldável, DN 75mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89629 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 82,14 22,23 100,40 903,60

8.2.49

Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

af_06/2022

89400 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 21,33 22,23 26,07 182,49

8.2.50
Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 25mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89624

C.P.

1312404166169

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 21,34 22,23 26,08 52,16

8.2.51
Tê de redução, PVC, soldável, DN 40mm x 32mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89624 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 18,70 22,23 22,86 22,86

8.2.52
Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89627 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 20,92 22,23 25,57 230,13

8.2.53
Tê de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 40mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89626 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 31,04 22,23 37,94 37,94

8.2.54
Te de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 25mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89630

C.P.

1312404166172

- Composição

Própria 04/2024

UN 14,00 41,47 22,23 50,69 709,66

8.2.55
Te de redução, PVC, soldável, DN 60mm x 50mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89630

C.P.

1312404166174

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 66,40 22,23 81,16 81,16

8.2.56
Te de redução, PVC, soldável, DN 75mm x 50mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89630 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 15,00 62,42 22,23 76,30 1.144,50

8.2.57

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 3/4  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

89366 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 17,24 22,23 21,07 84,28

8.2.58

Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm,

x 1/2  instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento

e instalação. af_06/2022

90373 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 92,00 13,84 22,23 16,92 1.556,64

8.2.59

Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 20mm x 1/2",

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89374 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 10,67 22,23 13,04 130,40

8.2.60

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89396 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 25,00 21,61 22,23 26,41 660,25

8.2.61

Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN

25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

90374 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 23,43 22,23 28,64 28,64

8.2.62
Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e

instalação. af_06/2021

102607 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 418,92 22,23 512,05 1.024,10

8.2.63
Caixa d´água em polietileno, 100 litros - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102605

C.P.

1312404166178

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 200,95 22,23 245,62 245,62

8.2.64
Caixa d´água em polietileno 7500 litros - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102619

C.P.

1312302145298

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 5.353,19 22,23 6.543,20 19.629,60

8.2.65
Torneira de boia para caixa d'água, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94796 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 6,00 48,48 22,23 59,26 355,56
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8.2.66
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 3/4" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

99619 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 119,16 22,23 145,65 145,65

8.2.67

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32

mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que

possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

94704 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 27,65 22,23 33,80 33,80

8.2.68
Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2"-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 89374

C.P.

1312404166203

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 11,55 22,23 14,12 84,72

8.2.69
Caixa d´água em polietileno, 250 litros - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 102605

C.P.

1312404166205

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 229,88 22,23 280,98 280,98

8.2.70
Luva de redução, PVC, soldável, DN 50mm x 25mm, instalado

em prumada de água   fornecimento e instalação. af_06/2022

89579 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 12,15 22,23 14,85 44,55

8.2.71

Luva com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4 ,

instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e

instalação. af_06/2022

89381 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 13,07 22,23 15,98 47,94

8.2.72
Aspersor orquídea simples ½” fixo 360º - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI  89409 - orquidário

C.P.

1312404166432

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 31,04 22,23 37,94 227,64

8.2.73
Manomêtro 1/2" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92638

- orquidário

C.P.

1312404165882

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 419,67 22,23 512,96 512,96

8.2.74
Pressostato para rede - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI

92638 - bha - orquidário

C.P.

1312404166560

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 300,74 22,23 367,59 367,59

8.2.75
Bico geiser para fontes  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

89502 - espelho d'água

C.P.

1312404166564

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 321,88 22,23 393,43 1.180,29

8.3 LIMPEZA E EXTRAVASOR 2.151,88

8.3.1
Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN  32 mm -

fornecimento e instalação. af_08/2021

94490 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 47,58 22,23 58,16 407,12

8.3.2
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal

de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89408 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 12,00 9,44 22,23 11,54 138,48

8.3.3

Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm instalado em

reservação de água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94674 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 24,00 8,20 22,23 10,02 240,48

8.3.4

Luva PVC, soldável, DN 32 mm, instalada em reservação de

água de edificação que possua reservatório de

fibra/fibrocimento   fornecimento e instalação. af_06/2016

94659 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 6,36 22,23 7,77 31,08

8.3.5
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89446 -

SINAPI/SC

04/2024

M 29,03 5,62 22,23 6,87 199,44

8.3.6
Tubo, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em prumada de

água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89447 -

SINAPI/SC

04/2024

M 53,15 11,09 22,23 13,56 720,71

8.3.7
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em prumada de água -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89617 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 8,14 22,23 9,95 19,90

8.3.8
Te, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal de

distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89443 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 18,25 22,23 22,31 200,79

8.3.9
Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado

em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022

89622 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 14,76 22,23 18,04 126,28

8.3.10

Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32

mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que
94704 -

SINAPI/SC UN 2,00 27,65 22,23 33,80 67,60
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8.3.10
possua reservatório de fibra/fibrocimento   fornecimento e

instalação. af_06/2016

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 27,65 22,23 33,80 67,60

8.4 VENTILAÇÃO 9.472,20

8.4.1

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89802 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 56,00 9,62 22,23 11,76 658,56

8.4.2

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto

sanitário ou ventilação. af_08/2022

89801 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 102,00 9,03 22,23 11,04 1.126,08

8.4.3

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89827 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 53,00 17,53 22,23 21,43 1.135,79

8.4.4

Terminal de ventilação, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 mm, junta soldável, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

104348 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 41,00 9,43 22,23 11,53 472,73

8.4.5

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.

af_08/2022

89798 -

SINAPI/SC

04/2024

M 355,88 11,58 22,23 14,15 5.035,70

8.4.6

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário

ou ventilação. af_08/2022

89825 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 50,00 15,62 22,23 19,09 954,50

8.4.7
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm -

fornecido e instalado - ref. SINAPI 89829

C.P.

1312404166144

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 36,34 22,23 44,42 88,84

8.5 DRENOS 16.297,02

8.5.1
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89867 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 8,78 22,23 10,73 32,19

8.5.2
Joelho 45 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno

de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104320 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 12,35 22,23 15,10 15,10

8.5.3
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno

de ar-condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89866 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 7,98 22,23 9,75 97,50

8.5.4
Joelho 90 graus, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno

de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104319 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 180,00 10,56 22,23 12,91 2.323,80

8.5.5
Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89865 -

SINAPI/SC

04/2024

M 38,21 18,66 22,23 22,81 871,57

8.5.6
Tubo, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104316 -

SINAPI/SC

04/2024

M 394,14 24,91 22,23 30,45 12.001,56

8.5.7
Te, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

89869 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 11,06 22,23 13,52 13,52

8.5.8
Te, PVC, soldável, DN 32 mm, instalado em dreno de ar

condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022

104324 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 38,00 14,91 22,23 18,22 692,36

8.5.9
Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm -

fornecimento e instalação. af_06/2022

89622 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 14,76 22,23 18,04 18,04

8.5.10
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável,

DN 25mm x 3/4 - fornecimento e instalação. af_06/2022

89383 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 7,15 22,23 8,74 26,22

8.5.11
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 3,25 15,66 22,23 19,14 62,21

8.5.12
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 4,06 28,81 22,23 35,21 142,95

8.6 ESGOTO 135.042,39

8.6.1

Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN

50 x 40 mm, junta soldável e elástica, fornecido e instalado em

104341 -

SINAPI/SC UN 21,00 10,64 22,23 13,01 273,21
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ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 04/2024

8.6.2
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm - fornecido

e instalado - ref. SINAPI 104357

C.P.

1312404166179

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75

8.6.3

Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40

mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89728 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 80,00 12,97 22,23 15,85 1.268,00

8.6.4

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89750 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 67,17 22,23 82,10 164,20

8.6.5

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 17,00 27,07 22,23 33,09 562,53

8.6.6

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150

mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

89855 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 98,21 22,23 120,04 240,08

8.6.7

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89726 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 82,00 10,78 22,23 13,18 1.080,76

8.6.8

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89732 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 41,00 15,33 22,23 18,74 768,34

8.6.9

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 22,44 22,23 27,43 192,01

8.6.10

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89744 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 28,00 26,39 22,23 32,26 903,28

8.6.11

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89724 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 18,00 10,59 22,23 12,94 232,92

8.6.12

Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89731 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 14,74 22,23 18,02 90,10

8.6.13

Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundário

40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI

89731 - bha

C.P.

1312201126568

- Composição

Própria 04/2024

UN 77,00 12,36 22,23 15,11 1.163,47

8.6.14

Junção PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100x50mm, junt elástica, fornecimento e instalação-sinapi

89835

C.P.

131210688775 -

Composição

Própria 04/2024

UN 22,00 32,42 22,23 39,63 871,86

8.6.15

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de

descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89797 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 14,00 47,25 22,23 57,75 808,50

8.6.16
Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x

100 mm - fornecido e instalado - ref. SINAPI 104174

C.P.

1312404166183

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 95,33 22,23 116,52 116,52

8.6.17

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89783 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 15,23 22,23 18,62 186,20

8.6.18

Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89785 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 13,00 25,16 22,23 30,75 399,75

8.6.19

Junção PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

75x50mm, junta elástica, fornecimento e instalação- ref. SINAPI

89835

C.P.

131210688777 -

Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 25,53 22,23 31,21 62,42

8.6.20

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm,

junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89752 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 200,00 7,82 22,23 9,56 1.912,00

8.6.21

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89778 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 102,00 17,28 22,23 21,12 2.154,24

8.6.22

Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de

95693 -

SINAPI/SC UN 11,00 46,09 22,23 56,34 619,74
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esgoto sanitário. af_08/2022 04/2024

8.6.23

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89753 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 148,00 9,20 22,23 11,25 1.665,00

8.6.24

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89774 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 16,00 14,86 22,23 18,16 290,56

8.6.25
Reducao excentrica, PVC, esgoto, DN 100 x 50 mm,  fornecido

e instalado - SINAPI 89549 - bha

C.P.

131210790380 -

Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 16,73 22,23 20,45 40,90

8.6.26
Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm,

fornecido e instalado - ref. SINAPI 89673

C.P.

1312404166185

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 25,34 22,23 30,97 30,97

8.6.27
Reducao excentrica, PVC, esgoto, DN 75 x 50 mm,  fornecido e

instalado - SINAPI 89549 - bha

C.P.

131210790389 -

Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 15,25 22,23 18,64 37,28

8.6.28

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

04/2024

M 302,07 37,38 22,23 45,69 13.801,58

8.6.29

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

04/2024

M 92,10 50,73 22,23 62,01 5.711,12

8.6.30

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89711 -

SINAPI/SC

04/2024

M 194,40 21,79 22,23 26,63 5.176,87

8.6.31

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89712 -

SINAPI/SC

04/2024

M 143,32 26,83 22,23 32,79 4.699,46

8.6.32

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

04/2024

M 52,15 33,21 22,23 40,59 2.116,77

8.6.33

Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal

de esgoto sanitário. af_08/2022

89784 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 23,25 22,23 28,42 28,42

8.6.34

Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN

100 x 100 x 50 mm - fornecimento e instalação - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 89707

C.P.

1312404166828

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 46,67 22,23 57,04 399,28

8.6.35

Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN

150 x 150 x 50 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

 104328

C.P.

1312404166831

- Composição

Própria 04/2024

UN 31,00 73,30 22,23 89,59 2.777,29

8.6.36

Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN

150 x 185 x 75 mm  - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

89708

C.P.

1312404166834

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 94,95 22,23 116,06 232,12

8.6.37
Sifão do tipo flexível em PVC 1  x 1.1/2  - fornecimento e

instalação. af_01/2020

86883 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 12,89 22,23 15,76 63,04

8.6.38
Válvula em plástico 1" para pia, tanque ou lavatório, com ou

sem ladrão - fornecimento e instalação. af_01/2020

86879 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 91,00 10,46 22,23 12,79 1.163,89

8.6.39

Caixa enterrada hidráulica retangular sifonada, em alvenaria

com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m

para rede de esgoto - ref. SINAPI 97906

C.P.

1312404166850

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 517,43 22,23 632,45 3.162,25

8.6.40

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

esgoto. af_12/2020

97906 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 19,00 490,95 22,23 600,09 11.401,71

8.6.41
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,

diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020

98102 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 187,04 22,23 228,62 228,62

8.6.42

Poço de visita em feito em anel de concreto dimensões

mínimas 110x110 cm -  fornecimento e instalação - ref. SINAPI

 98102

C.P.

1312404166852

- Composição
UN 2,00 784,98 22,23 959,48 1.918,96
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 98102
Própria 04/2024

8.6.43

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 5,10 x 2,55 x h=2,6 m, volume

útil: 23 m³-  fornecimento e execução - ref. SINAPI 98087

C.P.

1312404166854

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 18.561,49 22,23 22.687,71 22.687,71

8.6.44

Filtro anaeróbio retangular, em alvenaria com blocos de

concreto, dimensões internas: 4,9 x 3,25 x h=1,65 m, volume

útil: 19m³ - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98093

C.P.

1312404166855

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 26.463,89 22,23 32.346,81 32.346,81

8.6.45 Caixa cloradorada para sistema de esgoto - ref. SINAPI 98102

C.P.

1312404166870

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.010,57 22,23 1.235,22 1.235,22

8.6.46
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 154,18 15,66 22,23 19,14 2.951,01

8.6.47
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 192,72 28,81 22,23 35,21 6.785,67

8.7 DRENAGEM 120.183,62

8.7.1

Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com

blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,96 m,

incluso tamapa concreto - ref. SINAPI 97956 - bha

C.P.

1312110120523

- Composição

Própria 04/2024

UN 9,00 864,67 22,23 1.056,89 9.512,01

8.7.2

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para

rede de drenagem, com grelha de concreto - ref. SINAPI 99253

- bha

C.P.

1312402164409

- Composição

Própria 04/2024

UN 10,00 675,25 22,23 825,36 8.253,60

8.7.3

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para

rede de drenagem, com grelha de concreto - ref. SINAPI 99255

- bha

C.P.

1312402164415

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 926,30 22,23 1.132,22 2.264,44

8.7.4

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para

rede de drenagem. af_12/2020

99253 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 8,00 635,56 22,23 776,84 6.214,72

8.7.5

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos

cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para

rede de drenagem. af_12/2020

99255 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 879,27 22,23 1.074,73 3.224,19

8.7.6

Caixa passagem modulada DN 50cm, em concreto pré-

moldado, dimensões internas: 0,5x0,5x0,5 m - ref. SINAPI

 97934 - bha

C.P.

1312402164451

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 383,80 22,23 469,12 469,12

8.7.7
Caixa passagem modulada DN 60, em concreto pré-moldado,

dimensões internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020

97897 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 473,03 22,23 578,18 2.890,90

8.7.8

Poço de visita para drenagem, circular em concreto armado

diâmetro interno = 0,80 m, profundidadE = 1,00 m, com

tampa - ref. SINAPI  97974 - bha

C.P.

1312402164432

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 966,64 22,23 1.181,52 1.181,52

8.7.9

Poço de visita para drenagem, circular em concreto armado

diâmetro interno = 1,20 m, profundidadE = 1,00 m, com

tampa - ref. SINAPI  97974 - bha

C.P.

1312402164450

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.918,85 22,23 2.345,41 2.345,41

8.7.10
Calha semi-circular DN 130mm - fornecimento e instalação -

 SINAPI 83689 - bha

C.P.

1312303146199

- Composição

Própria 04/2024

M 7,59 70,58 22,23 86,27 654,79

8.7.11
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) -

fornecimento e instalação. af_08/2021

102989 -

SINAPI/SC

04/2024

M 56,55 31,64 22,23 38,67 2.186,79

8.7.12
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) -

fornecimento e instalação. af_08/2021

102990 -

SINAPI/SC

04/2024

M 116,28 38,36 22,23 46,89 5.452,37

8.7.13
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) -

fornecimento e instalação. af_08/2021

102991 -

SINAPI/SC

04/2024

M 44,34 49,53 22,23 60,54 2.684,34

8.7.14
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 50 cm) -

102992 -

SINAPI/SC M 42,00 70,30 22,23 85,93 3.609,06
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8.7.14
fornecimento e instalação. af_08/2021

SINAPI/SC

04/2024

M 42,00 70,30 22,23 85,93 3.609,06

8.7.15
Tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, para dreno -

fornecimento e assentamento. af_07/2021

102704 -

SINAPI/SC

04/2024

M 372,29 12,23 22,23 14,95 5.565,74

8.7.16
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022

89511 -

SINAPI/SC

04/2024

M 9,64 35,87 22,23 43,84 422,62

8.7.17

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida - fornecimento e

assentamento - ref. SINAPI 95567

C.P.

1312302145091

- Composição

Própria 04/2024

M 309,73 74,59 22,23 91,17 28.238,08

8.7.18

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95567 -

SINAPI/SC

04/2024

M 120,65 68,76 22,23 84,05 10.140,63

8.7.19

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95568 -

SINAPI/SC

04/2024

M 24,83 86,44 22,23 105,66 2.623,54

8.7.20

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 500 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95569 -

SINAPI/SC

04/2024

M 30,09 121,97 22,23 149,08 4.485,82

8.7.21

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida - fornecimento e

assentamento - ref. SINAPI 95569

C.P.

1312302145092

- Composição

Própria 04/2024

M 10,35 159,24 22,23 194,64 2.014,52

8.7.22
Aplicação de manta geotêxtil para drenagem  - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 104515

C.P.

1312404166125

- Composição

Própria 04/2024

M2 350,46 27,78 22,23 33,96 11.901,62

8.7.23
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 60,93 15,66 22,23 19,14 1.166,20

8.7.24
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 76,16 28,81 22,23 35,21 2.681,59

8.8 PLUVIAL 66.181,21

8.8.1
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 100 mm - fornecido e instalado

- ref. SINAPI 104326

C.P.

1312404166190

- Composição

Própria 04/2024

UN 11,00 34,90 22,23 42,66 469,26

8.8.2
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 150 mm - fornecido e instalado

- ref. SINAPI 104326

C.P.

1312404166191

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 69,70 22,23 85,19 255,57

8.8.3
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 75 mm - fornecido e instalado

- ref. SINAPI 104326

C.P.

1312404166192

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 28,43 22,23 34,75 556,00

8.8.4
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm - fornecido

e instalado - ref. SINAPI 104357

C.P.

1312404166179

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75

8.8.5

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN

100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89812 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 26,00 68,52 22,23 83,75 2.177,50

8.8.6
Curva longa, 90 graus, PVC ocre, junta elástica, DN 150 mm,

para coletor predial de esgoto. af_06/2022

104064 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 143,22 22,23 175,06 1.750,60

8.8.7

Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75

mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de

esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022

89808 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 18,00 50,13 22,23 61,27 1.102,86

8.8.8

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga

ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89746 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 27,07 22,23 33,09 99,27

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 89855 -
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8.8.9 mm, junta elástica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo

de esgoto sanitário. af_08/2022

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 98,21 22,23 120,04 240,08

8.8.10

Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89739 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 22,44 22,23 27,43 109,72

8.8.11

Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm,

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou

ramal de esgoto sanitário. af_08/2022

89774 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 13,00 14,86 22,23 18,16 236,08

8.8.12
Redução excêntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm,

fornecido e instalado - ref. SINAPI 89673

C.P.

1312404166185

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 25,34 22,23 30,97 123,88

8.8.13

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido

e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto

sanitário. af_08/2022

89714 -

SINAPI/SC

04/2024

M 79,67 37,38 22,23 45,69 3.640,12

8.8.14

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido

e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário.

af_08/2022

89849 -

SINAPI/SC

04/2024

M 75,40 50,73 22,23 62,01 4.675,55

8.8.15

Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e

instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

af_08/2022

89713 -

SINAPI/SC

04/2024

M 143,87 33,21 22,23 40,59 5.839,68

8.8.16

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 200 mm, junta rígida - fornecimento e

assentamento - ref. SINAPI 95567

C.P.

1312302145091

- Composição

Própria 04/2024

M 56,14 74,59 22,23 91,17 5.118,28

8.8.17

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 300 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95567 -

SINAPI/SC

04/2024

M 87,26 68,76 22,23 84,05 7.334,20

8.8.18

Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas

pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local

com baixo nível de interferências - fornecimento e

assentamento. af_12/2015

95568 -

SINAPI/SC

04/2024

M 106,51 86,44 22,23 105,66 11.253,85

8.8.19
Caixa de areia com grelha plástica  fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 98110

C.P.

1312404166843

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 335,15 22,23 409,65 409,65

8.8.20

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99260 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 31,00 479,14 22,23 585,65 18.155,15

8.8.21

Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos

de concreto, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de

drenagem. af_12/2020

99262 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 679,68 22,23 830,77 830,77

8.8.22
Tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, para dreno -

fornecimento e assentamento. af_07/2021

102704 -

SINAPI/SC

04/2024

M 6,08 12,23 22,23 14,95 90,90

8.8.23
Escavação mecanizada de valas para passagem de tubulações.

af_02/2021

102325 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 26,80 15,66 22,23 19,14 512,95

8.8.24
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

compactador de solos de percussão. af_08/2023

104740 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 33,50 28,81 22,23 35,21 1.179,54

9 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO E GASES MEDICINAIS 1.194.387,29

9.1 CLIMATIZAÇÃO 1.183.976,51

9.1.1

Tubo em cobre flexível, DN 1/4", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação. af_12/2015

97331 -

SINAPI/SC

04/2024

M 125,00 25,52 22,23 31,19 3.898,75

9.1.2

Tubo em cobre flexível, DN 3/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação. af_12/2015

97332 -

SINAPI/SC

04/2024

M 122,70 41,34 22,23 50,53 6.200,03

9.1.3

Tubo em cobre flexível, DN 1/2", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação. af_12/2015

97333 -

SINAPI/SC

04/2024

M 161,00 52,82 22,23 64,56 10.394,16

9.1.4

Tubo em cobre flexível, DN 5/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central   fornecimento e instalação. af_12/2015

97334 -

SINAPI/SC

04/2024

M 100,80 64,49 22,23 78,83 7.946,06

C.P.
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9.1.5

Tubo em cobre flexível, DN 3/4", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97332

C.P.

1312404166890

- Composição

Própria 04/2024

M 24,40 94,20 22,23 115,14 2.809,42

9.1.6

Tubo em cobre flexível, DN 7/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97332

C.P.

1312404166890

- Composição

Própria 04/2024

M 62,90 94,20 22,23 115,14 7.242,31

9.1.7

Tubo em cobre, DN 1.1/8", com isolamento, instalado em

ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora

central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 97332

C.P.

1312404166903

- Composição

Própria 04/2024

M 48,20 128,88 22,23 157,53 7.592,95

9.1.8

Tubo em cobre flexível, DN 1.1/4", com isolamento, instalado

em ramal de alimentação de ar condicionado com

condensadora central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

97332

C.P.

1312404166907

- Composição

Própria 04/2024

M 10,70 186,79 22,23 228,31 2.442,92

9.1.9

Tubo em cobre flexível, DN 1.1/2", com isolamento, instalado

em ramal de alimentação de ar condicionado com

condensadora central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

97332

C.P.

1312404166909

- Composição

Própria 04/2024

M 30,60 211,89 22,23 258,99 7.925,09

9.1.10

Tubo em cobre flexível, DN 1.5/8", com isolamento, instalado

em ramal de alimentação de ar condicionado com

condensadora central - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

97332

C.P.

1312404166918

- Composição

Própria 04/2024

M 13,90 251,10 22,23 306,92 4.266,19

9.1.11
Duto flexível aluminizado com isolamento, DN 6" -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96559

C.P.

1312404166920

- Composição

Própria 04/2024

M 3,00 34,17 22,23 41,77 125,31

9.1.12

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91836 -

SINAPI/SC

04/2024

M 380,00 20,67 22,23 25,26 9.598,80

9.1.13
Cabo de cobre flexível isolado, PP 4 x 1,5 mm² - fornecimento

e instalação - ref. SINAPI 91924

C.P.

1312404166924

- Composição

Própria 04/2024

M 383,00 12,79 22,23 15,63 5.986,29

9.1.14
Duto chapa de aço galvanizada E = 0,50 mm (4,00 kg/m2) -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98325

C.P.

1312404166925

- Composição

Própria 04/2024

M² 207,50 131,60 22,23 160,85 33.376,38

9.1.15
Duto chapa de aço galvanizada  E = 0,64 mm (5,12 kg/m2)-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98326

C.P.

1312404166926

- Composição

Própria 04/2024

M² 15,63 120,59 22,23 147,40 2.303,86

9.1.16
Duto chapa de aço galvanizada  E = 0,80 mm (6,40 kg/m2) -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98327

C.P.

1312404166927

- Composição

Própria 04/2024

M² 20,31 128,00 22,23 156,45 3.177,50

9.1.17

Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para

circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e

instalação. af_03/2023

91831 -

SINAPI/SC

04/2024

M 3,00 17,02 22,23 20,80 62,40

9.1.18
Caixa passagem para split  - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 92870

C.P.

1312404166929

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 45,03 22,23 55,04 275,20

9.1.19
Válvula de retorno para duto 250mm metálica - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166932

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 272,02 22,23 332,49 664,98

9.1.20

Grelha de tomada de ar, 1025 x 125mm , fixação com

parafusos - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

(instalada na fachada)

C.P.

1312404166946

- Composição

Própria 04/2024

UN 37,00 314,61 22,23 384,55 14.228,35

9.1.21
Grelha de retorno de ar, 525 x 225mm , fixação com parafusos

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312404166943

- Composição

Própria 04/2024

UN 32,00 319,53 22,23 390,56 12.497,92

9.1.22
Grelha de retorno de ar, 625 x 225 mm , fixação com

parafusos - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312404166945

- Composição
UN 4,00 340,23 22,23 415,86 1.663,44

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 60



Própria 04/2024

9.1.23
Grelha de retorno de ar, 1025 x 225mm , fixação com

parafusos - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312404166947

- Composição

Própria 04/2024

UN 16,00 542,76 22,23 663,42 10.614,72

9.1.24

Grelha de tomada de ar, 1025 x 125mm , fixação com

parafusos - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

(instalada no forro)

C.P.

1312404166946

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 314,61 22,23 384,55 2.691,85

9.1.25
Difusor quadrado de quadro vias, dimensões 305x305mm com

caixa plemum - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166938

- Composição

Própria 04/2024

UN 32,00 487,49 22,23 595,86 19.067,52

9.1.26
Difusor quadrado de quadro vias, dimensões 491x491mm com

caixa plemum - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166934

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 521,03 22,23 636,85 12.737,00

9.1.27
Difusor de retorno de ar redondo, com diâmetro de 100mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166941

- Composição

Própria 04/2024

UN 73,00 79,80 22,23 97,54 7.120,42

9.1.28
Difusor de retorno de ar redondo, com diâmetro de 150mm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166940

- Composição

Própria 04/2024

UN 32,00 106,29 22,23 129,92 4.157,44

9.1.29
Veneziana externa, 300 x 300 mm , fixação com parafusos -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312404166948

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 227,60 22,23 278,20 1.391,00

9.1.30
Veneziana externa , 355 x 355mm , fixação com parafusos -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91341

C.P.

1312404166949

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 307,73 22,23 376,14 1.504,56

9.1.31
Barra rosca  3/8"  para fxação de tubos e dutos, incluso porca e

arruela  -fornecimento e instalação - ref. SINAPI 91170

C.P.

1312404166963

- Composição

Própria 04/2024

M 1.143,00 17,91 22,23 21,89 25.020,27

9.1.32
Perfilado galvanizado perfurado 38x38 mm - fornecimento e

execução - ref. SINAPI 100308

C.P.

1312404166964

- Composição

Própria 04/2024

M 212,00 13,53 22,23 16,54 3.506,48

9.1.33
Ventilador heliocentrífugo inline, cor branca, vazão máx 1430

m³/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166975

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 6.054,02 22,23 7.399,83 36.999,15

9.1.34
Ventilador heliocentrífugo inline, cor branca, vazão máx 1030

m³/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92870

C.P.

1312404166977

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 1.808,29 22,23 2.210,27 11.051,35

9.1.35
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

7.500 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103244

C.P.

1312404167073

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 6.612,14 22,23 8.082,02 16.164,04

9.1.36
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

9.600 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103244

C.P.

1312404167079

- Composição

Própria 04/2024

UN 20,00 6.038,14 22,23 7.380,42 147.608,40

9.1.37
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

12.300 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103244

C.P.

1312404167081

- Composição

Própria 04/2024

UN 12,00 6.501,74 22,23 7.947,08 95.364,96

9.1.38
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

15.400 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103244

C.P.

1312404167084

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 5.084,28 22,23 6.214,52 24.858,08

9.1.39
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

19.100 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103244

C.P.

1312404167086

- Composição
UN 3,00 6.600,73 22,23 8.068,07 24.204,21
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9.1.40
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

24.200 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103254

C.P.

1312404167088

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 6.714,62 22,23 8.207,28 41.036,40

9.1.41
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

30.700 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103261

C.P.

1312404167090

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 7.187,05 22,23 8.784,73 52.708,38

9.1.42
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto,

 38.200 btu/h - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103263

C.P.

1312404167094

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 14.287,71 22,23 17.463,87 34.927,74

9.1.43

Unidade externa de climatização bomba de calor vrv 495.000

btu/h, composta por condensadorar modulares - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 103263

C.P.

1312404167098

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 172.989,88 22,23 211.445,53 211.445,53

9.1.44

Unidade externa de climatização bomba de calor vrv 556.000

btu/h, composta por condensadorar modulares - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 103263

C.P.

1312404167099

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 186.318,61 22,23 227.737,24 227.737,24

9.1.45
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensões 998 x 246 x

118 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98325

C.P.

1312404167137

- Composição

Própria 04/2024

UN 15,00 140,43 22,23 171,65 2.574,75

9.1.46
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensões 695 x 246 x

118 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98325

C.P.

1312404167139

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 132,89 22,23 162,43 649,72

9.1.47
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensões 550 x 246 x

118 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98325

C.P.

1312404167140

- Composição

Própria 04/2024

UN 33,00 129,27 22,23 158,01 5.214,33

9.1.48
Caixa de filtro com filtro tipo placa f9, dimensões 637 x 334 x

400 mm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 98325

C.P.

1312404167142

- Composição

Própria 04/2024

UN 33,00 469,62 22,23 574,02 18.942,66

9.2 GASES MEDICINAIS 10.410,78

9.2.1

Tubo em cobre rígido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

fornecimento e instalação. af_04/2022

103836 -

SINAPI/SC

04/2024

M 55,00 95,84 22,23 117,15 6.443,25

9.2.2

Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda,

instalado em ramal e sub-ramal de gás medicinal -

fornecimento e instalação. af_04/2022

103841 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 40,00 29,43 22,23 35,97 1.438,80

9.2.3
Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 3/4'' - fornecimento e

instalação. af_08/2021

95249 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 57,27 22,23 70,00 700,00

9.2.4

Conector em bronze/latão, DN 22 mm x 3/4", sem anel de

solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gás

medicinal - fornecimento e instalação. af_04/2022

103858 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 10,00 26,03 22,23 31,82 318,20

9.2.5
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,43 89,32 22,23 109,18 265,31

9.2.6
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de

percussão. af_08/2023

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 2,43 27,19 22,23 33,23 80,75

9.2.7

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas

(exceto perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020

100758 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,41 54,70 22,23 66,86 428,57

9.2.8
Caixa de passagem 150x150mm em aluminio - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 101798

C.P.

1312304148105

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 120,41 22,23 147,18 735,90

10 REVESTIMENTOS 1.063.069,83

10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 811.211,12
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10.1.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 740.871,42

10.1.1.1 PISO 290.614,20

10.1.1.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 63,76 708,96 22,23 866,56 55.251,87

10.1.1.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 51,29 156,23 22,23 190,96 9.794,34

10.1.1.1.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre

5 m² e 10 m². af_06/2014

87262 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 61,92 141,78 22,23 173,30 10.730,74

10.1.1.1.4

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_06/2014

87263 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.011,07 130,69 22,23 159,74 161.508,32

10.1.1.1.5

Revestimento cerâmico antiderrapante para piso com placas de

dimensões 60x60 cm. cerâmica resistente a abrasão pei 5

(cinco) e coeficiente de atrito 04, assentado sobre argamassa

ac-ii e rejunte epoxi. ref. SINAPI 87257 - bha

C.P.

1312201126088

- Composição

Própria 04/2024

M2 39,92 93,70 22,23 114,53 4.572,04

10.1.1.1.6 Rodapé cerâmico antiderrapante de 7cm de altura . af_06/2014

88650 -

SINAPI/SC

04/2024

M 9,40 14,42 22,23 17,63 165,72

10.1.1.1.7
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.

af_09/2020

101739 -

SINAPI/SC

04/2024

M 871,24 30,35 22,23 37,10 32.323,00

10.1.1.1.8
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

04/2024

M 24,30 110,76 22,23 135,38 3.289,73

10.1.1.1.9
Piso tátil emborrachado, alerta e direcional, dimensões de

25x25cm colado - fornecido e instalado

C.P.

1312205134430

- Composição

Própria 04/2024

M² 45,43 233,72 22,23 285,68 12.978,44

10.1.1.2 PAREDE 251.428,04

10.1.1.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3.760,60 4,91 22,23 6,00 22.563,60

10.1.1.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 549,83 35,32 22,23 43,17 23.736,16

10.1.1.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3.210,77 39,47 22,23 48,24 154.887,54

10.1.1.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm aplicadas na altura

inteira das paredes.  af_02/2023_pe

87265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 549,83 68,28 22,23 83,46 45.888,81

10.1.1.2.5

Isolamento acústico (compressor) com espuma de poliuretano,

com densidade de 30kg/m³,  com propriedade anti-chama , cor

cinza (ref SINAPI 84098-bha

C.P.

1312203130490

- Composição

Própria 04/2024

UN 17,28 50,82 22,23 62,12 1.073,43

10.1.1.2.6
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 166,00 16,16 22,23 19,75 3.278,50

10.1.1.3 TETO 198.829,18

10.1.1.3.1

Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com

acabamento liso, fixação com perfis "t", tirante e cantoneira -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96113 - bha

C.P.

1312108117274

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.275,20 127,56 22,23 155,92 198.829,18

10.1.2 GUARITA 5.020,29

10.1.2.1 PISO 1.234,14

10.1.2.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

87301 -

SINAPI/SC M3 0,20 708,96 22,23 866,56 173,31
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betoneira 400 l. af_08/2019 04/2024

10.1.2.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,97 156,23 22,23 190,96 758,11

10.1.2.1.3
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.

af_09/2020

101739 -

SINAPI/SC

04/2024

M 5,97 30,35 22,23 37,10 221,49

10.1.2.1.4
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

04/2024

M 0,60 110,76 22,23 135,38 81,23

10.1.2.2 PAREDE 3.236,02

10.1.2.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 42,57 4,91 22,23 6,00 255,42

10.1.2.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 11,07 35,32 22,23 43,17 477,89

10.1.2.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 31,50 39,47 22,23 48,24 1.519,56

10.1.2.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm aplicadas na altura

inteira das paredes.  af_02/2023_pe

87265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 11,07 68,28 22,23 83,46 923,90

10.1.2.2.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 3,00 16,16 22,23 19,75 59,25

10.1.2.3 TETO 550,13

10.1.2.3.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,25 15,24 22,23 18,63 135,07

10.1.2.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,25 46,84 22,23 57,25 415,06

10.1.3 ESPAÇO COBERTO 17.596,13

10.1.3.1 PISO 6.118,52

10.1.3.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,75 708,96 22,23 866,56 649,92

10.1.3.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,70 156,23 22,23 190,96 1.661,35

10.1.3.1.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área entre

5 m² e 10 m². af_06/2014

87262 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,30 141,78 22,23 173,30 1.091,79

10.1.3.1.4
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.

af_09/2020

101739 -

SINAPI/SC

04/2024

M 15,21 30,35 22,23 37,10 564,29

10.1.3.1.5
Piso tátil emborrachado, alerta e direcional, dimensões de

25x25cm colado - fornecido e instalado

C.P.

1312205134430

- Composição

Própria 04/2024

M² 7,53 233,72 22,23 285,68 2.151,17

10.1.3.2 PAREDE 10.289,32

10.1.3.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 137,29 4,91 22,23 6,00 823,74

10.1.3.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 34,50 35,32 22,23 43,17 1.489,37

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada
87529 -
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10.1.3.2.3
1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

SINAPI/SC

04/2024

M2 102,79 39,47 22,23 48,24 4.958,59

10.1.3.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm aplicadas na altura

inteira das paredes.  af_02/2023_pe

87265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 34,50 68,28 22,23 83,46 2.879,37

10.1.3.2.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 7,00 16,16 22,23 19,75 138,25

10.1.3.3 TETO 1.188,29

10.1.3.3.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 15,66 15,24 22,23 18,63 291,75

10.1.3.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 15,66 46,84 22,23 57,25 896,54

10.1.4 ORQUIDÁRIO 44.035,87

10.1.4.1 PISO 26.256,26

10.1.4.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 1,66 708,96 22,23 866,56 1.438,49

10.1.4.1.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor

que 5 m². af_06/2014

87261 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 13,40 156,23 22,23 190,96 2.558,86

10.1.4.1.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato

de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área maior

que 10 m². af_06/2014

87263 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 19,71 130,69 22,23 159,74 3.148,48

10.1.4.1.4
Execução de piso de concreto concregrama, cor natural,

espessura 8 cm - ref. SINAPI 92398

C.P.

1312301144138

- Composição

Própria 04/2024

M2 104,96 128,27 22,23 156,78 16.455,63

10.1.4.1.5
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.

af_09/2020

101739 -

SINAPI/SC

04/2024

M 21,42 30,35 22,23 37,10 794,68

10.1.4.1.6
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

af_09/2020

98689 -

SINAPI/SC

04/2024

M 13,74 110,76 22,23 135,38 1.860,12

10.1.4.2 PAREDE 14.494,77

10.1.4.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 184,55 4,91 22,23 6,00 1.107,30

10.1.4.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 53,18 35,32 22,23 43,17 2.295,78

10.1.4.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 131,37 39,47 22,23 48,24 6.337,29

10.1.4.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm aplicadas na altura

inteira das paredes.  af_02/2023_pe

87265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 53,18 68,28 22,23 83,46 4.438,40

10.1.4.2.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 16,00 16,16 22,23 19,75 316,00

10.1.4.3 TETO 3.284,84

10.1.4.3.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 43,29 15,24 22,23 18,63 806,49

10.1.4.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 43,29 46,84 22,23 57,25 2.478,35
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10.1.5 SUBESTAÇÃO 878,67

10.1.5.1 PAREDE 691,24

10.1.5.1.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 12,38 4,91 22,23 6,00 74,28

10.1.5.1.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 12,38 39,47 22,23 48,24 597,21

10.1.5.1.3
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75

10.1.5.2 TETO 187,43

10.1.5.2.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,47 15,24 22,23 18,63 46,02

10.1.5.2.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,47 46,84 22,23 57,25 141,41

10.1.6 ABRIGO RESÍDUOS 2.808,74

10.1.6.1 PISO 378,86

10.1.6.1.1

Argamassa traço 1:4 (em volume de cimento e areia média

úmida) para contrapiso h=5cm, preparo mecânico com

betoneira 400 l. af_08/2019

87301 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 0,12 708,96 22,23 866,56 103,99

10.1.6.1.2

Revestimento cerâmico antiderrapante para piso com placas de

dimensões 60x60 cm. cerâmica resistente a abrasão pei 5

(cinco) e coeficiente de atrito 04, assentado sobre argamassa

ac-ii e rejunte epoxi. ref. SINAPI 87257 - bha

C.P.

1312201126088

- Composição

Própria 04/2024

M2 2,40 93,70 22,23 114,53 274,87

10.1.6.2 PAREDE 2.247,77

10.1.6.2.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto

internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com

preparo em betoneira 400l. af_10/2022

87879 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 22,00 4,91 22,23 6,00 132,00

10.1.6.2.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87535 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 13,20 35,32 22,23 43,17 569,84

10.1.6.2.3

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em faces internas de paredes, com execução de

taliscas. af_06/2014

87529 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,80 39,47 22,23 48,24 424,51

10.1.6.2.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo

esmaltada extra de dimensões 10x10 cm aplicadas na altura

inteira das paredes.  af_02/2023_pe

87265 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 13,20 68,28 22,23 83,46 1.101,67

10.1.6.2.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75

10.1.6.3 TETO 182,11

10.1.6.3.1

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,40 15,24 22,23 18,63 44,71

10.1.6.3.2

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, com execução de taliscas. af_03/2015

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,40 46,84 22,23 57,25 137,40

10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 251.858,71

10.2.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 195.327,05

10.2.1.1

Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 (um mês de

locação) - um mes locação

C.P.

1312110120161

- Composição
M/MES 242,00 48,29 22,23 59,02 14.282,84
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locação) - um mes locação
Própria 04/2024

10.2.1.2

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.927,17 8,85 22,23 10,82 20.851,98

10.2.1.3

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.927,17 58,68 22,23 71,72 138.216,63

10.2.1.4 Friso negativo em fachada   - fornecimento e execução - bha

C.P.

1312302145387

- Composição

Própria 04/2024

M 783,50 12,96 22,23 15,84 12.410,64

10.2.1.5

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022 (beiral)

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 117,73 15,24 22,23 18,63 2.193,31

10.2.1.6

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015 (beiral)

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 117,73 46,84 22,23 57,25 6.740,04

10.2.1.7
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 31,98 16,16 22,23 19,75 631,61

10.2.2 GUARITA 9.427,32

10.2.2.1
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 04/2024

M/MES 21,00 48,29 22,23 59,02 1.239,42

10.2.2.2

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 91,16 8,85 22,23 10,82 986,35

10.2.2.3

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 91,16 58,68 22,23 71,72 6.538,00

10.2.2.4 Friso negativo em fachada   - fornecimento e execução - bha

C.P.

1312302145387

- Composição

Própria 04/2024

M 21,00 12,96 22,23 15,84 332,64

10.2.2.5

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022 (beiral)

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,58 15,24 22,23 18,63 66,70

10.2.2.6

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015 (beiral)

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,58 46,84 22,23 57,25 204,96

10.2.2.7
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 3,00 16,16 22,23 19,75 59,25

10.2.3 ESPAÇO COBERTO 35.969,40

10.2.3.1
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 04/2024

M/MES 162,00 48,29 22,23 59,02 9.561,24

10.2.3.2

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 283,83 8,85 22,23 10,82 3.071,04

10.2.3.3

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 283,83 58,68 22,23 71,72 20.356,29

C.P.

1312302145387
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10.2.3.4 Friso negativo em fachada   - fornecimento e execução - bha
1312302145387

- Composição

Própria 04/2024

M 162,00 12,96 22,23 15,84 2.566,08

10.2.3.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 21,00 16,16 22,23 19,75 414,75

10.2.4 SUBESTAÇÃO 1.634,17

10.2.4.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 19,32 8,85 22,23 10,82 209,04

10.2.4.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 19,32 58,68 22,23 71,72 1.385,63

10.2.4.3
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 2,00 16,16 22,23 19,75 39,50

10.2.5 ABRIGO DE RESIDUOS 2.454,16

10.2.5.1

Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e

estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.

argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l.

af_10/2022

87905 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 26,91 8,85 22,23 10,82 291,17

10.2.5.2

Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo

mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em

panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25

mm. af_08/2022

87775 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 26,91 58,68 22,23 71,72 1.929,99

10.2.5.3

Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com

desempenadeira dentada. argamassa industrializada com

preparo manual. af_10/2022 (beiral)

87886 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,55 15,24 22,23 18,63 47,51

10.2.5.4

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço

1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada

manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de

taliscas. af_03/2015 (beiral)

90406 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,55 46,84 22,23 57,25 145,99

10.2.5.5
Aditivo para impermeabilização aplicados em argamassa - ref.

SINAPI 98562

C.P.

1312404166980

- Composição

Própria 04/2024

L 2,00 16,16 22,23 19,75 39,50

10.2.6 CHAFARIZ 7.046,61

10.2.6.1

Revestimento cerâmico para paredes externas com placas tipo

esmaltada, de dimensões 10x10 cm, argamassa e rejunte - ref.

SINAPI 104459

C.P.

1312305148231

- Composição

Própria 04/2024

M2 84,33 68,36 22,23 83,56 7.046,61

11 PINTURAS 349.226,17

11.1 PINTURA INTERNA 238.898,87

11.1.1 EDIFICAÇÃO - UBSF 218.667,08

11.1.1.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2.595,09 20,92 22,23 25,57 66.356,45

11.1.1.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2.595,09 3,82 22,23 4,67 12.119,07

11.1.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

C.P.

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 2.595,09 24,85 22,23 30,37 78.812,88

11.1.1.4 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 358,43 33,65 22,23 41,13 14.742,23

11.1.1.5
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021

102229 -

SINAPI/SC M2 358,43 27,38 22,23 33,47 11.996,65
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acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021
04/2024

11.1.1.6

Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

sintético acetinado em madeira, aplicação manual, 3 demãos.

af_05/2021 - ref. SINAPI 102497

C.P.

1312302145614

- Composição

Própria 04/2024

M 861,24 6,65 22,23 8,13 7.001,88

11.1.1.7
Protetor de parede, do tipo bate maca em PVC, largura 20cm -

fornecimento e instalações - ref. SINAPI 101739

C.P.

1312404167112

- Composição

Própria 04/2024

M 187,16 120,81 22,23 147,67 27.637,92

11.1.2 GUARITA 1.757,36

11.1.2.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 13,12 20,92 22,23 25,57 335,48

11.1.2.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 13,12 3,82 22,23 4,67 61,27

11.1.2.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

C.P.

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 13,12 24,85 22,23 30,37 398,45

11.1.2.4
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,97 36,14 22,23 44,17 175,35

11.1.2.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 3,97 4,86 22,23 5,94 23,58

11.1.2.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145612

- Composição

Própria 04/2024

M2 3,97 28,29 22,23 34,58 137,28

11.1.2.7 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,74 33,65 22,23 41,13 318,35

11.1.2.8
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021

102229 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 7,74 27,38 22,23 33,47 259,06

11.1.2.9

Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

sintético acetinado em madeira, aplicação manual, 3 demãos.

af_05/2021 - ref. SINAPI 102497

C.P.

1312302145614

- Composição

Própria 04/2024

M 5,97 6,65 22,23 8,13 48,54

11.1.3 ESPAÇO COBERTO 5.686,55

11.1.3.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 49,37 20,92 22,23 25,57 1.262,39

11.1.3.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 49,37 3,82 22,23 4,67 230,56

11.1.3.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

C.P.

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 49,37 24,85 22,23 30,37 1.499,37

11.1.3.4
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 15,66 36,14 22,23 44,17 691,70

11.1.3.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 15,66 4,86 22,23 5,94 93,02

11.1.3.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145612

- Composição

Própria 04/2024

M2 15,66 28,29 22,23 34,58 541,52

11.1.3.7 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 16,68 33,65 22,23 41,13 686,05

11.1.3.8
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021

102229 -

SINAPI/SC M2 16,68 27,38 22,23 33,47 558,28
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acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021
04/2024

11.1.3.9

Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

sintético acetinado em madeira, aplicação manual, 3 demãos.

af_05/2021 - ref. SINAPI 102497

C.P.

1312302145614

- Composição

Própria 04/2024

M 15,21 6,65 22,23 8,13 123,66

11.1.4 ORQUIDÁRIO 10.741,94

11.1.4.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 80,13 20,92 22,23 25,57 2.048,92

11.1.4.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 80,13 3,82 22,23 4,67 374,21

11.1.4.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

C.P.

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 80,13 24,85 22,23 30,37 2.433,55

11.1.4.4
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,24 36,14 22,23 44,17 1.954,08

11.1.4.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 44,24 4,86 22,23 5,94 262,79

11.1.4.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145612

- Composição

Própria 04/2024

M2 44,24 28,29 22,23 34,58 1.529,82

11.1.4.7 Pintura fundo nivelador alquídico em madeira. af_01/2021

102197 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 25,85 33,65 22,23 41,13 1.063,21

11.1.4.8
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético

acetinado em madeira, 3 demãos. af_01/2021

102229 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 25,85 27,38 22,23 33,47 865,20

11.1.4.9

Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte

sintético acetinado em madeira, aplicação manual, 3 demãos.

af_05/2021 - ref. SINAPI 102497

C.P.

1312302145614

- Composição

Própria 04/2024

M 25,85 6,65 22,23 8,13 210,16

11.1.5 SUBESTAÇÃO 1.309,30

11.1.5.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 12,38 20,92 22,23 25,57 316,56

11.1.5.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 12,38 3,82 22,23 4,67 57,81

11.1.5.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

C.P.

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 12,38 24,85 22,23 30,37 375,98

11.1.5.4
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,60 36,14 22,23 44,17 291,52

11.1.5.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 6,60 4,86 22,23 5,94 39,20

11.1.5.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145612

- Composição

Própria 04/2024

M2 6,60 28,29 22,23 34,58 228,23

11.1.6 ABRIGO RESÍDUOS 736,64

11.1.6.1
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas

demãos. af_06/2014

88497 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,80 20,92 22,23 25,57 225,02

11.1.6.2
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

af_06/2014

88485 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 8,80 3,82 22,23 4,67 41,10

C.P.
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11.1.6.3
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em

paredes, três demãos - ref. SINAPI 88489

1312302145611

- Composição

Própria 04/2024

M2 8,80 24,85 22,23 30,37 267,26

11.1.6.4
Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos.

af_06/2014

88496 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,40 36,14 22,23 44,17 106,01

11.1.6.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,40 4,86 22,23 5,94 14,26

11.1.6.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145612

- Composição

Própria 04/2024

M2 2,40 28,29 22,23 34,58 82,99

11.2 PINTURA EXTERNA 110.327,30

11.2.1 UBSF - EDIFICAÇÃO 87.119,85

11.2.1.1

Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - um mês de

locação

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 04/2024

M/MES 242,00 48,29 22,23 59,02 14.282,84

11.2.1.2
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 1.927,17 4,11 22,23 5,02 9.674,39

11.2.1.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_06/2014

88423 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 745,12 20,08 22,23 24,54 18.285,24

11.2.1.4
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

três demãos - ref. SINAPI 95626

C.P.

1312302145630

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.182,05 27,76 22,23 33,93 40.106,96

11.2.1.5
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 117,73 4,86 22,23 5,94 699,32

11.2.1.6
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145631

- Composição

Própria 04/2024

M2 117,73 28,29 22,23 34,58 4.071,10

11.2.2 GUARITA 3.253,93

11.2.2.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 111,86 4,11 22,23 5,02 561,54

11.2.2.2
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas, uma cor. af_06/2014

88423 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 42,67 20,08 22,23 24,54 1.047,12

11.2.2.3
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

três demãos - ref. SINAPI 95626

C.P.

1312302145630

- Composição

Própria 04/2024

M2 48,49 27,76 22,23 33,93 1.645,27

11.2.3 ESPAÇO COBERTO 13.833,02

11.2.3.1

Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso

montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - um mês de

locação

C.P.

1312110120161

- Composição

Própria 04/2024

M/MES 62,40 48,29 22,23 59,02 3.682,85

11.2.3.2
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 329,02 4,11 22,23 5,02 1.651,68

11.2.3.3
Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em

paredes externas , uma cor. af_06/2014

88423 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 283,83 20,08 22,23 24,54 6.965,19

11.2.3.4
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

três demãos - ref. SINAPI 95626

C.P.

1312302145630

- Composição

Própria 04/2024

M2 45,19 27,76 22,23 33,93 1.533,30

11.2.4 SUBESTAÇÃO 752,52

88415 -
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11.2.4.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas de casas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 19,32 4,11 22,23 5,02 96,99

11.2.4.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

três demãos - ref. SINAPI 95626

C.P.

1312302145630

- Composição

Própria 04/2024

M2 19,32 27,76 22,23 33,93 655,53

11.2.5 ABRIGO DE RESÍDUOS 1.151,48

11.2.5.1
Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes

externas de casas. af_06/2014

88415 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 26,91 4,11 22,23 5,02 135,09

11.2.5.2
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas,

três demãos - ref. SINAPI 95626

C.P.

1312302145630

- Composição

Própria 04/2024

M2 26,91 27,76 22,23 33,93 913,06

11.2.5.3
Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão.

af_06/2014

88484 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,55 4,86 22,23 5,94 15,15

11.2.5.4
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto,

três demãos - ref. SINAPI 88488

C.P.

1312302145631

- Composição

Própria 04/2024

M2 2,55 28,29 22,23 34,58 88,18

11.2.6 PISO - DEMARCAÇÃO VAGAS 4.216,50

11.2.6.1

Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vagas

acessíveis)

102513 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 29,78 50,23 22,23 61,40 1.828,49

11.2.6.2
Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcação

com fita adesiva e aplicação com rolo. af_05/2021 (vaga idoso)

102513 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,10 50,23 22,23 61,40 128,94

11.2.6.3
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e  =

30 cm, aplicação manual. af_05/2021

102501 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 34,00 25,92 22,23 31,68 1.077,12

11.2.6.4
Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E = 10 cm,

aplicação manual. af_05/2021

102500 -

SINAPI/SC

04/2024

M 207,36 4,66 22,23 5,70 1.181,95

12 LOUÇAS, ACESSÓRIOS, METAIS E BANCADAS 451.525,49

12.1 LOUÇAS 40.268,47

12.1.1 EDIFICAÇÃO - UBSF 31.287,93

12.1.1.1

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2

 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

86932 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 21,00 512,00 22,23 625,82 13.142,22

12.1.1.2

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao

para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 1.381,26 22,23 1.688,31 3.376,62

12.1.1.3
Mictório sifonado louça branca – padrão médio – fornecimento e

instalação. af_01/2020

100858 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 3,00 643,60 22,23 786,67 2.360,01

12.1.1.4
Lavatório louça branca suspenso, padrão popular -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86904 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 54,00 151,43 22,23 185,09 9.994,86

12.1.1.5
Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904

C.P.

1312302145641

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 206,88 22,23 252,87 505,74

12.1.1.6
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86872 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 709,30 22,23 866,98 1.733,96

12.1.1.7 Saboneteira de louça - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122507

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 24,21 22,23 29,59 59,18

12.1.1.8 Cabide em louça cerâmica - fornecimento e instalação

C.P.

1312111122509
UN 2,00 47,18 22,23 57,67 115,34
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12.1.1.8 Cabide em louça cerâmica - fornecimento e instalação
- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 47,18 22,23 57,67 115,34

12.1.2 GUARITA 612,13

12.1.2.1
Vaso sanitario sifonado convencional com  louça branca -

fornecimento e instalação. af_01/2020

95469 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 293,92 22,23 359,26 359,26

12.1.2.2
Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904

C.P.

1312302145641

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 206,88 22,23 252,87 252,87

12.1.3 ESPAÇO COBERTO 4.749,34

12.1.3.1
Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904

C.P.

1312302145641

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 206,88 22,23 252,87 505,74

12.1.3.2

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao

para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 1.381,26 22,23 1.688,31 3.376,62

12.1.3.3
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86872 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 709,30 22,23 866,98 866,98

12.1.4 ORQUIDÁRIO 3.619,07

12.1.4.1

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca -

padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2

 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020

86932 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 512,00 22,23 625,82 625,82

12.1.4.2

Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal

com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao

para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao -

SINAPI 95471 - bha

C.P.

1312108117376

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.381,26 22,23 1.688,31 1.688,31

12.1.4.3
Lavatório louça branca suspenso, padrão popular -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86904 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 151,43 22,23 185,09 185,09

12.1.4.4
Lavatório louça branca suspenso de canto para pcd -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86904

C.P.

1312302145641

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 206,88 22,23 252,87 252,87

12.1.4.5
Tanque de louça branca com coluna, 30l ou equivalente -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86872 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 709,30 22,23 866,98 866,98

12.2 ACESSÓRIOS 19.702,48

12.2.1 EDIFICAÇÃO - UBSF 16.555,78

12.2.1.1
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação - ref. SINAPI 95547

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 04/2024

unid 60,00 59,51 22,23 72,74 4.364,40

12.2.1.2
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 60,00 57,63 22,23 70,44 4.226,40

12.2.1.3
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 21,00 46,26 22,23 56,54 1.187,34

12.2.1.4
Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha –

fornecimento e instalação. af_01/2020

100860 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 95,50 22,23 116,73 233,46

12.2.1.5
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI  97599

C.P.

1312108117380

- Composição

Própria 04/2024

Un 4,00 213,70 22,23 261,21 1.044,84

12.2.1.6
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 04/2024

UND 23,00 75,94 22,23 92,82 2.134,86

C.P.
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12.2.1.7 Mapa tatil acrilico com relevo  - fornecimento e instalação
1312302145656

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.752,58 22,23 3.364,48 3.364,48

12.2.2 GUARTITA 292,54

12.2.2.1
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação - ref. siapi 95547

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 04/2024

unid 1,00 59,51 22,23 72,74 72,74

12.2.2.2
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 57,63 22,23 70,44 70,44

12.2.2.3
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 46,26 22,23 56,54 56,54

12.2.2.4
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 04/2024

UND 1,00 75,94 22,23 92,82 92,82

12.2.3 ESPAÇO COBERTO 1.516,84

12.2.3.1
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação - ref. siapi 95547

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 04/2024

unid 2,00 59,51 22,23 72,74 145,48

12.2.3.2
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 57,63 22,23 70,44 140,88

12.2.3.3
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 04/2024

UND 2,00 75,94 22,23 92,82 185,64

12.2.3.4
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI  97599

C.P.

1312108117380

- Composição

Própria 04/2024

Un 4,00 213,70 22,23 261,21 1.044,84

12.2.4 ORQUIDÁRIO 1.337,32

12.2.4.1
Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado

- fornecimento e instalação - ref. siapi 95547

C.P.

131210485905 -

Composição

Própria 04/2024

unid 4,00 59,51 22,23 72,74 290,96

12.2.4.2
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com

reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af_01/2020

95547 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 57,63 22,23 70,44 281,76

12.2.4.3
Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao.

af_01/2020

100849 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 46,26 22,23 56,54 56,54

12.2.4.4
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI  97599

C.P.

1312108117380

- Composição

Própria 04/2024

Un 2,00 213,70 22,23 261,21 522,42

12.2.4.5
Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolão -

fornecimento e instalação

C.P.

1312203130723

- Composição

Própria 04/2024

UND 2,00 75,94 22,23 92,82 185,64

12.3 METAIS 70.400,63

12.3.1 EDIFICAÇÃO - UBSF 58.626,88

12.3.1.1
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100853

C.P.

131210586576 -

Composição

Própria 04/2024

UN 54,00 193,02 22,23 235,93 12.740,22

12.3.1.2
Torneira cromada de pressão pcd com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86914

C.P.

1312108117382

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 184,27 22,23 225,23 450,46

86914 -
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12.3.1.3
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86914 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 116,92 22,23 142,91 285,82

12.3.1.4

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2” ou 3/4”, para

pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.

af_01/2020

86910 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 11,00 152,11 22,23 185,92 2.045,12

12.3.1.5
Ducha higiência cromada - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 100860 - bha

C.P.

1312109119772

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 203,66 22,23 248,93 248,93

12.3.1.6

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 04/2024

UN 9,00 274,38 22,23 335,37 3.018,33

12.3.1.7
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 377,14 22,23 460,98 921,96

12.3.1.8
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 42,00 390,21 22,23 476,95 20.031,90

12.3.1.9
Sifão do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e

instalação - ref.  SINAPI 86881

C.P.

1312301144124

- Composição

Própria 04/2024

UN 67,00 163,70 22,23 200,09 13.406,03

12.3.1.10
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - ref. SINAPI 102143

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 04/2024

M2 10,56 424,41 22,23 518,76 5.478,11

12.3.2 GUARITA 685,02

12.3.2.1
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100853

C.P.

131210586576 -

Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 193,02 22,23 235,93 235,93

12.3.2.2
Sifão do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e

instalação - ref.  SINAPI 86881

C.P.

1312301144124

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 163,70 22,23 200,09 200,09

12.3.2.3
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - ref. SINAPI 102143

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 04/2024

M2 0,48 424,41 22,23 518,76 249,00

12.3.3 ESPAÇO COBERTO 6.333,54

12.3.3.1
Torneira cromada de pressão pcd com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86914

C.P.

1312108117382

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 184,27 22,23 225,23 450,46

12.3.3.2
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86914 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 116,92 22,23 142,91 142,91

12.3.3.3

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 274,38 22,23 335,37 2.012,22

12.3.3.4
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 377,14 22,23 460,98 921,96

12.3.3.5
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 4,00 390,21 22,23 476,95 1.907,80

12.3.3.6
Sifão do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e

instalação - ref.  SINAPI 86881

C.P.

1312301144124

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 163,70 22,23 200,09 400,18

12.3.3.7
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - ref. SINAPI 102143

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 04/2024

M2 0,96 424,41 22,23 518,76 498,01
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12.3.4 ORQUIDÁRIO 4.695,27

12.3.4.1
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada  -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 100853

C.P.

131210586576 -

Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 193,02 22,23 235,93 235,93

12.3.4.2
Torneira cromada de pressão pcd com alavanca - fornecimento

e instalacao - ref. SINAPI 86914

C.P.

1312108117382

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 184,27 22,23 225,23 225,23

12.3.4.3
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrão médio -

fornecimento e instalação. af_01/2020

86914 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 116,92 22,23 142,91 142,91

12.3.4.4

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2” ou 3/4”, para

pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação.

af_01/2020

86910 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 152,11 22,23 185,92 371,84

12.3.4.5

Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,

 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalação.

af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha

C.P.

1312110120399

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 274,38 22,23 335,37 1.006,11

12.3.4.6
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100867 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 377,14 22,23 460,98 460,98

12.3.4.7
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,

 fixada na parede - fornecimento e instalação. af_01/2020

100868 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 390,21 22,23 476,95 953,90

12.3.4.8
Sifão do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e

instalação - ref.  SINAPI 86881

C.P.

1312301144124

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 163,70 22,23 200,09 800,36

12.3.4.9
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao,

sem moldura - ref. SINAPI 102143

C.P.

131210485902 -

Composição

Própria 04/2024

M2 0,96 424,41 22,23 518,76 498,01

12.3.5 DEPOSITO DE RESIDUOS 59,92

12.3.5.1
Torneira externa para jardim com cadeado - fornecimento e

instalação. af_01/2020 - ref. SINAPI 86913 - bha

C.P.

1312108117573

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 49,02 22,23 59,92 59,92

12.4 BANCADAS 35.658,67

12.4.1 EDIFICAÇÃO  - UBSF 28.963,77

12.4.1.1

Bancada de granito cinza polido em l, dimensões de

300x60cm+140x60cm, incluso cuba inox embutida suporte em

mão francesa, rodapia h=7cm e pingadeira h=2,5cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889 (sala de lavação)

C.P.

1312302145642

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 3.238,98 22,23 3.959,01 3.959,01

12.4.1.2

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 325x60cm,

incluso cuba inox embutida, suporte em mão francesa, rodapia

h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889 (sala odontológia)

C.P.

1312302145643

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 2.173,45 22,23 2.656,61 10.626,44

12.4.1.3

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 335x60cm,

incluso cuba inox embutida, suporte em mão francesa e

rodapia h=7cm, pingadeira h=2,5cm - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 86889 (sala odontógia)

C.P.

1312302145644

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.234,76 22,23 2.731,55 2.731,55

12.4.1.4

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 135x55cm,

incluso suporte em mão francesa e rodapia h=7cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889 (empacotamento)

C.P.

1312302145650

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 728,26 22,23 890,15 1.780,30

12.4.1.5

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 150x70cm,

incluso suporte em mão francesa e rodapia h=7cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889 (esterilização)

C.P.

1312302145649

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 846,44 22,23 1.034,60 1.034,60

12.4.1.6

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 155x70cm,

incluso suporte em mão francesa e rodapia h=7cm-

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889 (vacinas)

C.P.

1312302145648

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.004,03 22,23 1.227,23 1.227,23

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 240x60cm, C.P.

Planilha Orçamentária Sintética SES.UOM.AOB 0021658936         SEI 23.0.077290-0 / pg. 76



12.4.1.7
incluso cuba inox embutida, suporte em mão francesa, rodapia

h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889 ( sala farmacêutico)

1312302145646

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.741,87 22,23 2.129,09 2.129,09

12.4.1.8

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 240x60cm,

incluso cuba inox embutida, suporte em mão francesa, rodapia

h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889 ( sala farmacêutico)

C.P.

1312302145647

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.559,08 22,23 1.905,66 1.905,66

12.4.1.9

Bancada de granito cinza polido, dimensões de 330x60cm,

incluso cuba inox embutida, suporte em mão francesa, rodapia

h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 86889 (copa)

C.P.

1312302145645

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.569,97 22,23 3.141,27 3.141,27

12.4.1.10
Tampo de granito cinza polido, dimensões de 80x30cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889 (sala de lavação)

C.P.

1312302145651

- Composição

Própria 04/2024

UN 2,00 175,33 22,23 214,31 428,62

12.4.2 GUARITA 1.207,89

12.4.2.1

Tampo de granito cinza polido, dimensões de

54,1x40+168,4x20cm- fornecimento e instalação - ref. SINAPI

86889

C.P.

1312302145652

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 409,08 22,23 500,02 500,02

12.4.2.2
Tampo de granito cinza polido, dimensões de 168,4x45cm -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 86889

C.P.

1312302145653

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 579,13 22,23 707,87 707,87

12.4.3 ORQUIDÁRIO 5.487,01

12.4.3.1

Bancada de granito cinza polido, incluso 2 cubas inox

embutidas, suporte em mão francesa, rodapia h=7cm e

pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalação - ref. SINAPI

86889

C.P.

1312302145654

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 4.489,09 22,23 5.487,01 5.487,01

12.5 CORRIMÃO E GUARDA CORPO 285.495,24

12.5.1 EDIFICAÇÃO - UBSF 61.763,65

12.5.1.1

Corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado,

incluso pintura, fixação na parede - ref. SINAPI 99858 - bha

(rampa acesso a edificação ubsf)

C.P.

1312403164918

- Composição

Própria 04/2024

M 127,29 396,97 22,23 485,22 61.763,65

12.5.2 ESPAÇO COBERTO 27.528,20

12.5.2.1

Corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado,

incluso pintura, fixação na parede - ref. SINAPI 99858 - bha

(rampa de acesso ao palco coberto)

C.P.

1312403164918

- Composição

Própria 04/2024

M 23,43 396,97 22,23 485,22 11.368,70

12.5.2.2

Corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em aço galvanizado,

incluso pintura, fixação no chão- ref. SINAPI 99858/ 99839 - bha

(escadas)

C.P.

1312305148239

- Composição

Própria 04/2024

M 35,00 377,73 22,23 461,70 16.159,50

12.5.3 EXTERNO - PISTA 196.203,39

12.5.3.1

Guarda corpo com corrimão duplo, h=92cm e h=70cm , em

aço galvanizado,  incluso pintura, fixação no chão - ref. SINAPI

9985/ 99839 - bha

C.P.

1312305148241

- Composição

Própria 04/2024

M 140,57 1.141,92 22,23 1.395,77 196.203,39

13 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA 787.291,81

13.1

Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x

base inferior x base superior x altura). af_01/2024

94273 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1.096,43 44,97 22,23 54,97 60.270,76

13.2

Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),

espessura de *10 cm* - fornecimento e execução - ref. SINAPI

96624  (para recebimento do paver)

C.P.

1312404166115

- Composição

Própria 04/2024

M3 248,09 204,99 22,23 250,56 62.161,43

13.3

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022

(pista de caminhada/corrida)

93680 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 813,89 71,34 22,23 87,20 70.971,21

13.4

Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco

retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.

92397 -

SINAPI/SC M2 1.667,03 64,42 22,23 78,74 131.261,94
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af_10/2022 04/2024

13.5
Piso tátil, alerta ou direcional, em bloco de concreto para área

externa - fornecimento e execução

C.P.

1312111122516

- Composição

Própria 04/2024

M² 43,90 103,33 22,23 126,30 5.544,57

13.6
Execução de piso de concreto concregrama, cor natural,

espessura 8 cm - ref. SINAPI 92398 (playground)

C.P.

1312301144138

- Composição

Própria 04/2024

M2 467,90 128,27 22,23 156,78 73.357,36

13.7
Regularização e compactação de subleito para recebimento de

pavimentação

C.P.

1312302145667

- Composição

Própria 04/2024

M² 1.937,81 2,27 22,23 2,77 5.367,73

13.8

Execução e compactação de base e ou sub base para

pavimentação de pedra rachão, espessura de *20 cm*  - ref.

SINAPI 96399

C.P.

1312207137916

- Composição

Própria 04/2024

M3 387,56 138,54 22,23 169,34 65.629,41

13.9
Lastro com material granular (pedra britada n.2), espessura de

*15 cm* - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96624

C.P.

1312404166119

- Composição

Própria 04/2024

M3 290,67 307,48 22,23 375,83 109.242,51

13.10
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C -

ref. SINAPI 96402

C.P.

1312302145668

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.937,81 2,98 22,23 3,64 7.053,63

13.11
Imprimacao com emulsão asfáltica eai cotação (composição

SINAPI 96401)

C.P.

131210890917 -

Composição

Própria 04/2024

M2 1.937,81 6,71 22,23 8,20 15.890,04

13.12

Execução de pavimento com aplicação de concreto betuminoso

usinado a quente, camada de rolamento - fornecimento e

execução 95995

C.P.

1312302145670

- Composição

Própria 04/2024

M3 96,89 1.416,00 22,23 1.730,78 167.695,27

13.13

Execução de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 MPa, com

uso de formas em madeira serrada. af_09/2021 (acabamento

concreto desempenado)

97101 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 57,60 182,46 22,23 223,02 12.845,95

14 PREVENTIVO DE INCÊNDIO 79.472,28

14.1
Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe

bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_pe

101909 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 212,04 22,23 259,18 1.814,26

14.2
Luminária de emergência, lâmpadas LED  (80 lumens), sem

reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

97599 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 22,00 22,22 22,23 27,16 597,52

14.3
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas

*saída/saida com indicação (seta)* - fornecimento e execução

C.P.

1312110120546

- Composição

Própria 04/2024

UN 35,00 22,26 22,23 27,21 952,35

14.4
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

hidrante* - fornecimento e instalação

C.P.

131210689714 -

Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 25,39 22,23 31,03 186,18

14.5
Placa de sinalização, fotoluminescente em PVC anti chamas *

extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalação

C.P.

1312110120549

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 39,55 22,23 48,34 338,38

14.6
Placa de sinalização PVC anti chamas identificação: “proibido

depositar material”  - fornecimento e fixação

C.P.

1312108117372

- Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 25,39 22,23 31,03 217,21

14.7
Acionador de alarme de incêndio manual endereçavel  -

fornecimento e instalacao - ref. SINAPI  97599 - bha

C.P.

131210689720 -

Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 100,86 22,23 123,28 862,96

14.8
Sinalizador áudio visual convencional para alarme de incêndio -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI  97599 - bha

C.P.

131210689722 -

Composição

Própria 04/2024

UN 7,00 84,12 22,23 102,82 719,74
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14.9
Central de alarme de incêndio com bateria - fornecimento e

instalação - ref. SINAPI 97599 - bha

C.P.

131210689726 -

Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 522,15 22,23 638,22 638,22

14.10
Hidrante de recalque , com registro globo angular 45 graus 2

1/2" - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 96765- bha

C.P.

1312302145677

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.260,29 22,23 2.762,75 2.762,75

14.11

Abrigo para hidrante, com registro globo angular 45 graus 2

1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incêndio 15m e

esguicho em latão 1 1/2" - fornecimento e instalação - ref.

SINAPI 96765

C.P.

1312302145678

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 1.518,29 22,23 1.855,81 9.279,05

14.12

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2

1/2"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação

para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

92367 -

SINAPI/SC

04/2024

M 243,80 100,27 22,23 122,56 29.880,13

14.13

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92390 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 21,00 163,02 22,23 199,26 4.184,46

14.14

Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92377 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 17,00 101,42 22,23 123,97 2.107,49

14.15
Tê, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexão rosqueada,

instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_10/2020

92357 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 9,00 219,17 22,23 267,89 2.411,01

14.16

Flange, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), instalado em

rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 92377

C.P.

1312302145733

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 151,50 22,23 185,18 740,72

14.17
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2" - fornecimento

e instalação. af_08/2021

94499 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 7,00 269,63 22,23 329,57 2.306,99

14.18
Bomba de incêndio trifásica 7,5cv para hidrante - fornecimento

e instalação - SINAPI 102118 - bha

C.P.

1312302145711

- Composição

Própria 04/2024

un 1,00 5.685,57 22,23 6.949,47 6.949,47

14.19
Bomba de incêndio a combustão 7,5 CV  para hidrante -

fornecimento e instalacao - SINAPI 102118 - bha

C.P.

1312302145709

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 4.884,72 22,23 5.970,59 5.970,59

14.20
Instalação de quadro elétrico para bomba de incêndio - ref.

SINAPI 102136

C.P.

1312302145713

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 1.256,69 22,23 1.536,05 1.536,05

14.21
Válvula de retenção horizontal, de bronze, roscável, 2 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

99624 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 539,99 22,23 660,03 1.320,06

14.22
Válvula de retenção vertical, de bronze, roscável, 2 1/2" -

fornecimento e instalação. af_08/2021

103009 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 344,71 22,23 421,34 842,68

14.23
Tanque de pressão vertical 24l - fornecimento e instalação -

ref. SINAPI 102607

C.P.

1312302145731

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 269,54 22,23 329,46 329,46

14.24
Pressostato para rede de bomba - fornecimento e instalacao -

ref. SINAPI 92638 - bha

C.P.

1312302145736

- Composição

Própria 04/2024

UN 3,00 161,69 22,23 197,63 592,89

14.25
Manomêtro 1/4" - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 92638

- bha

C.P.

1312404166434

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 197,85 22,23 241,83 241,83

14.26
Tê redução, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2") x 1" -

fornecimento e instalação - ref. SINAPI 92357

C.P.

1312302145685

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 230,57 22,23 281,83 281,83

14.27

Tê, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 25 (1"),

instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento

e instalação. af_10/2020

92637 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 2,00 78,67 22,23 96,16 192,32
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14.28

Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão

rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante -

fornecimento e instalação. af_10/2020

92382 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 1,00 58,24 22,23 71,19 71,19

14.29

Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25

(1"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação

para hidrante - fornecimento e instalação. af_10/2020

97498 -

SINAPI/SC

04/2024

M 1,00 42,08 22,23 51,43 51,43

14.30
Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a

1,30 m. af_02/2021

93358 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 6,20 89,32 22,23 109,18 676,92

14.31
Reaterro manual de valas com compactação mecanizada.

af_04/2016

93382 -

SINAPI/SC

04/2024

M3 7,75 27,19 22,23 33,23 257,53

14.32

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético

acetinado) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto

perfil) executado em obra (02 demãos). af_01/2020_pe

100757 -

SINAPI/SC

04/2024

M2 2,43 53,40 22,23 65,27 158,61

15 MOBILIARIO URBANO 195.377,54

15.1 ACADEMIA 71.814,11

15.1.1

Placa orientativa sobre exercícios, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103210

C.P.

1312302145739

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.657,58 22,23 3.248,36 3.248,36

15.1.2

Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalaçã - ref. SINAPI

103188

C.P.

1312108117486

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 6.141,75 22,23 7.507,06 7.507,06

15.1.3

Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103187

C.P.

1312108117488

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 6.075,19 22,23 7.425,70 7.425,70

15.1.4

Esqui triplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no

processo eletrostático - fixação em base de concreto armado -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103185

C.P.

1312207137091

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 7.339,50 22,23 8.971,07 8.971,07

15.1.5

Rotação diagonal duplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103208

C.P.

1312404167058

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.921,53 22,23 3.570,99 3.570,99

15.1.6

Alongador com três alturas, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103206

C.P.

1312207137090

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.649,29 22,23 3.238,23 3.238,23

15.1.7

Pressão de pernas triplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação - ref. SINAPI 103205

C.P.

1312108117484

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 4.353,79 22,23 5.321,64 5.321,64

15.1.8

Simulador de remo individual, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103189

C.P.

1312303145768

- Composição

Própria 04/2024

UN 4,00 3.346,08 22,23 4.089,91 16.359,64

15.1.9

Rotação vertical duplo, fabricado com tubos de aço carbono,

pintura no processo eletrostático - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103208

C.P.

1312207137088

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.340,26 22,23 2.860,50 2.860,50

15.1.10

Multiexercitdor com seis funções, fabricado com tubos de aço

carbono, pintura no processo eletrostático - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 7.691,83 22,23 9.401,72 9.401,72

15.1.11

Surf duplo, fabricado com tubos de aço carbono, pintura no

processo eletrostático - fixação em base de concreto armado -

fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103209

C.P.

1312302145737

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 3.198,23 22,23 3.909,20 3.909,20

15.2 PLAYGROUND 37.015,12

15.2.1

Gira-gira 1,5m – 8 lugares – assento em madeira de lei e/ou

madeira plástica, estrutura em aço carbono/galvanizado,

pintura eletrostática - fixação em base de concreto armado -

ref. SINAPI 103210

C.P.

1312207138648

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.108,25 22,23 2.576,91 2.576,91
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15.2.2

Escorregador, fabricação com tubos de aço

carbono/galvanizado e prancha - fixação em base de concreto

armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI 103210

C.P.

1312303145743

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 2.314,60 22,23 2.829,14 2.829,14

15.2.3

Gaiola labirinto trepa trepa 1,5x1,5x1,5m, fabricação com

tubos de aço carbono/galvanizado e pintura a pó eletrostática -

fixação em base de concreto armado - fornecimento e

instalação- ref. SINAPI 10321

C.P.

1312303145746

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 3.290,93 22,23 4.022,50 4.022,50

15.2.4

Gangorra fabricação com tubos de aço carbono/galvanizado e

assento, pintura a pó eletrostática - fixação em base de

concreto armado - fornecimento e instalação- ref. SINAPI

103210

C.P.

1312207138640

- Composição

Própria 04/2024

und 2,00 1.366,10 22,23 1.669,78 3.339,56

15.2.5

Balanço 3 assentos, fabricação com tubos de aço

carbono/galvanizado e assentos, pintura a pó eletrostática -

fixação em base de concreto armado - fornecimento e

instalação- ref. SINAPI 103210

C.P.

1312303145748

- Composição

Própria 04/2024

und 2,00 2.608,57 22,23 3.188,46 6.376,92

15.2.6

Parque infantil colorido, contendo:  plataforma (torre) com

guarda corpos, escalada corda, escada, escorregador, balanço

dois assentos e rampa cordas. fabricado em madeira plástica,

com cantos arredondados  - fornecimento e instalação

C.P.

1312303145750

- Composição

Própria 04/2024

UN 1,00 14.620,05 22,23 17.870,09 17.870,09

15.3 MOBILIÁRIO DIVERSOS 86.548,31

15.3.1

Conjunto com 4 cestos e tampas para coleta seletiva, 50 litros

(casa cesto), com suporte metálico  - fornecimento e instalação

- ref. SINAPI

C.P.

1312404166087

- Composição

Própria 04/2024

UN 5,00 953,06 22,23 1.164,93 5.824,65

15.3.2

Bicicletário em bloco de concreto, individual, com alça metálica

para utilização de corrente e cadeado (ref. SINAPI 93188

12/2021)vgl

C.P.

1312303145769

- Composição

Própria 04/2024

un 35,00 109,45 22,23 133,78 4.682,30

15.3.3
Gradil metalico base de árvore, 194x194cm - composto por 4

partes de encaixe - ref. SINAPI  99861

C.P.

1312404166098

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 2.091,73 22,23 2.556,72 15.340,32

15.3.4

Mesa de jogos com tabuleiro em concreto armado - tampo

mesa 120x120x10cm com base de 30x30cm e 4 bancos

45x45x5cm e base 20x20cm- fornecimento e instalação

C.P.

1312303145756

- Composição

Própria 04/2024

UND 4,00 1.439,46 22,23 1.759,45 7.037,80

15.3.5
Banco em "l",195x195cm com floreira 45x45x80cm em

concreto armado - fornecimento e execução

C.P.

1312404166102

- Composição

Própria 04/2024

UN 18,00 1.166,31 22,23 1.425,58 25.660,44

15.3.6
Floreira 60x60x80cm em concreto armado - fornecimento e

instalação

C.P.

1312305148308

- Composição

Própria 04/2024

UN 35,00 654,57 22,23 800,08 28.002,80

16 PAISAGISMO 59.706,30

16.1
Aplicação de terra vegetal e adubo para plantio de gramas,

floreiras e hortas - fornecimento e execução - ref. SINAPI 98520

C.P.

1312112124091

- Composição

Própria 04/2024

M2 572,05 10,54 22,23 12,88 7.368,00

16.2
Plantio de muda de arbustro florifero do tipo "moreia branca"  -

ref. SINAPI 98510 - bha

C.P.

1312110120037

- Composição

Própria 04/2024

UN 191,00 92,55 22,23 113,12 21.605,92

16.3
Plantio de palmeira do tipo "areca"  com altura de muda menor

ou igual a 2,00 m. af_05/2018

98516 -

SINAPI/SC

04/2024

UN 5,00 385,66 22,23 471,39 2.356,95

16.4
Plantio de muda de trepadeira do tipo "bougainvillea" - ref.

SINAPI 98510 - bha

C.P.

1312207137507

- Composição

Própria 04/2024

UN 54,00 50,71 22,23 61,98 3.346,92

16.5
Plantio de muda de arvore do tipo "ipe amarelo" - ref. SINAPI

98510 - bha

C.P.

1312211142746

- Composição

Própria 04/2024

UN 6,00 129,91 22,23 158,79 952,74

C.P.
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16.6
Plantio de muda de forração, espécie do tipo "grama

amendoim" - ref. SINAPI 98504

1312110120045

- Composição

Própria 04/2024

M2 138,28 66,96 22,23 81,85 11.318,22

16.7 Plantio de grama espécie:  esmeralda - ref. SINAPI 98504 - bha

C.P.

1312110120041

- Composição

Própria 04/2024

M2 322,62 16,46 22,23 20,12 6.491,11

16.8
Plantiode muda: flor, espécie "impatiens" - ref. SINAPI 103946 -

bha

C.P.

1312110120039

- Composição

Própria 04/2024

M² 76,56 66,96 22,23 81,85 6.266,44

17 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9.772,33

17.1 Limpeza final de obra - áreas interna e externas das edificações

C.P.

1312207137255

- Composição

Própria 04/2024

M2 1.830,05 2,75 22,23 3,36 6.148,97

17.2
Limpeza final de obra - áreas externas (paver e calçada) -

06191/orse

C.P.

1312207137256

- Composição

Própria 04/2024

m² 4.418,73 0,67 22,23 0,82 3.623,36

TOTAL 14.764.414,06
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