Prefeitur_a de
Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0021658936/2024 - SES.UOM.AOB

Joinville, 12 de junho de 2024.

OBRA:

607 - UBSF JARDIM EDILENE

ENDEREGCO:

Rua Nelson Siedschlag, s/n - Paranaguamirim

PLANILHA ORCAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 04/2024, Composicao Prépria 04/2024, SICRO/SC 01/2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Bruna Heloise Alves - CREA 180120-9

ART:
; R CUSTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(R$)

1 ADMINSTRAGAO LOCAL 848.709,82
90778 -

1.1 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares SINAPI/SC H 1.600,00 132,52 22,23 161,98 259.168,00
04/2024
90780 -

1.2 Mestre de obras com encargos complementares SINAPI/SC H 6.600,00 62,98 22,23 76,98 508.068,00
04/2024
C.P.
1312109118630

1.3 Projeto as built - projeto arquiteténico M2 1.830,05 17,23 22,23 21,06 38.540,85
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312305148185

1.4 Projeto as built - projeto hidrossanitario M2 1.830,05 4,09 22,23 5,00 9.150,25
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312305148186

1.5 Projeto as built - projeto estrutural M2 1.830,05 7,26 22,23 8,87 16.232,54
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312305148187

1.6 Projeto as built - projeto preventivo de incéndio M2 1.830,05 4,32 22,23 5,28 9.662,66
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312305148188

1.7 Projeto as built - projeto elétrico M2 1.830,05 3,53 22,23 4,31 7.887,52
- Composicdo
Prépria 04/2024

2 SERVICOS PRELIMINARES 725.388,44

2.1 CANTEIRO DE OBRA 88.781,62
98459 -

2.1.1 Tapume com telha metdlica. af_05/2018 SINAPI/SC M2 174,20 89,79 22,23 109,75 19.118,45
04/2024
C.P.

Placa de obra em chapa de aco galvanizado adesivada - 1312111122770
2.1.2 M2 2,50 385,35 22,23 471,01 1.177,53

SINAPI 74209/1

- Composicdo




Prépria 04/2024

C.P.
Execugdo de escritério em canteiro de obra em chapa de
1312404167147
2.1.3 madeira compensada, nédo incluso mobilidrio e equipamentos - M2 7,00 805,51 22,23 984,57 6.891,99
- Composigdo
ref. SINAPI 93207
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de refeitério em canteiro de obra em chapa de
1312404167148
2.1.4 madeira compensada, n&o incluso mobilidrio e equipamentos - M2 12,00 508,29 22,23 621,28 7.455,36
- Composicdo
ref. SINAPI 93210
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de sanitdrio e vestidrio em canteiro de obra em
1312404167150
2.1.5 chapa de madeira compensada, nao incluso mobilidrio - ref. M2 7,00 865,73 22,23 1.058,18 7.407,26
- Composigéo
SINAPI 93212
Prépria 04/2024
C.P.
Execucao de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de 1312404167151
2.1.6 M2 10,00 866,98 22,23 1.059,71 10.597,10
madeira compensada, incluso prateleiras - ref. SINAPI 93208 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Ligacdo provisdria de energia elétrica em baixa tensdo para
1312209141258
2.1.7 canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrdo un 1,00 2.131,00 22,23 2.604,72 2.604,72
- Composigéo
concessionaria local) - fornecimento e instalagdo
Prépria 04/2024
C.P.
Entrada de &gua padrdo aguas de joinville, incluso mureta em
1312202129980
2.1.8 alvenaria de 1,20 x 0,80m- materiais e instalagéo (sinapi 97741 UN 1,00 586,97 22,23 717,45 717,45
- Composicdo
e 90459 abril/2020)
Prépria 04/2024
C.P.
Ligagéo de proviséria de esgoto para canteiro de obras - 1312206136772
2.1.9 UN 1,00 1.860,07 22,23 2.273,56 2.273,56
fornecimento e execugédo - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Caminhé&o para descarte de entulho - incluso coleta, transporte | 1312305148873
2.1.10 UN 60,00 416,40 22,23 508,97 30.538,20
e destinagao final - Composigéo
Prépria 04/2024
2.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 588.246,93
98525 -
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetagéo e
2.2.1 SINAPI/SC M2 8.648,82 0,65 22,23 0,79 6.832,57
pequenas arvores, com trator de esteiras.af_05/2018
04/2024
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba 100981 -
2.2.2 de 0,80 m3/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). SINAPI/SC M3 864,88 9,60 22,23 11,73 10.145,04
af_07/2020 (ref. a material da limpeza de camada vegetal e 04/2024
destocamento)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana
95875 -
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
2.2.3 SINAPI/SC M3XKM 25.946,46 2,47 22,23 3,02 78.358,31
(ref. a material da limpeza de camada vegetal e
04/2024
destocamento)
Escavacdo, incluindo carga, descarga e transporte em solo de
101137 -
1A categoria com trator de esteiras (347hp/lamina: 8,70m3) e
2.2.4 SINAPI/SC M3 4.663,36 15,20 22,23 18,58 86.645,23
caminh&o basculante de 10m3, DMT até 200m. af_07/2020
04/2024
(aterro/corte compensados e drenagem proviséria)
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhdo
100981 -
basculante 6 m3 - carga com escavadeira hidraulica (cagamba
2.2.5 SINAPI/SC M3 72,37 9,60 22,23 11,73 848,90
de 0,80 m?/ 111 hp) e descarga livre (unidade: m3).
04/2024
af_07/2020 (material excedente da terraplenagem)
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana | 95875 -
2.2.6 pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 SINAPI/SC M3XKM 2.171,11 2,47 22,23 3,02 6.556,75
(material excedente da terraplenagem) 04/2024
5502978 -
2.2.7 Compactacdo de aterros a 100% do Proctor normal SICRO/SC m?3 4.590,90 4,96 22,23 6,06 27.820,85
01/2024
4413905 -
2.2.8 Hidrossemeadura SICRO/SC m? 884,00 6,33 22,23 7,74 6.842,16
01/2024
1513940 -
Contengdo em solo-cimento ensacado com mistura de solo de
2.2.9 SICRO/SC m? 805,00 367,23 22,23 448,87 361.340,35
jazida com 8% de cimento - confecgdo e assentamento
01/2024




1312308151235

2.2.10 Sistema de controle de finos - fornecimento e execugdo UN 1,00 2.337,21 22,23 2.856,77 2.856,77
- Composicédo
Prépria 04/2024
2:8) SUPRESSAO / REPOSICAO FLORESTAL 48.359,89
Remogado de arvore grande porte compreendendo o emprego
de caminhdo carroceria fixa, elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, C.P.
escada, cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, 1312308151053
2.3.1 un 29,00 496,71 22,23 607,13 17.606,77
descarga e transporte de material resultante ate 30km, equipe - Composicdo
minima composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de Prépria 04/2024
moto-serra e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra devera
estar registrada no ibama. (ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc
C.P.
Reposicdo de arvores com nota fiscal da doagdo de 263 mudas
1312308151007
2.3.2 para o programa adote e 53 para a arborizacdo urbana, nas un 316,00 79,62 22,23 97,32 30.753,12
- Composigéo
proporgdes de 1:10 (nativas); 1:1 (exéticas).
Prépria 04/2024
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 5.383.631,53
3.1 CORTINA 913.251,34
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.1.1 UN 150,00 14,05 22,23 17,17 2.575,50
105156/99058 - Composicdo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.1.2 SINAPI/SC M 177,52 90,24 22,23 110,30 19.580,46
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.1.3 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 93,30 42,11 22,23 51,47 4.802,15
formas). af_01/2024 04/2024
Escavagao mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.1.4 com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de SINAPI/SC M3 53,26 55,96 22,23 68,40 3.642,98
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.1.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 125,21 6,84 22,23 8,36 1.046,76
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro, preparo mecanico com betoneira
3.1.6 SINAPI/SC M3 12,52 446,14 22,23 545,32 6.827,41
600 |. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312212143718
3.1.7 fck=40mpa e armadura - fornecimento e execugao - ref. SINAPI M 1.022,00 239,01 22,23 292,14 298.567,08
- Composigéo
100652
Prépria 04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 50 cm, incluso concreto
1312212143720
3.1.8 fck=40mpa e armadura - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M 36,00 282,42 22,23 345,20 12.427,20
- Composicdo
100652
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.1.9 SINAPI/SC UN 145,00 17,53 22,23 21,43 3.107,35
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
95602 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.1.10 SINAPI/SC UN 5,00 28,05 22,23 34,29 171,45
diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.1.11 SINAPI/SC M2 253,60 83,47 22,23 102,03 25.874,81
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.1.12 SINAPI/SC M2 105,30 72,29 22,23 88,36 9.304,31
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96545 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
3.1.13 SINAPI/SC KG 482,00 16,50 22,23 20,17 9.721,94
af_01/2024
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.1.14 SINAPI/SC KG 907,00 14,31 22,23 17,49 15.863,43
af_01/2024
04/2024
104921 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 16 mm - montagem.
3.1.15 SINAPI/SC KG 3.757,00 10,24 22,23 12,52 47.037,64

af_01/2024

04/2024




Armacéo de viga baldrame e utilizando agco CA-50 de 8 mm -

104918 -

3.1.16 SINAPI/SC KG 1.835,00 14,57 22,23 17,81 32.681,35
montagem. af_01/2024
04/2024
104919 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.1.17 SINAPI/SC KG 68,00 12,91 22,23 15,78 1.073,04
montagem. af_01/2024
04/2024
104921 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando ago CA-50 de 16 mm -
3.1.18 SINAPI/SC KG 91,00 10,24 22,23 12,52 1.139,32
montagem. af_01/2024
04/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312212143721
3.1.19 40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 81,00 809,83 22,23 989,86 80.178,66
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.1.20 M2 124,26 45,98 22,23 56,20 6.983,41
ref. SINAPI 98557 (viga baldrame) - Composicdo
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e 92435 -
3.1.21 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 479,52 69,61 22,23 85,08 40.797,56
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.1.22 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.345,70 9,28 22,23 11,34 15.260,24
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
3.1.23 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.492,40 8,95 22,23 10,94 16.326,86
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.1.24 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 574,10 14,48 22,23 17,70 10.161,57
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba - 1312212143722
3.1.25 M3 30,71 750,97 22,23 917,91 28.189,02
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composicdo
Prépria 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para cortina 100341 -
3.1.26 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 816,21 44,97 22,23 54,97 44.867,06
E = 18 mm. af 07/2019 04/2024
100342 -
Armacéo de cortina de contengédo em concreto armado, com
3.1.27 SINAPI/SC KG 1.534,40 14,44 22,23 17,65 27.082,16
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100343 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.1.28 SINAPI/SC KG 2.074,20 13,33 22,23 16,29 33.788,72
ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100344 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.1.29 SINAPI/SC KG 848,70 11,79 22,23 14,41 12.229,77
aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.1.30 SINAPI/SC KG 99,80 9,92 22,23 12,13 1.210,57
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Armacdo de cortina de contencdo em concreto armado, com 1312212143728
3.1.31 KG 358,50 14,48 22,23 17,70 6.345,45
ago CA-60 de 50 mm - montagem - ref. SINAPI 100342 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck=40 MPa, através de
1312212143729
3.1.32 bomba - langamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI M3 65,84 740,38 22,23 904,97 59.583,22
- Composicdo
100349
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.1.33 SINAPI/SC M3 102,19 28,81 22,23 35,21 3.598,11
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Tratamento de junta de dilatacéo, com corddo delimitador e 1312212143727
3.1.34 M 12,30 77,70 22,23 94,97 1.168,13
selante pu - fornecimento e execucéo - ref. SINAPI 98575 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.1.35 M2 534,46 45,98 22,23 56,20 30.036,65
ref. SINAPI 98557 - Composicdo
Prépria 04/2024
3.2 CONTENGAO MURO 755.088,82




C.P.

Locagédo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.2.1 UN 100,00 14,05 22,23 17,17 1.717,00
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.2.2 SINAPI/SC M 185,40 90,24 22,23 110,30 20.449,62
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
96521 -
Escavacdo mecanizada com retroescavadeira (incluindo
3.2.3 SINAPI/SC M3 1.385,40 42,11 22,23 51,47 71.306,54
escavagao para colocacao de férmas). af_06/2017
04/2024
101616 -
3.2.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 287,63 6,84 22,23 8,36 2.404,59
04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2) - 1312110119880
3.2.5 M3 14,38 204,99 22,23 250,56 3.603,05
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 96624 - bha - Composicdo
Prépria 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para cortina 100341 -
3.2.6 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 1.806,16 44,97 22,23 54,97 99.284,62
E = 18 mm, . af_07/2019 04/2024
100342 -
Armacéo de cortina de contengédo em concreto armado, com
3.2.7 SINAPI/SC KG 4.238,50 14,44 22,23 17,65 74.809,53
aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100343 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.2.8 SINAPI/SC KG 348,80 13,33 22,23 16,29 5.681,95
ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100344 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.2.9 SINAPI/SC KG 5.208,50 11,79 22,23 14,41 75.054,49
aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.2.10 SINAPI/SC KG 2.952,60 9,92 22,23 12,13 35.815,04
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100346 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.2.11 SINAPI/SC KG 3.052,00 9,31 22,23 11,38 34.731,76
ago CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengéo fck=40 MPa, através de
1312212143729
3.2.12 bomba - langamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI M3 258,07 740,38 22,23 904,97 233.545,61
- Composicdo
100349
Prépria 04/2024
C.P.
Tratamento de junta de dilatagédo, com corddo delimitador e 1312212143727
3.2.13 M 28,68 77,70 22,23 94,97 2.723,74
selante pu - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 98575 - Composigéo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.2.14 SINAPI/SC M3 1.473,68 28,81 22,23 35,21 51.888,27
compactador de solos de percusséo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.2.15 M2 748,63 45,98 22,23 56,20 42.073,01
ref. SINAPI 98557 - Composigéo
Prépria 04/2024
3.3 RAMPA 305.226,74
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.3.1 UN 28,00 14,05 22,23 17,17 480,76
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.3.2 SINAPI/SC M 85,07 90,24 22,23 110,30 9.383,22
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.3.3 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 28,66 42,11 22,23 51,47 1.475,13
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.3.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 14,76 6,84 22,23 8,36 123,39
04/2024
C.P.
Lastro com material granular, espessura de *5 cm* - 1312404166116
3.35 M3 4,99 241,76 22,23 295,50 1.474,55
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 96622 - Composicdo




Prépria 04/2024

C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312212143750
3.3.6 espessura de *20 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 17,01 308,79 22,23 377,43 6.420,08
- Composigdo
96624
Prépria 04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312212143753
3.3.7 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execugao - ref. M 280,00 164,92 22,23 201,58 56.442,40
- Composicdo
100651
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.3.8 SINAPI/SC UN 28,00 17,53 22,23 21,43 600,04
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.3.9 SINAPI/SC M2 63,15 83,47 22,23 102,03 6.443,19
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96544 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.3.10 SINAPI/SC KG 99,70 18,51 22,23 22,62 2.255,21
montagem. af_01/2024
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.3.11 SINAPI/SC KG 41,30 14,31 22,23 17,49 722,34
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.3.12 SINAPI/SC KG 4,30 10,94 22,23 13,37 57,49
montagem. af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.3.13 SINAPI/SC KG 58,40 20,84 22,23 25,47 1.487,45
af_01/2024
04/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312212143721
3.3.14 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 10,77 809,83 22,23 989,86 10.660,79
- Composicdo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.3.15 SINAPI/SC M3 25,05 28,81 22,23 35,21 882,01
compactador de solos de percussao. af_08/2023
04/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
3.3.16 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 544,13 44,97 22,23 54,97 29.910,83
E = 18 mm. af_07/2019 04/2024
100343 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.3.17 SINAPI/SC KG 2.754,50 13,33 22,23 16,29 44.870,81
ago CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100345 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.3.18 SINAPI/SC KG 971,20 9,92 22,23 12,13 11.780,66
aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100346 -
Armacéo de cortina de contencdo em concreto armado, com
3.3.19 SINAPI/SC KG 799,70 9,31 22,23 11,38 9.100,59
aco CA-50 de 16 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck=40 MPa, através de
1312212143729
3.3.20 bomba - lancamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI M3 34,39 740,38 22,23 904,97 31.121,92
- Composigéo
100349
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.3.21 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 31,28 105,11 22,23 128,48 4.018,85
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92435 -
3.3.22 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 88,58 69,61 22,23 85,08 7.536,39
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
3.3.23 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 4,00 13,45 22,23 16,44 65,76
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.3.24 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 7,50 12,49 22,23 15,27 114,53
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.3.25 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 449,80 11,06 22,23 13,52 6.081,30
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.3.26 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 122,00 9,28 22,23 11,34 1.383,48
af_06/2022 04/2024




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.3.27 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 182,90 14,48 22,23 17,70 3.237,33
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba | 1312212143754
3.3.28 M3 2,61 774,14 22,23 946,23 2.469,66
- langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 | - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba - 1312212143722
3.3.29 M3 5,30 750,97 22,23 917,91 4.864,92
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composicdo
Prépria 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
3.3.30 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 14,37 176,57 22,23 215,82 3.101,33
af_09/2021 04/2024
Compactagdo mecanica de solo para execugdo de radier, piso 97083 -
3.3.31 de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos a SINAPI/SC M2 65,16 3,56 22,23 4,35 283,45
percussdo. af_09/2021 04/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje 1312212143766
3.3.32 KG 52,60 11,99 22,23 14,66 771,12
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje 1312212143767
3.3.33 KG 1.090,90 11,87 22,23 14,51 15.828,96
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 8 mm -ref. SINAPI 97088 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje 1312212143769
3.3.34 KG 298,80 11,07 22,23 13,53 4.042,76
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 10 mm -ref. SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Vigota trelicada para piso/laje - fornecimento e execucéo - ref. 1312212143775
3.3.35 M2 65,16 45,15 22,23 55,19 3.596,18
SINAPI 101963 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
1312212144073
3.3.36 40mpa - lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI M3 25,83 701,19 22,23 857,06 22.137,86
- Composicdo
97096
Prépria 04/2024
3.4 RAMPA BICICLETA 41.779,24
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.4.1 UN 10,00 14,05 22,23 17,17 171,70
105156/99058 - Composicéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.4.2 SINAPI/SC M 57,64 90,24 22,23 110,30 6.357,69
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
96521 -
Escavagdo mecanizada retroescavadeira (incluindo escavagéao
3.4.3 SINAPI/SC M3 15,80 42,11 22,23 51,47 813,23
para colocagdo de formas). af_01/2024
04/2024
101616 -
3.4.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 52,68 6,84 22,23 8,36 440,40
04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.4.5 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 5,27 204,99 22,23 250,56 1.320,45
- Composigdo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
3.4.6 Camada separadora em lona pléstica. af_09/2021 SINAPI/SC M2 52,68 3,42 22,23 4,18 220,20
04/2024
100341 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma, em chapa
3.4.7 SINAPI/SC M2 90,33 44,97 22,23 54,97 4.965,44
de madeira compensada plastificada, E = 18 mm. af_07/2019
04/2024
100343 -
Armacdo de concreto armado, com ago CA-50 de 8 mm -
3.4.8 SINAPI/SC KG 548,30 13,33 22,23 16,29 8.931,81
montagem. af_07/2019
04/2024
100344 -
Armacdo de concreto armado, com ago CA-50 de 10 mm -
3.4.9 SINAPI/SC KG 39,20 11,79 22,23 14,41 564,87

montagem. af_07/2019

04/2024




C.P.

Armacéo de cortina de contengédo em concreto armado, com 1312212143728
3.4.10 KG 202,60 14,48 22,23 17,70 3.586,02
aco CA-60 de 50 mm - montagem - ref. SINAPI 100342 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck=30 MPa, através de
1312212144033
3.4.11 bomba - langamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI M3 14,97 700,57 22,23 856,31 12.818,96
- Composigdo
100349
Prépria 04/2024
C.P.
Tratamento de junta de dilatagdo, com corddo delimitador e 1312212143727
3.4.12 M 5,00 77,70 22,23 94,97 474,85
selante pu - fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 98575 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Tratamento de junta de dilatagéo, com corddo delimitador e 1312212143727
3.4.13 M 4,40 77,70 22,23 94,97 417,87
selante pu - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 98575 - Composigéo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.4.14 SINAPI/SC M3 19,76 28,81 22,23 35,21 695,75
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
3.5 ABRIGO DE RESIDUOS 14.787,05
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.5.1 UN 4,00 14,05 22,23 17,17 68,68
105156/99058 - Composicdo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.5.2 SINAPI/SC M 6,00 90,24 22,23 110,30 661,80
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.5.3 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 1,01 42,11 22,23 51,47 51,98
formas). af_01/2024 04/2024
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.5.4 com mini-escavadeira (incluindo escavacao para colocacao de SINAPI/SC M3 4,03 55,96 22,23 68,40 275,65
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.5.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 1,63 6,84 22,23 8,36 13,63
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecéanico com betoneira
3.5.6 SINAPI/SC M3 0,16 446,14 22,23 545,32 87,25
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca trado mecanico, incluso concreto usinado bombeavel
1312404166007
3.5.7 c30 e armadura - fornecimento e execugao - ref. SINAPI 100651 M 12,00 213,64 22,23 261,13 3.133,56
- Composigéo
abrigo de residuos
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.5.8 SINAPI/SC UN 4,00 17,53 22,23 21,43 85,72
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.5.9 SINAPI/SC M2 4,76 83,47 22,23 102,03 485,66
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.5.10 SINAPI/SC M2 8,27 72,29 22,23 88,36 730,74
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.5.11 SINAPI/SC KG 12,70 14,31 22,23 17,49 222,12
af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.5.12 SINAPI/SC KG 9,90 20,84 22,23 25,47 252,15
af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.5.13 SINAPI/SC KG 20,30 14,57 22,23 17,81 361,54
montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacdo de viga baldrame utilizando agco CA-60 de 5 mm -
3.5.14 SINAPI/SC KG 10,10 17,35 22,23 21,21 214,22
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.5.15 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 0,84 765,42 22,23 935,57 785,88
acabamento. af_06/2017 04/2024




C.P.

Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.5.16 M2 7,93 45,98 22,23 56,20 445,67
ref. SINAPI 98557 - Composigéo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.5.17 SINAPI/SC M3 5,66 28,81 22,23 35,21 199,29
compactador de solos de percusséo. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92435 -
3.5.18 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 8,16 69,61 22,23 85,08 694,25
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento 92471 -
3.5.19 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 7,31 105,11 22,23 128,48 939,19
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.5.20 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 19,20 12,49 22,23 15,27 293,18
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.5.21 armado utilizando aco CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 27,20 11,06 22,23 13,52 367,74
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.5.22 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 17,80 14,48 22,23 17,70 315,06
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.5.23 edificacdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 0,37 706,15 22,23 863,13 319,36
- Composigéo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.5.24 SINAPI/SC KG 10,90 12,85 22,23 15,71 171,24
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312404166425
3.5.25 enchimento em eps, vigota trelicada, altura 8 cm - ref. SINAPI M2 6,50 172,89 22,23 211,32 1.373,58
- Composicdo
101964
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.5.26 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 0,70 707,94 22,23 865,32 605,72
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
Impermeabilizagdo de superficie com manta asfaltica, uma 98546 -
3.5.27 camada, inclusive aplicacdo de primer asfaltico, E =3mm. SINAPI/SC M2 6,50 130,38 22,23 159,36 1.035,84
af_06/2018 04/2024
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
3.5.28 Umida) - (para laje h=5cm), preparo mecanico com betoneira SINAPI/SC M3 0,33 708,96 22,23 866,56 285,96
400 |. af_08/2019 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.5.29 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 0,24 204,99 22,23 250,56 60,13
- Composigéo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugdo de radier, piso de concreto
3.5.30 SINAPI/SC M2 2,44 3,42 22,23 4,18 10,20
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
04/2024
97088 -
Armacdo para execugao de radier, piso de concreto ou laje
3.5.31 SINAPI/SC KG 3,61 15,11 22,23 18,47 66,68
sobre solo, com uso de tela g-92. af_09/2021
04/2024
C.P.
Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -
131210790724 -
3.5.32 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 - M3 0,20 709,22 22,23 866,88 173,38
Composicao
bha
Prépria 04/2024
3.6 BASE DOS POSTES 35.128,64
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.6.1 UN 41,00 14,05 22,23 17,17 703,97
105156/99058 - Composicdo
Prépria 04/2024
96523 -
Escavacdo manual para bloco de coroamento ou sapata
3.6.2 SINAPI/SC M3 15,36 100,40 22,23 122,72 1.884,98
(incluindo escavagdo para colocagéo de férmas). af_06/2017
04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.6.3 SINAPI/SC M 64,00 90,24 22,23 110,30 7.059,20




corrdas pontaletadas a cada £2,0Um - 2 utiizacoes. at_L0/2018

04/2024
C.P.
Estaca trado mecanico, incluso concreto usinado bombeavel
1312404166008
3.6.4 c30 - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 100651 - (base M 120,00 56,49 22,23 69,05 8.286,00
- Composigdo
poste metalico)
Prépria 04/2024
101616 -
3.6.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 25,60 6,84 22,23 8,36 214,02
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.6.6 SINAPI/SC M3 1,28 446,14 22,23 545,32 698,01
600 I. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.6.7 SINAPI/SC M2 46,00 83,47 22,23 102,03 4.693,38
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96544 -
Armacéo utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem.
3.6.8 SINAPI/SC KG 40,00 18,51 22,23 22,62 904,80
af_06/2017 (base e broca)
04/2024
96546 -
Armacéo dutilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.6.9 SINAPI/SC KG 220,00 14,31 22,23 17,49 3.847,80
af_06/2017 (base e broca)
04/2024
96543 -
Armacéo utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.6.10 SINAPI/SC KG 92,00 20,84 22,23 25,47 2.343,24
af_06/2017 (base e broca)
04/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312212143721
3.6.11 40 MPa, com uso de bomba - lancamento, adensamento e M3 4,03 809,83 22,23 989,86 3.989,14
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 04/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
3.6.12 SINAPI/SC M3 15,17 27,19 22,23 33,23 504,10
percussdo. af_08/2023
04/2024
3.7 CABINE DE MEDICAO 10.558,26
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.7.1 UN 4,00 14,05 22,23 17,17 68,68
105156/99058 - Composicéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.7.2 SINAPI/SC M 9,64 90,24 22,23 110,30 1.063,29
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.7.3 com retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagao de SINAPI/SC M3 1,46 42,11 22,23 51,47 75,15
formas). af 01/2024 04/2024
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.7.4 com mini-escavadeira (incluindo escavacéo para colocagao de SINAPI/SC M3 1,45 55,96 22,23 68,40 99,18
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.7.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 1,90 6,84 22,23 8,36 15,88
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.7.6 SINAPI/SC M3 0,19 446,14 22,23 545,32 103,61
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca trado mecanico, incluso concreto usinado bombeavel
1312404166009
3.7.7 c30 e armadura - fornecimento e execugao - ref. SINAPI 100651 M 12,00 106,32 22,23 129,95 1.559,40
- Composigéo
- cabine de medicdo
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.7.8 SINAPI/SC UN 4,00 17,53 22,23 21,43 85,72
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.7.9 SINAPI/SC M2 5,52 83,47 22,23 102,03 563,21
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.7.10 SINAPI/SC M2 4,50 72,29 22,23 88,36 397,62
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.7.11 SINAPI/SC KG 11,60 14,31 22,23 17,49 202,88
af_01/2024
04/2024

96543 -




Armagao de bloco utiizando ago CA-bU de 5> mm - montagem.

3.7.12 SINAPI/SC KG 9,90 20,84 22,23 25,47 252,15
af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.7.13 SINAPI/SC KG 15,20 14,57 22,23 17,81 270,71
montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.7.14 SINAPI/SC KG 8,70 17,35 22,23 21,21 184,53
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.7.15 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 0,72 765,42 22,23 935,57 673,61
acabamento. af_06/2017 04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.7.16 M2 4,20 45,98 22,23 56,20 236,04
ref. SINAPI 98557 - Composicdo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.7.17 SINAPI/SC M3 2,91 28,81 22,23 35,21 102,46
compactador de solos de percussao. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92435 -
3.7.18 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 7,36 69,61 22,23 85,08 626,19
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.7.19 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 4,50 105,11 22,23 128,48 578,16
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.7.20 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 15,40 12,49 22,23 15,27 235,16
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.7.21 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 24,70 11,06 22,23 13,52 333,94
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.7.22 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 19,40 14,48 22,23 17,70 343,38
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.7.23 edificagdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 0,33 706,15 22,23 863,13 284,83
- Composicédo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
92770 -
Armacédo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.7.24 SINAPI/SC KG 12,10 11,95 22,23 14,61 176,78
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Armacéo para execucdo de laje com uso de tela g-92 - ref. 1312204133088
3.7.25 KG 6,35 11,36 22,23 13,89 88,20
SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312404166425
3.7.26 enchimento em eps, vigota trelicada, altura 8 cm - ref. SINAPI M2 5,55 172,89 22,23 211,32 1.172,83
- Composicdo
101964
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.7.27 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 0,43 707,94 22,23 865,32 372,09
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.7.28 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 0,31 204,99 22,23 250,56 77,67
- Composicdo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugao de radier, piso de concreto
3.7.29 SINAPI/SC M2 3,12 3,42 22,23 4,18 13,04
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
04/2024
97088 -
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje
3.7.30 SINAPI/SC KG 4,61 15,11 22,23 18,47 85,15
sobre solo, com uso de tela g-92. af_09/2021
04/2024
C.P.
Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -
131210790724 -
3.7.31 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 - M3 0,25 709,22 22,23 866,88 216,72
Composigao
bha
Prépria 04/2024
3.8 CHAFARIZ 76.070,12




C.P.

Locagdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.8.1 UN 10,00 14,05 22,23 17,17 171,70
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.8.2 SINAPI/SC M 35,03 90,24 22,23 110,30 3.863,81
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacdes. af_10/2018
04/2024
96521 -
Escavacdo mecanizada com retroescavadeira (incluindo
3.8.3 SINAPI/SC M3 73,70 42,11 22,23 51,47 3.793,34
escavacao para colocagdo de férmas). af_06/2017
04/2024
101616 -
3.8.4 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 47,55 6,84 22,23 8,36 397,52
04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.8.5 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 4,76 204,99 22,23 250,56 1.192,67
- Composicdo
96624
Prépria 04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.8.6 SINAPI/SC M3 2,38 446,14 22,23 545,32 1.297,86
600 I. af_05/2021
04/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
3.8.7 de contencgédo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 214,34 44,97 22,23 54,97 11.782,27
E = 18 mm. af_07/2019 04/2024
100343 -
Armacédo em concreto armado, com ago CA-50 de 8 mm -
3.8.8 SINAPI/SC KG 1.079,40 13,33 22,23 16,29 17.583,43
montagem. af_07/2019
04/2024
100344 -
Armacdo em concreto armado, com ago CA-50 de 10 mm -
3.8.9 SINAPI/SC KG 698,30 11,79 22,23 14,41 10.062,50
montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Armacdo em concreto armado, com ago CA-60 de 50 mm - 1312212143728
3.8.10 KG 23,40 14,48 22,23 17,70 414,18
montagem - ref. SINAPI 100342 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem fck=40 MPa, através de bomba - langamento, 1312212143729
3.8.11 M3 19,63 740,38 22,23 904,97 17.764,56
adensamento e acabamento -ref. SINAPI 100349 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Impermeabilizacao de superficie com argamassa semiflexivivel, | 1312108118538
3.8.12 M2 84,33 43,68 22,23 53,39 4.502,38
biocomponente, 3 demaos -sinapi 98557-bha - Composicdo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.8.13 SINAPI/SC M3 92,13 28,81 22,23 35,21 3.243,90
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
3.9 GUARITA 63.523,30
C.P.
Locagdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.9.1 UN 8,00 14,05 22,23 17,17 137,36
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.9.2 SINAPI/SC M 19,46 90,24 22,23 110,30 2.146,44
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizacdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.9.3 com retroescavadeira (incluindo escavagao para colocagao de SINAPI/SC M3 16,61 42,11 22,23 51,47 854,92
formas). af_01/2024 04/2024
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.9.4 com mini-escavadeira (incluindo escavagéo para colocagéo de SINAPI/SC M3 5,54 55,96 22,23 68,40 378,94
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.9.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 20,99 6,84 22,23 8,36 175,48
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.9.6 SINAPI/SC M3 2,10 446,14 22,23 545,32 1.145,17
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312404166011
3.9.7 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execugéao - ref. M 48,00 184,41 22,23 225,40 10.819,20

- Composicédo




100651 - guanta

Prépria 04/2024

95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.9.8 SINAPI/SC UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.9.9 SINAPI/SC M2 17,17 83,47 22,23 102,03 1.751,86
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.9.10 SINAPI/SC M2 17,72 72,29 22,23 88,36 1.565,74
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.9.11 SINAPI/SC KG 46,20 14,31 22,23 17,49 808,04
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.9.12 SINAPI/SC KG 74,40 10,94 22,23 13,37 994,73
montagem. af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.9.13 SINAPI/SC KG 50,20 20,84 22,23 25,47 1.278,59
af_01/2024
04/2024
104917 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.9.14 SINAPI/SC KG 0,90 15,87 22,23 19,40 17,46
montagem. af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacdo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.9.15 SINAPI/SC KG 28,20 14,57 22,23 17,81 502,24
montagem. af_01/2024
04/2024
104919 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.9.16 SINAPI/SC KG 18,20 12,91 22,23 15,78 287,20
montagem. af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacdo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.9.17 SINAPI/SC KG 25,70 10,94 22,23 13,37 343,61
montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.9.18 SINAPI/SC KG 9,40 17,35 22,23 21,21 199,37
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.9.19 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 4,14 765,42 22,23 935,57 3.873,26
acabamento. af_06/2017 04/2024
C.P.
Impermeabilizagéo de superficie com tinta asféltica, 2 demdos - | 1312203130474
3.9.20 M2 16,79 45,98 22,23 56,20 943,60
ref. SINAPI 98557 - Composigéo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.9.21 SINAPI/SC M3 22,09 28,81 22,23 35,21 777,79
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e | 92435 -
3.9.22 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 70,87 69,61 22,23 85,08 6.029,62
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.9.23 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 45,60 105,11 22,23 128,48 5.858,69
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.9.24 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 94,10 12,49 22,23 15,27 1.436,91
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.9.25 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 313,20 11,06 22,23 13,52 4.234,46
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.9.26 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 205,90 14,48 22,23 17,70 3.644,43
af_06/2022 04/2024
100342 -
Armacdo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.9.27 SINAPI/SC KG 8,90 14,44 22,23 17,65 157,09
ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.9.28 edificagdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 5,14 706,15 22,23 863,13 4.436,49
- Composicdo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para cortina 100341 -
3.9.29 de contengdo, em chapa de madeira compensada plastificada, SINAPI/SC M2 8,41 44,97 22,23 54,97 462,30




E = 18 mm. af 07/2019 04/2024
100344 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.9.30 SINAPI/SC KG 18,70 11,79 22,23 14,41 269,47
aco CA-50 de 10 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
100343 -
Armacéo de cortina de contengdo em concreto armado, com
3.9.31 SINAPI/SC KG 12,00 13,33 22,23 16,29 195,48
aco CA-50 de 8 mm - montagem. af_07/2019
04/2024
C.P.
Concretagem de cortina de contengdo fck=30 MPa, através de
1312212144033
3.9.32 bomba - langamento, adensamento e acabamento -ref. SINAPI M3 0,55 700,57 22,23 856,31 470,97
- Composigéo
100349
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito | 92526 -
3.9.33 simples, em chapa de madeira compensada plastificada. SINAPI/SC M2 4,68 48,40 22,23 59,16 276,87
af_09/2020 04/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.9.34 SINAPI/SC KG 26,10 12,85 22,23 15,71 410,03
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312404166425
3.9.35 enchimento em eps, vigota treligada, altura 8 cm - ref. SINAPI M2 11,50 172,89 22,23 211,32 2.430,18
- Composicdo
101964
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.9.36 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 3,32 707,94 22,23 865,32 2.872,86
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.9.37 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 0,56 204,99 22,23 250,56 140,31
- Composigéo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugdo de radier, piso de concreto
3.9.38 SINAPI/SC M2 5,64 3,42 22,23 4,18 23,58
ou laje sobre solo, em lona pléstica. af_09/2021
04/2024
97088 -
Armacdo para execugao de radier, piso de concreto ou laje
3.9.39 SINAPI/SC KG 8,35 15,11 22,23 18,47 154,22
sobre solo, com uso de tela g-92. af_09/2021
04/2024
C.P.
Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -
131210790724 -
3.9.40 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 - M3 0,45 709,22 22,23 866,88 390,10
Composicado
bha
Prépria 04/2024
Armacéo viga de estrutura convencional de concreto armado 92760 -
3.9.41 utilizando aco CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 5,40 13,45 22,23 16,44 88,78
(contraverga) 04/2024
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado | 92761 -
3.9.42 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 2,10 12,49 22,23 15,27 32,07
(contraverga) 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas fck=30 MPa, com uso de bomba -
1312110120182
3.9.43 lancamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 0,11 707,94 22,23 865,32 95,19
- Composicdo
SINAPI 92723 - bha (contraverga)
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento 92475 -
3.9.44 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 2,02 97,51 22,23 119,19 240,76
madeira plastificada af_09/2020 (contraverga) 04/2024
3.10 ORQUIDARIO 240.005,24
C.P.
Locagéo de ponto para referéncia topogréfica - ref. SINAPI 1312404166979
3.10.1 UN 30,00 14,05 22,23 17,17 515,10
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.10.2 SINAPI/SC M 46,97 90,24 22,23 110,30 5.180,79
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.10.3 com retroescavadeira (incluindo escavacgao para colocagéo de SINAPI/SC M3 56,51 42,11 22,23 51,47 2.908,57
formas). af_01/2024 04/2024
Escavacdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.10.4 com mini-escavadeira (incluindo escavagdo para colocagédo de SINAPI/SC M3 34,51 55,96 22,23 68,40 2.360,48
formas). af_01/2024 04/2024

101616 -




3.10.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 104,08 6,84 22,23 8,36 870,11
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.10.6 SINAPI/SC M3 10,41 446,14 22,23 545,32 5.676,78
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312404166014
3.10.7 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execugao - ref. M 94,00 166,96 22,23 204,08 19.183,52
- Composicdo
100651 - orquidario
Prépria 04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312404166024
3.10.8 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execucgéo - ref. M 176,00 359,26 22,23 439,12 77.285,12
- Composigéo
100651 - orquidario
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.10.9 SINAPI/SC UN 30,00 17,53 22,23 21,43 642,90
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para bloco
3.10.10 SINAPI/SC M2 94,67 83,47 22,23 102,03 9.659,18
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.10.11 SINAPI/SC M2 93,44 72,29 22,23 88,36 8.256,36
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.10.12 SINAPI/SC KG 98,00 14,31 22,23 17,49 1.714,02
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.10.13 SINAPI/SC KG 260,00 10,94 22,23 13,37 3.476,20
montagem. af_01/2024
04/2024
104921 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 16 mm - montagem.
3.10.14 SINAPI/SC KG 1.089,10 10,24 22,23 12,52 13.635,53
af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.10.15 SINAPI/SC KG 92,60 20,84 22,23 25,47 2.358,52
af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.10.16 SINAPI/SC KG 100,10 14,57 22,23 17,81 1.782,78
montagem. af_01/2024
04/2024
1049109 -
Armacéo de viga baldrame utilizando aco CA-50 de 10 mm -
3.10.17 SINAPI/SC KG 65,50 12,91 22,23 15,78 1.033,59
montagem. af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.10.18 SINAPI/SC KG 15,80 10,94 22,23 13,37 211,25
montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.10.19 SINAPI/SC KG 64,40 17,35 22,23 21,21 1.365,92
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.10.20 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 30,58 765,42 22,23 935,57 28.609,73
acabamento. af_06/2017 04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.10.21 M2 90,10 45,98 22,23 56,20 5.063,62
ref. SINAPI 98557 - Composicdo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.10.22 SINAPI/SC M3 83,19 28,81 22,23 35,21 2.929,12
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e | 92435 -
3.10.23 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 64,38 69,61 22,23 85,08 5.477,45
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.10.24 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 78,28 105,11 22,23 128,48 10.057,41
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.10.25 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 121,20 12,49 22,23 15,27 1.850,72
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.10.26 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 271,40 11,06 22,23 13,52 3.669,33
af_06/2022 04/2024




Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.10.27 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 60,80 9,28 22,23 11,34 689,47
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.10.28 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 136,80 14,48 22,23 17,70 2.421,36
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.10.29 edificagdo - lancamento, adensamento e acabamento - ref. M3 3,48 706,15 22,23 863,13 3.003,69
- Composicdo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de forma de laje macica, pé-direito | 92526 -
3.10.30 simples, em chapa de madeira compensada plastificada. SINAPI/SC M2 32,10 48,40 22,23 59,16 1.899,04
af_09/2020 04/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.10.31 SINAPI/SC KG 49,90 12,85 22,23 15,71 783,93
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92770 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.10.32 SINAPI/SC KG 100,70 11,95 22,23 14,61 1.471,23
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92771 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.10.33 SINAPI/SC KG 98,60 10,58 22,23 12,93 1.274,90
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.10.34 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 9,11 707,94 22,23 865,32 7.883,07
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.10.35 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 3,82 204,99 22,23 250,56 957,14
- Composigéo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugdo de radier, piso de concreto
3.10.36 SINAPI/SC M2 38,18 3,42 22,23 4,18 159,59
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
04/2024
97088 -
Armacdo para execugao de radier, piso de concreto ou laje
3.10.37 SINAPI/SC KG 56,51 15,11 22,23 18,47 1.043,74
sobre solo, com uso de tela g-92. af_09/2021
04/2024
C.P.
Concretagem de piso do térreo com concreto fck 25 MPa -
131210790724 -
3.10.38 lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 97094 - M3 3,05 709,22 22,23 866,88 2.643,98
Composicado
bha
Prépria 04/2024
3.11 ESPACO COBERTO 476.657,29
C.P.
Locacdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.11.1 UN 40,00 14,05 22,23 17,17 686,80
105156/99058 - Composicdo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.11.2 SINAPI/SC M 66,68 90,24 22,23 110,30 7.354,80
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.11.3 com retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagéo de SINAPI/SC M3 83,35 42,11 22,23 51,47 4.290,02
formas). af_01/2024 04/2024
Escavacdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.11.4 com mini-escavadeira (incluindo escavacéo para colocacao de SINAPI/SC M3 18,04 55,96 22,23 68,40 1.233,94
formas). af 01/2024 04/2024
101616 -
3.11.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 81,32 6,84 22,23 8,36 679,84
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.11.6 SINAPI/SC M3 8,13 446,14 22,23 545,32 4.433,45
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312404166039
3.11.7 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execugéo - ref. M 256,00 230,25 22,23 281,43 72.046,08
- Composigéo
100651 - espago coberto
Prépria 04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312404166040
3.11.8 fck=40mpa e armadura - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M 96,00 365,45 22,23 446,69 42.882,24

- Composicédo




1UUbbL - espago coberto

Prépria 04/2024

C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 50 cm, incluso concreto
1312404166042
3.11.9 fck=40mpa e armadura - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M 48,00 414,19 22,23 506,26 24.300,48
- Composigdo
100652 - espago coberto
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.11.10 SINAPI/SC UN 36,00 17,53 22,23 21,43 771,48
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
95602 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.11.11 SINAPI/SC UN 4,00 28,05 22,23 34,29 137,16
diametros de 41 cm a 60 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.11.12 SINAPI/SC M2 176,94 83,47 22,23 102,03 18.053,19
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.11.13 SINAPI/SC M2 164,02 72,29 22,23 88,36 14.492,81
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96544 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.11.14 SINAPI/SC KG 350,60 18,51 22,23 22,62 7.930,57
montagem. af_01/2024
04/2024
96545 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
3.11.15 SINAPI/SC KG 231,10 16,50 22,23 20,17 4.661,29
af_01/2024
04/2024
96546 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.11.16 SINAPI/SC KG 288,90 14,31 22,23 17,49 5.052,86
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.11.17 SINAPI/SC KG 1.262,00 10,94 22,23 13,37 16.872,94
montagem. af_01/2024
04/2024
104921 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 16 mm - montagem.
3.11.18 SINAPI/SC KG 1.137,10 10,24 22,23 12,52 14.236,49
af_01/2024
04/2024
104922 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 20 mm - montagem.
3.11.19 SINAPI/SC KG 1.147,70 11,17 22,23 13,65 15.666,11
af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.11.20 SINAPI/SC KG 53,80 20,84 22,23 25,47 1.370,29
af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 8 mm -
3.11.21 SINAPI/SC KG 112,70 14,57 22,23 17,81 2.007,19
montagem. af_01/2024
04/2024
104919 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.11.22 SINAPI/SC KG 53,00 12,91 22,23 15,78 836,34
montagem. af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacdo de viga baldrame e utilizando ago CA-50 de 12,5 mm
3.11.23 SINAPI/SC KG 544,20 10,94 22,23 13,37 7.275,95
- montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.11.24 SINAPI/SC KG 141,50 17,35 22,23 21,21 3.001,22
montagem. af_01/2024
04/2024
C.P.
Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck
1312212143721
3.11.25 40 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e M3 60,48 809,83 22,23 989,86 59.866,73
- Composigéo
acabamento - ref. SINAPI 96557
Prépria 04/2024
C.P.
Impermeabilizacdo de superficie com tinta asfaltica, 2 demaos - | 1312203130474
3.11.26 M2 40,09 45,98 22,23 56,20 2.253,06
ref. SINAPI 98557 - Composigdo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.11.27 SINAPI/SC M3 67,02 28,81 22,23 35,21 2.359,77
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e | 92435 -
3.11.28 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 171,68 69,61 22,23 85,08 14.606,53
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.11.29 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 40,19 105,11 22,23 128,48 5.163,61
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -




3.11.30 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 288,90 13,45 22,23 16,44 4.749,52
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.11.31 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 294,60 12,49 22,23 15,27 4.498,54
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.11.32 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 40,90 11,06 22,23 13,52 552,97
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.11.33 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 649,20 9,28 22,23 11,34 7.361,93
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
3.11.34 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 881,60 8,95 22,23 10,94 9.644,70
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.11.35 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 326,40 14,48 22,23 17,70 5.777,28
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 40 MPa, com uso de bomba - 1312212143722
3.11.36 M3 22,26 750,97 22,23 917,91 20.432,68
lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103672 - Composicédo
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de laje, pé-direito 92526 -
3.11.37 simples, em chapa de madeira compensada plastificada. SINAPI/SC M2 15,78 48,40 22,23 59,16 933,54
af_09/2020 04/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.11.38 SINAPI/SC KG 97,90 12,85 22,23 15,71 1.538,01
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=40 MPa, com uso de bomba | 1312212143754
3.11.39 M3 4,87 774,14 22,23 946,23 4.608,14
- lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103674 | - Composicdo
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de forma para escadas, com 1 102052 -
3.11.40 lance e laje cascata, em chapa de madeira compensada SINAPI/SC M2 51,00 207,27 22,23 253,35 12.920,85
plastificada. af_11/2020 04/2024
Armacdo de escada, de uma estrutura convencional de 95944 -
3.11.41 concreto armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 144,60 20,91 22,23 25,56 3.695,98
af_11/2020 04/2024
C.P.
Concretagem de escadas, fck=40 MPa, com uso de bomba - 1312212144072
3.11.42 M3 7,57 825,53 22,23 1.009,05 7.638,51
langamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI 103686 | - Composigao
Prépria 04/2024
Fabricacdo, montagem e desmontagem de forma para radier, 97086 -
3.11.43 piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada. SINAPI/SC M2 8,20 176,57 22,23 215,82 1.769,72
af_09/2021 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
3.11.44 espessura de *10 cm* - fornecimento e execucéo - ref. SINAPI M3 14,60 204,99 22,23 250,56 3.658,18
- Composicdo
96624
Prépria 04/2024
97087 -
Camada separadora para execugao de radier, piso de concreto
3.11.45 SINAPI/SC M2 140,00 3,42 22,23 4,18 585,20
ou laje sobre solo, em lona plastica. af_09/2021
04/2024
97090 -
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje
3.11.46 SINAPI/SC KG 323,40 13,48 22,23 16,48 5.329,63
sobre solo, com uso de tela g-138. af_09/2021
04/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje 1312212143766
3.11.47 KG 41,40 11,99 22,23 14,66 606,92
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 04/2024
92885 -
Armacéo utilizando ago CA-25 de 12,5 mm - montagem.
3.11.48 SINAPI/SC KG 36,11 11,61 22,23 14,19 512,40
af_06/2022 (barra de transferéncia)
04/2024
97096 -
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
3.11.49 SINAPI/SC M3 15,80 662,92 22,23 810,29 12.802,58
30 MPa - lancamento, adensamento e acabamento. af_09/2021
04/2024
C.P.
Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck
1312212144073
3.11.50 40mpa - lancamento, adensamento e acabamento - ref. SINAPI M3 1,34 701,19 22,23 857,06 1.148,46
- Composigéo

97096

Prépria 04/2024




C.P.

Tratamento de junta de dilatagédo, com corddo delimitador e 1312212144075
3.11.51 M 67,83 137,12 22,23 167,60 11.368,31
selante pu e eps - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 98575 | - Composicdo
Prépria 04/2024
3.12 PERGOLADO 171.707,43
C.P.
Locagdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.12.1 UN 30,00 14,05 22,23 17,17 515,10
105156/99058 - Composicéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.12.2 SINAPI/SC M 68,78 90,24 22,23 110,30 7.586,43
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.12.3 com retroescavadeira (incluindo escavacao para colocagéo de SINAPI/SC M3 24,77 42,11 22,23 51,47 1.274,91
formas). af_01/2024 04/2024
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.12.4 com mini-escavadeira (incluindo escavagéo para colocagéo de SINAPI/SC M3 25,40 55,96 22,23 68,40 1.737,36
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
3.12.5 Preparo de fundo de vala (acerto do solo natural). af_08/2020 SINAPI/SC M2 51,48 6,84 22,23 8,36 430,37
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.12.6 SINAPI/SC M3 5,15 446,14 22,23 545,32 2.808,40
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca trado mecanico, diametro de 25 cm, incluso concreto
1312404166043
3.12.7 usinado bombeavel c30 e armadura- fornecimento e execugao M 104,00 125,51 22,23 153,41 15.954,64
- Composicédo
- ref. SINAPI 100651 - pergolado
Prépria 04/2024
C.P.
Estaca trado mecanico, diametro de 30 cm, incluso concreto
1312404166044
3.12.8 usinado bombeavel c30 e armadura- fornecimento e execugao M 16,00 144,33 22,23 176,41 2.822,56
- Composigéo
- ref. SINAPI 100651 - pergolado
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.12.9 SINAPI/SC UN 30,00 17,53 22,23 21,43 642,90
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.12.10 SINAPI/SC M2 50,77 83,47 22,23 102,03 5.180,06
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.12.11 SINAPI/SC M2 63,49 72,29 22,23 88,36 5.609,98
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96545 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 8 mm - montagem.
3.12.12 SINAPI/SC KG 41,10 16,50 22,23 20,17 828,99
af_01/2024
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.12.13 SINAPI/SC KG 37,90 14,31 22,23 17,49 662,87
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.12.14 SINAPI/SC KG 119,50 10,94 22,23 13,37 1.597,72
montagem. af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.12.15 SINAPI/SC KG 149,30 20,84 22,23 25,47 3.802,67
af_01/2024
04/2024
1049109 -
Armacdo de viga baldrame utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.12.16 SINAPI/SC KG 180,50 12,91 22,23 15,78 2.848,29
montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacéo de viga baldrame utilizando ago CA-60 de 5 mm -
3.12.17 SINAPI/SC KG 59,90 17,35 22,23 21,21 1.270,48
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.12.18 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 13,13 765,42 22,23 935,57 12.284,03
acabamento. af_06/2017 04/2024
C.P.
Impermeabilizagéo de superficie com tinta asféltica, 2 demaos - | 1312203130474
3.12.19 M2 63,50 45,98 22,23 56,20 3.568,70
ref. SINAPI 98557 - Composicédo

Prépria 04/2024

Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com

104740 -




3.12.20 SINAPI/SC M3 49,59 28,81 22,23 35,21 1./46,06
compactador de solos de percusséo. af_08/2023
04/2024
Montagem e desmontagem de férma de pilares retangulares e 92435 -
3.12.21 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 53,25 69,61 22,23 85,08 4.530,51
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.12.22 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 348,29 105,11 22,23 128,48 44.748,30
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.12.23 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 142,80 11,06 22,23 13,52 1.930,66
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.12.24 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 1.183,80 9,28 22,23 11,34 13.424,29
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.12.25 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 356,20 14,48 22,23 17,70 6.304,74
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.12.26 edificacdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 3,33 706,15 22,23 863,13 2.874,22
- Composigéo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.12.27 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 28,57 707,94 22,23 865,32 24.722,19
- Composicéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
SL3) BASE UNIDADE EXTERNA - CLIMATIZACAO 15.963,75
C.P.
Locagdo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.13.1 UN 8,00 14,05 22,23 17,17 137,36
105156/99058 - Composigdo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tadbuas
3.13.2 SINAPI/SC M 14,06 90,24 22,23 110,30 1.550,82
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.13.3 SINAPI/SC UN 8,00 17,53 22,23 21,43 171,44
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca trado mecénico, didmetro de 30 c¢m, incluso concreto
1312404166049
3.13.4 usinado bombeavel ¢30 e armadura- fornecimento e execugado M 40,00 119,06 22,23 145,53 5.821,20
- Composicdo
- ref. SINAPI 100651 - base unidade externa
Prépria 04/2024
C.P.
Execugao de laje piso, espessura de 15 cm, fck = 30 MPa,
1312404166046
3.13.5 incluso aco e acabamento convencional alisado - ref. SINAPI M2 12,12 559,12 22,23 683,41 8.282,93
- Composigéo
97102
Prépria 04/2024
3.14 EDIFICACAO - UBSF 2.263.884,31
C.P.
Locagédo de ponto para referéncia topografica - ref. SINAPI 1312404166979
3.14.1 UN 141,00 14,05 22,23 17,17 2.420,97
105156/99058 - Composigéo
Prépria 04/2024
99059 -
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tabuas
3.14.2 SINAPI/SC M 248,78 90,24 22,23 110,30 27.440,43
corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes. af_10/2018
04/2024
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata 96521 -
3.14.3 com retroescavadeira (incluindo escavacao para colocagéo de SINAPI/SC M3 148,18 42,11 22,23 51,47 7.626,82
formas). af_01/2024 04/2024
Escavagdo mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida 96525 -
3.14.4 com mini-escavadeira (incluindo escavagéo para colocagéo de SINAPI/SC M3 391,35 55,96 22,23 68,40 26.768,34
formas). af_01/2024 04/2024
101616 -
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5 m (acerto
3.14.5 SINAPI/SC M2 908,27 6,84 22,23 8,36 7.593,14
do solo natural). af_08/2020
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro - preparo mecanico com betoneira
3.14.6 SINAPI/SC M3 6,22 446,14 22,23 545,32 3.391,89
600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 30 cm, incluso concreto
1312404166240
3.14.7 fck=40mpa e armadura- fornecimento e execugéao - ref. M 1.008,00 147,67 22,23 180,50 181.944,00




100651 (edificacdo)

- Composicao

Prépria 04/2024

C.P.
Estaca hélice continua, didametro de 40 cm, incluso concreto
1312404166241
3.14.8 fck=40mpa e armadura - fornecimento e execucéo - ref. SINAPI M 966,00 211,22 22,23 258,17 249.392,22
- Composigéo
100652
Prépria 04/2024
95601 -
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado,
3.14.9 SINAPI/SC UN 141,00 17,53 22,23 21,43 3.021,63
diametros de até 40 cm. af_05/2021
04/2024
96534 -
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para bloco
3.14.10 SINAPI/SC M2 323,17 83,47 22,23 102,03 32.973,04
de coroamento, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96536 -
Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga
3.14.11 SINAPI/SC M2 854,28 72,29 22,23 88,36 75.484,18
baldrame, em madeira serrada, E =25 mm. af_06/2017
04/2024
96544 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -
3.14.12 SINAPI/SC KG 258,10 18,51 22,23 22,62 5.838,22
montagem. af_01/2024
04/2024
96545 -
Armacéo de bloco utilizando aco CA-50 de 8 mm - montagem.
3.14.13 SINAPI/SC KG 507,40 16,50 22,23 20,17 10.234,26
af_01/2024
04/2024
96546 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 10 mm - montagem.
3.14.14 SINAPI/SC KG 632,80 14,31 22,23 17,49 11.067,67
af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -
3.14.15 SINAPI/SC KG 255,70 10,94 22,23 13,37 3.418,71
montagem. af_01/2024
04/2024
104921 -
Armacdo de bloco utilizando ago CA-50 de 16 mm -
3.14.16 SINAPI/SC KG 23,80 10,24 22,23 12,52 297,98
montagem. af_01/2024
04/2024
96543 -
Armacéo de bloco utilizando ago CA-60 de 5 mm - montagem.
3.14.17 SINAPI/SC KG 237,20 20,84 22,23 25,47 6.041,48
af_01/2024
04/2024
104918 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando agco CA-50 de 8 mm -
3.14.18 SINAPI/SC KG 164,90 14,57 22,23 17,81 2.936,87
montagem. af_01/2024
04/2024
104919 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando ago CA-50 de 10 mm -
3.14.19 SINAPI/SC KG 855,70 12,91 22,23 15,78 13.502,95
montagem. af_01/2024
04/2024
104920 -
Armacéo de viga baldrame e utilizando ago CA-50 de 12,5 mm
3.14.20 SINAPI/SC KG 2.906,10 10,94 22,23 13,37 38.854,56
- montagem. af_01/2024
04/2024
104916 -
Armacdo de viga baldrame e utilizando agco CA-60 de 5 mm -
3.14.21 SINAPI/SC KG 872,90 17,35 22,23 21,21 18.514,21
montagem. af_01/2024
04/2024
Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 96557 -
3.14.22 30 MPa, com uso de bomba - langamento, adensamento e SINAPI/SC M3 105,35 765,42 22,23 935,57 98.562,30
acabamento. af_06/2017 04/2024
C.P.
Impermeabilizagdo de superficie com tinta asféltica, 2 demé&os - | 1312203130474
3.14.23 M2 945,94 45,98 22,23 56,20 53.161,83
ref. SINAPI 98557 - Composigéo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
3.14.24 SINAPI/SC M3 561,12 28,81 22,23 35,21 19.757,04
compactador de solos de percusséo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso,
1312404166877
3.14.25 enchimento em eps, vigota trelicada, altura 16 cm - ref. SINAPI M2 1.411,30 182,51 22,23 223,08 314.832,80
- Composigéo
101963
Prépria 04/2024
C.P.
Armacao em tela de aco soldada nervurada g-138, aco CA-60,
1312112124295
3.14.26 4,2mm, malha 10x10cm - fornecimento e instalagéo - ref. M2 1.411,30 19,67 22,23 24,04 33.927,65
- Composigéo
73994/1 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Armacdo para execugao de radier, piso de concreto ou laje 1312212143766
3.14.27 KG 0,80 11,99 22,23 14,66 11,73
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 6,3 mm -ref. SINAPI 97088 - Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.




Armacao para execugao de radier, piso de concreto ou laje 131221214370/
3.14.28 KG 15,20 11,87 22,23 14,51 220,55
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 8 mm -ref. SINAPI 97088 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje 1312212143769
3.14.29 KG 75,20 11,07 22,23 13,53 1.017,46
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 10 mm -ref. SINAPI 97088 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Armacéo para execucdo de radier, piso de concreto ou laje 1312302145075
3.14.30 KG 42,00 9,78 22,23 11,95 501,90
sobre solo, utilizando ago CA-50 de 12,5 mm -ref. SINAPI 97088 | - Composicdo
Prépria 04/2024
97096 -
Concretagem piso de concreto, fck 30 MPa - langamento,
3.14.31 SINAPI/SC M3 98,86 662,92 22,23 810,29 80.105,27
adensamento e acabamento. af_09/2021
04/2024
Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e | 92435 -
3.14.32 estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira SINAPI/SC M2 696,18 69,61 22,23 85,08 59.230,99
compensada plastificada. af_09/2020 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92471 -
3.14.33 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 1.057,89 105,11 22,23 128,48 135.917,71
madeira plastificada. af_09/2020 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92760 -
3.14.34 armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2,20 13,45 22,23 16,44 36,17
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92761 -
3.14.35 armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 783,10 12,49 22,23 15,27 11.957,94
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92762 -
3.14.36 armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 3.201,80 11,06 22,23 13,52 43.288,34
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92763 -
3.14.37 armado utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.177,80 9,28 22,23 11,34 24.696,25
af_06/2022 04/2024
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92764 -
3.14.38 armado utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 255,10 8,95 22,23 10,94 2.790,79
af_06/2022 04/2024
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto | 92759 -
3.14.39 armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. SINAPI/SC KG 2.096,50 14,48 22,23 17,70 37.108,05
af_06/2022 04/2024
C.P.
Concretagem de pilares, fck = 30 MPa, com uso de bomba em
1312109119826
3.14.40 edificagdo - langamento, adensamento e acabamento - ref. M3 40,29 706,15 22,23 863,13 34.775,51
- Composigdo
SINAPI 92720 - bha
Prépria 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de laje macica, pé-direito | 92526 -
3.14.41 simples, em chapa de madeira compensada plastificada. SINAPI/SC M2 138,06 48,40 22,23 59,16 8.167,63
af_09/2020 04/2024
92769 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.14.42 SINAPI/SC KG 182,70 12,85 22,23 15,71 2.870,22
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92770 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.14.43 SINAPI/SC KG 772,20 11,95 22,23 14,61 11.281,84
utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92771 -
Armacdo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.14.44 SINAPI/SC KG 1.158,70 10,58 22,23 12,93 14.981,99
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92772 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.14.45 SINAPI/SC KG 482,50 8,83 22,23 10,79 5.206,18
utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
92773 -
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado
3.14.46 SINAPI/SC KG 10,00 8,66 22,23 10,59 105,90
utilizando ago CA-50 de 16,0 mm - montagem. af_06/2022
04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312404166874
3.14.47 enchimento em eps, vigota treligada, altura 12 cm - M2 947,35 177,29 22,23 216,70 205.290,75
- Composigéo
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 101964
Prépria 04/2024
C.P.
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,
1312404166875
3.14.48 enchimento em eps, vigota trelicada, altura 16cm - M2 100,55 198,49 22,23 242,61 24.394,44
- Composicdo

fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 101964

Prépria 04/2024




Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para forro,

C.P.

1312404166876
3.14.49 enchimento em eps, vigota treligada, altura 30cm - M2 195,42 277,32 22,23 338,97 66.241,52
- Composicédo
fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 101964
Prépria 04/2024
C.P.
Armacao em tela de aco soldada nervurada g-92, aco CA-60, 1312210141405
3.14.50 M2 1.539,42 14,45 22,23 17,66 27.186,16
4,2mm, malha 15x15cm - ref. SINAPI 85662 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas e lajes, fck=30 MPa, com uso de bomba
1312110120182
3.14.51 - langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 205,40 707,94 22,23 865,32 177.736,73
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Tratamento de junta de dilatagdo, com preenchimento em eps 1312204133037
3.14.52 M2 71,60 56,19 22,23 68,68 4.917,49
- ref. SINAPI 98575 (piso e parede) - Composicdo
Prépria 04/2024
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado | 92761 -
3.14.53 utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 232,50 12,49 22,23 15,27 3.550,28
(verga) 04/2024
Armacdo de viga de estrutura convencional de concreto armado | 92759 -
3.14.54 utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 205,20 14,48 22,23 17,70 3.632,04
(verga) 04/2024
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado | 92763 -
3.14.55 utilizando aco CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 195,60 9,28 22,23 11,34 2.218,10
(verga) 04/2024
Armacéo de viga de estrutura convencional de concreto armado | 92763 -
3.14.56 utilizando ago CA-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 SINAPI/SC KG 10,00 9,28 22,23 11,34 113,40
(verga) 04/2024
Montagem e desmontagem de férma de viga, escoramento 92475 -
3.14.57 com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de SINAPI/SC M2 141,77 97,51 22,23 119,19 16.897,57
madeira plastificada. af_09/2020 (verga) 04/2024
C.P.
Concretagem de vigas, fck=30 MPa, com uso de bomba -
1312110120182
3.14.58 langamento, adensamento e acabamento. af_12/2015 - ref. M3 9,74 707,94 22,23 865,32 8.428,22
- Composigéo
SINAPI 92723 - bha (verga)
Prépria 04/2024
4 ALVENARIAS E DIVISORIAS 537.049,91
4.1 UBSF - EDIFICAGAO 448.174,45
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados (espessura 103324 -
4.1.1 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 1.574,74 93,97 22,23 114,86 180.874,64
betoneira. af_12/2021 04/2024
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados (espessura 103326 -
4.1.2 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 1.366,76 113,36 22,23 138,56 189.378,27
betoneira. af_12/2021 04/2024
93202 -
Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedagao com tijolo
4.1.3 SINAPI/SC M 767,48 33,56 22,23 41,02 31.482,03
macico. af_03/2016
04/2024
Divisoria sanitaria, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 102253 -
4.1.4 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e, exclusive SINAPI/SC M2 31,58 863,81 22,23 1.055,83 33.343,11
ferragens. af_01/2021 04/2024
C.P.
Divisdria melaminica, divisérias leves, “piso teto” com estrutura
1312302145101
4.1.5 em aluminio, acabamento na cor branca em ambos os lados - M2 6,20 460,32 22,23 562,65 3.488,43
- Composicédo
fornecimento e instalagdo
Prépria 04/2024
105030 -
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*
4.1.6 SINAPI/SC M 140,90 55,79 22,23 68,19 9.607,97
cm. af_03/2024
04/2024
4.2 GUARITA 10.432,72
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados (espessura 103324 -
4.2.1 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 77,92 93,97 22,23 114,86 8.949,89
betoneira. af_12/2021 04/2024
93202 -
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedacdo com tijolo
4.2.2 SINAPI/SC M 25,20 33,56 22,23 41,02 1.033,70
macigo. af_03/2016
04/2024
105024 -
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.
4.2.3 SINAPI/SC M 5,15 71,35 22,23 87,21 449,13

af_03/2024

04/2024




4.3 ESPACO COBERTO 32.112,79
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados (espessura 103324 -
4.3.1 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 92,19 93,97 22,23 114,86 10.588,94
betoneira. af_12/2021 04/2024
Alvenaria de vedacdo de blocos ceramicos furados (espessura 103326 -
4.3.2 19 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 138,86 113,36 22,23 138,56 19.240,44
betoneira. af_12/2021 04/2024
93202 -
Fixacdo (encunhamento) de alvenaria de vedagéo com tijolo
4.3.3 SINAPI/SC M 36,50 33,56 22,23 41,02 1.497,23
macico. af_03/2016
04/2024
105030 -
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*
4.3.4 SINAPI/SC M 3,60 55,79 22,23 68,19 245,48
cm. af_03/2024
04/2024
105024 -
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.
4.3.5 SINAPI/SC M 6,20 71,35 22,23 87,21 540,70
af_03/2024
04/2024
4.4 PERGOLADO 28.540,43
C.P.
Alvenaria em tijolo ceramico macico, assentado com argamassa | 1312302145095
4.4.1 M2 212,56 109,85 22,23 134,27 28.540,43
- fornecimento e instalagao - Composicdo
Prépria 04/2024
4.5 SUBESTACAO 3.496,59
Alvenaria de vedacédo de blocos cerdmicos furados (espessura 103324 -
4.5.1 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 19,32 93,97 22,23 114,86 2.219,10
betoneira. af_12/2021 04/2024
93202 -
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedacdo com tijolo
4.5.2 SINAPI/SC M 9,65 33,56 22,23 41,02 395,84
macigo. af_03/2016
04/2024
105030 -
Contraverga moldada in loco em concreto, espessura de *10*
4.5.3 SINAPI/SC M 5,00 55,79 22,23 68,19 340,95
cm. af_03/2024
04/2024
105024 -
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.
4.5.4 SINAPI/SC M 6,20 71,35 22,23 87,21 540,70
af_03/2024
04/2024
4.6 ABRIGO RESIDUOS 3.417,06
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados (espessura 103324 -
4.6.1 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em SINAPI/SC M2 24,41 93,97 22,23 114,86 2.803,73
betoneira. af_12/2021 04/2024
93202 -
Fixagdo (encunhamento) de alvenaria de vedacado com tijolo
4.6.2 SINAPI/SC M 10,70 33,56 22,23 41,02 438,91
macico. af_03/2016
04/2024
105024 -
Verga moldada in loco em concreto, espessura de *10* cm.
4.6.3 SINAPI/SC M 2,00 71,35 22,23 87,21 174,42
af_03/2024
04/2024
4.7 ORQUIDARIO 10.875,87
C.P.
Alvenaria em tijolo ceramico macico, assentado com argamassa | 1312302145095
4.7.1 M2 81,00 109,85 22,23 134,27 10.875,87
- fornecimento e instalagéo - Composigéo
Prépria 04/2024
5 COBERTURA 1.342.751,87
5.1 UBSF - EDIFICAGAO 807.062,66
C.P.
Estrutura trelicada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada
1312404166265
5.1.1 epoxi, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento KG 13.104,96 32,09 22,23 39,22 513.976,53
- Composicdo
e instalagéo - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764
Prépria 04/2024
C.P.
Telhamento com telha de ago/aluminio E = 0,5 mm pintada,
1312302145109
5.1.2 com até 2 dguas, incluso icamento - fornecimento e instalacéo M2 1.487,00 133,11 22,23 162,70 241.934,90
- Composigéo
- ref. SINAPI 94213
Prépria 04/2024
C.P.
Cumeeira para telha metdlica pintada, incluso transporte 1312302145155
5.1.3 M 89,24 138,17 22,23 168,89 15.071,74

vertical - fornecimento e instalagéo - SINAPI 94228

- Composigdo




Prépria 04/2024

C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312110119895
5.1.4 M 159,02 54,60 22,23 66,74 10.612,99
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Rincao em chapa de aluminio E = 0,8 mm, desenvolvimento 1312302145110
5.1.5 M 11,92 66,95 22,23 81,83 975,41
de 33 cm, incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94227 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312112123442
5.1.6 M 111,11 54,60 22,23 66,74 7.415,48
incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | - Composicéo
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166679
5.1.7 desenvolvimento de 45 cm, incluso transporte vertical - M 85,91 87,82 22,23 107,34 9.221,58
- Composicdo
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166793
5.1.8 desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical - M 44,15 97,57 22,23 119,26 5.265,33
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166794
5.1.9 desenvolvimento de 35 cm, incluso transporte vertical - M 32,91 64,35 22,23 78,66 2.588,70
- Composicédo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
5.2 ESPACO COBERTO 210.761,21
C.P.
Estrutura trelicada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada
1312404166266
5.2.1 epoxi, mao de obra e transporte com guindaste - fornecimento KG 5.820,75 22,26 22,23 27,21 158.382,61
- Composicédo
e instalagéo - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764
Prépria 04/2024
C.P.
Telhamento com telha de ago/aluminio E = 0,5 mm pintada,
1312302145109
5.2.2 com até 2 dguas, incluso icamento - fornecimento e instalacdo M2 265,00 133,11 22,23 162,70 43.115,50
- Composigéo
- ref. SINAPI 94213
Prépria 04/2024
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E = 6 mm,
94207 -
com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com
5.2.3 SINAPI/SC M2 18,36 46,15 22,23 56,41 1.035,69
inclinagdo maior que 10°, com até 2 dguas, incluso icamento.
04/2024
af_07/2019
C.P.
Cumeeira para telha metalica pintada, incluso transporte 1312302145155
5.2.4 M 14,55 138,17 22,23 168,89 2.457,35
vertical - fornecimento e instalagao - SINAPI 94228 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312110119895
5.2.5 M 27,80 54,60 22,23 66,74 1.855,37
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312112123442
5.2.6 M 27,80 54,60 22,23 66,74 1.855,37
incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166794
5.2.7 desenvolvimento de 35 cm, incluso transporte vertical - M 26,18 64,35 22,23 78,66 2.059,32
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
5.3 ORQUIDARIO 321.333,23
C.P.
Estrutura trelicada de cobertura, galvanizada a fogo e pintada
1312404166271
5.3.1 epoxi, médo de obra e transporte com guindaste - fornecimento KG 10.766,11 22,11 22,23 27,03 291.007,95
- Composigéo
e instalacdo - ref. SINAPI 100947/100778/ 100764
Prépria 04/2024
C.P.
Telhamento com telha ceramica do tipo germanica, incluso
1312404166268
5.3.2 transporte vertical - fornecimetno e instalagéo - ref. SINAPI M2 84,00 110,83 22,23 135,47 11.379,48
- Composicédo
94195
Prépria 04/2024
C.P.
Telhamento com telha de ago/aluminio E = 0,5 mm pintada,
1312302145109
5.3.3 com até 2 aguas, incluso icamento - fornecimento e instalagdo M2 6,68 133,11 22,23 162,70 1.086,84
- Composigéo

- ref. SINAPI 94213

Prépria 04/2024




C.P.

Telhamento com tela de sombreamento preta 50% - 1312302145114
5.3.4 M2 221,00 16,17 22,23 19,76 4.366,96
fornecimento e intalagéo - ref. SINAPI 94213 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Cumeeira para telha metalica pintada, incluso transporte 1312302145155
5.3.5 M 64,09 138,17 22,23 168,89 10.824,16
vertical - fornecimento e instalagdo - SINAPI 94228 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312110119895
5.3.6 M 13,37 54,60 22,23 66,74 892,31
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312112123442
5.3.7 M 23,14 54,60 22,23 66,74 1.544,36
incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | - Composicao
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166800
5.3.8 desenvolvimento de 30 cm, incluso transporte vertical - M 3,23 58,55 22,23 71,57 231,17
- Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
5.4 GUARITA 3.594,77
Fabricacéo e instalacéo de pontaletes de madeira néo
100382 -
aparelhada para telhados com até 2 dguas e com telha
5.4.1 SINAPI/SC M2 3,54 47,52 22,23 58,08 205,60
ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica em edificio
04/2024
residencial térreo, incluso transporte vertical. af_07/2019
Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 92543 -
5.4.2 aguas para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica SINAPI/SC M2 3,54 49,60 22,23 60,63 214,63
ou termoacustica, incluso transporte vertical. af 07/2019 04/2024
C.P.
Telhamento com telha de ago/aluminio E = 0,5 mm pintada,
1312302145109
5.4.3 com até 2 dguas, incluso icamento - fornecimento e instalacéo M2 3,54 133,11 22,23 162,70 575,96
- Composigéo
- ref. SINAPI 94213
Prépria 04/2024
C.P.
Pingadeira em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312110119895
5.4.4 M 7.16 54,60 22,23 66,74 477,86
incluso transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm. corte de 25 cm, 1312112123442
5.4.5 M 3,34 54,60 22,23 66,74 222,91
incluso transporte vertical. af_07/2019 - ref. SINAPI 94231 - bha | - Composicéo
Prépria 04/2024
C.P.
Rufo em chapa de aluminio, E =0,8mm,corte de 80 cm, incluso | 1312404166274
5.4.6 M 8,33 174,75 22,23 213,60 1.779,29
transporte vertical - ref. SINAPI 94231 - bha - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Calha em chapa de aluminio, espessura 8mm,
1312404166805
5.4.7 desenvolvimento de 20 cm, incluso transporte vertical - M 3,05 31,79 22,23 38,86 118,52
- Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 94228
Prépria 04/2024
6 ESQUADRIAS 404.460,30
6.1 UBSF - EDIFICACAO 335.304,60
6.1.1 PORTAS 194.648,77
Pm 01 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
C.P.
ou média), padréo popular, 180x210cm, (duas folhas 90cm),
1312302145165
6.1.1.1 espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, montagem e UN 1,00 1.866,52 22,23 2.281,45 2.281,45
- Composicdo
instalagdo do batente, fechadura com execugéo do furo -
Prépria 04/2024
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91314
Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrao popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 91315 -
6.1.1.2 itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, SINAPI/SC UN 43,00 991,98 22,23 1.212,50 52.137,50
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagdo. 04/2024
af_12/2019
Pm 03 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 91314 -
6.1.1.3 itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente, SINAPI/SC UN 5,00 914,42 22,23 1.117,70 5.588,50
fechadura com execucéo do furo - fornecimento e instalacéo. 04/2024




af_12/2019

Pm 03 * kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve

C.P.
ou média), padrao popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,
1312404166250
6.1.1.4 itens inclusos: dobradicas, montagem, instalagdo do batente, UN 16,00 1.125,96 22,23 1.376,26 22.020,16
- Composigéo
fechadura com execugdo do furo e grelha para porta
Prépria 04/2024
425x165mm - fornecimento e instalacdo. af_12/2019
Pm 04 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrdo popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, 91313 -
6.1.1.5 itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente, SINAPI/SC UN 2,00 872,20 22,23 1.066,09 2.132,18
fechadura com execugdo do furo - fornecimento e instalagéo. 04/2024
af_12/2019
C.P.
Pv 01 - porta em aluminio natural (80x190 cm) tipo veneziana
1312207138470
6.1.1.6 com guarnigao, fixagdo com parafusos e fechadura modelo und 11,00 1.550,60 22,23 1.895,30 20.848,30
- Composigdo
livre/ocupado - ref. SINAPI 9134
Prépria 04/2024
C.P.
Pv 03 - porta em aluminio natural (100x115 cm) tipo veneziana
1312302145161
6.1.1.7 com guarnicéo, fixacdo com parafusos e fechadura - ref. SINAPI und 1,00 1.216,31 22,23 1.486,70 1.486,70
- Composicdo
91341
Prépria 04/2024
C.P.
Pv 05 - porta em aluminio natural (80x160 cm) tipo veneziana
1312305148214
6.1.1.8 com guarnigéo, fixagdo com parafusos e fechadura - ref. SINAPI und 5,00 1.266,51 22,23 1.548,06 7.740,30
- Composigéo
9134
Prépria 04/2024
C.P.
Pj 01- porta de aluminio (150x210cm), com duas folhas de
1312302145166
6.1.1.9 abrir, incluso vidro liso incolor, fechadura - fornecimento e UND 2,00 2.397,43 22,23 2.930,38 5.860,76
- Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 102177
Prépria 04/2024
C.P.
Pj 02 - porta de aluminio (80x210cm), com uma folha de abrir,
1312302145167
6.1.1.10 incluso vidro liso incolor, fechadura - fornecimento e instalagdo UND 2,00 1.322,50 22,23 1.616,49 3.232,98
- Composigéo
- ref. SINAPI 100702
Prépria 04/2024
Pjt 01 - porta de abrir (200x280cm) em vidro temperado C.P.
10mm, duas folhas de abrir e duas folhas fixas, incluso perfil 1312302145168
6.1.1.11 UN 3,00 3.326,49 22,23 4.065,97 12.197,91
aluminio,dobradicas, fechaduras e mola para porta - - Composicdo
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
Pjt 02 - porta de abrir (415x280cm) em vidro temperado C.P.
10mm, duas folhas de abrir e seis folhas fixas, incluso perfil 1312302145217
6.1.1.12 UN 1,00 5.877,14 22,23 7.183,63 7.183,63
aluminio,dobradicas, fechaduras e mola para porta - - Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
Pjt 03 - porta de abrir (775x280cm) em vidro temperado C.P.
10mm, duas folhas de abrir e doze folhas fixas, incluso perfil 1312302145221
6.1.1.13 UN 1,00 10.201,95 22,23 12.469,84 12.469,84
aluminio,dobradicas, fechaduras e mola para porta - - Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
Pjt 04 - porta de abrir (490x300cm) em vidro temperado C.P.
10mm, duas folhas de abrir e dez folhas fixas, incluso perfil 1312302145222
6.1.1.14 UN 1,00 6.809,86 22,23 8.323,69 8.323,69
aluminio,dobradicas, fechaduras e mola para porta - - Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
C.P.
Dvt 01 - diviséria (495x300cm) em vidro temperado 10mm,
1312302145223
6.1.1.15 nova folhas fixas com vao de passagem, incluso perfil aluminio UN 1,00 5.669,20 22,23 6.929,46 6.929,46
- Composigéo
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 102181
Prépria 04/2024
C.P.
Dvt 02 - diviséria (390x300cm) em vidro temperado 10mm,
1312302145224
6.1.1.16 oito folhas fixas, incluso perfil aluminios - fornecimento e UN 1,00 5.045,62 22,23 6.167,26 6.167,26
- Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 102181
Prépria 04/2024
C.P.
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - alcap&o para acesso 1312111122527
6.1.1.17 UN 2,00 401,14 22,23 490,31 980,62
cobertura - fornecimento e instalagédo - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalagdo - 1312203132457
6.1.1.18 UN 18,00 226,05 22,23 276,30 4.973,40
ref. SINAPI 84886 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Prendedor de porta - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312111122530
6.1.1.19 un 51,00 41,79 22,23 51,08 2.605,08
84886 - Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.




Placa de protegdo emborrachada, para impacto porta pcd 1312403164956
6.1.1.20 UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64
40x90cm - forncimento e instalagao - ref. SINAPI - Composigéo
Prépria 04/2024
98689 -
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
6.1.1.21 SINAPI/SC M 32,95 110,76 22,23 135,38 4.460,77
af_09/2020
04/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protecdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
6.1.1.22 M2 82,95 48,43 22,23 59,20 4.910,64
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composicdo
bha Prépria 04/2024
6.1.2 JANELAS 140.655,83
Jal (180x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalagéo.
6.1.2.1 SINAPI/SC M2 60,48 737,63 22,23 901,61 54.529,37
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontolégicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja2 (60x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagédo. af_12/2019 *
6.1.2.2 SINAPI/SC M2 6,12 737,63 22,23 901,61 5.517,85
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja3 (240x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagédo. af_12/2019 *
6.1.2.3 SINAPI/SC M2 4,32 737,63 22,23 901,61 3.894,96
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitdrios os vidros deverdo ser jateados.
Ja4 (120x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalagdo.
6.1.2.4 SINAPI/SC M2 3,78 737,63 22,23 901,61 3.408,09
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontolégicos e sanitérios os vidros deverdo ser jateados.
Ja5 (120x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalacdo. af_12/2019 *
6.1.2.5 SINAPI/SC M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitdrios os vidros deverdo ser jateados.
Ja6 (60x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagéo. af_12/2019 *
6.1.2.6 SINAPI/SC M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja7 (300x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros , batente e ferragens. fornecimento e instalagéo.
6.1.2.7 SINAPI/SC M2 6,30 737,63 22,23 901,61 5.680,14
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontoldgicos e sanitérios os vidros deverdo ser jateados.
Ja8 (240x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalagéo.
6.1.2.8 SINAPI/SC M2 2,52 737,63 22,23 901,61 2.272,06
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontolégicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja9 (240x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagédo. af_12/2019 *
6.1.2.9 SINAPI/SC M2 1,44 737,63 22,23 901,61 1.298,32
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitérios os vidros deveréo ser jateados.
Jal0 (180x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros , batente e ferragens. fornecimento e instalacéo.
6.1.2.10 SINAPI/SC M2 2,16 737,63 22,23 901,61 1.947,48
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontolégicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja 11 (180x150cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar,
C.P.
basculante e fixo com vidros, batente e ferragens. exclusive
1312403165045
6.1.2.11 alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalagao. UN 3,00 1.724,67 22,23 2.108,06 6.324,18
- Composicdo
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
Prépria 04/2024
odontolégicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Jvt01 - janela (550x230cm) em vidro temperado 10mm, duas C.P.
folhas correr, seis folhas fixas e duas folhas basculantes, 1312302145229
6.1.2.12 UN 1,00 5.843,02 22,23 7.141,92 7.141,92
incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalagao - Composicdo
- ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
Jvt02 - janela ( 220x230cm) em vidro temperado 10mm, uma C.P.
folha correr, duas folhas fixas e uma folha basculante, incluso 1312302145230
6.1.2.13 UN 1,00 2.466,52 22,23 3.014,83 3.014,83
perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalagéo - ref. - Composigéo
SINAPI 102181 Prépria 04/2024
Jvt 03 - janela (300x230cm) em vidro temperado 10mm, uma C.P.
folha correr, tres folhas fixas e duas folha basculante, incluso 1312302145232
6.1.2.14 UN 1,00 3.321,38 22,23 4.059,72 4.059,72
perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalagéo - ref. - Composigéo




SINAPI 102181

Prépria 04/2024

Jvt 04 - janela (300x230cm) em vidro temperado 10mm, uma C.P.
folha correr, duas folhas fixas, duas folha basculante e uma 1312302145276
6.1.2.15 UN 1,00 3.321,38 22,23 4.059,72 4.059,72
folha abrir, incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento e | - Composicéo
instalagdo - ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
C.P.
D56 (60x60cm) - janela passador em madeira (60x60cm) - ref. 1312305148215
6.1.2.16 M2 2,00 392,37 22,23 479,59 959,18
SINAPI 100668 - Composicdo
Prépria 04/2024
94590 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso - fornecimento
6.1.2.17 SINAPI/SC M 370,80 19,62 22,23 23,98 8.891,78
e instalagdo. af_12/2019
04/2024
101965 -
Peitoril linear em granito, L = 15cm, assentado com argamassa
6.1.2.18 SINAPI/SC M 99,00 166,24 22,23 203,20 20.116,80
1:6 com aditivo. af_11/2020
04/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protegdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
6.1.2.19 M2 97,20 48,43 22,23 59,20 5.754,24
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composigéo
bha Prépria 04/2024
6.2 ESPACO COBERTO 6.921,81
6.2.1 PORTAS 4.849,13
Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrao popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 91315 -
6.2.1.1 itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, SINAPI/SC UN 3,00 991,98 22,23 1.212,50 3.637,50
fechadura com execugdo do furo - fornecimento e instalagdo. 04/2024
af_12/2019
C.P.
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - algapdo para acesso 1312111122527
6.2.1.2 UN 1,00 401,14 22,23 490,31 490,31
cobertura - fornecimento e instalagdo - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalagao - 1312203132457
6.2.1.3 UN 2,00 226,05 22,23 276,30 552,60
ref. SINAPI 84886 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Prendedor de porta - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312111122530
6.2.1.4 un 1,00 41,79 22,23 51,08 51,08
84886 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Placa de protecdo emborrachada, para impacto porta pcd 1312403164956
6.2.1.5 UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64
40x90cm - forncimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composigdo
Prépria 04/2024
6.2.2 JANELAS 2.072,68
Ja2 (60x60cm) janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagéo. af_12/2019 *
6.2.2.1 SINAPI/SC M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16
nas janelas de todos os consultdrios médicos, odontoldgicos e
04/2024
sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja5 (120x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros
94569 -
, batente e ferragens. fornecimento e instalagdo. af_12/2019 *
6.2.2.2 SINAPI/SC M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitérios os vidros deverdo ser jateados.
94590 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso - fornecimento
6.2.2.3 SINAPI/SC M 8,40 19,62 22,23 23,98 201,43
e instalagdo. af_12/2019
04/2024
101965 -
Peitoril linear em granito ou marmore, L = 15cm, assentado
6.2.2.4 SINAPI/SC M 2,40 166,24 22,23 203,20 487,68
com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
04/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protegdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
6.2.2.5 M2 1,44 48,43 22,23 59,20 85,25
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composigéo
bha Prépria 04/2024
6.3 GUARITA 6.947,58
6.3.1 PORTAS 2.831,95

Pm 05 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve




ou média), padrdo popular, 60x210cm, espessura de 3,5cm, 91312 -
6.3.1.1 itens inclusos: dobradigas, montagem e instalagéo do batente, SINAPI/SC UN 2,00 880,10 22,23 1.075,75 2.151,50
fechadura com execugdo do furo - fornecimento e instalagéo. 04/2024
af_12/2019
C.P.
(alf2 -80x80 cm) - solto encaixe - algap&o para acesso 1312305148202
6.3.1.2 UN 1,00 288,86 22,23 353,07 353,07
cobertura - fornecimento e instalagdo - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e instalagao - 1312203132457
6.3.1.3 UN 1,00 226,05 22,23 276,30 276,30
ref. SINAPI 84886 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Prendedor de porta - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 1312111122530
6.3.1.4 un 1,00 41,79 22,23 51,08 51,08
84886 - Composicéo
Prépria 04/2024
6.3.2 JANELAS 4.115,63
Ja 02 (60x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros
94569 -
jateado, batente e ferragens. fornecimento e instalagéo.
6.3.2.1 SINAPI/SC M2 0,36 737,63 22,23 901,61 324,58
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontoldgicos e sanitérios os vidros deverdo ser jateados.
C.P.
Jvt 05 (175x120cm) - janela em vidro temperado 10mm, duas
1312302145274
6.3.2.2 folhas correr, incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento UN 2,10 1.152,67 22,23 1.408,91 2.958,71
- Composicdo
e instalagéo - ref. SINAPI 102181
Prépria 04/2024
94590 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso - fornecimento
6.3.2.3 SINAPI/SC M 8,30 19,62 22,23 23,98 199,03
e instalagdo. af_12/2019
04/2024
101965 -
Peitoril linear em granito ou marmore, L = 15cm, assentado
6.3.2.4 SINAPI/SC M 2,40 166,24 22,23 203,20 487,68
com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
04/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protegdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
6.3.2.5 M2 2,46 48,43 22,23 59,20 145,63
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composigéo
bha Prépria 04/2024
6.4 ORQUIDARIO 20.594,75
6.4.1 PORTAS 16.368,92
Pm 02 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrao popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, 91315 -
6.4.1.1 itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, SINAPI/SC UN 3,00 991,98 22,23 1.212,50 3.637,50
fechadura com execugdo do furo - fornecimento e instalagdo. 04/2024
af_12/2019
PmO3 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve
ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 91314 -
6.4.1.2 itens inclusos: dobradicas, montagem e instalacdo do batente, SINAPI/SC UN 1,00 914,42 22,23 1.117,70 1.117,70
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagéo. 04/2024
af_12/2019
PmO4 - kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), padrdo popular, 70x210cm, espessura de 3,5cm, itens 91313 -
6.4.1.3 inclusos: dobradigas, montagem e instalagdo do batente, SINAPI/SC UN 1,00 872,20 22,23 1.066,09 1.066,09
fechadura com execugéo do furo - fornecimento e instalagdo. 04/2024
af_12/2019
Dvt03 (542x300cm) - diviséria em vidro temperado 10mm, C.P.
uma folha correr, sete folhas fixas e duas folhas basculantes, 1312302145228
6.4.1.4 UN 1,00 7.195,13 22,23 8.794,61 8.794,61
incluso perfil aluminio e fechadura - fornecimento e instalagéo - | - Composigao
ref. SINAPI 102181 Prépria 04/2024
C.P.
(alf -100x100 cm) - solto encaixe - algapdo para acesso 1312111122527
6.4.1.5 UN 2,00 401,14 22,23 490,31 980,62
cobertura - fornecimento e instalagdo - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Placa de protegcdo emborrachada, para impacto porta pcd 1312403164956
6.4.1.6 UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64
40x90cm - forncimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.




Mola hidraulica aerea para portas - fornecimento e Instalagao - | 131220313245/
6.4.1.7 UN 2,00 226,05 22,23 276,30 552,60
ref. SINAPI 84886 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Prendedor de porta - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312111122530
6.4.1.8 un 2,00 41,79 22,23 51,08 102,16
84886 - Composigéo
Prépria 04/2024
6.4.2 JANELAS 4.225,83
Ja02 (60x60cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com vidros,
94569 -
batente e ferragens. fornecimento e instalagdo. af_12/2019 *
6.4.2.1 SINAPI/SC M2 0,72 737,63 22,23 901,61 649,16
nas janelas de todos os consultérios médicos, odontolégicos e
04/2024
sanitérios os vidros deverdo ser jateados.
Ja04 (120x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalagdo.
6.4.2.2 SINAPI/SC M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontoldgicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
Ja06 (60x105cm) - janela de aluminio tipo maxim-ar, com
94569 -
vidros, batente e ferragens. fornecimento e instalagéo.
6.4.2.3 SINAPI/SC M2 1,26 737,63 22,23 901,61 1.136,03
af_12/2019 * nas janelas de todos os consultérios médicos,
04/2024
odontolégicos e sanitarios os vidros deverdo ser jateados.
94590 -
Contramarco de aluminio, fixagdo com parafuso - fornecimento
6.4.2.4 SINAPI/SC M 15,90 19,62 22,23 23,98 381,28
e instalagdo. af_12/2019
04/2024
101965 -
Peitoril linear em granito ou marmore, L = 15cm, assentado
6.4.2.5 SINAPI/SC M 3,60 166,24 22,23 203,20 731,52
com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
04/2024
Pelicula para controle solar, semi-refletiva, cor prata com C.P.
protegdo uv e luz visivel transmitida instalada em janelas, 1312203131121
6.4.2.6 M2 3,24 48,43 22,23 59,20 191,81
portas e portas janelas de vidro - fornecimento e instalagéo - - Composigéo
bha Prépria 04/2024
6.5 SUBESTACAO 4.550,16
6.5.1 PORTAS 2.017,81
C.P.
Pv04 (80x200cm) - porta em aluminio natural (80x200cm) tipo
1312302145265
6.5.1.1 veneziana com guarnigdo, fixagdo com parafusos e fechadura - und 1,00 1.650,83 22,23 2.017,81 2.017,81
- Composicdo
ref. SINAPI 9134
Prépria 04/2024
6.5.2 JANELAS 2.532,35
C.P.
J12 (40x60cm) - janela em aluminio (40x60cm) natural tipo 1312302145267
6.5.2.1 UN 5,00 270,78 22,23 330,97 1.654,85
veneziana - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91341 - bha | - Composicdo
Prépria 04/2024
94588 -
Contramarco de aco, fixagdo com parafuso - fornecimento e
6.5.2.2 SINAPI/SC M 10,00 71,79 22,23 87,75 877,50
instalagdo. af_12/2019
04/2024
6.6 ABRIGO DE RESIDUOS 4.595,19
6.6.1 PORTAS 4.595,19
C.P.
Pv 2 - porta em aluminio (60x195cm)de abrir tipo veneziana
1312203132454
6.6.1.1 com tela mosqueteiro - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI UN 3,00 1.253,15 22,23 1.531,73 4.595,19
- Composicdo
91341
Prépria 04/2024
6.7 GRADIL 25.546,21
C.P.
Tela/gradil em arame ago galvanizado, revestimento em PVC,
1312303146577
6.7.1 incluso estrutura da cerca em tudo de ago galvanizado - ref. M2 57,58 327,64 22,23 400,47 23.059,06
- Composicdo
SINAPI 102362 - bha
Prépria 04/2024
Portdo em tela arame galvanizado (100x150cm), revestimento | C.P.
em pvc. incluso moldura em tubos de ago galvanizado, com 1312302145273
6.7.2 UND 3,00 678,27 22,23 829,05 2.487,15
uma folha de abrir, incluso ferragens - ref. SINAPI 102362 - - Composigéo
bha Prépria 04/2024
7 INSTALACOES ELETRICAS 866.280,42
7.1 LOGIGA 4.047,04




Caixa retangular 4" x 2", PVC - fornecimento e instalagao.

91940 -

7.1.1 SINAPI/SC UN 69,00 20,74 22,23 25,35 1.749,15
af_12/2015
04/2024
91943 -
Caixa retangular 4" x 4", PVC - fornecimento e instalagao.
7.1.2 SINAPI/SC UN 2,00 23,79 22,23 29,08 58,16
af_12/2015
04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312109119169
7.1.3 UN 1,00 12,23 22,23 14,95 14,95
SINAPI 91946 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho/placa com furo 4x2" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312203132363
7.1.4 UN 70,00 11,68 22,23 14,28 999,60
SINAPI 91946 - Composigdo
Prépria 04/2024
91856 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para
7.1.5 SINAPI/SC M 5,40 13,39 22,23 16,37 88,40
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
91854 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
7.1.6 SINAPI/SC M 86,91 10,70 22,23 13,08 1.136,78
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
7.2 SPDA 45.425,59
C.P.
Caixa de equipontencializacdo, de sobrepor, com barramento
1312301144522
7.2.1 de 11 terminais - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI UN 1,00 711,38 22,23 869,52 869,52
- Composigéo
101878
Prépria 04/2024
98111 -
Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno,
7.2.2 SINAPI/SC UN 21,00 54,78 22,23 66,96 1.406,16
didametro interno = 0,3 m. af_12/2020
04/2024
C.P.
Haste de aterramento, diametro 5/8", com 2,40 metros - 1312203130459
7.2.3 UN 21,00 160,33 22,23 195,97 4.115,37
fornecimento e instalagdo. - ref. SINAPI 96985 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
96973 -
Cordoalha de cobre nu 35 mm2, nado enterrada, com isolador -
7.2.4 SINAPI/SC M 103,13 70,32 22,23 85,95 8.864,02
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
04/2024
96977 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, enterrada - fornecimento e
7.2.5 SINAPI/SC M 364,40 53,51 22,23 65,41 23.835,40
instalagdo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Conector com pino, para spda - fornecimento e instalagdo - ref. | 1312404166285
7.2.6 UN 17,00 60,64 22,23 74,12 1.260,04
SINAPI 104754 - Composicéo
Prépria 04/2024
C.P.
Conector aterrinsert, para spda - fornecimento e instalagéo - 1312404166291
7.2.7 UN 17,00 63,17 22,23 77,21 1.312,57
ref. SINAPI 104754 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Terminala a compressé&o para spda, para cabos até 35 mm2 - 1312404166292
7.2.8 UN 17,00 14,94 22,23 18,26 310,42
fornecimento e instalagdo -ref. SINAPI 104752 - Composigéo
Prépria 04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de cordoalha.
7.2.9 SINAPI/SC M3 54,66 15,66 22,23 19,14 1.046,19
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
7.2.10 SINAPI/SC M3 68,33 28,81 22,23 35,21 2.405,90
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
7.3 TELEFONICA 20.541,78
91940 -
Caixa retangular 4" x 2" média, PVC, instalada em parede -
7.3.1 SINAPI/SC UN 12,00 20,74 22,23 25,35 304,20
fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
91943 -
Caixa retangular 4" x 4" média, PVC, instalada em parede -
7.3.2 SINAPI/SC UN 3,00 23,79 22,23 29,08 87,24
fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
C.P.
Bloco bli-10 com canaleta - fornecimento e instalagéo - ref. 1312304147804
7.3.3 UN 10,00 28,99 22,23 35,43 354,30

SINAPI 98308

- Composicdo




Prépria 04/2024

Cabo telefénico cci-50 1 par, sem blindagem, instalado em 98287 -
7.3.4 distribuicdo de edificagdo institucional - fornecimento e SINAPI/SC M 141,05 1,72 22,23 2,10 296,21
instalagdo. af_11/2019 04/2024
98400 -
Cabo telefonico ctp-apl-50 10 pares instalado em entrada de
7.3.5 SINAPI/SC M 23,72 15,54 22,23 18,99 450,44
edificacdo - fornecimento e instalagdo. af_11/2019
04/2024
98401 -
Cabo telefénico ctp-apl-50 20 pares- fornecimento e instalagdo.
7.3.6 SINAPI/SC M 112,20 23,84 22,23 29,14 3.269,51
af_11/2019
04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalagao - ref. 1312109119169
7.3.7 UN 5,00 12,23 22,23 14,95 74,75
SINAPI 91946 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312303145818
7.3.8 UN 3,00 16,29 22,23 19,91 59,73
SINAPI 91946 - Composigéo
Prépria 04/2024
98308 -
Tomada para telefone rjll - fornecimento e instalagéo.
7.3.9 SINAPI/SC UN 7,00 35,12 22,23 42,93 300,51
af_11/2019
04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para 91836 -
7.3.10 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e SINAPI/SC M 62,09 20,67 22,23 25,26 1.568,39
instalagdo. af_03/2023 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para 91854 -
7.3.11 circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 34,63 10,70 22,23 13,08 452,96
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede 97668 -
7.3.12 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 228,60 11,29 22,23 13,80 3.154,68
instalagdo. af_12/2021 04/2024
Quadro de distribuicao para telefone n.3, 40x40x12cm em 100561 -
7.3.13 chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, SINAPI/SC UN 2,00 191,79 22,23 234,42 468,84
fornecimento e instalagdo. af_11/2019 04/2024
Quadro de distribuicdo para telefone n.2, 20x20x12cm em 100560 -
7.3.14 chapa metalica, de embutir, sem acessorios, padrao telebras, SINAPI/SC UN 1,00 112,33 22,23 137,30 137,30
fornecimento e instalagdo. af_11/2019 04/2024
Caixa enterrada para instalagées telefonicas tipo R1, em 101795 -
7.3.15 alvenaria com blocos de concreto, dimensées internas: SINAPI/SC UN 7,00 636,86 22,23 778,43 5.449,01
0,35x0,60x0,50 m, excluindo tampéo. af 12/2020 04/2024
C.P.
Parafuso atarraxante panela fenda 2,9x9,5mm - fornecimento | 1312304147809
7.3.16 UN 4,00 1,59 22,23 1,94 7,76
e execucdo -ref. SINAPI 95541 - Composigéo
Prépria 04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de
7.3.17 SINAPI/SC M3 32,15 15,66 22,23 19,14 615,35
tubulagdes. af_02/2021
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro, para protecdo de tubulagéo -
7.3.18 SINAPI/SC M3 2,89 446,14 22,23 545,32 1.575,97
preparo mecanico com betoneira 600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Colocacdo de fita protetora de adverténcia para tubulagbes 1312404166300
7.3.19 M 228,26 1,79 22,23 2,19 499,89
enterradas - fornecimento e instalagdes - ref. SINAPI 100718 - Composicdo
Prépria 04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
7.3.20 SINAPI/SC M3 40,18 28,81 22,23 35,21 1.414,74
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
7.4 ELETRICA 469.689,55
91940 -
Caixa retangular 4" x 2", PVC, instalada em parede -
7.4.1 SINAPI/SC UN 524,00 20,74 22,23 25,35 13.283,40
fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
91943 -
Caixa retangular 4" x 4", PVC, instalada em parede -
7.4.2 SINAPI/SC UN 7,00 23,79 22,23 29,08 203,56
fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
91936 -
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento
7.4.3 SINAPI/SC UN 364,00 19,40 22,23 23,71 8.630,44
e instalagdo. af_12/2015
04/2024

92868 -




Caixa retangular 4" X 2" media, metalica, Instalada em parede

7.4.4 SINAPI/SC UN 5,00 19,92 22,23 24,35 121,75
- fornecimento e instalagédo. af_03/2023
04/2024
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 95817 -
7.4.5 25 mm (3/4’’), aparente - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 8,00 40,22 22,23 49,16 393,28
af_10/2022 04/2024
95787 -
Condulete de aluminio, tipo Lr, DN 20 mm (3/4"), aparente -
7.4.6 SINAPI/SC UN 1,00 31,80 22,23 38,87 38,87
fornecimento e instalacdo. af_10/2022
04/2024
95795 -
Condulete de aluminio, tipo t, DN 20 mm (3/4"), aparente -
7.4.7 SINAPI/SC UN 8,00 36,28 22,23 44,35 354,80
fornecimento e instalagdo. af_10/2022
04/2024
91884 -
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25 mm (3/4"), -
7.4.8 SINAPI/SC UN 141,00 13,21 22,23 16,15 2.277,15
fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm? (azul claro), anti-chama | 92980 -
7.4.9 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2 (branco), anti-chama 92980 -
7.4.10 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2 (preto) , anti-chama 92980 -
7.4.11 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm? (verde-amarelo), anti- 92980 -
7.4.12 chama 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e SINAPI/SC M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?2 (vermelho), anti-chama | 92980 -
7.4.13 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 57,02 9,85 22,23 12,04 686,52
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm? (preto) , anti-chama 92982 -
7.4.14 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 1,50 15,59 22,23 19,06 28,59
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2 (verde), anti-chama 92982 -
7.4.15 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 1,00 15,59 22,23 19,06 19,06
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm? (verde-amarelo), anti- 92982 -
7.4.16 chama 0,6/1,0 kV, para distribuicdo - fornecimento e SINAPI/SC M 101,76 15,59 22,23 19,06 1.939,55
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 25 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV | 92984 -
7.4.17 (verde-amarelo), para rede enterrada de distribuicdo de energia | SINAPI/SC M 18,57 26,39 22,23 32,26 599,07
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm2(azul claro), anti-chama 92986 -
7.4.18 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?2 (branco), anti-chama 92986 -
7.4.19 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09
elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?2 (verde-amarelo), anti- 92986 -
7.4.20 chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de SINAPI/SC M 2,25 36,30 22,23 44,37 99,83
energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm? (vermelho), anti-chama | 92986 -
7.4.21 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 101,76 36,30 22,23 44,37 4.515,09
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm? (azul claro), anti-chama
7.4.22 SINAPI/SC M 77,53 7,12 22,23 8,70 674,51
0,6/1,0 kV - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm? (branco) , anti-chama
7.4.23 SINAPI/SC M 11,55 7,12 22,23 8,70 100,49
0,6/1,0 kV - fornecimento e instalacdo. af_12/2015
04/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm? (preto), anti-chama
7.4.24 SINAPI/SC M 38,70 7,12 22,23 8,70 336,69
0,6/1,0 kV - fornecimento e instalagdo. af_12/2015
04/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm? (verde-amarelo), anti-
7.4.25 SINAPI/SC M 77,53 7,12 22,23 8,70 674,51
chama 0,6/1,0 kV - fornecimento e instalacéo. af_12/2015
04/2024
91929 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm2 (vermelho), anti-chama
7.4.26 SINAPI/SC M 27,30 7,12 22,23 8,70 237,51

0,6/1,0 kV - fornecimento e instalagdo. af_12/2015

04/2024




Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm? (azul claro), anti-chama | 92988 -
7.4.27 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?2 (branco), anti-chama 92988 -
7.4.28 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm?2 (preto), anti-chama 92988 -
7.4.29 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 50 mm? (vermelho), anti-chama | 92988 -
7.4.30 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC 18,57 52,44 22,23 64,10 1.190,34
elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2 (azul claro), anti-chama 91931 -
7.4.31 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 511,67 10,00 22,23 12,22 6.252,61
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (branco), anti-chama 91931 -
7.4.32 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 107,74 10,00 22,23 12,22 1.316,58
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (preto), anti-chama 91931 -
7.4.33 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC 288,38 10,00 22,23 12,22 3.524,00
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (verde), anti-chama 91931 -
7.4.34 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 1,00 10,00 22,23 12,22 12,22
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (verde-amarelo), anti- 91931 -
7.4.35 chama 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 511,67 10,00 22,23 12,22 6.252,61
instalagdo. af_03/2023 04/2024
91931 -
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV,
7.4.36 SINAPI/SC 176,84 10,00 22,23 12,22 2.160,98
para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm? (amarelo), anti-chama | 91924 -
7.4.37 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. | SINAPI/SC 1.585,04 3,06 22,23 3,74 5.928,05
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2 (azul claro), anti- 91924 -
7.4.38 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 1.600,49 3,06 22,23 3,74 5.985,83
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm? (branco), anti-chama 91924 -
7.4.39 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC 364,19 3,06 22,23 3,74 1.362,07
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm? (preto), anti-chama 91924 -
7.4.40 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 541,13 3,06 22,23 3,74 2.023,83
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm2 (verde-amarelo), anti- 91924 -
7.4.41 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 458,48 3,06 22,23 3,74 1.714,72
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 1,5 mm? (vermelho), anti- 91924 -
7.4.42 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 373,60 3,06 22,23 3,74 1.397,26
instalacdo. af _12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm?2 (preto), anti-chama 91934 -
7.4.43 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC 2,00 23,85 22,23 29,15 58,30
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 16 mm? (verde), anti-chama 91934 -
7.4.44 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 0,50 23,85 22,23 29,15 14,58
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2 (azul claro), anti- 91926 -
7.4.45 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 3.080,48 4,39 22,23 5,37 16.542,18
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm? (branco), anti-chama 91926 -
7.4.46 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 1.013,39 4,39 22,23 5,37 5.441,90
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2 (preto), anti-chama 91926 -
7.4.47 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC 1.013,74 4,39 22,23 5,37 5.443,78
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm2 (verde-amarelo), anti- 91926 -
7.4.48 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 3.080,48 4,39 22,23 5,37 16.542,18
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm? (vermelho), anti- 91926 -
7.4.49 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC 1.010,02 4,39 22,23 5,37 5.423,81




instalagdo. af_12/2015 04/2024
101888 -
Cabo de cobre isolado, 25 mm? (azul claro), anti-chama
7.4.50 SINAPI/SC M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29
450/750 V - fornecimento e instalacdo. af_10/2020
04/2024
Cabo de cobre isolado, 25 mm? (branco), anti-chama 450/750 101888 -
7.4.51 V, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e SINAPI/SC M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29
instalagdo. af_10/2020 04/2024
Cabo de cobre isolado, 25 mm? (preto), anti-chama 450/750 V, | 101888 -
7.4.52 instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento e SINAPI/SC M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29
instalagdo. af_10/2020 04/2024
Cabo de cobre isolado, 25 mm? (vermelho), anti-chama 101888 -
7.4.53 450/750 V, instalado em eletrocalha ou perfilado - fornecimento | SINAPI/SC M 4,66 22,52 22,23 27,53 128,29
e instalagdo. af_10/2020 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (azul claro), anti-chama 91930 -
7.4.54 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC M 47,19 9,31 22,23 11,38 537,02
af_03/2023 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2 (branco), anti-chama 91930 -
7.4.55 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 18,98 9,31 22,23 11,38 215,99
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (preto), anti-chama 91930 -
7.4.56 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagdo. | SINAPI/SC M 17,98 9,31 22,23 11,38 204,61
af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm? (verde-amarelo), anti- 91930 -
7.4.57 chama 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e SINAPI/SC M 47,19 9,31 22,23 11,38 537,02
instalagdo. af_12/2015 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm2 (vermelho), anti-chama 91930 -
7.4.58 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC M 10,23 9,31 22,23 11,38 116,42
af_03/2023 04/2024
C.P.
1312404166338
7.4.59 Arruela de pressdo 1/4" - fornecimento e execucdo UN 10,00 0,67 22,23 0,82 8,20
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312110120621
7.4.60 Arruela lisa galvanizada 1/4 - fornecimento e execugéo UN 1.036,00 0,72 22,23 0,88 911,68
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303145777
7.4.61 Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execugéo UN 231,00 0,88 22,23 1,08 249,48
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303145778
7.4.62 Fixagdo bucha de nylon S10 - fornecimento e instalagdo UN 231,00 0,95 22,23 1,16 267,96
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303146044
7.4.63 Fixacéo bucha de nylon S4 - fornecimento e instalagédo UN 173,00 0,67 22,23 0,82 141,86
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166339
7.4.64 Fixagdo bucha de nylon S6 - fornecimento e instalagao UN 107,00 0,71 22,23 0,87 93,09
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Distanciador baixo para tirante para perfilado - fornecimento e 1312303145780
7.4.65 UN 231,00 10,44 22,23 12,76 2.947,56
execucdo - ref. SINAPI 104785 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312111122333
7.4.66 Parafuso auto atarraxante 2,9x25mm - fornecimento e fixagdo UN 173,00 1,10 22,23 1,34 231,82
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Parafuso parafuso auto atarraxante 4,2x32mm - fornecimento 1312303146049
7.4.67 UN 97,00 0,88 22,23 1,08 104,76
e fixagdo - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303146052
7.4.68 Parafuso auto atarraxante 4,8x45mm - fornecimento e fixagdo UN 10,00 0,99 22,23 1,21 12,10
- Composicdo

Prépria 04/2024




C.P.

1312303145781
7.4.69 Parafuso cabela sextavada 5/16" - fornecimento e execugao UN 231,00 3,21 22,23 3,92 905,52
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312110120623
7.4.70 Parafuso cabeca lentilha 1/4 x 5/8 - fornecimento e fixagédo UN 440,00 0,89 22,23 1,09 479,60
- Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312110119933
7.4.71 Porca sextavada diametro 1/4" - fornecimento e fixacdo UN 1.062,00 1,05 22,23 1,28 1.359,36
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Barra roscada 1/4" zincada - fornecimento e execugéo - ref. 1312303145779
7.4.72 M 23,10 27,32 22,23 33,39 771,31
09817/orse - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa de equipontencializacdo, de sobrepor, com barramento 1312404166359
7.4.73 UN 1,00 423,71 22,23 517,90 517,90
de 9 terminais - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101878 - Composicdo
Prépria 04/2024
98111 -
Caixa de inspecdo para aterramento, circular, em polietileno,
7.4.74 SINAPI/SC UN 2,00 54,78 22,23 66,96 133,92
diametro interno = 0,3 m. af_12/2020
04/2024
96986 -
Haste de aterramento, diametro 3/4", com 3 metros -
7.4.75 SINAPI/SC UN 6,00 112,39 22,23 137,37 824,22
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Haste de aterramento, diametro 5/8", com 2,40 metros - 1312203130459
7.4.76 UN 41,00 160,33 22,23 195,97 8.034,77
fornecimento e instalagdo. - ref. SINAPI 96985 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
Caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, 97881 -
7.4.77 fundo com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. SINAPI/SC UN 43,00 143,17 22,23 175,00 7.525,00
af_12/2020 04/2024
C.P.
Caixa enterrada elétrica retangular de passagem, em concreto
1312404166360
7.4.78 pré-moldado, com tampa de ferro - fornecimento e execucéo - UN 10,00 944,50 22,23 1.154,46 11.544,60
- Composicdo
ref. SINAPI 97884
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa passagem metalica 20 x 20 x 10 cm - fornecimento e 1312404166334
7.4.79 UN 2,00 82,91 22,23 101,34 202,68
instalagdo - ref. SINAPI 100560 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Cordoalha de cobre nu 10 mm? - fornecimento e instalacao - 1312109118618
7.4.80 M 20,50 44,19 22,23 54,01 1.107,21
ref. SINAPI 96973 - Composicdo
Prépria 04/2024
91979 -
Interruptor intermediario (1 médulo), 10A/250V, incluindo
7.4.81 SINAPI/SC UN 1,00 58,52 22,23 71,53 71,53
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
04/2024
91955 -
Interruptor paralelo (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.82 SINAPI/SC UN 3,00 42,13 22,23 51,50 154,50
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
04/2024
91961 -
Interruptor paralelo (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.83 SINAPI/SC UN 1,00 67,72 22,23 82,77 82,77
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
04/2024
91969 -
Interruptor paralelo (3 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.84 SINAPI/SC UN 1,00 93,23 22,23 113,96 113,96
placa - fornecimento e instalagao. af_03/2023
04/2024
Interruptor simples (2 médulos) com interruptor paralelo (2 91972 -
7.4.85 mddulos), 10A/250V, sem suporte e sem placa - fornecimento e | SINAPI/SC UN 2,00 91,52 22,23 111,86 223,72
instalagdo. af_03/2023 04/2024
91953 -
Interruptor simples (1 mdédulo), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.86 SINAPI/SC UN 59,00 34,62 22,23 42,32 2.496,88
placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
04/2024
91959 -
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e
7.4.87 SINAPI/SC UN 14,00 52,68 22,23 64,39 901,46
placa - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
C.P.
Espelho/placa com furo 4x2" - fornecimento e instalagao - ref. 1312203132363




1.4.88 UN 13,00 11,08 22,23 14,28 185,64
SINAPI 91946 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 2" - fornecimento e instalacéo - ref. 1312109119169
7.4.89 UN 2,00 12,23 22,23 14,95 29,90
SINAPI 91946 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho/placa (1 mddulo) 4"x2" - fornecimento e instalagao. 1312303145819
7.4.90 UN 272,00 33,00 22,23 40,34 10.972,48
af_12/2015 - Composigao
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho/placa (2 médulo) 4"x2" - fornecimento e instalagéo. 1312303145820
7.4.91 UN 79,00 33,09 22,23 40,45 3.195,55
af_12/2015 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho/placa tomada 2p+t 10A - fornecimento e instalagéo. 1312303145821
7.4.92 UN 27,00 42,24 22,23 51,63 1.394,01
af_12/2015 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Interruptor simples (2 médulos), 10A/250V, incluindo suporte e 1312404166319
7.4.93 UN 4,00 58,43 22,23 71,42 285,68
placa 4" x 4" - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91959 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312303145818
7.4.94 UN 5,00 16,29 22,23 19,91 99,55
SINAPI 91946 - Composicdo
Prépria 04/2024
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 92022 -
7.4.95 10 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 6,00 46,13 22,23 56,38 338,28
af_03/2023 04/2024
92004 -
Tomada média de embutir (2 mddulos), 2p+t 10 A, incluindo
7.4.96 SINAPI/SC UN 28,00 65,22 22,23 79,72 2.232,16
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
04/2024
92005 -
Tomada média de embutir (2 médulos), 2p+t 20 A, incluindo
7.4.97 SINAPI/SC UN 45,00 70,06 22,23 85,63 3.853,35
suporte e placa - fornecimento e instalagdo. af_03/2023
04/2024
91996 -
Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 A, incluindo
7.4.98 SINAPI/SC UN 245,00 40,88 22,23 49,97 12.242,65
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
04/2024
91997 -
Tomada média de embutir (1 mddulo), 2p+t 20 A, incluindo
7.4.99 SINAPI/SC UN 5,00 43,30 22,23 52,93 264,65
suporte e placa - fornecimento e instalacdo. af_03/2023
04/2024
Interruptor paralelo (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t | 92029 -
7.4.100 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 1,00 66,47 22,23 81,25 81,25
af_03/2023 04/2024
C.P.
Espelho / placa PVC para condulete, 2 tomadas - fornecimento 1312404166380
7.4.101 UN 7,00 13,54 22,23 16,55 115,85
e instalagéo - ref. SINAPI 91946 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa PVC para condulete, 11 tomadas- fornecimento | 1312404166382
7.4.102 UN 1,00 16,29 22,23 19,91 19,91
e instalacdo - ref. SINAPI 91946 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa PVC cega para condulete - fornecimento e 1312404166384
7.4.103 UN 9,00 11,22 22,23 13,71 123,39
instalagdo - ref. SINAPI 91946 - Composigéo
Prépria 04/2024
101903 -
Contator tripolar | nominal 38a - fornecimento e instalagéo.
7.4.104 SINAPI/SC UN 2,00 312,82 22,23 382,36 764,72
af 10/2020
04/2024
97597 -
Sensor de presenga com fotocélula, fixacdo em teto -
7.4.105 SINAPI/SC UN 10,00 74,82 22,23 91,45 914,50
fornecimento e instalagéo. af_02/2020
04/2024
101632 -
Relé fotoelétrico para comando de iluminagdo externa 1000 W
7.4.106 SINAPI/SC UN 5,00 38,30 22,23 46,81 234,05
- fornecimento e instalacdo. af_08/2020
04/2024
93668 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.4.107 SINAPI/SC UN 2,00 70,65 22,23 86,36 172,72

fornecimento e instalacdo. af_10/2020

04/2024




Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -

93670 -

7.4.108 SINAPI/SC UN 4,00 75,01 22,23 91,68 366,72
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93653 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -
7.4.109 SINAPI/SC UN 99,00 11,54 22,23 14,11 1.396,89
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.4.110 SINAPI/SC UN 14,00 12,31 22,23 15,05 210,70
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93655 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -
7.4.111 SINAPI/SC UN 3,00 13,76 22,23 16,82 50,46
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93655 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A -
7.4.112 SINAPI/SC UN 10,00 13,76 22,23 16,82 168,20
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93656 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
7.4.113 SINAPI/SC UN 5,00 13,76 22,23 16,82 84,10
fornecimento e instalagéo. af_10/2020
04/2024
93667 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A -
7.4.114 SINAPI/SC UN 1,00 68,35 22,23 83,54 83,54
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
C.P.
Disjuntor tripolar, corrente nominal de 150a - fornecimento e 1312404166320
7.4.115 UN 2,00 420,60 22,23 514,10 1.028,20
instalagdo - ref. SINAPI 101894 - Composigéo
Prépria 04/2024
93668 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.4.116 SINAPI/SC UN 1,00 70,65 22,23 86,36 86,36
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
93670 -
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
7.4.117 SINAPI/SC UN 2,00 75,01 22,23 91,68 183,36
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
101897 -
Disjuntor termomagnético tripolar , corrente nominal de 250a -
7.4.118 SINAPI/SC UN 4,00 972,58 22,23 1.188,78 4.755,12
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - 1312404166322
7.4.119 UN 2,00 111,25 22,23 135,98 271,96
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 93673 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Disjuntor termomagnetico tripolar 70 a , fornecimento e 1312109118954
7.4.120 UN 3,00 127,16 22,23 155,43 466,29
instalacao - ref. SINAPI 74130/10 - Composicao
Prépria 04/2024
93656 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A -
7.4.121 SINAPI/SC UN 6,00 13,76 22,23 16,82 100,92
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
C.P.
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - 1312404166361
7.4.122 UN 3,00 28,84 22,23 35,25 105,75
fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 93659 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Dispositivos de protegdo contra surtos (dps) 275v, 1 polo - 1312403165517
7.4.123 UN 28,00 177,36 22,23 216,79 6.070,12
classe de protegéo Il - ref. SINAPI 93668 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Dispositivos de protegdo contra surtos (dps) 275v, 3 polos - 1312404166362
7.4.124 UN 3,00 514,54 22,23 628,92 1.886,76
classe de protegao Il - ref. SINAPI 93668 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Disjuntor bipolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma - 1312112123701
7.4.125 UN 16,00 139,78 22,23 170,85 2.733,60
fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI 93663 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Disjuntor tretapolar dr, corrente 25A, sensibilidade 30ma- 1312303145861
7.4.126 UN 4,00 163,16 22,23 199,43 797,72
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 93670 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Saida dupla para eletroduto - fornecimento e instalagéo - ref. 1312304147824
7.4.127 UN 45,00 22,34 22,23 27,31 1.228,95

SINAPI 91914

- Composigéo




Prépria 04/2024

C.P.
Saida horizontal para eletroduto - fornecimento e instalagéo - 1312303145786
7.4.128 UN 91,00 20,66 22,23 25,25 2.297,75
ref. SINAPI 91914 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Cruzeta para eletrocalha horizontal 902 100x50mm - 1312109118860
7.4.129 UN 1,00 57,93 22,23 70,81 70,81
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Curva para eletrocalha horizontal 902 100x50mm - 1312109118855
7.4.130 UN 1,00 34,62 22,23 42,32 42,32
fornecimento e execugédo - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 100 mm - fornecimento e 1312109119227
7.4.131 M 2,70 27,28 22,23 33,34 90,02
instalagdo - ref. SINAPI 91863 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm - fornecimento e 1312110119920
7.4.132 M 107,10 30,61 22,23 37,41 4.006,61
execugao - ref. SINAPI 91863 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 75 mm - fornecimento e 1312303145871
7.4.133 M 5,31 38,46 22,23 47,01 249,62
execucdo - ref. SINAPI 91863 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 50 x 50 mm - fornecimento e 1312404166366
7.4.134 M 118,50 16,80 22,23 20,53 2.432,81
execugéo - ref. SINAPI 91863 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Redugdo concéntrica para eletrocalha perfurada 100 x 50 x 1312303145796
7.4.135 UN 6,00 33,38 22,23 40,80 244,80
50mm - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - fornecimento e 1312303146604
7.4.136 UN 6,00 24,15 22,23 29,52 177,12
execucdo - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte vertical para eletrocalha 50 x 50 mm - fornecimento e | 1312303146658
7.4.137 UN 111,00 21,04 22,23 25,72 2.854,92
execucao - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte vertical para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento e | 1312303146622
7.4.138 UN 114,00 22,22 22,23 27,16 3.096,24
execucdo - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 100 mm - 1312404166368
7.4.139 UN 2,00 62,98 22,23 76,98 153,96
fornecimento e execugdo - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 75 mm - fornecimento | 1312404166376
7.4.140 UN 1,00 61,93 22,23 75,70 75,70
e execugdo - ref. SINAPI 91914 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento | 1312109118873
7.4.141 UN 6,00 43,13 22,23 52,72 316,32
e execugao - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Te horizontal 90° para eletrocalha 50 x 50 mm - fornecimento 1312404166370
7.4.142 UN 1,00 40,50 22,23 49,50 49,50
e execugdo - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 100mm - 1312203131176
7.4.143 UN 6,00 10,33 22,23 12,63 75,78
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91875 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 50mm - 1312203130532
7.4.144 UN 98,00 9,78 22,23 11,95 1.171,10
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91875 - Composigéo




Prépria 04/2024

C.P.
Tala de emenda perfurada para eletrocalha 75mm - 1312303145880
7.4.145 UN 6,00 10,49 22,23 12,82 76,92
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91875 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Abragadeira de fixagdo para eletroduto 3/4" - fornecimento e 1312109118722
7.4.146 UN 232,00 8,99 22,23 10,99 2.549,68
instalagdo - ref. SINAPI 91168 - Composicdo
Prépria 04/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscédvel, DN 25 mm 91914 -
7.4.147 (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede - SINAPI/SC UN 11,00 20,69 22,23 25,29 278,19
fornecimento e instalagdo. af_03/2023 04/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos | 91871 -
7.4.148 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 190,30 15,58 22,23 19,04 3.623,31
af_03/2023 04/2024
91856 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para
7.4.149 SINAPI/SC M 144,40 13,39 22,23 16,37 2.363,83
circuitos terminais - fornecimento e instalagédo. af_03/2023
04/2024
91854 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
7.4.150 SINAPI/SC M 2.073,00 10,70 22,23 13,08 27.114,84
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede 97667 -
7.4.151 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 28,50 7,93 22,23 9,69 276,17
instalagdo. af_12/2021 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede 97668 -
7.4.152 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 521,00 11,29 22,23 13,80 7.189,80
instalagdo. af_12/2021 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede 97669 -
7.4.153 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 18,57 16,97 22,23 20,74 385,14
instalagdo. af_12/2021 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 100 (4"), para rede 97670 -
7.4.154 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 230,80 21,29 22,23 26,02 6.005,42
instalacdo. af_12/2021 04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de tubulagées.
7.4.155 SINAPI/SC M3 112,34 15,66 22,23 19,14 2.150,19
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
7.4.156 SINAPI/SC M3 140,42 28,81 22,23 35,21 4.944,19
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
94968 -
Concreto magro para lastro, para protecdo de tubulagéo -
7.4.157 SINAPI/SC M3 10,97 446,14 22,23 545,32 5.982,16
preparo mecéanico com betoneira 600 I. af_05/2021
04/2024
C.P.
Colocacéo de fita protetora de adverténcia para tubulagbes 1312404166300
7.4.158 M 798,88 1,79 22,23 2,19 1.749,55
enterradas - fornecimento e instalagdes - ref. SINAPI 100718 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Abracadeira de fixagéo para eletroduto 1" - fornecimento e 1312404166377
7.4.159 UN 4,00 9,09 22,23 11,11 44,44
instalagdo - ref. SINAPI 91168 - Composigéo
Prépria 04/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm 93026 -
7.4.160 (4"), para rede enterrada de distribuigdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 84,00 22,23 102,67 205,34
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024
C.P.
Curva 90 graus, curta, para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32
1312404166363
7.4.161 mm (1") - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 - ref. SINAPI UN 2,00 18,03 22,23 22,04 44,08
- Composigéo
91914
Prépria 04/2024
C.P.
Curva 90 graus, curta, para eletroduto, PVC, roscavel, DN 25
1312303145886
7.4.162 mm (3/4") - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 - ref. SINAPI UN 1,00 17,10 22,23 20,90 20,90
- Composigdo
91914
Prépria 04/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 91872 -
7.4.163 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 4,11 19,49 22,23 23,82 97,90
af_03/2023 04/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 110 mm (4"), para rede 93012 -
7.4.164 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 3,00 68,24 22,23 83,41 250,23
instalagdo. af_12/2021 04/2024
Luminaria arandela tipo tartaruga, de sobrepor, com 1 lampada | 97607 -




7.4.165 LED de 6 W, sem reator - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 115,42 22,23 141,08 282,16
af_02/2020 04/2024
Conjunto de poste e lumindrias: poste ago cdnico continuo reto | C.P.
circular, h=3,5m, suporte simles para encaixe de luminaria 1312304147830
7.4.166 UN 7,00 1.012,14 22,23 1.237,14 8.659,98
pétala quadrada - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composigdo
100619 Prépria 04/2024
Conjunto de poste e lumindrias: poste ago conico continuo reto C.P.
circular, h=3,5m, suporte duplo para encaixe de luminaria 1312304147829
7.4.167 UN 34,00 1.234,45 22,23 1.508,87 51.301,58
pétala quadrada - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composicdo
100619 Prépria 04/2024
C.P.
Luminéria comercial aletada de embutir, 60 x 60 cm - 1312304147839
7.4.168 UN 281,00 192,94 22,23 235,83 66.268,23
fornecimento e instalagédo - SINAPI 97587 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Lumindria retangular, 120cm, com difusor- fornecimento e 1312304147849
7.4.169 UN 37,00 153,86 22,23 188,06 6.958,22
instalagdo - ref. SINAPI 97587 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Luminéria tipo plafonier, com 1 l&mpada LED de 15 W - 1312404166378
7.4.170 UN 46,00 34,07 22,23 41,64 1.915,44
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 97587 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Luminaria refletor LED 50w - fornecimento e instalagédo - ref. 1312203130551
7.4.171 UN 9,00 51,81 22,23 63,33 569,97
SINAPI 97600 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco
1312303145952
7.4.172 galvanizado, de embutir para 36 disjuntores - fornecimento e UN 2,00 600,30 22,23 733,75 1.467,50
- Composigéo
instalacdo - ref. SINAPI 101880
Prépria 04/2024
Quadro de distribuicédo de energia em chapa de aco 101875 -
7.4.173 galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 12 SINAPI/SC UN 5,00 360,54 22,23 440,69 2.203,45
disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 04/2024
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago 101883 -
7.4.174 galvanizado, de embutir, com barramento trifasico, para 18 SINAPI/SC UN 1,00 494,37 22,23 604,27 604,27
disjuntores DIN 100a - fornecimento e instalagdo. af_10/2020 04/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo de energia em chapa, 1200 x 800 x 1312303145957
7.4.175 UN 1,00 1.272,85 22,23 1.555,80 1.555,80
250mm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de ago, 600 x 600 | 1312303145959
7.4.176 UN 1,00 619,41 22,23 757,10 757,10
x 200 mm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 101878 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro de distribuicdo de energia em chapa de aco,
1312304147856
7.4.177 800x800x200mm - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI UN 1,00 898,93 22,23 1.098,76 1.098,76
- Composigéo
101878
Prépria 04/2024
7.5 CABEAMENTO ESTRUTURADO 106.777,83
C.P.
Conector rj45 - fornecimento e instalagéo. af_11/2019 - ref. 1312109118734
7.5.1 UN 99,00 29,91 22,23 36,56 3.619,44
SINAPI 98307 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
98301 -
Patch panel 24 portas, categoria 5e - fornecimento e
7.5.2 SINAPI/SC UN 6,00 637,65 22,23 779,40 4.676,40
instalagdo. af_11/2019
04/2024
C.P.
Sswitch 48 portas para rack - fornecimento e instalagéo - ref. 1312203130583
7.5.3 UN 3,00 2.830,10 22,23 3.459,23 10.377,69
SINAPI 98593 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Patch cord cat5, extensdo 1,50m (vermelho) - fornecimento e 1312404166385
7.5.4 UN 20,00 27,24 22,23 33,30 666,00
instalagdo - ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Patch cord cat5, extensédo 2,50m (vermelho) - fornecimento e 1312404166386
7.5.5 UN 3,00 28,50 22,23 34,84 104,52
instalagdo - ref. SINAPI 98307 - Composicdo




Prépria 04/2024

C.P.
Patch cord cat5, extensédo 1,50m (azul) - fornecimento e 1312404166385
7.5.6 UN 87,00 27,24 22,23 33,30 2.897,10
instalacdo - ref. SINAPI 98307 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Calha 10 tomada - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 1312203130585
7.5.7 UN 1,00 104,16 22,23 127,31 127,31
98307 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Guia organizador de cabos 19" 1u - fornecimento e instalagdo - | 1312207138420
7.5.8 UND 8,00 39,15 22,23 47,85 382,80
ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Guia organizador de cabos 19" 2u - fornecimento e instalacdo - | 1312404166388
7.5.9 UND 2,00 46,24 22,23 56,52 113,04
ref. SINAPI 98307 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Rack fechado 42u para servidor - fornecimento e instalagéo - 1312404166390
7.5.10 UN 1,00 12.051,63 22,23 14.730,71 14.730,71
ref. SINAPI 105555 - Composigéo
Prépria 04/2024
91940 -
Caixa retangular 4" x 2, PVC, instalada em parede -
7.5.11 SINAPI/SC UN 55,00 20,74 22,23 25,35 1.394,25
fornecimento e instalagdo. af_03/2023
04/2024
91943 -
Caixa retangular 4" x 4", PVC, instalada em parede -
7.5.12 SINAPI/SC UN 1,00 23,79 22,23 29,08 29,08
fornecimento e instalacdo. af_03/2023
04/2024
Condulete de PVC, tipo X, para eletroduto de PVC soldavel DN 95817 -
7.5.13 25 mm (3/4"’), aparente - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 8,00 40,22 22,23 49,16 393,28
af_10/2022 04/2024
C.P.
1312110120621
7.5.14 Arruela lisa galvanizada 1/4" - fornecimento e execugdo UN 930,00 0,72 22,23 0,88 818,40
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303145777
7.5.15 Arruela lisa galvanizada 5/16" - fornecimento e execugédo UN 149,00 0,88 22,23 1,08 160,92
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303145778
7.5.16 Fixagéo bucha de nylon S10 - fornecimento e instalagao UN 149,00 0,95 22,23 1,16 172,84
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303146044
7.5.17 Fixagdo bucha de nylon S4 - fornecimento e instalagao UN 16,00 0,67 22,23 0,82 13,12
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303146045
7.5.18 Fixagdo bucha de nylon S6 - ref. SINAPI 95541 UN 60,00 0,65 22,23 0,79 47,40
- Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Distanciador baixo para tirante para perfilado - fornecimento e 1312303145780
7.5.19 UN 149,00 10,44 22,23 12,76 1.901,24
execugdo - ref. SINAPI 104785 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312111122333
7.5.20 Parafuso auto atarraxante 2,9x25mm - fornecimento e fixacdo UN 16,00 1,10 22,23 1,34 21,44
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Parafuso parafuso auto atarraxante 4,2x32mm - fornecimento 1312303146049
7.5.21 UN 60,00 0,88 22,23 1,08 64,80
e fixagado - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312303145781
7.5.22 Parafuso cabela sextavada 5/16" - fornecimento e execugdo UN 149,00 3,21 22,23 3,92 584,08
- Composigéo

Prépria 04/2024

C.P.

1312110120623




1.5.23 Pararuso cabeca lentiina 1/4 x 5/8 - Tornecimento e fixagao UN 448,00 0,89 22,23 1,09 488,32
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312110119933
7.5.24 Porca sextavada diametro 1/4" - fornecimento e fixacao UN 672,00 1,05 22,23 1,28 860,16
- Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Barra roscada 1/4" zincada - fornecimento e execugao - ref. 1312303145779
7.5.25 M 149,00 27,32 22,23 33,39 4.975,11
09817/orse - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
98295 -
Cabo eletronico categoria 5e, instalado em edificacdo
7.5.26 SINAPI/SC M 4.204,00 6,56 22,23 8,02 33.716,08
institucional - fornecimento e instalagdo. af_11/2019
04/2024
C.P.
Caixa passagem metalica 20 x 20 x 10 cm - fornecimento e 1312404166334
7.5.27 UN 2,00 82,91 22,23 101,34 202,68
instalagdo - ref. SINAPI 100560 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho / placa cega 4" x 4" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312303145818
7.5.28 UN 1,00 16,29 22,23 19,91 19,91
SINAPI 91946 - Composigéo
Prépria 04/2024
98307 -
7.5.29 Tomada de rede rj45 - fornecimento e instalacdo. af_11/2019 SINAPI/SC UN 13,00 52,31 22,23 63,94 831,22
04/2024
C.P.
Tomada de rede rj45 2 modulos - fornecimento e instalagéo - 1312303145783
7.5.30 UN 40,00 88,06 22,23 107,64 4.305,60
ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Tomada de rede rj45 3 modulos - fornecimento e instalagéo - 1312404166391
7.5.31 UN 2,00 123,79 22,23 151,31 302,62
ref. SINAPI 98307 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Saida dupla para eletroduto - fornecimento e instalagdo - ref. 1312304147824
7.5.32 UN 3,00 22,34 22,23 27,31 81,93
SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Saida horizontal para eletroduto - fornecimento e instalagéo - 1312303145786
7.5.33 UN 48,00 20,66 22,23 25,25 1.212,00
ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Curva para eletrocalha horizontal 902 100x50mm - 1312109118855
7.5.34 UN 2,00 34,62 22,23 42,32 84,64
fornecimento e execucgdo - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 100 x 50 mm - fornecimento e 1312110119920
7.5.35 M 163,70 30,61 22,23 37,41 6.124,02
execugao - ref. SINAPI 91863 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Eletrocalha perfurada tipo "U" 50 x 50 mm - fornecimento e 1312404166366
7.5.36 M 17,80 16,80 22,23 20,53 365,43
execucdo - ref. SINAPI 91863 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Reducdo concéntrica para eletrocalha perfurada 100 x 50 x 1312303145796
7.5.37 UN 2,00 33,38 22,23 40,80 81,60
50mm - fornecimento e execugao - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte vertical para eletrocalha 50 x 50 mm - fornecimento e | 1312303146658
7.5.38 UN 17,00 21,04 22,23 25,72 437,24
execugdo - ref. SINAPI 91914 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte vertical para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento e | 1312303146622
7.5.39 UN 132,00 22,22 22,23 27,16 3.585,12
execucdo - ref. SINAPI 91914 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Te horizontal 90° para eletrocalha 100 x 50 mm - fornecimento | 1312109118873
7.5.40 UN 4,00 43,13 22,23 52,72 210,88
e execugao - ref. SINAPI 91914 - Composigéo

Prépria 04/2024




C.P.

Tala de emenda perfurada para eletrocalha 50mm - 1312203130532
7.5.41 UN 112,00 9,78 22,23 11,95 1.338,40
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91875 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Abracadeira de fixagéo para eletroduto 1" - fornecimento e 1312404166377
7.5.42 UN 20,00 9,09 22,23 11,11 222,20
instalacdo - ref. SINAPI 91168 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Abracgadeira de fixagao para eletroduto 3/4" - fornecimento e 1312109118722
7.5.43 UN 40,00 8,99 22,23 10,99 439,60
instalagdo - ref. SINAPI 91168 - Composicdo
Prépria 04/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), | 91917 -
7.5.44 para circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e SINAPI/SC UN 4,00 24,06 22,23 29,41 117,64
instalagdo. af_03/2023 04/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 91872 -
7.5.45 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 11,30 19,49 22,23 23,82 269,17
af_03/2023 04/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos | 91871 -
7.5.46 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 6,46 15,58 22,23 19,04 123,00
af_03/2023 04/2024
91856 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para
7.5.47 SINAPI/SC M 26,00 13,39 22,23 16,37 425,62
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
91854 -
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para
7.5.48 SINAPI/SC M 203,50 10,70 22,23 13,08 2.661,78
circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. af_03/2023
04/2024
7.6 SUBESTACAO 219.798,63
101554 -
Alca preformada de distribuigdo, em aco galvanizado, AWG 2 -
7.6.1 SINAPI/SC UN 4,00 18,63 22,23 22,77 91,08
fornecimento e instalagdo. af_07/2020
04/2024
C.P.
Arruela quadradadimensao = 38 mm, espessura = 3mm,
1312404166392
7.6.2 diametro do furo= 18 mm - fornecimento e instalagad - ref. sbc UN 10,00 19,35 22,23 23,65 236,50
- Composigdo
059681
Prépria 04/2024
C.P.
Armacdo segundaria com isolador - fornecimento e instalagéo - 1312404166393
7.6.3 UN 1,00 137,52 22,23 168,09 168,09
ref. SINAPI 101900 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Bucha de aluminio 1" - fornecimento S instalagédo- ref. sbc 1312404166394
7.6.4 UN 8,00 2,20 22,23 2,69 21,52
068020 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Bucha de aluminio 4" - fornecimento S instalagdo- ref. sbc 1312404166395
7.6.5 UN 8,00 12,47 22,23 15,24 121,92
068020 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Cabegote aluminio de 4" - fornecimento e instalagéo - ref. 1312404166396
7.6.6 UN 2,00 75,63 22,23 92,44 184,88
SINAPI 101554 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Cordoalha de cobre nu 25 mm?2 - fornecimento e instalagéo - 1312404166397
7.6.7 M 20,00 58,73 22,23 71,79 1.435,80
ref. SINAPI 96973 - Composigdo
Prépria 04/2024
96973 -
Cordoalha de cobre nu 35 mm2, ndo enterrada, com isolador -
7.6.8 SINAPI/SC M 20,00 70,32 22,23 85,95 1.719,00
fornecimento e instalacdo. af_08/2023
04/2024
96974 -
Cordoalha de cobre nu 50 mm?, ndo enterrada, com isolador -
7.6.9 SINAPI/SC M 30,00 89,98 22,23 109,98 3.299,40
fornecimento e instalagdo. af_08/2023
04/2024
C.P.
Cabo de aluminio sem alma 2 awg- fornecimento e instalagdo - | 1312404166398
7.6.10 KG 7,00 57,25 22,23 69,98 489,86
ref. SINAPI 92986 - Composicdo
Prépria 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 35 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, | 92986 -
7.6.11 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC M 2,00 36,30 22,23 44,37 88,74




fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?2 (azul claro), 0,6/1,0 kV, | 101565 -
7.6.12 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84
tensdo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?2 (preto), 0,6/1,0 kV, 101565 -
7.6.13 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84
tensédo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm2 (branco), 0,6/1,0 kV, 101565 -
7.6.14 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84
tensdo - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 70 mm?2 (vermelho), 0,6/1,0 kV, | 101565 -
7.6.15 para rede aérea de distribuicdo de energia elétrica de baixa SINAPI/SC M 14,00 67,95 22,23 83,06 1.162,84
tensao - fornecimento e instalagdo. af_07/2020 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?2 (preto), anti-chama 92994 -
7.6.16 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm2 (branco), anti-chama 92994 -
7.6.17 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20
elétrica - fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm?2 (vermelho), anti- 92994 -
7.6.18 chama 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicéo de SINAPI/SC M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20
energia elétrica - fornecimento e instalacdo. af 12/2021 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 120 mm? (verde), anti-chama 92994 -
7.6.19 0,6/1,0 kV, para rede enterrada de distribuicdo de energia SINAPI/SC M 240,00 121,35 22,23 148,33 35.599,20
elétrica - fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024
98111 -
Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno,
7.6.20 SINAPI/SC UN 1,00 54,78 22,23 66,96 66,96
didametro interno = 0,3 m. af_12/2020
04/2024
C.P.
Quadro de protecéo geral, em aluminio de sobrepor - 1312404166400
7.6.21 UN 1,00 1.645,11 22,23 2.010,82 2.010,82
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro de medidor, em aluminio de sobrepor - fornecimento e 1312404166402
7.6.22 UN 1,00 890,39 22,23 1.088,32 1.088,32
instalacdo - ref. SINAPI 101878 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro trafo corrente, em aluminio de sobrepor - fornecimento | 1312404166404
7.6.23 UN 1,00 1.096,62 22,23 1.340,40 1.340,40
e instalagéo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Quadro tipo bep, em aluminio de sobrepor - fornecimento e 1312404166406
7.6.24 UN 1,00 488,82 22,23 597,48 597,48
instalagdo - ref. SINAPI 101878 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa DPS metalica com visor - fornecimento e instalagéo - ref. | 1312404166407
7.6.25 UN 1,00 271,81 22,23 332,23 332,23
SINAPI 101938 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Conector reto de aluminio 4"- fornecimento e instalagao - ref. 1312404166858
7.6.26 UN 2,00 58,88 22,23 71,97 143,94
sbc 067570 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Conector reto de aluminio 1"- fornecimento e instalagao - ref. 1312404166859
7.6.27 UN 2,00 10,51 22,23 12,85 25,70
sbc 067570 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Conector cunha aluminio 4awg/6awg - fornecimento e 1312404166861
7.6.28 UN 7,00 24,86 22,23 30,39 212,73
instalagéo - ref. sbc 067570 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Grampo 5/8" para haste - fornecimento e instalagéo - ref. 1312404166862
7.6.29 UN 6,00 38,42 22,23 46,96 281,76
SINAPI 101549 - Composigdo
Prépria 04/2024
Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscavel, DN 85 mm (3"), | 93024 -
7.6.30 para rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 2,00 53,77 22,23 65,72 131,44
fornecimento e instalagdo. af 12/2021 04/2024

101897 -




Disjuntor termomagnetico tripolar , corrente nominal de 250a -

7.6.31 SINAPI/SC UN 1,00 972,58 22,23 1.188,78 1.188,78
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
C.P.
Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 63a - 1312404166322
7.6.32 UN 1,00 111,25 22,23 135,98 135,98
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 93673 - Composigdo
Prépria 04/2024
93654 -
Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A -
7.6.33 SINAPI/SC UN 1,00 12,31 22,23 15,05 15,05
fornecimento e instalagdo. af_10/2020
04/2024
Eletroduto rigido roscével, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos 91872 -
7.6.34 terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 9,00 19,49 22,23 23,82 214,38
af_03/2023 04/2024
Eletroduto rigido roscavel, PVC, DN 110 mm (4"), para rede 93012 -
7.6.35 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e SINAPI/SC M 18,00 68,24 22,23 83,41 1.501,38
instalagdo. af_12/2021 04/2024
C.P.
Haste de aterramento, diametro 5/8", com 2,40 metros - 1312203130459
7.6.36 UN 5,00 160,33 22,23 195,97 979,85
fornecimento e instalagdo. - ref. SINAPI 96985 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Isolador polimérico e porcelana, tipo pino, para tensdo minima
1312404166863
7.6.37 25 kV, incluso olha, sapatilha e parafuso - fornecimento e UN 3,00 1.102,29 22,23 1.347,33 4.041,99
- Composicédo
instalagdo - ref. SINAPI 101546
Prépria 04/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 32 mm (1"), para 91885 -
7.6.38 circuitos terminais, instalada em parede - fornecimento e SINAPI/SC UN 2,00 15,00 22,23 18,33 36,66
instalagdo. af_03/2023 04/2024
Luva para eletroduto, PVC, roscavel, DN 110 mm (4"), para 93017 -
7.6.39 rede enterrada de distribuicdo de energia elétrica - SINAPI/SC UN 6,00 51,59 22,23 63,06 378,36
fornecimento e instalagdo. af_12/2021 04/2024
C.P.
Para raio, 10 kA para subestagdo - fornecimento e instalagéo - 1312404166864
7.6.40 UN 1,00 346,84 22,23 423,94 423,94
ref. SINAPI 101554 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166865
7.6.41 Terminal a compressao para cabo 35 mm2 - ref. sbc 063062 UN 7,00 5,02 22,23 6,14 42,98
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166866
7.6.42 Terminal a compressao para cabo 25 mm?2 - ref. sbc 063062 UN 4,00 4,66 22,23 5,70 22,80
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166867
7.6.43 Terminal a compressao para cabo 70 mm?2 - ref. sbc 063062 UN 34,00 8,72 22,23 10,66 362,44
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166868
7.6.44 Terminal a compressao para cabo 120 mm2 - ref. sbc 063062 UN 6,00 13,75 22,23 16,81 100,86
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Fixagdo utilizando parafuso m16x350mm com porca - 1312404166999
7.6.45 UN 2,00 52,28 22,23 63,90 127,80
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Fixag&o utilizando parafuso m16x300mm com porca - 1312404167000
7.6.46 UN 2,00 48,98 22,23 59,87 119,74
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Fixagdo utilizando parafuso m16x250mm com porca - 1312404167001
7.6.47 UN 4,00 46,43 22,23 56,75 227,00
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Fixagéo utilizando parafuso m16x200mm com porca - 1312404167002
7.6.48 UN 4,00 44,82 22,23 54,78 219,12
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 95541 - Composigéo
Prépria 04/2024
102109 -
Suporte para transformador em poste de concreto circular -
7.6.49 SINAPI/SC UN 1,00 97,14 22,23 118,73 118,73

fornecimento e instalagdo. af_12/2020

04/2024




Suporte circula 250mm para transformador em poste de

C.P.

1312404167004
7.6.50 concreto circular - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI UN 1,00 63,37 22,23 77,46 77,46
- Composicédo
102109
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte circula 290mm para transformador em poste de
1312404167006
7.6.51 concreto circular - fornecimento e instalagédo - ref. SINAPI UN 1,00 65,12 22,23 79,60 79,60
- Composigéo
102109
Prépria 04/2024
C.P.
Suporte transformador para poste circular 270mm - 1312404167008
7.6.52 UN 1,00 242,62 22,23 296,55 296,55
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 102109 - Composigéo
Prépria 04/2024
Suporte suporte transformador para poste circular 285mm - C.P.
fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 102109250mm para 1312404167010
7.6.53 UN 1,00 203,38 22,23 248,59 248,59
transformador em poste de concreto circular - fornecimento e - Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 102109 Prépria 04/2024
Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm? (azul), anti-chama 91926 -
7.6.54 450/750 V, para circuitos terminais - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC M 20,00 4,39 22,23 5,37 107,40
af_03/2023 04/2024
91936 -
Caixa octogonal 4" x 4", PVC, instalada em laje - fornecimento
7.6.55 SINAPI/SC UN 1,00 19,40 22,23 23,71 23,71
e instalagdo. af_03/2023
04/2024
Interruptor simples (1 médulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 92023 -
7.6.56 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 1,00 58,88 22,23 71,97 71,97
af_03/2023 04/2024
Luminéria tipo calha, de sobrepor, com 1 lampada tubular 97584 -
7.6.57 fluorescente de 36 W, com reator de partida répida - SINAPI/SC UN 1,00 125,06 22,23 152,86 152,86
fornecimento e instalagdo. af_02/2020 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 25 mm (3/4"), | 91855 -
7.6.58 para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e SINAPI/SC M 10,00 12,00 22,23 14,67 146,70
instalagdo. af_03/2023 04/2024
Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal | C.P.
de 11 m, carga nominal de 1000 dan, engastamento base 1312404167011
7.6.59 UN 1,00 5.054,03 22,23 6.177,54 6.177,54
concretada com 1 m de concreto e 0,7 m de solo - ref. SINAPI - Composigéo
100613 Prépria 04/2024
Transformador de distribuicdo, 225 kVA, trifasico, 60 hz, classe 102107 -
7.6.60 15 kV, imerso em 6leo mineral, instalagdo em poste (ndo SINAPI/SC UN 1,00 33.561,06 22,23 41.021,68 41.021,68
incluso suporte) - fornecimento e instalagdo. af_12/2020 04/2024
8 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 466.312,73
8.1 ALIMENTACAO 31.361,13
89351 -
Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento
8.1.1 SINAPI/SC UN 1,00 31,19 22,23 38,12 38,12
e instalagdo. af_08/2021
04/2024
90371 -
Registro de esfera, PVC, roscavel, com volante, 3/4" -
8.1.2 SINAPI/SC UN 1,00 32,05 22,23 39,17 39,17
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
94489 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 25 mm -
8.1.3 SINAPI/SC UN 9,00 32,19 22,23 39,35 354,15
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
C.P.
Colar de tomada em PVC soldavel 3/4" - fornecimento e 1312110120517
8.1.4 UN 1,00 11,51 22,23 14,07 14,07
instalagdo. af_12/2014 - ref. SINAPI 89412 - bha - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Joelho 90 graus, PVC, soldével com rosca, 25 mm x 3/4"- 1312108118381
8.1.5 UN 1,00 13,69 22,23 16,73 16,73
fornecimento e instalagdo. af_12/2014 - ref. SINAPI 89506 - bha | - Composicao
Prépria 04/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89429 -
8.1.6 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de &gua - SINAPI/SC UN 1,00 6,60 22,23 8,07 8,07
fornecimento e instalacdo. af_06/2022 04/2024
894009 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.1.7 SINAPI/SC UN 5,00 10,24 22,23 12,52 62,60
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89408 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.1.8 SINAPI/SC UN 34,00 9,44 22,23 11,54 392,36

de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022

04/2024




Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-

8Y3/8 -

8.1.9 SINAPI/SC UN 6,00 7,63 22,23 9,33 55,98
ramal de dgua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
89356 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
8.1.10 SINAPI/SC M 343,12 25,70 22,23 31,41 10.777,40
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89440 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de
8.1.11 SINAPI/SC UN 8,00 13,01 22,23 15,90 127,20
distribuicdo de &gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
C.P.
Adaptador com flanges, PVC, soldavel, DN 25 mm x 3/4 - 131210790246 -
8.1.12 UN 1,00 21,24 22,23 25,96 25,96
fornecimento e instalacao - SINAPI 94656 Composicao
Prépria 04/2024
89362 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.1.13 SINAPI/SC UN 4,00 10,33 22,23 12,63 50,52
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89379 -
Luva de correr, PVC, soldével, DN 25mm, instalado em ramal
8.1.14 SINAPI/SC UN 1,00 19,65 22,23 24,02 24,02
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_12/2014
04/2024
94796 -
Torneira de boia para caixa d'agua, roscavel, 3/4" -
8.1.15 SINAPI/SC UN 1,00 48,48 22,23 59,26 59,26
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
94492 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 50 mm -
8.1.16 SINAPI/SC UN 4,00 66,70 22,23 81,53 326,12
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
103985 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal
8.1.17 SINAPI/SC UN 5,00 23,43 22,23 28,64 143,20
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
103984 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal
8.1.18 SINAPI/SC UN 28,00 20,84 22,23 25,47 713,16
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
103979 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
8.1.19 SINAPI/SC M 193,26 31,70 22,23 38,75 7.488,83
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
104004 -
Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
8.1.20 SINAPI/SC UN 10,00 31,41 22,23 38,39 383,90
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
C.P.
Bomba recalque, trifasica, 1 CV - fornecimento e instalagdo - 1312404166430
8.1.21 UN 1,00 1.924,13 22,23 2.351,86 2.351,86
ref. SINAPI 102113 - orquidario - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Dispositivo de aspiragdo abs 50mm - fornecimento e instalagdo | 1312404166438
8.1.22 UN 3,00 39,85 22,23 48,71 146,13
- ref. SINAPI 89502 - espelho d'agua - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Dispositivo de retorno abs/inox para tubo 50mm - fornecimento | 1312404166439
8.1.23 UN 3,00 61,56 22,23 75,24 225,72
e instalagdo - ref. SINAPI 89502 - espelho d'agua - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Dreno de fundo com tampa em abs - fornecimento e instalagdo | 1312404166441
8.1.24 UN 3,00 231,68 22,23 283,18 849,54
- ref. SINAPI 89502 - espelho d'agua - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Motobomba com filtro, 1.5 CV - fornecimento e instalagéo - 1312404166557
8.1.25 UN 1,00 3.948,18 22,23 4.825,86 4.825,86
ref. SINAPI 102113 - espelho d'dgua - Composigéo
Prépria 04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de tubulagées.
8.1.26 SINAPI/SC M3 29,47 15,66 22,23 19,14 564,06
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
8.1.27 SINAPI/SC M3 36,84 28,81 22,23 35,21 1.297,14
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
8.2 AGUA FRIA 85.623,28
89353 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4" - fornecimento e
8.2.1 SINAPI/SC UN 3,00 37,35 22,23 45,65 136,95
instalagdo. af_08/2021
04/2024
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com 89987 -




8.2.2 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 87,00 88,26 22,23 107,88 9.385,56
af_08/2021 04/2024
94489 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 25 mm -
8.2.3 SINAPI/SC UN 5,00 32,19 22,23 39,35 196,75
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
94490 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 32 mm -
8.2.4 SINAPI/SC UN 1,00 47,58 22,23 58,16 58,16
fornecimento e instalacdo. af_08/2021
04/2024
C.P.
Vélvula de esfera, 2.1/2"' - fornecimento e instalagao - ref. 1312404166154
8.2.5 UN 4,00 382,44 22,23 467,46 1.869,84
SINAPI 95253 - Composigéo
Prépria 04/2024
86886 -
Engate flexivel em inox, 1/2 x 30cm - fornecimento e
8.2.6 SINAPI/SC UN 28,00 41,04 22,23 50,16 1.404,48
instalagdo. af_01/2020
04/2024
86884 -
Engate flexivel em plastico branco, 1/2” x 30cm - fornecimento
8.2.7 SINAPI/SC UN 79,00 11,71 22,23 14,31 1.130,49
e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Adaptador com flanges, PVC, soldavel, DN 25 mm x 3/4 - 131210790246 -
8.2.8 UN 8,00 21,24 22,23 25,96 207,68
fornecimento e instalacao - SINAPI 94656 Composigado
Prépria 04/2024
C.P.
Adaptador com flange livre, PVC, soldavel, DN 32 mm x 1,
1312302145294
8.2.9 instalado em reservagdo de 4gua - fornecimento e instalagéo UN 13,00 20,76 22,23 25,37 329,81
- Composigéo
- ref. SINAPI 94704
Prépria 04/2024
Adaptador com flanges livres, PVC, soldavel, DN 75 mm x 2
94713 -
1/2 , instalado em reservagdo de 4dgua de edificagdo que
8.2.10 SINAPI/SC UN 6,00 240,58 22,23 294,06 1.764,36
possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento e
04/2024
instalagdo. af_06/2016
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel, | 89429 -
8.2.11 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de &dgua - SINAPI/SC UN 182,00 6,60 22,23 8,07 1.468,74
fornecimento e instalagdo. af_06/2022 04/2024
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel,
94666 -
DN 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservagdo de dgua de
8.2.12 SINAPI/SC UN 8,00 33,59 22,23 41,06 328,48
edificagdo que possua reservatdrio de fibra/fibrocimento
04/2024
fornecimento e instalagdo. af_06/2016
Bucha de reducdo, curta, PVC, soldavel, DN 32 x 25 mm, 103948 -
8.2.13 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e SINAPI/SC UN 6,00 8,51 22,23 10,40 62,40
instalagdo. af_06/2022 04/2024
C.P.
Bucha de redugéo, curta, PVC, soldavel, DN 40 x 32 mm - 1312404166155
8.2.14 UN 1,00 8,88 22,23 10,85 10,85
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103958 - Composigéo
Prépria 04/2024
Bucha de reducgdo, curta, PVC, soldavel, DN 50 x 40 mm, 104009 -
8.2.15 instalado em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 1,00 14,06 22,23 17,19 17,19
instalagdo. af_06/2022 04/2024
C.P.
Bucha de redugéo, curta, PVC, soldavel, DN 75 x 60 mm - 1312404166157
8.2.16 UN 3,00 26,23 22,23 32,06 96,18
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103959 - Composicdo
Prépria 04/2024
Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 40 x 25 mm, 104014 -
8.2.17 instalado em ramal de distribuicdo de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 3,00 11,42 22,23 13,96 41,88
instalagdo. af_06/2022 04/2024
Bucha de redugdo, longa, PVC, soldavel, DN 50 x 25 mm, 103999 -
8.2.18 instalado em ramal de distribuicdo de agua - fornecimento e SINAPI/SC UN 14,00 13,22 22,23 16,16 226,24
instalagdo. af_06/2022 04/2024
Bucha de redugéo , longa, PVC, soldavel, DN 50 x 32 mm, 104003 -
8.2.19 instalado em ramal de distribuigdo de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 4,00 15,43 22,23 18,86 75,44
instalagdo. af_06/2022 04/2024
C.P.
Bucha de redugdo, longa, PVC, soldavel, DN 60 x 40 mm - 1312404166159
8.2.20 UN 1,00 23,43 22,23 28,64 28,64
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103971 - Composigdo
Prépria 04/2024
Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 60 x 50 mm, 103971 -
8.2.21 instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 2,00 25,69 22,23 31,40 62,80
af_06/2022 04/2024
Bucha de redugéo, longa, PVC, soldavel, DN 60 x 32 mm, 103969 -




8.2.22 instalado em prumada de agua - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 1,00 20,22 22,23 24,71 24,71
af_06/2022 04/2024
89363 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.2.23 SINAPI/SC UN 15,00 11,13 22,23 13,60 204,00
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
89362 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.2.24 SINAPI/SC UN 189,00 10,33 22,23 12,63 2.387,07
ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89367 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal
8.2.25 SINAPI/SC UN 3,00 14,12 22,23 17,26 51,78
ou sub-ramal de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
103980 -
Joelho 90 graus, PVC, soldével, DN 40mm, instalado em ramal
8.2.26 SINAPI/SC UN 2,00 18,75 22,23 22,92 45,84
de distribuigdo de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89513 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em
8.2.27 SINAPI/SC UN 9,00 104,98 22,23 128,32 1.154,88
prumada de dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
Joelho de redugado, 90 graus, PVC, soldavel, DN 25 mm x 20 103950 -
8.2.28 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento SINAPI/SC UN 10,00 11,68 22,23 14,28 142,80
e instalagdo. af_06/2022 04/2024
Joelho de redugéo, 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm x 25 103951 -
8.2.29 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento SINAPI/SC UN 2,00 15,98 22,23 19,53 39,06
e instalagdo. af_06/2022 04/2024
89378 -
Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
8.2.30 SINAPI/SC UN 145,00 7,63 22,23 9,33 1.352,85
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89386 -
Luva, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-
8.2.31 SINAPI/SC UN 1,00 10,34 22,23 12,64 12,64
ramal de dgua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
103988 -
Luva, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em ramal de
8.2.32 SINAPI/SC UN 4,00 13,51 22,23 16,51 66,04
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
103995 -
Luva, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
8.2.33 SINAPI/SC UN 17,00 15,97 22,23 19,52 331,84
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
89597 -
Luva, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de
8.2.34 SINAPI/SC UN 2,00 23,32 22,23 28,50 57,00
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89611 -
Luva, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de
8.2.35 SINAPI/SC UN 3,00 32,90 22,23 40,21 120,63
4gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4", com 89985 -
8.2.36 acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalagao. SINAPI/SC UN 2,00 83,94 22,23 102,60 205,20
af_08/2021 04/2024
89355 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-
8.2.37 SINAPI/SC M 2,02 22,28 22,23 27,23 55,00
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89356 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-
8.2.38 SINAPI/SC M 554,63 25,70 22,23 31,41 17.420,93
ramal de &gua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
89357 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-
8.2.39 SINAPI/SC M 20,86 35,04 22,23 42,83 893,43
ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
103978 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em ramal de
8.2.40 SINAPI/SC M 7,99 27,80 22,23 33,98 271,50
distribuicdo de &gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
103979 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em ramal de
8.2.41 SINAPI/SC M 50,73 31,70 22,23 38,75 1.965,79
distribuigdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89450 -
Tubo, PVC, soldadvel, DN 60mm, instalado em prumada de
8.2.42 SINAPI/SC M 56,91 29,99 22,23 36,66 2.086,32
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89451 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de
8.2.43 SINAPI/SC M 115,61 48,78 22,23 59,62 6.892,67
agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89440 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de
8.2.44 SINAPI/SC UN 51,00 13,01 22,23 15,90 810,90

distribuicdo de &gua - fornecimento e instalagado. af_06/2022

04/2024




Te, PVC, soldavel, DN 40mm, instalado em ramal de

104011 -

8.2.45 SINAPI/SC UN 1,00 26,74 22,23 32,68 32,68
distribuicdo de &dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89625 -
Te, PVC, soldavel, DN 50mm, instalado em prumada de agua -
8.2.46 SINAPI/SC UN 1,00 23,76 22,23 29,04 29,04
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89628 -
Te, PVC, soldavel, DN 60mm, instalado em prumada de &gua -
8.2.47 SINAPI/SC UN 1,00 49,13 22,23 60,05 60,05
fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
89629 -
Te, PVC, soldavel, DN 75mm, instalado em prumada de agua -
8.2.48 SINAPI/SC UN 9,00 82,14 22,23 100,40 903,60
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
Té de reducgdo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado 89400 -
8.2.49 em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 7,00 21,33 22,23 26,07 182,49
af_06/2022 04/2024
C.P.
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 40mm x 25mm - 1312404166169
8.2.50 UN 2,00 21,34 22,23 26,08 52,16
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 89624 - Composigéo
Prépria 04/2024
89624 -
Té de redugéo, PVC, soldavel, DN 40mm x 32mm, instalado
8.2.51 SINAPI/SC UN 1,00 18,70 22,23 22,86 22,86
em prumada de agua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
89627 -
Té de reducgéo, PVC, soldavel, DN 50mm x 25mm, instalado
8.2.52 SINAPI/SC UN 9,00 20,92 22,23 25,57 230,13
em prumada de &gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89626 -
Té de reducgéo, PVC, soldavel, DN 50mm x 40mm, instalado
8.2.53 SINAPI/SC UN 1,00 31,04 22,23 37,94 37,94
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
C.P.
Te de reducgéo, PVC, soldavel, DN 60mm x 25mm - 1312404166172
8.2.54 UN 14,00 41,47 22,23 50,69 709,66
fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 89630 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Te de reducdo, PVC, soldavel, DN 60mm x 50mm - 1312404166174
8.2.55 UN 1,00 66,40 22,23 81,16 81,16
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 89630 - Composigéo
Prépria 04/2024
89630 -
Te de redugéo, PVC, soldavel, DN 75mm x 50mm, instalado
8.2.56 SINAPI/SC UN 15,00 62,42 22,23 76,30 1.144,50
em prumada de dgua - fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, | 89366 -
8.2.57 x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento | SINAPI/SC UN 4,00 17,24 22,23 21,07 84,28
e instalagdo. af_06/2022 04/2024
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, | 90373 -
8.2.58 x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de 4gua - fornecimento | SINAPI/SC UN 92,00 13,84 22,23 16,92 1.556,64
e instalagdo. af_06/2022 04/2024
Luva com bucha de latéo, PVC, soldavel, DN 20mm x 1/2", 89374 -
8.2.59 instalado em ramal ou sub-ramal de &dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 10,00 10,67 22,23 13,04 130,40
instalagdo. af_06/2022 04/2024
Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, soldavel, DN 89396 -
8.2.60 25mm x 1/2 , instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - SINAPI/SC UN 25,00 21,61 22,23 26,41 660,25
fornecimento e instalagdo. af_06/2022 04/2024
Té com bucha de latdo na bolsa central, PVC, soldavel, DN 90374 -
8.2.61 25mm x 3/4 , instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - SINAPI/SC UN 1,00 23,43 22,23 28,64 28,64
fornecimento e instalagdo. af_06/2022 04/2024
102607 -
Caixa d“agua em polietileno, 1000 litros - fornecimento e
8.2.62 SINAPI/SC UN 2,00 418,92 22,23 512,05 1.024,10
instalagdo. af_06/2021
04/2024
C.P.
Caixa d’agua em polietileno, 100 litros - fornecimento e 1312404166178
8.2.63 UN 1,00 200,95 22,23 245,62 245,62
instalacdo - ref. SINAPI 102605 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa d“agua em polietileno 7500 litros - fornecimento e 1312302145298
8.2.64 UN 3,00 5.353,19 22,23 6.543,20 19.629,60
instalagdo - ref. SINAPI 102619 - Composicdo
Prépria 04/2024
94796 -
Torneira de boia para caixa d'adgua, roscavel, 3/4" -
8.2.65 SINAPI/SC UN 6,00 48,48 22,23 59,26 355,56

fornecimento e instalagdo. af_08/2021

04/2024




Valvula de retengao horizontal, de bronze, roscavel, 3/4" -

99619 -

8.2.66 SINAPI/SC UN 1,00 119,16 22,23 145,65 145,65
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
Adaptador com flange e anel de vedacéo, PVC, soldavel, DN 32
94704 -
mm x 1, instalado em reservacao de dgua de edificacdo que
8.2.67 SINAPI/SC UN 1,00 27,65 22,23 33,80 33,80
possua reservatdrio de fibra/fibrocimento fornecimento e
04/2024
instalagdo. af_06/2016
C.P.
Luva com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm x 1/2"- 1312404166203
8.2.68 UN 6,00 11,55 22,23 14,12 84,72
fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 89374 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa d“agua em polietileno, 250 litros - fornecimento e 1312404166205
8.2.69 UN 1,00 229,88 22,23 280,98 280,98
instalagdo - ref. SINAPI 102605 - Composigéo
Prépria 04/2024
89579 -
Luva de redugéo, PVC, soldédvel, DN 50mm x 25mm, instalado
8.2.70 SINAPI/SC UN 3,00 12,15 22,23 14,85 44,55
em prumada de dgua fornecimento e instalagéo. af_06/2022
04/2024
Luva com bucha de latéo, PVC, soldavel, DN 25mm x 3/4 , 89381 -
8.2.71 instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e SINAPI/SC UN 3,00 13,07 22,23 15,98 47,94
instalagdo. af_06/2022 04/2024
C.P.
Aspersor orquidea simples %" fixo 3602 - fornecimento e 1312404166432
8.2.72 UN 6,00 31,04 22,23 37,94 227,64
instalagdo - ref. SINAPI 89409 - orquidario - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Manométro 1/2" - fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 92638 | 1312404165882
8.2.73 UN 1,00 419,67 22,23 512,96 512,96
- orquidéario - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Pressostato para rede - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 1312404166560
8.2.74 UN 1,00 300,74 22,23 367,59 367,59
92638 - bha - orquidario - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Bico geiser para fontes - fornecimento e instalagédo - ref. SINAPI | 1312404166564
8.2.75 UN 3,00 321,88 22,23 393,43 1.180,29
89502 - espelho d'agua - Composicdo
Prépria 04/2024
8.3 LIMPEZA E EXTRAVASOR 2.151,88
94490 -
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 32 mm -
8.3.1 SINAPI/SC UN 7,00 47,58 22,23 58,16 407,12
fornecimento e instalacéo. af_08/2021
04/2024
89408 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal
8.3.2 SINAPI/SC UN 12,00 9,44 22,23 11,54 138,48
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm instalado em 94674 -
8.3.3 reservacao de dgua de edificagdo que possua reservatério de SINAPI/SC UN 24,00 8,20 22,23 10,02 240,48
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af_06/2016 04/2024
Luva PVC, soldavel, DN 32 mm, instalada em reservagéao de 94659 -
8.3.4 agua de edificagdo que possua reservatoério de SINAPI/SC UN 4,00 6,36 22,23 7,77 31,08
fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. af_06/2016 04/2024
89446 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de
8.3.5 SINAPI/SC M 29,03 5,62 22,23 6,87 199,44
4gua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
89447 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em prumada de
8.3.6 SINAPI/SC M 53,15 11,09 22,23 13,56 720,71
4gua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89617 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em prumada de agua -
8.3.7 SINAPI/SC UN 2,00 8,14 22,23 9,95 19,90
fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89443 -
Te, PVC, soldavel, DN 32mm, instalado em ramal de
8.3.8 SINAPI/SC UN 9,00 18,25 22,23 22,31 200,79
distribuigdo de dgua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
89622 -
Té de reducdo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalado
8.3.9 SINAPI/SC UN 7,00 14,76 22,23 18,04 126,28
em prumada de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
Adaptador com flange e anel de vedagéo, PVC, soldavel, DN 32
94704 -

mm x 1, instalado em reservacado de agua de edificagdo que




8.3.10 SINAPI/SC UN 2,00 21,65 22,23 33,80 6/,60
possua reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento e
04/2024
instalagdo. af_06/2016
8.4 VENTILACAO 9.472,20
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89802 -
8.4.1 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto SINAPI/SC UN 56,00 9,62 22,23 11,76 658,56
sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89801 -
8.4.2 junta elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto SINAPI/SC UN 102,00 9,03 22,23 11,04 1.126,08
sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 89827 -
8.4.3 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 53,00 17,53 22,23 21,43 1.135,79
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
Terminal de ventilagdo, PVC, série normal, esgoto predial, DN 104348 -
8.4.4 50 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 41,00 9,43 22,23 11,53 472,73
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e | 89798 -
8.4.5 instalado em prumada de esgoto sanitario ou ventilagao. SINAPI/SC M 355,88 11,58 22,23 14,15 5.035,70
af_08/2022 04/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 89825 -
8.4.6 elastica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitério SINAPI/SC UN 50,00 15,62 22,23 19,09 954,50
ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
C.P.
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 x 50 mm - 1312404166144
8.4.7 UN 2,00 36,34 22,23 44,42 88,84
fornecido e instalado - ref. SINAPI 89829 - Composicédo
Prépria 04/2024
8.5 DRENOS 16.297,02
89867 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno
8.5.1 SINAPI/SC UN 3,00 8,78 22,23 10,73 32,19
de ar-condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
104320 -
Joelho 45 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno
8.5.2 SINAPI/SC UN 1,00 12,35 22,23 15,10 15,10
de ar condicionado - fornecimento e instalacdo. af_08/2022
04/2024
89866 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno
8.5.3 SINAPI/SC UN 10,00 7,98 22,23 9,75 97,50
de ar-condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
104319 -
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno
8.5.4 SINAPI/SC UN 180,00 10,56 22,23 12,91 2.323,80
de ar condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
89865 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno de ar-
8.5.5 SINAPI/SC M 38,21 18,66 22,23 22,81 871,57
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
104316 -
Tubo, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno de ar
8.5.6 SINAPI/SC M 394,14 24,91 22,23 30,45 12.001,56
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
89869 -
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em dreno de ar-
8.5.7 SINAPI/SC UN 1,00 11,06 22,23 13,52 13,52
condicionado - fornecimento e instalacdo. af_08/2022
04/2024
104324 -
Te, PVC, soldavel, DN 32 mm, instalado em dreno de ar
8.5.8 SINAPI/SC UN 38,00 14,91 22,23 18,22 692,36
condicionado - fornecimento e instalagdo. af_08/2022
04/2024
89622 -
Té de reducgéo, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm -
8.5.9 SINAPI/SC UN 1,00 14,76 22,23 18,04 18,04
fornecimento e instalacdo. af_06/2022
04/2024
89383 -
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel,
8.5.10 SINAPI/SC UN 3,00 7,15 22,23 8,74 26,22
DN 25mm x 3/4 - fornecimento e instalagdo. af_06/2022
04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de tubulagdes.
8.5.11 SINAPI/SC M3 3,25 15,66 22,23 19,14 62,21
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
8.5.12 SINAPI/SC M3 4,06 28,81 22,23 35,21 142,95
compactador de solos de percussao. af_08/2023
04/2024
8.6 ESGOTO 135.042,39
Bucha de redugéo longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 104341 -
8.6.1 50 x 40 mm, junta soldavel e eléstica, fornecido e instalado em | SINAPI/SC UN 21,00 10,64 22,23 13,01 273,21




ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
C.P.
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm - fornecido 1312404166179
8.6.2 UN 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75
e instalado - ref. SINAPI 104357 - Composigdo
Prépria 04/2024
Curva curta 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 | 89728 -
8.6.3 mm, junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 80,00 12,97 22,23 15,85 1.268,00
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _08/2022 04/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 89750 -
8.6.4 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 2,00 67,17 22,23 82,10 164,20
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89746 -
8.6.5 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 17,00 27,07 22,23 33,09 562,53
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 89855 -
8.6.6 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo SINAPI/SC UN 2,00 98,21 22,23 120,04 240,08
de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89726 -
8.6.7 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 82,00 10,78 22,23 13,18 1.080,76
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89732 -
8.6.8 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 41,00 15,33 22,23 18,74 768,34
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, | 89739 -
8.6.9 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 7,00 22,44 22,23 27,43 192,01
ramal de esgoto sanitario. af _08/2022 04/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89744 -
8.6.10 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 28,00 26,39 22,23 32,26 903,28
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89724 -
8.6.11 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 18,00 10,59 22,23 12,94 232,92
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89731 -
8.6.12 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 5,00 14,74 22,23 18,02 90,10
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Joelho 90 graus, PVC, com anel para esgoto segundario C.P.
40mmx38mm (1.1/2")- fornecido e instalado em ramal de 1312201126568
8.6.13 UN 77,00 12,36 22,23 15,11 1.163,47
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_12/2014 - SINAPI - Composigéo
89731 - bha Prépria 04/2024
C.P.
Jungéo PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
131210688775 -
8.6.14 100x50mm, junt eldstica, fornecimento e instalagdo-sinapi UN 22,00 32,42 22,23 39,63 871,86
Composicéo
89835 o
Prépria 04/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 89797 -
8.6.15 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de SINAPI/SC UN 14,00 47,25 22,23 57,75 808,50
descarga ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
C.P.
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 x 1312404166183
8.6.16 UN 1,00 95,33 22,23 116,52 116,52
100 mm - fornecido e instalado - ref. SINAPI 104174 - Composigéo
Prépria 04/2024
Jungao simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89783 -
8.6.17 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 10,00 15,23 22,23 18,62 186,20
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Jungéo simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 89785 -
8.6.18 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 13,00 25,16 22,23 30,75 399,75
ou ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
C.P.
Jungéo PVC simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN
131210688777 -
8.6.19 75x50mm, junta eldstica, fornecimento e instalagéo- ref. SINAPI UN 2,00 25,53 22,23 31,21 62,42
Composicéo
89835 o
Prépria 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, 89752 -
8.6.20 junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 200,00 7,82 22,23 9,56 1.912,00
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, 89778 -
8.6.21 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 102,00 17,28 22,23 21,12 2.154,24
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 150 mm, 95693 -
8.6.22 junta elastica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de SINAPI/SC UN 11,00 46,09 22,23 56,34 619,74




esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, 89753 -
8.6.23 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 148,00 9,20 22,23 11,25 1.665,00
ramal de esgoto sanitario. af 08/2022 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89774 -
8.6.24 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 16,00 14,86 22,23 18,16 290,56
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
C.P.
Reducao excentrica, PVC, esgoto, DN 100 x 50 mm, fornecido | 131210790380 -
8.6.25 UN 2,00 16,73 22,23 20,45 40,90
e instalado - SINAPI 89549 - bha Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Reducdo excéntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, 1312404166185
8.6.26 UN 1,00 25,34 22,23 30,97 30,97
fornecido e instalado - ref. SINAPI 89673 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Reducao excentrica, PVC, esgoto, DN 75 x 50 mm, fornecido e | 131210790389 -
8.6.27 UN 2,00 15,25 22,23 18,64 37,28
instalado - SINAPI 89549 - bha Composigao
Prépria 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido 89714 -
8.6.28 e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto SINAPI/SC M 302,07 37,38 22,23 45,69 13.801,58
sanitario. af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido | 89849 -
8.6.29 e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 92,10 50,73 22,23 62,01 5.711,12
af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e | 89711 -
8.6.30 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério. SINAPI/SC M 194,40 21,79 22,23 26,63 5.176,87
af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e | 89712 -
8.6.31 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 143,32 26,83 22,23 32,79 4.699,46
af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e | 89713 -
8.6.32 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 52,15 33,21 22,23 40,59 2.116,77
af_08/2022 04/2024
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta 89784 -
8.6.33 elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal SINAPI/SC UN 1,00 23,25 22,23 28,42 28,42
de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
C.P.
Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN
1312404166828
8.6.34 100 x 100 x 50 mm - fornecimento e instalacdo - fornecimento UN 7,00 46,67 22,23 57,04 399,28
- Composigéo
e instalagdo - ref. SINAPI 89707
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN
1312404166831
8.6.35 150 x 150 x 50 mm - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI UN 31,00 73,30 22,23 89,59 2.777,29
- Composigéo
104328
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa sifonada, com grelha quadrada abre e fecha, PVC, DN
1312404166834
8.6.36 150 x 185 x 75 mm - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI UN 2,00 94,95 22,23 116,06 232,12
- Composicdo
89708
Prépria 04/2024
86883 -
Sifao do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e
8.6.37 SINAPI/SC UN 4,00 12,89 22,23 15,76 63,04
instalagdo. af_01/2020
04/2024
86879 -
Vélvula em plastico 1" para pia, tanque ou lavatdrio, com ou
8.6.38 SINAPI/SC UN 91,00 10,46 22,23 12,79 1.163,89
sem ladréo - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Caixa enterrada hidrdulica retangular sifonada, em alvenaria
1312404166850
8.6.39 com blocos de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m UN 5,00 517,43 22,23 632,45 3.162,25
- Composigéo
para rede de esgoto - ref. SINAPI 97906
Prépria 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 97906 -
8.6.40 de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 19,00 490,95 22,23 600,09 11.401,71
esgoto. af_12/2020 04/2024
98102 -
Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado,
8.6.41 SINAPI/SC UN 1,00 187,04 22,23 228,62 228,62
diametro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020
04/2024
C.P.
Pogo de visita em feito em anel de concreto dimensdes
1312404166852
8.6.42 minimas 110x110 cm - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI UN 2,00 784,98 22,23 959,48 1.918,96

- Composigéo




98102

Prépria 04/2024

C.P.
Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de
1312404166854
8.6.43 concreto, dimensées internas: 5,10 x 2,55 x h=2,6 m, volume UN 1,00 18.561,49 22,23 22.687,71 22.687,71
- Composigdo
atil: 23 m3- fornecimento e execugéo - ref. SINAPI 98087
Prépria 04/2024
C.P.
Filtro anaerdbio retangular, em alvenaria com blocos de
1312404166855
8.6.44 concreto, dimensées internas: 4,9 x 3,25 x h=1,65 m, volume UN 1,00 26.463,89 22,23 32.346,81 32.346,81
- Composicdo
atil: 19m3 - fornecimento e execucao - ref. SINAPI 98093
Prépria 04/2024
C.P.
1312404166870
8.6.45 Caixa cloradorada para sistema de esgoto - ref. SINAPI 98102 UN 1,00 1.010,57 22,23 1.235,22 1.235,22
- Composigéo
Prépria 04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de tubulagdes.
8.6.46 SINAPI/SC M3 154,18 15,66 22,23 19,14 2.951,01
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
8.6.47 SINAPI/SC M3 192,72 28,81 22,23 35,21 6.785,67
compactador de solos de percussao. af_08/2023
04/2024
8.7 DRENAGEM 120.183,62
C.P.
Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com
1312110120523
8.7.1 blocos de concreto, dimensédes internas: 0,6x0,6x0,96 m, UN 9,00 864,67 22,23 1.056,89 9.512,01
- Composigéo
incluso tamapa concreto - ref. SINAPI 97956 - bha
Prépria 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos C.P.
ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para 1312402164409
8.7.2 UN 10,00 675,25 22,23 825,36 8.253,60
rede de drenagem, com grelha de concreto - ref. SINAPI 99253 - Composicdo
- bha Prépria 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos C.P.
ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para 1312402164415
8.7.3 UN 2,00 926,30 22,23 1.132,22 2.264,44
rede de drenagem, com grelha de concreto - ref. SINAPI 99255 - Composigéo
- bha Prépria 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos 99253 -
8.7.4 ceramicos macigos, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para SINAPI/SC UN 8,00 635,56 22,23 776,84 6.214,72
rede de drenagem. af_12/2020 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular em alvenaria com tijolos 99255 -
8.7.5 ceramicos macicos, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para SINAPI/SC UN 3,00 879,27 22,23 1.074,73 3.224,19
rede de drenagem. af 12/2020 04/2024
C.P.
Caixa passagem modulada DN 50cm, em concreto pré-
1312402164451
8.7.6 moldado, dimensdes internas: 0,5x0,5x0,5 m - ref. SINAPI UN 1,00 383,80 22,23 469,12 469,12
- Composigéo
97934 - bha
Prépria 04/2024
97897 -
Caixa passagem modulada DN 60, em concreto pré-moldado,
8.7.7 SINAPI/SC UN 5,00 473,03 22,23 578,18 2.890,90
dimensdes internas: 0,6x0,6x0,5 m. af_12/2020
04/2024
C.P.
Pogo de visita para drenagem, circular em concreto armado
1312402164432
8.7.8 diametro interno = 0,80 m, profundidadE = 1,00 m, com UN 1,00 966,64 22,23 1.181,52 1.181,52
- Composigéo
tampa - ref. SINAPI 97974 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Pogo de visita para drenagem, circular em concreto armado
1312402164450
8.7.9 didmetro interno = 1,20 m, profundidadE = 1,00 m, com UN 1,00 1.918,85 22,23 2.345,41 2.345,41
- Composigdo
tampa - ref. SINAPI 97974 - bha
Prépria 04/2024
C.P.
Calha semi-circular DN 130mm - fornecimento e instalagéo - 1312303146199
8.7.10 M 7,59 70,58 22,23 86,27 654,79
SINAPI 83689 - bha - Composicdo
Prépria 04/2024
102989 -
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 20 cm) -
8.7.11 SINAPI/SC M 56,55 31,64 22,23 38,67 2.186,79
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
102990 -
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 30 cm) -
8.7.12 SINAPI/SC M 116,28 38,36 22,23 46,89 5.452,37
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
102991 -
Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 40 cm) -
8.7.13 SINAPI/SC M 44,34 49,53 22,23 60,54 2.684,34
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
102992 -

Canaleta meia cana pré-moldada de concreto (d = 50 cm) -




8./.14 SINAPI/SC Y] 42,00 /0,30 22,23 85,93 3.60Y,0b
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
102704 -
Tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, para dreno -
8.7.15 SINAPI/SC M 372,29 12,23 22,23 14,95 5.565,74
fornecimento e assentamento. af_07/2021
04/2024
89511 -
Tubo PVC, série R, 4gua pluvial, DN 75 mm, fornecido e
8.7.16 SINAPI/SC M 9,64 35,87 22,23 43,84 422,62
instalado em ramal de encaminhamento. af_06/2022
04/2024
C.P.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
1312302145091
8.7.17 pluviais, didametro de 200 mm, junta rigida - fornecimento e M 309,73 74,59 22,23 91,17 28.238,08
- Composicdo
assentamento - ref. SINAPI 95567
Prépria 04/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
95567 -
pluviais, didmetro de 300 mm, junta rigida, instalado em local
8.7.18 SINAPI/SC M 120,65 68,76 22,23 84,05 10.140,63
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
04/2024
assentamento. af_12/2015
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
95568 -
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
8.7.19 SINAPI/SC M 24,83 86,44 22,23 105,66 2.623,54
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
04/2024
assentamento. af_12/2015
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de 4guas
95569 -
pluviais, didametro de 500 mm, junta rigida, instalado em local
8.7.20 SINAPI/SC M 30,09 121,97 22,23 149,08 4.485,82
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
04/2024
assentamento. af_12/2015
C.P.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de dguas
1312302145092
8.7.21 pluviais, didmetro de 600 mm, junta rigida - fornecimento e M 10,35 159,24 22,23 194,64 2.014,52
- Composigdo
assentamento - ref. SINAPI 95569
Prépria 04/2024
C.P.
Aplicacdo de manta geotéxtil para drenagem - fornecimento e 1312404166125
8.7.22 M2 350,46 27,78 22,23 33,96 11.901,62
execucéo - ref. SINAPI 104515 - Composicdo
Prépria 04/2024
102325 -
Escavacdo mecanizada de valas para passagem de tubulagdes.
8.7.23 SINAPI/SC M3 60,93 15,66 22,23 19,14 1.166,20
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
8.7.24 SINAPI/SC M3 76,16 28,81 22,23 35,21 2.681,59
compactador de solos de percussdo. af_08/2023
04/2024
8.8 PLUVIAL 66.181,21
C.P.
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 100 mm - fornecido e instalado | 1312404166190
8.8.1 UN 11,00 34,90 22,23 42,66 469,26
- ref. SINAPI 104326 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 150 mm - fornecido e instalado | 1312404166191
8.8.2 UN 3,00 69,70 22,23 85,19 255,57
- ref. SINAPI 104326 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Ralo semiesrefico (abacaxi), DN 75 mm - fornecido e instalado 1312404166192
8.8.3 UN 16,00 28,43 22,23 34,75 556,00
- ref. SINAPI 104326 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
CAP, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm - fornecido 1312404166179
8.8.4 UN 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75
e instalado - ref. SINAPI 104357 - Composigéo
Prépria 04/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 89812 -
8.8.5 100 mm, junta elastica, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 26,00 68,52 22,23 83,75 2.177,50
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
104064 -
Curva longa, 90 graus, PVC ocre, junta eldstica, DN 150 mm,
8.8.6 SINAPI/SC UN 10,00 143,22 22,23 175,06 1.750,60
para coletor predial de esgoto. af_06/2022
04/2024
Curva longa 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 | 89808 -
8.8.7 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em prumada de SINAPI/SC UN 18,00 50,13 22,23 61,27 1.102,86
esgoto sanitario ou ventilagdo. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 89746 -
8.8.8 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga | SINAPI/SC UN 3,00 27,07 22,23 33,09 99,27
ou ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 89855 -




8.8.9 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em subcoletor aéreo SINAPI/SC UN 2,00 98,21 22,23 120,04 240,08
de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89739 -
8.8.10 junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 4,00 22,44 22,23 27,43 109,72
ramal de esgoto sanitario. af_08/2022 04/2024
Luva simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, 89774 -
8.8.11 junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou SINAPI/SC UN 13,00 14,86 22,23 18,16 236,08
ramal de esgoto sanitério. af_08/2022 04/2024
C.P.
Redugdo excéntrica, PVC, esgoto predial, DN 100 x 75 mm, 1312404166185
8.8.12 UN 4,00 25,34 22,23 30,97 123,88
fornecido e instalado - ref. SINAPI 89673 - Composigéo
Prépria 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido | 89714 -
8.8.13 e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto SINAPI/SC M 79,67 37,38 22,23 45,69 3.640,12
sanitério. af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 150 mm, fornecido | 89849 -
8.8.14 e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitério. SINAPI/SC M 75,40 50,73 22,23 62,01 4.675,55
af_08/2022 04/2024
Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e | 89713 -
8.8.15 instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. SINAPI/SC M 143,87 33,21 22,23 40,59 5.839,68
af_08/2022 04/2024
C.P.
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de dguas
1312302145091
8.8.16 pluviais, didmetro de 200 mm, junta rigida - fornecimento e M 56,14 74,59 22,23 91,17 5.118,28
- Composigéo
assentamento - ref. SINAPI 95567
Prépria 04/2024
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
95567 -
pluviais, didmetro de 300 mm, junta rigida, instalado em local
8.8.17 SINAPI/SC M 87,26 68,76 22,23 84,05 7.334,20
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
04/2024
assentamento. af_12/2015
Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
95568 -
pluviais, didmetro de 400 mm, junta rigida, instalado em local
8.8.18 SINAPI/SC M 106,51 86,44 22,23 105,66 11.253,85
com baixo nivel de interferéncias - fornecimento e
04/2024
assentamento. af_12/2015
C.P.
Caixa de areia com grelha plastica fornecimento e instalagéo - | 1312404166843
8.8.19 UN 1,00 335,15 22,23 409,65 409,65
ref. SINAPI 98110 - Composigéo
Prépria 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 99260 -
8.8.20 de concreto, dimensdes internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 31,00 479,14 22,23 585,65 18.155,15
drenagem. af 12/2020 04/2024
Caixa enterrada hidrdulica retangular, em alvenaria com blocos | 99262 -
8.8.21 de concreto, dimensdes internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede de SINAPI/SC UN 1,00 679,68 22,23 830,77 830,77
drenagem. af 12/2020 04/2024
102704 -
Tubo de PEAD corrugado perfurado, DN 100 mm, para dreno -
8.8.22 SINAPI/SC M 6,08 12,23 22,23 14,95 90,90
fornecimento e assentamento. af_07/2021
04/2024
102325 -
Escavagdo mecanizada de valas para passagem de tubulagdes.
8.8.23 SINAPI/SC M3 26,80 15,66 22,23 19,14 512,95
af_02/2021
04/2024
104740 -
Reaterro mecanizado de vala com minicarregadeira, com
8.8.24 SINAPI/SC M3 33,50 28,81 22,23 35,21 1.179,54
compactador de solos de percusséo. af_08/2023
04/2024
9 INSTALACOES DE CLIMATIZAGAO E GASES MEDICINAIS 1.194.387,29
) CLIMATIZAGAO 1.183.976,51
Tubo em cobre flexivel, DN 1/4", com isolamento, instalado em | 97331 -
9.1.1 ramal de alimentagao de ar condicionado com condensadora SINAPI/SC M 125,00 25,52 22,23 31,19 3.898,75
central - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 3/8", com isolamento, instalado em | 97332 -
9.1.2 ramal de alimentagéo de ar condicionado com condensadora SINAPI/SC M 122,70 41,34 22,23 50,53 6.200,03
central - fornecimento e instalagdo. af 12/2015 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1/2", com isolamento, instalado em | 97333 -
9.1.3 ramal de alimentagao de ar condicionado com condensadora SINAPI/SC M 161,00 52,82 22,23 64,56 10.394,16
central - fornecimento e instalagdo. af_12/2015 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 5/8", com isolamento, instalado em | 97334 -
9.1.4 ramal de alimentagéo de ar condicionado com condensadora SINAPI/SC M 100,80 64,49 22,23 78,83 7.946,06
central fornecimento e instalagdo. af_12/2015 04/2024




Tubo em cobre flexivel, DN 3/4", com isolamento, instalado em

C.P.

1312404166890
9.1.5 ramal de alimentagao de ar condicionado com condensadora M 24,40 94,20 22,23 115,14 2.809,42
- Composicédo
central - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 97332
Prépria 04/2024
C.P.
Tubo em cobre flexivel, DN 7/8", com isolamento, instalado em
1312404166890
9.1.6 ramal de alimentagéo de ar condicionado com condensadora M 62,90 94,20 22,23 115,14 7.242,31
- Composigéo
central - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97332
Prépria 04/2024
C.P.
Tubo em cobre, DN 1.1/8", com isolamento, instalado em
1312404166903
9.1.7 ramal de alimentagao de ar condicionado com condensadora M 48,20 128,88 22,23 157,53 7.592,95
- Composigéo
central - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97332
Prépria 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1.1/4", com isolamento, instalado C.P.
em ramal de alimentag@o de ar condicionado com 1312404166907
9.1.8 M 10,70 186,79 22,23 228,31 2.442,92
condensadora central - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composicdo
97332 Prépria 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1.1/2", com isolamento, instalado C.P.
em ramal de alimentagé&o de ar condicionado com 1312404166909
9.1.9 M 30,60 211,89 22,23 258,99 7.925,09
condensadora central - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composigéo
97332 Prépria 04/2024
Tubo em cobre flexivel, DN 1.5/8", com isolamento, instalado C.P.
em ramal de alimentagdo de ar condicionado com 1312404166918
9.1.10 M 13,90 251,10 22,23 306,92 4.266,19
condensadora central - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI - Composicdo
97332 Prépria 04/2024
C.P.
Duto flexivel aluminizado com isolamento, DN 6" - 1312404166920
9.1.11 M 3,00 34,17 22,23 41,77 125,31
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 96559 - Composigéo
Prépria 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para 91836 -
9.1.12 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e SINAPI/SC M 380,00 20,67 22,23 25,26 9.598,80
instalagdo. af_03/2023 04/2024
C.P.
Cabo de cobre flexivel isolado, PP 4 x 1,5 mm?2 - fornecimento 1312404166924
9.1.13 M 383,00 12,79 22,23 15,63 5.986,29
e instalagéo - ref. SINAPI 91924 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Duto chapa de ago galvanizada E = 0,50 mm (4,00 kg/m?2) - 1312404166925
9.1.14 M2 207,50 131,60 22,23 160,85 33.376,38
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 98325 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Duto chapa de aco galvanizada E = 0,64 mm (5,12 kg/m2)- 1312404166926
9.1.15 M2 15,63 120,59 22,23 147,40 2.303,86
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98326 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Duto chapa de ago galvanizada E = 0,80 mm (6,40 kg/m2) - 1312404166927
9.1.16 M2 20,31 128,00 22,23 156,45 3.177,50
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98327 - Composigéo
Prépria 04/2024
Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 20 mm (1/2"), para 91831 -
9.1.17 circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e SINAPI/SC M 3,00 17,02 22,23 20,80 62,40
instalagdo. af_03/2023 04/2024
C.P.
Caixa passagem para split - fornecimento e instalagéo - ref. 1312404166929
9.1.18 UN 5,00 45,03 22,23 55,04 275,20
SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Vélvula de retorno para duto 250mm metdlica - fornecimento e | 1312404166932
9.1.19 UN 2,00 272,02 22,23 332,49 664,98
instalagdo - ref. SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Grelha de tomada de ar, 1025 x 125mm , fixacdo com
1312404166946
9.1.20 parafusos - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91341 UN 37,00 314,61 22,23 384,55 14.228,35
- Composicdo
(instalada na fachada)
Prépria 04/2024
C.P.
Grelha de retorno de ar, 525 x 225mm , fixagdo com parafusos | 1312404166943
9.1.21 UN 32,00 319,53 22,23 390,56 12.497,92
- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91341 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Grelha de retorno de ar, 625 x 225 mm , fixagdo com 1312404166945
9.1.22 UN 4,00 340,23 22,23 415,86 1.663,44
parafusos - fornecimento e instalacéo - ref. SINAPI 91341 - Composicdo




Prépria 04/2024

C.P.
Grelha de retorno de ar, 1025 x 225mm , fixagdo com 1312404166947
9.1.23 UN 16,00 542,76 22,23 663,42 10.614,72
parafusos - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91341 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Grelha de tomada de ar, 1025 x 125mm , fixagdo com
1312404166946
9.1.24 parafusos - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 91341 UN 7,00 314,61 22,23 384,55 2.691,85
- Composicdo
(instalada no forro)
Prépria 04/2024
C.P.
Difusor quadrado de quadro vias, dimensdes 305x305mm com | 1312404166938
9.1.25 UN 32,00 487,49 22,23 595,86 19.067,52
caixa plemum - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Difusor quadrado de quadro vias, dimensdes 491x491mm com 1312404166934
9.1.26 UN 20,00 521,03 22,23 636,85 12.737,00
caixa plemum - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 92870 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Difusor de retorno de ar redondo, com diametro de 100mm - 1312404166941
9.1.27 UN 73,00 79,80 22,23 97,54 7.120,42
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Difusor de retorno de ar redondo, com didmetro de 150mm - 1312404166940
9.1.28 UN 32,00 106,29 22,23 129,92 4.157,44
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 92870 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Veneziana externa, 300 x 300 mm , fixagdo com parafusos - 1312404166948
9.1.29 UN 5,00 227,60 22,23 278,20 1.391,00
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91341 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Veneziana externa , 355 x 355mm , fixagdo com parafusos - 1312404166949
9.1.30 UN 4,00 307,73 22,23 376,14 1.504,56
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 91341 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Barra rosca 3/8" para fxagdo de tubos e dutos, incluso porca e | 1312404166963
9.1.31 M 1.143,00 17,91 22,23 21,89 25.020,27
arruela -fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 91170 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Perfilado galvanizado perfurado 38x38 mm - fornecimento e 1312404166964
9.1.32 M 212,00 13,53 22,23 16,54 3.506,48
execugao - ref. SINAPI 100308 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Ventilador heliocentrifugo inline, cor branca, vazao max 1430 1312404166975
9.1.33 UN 5,00 6.054,02 22,23 7.399,83 36.999,15
m?3/h - fornecimento e instalacéo - ref. SINAPI 92870 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Ventilador heliocentrifugo inline, cor branca, vazdo max 1030 1312404166977
9.1.34 UN 5,00 1.808,29 22,23 2.210,27 11.051,35
m3/h - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 92870 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167073
9.1.35 UN 2,00 6.612,14 22,23 8.082,02 16.164,04
7.500 btu/h - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103244 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167079
9.1.36 UN 20,00 6.038,14 22,23 7.380,42 147.608,40
9.600 btu/h - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 103244 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167081
9.1.37 UN 12,00 6.501,74 22,23 7.947,08 95.364,96
12.300 btu/h - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103244 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167084
9.1.38 UN 4,00 5.084,28 22,23 6.214,52 24.858,08
15.400 btu/h - fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 103244 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167086
9.1.39 UN 3,00 6.600,73 22,23 8.068,07 24.204,21
19.100 btu/h - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103244 - Composigéo




Prépria 04/2024

C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167088
9.1.40 UN 5,00 6.714,62 22,23 8.207,28 41.036,40
24.200 btu/h - fornecimento e instalacéo - ref. SINAPI 103254 - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167090
9.1.41 UN 6,00 7.187,05 22,23 8.784,73 52.708,38
30.700 btu/h - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103261 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Evaporadora para sistema vrv de ar condicionado tipo duto, 1312404167094
9.1.42 UN 2,00 14.287,71 22,23 17.463,87 34.927,74
38.200 btu/h - fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 103263 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Unidade externa de climatizagdo bomba de calor vrv 495.000
1312404167098
9.1.43 btu/h, composta por condensadorar modulares - fornecimento e UN 1,00 172.989,88 22,23 211.445,53 211.445,53
- Composicdo
instalagdo - ref. SINAPI 103263
Prépria 04/2024
C.P.
Unidade externa de climatizagdo bomba de calor vrv 556.000
1312404167099
9.1.44 btu/h, composta por condensadorar modulares - fornecimento e UN 1,00 186.318,61 22,23 227.737,24 227.737,24
- Composigéo
instalagdo - ref. SINAPI 103263
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensdes 998 x 246 x 1312404167137
9.1.45 UN 15,00 140,43 22,23 171,65 2.574,75
118 mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98325 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensdes 695 x 246 x 1312404167139
9.1.46 UN 4,00 132,89 22,23 162,43 649,72
118 mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98325 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa de filtro com filtro tipo placa g4, dimensdes 550 x 246 x 1312404167140
9.1.47 UN 33,00 129,27 22,23 158,01 5.214,33
118 mm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 98325 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Caixa de filtro com filtro tipo placa f9, dimensbes 637 x 334 x 1312404167142
9.1.48 UN 33,00 469,62 22,23 574,02 18.942,66
400 mm - fornecimento e instalag@o - ref. SINAPI 98325 - Composicdo
Prépria 04/2024
9.2 GASES MEDICINAIS 10.410,78
Tubo em cobre rigido, DN 22 mm, classe A, sem isolamento, 103836 -
9.2.1 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - SINAPI/SC M 55,00 95,84 22,23 117,15 6.443,25
fornecimento e instalagdo. af_04/2022 04/2024
Cotovelo em cobre, DN 22 mm, 90 graus, sem anel de solda, 103841 -
9.2.2 instalado em ramal e sub-ramal de gas medicinal - SINAPI/SC UN 40,00 29,43 22,23 35,97 1.438,80
fornecimento e instalagdo. af_04/2022 04/2024
95249 -
Valvula de esfera bruta, bronze, roscavel, 3/4" - fornecimento e
9.2.3 SINAPI/SC UN 10,00 57,27 22,23 70,00 700,00
instalagdo. af_08/2021
04/2024
Conector em bronze/latdo, DN 22 mm x 3/4", sem anel de 103858 -
9.2.4 solda, bolsa x rosca f, instalado em ramal e sub-ramal de gés SINAPI/SC UN 10,00 26,03 22,23 31,82 318,20
medicinal - fornecimento e instalagdo. af_04/2022 04/2024
93358 -
Escavagao manual de vala com profundidade menor ou igual a
9.2.5 SINAPI/SC M3 2,43 89,32 22,23 109,18 265,31
1,30 m. af_02/2021
04/2024
93382 -
Reaterro manual de valas, com compactador de solos de
9.2.6 SINAPI/SC M3 2,43 27,19 22,23 33,23 80,75
percussédo. af_08/2023
04/2024
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético 100758 -
9.2.7 acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metélicas SINAPI/SC M2 6,41 54,70 22,23 66,86 428,57
(exceto perfil) executado em obra (02 demé&os). af_01/2020 04/2024
C.P.
Caixa de passagem 150x150mm em aluminio - fornecimento e | 1312304148105
9.2.8 UN 5,00 120,41 22,23 147,18 735,90
instalagdo - ref. SINAPI 101798 - Composicdo
Prépria 04/2024
10 REVESTIMENTOS 1.063.069,83
10.1 REVESTIMENTOS INTERNOS 811.211,12




10.1.1 UBSF - EDIFICAGAO 740.871,42
10.1.1.1 PISO 290.614,20
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
10.1.1.1.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecénico com SINAPI/SC M3 63,76 708,96 22,23 866,56 55.251,87
betoneira 400 |. af_08/2019 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
10.1.1.1.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea menor | SINAPI/SC M2 51,29 156,23 22,23 190,96 9.794,34
que 5 m2. af_06/2014 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87262 -
10.1.1.1.3 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area entre SINAPI/SC M2 61,92 141,78 22,23 173,30 10.730,74
5 m?e 10 m2 af 06/2014 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87263 -
10.1.1.1.4 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area maior | SINAPI/SC M2 1.011,07 130,69 22,23 159,74 161.508,32
que 10 m2. af 06/2014 04/2024
Revestimento ceramico antiderrapante para piso com placas de | C.P.
dimensdes 60x60 cm. ceramica resistente a abraséo pei 5 1312201126088
10.1.1.1.5 M2 39,92 93,70 22,23 114,53 4.572,04
(cinco) e coeficiente de atrito 04, assentado sobre argamassa - Composicdo
ac-ii e rejunte epoxi. ref. SINAP| 87257 - bha Prépria 04/2024
88650 -
10.1.1.1.6 Rodapé cerémico antiderrapante de 7cm de altura . af_06/2014 | SINAPI/SC M 9,40 14,42 22,23 17,63 165,72
04/2024
101739 -
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.
10.1.1.1.7 SINAPI/SC M 871,24 30,35 22,23 37,10 32.323,00
af_09/2020
04/2024
98689 -
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
10.1.1.1.8 SINAPI/SC M 24,30 110,76 22,23 135,38 3.289,73
af_09/2020
04/2024
C.P.
Piso tatil emborrachado, alerta e direcional, dimensdes de 1312205134430
10.1.1.1.9 M2 45,43 233,72 22,23 285,68 12.978,44
25x25cm colado - fornecido e instalado - Composigdo
Prépria 04/2024
10.1.1.2 PAREDE 251.428,04
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.1.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 3.760,60 4,91 22,23 6,00 22.563,60
preparo em betoneira 400I. af_10/2022 04/2024
Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco
87535 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado
10.1.1.2.2 SINAPI/SC M2 549,83 35,32 22,23 43,17 23.736,16
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
87529 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada
10.1.1.2.3 SINAPI/SC M2 3.210,77 39,47 22,23 48,24 154.887,54
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo 87265 -
10.1.1.2.4 esmaltada extra de dimensdes 10x10 cm aplicadas na altura SINAPI/SC M2 549,83 68,28 22,23 83,46 45.888,81
inteira das paredes. af_02/2023_pe 04/2024
C.P.
Isolamento acustico (compressor) com espuma de poliuretano,
1312203130490
10.1.1.2.5 com densidade de 30kg/m3, com propriedade anti-chama , cor UN 17,28 50,82 22,23 62,12 1.073,43
- Composigéo
cinza (ref SINAPI 84098-bha
Prépria 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizacdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.1.2.6 L 166,00 16,16 22,23 19,75 3.278,50
SINAPI 98562 - Composicdo
Prépria 04/2024
10.1.1.3 TETO 198.829,18
C.P.
Forro de fibra mineral em placas 625x625mm, E =15mm, com
1312108117274
10.1.1.3.1 acabamento liso, fixagdo com perfis "t", tirante e cantoneira - M2 1.275,20 127,56 22,23 155,92 198.829,18
- Composicdo
fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 96113 - bha
Prépria 04/2024
10.1.2 GUARITA 5.020,29
10.1.2.1 PISO 1.234,14
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
10.1.2.1.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecénico com SINAPI/SC M3 0,20 708,96 22,23 866,56 173,31




betoneira 400 I. af_08/2019 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
10.1.2.1.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea menor | SINAPI/SC M2 3,97 156,23 22,23 190,96 758,11
que 5 m2, af_06/2014 04/2024
101739 -
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.
10.1.2.1.3 SINAPI/SC M 5,97 30,35 22,23 37,10 221,49
af_09/2020
04/2024
98689 -
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
10.1.2.1.4 SINAPI/SC M 0,60 110,76 22,23 135,38 81,23
af_09/2020
04/2024
10.1.2.2 PAREDE 3.236,02
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.2.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 42,57 4,91 22,23 6,00 255,42
preparo em betoneira 400l. af 10/2022 04/2024
Embogo, para recebimento de ceramica, em argamassa traco
87535 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400, aplicado
10.1.2.2.2 SINAPI/SC M2 11,07 35,32 22,23 43,17 477,89
manualmente em faces internas de paredes, com execugdo de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
87529 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.1.2.2.3 SINAPI/SC M2 31,50 39,47 22,23 48,24 1.519,56
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo 87265 -
10.1.2.2.4 esmaltada extra de dimensdes 10x10 ¢cm aplicadas na altura SINAPI/SC M2 11,07 68,28 22,23 83,46 923,90
inteira das paredes. af_02/2023_pe 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.2.2.5 L 3,00 16,16 22,23 19,75 59,25
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.1.2.3 TETO 550,13
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.1.2.3.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 7.25 15,24 22,23 18,63 135,07
preparo manual. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago | 90406 -
10.1.2.3.2 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada SINAPI/SC M2 7,25 46,84 22,23 57,25 415,06
manualmente em teto, com execucéo de taliscas. af_03/2015 04/2024
10.1.3 ESPACO COBERTO 17.596,13
10.1.3.1 PISO 6.118,52
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
10.1.3.1.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecénico com SINAPI/SC M3 0,75 708,96 22,23 866,56 649,92
betoneira 400 I. af_08/2019 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
10.1.3.1.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area menor | SINAPI/SC M2 8,70 156,23 22,23 190,96 1.661,35
que 5 m2, af_06/2014 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87262 -
10.1.3.1.3 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de area entre SINAPI/SC M2 6,30 141,78 22,23 173,30 1.091,79
5 m2?e 10 m2 af 06/2014 04/2024
101739 -
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.
10.1.3.1.4 SINAPI/SC M 15,21 30,35 22,23 37,10 564,29
af_09/2020
04/2024
C.P.
Piso tétil emborrachado, alerta e direcional, dimensées de 1312205134430
10.1.3.1.5 M2 7,53 233,72 22,23 285,68 2.151,17
25x25cm colado - fornecido e instalado - Composicdo
Prépria 04/2024
10.1.3.2 PAREDE 10.289,32
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.3.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 137,29 4,91 22,23 6,00 823,74
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 04/2024
Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco
87535 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado
10.1.3.2.2 SINAPI/SC M2 34,50 35,32 22,23 43,17 1.489,37
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024

taliscas. af_06/2014

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago

87529 -




1:2:8, preparo mecanico com betoneira 4001, aplicada

10.1.3.2.3 SINAPI/SC M2 102,79 39,47 22,23 48,24 4.958,59
manualmente em faces internas de paredes, com execucdo de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo 87265 -
10.1.3.2.4 esmaltada extra de dimensdes 10x10 cm aplicadas na altura SINAPI/SC M2 34,50 68,28 22,23 83,46 2.879,37
inteira das paredes. af_02/2023_pe 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.3.2.5 L 7,00 16,16 22,23 19,75 138,25
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.1.3.3 TETO 1.188,29
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.1.3.3.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 15,66 15,24 22,23 18,63 291,75
preparo manual. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco | 90406 -
10.1.3.3.2 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada SINAPI/SC M2 15,66 46,84 22,23 57,25 896,54
manualmente em teto, com execucao de taliscas. af_03/2015 04/2024
10.1.4 ORQUIDARIO 44.035,87
10.1.4.1 PISO 26.256,26
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
10.1.4.1.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecanico com SINAPI/SC M3 1,66 708,96 22,23 866,56 1.438,49
betoneira 400 I. af_08/2019 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87261 -
10.1.4.1.2 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea menor | SINAPI/SC M2 13,40 156,23 22,23 190,96 2.558,86
que 5 m2. af_06/2014 04/2024
Revestimento ceramico para piso com placas tipo porcelanato 87263 -
10.1.4.1.3 de dimensdes 60x60 cm aplicada em ambientes de drea maior | SINAPI/SC M2 19,71 130,69 22,23 159,74 3.148,48
que 10 m2. af_06/2014 04/2024
C.P.
Execucéo de piso de concreto concregrama, cor natural, 1312301144138
10.1.4.1.4 M2 104,96 128,27 22,23 156,78 16.455,63
espessura 8 cm - ref. SINAPI 92398 - Composicdo
Prépria 04/2024
101739 -
Rodapé em madeira, altura 7cm, fixado com cola e parafusos.
10.1.4.1.5 SINAPI/SC M 21,42 30,35 22,23 37,10 794,68
af_09/2020
04/2024
98689 -
Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.
10.1.4.1.6 SINAPI/SC M 13,74 110,76 22,23 135,38 1.860,12
af_09/2020
04/2024
10.1.4.2 PAREDE 14.494,77
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.4.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com SINAPI/SC M2 184,55 4,91 22,23 6,00 1.107,30
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 04/2024
Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco
87535 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicado
10.1.4.2.2 SINAPI/SC M2 53,18 35,32 22,23 43,17 2.295,78
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
87529 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada
10.1.4.2.3 SINAPI/SC M2 131,37 39,47 22,23 48,24 6.337,29
manualmente em faces internas de paredes, com execucao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo 87265 -
10.1.4.2.4 esmaltada extra de dimensdes 10x10 cm aplicadas na altura SINAPI/SC M2 53,18 68,28 22,23 83,46 4.438,40
inteira das paredes. af_02/2023_pe 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.4.2.5 L 16,00 16,16 22,23 19,75 316,00
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.1.4.3 TETO 3.284,84
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.1.4.3.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 43,29 15,24 22,23 18,63 806,49
preparo manual. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco | 90406 -
10.1.4.3.2 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada SINAPI/SC M2 43,29 46,84 22,23 57,25 2.478,35
manualmente em teto, com execucao de taliscas. af_03/2015 04/2024




10.1.5 SUBESTAGCAO 878,67
10.1.5.1 PAREDE 691,24
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.5.1.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa traco 1:3 com SINAPI/SC M2 12,38 4,91 22,23 6,00 74,28
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
87529 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.1.5.1.2 SINAPI/SC M2 12,38 39,47 22,23 48,24 597,21
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
C.P.
Aditivo para impermeabilizacéo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.5.1.3 L 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.1.5.2 TETO 187,43
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.1.5.2.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 2,47 15,24 22,23 18,63 46,02
preparo manual. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco | 90406 -
10.1.5.2.2 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada SINAPI/SC M2 2,47 46,84 22,23 57,25 141,41
manualmente em teto, com execucao de taliscas. af_03/2015 04/2024
10.1.6 ABRIGO RESIDUOS 2.808,74
10.1.6.1 PISO 378,86
Argamassa traco 1:4 (em volume de cimento e areia média 87301 -
10.1.6.1.1 Umida) para contrapiso h=5cm, preparo mecanico com SINAPI/SC M3 0,12 708,96 22,23 866,56 103,99
betoneira 400 I. af_08/2019 04/2024
Revestimento ceramico antiderrapante para piso com placas de | C.P.
dimensdes 60x60 cm. ceramica resistente a abraséo pei 5 1312201126088
10.1.6.1.2 M2 2,40 93,70 22,23 114,53 274,87
(cinco) e coeficiente de atrito 04, assentado sobre argamassa - Composicdo
ac-ii e rejunte epoxi. ref. SINAPI 87257 - bha Prépria 04/2024
10.1.6.2 PAREDE 2.247,77
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 87879 -
10.1.6.2.1 internas, com colher de pedreiro. argamassa trago 1:3 com SINAPI/SC M2 22,00 4,91 22,23 6,00 132,00
preparo em betoneira 400l. af_10/2022 04/2024
Embogo, para recebimento de cerdmica, em argamassa traco
87535 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicado
10.1.6.2.2 SINAPI/SC M2 13,20 35,32 22,23 43,17 569,84
manualmente em faces internas de paredes, com execugao de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
87529 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.1.6.2.3 SINAPI/SC M2 8,80 39,47 22,23 48,24 424,51
manualmente em faces internas de paredes, com execugdo de
04/2024
taliscas. af_06/2014
Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo 87265 -
10.1.6.2.4 esmaltada extra de dimensdes 10x10 cm aplicadas na altura SINAPI/SC M2 13,20 68,28 22,23 83,46 1.101,67
inteira das paredes. af_02/2023_pe 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.1.6.2.5 L 1,00 16,16 22,23 19,75 19,75
SINAPI 98562 - Composicdo
Prépria 04/2024
10.1.6.3 TETO 182,11
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.1.6.3.1 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 2,40 15,24 22,23 18,63 44,71
preparo manual. af_10/2022 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago | 90406 -
10.1.6.3.2 1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada SINAPI/SC M2 2,40 46,84 22,23 57,25 137,40
manualmente em teto, com execucdo de taliscas. af_03/2015 04/2024
10.2 REVESTIMENTOS EXTERNOS 251.858,71
10.2.1 UBSF - EDIFICAGAO 195.327,05
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso
1312110120161
10.2.1.1 montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 (um més de M/MES 242,00 48,29 22,23 59,02 14.282,84

- Composicdo




locagao) - um mes locagao

Prépria 04/2024

Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de véos) e

87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
10.2.1.2 SINAPI/SC M2 1.927,17 8,85 22,23 10,82 20.851,98
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
04/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
87775 -
mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
10.2.1.3 SINAPI/SC M2 1.927,17 58,68 22,23 71,72 138.216,63
panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25
04/2024
mm. af_08/2022
C.P.
1312302145387
10.2.1.4 Friso negativo em fachada - fornecimento e execugdo - bha M 783,50 12,96 22,23 15,84 12.410,64
- Composigéo
Prépria 04/2024
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.2.1.5 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 117,73 15,24 22,23 18,63 2.193,31
preparo manual. af_10/2022 (beiral) 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
90406 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.2.1.6 SINAPI/SC M2 117,73 46,84 22,23 57,25 6.740,04
manualmente em teto, espessura de 20mm, com execugao de
04/2024
taliscas. af_03/2015 (beiral)
C.P.
Aditivo para impermeabilizacdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.2.1.7 L 31,98 16,16 22,23 19,75 631,61
SINAPI 98562 - Composicédo
Prépria 04/2024
10.2.2 GUARITA 9.427,32
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso 1312110120161
10.2.2.1 M/MES 21,00 48,29 22,23 59,02 1.239,42
montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - Composicdo
Prépria 04/2024
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
10.2.2.2 SINAPI/SC M2 91,16 8,85 22,23 10,82 986,35
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
04/2024
af_10/2022
Emboco ou massa Unica em argamassa traco 1:2:8, preparo
877175 -
mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
10.2.2.3 SINAPI/SC M2 91,16 58,68 22,23 71,72 6.538,00
panos de fachada com presenca de véos, espessura de 25
04/2024
mm. af_08/2022
C.P.
1312302145387
10.2.2.4 Friso negativo em fachada - fornecimento e execucéo - bha M 21,00 12,96 22,23 15,84 332,64
- Composicdo
Prépria 04/2024
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.2.2.5 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 3,58 15,24 22,23 18,63 66,70
preparo manual. af_10/2022 (beiral) 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
90406 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.2.2.6 SINAPI/SC M2 3,58 46,84 22,23 57,25 204,96
manualmente em teto, espessura de 20mm, com execugdo de
04/2024
taliscas. af_03/2015 (beiral)
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.2.2.7 L 3,00 16,16 22,23 19,75 59,25
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.2.3 ESPACO COBERTO 35.969,40
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso 1312110120161
10.2.3.1 M/MES 162,00 48,29 22,23 59,02 9.561,24
montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - Composicéo
Prépria 04/2024
Chapisco aplicado em alvenaria (com presencga de véos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
10.2.3.2 SINAPI/SC M2 283,83 8,85 22,23 10,82 3.071,04
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
04/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
87775 -
mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
10.2.3.3 SINAPI/SC M2 283,83 58,68 22,23 71,72 20.356,29
panos de fachada com presenca de vaos, espessura de 25
04/2024

mm. af_08/2022




131230214538/

10.2.3.4 Friso negativo em fachada - fornecimento e execugéo - bha M 162,00 12,96 22,23 15,84 2.566,08
- Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.2.3.5 L 21,00 16,16 22,23 19,75 414,75
SINAPI 98562 - Composigéo
Prépria 04/2024
10.2.4 SUBESTAGAO 1.634,17
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
10.2.4.1 SINAPI/SC M2 19,32 8,85 22,23 10,82 209,04
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
04/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
87775 -
mecénico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
10.2.4.2 SINAPI/SC M2 19,32 58,68 22,23 71,72 1.385,63
panos de fachada com presenca de véos, espessura de 25
04/2024
mm. af_08/2022
C.P.
Aditivo para impermeabilizagdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.2.4.3 L 2,00 16,16 22,23 19,75 39,50
SINAPI 98562 - Composicdo
Prépria 04/2024
10.2.5 ABRIGO DE RESIDUOS 2.454,16
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenga de vaos) e
87905 -
estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.
10.2.5.1 SINAPI/SC M2 26,91 8,85 22,23 10,82 291,17
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I.
04/2024
af_10/2022
Embogo ou massa Unica em argamassa trago 1:2:8, preparo
87775 -
mecanico com betoneira 400 |, aplicada manualmente em
10.2.5.2 SINAPI/SC M2 26,91 58,68 22,23 71,72 1.929,99
panos de fachada com presenca de véos, espessura de 25
04/2024
mm. af_08/2022
Chapisco aplicado no teto ou em estrutura, com 87886 -
10.2.5.3 desempenadeira dentada. argamassa industrializada com SINAPI/SC M2 2,55 15,24 22,23 18,63 47,51
preparo manual. af_10/2022 (beiral) 04/2024
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago
90406 -
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada
10.2.5.4 SINAPI/SC M2 2,55 46,84 22,23 57,25 145,99
manualmente em teto, espessura de 20mm, com execugao de
04/2024
taliscas. af_03/2015 (beiral)
C.P.
Aditivo para impermeabilizacdo aplicados em argamassa - ref. 1312404166980
10.2.5.5 L 2,00 16,16 22,23 19,75 39,50
SINAPI 98562 - Composicédo
Prépria 04/2024
10.2.6 CHAFARIZ 7.046,61
C.P.
Revestimento ceramico para paredes externas com placas tipo
1312305148231
10.2.6.1 esmaltada, de dimensdes 10x10 cm, argamassa e rejunte - ref. M2 84,33 68,36 22,23 83,56 7.046,61
- Composicdo
SINAPI 104459
Prépria 04/2024
11 PINTURAS 349.226,17
11.1 PINTURA INTERNA 238.898,87
13,7, 3, EDIFICAGAO - UBSF 218.667,08
88497 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.1.1 SINAPI/SC M2 2.595,09 20,92 22,23 25,57 66.356,45
deméos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo.
11.1.1.2 SINAPI/SC M2 2.595,09 3,82 22,23 4,67 12.119,07
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.1.3 M2 2.595,09 24,85 22,23 30,37 78.812,88
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composicdo
Prépria 04/2024
102197 -
11.1.1.4 Pintura fundo nivelador alquidico em madeira. af_01/2021 SINAPI/SC M2 358,43 33,65 22,23 41,13 14.742,23
04/2024
102229 -
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
11.1.1.5 SINAPI/SC M2 358,43 27,38 22,23 33,47 11.996,65




acetinado em madeira, 3 demaos. at_U1/2021

04/2024
C.P.
Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
1312302145614
11.1.1.6 sintético acetinado em madeira, aplicagdo manual, 3 demaos. M 861,24 6,65 22,23 8,13 7.001,88
- Composigdo
af_05/2021 - ref. SINAPI 102497
Prépria 04/2024
C.P.
Protetor de parede, do tipo bate maca em PVC, largura 20cm - | 1312404167112
11.1.1.7 M 187,16 120,81 22,23 147,67 27.637,92
fornecimento e instalagdes - ref. SINAPI 101739 - Composicdo
Prépria 04/2024
11.1.2 GUARITA 1.757,36
88497 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.2.1 SINAPI/SC M2 13,12 20,92 22,23 25,57 335,48
deméos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo.
11.1.2.2 SINAPI/SC M2 13,12 3,82 22,23 4,67 61,27
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.2.3 M2 13,12 24,85 22,23 30,37 398,45
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composicdo
Prépria 04/2024
88496 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos.
11.1.2.4 SINAPI/SC M2 3,97 36,14 22,23 44,17 175,35
af_06/2014
04/2024
88484 -
Aplicagéo de fundo selador acrilico em teto, uma demao.
11.1.2.5 SINAPI/SC M2 3,97 4,86 22,23 5,94 23,58
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145612
11.1.2.6 M2 3,97 28,29 22,23 34,58 137,28
trés demaos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
102197 -
11.1.2.7 Pintura fundo nivelador alquidico em madeira. af_01/2021 SINAPI/SC M2 7,74 33,65 22,23 41,13 318,35
04/2024
102229 -
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
11.1.2.8 SINAPI/SC M2 7,74 27,38 22,23 33,47 259,06
acetinado em madeira, 3 deméos. af_01/2021
04/2024
C.P.
Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
1312302145614
11.1.2.9 sintético acetinado em madeira, aplicagdo manual, 3 demaos. M 5,97 6,65 22,23 8,13 48,54
- Composigéo
af_05/2021 - ref. SINAPI 102497
Prépria 04/2024
11.1.3 ESPACO COBERTO 5.686,55
88497 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.3.1 SINAPI/SC M2 49,37 20,92 22,23 25,57 1.262,39
demaos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo.
11.1.3.2 SINAPI/SC M2 49,37 3,82 22,23 4,67 230,56
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.3.3 M2 49,37 24,85 22,23 30,37 1.499,37
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composigéo
Prépria 04/2024
88496 -
Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos.
11.1.3.4 SINAPI/SC M2 15,66 36,14 22,23 44,17 691,70
af_06/2014
04/2024
88484 -
Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo.
11.1.3.5 SINAPI/SC M2 15,66 4,86 22,23 5,94 93,02
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145612
11.1.3.6 M2 15,66 28,29 22,23 34,58 541,52
trés deméos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
102197 -
11.1.3.7 Pintura fundo nivelador alquidico em madeira. af_01/2021 SINAPI/SC M2 16,68 33,65 22,23 41,13 686,05
04/2024
102229 -
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
11.1.3.8 SINAPI/SC M2 16,68 27,38 22,23 33,47 558,28




acetinado em madeira, 3 demaos. at_U1/2021

04/2024
C.P.
Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
1312302145614
11.1.3.9 sintético acetinado em madeira, aplicagdo manual, 3 demaos. M 15,21 6,65 22,23 8,13 123,66
- Composigdo
af_05/2021 - ref. SINAPI 102497
Prépria 04/2024
11.1.4 ORQUIDARIO 10.741,94
88497 -
Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.4.1 SINAPI/SC M2 80,13 20,92 22,23 25,57 2.048,92
demaos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma demao.
11.1.4.2 SINAPI/SC M2 80,13 3,82 22,23 4,67 374,21
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.4.3 M2 80,13 24,85 22,23 30,37 2.433,55
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composigéo
Prépria 04/2024
88496 -
Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, duas demé&os.
11.1.4.4 SINAPI/SC M2 44,24 36,14 22,23 44,17 1.954,08
af_06/2014
04/2024
88484 -
Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma demao.
11.1.4.5 SINAPI/SC M2 44,24 4,86 22,23 5,94 262,79
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145612
11.1.4.6 M2 44,24 28,29 22,23 34,58 1.529,82
trés deméos - ref. SINAPI 88488 - Composicédo
Prépria 04/2024
102197 -
11.1.4.7 Pintura fundo nivelador alquidico em madeira. af_01/2021 SINAPI/SC M2 25,85 33,65 22,23 41,13 1.063,21
04/2024
102229 -
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético
11.1.4.8 SINAPI/SC M2 25,85 27,38 22,23 33,47 865,20
acetinado em madeira, 3 deméos. af_01/2021
04/2024
C.P.
Pintura de rodapé , tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
1312302145614
11.1.4.9 sintético acetinado em madeira, aplicagdo manual, 3 demaos. M 25,85 6,65 22,23 8,13 210,16
- Composicdo
af_05/2021 - ref. SINAPI 102497
Prépria 04/2024
11.1.5 SUBESTAGAO 1.309,30
88497 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.5.1 SINAPI/SC M2 12,38 20,92 22,23 25,57 316,56
deméos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicacdo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo.
11.1.5.2 SINAPI/SC M2 12,38 3,82 22,23 4,67 57,81
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.5.3 M2 12,38 24,85 22,23 30,37 375,98
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composicdo
Prépria 04/2024
88496 -
Aplicagdo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos.
11.1.5.4 SINAPI/SC M2 6,60 36,14 22,23 44,17 291,52
af_06/2014
04/2024
88484 -
Aplicagdo de fundo selador acrilico em teto, uma deméao.
11.1.5.5 SINAPI/SC M2 6,60 4,86 22,23 5,94 39,20
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145612
11.1.5.6 M2 6,60 28,29 22,23 34,58 228,23
trés demaos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
11.1.6 ABRIGO RESIDUOS 736,64
88497 -
Aplicacéo e lixamento de massa latex em paredes, duas
11.1.6.1 SINAPI/SC M2 8,80 20,92 22,23 25,57 225,02
deméos. af_06/2014
04/2024
88485 -
Aplicacéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo.
11.1.6.2 SINAPI/SC M2 8,80 3,82 22,23 4,67 41,10
af_06/2014
04/2024

C.P.




Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em 1312302145611
11.1.6.3 M2 8,80 24,85 22,23 30,37 267,26
paredes, trés deméos - ref. SINAPI 88489 - Composigéo
Prépria 04/2024
88496 -
Aplicagéo e lixamento de massa latex em teto, duas deméos.
11.1.6.4 SINAPI/SC M2 2,40 36,14 22,23 44,17 106,01
af_06/2014
04/2024
88484 -
Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo.
11.1.6.5 SINAPI/SC M2 2,40 4,86 22,23 5,94 14,26
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145612
11.1.6.6 M2 2,40 28,29 22,23 34,58 82,99
trés deméos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
11.2 PINTURA EXTERNA 110.327,30
11.2.1 UBSF - EDIFICAGAO 87.119,85
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso
1312110120161
11.2.1.1 montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - um més de M/MES 242,00 48,29 22,23 59,02 14.282,84
- Composigéo
locagédo
Prépria 04/2024
88415 -
Aplicacdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.1.2 SINAPI/SC M2 1.927,17 4,11 22,23 5,02 9.674,39
externas. af_06/2014
04/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.1.3 SINAPI/SC M2 745,12 20,08 22,23 24,54 18.285,24
paredes externas, uma cor. af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas, 1312302145630
11.2.1.4 M2 1.182,05 27,76 22,23 33,93 40.106,96
trés deméos - ref. SINAPI 95626 - Composigéo
Prépria 04/2024
88484 -
Aplicagéo de fundo selador acrilico em teto, uma demao.
11.2.1.5 SINAPI/SC M2 117,73 4,86 22,23 5,94 699,32
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145631
11.2.1.6 M2 117,73 28,29 22,23 34,58 4.071,10
trés demaéos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
11.2.2 GUARITA 3.253,93
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.2.1 SINAPI/SC M2 111,86 4,11 22,23 5,02 561,54
externas. af_06/2014
04/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.2.2 SINAPI/SC M2 42,67 20,08 22,23 24,54 1.047,12
paredes externas, uma cor. af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas, 1312302145630
11.2.2.3 M2 48,49 27,76 22,23 33,93 1.645,27
trés demaos - ref. SINAPI 95626 - Composigéo
Prépria 04/2024
11,225 ESPACO COBERTO 13.833,02
C.P.
Locacao de andaime metalico tubular tipo torre - incluso
1312110120161
11.2.3.1 montagem e desmontagem - SINAPI 73875/001 - um més de M/MES 62,40 48,29 22,23 59,02 3.682,85
- Composicdo
locagéo
Prépria 04/2024
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.3.2 SINAPI/SC M2 329,02 4,11 22,23 5,02 1.651,68
externas. af_06/2014
04/2024
88423 -
Aplicagdo manual de pintura com tinta texturizada acrilica em
11.2.3.3 SINAPI/SC M2 283,83 20,08 22,23 24,54 6.965,19
paredes externas , uma cor. af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas, 1312302145630
11.2.3.4 M2 45,19 27,76 22,23 33,93 1.533,30
trés demaos - ref. SINAPI 95626 - Composigéo
Prépria 04/2024
11.2.4 SUBESTACAO 752,52




Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes

88415 -

11.2.4.1 SINAPI/SC M2 19,32 4,11 22,23 5,02 96,99
externas de casas. af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicagdo manual de tinta latex acrilica em parede externas, 1312302145630
11.2.4.2 M2 19,32 27,76 22,23 33,93 655,53
trés demaéos - ref. SINAPI 95626 - Composigéo
Prépria 04/2024
11,25 ABRIGO DE RESIDUOS 1.151,48
88415 -
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em paredes
11.2.5.1 SINAPI/SC M2 26,91 4,11 22,23 5,02 135,09
externas de casas. af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicacdo manual de tinta latex acrilica em parede externas, 1312302145630
11.2.5.2 M2 26,91 27,76 22,23 33,93 913,06
trés demaos - ref. SINAPI 95626 - Composigdo
Prépria 04/2024
88484 -
Aplicacéo de fundo selador acrilico em teto, uma deméo.
11.2.5.3 SINAPI/SC M2 2,55 4,86 22,23 5,94 15,15
af_06/2014
04/2024
C.P.
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em teto, 1312302145631
11.2.5.4 M2 2,55 28,29 22,23 34,58 88,18
trés deméos - ref. SINAPI 88488 - Composigéo
Prépria 04/2024
11.2.6 PISO - DEMARCAGAO VAGAS 4.216,50
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo 102513 -
11.2.6.1 com fita adesiva e aplicagdo com rolo. af_05/2021 (vagas SINAPI/SC M2 29,78 50,23 22,23 61,40 1.828,49
acessiveis) 04/2024
102513 -
Pintura de simbolos e textos com tinta acrilica, demarcagéo
11.2.6.2 SINAPI/SC M2 2,10 50,23 22,23 61,40 128,94
com fita adesiva e aplicagdo com rolo. af_05/2021 (vaga idoso)
04/2024
102501 -
Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrilica, e =
11.2.6.3 SINAPI/SC M2 34,00 25,92 22,23 31,68 1.077,12
30 cm, aplicagdo manual. af_05/2021
04/2024
102500 -
Pintura de demarcagéo de vaga com tinta acrilica, E = 10 cm,
11.2.6.4 SINAPI/SC M 207,36 4,66 22,23 5,70 1.181,95
aplicacdo manual. af_05/2021
04/2024
12 LOUGAS, ACESSORIOS, METAIS E BANCADAS 451.525,49
12.1 LOUCAS 40.268,47
12.1.1 EDIFICAGAO - UBSF 31.287,93
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - 86932 -
12.1.1.1 padrao médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 SINAPI/SC UN 21,00 512,00 22,23 625,82 13.142,22
x 40cm - fornecimento e instalagdo. af_01/2020 04/2024
Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal C.P.
com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao 1312108117376
12.1.1.2 UN 2,00 1.381,26 22,23 1.688,31 3.376,62
para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao - - Composigéo
SINAPI 95471 - bha Prépria 04/2024
100858 -
Mictério sifonado louga branca - padrédo médio - fornecimento e
12.1.1.3 SINAPI/SC UN 3,00 643,60 22,23 786,67 2.360,01
instalagdo. af_01/2020
04/2024
86904 -
Lavatdrio louga branca suspenso, padrdo popular -
12.1.1.4 SINAPI/SC UN 54,00 151,43 22,23 185,09 9.994,86
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Lavatério louga branca suspenso de canto para pcd - 1312302145641
12.1.1.5 UN 2,00 206,88 22,23 252,87 505,74
fornecimento e instalacgdo - ref. SINAPI 86904 - Composigdo
Prépria 04/2024
86872 -
Tanque de louca branca com coluna, 30l ou equivalente -
12.1.1.6 SINAPI/SC UN 2,00 709,30 22,23 866,98 1.733,96
fornecimento e instalacdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
1312111122507
12.1.1.7 Saboneteira de louca - fornecimento e instalagéo UN 2,00 24,21 22,23 29,59 59,18
- Composigéo

Prépria 04/2024

C.P.

1312111122509




12.1.1.8 Cabide em louga ceramica - fornecimento e Instalagao UN 2,00 47,18 22,23 57,0/ 115,34
- Composigéo
Prépria 04/2024
12.1.2 GUARITA 612,13
95469 -
Vaso sanitario sifonado convencional com louga branca -
12.1.2.1 SINAPI/SC UN 1,00 293,92 22,23 359,26 359,26
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Lavatdrio louga branca suspenso de canto para pcd - 1312302145641
12.1.2.2 UN 1,00 206,88 22,23 252,87 252,87
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 86904 - Composigdo
Prépria 04/2024
12.1L.5) ESPACO COBERTO 4.749,34
C.P.
Lavatdrio louga branca suspenso de canto para pcd - 1312302145641
12.1.3.1 UN 2,00 206,88 22,23 252,87 505,74
fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 86904 - Composicédo
Prépria 04/2024
Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal C.P.
com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao 1312108117376
12.1.3.2 UN 2,00 1.381,26 22,23 1.688,31 3.376,62
para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao - - Composigéo
SINAPI 95471 - bha Prépria 04/2024
86872 -
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente -
12.1.3.3 SINAPI/SC UN 1,00 709,30 22,23 866,98 866,98
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
12.1.4 ORQUIDARIO 3.619,07
Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - 86932 -
12.1.4.1 padréo médio, incluso engate flexivel em metal cromado, 1/2 SINAPI/SC UN 1,00 512,00 22,23 625,82 625,82
x 40cm - fornecimento e instalacdo. af_01/2020 04/2024
Vaso sanitario com caixa acoplado para pcd sem furo frontal C.P.
com louca branca com assento, incluso conjunto de ligacao 1312108117376
12.1.4.2 UN 1,00 1.381,26 22,23 1.688,31 1.688,31
para bacia sanitaria ajustavel - fornecimento e instalacao - - Composicdo
SINAPI 95471 - bha Prépria 04/2024
86904 -
Lavatério louga branca suspenso, padrao popular -
12.1.4.3 SINAPI/SC UN 1,00 151,43 22,23 185,09 185,09
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Lavatério louga branca suspenso de canto para pcd - 1312302145641
12.1.4.4 UN 1,00 206,88 22,23 252,87 252,87
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86904 - Composicdo
Prépria 04/2024
86872 -
Tanque de louga branca com coluna, 30l ou equivalente -
12.1.45 SINAPI/SC UN 1,00 709,30 22,23 866,98 866,98
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
12.2 ACESSORIOS 19.702,48
12.2.1 EDIFICAGAO - UBSF 16.555,78
C.P.
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 131210485905 -
12.2.1.1 unid 60,00 59,51 22,23 72,74 4.364,40
- fornecimento e instalagao - ref. SINAPI 95547 Composicao
Prépria 04/2024
95547 -
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.2.1.2 SINAPI/SC UN 60,00 57,63 22,23 70,44 4.226,40
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagéo. af_01/2020
04/2024
100849 -
Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao.
12.2.1.3 SINAPI/SC UN 21,00 46,26 22,23 56,54 1.187,34
af_01/2020
04/2024
100860 -
Chuveiro elétrico comum corpo plastico, tipo ducha -
12.2.1.4 SINAPI/SC UN 2,00 95,50 22,23 116,73 233,46
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 - 1312108117380
12.2.1.5 Un 4,00 213,70 22,23 261,21 1.044,84
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97599 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo - 1312203130723
12.2.1.6 UND 23,00 75,94 22,23 92,82 2.134,86
fornecimento e instalagdo - Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.




1312302145656

12.2.1.7 Mapa tatil acrilico com relevo - fornecimento e instalagéo UN 1,00 2.752,58 22,23 3.364,48 3.364,48
- Composigdo
Prépria 04/2024
12.2.2 GUARTITA 292,54
C.P.
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 131210485905 -
12.2.2.1 unid 1,00 59,51 22,23 72,74 72,74
- fornecimento e instalagéo - ref. siapi 95547 Composicéo
Prépria 04/2024
95547 -
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.2.2.2 SINAPI/SC UN 1,00 57,63 22,23 70,44 70,44
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagéo. af_01/2020
04/2024
100849 -
Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao.
12.2.2.3 SINAPI/SC UN 1,00 46,26 22,23 56,54 56,54
af_01/2020
04/2024
C.P.
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo - 1312203130723
12.2.2.4 UND 1,00 75,94 22,23 92,82 92,82
fornecimento e instalagdo - Composicdo
Prépria 04/2024
12.,2.8) ESPACO COBERTO 1.516,84
C.P.
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 131210485905 -
12.2.3.1 unid 2,00 59,51 22,23 72,74 145,48
- fornecimento e instalagéo - ref. siapi 95547 Composicao
Prépria 04/2024
95547 -
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.2.3.2 SINAPI/SC UN 2,00 57,63 22,23 70,44 140,88
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagéo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo - 1312203130723
12.2.3.3 UND 2,00 75,94 22,23 92,82 185,64
fornecimento e instalagdo - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 - 1312108117380
12.2.3.4 Un 4,00 213,70 22,23 261,21 1.044,84
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 97599 - Composigéo
Prépria 04/2024
12.2.4 ORQUIDARIO 1.337,32
C.P.
Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado 131210485905 -
12.2.4.1 unid 4,00 59,51 22,23 72,74 290,96
- fornecimento e instalagéo - ref. siapi 95547 Composigao
Prépria 04/2024
95547 -
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
12.2.4.2 SINAPI/SC UN 4,00 57,63 22,23 70,44 281,76
reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixagdo. af_01/2020
04/2024
100849 -
Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao.
12.2.4.3 SINAPI/SC UN 1,00 46,26 22,23 56,54 56,54
af_01/2020
04/2024
C.P.
Alarme audivisual banheiro pcd/idoso conforme nbr9050 - 1312108117380
12.2.4.4 uUn 2,00 213,70 22,23 261,21 522,42
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97599 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Papeleira plastica tipo dispenser para papel higiénico roldo - 1312203130723
12.2.4.5 UND 2,00 75,94 22,23 92,82 185,64
fornecimento e instalagdo - Composicdo
Prépria 04/2024
12.3 METAIS 70.400,63
12.3.1 EDIFICACAO - UBSF 58.626,88
C.P.
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada - 131210586576 -
12.3.1.1 UN 54,00 193,02 22,23 235,93 12.740,22
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 100853 Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Torneira cromada de pressdo pcd com alavanca - fornecimento | 1312108117382
12.3.1.2 UN 2,00 184,27 22,23 225,23 450,46
e instalacao - ref. SINAPI 86914 - Composicdo

Prépria 04/2024




Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrédo médio -

8oY14 -

12.3.1.3 SINAPI/SC UN 2,00 116,92 22,23 142,91 285,82
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
Torneira cromada tubo mével, de parede, 1/2" ou 3/4”, para 86910 -
12.3.1.4 pia de cozinha, padrédo médio - fornecimento e instalagéo. SINAPI/SC UN 11,00 152,11 22,23 185,92 2.045,12
af_01/2020 04/2024
C.P.
Ducha higiéncia cromada - fornecimento e instalaggo - ref. 1312109119772
12.3.1.5 UN 1,00 203,66 22,23 248,93 248,93
SINAPI 100860 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,
1312110120399
12.3.1.6 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalacéo. UN 9,00 274,38 22,23 335,37 3.018,33
- Composicdo
af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha
Prépria 04/2024
100867 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,
12.3.1.7 SINAPI/SC UN 2,00 377,14 22,23 460,98 921,96
fixada na parede - fornecimento e instalagédo. af_01/2020
04/2024
100868 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,
12.3.1.8 SINAPI/SC UN 42,00 390,21 22,23 476,95 20.031,90
fixada na parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Siféo do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e 1312301144124
12.3.1.9 UN 67,00 163,70 22,23 200,09 13.406,03
instalagdo - ref. SINAPI 86881 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 131210485902 -
12.3.1.10 M2 10,56 424,41 22,23 518,76 5.478,11
sem moldura - ref. SINAPI 102143 Composicédo
Prépria 04/2024
122,55,22 GUARITA 685,02
C.P.
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada - 131210586576 -
12.3.2.1 UN 1,00 193,02 22,23 235,93 235,93
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 100853 Composicao
Prépria 04/2024
C.P.
Siféo do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e 1312301144124
12.3.2.2 UN 1,00 163,70 22,23 200,09 200,09
instalagdo - ref. SINAPI 86881 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 131210485902 -
12.3.2.3 M2 0,48 424,41 22,23 518,76 249,00
sem moldura - ref. SINAPI 102143 Composigédo
Prépria 04/2024
12.3.3 ESPACO COBERTO 6.333,54
C.P.
Torneira cromada de pressado pcd com alavanca - fornecimento | 1312108117382
12.3.3.1 UN 2,00 184,27 22,23 225,23 450,46
e instalacao - ref. SINAPI 86914 - Composigéo
Prépria 04/2024
86914 -
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padrdo médio -
12.3.3.2 SINAPI/SC UN 1,00 116,92 22,23 142,91 142,91
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,
1312110120399
12.3.3.3 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalagéo. UN 6,00 274,38 22,23 335,37 2.012,22
- Composigéo
af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha
Prépria 04/2024
100867 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,
12.3.3.4 SINAPI/SC UN 2,00 377,14 22,23 460,98 921,96
fixada na parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
100868 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,
12.3.3.5 SINAPI/SC UN 4,00 390,21 22,23 476,95 1.907,80
fixada na parede - fornecimento e instalagéo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Siféo do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e 1312301144124
12.3.3.6 UN 2,00 163,70 22,23 200,09 400,18
instalagdo - ref. SINAPI 86881 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 131210485902 -
12.3.3.7 M2 0,96 424,41 22,23 518,76 498,01
sem moldura - ref. SINAPI 102143 Composigao

Prépria 04/2024




12.3.4 ORQUIDARIO 4.695,27
C.P.
Torneira cromada de mesa para lavatorio temporizada - 131210586576 -
12.3.4.1 UN 1,00 193,02 22,23 235,93 235,93
fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 100853 Composigao
Prépria 04/2024
C.P.
Torneira cromada de pressdo pcd com alavanca - fornecimento | 1312108117382
12.3.4.2 UN 1,00 184,27 22,23 225,23 225,23
e instalacao - ref. SINAPI 86914 - Composicédo
Prépria 04/2024
86914 -
Torneira cromada 1/2” ou 3/4” para tanque, padréo médio -
12.3.4.3 SINAPI/SC UN 1,00 116,92 22,23 142,91 142,91
fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
Torneira cromada tubo mével, de parede, 1/2” ou 3/4”, para 86910 -
12.3.4.4 pia de cozinha, padrédo médio - fornecimento e instalagdo. SINAPI/SC UN 2,00 152,11 22,23 185,92 371,84
af_01/2020 04/2024
C.P.
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 40 cm,
1312110120399
12.3.4.5 fixada na parede/porta madeira - fornecimento e instalagéo. UN 3,00 274,38 22,23 335,37 1.006,11
- Composicdo
af_01/2020 - ref. SINAPI 100868 - bha
Prépria 04/2024
100867 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm,
12.3.4.6 SINAPI/SC UN 1,00 377,14 22,23 460,98 460,98
fixada na parede - fornecimento e instalagédo. af_01/2020
04/2024
100868 -
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm,
12.3.4.7 SINAPI/SC UN 2,00 390,21 22,23 476,95 953,90
fixada na parede - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
04/2024
C.P.
Siféo do tipo copo para pia/lavatorio - fornecimento e 1312301144124
12.3.4.8 UN 4,00 163,70 22,23 200,09 800,36
instalagdo - ref. SINAPI 86881 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fixacao, 131210485902 -
12.3.4.9 M2 0,96 424,41 22,23 518,76 498,01
sem moldura - ref. SINAPI 102143 Composicédo
Prépria 04/2024
12,515 DEPOSITO DE RESIDUOS 59,92
C.P.
Torneira externa para jardim com cadeado - fornecimento e 1312108117573
12.3.5.1 UN 1,00 49,02 22,23 59,92 59,92
instalacdo. af_01/2020 - ref. SINAPI 86913 - bha - Composigdo
Prépria 04/2024
12.4 BANCADAS 35.658,67
12.4.1 EDIFICACAO - UBSF 28.963,77
Bancada de granito cinza polido em |, dimensdes de C.P.
300x60cm+140x60cm, incluso cuba inox embutida suporte em 1312302145642
12.4.1.1 UN 1,00 3.238,98 22,23 3.959,01 3.959,01
méo francesa, rodapia h=7cm e pingadeira h=2,5cm - - Composigéo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 (sala de lavagao) Prépria 04/2024
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 325x60cm, C.P.
incluso cuba inox embutida, suporte em mao francesa, rodapia 1312302145643
12.4.1.2 UN 4,00 2.173,45 22,23 2.656,61 10.626,44
h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalacdo - ref. | - Composicdo
SINAPI 86889 (sala odontoldgia) Prépria 04/2024
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 335x60cm, C.P.
incluso cuba inox embutida, suporte em méo francesa e 1312302145644
12.4.1.3 UN 1,00 2.234,76 22,23 2.731,55 2.731,55
rodapia h=7cm, pingadeira h=2,5cm - fornecimento e - Composigéo
instalagdo - ref. SINAPI 86889 (sala odontdgia) Prépria 04/2024
C.P.
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 135x55cm,
1312302145650
12.4.1.4 incluso suporte em mé&o francesa e rodapia h=7cm - UN 2,00 728,26 22,23 890,15 1.780,30
- Composigdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 (empacotamento)
Prépria 04/2024
C.P.
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 150x70cm,
1312302145649
12.4.15 incluso suporte em méo francesa e rodapia h=7cm - UN 1,00 846,44 22,23 1.034,60 1.034,60
- Composicdo
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 (esterilizacdo)
Prépria 04/2024
C.P.
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 155x70cm,
1312302145648
12.4.1.6 incluso suporte em mao francesa e rodapia h=7cm- UN 1,00 1.004,03 22,23 1.227,23 1.227,23
- Composigéo

fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 (vacinas)

Prépria 04/2024

Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 240x60cm,

C.P.




incluso cuba inox embutida, suporte em mé&o francesa, rodapia 1312302145646
12.4.1.7 UN 1,00 1.741,87 22,23 2.129,09 2.129,09
h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalagdo - ref. | - Composigao
SINAPI 86889 ( sala farmacéutico) Prépria 04/2024
Bancada de granito cinza polido, dimens6es de 240x60cm, C.P.
incluso cuba inox embutida, suporte em méo francesa, rodapia 1312302145647
12.4.1.8 UN 1,00 1.559,08 22,23 1.905,66 1.905,66
h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalagéo - ref. | - Composigédo
SINAPI 86889 ( sala farmacéutico) Prépria 04/2024
Bancada de granito cinza polido, dimensdes de 330x60cm, C.P.
incluso cuba inox embutida, suporte em méao francesa, rodapia 1312302145645
12.4.1.9 UN 1,00 2.569,97 22,23 3.141,27 3.141,27
h=7cm e pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalagdo - ref. | - Composicao
SINAPI 86889 (copa) Prépria 04/2024
C.P.
Tampo de granito cinza polido, dimensdes de 80x30cm - 1312302145651
12.4.1.10 UN 2,00 175,33 22,23 214,31 428,62
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 (sala de lavagéo) - Composigéo
Prépria 04/2024
12.4.2 GUARITA 1.207,89
C.P.
Tampo de granito cinza polido, dimensdes de
1312302145652
12.4.2.1 54,1x40+168,4x20cm- fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI UN 1,00 409,08 22,23 500,02 500,02
- Composigéo
86889
Prépria 04/2024
C.P.
Tampo de granito cinza polido, dimensdes de 168,4x45cm - 1312302145653
12.4.2.2 UN 1,00 579,13 22,23 707,87 707,87
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 86889 - Composicdo
Prépria 04/2024
12.4.3 ORQUIDARIO 5.487,01
Bancada de granito cinza polido, incluso 2 cubas inox C.P.
embutidas, suporte em méo francesa, rodapia h=7cm e 1312302145654
12.4.3.1 UN 1,00 4.489,09 22,23 5.487,01 5.487,01
pingadeira h=2,5cm - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI - Composicdo
86889 Prépria 04/2024
12.5 CORRIMAO E GUARDA CORPO 285.495,24
12.5.1 EDIFICACAO - UBSF 61.763,65
C.P.
Corriméao duplo, h=92cm e h=70cm , em ago galvanizado,
1312403164918
12.5.1.1 incluso pintura, fixagédo na parede - ref. SINAPI 99858 - bha M 127,29 396,97 22,23 485,22 61.763,65
- Composigdo
(rampa acesso a edificagdo ubsf)
Prépria 04/2024
12.5.2 ESPACO COBERTO 27.528,20
C.P.
Corriméao duplo, h=92cm e h=70cm , em ago galvanizado,
1312403164918
12.5.2.1 incluso pintura, fixagdo na parede - ref. SINAPI 99858 - bha M 23,43 396,97 22,23 485,22 11.368,70
- Composicédo
(rampa de acesso ao palco coberto)
Prépria 04/2024
C.P.
Corrimé&o duplo, h=92cm e h=70cm , em aco galvanizado,
1312305148239
12.5.2.2 incluso pintura, fixacdo no chéo- ref. SINAPI 99858/ 99839 - bha M 35,00 377,73 22,23 461,70 16.159,50
- Composigéo
(escadas)
Prépria 04/2024
12.5.3 EXTERNO - PISTA 196.203,39
C.P.
Guarda corpo com corrim&o duplo, h=92cm e h=70cm , em
1312305148241
12.5.3.1 aco galvanizado, incluso pintura, fixagdo no ch&o - ref. SINAPI M 140,57 1.141,92 22,23 1.395,77 196.203,39
- Composigéo
9985/ 99839 - bha
Prépria 04/2024
13 PAVIMENTAGAO EXTERNA 787.291,81
Assentamento de guia (meio-fio), confeccionada em concreto 94273 -
13.1 pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm (comprimento x SINAPI/SC M 1.096,43 44,97 22,23 54,97 60.270,76
base inferior x base superior x altura). af_01/2024 04/2024
C.P.
Lastro de brita com material granular (pedra britada n.2),
1312404166115
13.2 espessura de *10 cm* - fornecimento e execugéo - ref. SINAPI M3 248,09 204,99 22,23 250,56 62.161,43
- Composicéo
96624 (para recebimento do paver)
Prépria 04/2024
Execugao de pavimento em piso intertravado, com bloco 93680 -
13.3 retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 | SINAPI/SC M2 813,89 71,34 22,23 87,20 70.971,21
(pista de caminhada/corrida) 04/2024
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 92397 -
13.4 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. SINAPI/SC M2 1.667,03 64,42 22,23 78,74 131.261,94




af_10/2022 04/2024
C.P.
Piso tatil, alerta ou direcional, em bloco de concreto para area 1312111122516
13.5 M2 43,90 103,33 22,23 126,30 5.544,57
externa - fornecimento e execugdo - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de piso de concreto concregrama, cor natural, 1312301144138
13.6 M2 467,90 128,27 22,23 156,78 73.357,36
espessura 8 cm - ref. SINAPI 92398 (playground) - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Regularizagéo e compactagéo de subleito para recebimento de 1312302145667
13.7 M2 1.937,81 2,27 22,23 2,77 5.367,73
pavimentagéo - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para
1312207137916
13.8 pavimentacéo de pedra rachdo, espessura de *20 cm* - ref. M3 387,56 138,54 22,23 169,34 65.629,41
- Composicdo
SINAPI 96399
Prépria 04/2024
C.P.
Lastro com material granular (pedra britada n.2), espessura de 1312404166119
13.9 M3 290,67 307,48 22,23 375,83 109.242,51
*15 cm* - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 96624 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de pintura de ligagdo com emulsdo asfaltica RR-2C - 1312302145668
13.10 M2 1.937,81 2,98 22,23 3,64 7.053,63
ref. SINAPI 96402 - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Imprimacao com emulséo asféltica eai cotagdo (composicdo 131210890917 -
13.11 M2 1.937,81 6,71 22,23 8,20 15.890,04
SINAPI 96401) Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
1312302145670
13.12 usinado a quente, camada de rolamento - fornecimento e M3 96,89 1.416,00 22,23 1.730,78 167.695,27
- Composigéo
execugdo 95995
Prépria 04/2024
Execucéo de radier, espessura de 10 cm, fck = 30 MPa, com 97101 -
13.13 uso de formas em madeira serrada. af_09/2021 (acabamento SINAPI/SC M2 57,60 182,46 22,23 223,02 12.845,95
concreto desempenado) 04/2024
14 PREVENTIVO DE INCENDIO 79.472,28
101909 -
Extintor de incéndio portétil com carga de pgs de 6 kg, classe
14.1 SINAPI/SC UN 7,00 212,04 22,23 259,18 1.814,26
bc - fornecimento e instalagdo. af_10/2020_pe
04/2024
97599 -
Lumindria de emergéncia, lampadas LED (80 lumens), sem
14.2 SINAPI/SC UN 22,00 22,22 22,23 27,16 597,52
reator - fornecimento e instalacdo. af_02/2020
04/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas 1312110120546
14.3 UN 35,00 22,26 22,23 27,21 952,35
*safda/saida com indicagéo (seta)* - fornecimento e execugdo - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Placa de sinalizagéo, fotoluminescente em PVC anti chamas * 131210689714 -
14.4 UN 6,00 25,39 22,23 31,03 186,18
hidrante* - fornecimento e instalagao Composigao
Prépria 04/2024
C.P.
Placa de sinalizagdo, fotoluminescente em PVC anti chamas * 1312110120549
14.5 UN 7,00 39,55 22,23 48,34 338,38
extintor* com seta para baixo - fornecimento e instalagéo - Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Placa de sinalizagédo PVC anti chamas identificagdo: “proibido 1312108117372
14.6 UN 7,00 25,39 22,23 31,03 217,21
depositar material” - fornecimento e fixagao - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Acionador de alarme de incéndio manual enderecavel - 131210689720 -
14.7 UN 7,00 100,86 22,23 123,28 862,96
fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 97599 - bha Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Sinalizador 4udio visual convencional para alarme de incéndio - | 131210689722 -
14.8 UN 7,00 84,12 22,23 102,82 719,74
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 97599 - bha Composicao

Prépria 04/2024




C.P.

Central de alarme de incéndio com bateria - fornecimento e 131210689726 -
14.9 UN 1,00 522,15 22,23 638,22 638,22
instalagdo - ref. SINAPI 97599 - bha Composigao
Prépria 04/2024
C.P.
Hidrante de recalque , com registro globo angular 45 graus 2 1312302145677
14.10 UN 1,00 2.260,29 22,23 2.762,75 2.762,75
1/2" - fornecimento e instalacdo - ref. SINAPI 96765- bha - Composigdo
Prépria 04/2024
Abrigo para hidrante, com registro globo angular 45 graus 2 C.P.
1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de incéndio 15m e 1312302145678
14.11 UN 5,00 1.518,29 22,23 1.855,81 9.279,05
esguicho em latdo 1 1/2" - fornecimento e instalagéo - ref. - Composigéo
SINAPI 96765 Prépria 04/2024
Tubo de ago galvanizado com costura, classe média, DN 65 (2 92367 -
14.12 1/2"), conex&o rosqueada, instalado em rede de alimentagédo SINAPI/SC M 243,80 100,27 22,23 122,56 29.880,13
para hidrante - fornecimento e instalacdo. af_10/2020 04/2024
Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexdo | 92390 -
14.13 rosqueada, instalado em rede de alimentacdo para hidrante - SINAPI/SC UN 21,00 163,02 22,23 199,26 4.184,46
fornecimento e instalagdo. af 10/2020 04/2024
Niple, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conex&o 92377 -
14.14 rosqueada, instalado em rede de alimentagéo para hidrante - SINAPI/SC UN 17,00 101,42 22,23 123,97 2.107,49
fornecimento e instalacdo. af_10/2020 04/2024
92357 -
Té, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), conexao rosqueada,
14.15 SINAPI/SC UN 9,00 219,17 22,23 267,89 2.411,01
instalado em prumadas - fornecimento e instalacdo. af_10/2020
04/2024
C.P.
Flange, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2"), instalado em
1312302145733
14.16 rede de alimentacéo para hidrante - fornecimento e instalagéo - UN 4,00 151,50 22,23 185,18 740,72
- Composigéo
ref. SINAPI 92377
Prépria 04/2024
94499 -
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2" - fornecimento
14.17 SINAPI/SC UN 7,00 269,63 22,23 329,57 2.306,99
e instalagdo. af_08/2021
04/2024
C.P.
Bomba de incéndio trifasica 7,5cv para hidrante - fornecimento 1312302145711
14.18 un 1,00 5.685,57 22,23 6.949,47 6.949,47
e instalagdo - SINAPI 102118 - bha - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Bomba de incéndio a combustéo 7,5 CV para hidrante - 1312302145709
14.19 UN 1,00 4.884,72 22,23 5.970,59 5.970,59
fornecimento e instalacao - SINAPI 102118 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Instalagdo de quadro elétrico para bomba de incéndio - ref. 1312302145713
14.20 UN 1,00 1.256,69 22,23 1.536,05 1.536,05
SINAPI 102136 - Composicdo
Prépria 04/2024
99624 -
Valvula de retengao horizontal, de bronze, roscavel, 2 1/2" -
14.21 SINAPI/SC UN 2,00 539,99 22,23 660,03 1.320,06
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
103009 -
Vélvula de retengao vertical, de bronze, roscavel, 2 1/2" -
14.22 SINAPI/SC UN 2,00 344,71 22,23 421,34 842,68
fornecimento e instalagdo. af_08/2021
04/2024
C.P.
Tanque de pressao vertical 241 - fornecimento e instalagéo - 1312302145731
14.23 UN 1,00 269,54 22,23 329,46 329,46
ref. SINAPI 102607 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Pressostato para rede de bomba - fornecimento e instalacao - 1312302145736
14.24 UN 3,00 161,69 22,23 197,63 592,89
ref. SINAPI 92638 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Manométro 1/4" - fornecimento e instalacao - ref. SINAPI 92638 | 1312404166434
14.25 UN 1,00 197,85 22,23 241,83 241,83
- bha - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Té redugédo, em ferro galvanizado, DN 65 (2 1/2") x 1" - 1312302145685
14.26 UN 1,00 230,57 22,23 281,83 281,83
fornecimento e instalagdo - ref. SINAPI 92357 - Composigéo
Prépria 04/2024
Té, em ferro galvanizado, conexao rosqueada, DN 25 (1"), 92637 -
14.27 instalado em rede de alimentagao para hidrante - fornecimento | SINAPI/SC UN 2,00 78,67 22,23 96,16 192,32
e instalagdo. af_10/2020 04/2024




Joelho 90 graus, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conex&o 92382 -
14.28 rosqueada, instalado em rede de alimentagdo para hidrante - SINAPI/SC UN 1,00 58,24 22,23 71,19 71,19
fornecimento e instalagdo. af_10/2020 04/2024
Tubo de aco galvanizado com costura, classe média, DN 25 97498 -
14.29 (1"), conexao rosqueada, instalado em rede de alimentacéo SINAPI/SC M 1,00 42,08 22,23 51,43 51,43
para hidrante - fornecimento e instalacdo. af_10/2020 04/2024
93358 -
Escavagdo manual de vala com profundidade menor ou igual a
14.30 SINAPI/SC M3 6,20 89,32 22,23 109,18 676,92
1,30 m. af_02/2021
04/2024
93382 -
Reaterro manual de valas com compactagdo mecanizada.
14.31 SINAPI/SC M3 7,75 27,19 22,23 33,23 257,53
af_04/2016
04/2024
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético 100757 -
14.32 acetinado) pulverizada sobre superficies metalicas (exceto SINAPI/SC M2 2,43 53,40 22,23 65,27 158,61
perfil) executado em obra (02 demaos). af_01/2020_pe 04/2024
15 MOBILIARIO URBANO 195.377,54
15.1 ACADEMIA 71.814,11
Placa orientativa sobre exercicios, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostético - fixagdo em base de | 1312302145739
15.1.1 UN 1,00 2.657,58 22,23 3.248,36 3.248,36
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigéo
103210 Prépria 04/2024
Simulador de cavalgada triplo, fabricado com tubos de aco C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312108117486
15.1.2 UN 1,00 6.141,75 22,23 7.507,06 7.507,06
concreto armado - fornecimento e instalaca - ref. SINAPI - Composicdo
103188 Prépria 04/2024
Simulador de caminhada triplo, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312108117488
15.1.3 UN 1,00 6.075,19 22,23 7.425,70 7.425,70
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigéo
103187 Prépria 04/2024
C.P.
Esqui triplo, fabricado com tubos de aco carbono, pintura no
1312207137091
15.1.4 processo eletrostatico - fixagdo em base de concreto armado - UN 1,00 7.339,50 22,23 8.971,07 8.971,07
- Composicdo
fornecimento e instalagéo- ref. SINAPI 103185
Prépria 04/2024
C.P.
Rotagdo diagonal duplo, fabricado com tubos de ago carbono,
1312404167058
15.1.5 pintura no processo eletrostético - fixacdo em base de concreto UN 1,00 2.921,53 22,23 3.570,99 3.570,99
- Composigéo
armado - fornecimento e instalagao- ref. SINAPI 103208
Prépria 04/2024
Alongador com trés alturas, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixacdo em base de | 1312207137090
15.1.6 UN 1,00 2.649,29 22,23 3.238,23 3.238,23
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigdo
103206 Prépria 04/2024
C.P.
Pressé@o de pernas triplo, fabricado com tubos de ago carbono,
1312108117484
15.1.7 pintura no processo eletrostético - fixacdo em base de concreto UN 1,00 4.353,79 22,23 5.321,64 5.321,64
- Composicdo
armado - fornecimento e instalagéo - ref. SINAPI 103205
Prépria 04/2024
Simulador de remo individual, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312303145768
15.1.8 UN 4,00 3.346,08 22,23 4.089,91 16.359,64
concreto armado - fornecimento e instalagdo- ref. SINAPI - Composigéo
103189 Prépria 04/2024
C.P.
Rotagéo vertical duplo, fabricado com tubos de ago carbono,
1312207137088
15.1.9 pintura no processo eletrostatico - fixacdo em base de concreto UN 1,00 2.340,26 22,23 2.860,50 2.860,50
- Composicdo
armado - fornecimento e instalagao- ref. SINAPI 103208
Prépria 04/2024
Multiexercitdor com seis fungdes, fabricado com tubos de ago C.P.
carbono, pintura no processo eletrostatico - fixagdo em base de | 1312207137089
15.1.10 UN 1,00 7.691,83 22,23 9.401,72 9.401,72
concreto armado - fornecimento e instalagéo- ref. SINAPI - Composigéo
103186 Prépria 04/2024
C.P.
Surf duplo, fabricado com tubos de ago carbono, pintura no
1312302145737
15.1.11 processo eletrostatico - fixagdo em base de concreto armado - UN 1,00 3.198,23 22,23 3.909,20 3.909,20
- Composicdo
fornecimento e instalagao- ref. SINAPI 103209
Prépria 04/2024
15.2 PLAYGROUND 37.015,12
Gira-gira 1,5m - 8 lugares - assento em madeira de lei e/ou C.P.
madeira plastica, estrutura em ago carbono/galvanizado, 1312207138648
15.2.1 UN 1,00 2.108,25 22,23 2.576,91 2.576,91
pintura eletrostatica - fixacdo em base de concreto armado - - Composicédo

ref. SINAPI 103210

Prépria 04/2024




Escorregador, fabricagdo com tubos de aco

C.P.

1312303145743
15.2.2 carbono/galvanizado e prancha - fixacdo em base de concreto UN 1,00 2.314,60 22,23 2.829,14 2.829,14
- Composigéo
armado - fornecimento e instalagao- ref. SINAPI 103210
Prépria 04/2024
Gaiola labirinto trepa trepa 1,5x1,5x1,5m, fabricacdo com C.P.
tubos de ago carbono/galvanizado e pintura a pé eletrostatica - | 1312303145746
15.2.3 UN 1,00 3.290,93 22,23 4.022,50 4.022,50
fixagcdo em base de concreto armado - fornecimento e - Composicdo
instalagdo- ref. SINAPI 10321 Prépria 04/2024
Gangorra fabricagdo com tubos de ago carbono/galvanizado e C.P.
assento, pintura a p6 eletrostética - fixagdo em base de 1312207138640
15.2.4 und 2,00 1.366,10 22,23 1.669,78 3.339,56
concreto armado - fornecimento e instalagéo- ref. SINAPI - Composigéo
103210 Prépria 04/2024
Balango 3 assentos, fabricagdo com tubos de aco C.P.
carbono/galvanizado e assentos, pintura a pé eletrostatica - 1312303145748
15.2.5 und 2,00 2.608,57 22,23 3.188,46 6.376,92
fixagcdo em base de concreto armado - fornecimento e - Composigdo
instalagdo- ref. SINAPI 103210 Prépria 04/2024
Parque infantil colorido, contendo: plataforma (torre) com C.P.
guarda corpos, escalada corda, escada, escorregador, balanco 1312303145750
15.2.6 UN 1,00 14.620,05 22,23 17.870,09 17.870,09
dois assentos e rampa cordas. fabricado em madeira plastica, - Composicdo
com cantos arredondados - fornecimento e instalagao Prépria 04/2024
15.3 MOBILIARIO DIVERSOS 86.548,31
C.P.
Conjunto com 4 cestos e tampas para coleta seletiva, 50 litros
1312404166087
15.3.1 (casa cesto), com suporte metélico - fornecimento e instalagéo UN 5,00 953,06 22,23 1.164,93 5.824,65
- Composigéo
- ref. SINAPI
Prépria 04/2024
C.P.
Bicicletario em bloco de concreto, individual, com alga metalica
1312303145769
15.3.2 para utilizacdo de corrente e cadeado (ref. SINAPI 93188 un 35,00 109,45 22,23 133,78 4.682,30
- Composigéo
12/2021)vgl
Prépria 04/2024
C.P.
Gradil metalico base de arvore, 194x194cm - composto por 4 1312404166098
15.3.3 UN 6,00 2.091,73 22,23 2.556,72 15.340,32
partes de encaixe - ref. SINAPI 99861 - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Mesa de jogos com tabuleiro em concreto armado - tampo
1312303145756
15.3.4 mesa 120x120x10cm com base de 30x30cm e 4 bancos UND 4,00 1.439,46 22,23 1.759,45 7.037,80
- Composigéo
45x45x5cm e base 20x20cm- fornecimento e instalagao
Prépria 04/2024
C.P.
Banco em "I",195x195cm com floreira 45x45x80cm em 1312404166102
15.3.5 UN 18,00 1.166,31 22,23 1.425,58 25.660,44
concreto armado - fornecimento e execugao - Composicdo
Prépria 04/2024
C.P.
Floreira 60x60x80cm em concreto armado - fornecimento e 1312305148308
15.3.6 UN 35,00 654,57 22,23 800,08 28.002,80
instalagao - Composigéo
Prépria 04/2024
16 PAISAGISMO 59.706,30
C.P.
Aplicagéo de terra vegetal e adubo para plantio de gramas, 1312112124091
16.1 M2 572,05 10,54 22,23 12,88 7.368,00
floreiras e hortas - fornecimento e execugédo - ref. SINAPI 98520 | - Composicédo
Prépria 04/2024
C.P.
Plantio de muda de arbustro florifero do tipo "moreia branca" - | 1312110120037
16.2 UN 191,00 92,55 22,23 113,12 21.605,92
ref. SINAPI 98510 - bha - Composigdo
Prépria 04/2024
98516 -
Plantio de palmeira do tipo "areca" com altura de muda menor
16.3 SINAPI/SC UN 5,00 385,66 22,23 471,39 2.356,95
ou igual a 2,00 m. af_05/2018
04/2024
C.P.
Plantio de muda de trepadeira do tipo "bougainvillea" - ref. 1312207137507
16.4 UN 54,00 50,71 22,23 61,98 3.346,92
SINAPI 98510 - bha - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Plantio de muda de arvore do tipo "ipe amarelo" - ref. SINAPI 1312211142746
16.5 UN 6,00 129,91 22,23 158,79 952,74
98510 - bha - Composicdo

Prépria 04/2024

C.P.




Plantio de muda de forragéo, espécie do tipo "grama 1312110120045

Prépria 04/2024

16.6 M2 138,28 66,96 22,23 81,85 11.318,22
amendoim" - ref. SINAPI 98504 - Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
1312110120041
16.7 Plantio de grama espécie: esmeralda - ref. SINAPI 98504 - bha M2 322,62 16,46 22,23 20,12 6.491,11
- Composigdo
Prépria 04/2024
C.P.
Plantiode muda: flor, espécie "impatiens" - ref. SINAPI 103946 - | 1312110120039
16.8 M2 76,56 66,96 22,23 81,85 6.266,44
bha - Composigéo
Prépria 04/2024
17 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9.772,33
C.P.
1312207137255
17.1 Limpeza final de obra - dreas interna e externas das edificacbes M2 1.830,05 2,75 22,23 3,36 6.148,97
- Composigéo
Prépria 04/2024
C.P.
Limpeza final de obra - reas externas (paver e calgada) - 1312207137256
17.2 m?2 4.418,73 0,67 22,23 0,82 3.623,36
06191/orse - Composigéo

TOTAL

14.764.414,06

4365_v709 - Em Andlise Emissdo em 12/06/2024 09:13:59

Documento assinado eletronicamente por Bruna Heloise Alves Korn,
Coordenador(a), em 12/06/2024, as 15:48, conforme a Medida Provisoria n°® 2.200-
2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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eletrénica

- A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalseijoinville.sc.gov.br/
;= informando o codigo verificador 0021658936 ¢ o codigo CRC FEBBOE36.
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