Municipio:
Data:

Joinville / SC
Julho/2024

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA

RUA EMILIO STRUCK

ORCAMENTO DE

OBRA

REFERENCIAIS DE PRECOS:

SINAPI/SC (Maio/2024) - Ndo desonerado
DNIT/ SC (Janeiro/2024) - Nao desonerado

o

azimute
ENGENHARIA

BDI (SERVICOS):

21,73%

Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % do Sub-item | % do Item
1.0 SERVICOS INICIAIS (INDICE INCC)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 103689 SINAPI MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 3,00 | R$ 315,01 21,73%| R$ 383,46 | RS 1.150,38 100,00%
CUSTO TOTAL DA SERVIGOS INICIAIS (INDICE INCC) =>| R$ 1.150,38 100,00%)| 0,02%!
2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
21 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINACAO FINAL DE ARVORES UN 1,00 | R$ 53,24 21,73%| R$ 64,81 | R$ 64,81 0,01%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE o "
22 98525 SINAPI TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 436,00 | RS 065 21,73%| R$ 0.79 | RS 34444 0.05%
2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M 90,00 | R$ 17,17 21,73%| R$ 20,90 | R$ 1.881,00 0,27%
ESCAVAGCAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
24 101266 SINAPI SOLO DE 12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M* / 111HP), FROTA DE 3 M3 928,00 | R$ 11,54 21,73%| R$ 14,05 | RS 13.038,40 1,88%
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA14 KM/H. AF_05/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - o o
2.5 96385 SINAPI EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 928,00 | R$ 12,15 21,73%| R$ 14,79 | R$ 13.725,12 1,98%
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE REFORGO PARA PAVIMENTACAO DE PEDRA RACHAO - INCLUSIVE 5 o o
2.6 PAV-RACHAO AZIMUTE CARGA E TRANSPORTE M 3.122,00 | R$ 172,70 21,73%| R$ 210,23 | R$ 656.338,06 94,79%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 5 o o
2.7 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE HIDRAULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINACAO DO BF m 88,00 | R$ 64,18 21,73%| R$ 78,12 | R$ 6.874,56 0,99%
28 100574 SINAPI 'E_SPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 88,00 | R$ 1,50 21,73%| RS 1,83 [ R$ 161,04 0,02%
CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>( R$ 692.427,43 100,00% 13,14%

4.0

DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1

DRE-TUB-30

AZIMUTE

3.0 PAVIMENTACAO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI igﬁLil/.é\[)l?ngA(}AO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. M2 3.980,00 | R$ 2,65 21,73%| R$ 3,23 | R$ 12.855,40 1,61%
3.2 PAV-SUB-MS AZIMUTE ﬁlxglﬁjé?\ﬁé)gAgszéA‘?;:ﬁngiisUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE MACADAME SECO - M 968,00 | R$ 202,63 21,73%| R$ 246,66 | R$ 238.766,88 29,90%
3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE giigicé\?;ﬁgyg&?g/\g\o DE BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA - INCLUSIVE M 556,00 | R$ 234,45 21,73%| R$ 285,40 | R$ 158.682,40 19,87%
3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUGAO DE IMPRIMACAO COM EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO M2 3.636,00 | R$ 7,16 21,73%| R$ 8,72 | R$ 31.705,92 3,97%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-1C M2 3.701,00 | R$ 2,56 21,73%| R$ 3,12 | R$ 11.547,12 1,45%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO FAIXA "C" (CBUQ) - " o o
3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M 186,00 [ R$ 1.523,34 21,73%| R$ 1.854,36 | R$ 344.910,96 43,19%
REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFALTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, " o, o
3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAQ) M 2,00 | R$ 20,31 21,73%| R$ 24,72 | R$ 49,44 0,01%
REMOGAO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, " o, o
3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAQ) M 6,00 | R$ 15,84 21,73%| R$ 19,28 | R$ 115,68 0,01%
CUSTO TOTAL DA PAVIMENTACAO (INDICE DNIT) =>| R$ 798.633,80 100,00%)| 15,16%

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 30 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL
DE ESC.

24,00

R$

411,48

21,73%

500,89

R$

12.021,36

0,37%

4.2

DRE-TUB-40

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 40 CM COM ESCAVAGAO ATE 1,50 M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL
DE ESC.

155,00

R$

414,21

21,73%

504,22

R$

78.154,10

2,38%

4.3

DRE-TUB-60

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 1,50 M A 2,00 M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL
DE ESC.

208,00

R$

802,13

21,73%

976,43

R$

203.097,44

6,19%

44

DRE-TUB-60-ESC2<2,5

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 60 CM COM ESCAVAGAO 2,00 M A 2,50 M DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAGAO DO MATERIAL
DE ESC.

48,00

R$

950,89

21,73%

1.157,52

R$

55.560,96

1,69%

4.5

DRE-TUB-80

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 80 CM COM ESCAVAGAO 2,00 A 2,50 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

11,00

R$

1.507,73

21,73%

1.835,36

R$

20.188,96

0,62%

4.6

DRE-TUB-100-ESC1,5<2

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 100 CM COM ESCAVAGAO 1,50 A 2,00 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

24,00

R$

1.574,28

21,73%

1.916,37

R$

45.992,88

1,40%

4.7

DRE-TUB-100-ESC-2<2,5

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 100 CM COM ESCAVAGAO 2,00 A 2,50 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

27,00

R$

1.818,60

21,73%

2.213,78

R$

59.772,06

1,82%

4.8

DRE-TUB-100-ESC2,5<3

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 100 CM COM ESCAVAGAO 2,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

76,00

R$

1.842,85

21,73%

2.243,30

R$

170.490,80

5,20%

4.9

DRE-TUB-120

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 120 CM COM ESCAVAGAO 2,00 A 2,50 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

15,00

R$

2.296,39

21,73%

2.795,40

R$

41.931,00

1,28%

4.10

DRE-TUB-150

AZIMUTE

REDE DE DRENAGEM COM TUBOS @ 150 CM COM ESCAVAGAO 2,50 A 3,00 DE PROFUNDIDADE,
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE
ESC. E ESCORAMENTO

17,00

R$

3.322,58

21,73%

4.044,58

R$

68.757,86

2,10%

411

DRE-BSCC-2,5X2,0

AZIMUTE

CORPO DE BSCC - SEGAO FECHADA DE 2,5 X 2,0 M - PRE-MOLDADO, INCLUSO ESC, REAT. COM
MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAGAO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO

303,00

R$

5.590,03

21,73%

6.804,74

R$

2.061.836,22

62,83%
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA
RUA EMILIO STRUCK
ORGCAMENTO DE OBRA

REFERENCIAIS DE PREGOS:
SINAPI/SC (Maio/2024) - Ndo desonerado

azimute
ENGENHARIA

BDI (SERVIGOS):

21,73%

Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Janeiro/2024) - N&do desonerado
Data: Julho/2024
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % do Sub-item | % do Item
4.12 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PVO1 E CPVO1 UND 2,00 | R 5.391,28 21,73%| R 6.562,81 | R 13.125,62 0,40%
4.13 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPVO1 UND 5,00 | R 5.391,28 21,73%| R 6.562,81 | R 32.814,05 1,00%
4.14 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPVO1 UND 1,00 | R 8.185,22 21,73%| R 9.963,87 | R 9.963,87 0,30%
4.15 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV04 E CPVO1 UND 2,00 | R 9.466,37 21,73%| R 11.523,41 | R 23.046,82 0,70%
4.16 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV05 E CPVO1 UND 1,00 | R 13.811,05 21,73%| R 16.812,19 | R 16.812,19 0,51%
4.17 D PVO AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPVO1 UND 2,00 | R 16.167,23 21,73%| R 19.680,37 | R 39.360,74 1,20%
4.18 DRE-CX-01 AZIMUTE POCO DE VISITA COM CHAMINE DE ATE 1,00M DE ALTURA - CX-01 E CPVO1 UND 2,00 | R 19.959,15 21,73%| R 24.296,27 | R 48.592,54 1,48%
4.19 DRE-CHAM AZIMUTE CHAMINE DE INSPEGAO ATE 1,00M DE ALTURA - CPV-01 UND 2,00 | R 1.273,67 21,73%| R 1.550,44 | R 3.100,88 0,09%
4.20 D LPO1 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 11,00 | R 4.139,97 21,73%| R 5.039,59 | R 55.435,49 1,69%
4.21 D P02 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 19,00 | R 4.139,97 21,73%| R 5.039,59 | R 95.752,21 2,92%
4.22 D LPO3 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 1,00 | R 6.968,63 21,73%| R 8.482,91 | R 8.482,91 0,26%
4.23 D LPO4 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP04, PARA TUBOS DE 100CM UND 3,00 | R 8.287,21 21,73%| R 10.088,02 | R 30.264,06 0,92%
4.24 D LPO5 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND 1,00 | R 12.832,97 21,73%| R 15.621,57 | R 15.621,57 0,48%
4.25 D LPO6 AZIMUTE CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM - CLP06, PARA TUBOS DE 150CM UND 1,00 | R 15.139,46 21,73%| R 18.429,26 | R 18.429,26 0,56%
4.26 PM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRE MOLDADA UND 11,00 | R 1.093,83 21,73%| R 1.331,52 | R 14.646,72 0,45%
4.27 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 1,00 | R 2.196,59 21,73%| R 2.673,91 | R 2.673,91 0,08%
4.28 804061 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 1,00 | R 357,59 21,73%| R 435,29 | R 435,29 0,01%
4.29 804393 SICRO BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00 | R 2.750,80 21,73%| R 3.348,55 | R 3.348,55 0,10%
4.30 2003477 SICRO gglrf/\(é:ngSTORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA UN 1,00 [ R$ 3.790,02 21,73%| R$ 4.613,59 | RS 4.613,59 0,14%
4.31 2003347 SICRO SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 - ESCAVAGAO MECANICA M 43,00 | R$ 14,88 21,73%| R$ 18,11 | RS 778,73 0,02%
4.32 DRE-LIG-20CM AZIMUTE k,:g?g;&f;ﬁ;r;;o'm TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAGAO DO UN 26,00 | R$ 809,76 21,73%| R$ 985,72 | R$ 25.628,72 0,78%
4.33 1600404 SICRO REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 13,00 | R$ 9,98 21,73%| R$ 12,15 | R$ 157,95 0,00%
4.34 1600405 SICRO REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS M 53,00 | R$ 11,12 21,73%| R$ 13,54 | R$ 717,62 0,02%
CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>| R$ 3.281.606,93 100,00%)| 62,29%
5.0 SINALIZAGAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERSAO - ESPESSURA DE 1,5 MM M2 92,00 | R$ 48,75 21,73%| R$ 59,34 | R$ 5.459,28 24,711%
5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLASTICO POR EXTRUSAO - ESPESSURA DE 3,0 MM M2 99,00 | R$ 99,47 21,73%| R$ 121,08 [ R$ 11.986,92 54,25%
5.3 5219643 SICRO TACHAO REFLETIVO EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 46,00 | R$ 83,05 21,73%| R$ 101,10 | R$ 4.650,60 21,05%
CUSTO TOTAL DA SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAGAO HORIZONTAL) =>| R§$ 22.096,80 100,00%)| 0,42%!
6.0 SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL)
A o
6.1 SIN-PLC-OCT-31- AZIMUTE E;ﬁ%ﬁfﬁﬁé\‘g'}EACAo REGULAMENTAGAO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA ACO N° 18, COM UN 2,00 | R$ 188,78 21,73%| R$ 229,80 | R$ 459,60 6,21%
A o
6.2 SIN-PLC-REG-50-1+IV/ AZIMUTE ?:}’Agﬁ-::\)/E SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO CIRCULAR @ 50 CM, CHAPA AGO N° 18, COM PELICULA UN 6.00 | R$ 92,02 21.73%| R$ 112,02 | RS 672,12 9.08%
PLACA DE SINALIZAGAO REGULAMENTAGAO/ADVERTENCIA RETANGULAR L= 0,80X1,00 M, CHAPA o o,
6.3 SIN-PLC-80X100-1+IV AZIMUTE ACO N° 18, COM PELICULA TIPO 141V UN 7,00 | R$ 309,43 21,73%| R$ 376,67 | RS 2.636,69 35,62%
o
6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE /F;II\_AAB%ASDOESNLC/)\'\E/;E);)E RUA 60 X 25 GM COM 2 UNIDADES, CHAPA AGO N°18, COM PELICULA TIPO | EM UN 2,00 | R$ 292,30 21,73%| R$ 355,82 | R$ 711,64 9,61%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE o o
6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE SINALIZAGAO - C=3,00 M - @1 112 UN 14,00 | R$ 151,62 21,73%| R$ 184,57 [ R$ 2.583,98 34,91%
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE o o
6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE SINALIZAGAO - C=3,50 M - @1 1/2 UN 1,00 [ R$ 174,93 21,73%| R$ 212,94 | R$ 212,94 2,88%
6.7 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOGAO DE PLACA DE SINALIZAGAO VERTICAL UN A R$ 20,59 21,73%| R$ 25,06 | R$ 125,30 1,69%
CUSTO TOTAL DA SINALIZAGAO VIARIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAGAO VERTICAL) =>| R$ 7.402,27 100,00%)| 0,14%!
7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
71 94267 SINAPI COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 410,00 R$ 61,10 21,73%| R$ 74,38 | R$ 30.495,80 6,58%
AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
7.2 94268 SINAPI CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM M 30,00 | R$ 67,19 21,73%| R$ 81,79 | R$ 2.453,70 0,53%
ALTURA. AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
7.3 94273 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 435,00 | R$ 44,95 21,73%| R$ 54,72 | R$ 23.803,20 5,14%
ALTURA). AF_01/2024
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
74 94274 SINAPI FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 13,00 | R$ 47,96 21,73%| R$ 58,38 | R$ 758,94 0,16%
ALTURA). AF_01/2024
7.5 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 615,00 | R$ 53,44 21,73%| R$ 65,05 | R$ 40.005,75 8,64%
7.6 OCO-CONF-VT-02 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 02 M 85,00 | R$ 103,69 21,73%| R$ 126,22 | R$ 10.728,70 2,32%
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
77 OCO-PASSEIO AZIMUTE FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AGO E JUNTA M2 1.680,00 | R$ 135,07 21,73%| R$ 164,42 [ R$ 276.225,60 59,64%
SERRADA
7.8 ACB-TATL-25 AZIMUTE Z:R‘SGOA-II:AAATSI;EE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE M 865,00 | R$ 44,61 21,73%| R$ 54,30 | R$ 46.969,50 10,14%
7.9 ACB-TATL-40 AZIMUTE Z:R‘SGOA-II:AAATSI;EE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE M 32,00 | R$ 55,86 21,73%| R$ 68,00 | R$ 2.176,00 0,47%
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAGAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5
7.10 101189 SINAPI M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO N° 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 111,00 [ R$ 68,08 21,73%| R$ 82,87 | R$ 9.198,57 1,99%

AF_05/2020
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PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIARIAS-VIA URBANA % az'mut
RUA EMILIO STRUCK e
ORGCAMENTO DE OBRA ENGENHARIA
REFERENCIAIS DE PREGOS: BDI (SERVIGOS): 21,73%
SINAPI/SC (Maio/2024) - Ndo desonerado
Municipio:  Joinville / SC DNIT/ SC (Janeiro/2024) - Nao desonerado
Data: Julho/2024
Item Cédigo Referencial Descrigéo do Servigo Unidade Quantidade | Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total % do Sub-item | % do Item
71 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUCAO DE CONFORMACAO DE ACESSO EM BICA CORRIDA und 1,00 [ R$ 548,94 21,73%| R$ 668,22 | R 668,22 0,14%
7.12 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS m? 785,00 | R$ 20,62 21,73%| R$ 25,10 | R 19.703,50 4,25%
CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>[ R$ 463.187,48 100,00%)| 8,79%!
8.0 INTERFERENCIAS (INDICE INCC)
8.1 1600966 SICRO REMOGAO DE CERCA COM MOUROES DE CONCRETO M 115,00 | R$ 0,78 21,73%| R$ 0,95 | R$ 109,25 5,32%
8.2 INT-DEM-CALG-PISO AZIMUTE DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M2 33,00 | R$ 14,94 21,73%| R$ 18,19 | R$ 600,27 29,25%
REMOGAO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATE A o o
8.3 INT-REM-MF AZIMUTE SUBPREFEITURA MAIS PROXIMA DA REGIAQ) M 5,00 | R$ 6,98 21,73%| R$ 8,50 | R$ 42,50 2,07%
8.4 INT-DEM-CX AZIMUTE IDEMOLI(}AO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 5,00 | R$ 213,60 21,73%| R$ 260,02 | R$ 1.300,10 63,35%
CUSTO TOTAL DAS INTERFERENCIAS (INDICE INCC) =>| R§ 2.052,12 100,00%)| 0,04%!
VALOR GLOBAL DA OBRA =>| R$ 5.268.557,21 100,00%|
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