
REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Maio/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Janeiro/2024)  - Não desonerado
Data: Julho/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item
1.0 SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC)
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 3,00                 R$             315,01 21,73% 383,46R$                     1.150,38R$                                100,00%

1.150,38R$                           100,00% 0,02%

2.0 TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT)
2.1 TRP-CORT-TRANSP-ARV AZIMUTE CORTE, DESTOCAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ÁRVORES UN 1,00                 R$               53,24 21,73% 64,81R$                       64,81R$                                    0,01%

2.2 98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 M2 436,00             R$                0,65 21,73% 0,79R$                         344,44R$                                  0,05%

2.3 4815671 SICRO REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M³ 90,00               R$               17,17 21,73% 20,90R$                       1.881,00R$                                0,27%

2.4 101266 SINAPI
ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE 
SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 928,00             R$               11,54 21,73% 14,05R$                       13.038,40R$                              1,88%

2.5 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 928,00             R$               12,15 21,73% 14,79R$                       13.725,12R$                              1,98%

2.6 PAV-RACHAO AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 3.122,00          R$             172,70 21,73% 210,23R$                     656.338,06R$                            94,79%

2.7 TRP-CARG-TRANSP BF AZIMUTE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA, INCLUSO TAXA DE DESTINAÇÃO DO BF m³ 88,00               R$               64,18 21,73% 78,12R$                       6.874,56R$                                0,99%

2.8 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 88,00               R$                1,50 21,73% 1,83R$                         161,04R$                                  0,02%
692.427,43R$                       100,00% 13,14%

3.0 PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT)
3.1 100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. 

AF_11/2019 M2 3.980,00          R$                2,65 21,73% 3,23R$                         12.855,40R$                              1,61%

3.2 PAV-SUB-MS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO  - 
INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M³ 968,00             R$             202,63 21,73% 246,66R$                     238.766,88R$                            29,90%

3.3 PAV-BASE-BGS AZIMUTE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA  - INCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE M³ 556,00             R$             234,45 21,73% 285,40R$                     158.682,40R$                            19,87%

3.4 PAV-IMP-EAI AZIMUTE EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO M² 3.636,00          R$                7,16 21,73% 8,72R$                         31.705,92R$                              3,97%
3.5 PAV-PINT-RR1C AZIMUTE EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C M² 3.701,00          R$                2,56 21,73% 3,12R$                         11.547,12R$                              1,45%

3.6 PAV-CAPA-FXC AZIMUTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO FAIXA "C" (CBUQ) - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE M³ 186,00             R$          1.523,34 21,73% 1.854,36R$                  344.910,96R$                            43,19%

3.7 PAV-REM-RA AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 2,00                 R$               20,31 21,73% 24,72R$                       49,44R$                                    0,01%

3.8 PAV-REM-MG AZIMUTE REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO (INCLUSO CARGA, TRANSPORTE, 
DESCARGA NA SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M³ 6,00                 R$               15,84 21,73% 19,28R$                       115,68R$                                  0,01%

798.633,80R$                       100,00% 15,16%

4.0 DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM)

4.1 DRE-TUB-30 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 30 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 24,00               R$             411,48 21,73% 500,89R$                     12.021,36R$                              0,37%

4.2 DRE-TUB-40 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 40 CM COM ESCAVAÇÃO ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 155,00             R$             414,21 21,73% 504,22R$                     78.154,10R$                              2,38%

4.3 DRE-TUB-60 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 M À 2,00 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 208,00             R$             802,13 21,73% 976,43R$                     203.097,44R$                            6,19%

4.4 DRE-TUB-60-ESC2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 60 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 M À 2,50 M DE PROFUNDIDADE,  
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA E DESTINAÇÃO DO MATERIAL 
DE ESC.

M 48,00               R$             950,89 21,73% 1.157,52R$                  55.560,96R$                              1,69%

4.5 DRE-TUB-80 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 80 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 À 2,50 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 11,00               R$          1.507,73 21,73% 1.835,36R$                  20.188,96R$                              0,62%

4.6 DRE-TUB-100-ESC1,5<2 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 1,50 À 2,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 24,00               R$          1.574,28 21,73% 1.916,37R$                  45.992,88R$                              1,40%

4.7 DRE-TUB-100-ESC-2<2,5 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 À 2,50 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 27,00               R$          1.818,60 21,73% 2.213,78R$                  59.772,06R$                              1,82%

4.8 DRE-TUB-100-ESC2,5<3 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 100 CM COM ESCAVAÇÃO 2,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 76,00               R$          1.842,85 21,73% 2.243,30R$                  170.490,80R$                            5,20%

4.9 DRE-TUB-120 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 120 CM COM ESCAVAÇÃO 2,00 À 2,50 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 15,00               R$          2.296,39 21,73% 2.795,40R$                  41.931,00R$                              1,28%

4.10 DRE-TUB-150 AZIMUTE
REDE DE DRENAGEM COM TUBOS Ø 150 CM COM ESCAVAÇÃO 2,50 À 3,00 DE PROFUNDIDADE, 
INCLUSO ESC, REAT. COM MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE 
ESC. E ESCORAMENTO

M 17,00               R$          3.322,58 21,73% 4.044,58R$                  68.757,86R$                              2,10%

4.11 DRE-BSCC-2,5X2,0 AZIMUTE CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,0 M - PRÉ-MOLDADO, INCLUSO ESC, REAT. COM 
MATERIAL (SAIBRO) E LASTRO DE BRITA, DESTINAÇÃO DO MATERIAL DE ESC. E ESCORAMENTO M 303,00             R$          5.590,03 21,73% 6.804,74R$                  2.061.836,22R$                         62,83%

CUSTO TOTAL DA SERVIÇOS INICIAIS (INDICE INCC) =>

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA EMILIO STRUCK

ORÇAMENTO DE OBRA

CUSTO TOTAL DA TERRAPLENAGEM (INDICE DNIT) =>

CUSTO TOTAL DA PAVIMENTAÇÃO (INDICE DNIT) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Maio/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Janeiro/2024)  - Não desonerado
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Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA EMILIO STRUCK

ORÇAMENTO DE OBRA

4.12 DRE-PV01-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV01 E CPV01 UND 2,00                 R$          5.391,28 21,73% 6.562,81R$                  13.125,62R$                              0,40%
4.13 DRE-PV02-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV02 E CPV01 UND 5,00                 R$          5.391,28 21,73% 6.562,81R$                  32.814,05R$                              1,00%
4.14 DRE-PV03-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV03 E CPV01 UND 1,00                 R$          8.185,22 21,73% 9.963,87R$                  9.963,87R$                                0,30%
4.15 DRE-PV04-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV04 E CPV01 UND 2,00                 R$          9.466,37 21,73% 11.523,41R$                23.046,82R$                              0,70%
4.16 DRE-PV05-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV05 E CPV01 UND 1,00                 R$        13.811,05 21,73% 16.812,19R$                16.812,19R$                              0,51%
4.17 DRE-PV06-CPV01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - PV06 E CPV01 UND 2,00                 R$        16.167,23 21,73% 19.680,37R$                39.360,74R$                              1,20%
4.18 DRE-CX-01 AZIMUTE POÇO DE VISITA COM CHAMINÉ DE ATÉ 1,00M DE ALTURA - CX-01 E CPV01 UND 2,00                 R$        19.959,15 21,73% 24.296,27R$                48.592,54R$                              1,48%
4.19 DRE-CHAM AZIMUTE CHAMINÉ DE INSPEÇÃO ATÉ 1,00M DE ALTURA - CPV-01 UND 2,00                 R$          1.273,67 21,73% 1.550,44R$                  3.100,88R$                                0,09%
4.20 DRE-CLP01 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP01, PARA TUBOS DE 40CM UND 11,00               R$          4.139,97 21,73% 5.039,59R$                  55.435,49R$                              1,69%
4.21 DRE-CLP02 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP02, PARA TUBOS DE 60CM UND 19,00               R$          4.139,97 21,73% 5.039,59R$                  95.752,21R$                              2,92%
4.22 DRE-CLP03 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP03, PARA TUBOS DE 80CM UND 1,00                 R$          6.968,63 21,73% 8.482,91R$                  8.482,91R$                                0,26%
4.23 DRE-CLP04 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP04, PARA TUBOS DE 100CM UND 3,00                 R$          8.287,21 21,73% 10.088,02R$                30.264,06R$                              0,92%
4.24 DRE-CLP05 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP05, PARA TUBOS DE 120CM UND 1,00                 R$        12.832,97 21,73% 15.621,57R$                15.621,57R$                              0,48%
4.25 DRE-CLP06 AZIMUTE CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP06, PARA TUBOS DE 150CM UND 1,00                 R$        15.139,46 21,73% 18.429,26R$                18.429,26R$                              0,56%
4.26 DRE-BLSPM AZIMUTE BOCA DE LOBO SIMPLES PRÉ MOLDADA UND 11,00               R$          1.093,83 21,73% 1.331,52R$                  14.646,72R$                              0,45%
4.27 DRE-BLGF-01 AZIMUTE BOCA DE LOBO COM GRELHA DE FERRO UND 1,00                 R$          2.196,59 21,73% 2.673,91R$                  2.673,91R$                                0,08%
4.28 804061 SICRO BOCA DE BSTC D = 0,40 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS UN 1,00                 R$             357,59 21,73% 435,29R$                     435,29R$                                  0,01%
4.29 804393 SICRO BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS UN 1,00                 R$          2.750,80 21,73% 3.348,55R$                  3.348,55R$                                0,10%

4.30 2003477 SICRO CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 01 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA E BRITA 
COMERCIAIS UN 1,00                 R$          3.790,02 21,73% 4.613,59R$                  4.613,59R$                                0,14%

4.31 2003347 SICRO SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA M 43,00               R$               14,88 21,73% 18,11R$                       778,73R$                                  0,02%

4.32 DRE-LIG-20CM AZIMUTE LIGAÇÃO PLUVIAL COM TUBO DE 20CM (INCLUSO MATERIAL DE REATERRO E DESTINAÇÃO DO 
MATERIAL PARA BF) UN 26,00               R$             809,76 21,73% 985,72R$                     25.628,72R$                              0,78%

4.33 1600404 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40 M A 1,00 M EM VALAS E BUEIROS M 13,00               R$                9,98 21,73% 12,15R$                       157,95R$                                  0,00%
4.34 1600405 SICRO REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,20 M A 1,50 M EM VALAS E BUEIROS M 53,00               R$               11,12 21,73% 13,54R$                       717,62R$                                  0,02%

3.281.606,93R$                    100,00% 62,29%

5.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL)
5.1 5213408 SICRO PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM M² 92,00               R$               48,75 21,73% 59,34R$                       5.459,28R$                                24,71%

5.2 5213409 SICRO PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TERMOPLÁSTICO POR EXTRUSÃO - ESPESSURA DE 3,0 MM M² 99,00               R$               99,47 21,73% 121,08R$                     11.986,92R$                              54,25%

5.3 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 46,00               R$               83,05 21,73% 101,10R$                     4.650,60R$                                21,05%
22.096,80R$                         100,00% 0,42%

6.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL)
6.1 SIN-PLC-OCT-31-I AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL LADO 0,31M, CHAPA AÇO Nº 18, COM 

PELÍCULA TIPO I UN 2,00                 R$             188,78 21,73% 229,80R$                     459,60R$                                  6,21%

6.2 SIN-PLC-REG-50-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR Ø 50 CM, CHAPA AÇO Nº 18, COM PELÍCULA 
TIPO I+IV UN 6,00                 R$               92,02 21,73% 112,02R$                     672,12R$                                  9,08%

6.3 SIN-PLC-80X100-I+IV AZIMUTE PLACA DE SINALIZAÇÃO REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA RETANGULAR L= 0,80X1,00 M, CHAPA 
AÇO Nº 18, COM PELÍCULA TIPO I+IV UN 7,00                 R$             309,43 21,73% 376,67R$                     2.636,69R$                                35,62%

6.4 SIN-PLC-RUA AZIMUTE PLACA DE NOME DE RUA 60 X 25 CM COM 2 UNIDADES, CHAPA AÇO Nº18, COM PELÍCULA TIPO I EM 
AMBOS OS LADOS UN 2,00                 R$             292,30 21,73% 355,82R$                     711,64R$                                  9,61%

6.5 SIN-PLC-SUPMET3 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,00 M - Ø1 1/2 UN 14,00               R$             151,62 21,73% 184,57R$                     2.583,98R$                                34,91%

6.6 SIN-PLC-SUPMET3,5 AZIMUTE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE 
SINALIZAÇÃO - C=3,50 M - Ø1 1/2 UN 1,00                 R$             174,93 21,73% 212,94R$                     212,94R$                                  2,88%

6.7 SIN-PLC-REM AZIMUTE REMOÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL UN 5,00                 R$               20,59 21,73% 25,06R$                       125,30R$                                  1,69%
7.402,27R$                           100,00% 0,14%

7.0 OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE)

7.1 94267 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 
COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. 
AF_01/2024

M 410,00  R$               61,10 21,73% 74,38R$                       30.495,80R$                              6,58%

7.2 94268 SINAPI
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO 
CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024

M 30,00               R$               67,19 21,73% 81,79R$                       2.453,70R$                                0,53%

7.3 94273 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 435,00             R$               44,95 21,73% 54,72R$                       23.803,20R$                              5,14%

7.4 94274 SINAPI
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 13,00               R$               47,96 21,73% 58,38R$                       758,94R$                                  0,16%

7.5 OCO-CONF-VT-01 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 01 M 615,00             R$               53,44 21,73% 65,05R$                       40.005,75R$                              8,64%
7.6 OCO-CONF-VT-02 AZIMUTE VIGA DE TRAVAMENTO EM CONCRETO FCK 20MPA - TIPO 02 M 85,00               R$             103,69 21,73% 126,22R$                     10.728,70R$                              2,32%

7.7 OCO-PASSEIO AZIMUTE
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FCK 25 MPA, USINADO, ACABAMENTO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, TELA DE AÇO E  JUNTA 
SERRADA 

M² 1.680,00          R$             135,07 21,73% 164,42R$                     276.225,60R$                            59,64%

7.8 ACB-TATL-25 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 865,00             R$               44,61 21,73% 54,30R$                       46.969,50R$                              10,14%

7.9 ACB-TATL-40 AZIMUTE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 40X40X2,5 CM, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA M 32,00               R$               55,86 21,73% 68,00R$                       2.176,00R$                                0,47%

7.10 101189 SINAPI
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 
M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_05/2020

M 111,00             R$               68,08 21,73% 82,87R$                       9.198,57R$                                1,99%

CUSTO TOTAL DA DRENAGEM PLUVIAL (INDICE DNIT- DRENAGEM) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL (INDICE DNIT - SINALIZAÇÃO VERTICAL) =>

CUSTO TOTAL DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL (INDICE DNIT- SINALIZAÇÃO HORIZONTAL) =>
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REFERENCIAIS DE  PREÇOS: BDI (SERVIÇOS): 21,73%
SINAPI/SC (Maio/2024) - Não desonerado

Município: Joinville / SC DNIT/ SC (Janeiro/2024)  - Não desonerado
Data: Julho/2024

Item Código Referencial Descrição do Serviço Unidade Quantidade Custo Unitário BDI Preço Unitário Preço Total % do Sub-item % do Item

PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS VIÁRIAS-VIA URBANA
RUA EMILIO STRUCK

ORÇAMENTO DE OBRA

7.11 OCO-CONF-BRT AZIMUTE EXECUÇÃO DE CONFORMAÇÃO DE ACESSO EM BICA CORRIDA und 1,00                 R$             548,94 21,73% 668,22R$                     668,22R$                                  0,14%
7.12 PSG-FOR-SC AZIMUTE PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM LEIVAS  m² 785,00             R$               20,62 21,73% 25,10R$                       19.703,50R$                              4,25%

463.187,48R$                       100,00% 8,79%

8.0 INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC)
8.1 1600966 SICRO REMOÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO M 115,00             R$                0,78 21,73% 0,95R$                         109,25R$                                  5,32%
8.2 INT-DEM-CALÇ-PISO AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) M² 33,00               R$               14,94 21,73% 18,19R$                       600,27R$                                  29,25%

8.3 INT-REM-MF AZIMUTE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE MEIO-FIO EXISTENTE (CARGA E TRANSPORTE ATÉ A 
SUBPREFEITURA MAIS PRÓXIMA DA REGIÃO) M 5,00                 R$                6,98 21,73% 8,50R$                         42,50R$                                    2,07%

8.4 INT-DEM-CX AZIMUTE DEMOLIÇÃO DE CAIXA EXISTENTE (ENVIO PARA BOTA-FORA) UND 5,00                 R$             213,60 21,73% 260,02R$                     1.300,10R$                                63,35%
2.052,12R$                           100,00% 0,04%

 R$            5.268.557,21 100,00%VALOR GLOBAL DA OBRA =>

CUSTO TOTAL DAS OBRAS COMPLEMENTARES (INDICE DNIT - OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO-AMBIENTE) =>

CUSTO TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS (INDICE INCC) =>
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