
TRP-CARG-TRANSP BF Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 1,0000  R$      216,53 216,53R$                   

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 14,00 1,0000  R$      266,10 3.725,40R$                

Total (A) 3.941,93R$                

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               22,58 h 22,58R$                     

Total (B) 22,58R$                     

3.964,51R$                
116,00                        
34,18R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,0000 30,00R$                     

Total (D) 30,00R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

64,18R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso taxa de destinação do BF 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - TERRAPLENAGEM

Custo unitário da execução

Custo direto total

Composições unitárias
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Composições unitárias

TRP-CARG-TRANSP LIND Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 1,0000  R$      216,53 216,53R$                   

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 91386 8,00 1,0000  R$      266,10 2.128,80R$                

Total (A) 2.345,33R$                

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00 22,58 h 22,58R$                     

Total (B) 22,58R$                     

2.367,91R$                
116,00                        
20,41R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (F) -R$                         

20,41R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso taxa de destinação do BF - 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

TRP-CORT-TRANSP-ARV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,00  R$               22,58 h 22,58R$                     

Total (B) 22,58R$                     

22,58R$                     
116,00                        

0,19R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 0,2121 6,36R$                       

DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30 M SICRO 5501701 UN  R$               38,89 1,0000 38,89R$                     
CORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES SICRO 4915768 M³  R$               14,43 0,2121 3,06R$                       

Total (D) 48,31R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO 
(MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100952 TXKM  R$                 2,87 0,11 15,00 4,74                           

Total (F) 4,74R$                       

53,24R$                     

Composição de referência: SICRO 5502836

Observação:

Corte, destocamento e destinação final de árvores

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-RACHAO Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000 0,0110 0,0000  R$      282,40  R$      282,40 3,11R$                       

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5934 1,0000 0,0000 0,0530  R$      114,09  R$      114,09 6,05R$                       

Total (A) 9,16                           

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

9,16                           
1,00                           
9,16                           

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO  - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96399 M3  R$             125,87 1,0000 125,87R$                   

Total (D) 125,87R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,1000 7,78R$                       

Total (E) 7,78R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário CONSUMO DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,1000 11,00 29,89R$                     

Total (F) 29,89R$                     

172,70R$                   

Composição de referência:

Observação: Consumo de Rachão de 1,10 m³, conforme composição 96399, considerado também 0,10 m3 de Pó de Pedra. 

Custo unitário da execução

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Produção da equipe

Execução e compactação de reforço para pavimentação de pedra rachão  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-SUB-MS Unidade: m³
(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96400 M3  R$             164,96 1,0000 164,96R$                   

Total (D) 164,96R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,1000 7,78R$                       

Total (E) 7,78R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,1000 11,00 29,89R$                     

Total (F) 29,89R$                     

202,63R$                   

Composição de referência: SINAPI 96400

Observação:

Execução e compactação de sub base para pavimentação de macadame seco  - inclusive carga e transporte

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-BASE-BGS Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA 
E TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 96396 M3  R$             184,12 1,0000 184,12R$                   

Total (D) 184,12R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,4700 10,39R$                     

Total (E) 10,39R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,4700 11,00 39,94R$                     

Total (F) 39,94R$                     

234,45R$                   

Composição de referência:

Observação: Considerado o consumo de 1,4667m³ de material petreo para produção de 1m³ de Brita Graduada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada  - inclusive carga e transporte
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Composições unitárias

PAV-IMP-EAI Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5839 0,0020           1,0000                   -                  9,31R$          9,31R$          0,02R$                       

VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, 
LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5841 0,0040           1,0000                   -                  4,68R$          4,68R$          0,02R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0010           1,0000                   -                  274,46R$      274,46R$      0,27R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 91486 0,0049           1,0000                   -                  71,41R$        71,41R$        0,35R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0017           1,0000                   -                  129,59R$      129,59R$      0,22R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0041           1,0000                   -                  48,14R$        48,14R$        0,20R$                       

Total (A) 1,08R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0058            R$               22,58 0,13R$                       

Total (B) 0,13R$                       

1,21R$                       
1,00                           
1,21R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI) COTAÇÃO COT-05 M²  R$          4.580,33 0,0013 5,95R$                       

Total (C) 5,95R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

7,16R$                       

Composição de referência: prefeitura 131210890917

Observação:

Execução de imprimação com emulsão asfáltica para imprimação

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-PINT-RR1C Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89035 0,0004           1,0000                   -                  129,59R$      129,59R$      0,05R$                       

TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM 
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 89036 0,0015           1,0000                   -                  48,14R$        48,14R$        0,07R$                       

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM 
ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA 
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 
14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 83362 0,0018           1,0000                   -                  274,46R$      274,46R$      0,49R$                       

Total (A) 0,61R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0109            R$               22,58 0,25R$                       

Total (B) 0,25R$                       

0,86R$                       
1,00                           
0,86R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C COTAÇÃO COT-06 M²  R$          3.785,67 0,0005 1,70                           

Total (C) 1,70                           

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

2,56R$                       

Composição de referência: prefeitura 1312208139707

Observação:

Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-1c

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-CAPA-FXC Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         
-R$                         
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

SINAPI 95995 M3  R$          1.403,14 1,0000 1.403,14R$                

Total (D) 1.403,14R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100986 M3  R$                 9,05 1,0000 9,05R$                       

Total (E) 9,05R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 45,00 111,15R$                   

Total (F) 111,15R$                   

1.523,34R$                

Composição de referência: SINAPI 95995

Observação: 

Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico Faixa "C" (CBUQ) - Inclusive fornecimento, carga e transporte 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

PAV-REM-RA Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-                             

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO SICRO 4915667 M³  R$               12,00 1,0000 12,00R$                     

Total (D) 12,00R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,0000 7,07R$                       

Total (E) 7,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 0,50 1,24R$                       

Total (F) 1,24R$                       

20,31R$                     

Composição de referência: SICRO 4915667

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico (incluso carga, transporte, descarga na Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

PAV-REM-MG Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO SICRO 4915669 M³  R$                 7,53 1,0000 7,53R$                       

Total (D) 7,53R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,0000 7,07R$                       

Total (E) 7,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 0,50 1,24R$                       

Total (F) 1,24R$                       

15,84R$                     

Composição de referência: SICRO 4915669

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento (incluso carga, transporte, descarga na Subprefeitura mais próxima da 
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Composições unitárias

DRE-LIG-20cm Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0690                   -                   222,96 -R$            15,38R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,1460            -R$             95,53 13,95R$                     

Total (A) 29,33R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               22,58 14,77R$                     

Total (B) 20,45R$                     

49,78R$                     
1,00                           

49,78R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, 
COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM          

SINAPI 37449 M      R$               25,50 4,0000 102,00R$                   

Total (C) 102,00R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             721,58 0,0090 6,49R$                       

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,53 2,6400 35,72R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 2,6400 79,20R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 2,6100 414,26R$                   

Total (D) 535,67R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 3,3000 15,00 122,27R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,0346 0,50 0,04R$                       

Total (F) 122,31R$                   

809,76R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Ligação pluvial com tubo de 20cm (incluso material de reaterro e destinação do material para BF)
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - DRENAGEM
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Composições unitárias

DRE-TUB-30 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,06900                 -                   R$      222,96  R$             -   15,38R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,146  R$             -    R$        95,53 13,95R$                     

Total (A) 29,33R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3270            R$               17,37 5,68R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6540            R$               22,58 14,77R$                     

Total (B) 20,45R$                     

49,78R$                     
1,00                           

49,78R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM           

SINAPI 7790 M      R$               50,43 1,0300 51,94R$                     

Total (C) 51,94R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 tkm  R$               13,53 1,2800 17,32R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,2800 38,40R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 1,1500 182,53R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             721,58 0,0010 0,72R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 m³  R$             130,61 0,0600 7,84R$                       
Total (D) 246,81R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,05 0,0778 3,58R$                       

Total (E) 3,58R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,6000 15,00 59,28R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,0778 0,50 0,09R$                       

Total (F) 59,37R$                     

411,48R$                   

Composição de referência: SINAPI 95566

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 30 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,15500          -R$             95,53 14,81R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,074 -                   222,96 -R$            16,50R$                     

Total (A) 31,31R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,6920            R$               22,58 15,63R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,3460            R$               17,37 6,01R$                       

Total (B) 21,64R$                     

52,95R$                     
1,00                           

52,95R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM           

SINAPI 7785 M      R$               55,65 1,0300 57,32R$                     

Total (C) 57,32R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102276 M³  R$               13,53 1,2800 17,32R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 1,2800 38,40R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 1,0743 170,52R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0020 1,44R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,0800 10,45R$                     
Total (D) 238,13R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,05 0,1382 6,37R$                       

Total (E) 6,37R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,6000 15,00 59,28R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,1382 0,50 0,16R$                       

Total (F) 59,44R$                     

414,21R$                   

Composição de referência: SINAPI 92809

Observação:

Custo unitário da execução
Produção da equipe

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 40 cm com escavação até 1,50 m de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-TUB-60 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,1260                   -                   222,96 28,09R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,2650             95,53 25,32R$                     

Total (A) 53,41R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,5930            R$               17,37 10,30R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,1850            R$               22,58 26,76R$                     

Total (B) 37,06R$                     

90,47R$                     
1,00                           

90,47R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM           

SINAPI 7793 M      R$               93,22 1,0300 96,02R$                     

Total (C) 96,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 M³  R$               12,54 2,2200 27,84R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 2,2200 66,60R$                     

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 3,6000 95,33R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF1,5<3
M³  R$             159,09 1,8173 289,11R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             721,58 0,0050 3,61R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,1200 15,67R$                     
Total (D) 498,16R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,05 0,3110 14,32R$                     

Total (E) 14,32R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 2,7750 15,00 102,81R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,3110 0,50 0,35R$                       

Total (F) 103,16R$                   

802,13R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação 1,50 m à 2,00 m de profundidade,  Incluso Esc, Reat. com material 

Planilha Orçamentária Analítica  (0022011027)         SEI 24.0.157111-0 / pg. 15



Composições unitárias

DRE-TUB-60-ESC2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,1260                   -                   222,96 28,09R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           -                        0,2650             95,53 25,32R$                     

Total (A) 53,41R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,5930            R$               17,37 10,30R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,1850            R$               22,58 26,76R$                     

Total (B) 37,06R$                     

90,47R$                     
1,00                           

90,47R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM           

SINAPI 7793 M      R$               93,22 1,0300 96,02R$                     

Total (C) 96,02R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI 90102 M³  R$               12,54 2,8200 35,36R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 2,8200 84,60R$                     

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 3,6000 95,33R$                     

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5M, PROFUNDIDADE 
DE 1,5 A 3,0 M, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF1,5<3
M³  R$             159,09 2,4173 384,56R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M3  R$             721,58 0,0050 3,61R$                       

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,1200 15,67R$                     
Total (D) 619,13R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101463 T  R$               46,05 0,3110 14,32R$                     

Total (E) 14,32R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 3,5250 15,00 130,60R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,3110 0,50 0,35R$                       

Total (F) 130,95R$                   

950,89R$                   

Composição de referência: SINAPI 92221

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 60 cm com escavação 2,00 m à 2,50 m de profundidade,  Incluso Esc, Reat. com material 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-80 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,1630 0,0000  R$      222,96  R$             -   36,34R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,3450  R$             -    R$        95,53 32,96R$                     

Total (A) 69,30R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,7700  R$               17,37 13,37R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,5390  R$               22,58 34,75R$                     

Total (B) 48,12R$                     

117,42R$                   
1,00                           

117,42R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0300 419,30R$                   

Total (C) 419,30R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 3,7600 39,25R$                     

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 3,7600 112,80R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             157,57 3,1000 488,47R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 4,2000 111,22R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,1600 20,90R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0120 8,66R$                       

Total (D) 781,30R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

Total (E) 14,95R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 4,7000 15,00 174,14R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

Total (F) 174,76R$                   

1.507,73R$                

Composição de referência: SINAPI 92223

Observação:

Custo direto total

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Rede de drenagem com tubos Ø 80 cm com escavação 2,00 à 2,50 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 
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Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC1,5<2 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2010 0,0000  R$      222,96  R$             -   44,81R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,4240  R$             -    R$        95,53 40,50R$                     

Total (A) 85,31R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,9470  R$               17,37 16,45R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8930  R$               22,58 42,74R$                     

Total (B) 59,19R$                     

144,50R$                   
1,00                           

144,50R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM         

SINAPI 7753 M      R$             477,00 1,0300 491,31R$                   

Total (C) 491,31R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 3,7000 38,63R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 3,7000 111,00R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             157,57 2,7100 427,01R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 4,8000 127,10R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,2000 26,12R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0280 20,20R$                     

Total (D) 750,06R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 0,8639 15,90R$                     

Total (E) 15,90R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 4,6300 15,00 171,54R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,8639 0,50 0,97R$                       

Total (F) 172,51R$                   

1.574,28R$                

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 1,50 à 2,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC-2<2,5 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2010 0,0000  R$      222,96  R$             -   44,81R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,4240  R$             -    R$        95,53 40,50R$                     

Total (A) 85,31R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,9470  R$               17,37 16,45R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8930  R$               22,58 42,74R$                     

Total (B) 59,19R$                     

144,50R$                   
1,00                           

144,50R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM         

SINAPI 7753 M      R$             477,00 1,0300 491,31R$                   

Total (C) 491,31R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 4,7000 49,07R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 4,7000 141,00R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             157,57 3,7100 584,58R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 4,8000 127,10R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,2000 26,12R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0280 20,20R$                     

Total (D) 948,07R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 0,8639 15,90R$                     

Total (E) 15,90R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 5,8800 15,00 217,85R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,8639 0,50 0,97R$                       

Total (F) 218,82R$                   

1.818,60R$                

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 2,00 à 2,50 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-100-ESC2,5<3 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000 0,2010 0,0000  R$      222,96  R$             -   44,81R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,0000 0,4240  R$             -    R$        95,53 40,50R$                     

Total (A) 85,31R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 0,9470  R$               17,37 16,45R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,8930  R$               22,58 42,74R$                     

Total (B) 59,19R$                     

144,50R$                   
1,00                           

144,50R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM         

SINAPI 7753 M      R$             477,00 1,0300 491,31R$                   

Total (C) 491,31R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 4,8000 50,11R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 4,8000 144,00R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8M³ / POTÊNCIA: 111HP), LARGURA ATÉ 
1,5M, PROFUNDIDADE DE 1,5M A 3,0M, COM MATERIAL DE JAZIDA. 
INCLUSO MATERIAL E TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<2,5-

PROF1,5<3
M³  R$             157,57 3,8100 600,34R$                   

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 4,8000 127,10R$                   

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,2000 26,12R$                     
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0280 20,20R$                     

Total (D) 967,87R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 0,8639 15,90R$                     

Total (E) 15,90R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 6,0000 15,00 222,30R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,8639 0,50 0,97R$                       

Total (F) 223,27R$                   

1.842,85R$                

Composição de referência: SINAPI 92226

Observação:

Custo direto total

Rede de drenagem com tubos Ø 100 cm com escavação 2,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-TUB-120 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,2494                    222,96 -R$            55,61R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           0,5260            -R$             95,53 50,25R$                     

Total (A) 105,86R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 1,1748            R$               17,37 20,41R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,3484            R$               22,58 53,03R$                     

Total (B) 73,44R$                     

179,30R$                   
1,00                           

179,30R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1200 MM         

SINAPI 7757 M      R$             712,42 1,0300 733,79R$                   

Total (C) 733,79R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 5,6400 58,88R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 5,6400 169,20R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 4,2690 677,58R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0347 25,04R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,2400 31,35R$                     
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 5,2000 137,70R$                   

Total (D) 1.099,75R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101468 T  R$               16,84 1,2441 20,95R$                     

Total (E) 20,95R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 7,0500 15,00 261,20R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 1,2441 0,50 1,40R$                       

Total (F) 262,60R$                   

2.296,39R$                

Composição de referência: SINAPI 92227

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 120 cm com escavação 2,00 à 2,50 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-TUB-150 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000           0,0000 0,6991 -R$             R$        95,53 66,79R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,0000           0,3314 0,0000  R$      222,96 -R$            73,89R$                     

Total (A) 140,68R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 3,1213            R$               22,58 70,48R$                     
ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88246 1,5615            R$               17,37 27,12R$                     

Total (B) 97,60R$                     

238,28R$                   
1,00                           

238,28R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1500 MM         

SINAPI 7758 M      R$          1.032,13 1,0300 1.063,09R$                

Total (C) 1.063,09R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 8,5500 89,26R$                     

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 8,5500 256,50R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 6,4829 1.028,96R$                

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

SINAPI 88629 M³  R$             721,58 0,0462 33,34R$                     

LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO SICRO 903845 M³  R$             130,61 0,3000 39,18R$                     
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM 
PROFUNDIADE DE 1,5M A 3,0M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E 
MENOR QUE 2,5. AF_08/2020. 

AZIMUTE DRE-ESCOR M²  R$               26,48 5,4000 142,99R$                   

Total (D) 1.590,23R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101468 T  R$               16,84 1,9439 32,73R$                     

Total (E) 32,73R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 10,6900 15,00 396,06R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 1,9439 0,50 2,19R$                       

Total (F) 398,25R$                   

3.322,58R$                

Composição de referência: SINAPI 92229

Observação:

Rede de drenagem com tubos Ø 150 cm com escavação 2,50 à 3,00 de profundidade, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0382                   -                   150,35 -R$            5,74R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0551            -R$             65,72 3,62R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   315,13 -R$            1,70R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             75,13 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1634                   -                   39,6 -R$            6,47R$                       

Total (A) 17,58R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,0521  R$               22,58 1,18R$                       

Total (B) 1,18R$                       

18,76R$                     
1,00                           

18,76R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                          SINAPI 6076 M3    66,5 1,3889 92,36R$                     

Total (C) 92,36R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3900 9,83R$                       

Total (E) 9,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3900 11,00 37,77R$                     

Total (F) 37,77R$                     

158,72R$                   

Composição de referência: SINAPI 94316

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade até 1,5, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,0222                   -                   150,35 -R$            3,34R$                       

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           -                        0,0321            -R$             65,72 2,11R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,0000           0,0054                   -                   315,13 -R$            1,70R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,0000           -                        0,0006            -R$             75,13 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,0000           0,1285                   -                   39,6 -R$            5,09R$                       

Total (A) 12,29R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,303  R$               22,58 6,84R$                       

Total (B) 6,84R$                       

19,13R$                     
1,00                           

19,13R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                          SINAPI 6076 M3    66,5 1,3889 92,36R$                     

Total (C) 92,36R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3900 9,83R$                       

Total (E) 9,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3900 11,00 37,77R$                     

Total (F) 37,77R$                     

159,09R$                   

Composição de referência: SINAPI 94318

Observação:

Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-ESCOR Unidade: m²
(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

-                             
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,5613  30,5 17,12R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2406  22,58 5,43R$                       

Total (B) 22,55R$                     

22,55R$                     
1,00                           

22,55R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                       SINAPI 5061 KG     16,9 0,0096 0,16R$                       
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA                                                                                                               

SINAPI 6212 M      14,76 0,1901 2,81R$                       

MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, 
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)                 

SINAPI 21138 M      8,8 0,1086 0,96R$                       

Total (C) 3,93R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

26,48R$                     

Composição de referência: SINAPI 101573

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Escoramento de vala, tipo pontaleteamento, com profundiade de 1,5m a 3,0m, largura maior ou igual a 1,5m e menor que 2,5. 

Produção da equipe

Planilha Orçamentária Analítica  (0022011027)         SEI 24.0.157111-0 / pg. 25



Composições unitárias

DRE-ATE-LARG<2,5-PROF1,5<3 Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5631 1,000             0,0278 -                   222,96  R$             -   6,20R$                       

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,000             -                        0,0402 -R$             95,53 3,84R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5901 1,000             0,0054 -                   315,13 -R$            1,70R$                       

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE 
DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5903 1,000             -                        0,0006 -R$             75,13 0,05R$                       

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR 
A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91533 1,000             0,1252 -                   39,6 -R$            4,96R$                       

Total (A) 16,75R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Sal/hora Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 0,0379 0,86R$                       

Total (B) 0,86R$                       

17,61R$                     
1,00                           

17,61R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)                          SINAPI 6076 M3    66,5 1,3889 92,36R$                     

Total (C) 92,36R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3900 9,83R$                       

Total (E) 9,83R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3900 11,00 37,77R$                     

Total (F) 37,77R$                     

157,57R$                   

Composição de referência: SINAPI 94306

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m³ / potência: 111hp), largura até 1,5m, 

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      216,53 43,31R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,53 76,42R$                     

-R$                         
Total (A) 119,73R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 2,0000 45,16R$                     

Total (B) 45,16R$                     

164,89R$                   
1,00                           

164,89R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,3900 39,20R$                     

Total (C) 39,20R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 41,40000 499,28R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5600 887,22R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 1,5600 69,08R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 16,6400 2.298,65R$                

Total (D) 3.754,23R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 3,9000 71,76R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 74,52R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,9000 11,00 96,53R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 11,00 10,60R$                     

Total (F) 107,13R$                   

4.139,97R$                

Composição de referência: SICRO 2003642

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo unitário da execução

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP01, para tubos de 40cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-CLP02 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,00 0,2000  R$      216,53 43,31R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,00 0,8000  R$        95,53 76,42R$                     

-R$                         
Total (A) 119,73R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 22,58 2,00                      45,16R$                     

Total (B) 45,16R$                     

164,89R$                   
1,00                           

164,89R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,3900 39,20R$                     

Total (C) 39,20R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 41,4000 499,28R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5600 887,22R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 1,5600 69,08R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 16,6400 2.298,65R$                

Total (D) 3.754,23R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 3,9000 71,76R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 74,52R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,9000 11,00 96,53R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 11,00 10,60R$                     

Total (F) 107,13R$                   

4.139,97R$                

Composição de referência: SICRO 2003644

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP02, para tubos de 60cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP03 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,0000 0,2000  R$      216,53 43,31R$                     

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,8000  R$        95,53 76,42R$                     

Total (A) 119,73R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 2,0000 45,16R$                     

Total (B) 45,16R$                     

164,89R$                   
1,00                           

164,89R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,6500 65,33R$                     

Total (C) 65,33R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 100,1000 1.207,21R$                

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 2,5600 1.455,95R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 2,5600 113,36R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 26,5200 3.663,47R$                

Total (D) 6.439,99R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 6,4000 117,76R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,6500 4,60R$                       

Total (E) 122,36R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 6,4000 11,00 158,40R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,6500 11,00 17,66R$                     

Total (F) 176,06R$                   

6.968,63R$                

Composição de referência: SICRO 2003646

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Caixa de ligação e passagem - CLP03, para tubos de 80cm
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Composições unitárias

DRE-CLP04 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,0000 0,5000  R$      216,53 108,27R$                   

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,5000  R$        95,53 47,77R$                     

-R$                         
Total (A) 156,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 3,0000 67,74R$                     

Total (B) 67,74R$                     

223,78R$                   
1,00                           

223,78R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,8000 80,41R$                     

Total (C) 80,41R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 102,0000 1.230,12R$                

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 3,1400 1.785,81R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 3,1400 139,04R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 32,3000 4.461,92R$                

Total (D) 7.616,89R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 7,8500 144,44R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,8000 5,66R$                       

Total (E) 150,10R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 7,8500 11,00 194,29R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,8000 11,00 21,74R$                     

Total (F) 216,03R$                   

8.287,21R$                

Composição de referência: SICRO 2003648

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP04, para tubos de 100cm

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CLP05 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,0000 0,5000  R$      216,53 108,27R$                   

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,5000  R$        95,53 47,77R$                     

Total (A) 156,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 4,0000 90,32R$                     

Total (B) 90,32R$                     

246,36R$                   
1,00                           

246,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 1,1500 115,59R$                   

Total (C) 115,59R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 226,3000 2.729,18R$                

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 4,5600 2.593,41R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 4,5600 201,92R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 46,4400 6.415,22R$                

Total (D) 11.939,73R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 11,4000 209,76R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,1500 8,13R$                       

Total (E) 217,89R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 11,4000 11,00 282,15R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,1500 11,00 31,25R$                     

Total (F) 313,40R$                   

12.832,97R$              

Composição de referência: SICRO 2003650

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP05, para tubos de 120cm

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe
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Composições unitárias

DRE-CLP06 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP 
DIURNO. AF_10/2014

SINAPI 90991 1,0000 0,5000  R$      216,53 108,27R$                   

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, 
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

SINAPI 5632 1,0000 0,5000  R$        95,53 47,77R$                     

-R$                         
Total (A) 156,04R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Custo Unitário Consumo Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316  R$        22,58 4,0000 90,32R$                     

Total (B) 90,32R$                     

246,36R$                   
1,00                           

246,36R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 1,3500 135,69R$                   

Total (C) 135,69R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 235,5000 2.840,13R$                

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 5,5600 3.162,14R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 5,5600 246,20R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 56,9200 7.862,93R$                

Total (D) 14.111,40R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020 - peças pré-moldadas

SINAPI 101467 T  R$               18,40 13,9000 255,76R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3500 9,54R$                       

Total (E) 265,30R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 13,9000 11,00 344,03R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3500 11,00 36,68R$                     

Total (F) 380,71R$                   

15.139,46R$              

Composição de referência: SICRO 2003652

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Caixa de ligação e passagem - CLP06, para tubos de 150cm

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV01-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,3900 39,20R$                     

Total (C) 1.062,86R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 55,0000 663,30R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5400 875,84R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 1,5400 68,19R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 17,6600 2.439,55R$                

Total (D) 4.122,67R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 3,8500 70,84R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 91,45R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,8500 11,00 95,29R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 11,00 10,60R$                     

Total (F) 114,30R$                   

5.391,28R$                

Composição de referência: SICRO 2003678

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV01 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

DRE-PV02-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,3900 39,20R$                     

Total (C) 1.062,86R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 55,0000 663,30R$                   

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 1,5400 875,84R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 1,5400 68,19R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 17,6600 2.439,55R$                

Total (D) 4.122,67R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 3,8500 70,84R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,3900 2,76R$                       

Total (E) 91,45R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 3,8500 11,00 95,29R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,3900 11,00 10,60R$                     

Total (F) 114,30R$                   

5.391,28R$                

Composição de referência: SICRO 2003680

Observação:

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV02 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV03-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,6500 65,33R$                     

Total (C) 1.088,99R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 111,4000 1.343,48R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 2,5300 1.438,89R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 2,5300 112,03R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 27,5400 3.804,38R$                

Total (D) 6.774,57R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 6,3300 116,47R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,6500 4,60R$                       

Total (E) 138,92R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 6,3300 11,00 156,67R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,6500 11,00 17,66R$                     

Total (F) 182,74R$                   

8.185,22R$                

Composição de referência: SICRO 2003782

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV03 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV04-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-R$                         

Total (B) -R$                         

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 0,8000 80,41R$                     

Total (C) 1.104,07R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 114,5000 1.380,87R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 3,1200 1.774,44R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 3,1200 138,15R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 33,3200 4.602,82R$                

Total (D) 7.972,07R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 7,8000 143,52R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,8000 5,66R$                       

Total (E) 167,03R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 7,8000 11,00 193,05R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,8000 11,00 21,74R$                     

Total (F) 223,20R$                   

9.466,37R$                

Composição de referência: SICRO 2003684

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV04 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-PV05-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 1,1500 115,59R$                   

Total (C) 1.139,25R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 224,0000 2.701,44R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 4,5400 2.582,03R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 4,5400 201,03R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 47,4600 6.556,12R$                

Total (D) 12.116,41R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 11,3500 208,84R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,1500 8,13R$                       

Total (E) 234,82R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 11,3500 11,00 280,91R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,1500 11,00 31,25R$                     

Total (F) 320,57R$                   

13.811,05R$              

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV05 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-PV06-CPV01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 1,3500 135,69R$                   

Total (C) 1.159,35R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 237,9000 2.869,07R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 5,5300 3.145,08R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 5,5300 244,87R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 57,9400 8.003,83R$                

Total (D) 14.338,64R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 13,8300 254,47R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,3500 9,54R$                       

Total (E) 281,86R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 13,8300 11,00 342,29R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,3500 11,00 36,68R$                     

Total (F) 387,38R$                   

16.167,23R$              

Composição de referência: SICRO 2003788

Observação:

Custo direto total

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - PV06 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

DRE-CX-01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO 
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                        

SINAPI 4730 M3     R$             100,51 2,1800 219,11R$                   

Total (C) 1.242,77R$                

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 237,9000 2.869,07R$                

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 7,5900 4.316,66R$                

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 7,5900 336,09R$                   

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 73,8300 10.198,88R$              

Total (D) 17.796,49R$              

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 18,9800 349,23R$                   

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 2,1800 15,41R$                     

Total (E) 382,49R$                   

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 18,9800 11,00 469,76R$                   

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 2,1800 11,00 59,23R$                     

Total (F) 537,40R$                   

19.959,15R$              

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Poço de Visita com chaminé de até 1,00m de altura - CX-01 e CPV01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-CHAM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400

SICRO M1432 UN  R$             616,57 1,0000 616,57R$                   

Total (C) 616,57R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 2,7000 32,56R$                     

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS 
DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, 
INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO 
INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024

SINAPI 92813 M  R$               75,79 1,0000 75,79R$                     

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 0,0500 28,44R$                     

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - 
UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3103302 M²  R$               72,88 1,1500 83,81R$                     

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, 
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM           

SINAPI 7750 M      R$             407,09 1,0000 407,09R$                   

Total (D) 627,69R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914654 T  R$               27,87 0,1040 2,90R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 T  R$               19,29 0,1200 2,31R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101465 T  R$               27,03 0,5529 14,95R$                     

Total (E) 20,16R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 
DN 600 CLASSE 400 - CARROCERIA 15t

SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1040 117,00 7,79R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1200 11,00 0,84R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 0,5529 0,50 0,62R$                       

Total (F) 9,25R$                       

1.273,67R$                

Composição de referência: SICRO 2003786

Observação:

Chaminé de inspeção até 1,00m de altura - CPV-01

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLSPM Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5678 1,0000           0,1567                    R$      150,35 23,56R$                     

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5679 1,0000           0,31940           R$        65,72 20,99R$                     

Total (A) 44,55R$                     

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,7040            R$               30,87 52,60R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,3388            R$               22,58 30,23R$                     

Total (B) 82,83R$                     

127,38R$                   
1,00                           

127,38R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU 
PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M                        

SINAPI 43386 UN     R$               42,77 1,0000 42,77R$                     

CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO 
ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M 
(COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                      

SINAPI 43439 UN     R$             575,69 1,0000 575,69R$                   

Total (C) 618,46R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 
30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS

SICRO 1119528 M³  R$             400,79 0,1152 46,17R$                     

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 0,1152 5,10R$                       

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA 
E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

SICRO 1109669 M³  R$             506,13 0,0110 5,57R$                       

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 3,6000 43,42R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 1,4400 198,92R$                   

Total (D) 299,18R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 
MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. 
AF_07/2020

SINAPI 101467 T  R$               18,40 2,5000 46,00R$                     

Total (E) 46,00R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 2,5000 0,50 2,81R$                       

Total (F) 2,81R$                       

1.093,83R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Boca de lobo Simples pré moldada

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BLGF-01 Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
- -R$                         
- -R$                         

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
- -R$                         

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 
MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI 103003 UN  R$             449,83 1,0000 449,83R$                   

Total (C) 449,83R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 KG  R$               12,06 41,3000 498,08R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M3     R$             568,73 0,5500 312,80R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M3  R$               44,28 0,5500 24,35R$                     

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 
BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI 96540 M2  R$             138,14 6,3100 871,66R$                   

Total (D) 1.706,89R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 9 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5914654 T  R$               27,87 1,3750 38,32R$                     

Total (E) 38,32R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

SINAPI 100947 TXKM  R$                 2,25 1,3750 0,50 1,55R$                       

Total (F) 1,55R$                       

2.196,59R$                

Composição de referência: SINAPI 97935

Observação: Para efeito de orçamento está sendo considerado na composição do aço perdas de 10%

Boca de Lobo com grelha de ferro

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

DRE-BSCC-2,5X2,0 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,000 1,000                     -    R$          0,71 0,71R$                       

EMPILHADEIRA A DIESEL COM CAPACIDADE DE 10 T - 82 KW SICRO E9052 2,000 1,000  R$      218,32 436,65R$                   
GRUPO GERADOR - 40 KVA SICRO E9763 1,000 1,000  R$        43,07 43,07R$                     
PÓRTICO METÁLICO ROLANTE COM CAPACIDADE DE 25 T - 30 KW SICRO E9022 1,000 1,000  R$      113,90 113,90R$                   

Total (A) 594,33R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 6,000  R$               22,58 135,48R$                   

Total (B) 135,48R$                   

729,81R$                   
1,00                           

729,81R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 
100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M                                 

SINAPI 4011 M2     R$                 8,69 1,9320 16,79R$                     

Total (C) 16,79R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA 
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94962 M³  R$             446,45              0,2100 93,75R$                     

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE REFORÇO PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE PEDRA RACHÃO  - INCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE

AZIMUTE PAV-RACHAO M³  R$             172,70              2,9000 500,83R$                   

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

SINAPI 88628 M³  R$             630,29              0,0800 50,42R$                     

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 
COLOCAÇÃO

SICRO 407819 M³  R$               12,06            31,5600 380,61R$                   

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE 
BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                           

SINAPI 34494 M³  R$             568,73              1,0100 574,42R$                   

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

SINAPI 103673 M³  R$               44,28              1,0100 44,72R$                     

FÔRMA METÁLICA PARA ADUELAS DE BUEIROS CELULARES DE 
CONCRETO PRÉ-MOLDADOS - UTILIZAÇÃO DE 100 VEZES - 
CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

SICRO 3117750 M³  R$               17,49              8,1000 141,67R$                   

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 
COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019

SINAPI 100066 M³  R$                 9,68            53,6530 519,36R$                   

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M 
ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO 
DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_02/2021

SINAPI 102278 M³  R$               10,44 17,7100 184,89R$                   

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 17,7100 531,30R$                   

ATERRO MECANIZADO DE VALA, LARGURA ATÉ 1,5, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5, COM MATERIAL DE JAZIDA. INCLUSO MATERIAL E 
TRANSPORTE.

AZIMUTE
DRE-ATE-LARG<1,5-

PROF<1,5
M³  R$             158,72 5,2000 825,34R$                   

Total (D) 3.847,31R$                

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA EM EXTRUSORA DE BARREIRA DE CONCRETO

SICRO 5919535 t  R$               19,29 2,5300 48,80R$                     

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 3,1900 22,55R$                     

Total (E) 71,35R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 tkm  R$                 0,64 2,5300 11,00 17,81R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 3,1900 11,00 86,67R$                     

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 22,1400 15,00 820,29R$                   

Total (F) 924,77R$                   

5.590,03R$                

Composição de referência:

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado, Incluso Esc, Reat. com material (Saibro) e lastro de Brita, 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-I+IV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,1205                   -                   R$        24,14 2,91R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,21 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,82 2,27R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,73 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        13,57 1,63R$                       

Total (A) 7,56R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000            R$                 8,92 4,46R$                       
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               10,94 2,73R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$                 9,96 2,49R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               22,58 11,29R$                     

Total (B) 20,97R$                     

28,53R$                     
1,00                           

28,53R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               10,83 10,0000 108,33R$                   
PELÍCULA NÃO RETRORREFLETIVA TIPO IV SICRO M3238 M²  R$             147,07 0,4000 58,83R$                     
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$             148,96 1,0000 148,96R$                   
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$               15,05 1,0000 15,05R$                     

Total (C) 331,17R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               33,20 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               30,69 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

360,14R$                   

Composição de referência: PMJ  C.P. 131181124756 

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I + IV
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - SINALIZAÇÃO
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Composições unitárias

SIN-REM-RA-I Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
PLOTADORA DE RECORTE COM COMPUTADOR E PROGRAMA 
COMPUTACIONAL

SICRO E9507 1,0000           0,1205                   -                   R$        24,14 2,91R$                       

FURADEIRA DE IMPACTO DE 12,5 MM - 0,80 KW SICRO E9568 1,0000           0,0377                   -                   R$          0,21 0,01R$                       
GRUPO GERADOR - 14 KVA SICRO E9066 1,0000           0,1205                   -                   R$        18,82 2,27R$                       
MÁQUINA DE BANCADA GUILHOTINA - 4,00 KW SICRO E9623 1,0000           0,0502                   -                   R$        14,73 0,74R$                       

MÁQUINA DE BANCADA UNIVERSAL PARA CORTE DE CHAPA - 1,50 KW SICRO E9622 1,0000           0,1205                   -                   R$        13,57 1,63R$                       

Total (A) 7,56R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
AJUDANTE SICRO P9801 0,5000            R$                 8,92 4,46R$                       
MONTADOR SICRO P9830 0,2500            R$               10,94 2,73R$                       
SERRALHEIRO SICRO P9823 0,2500            R$                 9,96 2,49R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,5000            R$               22,58 11,29R$                     

Total (B) 20,97R$                     

28,53R$                     
1,00                           

28,53R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CHAPA FINA EM AÇO GALVANIZADO SICRO M1367 KG  R$               10,83 10,0000 108,33R$                   
PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I SICRO M3235 M²  R$             148,96 1,4000 208,55R$                   
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE 
AÇO

SICRO 5212552 M²  R$               15,05 1,0000 15,05R$                     

Total (C) 331,93R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM 
CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M

SICRO 5914333 T  R$               33,20 0,0127 0,42R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM 
CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

SICRO 5915474 T  R$               30,69 0,0007 0,02R$                       

Total (D) 0,44R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

360,90R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125667 

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-OCT-31-I Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               30,63 0,6962 21,32R$                     

Total (C) 21,32R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$             360,90 0,4640 167,46R$                   

Total (D) 167,46R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

188,78                        

Composição de referência: Azimute

Observação:

Custo direto total

Placa de sinalização regulamentação octogonal lado 0,31m, chapa aço nº 18, com película tipo I

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-REG-50-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               30,63 0,6962 21,32R$                     

Total (C) 21,32R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$             360,14 0,1963 70,70R$                     

Total (D) 70,70R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             
-                             

92,02R$                     

Composição de referência:

Observação:

Custo direto total

Placa de sinalização regulamentação circular Ø 50 cm, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-80X100-I+IV Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
-                             

Total (B) -                             

-                             
1,00                           
-                             

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               30,63 0,6962 21,32R$                     

Total (C) 21,32R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I + IV

AZIMUTE SIN-REM-RA-I+IV M²  R$             360,14 0,8000 288,11R$                   

Total (D) 288,11R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

309,43R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Placa de sinalização regulamentação/advertência retangular L= 0,80x1,00 m, chapa aço nº 18, com película tipo I+IV

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-RUA Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               22,58 5,65R$                       

Total (B) 5,65R$                       

5,65R$                       
1,00                           
5,65R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE PLACAS EM AÇO GALVANIZADO 
COMPOSTO POR BARRA CHATA, ABRAÇADEIRA, PARAFUSOS, 
PORCAS E ARRUELAS

SICRO M0789 KG  R$               30,63 1,0581 32,41R$                     

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                    

SINAPI 21012 M      R$               46,62 3,0000 139,86R$                   

Total (C) 172,27R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 18 GALVANIZADO, COM PELÍCULA 
TIPO I

AZIMUTE SIN-REM-RA-I M²  R$             360,90 0,3000 108,27R$                   

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             527,62 0,0088 4,66R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI 93358 M3  R$               89,32 0,0088 0,79R$                       

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 0,0088 0,27R$                       

Total (D) 113,99R$                   

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM  R$                 7,07 0,0088 0,06R$                       

Total (E) 0,06R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 0,0088 15,00             0,33R$                       

Total (F) 0,33R$                       

292,30R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125420

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

Placa de nome de rua 60 x 25 cm com 2 unidades, chapa aço nº18, com película tipo I em ambos os lados

Produção da equipe
Custo unitário da execução
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               22,58 5,65R$                       
- Total (B) 5,65R$                       

5,65R$                       
1,00                           
5,65R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                    

SINAPI 21012 M      R$               46,62 3,0000 139,86R$                   

Total (C) 139,86R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             527,62 0,0088 4,66R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI 93358 M3  R$               89,32 0,0088 0,79R$                       

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 0,0088 0,27R$                       

Total (D) 5,72R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM  R$                 7,07 0,0088 0,06R$                       

Total (E) 0,06R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 0,0088 15,00             0,33R$                       

Total (F) 0,33R$                       

151,62R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,00 m - Ø1 1/2

Custo direto total

Custo unitário da execução 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

SIN-PLC-SUPMET3,5 Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2500            R$               22,58 5,65R$                       
- Total (B) 5,65R$                       

5,65R$                       
1,00                           
5,65R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                    

SINAPI 21012 M      R$               46,62 3,5000 163,17R$                   

Total (C) 163,17R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             527,62 0,0088 4,66R$                       

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

SINAPI 93358 M3  R$               89,32 0,0088 0,79R$                       

DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (SOLO REJEITO 
ESCAVAÇÃO)

COTAÇÃO COT-02 M³  R$               30,00 0,0088 0,27R$                       

Total (D) 5,72R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M³XKM  R$                 7,07 0,0088 0,06R$                       

Total (E) 0,06R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M³XKM  R$                 2,47 0,0088 15,00             0,33R$                       

Total (F) 0,33R$                       

174,93R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131190228279

Observação:

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa de sinalização - C=3,50 m - Ø1 1/2

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

SIN-PLC-REM Unidade: un

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW SICRO E9687 1,00               1,00 -                   149,6389  59,6354 149,64R$                   

Total (A) 149,64R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Sal/hora Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 3,0000            R$               22,58 67,74R$                     

Total (B) 67,74R$                     

217,38R$                   
10,56                         
20,59R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

-R$                         
Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

20,59R$                     

Composição de referência: SICRO 5213364

Observação:

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Remoção de placa de sinalização vertical
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Composições unitárias

OCO-CONF-VT-01 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000            R$               30,87 3,09R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000            R$               22,58 4,52R$                       

Total (B) 7,61R$                       

7,61R$                       
1,00                           
7,61R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1524 M³  R$             577,90 0,0220 12,71R$                     

Total (C) 12,71R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  72,29 0,4400 31,81R$                     

Total (D) 31,81R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,87 0,0528 0,94R$                       

Total (E) 0,94R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,0528 11,00 0,37R$                       

Total (F) 0,37R$                       

53,44R$                     

Composição de referência: Azimute

Observação:

Viga de Travamento em concreto Fck 20Mpa - Tipo 01

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução 
Produção da equipe

Custo direto total

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - OBRAS COMPLEMENTARES
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Composições unitárias

OCO-CONF-VT-02 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1000            R$               30,87 3,09R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2000            R$               22,58 4,52R$                       

Total (B) 7,61R$                       

7,61R$                       
1,00                           
7,61R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1524 M³  R$             577,90 0,0600 34,67R$                     

Total (C) 34,67R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  72,29 0,8000 57,83R$                     

Total (D) 57,83R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,87 0,1440 2,57R$                       

Total (E) 2,57R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1440 11,00 1,01R$                       

Total (F) 1,01R$                       

103,69R$                   

Composição de referência: Azimute

Observação:

Viga de Travamento em concreto Fck 20Mpa - Tipo 02

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução 

Custo direto total
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Composições unitárias

OCO-PASSEIO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

SINAPI 95276 1,0000           1,5000                   -                   R$          2,63 -R$            3,95R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91283 1,0000           0,0524                   -                   R$        10,99 -R$            0,58R$                       

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" 
(14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

SINAPI 91285 1,0000           -                        0,0836 -R$             R$          1,11 0,09R$                       

Total (A) 4,62R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88262 0,1805            R$               30,50 5,51R$                       
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,1388            R$               30,87 4,28R$                       
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,4243            R$               22,58 9,58R$                       

Total (B) 19,37R$                     

23,99R$                     
1,00                           

23,99R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA                                        SINAPI 3777 M²  R$                 1,91 1,1280 2,15R$                       
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4460 M      R$               22,94 0,2500 5,74R$                       

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA                                                                                              

SINAPI 4517 M      R$                 3,11 0,2000 0,62R$                       

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO 
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)         

SINAPI 1527 M³  R$             596,25 0,0805 48,00R$                     

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 
MALHA = 10 X 10 CM                                                                                        

SINAPI 7156 M²  R$               24,44 1,1000 26,88R$                     

PO DE PEDRA/BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)                                                                                                              

SINAPI 4741 M³  R$             101,01 0,1650 16,67R$                     

Total (C) 100,06R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO 
BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E 
DESCARGA LIVRE

SICRO 5909007 T  R$               17,87 0,1932 3,45R$                       

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,1815 1,28R$                       

Total (E) 4,73R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA SICRO 5914569 TKM  R$                 0,64 0,1932 11,00 1,36R$                       

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,1815 11,00 4,93R$                       

Total (F) 6,29R$                       

135,07R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181023737

Observação:

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, fck 25 mpa, usinado, acabamento mecânico, 

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

ACB-TATL-25 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               30,87 h 13,49R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               22,58 h 4,92R$                       

Total (B) 18,41R$                     

18,41R$                     
1,00                           

18,41R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                   SINAPI 1379 KG     R$                 0,75 0,2400 0,18R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                               SINAPI 37595 KG     R$                 1,99 2,6250 5,22R$                       
PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL OU ALERTA, 25X25X2,5CM COTAÇÃO COT-04 UND  R$                 5,20 4,0000 20,80R$                     

Total (C) 26,20R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             
(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

44,61                         

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo unitário da execução 

Custo direto total

Piso Tátil de concreto, direcional ou alerta, 25X25X2,5 cm, assentado sobre argamassa

Produção da equipe
Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

ACB-TATL-40 Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Unidade Custo horário
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 0,4370  R$               30,87 h 13,49R$                     
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2180  R$               22,58 h 4,92R$                       

Total (B) 18,41R$                     

18,41R$                     
1,00                           

18,41R$                     

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                   SINAPI 1379 KG     R$                 0,75 0,3840 0,29R$                       
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III                                                               SINAPI 37595 KG     R$                 1,99 4,2000 8,36R$                       
PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 
40* CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR 
NATURAL                                                                                                          

SINAPI 36178 UN     R$               11,52 2,5000 28,80R$                     

Total (C) 37,45R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

55,86R$                     

Composição de referência: SINAPI 101094

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo direto total

Custo unitário da execução 

Piso Tátil de concreto, Direcional ou alerta, 40X40X2,5 cm, assentado sobre argamassa
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Composições unitárias

ACB-GP-METAL Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88251 4,748  R$               24,25 115,14R$                   

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88315 5,78  R$               30,58 176,75R$                   
Total (B) 291,89R$                   

291,89R$                   
2,00                           

145,95R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM 
(2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)                                                      

SINAPI 21013 M      R$               60,84 1,9800 120,46R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 
1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)                                                    

SINAPI 21012 M      R$               46,62 2,3000 107,23R$                   

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM 
(1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580)                                                     

SINAPI 21008 M      R$               16,56 11,0000 182,16R$                   

BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)                    SINAPI 546 KG     R$                 9,26 3,0000 27,78R$                     

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM         SINAPI 11002 KG     R$               36,59 0,1600 5,85R$                       

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM                                                        

SINAPI 11964 UN     R$                 3,53 5,0000 17,65R$                     

CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2       SINAPI 1330 KG     R$                 8,38 0,7887 6,61R$                       

Total (C) 467,74R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

SINAPI 94964 M3  R$             527,62 0,0130 6,86R$                       

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

SINAPI 96536 M2  R$               72,29 0,3000 21,69R$                     

-R$                         
Total (D) 28,55R$                     

(E) Tempo Fixo Código Origem Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

642,24R$                   

Composição de referência:

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo
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Composições unitárias

OCO-CONF-BRT Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 
125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

SINAPI 5932 1,0000           1,0000                    R$      282,40 282,40R$                   

Total (A) 282,40R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 1,0000            R$               22,58 22,58R$                     

Total (B) 22,58R$                     

304,98R$                   
223,74                        

1,36R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
PO DE PEDRA/BICA CORRIDA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE)                                                                                                              

SINAPI 4741 M³  R$             101,01 3,3000 333,33R$                   

Total (C) 333,33R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

SINAPI 93382 M³  R$               27,26 3,3000 89,96R$                     

Total (D) 89,96R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 3,6300 25,66R$                     

Total (E) 25,66R$                     

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 3,6300 11,00 98,63R$                     

Total (F) 98,63R$                     

548,94R$                   

Composição de referência: SINAPI 96397

Observação:

Custo horário da execução (A + B)

Custo direto total

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Execução de conformação de acesso em bica corrida
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Composições unitárias

PSG-FOR-SC Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário

Total (A) -R$                         

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,1000            R$               22,58 2,26R$                       
JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88441 0,1000            R$               23,66 2,37R$                       

Total (B) 4,63R$                       

4,63R$                       
1,00                           
4,63R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, 
SEM PLANTIO                                                                                                   

SINAPI 3322 M²  R$               12,00 1,0000 12,00R$                     

FERTILIZANTE NPK -  10:10:10                                                                        SINAPI 44539 KG     R$                 2,83 0,1000 0,28R$                       
CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM 
FRETE)                                                                                                              

SINAPI 44479 KG     R$                 0,16 0,1500 0,02R$                       

FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A                                     SINAPI 38125 KG     R$                 1,23 3,0000 3,69R$                       
Total (C) 15,99R$                     

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -R$                         

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -R$                         

20,62R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181125409

Observação:

Produção da equipe
Custo unitário da execução

Plantio de grama são carlos em leivas  

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)
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Composições unitárias

INT-DEM-CONC-SIMP Unidade: m³

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM 
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

SINAPI 5795 4,0000           1,0000                   -                   R$        27,43 -R$            109,72R$                   

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE 
TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. 
AF_06/2015

SINAPI 90972 1,0000           1,0000                   -                   R$        77,20 -R$            77,20R$                     

Total (A) 186,92R$                   

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 2,000              R$               22,58 45,16R$                     
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88309 1,000              R$               30,87 30,87R$                     

Total (B) 76,03R$                     

262,95R$                   
2,00                           

131,48R$                   

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (C) -                             

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -                             

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (E) -                             

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário

Total (F) -                             

131,48R$                   

Composição de referência:

Observação:

Demolição de concreto simples

Produção da equipe
Custo unitário da execução 

Custo direto total

Custo horário da execução (A + B)

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DOS SERVIÇOS - INTERFERÊNCIAS
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Composições unitárias

INT-REM-LAJ Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           1,0000                    R$          0,71  R$          0,71 0,71R$                       

Total (A) 0,71R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889           22,58 6,52R$                       

Total (B) 6,52R$                       

7,23R$                       
1,61                           
4,50R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,1000 0,71R$                       

Total (E) 0,71R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,1000 0,500 0,12R$                       

Total (F) 0,12R$                       

5,33R$                       

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Remoção de lajotas (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)

Custo unitário da execução

Custo direto total

Produção da equipe
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Composições unitárias

INT-REM-PAV Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 
80 L

SICRO E9071 1,0000           0,2889                    R$          0,71  R$          0,71 0,20R$                       

Total (A) 0,20R$                       

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 88316 0,2889            R$               22,58 6,52R$                       

Total (B) 6,52R$                       

6,72R$                       
1,61                           
4,18R$                       

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
-R$                         

Total (C) -R$                         

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,0600 0,42R$                       

Total (E) 0,42R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,0600 0,500 0,07R$                       

Total (F) 0,07R$                       

4,67R$                       

Composição de referência: SICRO 1600441

Observação:

Custo unitário da execução

Custo direto total

Remoção de paver (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe
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Composições unitárias

INT-DEM-CALÇ-PISO Unidade: m²

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             131,48 0,07R$            9,20R$                       

Total (C) 9,20R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$               38,00 0,0700 2,66R$                       

Total (D) 2,66R$                       

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,0700 0,49R$                       

Total (E) 0,49R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,0700 15,000 2,59R$                       

Total (F) 2,59R$                       

14,94R$                     

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Demolição de piso de concreto existente (Envio para Bota-Fora)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-REM-MF Unidade: m

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             131,48 0,0500 6,57R$                       

Total (C) 6,57R$                       

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário

Total (D) -R$                         

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 0,0500 0,35R$                       

Total (E) 0,35R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 0,0500 0,500 0,06R$                       

Total (F) 0,06R$                       

6,98R$                       

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Remoção e transporte de meio-fio existente (Carga e Transporte até a Subprefeitura mais próxima da região)

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total
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Composições unitárias

INT-DEM-CX Unidade: und

(A) Equipamento Origem Código Quantidade Ut. Pr Ut. Impr Vl. Hr. Prod Vl. Hr. Imp Custo horário
-                             

Total (A) -                             

(B) Mão de obra Origem Código Consumo Custo Unitário Custo horário

Total (B) -R$                         

-R$                         
1,00                           
-R$                         

(C) Materiais Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES AZIMUTE INT-DEM-CONC-SIMP M³  R$             131,48 1,0000 131,48R$                   

Total (C) 131,48R$                   

(D) Atividades Auxiliares Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
DESTINAÇÃO DE MATERIAL EM BOTA-FORA - (CONCRETO 
ARMADO/CONCRETO SIMPLES)

COTAÇÃO COT-03 M³  R$               38,00 1,0000 38,00R$                     

Total (D) 38,00R$                     

(E) Tempo Fixo Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo Custo unitário
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI 100978 M3  R$                 7,07 1,0000 7,07R$                       

Total (E) 7,07R$                       

(F) Momento de transporte Origem Código Unid. Custo Unitário Consumo DMT Custo unitário
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

SINAPI 95875 M3XKM  R$                 2,47 1,0000 15,000 37,05R$                     

Total (F) 37,05R$                     

213,60R$                   

Composição de referência: PMJ C.P. 131181124388

Observação:

Custo horário da execução (A + B)
Produção da equipe

Custo unitário da execução

Custo direto total

Demolição de caixa existente (Envio para Bota-Fora)
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