
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS
01.01 SERVIÇOS INICIAIS

SINAPI 41598U 01.01.01 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.488,62 1.488,62 1.881,17
SINAPI 7407711U 01.01.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,SEM REAPROVEITAMENTO M2 862,69 6,10 5.262,41 6.650,11
SINAPI 74209/1U 01.01.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,00 351,13 5.618,08 7.099,57
SINAPI 74220/1 U 01.01.04 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE M2 405,00 37,50 15.187,50 19.192,44
SINAPI 93207U 01.01.05 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃOINCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 12,00 548,74 6.584,88 8.321,31
SINAPI 93210U 01.01.06 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃOINCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 20,00 341,43 6.828,60 8.629,30
SINAPI 93212U 01.01.07 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA,NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 M2 10,00 538,37 5.383,70 6.803,38
SINAPI 93565U 01.01.08 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 18,00 11.226,61 202.078,98 255.367,21
SINAPI 93584U 01.01.09 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSOMOBILIÁRIO. AF_04/2016 M2 10,00 417,98 4.179,80 5.282,01
SINAPI 94295U 01.01.10 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 18,00 8.848,47 159.272,46 201.272,61SINAPI COMP.120 01.01.11 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 586,93 586,93 741,70

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 412.471,96 521.240,81
01.02 DEMOLIÇÕES E TRANSPORTE

SINAPI 5824U 01.02.01
CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN.APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 8,00 104,72 837,76 1.058,68
SINAPI 72215U 01.02.02 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 346,72 27,48 9.527,87 12.040,36SINAPI 72225U 01.02.03 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS M2 413,00 2,77 1.144,01 1.445,69
SINAPI 72881U 01.02.04 TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIASSUPERIORES A 4 KM ) M3XKM 5.202,80 1,18 6.139,30 7.758,24
SINAPI 72898U 01.02.05 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1.040,56 0,92 957,32 1.209,76SINAPI 73801/1 U 01.02.06 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 1.069,92 16,48 17.632,28 22.281,91



PLAK
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL
UNIT.(R$) S/BDI (R$) I C/BDI (R$)

SINAPI 73822/2U 01.02.07 LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
MOTONIVELADORA M2 456,39 0,54 246,45 311,44

SINAPI 84152U 01.02.08 DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO
CANTEIRO M3 65,61 211,86 13.900,13 17.565,60

SINAPI 85375U 01.02.09 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 377,65 8,73 3.296,88 4.166,27
SINAPI 85386U 01.02.10 REMOCAO MANUAL DE PAVIMENTACAO DE LAJOES DE GRANITO EM PASSEIOS M2 215,00 13,17 2.831,55 3.578,23

SINAPI 93402U 01.02.11
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8
TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189
CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 24,00 110,40 2.649,60 3.348,30

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 1 59.163,16 74.764,48
01.03 TERRAPLANAGEM

SINAPI 5678U 01.03.01
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA
CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG,
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 10,50 98,03 1.029,32 1.300,75

SINAPI ,6081 01.03.02 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 592,65 36,12 21.406,52 27.051,42

SINAPI 74005/002 01.03.03 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO
COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) M3 592,65 5,03 2.987,03 3.767,13

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 25.416,86 32.119,29
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02 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

02.01 UBSF

02.01.01 Fundações

SINAPI 1527 02.01.01.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 47,00 293,75 13.806,25 17.446,96

SINAPI 5651U 02.01.01.02 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 512,20 27,54 14.105,99 17.825,74
SINAPI 72820U 02.01.01.03 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 101,00 31,17 3.148,17 3.978,34

SINAPI 73413U 02.01.01.04 ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO M3 151,50 13,14 1.990,71 2.515,66

SINAPI 73964/6U 02.01.01.05 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 140,10 32,96 4.617,70 5.835,38
SINAPI 74074/4U 02.01.01.06 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 91,60 67,92

29,37

6.221,47

9.420,72

7.862,07
SINAPI 74097/1U 02.01.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. (' 7 M2 320,76 11.904,97
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OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.(R$) 5/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 89204U
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS

02.01.01.08 COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS.
AF_03/2016

M 1.722,00 36,94 63.610,68 80.384,82

SINAPI 89205U
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,

02.01.01.09 COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS.
AF 03/2016

M 456,00 47,93 21.856,08 27.619,53

SINAPI 92775U 02.01.01.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 408,10 11,41 4.656,42 5.884,32

51NAPI 92776U 02.01.01.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 2,50 10,36 25,90 32,73

SINAPI 92777U 02.01.01.12

02.01.01.13

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 414,10 9,86 4.083,03 5.159,72

SINAPI 92778U ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 671,50 8,01 5.378,72 6.797,08

SINAPI 92779U 02.01.01.14 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 317,70 6,66 2.115,88 2.673,84

SINAPI 92916U 02.01.01.15
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 244,20 9,72 2.373,62 2.999,55

SINAPI 92917U
lARMAÇÃO

02.01.01.16
DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES

(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 33,00 9,41 310,53 392,42

SINAPI 92919U 02.01.01.17
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 20,10 7,64 153,56 194,06

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 157.875,43 199.507,18

02.01.02 Pilares

SINAPI 92412U
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM

02.01.02.01 'ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 . ,"

M2 469,90 1 57,18 26.868,88 33.954,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL
5/BDI (R$) C/BDI (R$)

SINAPI

SINAPI

92720U 02.01.02.02 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 25,80 343,29 8.856,88 11.192,44

92775U 02.01.02.03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 618,60 11,41 7.058,23 8.919,48

SINAPI 92778U 02.01.02.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.832,50 8,01 14.678,33 18.549,00

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 57.462,32 72.615,13

SINAPI

02.01.03 Vigas

1527 02.01.03.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 75,70 293,75 22.236,88 28.100,74

SINAPI 92448U 02.01.03.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1.099,30 60,31 66.298,78 83.781,77

SINAPI 92775U 02.01.03.03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.003,60 11,41 11.451,08 14.470,72

SINAPI 92776U 02.01.03.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 242,20 10,36 2.509,19 3.170,87

SINAPI 92777U 02.01.03.05 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 815,00 9,86 8.035,90 10.154,97

SINAPI 92778U 02.01.03.06 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.166,70 8,01 9.345,27 11.809,61

SINAPI 92779U 02.01.03.07 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 1.065,80 6,66 7.098,23 8.970,03

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 126.975,32 160.458,71

02.01.04 Lajes

SINAPI 1527 02.01.04.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 11,02 293,753 237,13 4.090,75



PLAN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BARITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO  UN QUANT.
PREÇO

UNIT.(R$)
PREÇO TOTAL

S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)
SINAPI 73301U 02.01.04.02 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,

APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M3 11,02 7,41 81,66 103,19
SINAPI 74141/3U - MOD 02.01.04.03 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. M2 693,13 114,74 79.529,74 100.501,73

3.248,38
SINAPI 92267U 02.01.04.04 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_12/2015 M2 93,44 27,51 2.570,53

162,80 8,74 1.422,87 1.798,08
SINAPI 92784U 02.01.04.05 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG

SINAPI 92785U 02.01.04.06 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG 1.233,60 7,75 9.560,40 12.081,48

4.008,45
SINAPI 92786U 425,20 7,46 3.171,9902.01.04.07 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO

TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG

02.01.04.08 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P KG 5,30 6,00 31,80 40,19

SINAPI 92787U

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 99.606,12 125.872,25_. ~. 
i

02.02 CASTELO DAGUA
02.02.01 Fundações

SINAPI 1527 02.02.01.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,30 293,75 381,88 482,58

72820U 02.02.01.02 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN 12,00 31,17 374,04 472,67
SINAPI

73413U 02.02.01.03 ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO M3 18,00 13,14 236,52 298,89

SINAPI

73964/6U 02.02.01.04 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 16,70 32,96 550,43 695,58
SINAPI

74074/4U 02.02.01.05 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 8,10 67,92 550,15 695,23
SINAPI

74097/1U 02.02.01.06 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. M2 17,60 29,37 516,91 653,22
SINAPI

89205U 02.02.01.07
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS,
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS.
AF_03/2016

M 288,00 47,93 13.803,84 17.443,91
SINAPI

SINAPI 92916U 02.02.01.08
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFICIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

KG 33,80 9,72 328,54 415,17



OBRA: UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO I PREÇO TOTAL
UNIT.(R$) S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 92919U 02.02.01.09
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 25,40 7,64 194,06 245,23

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 16.936,36 21.402,48

02.02.02 Pilares

6.141,96SINAPI 92412U 02.02.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUALA 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 85,00 57,18 4.860,30

SINAPI 92720U 02.02.02.02 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 6,20 343,29 2.128,40 2.689,66

SINAPI 92915U 02.02.02.03
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 180,50 10,55 1.904,28 2.406,43

SINAPI 92919U 02.02.02.04
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 460,20 7,64 3.515,93 4.443,08

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 12.408,90 15.681,13

02.02.03 Vigas

SINAPI 1527 02.02.03.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 6,20 293,75 1.821,25 2.301,51

SINAPI 92448U 02.02.03.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 M2 100,00 60,31 6.031,00 7.621,37

SINAPI 92775U 02.02.03.03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 95,20 11,41 1.086,23 1.372,67

SINAPI 92776U 02.02.03.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 25,20 10,36 261,07 329,92

SINAPI 92777U 02.02.03.05 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 56,80 9,86 560,05 707,73

SINAPI 92778U 02.02.03.06 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

/--
KG 64,60 8,01 517,45 653,90



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA -JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 mz

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM 
I 

DESCRIÇÃO I UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL
S/BDI (R$) C/BDI (R$)

SINAPI 92779U 02.02.03.07 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 230,30
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

6,66 1 1.533,80 1.938,26

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 11.810,85 14.925,37

SINAPI 1527

L02.02.04 Lajes

02.02.04.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 3,30 293,75 969,38 1.225,00

SINAPI 73301 U 02.02.04.02 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA,
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 3,30 7,41 24,45 30,90

SINAPI 74141/3U - MOD 02.02.04.03 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO
CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.

M2 26,18 114,74 3.003,89 3.796,02

SINAPI 92267U 02.02.04.04 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_12/2015

M2 22,30 27,51 613,47 775,25

SINAPI 92784U 02.02.04.05 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 65,40 8,74 571,60 722,33

SINAPI 92787U 02.02.04.06 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 179,40 6,00 1.076,40 1.360,25

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 6.259,19 7.909,74

TOTAL 47.415,30 59.918,71

02.03 ABRIGOS DE RESÍDUOS

02.03.01 Fundações

SINAPI 1527 02.03.01.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,80 293,75 235,00 296,97

SINAPI 73413U 02.03.01.02 ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS/INST
PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL. ESGOTAMENTO

M3 21,60 13,14 283,82 358,67

SINAPI
SINAPI

73907/3U 02.03.01.03 LASTRO DE CONCRETO, E=5CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO M2 3,40 25,15 85,51 108,06

73964/6U 02.03.01.04 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 20,80 32,96 685,57 866,35

SINAPI 74074/4U 02.03.01.05 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 3,70 67,92 251,30 317,57

SINAPI

SINAPI

74097/1U 02.03.01.06 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO. M2 6,30 29,37 185,03 233,82

92919U 02.03.01.07
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA0
DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 l7 

KG 38,90 7,64 297,20 375,57



~
~oi

PLAN
OBRA: UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.I PREÇO I PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 2.023,43 2.557,01

02.03.02 Pilares

SINAPI 92412U 02.03.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 17,80 57,18 1.017,80 1.286,20

SINAPI 92720U 02.03.02.02 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 0,90 343,29 308,96 390,43

SINAPI 92775U 02.03.02.03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 26,20 11,41 298,94 377,77

SINAPI 92778U 02.03.02.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 85,80 8,01 687,26 868,49

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 2.312,97 2.922,89

02.03.03 Vigas

SINAPI 1527 02.03.03.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3

M2

1,80

29,40

293,75

60,31

528,75 668,18

SINAPI 92448U 02.03.03.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 1.773,11 2.240,68

SINAPI 92775U 02.03.03.03 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG

KG

29,50

55,50

11,41

9,86

336,60 425,36

SINAPI 92777U 02.03.03.04 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 547,23 691,53

SINAPI 92778U 02.03.03.05 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 24,20 8,01 193,84 244,96

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 3.379,53 4.270,71

02.03.04 Lajes

SINAPI 5968U 02.03.04.01

02.03.04.02

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM. M2 10,92 29,96 327,16 413,44

SINAPI 73968/1U MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO / /j M2 10,92 30,42 332,19 419,78



6'1=1
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OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL: RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA -JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 mz

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO I ITEM DESCRIÇÃO 
l 

UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 74141/3U MOD 02.03.04.03 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO M2 10,92 114,74 1.252,96CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. i 1.583,37
SINAPI 92785U 02.03.04.04 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO KG 12,20 7,75 94,55TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P 1 119,48

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 2.006,86 2.536,07
.. , ,. _..: O AL .22,79 _ .. •. 69

03 COBERTURA
SINAPI 11707 03.01 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 25,00 9,86 246,50 311,50
SINAPI 92543U 03.02

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADADE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.AF_12/2015 M2 819,03 13,71 11.228,90 14.189,96

31.236,55

2.930,07

SINAPI 94207U 03.03
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DEONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.AF_06/2016 M2 819,03 30,18 24.718,33

SINAPI 94223U 03.04 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.AF_06/2016 M 59,59 38,91
_

2.318,65
SINAPI

COTAÇÃO

94450U 03.05 RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTEVERTICAL. AF_06/2016 M 16,90 45,93 776,22 980,91
COT.44 03.06 COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR 6 MM, SOBRE ESTRUTURA DE DE PERFIS DE ALUMINIO

NATURAL M2 43,19 402,10 17.366,70 21.946,30
COTAÇÃO COT.45 03.07 CALHA DE ALUMINIO SEÇÃO RETANGULAR PARA USO EM PLATIBANDA CORTE 38, INCLUSO BOCAL DEDESCIDA DIAMETRO 75 MM- COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_M 62,90 30,50 1.918,45 2.424,35

1.860,77
-720,96

4.004,85

COT.46 03.08 CALHA DE ALUMINIO SEÇÃO RETANGULAR PARA USO EM BEIRAL CORTE 27 - INCLUSO BOCAL DEDESCIDA DIAMETRO 75 MM- COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 67,95 21,67 1.472,48COTAÇÃO
COTAÇÃO COT.47 03.09 CALHA DE ALUMINIO PARA RINCÃO CORTE 33 - COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,50 27,83 570,52
COTAÇÃO COT.48 03.10 RUFO DE ALUMINIO CORTE 28 - COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 128,15 24,73 3.169,15

COT.49 03.11 PINGADEIRA PARA PLATIBANDA EM ALUMINIO CORTE 23 M 110,15 21,33 2.349,50 2.969,06COTAÇÃO
TOTAL 66,1 5,3-':

04 PAREDES E PAINEIS

04.01 PAREDES UBSF

2410 04.01.01 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADOS
COLOCADA / L M2 9,66 Ì 88,33 853,27 1.078,27SINAPI



OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE 
I

CÓDIGO I ITEM DESCRIÇÃO
gUN QUANT. PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.(R$) S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)

SINAPI 2410 04.01.01 DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - MONTANTE/RODAPE DUPLO ACO GALV PINTADO
COLOCADA M2

M2

9,66 88,33 853,27 1.078,27

SINAPI 7101 U 04.01.02 LAMINADO MELAMINICO LISO E FOSCO, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA,
ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA 19,36 44,73 865,97 1.094,33

68.683,38SINAPI 87521U

87521U - MOD.

04.01.03

04.01.04

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUALA 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 1.104,92 49,19 54.351,01

SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM
(ESPESSURA 11,5CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014 P

M2 437,22 69,74 30.491,72 38.532,39

SINAPI

SINAPI

93186U 104.01.05 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 12,00 37,12 445,44 562,90

93187U 04.01.06 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 65,46 43,27 2.832,45 3.579,37

2.793,14SINAPI 93188U 04.01.07 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 65,90 33,54 2.210,29

SINAPI 93189U 04.01.08 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 16,35 43,42 709,92 897,12

SINAPI 93196U 04.01.09 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 M 98,46 36,34 3.578,04 4.521,56

674,91SINAPI 93197U 04.01.10 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016 M 13,20 40,46 534,07

SINAPI

COTAÇÃO

COMP.127

INS.116

04.01.11

04.01.12

DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4,
ARREMATE EM MASSA PLASTICA CINZA ESCURO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2

M2

25,90 343,54 8.897,69 11.244,01

DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO TIPO DRY -WALL ESPESSURA 10 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 10,00 74,97 749,70 947,40

134.608,TOTAL 106.519,57

SINAPI 87521U

04.02 PAREDES CASTELO DAGUA

04.02.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 201,33 49,19 9.903,42 12.514,96

SINAPI 93186U 04.02.02 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 15,40 37,12 571,65 722,39

SINAPI 93188U 04.02.03 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,40 33,54 46,96 59,34

SINAPI 93196U 04.02.04 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

M 15,40 36,34 559,64 707,21

TOTAL 11.081,66 14.003,

04.03 PAREDES ABRIGO DE RESÍDUOS /



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE I CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN PREÇO PREÇO TOTALQUANT. I UNIT.(R$) S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)

SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM

87521U 04.03.01 (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 30,86 49,19 1.518,00 1.918,30

05 PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS
05.01 PISO INTERNO UBSF

0.5.01.01 05.01.01 Pavimentação
SINAPI 55835U 05.01.01.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 321,62 38,44 12.363,07 15.623,22
SINAPI 5622U 05.01.01.02 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 804,03 3,62 2.910,59 3.678,11
SINAPI 72183U 05.01.01.03 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 804,03 62,50 50.251,88 63.503,29

SINAPI 87298U 05.01.01.04 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 M3 24,12 442,64 10.676,48 13.491,86

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 76.202,01 96.296,48
05.01.02 Revestimentos

SINAPI 38181 05.01.02.01 PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES M2 17,52 179,76 3.149,40 3.979,89
SINAPI 38183 05.01.02.02 PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES M2 3,25 179,76 583,32 737,14
SINAPI 73886/1U 05.01.02.03 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 573,98 10,14 5.820,16 7.354,93
SINAPI 84657U 05.01.02.04 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 57,40 8,10 464,94 587,54
SINAPI COMP.136 05.01.02.05 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 57,40 17,88 1.026,31 1.296,95
SINAPI 84190U 05.01.02.06 PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE

REJUNTE EM CIMENTO M2 12,75 204,97 2.613,37 3.302,51

SINAPI 87251 U 05.01.02.07 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 716,71 23,23 16.649,17 21.039,56

SINAPI 88649U 05.01.02.08 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 9,95 3,95 39,30 49,67
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 30.345,97 38.348,20

Ailidenk . TOTAL.547, 134.644,68
05.02 PISO CASTELO DAGUA
05.02.01 Pavimentação

SINAPI 55835U 05.02.01.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE ,-77 M3 10,47 38,44 402,47 508,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA: UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO I ITEM DESCRIÇÃO UN I QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 5622U 05.02.01.02
1
REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 26,18 3,62 94,77 119,76

SINAPI 72183U 05.02.01.03 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 26,18 62,50 1.636,25 2.067,73

SINAPI 87298U

_r;l

05.02.01.04

05.03

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

PISO ABRIGO RESÍDUOS

M3 0,79 442,64 347,47 439,10

05.03.01 Pavimentação

SINAPI 55835U 05.03.01.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 2,72 38,44 104,56 132,13

SINAPI 5622U 05.03.01.02 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 6,30 3,62 22,81 28,82

SINAPI 72183U 05.03.01.03 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 6,30 62,50 393,75 497,58

SINAPI 87298U 05.03.01.04 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,19 442,64 83,66 105,72

05.04
ler . 

..

PAREDES UBSF

SINAPI 73747/1U 05.04.01 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3 M2 10,05 41,73 419,39 529,98

SINAPI 87265U 05.04.02
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 360,94 33,57 12.116,76 15.311,94

SINAPI 87529U 05.04.03
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.656,94 21,21 35.143,70 44.411,09

SINAPI 87535U 05.04.04
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM
ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 360,94 18,41 6.644,91 8.397,17

SINAPI 87775U 05.04.05
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2 1.052,11 31,82 33.478,14 42.306,33

SINAPI 87879U 05.04.06 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 2.017,87 2,55 5.145,57 6.502,45



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
' LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN PREÇO PREÇO TOTALQUANT. UNIT.(R$) S/BDI (R$) I
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)

SINAPI 87905U 05.04.07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 1.052,11 5,14 5.407,85 6.833,89
SINAPI 88485U 05.04.08 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 2.709,05 1,66 4.497,02 5.682,89
COTAÇÃO COT.58 05.04.09 APLICAÇÃO DE CALFINO ALISADO M2 2.709,05 1 7,60 20.588,78 26.018,04
SINAPI COMP.128 05.04.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.709,05 ' 13,89; 37.628,70 47.551,39

05.05 PAREDES CASTELO D'AGUA

SINAPI

SINAPI

87529U 05.05.01
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 201,33 21,21 4.270,21 5.396,26

87775U 05.05.02
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014

M2 216,65 31,82 6.893,80 8.711,70

SINAPI

SINAPI

87879U 05.05.03 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2

M2

201,33 2,55 513,39 648,77

87905U 05.05.04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

216,65 5,14 1.113,58 1.407,23

SINAPI
SINAPI

SINAPI

88485U 05.05.05 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2
M2

417,98
417,98

1,66
13,89

693,85
5.805,74

876,81
COMP.128 05.05.06

05.06

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014

PAREDES ABRIGO RESÍDUOS

7.336,72

87266U 05.06.01
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2 32,70 39,46 1.290,34 1.630,61

SINAPI 87775U 05.06.02
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

M2

34,20

34,20

31,82 1.088,24 1.375,21

SINAPI 87879U 05.06.03 2,55 87,21 110,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BARITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM  DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 87905U 05.06.04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014

M2 32,70 5,14 168,08 212,40

SINAPI 88485U 05.06.05 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 34,20 1,66 56,77 71,74

SINAPI COMP.128 05.06.06 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 34,20 13,89 475,04 600,31

'`i O;

05.07 TETOS UBSF
SINAPI 73747/1U 05.07.01 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3 M2 1,40 41,73 58,42 73,83

SINAPI 87885U 05.07.02 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 766,29 6,67 5.111,15 6.458,97_

SINAPI 90406U 05.07.03
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 766,29 27,26 20.889,07 26.397,51

SINAPI 88484U 05.07.04 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 766,29 1,91 1.463,61 1.849,57

COTAÇÃO COT.58 05.07.05 APLICAÇÃO DE CALFINO INDÚSTRIALIZADO M2 766,29 7,60 5.823,80 7.359,54

SINAPI COMP.166 05.07.06 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 766,29 13,89 10.643,77 13.450,53

0.5.08 05.08

89,95

TETOS CASTELO DAGUA

SINAPI 87885U 05.08.01 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 52,36 6,67 349,24 441,34

SINAPI 88484U 05.08.02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 52,36 1,91 100,01 126,38

SINAPI 90406U 05.08.03
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2 52,36 27,26 1.427,33 1.803,72

SINAPI COMP.166 05.08.04 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 52,36 13,89 727,28 919,06

05.09 TETOS ABRIGOS RESÍDUOS

SINAPI 87885U 05.09.01 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 6,30 6,67 42,02 53,10

SINAPI 88484U 05.09.02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 6,30 1,91 12,03 15,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM PREÇO PREÇO TOTALDESCRIÇÃO UN QUANT. UNIT.(R$) S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)

SINAPI 88488U 05.09.03 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 6,30 10,26 64,64 81,68
SINAPI 90406U 05.09.04

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS. AF_03/2015

M2
M2

6,30

6,30

27,26 171,74 217,03

SINAPI COMP.166 05.09.05 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, TRES DEMÃOS. 13,89 87,51 110,58
TOTAL! 377,94 477,60

06 ESQUADRIAS
06.01 PORTAS

SINAPI
SINAPI

11455
11572

06.01.01 FERROLHO/FECHO/TARJETA OU TRINCO PINO REDONDO 8" SOBREPOR FERRO ZINC/GALV OU POLIDO UN 4,00 14,93 59,72 75,47
06.01.02 PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATA() / ZAMAC, CROMADO UN 35,00 13,88 485,80 613,91

SINAPI 20017 06.01.03 GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= "1" CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIÃO M 479,00 2,72 1.302,88 1.646,45

SINAPI 72120U 06.01.04
06.01.05

VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA
PARAVEDACAO M2 6,93 221,09 1.532,15 1.936,18

SINAPI 74046/2U TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 9,00 29,11 261,99 331,08
SINAPI 84657U 06.01.06 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 233,76 8,10 1.893,46

61,58
2.392,76

SINAPI 84880U

84885U

06.01.07 FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO
PADRÃO MEDIO UN 1,00 61,58 77,82

SINAPI 06.01.08
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM CAPUCHINHO
SEM MOLA E PUXADOR

UN 2,00 509,61
_

985,00
1.019,22 1.287,99

SINAPI
SINAPI

84886U 06.01.09 MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO UN 2,00 1.970,00 2.489,49
90830U 06.01.10 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 UN 3,00 78,51 235,53 297,64

SINAPI

SINAPI

90842U 06.01.11
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 467,32 934,64 1.181,10

90843U 06.01.12
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 38,00 494,10 18.775,80 23.726,98

SINAPI 90844U 06.01.13
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 f„

UN 1,00 516,52 516,52 652,73



PLAN
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE  CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO  UN QUANT. PREÇO PREÇO TOTAL
UNIT.(R$) S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 91341U 06.01.14 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 23,59 703,33 16.591,55 20.966,75

SINAPI

SINAPI

COMP.108 06.01.15 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 140X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A,
ALIZAR 2A E DOBRADICAS

UN 2,00 401,48 802,96 1.014,70

COMP.109 06.01.16 PORTA DE MADEIRA INTERNA DE CORRER, 0,80 X 2,10 m COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E
RODIZIOS

UN 1,00 259,45 259,45 327,87

SINAPI COMP.130 06.01.17 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO- COMPLETA, 0,90 X 2,10 M FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2015

UN 2,00 1.023,68 2.047,36 2.587,25

SINAPI COMP.131 06.01.18
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO JATEADO- COMPLETA, 0,80 X 2,10 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. UN 2,00 944,20 1.888,40 2.386,37

SINAPI COMP.132 06.01.19
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS COM VIDRO- COMPLETA, 1,80 X 2,10 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. UN 1,00 1.883,10 1.883,10 2.379,67

SINAPI COMP.133 06.01.20
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS COM VIDRO- COMPLETA, 1,60 X 2,10 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. UN 1,00 1.740,18 1.740,18 2.199,07

SINAPI COMP.136 06.01.21 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 233,76 17,88 4.179,63 5.281,80

348,41COTAÇÃO COMP.137 06.01.22 CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE AÇO INÓX PARA PORTAS 90 X 40 CM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 1,00 275,71 275,71

COTAÇÃO COMP.138 06.01.23 MOLA AÉREA EM METAL PARA PORTA ABERTURA DE 180° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 171,03 855,15 1.080,65

SINAPI COMP.167 06.01.24
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS COM VIDRO- COMPLETA, 1,40 X 2,10 M FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. UN 1,00 1.421,30 1.421,30 1.796,10

COTAÇÃO INS.115 06.01.25 PORTA PANTOGRÁFICA DUAS FOLHAS 2,20 X 3,30 M EM FERRO GALVANIZADO COM TRILHO E TRINCO
COMPLETA CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 2.604,00 2.604,00 3.290,67

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 63.598,08 80.368,90

06.02 JANELAS

SINAPI 11051 06.02.01 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) KG 2,56 4,32 11,06 13,98

SINAPI 37585 06.02.02 PORTINHOLA DE ABRIR EM ALUMINIO DE 60 X 80 CM, VENEZIANA VENTILADA 1 FOLHA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL

UN 11,00 257,83 2.836,13 3.584,02

SINAPI 72120U 06.02.03 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA
PARA VEDACAO

M2 3,90 221,09 862,25 1.089,63

SINAPI 84854U 06.02.04 BATENTE FERRO 1X1/8" /' M 3,20 22,871 73,181 92,48
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SINAPI 94581U 06.02.05 JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 97,13 521,31 50.634,84 63.987,25

COTAÇÃO COT.39 06.02.06 ESQUADRIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO FIXO 6 mm INCOLOR, ARAMADO,
JATEADO 2,30 X 1,50 CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 2.572,96 2.572,96 3.251,45

COTAÇÃO COT.40 06.02.07 ESQUADRIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO FIXO 6 mm INCOLOR, ARAMADO,
JATEADO 2,80 X 2,00 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 4.172,57 4.172,57 5.272,88

COTAÇÃO COT.41 06.02.08 ESQUADRIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO FIXO 6 mm INCOLOR, ARAMADO,
JATEADO 3,90 X 2,00 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 5.387,35 5.387,35 6.807,99

COTAÇÃO COT.42 06.02.09 ESQUADRIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO FIXO 6 mm INCOLOR, ARAMADO,
JATEADO 3,65 X 1,50 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 4.085,52 4.085,52 5.162,87

COTAÇÃO COT.43 06.02.10 ESQUADRIA ESTRUTURADA EM ALUMINIO NATURAL COM VIDRO FIXO 6 mm INCOLOR, ARAMADO,
JATEADO 3,70 X 1,50 M CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 3.750,42 3.750,42 4.739,41

COTAÇÃO COT.55 06.02.11 ESQUADRIA DE ALUMINIO NATURAL TIPO GUILHOTINA COM ACRILICO LISO INCOLOR, COMPLETA
CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 892,00 1.784,00 2.254,44

COTAÇÃO COT.56 06.02.12 JANELA DE ALUMÍNIO 1,80 X 1,50 M COM 3 MAXIM-AR COM BANDEIRAS COMPOSTA POR 2 BASCULANTE E 1
VIDRO FIXO - COM PLETA CONFORME PROJETO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. UN 4,00 1.979,80 7.919,20 10.007,49

COTAÇÃO COT.57 06.02.13 JANELA DE ALUMÍNIO 3,00 X 1,50 M COM 5 MAXIM-AR COM BANDEIRAS COMPOSTA POR 2 BASCULANTES E
3 VIDROS FIXOS - COMPLETA CONFORME PROJETO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. UN 1,00 3.022,45¡ 3.022,45 3.819,47

6111111~1~111014

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 87.111,93 110.083,35

,,4
 „Aii TOTAL'._ 190.452,25

07 INST. ELÉTRICAS

07.01 ENTRADA DE ENERGIA

SINAPI 10510 07.01.01 CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM UN 2,00 96,20 192,40 243,14

SINAPI 1062 07.01.02 CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 94,00 94,00 118,79

SINAPI 1095 07.01.03 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2
ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

UN 3,00 38,57 115,71 146,22

SINAPI 11790 07.01.04 PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA,
CABECA QUADRADA

UN 4,00 11,02 44,08 55,70

SINAPI 13343 07.01.05 KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E
UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

UN 1,00 20,60 20,60 26,03

SINAPI 21134 07.01.06 ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT SEMI-PESADO PAREDE 1,20MM - 2" NBR 13057 M 6,00 34,06 204,36 258,25

SINAPI 2631 07.01.07 CURVA 900 FERRO GALV ELETROLITICO 2" P/ ELETRODUTO UN 2,00 20,79 41,58 52,54

SINAPI 2674 07.01.08 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA ,, /L- M 3,00 2,27 6,81 8,61
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SINAPI 3395 07.01.09 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV UN 6,00 50,96 305,76 386,39
SINAPI 34641 07.01.10 CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 4,00 51,68 206,72 261,23
SINAPI 39467 07.01.11 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4,00 106,84 427,36 540,05

SINAPI 39682 07.01.12 CAIXAS DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1,00 104,44 104,44 131,98

SINAPI 39692 07.01.14 CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA
CONCESSIONARIA LOCAL) _ UN 1,00 183,11 183,11 231,40

SINAPI 406 07.01.15 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 1,00 50,67 50,67 64,03
SINAPI 4272 07.01.16 PARA-RAIOS DE BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERACAO *280* V , CORRENTE MAXIMA *20* KA UN 3,00 52,73 158,19 199,90
SINAPI 436 07.01.17 PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA

ABAULADA UN 1,00 4,15 4,15 5,24

SINAPI 444 07.01.18 PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM,
COMPRIMENTO *290* MM UN 6,00 23,88 143,28 181,06

SINAPI 445 07.01.19 PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM,
COMPRIMENTO *320* MM UN 1,00 32,68 32,68 41,30

SINAPI 68069U 07.01.20 HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,OM COM CONECTOR UN 4,00 37,65 150,60 190,31
SINAPI 72252U 07.01.21 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 15,00 14,51 217,65 275,04
SINAPI 72253U 07.01.22 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 19,31 1.158,60 1.464,12
SINAPI 72254U 07.01.23 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 17,00 27,43 466,31 589,28
SINAPI 73624U 07.01.24 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR UN 1,00 75,51 75,51 95,42
SINAPI 73749/1U 07.01.25 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE

CONCRETO ESTRUTURAL UN 1,00 155,36 155,36 196,33

SINAPI 73783/17U 07.01.26 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN 1,00 1.766,63 1.766,63 2.232,49

SINAPI 73857/3U 07.01.27 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 14.706,11 14.706,11 18.584,11

SINAPI 74130/10U 07.01.28 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 616,65 616,65 779,26

SINAPI 84798U 07.01.29 TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 214,04 214,04 270,48

COTAÇÃO COMP.149 07.01.30
CAIXA EM ALUMINIO COM BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO BEP PADRÃO CELESC -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

1
UN 1,00 282,49 282,49 356,98
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07.02 INST. ELÉTRICAS GERAIS

SINAPI 2442 07.02.01 ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV M 119,20 14,70 1.752,24 2.214,31

SINAPI 2446 07.02.02 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV M 85,60 9,09 778,10 983,29

SINAPI 39445 07.02.03 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC UN 27,00 152,77 4.124,79 5.212,50

SINAPI 39958 07.02.04 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 (COLETADO CAIXA) M 5,00 10,03 50,15 63,37

SINAPI 73831/2U 07.02.05 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 35,68 713,60 901,78

SINAPI 73953/6U 07.02.06 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE

2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 89,00 98,73 8.786,97 11.104,09

SINAPI 74094/1 U 07.02.07 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 5,00 26,68 133,40 168,58

SINAPI 74130/1U 07.02.08 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 105,00 15,01 1.576,05 1.991,65

SINAPI 74130/5U 07.02.09 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO
E INSTALACAO

UN 8,00 133,06 1.064,48 1.345,18

SINAPI 74131/5U 07.02.10
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 4,00 329,31 1.317,24 1.664,60

SINAPI 74131/6U 07.02.11
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN 1,00 632,15 632,15 798,85

SINAPI 83399U 07.02.12 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 2,00 39,59 79,18 100,06

SINAPI 83443U 07.02.13 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 26,00 37,45 973,70 1.230,46

SINAPI 83446U 07.02.14 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 120,98 725,88 917,29

SINAPI 83447U 07.02.15 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 130,58 261,16 330,03

SINAPI 83449U 07.02.16 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 278,46 278,46 351,89

SINAPI 83478U 07.02.17 LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN 20,00 239,17 4.783,40 6.044,78

SINAPI 83479U 07.02.18 LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO AQUATIC PIAL OU

EQUIVALENTE
UN 5,00 156,58 782,90 989,35

SINAPI 91834U 07.02.19
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.624,60 3,30 5.361,18 6.774,92
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SINAPI 91836U 07.02.20 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 319,20 4,84 1.544,93 1.952,33

SINAPI 91924U 07.02.21 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 975,40 1,79 1.745,97 2.206,38

SINAPI 91926U 07.02.22 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015 M 3.975,30 2,39 9.500,97 12.006,37

SINAPI 91928U 07.02.23 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 1.163,20 3,37 3.919,98 4.953,68

SINAPI 91930U 07.02.24 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 M 887,30 4,87 4.321,15 5.460,64

SINAPI 91932U 07.02.25 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 604,50 7,86 4.751,37 6.004,31

SINAPI 91937U 07.02.26 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 106,00 6,28 665,68 841,22
SINAPI 91940U 07.02.27 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 282,00 8,70 2.453,40 3.100,36

SINAPI 919530 07.02.28 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 34,00 19,55 664,70 839,98

SINAPI 91969U 07.02.29 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 57,47 114,94 145,25

SINAPI 91971U 07.02.30 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 UN 2,00 64,87 129,74 163,95

SINAPI 91996U 07.02.31 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 132,00 20,57 2.715,24 3.431,25

SINAPI 92004U 07.02.32 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,00 33,07 826,75 1.044,76

SINAPI 92023U 07.02.33 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,00 32,03 672,63 850,00

SINAPI 92982U 07.02.34 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 330,10 7,91 2.611,09 3.299,64

SINAPI 92984U 07.02.35 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 113,20 13,19 1.493,11 1.886,84

SINAPI 92986U 07.02.36 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 13,10 17,72 232,13 293,35

SINAPI 92988U 07.02.37 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 ~, M 67,80 24,77 1.679,41 2.122,27
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SINAPI 92990U 07.02.38 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,20 33,94 3.061,39 3.868,68

SINAPI 92994U 07.02.39 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 152,50 57,68 8.796,20 11.115,76

SINAPI 93044U 07.02.40 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00 13,95 69,75 88,14

SINAPI 12388 07.02.41 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 20,00 185,42 3.708,40 4.686,31

COTAÇÃO COMP.139 07.02.42 PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 5,69 125,18 158,19

COTAÇÃO COMP.140 07.02.43 CONECTOR DE PORCELANATRIFÂSICO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 22,00 12,80 281,60 355,86

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 90.260,741 114.062,49

07.03 SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

SINAPI 3396 07.03.01 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 270,00 3,67 990,90 1.252,20

SINAPI 34643 07.03.02 CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM UN 13,00 9,51 123,63 156,23

SINAPI 68069U 07.03.03 HASTE COPPERWELD 5/8? X 3,OM COM CONECTOR UN 13,00 37,65 489,45 618,52

SINAPI 72253U 07.03.04 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 420,00 19,31 8.110,20 10.248,86

SINAPI 72254U 07.03.05 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 193,00 27,43 5.293,99 6.690,02

SINAPI 72272U 07.03.06 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 36,00 10,19 366,84 • 463,58

SINAPI 72315U 07.03.07 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 45,00 20,71 931,95 1.177,71

SINAPI 91872U 07.03.08 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,00 9,21 119,73 151,30

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 16.426,69 20.758,41
¡. i 128,833.2$.x,...,.,162.8 8 1

08 CABEAMENTO ESTRUTURADO

SINAPI 11253 08.01 CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO

UN 1,00 123,24 123,24 155,74

SINAPI 2446 08.02 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV M 66,00 9,09 599,94 758,14

SINAPI 39245 08.03 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS M 530,00 3,51 1.860,30 2.350,86

SINAPI 73690U 08.04 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO i ~j M 76,00 7,03 534,28 675,17
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SINAPI 83446U 08.05 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 4,00 120,98 483,92 611,53

SINAPI 91937U 08.06 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 24,00 6,28 150,72 190,46

SINAPI 91940U 08.07 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 37,00 8,70 321,90 406,79

COTAÇÃO COMP.168 08.08 CABO DE REDE UTP CAT 6 4 PARES 24AWG M 1.050,00 3,91 4.105,50 5.188,12

COTAÇÃO COMP.169 08.09 CONJUNTO DE TOMADA COM DOIS CONECTORES DE REDE RJ45 COMPLETA UN 30,00 64,47 1.934,10 2.444,12

COTAÇÃO COMP.170 08.10 TOMADA COM UM CONECTOR DE REDE RJ 45 COMPLETA UN 9,00 44,22 397,98 502,93

COTAÇÃO COT.33 08.11 RACK FECHADO 12 U DE PAREDE COM PORTA FRONTAL ACRILICA COMPLETO COM FIXAÇÃO UN 1,00 699,64 699,64 884,14

COTAÇÃO COT.34 08.12 SWITCH CAT648 PORTAS 1 U UN 1,00 3.368,00 3.368,00 4.256,14

COTAÇÃO COT.35 08.13 PATCH PANEL CAT 6E 24 PORTAS 1 U UN 3,00 745,35 2.236,05 2.825,70

COTAÇÃO COT.36 08.14 REGUA DE TOMADAS 10 UN 19" 1 U UN 1,00 152,67 152,67 192,93

COTAÇÃO COT.37 08.15 GUIA FECHADO PARA CABOS 1 U UN 4,00 41,23 164,92 208,41

COTAÇÃO COT.38 08.16 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10 COM SUPORTE UN 1,00 33,28 33,28 42,06

COTAÇÃO COT.52 08.17 PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5M UN 50,00 33,86 1.693,00 2.139,44

COTAÇÃO COT.53 08.18 PATCH CORD CAT6 AZUL 2,5M UN 50,00 44,12 2.206,00 2.787,72

COTAÇÃO COT.54 08.19 PATCH CORD CAT6 AMARELO 1,5M UN 10,00 39,40 394,00 497,90

COTAÇÃO COT.85 08.20 PATCH VOICE CAT 6E 50 PORTAS 1 U UN 1,00 664,30 664,30 839,48

7Vi r^ .°~

09 MONITORAMENTO E SEGURANÇA

SINAPI 20254 09.01 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM UN 6,00 10,04 60,24 76,13

SINAPI 83369U 09.02 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 195,39 195,39 246,91

SINAPI 91846U 09.03 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1212015

M 245,70 5,35 1.314,50 1.681,13

SINAPI 91939U 09.04 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,00 16,51 709,93 897,14

:..
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10 INST. HIDROSSANITÁRIAS
10.01 HIDRÁULICA

SINAPI 3515 10.01.01 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 9/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,00 4,67 28,02 35,41

SINAPI 37105 10.01.02 CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 2,00 1.528,63 3.057,26 3.863,46

SINAPI 37106 10.01.03 CAIXA DAGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 3.169,75 3.169,75 4.005,61

SINAPI 40729U 10.01.04 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 14,00 171,79 2.405,06 3.039,27

SINAPI 814 10.01.05 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 6,55 6,55 8,28

SINAPI 816 10.01.06 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 17,00 5,25 89,25 112,79

SINAPI 823 10.01.07 BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,00 10,24 10,24 12,94

SINAPI 83648U 10.01.08 BOMBA RECALQUE DAGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00 636,10 1.272,20 1.607,68

SINAPI 89355U 10.01.09 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M 30,94 10,90 337,25 426,18

SINAPI 89356U 10.01.10 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_1212014_P M 329,74 13,02 4.293,21 5.425,34

SINAPI 89357U 10.01.11 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P M 10,93 18,47 201,88 255,11

SINAPI 89358U 10.01.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 10,00 4,37 43,70 55,22

SINAPI 89362U 10.01.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 69,00 5,21 359,49 454,29

SINAPI 89366U 10.01.14 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 19,00 10,29 195,51 247,07

SINAPI 89371U 10.01.15 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 1,00 3,25 3,25 4,11

SINAPI 89373U 10.01.16 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 1,00 3,60 3,60 4,55

SINAPI 89378U 10.01.17 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 38,00 3,81 144,78 182,96

SINAPI 89380U 10.01.18 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 1,00 5,26 5,26 6,65

SINAPI 89393U 10.01.19 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 5,00 6,09 30,45 38,48
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SINAPI 89395U 10.01.20 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 11,00 7,31 80,41 101,61

SINAPI 89397U 10.01.21 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 8,74 8,74 11,04

SINAPI 89400U 10.01.22 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 1,00 12,45 12,45 15,73

SINAPI 89449U 10.01.23 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

M 98,50 12,83 1.263,76 1.597,01

SINAPI 89450U 10.01.24 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

M 56,90 19,73 1.122,64 1.418,68

SINAPI 89451 U 10.01.25 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

M 32,23 27,53 887,29 1.121,27

SINAPI 89501U 10.01.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 5OMM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 28,00 8,88 248,64 314,21

SINAPI 89502U 10.01.27 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_13

UN 13,00 9,88 128,44 162,31

SINAPI 89513U 10.01.28 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 6,00 71,57 429,42 542,66

SINAPI 89575U 10.01.29 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

UN 12,00 6,38 76,56 96,75

SINAPI 89579U 10.01.30 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 15,00 6,29 94,35 119,23

~sINAPI 89605U 10.01.31 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 10,00 11,05 110,50 139,64

sINAP1 89625U 10.01.32 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

UN 17,00 13,80 234,60 296,46

SINAPI 89627U 10.01.33 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 11,00 13,55 149,05 188,35

SINAPI 89628U 10.01.34 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

UN 22,00 29,53 649,66 820,98

SINAPI 89629U 10.01.35 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2014_P

UN 2,00 52,86 105,72 133,60

SINAPI 89630U 10.01.36 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 45,19 135,57 171,32

SINAPI 89970U 10.01.37 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO' ", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 2,00 29,97 59,94 75,75
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SINAPI 89972U 10.01.38 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO'/<", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM
RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UN 39,00 33,66 1.312,74 1.658,91

SINAPI 90373U 10.01.39 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN

UN

41,00 9,38 384,58 485,99

SINAPI 94499U 10.01.40
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,
AF_06/2016

2,00 182,96 365,92 462,41

SINAPI 94703U 10.01.41
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4?, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

UN 2,00 13,69 27,38 34,60

SINAPI 94704U 10.01.42
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1?, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

UN 6,00 16,03 96,18 121,54

SINAPI 94713U 10.01.43
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

UN 2,00 113,50 227,00 286,86

SINAPI 94783U 10.01.44
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2?, INSTALADO EM
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ?
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016_P

UN 2,00 11,64 23,28 29,42

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 23.891,52 30.191,72
10.02 ESGOTO E DRENAGEM

SINAPI 11657 10.02.01
10.02.02

TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00
11,00

9,50 19,00 24,01
SINAPI 3659 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 12,24 134,64 170,14
SINAPI 3661 10.02.03 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 5,00 9,40 47,00 59,39
SINAPI 39319 10.02.04 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN 10,00 4,53 45,30 57,25
SINAPI 39320 10.02.05 TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL UN

UN
1,00 5,41 5,41 6,84

SINAPI 6171U 10.02.06 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA 24,00 18,52 444,48 561,69
SINAPI 72286U 10.02.07 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 35,00 131,13 4.589,55 5.799,81
SINAPI 73799/1U 10.02.08 GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T, 300 X 1000 MM, E = 15

MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA. UN 11,00 278,53 3.063,83 3.871,76

SINAPI 74051/2U 10.02.09 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 116,15 116,15 146,78
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OBRA : UBSF BAKITAS
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Orçamento Sintético
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SINAPI 74104/10
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM

10.02.10 BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,OCM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 34,00 115,86 3.939,24 4.978,02

SINAPI 89482U 10.02.11 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P UN 17,00 15,24 259,08 327,40

SINAPI 89491U 10.02.12 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014_P UN 1,00 37,33 37,33 47,17

SINAPI 89665U 1 D.02.13 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 UN 3,00 8,94 26,82 33,89

SINAPI 89673U 10.02.14 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_1212014 UN 11,00 16,51 181,61 229,50

SINAPI 89711U 10.02.15 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 159,31 11,23 1.789,05 2.260,82

SINAPI 89712U 10.02.16 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 117,94 16,74 1.974,32 2.494,94

SINAPI 89713U 10.02.17 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 186,60 24,90 4.646,34 5.871,58

SINAPI 89714U 10.02.18 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 215,90 32,02 6.913,12 8.736,11

SINAPI 89724U 10.02.19 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 52,00 4,91 255,32 322,65

SINAPI 89726U 10.02.20 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 59,00 5,72 337,48 426,47

SINAPI 89728U 10.02.21 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 41,00 6,39 261,99 331,08

SINAPI 89731U 10.02.22 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 60,00 6,73 403,80 510,28

SINAPI 89732U 10.02.23 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 35,00 7,30 255,50 322,88
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SINAPI 89733U 10.02.24 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 11,00 33,00 41,70

SINAPI 89737U 10.02.25 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 17,00 11,88 201,96 255,22

SINAPI 89739U 10.02.26 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 9,00 12,72 114,48 144,67

SINAPI 89748U 10.02.27 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 14,00 22,49 314,86 397,89

SINAPI 89752U 10.02.28 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 1,00 3,66 3,66 4,63

SINAPI 89778U 10.02.29 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 15,00 11,19 167,85 212,11

SINAPI 89783U 10.02.30 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P UN 5,00 7,60 38,00 48,02

SINAPI 89784U 10.02.31 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 16,00 12,61 201,76 254,96

SINAPI 89785U 10.02.32 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 6,00 13,51 81,06 102,44

SINAPI 89849U 10.02.33 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 227,19 31,67 7.195,11 9.092,46

SINAPI 89850U 10.02.34 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 8,00 15,35 122,80 155,18

SINAPI 89851 U 10.02.35 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 7,00 15,42 107,94 136,40

COTAÇÃO COMP.141 10.02.36
TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM FIBRA DE VIDRO 600 LITROS COM FILTRO
SEPARADOR DE FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 837,51 837,51 1.058,36

SINAPI COMP.174 10.02.37 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM, INCLUSO GRELHA DE
FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 24,49 270,26 6.618,67 8.364,01
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SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): ¡ 45.785,01 57.858,52
10.03 SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓBIO)

SINAPI 1527 10.03.01 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 5,00 293,75 1.468,75 1.856,06
SINAPI 6087U 10.03.02 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 9,00 18,17 163,53 206,65
SINAPI 72915U 10.03.03 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COMUTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 101,24 9,94 1.006,33 1.271,69
SINAPI 72917U 10.03.04 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE

COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA M3 25,31 11,33 286,76 362,38
SINAPI 73873/2U 10.03.05 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 21,60 130,42 2.817,07 3.559,93
SINAPI 74076/1U 10.03.06 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. M2 33,24 35,09 1.166,39 1.473,97
SINAPI 74106/1 U 10.03.07 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 124,88 6,90 861,67 1.088,89
SINAPI 85662U 10.03.08 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 33,24 9,09 302,15 381,83
SINAPI 87457U 10.03.09

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DEPAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COMPREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2

M2

73,64 68,31 5.030,35 6.356,85

SINAPI 87794U 10.03.10 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTEEM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 91,64 23,33 2.137,96 2.701,74

SINAPI 87879U 10.03.11 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DEPEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 91,64 2,55 233,68 295,30
SINAPI 89714U 10.03.12 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DEDESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P M 30,00 32,02 960,60 1.213,91
SINAPI 89796U 10.03.13 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 3,00 26,08 78,24 98,87
SINAPI COMP.110 10.03.14 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVACAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. M2 33,24 87,05 2.893,54 3.656,57

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01):  19.407,03 24.524,66
10.04 APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS

SINAPI 11758 10.04.01 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 37,00 48,75 1.803,75 2.279,40
SINAPI 11762 10.04.02 TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) UN 3,00 45,03 135,09 170,71
SINAPI 36521 10.04.03 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN 1,00 120,63 120,63 152,44
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SINAPI 36796 10.04.04 TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA UN 37,00 126,55 4.682,35 5.917,09

SINAPI 37401 10.04.05 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UN 37,00 50,75 1.877,75 2.372,91

SINAPI 377 10.04.06 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 14,00 17,93 251,02 317,21

SINAPI 38190 10.04.07 DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL UN 1,00 330,76 330,76 417,98

SINAPI 6021 U 10.04.08 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA
VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 204,78 2.866,92 3.622,93

SINAPI 74234/1U 10.04.09
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 112" COM
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

UN 3,00 435,21 1.305,63 1.649,92

SINAPI 86872U 10.04.10 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2013 UN 2,00 572,91 1.145,82 1.447,97

SINAPI 86877U 10.04.11 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 40,00 20,26 810,40 1.024,10

SINAPI 86878U 10.04.12 VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00 45,48 318,36 402,31

SINAPI 86881U 10.04.13 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 47,00 129,10 6.067,70 7.667,75

SINAPI 86887U 10.04.14 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 45,00 33,93 1.526,85 1.929,48

SINAPI 86904U 10.04.15
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 33,00 91,89 3.032,37 3.832,01

SINAPI 86909U 10.04.16 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 7,00 79,54 556,78 703,60

SINAPI 86938U 10.04.17 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 3,00 257,94 773,82 977,88

SINAPI 9535U 10.04.18 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 52,10 104,20 131,68

SINAPI COMP.111 10.04.19 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - SALA DE COLETAS UN 1,00 1.093,09 1.093,09 1.381,34

SINAPI COMP.112 10.04.20 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - SALA DE VACINAS UN 1,00 526,74 526,74 665,64

SINAPI COMP.113 10.04.21 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - DISPENSÁRIO UN 1,00 184,27 184,27 232,86

SINAPI COMP.114 10.04.22 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - ESTERILIZAÇÃO UN 1,00 1.441,31 1.441,31 1.821,38

SINAPI COMP.115 10.04.23 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - SALA DE LAVAÇÃO UN 1,00 1.271,15 1.271,15 1.606,35

SINAPI COMP.116 10.04.24 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - SALA DE CURATIVOS UN 1,00 1.104,76 1.104,76 1.396,09

SINAPI COMP.117 10.04.25 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - COPA ., UN 1,00 609,94 609,94 770,78
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SINAPI COMP.118 10.04.26 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO CONFORME PROJETO - CONSUL. ODONTOLÓGICO UN 1,00 1.347,32 1.347,32 1.702,61

COTAÇÃO COMP.142 10.04.27 ,X 0,30 - CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.175,31 1.175,31 1.485,24

COTAÇÃO COMP.143 10.04.28 TORNEIRA CROMADA DE PAREDE TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECÂNICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 3,00 301,99 905,97 1.144,87

COTAÇÃO COMP.144 10.04.29
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECÂNICO PARA PORTADORES DE
NECESSIADADES ESPECIAIS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 520,49 520,49 657,74

COTAÇÃO COMP.145 10.04.30
AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 6000W - TRÊS TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 20,00 179,19 3.583,80 4.528,85

COTAÇÃO COMP.146 10.04.31
PAPELEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 170 X 180 MM COM ROLETE DE
MADEIRA/PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 61,93 867,02 1.095,65

COTAÇÃO COMP.147 10.04.32
SABONETEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 175 X 105 X 69 MM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 44,92 89,84 113,53

COTAÇÃO COMP.148 10.04.33 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 670,07 670,07 846,77

COTAÇÃO COMP.153 10.04.34 CABIDE EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 55 X 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 38,76 77,52 97,96

COTAÇÃO COMP.163 10.04.35
CUBA EM AÇO INÓX AISI 304 DE EMBUTIR, 55 X 34 X 18 COM VALVULA DE 4 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 5,00 345,38 1.726,90 2.182,28

COTAÇÃO COMP.164 10.04.36 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 194,88 194,88 246,27

SINAPI COMP.165 10.04.37 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 178,33 2.853,28 3.605,69

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 47.953,86 60.599,29

TOTAL 137.037,42 173.174,19

11 PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

SINAPI 10905 11.01 TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A
INCENDIO

UN 1,00 45,57 45,57 57,59

SINAPI 11293 11.02 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO
INCENDIO

UN 1,00 210,79 210,79 266,38

SINAPI 21034 11.03
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,00 330,52 661,04 835,36



OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE I CÓDIGO ITEM I DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI

SINAPI

3267 11.04 FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" UN 2,00 41,69 83,38 105,37

37558 11.05 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) UN 6,00 36,35 218,10 275,61

SINAPI 72283U 11.06
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ
2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 636,09 1.272,18 1.607,65

SINAPI 72553U 11.07 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 109,53 547,65 692,07

SINAPI 7409111 U 11.08 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 153,47 153,47 193,94

SINAPI 74103/10 11.09 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO
ZARCAO

M 7,45 52,88 393,96 497,84

SINAPI 83633U 11.10 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 1,00 2.251,14 2.251,14 2.844,77

SINAPI 89352U 11.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 1,00 24,83 24,83 31,38

SINAPI 89353U 11.12 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.
AF_12/2014

UN 2,00 25,90 51,80 65,46

SINAPI 89363U 11.13 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 10,00 5,70 57,00 72,03

SINAPI 91871U 11.14 ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 15,00 7,21 108,15 136,67

SINAPI 92367U 11.15 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA,
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 70,88 81,75 5.794,44 7.322,43

SINAPI 92378U 11.16 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (21/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 17,00 60,92 1.035,64 1.308,74

SINAPI 92389U 11.17 JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 82,32 164,64 208,06

SINAPI 92390U 11.18 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,00 88,33 706,64 892,98

SINAPI 92642U 11.19 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 110,53 331,59 419,03

SINAPI 94490U 11.20
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2016_P

UN 6,00 19,96 119,76 151,34



OBRA: UBSF BAKITAS
LOCAL RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA -JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 %(HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI:.26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
 S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

SINAPI 94499U 11.21
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF06/2016

UN 2,00 182,96 365,92 462,41
_

COTAÇÃO COMP.154 11,22 BLOCO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 38,07 609,12 769,74
COTAÇÃO COMP.155 11.23 PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA DUPLA FACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 69,75 209,25 264,43
COTAÇÃO COMP.156 11.24 PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 6,00 62,75 376,50 475,78
COTAÇÃO COMP.157 11.25 CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIACONVENCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 618,86 618,86 782,05
COTAÇÃO COMP.158 11.26 ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIATIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 51,86 103,72 131,07
COTAÇÃO COMP.159 11.27 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 105,83 423,32 534,96
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12 CLIMATIZAÇÃO / AR COMPRIMIDO E VÁCUO

12.01 CLIMATIZAÇÃO

COTAÇÃO COT.59 12.01.01 TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL 6,35MM X ESPESSURA
0,79MM m 230 8,96 2.060,80 2.604,23

COTAÇÃO COT.60 12.01.02 TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL9,52MM X ESPESSURA
0,79MM m 135 14,71 1.985,85 2.509,52

COTAÇÃO COT.61 12.01.03 TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL12,7MM X ESPESSURA
0,79MM m 25 17,17 429,25 542,44

COTAÇÃO COT.62 12.01.04 TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL15,87MM X ESPESSURA
0,79MM m 75 23,3 1.747,50 2.208,32

COTAÇÃO COT.63 12.01.05 EXAUSTOR SIMILAR EM QUALIDADE MOD 500 TURBO ULTRA VENTOKIT 100WATTS COMPLETO un 2 2389,33 4.778,66 6.038,79
COTAÇÃO COT.64 12.01.06 TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DN 1/4" . FLEXIVEL, ESTR CEL, LIVRE DE CFC E HCFC, FABRICADO

ATENDENDO NORMA ISO-9000:2000 E ISO 14000:1996 m 253 2,28 576,84 728,95

COTAÇÃO COT.65 12.01.07 TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DN 3/8" . FLEXIVEL, ESTR CEL, LIVRE DE CFC E HCFC, FABR ATENDENDO
NORMA ISO-9000:2000 E ISO 14000:1996 m 150 12,03 1.804,50 2.280,35

COTAÇÃO COT.66 12.01.08 TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DN 1/2" . FLEXIVEL, ESTR CEL, LIVRE DE CFC E HCFC, FABR ATEND
NORMA IS0-9000:2000 E ISO 14000:1996 m 35 3,79 132,65 167,63

COTAÇÃO COT.67 12.01.09 TUBO DE ISOLAMENTO TÉRMICO DN 5/8" . FLEXIVEL, ESTR CEL, LIVRE DE CFC E HCFC, FABR ATEND
NORMA ISO-9000:2000 E ISO 14000:1996 m 90 4,55 409,50 517,49

COTAÇÃO COT 68 12.01.10 TUBO DE EXAUSTÃO 150MM m 6 68,25 409,50 517,49
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01) 14:335,05 18.115,20

12.02 AR COMPRIMIDO E VÁCUO /77



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

OBRA : UBSF BARITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BOI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO
UNIT.(R$)

PREÇO TOTAL
S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL
C/BDI (R$)

COTAÇÃO
COTAÇÃO

COT.69 12.02.01 TUBO DE COBRE DN 15MM - CLASSE A m 60 50 3.000,00 3.791,10
COT.70 12.02.02 TUBO DE COBRE DN 22MM - CLASSE A m 55 7,5 412,50 521,28

113,73
73,32

183,26

277,96

COTAÇÃO COT.71 12.02.03 CONECTOR SOLDA CURVA 90° DN 15MM un 12 7,5 90,00
COTAÇÃO

COTAÇÃO
COT.72 12.02.04 CONECTOR SOLDA TEE DN 15MM un 6 9,67 58,02
COT.73 12.02.05 CONECTOR SOLDA 15MM X ROSCA BSP 1/2" un 6 24,17 145,02

COTAÇÃO COT.74 12.02.06 CONECTOR SOLDA CURVA 90° DN 22MM un 12 18,33 219,96
COTAÇÃO COT.75

COT.76
12.02.07 CONECTOR SOLDA TEE DN 22MM un 6 28,33 169,98 214,80

COTAÇÃO 12.02.08 CONECTOR SOLDA 22MM X ROSCA BSP 1/2" un 6 24,17 145,02 183,26
COTAÇÃO COT.77 12.02.09 TUBO DE CONCRETO DIAM 400MM X PROF 430MM COM DRENO AO FUNDO m 3 125 375,00 473,89
COTAÇÃO
COTAÇÃO
COTAÇÃO

COT.78 12.02.10 PURGADOR AUTOMATICO TIPO BOTA VOL 400ML X ROSCA 1/2" un 3 383,33 1.149,99 1.453,24
COT.79 12.02.11 FITA DE PVC SEM ADESIVO PARA PROT TUBO/TUBO ISOL LARG 100MM X 10M RL 20 20 400,00 505,48
COT.80 12.02.12 VALV ESFERA BSP 1/2", MACHO/FEMEA, CLASSE 16 BAR, CORPO DUPLO un 9 75 675,00 853,00

COTAÇÃO COT.81 12.02.13 FITA ALUMINIZADA PARA FECHAMENTO DE PROTEÇÃO 50MM RL 20 25 500,00 631,85
COTAÇÃO COT.82 12.02.14 CALHA EM MATERIAL POLIMERICO DIMENSOES 250MM X 50MM, COM TAMPA,LEITO DOS TUBOS m 18 58,33 1.049,94 1.326,81
COTAÇÃO

COTAÇÃO

COT.83

COT.84
12.02.15 SOLDA PRATA Kg 2 396,67 793,34 1.002,54
12.02.16 SERVIÇO TECNICO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO Serv. 1 14754,97 14.754,97 18.645,86

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 23.938,74 30.251,39

•SINAPI

SINAPI

89865U

12.02 DRENAGEM AR CONDICIONADO

M 214,50 8,18 1.754,61 2.217,30
-

197,$6

44,99

111,91

12.02.01 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

89866U 12.02.02 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P UN 51,00

10,00

18,00

3,07 156,57

35,60
SINAPI

SINAPI

89867U

89869U

12.02.03 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 P UN 3,56

12.02.04 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P UN 4,92 88,56

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 2.035,341 2.572,06
TOTl 40.309,13 50.938,65

1., ENTORNO (PAVIMENTAÇÕES, CERCAS  E PAISAGISMO)



OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA - JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m'

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT. I
PREÇO PREÇO TOTAL

UNIT.{R$) I S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)
SINAPI 36178 13.01 'PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM UN 20,00 5,55 111,00 140,27
SINAPI 5622U 13.02 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE M2 418,50 3,62 1.514,97 1.914,47
SINAPI 5651U 13.03 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 146,13 27,54 4.024,42 5.085,66
SINAPI 73693U 13.04 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA M2 1.094,62 16,20 17.732,84 22.408,99
SINAPI 74156/1U 13.05 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO M 101,00 46,13, 4.659,13 5.887,74
SINAPI 83668U 13.06 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2 M3 109,46 90,16 9.868,91 12.471,35
SINAPI 84665U 13.07 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 25,47 14,80 376,96 476,36
SINAPI 85178U 13.08 PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 60X60X60CM UN 48,00 41,30 1.982,40 2.505,16
SINAPI 85179U 13.09 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 600,90 9,76 5.864,78 7.411,33

SINAPI 92915U 13.10
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 141,00 10,55 1.487,55 1.879,82

SINAPI 92916U 13.11
ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
(DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 240,00 9,72 2.332,80 2.947,96

SINAPI 94273U 13.12
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 58,06 27,13 1.575,17 1.990,54

SINAPI COMP.119 13.13 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 8CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO
EM MADEIRA M2 418,50 42,20 17.660,70 22.317,83

COTAÇÃO INS.117 13.14 AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO DE ATÉ 6 M DE COMPRIMENTO COM MOTOR DE 1/3 DE HP COM DOIS
CONTROLES UN 3,00 906,67 2.720,01 3.437,28

COTAÇÃO COT.24 13.15 GRADIL NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM, ALTURA DE 2,03 M COM PILARETES METALICOS PERFIL
QUADRADO 80 MM ESPESSURA 1,95 MM ESPAÇADOS A CADA 2,50 M M 223,59 145,40 32.509,99 41.082,87

COTAÇÃO COT.25 13.16
PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM ESPESSURA
1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E ALTURA DE 2,03 M, COM
TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METÁLICO,COMPLETO CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 2,60 M

UN 1,00 2.304,73 2.304,73 2.912,49

COTAÇÃO COT.26 13.17
PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM ESPESSURA
1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E ALTURA DE 2,03 M, COM
TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METÁLICO,COMPLETO CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 4,15 M

UN 1,00 3.678,70 3.678,70 4.648,77



rí
OBRA : UBSF BAKITAS
LOCAL : RUA SÃO VICENTE - BOA VISTA -JOINVILLE - SC
ÁREA REFORMA : 862,69 m2

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
Orçamento Sintético

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75% (HORAS)
49,10 % (MÊS)

BASE DE DADOS:
SINAPI 08/2016
PESQUISA MERCADOLÓGICA
(COTAÇÕES)

BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM I DESCRIÇÃO I UN PREÇOQUANT.I  UNIT.(R$)
PREÇO TOTAL

S/BDI (R$)
PREÇO TOTAL

C/BDI (R$)

COTAÇÃO COT.27 13.18
PORTÃOD E CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM ESPESSURA
1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E ALTURA DE 2,03 M, COM
TRILHO, ROLDANAS E TRINCO METÁLICO,COMPLETO CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 1,65 M

UN 1,00 1.479,37 1.479,37 1.869,48

COTA(no COT.28 13.19

PORTÃO DE CORRER 2 FOLHAS ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM
ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E ALTURA DE
2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS, TRINCO METÁLICO E 2 MOTORES COM ACIONAMENTO
REMOTO,COMPLETO CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 6,00 M

UN 1,00 5.359,20 5.359,20 6.772,42

COï7u,<O COT.29 13.20
PORTÃO DE CORRER ESTRUTURADO COM QUADRO METÁLICO DE PERFIL QUADRADO 80 MM
ESPESSURA 1,95 MM, COM FECHAMENTO EM GRADIL TIPO NYLOFLOR MALHA 10 X 25 CM E ALTURA DE
2,03 M, COM TRILHO, ROLDANAS, TRINCO METÁLICO E MOTOR COM ACIONAMENTO REMOTO,COMPLETO
CONFORME PROJETO, COMPRIMENTO 5,55 M

UN 1,00 4.919,53 4.919,53 6.216,81

54.377,59

14 SERVIÇOS FINAIS

SINAPI 9537U 14.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 862,69 1,63 1.406,18 1.776,99

W 91~ 111.111~1111r SUBTOTAL (SUB DIVIS . 406, 9

TOTAL GERAL: ¡ 2.143.297,71 2.708.485,31

Eng. Civil Di ' Freitas Jacinto
CRE A :'122.825-5

cson Jeremias
A/SC 125.007-9


