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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 26287872/2025 - SES.UOM

1-Objeto para a contratacao:

Contratacao de empresa especializada para Reforma e Ampliacao UBSF Adhemar Garcia com Vila da
Saude.

2-Dados gerais da obra:

Obra: UBSF Adhemar Garcia

Local: Rua Vicente Alves Pereira, s/n - Adhemar Garcia - Joinville/SC, 89230-707

Area a reformar = 515,94 m?

Area a construir = 253,84 m?

Area de intervencao = 2893,8 m?

A presente contratacdo é enquadrada como obra comum de engenharia.
3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responséavel técnico com atribuicao para esse tipo
de obra (engenheiro civil ou arquiteto) devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional, além
do mestre de obras. O profissional de engenharia ou arquitetura (ou mais se houver corresponsabilidade) serd
oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica
de execucao pertinente. E obrigatério que o responsavel técnico tenha conhecimento dos projetos, memorial
descritivo, especificagbes técnicas, normas e manuais, ndo podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Todos os assuntos referentes a obra serao tratados diretamente com o responsavel técnico pela
execucao dos servigos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de informacoées e erros
na execucao.

4 - IDENTIFICACAO E DESCRICAO DOS SERVICOS (ESPECIFICACAO), DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS A INCORPORAR A OBRA, EM CONFORMIDADE COM A PLANILHA:

4.1 SERVICOS PRELIMINARES
4.1.1 Instalacoes Provisorias

Todas as areas de vivéncia devem estar de acordo com o disposto na NR 18 e demais legislagées
vigentes. A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios para execucdo de ligacao
provisoria de agua. Quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora publica de dgua, a CONTRATADA
devera obedecer as prescrigcdes e exigéncias da municipalidade. Os reservatérios de dgua para a obra deverdo ser
dotados de tampa e terao capacidade dimensionada para atender, sem interrupcdes de fornecimento, a todos os
pontos previstos no canteiro de obras. Cuidado especial devera ser tomado pela CONTRATADA quanto a previsdo do
consumo de &gua para confeccdo de concreto, alvenaria, pavimentacdo e revestimento da obra. O abastecimento de
4dgua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupgao, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer
de caminhdo-pipa.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar todos os componentes necessarios para execucdo de ligacao
provisoria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras. Se o logradouro possuir coletor publico, cabera a
CONTRATADA a ligacdo proviséria dos esgotos sanitarios provenientes do canteiro de obras, de acordo com as
exigéncias da municipalidade. Quando o logradouro nédo possuir coletor publico de esgotos, a CONTRATADA devera
instalar fossa séptica e filtro, de acordo com as prescricbes minimas estabelecidas pelas normas e
legislagdes vigentes. Em hipétese alguma se admitirad a ligacao do efluente de fossa/sumidouro diretamente a galeria
de 4guas pluviais.

A CONTRATADA deverd fornecer e instalar todos os componentes necessarios para execucao da ligagdo
provisdria de energia elétrica ao canteiro de obras. A ligacao proviséria de energia elétrica ao canteiro de obras
obedecerd, rigorosamente, as prescrigées da concessiondria local. Os ramais e sub-ramais internos serao executados
com condutores isolados por camada termopldstica, corretamente dimensionados para atender as respectivas
demandas dos pontos de utilizagdo. Os condutores aéreos serdo fixados em postes com isoladores de porcelana. As
emendas de fios e cabos serao executadas com conectores apropriados e guarnecidos com fita isolante. Nao serao
admitidos fios desencapados. As descidas (prumadas) de condutores para alimentagdo de maquinas e equipamentos
serao protegidas por eletrodutos.

Todos os circuitos serdo dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada maquina e equipamento deve
receber protecao individual de acordo com a respectiva poténcia por disjuntor termomagnético, fixado préximo ao
local de operacao do equipamento e abrigado em caixas de madeira com portinhola.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra



necessarios para a perfeita execugdo dos servigos acima discriminados.
4.1.2 Instalacao do Canteiro da Obra

O escritorio da administracdo da obra e sanitarios deverao ser configurados em chapa e madeira
compensada e o almoxarifado e refeitério serdao em chapa de madeira compensada e seu ambiente devera ser
dimensionado pelo responsavel técnico pela execugdo da obra obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinard ao uso do escritério deverd manter o Didrio de obra, o alvard de
construcao, uma via de cada RRT/ART (de execucgdo e de cada projeto) da obra, matricula da obra no INSS, um jogo
completo de cada projeto aprovado e mais um jogo completo de cada projeto para atualizacdo na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores,
visitantes e inspetores.

Deverdo ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecao e seguranca do trabalho:
NR 6 - Equipamentos de Protecao Individual;

NR 18 - Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;

NR 35 - Trabalho em Altura

4.1.3 Tapumes

A CONTRATADA deverd obedecer rigidamente e na integra todas as definicbes apresentadas nos
projetos e orgcamento fornecidos. Salvo se orientado ao contrario pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deve
disponibilizar o material a ser utilizado, e em estrita observagao ao orgamento.

A CONTRATADA devera instalar os tapumes, que terdo 2,10 m de altura. Deverdo ser construidos em
folhas de ligas metalicas.

Os montantes e travessas serdao constituidos por pecas de madeira o qual serdo espagados entre si
com eixo a eixo conforme o tamanho das ligas metélicas. Os tapumes incluem rodapés e chapins de tdbuas.

4.1.4 Placa de Obras

Enquanto durar a execugdo das obras, instalagbes e servicos, a colocagdo e manutencgao de placa visivel
e legivel ao publico serao obrigatodrias, contendo o nome do autor e coautores do projeto, assim como os demais
responsaveis pela execucao dos trabalhos.

A CONTRATADA devera fornecer e instalar placa indicativa de obra respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, escritas, proporgoes, medidas e demais orientacées convencionais do CONTRATANTE.

A CONTRATADA devera solicitar junto & FISCALIZACAO o modelo da placa de obra referente ao servico
ou obra que sera executada. A placa devera ser confeccionada e fixada em material resistente a intempéries. A placa
deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltada para a via
que favoreca a melhor visualizacao.

A CONTRATADA devera seguir estritamente as legislagcdoes que regulam o exercicio das profissoes dos
técnicos envolvidos na execucdo, no que tange e regula o tipo e uso de placas de identificacdo de exercicio
profissional em obras, instalacoes e servicos de Engenharia e Arquitetura.

Serao de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao de obra
necessarios para a completa execugao dos servigos acima discriminados.

4.1.5 Regularizacao e limpeza do terreno

A 4rea do terreno onde serd construida a UBSF, o espago coberto e o estacionamento deverd ser
regularizada de modo a respeitar os niveis previstos em projeto.

A limpeza do terreno consiste na remocdo da camada vegetal com a raspagem de solo com matéria
organica.

4.1.6 Locacgao de Obra

A locacao topogréfica consiste em demarcar, no terreno, alguns pontos definidos para que a mesma
possa ser executada exatamente no local planejado. Durante um levantamento topografico sdo medidas diregoes e
distancias entre pontos e a partir destas podem ser calculadas as coordenadas de interesse.

Definida as referéncias para locacao do terreno, executar o gabarito devera ser locado em tabua corrida
pontaletada a cada 2m. Os pontaletes serdo aprumados e concretados abaixo do nivel do solo. Os gabaritos devem ser
construidos, quando possivel paralelo aos eixos principais da construgao.

4.1.7 Demolicoes e remocoes

Toda a demolicdo sera feita dentro da mais perfeita técnica, tomando-se os devidos cuidados para se
evitar danos aos elementos existentes, vizinhos e confrontantes. Incluem-se nessas demoligdes: paredes e remocao de
portas, janelas, pecas sanitérias, cercas, etc.

As demolicdes sao reguladas, sob o aspecto de seguranca e medicina do trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18. Toda a demolicao deve ser programada e dirigida por profissional legalmente habilitado. As
construgoOes vizinhas a obra, no caso de agées de demolicdo, devem ser examinadas, prévia e periodicamente, no
sentido de ser preservada a sua estabilidade e a integridade fisica de terceiros.

Os entulhos deverdo ser imediatamente armazenados em cagambas e removidos a medida que sejam
produzidos, de maneira que os locais dos trabalhos sejam mantidos limpos e organizados. Todo o material removido
deverd ser apresentado para a FISCALIZACAO antes da sua destinacdo, os materiais em bom estado e que ndo serdo
utilizados na obra deverao ser comunicados a FISCALIZAGCAO e conforme o caso, serdo encaminhados para o destino
indicado previsto pela legislacao municipal e ambiental.



O material a ser reutilizado devera ser devidamente armazenado adequadamente, evitando perdas
anteriores a sua recomposicgao.

Devera ser apresentado a comprovacao da destinagdo dos residuos, MTR (Manifesto de Transporte de
Residuos).

4.2 ESTRUTURAS DE CONCRETO

(As especificacdes a seguir devem ser lidas em conjunto com o disposto em memorial proprio, emitido
pelo autor do projeto. Em caso de divergéncias prevalecerd sempre o emitido pelo autor do projeto)

4.2.1 generalidades

O Projeto Estrutural apresentado foi elaborado em obediéncia as seguintes normas:
- NBR 6118 Projeto e Execucao de Obras de Concreto Armado;

- NBR 14859/1 Laje pré-fabricada, Lajes unidirecionais;

- NBR 8953 Concreto para fins estruturais - Classificagdo por grupos de resisténcia;
- NBR 6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagoes;

- NBR 8681 Acdes e seguranca nas estruturas;

- NBR 14931 Execucgao de estruturas de concreto;

- NBR 6122 Projeto e execucao de fundacgoes;

- NBR 6123 Forgas devidas ao vento em edificagoes .

4.2.2 Condigoes gerais de execucao

Caberd a CONTRATADA informar com oportuna antecedéncia & FISCALIZACAO o dia e hora do inicio
das operacOoes de concretagem estrutural, do tempo previsto para a sua execucdo e dos elementos a serem
concretados.

Todo o concreto a ser empregado devera ser usinado. Situacdes especiais devem ser discutidas
antecipadamente com a FISCALIZACAO.

Os meios de transporte para o concreto fresco deverao ser tais que fique assegurado o minimo tempo
de transporte de modo a evitar a segregacgao apreciavel dos agregados ou variacao na trabalhabilidade da mistura.

Deverdo ser tomadas precaugfes necessarias para que ndo se altere a posicdo da armadura nas formas.

O concreto deverd ser protegido adequadamente contra a agdo do sol, da chuva, da 4gua em movimento
e de outros fatores de carater mecanico;

As superficies de concreto fresco devem ser continuamente mantidas imidas, borrifando-as com agua
ou cobrindo-as com uma conveniente camada de qualquer material saturado de &gua ou, utilizando-se pintura
transitéria apropriada, tipo anti-sol ou similar. A 4gua usada para essa operacdo devera ser doce e limpa, bem como
atender ao prescrito na NBR-6118.

Para as formas de superficies de concreto aparente, sera empregada madeira de boa qualidade, em
compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de acabamento requerido. Nas arestas como também nas
juntas de concretagem, verticais e horizontais, serdao colocados listeis de madeira de secdao trapezoidal com a
finalidade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

O intervalo maximo de tempo entre o término do amassamento e o seu lancamento ndao excedera 1
(uma) hora.

Em nenhuma hipétese sera permitido o uso do concreto apds o inicio da pega.
Nao serd permitido o uso do concreto remisturado.

Nos lugares sujeitos a penetracao de agua deverdo ser adotadas providéncias para que o concreto seja
lancado sem que haja dgua no local e ainda, que quando fresco, ndo possa ser levado pela agua de infiltragéo.

Nao sera permitido o “arrastamento” do concreto distancias muito grandes durante o espalhamento,
para evitar a perda da argamassa por adesao.

As barras de aco ou as eventuais redes metdlicas para armadura de concreto obedecerdao a
especificacdao EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com os métodos MB-4 e MB-5 da ABNT e deverao estar de
acordo com o projeto estrutural.As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em &reas
adequadas, de modo a permitir a separacao das diversas partidas e dos diversos diametros e tipos de ago. As barras
da armadura de aco do tipo CA-50 e CA-60 deverao ser aplicadas rigorosamente nas posi¢coes indicadas nos desenhos
de detalhamento do projeto estrutural, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais. As emendas das
barras deverao estar de acordo com a NBR - 6118/2003. Devem ficar solidamente nas posigoes, por meio de
distanciadores ou espacadores e outras pecas de sustentacao de tipo aprovado, durante o lancamento do concreto.
Salvo indicagbes em contrario dos desenhos e especificagdes, o numero e a posi¢do dos espacadores devera obedecer
a norma NBR - 6118 da ABNT. As barras de aco nao devem apresentar excesso de ferrugem, manchas de 6leo,
argamassa aderente ou qualquer outra substdncia que impeca sua perfeita ligagao ao concreto. Barras de espera
devem ser protegidas para evitar oxidacdo. Antes da concretagem devem estar limpas.

O dimensionamento das féormas sera efetuado de forma a evitar possiveis deformacgoes provocadas pelo
concreto fresco.
Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa nos projetos e for totalmente inevitavel, os furos
necessarios para a passagem de tubulagdes devem se situar na zona de tracao das vigas.
Nao sera permitido o lancamento do concreto de altura superior a 2,0 m a fim de evitar segregacao. Deverao ser



utilizadas calhas apropriadas. No caso de pecas estreitas e altas, o concreto deve ser lancado por janelas abertas na
lateral das pecas. O escoramento devera ser projetado de modo a ndo sofrer, sob a agdo do peso proéprio, do peso da
estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugao da obra, deformacoes prejudiciais a forma da
estrutura ou que possam causar esforcos no concreto na fase de endurecimento. Pontaletes com mais de 3,0 m devem
ser contraventados.

Devem ser tomadas as precaucdes necessarias a fim de evitar recalques prejudiciais provocados no
solo, ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

Antes do inicio da concretagem as formas devem estar limpas e estanques, de modo a evitar eventuais
fugas de pasta.No momento da concretagem as formas devem estar molhadas até sua saturacdo. Durante o
adensamento evitar a vibragdo das armaduras e das formas. A vibracdo devera ser feita a uma profundidade nao
superior a agulha do vibrador. Durante a vibragao, ao mergulhar a agulha na massa do concreto, retira-la lentamente
para evitar a formacgao de vazios que se enchem de pasta. O tempo da retirada pode estar compreendido entre 2 ou 3
segundos, ou até 10 segundos no caso de concretos com menor slump. As distancias entre os pontos de aplicacao da
vibragdo serao da ordem de 6 a 10 vezes o diametro da agulha.

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgoes, previstas ou ndao, mas sempre que a retomada
acontecer apos o inicio da pega, a junta formada denominar-se-a de “junta fria” e deve-se evitar que estas coincidam
com planos de cisalhamento (especialmente proibido juntas nas vigasproximas aos apoios). As pecas recém-
concretadas devem ser molhadas continuamente para promover uma cura adequada. E permitido também, para lajes,
o uso de lonas plasticas (preferencialmente claras) com umedecimento constante. A retirada das féormas obedecera os
seguintes prazos:

faces laterais: 3 dias
faces inferiores: 14 dias

Evitar o uso de pés de cabra no processo de desforma, ou outro qualquer que possa agredir o concreto
endurecido.

4.2.3 Fundacoes

A execucao das fundacgoes implicard na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resisténcia das
mesmas e pela estabilidade da obra.
A execucao das fundagbes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao assunto, especificamente NBR-6122 -
Projeto e Execucao de Fundacoes - Procedimento.
As escavacoOes para execucao das sapatas e/ou blocos de fundacao serao efetuadas mediante o uso de escoramento e
esgotamento de dgua conforme previsto em manuais de seguranca, e de forma a permitir a execugao a céu aberto dos
elementos e respectivas impermeabilizagbes, sempre
que necessario.

Os blocos serao executados no local, conforme projeto estrutural de fundacao, respeitadas as
composicbes na resisténcia indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento compativel.
Apods a concretagem das fundacoes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterradas com material de boa qualidade e
devidamente apiloado.

4.2.4 Baldrames

As vigas de baldrame serao executadas no local, conforme projeto estrutural, devendo o concreto ser
lancado em trechos de pouca altura e adensado. Apds a concretagem dos baldrames e sua desforma, as cavas
necessarias para sua implantagdo deverao ser re-aterradas com material de boa qualidade e adensadas.

Devem ser tomadas todas as precaucgOes necessarias para que a umidade nao suba por capilaridade ou
outro mecanismo fisico. As vigas de baldrame que deverdao receber paredes devem, apoés desformadas, serem
impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demaos de tinta asfaltica.

4.2.5 Superestrutura

A execugdo da superestrutura obedecera rigorosamente ao projeto, especificagcbes e detalhes
respectivos, bem como as Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. Avaliar preliminarmente seu formato,
alinhamento e nivel. Duvidas devem ser sanadas anteriormente com a FISCALIZACAO.

4.3 COBERTURAS
4.3.1 Cobertura - Edificacao e Espaco coberto
4.3.1.1 Estrutura madeira - telhado

As coberturas a serem executadas terao estruturas em madeira Massaranduba, ou equivalente de
qualidade igual ou superior. A estrutura serd composta por madeira pontaletada e trama . As estruturas em madeira
deverdao obedecer a norma NBR 07190/97 - Calculo e Execucdo de Estruturas de Madeira - da ABNT (Associagao
Brasileira de Normas Técnicas). Onde necessarios, as pecas de madeira serdo fixadas a estrutura através de pecas
metdlicas galvanizadas e parafusos e porcas de modo a permitir a movimentacao e dilatacdo das estruturas de forma
independente. As pecas serdao previamente inspecionadas para evitar a utilizacao de pegas com comprometimentos
por acao de cupins, partes apodrecidas da madeira, rachaduras. Na execucao de estruturas de madeira, deve-se
observar que na madeira empregada ndo existam fungos, carunchos e cupins nem estilhagcamento longitudinal, ou
falta de secgao por corte errado de serraria.

4.3.1.2 Cobertura em telha telha fibrocimento

Devera ser executada cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8mm, incluso juntas de
vedacao e acessorios de fixacdo, na cobertura da edificacao, conforme indicado em projeto. Telhas onduladas de
Cimento Reforgado com Fio Sintético (CRFS), cor uniforme, cinza; isentas de trincas, cantos quebrados, fissuras,



saliéncias e depressoes; comprimentos diversos; h = 51mm, espessuras 8mm.

Pecas complementares: cumeeiras, rufos, espigoes, peca terminal, placa ventilacao, cantoneira, aresta,
telha ventilacdo e outras. Acessoérios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de abas, conjunto de vedacdo, massa de
vedacgao, cordao de vedacao e outros.

Devem ser obedecidas as instrugées dos manuais técnicos dos fabricantes quanto a sobreposicdo lateral
e longitudinal, nimero e distribuicdo de apoios, balangos livres, cortes, montagem, perfuracdo e fixacao das telhas.
Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de concreto, com largura minima de 40mm, sempre acompanhando o
caimento das telhas.

Nunca deve-se apoiar em arestas ou cantos arredondados.

A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira (de baixo para cima), em faixas
perpendiculares as tercas de apoio e com fiadas alinhadas.

O sentido de montagem deve ser no sentido contrario ao dos ventos dominantes (telhas a barlavento
recobrem telhas a sotavento). Aguas opostas do telhado devem ser cobertas simultaneamente. Para evitar
sobreposicdo de quatro espessuras, as telhas intermedidrias devem ter os cantos cortados (evitando deformacgées nas
pecas, entrada de luz e agua). Para tanto, deve-se utilizar serra elétrica, munida de disco esmeril apropriado (pode-se
alternativamente utilizar serrote manual para corte de telhas em pequena quantidade), é indispensavel o uso de
mascara ao cortar ou perfurar as telhas. Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tabuas colocadas
nos dois sentidos para movimentagdao dos montadores.

Nao podem ser utilizados pregos para fixacao; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no
projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posi¢des previstas no projeto ou,
na auséncia destes, de acordo com prescrigao do fabricante das telhas. Toda furacao a ser executada nao pode por
percussao e sim por meio de brocas.

Na fixacao com parafusos ou ganchos com rosca nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a
fissurar a peca em fibrocimento; Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima
dos tolerados pela respectiva normalizacao ndo devem ser utilizadas. As perfuracdes para passagem de tubulacao, se
existirem, devem ter diametro < 250mm e situadas a mais de 10 cm das bordas devendo-se prever sistema de
vedacao com saia metdlica e materiais vedantes. As telhas perfuradas deverdo ter apoio suplementar, para garantir
sua resisténcia. O transporte, descarga, manuseio e armazenamento das telhas devem seguir as recomendacdes e
manuais técnicos dos fabricantes. No recebimento, verificar as condi¢cées de projeto, fornecimento e execucgao.
Tolerancia maxima quanto a inclinagao: 5% do valor especificado. Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos
desvios ou desnivelamentos entre pecas contiguas. Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou
de cumeeira, ndao pode haver afastamentos superiores a 2cm.

4.3.2 Calhas, rufos e pingadeiras

Calhas em chapa de aluminio, espessura de 0,8mm, com desenvolvimento conforme projeto. Deverao
ser fornecidas e instaladas.

Rufos e Pingadeira em chapa de aluminio, espessura 0,8mm, com desenvolvimento conforme projetos
apresentados.

Os rufos pingadeira deverao ser montados no sentido contrdrio ao dos ventos dominantes a fim de se
evitar possiveis infiltragées por agdo dos mesmos.

4.3.3 Lajes impermeabilizadas

As lajes de cobertura do abrigo de residuos e abrigo dos compressores deverdo ser impermeabilizadas
com primer e manta asfaltica de e= 4 mm. Sobre a impermeabilizacdo com manta asféltica, devera ser executada uma
camada de protecao mecanica de e=5 cm para proteger a superficie impermeabilizada.

4.4 ALVENARIAS, DIVISORIAS E BANCADAS
4.4.1 Alvenarias de blocos ceramicos

A CONTRATADA devera fornecer e executar parede de alvenaria de tijolo ceramico furado, com
dimensdo conforme projeto arquitetonico, os tijolos deverdo ser de primeira qualidade. Poderdo ser utilizados tijolos
com dimensoées especiais para atender as espessuras indicadas nos projetos. O assentamento dos tijolos serda com
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada, traco de 1:2:8. Serdao aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura nao deverd ultrapassar 15mm. As juntas serao rebaixadas a ponta de colher e, no
caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

Na execucao das alvenarias atentar para a impermeabilizagcao dos embasamentos. Os embasamentos de
construgoes ao nivel do solo e as paredes perimetrais e internas serdo impermeabilizadas desde as fundagdes até as
alturas a seguir referidas, conforme o disposto na NBR 12190/92 (NB-279/90), Selecao da impermeabilizacao, e
conforme Item 8.3.2 - Detalhes Construtivos.

A alvenaria de blocos ou de tijolos serd executada com argamassa impermedvel até a altura de 30cm
acima do piso externo acabado. O revestimento impermeavel nas superficies externas das paredes perimetrais serd
executado até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado. O revestimento impermeavel nas superficies internas
das paredes perimetrais e/ou nas duas superficies das paredes internas sera executado até a altura de 15cm acima do
piso interno acabado. Para evitar a umidade de alicerces e baldrames - capilaridade ascendente - sera aplicada uma
deméo de emulsao, de caracteristicas neutras, entre a cinta e/ou viga de fundacao e a primeira fiada de tijolos.

Para fornecer suporte e estabilidade a acao de cargas na parede de alvenaria locadas sobre contrapisos,
deverao ser executados elementos de fundagdo que atendam as condigOes exigidas em normas e legislagoes vigentes.

4.4.2 Vergas



Sobre o vao de portas e janelas, serao moldadas ou colocadas vergas. Sob o vao de janelas e/ou
caixilhos, serao moldadas ou colocadas contra vergas. As vergas excederdo a largura do vdao conforme detalhes em
projeto especifico. Quando os vdos estiverem relativamente proximos e da mesma altura, recomenda-se uma Unica
verga sobre todos eles.

4.4.3 Divisorias sanitarias

Nos sanitdrios e banheiros serdo utilizados painéis em granito cinza andorinha, polido em todas as
faces, espessura de 3cm, altura de 1,90m, suspensas a 0,20m do piso acabado, sem emendas.

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pecas continuas e quando
necessario as juntas estarao especificadas no projeto). O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferencas de
tonalidade ou cor; da mesma forma serao refugadas pecas empenadas e/ou manchadas que nao permitam um perfeito
acabamento na aplicagdo, inclusive com relagdo as outras pecgas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta
deverd também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pecas deverao receber polimento idéntico a
superficie da pedra. Rejuntes de massa pléstica deverao ser da cor cinza escuro.

4.4.4 Divisorias Drywall

Nos locais indicados em projeto as paredes serdo executadas em sistema dry wall, constuido de placas
de gesso acartonado.

A espessura da placa sera de 12,5 mm e a espessura total da parede conforme indicado nos desenhos do
projeto de arquitetura. As placas serao fixadas em montantes de aco galvanizado de 70 mm a cada 600 mm, nas
paredes em geral, e a cada 400 mm quando houver a necessidade de fixacdo de equipamentos sanitarios. Nas
divisdérias onde houver fixacdao de equipamentos sanitarios deve-se prever reforgco de madeira para sustentacao de
cargas pesadas. Montada a estrutura principal e os montantes de aco podem-se colocar as placas.

Tomar cuidado no parafusamento para que as cabecas dos parafusos nao perfurem totalmente o cartao
e para que ndo fiquem salientes em relagdo a face da placa. As paredes serdo simples, quando alguma face estiver
voltada para parede ou sem acesso nem visual. E duplas quando acessadas pelos dois lados. Consultar projeto
arquitetonico locais de instalagées das mesmas.

4.5 BANCADAS
4.5.1 Bancadas de granito

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento, serao instaladas bancadas de granito de
2,5 (dois centimetros e meio) de espessura, do tipo de material “cinza andorinha”, com furagdo para receber torneira
de bancada e cuba de inox. Nas laterais onde houverem paredes e/ou divisdrias, haverao abas de granito verticais do
mesmo padrao, na forma de “roda-pia”, com altura minima de 07 (sete) centimetros, coladas ao tampo bancada com
massa plastica pigmentada na cor cinza e vedadas nas faces de encontro vertical com silicone incolor. As bancadas do
tipo balcdo/passador terao todas as bordas polidas e a bancada da copa terd pingadeira (os tampos encontram-se
detalhados em projeto). Onde indicado em projeto, haverao testeiras.

As pecas de granito ndo terdo emendas em comprimento (serdo portanto em pecas continuas e quando
necessario as juntas estarao especificadas no projeto). O granito ndo podera ter manchas, corddes ou diferencas de
tonalidade ou cor; da mesma forma serao refugadas pecas empenadas e/ou manchadas que nao permitam um perfeito
acabamento na aplicacao, inclusive com relagdo as outras pecas de granito. Toda face/borda lateral da chapa exposta
deverd também ser polida; portanto todos os lados aparentes das pecgas deverao receber polimento idéntico &
superficie da pedra. Rejuntes de massa pléstica deverdo ser da cor cinza escuro.

As bancadas serdao fixadas com no minimo 02 (duas) mdos-francesas de suporte por tampo, ou a cada
2,00 (dois) metros em caso de comprimentos superiores a este; constituidas em perfis metalicos galvanizados a fogo,
acabamento em fundo para galvanizados e pintura esmalte sintético na cor branca; fixadas através de parafusos de
aco galvanizados e buchas de nylon; em espessura de perfis adequadas ao peso a ser sustentado.

4.5.2 Bancada de inox

Nos locais indicados em projeto e conforme detalhamento das dimensodes, serao instaladas bancadas de
aco inox AISI 304 com espessura de 1,20 mm da chapa, estruturadas em mao francesa, acabamento escovado.

4.5.3 Bancadas existentes

Nos locais indicados no projeto arquitetonico, havera o reaproveitamento de bancadas existentes.

4.6 ESQUADRIAS
4.6.1 Esquadrias existentes

Nos locais indicados no projeto arquiteténico, havera o reaproveitamento de portas e janelas existentes.
As esquadrias de madeira que permanecerem no local deverao receber novas pinturas.

4.6.2 Portas de aluminio

As portas de aluminio serdo na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos requadrados e nivelados com
o contramarco. A colocacdao das pecas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os
seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com
argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1). Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do
contramarco, reforcando a peca para a execugao do chumbamento.

No momento da instalacao do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique nos cantos
inferiores, para impedir infiltracao nestes pontos. O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serao



realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco
ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricacdo e até o momento de montagem, as esquadrias de
aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de
montagem. A instalacao dos contra-marcos e ancoragens servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos de
alvenaria. Portanto, deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da
obra, nao sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverao estar perfeitamente no esquadro e sem
empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

Normas Técnicas relacionadas: =~ ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificacbes - Parte 1:
Terminologia; ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificagdes - Parte 2: Requisitos e classificacao.

4.6.3 Portas de madeira

Devera ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverao ser executadas em madeira compensada de 35 mm, nucleo
semi-sélido (sarrafeado). Os marcos e alizares deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8
parafusos por marco, ou alternativamente com espuma de poliuretano expandido, fixando o batente provisoriamente
com calgos e injetar a espuma nas laterais na extensao de 20 cm na altura das dobradicas, cortando o excesso meia
hora apds a aplicagéao e retirando os calgos.

As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago. O
acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho
que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo monobloco. Para as portas externas,
para obtencao de mais seguranca, deverao ser utilizados cilindros reforcados. As portas internas poderao utilizar
cilindros comuns.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdao ser lixados e receber no
minimo duas demaos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas
de asperezas. As portas de madeira e suas guarnicdes deverao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo e
execugdo, as indicacbes do projeto arquiteténico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos. Na sua
colocacao e fixacao, serao tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma
exata, ndo sendo permitido esforcos nas ferragens para seu ajuste. Nao serdo toleradas folgas que exijam correcao
com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.

4.6.4 Janelas em aluminio

Todas as janelas se encontram detalhadas no projeto arquitetonico; quanto ao tipo, vaos, aberturas e
divisdes. As janelas em perfis de aluminio anodizado serao Linha 32 e deverao seguir as NBRs 10821 (esquadrias
internas para edificagcbes); NBR 10821 (caixilho para edificagdo - janelas); NBR 13756 esquadrias aluminio guarnicao
em EPDM para vedacao. NBR 15.575 Requisitos para os sistemas de vedacodes verticais internas e externas. As
esquadrias deverao atender as exigéncias das NBRs quanto a Insolagao térmica; vedacdo acustica; estanqueidade a
agua; resisténcia ao vento; resisténcia estrutural e seguranca.

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vdos requadrados e nivelados
com o contramarco.

A colocacdo das pecas deve garantir completo nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as
alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Observar também os seguintes pontos: Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil
deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traco em volume 3:1).

Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a
execucao do chumbamento. No momento da instalacdao do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao com
mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdao nestes pontos. O transporte, armazenamento e manuseio das
esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos dsperos ou contato com metais pesados,
como o0 ago, zinco ou cobre, ou substdncias acidas ou alcalinas. Apds a fabricagdo e até o momento de montagem, as
esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas,
especialmente na fase de montagem.

A instalagdo dos contra-marcos e ancoragens servira de referéncia para toda caixilharia e acabamentos
de alvenaria. Portanto, deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades
da obra, ndo sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverdo estar completamente no esquadro e
sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

As aberturas, os vidros, fechos, trincos e detalhes estao especificados em projeto e relacionados na
planilha orcamentaria. Os perfis adotados deverao assegurar a rigidez necessaria as aberturas. Baguetes e aluminio
natural serdao usados para fixacao de vidros conjuntamente com massa de vidraceiro. Os perfis serao
obrigatoriamente do tipo tubular, cujas dimensdes minimas estdo especificadas em projeto.

Deverdo ser assegurados na confecgao das janelas que o funcionamento das partes moéveis ocorram com
sua vida de baixo esforgo fisico por parte dos futuros usuarios, assim como que apés o fechamento das mesmas haja
completa estanqueidade as aguas pluviais, acdo de ventos e seguranca.

4.6.5 Peitoris de granito

Todas as janelas receberao peitoris em granito cinza andorinha, espessura de 2cm assentados com
argamassa. Os caixilhos de aluminio serdo alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente e terao peitoril em
granito externamente com queda para area externa e pingadeira na face inferior.

4.6.6 Peliculas para controle solar

Todos os vidros das janelas e portas receberdo pelicula para controle solar, semi-refletivas, cor prata,
protecao UV de 99% e luz visivel transmitida de 35%.



4.6.7 Tela de nylon

Nos locais especificados no projeto arquitetonico, algumas janelas precisardao ser equipadas com
protecao em tela de nylon para garantir seguranca e evitar a entrada de insetos ou detritos. A instalacdao dessas telas
deve ser realizada de acordo com as normas técnicas e estéticas do projeto.

4.6.8 Ferragens

Todas as ferragens para as esquadrias deverdo ser inteiramente novas e em plena condicbes de
funcionamento e acabamento. Serao, em geral, de ago galvanizado ou aluminio.

As fechaduras serdo de linha reforgcada, padrao ABNT ou superior, com distancia de broca minima de 55
(cinquenta e cinco) mm, trinco reversivel, testa e contra testa em latao, trinco, lingueta e cilindro reforcado em latao.
Acabamento do espelho ou roseta de latdo e macaneta de alavanca, cromadas. As portas receberdao um conjunto de 3
(trés) dobradicas de latdao cromada. O posicionamento das ferragens deverd obedecer as indicagoes dos desenhos, e
quando néo houver, em concordancia entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZACAO, devendo o eixo das macanetas das
portas se situar a 1,00 (um) m do piso,

As portas devem ter condigées de serem abertas com um tinico movimento e suas maganetas devem ser
do tipo alavanca, estando de acordo com o especificado, da NBR 9050:2020 Versao Corrigida:2021.

Se for julgada necessaria, por falta de meios de protecao, a ferragem sera retirada para a execucao da
pintura.

Durante a execucdo da obra, todas as chaves deverdo ser guardadas pela CONTRATADA em caixa
especifica e devidamente identificadas. No momento em que a FISCALIZACAO solicitar a entrega, esta deve ser
documentada, ordenada, identificada e acontecer em sua totalidade.

4.7 REVESTIMENTOS
4.7.1 Generalidades

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, 4gua e outros, deverao

ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servicos. Antes de iniciar os trabalhos de revestimento,
deverda a CONTRATADA adotar providéncias para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas,
niveladas e aprumadas. Qualquer corregao nesse sentido serd feita antes da aplicagao do revestimento.
A superficie a revestir deverd estar limpa, livre de po, graxas, 6leos ou residuos organicos. As eflorescéncias visiveis
decorrentes de sais soliveis em agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem a aderéncia firme entre as camadas
dos revestimentos. Por isso deverao ser eliminadas as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio
da aplicacao do revestimento.

Todas as instalagbes hidrdulicas e elétricas serao executadas antes do chapisco, evitando-se dessa

forma, retoques no revestimento. As superficies improéprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro) deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).
Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente firme. A
aplicacao de cada nova camada de revestimento exigird a umidificacdo daanterior. Serdo de responsabilidade da
CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execugcao dos servigos
acima discriminados.

4.7.2 Revestimentos argamassado de parede/teto
4.7.2.1 Chapisco

Deverao ser obedecidas as normas aplicaveis, em especial a NB-231. Todas as superficies de concreto
(tais como tetos/lajes, montantes, vergas e outros elementos estruturais ou complementares a mesma, inclusive vigas
e fundo de vigas), bem como todas as alvenarias de tijolos ceramicos, serao chapiscadas em toda a sua extensdo e
faces; que serao executados com argamassa de cimento e areia grossa no traco 1:3; a fim de garantir a perfeita
aderéncia da camada posterior de reboco.

4.7.2.2 Embogo/Massa tnica

O embogo sera executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com traco de 1:2:3
(sugere-se pré-fabricada). A execugdo do emboco serd iniciada apdés 48 horas do langcamento do chapisco, com a
superficie limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o embogco, devera ser verificado se os marcos, batentes e
peitoris ja se encontram perfeitamente colocados. A regularizacdo e desempeno, regularizados e desempenados a
régua e desempenadeira, deverao apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo
tolerada qualquer ondulagcdo ou desigualdade na superficie. O acabamento deverd ser executado com
desempenadeira revestida com feltro, camurcga ou borracha macia.
Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicacdo do embogo externo ndo sera iniciada ou, caso ja o tenha sido,
serd interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os embogos externos executados em
uma jornada de trabalho terdo as suas superficies suavemente molhadas ao término dos trabalhos para evitar a
fissuracao por retracao.

4.7.2.3 Massa corrida

As paredes internas receberdo massa corrida, com espessura maxima de 3mm, acabamento alisado de
modo a proporcionar superficie inteiramente homogénea e uniforme, sem ranhuras e sem grumos. As superficies a
receber a massa deverao estar limpas, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabao ou mofo. As partes
soltas e/ou mal aderidas deverao ser raspadas e/ou escovadas.

O produto ndo devera ser aplicado em dias chuvosos, sobre superficies quentes ou em ambientes com
temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Todas as superficies deverao ser lixadas e posteriormente limpas. Apos a limpeza devera ser aplicada
uma camada seladora e gm seguida-a massa corrida em duas demdos; respeitando-se, 0 tempo de secagem de no



minimo 3 horas entre elas, para o acabamento final realizar o lixamento através de lixa fina.
4.7.2.4 Forro mineral removivel

Onde indicado em projeto, devera ser instalado forro modular de fibra mineral branco, em placas de
625x625x15mm, acabamento liso, revestido com pelicula de PVC na face aparente.

A fixagdo sera através em estrutura bidirecional de perfis com fixacao através de perfis metalicos “T” e
tirantes galvanizados.

O forro devera atender o fator de propagacao de chama/ resisténcia ao fogo Classe A.
4.7.2.5 Revestimento com Espuma Acustica para Paredes e Teto

As paredes e o teto do abrigo de compressores deverdo ser revestidos com espuma acustica antichamas,
com espessura minima de 50 mm. O material deverd possuir propriedades de absorcao sonora adequadas para
atenuacéao de ruidos, contribuindo para o controle acustico do ambiente.

4.7.3 Revestimentos de pisos
4.7.3.1 Porcelanato interno

Os locais indicados em projeto, receberao revestimento em porcelanato retificado acetinado, com
dimensodes de 60 x 60 (sessenta) cm, na cor branco, resisténcia a abrasdo PEI 5 (cinco); assentadas através de
argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, obrigatoriamente
AC-III).

No assentamento, a base deverd ser executada com contrapiso (trago 1:4), h=5cm que devera estar imida limpa de
poeira, tintas, Odleos, restos de massa, ou qualquer outra sujeira atrapalham a boa aderéncia da massa de
assentamento.

O rejunte deverd ser cimenticio, cor branco, junta de assentamento de 2 mm ou conforme lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, nem defeitos de fabricacao.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente & aquisicdo e colocagao, para a FISCALIZACAO,
amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

As pecas deverao ser cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem
emendas. As bordas de corte serao esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com
arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocagcao que favorecam juntas nao uniformes, serao
refugadas pela FISCALIZACAO

Os rodapés serao no mesmo material, e deverdo possuir acabamento em 452 que podera ser feito com o
proprio rejunte, evitando angulos de 902 que acumulem sujeira. Altura do rodapé = 7 cm.

4.7.3.2 Pavimento intertravado de concreto (paver)

A pavimentacao dos passeios e locais indicados no projeto serdao em paver de concreto, espessura de
6cm e 8cm, cor natural, executada sobre o leito resultante da movimentacao de terra.

Devera ser aplicado sob base de brita graduada e rachdo, estabilizada granulometricamente e
compactados. Deveram seguir estrita obediéncia as normas pertinentes, espessura de 5 +/-2 cm, e seguir os
procedimentos e cuidados descritos a seguir:

1. Regularizar, nivelar e compactar o solo;

2. Executar uma sub base de rachao, estabilizada, com 15 cm de espessura, nivelada e compactada;

3. Executar uma base de brita graduada, estabilizada, com 10 cm de espessura, nivelada e compactada;
4. Executar uma camada de areia média sarrafeada sem compactacgao;

5. Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquiteténico com juntas de 2 a 5 mm. Compactar a
superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2 (duas) vezes e em direg6es opostas;

6. Espalhar na superficie areia, seca e sem impurezas para o preenchimento das juntas;

7. Compactar novamente a superficie com vibra compactador com pelo menos 4 (quatro) passadas em
diversas direcées, até que as juntas estejam totalmente preenchidas com areia.

8. A umidade do material de assentamento deve estar entre 3 % e 7 % no momento da aplicagao;

9. O material de assentamento e de rejuntamento deve cumprir as especificacdoes da ABNT NBR 7211
quanto a presenca de torrées de argila, materiais fridveis e impurezas organicas;

10. A camada de assentamento deve ser uniforme e constante com espessura de 5 cm, com variagao
maxima de + 2 cm, na condi¢cdo nao compactada;

11. A dimensao méaxima caracteristica do material de assentamento deve ser menor que 5 vezes a
espessura da camada de assentamento ja compactada;

12. As juntas devem ter espessura de 2 mm a 5 mm entre as pecas de concreto;

13. A declividade transversal para escoamento da agua deve estar de acordo com o projeto e a secao
tipica apresentada;

14. O material de assentamento na frente de servico deve ser espalhado na quantidade suficiente
apenas para cumprir a jornada de trabalho, evitando-se deformacdes na camada.

15. As mestras devem ser executadas paralelamente a contencdo principal, nivelando-as na espessura
da camada de assentamento na condicao nao compactada, respeitando o caimento estabelecido em secao transversal;

16. O material de assentamento deve ser nivelado manualmente por meio de régua metdlica, correndo a
régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma superficie sem irregularidades;



17. No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a area danificada deve ser
refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento;

18. Assentar a primeira fiada respeitando o esquadro e o alinhamento previstos;
19. As pecas nao podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até sua posicdo final;

Cuidados extras no assentamento, arremates, junto a bueiros, tampas de inspecao, meios-fios, postes ou
locais que exijam o recorte para arremate, devera ser feito com maquina especifica de corte usando disco diamantado
de modo a proporcionar um bom acabamento nas bordas, utilizar no rejunte destes recortes uma mistura de cimento
com adesivo a base cola PVA, na proporcao de uma parte de cimento, duas de areia, para uma solucao de cola PVA
dgua 1:2 (um para dois).

20. Executar o caimento em direcdo ao meio-fio ou ao coletor de dguas pluviais, com declividade de no
minimo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés por cento).

21. O material de rejuntamento deve ser espalhado seco sobre a camada de revestimento, formando
uma camada fina e uniforme em toda a area executada;

22. Executar o preenchimento das juntas por processo de varrigdo do material de rejuntamento, até que
as juntas sejam totalmente preenchidas.

23. A compactacao deve ser executada por placas vibratérias, que proporcionem a acomodacdo das
pecas na camada de assentamento, mantendo-se a regularidade da camada de revestimento sem danificar as pecas de
concreto;

24. A compactacao deve ser realizada com sobreposicao entre 15 cm a 20 cm em cada passada sobre a
anterior;

25. Alternar a execucao da compactacdo com o espalhamento do material de rejuntamento, até que as
juntas tenham sido totalmente preenchidas;

26. A compactacao deve ser executada até aproximadamente 1,0 m de qualquer frente de trabalho do
assentamento que nao contenha algum tipo de contencao;

27. Verificar se as juntas estao devidamente preenchidas com o material de rejuntamento e, caso
necessario, repetir a operacdo de rejuntamento.

28. A superficie do pavimento ndo pode apresentar em ponto algum desnivel maior que 10 mm, medido
com régua metalica de 3 m de comprimento.

29. O topo das pecas de concreto deve estar entre 3 mm e 6 mm acima do nivel das caixas de visita,
tampas de bueiros e outras interferéncias na superficie do pavimento, a fim de compensar a acomodacgdo do
pavimento .

30. Nenhum trecho do pavimento pode ser liberado ao trafego sem a execucgdo das contengdes que
garantam o travamento do pavimento.

5.7.3.2 Piso tatil emborrachado - Acessibilidade

Os pisos do tipo Tatil, destinados a acessibilidade de pessoas com deficiéncia deverao obedecer a NBR
9050, estdo indicados em projeto e abrangem os tipos que atendam a “sinalizagdo tatil de alerta em piso” e
“sinalizagdo tatil direcional em piso”. As placas terdo modulacdo de 25x25 (vinte e cinco) cm, espessura 5mm, oS
relevos deverao apresentar a forma troncoconica.

Para as placas do piso tatil de alerta, o didmetro de base do relevo devera estar entre 22 (vinte e dois) e
30 (trinta) mm; a distancia horizontal entre centro de relevo devera estar entre 42 (quarenta e dois) e 53 (cinquenta e
trés) mm; a distancia diagonal entre centro de relevo deverd estar entre 60 (sessenta) e 75 (setenta e cinco) mm; a
altura do relevo devera estar entre 03 (trés) a 05 (cinco) mm.

Para as placas do piso tatil direcional, largura da base do relevo deverd estar entre 30 (trinta) a 40
(quarenta) mm; largura do topo do relevo devera estar entre 20 (vinte) a 30 (trinta) mm; a distancia horizontal entre
centro de relevo deveréa estar entre 70 (setenta) a 85 (oitenta e cinco) mm; a distancia horizontal entre as bases do
relevo devera estar entre 45 (quarenta e cinco) a 55 (cinquenta e cinco) mm a altura do relevo devera estar entre 03
(trés) a 05 (cinco) mm.

Para locais internos da edificagdo. Devera ter espessura de placa de base entre 02 (dois) mm a 03 (trés)
mm; sera colado diretamente sobre o pisos ceramico com “adesivo de contato para borrachas” as emendas e jungoes
deverd estar perfeitamente alinhadas, evitando vaos ou frestas que possam vir a dificultar sua utilizacdo ou conferir
riscos de tropecos e quedas pelos usudrios. Serd na cor azul-escuro, em tonalidade lisa e uniforme, sem manchas ou
mesclas. Serao utilizados os tipos “sinalizacao tatil de alerta em piso” e “sinalizacgao tatil direcional em piso” em todo
interior da edificagdo e area de espera coberta.

4.7.3.4 Piso tatil em concreto pré-fabricados - Acessibilidade

Para locais externos da edificacdo e os com incidéncias de chuvas. Serdo pré-fabricados em
concreto/argamassa, através de mistura de cimento, areia, dgua, aditivos complementares e pigmentacdo. Espessura
de 02 (dois) cm; fixacdo em argamassa de cimento e areia; pigmentado na cor vermelha; resisténcia a compressao de
35MPa; garantir continuidade de textura e padrao de informacgdes. Os tipos adotados na calgcada serad direcional e
alerta. Sera na cor vermelha.

4.7.3.5 Piso de concreto

A calgada externa, estacionamento publico e outros locais indicados no projeto deverdo ser
executados em piso de concreto, armado com tela Q196, espessura de 7cm, executado sobre lastro de brita
(espessura de 5cm) e lona plastica. A concretagem do piso devera ser realizada de forma intercalada, prevendo juntas
de dilatagao. O concreto deverd receber o processo de queima até ficar liso, sem que se torne polido. Devera ser
realizado caimento no piso para as areas ajardinadas para o escoamento de aguas.



4.7.3.6 Soleiras de granito

Os locais indicados em projeto, receberao soleira de granito polido do tipo “cinza andorinha”, espessura
de 02 (dois) cm, O comprimento minimo para que as pecas de granito para que nao tenham emendas serd de 2,00
(dois) metros.

O granito ndao poderad ter manchas, corddes ou diferencas de tonalidade, nem partes lascadas ou
quebradas; da mesma forma serao refugadas pecas empenadas que ndo permitam um acabamento na aplicacdo,
inclusive com relacdo as outras pecas de granito.

Toda face/borda lateral da chapa exposta deverd também ser polida; portanto todos os lados aparentes
das pecas deverao receber polimento idéntico a superficie da pedra. Rejuntes deverao ser da cor cinza escuro.

4.7.3.7 Piso emborrachado - playground

O piso do playground serd constituido por placas emborrachadas feitas de granulos de pneus reciclados
com acabamento pigmentado, espessura de 50mm, dimensoes de 1,00x1,00m, densidade: 650 a 750kg/m3.

As placas deverdo ter sistema de intertravamento e a sua face inferior deverd possuir bolsas de
amortecimento, além de possuirem sistema drenante contra encharcamento.

O piso devera estar em conformidade com a NBR 16071/2021 e garantir amortecimento de impacto de
até 1,50m de altura, devendo ser apresentado laudo de comprovacao do atendimento a NBR.

As cores deverao respeitar o indicado no projeto arquiteténico.

A instalagdo do piso devera ser feita sobre contrapiso de concreto armado, com espessura de 7cm. O
contrapiso devera ter ralos para escoamento da agua com caimento de 2%, conforme indicado no projeto
hidrossanitario.

Para a contencdo do perimetro lateral do piso emborrachado deverao ser instalados meios-fios de
concreto que deverao estar nivelados com a altura do piso emborrachado e paver da calcada lateral, nao podendo
haver desnivel entre a calgada de acesso e o playground.

Antes da instalagdo do piso emborrachado, deve-se certificar que o contrapiso deverd estar seco,
nivelado, desempenado, limpo, liso e sem saliéncias ou depressdes. O contrapiso deverd ter no minimo 21 dias de
cura, ou cura acelerada com produtos quimicos que garantam a cura e a secagem

As placas serdo fixadas com adesivo ou monocomponente. A fixagdo devera ser nas laterais das placas,
colocando a cola entre placas e entre placas e contencao lateral

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente & aquisicdo e colocagao, para a FISCALIZACAO,
amostras do piso emborrachado pretendido para aceite e aprovacgao.

4.7.3.8 Piso de concreto - pista de caminhada/corrida

A pista de caminhada devera ser executada em piso de concreto armado com tela Q196, espessura de
7cm, executado sobre lastro de brita (espessura de 5cm) e lona pléstica. A concretagem do piso devera ser realizada
de forma intercalada, prevendo juntas de dilatagdo. O concreto devera receber o processo de queima até ficar liso,
sem que se torne polido. Toda a ciclovia deverd ser pintada com tinta acrilica fosca para piso, em duas demd&os nas
cores e faixas de demarcacao nas cores indicadas no projeto. Deverd ser realizado caimento no piso para as areas
ajardinadas para o escoamento de aguas.

4.8 REVESTIMENTOS DE PAREDE
4.8.1 Ceramicas em parede

Nas paredes internas indicadas, sera instalado ceramica com dimensdes 30x60 cm, polido na cor
branco, uniforme, sem mesclas ou outras pigmentacoes, assentados do piso acabado até o teto rebocado.

As pecas ceramicas deverao ser de 12 qualidade, absorgao < 5%, com colocac¢ao uniforme e vitrificagao
homogénea, arestas bem definidas, esmalte resistente a pontas de aco; ndo deverao apresentar deformacoes,
empenamento, escamas, rachaduras, fendas, trincas, bolhas ou lascas.

As pecas deverdo ser classificadas por dimensoes, aplicando num mesmo ambiente, pecas de uma tunica
classe. A superficie das paredes devera ser varrida com vassoura e posteriormente molhada. As pegas deverao ser
assentadas com juntas de espessura constante e de acordo com o especificado pelo fabricante, considerando prumo
para as juntas verticais e nivel para as juntas horizontais.

Na passagem de instalacbes as pecas ceramicas deverao ser recortadas e nunca quebradas.
As bordas de corte deverao ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Apos cinco dias do assentamento os revestimentos ceramicos deverao ser rejuntados com rejunte na cor
a ser definida pela fiscalizagdo, aplicado com espatula de borracha; o excesso devera ser retirado com pano umido e
apos a cura a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja de aco macia.

O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa,
aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm? ), consumo de 4,0 kg/m2.

Acabamento com rejunte do tipo industrializado Tipo II conforme NBR 14.992, (Composicao: Cimento
Portland (cinza ou branco), agregados minerais, pigmentos inorganicos, polimeros e aditivos quimicos nao téxicos.
Densidade aparente: 1,1 g/cm?® a 1,8 g/cm3); também da cor branca; espessura de junta conforme fabricante da
ceramica; nos ambientes conforme as indicagées em projeto.

As ceramicas serao cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emendas.
As bordas de corte serao esmerilhadas de forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas.
Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacao que favorecam juntas nao uniformes, serao refugadas pela



FISCALIZACAO.

Todas as pecas serao de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas
dimensionais ou de espessura, sem manchas, nem defeitos de fabricacao.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente & aquisicdo e colocagao, para a FISCALIZACAO,
amostras da ceramica pretendida para aceite e aprovacao.

4.8.2 Espelhos

Conforme indicado em projeto; fornecer e instalar espelhos lapidados colados, de 12 qualidade, sobre
revestimento de parede pronto (reboco/pintura ou ceramica de parede). Utilizar espelho cristal prata 4 (quatro) mm
de espessura e obedecer integralmente a NBR 15198.

Inicialmente verificar se a superficie onde sera feita a colagem estd limpa e nivelada. Devera ser limpo
o lado pintado do espelho com um pano macio umedecido em alcool.

Recomenda-se a aplicagdo do protetor de borda em todo o perimetro do espelho com inclinagédo de 45°
em relacédo ao costado. E necessario manter um distanciamento de 3 mm entre o espelho e a parede, permitindo o
escoamento da umidade. Isso pode ser feito com calgos de apoio e espagadores ou com fita dupla face 3mm , isenta de
solventes organicos, conforme NBR 15198, coladas sempre na vertical.

A instalagdao dos espelhos, assim como todo o manuseio, devera ocorrer através de mdo de obra
especializada. Todo cuidado devera existir para se evitar danos tais como arranhdes e descascados. Ao final, os
espelhos deverao se encontrar nivelados e aprumados, além de fixos e limpos.

A instalagdo sera do tipo mecanica fazendo uso de elementos que nao agem quimicamente, devendo ser
utilizado o Botdo francés com apoio de borracha ou pléastico, para evitar contato direto entre o metal e o espelho; O
numero de botdes a se usar deve ser proporcional as dimensées do espelho.

4.8.3 Frisos nos rebocos externos (fachadas)

Conforme indicado em detalhe de projeto, haverao frisos nos rebocos externos das fachadas, em baixo-
relevo, executados com perfis metalicos tipo "u", pré-pintados a pé na cor branca.

4.8.4 Cantoneira

Em todos os encontros 90° de revestimentos ceramicos em paredes (onde se forma uma quina), devera
ser instalada cantoneira "L", pvc, branco, 25mmx25mm.

4.9 PINTURAS
4.9.1 Generalidades

As superficies a receber pintura serdo: a edificagdo da Unidade Bdasica de Saude da Familia (paredes e
tetos internos e paredes e beirais externos), muros, abrigo de residuos e abrigo do compressor.

A CONTRATADA deverda, antes de iniciar os procedimentos relativos a pintura, preparar a superficie
tornando-a limpa, seca, lisa, isenta de graxas, 0leos, poeiras, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem, corrigindo-se a
porosidade quando exagerada e promover o conveniente lixamento para a total “derrubada” de grdos sélidos e total
correcao das pequenas imperfeicoes que ainda porventura existam.

Somente apds esta etapa que se aplica o fundo selador, uma demao.
Antes da realizacdo da pintura ou aplicacdo da textura é obrigatoéria a realizacdo de um teste de coloragéao, utilizando
a base com a cor selecionada pela FISCALIZACAO. Deverd ser preparada uma amostra de cores com as dimensdes
minimas de 0,50x1,00m no préprio local a que se destina, para aprovacao da FISCALIZACAO.

Deverédo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo sendo permitidas composicoes, salvo se
especificadas pelo projeto ou FISCALIZACAO.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdao do fabricante e aplicadas na proporgao
recomendada. As camadas deverdo ser uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Para a execugao de qualquer tipo de pintura as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente
limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas e serdo protegidas
quando perfeitamente secas e lixadas.

Cada demado de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-
se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas.

As superficies e pecas deverao ser protegidas e isoladas com tiras de papel, pano ou outros materiais e
os salpicos deverao ser removidos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre
que necessario.

Nao serdo aceitos servigos de pintura em dias e/ou periodos chuvosos.
4.9.2 Pintura acrilica

Com as superficies perfeitamente secas e em tempo firme, aplicar primeiramente 01 (uma) deméao de
selador acrilico; apds a secagem e sobre este aplicar no minimo 02 (duas) demaos de tinta acrilica acetinada (paredes
internas) e fosca (paredes externas) de la (primeira) linha, interna e externamente conforme as cores indicadas em
projeto.

As superficies deverdo ser perfeitamente cobertas com as pigmentacoes aguardando-se a total secagem
das demaos para aplicacao da subsequente.

4.9.3 Textura acrilica pigmentada e pintura acrilica - azul del rey
A CONTRATADA deverd fornecer e aplicar pintura com textura de rolo acrilica sobre superficies



prontas, conforme procedimentos acima descritos e até a cobertura total da superficie. A textura devera ser aplicada
nas paredes externas indicadas no projeto.

4.9.4 Pintura em madeira

Todas as portas de madeira deverdo ser limpas e escovadas para eliminar o pé; realizar a integral
limpeza para a remocdo de fragmentos soltos, eventuais sujeiras, fuligem e outros obstdculos que possam vir a
impedir a perfeita aderéncia e aplicagao das tintas e fundos. Realizar o lixamento até obtencao de superficie
perfeitamente lisa e sem rebarbas. Qualquer imperfeigdo, frestas ou aberturas na madeira devera ser previamente
selada com massa para madeira e lixada para nivelamento.

Aplicacao de 01 (uma) demao fundo selador na cor branca. Depois aplicar 02 (duas) demaos de tinta
esmalte sintético cor azuldelrei, sobre o fundo nivelador.

As superficies deverao ser perfeitamente cobertas com as pigmentagées aguardando-se a total secagem
das demaos para aplicacao da subsequente.

4.9.5 Pinturas vagas de estacionamento

A pintura de demarcacao das vagas de estacionamento e pintura de sinalizacao horizontal da vaga
reservada para idoso e P.C.R. deverd ser acrilica para piso. A demarcacao da vaga P.C.R devera seguir as
especificacoes da ABNT NBR 9050:2020 - versao corrigida 2021.

4.10 IMPERMEABILIZACOES
4.10.1 Generalidades

Os servigos de impermeabilizacao deverao ter primorosa execucao por pessoal que ofereca garantia dos
trabalhos a realizar, os quais deverdao obedecer rigorosamente as normas e especificagées a seguir: Para os fins da
presente especificacao ficam estabelecidos que, sob a designacao de servicos de impermeabilizacdao tem-se como
objetivo realizar obra estanque, isto é, assegurar, mediante o emprego de materiais impermedveis e outras
disposicbes, a perfeita protecdao da construgdo contra penetracdo de dgua. Desse modo, a impermeabilizacdo dos
materiais serd apenas uma das condigées fundamentais a serem satisfeitas: a construcao serd “estanque” quando
constituida por materiais impermeéaveis e que assim permanecam, a despeito de pequenas fissuras ou restritas
modificacées estruturais da obra e contando que tais deformacdes sejam previsiveis e nao resultantes de acidentes
fortuitos ou de grandes deformagées. Durante a realizagdo dos servigos de impermeabilizagdo, serd estritamente
vedada a passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operarios nao diretamente afeitos aqueles
servicos.

4.10.2 Manta asfaltica

Manta asfaltica produzida a partir da modificagdo fisica do asfalto com uma mescla de polimeros
especiais. - Bobinas de 1 m (largura) x 10 m (comprimento) x 4mm (espessura);
Sequéncia de execucdo: Sobre a superficie horizontal imida, executar a regularizacao comcaimento minimo de 1%
em direcdo aos pontos de escoamento de dgua. A argamassa de regularizacdo deve ser preparada com argamassa de
cimento e areia média, trago 1:3. Aplicar sobre a
regularizacao seca uma demédo de primer. Aplicar a manta asfaltica com auxilio de macarico fazendo a aderéncia da
manta ao primer, conforme orientacao do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando se sobreposicao de
10cm e a adesao deve ser feita com macarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de
pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados. Finalizada a impermeabilizacgao,
aguardar no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilagdo e umidade relativa no
local e comprovar a estanqueidade do sistema em toda drea impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

Apés, sobre a manta asféltica sera aplicado, com argamassa, filme plastico de polietileno como camada
separadora e protegao mecéanica com 3,00cm de espessura.

4.10.3 Emulsao asfaltica

Manta liquida, de base asfalto elastomérico e aplicacdo a frio sem emendas. - Balde de 18L;Tambor de
200L;
Sequéncia de execucgdo: A base deve estar limpa e seca, sem impregnacdo de produtos que prejudiquem a aderéncia,
como desmoldantes, graxa, agentes de cura quimica, éleo, tintas, entre outros. Caso haja falhas ou fissuras na base,
estas devem ser tratadas e corrigidas antes da regularizacao. No piso, executar regularizacao com argamassa
desempenada e ndo queimada no trago 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento minimo de 0,5% em &areas
internas e 1% em 4&reas externas, em direcao aos coletores de agua. No rodapé, executar regularizacdo com
argamassa no traco 1:3 (cimento:areia média) arredondando os cantos e arestas com raio minimo de 5 cm.

Recomenda-se deixar uma area com altura minima de 40 cm com relacao a regularizacdo do piso e 3 cm
de profundidade para encaixe da impermeabilizacdo. Para aumentar a aderéncia entre a base e a argamassa de
regularizacao, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. O produto é aplicado como
pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em demaos, respeitando o consumo por m? para cada campo de
aplicacao, com intervalo minimo de 8 horas entre cada demao a temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a
impermeabilizacdao deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularizacao. Finalizada a impermeabilizacdo, aguardar
no minimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a temperatura, ventilacdo e umidade relativa no local e
comprovar a estanqueidade do sistema em toda area impermeabilizada no periodo minimo de 3 dias.

4.11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
4.11.1 Generalidades

A execucdo das Instalacbes hidraulicas e correlatas deverao seguir rigorosamente os projetos e
memoriais especificos, no, que se refere as posigoes, bitolas de registros, torneiras, valvulas, tubulagoes de agua, de



esgoto, de dguas pluviais, sistema de drenagem e prevencao contra Incéndio, incluindo nestes ultimos, a colocacgao e
locacao de extintores.

Deverdo ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alteracées posteriores nos projetos.

Durante a obra, todos os terminais de tubulacao deverao ser fechados com um bujao rosqueado, nao
sendo permitido o uso de buchas de madeira ou de papel.

Os aparelhos e metais sanitarios, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e pecas
complementares serao fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificacao quanto ao perfeito
estado antes de seu assentamento, bem como obedecendo as especificagbes técnicas e orientacdes de seus
fabricantes, conforme especificagoes a seguir.

4.11.2 Loucas sanitarias e acessorios

As loucgas sanitdrias serdo instaladas conforme indicacdo dos projetos. Serdo todas em ceramicas
vitrificadas e atendendo as normas da ABNT; e todas na cor branca.

4.11.2.1 Bacia sanitaria - caixa acoplada

Serd do tipo caixa acoplada em louga branca; fixagdo ao piso com 02 (dois) parafusos inox ou latao e
buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de vedacdo entre a peca e o piso através de argamassa
industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm?3), na cor
branca; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacao. Sera utilizado também anel de vedagdo de
cera para a ligagao da bacia sanitaria com a tubulacao de esgoto.

4.11.2.2 Bacia sanitaria - caixa acoplada PCD

As bacias sanitarias para PCD serdao com caixa acoplada sem furo frontal, com louga branca e assento;
fixacdo ao piso com 02 (dois) parafusos inox ou latao e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de
vedacgao entre a peca e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos
especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3) na cor branca; espessura de junta conforme necessidade de completa
vedacgdo. Serda utilizado também anel de vedagdo de cera para a ligacao da bacia sanitdria com a tubulagdo de esgoto.
As bacias sanitarias para PCD deverao ser acionadas por alavanca. As bacias e assentos sanitarios acessiveis devem
estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o
assento, esta altura deve ser de no méaximo 0,46 m.

4.11.2.3 Lavatorios

Serao do tipo meia coluna (suspenso), em louca na cor branca, tamanho 30x40 cm; fixacao por
parafusos inox ou latdo e buchas de nylon as alvenarias; acabamento cromado. Rejunte de vedacao entre a louga e a
alvenaria através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros,
densidade de 1,4 g/cm?), na cor branca; espessura de junta conforme a necessidade de completa vedacgao.

4.11.2.4 Tanque de lavor roupas

Tanque em acgo inoxidavel, sem coluna, capacidade minima de 30 (trinta) litros, equipado com
esfregador e valvula. O tanque sera fixado em um bancada de granito conforme projeto arquitetonico.

4.11.2.5 Mictério em louca ceramica

Em louca esmaltada cor branca; com sifdao integrado; para uso com valvula de parede; fixacdo a parede
com 04 (quatro) parafusos inox ou latdao e buchas de nylon, acabamento tipo “bola” cromado. Rejunte de vedacao
entre a peca e o piso através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e
polimeros, densidade de 1,4 g/cm3), na cor cinza escuro; espessura de junta conforme a necessidade de completa
vedacdo. Dimensdes minimas de altura 550 (quinhentos e cinquenta)mm, largura 320 (trezentos e vinte)mm,
profundidade 270 (duzentos e setenta)mm.

4.11.3 Metais sanitarios, acessorios diversos, cubas de aco inox, barras de apoio, torneiras
para lavatorios.

- Torneira para lavatério (do tipo “bancada”), cromada com sistema temporizador.

- Torneira para lavatério PCD: Torneira para lavatorio (do tipo “bancada”), cromada de pressdao PCD
com alavanca, com sistema temporizador.

- Torneira para Cubas Inox (tipo “de bancada”) c/ bica mdvel: do tipo “de bancada” de 1/2” ou 3/4”,
cromada, tubo médvel, com alta resisténcia a corrosao e riscos, padrao alto.

- Torneira para tanque de lavar/limpeza: do tipo “de parede” de 1/2” ou 3/4”, cromada, com alta
resisténcia a corrosao e riscos.

- Acabamentos para registros de pressao e registros de gaveta: do tipo “de parede”, toda em metal e
acabamento superficial cromado, com alta resisténcia a corrosao e riscos. Terd o mesmo padrdao e mesma “linha”
daquelas adotadas em torneiras; acionador em volante formato “estrela com 04 (quatro) abas” funcionamento em
baixa e alta pressdo de 0,2 a 0,4 kgf/cm? ou 03 a 57 psi; bitola de segundo o projeto hidrossanitario.

4.11.4 Acessorios diversos
Os acessoérios serdo instalados conforme indicagédo do projeto arquitetonico, a saber:

- Papeleira: Para cada bacia sanitaria serd instalada um dispenser de papel higiénico plastico tipo
rolao.

- Toalheiro: Em todos os lavatdrios para maos, seja sanitarios ou demais salas, sera instalado toalheiro
plastico; tipo dispenser para papel toalha interfolhado.

- Saboneteira: Em todos os lavatérios para mados, seja sanitdrios ou demais salas, sera instalado



saboneteira plastica para liquidos; tipo dispenser com reservatorio de 800ml.
- Assento sanitario: Todas as bacias sanitarias receberdo assento sanitario convencional.

- Chuveiro: Nos banheiros de funcionarios serdao instalados chuveiro elétrico comum corpo pléastico, tipo
ducha.

- Cuba de Acgo Inox: Onde indicado em projeto, serdao instalados cubas de aco inoxidavel soldadas em
bancadas de inox (AISI 304) com 1,2 mm de espessura de chapa. Nas dimensdoes minimas de 50x40 cm, com no
minimo de profundidade de 20 cm.

- Barras de Apoio - Portas Sanitdrios Acessiveis: As portas dos sanitarios acessiveis deverao possuir
barras de apoio de 40 (quarenta) cm de largura em ago inox instaladas em posicao horizontal a 90 (noventa) cm do
piso e revestimento anti-impacto em chapa de aco inox 90x40 cm na face inferior da porta, conforme detalhe indicado
no projeto arquitetonico. As barras de apoio deverao atender a NBR 9050:2020 Versao Corrigida:2021

- Barras de Apoio - Vasos Sanitarios: Os vasos sanitarios dos sanitarios acessiveis deverao possuir
2 barras de apoio de 80 (oitenta) cm de largura e 1 barra de 70 (setenta) cm de largura, em aco inox instaladas na
posicao vertical e horizontal, conforme detalhamento em projeto arquitetonico. As barras de apoio deverao atender a
NBR 9050:2020 Versao Corrigida:2021

- Barras de Apoio - Lavatorios: Os lavatorios dos sanitarios acessiveis deverdao possuir barras de apoio
de 40 (quarenta) cm de largura em aco inox instaladas em posicdo vertical, conforme detalhamento em projeto
arquitetonico. As barras de apoio deverao atender a NBR 9050:2020 Versdo Corrigida:2021

- Kit de Alarme de Emergéncia: Devera ser instalado um kit de alarme de emergéncia nos sanitarios
acessiveis, composto por botoeira interna e sirene audiovisual externa. Botoeira interna: Altura de 0,40m do piso.
Sirene audiovisual externa ao banheiro. Devera haver uma chave reserva do sanitario acessivel e/ou sistema que
permita a abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergéncias.

4.12 INSTALACOES ELETRICAS E COMUNICACAO
4.12.1 Generalidades

A presente contratacdo possui projeto e memorial especifico para estes itens, os quais devem ser
seguidos na sua totalidade no que se refere as posicoes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e
dimensionamento com respeito as fiacoes, disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores e dispositivos de
sinalizacao e comunicacao visual.

Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das
instalagoes elétricas da edificacao serao de primeira qualidade. Os interruptores, espelhos, teclas, caixas, estdo todos
embutidos nas alvenarias e na cor branca.

4.12.2 Luminarias internas

Conforme planta de forro e projeto elétrico, segue abaixo modelos de lumindrias a serem considerados:

Luminéria comercial aletada
de sobrepor para lampada
led T8

Dimensoes: 12,5x 15 cm

Poténcia: 2x 18 w/20we 1 x
18w/20w

Corpo: Chapa de aco

Aletas e refletores: Aletas e
refletores em aluminio alto
brilho.

4.12.3 Luminarias externas

Seguem abaixo modelos de lumindrias a serem considerados:

Refletor holofote, com
IP65/66 a prova de dgua
branco quente

Poténcia: 50w




Refletor holofote, com
IP65/66 a prova de dgua
branco quente com haste
para letreiros.

Poténcia: 100w

)

Poste de Jardim com uma
pétala quadrada.

H= 3,5m
Poténcia: 80w

Material: Ago galvanizado,
cor preta.

Poste de Jardim com
duas pétala quadrada.

H= 3,5m
Poténcia: 80w (cada)

Material: Ago galvanizado,
cor preta.

4.12.4 Instalacoes de comunicagoes

A execugdo das Instalacbes de comunicacdo deverd seguir rigorosamente os projetos e memoriais
especificos. Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito funcionamento das instalagoes,
serao de primeira qualidade e estardao sobre responsabilidade da empresa CONTRATADA.

4.13 INSTALAGCOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

A rede de prevencdo contra incéndio do prédio encontra-se detalhada em projeto e memorial especifico.
Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessarios ao perfeito funcionamento das instalagées da
edificagdo serdo de primeira qualidade..

4.14 ACESSIBILIDADE

Para atendimento da acessibilidade deverao ser utilizados materiais e orientacdes de acordo com a NBR
9050:2020 Versao Corrigida:2021 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos e NBR
16537/2016 Acessibilidade — Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracao de projetos e instalacao.

A disposigdo dos pisos e elementos tateis devem seguir a planta baixa e a implantagdo, contidas no
projeto arquitetonico.

Os elementos de sinalizagdo tatil deverao estar em conformidade com a NBR 16537/2016 Acessibilidade
— Sinalizagdo tatil no piso — Diretrizes para elaboracgao de projetos e instalagdo.

4.14.1 Sinalizacao em braille
Para a identificagdo de alguns ambientes publicos deverd ser instalada placa tatil em acrilico nas



paredes laterais as portas de acesso. A informacgdo deve utilizar a linguagem Braille, direcionada para pessoas que
foram alfabetizadas nesta linguagem, e em relevo, para as pessoas acostumadas a leitura tradicional.

Tamanho: 9x20cm
Cor: Fundo branco com letras e pontos em braille na cor preto.

O texto em braille deverd informar o nome do ambiente e deve ser elaborado por empresa especializada
em linguagem em braille.

As placas tateis devem conter o S.I.A (simbolo internacional de acesso) conforme a NBR 9050:2020
Versao Corrigida:2021.

4.14.2 Vagas de estacionamento

As vagas reservadas para P.C.R e para idosos seguirao as especificagbes da NBR 9050:2020 Versao
Corrigida:2021, respeitando as medidas de 5,00m x 3,70 para P.C.R, contendo sinalizacao horizontal através de
pintura e também placas verticais de identificacdo conforme projeto.

4.15 CERCA E PORTOES - ESTRUTURA E TELA METALICA PRE - FABRICADA

Onde indicado nas implantacées do projeto, haverao fechamentos externos em cerca de tela metalica
pré-fabricada e fixacdo em pilaretes também metdlicos, chumbados em vigas de concreto.

4.15.1 Tela

Painel confeccionado em arame galvanizado, com revestimento em PVC na na cor: azul delrey (padrdo
da Secretaria da Saude). Diametro dos arames galvanizados de 3,8 mm e malha 7,5cm x 7,5cm, altura de 2,00m.

4.15.2 Pilaretes metalicos

Fabricado tubos de aco galvanizado, conforme normas da NBR ABNT. Tubos soldados sem rebarba
externa. Galvanizado por imersdo a quente; com camada de zinco média de 100 g/m?. Resisténcia a tracao min.: 39
Kgf./mm? e tensdo de escoamento min.: 32 Kgf./mm?2. Secdo quadrada. Abracadeiras de extremo e intermediaria
(confeccionadas em chapas de aco galvanizado (espessura 1/8”). Complementos com parafuso com porca e arruela
galvanizada; grampo de travamento. Fio de ago galvanizado bitola 6,04 mm. Pré-pintado na cor: azuldelrei (padrao da
Secretaria da Saude).

4.16 MOBILIARIOS DIVERSOS
4.16.1 Academia externa

Os equipamentos da academia deverao ser fabricados com tubos de aco carbono e pinos macicos
rolamentados (rolamentos duplos - com dupla blindagem), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliéster termo - endurecivel colorido com sistema de deposicao de pé eletrostatico. Parafusos
zincados, arruelas e porcas fixadoras, acabamento em plastico injetado e/ou emborrachado.

A fixacao devera ser feita em base de concreto armado, através de parabolts.
4.16.2 Lixeiras

As lixeiras terdo poste em tubo de 60mm de diametro em aco galvanizado a fogo com pintura
eletrostatica a p6 na cor R: 0, G:58. B: 97, fixados em chapa de 6mm em aco galvanizado a fogo através de chumbador
mecanico tipo parabolts. Lixeira em PVC de 50 litros.

4.16.3 Bancos

Os bancos serao executados em concreto polido e assento em ripas de itatba tratada sobre tubo
retangular de 20x20mm (esp. parede 3mm) em acgo galvanizado a fogo com pintura a pd6, conforme detalhes e
caracteristicas do mobilidrio padrédo da Prefeitura de Joinville.

4.16.4 Paraciclos

Deverdo ser instalados paraciclos (bicicletarios) de aco galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a
pd na cor azuldelrei, fixados em base de concreto através de chumbador mecéanico tipo parabolts nos locais indicados
no projeto.

4.16.5 Placa Fronlight

A placa fronlight exibidas no projeto arquiteténico tém carater meramente ilustrativo, nao estando
incluidas no escopo de execucgdo da obra atual. Sera prevista apenas a infraestrutura elétrica necessaria para o futuro
recebimento e instalacdao dessa placa, que sera instaladas posteriormente por meio de contrato especifico e
independente.

4.17 EQUIPAMENTOS INFANTIS

Sobre o piso emborrachado deverao ser instalados os brinquedos do playground. A fixagdao devera
garantir a estabilidade, seguranca e durabilidade ao longo do uso conforme orientacées do fabricante. Todas as pecas
que compdem os brinquedos, bem como a forma de fixagdo no piso ndo poderao, em nenhuma hipdétese, permitir a
existéncia de saliéncias que possam arranhar, cortar ou perfurar as criancgas durante o uso do brinquedo. Qualquer
sistema de encaixe, entre pecas ou pecas com piso, que envolvam, brocas, parafusos ou qualquer tipo de elemento
sobressalente deverdo obrigatoriamente ter sistemas de protecdao e seguranca (encapsulamento).

4.17.1 Playground Modular

Playground modular em ago galvanizado, revestido com madeira pléastica (polietileno de média



densidade com pigmentacdo e protecdo UV), cantos arredondados, metdlica com pintura eletrostatica atdxica e
protecdo contra raios UV. Composto por no minimo 3 médulos: 1 balancgo tubular c/ 2 lugares, 1 escorregador padrao
e 1 escorregador de tubo. Altura maxima entre o chdo e a plataforma do brinquedo devera ser de 1,50m. Devera
possuir Declaracao de Conformidade com a norma ABNT 16071 referente aos brinquedos para playground.

4.17.2 Carrosel (gira-gia) 8 lugaes

Equipamento em aco galvanizado a fogo com aplicacdao de pintura eletrostatica a p6 de altissima
qualidade e durabilidade. Assentos em madeiras de lei pintados ou madeira plastica. Sistema de rolamento em
buchas de nylon para o equipamento exercer a fun¢ao de rotacao silenciosa. Fixacao do aparelho em base de concreto
através de chumbador parabolt. Deverd possuir Declaragdo de Conformidade com a norma ABNT 16071 referente aos
brinquedos para playground.

4.17.3 Balanco duplo acessivel

Equipamento em aco galvanizado a fogo com aplicacdo de pintura eletrostatica a pd de altissima
qualidade e durabilidade. Balanco duplo metalico com rampa de acesso ao cadeirante, sistema de trava para garantir
seguranca ao acesso e possuir catraca com sistema de seguranca. As hastes devem ser em buchas de nylon
para tornar o equipamento mais seguro e silencioso. Deve possuir suporte para nivelacdao de altura da plataforma.
Fixacdo do aparelho em base de concreto através de chumbador parabolt. Devera possuir Declaragdo de
Conformidade com a norma ABNT 16071 referente aos brinquedos para playground.

4.18 PAISAGISMO

Ressalte-se que o projeto de paisagismo se integra harmoniosamente com a arquitetura do
empreendimento como também se caracteriza como um importante complemento para a criagdo do conjunto final,
garantindo uma unidade estética entre o edificio e as areas externas. Para a perfeita execucao do paisagismo, além de
fornecer mudas em perfeitas condicoes fitossanitarias, a CONTRATADA devera adotar cuidados especiais ao executar
as obras, de modo a garantir ndo s6 a integridade do projeto quanto o bom desenvolvimento de todas as espécies
vegetais.

Esses cuidados se referem ao preparo do solo, a qualidade do solo a ser introduzido, qualidades das
mudas e manuseio das mesmas.

O plantio da estrutura vegetal devera ser executado seguindo as diretrizes abaixo:
- Limpeza e preparo geral do solo

Todo entulho e restos da obra civil deverdo ser eliminados nas areas de plantio. Tanto o mato quanto
ervas daninhas (incluindo suas raizes) deveréao ser eliminados;

- A terra existente devera ser revolvida em toda area do plantio, eliminando os torroes;

- Todo o terreno devera ser coberto com uma camada de 15 centimetros de terra prépria para plantio.
Essa terra deverd ser adubada e sua acidez corrigida, para isso deverd ser acrescentado por metro quadrado de
terreno por cova de plantio de arvore:

1.100g de NPK 10.10.10

2. 300g de Calcério dolomitico

3. 300g de Superfosfato simples ou Fosfato de Araxa

4. 20L de humus de minhoca

Antes do plantio, o terreno devera ser regularizado e nivelado segundo o projeto.

4.18.1 Abertura de covas

Covas Para Arbustos Altos

As covas devem ter as dimensoes de 40 x 40 centimetros, e 40 centimetros de profundidade.

O solo existente deverd ser retirado e substituido por terra de superficie isenta de praga e ervas
daninhas. Além disso, a essa terra devera ser adicionado adubo organico nas seguintes proporgoes por cova:

* 05 litros de humus
Covas Para Macigos de Herbaceas (arbustos baixos)

Nas areas onde serao plantados os macigos de herbaceas, o solo existente deverd ser removido, numa
profundidade de 15 centimetros, e substituido por terra de superficie isenta de pragas e ervas daninhas, usando as
mesmas proporg¢oes de adubo organico por m3, indicadas no item anterior.

4.18.2 Sistema de plantio

Os trabalhos de plantio devem ocorrer na seguinte sequéncia:

. Preparar o solo com no minimo 20 dias de antecedéncia;

. Abrir a cova adequadamente para a muda a ser plantada;

. Testar a drenagem natural, preenchendo as covas com agua;
. Plantar as arvores e palmeiras;

. Tutorar arvores e palmeiras;

. Plantar os arbustos;

. Plantar gramados e forracoes;
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. Regar abundantemente.



As mudas deverdo ser colocadas nas covas na posigdo vertical (raizes para baixo e copa/folhagem para
cima) de tal modo que as raizes fiquem livres e que a base da muda fique no nivel desejado. A terra vegetal deve ser
cuidadosamente espalhada em torno das raizes para que o ar permaneca disseminado no solo ap6s o preenchimento
da cova.

4.18.3 Plantio de gramados e forrageiras

O solo local devera ser previamente escarificado (manual ou mecanicamente) numa camada de 15
centimetros de profundidade. Este solo deverd ser recoberto por uma camada de no minimo 5 centimetros de terra
fértil. O terreno devera ser regularizado e nivelado antes da colocagdo das placas de grama. As placas de grama
devem ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para um perfeito nivelamento,
usando-se no minimo 0,90m2 de grama por m2 de solo. O terreno ou floreira deverd ser abundantemente irrigado
apas o plantio.

4.18.4 Poés plantio

Apoés o plantio, todo o jardim deve ser abundantemente regado. A rega, apesar de imediata, nao deve
ser feita nas horas de maior insolagdo e sim nas primeiras horas da manha e ao cair da tarde. Irrigar até atingir uma
profundidade de 20cm, molhando inclusive as folhas. Nao usar jato forte
de dgua diretamente nas plantas, utilizar bico de aspersor.

Durante os primeiros 60 dias apds o final do plantio deve ser fazer:
- Limpeza de pragas e substituicao das espécies mortas e doentes;
- Desinfeccgdo fitossanitdria;

- Adubacgéao de cobertura com adubo quimico (50gr/m2 de NPK 10-10-10) e organico (50gr/m2 de torta
de mamona).

4.19 LIMPEZA GERAL E FINALIZAGOES
4.19.1 Limpeza

A obra deverd ser mantida limpa, sendo feita limpeza diaria e bota-fora semanal de entulhos, detritos,
lixos e demais sobras geradas pela obra e da equipe técnica da CONTRATADA; quando for o caso.

A obra serda entregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo. Deverao apresentar funcionamento
perfeito todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, com as instalacOes definitivamente ligadas as redes
(dguas esgoto, dguas pluviais, 4gua combate a incéndio, etc.).

Serdo lavados convenientemente e de acordo com as especificagoes, os pisos de ceramica, estruturas,
esquadrias, bem como aparelhos sanitarios, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestigios de
tinta, sujeiras, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatdria a protecdo dos pisos ceramicos recém-concluidos,
com estopa/gesso/papeldo, nos casos em que a duracao da obra ou a passagem obrigatéria de operdrios assim o
exigirem.

As ceramicas serdo inicialmente limpas com pano seco; salpicos de argamassa e tintas serao removidos
com esponja de aco fina; lavagem final com dgua em abundancia.

Os pisos cimentados serao lavados com solugdo de acido muriatico (1:6); salpicos e aderéncias serao
removidos com espatula e palha de aco, procedendo-se finalmente a lavagem com agua.

Os aparelhos sanitarios serdao limpos com esponja de aco, sabao e dgua. Os metais devem ser limpos
com removedor. Nao aplicar dcido muriatico. Para a recuperacdo do brilho deverdo ser polidos a flanela.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serdo limpas com removedor adequado, polindo-
se finalmente com flanela seca.

As superficies em granito deverdo ser limpas com agua e sabao em po.

A limpeza de manchas e respingos de tinta dos vidros e espelhos devera ser feita com removedor
adequado e esponja de palha de aco fina, sem danos as esquadrias e aos vidros.

4.19.2 Desmontagem das instalacoes provisorias

Serdo executados todos os trabalhos necessarios as desmontagens de instalagOes provisérias que foram
utilizadas na obra, como desmontagem das torres e andaimes, desmontagem de tapumes, barracoes, depdsitos e
alojamentos; todos os materiais e equipamentos, assim como pecas remanescentes e sobras utilizdveis de materiais,
ferramentas e acessorios e eventuais ocupantes; as suas expensas.

As instalagbes provisdrias de luz e forga, assim como telefone e sanitarios da obra serdo desmontadas e
removidas. Sera providenciada a arrumacdo do material passivel de posterior utilizagdo, procedendo-se ao
empilhamento de tébuas, convenientemente despregadas e livres de ferragens, classificacao de tubulagoes
remanescentes, assim como da disposicao, em local adequado, para remocao de todas as ferramentas e equipamentos
auxiliares.

4.19.3 Entrega do bem publico

A aproximacao do fim de obra, independentemente das questdes administrativas necessarias, precisa
ser compatibilizada com a retomada das fung¢des do equipamento publico.
Desta forma é razoavel entender, e concordar desde ja, que equipes do CONTRATANTE poderao ter que ter acesso a
edificacdo nas fases finais de obra para prover o prédio de servigos necessarios. Qualquer intercorréncia, ou auxilio
no planejamento desta compatibilizacdo deve ser tratada com a FISCALIZAGAO. Documentos especiais de controle de
acesso e guarda do prédio podem ser aplicados.



Deve-se prever que durante os primeiros dias do funcionamento da edificacao pode demandar uma
atencao especial da CONTRATADA e a disponibilizacao de seu preposto para a rapida solucao de eventuais problemas
pontuais. Vazamentos, instabilidade da rede elétrica ou outro defeito funcional, deve ser tratado com urgéncia na sua
solucgao.

4.19.4 Encarramento

Este Memorial foi desenvolvido pela equipe de obras da Secretaria Municipal de Saude/Joinville em
estrita observancia aos projetos e orcamentos existentes.

Processos e procedimentos foram descritos com base nas experiéncias profissionais, consultas a rede
mundial de computadores e as normas pertinentes. Qualquer erro, desatendimento ou equivoco deve ser tratado
antecipadamente com os responsaveis técnicos.

O objetivo maior do documento, além daqueles diretamente explicitos pela legislagado, é promover uma
construcao adequada aos processos técnicos compreendidos, a seguranca dos envolvidos e, principalmente, a
construcao de um bem publico de qualidade.

5-Condicoes gerais:

O presente memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de
caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemética construtiva e
administrativa utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades.
Constam do presente memorial a descricio dos elementos constituintes do projeto arquitetébnico, com suas
respectivas sequéncias executivas e especificagdes. Constam ainda a citacao de leis, normas, decretos, regulamentos,
portarias, cédigos referentes a construgdo civil, emitidos por 6rgédos publicos federais, estaduais e municipais, ou por
concessiondrias de servigos publicos, que serdo balizadores da presente contratagdo. Qualquer duvida oriunda da
falta de informacoes, imprecisdes ou imperfeicdes deve ser sanada diretamente com a Fiscalizacao, a qual coordena,
em conjunto com os autores dos projetos, a solugdo que melhor atenda ao interesse publico.

Para os fins pertinentes, declara-se que o projeto encontra-se elaborado em consondncia com as
disposi¢cOes normativas aplicaveis, atendendo, para fins de licitacao, a determinacdo na Lei 14.133/21.

5.1 ASPCTORS GERAS DA OBRA
5.1.1 Caracterizacao da intervencao

A intervencao, cujo presente documento pretende bem caracterizar, compreende a reforma e ampliacao
da UBSF Adhemar Garcia com Vila da Saude situado a Rua Vicente Alves Pereira, s/n, no Adhemar Garcia, neste
municipio de Joinville, Estado de Santa Catarina. A edificacdo a ser construida apresenta caracteristicas funcionais e
tipicidade de uma edificacdo destinada a Unidade de Satide com atendimento de publico. Além da edificagdo, a UBSF
contemplara uma vila da satde, como academia da melhor idade, playground e pista de caminhada. O projeto buscou
proporcionar acessibilidade, conforto, seguranca e eficiéncia.

5.1.2 Premissas de projeto
O conjunto das intervencoes observara os seguintes principios:

1. Niveis compativeis de conforto, de seguranca e de qualidade de trabalho aos seus servidores, de
forma a propiciar conforto, rapidez e acessibilidade ao municipe, além de garantir qualidade do meio ambiente
laboral, espacos internos claros, arejados e confortaveis.

2. Solugdes para o uso racional e eficiente de energia e sistema de coleta seletiva de lixo hospitalar;
3. Acessibilidade facil e autbnoma para pessoas com deficiéncia;

4. Atendimento as prescricées da Vigilancia Sanitdria Municipal.

5.1.3 Profissionais envolvidos

Para dirimir davidas, consultas e orientacées, o conjunto dos técnicos envolvidos na elaboracdo deste e
de outros documentos técnicos, sao:

- Projeto Béasico de Arquitetura (Vigildncia Sanitdria): Bruna Souza Zimmermann, Arquiteta, CAU
A192186-0-SC

- Projeto Legal: Bruna Souza Zimmermann, Arquiteta, CAU A192186-0-SC

- Projeto Hidrossanitéario: Igor Wessler, Engenheiro Civil, CREA 186196-3-SC

- Projeto Arquitetdnico: Bruna Souza Zimmermann, Arquiteta, CAU A192186-0-SC

- Projeto Elétrico e Telecomunicagoes: July Anne Ongheri Freitas, CREA 179531-1-SC
- Projeto Estrutural de Concreto Armado: Rover Perfeito Matias, CREA 049.487-4-SC

- Projeto Prevencao e Combate a Incéndios: Fernando Alves Hohmann, Engenheiro Civil, CREA 170545-
2-SC

- Projeto de Gases medicinais: Douglas Oliveira da Costa CREA 137499-0 SC
- Orcamento: Bruna Heloise Alves Engenheira Civil, CREA 180120-9-SC
- Cronograma: Bruna Heloise Alves Engenheira Civil, CREA 180120-9-SC

5.2 ASPECTOS GERAIS DA CONTRATACAO
5.2.1 Termilogia



Para os estritos efeitos deste memorial descritivo, sao adotadas as seguintes definigoes:

1. CONTRATANTE: 6rgao que contrata a execugao de servicos e obras de construgdo, complementacao,
reforma ou ampliacdo de uma edificacao ou conjunto de edificacoes.

2. CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execucao dos servicos e obras de
construcao, complementacao, reforma ou ampliacao de uma edificagcao ou conjunto de edificacoes.

3. FISCALIZAGAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus prepostos,
objetivando a verificacdo do cumprimento das disposicoes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.

5.2.2 Da licitacao e regime de execucao

Licitacao e sua modalidade encontra-se caracterizada no Edital de Licitacao, de acordo com o disposto
no (Artigo 46 da Lei n® 14.133/2021) assim como suas posteriores atualizacées e complementagdes. Para participacao
no certame, exigir-se-do os requisitos minimos considerados necessarios a garantia da execucao do Contrato, a
seguranca e perfeicdao da obra e ao atendimento de qualquer outro interesse publico.

As propostas das licitantes interessadas deverao obedecer a todas as disposicbes editalicias de forma a
reproduzir todos os itens e quantitativos detalhados nos projetos, memoriais especificos, orcamentos e cronogramas
que compobe o escopo da contratacdo, observadas as quantidades, precos unitadrios e custo total estimado
apresentado. Os servigcos a serem executados deverdao obedecer aos citados nos projetos e demais documentos que
compoem este Edital de Licitacdao em forma de anexos.

5.2.3 Fase preliminar

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquitetonico, projetos
complementares de engenharia e planilhas orgamentdrias, sendo que no caso de eventual divergéncia entre
informacdes contidas nos projetos, memorial descritivo e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois
primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execucao dos servicos e da obra afirma que nao teve
duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos e das recomendagoes constantes das presentes especificacoes.

5.2.4 Fase contratual

A CONTRATADA sera responsavel pela observancia e cumprimento das leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive
por suas subcontratadas e fornecedores. Cabe a CONTRATADA analisar e endossar todos os dados, diretrizes e
exiguidade dos projetos, memoriais e planilhas, questionando com antecedéncia os pontos com que eventualmente
possa discordar, para que a FISCALIZACAO efetue a anéalise dos itens em discordancia e emita um parecer indicando
a solugdo que sera aplicada.

5.2.5 Comissao de fiscalizacao, ou fiscalizacao

As obras e servigos executados serao fiscalizados por pessoal credenciado da CONTRATANTE,
constituindo a “Comissdo de Fiscalizagdo” e que sera designada pela Municipalidade, a qual serda doravante
designada FISCALIZACAO e esta procedera a inspecéao didria da obra, em exames cuidadosos dos produtos utilizados
e métodos construtivos adequados, podendo aprovar ou reprovar cada etapa ou servigo da obra.

O controle sera através de Verificacao de caracteristicas geométricas; Inspecao Visual; Execucao de
ensaios (quando necessario); verificagcdo de defeitos no acabamento. A Fiscalizagdo poderd também recusar o
recebimento de material se 0 mesmo nao estiver de acordo com as especificacdes contidas neste documento, ou por
nao estarem conforme normas da ABNT, mediante relatdrio enviado a CONTRATADA.

Fundamental destacar que todos os ensaios solicitados pela FISCALIZACAO e que surjam da duvida ou
aparente desconformidade de materiais ou servigos devem ser custeados pelo CONTRATADO.

5.2.6 Relacao fiscalizacao e contratada

A supervisao dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA, devera estar sempre a
cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA/CAU, legalmente aptos para atuarem no
Estado de Santa Catarina.

Caso haja necessidade de substituicdo de algum profissional residente ou R.T. (Responsavel Técnico) da
CONTRATADA, deverd ser comunicado previamente a FISCALIZACAO, que verificard possuir acervo técnico
compativel com as exigéncias do Edital e apresentado para fins de aprovacao, possuindo também registro/visto no
CREA/CAU.

O R.T., nao podera se ausentar da obra por mais de 48 (quarenta e oito) horas, bem como nenhum
servico técnico em que sua responsabilidade técnica for exigivel, do tipo concretagem ou montagem de estruturas,
etc., podera ser executado sem sua supervisao técnica.

A CONTRATADA néo podera executar, qualquer servico que néo seja autorizado pela FISCALIZAGAO,
salvo aqueles que se caracterizem, notadamente como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranga da
obra.

5.2.7 Inicio de obra

Assinado o contrato - a assinatura se da através do Sistema Eletronico de Informacoes SEI - para que a
empresa vencedora da licitacao possa receber a respectiva ORDEM DE SERVICO e entao iniciar a execucao dos
servicos € necessario que a seguinte documentacao tenha sido providenciada, entre outros documentos que podem
ser exigidos em casos especificos:

1. ARTs dos responsaveis técnicos pela obra, registrada no CREA do estado onde se localiza o
empreendimento;



2. Alvara de construgdo, obtido na prefeitura municipal;

3. Certificado de matricula da obra de construcgdo civil, obtido no Instituto Nacional do Seguro Social,
no prazo de trinta dias contados do inicio de suas atividades;

4. Abertura e disponibilizagdo do Didrio de Obras.
5.2.8 Prazo de execucao

O Prazo de execucao, para todos os efeitos, estipulado em cronograma e em contrato, tem seu marco
temporal na assinatura da Ordem de Servico.

A CONTRATADA deve dimensionar sua equipe de trabalho em ntiimero compativel com o ritmo previsto
de obra para que o cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido. Além da observancia deste ponto, a equipe
pertencente a CONTRATADA deve ser capaz e competente para proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de
acabamentos compativeis, visto que nao serao aceitas justificativas de atrasos oriundas de retrabalhos ou demoligoes
decorrentes de servigos mal executados.

5.2.9 Condicoes gerais de responsabilidade

Fica reservado & CONTRATANTE, através das competéncias da FISCALIZACAO e seus prepostos, o
direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos
fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que nao estejam definidos em outros
documentos contratuais, como o préprio contrato ou outros elementos fornecidos.

Na eventual existéncia de servigos nao descritos, a CONTRATADA somente poderd executa-los apds
aprovacdo da FISCALIZAGCAO. A omissdo de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais
memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da
utilizagdo das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e
adequacao dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes.

Nao podera haver alegacao, em hipétese alguma como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, de
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigées do Contrato, do Edital, dos
projetos, das especificagbes técnicas, dos memoriais, bem como a tudo o que estiver contido nas normas,
especificagcoes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes e vigentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZAGCAO em nada diminuird a responsabilidade Unica, integral e
exclusiva da CONTRATADA no que concerne as obras e servigos e suas implicagées préximas ou remotas, sempre em
conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Municipio,
Estado ou Uniao.

E obrigatério que o Responsavel Técnico da CONTRATADA promova o trabalho de equipe com os
diferentes profissionais e fornecedores especializados e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de
organizacdo e construcdo, bem como com o pessoal de equipamento e instalacdo, e com usuarios das obras. A
coordenacdo deverda ser precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdao. Nao serdo toleradas
solugbes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os servigos objeto da
licitagao.

No caso de colaboradores e terceirizados, a CONTRATADA deverd fornecer-lhes obrigatoriamente e
devidamente autorizados pela CONTRATANTE, cépias dos memoriais e projetos referentes as suas atividades,
servigos especificos e suas implicagbes, tendo em vista que a responsabilidade direta ndo serd nunca transferidas a
terceiros. Todas as obras e servicos a serem delegados, desde que com autorizacdo prévia da FISCALIZACAO,
deverdao ter ART/RRT em separado da execucgao total da obra/servigo, tendo como contratante a proponente ou
CONTRATADA, e que devera ser entregue uma copia para fins de controle, responsabilidades e arquivos.

A CONTRATADA se obriga a exigir de terceirizados as mesmas obrigacoes trabalhistas e
previdenciarias impostas a si, por forca do termo de contrato com a CONTRATANTE e das legislagdes pertinentes.

A CONTRATADA se obriga a exigir de terceirizados as mesmas obrigacdes de seguranca e saide no
trabalho impostas a si, por forca do termo de contrato com a CONTRATANTE e das legislagOes pertinentes.

Caso haja discrepancias de informacgoes, as condigOes especiais do Contrato, especificagées técnicas
gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre
os gerais das outras areas. Os detalhes especificos predominam sobre as pecas graficas gerais e as cotas deverdo
predominar sobre as escalas grafadas em plotagens no papel, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com
a devida antecedéncia & FISCALIZACAO, para as providéncias e compatibilizacdo necessarias.

As especificacoes, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descricdao e a
execucao das obras e servicos completamente acabados nos termos deste Edital e objeto da contratacao, e com todos
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem
ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tdo obrigatério como se
constasse em todos os demais.

Desta forma, convém destacar que as cotas, amarragoes e dimensdes sempre deverao ser conferidas “in
loco”, preliminarmente a execugdo de qualquer servigo pelos executores.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os servigos objeto dos documentos contratuais,
poderao vir ser complementados em todos os detalhes, caso seja solicitado, ainda que cada item necessariamente
envolvido nao seja especificamente mencionado.

O profissional residente da CONTRATADA devera efetuar todas as corregées, interpretagdes e
compatibilizagdo que forem julgadas necessarias, para o término das obras e dos servicos de maneira satisfatoria, e
em caso de duvidas atuar sempre em conjunto com a FISCALIZACAO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente
desenhados, para qualquer area ou local em particular, deverdao ser considerados para areas ou locais semelhantes a



nao ser que haja clara indicagao ou anotacdao em contrario.

Igualmente, com relacao a quaisquer outras partes das obras e dos servigcos apenas uma parte estiver projetada, todo
o servigo devera estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverd ser considerado para continuar através
de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

A CONTRATADA, quando houver necessidade, devera manter contato com as reparticées competentes,
a fim de obter as necessarias aprovagoes das obras e dos servigos a serem executados, bem como fazer os pedidos de
ligacOes e inspegoOes pertinentes e providenciar todos os materiais e servigos necessarios a estas ligacdes as suas
expensas.

_Quaisquer divergéncias e duvidas deverdo ser resolvidas antes do inicio das obras e servicos, com a
FISCALIZACAO.

5.2.10 Vida 1util de projeto

Sem prejuizo das normas aplicaveis, todos os sistemas contratados devem ser executados considerando
a seguinte vida util:

Sistema Vida Util minima (anos)
Estrutura =50
Pisos Internos =13
Vedagao vertical interna =40
Vedagao vertical externa =20
Cobertura =20
Hidrossanitario =20

5.2.11 Hierarquia da documentacao

Em caso de divergéncias ou duvidas de informacdes técnicas fornecidas no Edital, devera ser seguida a
hierarquia (em ordem decrescente) conforme segue, devendo entretanto serem ouvidos os respectivos autores e a
FISCALIZACAO:

1. Projeto Arquitetonico e memorial descritivo;

2. Projetos de Engenharia e seus memoriais descritivos;
3. Or¢camento da Obra.

5.2.12 Similaridade de materiais

Para perfeito entendimento quanto aos materiais a serem adotados na obra, os mesmos se encontram
com suas especificagoes técnicas contidas na documentacao da licitacdo; contudo em caso imperativo, podera ser
proposta a permuta de um material desde que obedeca ao critério de similaridade e o resultado ndo venha a
comprometer a qualidade do produto produzido ou causar 6nus e/ou prejuizo a CONTRATANTE:

1. Similaridade Parcial = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem idéntica resposta
construtiva, sem contudo apresentar as mesmas caracteristicas de qualidade, desempenho e funcionamento. Quando
uma aplicacdo for inevitavel, devera ocorrer primeiramente o aceite da proposta pela FISCALIZACAO e ocorrerd a
correspondente compensacdo financeira pela permuta em questdo.

2. Similaridade Total = Situagdo na qual equipamentos e materiais refletem total desempenho técnico,
com as mesmas caracteristicas construtivas quanto a qualidade e funcionamento, inclusive no tocante a aplicagao das
normas técnicas brasileiras. Da mesma forma devera ocorrer primeiramente o aceite pela FISCALIZACAO.

5.2.13 Diario de obra

Para efeito de controle do andamento da obra e comunicagao entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE, sera adotado um diario de obra o qual deve ser preenchido diariamente com os servigos realizados
no dia, bem como a condigdao do tempo, equipe disponivel, empreiteiros terceirizados, intercorréncias e/ou fatos
relevantes. Devem ser anotadas as duvidas e/ou divergéncias que surjam da analise conjunta das pecas técnicas e
eventuais solucdes apontadas pela FISCALIZACAO. Preferencialmente o didrio de obra deverd ter duas vias sendo
que a 12 ficard para a contratada e a 22 para o contratante, que devera manter na obra até o final desta.

Objetivando uma conducgdo de obra mais agil, com duavidas e solugoes sendo apontadas de maneira mais
célere, é possivel a adogdo de mecanismos digitais de comunicacao, desde que esta solugao possa, ao final da obra ser
impressa e anexada aos documentos finais da contratacao.

5.2.14 Normas técnicas aplicaveis e controles

Além dos procedimentos técnicos indicados neste memorial, terdo validade contratual para todos os fins
de direito, as normas editadas e vigentes pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas, e demais normas
vigentes das esferas municipais, estaduais e federais pertinentes a intervencdo em pauta; direta e indiretamente
relacionadas, e os materiais e servicos objetos do contrato de construcao das obras.

Programac;ép dos testes de ensaios: Devera abranger no que couber, entre outros, os seguintes itens e
a critério da FISCALIZACAO:

1. Ensaios e testes para materiais destinados a aterros e reaterros.

2. Ensaios e testes de materiais destinados a execugao de concretos e argamassas.

3. Ensaios e testes para materiais destinados as alvenarias e demais vedacgoes.

4. Ensaios e testes de materiais destinados a execucgao de estruturas metalicas.

5. Testes hidrostaticos das tubulagoes, de calhas e demais elementos destas instalagoes.



6. Teste de qualidade e bom funcionamento de equipamentos e materiais hidraulicos, elétricos, 1dgica,
telefonia.

7. Teste de impermeabilidade nos locais a serem impermeabilizados e ou calafetados.

8. Teste das iluminagbées em geral, inclusive emergéncias.

9. Ensaios de isolamento (tensao aplicada durante 1 minuto, 60 Hz).

10. Outros ensaios citados nos itens a seguir, ou em normas da ABNT e outras pertinentes.
11. Demais ensaios necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO.

No caso de obras ou servicos executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execucao, estes serdo refeitos as custas da mesma e com material e ou
equipamento as suas expensas.

As normas técnicas e/ou suas sucessoras, bem como as demais nao citadas neste documento (mas
vigentes) e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra, deverao ser parametros minimos a serem
obedecidos para sua perfeita execucdo. Serd parametro de exigéncia e fiscalizagcdo as Normas Técnicas da ABNT -
Associagao Brasileira de Normas Técnicas.

Os casos nao abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra em questdo e de acordo com as normas vigentes nacionais e as melhores técnicas
preconizadas para o tema.

5.2.15 Documentacao previdenciaria

Sem prejuizo do disposto em Edital, Termo de Contrato e em legislacdo especifica, é de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA a quitacdo total dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do
presente contrato e esta devera, sempre que solicitado, apresentar a comprovacdao do cumprimento das obrigacoes
trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados que efetivamente participarem da
execucao do contrato.

De igual forma, ao termo final, a CONTRATADA deverd apresentar toda documentacdao, CND’s e
quitagoes relativas ao contrato, para que a CONTRATANTE possa providenciar e proceder com a averbacao do bem
publico no respectivo registro de imoveis.

Serd admitida a subcontratagdo dos servigos acessoérios e complementares, os seguintes servigos/itens:
Fundacdo Profunda (hélice/estaqueamento), Gases Medicinais, Cabeamento Estruturado e Telecomunicagoes,
Pavimentacbdes Externas, Equipamentos de Academia e Playground, Sistemas Preventivos de Incéndio e Servigos de
Paisagismo dentre outros desde que devidamente autorizados pela Comissao de Acompanhamento e Fiscalizacao

Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades da subcontratada, bem
como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

Nao serd admitida a participacdo de empresas em consércio, observados os requisitos legais e regras
previstas no Edital.

5.2.17 Documentacao complementar ou fim de obra

Catalogos, folhetos e manuais: a CONTRATADA devera efetuar a entrega dos catdlogos, folhetos e
manuais de montagem, operacao e manutencao de todas as instalagOes, equipamentos e componentes pertinentes ao
objeto dos servicos e obras, inclusive certificados de garantia.

Processo de Habite-se: a CONTRATADA deverd providenciar o ingresso do pedido de HABITE-SE
apresentando toda documentagdo necessaria exigida pela municipalidade.

Caderno de Projetos atualizados: devera a CONTRATADA entregar a CONTRATANTE a totalidade das
pecas graficas (projetos) com as atualizacbes executadas em obra. Pequenos desvios de tubulagées, por exemplo,
pequenos ajustes em virtude de interferéncias nao previstas e pequenas alteragoes deverao ser representadas nas
pecas graficas (plantas; cortes; elevagbes) dos diversos projetos, denotando como os servigos resultaram apds sua
execucao; as retificacdes dos projetos deverao ser feitas constando, acima do selo de cada prancha, a alteracao e a
respectiva data, além das assinaturas dos responsaveis técnicos envolvidos

5.2.18 Projeto "AS BUILT"

Caso a importancia e magnitude das alteragoes descritas acima importem na alteragcao conceitual das
solugles técnicas apresentadas e contratadas, e desde que tenham sido observados os ritos necessarios a sua perfeita
e correta alteracao contratual, tais como justificava e precedéncia da autorizagdo da CONTRATANTE, podera a
FISCALIZACAO solicitar a realizagao dos projetos “As Built”.

Importante destacar que nao serd admitida nenhuma modificagcdo nos desenhos originais dos projetos,
bem como nas suas especificagOes técnicas sem o aval prévio dos autores responsaveis.

O projeto “As Built” - caso solicitado - consistird em expressar todas as modificagoes, acréscimos ou
reducdes ocorridas durante a construcéo, devidamente autorizadas pela FISCALIZAGAO e cujos procedimentos
tenham sido acordados e autorizados entre as partes. Obrigatoriamente deve ser acompanhado das respectivas
anotacgoes de responsabilidade técnica.

5.2.19 Rescisao do contrato

Sem prejuizo do contido no Edital de Licitagdo e Termos de Contrato, importante relacionar os
principais motivos para a rescisao do contrato, entre outros:

1. O descumprimento ou cumprimento irregular de cldusulas, contratuais, especificacées técnicas,
projetos ou prazos;



2. A lentiddo do seu cumprimento, levando ao apontamento pela FISCALIZACAO da impossibilidade de
conclusao da obra, servigo ou fornecimento nos prazos estipulados;

3. A paralisagdo da obra, servigo ou fornecimento sem justa causa e sem prévia comunicacdao a
FISCALIZACAO;

4. O desatendimento das determinagdes regulares da FISCALIZAGAO;

5. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados
pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo
administrativo a que se refere o contrato;

6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, impeditivo da execugao do contrato, regularmente
comprovado.

5.2.20 Sancgoes

5.2.20.1- No caso da presente contratagao, as sangdes administrativas serao as mesmas dispostas na Lei
14.133/2021, com observancia dos padroes minimos de qualidade.

5.2.21 Garantias e prazos de assisténcia técnica

O PRAZO DE GARANTIA da obra sera de 05 (cinco) anos a contar da data de sua entrega definitiva, nos
termos do disposto no Cédigo Civil, sem prejuizo das garantias especiais estabelecidas em Lei. A Garantia na
Construcao Civil para falhas aparentes e ou ocultas que envolvam solidez e seguranca da edificacao estdo previstas:

a) Pelo Cédigo Civil Art 618 do Cédigo Civil - “Nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construcgoes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execugdo respondera, durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho, assim em razao dos materiais, como do solo.”

Paragrafo unico - Decairad do direito assegurado neste artigo o dono da obra que ndo propuser a agdo
contra o empreiteiro, nos 180 (cento e oitenta) dias seguintes ao aparecimento do vicio ou defeito.

b) Pelo Cédigo de Defesa do Consumidor (Em Relagoes De Consumo) Art 26 - O direito de reclamar
pelos vicios aparentes ou de facil constatacdo caduca em:

I-..

II - Para os vicios aparentes, tratando de fornecimento de servigo e de produtos ndo duraveis o prazo de
reclamacédo é de 90 (noventa) dias, a contar da efetiva entrega do produto ou do término da execucao dos servigos.

II - Tratando-se de vicios ocultos o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o
defeito.

Art.27 - Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensdo "a reparacao dos danos causados por fato do produto
ou servigco previsto na secao II deste Capitulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e
de sua autoria.

Art.12 - Determina que o fabricante, o produtor, o construtor e o importador respondem,
independentemente da existéncia de culpa, pela reparacao de danos causados aos consumidores por defeitos
decorrentes de projeto, fabricagdo, construcao, montagem, férmulas, manipulacdo, apresentacdo, bem como por
informacodes insuficientes ou inadequadas sobre utilizacao e riscos.

A ASSISTENCIA TECNICA também serd devida pela CONTRATADA em periodo idéntico ao estabelecido
pelo Cédigo de Defesa do Consumidor para todos os servicos ou equipamentos executados e descritos nesta
especificacdao ou constante em planilha de custos. Dentro deste periodo, a CONTRATADA devera prestar toda a
assisténcia técnica, quando solicitado pela CONTRATANTE, disponibilizando mao de obra especializada para
eventuais reparos, construtivos ou nao, substituicdo de equipamentos com defeito de fabricacdao ou instalagdo e
dentro do prazo de garantia oferecido pela fabrica, como se a CONTRATANTE fosse o comprador primario.

5.2.22 Recebimento da obra

A obra serd recebida provisoriamente, mediante Termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias corridos da comunicagéo escrita de seu término pela CONTRATADA e apos sanados todos os vicios
construtivos aparentes apontados pela FISCALIZACAO.

O recebimento definitivo estd condicionado ao fato das obras e suas instalagdes estarem completas e em
condicbes plenas de funcionalidade, acompanhadas de todas licencas necessarias, devidamente aprovadas pelos
orgaos competentes, habite-se, certiddo negativa de débitos, as plantas de “As Built”, especificacées de todos os
materiais e equipamentos empregados nas instalagoes complementares, bem assim dos termos de garantia e manuais
de funcionamento de todo o sistema que compora a obra.

O recebimento definitivo dar-se-4 mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a inexisténcia de vicios construtivos aparentes, sejam
aqueles apontados no Termo de Recebimento Provisoério, sejam quaisquer outros identificados durante o periodo de
observacdo, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento
Provisoério.

A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo indica que o objeto recebido estd conforme o
Contrato, permanecendo a CONTRATADA responsavel pela solidez e seguranca da obra nos termos da legislacdo
Civil, Profissional e Penal aplicaveis.
Também a partir do Recebimento Definitivo que se encerra a responsabilidade pela guarda da obra, suas instalagées
e materiais.



} Documento assinado eletronicamente por Bruna Souza Zimmermann, Coordenador(a), em
g%-' fj 30/07/2025, as 15:49, conforme a Medida Proviséria n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
ﬁ_ n?8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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