
PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA	SINTÉTICA	SEI	Nº	25815541/2025	-	SES.UOM.AOB

Joinville,	16	de	junho	de	2025.

OBRA: 1373	-	UBSF	ADHEMAR	GARCIA
ENDEREÇO: Rua	Vicente	Alves	Pereira,	s/nº	–	Adhemar	Garcia	–	89230-707

PLANILHA	ORÇAMENTÁRIA

BDI: 22,23%
BDI
Equipamentos:
BDI	Diferenciado:
BASE	DO
ORÇAMENTO:

SINAPI/SC	05/2025,	Composição	Própria	05/2025

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

Bruna	Heloise	Alves	-	CREA	180120-9

ART:

ITEM DESCRIÇÃO REFERÊNCIA UN. QUANT.
CUSTO
UN.(R$)

BDI(%) PREÇO(R$)
PREÇO
TOTAL(R$)

1 ADMINISTRAÇÃO	LOCAL 216.675,38

1.1

Engenheiro	civil	de	obra

junior	com	encargos

complementares

90777	-

SINAPI/SC

05/2025

H 300,00 130,59 22,23 159,62 47.886,00

1.2

Mestre	de	obras	com

encargos

complementares

90780	-

SINAPI/SC

05/2025

H 1.440,00 61,87 22,23 75,62 108.892,80

1.3
Projeto	as	built	-	projeto

arquitetônico

C.P.

1312109118630

-	Composição

Própria	05/2025

M² 769,78 17,73 22,23 21,67 16.681,13

1.4
Projeto	as	built	-	projeto

hidrossanitário

C.P.

1312305148185

-	Composição

Própria	05/2025

M² 769,78 10,27 22,23 12,55 9.660,74

1.5
Projeto	as	built	-	projeto

elétrico

C.P.

1312305148188

-	Composição

Própria	05/2025

M² 769,78 16,80 22,23 20,53 15.803,58

1.6
Projeto	as	built	-	projeto

estrutural

C.P.

1312305148186

-	Composição

Própria	05/2025

M² 769,78 11,64 22,23 14,23 10.953,97

1.7
Projeto	as	built	-	projeto

preventivo	de	incêndio

C.P.

1312305148187

-	Composição

Própria	05/2025

M² 769,78 7,22 22,23 8,83 6.797,16

2 SERVIÇOS	PRELIMINARES 266.126,81

2.1 CANTEIRO	DE	OBRAS 142.689,14

2.1.1
Tapume	com	telha

metálica.	af_03/2024

98459	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 729,81 92,19 22,23 112,68 82.234,99

2.1.2

Fornecimento	e

instalação	de	placa	de

obra	com	chapa

galvanizada	e	estrutura

de	madeira.

af_03/2022_ps

103689	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,50 466,08 22,23 569,69 1.424,23

Execução	de	escritório

em	canteiro	de	obra	em

chapa	de	madeira C.P.
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2.1.3 compensada,	não	incluso

mobiliário	e

equipamentos	-	ref.

SINAPI	93207

1312411176981

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,00 806,36 22,23 985,61 6.899,27

2.1.4

Execução	de	refeitório

em	canteiro	de	obra	em

chapa	de	madeira

compensada,	não	incluso

mobiliário	e

equipamentos	-	ref.

SINAPI	93210

C.P.

1312404167148

-	Composição

Própria	05/2025

M2 12,00 508,00 22,23 620,93 7.451,16

2.1.5

Execução	de	sanitário	e

vestiário	em	canteiro	de

obra	em	chapa	de

madeira	compensada,

não	incluso	mobiliário	-

ref.	SINAPI	93212

C.P.

1312404167150

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,00 892,56 22,23 1.090,98 7.636,86

2.1.6

Execução	de

almoxarifado	em

canteiro	de	obra	em

chapa	de	madeira

compensada,	incluso

prateleiras	-	ref.	SINAPI

93208

C.P.

1312404167151

-	Composição

Própria	05/2025

M2 10,00 878,93 22,23 1.074,32 10.743,20

2.1.7

Ligação	provisória	de

energia	elétrica	em

baixa	tensão	para

canteiro	de	obras	-	poste

de	concreto	8	m	(padrão

concessionária	local)		-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312407171405

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 2.920,34 22,23 3.569,53 3.569,53

2.1.8

Entrada	de	água	padrão

águas	de	joinville,

incluso	mureta	em

alvenaria	de	1,20	x

0,80m-	materiais	e

instalação	(sinapi	97741

e	90459	abril/2020)

C.P.

1312202129980

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 534,69 22,23 653,55 653,55

2.1.9

Ligação	de	provisória	de

esgoto	para	canteiro	de

obras	-	fornecimento	e

execução	-	bha

C.P.

1312206136772

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.366,87 22,23 2.893,03 2.893,03

2.1.10

Caminhão	para	descarte

de	entulho	-	incluso

coleta,	transporte	e

destinação	final

C.P.

1312305148873

-	Composição

Própria	05/2025

UN 36,00 435,96 22,23 532,87 19.183,32

2.2 LIMPEZA	DO	TERRENO 26.932,38

2.2.1

Limpeza	mecanizada	de

camada	vegetal,

vegetação	e	pequenas

árvores	(diâmetro	de

tronco	menor	que	0,20

m),	com	trator	de

esteiras.	af_03/2024

98525	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2.893,80 0,68 22,23 0,83 2.401,85

2.2.2

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	6

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100981	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 192,85 10,06 22,23 12,30 2.372,06

2.2.3

Transporte	com

caminhão	basculante	de

6	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

97914	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 5.785,50 3,13 22,23 3,83 22.158,47

2.3 DEMOLIÇÕES	E	REMOÇÕES 67.642,82
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2.3.1

para	qualquer	tipo	de

bloco,	de	forma

mecanizada,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97625	-

SINAPI/SC

05/2025
M3 47,41 61,85 22,23 75,60 3.584,20

2.3.2

Remoção	de	chapas	e

perfis	de	drywall,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97638	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 31,02 9,35 22,23 11,43 354,56

2.3.3

Demolição	de	estruturas

de	concreto	armado	em

geral,	de	forma

mecanizada,	sem

reaproveitamento	-	ref.

SINAPI	97629

C.P.

1312407171406

-	Composição

Própria	05/2025

M3 6,26 88,37 22,23 108,01 676,14

2.3.4

Demolição	de

revestimento	cerâmico,

de	forma	mecanizada

com	martelete,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97634	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 36,62 7,37 22,23 9,01 329,95

2.3.5

Remoção	de	piso

emborrachado,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento	-	ref.

SINAPI	97643

C.P.

1312407171407

-	Composição

Própria	05/2025

M2 32,60 29,98 22,23 36,64 1.194,46

2.3.6

Demolição	de	rodapés

cerâmico	e	granelite,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97632	-

SINAPI/SC

05/2025

M 401,69 3,03 22,23 3,70 1.486,25

2.3.7

Remoção	de	portas,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97644	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 35,07 11,12 22,23 13,59 476,60

2.3.8

Remoção	de	janelas,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97645	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,00 28,70 22,23 35,08 140,32

2.3.9

Remoção	de

interruptores/tomadas

elétricas,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97660	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 156,00 0,85 22,23 1,04 162,24

2.3.10

Remoção	de	louças,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97663	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 27,00 14,82 22,23 18,11 488,97

2.3.11

Remoção	de	louças,	de

forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97663	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 68,00 14,82 22,23 18,11 1.231,48

2.3.12

Remoção	de	luminárias,

de	forma	manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97665	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 42,00 2,30 22,23 2,81 118,02

2.3.13

Remoção	de	metais

sanitários,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

97666	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 25,00 10,81 22,23 13,21 330,25

2.3.14

Demolição	de

piso/calçadas	de

concreto,	de	forma

mecanizada	com

martelete,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

104790	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 42,37 112,25 22,23 137,20 5.813,16

2.3.15

Remoçao	de	guias/meio

fios	de	pré-fabricadas	de

concreto,	de	forma 104797	-
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mecanizada,	com

reaproveitamento.

af_09/2023

05/2025

2.3.16

Remoção	de	cabos

elétricos,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

104793	-

SINAPI/SC

05/2025

M 2.321,07 0,69 22,23 0,84 1.949,70

2.3.17

Remoção	de	cercas,

estruturado	por	tubos	de

aço	galvanizado,	com

tela	de	arame

galvanizado,	de	forma

manual,	sem

reaproveitamento.

af_09/2023

104801	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 502,91 16,82 22,23 20,56 10.339,83

2.3.18

Remoção	de	piso	de

bloco	intertravado	de

lajota,	de	forma	manual,

sem	reaproveitamento	-

ref.	SINAPI	97635

C.P.

1312407171413

-	Composição

Própria	05/2025

M2 397,50 21,15 22,23 25,85 10.275,38

2.3.19

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	6

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100981	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 181,81 10,06 22,23 12,30 2.236,26

2.3.20

Caminhão	para	descarte

de	entulho	-	incluso

coleta,	transporte	e

destinação	final

C.P.

1312305148873

-	Composição

Própria	05/2025

UN 38,00 435,96 22,23 532,87 20.249,06

2.4 LOCAÇÃO	DE	OBRA 16.289,11

2.4.1

Locação	convencional	de

obra,	utilizando	gabarito

de	tábuas	corridas

pontaletadas	a	cada

2,00m	-		2	utilizações.

af_03/2024

99059	-

SINAPI/SC

05/2025

M 133,85 93,22 22,23 113,94 15.250,87

2.4.2

Locação	de	ponto	para

referência	topográfica	-

ref.	SINAPI

105156/99058

C.P.

1312404166979

-	Composição

Própria	05/2025

UN 56,00 15,17 22,23 18,54 1.038,24

2.5 LOCAÇÃO	ANDAIME	-	ATIVIDADES	DIVERSAS 12.573,36

2.5.1

Locacao	de	andaime

metalico	tubular	tipo

torre	-	incluso	montagem

e	desmontagem	-	ref.

SINAPI	97064

C.P.

1312110120161

-	Composição

Própria	05/2025

MXMES 36,00 285,74 22,23 349,26 12.573,36

3 ESTRUTURAL	CONCRETO	ARMADO 711.037,57

3.1 MOBILIZAÇÃO	E	DESMOBILIZAÇÃO	DE	EQUIPAMENTO 6.433,94

3.1.1

Mobilização	e

desmobilização	de

equipamento	-	bha

C.P.

1312203130912

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 5.263,80 22,23 6.433,94 6.433,94

3.2 EDIFICAÇÃO 369.230,19

3.2.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 39,49 108,42 22,23 132,52 5.233,21

3.2.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 68,61 119,15 22,23 145,64 9.992,36
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3.2.3

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025
M2 203,12 7,38 22,23 9,02 1.832,14

3.2.4

Concreto	magro	para

lastro	-	preparo

mecânico	com	betoneira

600	l.	af_05/2021

94968	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 3,75 457,72 22,23 559,47 2.098,01

3.2.5

Estaca	hélice	contínua,

diâmetro	de	30	cm,

incluso	concreto

fck=30mpa,	incluso

armadura	-	fornecimento

e	execução	-	ref.	SINAPI

100651

C.P.

1312503203470

-	Composição

Própria	05/2025

M 312,00 187,23 22,23 228,85 71.401,20

3.2.6

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 39,00 18,33 22,23 22,40 873,60

3.2.7

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de

coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 57,63 85,64 22,23 104,68 6.032,71

3.2.8

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	viga	baldrame,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 162,40 73,51 22,23 89,85 14.591,64

3.2.9

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 143,80 14,47 22,23 17,69 2.543,82

3.2.10

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

12,5	mm	-	montagem.

af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 54,10 10,91 22,23 13,34 721,69

3.2.11

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 121,70 21,62 22,23 26,43 3.216,53

3.2.12

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

104918	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 123,20 14,66 22,23 17,92 2.207,74

3.2.13

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	10	mm	-

montagem.	af_01/2024

104919	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 259,20 12,95 22,23 15,83 4.103,14

3.2.14

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 223,40 10,91 22,23 13,34 2.980,16

3.2.15

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	16	mm	-

montagem.	af_01/2024

104921	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 55,80 10,14 22,23 12,39 691,36

3.2.16

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 165,80 17,82 22,23 21,78 3.611,12

3.2.17

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 17,69 848,74 22,23 1.037,41 18.351,78

3.2.18

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos	-

viga	baldrame

98557	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 171,53 50,99 22,23 62,33 10.691,46
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3.2.19 valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 135,13 28,87 22,23 35,29 4.768,74

3.2.20

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	pilares	retangulares	e

estruturas	similares,	pé-

direito	simples,	em

madeira	serrada.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 126,35 116,24 22,23 142,08 17.951,81

3.2.21

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	viga,	escoramento

com	pontalete	de

madeira,	pé-direito

simples,	em	madeira

serrada.	af_09/2020

92448	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 160,89 256,65 22,23 313,70 50.471,19

3.2.22

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92760	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 99,30 13,51 22,23 16,51 1.639,44

3.2.23

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92761	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 203,20 12,42 22,23 15,18 3.084,58

3.2.24

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 711,10 10,94 22,23 13,37 9.507,41

3.2.25

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

12,5	mm	-	montagem.

af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 73,40 9,10 22,23 11,12 816,21

3.2.26

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 395,30 14,73 22,23 18,00 7.115,40

3.2.27

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional

de	concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_06/2022

92769	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 15,90 12,87 22,23 15,73 250,11

3.2.28

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional

de	concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

8,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92770	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 113,20 11,81 22,23 14,44 1.634,61

3.2.29

Armação	de	laje	de

estrutura	convencional

de	concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92771	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 31,80 10,40 22,23 12,71 404,18

3.2.30

Armação	para	execução

de	laje	com	uso	de	tela

q-92	-	ref.	SINAPI		97088

C.P.

1312204133088

-	Composição
KG 303,24 11,72 22,23 14,33 4.345,43
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Própria	05/2025

3.2.31

Laje	pré-moldada

unidirecional,	biapoiada,

para	forro,	enchimento

em	eps,	vigota	treliçada,

altura	12	cm	-	ref.	SINAPI

101964

C.P.

1312404166874

-	Composição

Própria	05/2025

M2 204,89 189,66 22,23 231,82 47.497,60

3.2.32

Concretagem	de	pilares,

fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	em	edificação

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103672	-	bha

C.P.

1312109119826

-	Composição

Própria	05/2025

M3 6,20 788,27 22,23 963,50 5.973,70

3.2.33

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa,	com

uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103674	-	bha

C.P.

1312110120182

-	Composição

Própria	05/2025

M3 23,52 813,35 22,23 994,16 23.382,64

3.2.34

Tratamento	de	junta	de

dilatação,	com

preenchimento	em	eps	e

pu		-		ref.	SINAPI	98575

C.P.

1312204133037

-	Composição

Própria	05/2025

M2 27,88 89,98 22,23 109,98 3.066,24

3.2.35

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 186,07 0,81 22,23 0,99 184,21

3.2.36

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada

n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

96624	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 18,61 202,56 22,23 247,59 4.607,65

3.2.37

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre

solo,	em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 186,07 3,41 22,23 4,17 775,91

3.2.38

Armação	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	uso	de	tela	q-

92.	af_09/2021

97088	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 275,38 15,57 22,23 19,03 5.240,48

3.2.39

Concretagem	de	radier,

piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	fck	25	MPa	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento-	ref.	SINAPI

97096	-	bha

C.P.

131210790724

-	Composição

Própria	05/2025

M3 14,89 713,82 22,23 872,50 12.991,53

3.2.40

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 22,11 9,54 22,23 11,66 257,80

3.2.41

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 663,38 2,58 22,23 3,15 2.089,65

3.3 RAMPA	DE	ACESSO 12.971,42

Escavação	manual

	(incluindo	escavação
96523	-
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3.3.1 para	colocação	de

fôrmas).	af_01/2024

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,86 108,42 22,23 132,52 909,09

3.3.2

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 26,40 7,38 22,23 9,02 238,13

3.3.3
Lastro	de	concreto

magro.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,64 918,56 22,23 1.122,76 718,57

3.3.4

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma,

em	chapa	de	madeira

compensada

plastificada,	E	=	18	mm.

af_07/2019

100341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 41,73 51,53 22,23 62,99 2.628,57

3.3.5

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 78,90 15,90 22,23 19,43 1.533,03

3.3.6

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92917	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 59,40 14,12 22,23 17,26 1.025,24

3.3.7

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92919	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 10,50 12,13 22,23 14,83 155,72

3.3.8

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92915	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 23,40 17,97 22,23 21,96 513,86

3.3.9

Concretagem,	fck	30

MPa,	através	de	bomba

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_07/2019

100349	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,67 775,83 22,23 948,30 2.531,96

3.3.10

Aterro	manual	de	valas

com	solo	argilo-arenoso.

af_08/2023

94319	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,19 82,70 22,23 101,08 625,69

3.3.11

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 12,80 0,81 22,23 0,99 12,67

3.3.12

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada

n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

96624	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,28 202,56 22,23 247,59 316,92

3.3.13

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre

solo,	em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 12,80 3,41 22,23 4,17 53,38

3.3.14

Armação	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	uso	de	tela	q-

92.	af_09/2021

97088	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 18,94 15,57 22,23 19,03 360,43

3.3.15

Concretagem	de	radier,

piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	fck	25	MPa	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento-	ref.	SINAPI

97096	-	bha

C.P.

131210790724

-	Composição

Própria	05/2025

M3 0,90 713,82 22,23 872,50 785,25

Reaterro	manual	de
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3.3.16 valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

SINAPI/SC

05/2025

M3 5,91 28,87 22,23 35,29 208,56

3.3.17

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 3,34 9,54 22,23 11,66 38,94

3.3.18

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 100,13 2,58 22,23 3,15 315,41

3.4 ESCADA 8.513,68

3.4.1

Escavação	manual

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,50 108,42 22,23 132,52 198,78

3.4.2

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 8,84 7,38 22,23 9,02 79,74

3.4.3

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado.

af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,29 918,56 22,23 1.122,76 325,60

3.4.4

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

em	chapa	de	madeira

compensada

plastificada,	E	=	18	mm.

af_07/2019

100341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 22,93 51,53 22,23 62,99 1.444,36

3.4.5

Armação	de	escada,	de

uma	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_11/2020

95944	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 71,60 21,62 22,23 26,43 1.892,39

3.4.6

Armação	de	escada,	de

uma	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

8,0	mm	-	montagem.

af_11/2020

95945	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 20,10 16,83 22,23 20,57 413,46

3.4.7

Armação	de	escada,	de

uma	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_11/2020

95946	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 36,90 12,96 22,23 15,84 584,50

3.4.8

Armação	de	escada,	de

uma	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_11/2020

95943	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 33,10 24,36 22,23 29,78 985,72

3.4.9

Concretagem	de

escadas,	fck=30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103686

C.P.

1312406170526

-	Composição

Própria	05/2025

M3 1,83 870,12 22,23 1.063,55 1.946,30

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada

n.2),	aplicado	em	pisos
96624	-
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3.4.10 ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,28 202,56 22,23 247,59 69,33

3.4.11

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre

solo,	em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,83 3,41 22,23 4,17 11,80

3.4.12

Armação	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	uso	de	tela	q-

92.	af_09/2021

97088	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 4,19 15,57 22,23 19,03 79,74

3.4.13

Concretagem	de	radier,

piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	fck	25	MPa	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento-	ref.	SINAPI

97096	-	bha

C.P.

131210790724

-	Composição

Própria	05/2025

M3 0,20 713,82 22,23 872,50 174,50

3.4.14

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,83 28,87 22,23 35,29 64,58

3.4.15

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,29 9,54 22,23 11,66 26,70

3.4.16

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 68,63 2,58 22,23 3,15 216,18

3.5 ESPAÇO	COBERTO 165.267,04

3.5.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 19,04 108,42 22,23 132,52 2.523,18

3.5.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 31,52 119,15 22,23 145,64 4.590,57

3.5.3

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 65,23 7,38 22,23 9,02 588,37

3.5.4

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado	em

blocos	de	coroamento	ou

sapatas.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,50 918,56 22,23 1.122,76 1.684,14

3.5.5

Estaca	hélice	contínua,

diâmetro	de	30	cm,

incluso	concreto

fck=40mpa,	incluso

armadura	-	fornecimento

e	execução	-	ref.	SINAPI

100651

C.P.

1312406170455

-	Composição

Própria	05/2025

M 120,00 195,10 22,23 238,47 28.616,40

3.5.6

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 15,00 18,33 22,23 22,40 336,00

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de
96534	-
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3.5.7 coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

SINAPI/SC

05/2025

M2 35,54 85,64 22,23 104,68 3.720,33

3.5.8

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	viga	baldrame,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 75,35 73,51 22,23 89,85 6.770,20

3.5.9

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

6,3	mm	-	montagem.

af_01/2024

96544	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 3,80 19,00 22,23 23,22 88,24

3.5.10

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 47,00 14,47 22,23 17,69 831,43

3.5.11

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

12,5	mm	-	montagem.

af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 6,50 10,91 22,23 13,34 86,71

3.5.12

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

16	mm	-	montagem.

af_01/2024

104921	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 196,30 10,14 22,23 12,39 2.432,16

3.5.13

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 58,40 21,62 22,23 26,43 1.543,51

3.5.14

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	12,5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104920	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 73,35 10,91 22,23 13,34 978,49

3.5.15

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 6,18 17,82 22,23 21,78 134,60

3.5.16

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 10,57 848,74 22,23 1.037,41 10.965,42

3.5.17

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 73,77 50,99 22,23 62,33 4.598,08

3.5.18

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 52,63 28,87 22,23 35,29 1.857,31

3.5.19

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	pilares	retangulares	e

estruturas	similares,	pé-

direito	simples,	em

madeira	serrada.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 23,52 116,24 22,23 142,08 3.341,72

3.5.20

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	viga,	escoramento

com	pontalete	de

madeira,	pé-direito

simples,	em	madeira

serrada.	af_09/2020

92448	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 26,74 256,65 22,23 313,70 8.388,34

3.5.21

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 44,20 10,94 22,23 13,37 590,95
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3.5.22

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

12,5	mm	-	montagem.

af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 88,80 9,10 22,23 11,12 987,46

3.5.23

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

16,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92764	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 405,00 8,74 22,23 10,68 4.325,40

3.5.24

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 63,30 14,73 22,23 18,00 1.139,40

3.5.25

Laje	alveolar	protendida

(conforme	projeto)	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	97721	-	bha

C.P.

1312112123414

-	Composição

Própria	05/2025

M2 78,70 319,61 22,23 390,66 30.744,94

3.5.26

Armação	para	execução

de	laje	com	uso	de	tela

q-92	-	ref.	SINAPI		97088

C.P.

1312204133088

-	Composição

Própria	05/2025

KG 150,30 11,72 22,23 14,33 2.153,80

3.5.27

Concretagem	de	pilares,

fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	em	edificação

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103672	-	bha

C.P.

1312109119826

-	Composição

Própria	05/2025

M3 1,76 788,27 22,23 963,50 1.695,76

3.5.28

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa,	com

uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103674	-	bha

C.P.

1312110120182

-	Composição

Própria	05/2025

M3 5,74 813,35 22,23 994,16 5.706,48

3.5.29

Laje	pré-moldada

unidirecional,	biapoiada,

para	piso,	enchimento

em	eps,	vigota	treliçada,

altura	16cm	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	101964

C.P.

1312406170487

-	Composição

Própria	05/2025

M2 80,50 242,71 22,23 296,66 23.881,13

3.5.30

Armação	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	uso	de	tela	q-

138.	af_09/2021

97090	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 223,40 13,86 22,23 16,94 3.784,40

3.5.31

Concretagem	de	radier,

piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	fck	30	MPa	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_09/2021

97096	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 5,32 735,01 22,23 898,40 4.779,49

3.5.32

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 13,21 9,54 22,23 11,66 154,03

3.5.33

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 396,38 2,58 22,23 3,15 1.248,60
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30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

3.6 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 27.886,87

3.6.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,62 108,42 22,23 132,52 82,16

3.6.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 4,56 119,15 22,23 145,64 664,12

3.6.3

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 19,03 7,38 22,23 9,02 171,65

3.6.4

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado	em

blocos	de	coroamento	ou

sapatas.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,32 918,56 22,23 1.122,76 359,28

3.6.5

Estaca	broca	de

concreto,	diâmetro	de

20cm,	com	armadura	e

concreto	fck	30mpa	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	101173

C.P.

1312406170492

-	Composição

Própria	05/2025

M 18,00 92,79 22,23 113,42 2.041,56

3.6.6

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 18,33 22,23 22,40 134,40

3.6.7

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de

coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 6,53 85,64 22,23 104,68 683,56

3.6.8

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	viga	baldrame,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 12,78 73,51 22,23 89,85 1.148,28

3.6.9

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_01/2024

96546	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 18,20 14,47 22,23 17,69 321,96

3.6.10

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 11,10 21,62 22,23 26,43 293,37

3.6.11

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

104918	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 31,10 14,66 22,23 17,92 557,31

3.6.12

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 13,60 17,82 22,23 21,78 296,21

3.6.13

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,21 848,74 22,23 1.037,41 1.255,27

3.6.14

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 11,96 50,99 22,23 62,33 745,47

3.6.15

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

93382	-

SINAPI/SC M3 5,27 28,87 22,23 35,29 185,98
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af_08/2023 05/2025

3.6.16

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	pilares	retangulares	e

estruturas	similares,	pé-

direito	simples,	em

madeira	serrada.

af_09/2020

92413	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 12,67 116,24 22,23 142,08 1.800,15

3.6.17

Montagem	e

desmontagem	de	fôrma

de	viga,	escoramento

com	pontalete	de

madeira,	pé-direito

simples,	em	madeira

serrada.	af_09/2020

92448	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 10,65 256,65 22,23 313,70 3.340,91

3.6.18

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

10,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92762	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 26,50 10,94 22,23 13,37 354,31

3.6.19

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-50	de

12,5	mm	-	montagem.

af_06/2022

92763	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 38,60 9,10 22,23 11,12 429,23

3.6.20

Armação	de	pilar	ou	viga

de	estrutura

convencional	de

concreto	armado

utilizando	aço	CA-60	de

5,0	mm	-	montagem.

af_06/2022

92759	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 28,00 14,73 22,23 18,00 504,00

3.6.21

Laje	pré-moldada

unidirecional,	biapoiada,

para	forro,	enchimento

em	eps,	vigota	treliçada,

altura	8	cm	-	ref.	SINAPI

101964

C.P.

1312404166425

-	Composição

Própria	05/2025

M2 10,02 172,72 22,23 211,12 2.115,42

3.6.22

Concretagem	de	pilares,

fck	=	30	MPa,	com	uso

de	bomba	em	edificação

	-	lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103672	-	bha

C.P.

1312109119826

-	Composição

Própria	05/2025

M3 0,60 788,27 22,23 963,50 578,10

3.6.23

Concretagem	de	vigas	e

lajes,	fck=30	MPa,	com

uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento	-	ref.	SINAPI

103674	-	bha

C.P.

1312110120182

-	Composição

Própria	05/2025

M3 1,00 813,35 22,23 994,16 994,16

3.6.24

Impermeabilização	de

superfície	com	manta

asfáltica,	uma	camada,

inclusive	aplicação	de

primer	asfáltico,	E

=4mm.	af_09/2023

98546	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 10,02 130,49 22,23 159,50 1.598,19

3.6.25

Proteção	mecânica	de

superficie	horizontal	com

concreto	15	MPa,	E

=5cm.	af_09/2023

98572	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 10,02 64,98 22,23 79,43 795,89

3.6.26

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 8,29 0,81 22,23 0,99 8,21
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3.6.27

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada

n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

96624	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,83 202,56 22,23 247,59 205,50

3.6.28

Camada	separadora	para

execução	de	radier,	piso

de	concreto	ou	laje	sobre

solo,	em	lona	plástica.

af_09/2021

97087	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 8,29 3,41 22,23 4,17 34,57

3.6.29

Armação	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	uso	de	tela	q-

92.	af_09/2021

97088	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 12,28 15,57 22,23 19,03 233,69

3.6.30

Concretagem	de	radier,

piso	de	concreto	ou	laje

sobre	solo,	fck	25	MPa	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento-	ref.	SINAPI

97096	-	bha

C.P.

131210790724

-	Composição

Própria	05/2025

M3 6,64 713,82 22,23 872,50 5.793,40

3.6.31

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,51 9,54 22,23 11,66 17,61

3.6.32

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 45,38 2,58 22,23 3,15 142,95

3.7 BASE	DOS	POSTES 12.204,90

3.7.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,50 108,42 22,23 132,52 331,30

3.7.2

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 16,64 7,38 22,23 9,02 150,09

3.7.3

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado	em

blocos	de	coroamento	ou

sapatas.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,21 918,56 22,23 1.122,76 235,78

3.7.4

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,62 848,74 22,23 1.037,41 2.718,01

3.7.6

Estaca	broca	de

concreto,	diâmetro	de

20cm,	escavação	manual

com	trado,	incluso

concreto	fck	30	MPa	e

armadura	-	ref.	SINAPI

101173

C.P.

1312204133039

-	Composição

Própria	05/2025

M 26,00 76,80 22,23 93,87 2.440,62

3.7.7

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 26,00 18,33 22,23 22,40 582,40

3.7.10

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de
96534	-
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coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

05/2025

3.7.11

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92917	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 65,00 14,12 22,23 17,26 1.121,90

3.7.12

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

	CA-60	de	5,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92915	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 54,60 17,97 22,23 21,96 1.199,02

3.7.13

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,50 28,87 22,23 35,29 17,65

3.7.14

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 2,62 9,54 22,23 11,66 30,55

3.7.15

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 78,62 2,58 22,23 3,15 247,65

3.8 BASE	DO	TOTEM 2.520,28

3.8.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,57 108,42 22,23 132,52 75,54

3.8.2

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 1,71 7,38 22,23 9,02 15,42

3.8.3

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado	em

blocos	de	coroamento	ou

sapatas.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,04 918,56 22,23 1.122,76 44,91

3.8.4

Estaca	broca	de

concreto,	diâmetro	de

30cm,	com	armadura	e

concreto	fck	30mpa	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	101175

C.P.

1312406170506

-	Composição

Própria	05/2025

M 6,00 187,90 22,23 229,67 1.378,02

3.8.5

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 18,33 22,23 22,40 44,80

3.8.6

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de

coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,28 85,64 22,23 104,68 238,67

3.8.7

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-50	de

8	mm	-	montagem.

af_01/2024

96545	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 3,80 16,76 22,23 20,49 77,86

3.8.8

Armação	de	bloco

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

96543	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 5,00 21,62 22,23 26,43 132,15

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga
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3.8.9 baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,41 848,74 22,23 1.037,41 425,34

3.8.10

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,94 28,87 22,23 35,29 33,17

3.8.11

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

af_07/2020

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,51 9,54 22,23 11,66 5,95

3.8.12

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 15,38 2,58 22,23 3,15 48,45

3.9 APOIO	DAS	CERCAS 102.214,80

3.9.1

Escavação	manual	para

bloco	de	coroamento	ou

sapata	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96523	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,38 108,42 22,23 132,52 50,36

3.9.2

Escavação	manual	para

viga	baldrame	ou	sapata

corrida	(incluindo

escavação	para

colocação	de	fôrmas).

af_01/2024

96527	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 59,43 119,15 22,23 145,64 8.655,39

3.9.3

Escavação	mecanizada

para	contenções	com

mini-escavadeira

(incluindo	escavação

para	colocação	de

fôrmas).	af_01/2024

96525	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 59,85 56,84 22,23 69,48 4.158,38

3.9.4

Preparo	de	fundo	de	vala

(acerto	do	solo	natural).

af_08/2020

101616	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 258,11 7,38 22,23 9,02 2.328,15

3.9.5

Lastro	de	concreto

magro,	aplicado	em

blocos	de	coroamento	ou

sapatas.	af_01/2024

96616	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,16 918,56 22,23 1.122,76 1.302,40

3.9.6

Estaca	broca	de

concreto,	diâmetro	de

20cm,	com	armadura	e

concreto	fck	30mpa	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	101173

C.P.

1312406170514

-	Composição

Própria	05/2025

M 124,50 93,10 22,23 113,80 14.168,10

3.9.7

Arrasamento	mecanico

de	estaca	de	concreto

armado,	diametros	de

até	40	cm.	af_05/2021

95601	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 83,00 18,33 22,23 22,40 1.859,20

3.9.8

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	bloco	de

coroamento,	em	madeira

serrada,	E	=25	mm.

af_01/2024

96534	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 0,56 85,64 22,23 104,68 58,62

3.9.9

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma

para	viga	baldrame,	em

madeira	serrada,	E	=25

mm.	af_01/2024

96536	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 156,76 73,51 22,23 89,85 14.084,89

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	de	fôrma
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3.9.10
para	cortina	de

contenção,	em	chapa	de

madeira	compensada

plastificada,	E	=	18	mm.

af_07/2019

100341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 114,30 51,53 22,23 62,99 7.199,76

3.9.11

Armação	de	sapata

utilizando	aço	CA-50	de

10	mm	-	montagem.

af_01/2024

104919	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 1,60 12,95 22,23 15,83 25,33

3.9.12

Armação	de	sapata

utilizando	aço	CA-60	de

5	mm	-	montagem.

af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 1,00 17,82 22,23 21,78 21,78

3.9.13

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-50	de	8	mm	-

montagem.	af_01/2024

104918	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 374,30 14,66 22,23 17,92 6.707,46

3.9.14

Armação	de	viga

baldrame	utilizando	aço

CA-60	de	5	mm	-

montagem.	af_01/2024

104916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 183,60 17,82 22,23 21,78 3.998,81

3.9.15

Armação	de	cortina	de

contenção	em	concreto

armado,	com	aço	CA-50

de	6,3	mm	-	montagem.

af_07/2019

100342	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 208,40 17,94 22,23 21,93 4.570,21

3.9.16

Armação	de	cortina	de

contenção	em	concreto

armado,	com	aço	CA-50

de	8	mm	-	montagem.

af_07/2019

100343	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 271,80 15,56 22,23 19,02 5.169,64

3.9.17

Armação	de	cortina	de

contenção	em	concreto

armado,	com	aço	CA-50

de	10	mm	-	montagem.

af_07/2019

100344	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 13,20 12,57 22,23 15,36 202,75

3.9.18

Armação	de	cortina	de

contenção	em	concreto

armado,	com	aço	CA-60

de	50	mm	-	montagem	-

ref.	SINAPI	100342

C.P.

1312212143728

-	Composição

Própria	05/2025

KG 30,60 14,73 22,23 18,00 550,80

3.9.19

Tratamento	de	junta	de

dilatação,	com

preenchimento	em	eps	e

pu		-		ref.	SINAPI	98575

C.P.

1312204133037

-	Composição

Própria	05/2025

M2 0,18 89,98 22,23 109,98 19,80

3.9.20

Concretagem	de	bloco

de	coroamento	ou	viga

baldrame,	fck	30	MPa,

com	uso	de	bomba	-

lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_01/2024

96557	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 9,45 848,74 22,23 1.037,41 9.803,52

3.9.21

Concretagem	de	cortina

de	contenção,	através	de

bomba		-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_07/2019

100349	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 7,74 775,83 22,23 948,30 7.339,84

3.9.22

Impermeabilização	de

superfície	com	emulsão

asfáltica,	2	demãos.

af_09/2023

98557	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 60,01 50,99 22,23 62,33 3.740,42

3.9.23

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 140,13 28,87 22,23 35,29 4.945,19

3.9.24

Carga,	manobra	e

descarga	de	entulho	em

caminhão	basculante	10

m³	-	carga	com

escavadeira	hidráulica

	(caçamba	de	0,80	m³	/

111	hp)	e	descarga	livre

(unidade:	m3).

100982	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 11,81 9,54 22,23 11,66 137,70
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af_07/2020

3.9.25

Transporte	com

caminhão	basculante	de

10	m³,	em	via	urbana

pavimentada,	DMT	até

30	km	(unidade:

m3xkm).	af_07/2020

95875	-

SINAPI/SC

05/2025

M3XKM 354,38 2,58 22,23 3,15 1.116,30

3.10 ABRIGO	DO	COMPREESOR 3.794,45

3.10.1

Compactação	mecânica

de	solo	para	execução

de	radier,	piso	de

concreto	ou	laje	sobre

solo,	com	compactador

de	solos	tipo	placa

vibratória.	af_09/2021

97084	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,46 0,81 22,23 0,99 3,43

3.10.2

Lastro	com	material

granular	(pedra	britada

n.2),	aplicado	em	pisos

ou	lajes	sobre	solo,

espessura	de	*10	cm*.

af_01/2024

96624	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,35 202,56 22,23 247,59 86,66

3.10.3

Fabricação,	montagem	e

desmontagem	em	chapa

de	madeira	compensada

plastificada,	E	=	18	mm.

af_07/2019

100341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,30 51,53 22,23 62,99 270,86

3.10.4

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	6,3	mm	-

montagem.	af_06/2022

92916	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 31,90 15,90 22,23 19,43 619,82

3.10.5

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	8,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92917	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 14,20 14,12 22,23 17,26 245,09

3.10.6

Armação	de	estruturas

diversas	de	concreto

armado,	utilizando	aço

CA-50	de	10,0	mm	-

montagem.	af_06/2022

92919	-

SINAPI/SC

05/2025

KG 22,80 12,13 22,23 14,83 338,12

3.10.7

Laje	pré-moldada

unidirecional,	biapoiada,

para	forro,	enchimento

em	eps,	vigota	treliçada,

altura	8	cm	-	ref.	SINAPI

101964

C.P.

1312404166425

-	Composição

Própria	05/2025

M2 3,46 172,72 22,23 211,12 730,48

3.10.8

Concretagem,	através	de

bomba		-	lançamento,

adensamento	e

acabamento.	af_07/2019

100349	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,71 775,83 22,23 948,30 673,29

3.10.9

Impermeabilização	de

superfície	com	manta

asfáltica,	uma	camada,

inclusive	aplicação	de

primer	asfáltico,	E

=4mm.	af_09/2023

98546	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,46 130,49 22,23 159,50 551,87

3.10.10

Proteção	mecânica	de

superficie	horizontal	com

concreto	15	MPa,	E

=5cm.	af_09/2023

98572	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,46 64,98 22,23 79,43 274,83

4 ALVENARIAS	E	VEDAÇÕES 118.373,23

4.1 EDIFICAÇÃO 103.319,85

4.1.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados

(espessura	14	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

103360	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 329,22 96,25 22,23 117,65 38.732,73

Alvenaria	de	vedação	de
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4.1.2

blocos	cerâmicos	furados

	(espessura	28	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira	-

ref.	SINAPI		-	ref.	SINAPI

103334

C.P.

1312503203425

-	Composição

Própria	05/2025

M2 60,30 193,43 22,23 236,43 14.256,73

4.1.3

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados

(espessura	19	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

103362	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,16 117,22 22,23 143,28 10.195,80

4.1.4

Parede	com	sistema	em

chapas	de	gesso,	uso

interno,	placas

resistentes	a	umidade

(ru),		com	duas	faces

simples	e	estrutura

metálica	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

96359

C.P.

1312407171336

-	Composição

Própria	05/2025

M2 58,89 124,92 22,23 152,69 8.991,91

4.1.5

Parede	com	sistema	em

chapas	de	gesso	para

drywall,	uso	interno,

placas	resistentes	a

umidade	(ru),	com	uma

face	simples	e	estrutura

metálica		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

96370

C.P.

1312407171337

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,08 72,36 22,23 88,45 626,23

4.1.6

Divisoria	sanitária,	tipo

cabine,	em	granito	cinza

polido,	esp	=	3cm,

assentado	com

argamassa	colante	ac	iii-

e,	exclusive	ferragens.

af_01/2021

102253	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 21,00 914,94 22,23 1.118,33 23.484,93

4.1.7

Verga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura

de	*10*	cm,	para	janelas

com	vão	até	2m.

af_03/2024

105024	-

SINAPI/SC

05/2025

M 8,00 72,40 22,23 88,49 707,92

4.1.8

Verga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura

de	*20*	cm,	para	janelas

com	vão	acima	de

2,01m.	af_03/2024

93187	-

SINAPI/SC

05/2025

M 20,30 101,50 22,23 124,06 2.518,42

4.1.9

Verga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura

de	*10*	cm,	para	portas

portas	af_03/2024

105024	-

SINAPI/SC

05/2025

M 19,13 72,40 22,23 88,49 1.692,81

4.1.10

Contraverga	moldada	in

loco	em	concreto,

espessura	de	*10*	cm,

para	jenelas	af_03/2024

105030	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,53 56,61 22,23 69,19 2.112,37

4.2 ESPAÇO	COBERTO 10.807,33

4.2.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados

(espessura	14	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

103360	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 91,86 96,25 22,23 117,65 10.807,33

4.3 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 3.800,16

4.3.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados

(espessura	14	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

103360	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 29,48 96,25 22,23 117,65 3.468,32
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af_12/2021

4.3.2

Verga	moldada	in	loco

em	concreto,	espessura

de	*10*	cm.	af_03/2024

105024	-

SINAPI/SC

05/2025

M 3,75 72,40 22,23 88,49 331,84

4.4 COMPRESSOR 445,89

4.4.1

Alvenaria	de	vedação	de

blocos	cerâmicos	furados

(espessura	14	cm)	e

argamassa	de

assentamento	com

preparo	em	betoneira.

af_12/2021

103360	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,79 96,25 22,23 117,65 445,89

5 COBERTURA 101.442,88

5.1 EDIFICAÇÃO 76.670,66

5.1.1

Fabricação	e	instalação

de	pontaletes	de

madeira	não	aparelhada

para	telhados	com	até	2

águas	e	com	telha

ondulada	de

fibrocimento,	alumínio

ou	plástica	em	edifício

institucional	térreo,

incluso	transporte

vertical.	af_07/2019

100384	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 180,56 52,84 22,23 64,59 11.662,37

5.1.2

Trama	de	madeira

composta	por	terças

para	telhados	de	até	2

águas	para	telha

ondulada	de

fibrocimento,	metálica,

plástica	ou

termoacústica,	incluso

transporte	vertical.

af_07/2019

92543	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 180,56 49,56 22,23 60,58 10.938,32

5.1.3

Telhamento	com	telha

estrutural	de

fibrocimento	E	=	8	mm,

com	até	2	águas,	incluso

içamento.	af_07/2019_ps

94218	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 180,56 113,63 22,23 138,89 25.077,98

5.1.4

Cumeeira	para	telha	de

fibrocimento	ondulada,

incluso	acessórios	de

fixação	e	içamento.

af_07/2019

94223	-

SINAPI/SC

05/2025

M 38,43 76,84 22,23 93,92 3.609,35

5.1.5

Rufo	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,

corte	de	25	cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	94231

C.P.

1312112123442

-	Composição

Própria	05/2025

M 58,29 54,71 22,23 66,87 3.897,85

5.1.6

Pingadeira	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,

corte	de	25	cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	94231

C.P.

1312110119895

-	Composição

Própria	05/2025

M 42,02 54,71 22,23 66,87 2.809,88

5.1.7

Pingadeira	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,

corte	de	40	cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	94231

C.P.

1312407171471

-	Composição

Própria	05/2025

M 20,10 87,54 22,23 107,00 2.150,70

5.1.8

Calha	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,	,

desenvolvimento	de	33

cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI

94227

C.P.

1312407171468

-	Composição

Própria	05/2025

M 92,50 66,58 22,23 81,38 7.527,65

5.1.9

Calha	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,	,

desenvolvimento	de	38

cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI

C.P.

1312407171473

-	Composição

Própria	05/2025

M 98,56 74,68 22,23 91,28 8.996,56
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94227

5.2 ESPAÇO	COBERTO 24.772,22

5.2.1

Fabricação	e	instalação

de	pontaletes	de

madeira	não	aparelhada

para	telhados	com	até	2

águas	e	com	telha

ondulada	de

fibrocimento,	alumínio

ou	plástica	em	edifício

térreo,	incluso	transporte

vertical.	af_07/2019

100384	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,25 52,84 22,23 64,59 4.602,04

5.2.2

Trama	de	madeira

composta	por	terças

para	telhados	de	até	2

águas	para	telha

ondulada	de

fibrocimento,	metálica,

plástica	ou

termoacústica,	incluso

transporte	vertical.

af_07/2019

92543	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,25 49,56 22,23 60,58 4.316,33

5.2.3

Telhamento	com	telha

estrutural	de

fibrocimento	E	=	8	mm,

com	até	2	águas,	incluso

içamento.	af_07/2019_ps

94218	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,25 113,63 22,23 138,89 9.895,91

5.2.4

Cumeeira	para	telha	de

fibrocimento	ondulada,

incluso	acessórios	de

fixação	e	içamento.

af_07/2019

94223	-

SINAPI/SC

05/2025

M 9,80 76,84 22,23 93,92 920,42

5.2.5

Pingadeira	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,

corte	de	25	cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	94231

C.P.

1312110119895

-	Composição

Própria	05/2025

M 36,14 54,71 22,23 66,87 2.416,68

5.2.6

Rufo	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,

corte	de	25	cm,	incluso

transporte	vertical	-	ref.

SINAPI	94231

C.P.

1312112123442

-	Composição

Própria	05/2025

M 15,34 54,71 22,23 66,87 1.025,79

5.2.7

Calha	em	chapa	de

alumínio,	E	=0,8mm,	,

desenvolvimento	de	33

cm,	incluso	transporte

vertical	-	ref.	SINAPI

94227

C.P.

1312407171468

-	Composição

Própria	05/2025

M 19,60 66,58 22,23 81,38 1.595,05

6 INSTALAÇÕES	HIDROSSANITÁRIAS 137.773,62

6.1 ALIMENTAÇÃO 3.665,34

6.1.1

Registro	de	esfera,	PVC,

roscável,	com	volante,	1"

-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

103037	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 48,67 22,23 59,49 59,49

6.1.2

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,	1"

-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94495	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 64,95 22,23 79,39 79,39

6.1.3

Registro	de	esfera,	PVC,

soldável,	com	volante,

DN		25	mm	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94489	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 31,23 22,23 38,17 114,51

6.1.4

Registro	de	esfera,	PVC,

soldável,	com	volante,

DN		32	mm	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94490	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 45,71 22,23 55,87 111,74

Curva	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou
89364	-
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6.1.5 sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 13,17 22,23 16,10 16,10

6.1.6

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89402	-

SINAPI/SC

05/2025

M 0,31 13,61 22,23 16,64 5,16

6.1.7

Adaptador	com	flange	e

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN		25	mm	x

3/4",	instalado	em

reservação	predial	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_04/2024

94703	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 20,22 22,23 24,71 24,71

6.1.8

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	32mm	x	1	,	instalado

em	ramal	de	distribuição

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89436	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 9,14 22,23 11,17 33,51

6.1.9

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	32mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89414	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 15,34 22,23 18,75 18,75

6.1.10

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89408	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 10,07 22,23 12,31 49,24

6.1.11

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	32mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89413	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 17,00 13,71 22,23 16,76 284,92

6.1.12

Luva	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89426	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 10,38 22,23 12,69 12,69

6.1.13

Luva,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89431	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 10,10 22,23 12,35 12,35

6.1.14

Torneira	de	boia	para

caixa	d'água,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94796	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 61,33 22,23 74,96 74,96

6.1.15

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89402	-

SINAPI/SC

05/2025

M 20,13 13,61 22,23 16,64 334,96

6.1.16

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89403	-

SINAPI/SC

05/2025

M 64,02 20,21 22,23 24,70 1.581,29

6.1.17

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89440	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 13,88 22,23 16,97 16,97

6.1.18

Te,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

89443	-

SINAPI/SC UN 1,00 19,09 22,23 23,33 23,33
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água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

05/2025

6.1.20

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89445	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 20,48 22,23 25,03 25,03

6.1.21

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 4,86 96,24 22,23 117,63 571,68

6.1.22

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 6,08 28,87 22,23 35,29 214,56

6.2 ESGOTO 46.078,96

6.2.1

Caixa	enterrada

hidráulica	retangular

sifonada,	em	alvenaria

com	blocos	de	concreto,

dimensões	internas:

0,6x0,6x0,6	m	para	rede

de	esgoto	-	ref.	SINAPI

97906

C.P.

1312404166850

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 545,00 22,23 666,15 1.332,30

6.2.2

Caixa	enterrada

hidráulica	retangular,	em

alvenaria	com	blocos	de

concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6	m

para	rede	de	esgoto.

af_12/2020

97906	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 516,40 22,23 631,20 7.574,40

6.2.3

Caixa	sifonada,	com

grelha	quadrada	abre	e

fecha,	PVC,	DN	150	x

150	x	50	mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	104328

C.P.

1312404166831

-	Composição

Própria	05/2025

UN 27,00 99,76 22,23 121,94 3.292,38

6.2.4

Caixa	sifonada,	com

grelha	quadrada	abre	e

fecha,	PVC,	DN	150	x

185	x	75	mm		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89708

C.P.

1312404166834

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 123,32 22,23 150,73 150,73

6.2.5

Sifão	do	tipo	flexível	em

PVC	1		x	1.1/2		-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86883	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 25,00 12,14 22,23 14,84 371,00

6.2.6

Válvula	em	plástico	1"

para	pia,	tanque	ou

lavatório,	com	ou	sem

ladrão	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86879	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 25,00 10,24 22,23 12,52 313,00

6.2.7

Bucha	de	redução	longa,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

40	mm,	junta	soldável	e

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

104341	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 19,00 11,55 22,23 14,12 268,28

6.2.8

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89728	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 52,00 14,40 22,23 17,60 915,20
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6.2.9

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 11,00 29,28 22,23 35,79 393,69

6.2.10

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89726	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 31,00 11,86 22,23 14,50 449,50

6.2.11

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89732	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 26,00 16,46 22,23 20,12 523,12

6.2.12

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89739	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 24,27 22,23 29,67 29,67

6.2.13

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89744	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 28,49 22,23 34,82 417,84

6.2.14

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89724	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 11,64 22,23 14,23 56,92

6.2.15

Joelho	90	graus,	PVC,

com	anel	para	esgoto

segundário

40mmx38mm	(1.1/2")-

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitario.	af_12/2014	-

SINAPI	89731	-	bha

C.P.

1312201126568

-	Composição

Própria	05/2025

UN 48,00 15,15 22,23 18,52 888,96

6.2.16

Junção	de	redução

invertida,	PVC,	série

normal,	esgoto	predial,

DN	100	x	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

104345	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 13,00 43,38 22,23 53,02 689,26

6.2.17

Junção	PVC	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100x50mm,

junta	elástica,

fornecimento	e

instalação-sinapi	89569

C.P.

131210688775

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 38,95 22,23 47,61 47,61

Junção	simples,	PVC,
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6.2.18

predial,	DN	100	x	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89797	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 51,76 22,23 63,27 189,81

6.2.19

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89783	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 16,78 22,23 20,51 82,04

6.2.20

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89785	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 14,00 27,29 22,23 33,36 467,04

6.2.21

Junção	PVC	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75x50mm,

junta	elástica,

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

89565

C.P.

131210688777

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 28,61 22,23 34,97 34,97

6.2.22

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	40	mm,	junta

soldável,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89752	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 78,00 8,64 22,23 10,56 823,68

6.2.23

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 56,00 19,30 22,23 23,59 1.321,04

6.2.24

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89753	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 97,00 10,21 22,23 12,48 1.210,56

6.2.25

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89774	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 5,00 16,61 22,23 20,30 101,50

6.2.26

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	40

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89711	-

SINAPI/SC

05/2025

M 87,67 23,87 22,23 29,18 2.558,21

6.2.27

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

89712	-

SINAPI/SC

05/2025

M 99,88 29,60 22,23 36,18 3.613,66
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esgoto	sanitário.

af_08/2022

6.2.28

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89713	-

SINAPI/SC

05/2025

M 8,03 36,70 22,23 44,86 360,23

6.2.29

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

05/2025

M 179,96 41,23 22,23 50,40 9.069,98

6.2.30

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89801	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 9,63 22,23 11,77 23,54

6.2.31

Caixa	de	gordura

simples,	circular,	em

concreto	pré-moldado,

diâmetro	interno	=	0,4

m,	altura	interna	=	0,4

m.	af_12/2020

98102	-

SINAPI/SC

05/2025
UN 1,00 202,79 22,23 247,87 247,87

6.2.32

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 38,99 96,24 22,23 117,63 4.586,39

6.2.33

Lastro	com	material

granular	(areia	média),

aplicado	em	fundo	valas,

espessura	de	*5	cm*	-

ref.	SINAPI	100323

C.P.

1312408171831

-	Composição

Própria	05/2025

M3 6,50 137,08 22,23 167,55 1.089,08

6.2.34

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 48,74 28,87 22,23 35,29 1.720,03

6.2.35

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

05/2025

M 25,47 9,58 22,23 11,71 298,25

6.2.36

Chumbamento	linear	em

alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

05/2025

M 25,47 18,22 22,23 22,27 567,22

6.3 DRENOS 2.368,83

6.3.1

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN	25mm	x	3/4		-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89429	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 6,98 22,23 8,53 51,18

6.3.2

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89867	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 9,23 22,23 11,28 67,68

6.3.3

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	dreno	de

ar-condicionado	-

89866	-

SINAPI/SC UN 18,00 8,50 22,23 10,39 187,02
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fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

05/2025

6.3.4

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

dreno	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89865	-

SINAPI/SC

05/2025

M 44,55 19,30 22,23 23,59 1.050,93

6.3.5

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

dreno	de	ar-

condicionado	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2022

89869	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 11,78 22,23 14,40 28,80

6.3.6

Rasgo	e	chumbamento

em	alvenaria	para	tubos

de	split	parede	.

af_11/2021

103288	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 44,55 18,06 22,23 22,07 983,22

6.4 PLUVIAL 45.285,22

6.4.1

Caixa	enterrada

hidráulica	retangular,	em

alvenaria	com	blocos	de

concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6	m

para	rede	de	drenagem

com	grelha	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

99260

C.P.

1312407171448

-	Composição

Própria	05/2025

UN 21,00 505,79 22,23 618,23 12.982,83

6.4.2

Caixa	enterrada

hidráulica	retangular,	em

alvenaria	com	blocos	de

concreto,	dimensões

internas:	0,6x0,6x0,6	m

para	rede	de	drenagem.

af_12/2020

99260	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 505,33 22,23 617,66 1.235,32

6.4.3

Ralo	semiesrefico

(abacaxi),	DN	100	mm	-

fornecido	e	instalado	-

ref.	SINAPI	104326

C.P.

1312404166190

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 31,40 22,23 38,38 230,28

6.4.4

Ralo	semiesrefico

(abacaxi),	DN	75	mm	-

fornecido	e	instalado	-

ref.	SINAPI	104326

C.P.

1312404166192

-	Composição

Própria	05/2025

UN 17,00 25,98 22,23 31,76 539,92

6.4.5

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89748	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 42,67 22,23 52,16 156,48

6.4.6

Curva	curta	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89742	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 39,44 22,23 48,21 192,84

6.4.7

Curva	longa	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89750	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 18,00 75,71 22,23 92,54 1.665,72

6.4.8

Curva	longa	90	graus,

PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	elástica,
89743	-

SINAPI/SC UN 25,00 58,85 22,23 71,93 1.798,25
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fornecido	e	instalado	em

ramal	de	descarga	ou

ramal	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

05/2025

6.4.9

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	100	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89746	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 29,28 22,23 35,79 143,16

6.4.10

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	150	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em

subcoletor	aéreo	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89855	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 108,10 22,23 132,13 132,13

6.4.11

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89739	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 24,27 22,23 29,67 237,36

6.4.12

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89737	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 23,35 22,23 28,54 85,62

6.4.13

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	100	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89778	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 19,30 22,23 23,59 23,59

6.4.14

Luva	simples,	PVC,	série

normal,	esgoto	predial,

DN	150	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

95693	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 52,11 22,23 63,69 127,38

6.4.15

Luva	simples,	PVC,	serie

normal,	esgoto	predial,

DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89774	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 21,00 16,61 22,23 20,30 426,30

6.4.16

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	100

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89714	-

SINAPI/SC

05/2025

M 21,45 41,23 22,23 50,40 1.081,08

6.4.17

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	150

mm,	fornecido	e

instalado	em	subcoletor

aéreo	de	esgoto

sanitário.	af_08/2022

89849	-

SINAPI/SC

05/2025

M 62,48 57,31 22,23 70,05 4.376,72

Tubo	PVC,	serie	normal,
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6.4.18

esgoto	predial,	DN	75

mm,	fornecido	e

instalado	em	ramal	de

descarga	ou	ramal	de

esgoto	sanitário.

af_08/2022

89713	-

SINAPI/SC

05/2025

M 43,45 36,70 22,23 44,86 1.949,17

6.4.19

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	R,	água	pluvial,	DN

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.

af_06/2022

89582	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 34,02 22,23 41,58 83,16

6.4.20

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	150	mm,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.

af_06/2022

89580	-

SINAPI/SC

05/2025

M 6,38 65,92 22,23 80,57 514,04

6.4.21

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	100	mm,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.

af_06/2022

89578	-

SINAPI/SC

05/2025

M 22,55 32,03 22,23 39,15 882,83

6.4.22

Tubo	PVC,	série	R,	água

pluvial,	DN	75	mm,

fornecido	e	instalado	em

condutores	verticais	de

águas	pluviais.

af_06/2022

89576	-

SINAPI/SC

05/2025
M 59,95 25,65 22,23 31,35 1.879,43

6.4.23

Tubo	de	concreto

(simples)	para	redes

coletoras	de	águas

pluviais,	diâmetro	de

200	mm,	junta	rígida,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de

interferêcias	-

fornecimento	e

assentamento	-	ref.

SINAPI	95567

C.P.

1312302145091

-	Composição

Própria	05/2025

M 56,10 60,32 22,23 73,73 4.136,25

6.4.24

Tubo	de	concreto

(simples)	para	redes

coletoras	de	águas

pluviais,	diâmetro	de

300	mm,	junta	rígida,

instalado	em	local	com

baixo	nível	de

interferências	-

fornecimento	e

assentamento.

af_03/2024

95567	-

SINAPI/SC

05/2025

M 58,19 73,11 22,23 89,36 5.199,86

6.4.26

Dreno	subsuperficial

(seção	0,40	x	0,40	m),

com	tubo	de	PEAD

corrugado	perfurado,	DN

100	mm,	enchimento

com	brita,	envolvido	com

manta	geotêxtil.

af_07/2021

102666	-

SINAPI/SC

05/2025

M 50,82 62,63 22,23 76,55 3.890,27

6.4.27

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 8,13 96,24 22,23 117,63 956,33

6.4.28

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 10,17 28,87 22,23 35,29 358,90

6.5 VENTILAÇÃO 7.994,04

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,	junta 89802	-
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6.5.1 elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

SINAPI/SC

05/2025

UN 23,00 10,32 22,23 12,61 290,03

6.5.2

Joelho	45	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89806	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 21,93 22,23 26,81 53,62

6.5.3

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89801	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 61,00 9,63 22,23 11,77 717,97

6.5.4

Joelho	90	graus,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	mm,	junta

elástica,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89805	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 21,01 22,23 25,68 51,36

6.5.5

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	50	x	50	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89827	-

SINAPI/SC

05/2025
UN 23,00 19,10 22,23 23,35 537,05

6.5.6

Junção	simples,	PVC,

serie	normal,	esgoto

predial,	DN	75	x	75	mm,

junta	elástica,	fornecido

e	instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89830	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 38,06 22,23 46,52 46,52

6.5.7

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104348	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 22,00 10,86 22,23 13,27 291,94

6.5.8

Terminal	de	ventilação,

PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	junta	soldável,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

104351	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 22,75 22,23 27,81 27,81

6.5.9

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89798	-

SINAPI/SC

05/2025

M 140,58 13,22 22,23 16,16 2.271,77

6.5.10

Tubo	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75

mm,	fornecido	e

instalado	em	prumada

de	esgoto	sanitário	ou

ventilação.	af_08/2022

89799	-

SINAPI/SC

05/2025

M 5,83 23,10 22,23 28,24 164,64

6.5.11

Te,	PVC,	série	normal,

esgoto	predial,	DN	100	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

104352	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 5,00 40,00 22,23 48,89 244,45
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af_08/2022

6.5.12

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	50	x

50	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89825	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 36,00 16,89 22,23 20,64 743,04

6.5.13

Te,	PVC,	serie	normal,

esgoto	predial,	DN	75	x

75	mm,	junta	elástica,

fornecido	e	instalado	em

prumada	de	esgoto

sanitário	ou	ventilação.

af_08/2022

89829	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 36,11 22,23 44,14 44,14

6.5.14

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,42 96,24 22,23 117,63 167,03

6.5.15

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 1,77 28,87 22,23 35,29 62,46

6.5.16

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

05/2025

M 63,00 9,58 22,23 11,71 737,73

6.5.17

Chumbamento	linear	em

alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

05/2025

M 63,00 18,22 22,23 22,27 1.403,01

6.5.18

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	maiores	que

40	mm	e	menores	ou

iguais	a	75	mm.

af_09/2023

91222	-

SINAPI/SC

05/2025

M 3,00 10,65 22,23 13,02 39,06

6.5.19

Chumbamento	linear	em

alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	maiores

que	40	mm	e	menores

ou	iguais	a	75	mm.

af_09/2023

90467	-

SINAPI/SC

05/2025

M 3,00 27,38 22,23 33,47 100,41

6.6 ÁGUA	FRIA 32.381,23

6.6.1

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4"	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89353	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 42,14 22,23 51,51 51,51

6.6.2

Registro	de	gaveta

bruto,	latão,	roscável,

3/4",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89987	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 44,00 99,73 22,23 121,90 5.363,60

6.6.3

Registro	de	esfera,	PVC,

soldável,	com	volante,

DN		25	mm	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

94489	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 31,23 22,23 38,17 38,17

6.6.4

Registro	de	esfera,	PVC,

soldável,	com	volante,

DN		50	mm	-

fornecimento	e

94492	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 64,21 22,23 78,48 156,96
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instalação.	af_08/2021

6.6.5

Engate	flexível	em	inox,

1/2		x	30cm	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86886	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 54,19 22,23 66,24 794,88

6.6.6

Engate	flexível	em

plástico	branco,	1/2"	x

30cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86884	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 43,00 11,53 22,23 14,09 605,87

6.6.7

Adaptador	com	flange	e

anel	de	vedação,	PVC,

soldável,	DN	32	mm	x

1",	instalado	em

reservação	predial	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_04/2024

94704	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 5,00 26,58 22,23 32,49 162,45

6.6.8

Adaptador	curto	com

bolsa	e	rosca	para

registro,	PVC,	soldável,

DN		25	mm	x	3/4",

instalado	em	reservação

predial	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2024

94656	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 90,00 3,82 22,23 4,67 420,30

6.6.9

Bucha	de	redução,	curta,

PVC,	soldável,	DN	32	x

25	mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103948	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 9,04 22,23 11,05 66,30

6.6.10

Bucha	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	40mm	x

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103993	-

SINAPI/SC

05/2025
UN 3,00 11,03 22,23 13,48 40,44

6.6.11

Bucha	de	redução,	curta,

PVC,	soldável,	DN	50	x

40	mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104009	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 14,61 22,23 17,86 53,58

6.6.12

Bucha	de	redução,

longa,	PVC,	soldável,	DN

50	x	25	mm,	instalado

em	ramal	de	distribuição

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103999	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 13,60 22,23 16,62 33,24

6.6.13

Bucha	de	redução	,

longa,	PVC,	soldável,	DN

50	x	32	mm,	instalado

em	ramal	de	distribuição

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104003	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 15,74 22,23 19,24 19,24

6.6.14

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89363	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 11,76 22,23 14,37 57,48

6.6.15

Joelho	45	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103985	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 24,07 22,23 29,42 29,42

6.6.16

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	20mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89358	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 9,29 22,23 11,36 22,72

Joelho	90	graus,	PVC,
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6.6.17

soldável,	DN	25mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89362	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 101,00 11,03 22,23 13,48 1.361,48

6.6.18

Joelho	90	graus,	PVC,

soldável,	DN	50mm,

instalado	em	ramal	de

distribuição	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103984	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 21,71 22,23 26,54 79,62

6.6.19

Joelho	de	redução,	90

graus,	PVC,	soldável,	DN

25	mm	x	20	mm,

instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103950	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 12,13 22,23 14,83 29,66

6.6.20

Luva	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	25mm	x

20mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89373	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 8,07 22,23 9,86 19,72

6.6.21

Luva,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89378	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 45,00 8,11 22,23 9,91 445,95

6.6.22

Luva,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89386	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 10,86 22,23 13,27 13,27

6.6.23

Luva,	PVC,	soldável,	DN

40mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103988	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 13,91 22,23 17,00 51,00

6.6.24

Luva,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103995	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 16,59 22,23 20,28 60,84

6.6.25

Registro	de	pressão

bruto,	latão,	roscável,

3/4",	com	acabamento	e

canopla	cromados	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

89985	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 94,81 22,23 115,89 231,78

6.6.26

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

20mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89355	-

SINAPI/SC

05/2025

M 1,43 23,28 22,23 28,46 40,70

6.6.27

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89356	-

SINAPI/SC

05/2025

M 301,07 26,86 22,23 32,83 9.884,13

6.6.28

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89357	-

SINAPI/SC

05/2025

M 28,05 36,02 22,23 44,03 1.235,04

6.6.29

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

40mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

103978	-

SINAPI/SC

05/2025

M 11,00 27,33 22,23 33,41 367,51

6.6.30

Tubo,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

103979	-

SINAPI/SC

05/2025

M 42,57 31,30 22,23 38,26 1.628,73
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instalação.	af_06/2022

6.6.31

Te,	PVC,	soldável,	DN

25mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89440	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 30,00 13,88 22,23 16,97 509,10

6.6.32

Te,	PVC,	soldável,	DN

32mm,	instalado	em

ramal	de	distribuição	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89443	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 19,09 22,23 23,33 23,33

6.6.33

Te,	PVC,	soldável,	DN

50mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89625	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 24,13 22,23 29,49 117,96

6.6.34

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	32mm	x

25mm,	instalado	em

ramal	ou	sub-ramal	de

água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89400	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 11,00 21,88 22,23 26,74 294,14

6.6.35

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	40mm	x

25mm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

89624

C.P.

1312404166169

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 19,37 22,23 23,68 71,04

6.6.36

Tê	de	redução,	PVC,

soldável,	DN	50mm	x

25mm,	instalado	em

prumada	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89627	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 20,91 22,23 25,56 153,36

6.6.37

Te	de	redução,	90	graus,

PVC,	soldável,	DN	50

mm	x	32	mm,	instalado

em	ramal	de	distribuição

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

104008	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 33,39 22,23 40,81 40,81

6.6.38

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

3/4		instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89366	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 17,19 22,23 21,01 63,03

6.6.39

Joelho	90	graus	com

bucha	de	latão,	PVC,

soldável,	DN	25mm,	x

1/2		instalado	em	ramal

ou	sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

90373	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 54,00 14,01 22,23 17,12 924,48

6.6.40

Luva	com	bucha	de

latão,	PVC,	soldável,	DN

20mm	x	1/2",	instalado

em	ramal	ou	sub-ramal

de	água	-	fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89374	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 10,63 22,23 12,99 51,96

6.6.41

Tê	com	bucha	de	latão

na	bolsa	central,	PVC,

soldável,	DN	25mm	x	1/2

,	instalado	em	ramal	ou

sub-ramal	de	água	-

fornecimento	e

instalação.	af_06/2022

89396	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 11,00 21,58 22,23 26,38 290,18

6.6.42

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para	ramais/

distribuição	de

instalações	hidráulicas,

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90443	-

SINAPI/SC

05/2025

M 190,59 9,58 22,23 11,71 2.231,81
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6.6.43

Chumbamento	linear	em

alvenaria	para

ramais/distribuição	de

instalações	hidráulicas

com	diâmetros	menores

ou	iguais	a	40	mm.

af_09/2023

90466	-

SINAPI/SC

05/2025

M 190,59 18,22 22,23 22,27 4.244,44

7 INSTALAÇÕES	ELÉTRICAS 264.223,93

7.1 ELÉTICA 212.464,53

7.1.1

Abraçadeira	tipo	Unha

1”-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91167

C.P.

1312407170722

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 17,53 22,23 21,43 128,58

7.1.2

Caixa	retangular	4"	x	2",

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91940	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 235,00 23,53 22,23 28,76 6.758,60

7.1.3

Caixa	octogonal	3"	x	3",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91937	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 98,00 19,91 22,23 24,34 2.385,32

7.1.4

Caixa	retangular	4"	x	2",

metálica,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92868	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 22,71 22,23 27,76 55,52

7.1.5

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	32	mm

(1''),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2022

95818	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 23,00 62,76 22,23 76,71 1.764,33

7.1.6

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	25	mm

(3/4"),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2022

95817	-

SINAPI/SC

05/2025
UN 4,00 45,21 22,23 55,26 221,04

7.1.7

Caixa	enterrada	elétrica

retangular,	em	alvenaria

com	tijolos	cerâmicos

maciços,	fundo	com

brita,	dimensões

internas:	0,4x0,4x0,4	m.

af_12/2020

97887	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 299,05 22,23 365,53 1.096,59

7.1.8

Caixa	de	passagem,

10x10x8cm	em	chapa

metalica,	de	embutir	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

	100560

C.P.

1312407170725

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 108,54 22,23 132,67 132,67

7.1.9

Caixa	de	passagem,

20x0x10cm	em	chapa

metalica,	de	embutir-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100561

C.P.

1312407170727

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 214,56 22,23 262,26 262,26

7.1.10

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91854	-

SINAPI/SC

05/2025

M 250,00 12,08 22,23 14,77 3.692,50

7.1.11

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	40

mm	(1	1/4"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91850	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 10,59 22,23 12,94 388,20

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,

PVC,	DN	32	mm	(1"), 91847	-
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7.1.12 para	circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

SINAPI/SC

05/2025

M 217,70 14,52 22,23 17,75 3.864,18

7.1.13

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN	63

(2"),	para	rede	enterrada

de	distribuição	de

energia	elétrica	-

fornecimento	e

instalação.	af_12/2021

97668	-

SINAPI/SC

05/2025

M 60,00 12,08 22,23 14,77 886,20

7.1.14

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	25

mm	(3/4"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

laje	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91867	-

SINAPI/SC

05/2025

M 150,00 11,71 22,23 14,31 2.146,50

7.1.15

Eletroduto	flexível

corrugado	reforçado,

PVC,	DN	25	mm	(3/4"),

para	circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91845	-

SINAPI/SC

05/2025

M 590,00 9,40 22,23 11,49 6.779,10

7.1.16

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN

63mm	(2"),	para

circuitos	terminais,

instalado	em	laje	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91850

C.P.

1312407170729

-	Composição

Própria	05/2025

M 40,00 12,74 22,23 15,57 622,80

7.1.17

Eletroduto	flexível

corrugado,	PEAD,	DN

40mm	(1	1/4"),	para

rede	enterrada	de

distribuição	de	energia

elétrica	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97667

C.P.

1312407170730

-	Composição

Própria	05/2025

M 370,00 8,03 22,23 9,82 3.633,40

7.1.18

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 160,00 96,24 22,23 117,63 18.820,80

7.1.19

Reaterro	manual	de

valas,	com	compactador

de	solos	de	percussão.

af_08/2023

93382	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 200,00 28,87 22,23 35,29 7.058,00

7.1.20

Colocação	de	fita

protetora	de	advertência

para	tubulações

enterradas	-

fornecimento	e

instalações	-	ref.	SINAPI

100718

C.P.

1312404166300

-	Composição

Própria	05/2025

M 430,00 1,49 22,23 1,82 782,60

7.1.21

Rasgo	linear	manual	em

alvenaria,	para

eletrodutos,	diâmetros

menores	ou	iguais	a	40

mm.	af_09/2023

90447	-

SINAPI/SC

05/2025

M 250,00 12,00 22,23 14,67 3.667,50

7.1.22

Chumbamento	linear	em

alvenaria	para

eletrodutos	com

diâmetros	menores	ou

iguais	a	40	mm.

af_09/2023

104766	-

SINAPI/SC

05/2025

M 250,00 21,96 22,23 26,84 6.710,00

7.1.23

Caixa	de	inspeção	para

aterramento,	circular,

em	polietileno,	diâmetro

interno	=	0,3	m.

af_12/2020

98111	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 26,00 56,05 22,23 68,51 1.781,26

7.1.24

Haste	de	aterramento,

diâmetro	5/8",	com	3
96985	-
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metros	-	fornecimento	e

instalação.	af_08/2023

05/2025

7.1.25

Quadros	de	distribuição

de	sobrepor,

confeccionados	em

chapa	metálica	com

placa	removível	para

montagem	dos

dispositivos	de	proteção,

comando	e	sinalização,

com	grau	de	proteção

ip40	e	de	resistência

ik07	cap.	48	disj.	unip.

(quadro	geral)	dim.:

100x60x25cm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101881

C.P.

1312407170738

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.002,12 22,23 1.224,89 1.224,89

7.1.26

Temporizador	digital

para	trilho	DIN	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

93654

C.P.

1312407170741

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 130,33 22,23 159,30 159,30

7.1.27

Relé	fotoelétrico	para

comando	de	iluminação

externa	1000	W	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2020

101632	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 9,00 36,55 22,23 44,68 402,12

7.1.28

Relé	temporizador

simples	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

93654

C.P.

1312407170744

-	Composição

Própria	05/2025

UN 9,00 195,95 22,23 239,51 2.155,59

7.1.29

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

40A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93672	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 95,27 22,23 116,45 232,90

7.1.30

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

100a	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101894

C.P.

1312407170746

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 538,63 22,23 658,37 1.316,74

7.1.31

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

10A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93653	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 57,00 12,23 22,23 14,95 852,15

7.1.32

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

16A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93654	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 13,10 22,23 16,01 112,07

7.1.33

Disjuntor	monopolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

32A	-	fornecimento	e

instalação.	af_10/2020

93657	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 16,66 22,23 20,36 61,08

7.1.34

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	25A,

sensibilidade	30ma		-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

93663

C.P.

1312112123701

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 147,94 22,23 180,83 361,66

7.1.35

Disjuntor	bipolar	dr,

corrente	40A,

sensibilidade	30ma	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI	-

ref.	SINAPI	93665

C.P.

1312112123722

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 160,76 22,23 196,50 393,00

7.1.36

Disjuntor	tretapolar	dr,

corrente	25A,

sensibilidade	30ma-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

93670

C.P.

1312303145861

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 173,98 22,23 212,66 425,32

Disjuntor	tretapolar	dr,

corrente	40A,

sensibilidade	30ma-

C.P.
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7.1.37 fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

93670

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 174,09 22,23 212,79 212,79

7.1.38

Disjuntor	tripolar	tipo

DIN,	corrente	nominal	de

63a	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101893

C.P.

1312112123662

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 92,80 22,23 113,43 226,86

7.1.39

Dispositivos	de	proteção

contra	surtos	(dps)	275v,

1	polo	-	classe	de

proteção	II		-	ref.	SINAPI

93668

C.P.

1312403165517

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 187,95 22,23 229,73 918,92

7.1.40

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

amarelo,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 413,30 4,28 22,23 5,23 2.161,56

7.1.41

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 218,60 4,28 22,23 5,23 1.143,28

7.1.42

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 34,30 4,28 22,23 5,23 179,39

7.1.43

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

branco,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91925	-

SINAPI/SC

05/2025

M 10,00 4,28 22,23 5,23 52,30

7.1.44

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

amarelo,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 24,90 5,75 22,23 7,03 175,05

7.1.45

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 158,70 5,75 22,23 7,03 1.115,66

7.1.46

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

	branco,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 99,90 5,75 22,23 7,03 702,30

7.1.47

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,		preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 40,80 5,75 22,23 7,03 286,82

7.1.48

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91927	-

SINAPI/SC

05/2025

M 59,40 5,75 22,23 7,03 417,58

7.1.49

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

amarelo,	para	circuitos

91929	-

SINAPI/SC M 402,90 8,43 22,23 10,30 4.149,87
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terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

05/2025

7.1.50

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,	azul

claro,		para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

05/2025

M 308,80 8,43 22,23 10,30 3.180,64

7.1.51

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	0,6/1,0	kV,

verde/amarelo	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91929	-

SINAPI/SC

05/2025

M 300,80 8,43 22,23 10,30 3.098,24

7.1.52

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

amarelo,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

05/2025

M 250,70 3,60 22,23 4,40 1.103,08

7.1.53

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

05/2025

M 192,00 3,60 22,23 4,40 844,80

7.1.54

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

branco,		para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

05/2025

M 177,10 3,60 22,23 4,40 779,24

7.1.55

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

05/2025

M 35,30 3,60 22,23 4,40 155,32

7.1.56

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	1,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91924	-

SINAPI/SC

05/2025

M 42,10 3,60 22,23 4,40 185,24

7.1.57

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2025

M 48,10 19,54 22,23 23,88 1.148,63

7.1.58

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

branco,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2025

M 48,10 19,54 22,23 23,88 1.148,63

7.1.59

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2025

M 48,10 19,54 22,23 23,88 1.148,63

7.1.60

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2025

M 48,10 19,54 22,23 23,88 1.148,63

Cabo	de	cobre	flexível
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7.1.61
isolado,	10	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

vermelho,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91932	-

SINAPI/SC

05/2025

M 48,10 19,54 22,23 23,88 1.148,63

7.1.62

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

05/2025

M 27,30 28,29 22,23 34,58 944,03

7.1.63

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

branco,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

05/2025

M 27,30 28,29 22,23 34,58 944,03

7.1.64

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

05/2025

M 27,30 28,29 22,23 34,58 944,03

7.1.65

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

05/2025

M 27,30 28,29 22,23 34,58 944,03

7.1.66

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	16	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

vermelho,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91934	-

SINAPI/SC

05/2025

M 27,30 28,29 22,23 34,58 944,03

7.1.67

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

amarelo,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 84,00 5,16 22,23 6,31 530,04

7.1.68

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 1.173,60 5,16 22,23 6,31 7.405,42

7.1.69

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

branco,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 563,10 5,16 22,23 6,31 3.553,16

7.1.70

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

	para	circuitos	terminais

-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 407,70 5,16 22,23 6,31 2.572,59

7.1.71

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 650,30 5,16 22,23 6,31 4.103,39

7.1.72

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	2,5	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

amarelo,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91926	-

SINAPI/SC

05/2025

M 254,30 5,16 22,23 6,31 1.604,63
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7.1.73

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

05/2025

M 88,30 7,93 22,23 9,69 855,63

7.1.74

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

05/2025

M 88,30 7,93 22,23 9,69 855,63

7.1.75

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	4	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

verde/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91928	-

SINAPI/SC

05/2025

M 88,30 7,93 22,23 9,69 855,63

7.1.76

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	azul

claro,	para	circuitos

terminais	-	fornecimento

e	instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 29,50 11,02 22,23 13,47 397,37

7.1.77

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 16,20 11,02 22,23 13,47 218,21

7.1.78

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,

vede/amarelo,	para

circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 29,50 11,02 22,23 13,47 397,37

7.1.79

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	6	mm²,	anti-

chama	450/750	V,	preto,

para	circuitos	terminais	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91930	-

SINAPI/SC

05/2025

M 16,20 11,02 22,23 13,47 218,21

7.1.80

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	0,6/1,0

kV,	azul	claro,	para	rede

aérea	de	distribuição	de

energia	elétrica	de	baixa

tensão	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2020

101562	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 28,03 22,23 34,26 1.027,80

7.1.81

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	0,6/1,0

kV,	branco,	para	rede

aérea	de	distribuição	de

energia	elétrica	de	baixa

tensão	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2020

101562	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 28,03 22,23 34,26 1.027,80

7.1.82

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	0,6/1,0

kV,	preto,	para	rede

aérea	de	distribuição	de

energia	elétrica	de	baixa

tensão	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2020

101562	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 28,03 22,23 34,26 1.027,80

7.1.83

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	0,6/1,0

kV,	vermelho,	para	rede

aérea	de	distribuição	de

energia	elétrica	de	baixa

tensão	-	fornecimento	e

instalação.	af_07/2020

101562	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 28,03 22,23 34,26 1.027,80

Cabo	de	cobre	flexível

isolado,	25	mm²,	0,6/1,0
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7.1.84
kV,	verde/amarelo,	para

rede	aérea	de

distribuição	de	energia

elétrica	de	baixa	tensão	-

fornecimento	e

instalação.	af_07/2020

101562	-

SINAPI/SC

05/2025

M 30,00 28,03 22,23 34,26 1.027,80

7.1.85

Interruptor	paralelo	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa

-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91955	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 47,48 22,23 58,03 232,12

7.1.86

Espelho/placa	cega	4”	x

2”	com	furo	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91946

C.P.

1312403165543

-	Composição

Própria	05/2025

UN 28,00 15,51 22,23 18,96 530,88

7.1.87

Interruptor	simples	(1

módulo),	10A/250V,

incluindo	suporte	e	placa

-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91953	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 20,00 38,98 22,23 47,65 953,00

7.1.88

Interruptor	simples	(1

módulo)	com	1	tomada

de	embutir	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa

-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

92023	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 22,00 66,31 22,23 81,05 1.783,10

7.1.89

Tomada	média	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	10	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91996	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 175,00 46,11 22,23 56,36 9.863,00

7.1.90

Tomada	média	de

embutir	(1	módulo),

2p+t	20	A,	incluindo

suporte	e	placa	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91997	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 48,75 22,23 59,59 178,77

7.1.91

Tomada	de	sobrepor	(2

módulos),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa

	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

92004

C.P.

1312403165522

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 100,60 22,23 122,96 368,88

7.1.92

Espelho	/	placa	cega	4"	x

2"	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91946

C.P.

1312109119169

-	Composição

Própria	05/2025

UN 10,00 13,77 22,23 16,83 168,30

7.1.93

Tomada	de	sobrepor	(1

módulo),	2p+t	10	A,

incluindo	suporte	e	placa

-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

92004

C.P.

1312403165524

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 71,55 22,23 87,46 262,38

7.1.94

Luminária	comercial

aletada	alto	rendimento

de	sobrepor	2x18w,

incluso	lâmpadas	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97585

C.P.

1312407170788

-	Composição

Própria	05/2025

UN 38,00 160,40 22,23 196,06 7.450,28

7.1.95

Luminária	comercial

aletada	alto	rendimento

de	sobrepor	18w,	incluso

lâmpada	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

97583

C.P.

1312407170793

-	Composição

Própria	05/2025

UN 67,00 79,38 22,23 97,03 6.501,01

7.1.96

Luminaria	refletor	LED

50w	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97600

C.P.

1312203130551

-	Composição

Própria	05/2025

UN 20,00 51,56 22,23 63,02 1.260,40

Luminaria	refletor	LED
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7.1.97
dos	letreiros	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97600

1312407170802

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 93,96 22,23 114,85 344,55

7.1.98

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	aço

cônico	continuo	reto

circular,	h=3,5m,

suporte	duplo	para

encaixe	de	lumínaria

pétala	quadrada	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100619

C.P.

1312304147829

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 1.501,30 22,23 1.835,04 5.505,12

7.1.99

Conjunto	de	poste	e

luminárias:	poste	aço

cônico	continuo	reto

circular,	h=3,5m,

suporte	simples	para

encaixe	de	lumínaria

pétala	quadrada	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

100619

C.P.

1312304147830

-	Composição

Própria	05/2025

UN 23,00 1.166,81 22,23 1.426,19 32.802,37

7.2 CABEAMENTO	ESTRUTURADO	E	SEGURANÇA 51.759,40

7.2.1

Caixa	retangular	4"	x	2",

PVC,	instalada	em

parede	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91940	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 81,00 23,53 22,23 28,76 2.329,56

7.2.2

Caixa	octogonal	3"	x	3",

PVC,	instalada	em	laje	-

fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91937	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 18,00 19,91 22,23 24,34 438,12

7.2.3

Eletrocalha	perfurada

tipo	"U"	100	x	50	mm,

inclusive	emenda	e

fixação	com	mão

francesa	na	parede	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	97238

C.P.

1312407170832

-	Composição

Própria	05/2025

M 80,30 43,92 22,23 53,68 4.310,50

7.2.4

Curva	para	eletrocalha

horizontal	90º

100x50mm	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	97278

C.P.

1312407170825

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 55,32 22,23 67,62 270,48

7.2.5

Te	horizontal	90°	para

eletrocalha	100	x	50	mm

-	fornecimento	e

execução	-	ref.	SINAPI

97315

C.P.

1312407170827

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 68,32 22,23 83,51 250,53

7.2.6

Eletroduto	rígido

roscável,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91864	-

SINAPI/SC

05/2025

M 80,20 17,68 22,23 21,61 1.733,12

7.2.7

Abraçadeira	tipo	Unha

1”-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91167

C.P.

1312407170722

-	Composição

Própria	05/2025

UN 97,00 17,53 22,23 21,43 2.078,71

7.2.8

Eletroduto	flexível

corrugado,	PVC,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalado	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.

af_03/2023_pa

91836	-

SINAPI/SC

05/2025

M 213,90 22,50 22,23 27,50 5.882,25

7.2.9

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	32	mm

(1''),	aparente	-

fornecimento	e

95818	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 62,76 22,23 76,71 460,26
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instalação.	af_10/2022

7.2.10

Condulete	de	PVC,	tipo

X,	para	eletroduto	de

PVC	soldável	DN	20	mm

(1/2''),	aparente	-

fornecimento	e

instalação.	af_10/2022

95816	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 36,89 22,23 45,09 45,09

7.2.11

Luva	para	eletroduto,

PVC,	roscável,	DN	32

mm	(1"),	para	circuitos

terminais,	instalada	em

forro	-	fornecimento	e

instalação.	af_03/2023

91876	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 16,00 12,93 22,23 15,80 252,80

7.2.12

Cabo	eletrônico

categoria	5e,	instalado

em	edificação

institucional	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

98295	-

SINAPI/SC

05/2025

M 1.598,60 6,41 22,23 7,83 12.517,04

7.2.13

Tomada	de	rede	rj45	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

98307	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 78,00 57,75 22,23 70,59 5.506,02

7.2.14

Tomada	de	rede	rj45	2

modulos	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

	98307

C.P.

1312303145783

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 96,72 22,23 118,22 236,44

7.2.15

Patch	panel	24	portas,

categoria	5e	-

fornecimento	e

instalação.	af_11/2019

98301	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 771,22 22,23 942,66 2.827,98

7.2.16

Conector	fêmea	rj45	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98307	-	bha

C.P.

1312109118734

-	Composição

Própria	05/2025

UN 61,00 31,29 22,23 38,25 2.333,25

7.2.17

Rack	fechado	para

servidor	de	parede	19”

16u	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98305

C.P.

1312306149052

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 719,54 22,23 879,49 1.758,98

7.2.18

Voice	panel	50	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	98301

C.P.

1312306149054

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 715,68 22,23 874,78 874,78

7.2.19

Switch	48	portas	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98301

C.P.

1312502202081

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 3.123,89 22,23 3.818,33 7.636,66

7.2.20

Espelho	/	placa	cega	4"	x

2"	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91946

C.P.

1312109119169

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 13,77 22,23 16,83 16,83

8 GASES	MEDICINAIS 7.443,24

8.1

Tubo	em	cobre	rígido,

DN	22	mm,	classe	A,

sem	isolamento,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-	fornecimento

e	instalação.	af_04/2022

103836	-

SINAPI/SC

05/2025

M 40,00 106,56 22,23 130,25 5.210,00

8.2

Cotovelo	em	cobre,	DN

22	mm,	90	graus,	sem

anel	de	solda,	instalado

em	ramal	e	sub-ramal	de

gás	medicinal	-

fornecimento	e

instalação.	af_04/2022

103841	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 32,21 22,23 39,37 472,44

8.3

Conector	em

bronze/latão,	DN	22	mm

x	3/4",	sem	anel	de

solda,	bolsa	x	rosca	f,

instalado	em	ramal	e

sub-ramal	de	gás

medicinal	-	fornecimento

103858	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 28,81 22,23 35,21 140,84
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e	instalação.	af_04/2022

8.4

Válvula	de	esfera	bruta,

bronze,	roscável,	3/4''	-

fornecimento	e

instalação.	af_08/2021

95249	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 64,84 22,23 79,25 317,00

8.5

Caixa	de	passagem

150x150x100mm	em

aluminio	-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

101798

C.P.

1312304148105

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 83,91 22,23 102,56 205,12

8.6

Escavação	manual	de

vala	com	profundidade

menor	ou	igual	a	1,30	m.

af_02/2021

93358	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 3,20 96,24 22,23 117,63 376,42

8.7

Aterro	manual	de	valas

com	areia	para	aterro.

af_08/2023

94342	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 3,20 139,98 22,23 171,10 547,52

8.8

Pintura	com	tinta

alquídica	de	acabamento

(esmalte	sintético

acetinado)	aplicada	a

rolo	ou	pincel	sobre

superfícies	metálicas

(exceto	perfil)	executado

em	obra	(02	demãos).

af_01/2020

100758	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,46 57,83 22,23 70,69 173,90

9 REVESTIMENTOS 242.406,69

9.1 REVESTIMENTO	INTERNOS 195.098,04

9.1.1 EDIFICAÇÃO 177.709,16

9.1.1.1 TETO 11.080,21

9.1.1.1.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 170,36 16,51 22,23 20,18 3.437,86

9.1.1.1.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90408	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 170,36 36,70 22,23 44,86 7.642,35

9.1.1.2 PAREDE 49.499,91

9.1.1.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 550,02 5,16 22,23 6,31 3.470,63

9.1.1.2.2

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em

paredes	internas,	com

taliscas.	af_03/2024

87553	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 120,42 25,19 22,23 30,79 3.707,73

9.1.1.2.3

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8

preparo	manual,

aplicada	manualmente

em	paredes	internas,

com	taliscas.	af_03/2024

104959	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 429,60 28,40 22,23 34,71 14.911,42

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes C.P.
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9.1.1.2.4 30x60cm,	na	altura

inteira	das	paredes,

aplicação	com	acii-

fornecimento	e

instalação	com	rejunte	-

SINAPI	87265	af_06/2014

-	bha

1312108117360

-	Composição

Própria	05/2025

M2 255,62 87,73 22,23 107,23 27.410,13

9.1.1.3 PISO 117.129,04

9.1.1.3.1

Argamassa	traço	1:4	(em

volume	de	cimento	e

areia	média	úmida)	para

contrapiso,	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 30,51 717,48 22,23 876,98 26.756,66

9.1.1.3.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5	m².

af_02/2023_pe

87261	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 38,74 128,21 22,23 156,71 6.070,95

9.1.1.3.3

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	entre	5	m²	e	10

m².	af_02/2023_pe

87262	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 84,97 114,21 22,23 139,60 11.861,81

9.1.1.3.4

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	maior	que	10

m².	af_02/2023_pe

87263	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 459,04 102,82 22,23 125,68 57.692,15

9.1.1.3.5

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato,	alto

trafégo,	de	dimensões

60x60	cm	aplicada			-

ref.	SINAPI	87263

C.P.

1312407171279

-	Composição

Própria	05/2025

M2 27,36 116,57 22,23 142,48 3.898,25

9.1.1.3.6

Rodapé	cerâmico	de

7cm	de	altura	com

placas	tipo	porcelanato

dimensões	60x60cm	-

ref.	SINAPI	88650

C.P.

1312207138463

-	Composição

Própria	05/2025

M 483,45 16,17 22,23 19,76 9.552,97

9.1.1.3.7

Piso	tátil	alerta	ou

direcional,	de	borracha,

colorido,	dimensões

25x25cm		-	fornecimento

e	instalação	-	ref.	SINAPI

101727

C.P.

1312205134430

-	Composição

Própria	05/2025

M² 4,81 220,48 22,23 269,49 1.296,25

9.1.2 ESPAÇO	COBERTO 9.296,80

9.1.2.1 TETO 5.203,20

9.1.2.1.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 16,51 22,23 20,18 1.614,40

9.1.2.1.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90408	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 36,70 22,23 44,86 3.588,80

9.1.2.2 PAREDE 4.093,60
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9.1.2.2.1

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 5,16 22,23 6,31 504,80

9.1.2.2.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90408	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 36,70 22,23 44,86 3.588,80

9.1.3 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 6.664,57

9.1.3.1 TETO 385,69

9.1.3.1.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 16,51 22,23 20,18 119,67

9.1.3.1.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90408	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 36,70 22,23 44,86 266,02

9.1.3.2 PAREDE 5.086,50

9.1.3.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 35,24 5,16 22,23 6,31 222,36

9.1.3.2.2

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em

paredes	internas	de

ambientes,	com	taliscas.

af_03/2024

87553	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 35,25 25,19 22,23 30,79 1.085,35

9.1.3.2.3

Revestimento	ceramico

para	paredes	internas

tipo	porcelanato

retificado,	polido	na	cor

branco,	dimensoes

30x60cm,	na	altura

inteira	das	paredes,

aplicação	com	acii-

fornecimento	e

instalação	com	rejunte	-

SINAPI	87265	af_06/2014

-	bha

C.P.

1312108117360

-	Composição

Própria	05/2025

M2 35,24 87,73 22,23 107,23 3.778,79

9.1.3.3 PISO 1.192,38

9.1.3.3.1

Argamassa	traço	1:4	(em

volume	de	cimento	e

areia	média	úmida)	para

contrapiso,	h=5cm,

preparo	mecânico	com

betoneira	400	l.

af_08/2019

87301	-

SINAPI/SC

05/2025

M3 0,30 717,48 22,23 876,98 263,09

9.1.3.3.2

Revestimento	cerâmico

para	piso	com	placas

tipo	porcelanato	de

dimensões	60x60	cm

aplicada	em	ambientes

de	área	menor	que	5	m².

af_02/2023_pe

87261	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 128,21 22,23 156,71 929,29

Planilha Orçamentária Sintética 25815541         SEI 23.0.077345-1 / pg. 48



9.1.4 COMPRESSOR 1.427,51

9.1.4.1 TETO 884,33

9.1.4.1.1

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,28 16,51 22,23 20,18 86,37

9.1.4.1.2

Massa	única,	em

argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	com	taliscas.

af_03/2024

90408	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,28 36,70 22,23 44,86 192,00

9.1.4.1.3

Espuma	para	isolamento

acústica,	antichamas,

esp.	50mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

84098

C.P.

1312204132490

-	Composição

Própria	05/2025

M2 4,28 115,83 22,23 141,58 605,96

9.1.4.2 PAREDE 543,18

9.1.4.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenarias	e	estruturas

de	concreto	internas,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87879	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,04 5,16 22,23 6,31 19,18

9.1.4.2.2

Emboço,	em	argamassa

traço	1:2:8,	preparo

mecânico,	aplicado

manualmente	em

paredes	internas	de

ambientes,	com	taliscas.

af_03/2024

87553	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,04 25,19 22,23 30,79 93,60

9.1.4.2.3

Espuma	para	isolamento

acústica,	antichamas,

esp.	50mm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

84098

C.P.

1312204132490

-	Composição

Própria	05/2025

M2 3,04 115,83 22,23 141,58 430,40

9.2 REVESTIMENTO	EXTERNOS 47.308,65

9.2.1 EDIFICAÇÃO 32.230,75

9.2.1.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 320,47 9,42 22,23 11,51 3.688,61

9.2.1.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 320,47 61,57 22,23 75,26 24.118,57

9.2.1.3

Chapisco	aplicado	no

teto	ou	em	estrutura,

com	desempenadeira

dentada.	argamassa

industrializada	com

preparo	manual.

af_10/2022

87886	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 55,26 16,51 22,23 20,18 1.115,15

Massa	única,	em

Planilha Orçamentária Sintética 25815541         SEI 23.0.077345-1 / pg. 49



9.2.1.4
argamassa	traço	1:2:8,

preparo	mecânico,

aplicada	manualmente

em	teto,	E	=	17,5mm,

com	taliscas.	af_03/2024

90406	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 55,26 48,98 22,23 59,87 3.308,42

9.2.2 ESPAÇO	COBERTO 12.212,75

9.2.2.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 131,77 9,42 22,23 11,51 1.516,67

9.2.2.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 131,77 61,57 22,23 75,26 9.917,01

9.2.2.3

Friso	negativo	em

fachada	com	perfil	u

metálico	pintado		-

fornecimento	e	execução

-	bha

C.P.

131210585946

-	Composição

Própria	05/2025

M 54,14 11,77 22,23 14,39 779,07

9.2.3 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 2.622,19

9.2.3.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 30,22 9,42 22,23 11,51 347,83

9.2.3.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 30,22 61,57 22,23 75,26 2.274,36

9.2.4 COMPRESSOR 242,96

9.2.4.1

Chapisco	aplicado	em

alvenaria	(com	presença

de	vãos)	e	estruturas	de

concreto	de	fachada,

com	colher	de	pedreiro.

	argamassa	traço	1:3

com	preparo	em

betoneira	400l.

af_10/2022

87905	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,80 9,42 22,23 11,51 32,23

9.2.4.2

Emboço	ou	massa	única

em	argamassa	traço

1:2:8,	preparo	mecânico

com	betoneira	400	l,

aplicada	manualmente

em	panos	de	fachada

com	presença	de	vãos.

af_08/2022

87775	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,80 61,57 22,23 75,26 210,73

10 ESQUADRIAS 337.858,16

10.1 EDIFICAÇÃO 97.312,86

10.1.1 PORTAS 66.712,05

Soleira	em	granito,

largura	19	cm,	espessura
C.P.
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10.1.1.1 2,0	cm	-fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98689

-	Composição

Própria	05/2025

M 1,30 103,80 22,23 126,87 164,93

10.1.1.2

Soleira	em	granito,

largura	25,5	cm,

espessura	2,0	cm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

98689

C.P.

1312407171272

-	Composição

Própria	05/2025

M 1,30 133,01 22,23 162,58 211,35

10.1.1.3

P01	-	kit	de	porta	de

madeira	para	pintura,

semi-oca	(leve	ou

média),	padrão	popular,

90x210cm,	espessura	de

3,5cm,	itens	inclusos:

dobradiças,	montagem	e

instalação	do	batente,

fechadura	com	execução

do	furo	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

91315	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 22,00 1.062,00 22,23 1.298,08 28.557,76

10.1.1.4

P01*	pcd	-	kit	de	porta

de	madeira	para	pintura,

semi-oca	(leve	ou

média),	padrão	popular,

90x210cm,	espessura	de

3,5cm,	com	grelha

indevassável.	itens

inclusos:	dobradiças,

montagem	e	instalação

do	batente,	fechadura

com	execução	do	furo,

chapa	de	proteção	porta

(40x90cm	)	ambos	o

lados	e	barra	de	apoio

40cm		-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312504211434

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 1.644,13 22,23 2.009,62 8.038,48

10.1.1.5

P02	-	kit	de	porta	de

madeira	para	pintura,

semi-oca	(leve	ou

média),	padrão	popular,

80x210cm,	espessura	de

3,5cm,	itens	inclusos:

dobradiças,	montagem	e

instalação	do	batente,

fechadura	com	execução

do	furo	-	fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

91314	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 984,20 22,23 1.202,99 2.405,98

10.1.1.6

P03	-	kit	de	porta	de

madeira	para	pintura,

duas	folhas,	semi-oca

(leve	ou	média),	padrão

popular,	70x210cm,

espessura	de	3,5cm,

itens	inclusos:

dobradiças,	montagem	e

instalação	do	batente,

fechadura	com	execução

do	furo	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

91313

C.P.

1312407171259

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.879,40 22,23 2.297,19 2.297,19

10.1.1.7

P04	-	porta	pivotante	de

vidro	temperado,

espessura	8mm,		2

folhas	de	70x210	cm	e	2

folhas	fixas	70x60cm,

inclusive	acessórios	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

102183

C.P.

1312407171330

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 4.046,68 22,23 4.946,26 9.892,52

10.1.1.8

Pv	-	porta	em	alumínio

de	abrir	tipo	veneziana,

	80x190cm,	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento

91341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 12,16 992,65 22,23 1.213,32 14.753,97
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e	instalação.	af_12/2019

10.1.1.9

Pelicula	para	controle

solar,	semi-refletiva,	cor

prata	com	proteção	uv	e

luz	visivel	transmitida

instalada	em	janelas,

portas	e	portas	janelas

de	vidro	-	fornecimento	e

instalação	-	bha

C.P.

1312203131121

-	Composição

Própria	05/2025

M2 7,56 42,19 22,23 51,57 389,87

10.1.2 JANELAS 30.600,81

10.1.2.1

Peitoril	linear	em	granito,

	L	=	34,5cm,	assentado

com	argamassa	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101965

C.P.

1312407171262

-	Composição

Própria	05/2025

M 5,60 198,54 22,23 242,68 1.359,01

10.1.2.2

Peitoril	linear	em	granito,

L	=	25,5cm,		assentado

com	argamassa	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101965

C.P.

1312407171263

-	Composição

Própria	05/2025

M 9,40 146,87 22,23 179,52 1.687,49

10.1.2.3

Peitoril	linear	em	granito,

L	=	20,5cm,	assentado

com	argamassa	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

101965

C.P.

1312407171264

-	Composição

Própria	05/2025

M 3,60 117,91 22,23 144,12 518,83

10.1.2.4

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

parafuso	-	fornecimento

e	instalação.	af_11/2024

94590	-

SINAPI/SC

05/2025

M 61,20 30,11 22,23 36,80 2.252,16

10.1.2.6

J01	-	janela	de	alumínio

tipo	maxim-ar,	60x60cm,

com	vidros,	batente	e

ferragens,	acabamento.

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

94569	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 1,44 679,52 22,23 830,58 1.196,04

10.1.2.7

J02	-	janela	de	alumínio

de	correr	com	2	folhas,

120x60cm,	com	vidros,

batente,	acabamento

com	acetato	ou	brilhante

e	ferragens.

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

94570	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,16 358,12 22,23 437,73 945,50

10.1.2.8

J03	-janela	de	alumínio

de	correr	com	2	folhas,

220x120cm,	com	vidros,

batente,	acabamento

com	acetato	ou	brilhante

e	ferragens.

fornecimento	e

instalação.	af_12/2019

94570	-

SINAPI/SC

05/2025
M2 15,84 358,12 22,23 437,73 6.933,64

10.1.2.9

Visor		01	-	(120x180cm)

em	esquadrias	alumínio,

folha	fixa.	incluso,	vidros

temperado	liso,	incolor,

espessua	8mm	-

fornecimento	e

instalação.-	ref.	SINAPI

102180

C.P.

1312407171253

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 838,90 22,23 1.025,39 1.025,39

10.1.2.10

Visor	02	-	com	furos

(240x170cm)	em

esquadrias	alumínio,

folha	fixa.	incluso,	vidros

temperado	liso,	incolor,

espessua	8mm	-

fornecimento	e

instalação.-	ref.	SINAPI

102180

C.P.

1312407171255

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.574,54 22,23 1.924,56 1.924,56

Pelicula	para	controle

solar,	semi-refletiva,	cor
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10.1.2.11

prata	com	proteção	uv	e

luz	visivel	transmitida

instalada	em	janelas,

portas	e	portas	janelas

de	vidro	-	fornecimento	e

instalação	-	bha

C.P.

1312203131121

-	Composição

Própria	05/2025

M2 85,86 42,19 22,23 51,57 4.427,80

10.1.2.12

Tela	de	nylon	tipo

mosquitetiro	com

moldura	em	aluminio	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	orse

8970

C.P.

1312207138480

-	Composição

Própria	05/2025

m2 53,88 126,49 22,23 154,61 8.330,39

10.2 ABRIGO	DE	RESIDUOS 5.350,74

10.2.1

Pv2	(70x210cm)	-	porta

em	alumínio	de	abrir	tipo

veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2019

91341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 4,41 992,65 22,23 1.213,32 5.350,74

10.3 COMPRESSOR 4.125,29

10.3.1

Pv1	(170x100cm)	-	porta

em	alumínio	de	abrir	tipo

veneziana	com

guarnição,	fixação	com

parafusos	-	fornecimento

e	instalação.	af_12/2019

91341	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,40 992,65 22,23 1.213,32 4.125,29

10.4 ESPAÇO	COBERTO 43.927,50

10.4.1 PORTAS 22.773,30

10.4.1.2

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

parafuso	-	fornecimento

e	instalação.	af_11/2024

94590	-

SINAPI/SC

05/2025

M 32,98 30,11 22,23 36,80 1.213,66

10.4.1.3

Pj1	-	porta	janela	de

alumínio	com	vidro	liso	E

=6mm,	com	duas	folhas

de	correr	e	14	folhas

fixas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312505212696

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 9.351,70 22,23 11.430,58 11.430,58

10.4.1.4

Pj2	-	porta	janela	de

alumínio	com	vidro	liso	E

=6mm,	com	duas	folhas

de	correr	e	10	folhas

fixas	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312505212697

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 6.759,15 22,23 8.261,71 8.261,71

10.4.1.5

Pelicula	para	controle

solar,	semi-refletiva,	cor

prata	com	proteção	uv	e

luz	visivel	transmitida

instalada	em	janelas,

portas	e	portas	janelas

de	vidro	-	fornecimento	e

instalação	-	bha

C.P.

1312203131121

-	Composição

Própria	05/2025

M2 36,21 42,19 22,23 51,57 1.867,35

10.4.2 JANELAS 21.154,20

10.4.2.2

Contramarco	de

alumínio,	fixação	com

parafuso	-	fornecimento

e	instalação.	af_11/2024

94590	-

SINAPI/SC

05/2025

M 36,14 30,11 22,23 36,80 1.329,95

10.4.2.3

J04	(497x300cm)		-

janela	de	aluminio	com

vidro	fixo,	em	vidro	liso	E

=	6	mm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

102179

C.P.

1312505212693

-	Composição

Própria	05/2025

M2 14,91 405,72 22,23 495,91 7.394,02

10.4.2.4

J05	(710x300cm)	-	janela

de	aluminio	com	vidro

fixo,	em	vidro	liso	E	=	6

mm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

102179

C.P.

1312505212693

-	Composição

Própria	05/2025

M2 21,30 405,72 22,23 495,91 10.562,88
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10.4.2.5

solar,	semi-refletiva,	cor

prata	com	proteção	uv	e

luz	visivel	transmitida

instalada	em	janelas,

portas	e	portas	janelas

de	vidro	-	fornecimento	e

instalação	-	bha

C.P.

1312203131121

-	Composição

Própria	05/2025

M2 36,21 42,19 22,23 51,57 1.867,35

10.5 CERCAS	E	PORTÕES 187.141,77

10.5.1

Tela/gradil	em		arame

aço	galvanizado,

revestimento	em	PVC,

incluso	estrutura	da

cerca	em	tudo	de	aço

galvanizado	-	ref.	SINAPI

102362	-	bha

C.P.

1312109119722

-	Composição

Própria	05/2025

M2 529,14 272,78 22,23 333,42 176.425,86

10.5.2

Pg	1	-	portão	em	tela

arame	galvanizado

(100x200cm),

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	abrir,	incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312407170989

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 903,53 22,23 1.104,38 2.208,76

10.5.3

Pg	2	-	portão	em	tela

arame	galvanizado

(80x200cm),

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	abrir,	incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312407170991

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 818,68 22,23 1.000,67 1.000,67

10.5.4

Pg	3	-	portão	em	tela

arame	galvanizado

(150x200cm),

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	correr,	incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312505212689

-	Composição

Própria	05/2025

UND 2,00 1.125,91 22,23 1.376,20 2.752,40

10.5.5

Pt	1	-	portão	em	tela

arame	galvanizado

(360x200cm),

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	correr,	incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312407170993

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.945,76 22,23 2.378,30 2.378,30

10.5.6

Pt	2		-	portão	em	tela

arame	galvanizado

(400x200cm),

revestimento	em	pvc.

incluso	moldura	em

tubos	de	aço

galvanizado,	com	uma

folha	de	correr,	incluso

ferragens	-	ref.	SINAPI

102362

C.P.

1312505212690

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.943,70 22,23 2.375,78 2.375,78

11 PINTURA 151.749,53

11.1 PINTURAS	INTERNAS 87.945,13

11.1.1 EDIFICAÇÃO 78.567,88

11.1.1.1 TETO 24.174,57

Emassamento	com
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11.1.1.1.1
massa	látex,	aplicação

em	teto,	duas	demãos,

lixamento	manual.

af_04/2023

88496	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 170,36 37,86 22,23 46,28 7.884,26

11.1.1.1.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 613,34 5,34 22,23 6,53 4.005,11

11.1.1.1.4

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 613,34 16,39 22,23 20,03 12.285,20

11.1.1.2 PAREDE 42.082,59

11.1.1.2.1

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	parede,	duas

demãos,	lixamento

manual.	af_04/2023

88497	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 529,26 21,50 22,23 26,28 13.908,95

11.1.1.2.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

parede,	uma	demão.

af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 1.465,85 4,22 22,23 5,16 7.563,79

11.1.1.2.3

Pintura	látex	acrílica

standard,	aplicação

manual	em	paredes,

duas	demãos.

af_04/2023

104642	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 1.465,85 11,50 22,23 14,06 20.609,85

11.1.1.3 ESQUADRIAS 12.310,72

11.1.1.3.1

Pintura	fundo	nivelador

alquídico	em	madeira.

af_01/2021

102197	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 198,56 32,43 22,23 39,64 7.870,92

11.1.1.3.2

Pintura	tinta	de

acabamento

(pigmentada)	esmalte

sintético	brilhante	em

madeira,	2	demãos.

af_01/2021

102220	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 198,56 18,29 22,23 22,36 4.439,80

11.1.2 ESPAÇO	COBERTO 8.945,31

11.1.2.1 TETO 5.827,20

11.1.2.1.1

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	teto,	duas	demãos,

lixamento	manual.

af_04/2023

88496	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 37,86 22,23 46,28 3.702,40

11.1.2.1.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 5,34 22,23 6,53 522,40

11.1.2.1.4

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 80,00 16,39 22,23 20,03 1.602,40

11.1.2.2 PAREDE 3.118,11

11.1.2.2.1

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	parede,	duas

demãos,	lixamento

manual.	af_04/2023

88497	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 68,53 21,50 22,23 26,28 1.800,97

11.1.2.2.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

parede,	uma	demão.

af_04/2023

88485	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 68,53 4,22 22,23 5,16 353,61

11.1.2.2.3

Pintura	látex	acrílica

standard,	aplicação

manual	em	paredes,

duas	demãos.

af_04/2023

104642	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 68,53 11,50 22,23 14,06 963,53

11.1.3 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 431,94
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11.1.3.1 TETO 431,94

11.1.3.1.1

Emassamento	com

massa	látex,	aplicação

em	teto,	duas	demãos,

lixamento	manual.

af_04/2023

88496	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 37,86 22,23 46,28 274,44

11.1.3.1.2

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 5,34 22,23 6,53 38,72

11.1.3.1.3

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 5,93 16,39 22,23 20,03 118,78

11.2 PINTURA	EXTERNAS 63.804,40

11.2.1 EDIFICAÇÃO 26.831,25

11.2.1.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico	em

paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 668,88 4,60 22,23 5,62 3.759,11

11.2.1.2

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas,	uma

cor.	af_03/2024

88423	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 272,61 21,57 22,23 26,37 7.188,73

11.2.1.3

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 668,88 17,10 22,23 20,90 13.979,59

11.2.1.4

Fundo	selador	acrílico,

aplicação	manual	em

teto,	uma	demão.

af_04/2023

88484	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,68 5,34 22,23 6,53 468,07

11.2.1.5

Pintura	látex	acrílica

premium,	aplicação

manual	em	teto,	duas

demãos.	af_04/2023

88488	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 71,68 16,39 22,23 20,03 1.435,75

11.2.2 ESPAÇO	COBERTO 6.402,71

11.2.2.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico	em

paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 131,77 4,60 22,23 5,62 740,55

11.2.2.2

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas,	uma

cor.	af_03/2024

88423	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 131,77 21,57 22,23 26,37 3.474,77

11.2.2.3

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 104,66 17,10 22,23 20,90 2.187,39

11.2.3 ABRIGO	DE	RESÍDUOS 1.598,34

11.2.3.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico	em

paredes	af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 30,22 4,60 22,23 5,62 169,84

11.2.3.2

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas,	uma

cor.	af_03/2024

88423	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 30,22 21,57 22,23 26,37 796,90

11.2.3.3

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede,	duas	demãos.

af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 30,22 17,10 22,23 20,90 631,60

11.2.4 COMPRESSOR 74,26

11.2.4.1

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico	em

paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,80 4,60 22,23 5,62 15,74
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11.2.4.2

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,80 17,10 22,23 20,90 58,52

11.2.5 MURO 6.121,56

11.2.5.1

Limpeza	de	superfície

com	jato	de	alta	pressão.

af_04/2019

99814	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 110,12 2,21 22,23 2,70 297,32

11.2.5.2

Aplicação	manual	de

fundo	selador	acrílico	em

paredes	externas.

af_03/2024

88415	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 110,12 4,60 22,23 5,62 618,87

11.2.5.3

Aplicação	manual	de

pintura	com	tinta

texturizada	acrílica	em

paredes	externas	de

casas,	uma	cor.

af_03/2024

88423	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 110,12 21,57 22,23 26,37 2.903,86

11.2.5.4

Aplicação	manual	de

tinta	látex	acrílica	em

parede	externas,	duas

demãos.	af_03/2024

95626	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 110,12 17,10 22,23 20,90 2.301,51

11.2.6 PISO 22.776,28

11.2.6.1

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta	acrílica,

demarcação	com	fita

adesiva	e	aplicação	com

rolo.	af_05/2021	(vaga

acessível	pcd	e	faixa	de

desembarque/embarque)

102513	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 7,44 53,97 22,23 65,97 490,82

11.2.6.2

Pintura	de	símbolos	e

textos	com	tinta	acrílica,

demarcação	com	fita

adesiva	e	aplicação	com

rolo.	af_05/2021	(vaga

idoso)

102513	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 2,20 53,97 22,23 65,97 145,13

11.2.6.3

Pintura	de	demarcação

de	vaga	com	tinta

acrílica,	E	=	10	cm,

aplicação	manual.

af_05/2021

102500	-

SINAPI/SC

05/2025

M 45,00 5,00 22,23 6,11 274,95

11.2.6.4

Pintura	de	piso	com	tinta

acrílica,	aplicação

manual,	2	demãos,

incluso	fundo

preparador.	af_05/2021

(pista

caminhada/corrida)	-	cor

vermelha

102491	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 615,52 22,10 22,23 27,01 16.625,20

11.2.6.5

Pintura	de	demarcação

da	faixas	com	tinta

acrílica,	E	=	10	cm,

aplicação	manual.

af_05/2021	(pista	de

caminhada/corrida)	-	cor

branca

102500	-

SINAPI/SC

05/2025

M 857,64 5,00 22,23 6,11 5.240,18

12 LOUÇAS,	METAIS,	ACESSÓRIOS	E	BANCADAS 104.180,95

12.1 LOUÇAS 26.455,98

12.1.1

Lavatorio	louca	branca

com	meia	coluna

suspenso	-	fornecimento

e	instalacao	-	ref.	SINAPI

86904	-	bha

C.P.

1312108117374

-	Composição

Própria	05/2025

UN 25,00 389,12 22,23 475,62 11.890,50

12.1.2

Vaso	sanitário	sifonado

com	caixa	acoplada

louça	branca	-	padrão

médio,	incluso	engate

flexível	em	metal

cromado,	1/2		x	40cm	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86932	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 554,17 22,23 677,36 5.418,88
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12.1.3

Vaso	sanitario	com	caixa

acoplado	para	pcd	sem

furo	frontal	com	louca

branca	com	assento,		-

fornecimento	e

instalacao	-	SINAPI

95471	-	bha

C.P.

1312108117376

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 1.216,88 22,23 1.487,39 5.949,56

12.1.4

Mictório	sifonado	louça

branca	-	padrão	médio	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100858	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 4,00 653,90 22,23 799,26 3.197,04

12.2 METAIS 34.001,96

12.2.1

Torneira	cromada	de

pressão	pcd	com

alavanca	-	fornecimento

e	instalacao	-	ref.	SINAPI

86906

C.P.

1312108117382

-	Composição

Própria	05/2025

UN 4,00 202,97 22,23 248,09 992,36

12.2.2

Torneira	cromada	de

mesa	para	lavatorio

temporizada		-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86906

C.P.

131210586576

-	Composição

Própria	05/2025

UN 31,00 216,63 22,23 264,79 8.208,49

12.2.3

Torneira	cromada	tubo

móvel,	de	mesa,	1/2"	ou

3/4",	para	pia	de

cozinha,	padrão	alto	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86909	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 186,78 22,23 228,30 1.598,10

12.2.4

Torneira	cromada	1/2"

ou	3/4"	para	tanque,

padrão	médio	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

86914	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 141,19 22,23 172,58 172,58

12.2.5

Torneira	cromada	para

tanque	jardim	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86914

C.P.

1312407171309

-	Composição

Própria	05/2025

UN 5,00 91,42 22,23 111,74 558,70

12.2.7

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	70	cm,

	fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100867	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 336,94 22,23 411,84 2.471,04

12.2.8

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	80	cm,

	fixada	na	parede	-

fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100868	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 12,00 348,40 22,23 425,85 5.110,20

12.2.9

Barra	de	apoio	reta,	em

aco	inox	polido,

comprimento	40	cm,

	fixada	na	parede/porta

madeira	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020	-

ref.	SINAPI	100868	-	bha

C.P.

1312110120399

-	Composição

Própria	05/2025

UN 12,00 253,07 22,23 309,33 3.711,96

12.2.10

Sifão	do	tipo	copo	para

pia/lavatorio	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.		SINAPI

86881

C.P.

1312301144124

-	Composição

Própria	05/2025

UN 18,00 219,91 22,23 268,80 4.838,40

12.2.11

Espelho	cristal,

espessura	4mm,	com

parafusos	de	fixacao,

sem	moldura	-	ref.

SINAPI	102143/85005

C.P.

131210485902

-	Composição

Própria	05/2025

M2 12,63 410,69 22,23 501,99 6.340,13

12.3 ACESSÓRIOS 26.522,85

Papeleira	plástica,	tipo

dispenser	para	papel C.P.
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12.3.1 higiênico	rolão	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

95544

1312203130723

-	Composição

Própria	05/2025

UN 12,00 70,00 22,23 85,56 1.026,72

12.3.2

Toalheiro	plástico	tipo

dispenser	para	papel

toalha	interfolhado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

95547

C.P.

131210485905

-	Composição

Própria	05/2025

un 35,00 59,37 22,23 72,57 2.539,95

12.3.3

Saboneteira	plastica	tipo

dispenser	para	sabonete

liquido	com	reservatorio

800	a	1500	ml,	incluso

fixação.	af_01/2020

95547	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 35,00 67,75 22,23 82,81 2.898,35

12.3.4

Assento	sanitário

convencional	-

fornecimento	e

instalacao.	af_01/2020

100849	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 8,00 49,26 22,23 60,21 481,68

12.3.5

Chuveiro	elétrico	comum

corpo	plástico,	tipo

ducha	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

100860	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 2,00 104,44 22,23 127,66 255,32

12.3.6

Alarme	audivisual	para

banheiro	pcd	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

97599

C.P.

1312407171312

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 140,74 22,23 172,03 172,03

12.3.7

Placa	de	identificação	de

ambiente	em	braille

(20x9	cm)	acrilico

branco,	texto	e	braille	na

cor	preto-	placa	em

acrílico-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312207138593

-	Composição

Própria	05/2025

und 21,00 45,43 22,23 55,53 1.166,13

12.3.8

Aquecedor	de	água

elétrico	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

C.P.

1312407171315

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 294,73 22,23 360,25 360,25

12.3.9

Trocador	de	bebê

impermeável	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312201126178

-	Composição

Própria	05/2025

un 1,00 91,53 22,23 111,88 111,88

12.3.10

Protetor	de	parede,	do

tipo	bate	maca	em	PVC,

largura	20cm	-

fornecimento	e

instalações	-	ref.	SINAPI

101739

C.P.

1312404167112

-	Composição

Própria	05/2025

M 87,33 164,04 22,23 200,51 17.510,54

12.4 BANCADAS 17.200,16

12.4.1 BANCADAS	DE	GRANITO 10.637,89

12.4.1.1

Bancada	01	-	de	granito

cinza	polido,	de	1,62	x

0,55m,	incluso	duas

cubas	de	louças	branca,

rodapia	7cm	e	testeira

10cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312406170339

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.413,85 22,23 1.728,15 1.728,15

12.4.1.2

Bancada	02	-		de	granito

cinza	polido,	de	1,50	x

0,55	m,	incluso	duas

cubas	de	louças	branca,

rodapia	7cm	e	testeira

10cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312406170342

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.345,55 22,23 1.644,67 1.644,67

12.4.1.3

Bancada	03	-		de	granito

cinza	polido,	de	1,10	x

0,55	m,	incluso	uma

cuba	de	louça	branca,

rodapia	7cm	e	testeira

C.P.

1312406170344

-	Composição
UN 1,00 914,32 22,23 1.117,57 1.117,57
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10cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

Própria	05/2025

12.4.1.4

Bancada	04	-	de	granito

cinza	polido,	de	1,75	x

0,55	m,		incluso	uma

cuba	de	louça	branca,

rodapia	7cm	e	testeira

10cm	-	fornecimento	e

instalação.	af_01/2020

C.P.

1312406170346

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.297,47 22,23 1.585,90 1.585,90

12.4.1.5

Bancada	05	-		de	granito

cinza	polido,	de	1,50	x

0,55	m,	incluso	duas

cubas	de	louças	branca,

rodapia	7cm	e	testeira

10cm	-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312406170348

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 1.367,65 22,23 1.671,68 1.671,68

12.4.1.6

Bancada	06	-	de	granito

cinza	polido,	de	2,80	x

0,60	m,	incluso	tanque

de	inox,	rodapia	7cm	e

testeira	10cm	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312407171319

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.364,33 22,23 2.889,92 2.889,92

12.4.2 BANCADAS	DE	INOX 6.562,27

12.4.2.1

Bancada	01	-		de	aço

inox	AISI	304,	de	1,20	x

0,60	m,	incluso	cuba	aço

inox	de	embutir	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312406170349

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 1.551,01 22,23 1.895,80 3.791,60

12.4.2.2

Bancada	02	-	de	aço	inox

AISI	304,	de	1,90	x	0,60

m,	incluso	cuba	aço	inox

de	embutir	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

86889

C.P.

1312407171321

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.266,77 22,23 2.770,67 2.770,67

13 PREVENTIVO	CONTRA	INCÊDIO 1.742,77

13.1

Extintor	de	incêndio

portátil	com	carga	de

pqs	de	6	kg,	classe	bc	-

fornecimento	e

instalação.

af_10/2020_pe

101909	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 3,00 268,18 22,23 327,80 983,40

13.2

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas	*

extintor*	com	seta	para

baixo	-	fornecimento	e

instalação

C.P.

1312110120549

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 47,27 22,23 57,78 173,34

13.3

Placa	de	sinalização	PVC

anti	chamas

identificação:	“proibido

depositar	material”		-

fornecimento	e	fixação

C.P.

1312108117372

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 30,24 22,23 36,96 110,88

13.4

Placa	de	sinalização,

fotoluminescente	em

PVC	anti	chamas

*saída/saida	com

indicação	(seta)*	-

fornecimento	e	execução

C.P.

1312110120546

-	Composição

Própria	05/2025

UN 9,00 26,48 22,23 32,37 291,33

13.5

Luminária	de

emergência,	com	30

lâmpadas	LED	-

fornecimento	e

instalação.	af_02/2020

97599	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 7,00 21,48 22,23 26,26 183,82

14 PAVIMENTAÇÃO	E	SERVIÇOS	EXTERNOS 433.922,10
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14.1

Assentamento	de	guia

(meio-fio)	em	trecho

reto,	confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior	x

altura).	af_01/2024

94275	-

SINAPI/SC

05/2025

M 886,73 41,88 22,23 51,19 45.391,71

14.2

Assentamento	de	guia

(meio-fio)	em	trecho

curvo,	confeccionada	em

concreto	pré-fabricado,

dimensões

100x15x13x20	cm

(comprimento	x	base

inferior	x	base	superior	x

altura).	af_01/2024

94276	-

SINAPI/SC

05/2025

M 104,34 45,14 22,23 55,17 5.756,44

14.3

Execução	e	compactação

de	base	e	ou	sub	base

de	brita	graduada

simples	-	ref.	SINAPI

	96396/72890	-	bha

C.P.

1312206136595

-	Composição

Própria	05/2025

M3 111,40 195,12 22,23 238,50 26.568,90

14.4

Execução	e	compactação

de	base	e	ou	sub	base

para	pavimentação	de

pedra	rachão		-	ref.

SINAPI	96399

C.P.

1312407170927

-	Composição

Própria	05/2025

M3 167,10 134,11 22,23 163,92 27.391,03

14.5

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular	cor

natural	de	20	x	10	cm,

espessura	6	cm.

af_10/2022

92397	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 791,34 71,74 22,23 87,69 69.392,60

14.6

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado,

com	bloco	retangular	cor

natural	de	20	x	10	cm,

espessura	8	cm.

af_10/2022

92398	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 239,85 82,37 22,23 100,68 24.148,10

14.7

Execução	de	pavimento

em	piso	intertravado

tátil,	alerga	ou	direcional

-	fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

92397

C.P.

1312111122516

-	Composição

Própria	05/2025

M² 82,56 99,98 22,23 122,21 10.089,66

14.8

Execução	de	piso	de

concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312108117534

-	Composição

Própria	05/2025

M2 615,52 109,55 22,23 133,90 82.418,13

14.9

Execução	de	piso	de

concreto,	usinado,

acabamento

convencional,	espessura

7	cm,	armado,

executado	sobre	lona	e

lastro	de	brita	-	ref.

SINAPI	94995	-	bha

C.P.

1312108117534

-	Composição

Própria	05/2025

M2 328,27 109,55 22,23 133,90 43.955,35

14.10

Execução	de	piso

emborrachado	para

playground	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	72185	-	bha

C.P.

1312108117538

-	Composição

Própria	05/2025

M2 174,00 312,13 22,23 381,52 66.384,48

14.11

Guarda-corpo	de	1,10m

de	altura,	com	corrimão

duplo	nas	alt=0,92m	e

0,70m,	incluso	pintura	-

fornecimento	e

instalação	-	SINAPI

99839	-	bha

C.P.

131210790169

-	Composição

Própria	05/2025

M 27,59 961,52 22,23 1.175,27 32.425,70
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15 MOBILIARIO	URBANO 128.969,45

15.1 PLAYGROUND 51.441,78

15.1.1

Balanço	adaptado	duplo

sendo	um	simples	e	um

para	cadeirante	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103212

C.P.

1312406170418

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 11.507,74 22,23 14.065,91 14.065,91

15.1.3

Parque	infantil	colorido,

contendo:	3	plataforma

(torre),	com	guarda

corpo,	escada,

escorregador	reto	e	de

tubo,	2	balanços,

escalada	e	passarelas.

fabricado	em	madeira

plástica,	com	cantos

arredondados	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103217

C.P.

1312406170412

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 30.578,31 22,23 37.375,87 37.375,87

15.2 ACADEMIA 45.086,76

15.2.1

Multiexercitdor	com	seis

funções,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103186

C.P.

1312207137089

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 7.738,56 22,23 9.458,84 9.458,84

15.2.2

Rotação	diagonal	duplo,

fabricado	com	tubos	de

aço	carbono,	pintura	no

processo	eletrostático	-

fixação	em	base	de

concreto	armado	-

fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103208

C.P.

1312404167058

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.819,96 22,23 3.446,84 3.446,84

15.2.3

Simulador	de	caminhada

triplo,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103187

C.P.

1312108117488

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 6.124,35 22,23 7.485,79 7.485,79

15.2.4

Alongador	com	três

alturas,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103206

C.P.

1312207137090

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.666,32 22,23 3.259,04 3.259,04

15.2.5

Pressão	de	pernas	triplo,

fabricado	com	tubos	de

aço	carbono,	pintura	no

processo	eletrostático	-

fixação	em	base	de

concreto	armado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103205

C.P.

1312108117484

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 4.372,28 22,23 5.344,24 5.344,24

15.2.6

Simulador	de	remo

individual,	fabricado	com

tubos	de	aço	carbono,

pintura	no	processo

eletrostático	-	fixação

C.P.

1312303145768
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em	base	de	concreto

armado	-	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

103189

-	Composição

Própria	05/2025

15.2.7

Espaldar	duplo	em	tudo

de	aço	galvanizado,

pintado		-	fixação	com

chumbador	em	base	de

concreto	-	fornecimento

e	execução	-	ref.	SINAPI

103308

C.P.

1312406170422

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 4.160,56 22,23 5.085,45 5.085,45

15.2.8

Barra	assimétrica,	com

duas	alturas,	em	tudo	de

aço	galvanizado,	pintado

	-	fixação	com

chumbador	em	base	de

concreto	-	fornecimento

e	execução	-	ref.	SINAPI

103308

C.P.

1312406170423

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 2.500,09 22,23 3.055,86 3.055,86

15.3 MOBILIÁRIOS	DIVERSOS 32.440,91

15.3.1

Banco	de	concreto

armado,	polido	com

resina	acrilica	incolor

fosca,	dimensões	de

150x50x45cm	(forma	em

madeira	e	metálica)	com

assento	em	réguas	de

madeira	itaúba,

envernizada	e	perfil

galvanizado		e	pintado,

flor	esculpida	no

concreto	(negativo	de

1cm),	base	de

nivelamento	em

concreto	-	fornecimento

e	instalação

C.P.

1312311160021

-	Composição

Própria	05/2025

UN 8,00 1.873,22 22,23 2.289,64 18.317,12

15.3.2

Lixeira	plastica	fixada

em	tubo	de	aço

galvanizado	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103310

C.P.

1312207137462

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 320,24 22,23 391,43 782,86

15.3.3

Paraciclo	em	tudo	de	aço

galvanizado,	pintado	-

fixação	com	chumbador

em	base	de	concreto	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	103308

C.P.

131210689844

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 677,27 22,23 827,83 2.483,49

15.3.4

Mesa	de	jogos	em

concreto	armado,	polido

com	resina	acrilica

incolor	fosca	tampo

mesa	100x100x6cm,

base	da	mesa

50x50x76cm,	flor

esculplica	no	concreto.

incluso	tabuleiro	de

jogos	e	4	bancos	de

concreto	armado

50x50x45cm,	assentos

em	madeira	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312311160033

-	Composição

Própria	05/2025

UN 2,00 3.624,63 22,23 4.430,39 8.860,78

15.3.5

Floreira	em	concreto

armado.	polido	com

pintura	em	resina

acrilica	incolor	fosca

(forma	em	madeira	e

metálica),	dimensões

50x50x40cm,	esp	de

6cm,	flor	esculpida	no

concreto	(negativo	de

1cm),	base	de

C.P.

1312311160035

-	Composição

Própria	05/2025

UN 1,00 430,85 22,23 526,63 526,63
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nivelamento.	incluso:

impermeabilização

interna	–	fornecimento	e

instalação-	ref.	SINAPI

92799

15.3.6

Placa	de	estacionamento

para	vaga	reservada

(idoso/pcd),	em	acm

3mm	com	película

refletiva,	dimensão

40x60cm,	incluso	poste	-

fornecimento	e

instalação	-	ref.	SINAPI

103195

C.P.

1312406170410

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 292,49 22,23 357,51 1.072,53

15.3.7

Bicicletário	de	concreto

(funcionarios)	-

fornecimento	e

instalação

C.P.

1312211142943

-	Composição

Própria	05/2025

UN 6,00 54,20 22,23 66,25 397,50

16 PAISAGISMO 39.220,66

16.1

Aplicação	de	terra

vegetal	e	adubo	para

plantio	de	gramas,

floreiras	e	hortas	-

fornecimento	e	execução

-	ref.	SINAPI	98520

C.P.

1312112124091

-	Composição

Própria	05/2025

M2 707,76 8,87 22,23 10,84 7.672,12

16.2

Plantio	de	muda	de

arvore	do	tipo	"aroeira

salsa"

98511	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 6,00 147,87 22,23 180,74 1.084,44

16.3

Plantio	de	muda	de

arvore	do	tipo	"angico

vermelho"

98511	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 147,87 22,23 180,74 180,74

16.4
Plantio	de	palmeira	do

tipo	"areca"

98516	-

SINAPI/SC

05/2025

UN 1,00 324,11 22,23 396,16 396,16

16.5

Plantio	de	muda	de

arbustro	florífero	do	tipo

"moreia	branca"		-	ref.

SINAPI		98509

C.P.

1312110120037

-	Composição

Própria	05/2025

UN 74,00 75,45 22,23 92,22 6.824,28

16.6

Plantio	de	muda	de

arvore	do	tipo	"ipe

amarelo"	-	ref.	SINAPI

98510	-	bha

C.P.

1312211142746

-	Composição

Própria	05/2025

UN 3,00 143,40 22,23 175,28 525,84

16.7

Plantio	de	forração,	flor,

espécie	do	tipo

"impatiens"

98505	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 8,07 71,70 22,23 87,64 707,25

16.8

Plantio	de	forração,	flor,

espécie	do	tipo

"azulzinha"

98505	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 3,30 71,70 22,23 87,64 289,21

16.9

Plantio	de	grama

esmeralda,	em	placas.

af_05/2022

103946	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 580,75 16,07 22,23 19,64 11.405,93

16.10

Plantio	de	forração,

rasteira,	espécie	do	tipo

"amendoim"

98505	-

SINAPI/SC

05/2025

M2 115,64 71,70 22,23 87,64 10.134,69

17 SERVIÇOS	FINAIS 3.162,36

17.1

Limpeza	final	em	áreas

externas	"pavimentadas"

-	ref.	SINAPI	99802

C.P.

1312407171324

-	Composição

Própria	05/2025

M2 1.260,52 0,61 22,23 0,75 945,39

17.2

Limpeza	final	em	áreas

internas	"edificações"	-

ref.	SINAPI		99803

C.P.

1312407171325

-	Composição

Própria	05/2025

M2 769,78 2,36 22,23 2,88 2.216,97

TOTAL 3.266.309,33

14454_v385	-	Em	Análise	Emissão	em	16/06/2025	14:53:50 Página	1	de	1

Documento	assinado	eletronicamente	por	Bruna	Heloise	Alves	Korn,	Coordenador(a),	em
16/06/2025,	às	15:17,	conforme	a	Medida	Provisória	nº	2.200-2,	de	24/08/2001,	Decreto	Federal
nº8.539,	de	08/10/2015	e	o	Decreto	Municipal	nº	21.863,	de	30/01/2014.

Planilha Orçamentária Sintética 25815541         SEI 23.0.077345-1 / pg. 64



A	autenticidade	do	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://portalsei.joinville.sc.gov.br/	informando	o	código
verificador	25815541	e	o	código	CRC	3360D8F5.

Rua	Doutor	João	Colin,	2719	-	Bairro	Santo	Antônio	-	CEP	89218-035	-	Joinville	-	SC	-	www.joinville.sc.gov.br

23.0.077345-1
25815541v1

Planilha Orçamentária Sintética 25815541         SEI 23.0.077345-1 / pg. 65


	Planilha Orçamentária Sintética 25815541

