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DADOS FÍSICOS DA OBRA

AREA TERRENO. TESTADA TERRENO
24.004;00m2 (Av: Getúlio Vargas) 75,00m,

(R. São José) 24,00m
(R. Dr. Plácido Gomes) 44,00m
(R. Dr. Plácido Gomes) 15,00m

SE6a
E2.2

%
28.603,00m2

07

1.839,00m2
2.047,00m2

713;00m2

ÁREA EXISTENTE
CEDUG ÁREA 1° NÍVEL - reformar

ÁREA 2° NÍVEL
ÁREA 3° NÍVEL

14.059,34m2 
3.435,46m2
3:067;12m2

912,85m2
ÁREA 3° NÍVEL - reformar 1.474,89m2
ÁREA 4° NÍVEL - reformar 1.527,58m2
ÁREA 5° NÍVEL 398,79m2
ÁREA 6° NÍVEL 476,95m2
ÁREA 7° NÍVEL'" 143,02m2
ÁREA HELIPONTO/RAMPAS ` 653,71n-12
ÁREA TOTAL CEDUG

ÁREA TOTAL HOSPITAL
ÁREA TOTAL DE REFORMA

12.192,98m2 
26.252,32m2
6.437,93m2
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C N SIDE a' -„ S

O presente memorial descritivo refere-se à reforma e conclusão das instalações físicas do CEDUG
— COMPLEXO DE EMERGÊNCIA DEPUTADO ULYSSES GUIMARÃES =1° nível (Estacionamento,
Recepção e outros ambientes), 3° nível (UTI, UTQ) e 4° nível (Internação 1 e 2 e Conforto Médico), e
tem por objetivo ilustrar, identificar e discriminar os serviços e materiais a empregar, de acordo Com as
necessidades pontuais levantadas em visitas técnicas, atendendo as necessidades imediatas.

A execução da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente aos projetos, seus
respectivos detalhes e as especificações constantes neste memorial.

Em caso de divergências deve ser seguida a hierarquia (em ordem; decrescente) conforme segue,
devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos AUTORES e a FISCALIZAÇÃO:

1°. Projeto Arquitetõnico, quando for o caso;
2°. Memorial descritivo;
3°. Demais projetos complementares e Orçamento.

l Os materiais e serviços somente poderão ser alterados mediante consulta previa aos AUTORES do
projeto e FISCALIZAÇÃO, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada de linha pelo
fabricante.

A obra só poderá ser iniciada no canteiro, após aprovação dos projetos e liberação da
construção por parte da comissão FISCALIZADORA, anotado no Diário de Obra com as devidas
assinaturas.

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as normas a seguir:,
1. MATERIAIS - Todos os materiais serão de primeira qualidade e/ou atendendo ao descrito no

Memorial, serão inteiramente fornecidos pela CONSTRUTORA;

2. ACEITAÇÃO Todo material a ser utilizado na obra poderá ser recusado, caso não atenda as
especificações do projeto; devendo a CONSTRUTORA substituí-10 quando solicitado pela
FISCALIZAÇÃO;

3. MÃO DE OBRA - A mão de obra a empregar pela CONSTRUTORA deverá ser corretamente
dimensionada para atender ao Cronograma de Execução das obras, além de tecnicamente
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qualificada e especializada sempre que for necessário;

4. VISITA PREVIA - Quando obra for reforma e/ou ampliação, a CONSTRUTORA, ainda na
condição de proponente, deverá fazer visita ao local onde será realizada a obra a fim de tomar
ciência das estruturas existentes e seu atual estado de conservação, locação, níveis, etc;

5. RECEBIMENTO - Serão impugnados todos os trabalhos que não satisfaçam às condições
contratuais. Ficará a CONSTRUTORA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providências;

6. EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA -Deverá estar disponível na obra para uso dos trabalhadores,
visitantes e inspetores;

7. DIÁRIO DE OBRÁr- Deverá estar disponível na obra para anotações diversas, tanto pela
CONSTRUTORA, como pela FISCALIZAÇÃO.

FISCALIZAÇÃO

A FISCALIZAÇÃO e composta pela equipe de, profissionais do IPPUJ,. o arquiteto autor ou
responsável pelo projeto arquitetõnico,. da SEINFRA e da SECRETARIA DE SAÚDE, designados para
acompanhamento e vistoria da obra.

PROGRAMA DA OBRA

Trata-se de reformas`diversas e conclusão da obra do CEDUG dentro do Hospital Municipal São
José; localizado na Avenida Getúlio Vargas, 238, Anita Garibaldi, Joinville.

São necessárias diversas intervenções na edificação para adequações as normas da ANVISA
' RDC 50/02 e a NBR 5090/04.

Os itens de intervenção estão descritos no. capítulo 2.00 e no projeto de Arquitetura.

1.01. PROJETOS

Os projetos fornecidos pelo IPPUJ:
a) Projeto. Arquitetõnico;
b) Memorial Descritivo;
c) Projeto Elétrico;
d) Projeto Hidrossanitário;
e) Projeto Estrutural de Concreto;
f) Orçamento; e
g) Cronograma.

Os projetos que deverão ser contratados:
a) Climatização; e
b) Gases Medicinais.

A CONSTRUTORA receberá os projetos aprovados na SEMA (Alvará de Projeto), no CBVJ e
quando necessário na FUNDEMA, na VISA, Águas de JIle. e "CELESC.

Antes do início da obra a CONSTRUTORA deverá apresentar junto a FISCALIZAÇÃO todas as
,dúvidas que por ventura tenha a respeito dos projetos, para que sejam tomadas as devidas providências
caso necessário antes do início das obras.

A execução dos serviços de construção obedecerá rigorosamente aos projetos e materiais
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especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais que ocorrerem durante a obra deverão
ser solicitados 'a FISCALIZAÇÃO. Nenhuma modificação poderá ser feita no projeto sem consentimento por
escrito, da FISCALIZAÇÃO e do Ç AUTOR do projeto.

1.02;APROVAÇÃO E LIBERAÇÕES DA OBRA

1.02.01. ALVARÁ DE, CONSTRUÇÃO
A CONSTRUTORA providenciará para retirar o Alvará de Construção no início da obra com os

documentos e procedimentos descritos abaixo:
- ART/CREA ou RRT/CAU de Execução;'

Cópia do Contrato com a PMJ;
Cópia da folha, de rosto com o carimbo de Projeto aprovado, fornecido pelo IPPUJ;
ISS — providenciar na Secretaria da Fazenda o acordo com a estimativa fiscal calculada para
pagamento durante a obra;
Pagamento da Taxa.

As ligações provisórias da água e energia elétrica são de responsabilidade da CONSTRUTORA
fazer no início da obra.

1.02.02. HABITE-SE
No final da obra a CONSTRUTORA providenciará o'Habite-se junto a VISA (Vigilância Sanitária

conforme os procedimentos abaixo:
ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Hidrossanitário;

- , Projeto Hidrossanitário com solução do esgoto;
Cópia do Alvará, de Construção;

= Nota fiscal da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio caso a situação e se necessário;
Pagamento da Taxa;

- Aguardar a visita do fiscal da VISA na obra é preferível deixar a fossa, filtro e caixas de
inspeção com fácil acesso para fiscalização.

1.02.03: VISTORIA DE CONCLUSÃO
Após a providência do Habite-se a CONSTRUTORA deverá providenciar a Vistoria de Conclusão

na SEMA, conforme os procedimentos abaixo:
- Cópia do Habite-se;

Cópia do Alvará de Construção; .
Pagamento da Taxa;
Aguardar a visita do fiscal da SEINFRA na obra.

1.02.04. CND e INSS
A CONSTRUTORA providenciará também a CND do INSS, ou seja; a quitação da contribuição do INSS
relativo à obra, observar a documentação a apresentar abaixo:

- . Guias de recolhimento;
Projeto Arquitetônico;
ART/CREA ou RRT/CAU de projeto Arquitetônico;
Cópia do Alvará de Construção;
Cópia do Certificado de Conclusão;

` Cópia do Registro de Imóveis;
- Procuração ou Contrato com aPMJ.
A CONSTRUTORA providenciará no final a ligação definitiva de energia elétrica e de água junto

aos órgãos competentes.
A CONSTRUTORA entregará ao final da obra toda a documentação necessária para que a

prefeitura possa proceder com a~verbação do imóvel no registro de imóveis.

1.03. CANTEIRO DE OBRA
O canteiro deverá-ser instalado em local a ser discutido e acordado entre FISCALIZAÇÃO e a

direção do hospital. O local sugerido em projeto é que seja no estacionamento nos fundos do prédio frontal
ao lado das rampas junto ao solário.
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Na fachada da circulação deverá ser remover uns painéis de vidro, demolir a muretae fazer o
acesso externo com escada, rampa e/ou elevador de obra:

Nesta área deverá ser fechado com tapume e portão e instalado container ou barraco de obra com
sanitários.

A estratégia de intervenções na obra deverão ser discutidas antes de iniciar qualquer trabalho,
definindo em cronograma as etapas dos serviços, de maneira que interfira o mínimo no funcionamento do
hospital.

Todo ó material retirado deverá ser entregue ao"pessoal da Manutenção do hospital ou que a
direção determinar.

2.00. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR POR AMBIENTE

2.01 - 1° NÍVEL = ESTACIONAMENTO, RECEPÇÃO E OUTROS AMBIENTES

OBS: Com todas as alterações de layout e usos nas salas e ambientes deverá ser verificado o
posicionamento das luminárias, tomadas, interruptores, exaustores, aparelhos do ar condicionado e outras
questões que porventura ocorrerem:

Nos locais que forem necessários mais shafts para as prumadas do hidrossanitário, ar condicionado
e elétrico; os mesmos deverão ser executados com painéis de gesso acartonado ST ou RU.

Nos ambientes com intervenções deverá se fazer os acabamentos das paredes com aplicação de
arremates no reboco,' massa acrílica e pintura acrílica ou epóxi conforme o caso.

Mesmo quando não citado deverá ser previsto as instalações de ventilação/exaustão forçada nos
ambientes sem janela ou com janela com vidro fixo.

Nas alterações de layout observar as intervenções nos pisos, rodapés, forros que deverão ser feitas
mesmo que não estejam citadas explicitamente no memorial.

Sala Administrativa 3

1-, Fechar o vão da porta virada para o estacionamento com paineis em gesso acartonado em
chapa ST com isolamento acústico em lã de vidro;

2- Instalar rodapé na parede de gesso acartonado igual ao existente;

Sala Administrativa 4

1 Remover divisória de fechamento da sala e executar em gesso acartonado em chapa ST com
isolamento acústico em lã de vidro;

2- Recortar o forro,em gesso acartonado para que a parede seja levada até a laje;
3= Refazer o forro de gesso acartonado no local;
4- Instalar rodapé na parede de gesso acartonado igual ao existente;

Copa
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1- Fechar o'vão da porta de ligação entre os dois ambientes com gesso acartonado em chapa ST
com isolamento acústico em lã 'de vidro;

2 Fechar o vão da porta de acesso pelo estacionamento ao vestiário com gesso acartonado em
chapa. ST com isolamento acústico em lã de vidro;

3 Instalar rodapé na parede de gesso acartonado igual ao existente;
Auditório

1- Na rampa de saída junto ao estacionamento instalar corrimões em aço inox nas duas laterais e
também acompanhando a escada a executar;

2 De frente para aporta eliminar a rampa existente e fazer uma escada com dois degraus;

2.02 - 3° NÍVEL — UTI E UTQ
OBS: Com todas as alterações de layout e usos nas salas e ambientes deverá ser verificado o

posicionamento das luminárias, tomadas, interruptores, exaustores, aparelhos do ar condicionado e outras'.
questões que porventura ocorrerem.

Nos locais que forem necessários mais shafts para as prumadas do hidrossanitário,' ar condicionado
e elétrico, os mesmos deverão ser executados com painéis de gesso acartonado ST ou RU.

Nos ambientes com intervenções deverá se fazer os ,acabamentos das paredes com aplicação de
arremates no reboco, massa: acrílicae pintura acrílica ou epóxi conforme o caso.

Mesmo quando não citado 'deverá ser previsto as instalações de ventilação/exaustão forçada nos
ambientes sem janela ou com janela com vidro fixo. /

Nas alterações de layout observar as intervenções nós pisos, rodapés, forros que deverão ser feitas
mesmo, que não estejam citadas explicitamente no memorial.

Em vários ambientesq 
 

s parasplita parede tubulação de 40mm, deverão ser
lacrados fechando aparede, seja em alvenaria ou em gesso acartonado.

Nas instalações das tubulações de esgoto e algumas de água deverão ser executadas pelo forro do
pavimento inferior, em, locais que já estão funcionando e com forro de gesso ou PVC instalados; que
deverão ser retirados e recolocados. Além dos shafts que deverão ser abertos e refeitos em alguns casos.

As áreas atingidas no 2° nível abrange: Sala Coletiva de Observação Grave Clínico e Cirúrgico;
Sala de Serviços; Circulação Geral do PS; Sanitário Funcionários; Sala de Emergência; Sala de Gesso,
GuardaN de Macas e Sanitário Público M/F; Sala de Raio :X, Comando, e Sala .Escura; Triagem, Espera,
Circulação, Recepção Pacientes e Suturas; Circulação e Sanitário Funcionários Masculino; Sala de Espera,
Circulação e Sanitários M/F (13 e 14); Sala Administrativa e Central Telefônica; Circulação e Consultório
Médico

ÁREA 01 - Esta área possui as paredes no osso, tem algumas instalações hidráulicas, sanitárias e
gases, elétrica possui algumas eletrocalhas e fiações e não tem nada de instalação de ar condicionado.
Faltam os revestimentos, o contrapiso e forros:

ÁREA 02 — Nesta área serão demolidos os ambientes dos vestiários, DML e Expurgo para se
adequar ao novo layout, deverão ser alterados os pontos de hidráulica, esgoto e elétrica. Remover os pisos,
forros e nivelar o piso para aplicação no novo revestimento.

ÁREA 03, - Esta é a área do solário deverá ser retirado a estrutura de cobertura em aço e vidro, os
fechamentos com vidro temperadd, as paredes com esquadrias ou apenas o fechamento das janelas com
alvenaria. Executar a cobertura com tesouras metálicas, telha metálica termoacústica e posteriores
acabamentos. Executar as instalações de hidráulica, esgoto, elétrica, climatização e exaustão.

Salão UTI

1- Remover o piso em placas vinílicas, na área bruta fazer o contrapiso, preparar todo o piso para
instalar manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;

2- Na área sem acabamento executar o contrapiso e observar a junta de dilatação, aplicar piso
em manta vinílica.homogênea;

3- Nos três cantos indicados no ,salão demolir a alvenaria e refazê-la na face externa;
4 Chapiscar e rebocar as paredes novas e as paredes da área sem acabamento, cuidando para

preparar o reboco para aplicar pintura epóxi sobre massa acrílica;
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5- Retirar todas as esquadrias na fachada,( fechar os vãos inferiores e requadrar para instalar
janelas retangulares conforme os vãos em vidro temperado fixo;

6 Instalar 5 lavatórios novos com semicoluna, mais torneira de fechamento automático e demais
acessórios, retirar as duas cubas com bancadas de granito e instalar lavatórios com semicoluna;

7- As bancadas dos postos deenfermagem 01 e 02 com granito deverão ser retiradas e fazer
nestas e mais nó posto 03 bancadas com a base em alvenaria e as superfícies em madeira com
laminado melamínico (ver detalhes);

8- Na rede de gases instalar válvulas de ,bloqueio individuais por leito e posteriormente fazer
alçapões de acesso para manutenção no forro

9- Dos boxes 04. até o 19 instalar divisórias em vidro laminado com estrutura em alumínio (ver
detalhe), entre os boxes 05 e 06 e também entre o 16 e 17 as divisórias serão com cortina que não
fazem parte desta licitação, nos acessos dos boxes também serão utilizadas cortinas;

10= Dos boxes 21 até o 29 fazer as divisórias com gesso acartonado até o teto com isolamento
acústico em lã de vidro, com janelas JV1 e JV2 em vidro temperado e portas P10 em madeira
laminada e lavatórios com semicoluna;

11- Instalar em todos os boxes da UTI .e também,da UTQ pontos de água e esgoto para instalação
de máquinas portáteis de hemodiálise;

12- ' Executar o forro em gesso acartonado conforme os detalhes da planta de forro;
13- Executar as juntas de dilatação do forro e paredes;
14 Instalar dois lavatórios junto a entrada de visitantes da UTI com semicoluna, mais torneira de

fechamento automático e demais acessórios;
15 Remover. parede em gesso acartonado próximo a escada de serviço;
16- ; Instalar na porta de acesso a escada de serviço fechadura para controle de acesso restrito por

meio eletrônico, sistema para restringir o acesso para pessoas autorizadas via digital ou senha;
17- Na parede de alvenaria no 4° nível acima do quarto de isolamento 29 fazer o enchimento com

gesso acartonado nivelando com a viga, para eliminar os ressaltos de difícil limpeza;
18- 

,A parede e a laje na área dos boxes 01 e 02 que se encontram com grande problema de
umidade deverão ser recuperadas após se resolver a infiltração na cobertura

19- O reboco deverá ser removido para que se possa aplicar material iimpermeabilizante junto a
alvenaria, que deverá estar com os tijolos secos;

20-' A tubulação existente do ar condicionado deverá ser alterada e redirecionada para atravessar a
laje próximo a parede entre o box 02 e Observação Masculina;

21 Na cobertura para proteger o duto deverá ser executada estrutura metálica e fechamento com
chapa cimentícia, na parte superior fechar com'telha metálica trapezoidal e instalar calha de modo a
dírecionar a água de chuva para as descidas existentes;

22 Observar o projeto ,de climatização, ventilação, hidrossanitario, o projeto elétrico' e suas
indicações;

Sanitário 1 (UTI)
1- Retirar os aparelhos sanitários para aplicar massa niveladora sobre a cerâmica e instalar manta

vinílica antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso tenha soleira em granito a mesma
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta;

2- Retirar o azulejo e preparar as paredes para aplicar massa acrílicae tinta, epóxi na cor branca
com acabamento brilhante;

3- Executar o forro em gesso acartonado;
4- Reinstalar as louças sanitárias, o lavatório substituir por lavatório com semicoluna;

Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04;

Sala de Serviços 01 (UTI)
1 Remover o pisoem placas vinílicas, na área bruta fazer-o contrapiso, preparar todo o piso para

instalar manta vinifica homogênea e .rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;
2- Executar o forro em gesso acartonado;
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3- Instalar bancada em aço inox com pia e torneira de bica articulada;
Quarto de Isolamento 03, Ante câmara e Banho (UTI)
1- Remover o pis() em placas vinilicas, na área bruta fazer o contrapiso, preparar todo o piso para

instalar manta vinilica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;
2 Executar o forro em gesso acartonado;
3- Instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios;'
4- Trocar lavatório da antecâmara com coluna por semicoluna;
5- Executar janela JV1 em vidro temperado fixo na*parede de gesso;
6- No Banho retirar os aparelhos sanitários para aplicar massa niveladora sobre a cerâmica e

instalar manta vinílica antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso tenha soleira em granito
a mesma deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta;

7 Retirar o azulejo e preparar as paredes para aplicar massa acrílica e tinta epóxi na cor branca,
com acabamento brilhante ;

8- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04;.
9- Instalar ponto de água e esgoto para instalação de máquina portátil de. hemodiálise;
Secretaria (UTI)

1- Remover o piso em placas vinilicas, np área bruta fazer o contrapiso; preparar todo o piso para
instalar manta vinilica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;

2 Executar o forro em gesso acartonado;
3 Trocar :o vidro existente por vidro temperado com furo para interlocução com visitante e passa

material (ver detalhe);'

Depósito de Medicamentos e Circulação deServiço (UTI)..
1- Remover o piso em placas vinílicas, na área bruta fazer o\contrapiso, preparar todo o piso para

instalar manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material -fazendo a'dobra;
2- Executar o forro em gesso acartonado;
3- Demolir parede em gesso acartonado, retirar porta e fazer nova parede em gesso acartonado'

conforme o layout na área do lavatório fazer a parede com gesso do tipo RU;
4- Instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático,e demais acessórios;
5- Observar o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico e suas indicações;
Depósito de Equipamentos e Materiais;(UTI)
1- Remover o piso em placas vinílicas; na área bruta fazer o contrapiso, preparar todo o piso para

instalar manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;
2- Executar.o forro em gesso acartonado;

Banho (UTI)

1- Retirar os aparelhos sanitários para aplicar massa niveladora sobre a cerâmica ,e instalar manta
vinilica antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso tenha soleira em granito a mesma
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta;

2- Retirar o azulejo e preparar as paredes para aplicar massa acrílica e tinta epóxi na cor branca
com acabamento brilhante;

3- Demolir parede onde está o lavatório e fazer a conexão com a área de banho, deslocar as
instalações existentes na parede

4 Fechar o vão da porta com gesso acartonado em chapa RU e ampliar o outro vão pra instalar
uma porta de 130cm P11;

5- Deslocar o lavatório para a outra parede executando-o com semicoluna, torneira com
fechamento automático e demais acessórios;

6- Executar o forro em gesso acartonado;
7- Reinstalar o vaso sanitário;
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8- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 junto ao vaso sanitário e o
chuveiro;

9- Observar o projeto hidrossanitár'io, o projeto elétrico e suas indicações;
Sala de Utilidades, DML e Sala de, Serviços 02 (UTI)
1- Preparar todo o piso para ,instalar manta vinílica homogênea antiderrapante e rodapé com,o

mesmo material fazendo a dobra;
2- Retirar as,bancadas de granito do local para instalar as bancadas em aço inox, já adquiridas;
3- Executar o forro em gesso acartonado;
Copa de Distribuição, Sala de Serviços 03 e Rouparia (UTI)
1- Preparar todo o piso para instalar manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material

fazendo a dobra;
2- Instalar bancada em aço inox com pia e torneira de bica articulada (ver detalhe),
3- Executar o forro em gesso acartonado;
Sanitário Paciente (UTI)
1- Demolir'parede para ampliar o sanitário em 50cm, refazendo a parede em gesso acartonado

com chapa RU;
2- Retirar os aparelhos sanitários para aplicar massa niveladora sobre a cerâmica e instalar manta

vinílica antiderrapante com rodapé no mesmo material, acaso tenha soleira em granito a mesma
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta;

3 
cazulejo preparar as paredes para aplicar massa acrílica e tinta epóxi na cor branca

com acabamentobrilhante;
4 Executar o forro em gesso acartonado;
5 Reinstalaras louças sanitárias, o lavatório substituir por lavatório com semicoluna;
6- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04
Quarto de Isolamento 20 e Antecâmara (UTI)
1- Remover o piso em placas vinílicas, na área bruta fazer o contrapiso, preparar todo o piso para

instalar manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo a dobra;
2- Executar o forro ein gesso acartonado;
3- Instalar no quarto lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais

acessórios; ¡

4 Retirar bancada em granito na 'antecâmara e instalar lavatório com semicoluna;
5- Retirar todas as esquadrias na fachada, fechar os vãos inferiores e requadrar para instalar

janelas retangulares conforme os vãos em vidro temperado fixo;
6- Instalar ponto de água e esgoto para instalação de máquina portátil de hemodiálise;
Sanitário 3 (UTI)
1- Retirar os aparelhos sanitários para aplicar massa niveladora sobre a cerâmica e instalar manta

vinílica antiderrapante com rodapé no mesmo material, caso tenha soleira em granito a mesma
deve ser retirada ou nivelada para aplicar a manta;

2- Executar o forro em gesso acartonado;
3- Retirar o azulejo e preparar as paredes para aplicar massa acrílica e tinta epóxi na cor branca

com acabamento brilhante;
4.- Reinstalar as louças sanitárias, 'olavatório substituir por lavatório com semicoluna;
5- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR, 9050/04;

,Quarto de Isolamento 29, Antecâmara e Sanitário (UTI)
1- Na área sem acabamento executar o contrapiso e observar a junta de dilatação, aplicar piso

em manta vinílica homogênea e no sanitário antiderrapante;.
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2- Demolir as alvenarias indicadas e rafazer em gesso acartonado com chapa ST ou RU conforme
o local,

3- Rebocar as paredes em alvenaria com argamassa para aplicar tinta epóxi sobre massa acrílica;

4- Instalar 3 Lavatórios com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais
acessórios;

5- Instalar vaso sanitário com caixa acoplada modelo para PCD;
6- Instalar barra em aço'inox para deficiente conforme a NBR 9050/04, junto ao vaso sanitário;

7- Junto ao lavatório instalar espelho cristal fixado na parede inclinado em 10°;
8- Instalar ponto de água e esgoto para instalação de máquina portátil de hemodiálise;
9 Fechar com gesso acartonado os shafts com tubulações junto aos pilares;
10- Executar o forro em gesso acartonado;
11- Observar o projeto hidrossanitário, o projeto elétrico e suas indicações;

Sanitários e Vestiários de Barreira Masculino e Feminino (UTI)
1 Remover as divisórias em granito e as bancadas com cubas;
2 Substituir a bancada por 4 lavatórios com semicoluna; torneira com fechamento automático e

demais acessórios;
3- Substituir as divisórias por painéis laminados melamínicos estruturais TS e as portas no mesmo

material, com fecho tipo livre/ocupado;
4- Eliminar os chuveiros e transformar os boxes em trocadores, instalar bancos retráteis em PVC

ou aço inox;
5- Retirar o forro existente em PVC e executar em gesso acartonado

Salas de Entrevistas (UTI)
1- Executar paredes ~de gesso acartonado em chapa ST com isolamento acústico em lã de vidro,

elevar até _a laje;
2= Instalar porta P02 e janela com vidro fixo J30;
3- Recortar o forro em PVC no local para levar as paredes até a laje e fazer o forro das salas em

gesso acartonado;.
4 Executar as instalações elétricas com iluminação, interruptor e tomada nas salas;'
5- Instalar rodapés nas paredes novas em vinílico hospitalar;

Hall dos Sanitários e Hall de Serviço

1- Executar o contrapiso e aplicar piso em placa vinílica com o rodapé no mesmo material linha
hospitalar;

2- Executar paredes de gesso acartonado em chapa ST;
3- Instalar porta P03 com, mola aérea para mantê-la fechada;
4- Remover a parede em gesso acartonado junto a circulação e fazer o shaft para fechar a

tubulação;
5 Executar as instalações elétricas com iluminação e demais pontos conforme o projeto elétrico;
6 Chapiscar e rebocar as paredes em alvenaria, aplicar massa acrílica e pintura acrílica;
7- Executar o forro em réguas de PVC;

Sanitários Masculino 14 e; Feminino 13 e Sanitário para Deficiente Físico

1- Executar o contrapiso ;e aplicar piso em porcelanato com rejunte epóxi;
2- Aplicar nas paredes chapisco, reboco e porcelanato com rejunte epóxi;
3- Executar o forro em réguas de PVC;
4- Instalar os vasos sanitários com caixa acoplada, no sanitário para deficiente utilizar vaso

específico para PCD;
5- Instalar os lavatórios com semicoluna, torneira com fechamento automático e démais

acessórios;
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6- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no Sanitário PCD;,
7- Instalar portas P03 com mola aérea para mantê-las fechadas, no sanitário PCD aplicar barra

em aço inox de 40cm, internamente na porta;
8- Junto aos lavatórios instalar espelho cristal fixados na parede com parafusos, no sanitário de

PCD fazer o espelho inclinado em '100;'
9- Executar as divisórias com paineis laminados melamínicos' estruturais TS . e as portas no-

mesmo material, com fecho tipo livre/ocupado;
10-` Executar as instalações elétricas com iluminação e demais pontos conforme o projeto elétrico;

Sala Administrativa 1

1 Demolir parede e fechar vãos das portas eliminadas;
2- Eliminar os pontos de água e esgoto existentes no local;
3- Preparar o piso e aplicar placa vinílica e rodapé;
4- Retirar-o forro existente em PVC e executar em gesso acartonado;
5- Executar as instalações elétricas com iluminação e demais pontos conforme o projeto elétrico
6- Fazer climatização no ambiente;

Sala Administrativa 3

1 Retirar a esquadria de alumínio virada para o solário,- fechar o vão com alvenaria e fazer os
acabamentos para a pintura;

Circulação e Antecâmara (UTQ)

1 Executar paredes de gesso acartonado em chapa ST com isolamento acústico em lã de vidro
até a laje;

2= O piso existente é em placas vinílicas e rodapé vinílico, onde se acrescentar paredes deverá se
aplicar rodapé, observar as emendas;

3 Retirar o forro existente em PVC e executar em gesso acartonado;
4- Instalar quadros de disjuntores em parede existente deslocando os quadros em parede a ser

demolida;
5 Instalar as portas P23 e P12 na antecâmara de barreira;

Vestiários de Barreira Masculino e Feminino (UTQ)
1 Demolir as paredes de alvenaria e retirar as esquadrias de alumínio junto ao solário;
2- Remover o piso em placa vinílica e rodapés;
3- Executar paredes de gesso acartonado em chapa RU com isolamento acústico em lã de vidro

ate a laje;
4 Executar as instalações hidrossanitarias e elétricas conforme os projetos específicos;
5 Executar piso em porcelanato acetinado com rejunte epóxi;
6- Executar nas paredes porcelanato brilhante com rejunte epóxi;
7 Instalar os aparelhos sanitários conforme o Iayout e metais (Vaso sanitário com caixa acoplada,

lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios, chuveiro
elétrico e registros de pressão, além de registros de gaveta gerais para cada ambiente);

8- Executar as divisórias com paineis laminados melamínicos estruturais TS 'e as portas no
mesmo material; com fecho tipo livre/ocupado (as divisórias dos chuveiros devem ir até ;o piso);_

• 9- Instalar banco retrátil em PVC nos dois boxes dos chuveiros junto a parede;
10- Executar o forro em gesso acartonado com pintura epóxi;
11- Remover a instalação de ar condicionado do local e executar ventilação forçada;

Salão da UTQ

1 Remover o piso em placas vinílicas e em cerâmica (vestiários M/F, DML e Utilidades), preparar
todo o piso para instalar .manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo material fazendo• a
dobra;
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2- Retirar todas as esquadrias na fachada, fechar os vãos inferiores e requadrar para instalar
janelas retangulares conforme os vãos em vidro temperado fixo;

3- Demolir paredes em alvenaria ou em gesso acartonado no salão (vestiários M/F, DML e
Utilidades), relocar os quadros elétricos;

4 Eliminar os pontos de água e esgoto existentes no local e se possível reaproveitar no novo
layout;

5- Instalar junto ao Posto de Enfermagem lavatório com semicoluna, mais torneira de fechamento
automático e demais acessórios;

6 A bancada do posto de enfermagem com a base em paredes de alvenaria com tijolo deitado
rebocado e as superfícies em madeira com laminado melamínico;

7- Na rede de gases instalar válvulas de bloqueio individuais por leito e posteriormente fazer
alçapões de acesso para manutenção no forro;

8- Dos boxes 01 até o 05 instalar divisórias em vidro laminado com estrutura em, alumínio, no
acesso o fechamento será com .cortinas fixadas por trilhos suspensos apoiados no teto, que não
fazem parte desta licitação;

9- Na sala de prescrição médica abrir a parede na lateral para acesso pelo posto de enfermagem
e fechar no outro lado para usar como local para guarda de cadeira de rodas e maca;

10-, Executar as instalações hidrossanitárias e elétricas conforme os projetos específicos;'
11 Instalar em todos os boxes da UTQ pontos de água e esgoto para instalação de máquinas

portáteis de hemodiálise;
12- Instalar as bancadas em aço inox retirando as bancadas de granito nas salas de Serviços e

Curativos/Balneoterapia;
13- Instalar na sala de Curativos/Balneoterapia lavatório com semicoluna, mais torneira de

fechamento automático e demais acessórios;
14- Estender ramais de gases para atender ao Quarto 6 de Isolamento e o box 5 com Ar Medicinal,

Oxigênio e Vácuo todos com registros individuais de bloqueio com acesso pelo forro ou parede;
15- Retirar o forro existente em PVC e executar em gesso acartonado;
16- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca com acabamento brilhante;
Quarto de Isolamento 6i' Antecâmara e Banho (UTQ)

1- Executar as paredes em gesso acartonado em chapa ST no quarto e antecâmara e com chapa
RU no banho, todos com isolamento acústico em lã de vidro;

2- Instalar o piso em manta vinlica homogênea no quarto e antecâmara e antiderrapante no
banho;

3- Na antecâmara instalar lavatório com semicoluna, mais torneira de fechamento automático e
demais acessórios;

4- No banho instalar lavatório com semicoluna, mais torneira de fechamento automático e demais
acessórios, vaso sanitário p/ PCD com caixa acoplada,` ducha higiênica ao lado do vaso e chuveiro;

5- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanitário e no box
do chuveiro;

6- Executar o forro em gesso acartonado;
7 Instalar a climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas,

comunicação e lógica;
8- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca comacabamento brilhante;
Banho Pacientes (UTQ)

1= Executar as paredes em gesso, acartonado em RU, com isolamento acústico em lã de vidro;
2- 'Instalar o piso em manta vinílica homogênea-antiderrapante;
3- Instalar lavatório com  semicoluna, mais torneira de fechamento automático e demais

acessórios, vaso sanitário p/ PCD com caixa acoplada, ducha higiênica ao lado do vaso e chuveiro;
4- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanitártio e no box
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do chuveiro;
5- Junto ao lavatório instalar espelho cristal fixado na parede inclinado em 10°;
6- Executar o forro em g,esso acartonado;
7- , Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca com acabamento brilhante;

Sala de Curativos/Balneoterapia (UTQ)

1- Instalar o piso em manta viníjica homogênea antiderrapante;
2- Remover a soleira em granito na porta;
3- Instalar bancada em aço inox retirando as bancadas de granito;
4- Instalar lavatório com semicoluna, mais torneira de fechamento automático

acessórios;'
Executar o forro em gesso acartonado;
Aplicar no forro pintura epóxi na cor branca com acabamento brilhante

e demais

7- Instalar na parede indicada .no projeto hidrossanitário ponto de. água para instalação de ducha
manual;

Área do Solário (UTQ). 
1- Executar a remoção da cobertura em vidro e a estrutura metálica no solário, toda a estrutura de

plataformas para manutenção junto a ,cobertura de vidro e o telhado metálico serão avaliada s
'posteriormente se serão também retiradas;

2 Executar estrutura metálica com tesouras em perfis galvanizados a fogo e fazer 'a cobertura
com telha metálica galvanizada trapezoidal com isolamento termoacústico;

3- Retirar os paineis de vidro temperado em volta e fechar com chapas em gesso acartonado em
chapas ST externamente e conforme o ambiente internamente usar chapas. RU;

4- Todo o piso após as fura õespara execução das tubulações, será preparado para receber as
paredes e manta vinílica homogênea

5- Toda a área receberá forro ;:`em gesso acartonado depois de executado as instalações da
climatização, ventilação e exaustão nos ambientes, as instalações elétricas e hidrossanitários;

6 A platibanda em volta do telhado deverá ser executada de maneira a fechar oarremate do
mesmo;

7- Na escada de serviço retirar o fechamento em vidro temperado ̀ para erguer a platibanda em
alvenaria até a altura do telhado;

8- Acima da platibanda fechar os vãos com vidro temperado;

Sala Administrativa (UTQ).
1- Instalar o piso em manta vinílica homogénea;

Executar as paredes em gesso acartonado em ST, com isolamento acústico em lã de vidro;
Executar o forro em gesso acartonado;

4- _ Instalar aclimatização, sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas,
comunicação e lógica;

5- Aplicar nas paredes e forro; pintura acrílica semibrijho na cor branca;

Quarto Plantão Funcionário (UTQ)

1-  Instalar o piso em manta vinílica homogênea;
2- Executar as paredes em gesso acartonado em ST, com isolamento acústico em lã de vidro;
3- Executar o forro em gesso acartonado;
4- Instalar a. climatização, sistema de exaustão/ventilação

comunicação e lógica;
5- Aplicar nas paredes e:forro,. pintura acrílica semibrilho na cor branca;

Banho Funcionário (UTQ)
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1- Executar piso em porcelanato acetinado com rejunte epóxi;
2- Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com isolamento acústico em lã de. vidro;
3 Executar nas paredes porcelanato brilhante com rejunte epóxi;
4 Executar o forro em gesso acartonado;
5- Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas e hidrossanitárias;
6- Instalar lavatório com .semicoluna, mais torneira de fechamento automático e demais

acessórios, vaso sanitário cor- caixa -a e chuveiro;coplada
Depósito sob a escada (UTQ)
1- Instalar o piso em manta vinílica homogênea;
2 Retirar os fechamentos inferiores em vidro temperado dá espada;
3- Adequar o jogo de corrimões externos junto as paredes para substituir o fechamento de vidro

por gesso acartonado;
4- Executar os corrimões no mesmo padrão do existente, substituindo o corrimão de madeira por

metálico em aço inox tanto no lado interno como, no.externo fixando-o' na parede nova;
5 Executar as paredes em gesso acartonado em ST
6= Utilizar porta na dimensão apropriado pela altura menor P28;
7 Fazer instalação elétrica com ponto de luz e interruptor
8- Aplicar nas paredes e forro pintura acrílica semibrilhona;cor branca;
DINiL (UTQ)

1-  Instalar o piso em manta vinílica homogênea antiderrapante;
Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com isolamento acústico em lã ge vidro;
Executar o forro em gesso acartonado;'

4- ' Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas e hidrossanitárias;
5- Instalar bancada em aço inox com tanque embutido e torneira tipo giratória;
6- Aplicar nás paredes e forro pintura epóxi na cor branca;
Rouparia (UTQ)
1- Instalar o piso em manta .vinílica 'homogênea;

Executar as paredes em gesso acartonado em ST, com isolamento acústico em lã de vidro;
Executar o forro em gesso acartonado;

4= Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;
5- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca;
Depósito de Equipamentos (UTQ)
1- Instalar o piso em manta vinílica homogênea;
2- ' Executar as paredes em gesso acartonado em ST, çom isolamento acústico em lã de vidro;
3- Executar o forro em gesso.acartonado;
4- Instalar sistema de exaustão/ventilação.com duto e instalações elétricas;
5- Aplicar nas paredes e forro pintura acrílica semibrilho na cor branca;, .
Copa de Distribuição (UTQ)
1- Instalar o piso em manta vinílica homogênea antiderrapante;
2- Executar as paredes em gesso acartonado em RU,- com isolamento 'acústico em lã de vidro;
3- Executar o forro em gesso acartonado;
4- Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas, comunicação e

hidrossanitárias;
5 Instalar bancada em aço inox com pia embutida e torneira tipo giratória;
6- Instalar na parede externa guichê do tipo pass through G01, em aço inox, portas com vidro
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duplo transparente e intertravamento mecânico ou eletrônico;
7- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca;
Utilidades (UTQ)
1- Instalar o piso em manta vinHica homogênea antiderrapante;
2- Executar as paredes em gesso acartonado em RU, com isolamento acústico em lã de vidro;
3- Executar o forro em gesso acartonado;
4- ' Instalar sistema de exaustão/ventilação 'com duto, instalações ` elétricas, comunicação e

hidrossanitárias;
5-

, .
Instalar bancada em aço inox com tanque de descarga e válvula de descarga e pia embutida

com torneira comando com alavanca, tipo giratória;
6- Instalar na parede externa porta seccionada com a parte superior funcionando como guichê

para saída de material PO4 e na porta interna P27 as duas com largura de 110cm para ser usadas
com saída de emergência em caso de incêndio;

7- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca;
Circulação (UTQ)

Instalar o piso em manta vinílica homogênea;~,
Executar o forro em gesso acartonado;

3- Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;
4- Aplicar nas paredes e forro pintura epóxi na cor branca;
Rampas O1 a,, b, c e d (ligação entre o prédio central e CEDUG, ao lado da UTQ)
1- No local será realizada intervenção para o acesso da obra com a retirada de esquadrias,

mureta de alvenaria, pingadeira e construção externamente de escada e elevador/rampa
provisórios;

2- O contrapiso da rampa está em diversos pontos com irregularidades visuais no piso existente,
remover a manta e preparar o piso para instalação de nova manta;

3- Mucheta com tubulação pluvial está com infiltração .e deverá ser revisado desde o telhado,
calha e coluna;

4- Recuperar o forro onde estiver danificado próximo a mucheta;
5- Remover os corrimões em madeira existentes (+/- 77,50m);
5- Executar o piso da rampa com manta heterogênea antiderrapante 'e também o rodapé ,(+/-

91,91 m2 e 84,70m de rodapé com altura de'10cm);
6 Nos arremates onde tem mudança de piso ou onde tem desnível utilizar a fita metálica de

arremate (+/- 12,1Om);
6- Instalar corrimões tubulares em aço inox nos dois lados com duas alturas de 70 e 92cm, ver

detalhes de fixação na parede ou com montantes nopiso (extensão total de +/- 77,50m).
Reservatório da Hemodiálise (no vazio da rampa)
1- Executar laje em concreto armado fechando o vazio ao lado da rampa (ver projeto Estrutural de

Concreto);
P 9 2- Abrir a mureta de alvenaria ara, o acesso executando degrau interno e externo pra vencer o

desnível e refazer o corrimão;
3- Impermeabilizar a laje e executar o piso em cerâmica PEI5;
4- Fechar o restante da mureta com alvenaria de tijolo ou gesso acartonado em chapa RU e

manta de lã de vidro até a laje;
5- Instalar porta em madeira laminada P03, com largura compatível aos equipamentos a serem

instalados na sala;
6- Fazer as conexões das instalações de drenagem na rede pluvial;
7- Estender a alimentação de água para os reservatórios e fazer as ligações de alimentação' com

água de osmose para os\pontos de hemodiálise;
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8- Instalar cíimatização, instalações elétricas e hidrossanitárias;
9= No pavimento inferior fazer o forro em PVC sob a laje;
10- Aplicar nas paredes pintura epóxi e no teto tinta acrílica semibrilho na cor branca;

2.03 - 4° NÍVEL INTERNAÇÃO E CONFORTO MÉDICO

OBS: Com todas as alterações de layout e usos nas salas e ambientes deverá ser verificado o
posicionamento das luminárias, tomadas, interruptores, exaustores, aparelhos do ar condicionado e outras
questões que porventura ocorrerem.

Nos locais que forem necessários mais shafts para as prumadas do hidrossanitário, ar condicionado
e elétrico; os mesmos deverão ser executados com painéis de gesso acartonado ST ou RU.

Nos ambientes com intervenções deverá se fazer os acabamentos das paredes com aplicação de
arremates no reboco, massa acrílica e pintura acrílica ou epóxi conforme o caso.

Mesmo quando não citado deverá' ser previsto as, instalações de ventilação/exaustão forçada nos
ambientes sem janela ou com janela com vidro fixo.

Nas alterações de layout observar as intervenções nos pisos, rodapés, forros que deverão ser feitas
mesmo que não estejam citadas explicitamente no memorial.

Em vários ambientes que tem drenos para split na parede com tubulação de 40mm, deverão ser
lacrados fechando a parede, seja em alvenaria ou em gesso acartonado.

Toda a cobertura dó 3° e 4° níveis deverá ser revisada e recuperada em vários locais onde existem
infiltrações.

Posto de enfermagem Internação 1

1- No posto de Enfermagem instalar lavatório com semicoluna, mais torneira de fechamento-auto-
mático e demais acessórios;

2 Retirar a bancada em granito e executar os balcões com as superfícies em madeira com lami-
nado melamínico;

3- Instalar os rodapés vinílicos hospitalares nas novas paredes;
4- Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca;

Sala de Serviços (Internação 1)

1- Executar as paredes em gesso acartonado em chapa ST, com isolamento acústico em lã de vi-
cl o;

2- Colocar porta em madeira laminada P03 e janela com vidro fixo J02;
3- Instalar os rodapés vinílicos hospitalares nas novas paredes
4 Instalar bancada em aço inox com cuba embutida de 48x32x20cm, torneira com bica móvel

apoiada com perfil "L em aço inox (ver detalhe)
5- Recuperar as paredes desta sala e do Quarto de Enfermaria 03 junto ao telhado com proble

mas de umidade e infiltração;
6- Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca
7- Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto, instalações elétricas, comunicação e hidros-

sanitárias;
Quartos de Enfermaria 1 até 7 e Banheiros (Internação 1)

1- Executar o forro em PVC banheiros;
2- Executar o forro em gesso acartonado nos quartos
3 Retirar bancadas em granito com cuba nos banheiros e instalar 7 lavatórios com semicoluna,

torneira com fechamento automático e demais-acessórios;
4 No quarto 01 instalar toldo em vidro laminado apoiado em estrutura metálica em alumínio para

proteção da porta;
5- Executar o fechamento das paredes em gesso acartonado até a laje, isolando mais o ruido en-

tre ambientes;
6- Retirar as soleiras de granito, substituindo por porcelanato;

Circulação, Hall Estar e Hall Circulação Vertical 2
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1- Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca;
2- Instalar as luminárias embutidas após a instalação da climatização;
3- Demolir parede na ligação com o prédio central, fazendo os,

acabamento;
4- Alterar a posição da porta dé acesso ao quarto 19 (instalar nova porta de 100x210cm laminada

com fenólico melamina) do prédio central, fechando um vão e abrindo outro mais afastado do prédio
do Cedug;

5- " Remover o móvel em alvenaria existente no quarto 19;
6- Executar a rampa de ligação entre os dois prédios com inclinação de 7% ou menos.

comprimento previsto de 2,80m e deslocar tubulação de ar condicionado existente no local,
refazéndo-a por fora ou embutida na parede;

7- Instalar corrimões tubulares em aço inox nos dois lados com duas alturas de 70 e 92cm;
8- Fazer os arremates no piso com aplicação de placas vinílicas na circulação do Cedug e na

nova posição da porta e no quarto 19;
9- `. Executar opiso da rampa com manta heterogênea antiderrapante e também o`rodapé;
10- Instalar os rodapés em vinílico hospitalar nas novas paredes;
11- ;Observar as alterações que (precisam ser feitas na instalação elétrica no quarto e circulação;

Rampa 02
1- Demolir as paredes e retirar as portas e paredes existentes nas extremas da rampa;
2- Recuperar a parede junto ao telhado com problemas de umidade e infiltração;
3- Executar intervenção

,3-' Instalar corrimões tubulares em aço inox nos dois lados com duas alturas de 70 e 92cm fixados
na alvenaria com tubos e flanges (ver detalhe);

4- Remover o piso vinílico existente;,
5.; Executar o piso da rampa com manta heterogê'nea antiderrapante e também o rodapé;
'6- - Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca;

arremates e ajustes de

Circulação e Circulação de Serviço (Rampa 03)

1- ' Èxecutar parede, em gesso acartonado com chapa ST e placa 'cimentícia externamente;
2- - Instalar porta externa P11 resistente a chuva e umidade;
3- Instalar o piso em placawinílica sobre báse de cimento preparada;
4- ' Instalar os rodapés em vinílico hospitalar nos arremates com as .paredes;
5- Executar forro em gesso acartonado com alçapão para acesso dos registros existentes com.

pintura acrílica fosca;
6- Instalar corrimão em aço inox na rampa externa junto a parede com duas alturas fixados com

colunas e na parede (ver detalhe);

Sanitário Visita Masculino e Feminino

1- ° Demolir as paredes no local para adequar o layout dos
plantão 1 e abrindo os vãos das portas de acesso;

2- Executar as paredes em gesso acartonado chapa RU, com isolamento acústico em lã de vidro;
3- Remover o piso em placas vinificas;
4- Fazer as instalações sanitárias de esgoto e suas ligações e a alimentação e distribuição da

sanitários reduzindo o quarto de

água fria;
5- Instalar os aparelhos sanitários (vaso sanitário; com caixa de descarga

semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios);
- Instalar as portas P02 abrindo para fora

Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca;
Instalar, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;
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Quarto de Plantão 1 (Conforto Médico)

1- Relocar a porta de acesso do quarto;
2=" Retirar a janela atual reduzir o vão e instalar janela com peitoril de 1,80m com vidro fixo J02;
3- Acertar os arremates do piso em placa vinílica;.
4- Instalar os rodapés em vinílico hospitalar nas novas paredes;
5- Executar o forro em gesso acartonado reposicionando a luminária com pintura acrílica fosca;
Banho 46 (Conforto Médico)

1- Retirar a janela atual e instalar janela com peitoril de 1,80m com vidro fixo J02;
2 Executar o forro em PVC,idem no Banheiro 45;

Quarto de Plantão 2 (Conforto Médico)

1- Retirar a janela atual reduzir o vão e instalar janela com peitoril de 1,80m com vidro fixo J11;
2- Executar o forro em gesso acartonado com pintura acrílica fosca;
Quarto de Plantão 4 e 5 e Banheiros - na área externa coberta (Conforto Médico)
1- Demolir e arrematar as paredes para atender ao'layout;
2 Executar as paredes em placa cimenticia externamente e internamente com gesso acartonado

em chapas ST ou RU conforme o local e com isolamento acústico em lã de vidro;
3 Instalar o piso em placa vinílica sobre base de cimento preparada;
4 Instalar os rodapés em vinílico hospitalar nas áreas com piso em placa vinílica;
5- Executar o piso em cerãmica nos banheiros com rejunte industrializado;
6- Executar azulejo nas paredes dos banheiros com rejunte industrializado;
7- Fazer as instalações sanitárias de esgoto e suas ligações e a alimentação e distribuição da

água fria;
8- Instalar os aparelhos sanitários (vaso sanitário com caixa de .descarga, chuveiro e :lavatório

com semicoluna, torneira comechamento automático e demais acessórios);
9 Instalar as portas P02 nos quatro ambientes;
10- Instalar, janelas com peitoril alto de no mínimo 1,80m J05 e J09;
11= Instalar clirnatização, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;
12- Na Circulação de Serviço a rampa externa instalar os corrimões em aço inox nos dois lados
Circulação (Conforto Médico)

1- Retirar as portas em madeira no acesso do conforto e instalar duas portas na nova parte da
circulação P02 na entrada e na comunicação com a circulação coberta;

2 Fazer os, ajustes no forro de PVC com a retirada das paredes com as portas;
3 Instalar o piso em placa vinílica sobre base de cimento preparada e fazer os ajustes nas

paredes removidas das portas e no encontro com o piso existente;
Sala Administrativa Enfermagem (Conforto Médico)

1 Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST, com isolamento acústico em lã de vidro;
2- Instalar os rodapés em vinílico hospitalar nas áreas em que será instalado o piso em placa

vinílica;
3- Instalar porta em madeira P02;
4 Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre a mureta e a viga, utilizar

vidro translúcido J14 e J15;
5- Executar o forro em gesso acartonado;
6- Instalar climatização, sistema de exaustão/`ventilação com duto e instalações elétricas;
Estar 1 (Conforto Médico)

1- Instalar,os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
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2- Executar o. forro em gesso acartonado;
3- Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre a mureta e a viga, utilizar

vidro translúcido J16 e J17;
4- Instalar climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto,e instalações elétricas;

Estar 2 (Conforto Médico)

1 Executar parede em gesso acartonado e porta no acesso da escada de serviço;
2- Instalar fechadura com comando digital (digital ou senha) por sistema aprovado pela direção do

hospital, para restringir o acesso para pessoas autorizadas via digital;
3 Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre .a mureta e a viga, utilizar

vidro translúcido J18, J19, J20 e J21 na área em que não tem viga executar parede suspensa
apoiada na laje em gesso acartonado para fazer o arremate;

4- Executar o forro em gesso acartonado;
5- Instalar os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
6 Instalar-climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;

Sala de Reuniões (Conforto Médico)

1- Executar o forro em gesso acartonado;
2- Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre a mureta e a viga; utilizar

vidro translúcido J26
3- Instalar climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;

,Quarto de Plantão 3 e Banho 47 (Conforto Médico)

1- Retirar, a janela atual reduzir o vão e instalar janela com peitoril de 1,80m J09
2- Retirar a porta atual e reduzir o vão para a porta P02; .`
3 Instalar os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
4 Executar o forro em gesso acartonado no quarto e no banho em PVC;
'5 Instalar climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;

Sanitários Masculino, Feminino e Hall (Conforto Médico)

1 Demolir e arremataras paredes para atender ao layout;
2- Executar as paredes em gesso acartonado chapa RU; com isolamento acústico em lã de vidro;
3 Retirar os revestimentos de piso e parede e os aparelhos sanitários, eliminar o chuveiro no

Banheiro Masculino;
Remover o piso em placas vinílicas no Banheiro Feminino;

5- Retirar janela existente, reduzir o vão•e instalarjanela J03;
6- Refazer as instalações hidrossanitárias no banheiro masculino e novas instalações no feminino;
7 Executar o piso em cerãmica nos banheiros com rejunte industrializado;
8- Executar azulejo nas paredes dos banheiros com rejunte industrializado;
9- Instalar os aparelhos sanitários (vaso sanitária` com caixa de descarga e lavatório com

semicoluna, torneira com fechamento automático edemais acessórios);
10- Instalar as portas P02 nos dois ambientes;
11 Ajustar o piso vinílico em placa nas áreas que terão as paredes removidas;
12 Instalar os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
13- Instalar sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas;

Copa e Circulação. (Conforto Médico)

1- Demolir e arremataras paredes para' atender ao layout;
2- Retocar a porta P10 para permitir o acesso externo aos. sanitários;
3 Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST e RU, com isolamento acústico em lã de

vidro;
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Preencher com gesso acartonado o peitoril de alvenaria nivelando com a viga, para eliminar os
ressaltos de difícil limpeza;

5 Instalar esquadrias em vidro temperado fixo no fechamento entre a mureta e a viga, utilizar.
vidro translúcido J22, J23 e J24 na área em que não tem viga executar parede suspensa apoiada
na laje em gesso acartonado para fazer o arremate;

6- Fazer as instalações hidrossanitárias para a pia da bancada e o lavatório;
7- Instalar bancada em aço inox com pia embutida, torneira com bica móvel apoiada com perfil "L"

em aço inox;
8- Instalar lavatório com semicoluna mais torneira de fechamento automático e demais

acessórios;
9- Ajustar o piso vinílico em placa nas áreas que terão as paredes removidas;
10- Instalar os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
11 Instalar climatização, sistema de exaustão/ventilação com duto e instalações elétricas
Cobertura. UTI e UTQ
1- O telhado deverá ser todo revisado para eliminar pontos de infiltrações existentes, revisar as

calhas e reforçar os rufos com silicone junto as paredes;
2-' Limpar o telhado (telhas, calhas e rufos) substituindo as telhas e calhas amassadas que

possam estar causando infiltrações;
3- Limpar a parede inclinada com as janelas, depois de limpa verificar os pontos danificados do

reboco para recuperar;
4- Aplicar na parede inclinada impermeabilizante líquido, monocomponente a base de água, no

mínimo duas demãos e depois a pintura acrílica dé'acabamento;
5- Os peitoris que não tiverem caimento suficiente, deverão ser retirados e reinstalados com

caimento maior, caso necessário deverão ser substituídos;
6- Nos rufos na base da parede inclinada, da -etapa 2 verificar as vedações e aplicar

impermeabilizante caso necessário sob os rufos reinstalando-os;
7- Testar todas as janelas quanto as infiltrações aplicando água com pressão, assim como o

telhado, calhas e rufos;
8- Repetir a solução adotada em algumas janelas inclinadas da etapa 2 com aplicação de perfil

em chapa de alumínio nas bordas laterais e superior em todas as janelas;
9- As calhas da etapa 1 deverão ser limpas, ter ~ p p .asa impermeabilização com manta recuperada onde

estiver danificada e deverá ser instalada sobreposto calhas em chapas de alumínio, inclusive no
rufo próximo a parede inclinada fazendo um rasgo no reboco para embutir o rufo na massa;

10- Revisar as descidas das tubulações, das calhas e nas mesmas corrigindo os problemas de
infiltração, principalmente em duas saídas danificadas;

11- Na calha e rufo da área próximo a Enfermaria 1 substituir o material que está comprometido
com oxidação e sem caimento adequado;

12- Observar as indicações nos itens 20 e 21 do Salão da UTI;
Quarto 07, Banho 23 e Guarda de Macas e Cadeiras de Roda (Antecâmara) (Internação 2)
1- Substituir a porta existente por outra maciça lisa a prova de água e instalar cobertura em vidro

laminado apoiado em estrutura metálica em alumínio para proteção da porta;
2 Instalar porta cortafogo P24 com trava antipânieo e acionamento externo com .chave, também

instalar sistema de segurança com sinal sonoro para quando for aberta por dentro, a porta deve ser
usada somente nos casos de evacuação de incêndio;

'3 No quarto instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais
acessórios,"

4 Fechar a parede da ligação com a antecâmara
5- Demolir parede divisória para o banho 23 para amplia-lo, verificar as interferências com a

instalação elétrica;
6- Executar as paredes em gesso acartonado chapa RU, com isolamento acústico em lã de vidro;
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7- Retirar os aparelhos sanitários, bancadas de granito (banho e antecâmara) ,e remover o piso do
banho e:os azulejos;

8- Retirar bancada em granito no banheiro e instalar lavatório com semicoluna;
9- Executar piso em porcelanato acetinado comwrejunte epóxi;
10- Executar nas paredes porcelanato brilhante com rejunte epóxi;
11- ' Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanitártio e no box

do chuveiro;
12- Ajustar o piso vinílico em placa nas áreas que terão as paredes removidas;
13 Instalar os rodapés em vinílico hospitalar junto as novas paredes no ambiente;
14 Fazer os ajustes no forro de PVC e gesso com a alteração da parede do banheiro
15- Na sala de Guarda de macas e cadeira de rodas retirar a bancada de granito com cuba, lacrar

e eliminar as tubulações;
16 Aumentar o vão da portá para instalar uma porta P10

Sala de Curativos (Internação 2)

1 Remover o piso vinílico`existente;
2- Instalar o piso em manta vinílica homogênea antiderrapante e rodapé com o mesmo material

fazendo a dobra;
3- Instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios;
4 Instalar bancada em aço inox com pia embutida; torneira com bica móvel apoiada com perfil "L"

em aço inox (ver detalhe);
5 Instalar ponto de água e esgoto para o lavatório e ajustar as instalações na bancada;

Sanitários Visitantes Masculino e Feminino (Internação' 2)

1 Retirar as bancadas de granito com cuba e instalar lavatório com semicoluna, torneira com
fechamento automático e demais acessórios;-

2- Inverter a posição das portas instalando-as abrindo para fora
3- Retirar os chuveiros;
4- Retirar as soleiras de granito, substituindo por porcelanato

Sanitário Funcionários (Internação 2)

1'- Retirar as bancadas de granito com, cuba e instalar lavatório com semicoluna, torneira com
fechamento automático e demais acessórios

2 Retirar as soleiras de granito, substituindo por porcelanato
3- Retirar o chuveiro;

Posto de Enfermagem e Prescrição Médica (Internação 2)

1- Instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios;
2- Instalar ponto de água e esgoto para o lavatório;
3- Instalar a bancada do posto de enfermagem com a base em paredes de gesso acartonado e as

superfícies em madeira com laminado melamínico;

DML, Utilidades e Copa de Distribuição (Internação 2)
1- Retirar as•bancadas de granito e cubas de inox;
2- Instalar bancada em aço inox com pia embutida, torneira com bica móvel apoiada com perfil "L"

em aço inox (ver detalhe);

Quartos 1 até 5 e Banheiros (Internação 2)

1- Instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e demais acessórios;
2- Retirar as bancadas de granito com cuba e instalar lavatório com semicoluna,, torneira com

fechamento automático e demais acessórios;
3- Retirar as soleiras de granito, substituindo por porcelanato;
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4- No Quarto 5 instalar porta cortafogo P24 com trava antipãnico e acionamento externo com
chave, também instalar sistema de segurança com sinal sonoro para quando for aberta por dentro,
a porta deve ser usada somente nos casos de evacuação de incêndio;

Quarto de Isolamento 6, Antecâmara e Banho (Internação 2)

1- No quarto instalar lavatório com semicoluna, torneira com fechamento .automático e demais
acessórios);'

2- Demolir parede divisória para o banho 23 para ampliá-lo, verificar as interferências com a
instalação elétrica;

3- Executar as paredes em gesso acartonado chapa ST e RU, com isolamento acústico em lã de
vidro;

4- Retirar os aparelhos sanitários, bancadas de granito (banho e antecãmara) &remover o piso do
banho e os azulejos; \

5- Retirar bancada em granito no banheiro é instalar Iavatório com semicoluna;
6- Instalar o piso em manta vinílica homogênea antiderrapante e rodapé com o mesmo material

fazendo a dobra;
7- Executar nas paredes porcelanato brilhante com rejunte epoxi;
8- Instalar barra em aço inox para deficiente conforme a NBR 9050/04 no vaso sanitártio e no box

do chuveiro;
9- Instalar na Antecâmara lavatório com semicoluna, torneira com fechamento automático e

demais acessórios;
10- ' Remover o piso vinílico existente;
11- Instalar no Quarto de Isolamento o piso em manta vinílica homogênea e rodapé com o mesmo

material fazendo a dobra;

Sala de Estar (Internação 2)

1- O telhado deverá ser todo revisado para eliminar pontos de infiltrações existentes, revisar as
calhas e reforçar os rufos com silicone junto as paredes;

2- Limpar o telhado (telhas, calhas e rufos) substituindo as telhas e calhas amassadas que
possam estar causando infiltrações;

3- Refazer todo forro de gesso acartonado após a verificação do conserto das infiltrações;
4- Aplicar película refletiva nos vidros para redução do impacto dos raios UV-;
5- Recuperar o piso removendo todas as placas vinificas e reinstalando novo piso e rodapé;
6- Caso necessário deverá ser reformado as aparelhos e instalação de climatização;
7- Revisar as instalações elétricas e luminárias no forro caso danificadas pelas infiltrações;
Escada de ,Serviço
1- Retirar os fechamentos superiores em vidro temperado da escada;'
2- Elevar a alvenaria até fazer o fechamento da platibanda do telhado;
2-- Instalar novas esquadrias em vidro temperado fixo (J29, J30 e J31) seguindo o mesmo

acabamento anterior, exceto o peitoril em granito com caimento externamente.

3o00.^ SUPE T RUTUR~~

3.01. ESTRUTURA EM CONCRETO

O sistema estrutural proposto não poderá conflitar com o projeto arquitetõnicos e complementares,
devendo ser anotado toda interferência que acontecer. Deverão levar em consideração questões de
segurança, conforto ambiental e acústico, economia e apresentar uma solução moderna:

O concreto a ser aplicado deve ser calculado atendendo à norma NB-1/78 (NBR 6118) - Projeto e
Execução de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associação Brasileira de Normas Tecnicas).Todo o
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concreto estrutural deverá ser usinado.
Toda estrutura deverá ser executada obedecendo as medidas e o posicionamentos indicados no

projeto. O aço e o concreto a aplicar deverão estar descritos no projeto e memoriais específicos.
A laje poderá ser maciça ou pré-moldada dimensionada para multidão 300Kg/m2, quando os vãos

forem maiores de 4,50m será necessariamente utilizado vigotes treliçados quando a laje for pré-moldada.
Todos, vãos de portas e janelas, cujas partes superiores não venham a facear vigas ou lajes, terão

vergas de concreto na parte superior e contravergas na parte inferior, armadas em todo o vão, apoiadas no
mínimo 20 cm de cada_lado, na alvenaria.

Todas as passagens de tubulação na estrutura deverão constar do Projeto Estrutural, serão feitas
com caixas ou buchas adequadas em medida, e de modo a não enfraquecer a estrutura: na hipótese de se
incorrer um enfraquecimento, a zona em questão será devidamente reforçada.

As vigas externas e algumas internas deverão possuir alturas \ iguais as vergas das esquadrias,
exceto quando indicado em projeto.

As platibandas levarão pilaretes e cintas de concreto armado.

3.02. ESTRUTURA METÁLICA

O projeto da estrutura metálica deverá fornecer todas as informações quanto ao tipo de aço,
soldas, dimensões das chapas e perfis, parafusos utlizados; contraventamentos e outras informações
necessárias: para a perfeita análise do projeto e execução` na obra.

Empregar em toda a estrutura metálica aço galvanizado zincado a fogo, no acabamento" aplicar
um fundo para galvanização e pintura esmalte preferencialmente com pistola e compresssor em tantas
demãos quantas forem necessárias.

Nos pontos onde for necessário executar solda (na obra) após a galvanização, deverão ser tomados
todos cuidados, indicados na especificação e projeto da estrutura de modo a evitar problemas com corrosão
futura. Aplicar Composto de Galvanização a frio com pincel ou pistola, nos pontos de solda executados após
a galvanização.

Este é um serviço de engenharia especializado, sendo que, o projetista é o fabricante e o montador,'
isto é, realiza as três etapas fundamentais da obra metálica. Assim, deve-se haver apresentação dos
projetos para aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Empregar estrutura de aço galvanizado zincado a fogo.
O CONSTRUTOR deverá apresentar 'á .FISCALIZAÇÃO, um cronograma de fabricação, para

' decisão das prioridades. A FISCALIZAÇÃO terá acesso à linha de fabricação para acompanhamento' e
verificação deste cronograma, que se entende por:

a) certificado de qualidade do aço empregado;
b) tipo do aço;
c) tipo de eletrodos empregados na solda;
d) dimensões de chapas e perfis empregados na construção;`
e) verificação da formação de fissuras na execução de perfis de chapa dobrada;
f)'controle das\ tolerãncias de projeto;
g) limpezas das soldas e carepas, e jateamento pré-pintura;

`    h) pintura e materiais de pintura empregados.
O CONSTRUTOR apresentará a FISCALIZAÇÃO um plano de montagem, no qual serão

observados os seguintes itens:
a) cronograma de entrega dos componentes na obra e seu plano de estocagem;
b) plano de pintura final, no canteiro;
c) listagem de equipamentos de montagem, ferramentas e equipo de transporte;
d) plano de segurança do trabalho;

; a montagem, Durante a FISCALIZAÇÃO deverá observar:g Ç.
e) correta colocação dos elementos, tendo em vista os,desénhos de montagem do CONSTRUTOR;
f) nivelamento das bases de assentamento das colunas; só Liberando as mesmas para montagem

quando estiverem de acordo com o projeto;
g) nivelamento do topo das colunas, antes de receberem a estrutura da cobertura, e verificação da

verticalidade das mesmas;
h) que os parafusos indicados com tensão de aperto, estejam corretos;
i) impedir ouso de maçarico para consertos na obra, devendo as estruturas ou partes não corretas,

serem devolvidas' imediatamente para a fabricação;
j) novos furos na estrutura só serão permitidos com uso de furadeira manual, e com o aval da
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FISCALIZAÇÃO, para impedir enfraquecimento da estrutura.

3.02. PROJETO
1. Todas as intervenções estruturais deverão obedecer as orientações dos projetos estruturais;
2. Executar a remoção da cobertura em vidro e a estrutura metálica no solário;

Executar a cobertura da área da UTQ com estrutura metálica treliçada;
Executar laje de concreto no vazio junto a rampa para servir de sala do Reservatório da
Hemodiálise;

3.03: ESPECIFICAÇÃO:
Perfis metálicos galvanizados a fogo;.
Estrutura em concreto armado;

4.00. PAREDE

4.01. TIJOLO CERÂMICO
Deverão ser rigorosamente respeitadas as posições e dimensões das paredes constantes no projeto

arquitetõnico, lembrando que se considera a cota de espessura das paredes no projeto arquitetônico sem
revestimento (no osso), ou, seja, cada face será revestida com. reboco em no mínimo' 15 mm e quando.
ocorrer revestimento'cerãmico mais 10 mm por face revestida. 

..

As paredes serão construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos furados; assentados com
argamassa de cimento,-cal e areia média (limpa) no traço 1.:2:'8 (cimento, cal è areia). A espessura das
juntas será de, no máximo, 15mm (quinze milímetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas
deverão estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e,aprumadas e quando sobre baldrames, serão
começadas depois de decorridas 48 horas da aplicação dos impermeabilizantes asfálticos.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos, não
calçados na parte superior, serão encimadas por cinta de concreto armado:

Na  união de alvenarias- com vigas, lajes e pilares deve ser executado chapisco; a fim de
proporcionar maior, aderência.

As tubulações elétricas e hidráulicas, quando embutidas na alvenaria,' deverão permitir um
'recobrimento mínimo de 15mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria será inspecionada antes de ser revestida, devendo haver o aceite formal no Livro
de Obra.

4.02. SISTEMA DE PAREDES E ESSO ACARTONADO
São placas produzidas por um processo industrializado contínuo a partir da gipsita natural e cartão

duplex, que têm aplicação em sistemas construtivos de paredes, forros e revestimentos internos. Variam
conforme tipo de placa, tipo de borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientação do fabricante para instalação das placas nos sistemas construtivos de
paredes, forros e revestimentos.

A estrutura das placas são com perfis leves de aço galvanizado protegidos com tratamento de
zincagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual são fixadas uma ou mais placas de gesso de cada lado. Seu uso é
exclusivo para vedações internas não estruturais em áreas secas ou úmidas na aplicação em paredes,
forros e revestimentos.

Os principais elementos são:
- Perfis de aço galvanizado com espessura de 0,50mm, revestimento tipo B (275g/m ), denominados
guias e' montantes com larguras nominais de 48mm, 70mm, 75mm e 90mm:

Perfil cantoneira perfurada de aço galvanizado com espessura de 0,43mm revestimento tipo B, para
acabament6e proteção das chapas nos cantos salientes.

Cantoneiras de aço galvanizado.
= Tabicas metálicas.
- Rodapés metálicos

Para fixação são utilizados parafusos, suspensões, presilhas, apoios, uniões, massas, fitas e
cantoneiras com uso exclusivo para vedações internas não estruturais em áreas secas ou úmidas na
aplicação em paredes, forros e revestimentos.
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Os principais elementos são:
Parafusos autoperfurantes e atarrachantes com acabamento fosfatizado ou zincado, para fixação das

chapas e fixação perfil/perfil.
Suspensões e presilhas para montagem de forros;
Clips e uniões com acabamento em aço galvanizado ou fosfatizado,_para revestimentos estruturados;

- Apoios em poliestireno expandido de alta densidade para montagem de revestimentos estruturado;
- Cantoneiras perfuradas em aço galvanizado;

Fita de papel micro perfurada, empregada nas juntas entre chapas;
- Fita de papel, com reforço metálico, para acabamento e proteção das chapas nos cantos salientes;
= Massa especial para rejuntamento de pega rápida em pó, para Mpreparar e de pega normal, pronta para
uso;
- Massa especial para calafetação, e colagem dê- chapas.

Após a colocação das placas em uma das faces da
de

dcertificar-se
e eventualii rseo 

correto posicionamento
e execução das instalações elétricas, hidráulicas e oucolocaçãomineral, e da
colocação de eventuais reforços para fixaçãb de peças suspensas pesadas, antes da colocação das placas
na outra face da parede.

As tubulações de cobre ou, bronze deverão ser isoladas dos perfis de aço para evitar corrosão,
inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes.

As enfiações elétricas, devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos
furos dos montantes. Poderão também ser adotado componente de proteção nos furos dos montantes,
principalmente quando do emprego de eletrodutos corrugados.I

Observar todas as recomendações e especificações dos fabricantes na execução das paredes e
nos acabamentos, como nas áreas molhadas a aplicação de placa resistente a umidade apropriada e o
tratamento no arremate junto ao piso e tetos.

4.03. SISTEMA DE PAREDES EM CHAPAS CIMENTICIAS

Placa produzida com uma mistura homogênea de cimento Portland e agregados naturais reforçados
com fios sintéticos, através da Tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético), atendendo à
NORMA ISO 8336 classe A3 (resistência a tração na flexão do material). Tem aplicação em sistemas
construtivos de paredes, forros e revestimentos internos e externos. Variam conforme tipo de placa, tipo de
borda, espessura, largura e comprimento.

Deve-se seguir a orientação do fabricante para instalação das placas nos sistemas construtivos de
paredes, forros e revestimentos.

A estrutura das placas são com perfis leves de aço galvanizado protegidos com tratamento de
zincagem tipo B (260 g/m2) sobre a qual são fixadas as placas nas faces ou conjugado com as chapas de
gesso internamente. Pode ser utilizadas em áreas secas ou úmidas na aplicação em paredes, forros, beirais
e revestimentos.

Os principais elementos são perfis de aço galvanizado com espessura de 0,95mm, revestimento tipo
B (275g/m2), denominados guias e montantes 

soomsarg rãs 
nominais

omi aisildhe 90 , 140m oe 
200mm.

Para fixação são utilizados parafusos, , p presilhas, apoios, s, massas fitas e
cantoneiras com uso exclusivo para vedações internas não estruturais em áreas secas ou úmidas na
aplicação, em paredes, forros e revestimentos:

Após a colocação das chapas em uma das faces da parede, certificar-se do correto posicionamento
e execução das instalações elétricas, hidráulicas e outras, da eventual colocação de lã mineral, e da
colocação de eventuais reforços para fixação de peças suspensas pesadas, antes da colocação das chapas
na outra face da parede.

As tubulações de cobre ou bronze .deverão ser isoladas dos perfis de aço para evitar,, corrosão,
inclusive quando passarem nos furos existentes nos montantes. '

As enfiações elétricas devem ser colocadas em eletrodutos, principalmente quando passarem nos
furos dos montantes. Poderão também ser adotado componente de proteção nos furos dos montantes,
principalmente quando do emprego deeletrodutos corrugados.

4.04. DIVISÓRIAS M LAMÍNICA ESTRUTURAL TS
Portas e painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face,

trata-se de material monolítico de alta -densidade, totalmente à prova d'água, ,com elevada resistência.
mecânica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis terão a espessura de l0m,m com a cor definida de acordo com a tabela do
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fabricante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo, cinza claro, ovo ou cores definidas
no projeto:

Os perfis 'e montantes em alumínio reforçados exclusivos do fabricante fornecedor do sistema que
engloba também as portas e painéis.'

Os perfis serão com acabamento em anodização natural ou em pintura eletrostática brilhante na cor
branca.

As dobradiças das portas serão do tipo self-closing em alumínio, três por porta com o mesmo
acabamento dos perfis.

As fechaduras serão do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos dô restante
tendo a possibilidade de abertura externa de emergência e puxadores internos e externos.

A fixação dos painéis nas paredes serão com peças .específicas para o fim . com os mesmos
acabamentos.

Os demais componentes necessários para fixação dos painéis como sapata rígida, parafusos, •
tampas guarnições e batedeiras do montante em EPDM preto.

Tapa vista de entrada, lavatório ou mictório• atendendo conforme o projeto as dimensões e '.
particularidades específicas.

4.05. PROJETO
Executar paredes em alvenaria de tijolo cerâmico deitado ou em pé conforme a indicação em
projeto;

2. Executar paredes em gesso acartonado chapa ST ou RU com isolamento acústico em lã de vidro
quando indicado;
Executar paredes em placas cimentícias nas paredes externas indicadas;

4. Retirar as divisórias de granito e instalar divisórias em painel laminado melamínico estrutural TS;
5. Instalar divisórias em vidro laminado nos boxes da UTI e UTQ.

4.06. ESPECIFICAÇÃO:
• Alvenaria em tijolo cerâmico;'
® Placas de gesso acartonado tipo ST (branca) ou RU (verde);

Placas cimentícias;
e Perfis em aço galvanizado (guias e montantes);

Manta de lã de vidro para isolamento' entre as placas;
Divisórias' em painel tipo estrutural TS e acessórios

• Divisórias em vidro laminado. com perfis em alumínio.

ra00a COBERTURA

5.01. TELHA METÁLICA
A cobertura será com telhas de aço galvanizado de perfil trapezoidal ou )ondulada com 0,50` mm de

o

espessura, pré-pintadas, apoiada em estrutura de aço.
O sistema de pré-pintura das telhas deve ser contínuo em bobinas, com camada exterior de no

mínimo 25 micrometros (5µm de, primer epóxi anti-corrosivo e 20µm de acabamento em poliéster) , interna
de 15 micrometros (5µm de primer epóxi anti-corrosivo e 10µm de acabamento em poliéster), apresentando
boa resistência a corrosão, resistência aos raios ultra violetas e durabilidade externa, flexibilidade e
deformabilidade.

Quando a camada inferior (interna) estiver também exposta ao ambiente agressivo e assim for
indicado deverá também ter a pintura com camada de 25 micrometros:

As telhas serão parafusadas por meio de parafusos cadmiados autoatarraxantes, protegidos por
arruelas e massa de vedação em borracha sintética..

A colocação das telhas será dos beirais para as cumeeiras, devendo haver recobrimento lateral de
uma onda. Cada telha deverá ter ao menos dois pontos de fixação por linha de apoio.

Conforme o caimento da telha definido em LL projeto, quando for o caso a telha deverá ter o
comprimento total da água sem recobrimento transversal.
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5.02. TELHA METÁLICA' COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO
O sistema de cobertura será constituído por duas telhas trapezoidais metálicas e miolo com espuma

rígida de poliuretano com espessura de 30mm e densidade de 35 kg/m3.
O isolamento também poderá ser em lã de vidro ou rocha com espessura de 50mm e densidade de

16 kg/m3, ou poliestireno expandido (EPS) classe F (retardante a ,chamas):
As telhas serão de aço galvanizado 'pré-pintadas ou 'alumínio de perfil trapezoidal com espessura

entre 0,40 mm e 0,50 mm.
O sistema- de pré-pintura das telhas deve ser contínuo em bobinas, com Camada exterior de no

mínimo 25 micrometros (5µm de primer epóxi anti-corrosivo e 20µm de acabamento em poliéster)` interna
de 15 micrometros (5µm de primer epóxi anti-corrosivo e 10µm de acabamento em poliéster), apresentando
,boa resistência a corrosão, resistência aos `raios: ultra violetas e durabilidade externa, flexibilidade e
deformabilidade.

indicado deverá também ter. a;pintura com camada de 25 
rriicrometrsta ao ambiente agressivo e assim forQuando a camada inferior (interna) estiver também exposta

os.
As telhas serão .parafusadas por meio de parafusos cadmiados autoatarraxantes, protegidos pbr'

arruelas e massa de vedação em borracha sintética.
A colocação das telhas será dos beirais para as cumeeiras, devendo haver recobrimento lateral de

uma onda. Cada telha deverá ter ao menos dois pontos de fixação por linha de apoio:
Conforme o caimento da telha definido em projeto, quando for p caso a telha

comprimento total da água sem recobrimento transversal.

5.03. PROJETO

deverá ter o

Revisão da cobertura com telha metálica trapezoidal com substituições de algumas telhas
amassadas;

2. Execução de cobertura na UTQ com telha metálica trapezoidal termoacústica;

5.04. ESPECIFICAÇÃO:

Telha metálica trapezoidal espéss. 0, 65mm;
e Telha metálica trapezoidal com isolamento termoacústico;

6.00. I'v,';;',

6.01. CONDIÇÕES BÁSICAS,

Devem-,se seguir as instruções das seguintes normas:
NBR 9575/10 (Impermeabilização —'Seleção e Projeto);
NBR 9574/08 (Execução de Impermeabilizações);
NBR 9952/07 (Manta Asfáltica para impermeabilização)
NBR 11905/02 (Sistema de Impermeabilização Composto por cimento impermeabilizante e
polímeros - Especificação).:

Os serviços de impermeabilização serão executados por empresas especializadas em serviços de
impermeabilização comprovadas mediante fornecimento de ART e memorial mostrando os métodos e
materiais a empregar.

6.02. PROJETO

~ :ABALIZAÇOES

Executar impermeabilização nos locais de instalação de chuveiros;
Executar impermeabilização na laje dos reservatórios de hemodiálise;

3. Executar impermeabilização na cobertura para correção das infiltrações;
4. Executar impermeabilização junto as paredes com umidade e infiltração;
5. Executar impermeabilização na parede inclinada;
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7o00. PAVIMENTAÇÕES

7.01. PISO EM PLACA VINÍLICA
O piso e um revestimento vinílico semiflexível, apresentado em placas, composto por resinas de

PVC, plastificantes, cargas minerais, pigmentos e isento de amianto em sua formulação, normalizado pela
NBR 7374/87 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Utilizar o 
de borracha sintética 

e 
olicloro reno30e solventes 

específicos,2mm fixado com adesivo dé contato a basepisoplacasespessura
(p p )para áreas molhadas e sujeitas a lavagens

constantes.
O contrapiso deverá estar:
® Seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente curado, impermeabilizado contra infiltrações
do subsolo, quando for piso térreo, totalmente isento de vazamentos hidráulicos.
• Limpo e livre de sujeiras, graxas', ceras e óleos: Liso: sem depressões ou desníveis maiores
que 1 mm que não possam ser corrigidos com a massa de preparação.
A massa de preparação para assentamento é a camada constituída por uma pasta (compostaosta de

água, cola de PVAc e cimento), aplicada com uma desempenadeira de aço lisa em duas ou três demãos.
Com no máximo 3mm de espessura final, tem a função de corrigir a •aspereza da superfície ou juntas de
cerâmica. Após a secagem de cada demão, lixar com pèdra esmeril ou lixa de ferro n° 60 e aspirar
completamente o pó formador

Nos primeiro 10 dias após a instalação, fazer a limpeza apenas com um' pano umedecido em água.
Após fazer limpeza com máquina seguindo os procedimentos conforme descrição:

1. Aspirar toda a sujeira existente sobre o piso;
2. Aplicar um detergente apropriado (vide fabricantes no item 7) e deixar agir por alguns minutos;
3. Usar máquina de baixa rotação para esfregar o piso com um disco sintético (verde ou amarelo);
4: Aspirar todo o resíduo que ficou sobre o piso;
5. Remover todo o detergente com água limpa, evitando a formação de poças d'água;
6. Aspirar toda a água imediatamente e secar com um pano limpo;
7. Aplicar cera impermeabilizante acrílica ou metalizada à base de água, conforme instruções dos

fabricantes, pelo fato de ser considerado na classe 33 (comercial de uso pesado área com
tráfego intenso).

7.02: PISO EM MANTA VINÍLICO
Revestimento vinílico para piso,; em mantas, com propriedade antiderrapante, flexível' composto de

resina de PVC.
Deixar as mantas abertas e esticadas por pelo menos 20 minutos antes`da instalação, para que as

marcas do"rolo possam assentar.
Caso a instalação seja com rodapé curvo, deixar uma sobrada manta nas bordas próximas às

paredes, e de acordo com ,o tamanho do rodapé previsto em projeto. O suporte curvo e o arremate de
rodapé deverão ser colados com adesivo de duplo contato previamente à instalação das mantas.

Utilizar solda quente nas emendas das mantas vinílicas. para -evitar que a água utilizada durante a
limpeza penetre no contrapiso, parede ou por debaixo da manta.

Antes da solda quente, é necessário efetuar a fresagem com uma fresa elétrica nas-emendas das
mantas. Sem essa ètapa,.o cordão de solda não irá se fundir ao piso e a emenda ficará aberta:

7.03. PISO DE CERÂMICA OU I?ORCELANATO
Todo piso cerâmico deverá estar de acordo com as normas técnicas e ter o selo de conformidade

do lnmetro e Centro Cerâmico do Brasil (CCB), constando todas as informações na embalagem.
Deverá atender quanto a absorção em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) nas

classificações para peças prensadas Bla (0 a 0,5%) o Blb (0,5% a 3%), respectivamente Porcelanato e Gres
todos com baixa absorção e resistência mecânica alta.

Os pisos cerâmicos para as outras áreas poderão-ser-da classificação Bila (3% a 6%) Semigrês de
média absorção e resistência mecânica média.

Quanto à resistência a abrasão deverão se classificar em PEI 4 ou PEI 5 alto tráfego e tráfego
muita elevado respectivamente.
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Contrapiso armado quando for uma área muito,grande ou o solo não estiver muito compactado e
p quandoocorrer no pavimento superior num ambiente sujeito a umidade.impermeabilizado

No assentamento deverá sempre se observar o indicado pelo fabricante da cerâmica, basicamente
utilizar argamassa colante tipo ACI para interiores, ACII para ̀ exterior e ACII I° para situações que requerem
maior aderência e flexibilidade.

Rejunte industrializado, impermeável, flexível e lavável; com antibactericida,-anti'mofo e que tenha
estabilidade de cor com espessura de projeto em 2 e 5mm dependendo da placa ser de porcelanato
retificado ou nãb, ou ser de cerâmica.'

Prever juntas de movimentação ou dessolidarização nas áreas maiores de 32m2 ou nas dimensões
maiores'de 8m (um corredor, por exemplo).

Preferencialmente utilizar a cor mais próxima do porcelanato ou cerâmica, ou Cinza claro, ou o que
for definida no projeto e especificação.

Na . colocação adotar o ponto de partida no ambiente -_conforme o . detalhe, quando houver,
dependendo do tamanho da placa, caso seja alterado, deverá ser informado e aprovado pelo autor e
FISCALIZAÇÃO.

Na instalação os recortes deverão seguir conforme o detalhe, caimento no -sentido dos ralos ou
porta, demais detalhes que ocorrerem deverão ser definidos com o autor e FISCALIZAÇÃO.

7.04. PROJETO

Nos ambientes indicados com piso de placa víbroprensada aplicar uma base para preparar a
superfície para aplicação da manta vinílica ou placa vinílica;

2. Nos ambientes com piso cerâmico aplicar uma base para preparar a superfície para aplicação da
manta vinílica;

3. Executar o piso em placa vinílica com posterior aplicação de cera impermeabilizante e os rodapés
do tipo hospitalar;

4. Executar o piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2mm com o rodapé no mesmo
materia, altura de 10cm1;

5. Executar o piso em manta vinílica homogênea antiderrapante com espessura de 2mm com o
rodapé no mesmo material, altura de 10cm;
Executar o piso em manta vinílica heterogênea antiderrapante com espessura de 2mm com o
rodapé no mesmo material, altura de 10cm;

7. Executar o piso em porcelanato retificado, acabamento acetinado com rejunte fino em epáxi;
8. Retirar todas as soleiras em granito nas portas dos sanitários e banheiros e conforme a situação

estender o piso do ambiente ou substituir por porcelanato, ou ainda aplicar manta vinílica sobre a
soleira.

7.05. ESPECIFICAÇÃO:

o

Porcelanato retificado acabamento acetinado;
Rejunte epóxi;
Manta vinílica homogênea, ésp. 2,Omm, hospitalar;
Manta vinílica homogênea,. esp. 2,Omm, antiderrapante p/ área molhada;
Manta vinílica heterogênea, esp.2, Omm, antiderrapante para rampa;
Rodapé vinílico hospitalar;
Rodapé com manta vinílica dobrada;

8n00o REVEST1M

8.01. ARGAMASSA

Os revestimentos de argamassa serão constituídos, por "uma camada, contínua e uniforme, o
emboço, aplicado sobre a superfície a revestir. Com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será
aplicada sobre a superfície a revestir, uma camada irregular e descontínua de argamassa forte, o chapisco.

5.01.01. CHAPISCO
Deverão ser obedecidas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em particular a NB-231, além

• do abaixo especificado.
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Todas as superfícies de concreto, tais como tetos, montantes, vergas e outros, elementos estruturais
ou complementares da mesma, inclusive fundo de vigas, bem como todas as alvenarias, serão chapiscadas.

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia no. traço 1:3.
As superfícies' destinadas a receber o chapisco serão limpas, a vassoura e abundantemente

molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento.
5.01.02. EMBOÇO
O emboço só será iniciado após completa pega da argamassa das alvenarias e chapiscos e depois

de embutidas todas as canalizações que por ele devam passar e também depois da colocação dos peitoris
e marcos e antes da colocação de alizares e rodapés.

O emboço será executado com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:9.
Em paredes que vá se aplicar pintura ̀ epóxi não poderá se utilizar cal na massa.
O acabamento do emboço deverá ficar liso, sem ranhuras e sem grumos. ,
A camada de revestimento terá uma espessura total entre quinze e vinte milímetros.

8.02. CERÂMICO OU PORCELANATO
Cerca de 10 dias 'após a execução do emboço, realizar a colocação dos azulejos de primeira

qualidade, com juntas a prumo, assentados com argamassa especial para azulejos. Os revestimentos
cerâmicos serão assentados a seco, com emprego de argamassa industrializada de alta adesividade (cola),
sobre as paredes rebocadas.

Deverá atender quanto a absorção em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) nas
classificações para peças prensadas Bla (0 a 0,5%) e Blb (0,5% a 3%), respectivamente Porcelanato e Crês
todos com baixa absorção e resistência mecânica alta. ,

Os revestimentos cerâmicos para as outras áreas poderão ser dá classificação BlIa (3% a 6%)
Semigrês de média absorção e resistência mecânica média.

No assentamento deverá sempre se observar o indicado pelo fabricante da cerâmica, basicamente
utilizar argamassa colante tipo ACI para interiores, ACII para exterior e ACIII para situações que requerem
maior aderência e flexibilidade.

Os azulejos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos ' das
instalações, deverão ser feitos com equipamentos apropriados para essa finalidade, devendo ser evitado o
processo manual, e não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas ' de corte serão
esmerilhadas de forma - a obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem
irregularidades perceptíveis.

O ponto de partida de colocação do revestimento nas paredes do ambiente será preferencialmente
do centro alinhando pelo rejunte ou pela peça ou ainda conforme determinado no detalhe, de modo que nos
extremos termine com tamanhos iguais, mas maior que .a metade da peça, ou ainda que haja uma
continuidade na paginação com a próxima parede.

Rejunte industrializado, impermeável, flexível e lavável,' com antibactericida, antimofo e que tenha
estabilidade de cor com espessura de projeto em 2 e 5mm dependendo da, placa ser de porcelanato
retificado ou não,, ou "ser de cerâmica.

Nos cantos externos sujeitos a pancadas e quebrar deverão ser protegidos com cantoneiras de
PVC, alumínio ou inox conforme especificado, com altura conforme indicado.

Nos outros cantos deverão ser tratados com a peça cortada a 45° ou uma sobrepondo a outra
dependendo do local e as exigências do projeto, quando se usar a cantoneira por baixo as placas deverão
fechar o ângulo reto pará fazer a base.

8.02. PROJETO

Nas paredes com alvenaria de tijolo chapiscar e rebocar, quando for aplicar epóxi não usar cal;
Nas paredes indicadas aplicar revestimento cerâmico;
Nas paredes com gesso acartonado ou placa cimentícia aplicar massa específica de acabamento
das juntas e das superfícies;

8.03. ESPECIFICAÇÃO:

Chapisco e emboço
Porcelanato retificado acabamento brilhante;
Rejunte epóxi;
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9.00a FORROS

9.01. GESSO ACARTONADO

Forro fixo composto por chapas fabricadas industrialmente por processo de laminação:continua de

~g • 
água

e 1 20x2 entree 1 A` inas de cartão, fixado à estrutura metálica.uma mistura de gesso, á ua e aditivos  2 Iam
Dimensões. 1,20x 1,20x2,00 ;20x1;80, espessura de 12,5 e 13,0mm com borda rebaixada.
As chapas devem seguir as seguintes especificações:
- densidade superficial de massa de: no mínimo 8,0kgfm2 e no máximo 12,0 kg/m2, com variação

máxima de +ou-' 0,5_kg/m2.
resistência mín. à ruptura na flexão de 550N (longitudinal) e 210N (transversal)

- dureza superficial determinada pelo diâmetro máximo de 20mm.
Estrutura metálica formada por perfis (canaletas e cantoneiras) galvanizados (grau B) e por peças

metálicas zincadas complementares: suportes reguladores-oú fixos, conector de perfis, tirante de arame
galvanizado e acessórios.

Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas emendas.
Isolante termoacústico: o isolante pode ser feito de lã de vidro com densidade de 20kg/m3 utilizado

na espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma ensacada.
NBR-14715 - Chapas de gesso acartonado - Requisitos.

Chapas de gesso acartonado - Verificação dás características geométricas.
NBR-14.717 - Chapas de gesso acartonado Determinação das características físicas.

9.02. PVC

Forro em lâminas extrudadas de PVC rígido auto-extinguível com encaixe tipo macho e fêmea, com
parede' dupla na largura' de 10cm, fixados por prego em estrutura de madeira-espaçada em no máximo
40cm, niveladaspor or tirantes rígidos.

No arremate junto à parede utilizar perfil adequado de acabamento e nas emendas entre as réguas."

9.02. PROJETO

Executar forro em gesso acartonado nos ambientes indicados;
Executar forro em PVC nos ambientes indicados;
Reformar os forros em gesso que se encontram danificados conforme indicação no projeto;
Reformar os forros em PVC danificados indicados em projeto;4.

9.03.ESPECIFICAÇÃO:

Chapas de Gesso, acartonado;
Perfis metálicos galvanizados e tirantes,

e Forro de PVC com estrutura em perfis metálicos;

O.00o ABERTURAS

10.01. ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os batentes/caixilhó serão instalados depois do emboço e piso pronto. Devem ficar perfeitamente
verticais alinhados à parede e nivelados ao piso definitivo.

A fixação do batente na parede será com espuma de poliuretano ,expandido, fixar o, batente
provisoriamente com calços e injetar a espuma nas laterais por aproximadamente 20cm na altura das
dobradiças, cortando o excesso meia hora após a aplicação e retirando os calços.

No caso de janelas aplicar espuma nas quatro faces do batente, em quantidades de acordo com as
dimensões dos vãos. Os batentes também poderão ser colocados por parafusos fixados em tacos de
madeira chumbados na alvenaria.

As portas, serão de 'madeira, espessura de 35mm, com acabamento firme e liso em todas as suas
faces, de forma que estejam prontas para aplicação de pintura ou laminado conforme especificação.

As portas poderão ser instaladas em conjunto com o batente ou depois, as ferragens devem
obedecer ao descritas no item Ferragens.
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As portas internas serão do tiposemi=oca e as externas serão maciças com almofada ou em réguas,
tipo mexicana. Quando as portas tiverem visor; a fixação do vidro será conTbaguetes em ambas as faces.

As vistas/guarnições/alisar serão fixadas no batente com pregós especiais sem cabeça e estes
protegidos com serragem e cola na superfície de acabamento. As vistas deverão ficar recuadas em 2mm do
batente

10.02. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
As janelas e portas obedecerão ao projeto arquitetõnico no que se refere às suas medidas,

posicionamento e quantidade.
Todos caixilhos de alumínio serão alinhados em 1/3 da espessura da parede internamente, terão

peitoril em granitó interno e externamente (quando janelas), as portas terão soleira em granito no desnível.
Os serviços de serralheria serão executados por empresa especializada, de acor-do com este

memoriaLe os detalhes específicos.
A empresa que executar as esquadrias deverá fazer sua colocação:
As esquadrias nunca serão forçadas em vãos que estejam em desacordo com suas medidas e

alinhamentos. Somente serão aceitas esquadrias em pleno funcionamento.
As esquadrias serão constituídas por perfis de alumínio, linha 25 NO MÍNIMO, anodizados (Classe

de 25 micra) com acessórios e proteções de acordo:
Serão entregues 'na obra em embalagens que as protejam mesmo após a colocação, até o final da

Cuidar para que o emboço não ultrapasse o alumínio, e na parte interna, se houver azu_ lejamento,.
que o emboço fique 10 mm abaixo do perfil de alumínio.

10.03. PORTAS MELAMÍNICA ESTRUTURAL TS
Portas e painéis em laminado melamínico estrutural TS, com acabamento texturizado dupla face,

trata-se de material monolítico de alta densidade, totalmente a prova d'água, com elevada resistência mecã-
nica, dureza superficial e quimicamente inerte.

As portas e painéis terão a espessura de 1 Omm com a cor definida'de acordo com a tabela do fabri-
cante, usando preferencialmente cores claras como o branco gelo, cinza claro; ovo ou cores definidas no
projeto.

Os perfisA.e montantes em alumínio reforçados exclusivos do fabricante fornecedor do sistema que
engloba também as portas e painéis

Os perfis serão com acabamento em anodização natural ou em pintura eletrostática brilhante na cor
branca.

As dobradiças das portas serão do tipo self-closing em alumínio, três por-porta com o mesmo aca-
bamento dos perfis.

As fechaduras serão do tipo tarjeta livre/ocupado seguindo também os acabamentos do restante
tendo a possibilidade de abertura externa de emergência e puxadores internos ë externos.

10.04. PROJETO
As esquadrias em madeira seguirão os-detalhes devendo todas serem revestidas com laminado
ffenólico melamínico acabamento brilhante;
Nas portas indicadas utilizar chapas de inox a meia altura;
Esquadrias em alumínio com perfis anodizado na cor preta do tipo basculante ou maxim-ar;
Esquadrias em vidro temperado fixo;
As portas das divisórias no mesmo material delas em painel laminado melamínico estrutural TS.

10.05. ESPECIFICAÇÃO:
Portas de madeira lancinada com reforço em aço inox;
Esquadrias com vidro temperado e ferragens em alumínio;

obra.

11.01. FERRAGENS
As fechaduras serão de linha reforçada, tráfego intenso, padrão ABNT 14.913/2009 ou superior, com
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distância de broca mínima de 55mm, trinco reversível, testa e contra testa em latão, trinco, lingüeta e;
cilindro reforçado em latão. Acabamento do espelho ou roseta de latão e maçaneta de alavanca, cromadas.

Todas as portas receberão um conjunto de 3 dobradiças de latão pino luxo 3" x 2 1/" (76x62mm)
cromada, de primeira qualidade.

Oposicionamento das ferragens deverá obedecer às indicações dos desenhos, e quando não
houver; em concordância entre a CONSTRUTORA e a FISCALIZAÇÃO, devendo o eixo das maçanetas das
portas se situarem a 1,00 m do piso.

Se for julgada necessária, por falta de meios de proteção, a-ferragem será retirada para a execução
da pintura. Terminada a obra, as chaves mestras serão entregues à FISCALIZAÇÃO que se encarregará de
ensinar os usuários finais de seu uso.

Nas portas indicadas no desenho com abertura a 45° serão com dobradiças com mola interna
regulável, de modo que as portas permaneçam sempre fechadas.

11.02. PROJETO.

Fechaduras nos ambientes de cilindro, linha intensa, em aço inox polido, com alavanca e broca
55mm;
As ferragens das portas serão em aço inox polido;
As ferragens das esquadrias de alumínio serão no mesmo material ou em plástico de engenharia;.
Fechaduras e ferragens dos boxes das divisórias em alumínio no padrão do fabricante as
fechaduras serão do tipo livre/ocupado;

11.03.. ESPECIFICAÇÃO:

Fechaduras da linha intensa nas portas
Ferragens em alumínio nas janelas de\alumínio;

e Ferragens tipo livre/ocupado nas portas dos boxes dos sanitários ferragens das divisórias;

12 00 VIDROS

12.01. VIDROS

Os vidros serão simples, transparentes, incolores e lisos, quando não for indicado nada em
contrário.' Será utilizado com espessura de 3mm nas esquadrias basculantes ou em esquadrias com vidros
de área. pequena. Em vidros com área maior definir a espessura do vidro conforme tabela:

e Área maior de 0,30m2 e/ou largura máxima de 0,50m- utilizar espessura de 4mm
® Area maior de 1,00m2 e/ou largura máxima de 0,70m — utilizar espessura de 5mm;
e Área maior de 2,00m2 e/ou largura máxima de 1,00m utilizar espessura de 6mm;.

Áreas maiores deverão ser definidas pelo fornecedor e aprovadas pela FISCALIZAÇÃO
Em portas com vidro na bandeira inferior deve-se utilizar o vidro aramado ou laminado 6mm no

mínimo, independente da área. No caso de vidro com altura ou largura de 1,60m ou mais, utilizar o vidro
laminado.

Utilizar o vidro impresso do tipo Ártico, Canelado ou Pontilhado nas espessuras 3 ou 4mm; quando
for indicado no projeto.

Os serviços, de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com a NB-226 (ABNT):
e O corte dos vidros deverá ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apresentarem sinais de

ruptura deverão ser eliminados.
Os vidros não deverão receber, quando no canteiro de obras ou por ocasião de movimentação
posterior, projeções silicosa (em caso de projeção acidental, limpa-losde cimento ou de pintura 
imediatamente), bem como jatos de faíscas ou respingos de solda, que atacariam
superficialmente o vidro, inutilizando-o.
Por ocasião da limpeza, especialmente no final .da obra, tomar cuidado quanto aos riscos de
arranhões provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).
Além das prescrições anteriores, o vidro deve ter suas dimensões determinadas em função das
dimensões do fundo no rebaixo do perfil e das folgas _a adotar, tendo em vista a tolerância dos
caixilhos.
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12.02. PROJETO
1. As janelas com vidro fixo serão com vidro temperado incolor ou translúcido com espessura de 6mm

ou 8mm;
2. As divisórias dos boxes em vidro laminado translúcido 3+3mm;
3. Os vidros das portas serão simples com espessura de 4mm transparentes ou translúcidos conforme

indicado.
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12.03. ESPECIFIÇAÇAO:
Vidro 4mm incolor, transparente e impresso fosco;
Vidro temperado`6 ou 8mm incolor, transparente.
Vidro laminado translúcidó,3+3mm.

.—
13.00. INSTALAÇÃO ELEYRICA

13.01. INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Ver. Especificação do Projeto Elétrico.
A execução das Instalações Elétricas deverá seguir rigorosamente os projetos e Memoriais

específicos, no que se refere às posições de caixas, tomadas, interruptores, terminais e conduites, e
dimensionamento com respeito às fiações,. disjuntores, dispositivos de comando e controle, motores, pára-
raios e dispositivos de sinalização e comunicação visual.

Deverão ser observadas tas passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alterações posteriores no projeto..

' Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos desenhos, e estarem firmes em
suas posições.  serão  

s 
aceitos 

materiaism 
qualidade comprovada, devendo a FISCALIZAÇÃO

solicitarrmed afa substituição do item ou itens quejulgarduvidoso.
Todos os materiais, equipamentos, etc., que sejam necessários ao perfeito funcionamento das

instalações elétricas da edificação e, que porventura, não estejam cotados e relacionados no projeto, são de
responsabilidade da CONTRATADA.

13.02. PROJETO'
1. A instalação elétrica deverá seguir o projeto original, seguindo as orientações e recomendações

adicionais constantes do projeto elétrico acrescido ao processo;

13.03. ESPECIFICAÇÃO:
Luminárias; fiação e demais itens conforme a especificação do projeto elétrico

1400. 3-FALAÇÃO G' .

14.01. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
A execução das Instalações hidráulicas deverá seguir rigorosamente os projetos e memoriais

específicos, no que se refere ás posições, bitolas de registros, torneiras, válvulas, tubulações de água,, de
esgoto, de águas pluviais, sistema de drenagem e prevenção contra Incêndio, incluindo nestes últimos, 'a
colocação e locação de extintores; obedecendo ao Decreto 9.204/99.

No que se refere às Normas, as instalações de água e esgoto obedecem à:
e NBR 5626 

- 
Instalação Predial de Água Fria;

• NBR 8160 - Sistemas PrediaissEsgoto Sanitário - Projeto e Execução;
NBR 9649 - Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;

® NBR 9814 .Execução. de Rede Coletora de Esgoto Sanitário;
NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais;

Deverão ser observadas as passagens em vigas, pilares e lajes, a serem deixadas na estrutura de
concreto para evitar alterações posteriores no projeto.

Durante a obra, todos os terminais de tubulação deverão ser fechados com um bujão rosqueado,
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não sendo permitido o uso de buchas de'madeira ou de papel.
Os aparelhos e metais sanitários, equipamentos afins, cubas e bancadas de cozinha, pertences e

peças complementares serão fornecidos e instalados pela CONTRATADA, com a devida verificação quanto
ao perfeito estado antes de seu assentamento, bem corno obedecendo às especificações técnicas e
orientações de seus fabricantes.

14.02. PROJETO

Todas as intervenções instalações hidrossanitárias deverão obedecer as orientações do projeto
hidrossanitário;
Trocar todos os lavatórios com coluna por semícoluna;
Substituir todas as bancadas de granito com cuba por lavatórios com semícoluna;
As tubulações de água e esgoto foram conectadas em colunas existentes conforme verificado no
local e baseado no projeto hidrossanitário;
Na execução das instalações poderão ocorrer diferenças que deverão ser resolvidas com a
fiscalização na obra;
Executar as instalações de rede de abastecimento com água de osmose para hemodiálise;
Executar ligação do reservatório da hemodiálise para o prédio central onde hoje está a unidade de
hemodiálise.

14.03. ESPECIFICAÇÃO:

Bica longa de parede;

Válvula para piso com acionamento por pé sobreposta
Torneira de mesa com bica móvel;
Tubulação galvanizada para prolongara ligação da coluna c/a caixa do hidrante.

15.00. PINTURA

Os serviços de pintura deverão ser executados dentro da mais perfeita técnica. As superfícies a
pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas' para o tipo de pintura a que se
destinam. Deverão ser tomadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em
superfícies não destinadas à pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

As tintas utilizadas deverão atender as normas da ABNT,` NBR 14.192 Determinação do Poder de
Cobertura de Tinta Seca, NBR 14.943 - Determinação do Poder de Cobertura de Tinta Úmida e NBR 15.078

Determinação do Poder da Resistência à Abrasão Úmida sem Pasta Abrasiva

15,02. PAREDES E TETOS

Serão tratadas com selador apropriado e receberão acabamento em tinta acrílica semibrilho ou
fosco, de primeira qualidade, no mínimo de duas demãos.>

Quando especificado as paredes e tetos receberão massa corrida PVA ou Acrílica, para depois
aplicar o selador e a tinta.

Nos ambientes que forem aplicados tinta epóxi, aplicar sobre massa acrílica.

15.03. ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos serão lixados até que sua superfície esteja
totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando então receberão pintura de primeira qualidade em
tantas demãos quantas forem necessárias à obtenção da máxima uniformidade da superfície. Deverão
receber um tratamento com imunização contra cupins, brocas, etc. E deverão ser pintados com uma demão
de fundo apropriado.

15.04: ELEMENTOS METÁLICOS

Os elementos metálicos serão todos galvanizados a fogo receberão inicialmente primer
galvanização' e depois pintura com esmalte sintético fosco ou brilho nas cores especificadas.
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15.05. PROJETO
1. Todos os ambientes que sofrerão intervenções deverão ser pintados novamente com o mesmo

material ou conforme especificado no projeto e Memorial;
2. Externamente as paredes onde terão intervenção com as alterações das abertura ou outras que

possam ocorrer serão pintadas;
3.

15.06. ESPECIFICAÇÃO:
Tinta acrílica semibrilho na mesma cor existente;
Sèlador acrílico;
Massa acrílica;
Tinta epóxi brilhante na mesma cor existente.

16.00. DIVERSOS

16.01. BANCADAS DE INOX
1. As bancadas de inox deverão atender a especificação listada abaixo;
2. Algumas bancadas já se encontram no local e deverão ser apenas instaladas

As novas bancadas deverão obedecer as pranchas de detalhes e as medidas deverão ser
conferidas no local, bem como o esquadro das paredes e o local exato dos pontos de água e
esgoto;

4. As cubas deverão ser moldadas no tampo, com curvaturas nos raios entre os planos em torno de
2cm, com vincos direcionando o caimento pra o ralo;

5. Nas bancadas com cuba deverão ter rebaixo, não sendo necessário nas bancadas secas e prever
sempre espelho de 10cm no mínimo junto a parede;

6. As dimensões das cubas estão nos detalhes, os pontos para água deverão ser observados se estão
na parede ou as torneiras serão de mesa;

7. O tanque de expurgo será alimentado por válvula de descarga e saída de 75mm, executado: na
mesma bancada com uma cuba grande.

16.02. BATEMACA
Retirar o corrimão/batemaca em madeira das circulações e instalár batemaca em PVC com largura
de 20cm na mesma altura, cor a ser definida, nos locais indicados no projeto;

16.-03. TOLDO
Instalar cobertura em vidro laminado apoiado em estrutura metálica de alumínio junto as portas do
quarto de enfermagem 1 da Enfermaria 1 e do quarto 07 na Enfermaria 2, todos no nivel 4.

16.04. CORRIMÃO EM INOX
1. Conforme as indicações acima instalar corrimões em aço inox nas rampas indicadas em duas

alturas de acordo com a NBR 9050/04.

16.05. INSTALAÇÕES DE GASES
Existem instalações de gases em todas os ambientes necessários, especificamente na UTI e UTQ
em todos os leitos deverá instalar válvulas exclusivas para bloqueio;
Eliminar uma saída de gases entre os boxes 22 e 23;
Em alguns boxes conforme o posicionamento das instalações de gases e a instalação elétrica,
deverá se executar uma mucheta em gesso acartonado com chapa do tipo RU para instalar a
régua;
No nível 4 na circulação da Enfermaria 1 instalar válvulas para bloqueio no setor e alçapão de
acesso no local indicado em projeto;
As instalações deverão ser revisadas e testadas para o uso.
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16.06.. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO:
1. As instalações de prevenção contra incêndio (hidrante, alarme, extintores, iluminação de

emergência e sinalização de saída) deverão ser readequados conforme as alterações no projeto.

16:07. ESPECIFICAÇÃO:
® Bancadas em aço inox AIS1304, liga 18.8, chapa esp. mín. 1, OOmm, solda T/G,

acabamento polido fosco; 
Corrimão em aço inox AISI 304L ou 316L, espessura mínimo de 2, Qmm e 3,00m nos
montantes, acabamento 28 (polido);
Válvula de esfera Tripartida Classe 300 (gases);
Batemáca em PVC.

17 001..hEZA

Ao término da obra deverão, ser desmontadas e retiradas todas as instalações provisórias, bem
como 

todotlhoo
 terreno,
er 

sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.
Todas  pavimentações;  entos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos

sanitários, etc. serão limpos e cuidadosamente lavados com água e sabão, não sendo permitido o uso de
soluções de ácidos, de modo á não serem danificadas outras partes da obra por estes serviços de limpeza.

Os metais cromados devem ser limpos da mesma maneira e polidos com flanela. As partes móveis
das esquadrias devem ser lubrificadas após a limpeza.

Haverá particular cuidado em removerem-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida nas .superfícies dos azulejos e de outros materiais. Todas as manchas e salpicos de tinta serão
cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeição dessa limpeza nos vidros e ferragens de
esquadrias. As superfícies de madeira, quando for o caso, serão lustradas, envernizadas ou enceradas em
definitivo.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da fiscalização da CONSTRUTORA, das perfeitas
condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas
elétricas, aparelhos sanitários;'equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificação final; deverão. ser obedecidas as normas da ABNT específicas.. a

Joinville, 12 de novembro de,2015.

Arq. Oscar Miranda Fróes Filho
ZAU/SC Á8631-2
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