
1.0 SERVIÇOS TÉCNICOS

1.1 SINAPI/SC 90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 116,00      101,13R$               20,34%  R$              121,70  R$         14.117,20 

1.2 SINAPI/SC 90776 Encarregado geral de obra com encargos complementares h 1.536,00   32,56R$                20,34%  R$                39,18  R$         60.180,48 

1.3 SINAPI/SC 90773
Desenhista copista com encargos complementares - Projeto As Built Arquitetônico, Estrutural, 
Hidrossaitário, Drenagem, Elétrico, Cabeamento e Segurança, Gases Medicinais, Climatização e 
Preventivo de Incêndio 

h 650,00      23,98R$                20,34%  R$                28,86  R$         18.759,00 

SUBTOTAL 93.056,68R$         

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

2.1 SINAPI/SC 74209/1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - 1 unidade - dimensões 1,25 x 2,00m m² 2,40          384,82R$               20,34%  R$              463,09  R$           1.111,42 

2.2 SINAPI/SC 74220/1 Tapume com chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura - h=2,00m m² 526,98      59,48R$                20,34%  R$                71,58  R$         37.721,23 

2.3 SINAPI/SC 73822/2 Limpeza mecanizada do terreno, com remoção de camada vegetal m² 3.500,00   0,46R$                  20,34%  R$                  0,55  R$           1.925,00 

2.4 SINAPI/SC 99059 Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas m 752,22      49,24R$                20,34%  R$                59,26  R$         44.576,56 

2.5 Composição Composição 148
Demolição manual de cerca de arma com palanques de concreto, sem reaproveitamento - UBSF 
existente

m 100,00      33,28R$                20,34%  R$                40,05  R$           4.005,00 

2.6 Composição Composição 93 Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento - UBSF existente m² 160,06      5,16R$                  20,34%  R$                  6,21  R$              993,97 

2.7 SINAPI/SC 97634
Demolição mecanizada com martelete de revestimentos cerâmicos, de piso e parede, sem 
reaproveitamento - Empolamente 20% - UBSF existente

m² 199,20      10,04R$                20,34%  R$                12,08  R$           2.406,34 

2.8 SINAPI/SC 97632 Demolição manual de rodapés, sem reaproveitamento - Empolamente 20% - UBSF existente m 270,40      2,09R$                  20,34%  R$                  2,52  R$              681,41 

2.9 SINAPI/SC 97647 Remoção manual de telhas, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - UBSF existente m² 315,29      2,95R$                  20,34%  R$                  3,55  R$           1.119,28 

2.10 SINAPI/SC 97650
Remoção manual de trama de madeira para cobertura, sem reaproveitamento - Empolamento 20% - 
UBSF existente

m² 315,29      6,35R$                  20,34%  R$                  7,64  R$           2.408,82 

2.11 Composição Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento - UBSF existente m 65,00        10,29R$                20,34%  R$                12,38  R$              804,70 

2.12 Composição Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento - UBSF existente m 85,00        4,29R$                  20,34%  R$                  5,16  R$              438,60 

2.13 Composição Composição 48
Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento - UBSF 
existente

m² 75,17        20,30R$                20,34%  R$                24,43  R$           1.836,40 

2.14 Composição Composição 50
Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento - UBSF 
existente

m² 12,76        26,00R$                20,34%  R$                31,29  R$              399,26 

2.15 SINAPI/SC 97663 Remoção manual de louças sanitárias, sem reaproveitamento - UBSF existente un. 24,00        9,99R$                  20,34%  R$                12,02  R$              288,48 

2.16 SINAPI/SC 97666 Remoção manual de metais sanitários, sem reaproveitamento - UBSF existente un. 30,00        7,28R$                  20,34%  R$                  8,76  R$              262,80 

2.17 SINAPI/SC 97660 Remoção manual de interruptores e tomadas, sem reaproveitamento - UBSF existente un. 79,00        0,60R$                  20,34%  R$                  0,72  R$                56,88 

2.18 SINAPI/SC 97661 Remoção manual de cabos elétricos, sem reaproveitamento - UBSF existente m 700,00      0,60R$                  20,34%  R$                  0,72  R$              504,00 

2.19 Composição Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico - quadros de distribuições existentes un. 3,00          17,15R$                20,34%  R$                20,64  R$                61,92 

2.20 SINAPI/SC 97662 Remoção manual de tubulações, sem reaproveitamento - UBSF existente m 550,00      0,40R$                  20,34%  R$                  0,48  R$              264,00 

2.21 SINAPI/SC 97629
Demolição mecanizada de laje em concreto armado - esp. média=12cm - Empolamento 20% -  UBSF 
existente

m³ 39,66        103,90R$               20,34%  R$              125,03  R$           4.958,69 

2.22 SICRO 1600989
Demolição mecanizada de concreto simples com martelete - esp. média=15cm - Empolamento 20% - 
pisos calçadas externas - UBSF existente

m³ 13,66        278,99R$               20,34%  R$              335,74  R$           4.586,21 

2.23 SICRO 1600990
Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno - Empolamento 40% - UBSF 
existente

m³ 20,71        487,31R$               20,34%  R$              586,43  R$         12.144,97 

2.24 SINAPI/SC 97625
Demolição mecanizada de alvenarias, sem reaproveitamento - esp.média=15cm - Empolamento 20% - 
UBSF existente

m³ 116,82      38,84R$                20,34%  R$                46,74  R$           5.460,17 

2.25 SINAPI/SC 72898 Carga e descarga mecanizada de entulho em caminhão basculante 6,0m³ m³ 478,68      3,48R$                  20,34%  R$                  4,19  R$           2.005,69 

2.26 SINAPI/SC 97914
Transporte com caminhão basculante 6,0m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km - fica sob 
responsabilidade da empresa executora a correta destinação dos entulhos e resíduos - UBS existente

m³ x km 14.360,54 1,17R$                  20,34%  R$                  1,41  R$         20.248,37 

2.27 SINAPI/SC 93584
Execução de depósito em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 15,00        744,38R$               20,34%  R$              895,79  R$         13.436,85 

2.28 SINAPI/SC 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
equipamentos.

m² 15,00        436,05R$               20,34%  R$              524,74  R$           7.871,10 

2.29 SINAPI/SC 93212
Execução sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso 
mobiliário e equipamento.

m² 10,00        754,52R$               20,34%  R$              907,99  R$           9.079,90 

2.30 SINAPI/SC 41598
Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica, com disjuntor termomagnético 40A, em poste de 
madeira

un. 1,00          1.518,79R$            20,34%  R$           1.827,71  R$           1.827,71 

2.31 Composição Composição 23 Entrada provisória de água, com caixa em concreto pré-moldada, torneira e hidrômetro Ø3/4 un. 1,00          318,05R$               20,34%  R$              382,74  R$              382,74 
SUBTOTAL 183.868,47R$        

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3.1 SINAPI/SC 83338
Escavação mecânica a ceu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - 
considerados todos os locais de corte, menos os que precisam acerto de talude e o nivelamente do 
local onde será constrída a edificação - ver itens 3.2 e 3.3

m³ 598,85      2,23R$                  20,34%  R$                  2,68  R$           1.604,92 

3.2 SINAPI/SC 83336
Escavação mecânica para acerto de taludes, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica - 
considerado apenas os locais para acerto de talude

m³ 933,23      4,09R$                  20,34%  R$                  4,92  R$           4.591,49 

3.3 SINAPI/SC 74205/1
Escavação mecânica, com material de 1ª categoria proveniente de corte, com trator de esteira - 
considerado apenas o nivelamento do local onde será construída a edificação

m³ 507,99      1,33R$                  20,34%  R$                  1,60  R$              812,78 

3.4 SINAPI/SC 74010/1 Carga e descarga mecanizada de solo, utlizando caminhão basculante e pá carregadeira m³ 1.918,99   1,52R$                  20,34%  R$                  1,83  R$           3.511,75 

3.5 SINAPI/SC 93590 Transporte de solo com caminhão basculante 10m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30km m³ x km 19.189,90 0,69R$                  20,34%  R$                  0,83  R$         15.927,62 

3.6 SINAPI/SC 100576
Execução de regularização e compactação mecânica de subleito de solo predominantemente argiloso, 
com motoniveladora e rolo compressor - esp. 15cm - considerado os 3.500m² de área de interferência 
de terraplenagem

m² 3.500,00   1,44R$                  20,34%  R$                  1,73  R$           6.055,00 

SUBTOTAL 32.503,56R$         

4.0 ESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO

4.1.1 SINAPI/SC 96521 Escavação mecanizada para sapatas, com previsão de formas - incluso lixeira m³ 81,52        30,39R$                20,34%  R$                36,57  R$           2.981,19 

4.1.2 SINAPI/SC 96525 Escavação mecanizada para vigas baldrames, com previsão de formas - incluso lixeira m³ 52,14        31,62R$                20,34%  R$                38,05  R$           1.983,93 

4.1.3 SINAPI/SC 93382 Reaterro manual em valas com compactação mecanizada - Sapatas e vigas baldrames, incluso lixeira m³ 76,26        26,40R$                20,34%  R$                31,77  R$           2.422,78 

4.1.4 SINAPI/SC 96529
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para sapata, em amdeira serrada, e=25mm, 01 
utilização - incluso lixeira

m² 121,40      277,99R$               20,34%  R$              334,53  R$         40.611,94 

4.1.5 SINAPI/SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø10.0mm  - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 1.235,00   8,62R$                  20,34%  R$                10,37  R$         12.806,95 

4.1.6 SINAPI/SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para sapatas em aço CA-50 de Ø12.5mm  - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 220,00      7,12R$                  20,34%  R$                  8,57  R$           1.885,40 

4.1.7 SINAPI//SC 96558
Concretagem de sapatas, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
incluso lixeira

m³ 30,00        397,58R$               20,34%  R$              478,45  R$         14.353,50 

4.1.8 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em amdeira serrada, e=25mm, 
01 utilização - incluso lixeira

m² 442,70      141,65R$               20,34%  R$              170,46  R$         75.462,64 

4.1.9 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 389,00      13,03R$                20,34%  R$                15,68  R$           6.099,52 

4.1.10 SINAPI//SC 96544
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø6.3mm - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 3,00          11,32R$                20,34%  R$                13,62  R$                40,86 

4.1.11 SINAPI//SC 96545
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø8.0mm - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 287,00      9,98R$                  20,34%  R$                12,01  R$           3.446,87 

4.1.12 SINAPI//SC 96546
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø10.0mm - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 950,00      8,62R$                  20,34%  R$                10,37  R$           9.851,50 

4.1.13 SINAPI//SC 96547
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-50, Ø12.5mm - 
Perda 10% - incluso lixeira

kg 166,00      7,12R$                  20,34%  R$                  8,57  R$           1.422,62 

4.1.14 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - incluso lixeira

m³ 27,40        391,11R$               20,34%  R$              470,66  R$         12.896,08 
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4.1.15 SINAPI/SC 74106/1
Execução de impermeabilização de sapatas e vigas baldrames em contato com o solo, utilizando tinta 
asfáltica betuminosa - 02 demãos - incluso lixeira

m² 232,17      9,82R$                  20,34%  R$                11,82  R$           2.744,25 

4.1.16 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - 
incluso lixeira

m² 452,20      106,11R$               20,34%  R$              127,69  R$         57.741,42 

4.1.17 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 
10% - incluso lixeira

kg 576,00      10,56R$                20,34%  R$                12,71  R$           7.320,96 

4.1.18 SINAPI//SC 92760
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 
10% - incluso lixeira

kg 61,00        9,41R$                  20,34%  R$                11,32  R$              690,52 

4.1.19 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 
10% - incluso lixeira

kg 5,00          8,49R$                  20,34%  R$                10,22  R$                51,10 

4.1.20 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 
10% - incluso lixeira

kg 1.385,00   7,44R$                  20,34%  R$                  8,95  R$         12.395,75 

4.1.21 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 
10% - incluso lixeira

kg 525,00      6,17R$                  20,34%  R$                  7,42  R$           3.895,50 

4.1.22 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
incluso lixeira

m³ 23,70        388,75R$               20,34%  R$              467,82  R$         11.087,33 

4.1.23 SINAPI//SC 92448
Montagem e desmontagem de formas para vigas de cobertura, escoramento com pontaletes de 
madeira, pé-direito simples, em madeira serradaes, com 04 utilizações - incluso lixeira

m² 485,10      111,53R$               20,34%  R$              134,22  R$         65.110,12 

4.1.24 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-60, Ø5.0mm -
Perda 10% - incluso lixeira

kg 576,00      10,56R$                20,34%  R$                12,71  R$           7.320,96 

4.1.25 SINAPI//SC 92761
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, Ø8.0mm -
Perda 10%  - incluso lixeira

kg 308,00      8,49R$                  20,34%  R$                10,22  R$           3.147,76 

4.1.26 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, 
Ø10.0mm - Perda 10% - incluso lixeira

kg 1.138,00   7,44R$                  20,34%  R$                  8,95  R$         10.185,10 

4.1.27 SINAPI//SC 92763
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas de cobertura em aço CA-50, 
Ø12.5mm - Perda 10% - incluso lixeira

kg 778,00      6,17R$                  20,34%  R$                  7,42  R$           5.772,76 

4.1.28 SINAPI/SC 92267
Fabricação de formas para lajes de cobertura, em chapa de madeira compensada resinada, e=17mm - 
considerados apenas os locais com lajes maciças e lixeira

m² 65,30        32,07R$                20,34%  R$                38,59  R$           2.519,93 

4.1.29 SINAPI/SC 73301
Escoramento de formas para lajes de cobertura, com altura até 3,30m, não aparelhada, aproveitamento 
tábuas 3x e prumos 4x - considerados apenas os locais com lajes maciças

m³ 37,20        10,14R$                20,34%  R$                12,20  R$              453,84 

4.1.30 SINAPI//SC 74202/2
Fornecimento e instalação de laje pré-fabricada, h=12cm, enchimento em EPS h=8cm, inclusive 
escoramento em madeira e capeamento de 4cm 

m² 643,20      76,30R$                20,34%  R$                91,82  R$         59.058,62 

4.1.31 SINAPI/SC 92769
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para lajes em aço CA-50, Ø6.3mm - Perda 10%  - 
incluso lixeira

kg 2.386,00   8,38R$                  20,34%  R$                10,08  R$         24.050,88 

4.1.32 SINAPI/SC 92770
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para lajes em aço CA-50, Ø8.0mm - Perda 10%  - 
incluso lixeira

kg 462,00      7,72R$                  20,34%  R$                  9,29  R$           4.291,98 

4.1.33 SINAPI/SC 92771
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para lajes em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% 
- incluso lixeira

kg 30,00        6,85R$                  20,34%  R$                  8,24  R$              247,20 

4.1.34 SINAPI/SC 92772
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para lajes em aço CA-50, Ø12.5mm - Perda 10% 
- incluso lixeira

kg 160,00      5,73R$                  20,34%  R$                  6,90  R$           1.104,00 

4.1.35 Composição Composição 04
Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - incluso lixeira

m³ 86,40        389,68R$               20,34%  R$              468,94  R$         40.516,42 

4.1.36 SINAPI//SC 98228
Execução de estaca tipo trado, Ø20cm, concreto 20MPa, profundidade de 0,60m, escavação manual, 
não armada - base gradil externo - ver implantação geral projeto arquitetônico

m 45,60        52,22R$                20,34%  R$                62,84  R$           2.865,50 

4.1.37 SINAPI//SC 98230
Execução de estaca tipo trado, Ø30cm, concreto 20MPa, a cada 1,50m, profundidade de 2,00m, 
escavação manual, não armada - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa - 
altura variável - ver projeto terraplenagem - considerado 133,30m de muro - 109 estacas

m 218,00      94,72R$                20,34%  R$              113,99  R$         24.849,82 

4.1.38 SINAPI/SC 95577
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura longitudinal para estaca circular em aço CA-50, 
Ø10.0mm - Perda 10% - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

kg 217,85      7,71R$                  20,34%  R$                  9,28  R$           2.021,65 

4.1.39 SINAPI/SC 95583
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura trasnversal para estaca circular em aço CA-60, 
Ø5.0mm - Perda 10% - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

kg 956,48      12,51R$                20,34%  R$                15,05  R$         14.395,02 

4.1.40 SINAPI//SC 96530
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para vigas baldrames, em amdeira serrada, e=25mm, 
01 utilização - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

m² 106,64      141,65R$               20,34%  R$              170,46  R$         18.177,85 

4.1.41 SINAPI//SC 96543
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para vigas baldrames em aço CA-60, Ø5.0mm - 
Perda 10% - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

kg 365,54      13,03R$                20,34%  R$                15,68  R$           5.731,67 

4.1.42 SINAPI//SC 96557
Concretagem de vigas baldrames, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

m³ 16,00        391,11R$               20,34%  R$              470,66  R$           7.530,56 

4.1.43 SINAPI//SC 92759
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-60, Ø5.0mm - Perda 
10% - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

kg 605,09      10,56R$                20,34%  R$                12,71  R$           7.690,69 

4.1.44 SINAPI//SC 92762
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura para pilares em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 
10% - muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

kg 1.329,63   7,44R$                  20,34%  R$                  8,95  R$         11.900,19 

4.1.45 SINAPI//SC 92412
Montagem e desmontagem de formas para pilares retangulares e estruturas similares com área média 
das seções menor ou igual a 0,25m², pé-direito simples, em madeira serrada, com 04 utilizações - 
muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

m² 236,58      106,11R$               20,34%  R$              127,69  R$         30.208,90 

4.1.46 Composição Composição 03
Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e acabamento - 
muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa

m³ 11,83        388,75R$               20,34%  R$              467,82  R$           5.534,31 

4.1.47 SINAPI/SC 93205
Execução de cinta de armação in loco, com bloco canaleta, dimensões 14x19x39cm, esp. 14cm, 
assentados com argamassa e preparo em betoneira - muros contenções taludes estacionamento, 
escada e rampa externa - altura variável - ver projeto terraplenagem

m 396,29      25,21R$                20,34%  R$                30,34  R$         12.023,44 

4.1.48 SINAPI/SC 93205
Execução de muro de conteção com blocos de concreto estrutural, sem vãos, dimensões 14x19x39cm, 
esp. 14cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - muros contenções taludes 
estacionamento, escada e rampa externa 

m 265,52      25,21R$                20,34%  R$                30,34  R$           8.055,88 

4.1.49 SINAPI/SC 89998
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura horizontal de cintas intermediária e superior para 
alvenaria estrutural em aço CA-50, Ø10.0mm - Perda 10% - muros contenções taludes estacionamento, 
escada e rampa externa - altura variável - ver projeto terraplenagem

kg 481,28      6,60R$                  20,34%  R$                  7,94  R$           3.821,36 

4.1.50 SINAPI/SC 89995

Execução de grauteamento horizontal de cinta superior e inferior 20MPa em alvenaria estrutural - 
obrigatória a execução das cintas superior e inferior em todas as extensões do muros - muros 
contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa - altura variável - ver projeto 
terraplenagem

m³ 7,86          648,36R$               20,34%  R$              780,24  R$           6.132,69 

4.1.51 SINAPI/SC 98546
Execução de impermeabilização de muro de contenção em contato com o solo, utilizando 
geomembrana (manta termoplástica lista), tipo PEAD, e=2mm - execução impermeabilização junto com 
o dreno dos muros de contenção - ver itens 11.1.48 e 11.1.49

m² 265,52      67,21R$                20,34%  R$                80,88  R$         21.475,26 

SUBTOTAL 688.386,97R$        

5.0 COBERTURA

5.1 SINAPI/SC 94210
Telhamento com telhada ondulada em fibrocimento e=6mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda, 
com até 02 águas, incluso acessórios de fixação e içamento.

m² 743,63      35,08R$                20,34%  R$                42,22  R$         31.396,06 

5.2 SINAPI/SC 94223
Fornecimento e instalação de cumeeira para telha ondulada em fibrocimento e=6mm, incluso 
acessórios de fixação e içamento.

m 56,04        41,07R$                20,34%  R$                49,42  R$           2.769,50 

5.3 SINAPI/SC 92566
Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira, não aparelhada para telhados com até 02 
águas e para telhas onduladas em fibrocimento, incluso transporte vertical

m² 743,63      21,40R$                20,34%  R$                25,75  R$         19.148,47 

5.4 Composição Composição 176
Fornecimento e instalação de calhas em chapa de alumínio, esp. 5mm, desenvolvimento de 100cm, 
incluso transporte vertical

m 125,35      366,70R$               20,34%  R$              441,29  R$         55.315,70 

5.5 Composição Composição 177
Forncecimento e instalação de rufos e pingadeiras em chapa de alumínio, esp. 5mm, corte com 25cm, 
incluso transporte vertical

m 278,33      96,62R$                20,34%  R$              116,27  R$         32.361,43 

5.6 Composição Composição 54
Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em peças de 
alumínio ou metal, inclusive instalação - Vãos de iluminação na cobertura

m² 61,63        86,21R$                20,34%  R$              103,75  R$           6.394,11 

SUBTOTAL 147.385,27R$        
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6.0 ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO

6.1 SINAPI/SC 87505
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
11,5x19x19cm, esp. 11,5cm, assentados com argamassa e preparo em betoneira - incluso lixeira - 
descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - descontada altura viga de cobertura

m² 1.136,07   59,62R$                20,34%  R$                71,75  R$         81.513,02 

6.2 SINAPI/SC 87509
Execução de alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal, dimensões 
14x9x19cm, esp. 14cm, tijolo deitado, assentados com argamassa e preparo em betoneira - descontado 
excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - descontada altura viga de cobertura

m² 454,36      102,71R$               20,34%  R$              123,60  R$         56.158,90 

6.3 SINAPI/SC 79627
Fornecimento e instalação de divisória em granito Cinza Andorinha polidos em ambos os lados e 
bordas, esp. 3cm, fixado no piso e na parede, h=2,10m, inclusive ferragens - Banheiros

m² 35,81        617,41R$               20,34%  R$              742,99  R$         26.606,47 

6.4 SINAPI/SC 93186 Execução de verga moldada in loco, em concreto e para janelas de até 1,5m de vão m 21,20        54,75R$                20,34%  R$                65,89  R$           1.396,87 

6.5 SINAPI/SC 93187 Execução de verga moldada in loco, em concreto e para janelas com mais 1,5m de vão m 62,60        62,06R$                20,34%  R$                74,68  R$           4.674,97 

6.6 SINAPI/SC 93188 Execução de verga moldada in loco, em concreto e para portas de até 1,5m de vão m 48,80        50,10R$                20,34%  R$                60,29  R$           2.942,15 

6.7 SINAPI/SC 93189 Execução de verga moldada in loco, em concreto e para portas com mais 1,5m de vão m 7,30          62,22R$                20,34%  R$                74,88  R$              546,62 

6.8 SINAPI/SC 93196 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto e para janelas de até 1,5m m 19,60        53,71R$                20,34%  R$                64,63  R$           1.266,75 

6.9 SINAPI/SC 93197 Execução de contraverga moldada in loco, em concreto e para janelas com mais 1,5m m 60,60        59,65R$                20,34%  R$                71,78  R$           4.349,87 

6.10 SINAPI/SC 93200
Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga - alvenarias 
externas e internas

m 468,22      2,31R$                  20,34%  R$                  2,78  R$           1.301,65 

6.11 SINAPI/SC 96358
Fornecimento e instalação de placas em gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces 
e estrutura metálica com guias simples, sem vãos - Sala de Vacinas

m² 16,56        81,84R$                20,34%  R$                98,49  R$           1.630,99 

6.12 Composição Composição 178
Forncecimento e instalação de divisória leve, painel cego, e=35mm, com perfis de aço pintados - 
Consultório Odontológicos

m² 10,00        85,82R$                20,34%  R$              103,28  R$           1.032,80 

SUBTOTAL 183.421,06R$        

7.0 CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

7.1 CLIMATIZAÇÃO

7.1.1 SINAPI/SC 97330
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø5/8", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexções

m 1.001,01   48,16R$                20,34%  R$                57,96  R$         58.018,54 

7.1.2 SINAPI//SC 97331
Fornecimento e instalação de tubo de cobe flexível, Ø1/4", com espuma de isolamento, instalado em 
ramal com condensadora individual, incluso conexões

m 1.001,01   18,46R$                20,34%  R$                22,21  R$         22.232,43 

7.2 AR COMPRIMIDO E VÁCUO

7.2.1 SINAPI/SC 97341 Fornecimento e instalação de tubo em cobre rígido Ø15mm, classe A m 29,07        31,19R$                20,34%  R$                37,53  R$           1.091,00 

7.2.2 SINAPI/SC 92311
Fornecimento e instalação de cotovelo 90° Ø15mm, sem anel de solda e instalado em ramal de 
distribuição

un. 8,00          8,92R$                  20,34%  R$                10,73  R$                85,84 

7.2.3 SINAPI/SC 93104
Fornecimento e instalação de conector Ø15mm x BSP 1/2", bolsa x rosca instalado em ramal de 
distribuição

un. 2,00          11,92R$                20,34%  R$                14,34  R$                28,68 

7.2.4 Composição Composição 55
Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 50mm x 
30mm, esp. 0,25mm

un. 7,00          3,38R$                  20,34%  R$                  4,07  R$                28,49 

7.2.5 Composição Composição 56 Fornecimento e instalação de purgador automático tipo bóia 400ml x rosca Ø1/2" un. 2,00          380,59R$               20,34%  R$              458,00  R$              916,00 

7.2.6 Composição Composição 57
Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 250x50mm, 
com tampa e leito de areia para tubos

m 15,00        29,99R$                20,34%  R$                36,09  R$              541,35 

7.2.7 SINAPI/SC 83446 Fornecimento e instalação de caixa de passagem 30x30x40cm com tampa e dreno un. 2,00          165,95R$               20,34%  R$              199,70  R$              399,40 

7.3 EXAUSTÃO

7.3.1 Composição Composição 182 Fornecimento e instalação de exaustor Ø150mm, marca Ventokit, Itc, Ventidelta ou similar un. 2,00          216,15R$               20,34%  R$              260,11  R$              520,22 

7.3.2 Composição Composição 183 Fornecimento e instalação de duto flexível em alumínio para exaustão Ø150mm m 12,00        18,81R$                20,34%  R$                22,64  R$              271,68 

7.3.3 Composição Composição 184 Fornecimento e instalação de grade de acabamento em PVC para exaustão Ø150mm un. 2,00          27,82R$                20,34%  R$                33,48  R$                66,96 
SUBTOTAL 84.200,59R$         

8.0 ELETRICIDADE

8.1 ENTRADA DE ENERGIA 

8.1.1 SINAPI/SC 88543 Fornecimento e instalação de armação secundária ou rex completa para 03 linhas un. 3,00          170,40R$               20,34%  R$              205,06  R$              615,18 

8.1.2 Composição Composição 152 Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² un. 1,00          7,92R$                  20,34%  R$                  9,53  R$                 9,53 

8.1.3 Composição Composição 158
Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em 
baixa tensão

un. 2,00          5,68R$                  20,34%  R$                  6,84  R$                13,68 

8.1.4 Composição Composição 153 Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm un. 1,00          38,73R$                20,34%  R$                46,61  R$                46,61 

8.1.5 Composição Composição 154
Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de 
alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e Ø4"

un. 1,00          44,17R$                20,34%  R$                53,15  R$                53,15 

8.1.6 SINAPI/SC 91892 Fornecimento e instalação de curva 180° em PVC rígido roscável Ø3/4" para eletroduto un. 1,00          11,56R$                20,34%  R$                13,91  R$                13,91 

8.1.7 SINAPI/SC 92982 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø16mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição m 164,50      9,67R$                  20,34%  R$                11,64  R$           1.914,78 

8.1.8 SINAPI/SC 92984 Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø25mm², antichama 0,6/1,0KV, para distribuição m 59,00        16,83R$                20,34%  R$                20,25  R$           1.194,75 

8.1.9 SINAPI/SC 92988
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø50mm², antichama 0,6/1,0KV, para circuitos 
terminais

m 186,00      31,06R$                20,34%  R$                37,38  R$           6.952,68 

8.1.10 Composição Composição 79
Fornecimento e instalação de caixa de proteção BEP, em alumínio, dimensões 35x45x20cm - conforme 
padrão Celesc

un. 1,00          95,35R$                20,34%  R$              114,74  R$              114,74 

8.1.11 Composição Composição 156
Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em poste de 
concreto - descida do poste até o QM 

un. 3,00          39,35R$                20,34%  R$                47,35  R$              142,05 

8.1.12 Composição Composição 157 Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 45kA un. 4,00          118,49R$               20,34%  R$              142,59  R$              570,36 

8.1.13 SINAPI/SC 74130/5
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 60 a 100A - considerado 
01 disjuntor de 63A - QD02

un. 1,00          124,75R$               20,34%  R$              150,12  R$              150,12 

8.1.14 SINAPI/SC 74130/6
Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar termomagnético DIN 380/220V 125 a 150A - 
considerado 02 disjuntores de 125A - QD01 e QDGeral

un. 2,00          346,07R$               20,34%  R$              416,46  R$              832,92 

8.1.15 SINAPI/SC 93011 Fornecimento e instalação de eletroduto rígido roscável Ø3" - descida do poste m 6,00          27,29R$                20,34%  R$                32,84  R$              197,04 

8.1.16 SINAPI/SC 73767/1
Fornecimento e instalação de grampo de aterramento paralelo em alumínio fundido de 02 parafusos, 
para cabo de 6 a 50mm², com pasta antixodante

un. 1,00          11,57R$                20,34%  R$                13,92  R$                13,92 

8.1.17 SINAPI/SC 96972
Fornecimento e instalalção de cobre nu 25mm², com isolador - aterramento do padão de entrada de 
energia e da edificação

m 5,00          34,10R$                20,34%  R$                41,04  R$              205,20 

8.1.18 SINAPI/SC 98111
Fornecimento e instalação de caixa de inspeção para aterramento circular, em polietileno, Ø30cm - 
aterramento do padão de entrada de energia e da edificação

un. 2,00          19,68R$                20,34%  R$                23,68  R$                47,36 

8.1.19 SINAPI/SC 96985
Fornecimento e instalação de haste copperweld 5/8" x 3,0m com conector - aterramento do padão de 
entrada de energia e da edificação

un. 1,00          51,01R$                20,34%  R$                61,39  R$                61,39 

8.1.20 SINAPI/SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m 
e com fundo de brita

un. 2,00          418,05R$               20,34%  R$              503,08  R$           1.006,16 

8.1.21 SINAPI/SC 97669
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø3" - entrada de energia

m 57,00        17,15R$                20,34%  R$                20,64  R$           1.176,48 

8.1.22 SINAPI/SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita ENERGIA, padrão CELESC un. 2,00          224,63R$               20,34%  R$              270,32  R$              540,64 

8.1.23 Composição Composição 145 Fornecimento e instalação de poste de concreto, h=6,00m e padrão Celesc un. 1,00          2.725,31R$            20,34%  R$           3.279,64  R$           3.279,64 

8.1.24 Composição Composição 146
Fornecimento e instalação de caixa de medição, de embutir, em alumínio, dimensões 80x64,5x20, para 
02 medidores trifásicos e 01 geral, padrão Celesc

un. 1,00          408,91R$               20,34%  R$              492,08  R$              492,08 

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS GERAIS

8.2.1 SINAPI/SC 90462
Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38x38x6000mm simples, chapa 22, para suporte de 
até 3m vertical, incluso conexões

m 212,10      3,00R$                  20,34%  R$                  3,61  R$              765,68 

8.2.2 Composição Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. 52,00        4,06R$                  20,34%  R$                  4,89  R$              254,28 

8.2.3 Composição Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. 30,00        7,15R$                  20,34%  R$                  8,60  R$              258,00 

8.2.4 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 108,60      82,07R$                20,34%  R$                98,76  R$         10.725,34 

8.2.5 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 67,00        8,82R$                  20,34%  R$                10,61  R$              710,87 
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8.2.6 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 391,00      7,25R$                  20,34%  R$                  8,72  R$           3.409,52 

8.2.7 SINAPI/SC 95727
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (Ø3/4"), instalado aparente em 
teto e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha

m 297,45      5,66R$                  20,34%  R$                  6,81  R$           2.025,63 

8.2.8 SINAPI/SC 95730
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (Ø3/4"), instalado aparente em 
parede e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha

m 582,30      7,84R$                  20,34%  R$                  9,43  R$           5.491,09 

8.2.9 SINAPI/SC 95817
Fornecimento e instalação de condulete, tipo X, para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø25mm 
(Ø3/4"), instalado aparente e fixado com parafuso e bucha

un. 305,00      32,71R$                20,34%  R$                39,36  R$         12.004,80 

8.2.10 SINAPI/SC 95733 Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC rígido roscável, Ø3/4" (25mm) aparente aparente un. 300,00      5,44R$                  20,34%  R$                  6,55  R$           1.965,00 

8.2.11 Composição Composição 166 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. 5,00          14,70R$                20,34%  R$                17,69  R$                88,45 

8.2.12 SINAPI/SC 91926
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø2,5mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 6.981,80   3,03R$                  20,34%  R$                  3,65  R$         25.483,57 

8.2.13 SINAPI/SC 91932
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível, Ø10,0mm², antichama 450/750V, para circuitos 
terminais

m 227,30      10,23R$                20,34%  R$                12,31  R$           2.798,06 

8.2.14 SINAPI/SC 93654 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 16A un. 52,00        11,47R$                20,34%  R$                13,80  R$              717,60 

8.2.15 SINAPI/SC 93655 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 20A un. 1,00          12,56R$                20,34%  R$                15,11  R$                15,11 

8.2.16 SINAPI/SC 93658 Fornecimento e instalação de disjuntor unipolar termomagnético DIN 380/220V 40A un. 1,00          20,44R$                20,34%  R$                24,60  R$                24,60 

8.2.17 Composição Composição 167 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. 10,00        169,72R$               20,34%  R$              204,24  R$           2.042,40 

8.2.18 Composição Composição 168 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A un. 2,00          169,83R$               20,34%  R$              204,37  R$              408,74 

8.2.19 SINAPI/SC 74131/5
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 25 
disjuntores unipolares, com barramento trifásico e neutro

un. 1,00          454,10R$               20,34%  R$              546,46  R$              546,46 

8.2.20 SINAPI/SC 74131/6
Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de sobrepor em chama metálica, para 32 
disjuntores unipolares, com barramento trifásico e neutro

un. 1,00          523,86R$               20,34%  R$              630,41  R$              630,41 

8.2.21 Composição Composição 15
Fornecimento e instalação de luminária de sobrepor, tipo calha, com 02 lâmpadas fluorescentes LED 
20W T8, de alto desempenho, com aletas duplas parabólicas

un. 174,00      94,88R$                20,34%  R$              114,18  R$         19.867,32 

8.2.22 SINAPI/SC 91953 Fornecimento e instalação de interruptor simples 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 41,00        26,68R$                20,34%  R$                32,11  R$           1.316,51 

8.2.23 SINAPI/SC 91955 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 5,00          33,06R$                20,34%  R$                39,78  R$              198,90 

8.2.24 SINAPI/SC 91961 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 3,00          54,83R$                20,34%  R$                65,98  R$              197,94 

8.2.25 SINAPI/SC 91969 Fornecimento e instalação de interruptor paralelo 03 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 3,00          76,60R$                20,34%  R$                92,18  R$              276,54 

8.2.26 SINAPI/SC 92023
Fornecimento e instalação de conjunto com 01 interruptor simples e 01 tomada 2P+T, 10A/250V, 
incluso suporte e placa

un. 7,00          47,32R$                20,34%  R$                56,94  R$              398,58 

8.2.27 SINAPI/SC 92000 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 159,00      28,15R$                20,34%  R$                33,88  R$           5.386,92 

8.2.28 SINAPI/SC 92001 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 01 módulo, 20A/250V, incluso suporte e placa un. 35,00        30,33R$                20,34%  R$                36,50  R$           1.277,50 

8.2.29 SINAPI/SC 92008 Fornecimento e instalação de tomada baixa 2P+T 02 módulos, 10A/250V, incluso suporte e placa un. 32,00        45,01R$                20,34%  R$                54,17  R$           1.733,44 

8.2.30 SINAPI/SC 100556 Caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm un. 42,00        30,67R$                20,34%  R$                36,91  R$           1.550,22 

8.2.31 SINAPI/SC 83399
Fornecimento e instalação de relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V - Iluminação 
Externa

un. 32,00        32,87R$                20,34%  R$                39,56  R$           1.265,92 

8.2.32 Composição Composição 16
Fornecimento e instalação de refletor retangular fechado, com lâmpada fluorescente compacta LED 
165W - Iluminação Externa

un. 32,00        308,07R$               20,34%  R$              370,73  R$         11.863,36 

SUBTOTAL 135.343,13R$        

9.0 CABEAMENTO ESTRUTURADO, MONITORAMENTO E SEGURANÇA

9.1 Composição Composição 32
Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, peso 2,20kg/m, incluso 
conexões

un. 104,60      82,07R$                20,34%  R$                98,76  R$         10.330,30 

9.2 Composição Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. 92,00        8,82R$                  20,34%  R$                10,61  R$              976,12 

9.3 Composição Composição 34
Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4"x1000mm, para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm

m 125,00      7,25R$                  20,34%  R$                  8,72  R$           1.090,00 

9.4 SINAPI/SC 95727
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (Ø3/4"), instalado aparente em 
teto e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha

m 313,12      5,66R$                  20,34%  R$                  6,81  R$           2.132,35 

9.5 SINAPI/SC 95730
Fornecimento e instalação de eletroduto PVC rígido roscável, Ø25mm (Ø3/4"), instalado aparente em 
parede e fixado com abraçadeira, parafuso e bucha

m 165,63      7,84R$                  20,34%  R$                  9,43  R$           1.561,89 

9.6 SINAPI/SC 95817
Fornecimento e instalação de condulete para eletroduto de PVC rígido roscável, Ø25mm (Ø3/4"), 
instalado aparente e fixado com parafuso e bucha

un. 79,00        32,71R$                20,34%  R$                39,36  R$           3.109,44 

9.7 SINAPI/SC 95733 Fornecimento e instalação de luva eletroduto PVC rígido roscável, Ø3/4" (25mm) aparente aparente un. 30,00        5,44R$                  20,34%  R$                  6,55  R$              196,50 

9.8 SINAPI/SC 100556 Caixa de passagem de sobrepor 150x150x100mm un. 6,00          30,67R$                20,34%  R$                36,91  R$              221,46 

9.9 SINAPI/SC 98295 Fornecimento e instalação de cabo de rede UTP, categoria 5e m 1.421,70   1,41R$                  20,34%  R$                  1,70  R$           2.416,89 

9.10 SINAPI/SC 98307
Fornecimento e instalação de tomada para ponto de dados/voz RJ45 - considerados pontos com 54 01 
módulo e 35 pontos com 02 módulos

un. 89,00        46,49R$                20,34%  R$                55,95  R$           4.979,55 

9.11 Composição Composição 61 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20U, com tampa frontal de acrílico un. 1,00          1.480,49R$            20,34%  R$           1.781,62  R$           1.781,62 

9.12 Composição Composição 92 Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas RJ45, 2U, categodia 5e un. 2,00          724,02R$               20,34%  R$              871,29  R$           1.742,58 

9.13 Composição Composição 170 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m un. 65,00        10,78R$                20,34%  R$                12,97  R$              843,05 

9.14 Composição Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. 1,00          3.517,99R$            20,34%  R$           4.233,55  R$           4.233,55 

9.15 Composição Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. 1,00          95,87R$                20,34%  R$              115,37  R$              115,37 

9.16 Composição Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. 1,00          1.075,19R$            20,34%  R$           1.293,88  R$           1.293,88 

9.17 Composição Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO 1U un. 1,00          1.114,11R$            20,34%  R$           1.340,72  R$           1.340,72 

9.18 Composição Composição 19 Fornecimento e instalação de régua com 10 tomadas 2P+T 10A para rack 1U un. 1,00          99,12R$                20,34%  R$              119,28  R$              119,28 

9.19 Composição Composição 20 Fornecimento e instalação de guia de cabos para rack 1U un. 1,00          39,76R$                20,34%  R$                47,85  R$                47,85 

9.20 SINAPI/SC 98267 Fornecimento e instalação de cabo telefônico CI-50 10 pares - entrada de telefone m 57,00        8,57R$                  20,34%  R$                10,31  R$              587,67 

9.21 SINAPI/SC 91840
Fornecimento e instalação de eletroduto PEAD flexível, parede simples, corrugado helicoidal, preto, 
Ø1.1/4" - entrada de telecomunicações

m 57,00        11,03R$                20,34%  R$                13,27  R$              756,39 

9.22 Composição Composição 29
Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, padrão telebras, 
40x40x12cm, em chapa aço galvanizado 

un. 1,00          125,11R$               20,34%  R$              150,56  R$              150,56 

9.23 SINAPI//SC 97888
Execução de caixa de passagem retangular, 60x60x60cm, em alvenaria de tijolos maciços esp. 0,10m 
e com fundo de brita

un. 3,00          418,05R$               20,34%  R$              503,08  R$           1.509,24 

9.24 SINAPI/SC 84798 Fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido, com a escrita TELEBRAS un. 3,00          224,63R$               20,34%  R$              270,32  R$              810,96 
SUBTOTAL 42.347,22R$         

10.0 PREVENTIVO DE INCÊNDIO

10.1 SINAPI/SC 72553
Fornecimento e instalação de extintor de incêndio, tipo PQD B/C, 4kg, incluso suporte e incluso 
sinalização

un. 7,00          110,27R$               20,34%  R$              132,70  R$              928,90 

10.2 Composição Composição 10 Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo com 30 lâmpadas LED. un. 37,00        39,71R$                20,34%  R$                47,79  R$           1.768,23 

10.3 Composição Composição 11
Fonrecimento e instalação de luminária de emergência, tipo bloco autônomo, indicando "SAÍDA" com 
ou sem seta

un. 11,00        58,98R$                20,34%  R$                70,98  R$              780,78 

10.4 Composição Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm - Escadas externa m 96,00        1,97R$                  20,34%  R$                  2,37  R$              227,52 
SUBTOTAL 3.705,43R$           

11.0 HIDROSANITÁRIO

11.1 ESGOTO E PLUVIAL 

11.1.1 SINAPI//SC 97902
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa 
de concreto

un. 12,00        472,60R$               20,34%  R$              568,73  R$           6.824,76 

11.1.2 SINAPI//SC 99251
Caixa de passagem de esgoto em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 40x40cm e tampa 
de concreto

un. 2,00          235,76R$               20,34%  R$              283,71  R$              567,42 

11.1.3 Composição Composição 62
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e com 
grelha metálica

un. 2,00          459,27R$               20,34%  R$              552,69  R$           1.105,38 

11.1.4 Composição Composição 63
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e com 
grelha metálica

un. 9,00          572,22R$               20,34%  R$              688,61  R$           6.197,49 

11.1.5 SINAPI//SC 99253
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e tampa 
de concreto

un. 6,00          461,37R$               20,34%  R$              555,21  R$           3.331,26 

11.1.6 SINAPI//SC 99255
Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e tampa 
de concreto

un. 1,00          636,83R$               20,34%  R$              766,36  R$              766,36 
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11.1.7 SINAPI//SC 98105
Caixa de caixa de gordura simples, retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões 
internas 40x70cm

un. 1,00          553,52R$               20,34%  R$              666,11  R$              666,11 

11.1.8 SINAPI//SC 97977
Fornecimento e instalação de poço de visita de esgoto, com anel de concreto, Ø60cm, profundidade 
1,50m e tampão de ferro fundido

un. 1,00          1.329,61R$            20,34%  R$           1.600,05  R$           1.600,05 

11.1.9 SINAPI//SC 83627
Fornecimento e instalação de tampão fofo (ferro fundido) articulado, classe B125, máx. 12,5t, Ø60cm 
para de esgoto

un. 1,00          400,19R$               20,34%  R$              481,59  R$              481,59 

11.1.10 Composição Composição 37
Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha e porta 
grelha

un. 28,00        36,37R$                20,34%  R$                43,77  R$           1.225,56 

11.1.11 Composição Composição 24
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø200mm, com junta rígida 
argamassada

m 120,00      49,48R$                20,34%  R$                59,54  R$           7.144,80 

11.1.12 SINAPI/SC 92210
Fornecimento e instalação de tudo de concreto para drenagem pluvial, Ø400mm, com junta rígida 
argamassada

m 70,00        96,46R$                20,34%  R$              116,08  R$           8.125,60 

11.1.13 SINAPI/SC 89849 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø150mm m 160,04      39,70R$                20,34%  R$                47,77  R$           7.645,11 

11.1.14 SINAPI/SC 89714 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø100mm m 263,46      43,73R$                20,34%  R$                52,62  R$         13.863,27 

11.1.15 SINAPI/SC 89713 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø75mm m 37,72        33,77R$                20,34%  R$                40,64  R$           1.532,94 

11.1.16 SINAPI/SC 89712 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø50mm m 183,60      22,25R$                20,34%  R$                26,78  R$           4.916,81 

11.1.17 SINAPI/SC 89711 Fornecimento e instalação de tudo de PVC série normal, Ø40mm m 161,06      15,44R$                20,34%  R$                18,58  R$           2.992,49 

11.1.18 SINAPI/SC 89730 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 53,00        8,20R$                  20,34%  R$                  9,87  R$              523,11 

11.1.19 SINAPI/SC 89724 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 57,00        7,35R$                  20,34%  R$                  8,84  R$              503,88 

11.1.20 SINAPI/SC 89726 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 50,00        5,86R$                  20,34%  R$                  7,05  R$              352,50 

11.1.21 SINAPI/SC 89733 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 2,00          12,54R$                20,34%  R$                15,09  R$                30,18 

11.1.22 SINAPI/SC 89731 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 55,00        8,41R$                  20,34%  R$                10,12  R$              556,60 

11.1.23 SINAPI/SC 89732 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 22,00        8,76R$                  20,34%  R$                10,54  R$              231,88 

11.1.24 SINAPI/SC 89739 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø75mm, incluso junta elástica un. 1,00          14,37R$                20,34%  R$                17,29  R$                17,29 

11.1.25 SINAPI/SC 89748 Fornecimento e instalação de curva 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 2,00          25,89R$                20,34%  R$                31,16  R$                62,32 

11.1.26 SINAPI/SC 89744 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 20,00        18,10R$                20,34%  R$                21,78  R$              435,60 

11.1.27 SINAPI/SC 89746 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 31,00        18,07R$                20,34%  R$                21,75  R$              674,25 

11.1.28 Composição Composição 135 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. 2,00          54,48R$                20,34%  R$                65,56  R$              131,12 

11.1.29 Composição Composição 136 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. 13,00        50,15R$                20,34%  R$                60,35  R$              784,55 

11.1.30 SINAPI/SC 89863
Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø150x150mm, incluso junta 
elástica

un. 7,00          113,38R$               20,34%  R$              136,44  R$              955,08 

11.1.31 SINAPI/SC 89834
Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø100x100mm, incluso junta 
elástica

un. 12,00        25,31R$                20,34%  R$                30,46  R$              365,52 

11.1.32 SINAPI/SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 6,00          15,35R$                20,34%  R$                18,47  R$              110,82 

11.1.33 SINAPI/SC 89785 Fornecimento e instalação de junção simples em PVC série normal, Ø40x40mm, incluso junta elástica un. 3,00          15,35R$                20,34%  R$                18,47  R$                55,41 

11.1.34 Composição Composição 137
Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso 
junta elástica

un. 3,00          23,61R$                20,34%  R$                28,41  R$                85,23 

11.1.35 Composição Composição 138
Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø75x50mm, incluso 
junta elástica

un. 4,00          20,79R$                20,34%  R$                25,02  R$              100,08 

11.1.36 Composição Composição 139
Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø150x100mm, 
incluso junta elástica

un. 1,00          119,06R$               20,34%  R$              143,28  R$              143,28 

11.1.37 Composição Composição 172
Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta 
elástica

un. 10,00        4,86R$                  20,34%  R$                  5,85  R$                58,50 

11.1.38 SINAPI/SC 89752 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø40mm, incluso junta elástica un. 10,00        4,79R$                  20,34%  R$                  5,76  R$                57,60 

11.1.39 SINAPI/SC 89753 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica un. 10,00        6,60R$                  20,34%  R$                  7,94  R$                79,40 

11.1.40 SINAPI/SC 89857 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC série normal, Ø100mm, incluso junta elástica un. 5,00          19,34R$                20,34%  R$                23,27  R$              116,35 

11.1.41 SINAPI//SC 89681
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø150x100mm, incluso junta 
elástica

un. 14,00        44,37R$                20,34%  R$                53,39  R$              747,46 

11.1.42 Composição Composição 140
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00          13,23R$                20,34%  R$                15,92  R$                47,76 

11.1.43 SINAPI//SC 89549
Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø75x50mm, incluso junta 
elástica

un. 3,00          9,87R$                  20,34%  R$                11,88  R$                35,64 

11.1.44 Composição Composição 173
Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta 
elástica

un. 25,00        5,10R$                  20,34%  R$                  6,14  R$              153,50 

11.1.45 SINAPI/SC 89784 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC série normal, Ø50x50mm, incluso junta elástica un. 28,00        14,35R$                20,34%  R$                17,27  R$              483,56 

11.1.46 Composição Composição 133
Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00          21,66R$                20,34%  R$                26,07  R$                52,14 

11.1.47 Composição Composição 134
Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, Ø75x50mm, incluso junta 
elástica

un. 2,00          20,68R$                20,34%  R$                24,89  R$                49,78 

11.1.48 SINAPI//SC 83651
Fornecimento e instalação tubo corrugado perfurado Ø100mm (4"), com junta elástrica para drenagem 
pluvial - gramados, área externas, muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa -
ver projeto de drenagem pluvial

m 476,73      33,40R$                20,34%  R$                40,19  R$         19.159,78 

11.1.49 SINAPI//SC 74017/1
Execução de dreno para drenagem pluvial, Ø100mm, envolto com brita e manta geotextil - gramados, 
área externas, muros contenções taludes estacionamento, escada e rampa externa - ver projeto de 
drenagem pluvial

m 473,43      43,56R$                20,34%  R$                52,42  R$         24.817,20 

11.2 ÁGUA FRIA

11.2.1 SINAPI/SC 97741
Fornecimento e instalação de kit cavalete para medição de água em PVC soldável, Ø25mm (3/4") - 
padrão concessionável local - excluso hidrômetro

un. 1,00          121,54R$               20,34%  R$              146,26  R$              146,26 

11.2.2 SINAPI/SC 95675 Fornecimento e instalação de hidrômetro Ø25mm (3/4"), com vazão de 5,0m³/h un. 1,00          182,91R$               20,34%  R$              220,11  R$              220,11 

11.2.3 SINAPI/SC 98462 Estrutura de madeira para suporte dos reservatórios elevados un. 1,00          7.207,16R$            20,34%  R$           8.673,10  R$           8.673,10 

11.2.4 Composição Composição 12 Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e acessórios un. 3,00          1.170,62R$            20,34%  R$           1.408,72  R$           4.226,16 

11.2.5 SINAPI/SC 89987
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 43,00        63,01R$                20,34%  R$                75,83  R$           3.260,69 

11.2.6 SINAPI/SC 94794
Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1.1/2", com acabamento e 
canopla cromados

un. 10,00        124,57R$               20,34%  R$              149,91  R$           1.499,10 

11.2.7 SINAPI/SC 89985
Fornecimento e instalação de registro de pressão bruto de latão roscável, Ø3/4", com acabamento e 
canopla cromados

un. 2,00          60,05R$                20,34%  R$                72,26  R$              144,52 

11.2.8 SINAPI/SC 94494 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø3/4" un. 9,00          52,70R$                20,34%  R$                63,42  R$              570,78 

11.2.9 SINAPI/SC 94497 Fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto de latão roscável, Ø1.1/2" un. 1,00          89,92R$                20,34%  R$              108,21  R$              108,21 

11.2.10 SINAPI/SC 90373 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 40,00        10,88R$                20,34%  R$                13,09  R$              523,60 

11.2.11 SINAPI/SC 89366 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável azul com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 11,00        11,62R$                20,34%  R$                13,98  R$              153,78 

11.2.12 SINAPI/SC 89441 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 1/2" un. 13,00        11,79R$                20,34%  R$                14,19  R$              184,47 

11.2.13 SINAPI/SC 90374 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável com bucha de latão, Ø25mm x 3/4" un. 1,00          16,53R$                20,34%  R$                19,89  R$                19,89 

11.2.14 SINAPI/SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 14,00        18,84R$                20,34%  R$                22,67  R$              317,38 

11.2.15 SINAPI/SC 94710
Fornecimento e instalação de adaptador com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø40mm x 1.1/4"

un. 1,00          33,96R$                20,34%  R$                40,87  R$                40,87 

11.2.16 SINAPI/SC 89383
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 102,00      5,42R$                  20,34%  R$                  6,52  R$              665,04 

11.2.17 SINAPI/SC 89572
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø40mm x 1.1/4"

un. 2,00          5,95R$                  20,34%  R$                  7,16  R$                14,32 

11.2.18 SINAPI/SC 89596
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø50mm x 1.1/2"

un. 33,00        7,79R$                  20,34%  R$                  9,37  R$              309,21 

11.2.19 SINAPI/SC 89613
Fornecimento e instalação de adaptador curto com bolsa e rosca para registro em PVC soldável, 
Ø75mm x 2.1/2"

un. 2,00          20,20R$                20,34%  R$                24,31  R$                48,62 

11.2.20 SINAPI/SC 94708
Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø25mm x 3/4"

un. 14,00        18,84R$                20,34%  R$                22,67  R$              317,38 
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11.2.21 SINAPI/SC 94710
Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø40mm x 1.1/4"

un. 1,00          33,96R$                20,34%  R$                40,87  R$                40,87 

11.2.22 SINAPI/SC 94713
Fornecimento e instalação de adaptador longe com flanges livres para caixa d'água em PVC soldável, 
Ø75mm x 2.1/2"

un. 1,00          132,42R$               20,34%  R$              159,35  R$              159,35 

11.2.23 Composição Composição 174 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 5,00          6,50R$                  20,34%  R$                  7,82  R$                39,10 

11.2.24 Composição Composição 181 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø60 x 50mm un. 5,00          9,45R$                  20,34%  R$                11,37  R$                56,85 

11.2.25 Composição Composição 175 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm un. 23,00        8,40R$                  20,34%  R$                10,11  R$              232,53 

11.2.26 Composição Composição 180 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø75 x 50mm un. 4,00          16,87R$                20,34%  R$                20,30  R$                81,20 

11.2.27 SINAPI/SC 89408 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 90,00        4,90R$                  20,34%  R$                  5,90  R$              531,00 

11.2.28 SINAPI/SC 89409 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø25mm un. 11,00        5,40R$                  20,34%  R$                  6,50  R$                71,50 

11.2.29 SINAPI/SC 89497 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø40mm un. 4,00          8,28R$                  20,34%  R$                  9,96  R$                39,84 

11.2.30 SINAPI/SC 89501 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø50mm un. 16,00        10,03R$                20,34%  R$                12,07  R$              193,12 

11.2.31 SINAPI/SC 89502 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø50mm un. 8,00          11,19R$                20,34%  R$                13,47  R$              107,76 

11.2.32 SINAPI/SC 89513 Fornecimento e instalação de joelho 90º em PVC soldável, Ø75mm un. 4,00          70,76R$                20,34%  R$                85,15  R$              340,60 

11.2.33 SINAPI/SC 89515 Fornecimento e instalação de joelho 45º em PVC soldável, Ø75mm un. 1,00          53,91R$                20,34%  R$                64,88  R$                64,88 

11.2.34 SINAPI/SC 89440 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø25mm un. 30,00        6,85R$                  20,34%  R$                  8,24  R$              247,20 

11.2.35 SINAPI/SC 94692 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø40mm un. 20,00        18,17R$                20,34%  R$                21,87  R$              437,40 

11.2.36 SINAPI/SC 94694 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø50mm un. 3,00          18,87R$                20,34%  R$                22,71  R$                68,13 

11.2.37 SINAPI/SC 94696 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø60mm un. 4,00          41,42R$                20,34%  R$                49,84  R$              199,36 

11.2.38 SINAPI/SC 94697 Fornecimento e instalação de tê 90º em PVC soldável, Ø75mm un. 1,00          61,13R$                20,34%  R$                73,56  R$                73,56 

11.2.39 SINAPI/SC 89624 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø40 x 32mm un. 5,00          13,34R$                20,34%  R$                16,05  R$                80,25 

11.2.40 SINAPI/SC 89630 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø75 x 50mm un. 4,00          47,80R$                20,34%  R$                57,52  R$              230,08 

11.2.41 SINAPI/SC 89545 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø50mm un. 7,00          8,21R$                  20,34%  R$                  9,88  R$                69,16 

11.2.42 SINAPI/SC 89379 Fornecimento e instalação de luva de correr em PVC soldável, Ø25mm un. 43,00        11,53R$                20,34%  R$                13,88  R$              596,84 

11.2.43 SINAPI/SC 89605 Fornecimento e instalação de luva de redução em PVC soldável, Ø60 x 50mm un. 1,00          13,64R$                20,34%  R$                16,41  R$                16,41 

11.2.44 SINAPI/SC 94796 Fornecimento e instalação de torneira bóia roscável Ø3/4" un. 1,00          21,11R$                20,34%  R$                25,40  R$                25,40 

11.2.45 SINAPI/SC 89356 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø25mm m 326,03      17,69R$                20,34%  R$                21,29  R$           6.941,18 

11.2.46 SINAPI/SC 89448 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø40mm m 75,75        9,39R$                  20,34%  R$                11,30  R$              855,98 

11.2.47 SINAPI/SC 89449 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø50mm m 74,11        10,82R$                20,34%  R$                13,02  R$              964,91 

11.2.48 SINAPI/SC 89450 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø60mm m 11,71        17,66R$                20,34%  R$                21,25  R$              248,84 

11.2.49 SINAPI/SC 89451 Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável Ø75mm m 56,47        28,99R$                20,34%  R$                34,89  R$           1.970,24 

11.3 DRENAGEM AR CONDICIONADO

11.3.1 SINAPI/SC 89865 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores m 162,03      10,34R$                20,34%  R$                12,44  R$           2.015,65 

11.3.2 Composição Composição 141 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores m 79,59        13,24R$                20,34%  R$                15,93  R$           1.267,87 

11.3.3 SINAPI/SC 89868 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 10,00        2,89R$                  20,34%  R$                  3,48  R$                34,80 

11.3.4 Composição Composição 142 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores un. 5,00          3,67R$                  20,34%  R$                  4,42  R$                22,10 

11.3.5 SINAPI/SC 89869 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores, un. 6,00          6,31R$                  20,34%  R$                  7,59  R$                45,54 

11.3.6 Composição Composição 143 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores, un. 14,00        8,22R$                  20,34%  R$                  9,89  R$              138,46 

11.3.7 SINAPI/SC 89866 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 73,00        4,07R$                  20,34%  R$                  4,90  R$              357,70 

11.3.8 SINAPI/SC 89867 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø25mm para drenos dos climatizadores un. 13,00        4,57R$                  20,34%  R$                  5,50  R$                71,50 

11.3.9 Composição Composição 144 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores un. 3,00          6,45R$                  20,34%  R$                  7,76  R$                23,28 

11.3.10 Composição Composição 07 Fornecimento e instalação de caixa em PVC de embutir para pré-instalação de ar condicionado un. 32,00        56,62R$                20,34%  R$                68,14  R$           2.180,48 

11.3.11 Composição Composição 174 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 16,00        6,50R$                  20,34%  R$                  7,82  R$              125,12 

11.3.12 SINAPI/SC 89622 Fornecimento e instalação de tê 90º de redução em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. 5,00          9,53R$                  20,34%  R$                11,47  R$                57,35 
SUBTOTAL 163.731,25R$        

12.0 PAVIMENTAÇÃO

12.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

12.1.1 SINAPI/SC 96396 Execução e compactação mecanizada de base com brita graduada simples, esp. 5cm m³ 36,90        111,24R$               20,34%  R$              133,87  R$           4.939,13 

12.1.2 SINAPI/SC 68053 Fornecimento e instalção de lona preta para impermeabilização de base, esp. 150 micras m² 737,90      5,18R$                  20,34%  R$                  6,23  R$           4.597,12 

12.1.3 SINAPI/SC 87765
Execução de contrapiso em argamassa 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm, preparo mecânico em 
betoneira 400L - incluso lixeira

m² 29,52        43,79R$                20,34%  R$                52,70  R$           1.555,49 

12.1.4 SINAPI/SC 87263
Apicação de piso cerâmico, tipo porcelanato retificado, dimensões 60x60cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% - incluso lixeira

m² 737,90      98,09R$                20,34%  R$              118,04  R$         87.101,72 

12.1.5 SINAPI/SC 84162
Aplicação de rodapé em madeira, tipo Itaúba, altura 7cm, fixado com bucha e parafuso em parede - 
Perda 10%

m 620,14      14,31R$                20,34%  R$                17,22  R$         10.678,81 

12.1.6 SINAPI/SC 88650
Aplicação de rodapé cerâmico, h=7cm, tipo porcelanato retificado,altura 7cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII - Perda 10% - Área Externa de Espera Coberta

m 14,72        11,16R$                20,34%  R$                13,43  R$              197,69 

12.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

12.2.1 SINAPI/SC 94273
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho reto em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 296,56      35,43R$                20,34%  R$                42,64  R$         12.645,32 

12.2.2 SINAPI/SC 94274
Fornecimento, instalação e assentamento de meio-fio trecho curvo em concreto pré-moldado, 
15x13x30x100cm, em trechos retos e curvos

m 36,47        39,04R$                20,34%  R$                46,98  R$           1.713,36 

12.2.3 Composição Composição 66
Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm - Área externa de estacionamento - 
conforme projeto arquitetônico

m² 97,88        9,16R$                  20,34%  R$                11,02  R$           1.078,64 

12.2.4 SINAPI/SC 94990
Execução de passeio (calçada) em concreto não armado, esp. 8cm, acabamento convencional, virado 
inloco - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico

m³ 45,44        600,01R$               20,34%  R$              722,05  R$         32.809,95 

12.2.5 SINAPI/SC 96622
Execução de lastro em material granular (brita) para piso (passeio) de concreto, esp. 5cm - Área 
externa - conforme implantação do projeto arquitetônico

m³ 27,15        106,11R$               20,34%  R$              127,69  R$           3.466,78 

SUBTOTAL 160.784,01R$        

13.0 ACABAMENTOS

13.1 PAREDES

13.1.1 SINAPI/SC 87879
Chapisco em alvenarias internas, externas e platibandas, argamassa traço 1:3, aplicado com colher e 
preparo mecânico em betoneira - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 3.203,12   3,30R$                  20,34%  R$                  3,97  R$         12.716,39 

13.1.2 SINAPI/SC 87537
Emboço em alvenarias internas para recebimento de cerâmica, argamassa traço 1:2:8 com preparo 
mecânico em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - áreas molhadas conforme projeto 
arquitetônico - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 340,45      42,62R$                20,34%  R$                51,29  R$         17.461,68 

13.1.3 SINAPI/SC 87529
Reboco em alvenarias internas, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 
com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² 
dos vãos maiores que 2,0m² 

m² 1.924,52   27,04R$                20,34%  R$                32,54  R$         62.623,88 

13.1.4 SINAPI/SC 87784

Reboco em alvenarias externas e platibandas (ambos os lados), tipo massa única com frisos de 2,5cm, 
para recebimento de pintura, argamassa traço 1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 4,5cm e 
execução de taliscas - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - frisos devem ser 
executados conforme projeto arquitetônico - código SINAPI já considera execução de frisos no reboco, 
conforme Caderno Técnico de Especificações de Revestimentos http://www.
caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI
_CT_LOTE1_REVESTIMENTOS_v008.pdf

m² 938,15      58,01R$                20,34%  R$                69,81  R$         65.492,25 

13.1.5 SINAPI/SC 87270
Apicação de revestimento cerâmico em alvenarias internas, tipo porcelanato retificado, dimensões 
33x45cm, assentado com argamassa colante tipo ACIII - áreas molhadas conforme projeto 
arquitetônico - Perda 10% - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m² - incluso lixeira

m² 340,45      63,43R$                20,34%  R$                76,33  R$         25.986,55 
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13.2 TETO

13.2.1 SINAPI//SC 87882
Chapisco em tetos internos e beirais, argamassa traço 1:4, emulsão polimérica (adesivo) e preparo em 
betoneira 400L

m² 732,19      4,05R$                  20,34%  R$                  4,87  R$           3.565,77 

13.2.2 SINAPI//SC 90406
Reboco em tetos internos e beirais, tipo massa única, para recebimento de pintura, argamassa traço 
1:2:8 com preparo mecâncio em betoneira, esp. 2cm e execução de taliscas

m² 732,19      36,55R$                20,34%  R$                43,98  R$         32.201,72 

SUBTOTAL 220.048,24R$        

14.0 ESQUADRIAS

14.1 PORTAS

14.1.1 SINAPI/SC 98689
Fornecimento e instalação de soleira em granito Cinza Andorinha polido, esp. 2,0cm, assentado com 
argamassa colante tipo ACIII

m 85,00        77,24R$                20,34%  R$                92,95  R$           7.900,75 

14.1.2 Composição Composição 86
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 02 folhas, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 01

un. 1,00          696,37R$               20,34%  R$              838,01  R$              838,01 

14.1.3 SINAPI/SC 90844
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 90x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura - PM 02

un. 22,00        793,19R$               20,34%  R$              954,52  R$         20.999,44 

14.1.4 SINAPI/SC 90843
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 80x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 03

un. 20,00        776,20R$               20,34%  R$              934,08  R$         18.681,60 

14.1.5 SINAPI/SC 90842
Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 70x210cm, 01 folha, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes fechadura - PM 04

un. 2,00          759,21R$               20,34%  R$              913,63  R$           1.827,26 

14.1.6 Composição Composição 147
Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 80x210cm, esp. 3,5cm, 
incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura - PM 05

un. 1,00          564,54R$               20,34%  R$              679,37  R$              679,37 

14.1.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 75x190/20 em veneziana, com 
guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura livre/ocupado - PV 01

un. 9,00          926,25R$               20,34%  R$           1.114,65  R$         10.031,85 

14.1.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 125x210cm, em veneziana, com 
guarnição, caixilhos, dobradiças e fechadura - PV 02

un. 1,00          2.115,75R$            20,34%  R$           2.546,09  R$           2.546,09 

14.1.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 60x195/10 em veneziana ventilada, 
com guarnição, fixação com parafusos, incluso fechadura - PV 03

un. 3,00          760,50R$               20,34%  R$              915,19  R$           2.745,57 

14.1.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de portilhola alçapão de alumínio de abrir, 100x115cm, em veneziana, com 
guarnição, calafetação, fixação com parafusos - PV 04

un. 1,00          747,50R$               20,34%  R$              899,54  R$              899,54 

14.1.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de abrir 04 folhas, 330x2,10cm, sendo 02 fixas laterias e 02 de 
abrir, calafetação, com vidro temperado incolor 10mm, incluso mola, fechadura, trilhos, roldanas e 
puxadores - PJ 01

un. 1,00          5.502,91R$            20,34%  R$           6.622,20  R$           6.622,20 

14.1.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 180x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJ 02

un. 2,00          2.047,47R$            20,34%  R$           2.463,93  R$           4.927,86 

14.1.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 02 folhas, 150x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJ 03

un. 1,00          1.706,23R$            20,34%  R$           2.053,28  R$           2.053,28 

14.1.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de porta de alumínio de abrir 01 folha, 80x210cm, com moldura para vidro 
completa, incluso vidro 4mm incolor, caixilhos, dobradiças e fechadura - PJ 04

un. 2,00          909,99R$               20,34%  R$           1.095,08  R$           2.190,16 

14.1.15 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 85,42        3,55R$                  20,34%  R$                  4,27  R$              364,74 

14.1.16 Composição Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. 45,00        35,42R$                20,34%  R$                42,62  R$           1.917,90 

14.2 GRADES E PORTÕES

14.2.1 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de gradil, com painéis modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart ou simila, 
cor Azul Del Rey, malha 5x20cm, painéis 250x203 cm, postes para chumbamento em concreto 
h=2,60m, fixadores e tampas para postes - Área externa e estacionamentos

m² 350,18      103,97R$               20,34%  R$              125,12  R$         43.814,52 

14.2.2 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 220x203cm, abrindo todo para o mesmo 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PT01

un. 1,00          2.104,19R$            20,34%  R$           2.532,18  R$           2.532,18 

14.2.3 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão de abrir em tubo metálico, 460x203cm, 02 folhas, com tubo 
40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart 
ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PT02

un. 1,00          3.613,84R$            20,34%  R$           4.348,90  R$           4.348,90 

14.2.4 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão de correr em tubo metálico, 545x203cm, abrindo todo para o mesmo 
lado, com  tubo 40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, 
Gradil Standart ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PT03

un. 1,00          4.656,21R$            20,34%  R$           5.603,28  R$           5.603,28 

14.2.5 Cotação Cotação
Fabricação e montagem de portão de abrir em tubo metálico, 536x203cm, 02 folhas, com tubo 
40x60mm, batente 60x60mm , cor Azul Del Rey, painel modelo Nylofor3D, Eurograd, Gradil Standart 
ou similar, malha 5x20cm e dimensões 250 x 203cm - PT04

un. 1,00          4.148,68R$            20,34%  R$           4.992,52  R$           4.992,52 

14.3 GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS

14.3.1 Composição Composição 52
Fabricação e montagem de corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado Ø1.1/2", h=0,92m e h=0,70m, 
fixado em alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050 - Escada e rampa externa

m 275,20      178,51R$               20,34%  R$              214,82  R$         59.118,46 

14.4 JANELAS

14.4.1 Composição Composição 40
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII

m 164,80      86,29R$                20,34%  R$              103,84  R$         17.112,83 

14.4.2 Composição Composição 41
Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 2,00cm, 
assentado com argamasa colante tipo ACIII - Curativos, lavação, esterilização e depósito 
medicamentos

m 2,95          177,85R$               20,34%  R$              214,02  R$              631,36 

14.4.3 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x105/105cm, em alumínio natural 
fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 01

un. 3,00          1.364,98R$            20,34%  R$           1.642,62  R$           4.927,86 

14.4.4 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 02

un. 2,00          1.010,99R$            20,34%  R$           1.216,63  R$           2.433,26 

14.4.5 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 04 módulos, 240x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 03

un. 2,00          808,79R$               20,34%  R$              973,30  R$           1.946,60 

14.4.6 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x150/105cm, com bandeira fixa de 
50cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e 
contramarco - JA 04

un. 3,00          1.516,48R$            20,34%  R$           1.824,93  R$           5.474,79 

14.4.7 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x105/105cm, em alumínio natural 
fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - JA 05

un. 12,00        1.134,00R$            20,34%  R$           1.364,66  R$         16.375,92 

14.4.8 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 05 módulos, 300x150/105cm, com bandeira fixa de 
50cm, em alumínio natural fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e 
contramarco - JA 06

un. 1,00          2.527,47R$            20,34%  R$           3.041,56  R$           3.041,56 

14.4.9 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 07A

un. 5,00          246,60R$               20,34%  R$              296,76  R$           1.483,80 

14.4.10 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - JA 07B

un. 5,00          260,40R$               20,34%  R$              313,37  R$           1.566,85 

14.4.11 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x105/105cm, em alumínio natural 
fosco, fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 08

un. 4,00          707,69R$               20,34%  R$              851,63  R$           3.406,52 

14.4.12 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 03 módulos, 180x60/210m, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - JA 09

un. 4,00          648,00R$               20,34%  R$              779,80  R$           3.119,20 

14.4.13 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x60/210cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro jateado 4mm e contramarco - JA 10

un. 1,00          260,40R$               20,34%  R$              313,37  R$              313,37 

14.4.14 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 01 módulo, 60x105/105cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 4mm e contramarco - JA 11

un. 4,00          374,05R$               20,34%  R$              450,13  R$           1.800,52 

14.4.15 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela maxim-ar, 02 módulos, 120x60/150cm, em alumínio natural fosco, 
fixada com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor 5mm e contramarco - JA 12

un. 2,00          433,20R$               20,34%  R$              521,31  R$           1.042,62 

14.4.16 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 15 módulos, 230x150cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - JA 13

un. 2,00          1.980,85R$            20,34%  R$           2.383,75  R$           4.767,50 

14.4.17 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 24 módulos, 285x200cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - JA 14

un. 1,00          3.272,71R$            20,34%  R$           3.938,38  R$           3.938,38 

14.4.18 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 32 módulos, 390x200cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - JA 15

un. 1,00          4.478,45R$            20,34%  R$           5.389,37  R$           5.389,37 
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14.4.19 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 21 módulos, 330x150cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - JA 16

un. 1,00          2.842,09R$            20,34%  R$           3.420,17  R$           3.420,17 

14.4.20 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela fixa, 18 módulos, 280x150cm, em alumínio natural fosco, fixada 
com parafusos em contramarco, incluso vidro incolor aramado 6mm e contramarco - JA 17

un. 1,00          2.411,47R$            20,34%  R$           2.901,96  R$           2.901,96 

14.4.21 Cotação Cotação
Fornecimento e instalação de janela em vidro de fixa em L, 93,3+93,3x120cm, com 01 furo de Ø23cm, 
01 abertura meio círculo inferior Ø17cm, moldura para vidro completa, incluso vidro temperado 10mm 
incolor - JT 01 

un. 1,00          2.454,86R$            20,34%  R$           2.954,18  R$           2.954,18 

14.4.22 Composição Composição 113
Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico monocomponente a 
base e poluiretano

m 222,80      3,55R$                  20,34%  R$                  4,27  R$              951,36 

SUBTOTAL 294.635,46R$        

15.0 APARELHOS SANITÁRIOS

15.1 SINAPI/SC 95470
Fornecimento e instalação de vaso sanitário convencional, cor branca, marca Incepa, Deca ou 
equivalente, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável

un. 7,00          171,73R$               20,34%  R$              206,66  R$           1.446,62 

15.2 SINAPI/SC 99635
Fornecimento e instalação de válvula de descarga metálica de baixa pressão, Ø1.1/2", com 
acabamento metálica cromado, marca Deca, Docol ou equivalente

un. 7,00          185,07R$               20,34%  R$              222,71  R$           1.558,97 

15.3 Composição Composição 127 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico convencional un. 7,00          40,03R$                20,34%  R$                48,17  R$              337,19 

15.4 SINAPI/SC 95544 Fornecimento e instalação de papeleira de parede para vaso sanitário cromada, incluso fixação un. 7,00          33,09R$                20,34%  R$                39,82  R$              278,74 

15.5 SINAPI/SC 74234/1
Fornecimento e instalação de mictório em louça branca com pertences, com acionado de pressão 
automático cromado e conjunto para fixação

un. 3,00          481,38R$               20,34%  R$              579,29  R$           1.737,87 

15.6 SINAPI/SC 86936
Fornecimento e instalação de cuba em aço inox média, inclusive válvula tipo americada e sifão tipo 
garrafa em metal cromados - Consultórios Odontológicos, Curativos, Lavação e Copa

un. 6,00          395,50R$               20,34%  R$              475,94  R$           2.855,64 

15.7 SINAPI/SC 86909
Fornecimento e instalação de torneira cromada Ø1/2" ou Ø3/4", de mesa, bica móvel. marca Deca, 
Docol ou equivalente - Consultórios Odontológicos, Curativos, Lavação e Copa

un. 6,00          107,51R$               20,34%  R$              129,38  R$              776,28 

15.8 SINAPI/SC 85005 Fornecimento e instalação de espelho cristal, esp. 4mm, dimensões 60x80cm, sem moldura colado m² 13,40        355,82R$               20,34%  R$              428,19  R$           5.737,75 

15.9 SINAPI/SC 95547
Fornecimento e instalação de saboneteira plástica, tipo dispenser com reservatório 800 a 1500ml, 
incluso fixação

un. 30,00        64,75R$                20,34%  R$                77,92  R$           2.337,60 

15.10 Composição Composição 102 Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação un. 30,00        83,67R$                20,34%  R$              100,69  R$           3.020,70 

15.11 SINAPI/SC 9535 Fornecimento e instalação de chuveiro, tipo ducha de plástico un. 2,00          66,43R$                20,34%  R$                79,94  R$              159,88 

15.12 SINAPI/SC 95543 Fornecimento e instalação de porta toalha de banho cromado, incluso fixação un. 2,00          42,72R$                20,34%  R$                51,41  R$              102,82 

15.13 SINAPI/SC 86872 Fornecimento e instalação de tanque de louça 30L, cor branca, com coluna un. 2,00          591,17R$               20,34%  R$              711,41  R$           1.422,82 

15.14 SINAPI/SC 86914 Fornecimento e instalação de torneira de parede, cromada para tanque e jardim Ø1/2" ou Ø3/4" un. 3,00          41,60R$                20,34%  R$                50,06  R$              150,18 

15.15 SINAPI/SC 86904
Fornecimento e instalação de lavatório em louça, suspenso, cor branca - Consultórios, Sanitários, Sala 
de Reuniões Multiuso, Reidratação, Procedimentos, Vacinas, Acolhimento, Dispensário, Triagem, ACSs 
e Curativos

un. 27,00        103,82R$               20,34%  R$              124,94  R$           3.373,38 

15.16 SINAPI//SC 86881
Fornecimento e instalação sifão tipo garrafa em metal cromado - Consultórios, Sanitários, Sala de 
Reuniões Multiuso, Reidratação, Procedimentos, Vacinas, Acolhimento, Dispensário, Triagem, ACSs e 
Curativos

un. 27,00        167,75R$               20,34%  R$              201,87  R$           5.450,49 

15.17 SINAPI/SC 86901 Fornecimento e instalação de cuba oval, 35x50cm, cor branca - Consultórios Odontológicos e Coleta un. 3,00          112,86R$               20,34%  R$              135,82  R$              407,46 

15.18 Composição Composição 76
Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4", marca Docol, Deca ou 
Equivalente - Consultórios, Consultórios Odontológicos, Coleta,Sanitários, Sala de Reuniões Multiuso, 
Reidratação, Procedimentos, Vacinas, Acolhimento, Dispensário, Triagem, ACSs e Curativos

un. 30,00        195,61R$               20,34%  R$              235,40  R$           7.062,00 

15.19 Composição Composição 75 Fornecimento e instalação de ducha higiência com registro Ø1/2" - Curativos un. 1,00          83,71R$                20,34%  R$              100,74  R$              100,74 

15.20 SINAPI//SC 86886 Fornecimento e instalação de engate flexível em inos Ø1/2" x 30cm un. 85,00        41,03R$                20,34%  R$                49,38  R$           4.197,30 
SUBTOTAL 42.514,43R$         

16.0 PINTURA

16.1 PAREDES

16.1.1 SINAPI//SC 88497
Aplicação de massa corrida látex PVA em paredes internas, com lixamento e retoques, duas demãos - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 1.924,52   13,48R$                20,34%  R$                16,22  R$         31.215,71 

16.1.2 SINAPI//SC 88485
Aplicação de fundo selador acrílico em paredes internas, externas, platibandas (ambos os lados), muros 
de divisa, uma demão - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos 
maiores que 2,0m²

m² 2.999,90   2,14R$                  20,34%  R$                  2,58  R$           7.739,74 

16.1.3 SINAPI//SC 88489
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes internas, externas, platibandas (ambos os 
lados), muros de divisa, duas demãos - Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² 
dos vãos maiores que 2,0m²

m² 2.999,90   12,53R$                20,34%  R$                15,08  R$         45.238,49 

16.1.4 SINAPI//SC 88431
Aplicação manual de pintura texturizada acrílica em paredes externas e platibandas (ambos os lados) - 
Marca Suvinil ou equivalente - descontado excedente a 2,0m² dos vãos maiores que 2,0m²

m² 938,15      20,96R$                20,34%  R$                25,22  R$         23.660,14 

16.2 TETO

16.2.1 SINAPI//SC 88496
Aplicação de massa corrida PVA em tetos internos, com lixamento e retoques, duas demãos - Marca 
Suvinil ou equivalente

m² 640,03      24,59R$                20,34%  R$                29,59  R$         18.938,49 

16.2.2 SINAPI//SC 88484
Aplicação de fundo selador acrílico em tetos internos e beirais, uma demão - Marca Suvinil ou 
equivalente

m² 732,19      2,52R$                  20,34%  R$                  3,03  R$           2.218,54 

16.2.3 SINAPI//SC 88488
Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em tetos internos e beirais, duas demãos - Marca Suvinil 
ou equivalente

m² 732,19      14,27R$                20,34%  R$                17,17  R$         12.571,70 

16.3 ESQUADRIAS

16.3.1 SINAPI/SC 74065/1 Apliação manual de pintura esmalte brilhante em rodapés de madeira, duas demãos - Perda 10% m² 43,41        25,63R$                20,34%  R$                30,84  R$           1.338,76 

16.3.2 SINAPI/SC 74065/3
Apliação manual de pintura esmalte brilhante em portas de madeira, sobre fundo nivelador, duas 
demãos, incluso pintura de vistas e caixilhos

m² 94,17        25,07R$                20,34%  R$                30,17  R$           2.841,11 

16.3.3 SINAPI/SC 73924/1
Apliação manual de pintura esmalte fosco em guarda-corpos e corrimãos metálicos, sobre fundo 
anticorrosivo, sendo uma demão de fundo e duas demãos de tinta, utilização de revolver de pintura a ar-
comprimido

m² 70,80        27,54R$                20,34%  R$                33,14  R$           2.346,31 

SUBTOTAL 148.108,99R$        

17.0 EQUIPAMENTOS

17.1 Composição Composição 13
Fornecimento e instalação de bancada em granito polido Cinza Andorinha, com rodatampo, esp. 2cm, 
incluso cantoneira de fixação - conforme detalhamento do projeto arquitetônico

m² 22,88        511,16R$               20,34%  R$              615,13  R$         14.074,17 

SUBTOTAL 14.074,17R$         

18.0 ACESSIBILIDADE

18.1 Composição Composição 43
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, comprimento 80cm, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 18,00        185,21R$               20,34%  R$              222,88  R$           4.011,84 

18.2 Composição Composição 44
Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório PcD de canto, três lados, em aço inox, 
Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - conforme NBR 9050

un. 6,00          400,12R$               20,34%  R$              481,50  R$           2.889,00 

18.3 Composição Composição 45
Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ømínimo 3cm, incluso acessórios e fixação - Lavatórios de canto PcD (2x) e portas 
sanitários PcD (1x) - conforme NBR 9050

un. 6,00          98,82R$                20,34%  R$              118,92  R$              713,52 

18.4 Composição Composição 14
Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD, com torneira automática de bancada cromada 
PcD Ø1/2" ou Ø3/4", válvula metálica, engate metálico 40cm e sifão tiupo copo metálico

un. 6,00          572,93R$               20,34%  R$              689,46  R$           4.136,76 

18.5 SINAPI/SC 95472
Fornecimento e instalação de vaso sanitário PcD sem furo frontal, com caixa acoplada, cor branca, 
marca Incepa, Deca ou equivalente, incluso parafusos de fixação e massa de vedação - conforme NBR 
9050

un. 6,00          609,16R$               20,34%  R$              733,06  R$           4.398,36 

18.6 Composição Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. 6,00          159,43R$               20,34%  R$              191,86  R$           1.151,16 

18.7 Composição Composição 17
Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, 25x25cm, esp 5mm, de borracha, colorido, 
fixado com cola

m² 25,80        152,68R$               20,34%  R$              183,74  R$           4.740,49 
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PLANILHA DE ORÇAMENTO  

LOCALIZAÇÃO:

PREÇO DO 
SERVIÇO 

R$ (COM BDI)
UNID.

BDI 
(%)

CUSTO UNITÁRIO
R$

(SEM BDI)

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova BrasíliaPROJETO:

MUNICÍPIO: Joinville/SC

ITEM

Rua Bom Retiro, S/Nº - Bairro Nova Brasília

FONTE
 (SINAPI / 
SICRO)

DATA BASE CUSTOS:

Versão: 003/2020

SINAPI/SC Dezembro de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Julho de 2019

CÓDIGO 
(SINAPI / 
SICRO)

PREÇO UNITÁRIO
R$

(COM BDI)
DISCRIMINAÇÃO QUANT.

18.8 Composição Composição 119
Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para deficientes 
visuais, 90x25mm - Escadas - conforme NBR 9050

un. 4,00          43,17R$                20,34%  R$                51,95  R$              207,80 

18.9 Composição Composição 120
Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm - Escadas 
externa - conforme NBR 9050

m 48,00        44,89R$                20,34%  R$                54,02  R$           2.592,96 

18.10 Composição Composição 179 Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, em bloco de concreto de 20x10cm m² 35,63        62,53R$                20,34%  R$                75,25  R$           2.681,16 
SUBTOTAL 27.523,05R$         

19.0 SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

19.1 SINAPI/SC 99805
Limpeza de piso cerâmico com ácido muriático - fica sob responsabilidade da contrutora observar as 
especificações e cuidados do fabricante do piso, referentes a limpeza do mesmo com ácido

m² 737,90      8,64R$                  20,34%  R$                10,40  R$           7.674,16 

19.2 SINAPI/SC 99806 Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido m² 340,45      0,68R$                  20,34%  R$                  0,82  R$              279,17 

19.3 SINAPI/SC 99822 Limpeza de portas de madeira m² 89,46        0,80R$                  20,34%  R$                  0,96  R$                85,88 

19.4 Composição Composição 128 Limpeza de vidros com pano úmido m² 163,62      0,86R$                  20,34%  R$                  1,03  R$              168,53 

19.5 SINAPI/SC 98504 Plantio de grama batatais em placas - Área externa - conforme implantação do projeto arquitetônico m² 1.366,45   8,55R$                  20,34%  R$                10,29  R$         14.060,77 

19.6 SINAPI//SC 98510 Fornecimento e planio de arbustos ornamentais - incluso adubo - laterais acessos frontais edificação un. 200,00      48,45R$                20,34%  R$                58,30  R$         11.660,00 
SUBTOTAL 33.928,51R$         

R$ 2.699.566,49

DATA: 

VALOR TOTAL R$

3 - A parcela de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) não poderá ser superior ao divulgado pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA).

2 - Para os itens que não se encontram nas tabelas de referências citadas ou em caso de itens não convencionais, deverá ser apresentada a composição do custo unitário em documetno separado como forma de facilitar tanto a elaboração quanto a análise do orçamento.

ASSINATURA:      

BDI: 20,34% - Em acordo com o indices estipulados pelo Acórdão 2622/2013.
Encargos Sociais Desonerados: 114,03% (hora) 71,88% (mês)

fevereiro, 2020 Nº CREA : 11.7253-4                                                                ART Nº: 7205310-9 e 7205322-2
NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO
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R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1.0  R$         14.889,07 16,00%  R$         14.889,07 16,00%  R$                        -    R$                          -    R$             14.889,07 16,00%  R$             14.889,07 16,00%  R$             14.889,07 16,00%  R$             18.611,34 20,00%  R$             93.056,68 3,45%

2.0  R$         91.934,24 50,00%  R$         91.934,24 50,00%  R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           183.868,47 6,81%

3.0  R$         32.503,56 100,00%  R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             32.503,56 1,20%

4.0  R$                      -    R$       344.193,49 50,00%  R$         344.193,49 50,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           688.386,97 25,50%

5.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$             36.846,32 25,00%  R$             36.846,32 25,00%  R$             36.846,32 25,00%  R$             36.846,32 25,00%  R$                          -    R$           147.385,27 5,46%

6.0  R$                      -    R$         45.855,27 25,00%  R$           45.855,27 25,00%  R$             45.855,27 25,00%  R$             45.855,27 25,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           183.421,06 6,79%

7.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$             28.038,80 33,30%  R$             28.038,80 33,30%  R$             28.123,00 33,40%  R$                          -    R$             84.200,59 3,12%

8.0  R$                      -    R$         13.534,31 10,00%  R$           13.534,31 10,00%  R$             27.068,63 20,00%  R$             27.068,63 20,00%  R$             27.068,63 20,00%  R$             27.068,63 20,00%  R$                          -    R$           135.343,13 5,01%

9.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$             14.101,62 33,30%  R$             14.101,62 33,30%  R$             14.143,97 33,40%  R$             42.347,22 1,57%

10.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$               1.852,72 50,00%  R$               1.852,72 50,00%  R$                          -    R$               3.705,43 0,14%

11.0  R$                      -    R$         16.373,13 10,00%  R$           16.373,13 10,00%  R$             49.119,38 30,00%  R$             49.119,38 30,00%  R$             32.746,25 20,00%  R$                          -    R$                          -    R$           163.731,25 6,07%

12.0  R$         40.196,00 25,00%  R$                      -    R$                        -    R$             40.196,00 25,00%  R$             40.196,00 25,00%  R$             40.196,00 25,00%  R$                          -    R$                          -    R$           160.784,01 5,96%

13.0  R$                      -    R$         55.012,06 25,00%  R$           55.012,06 25,00%  R$             55.012,06 25,00%  R$             55.012,06 25,00%  R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$           220.048,24 8,15%

14.0  R$                      -    R$                      -    R$           44.195,32 15,00%  R$           103.122,41 35,00%  R$           103.122,41 35,00%  R$             44.195,32 15,00%  R$                          -    R$                          -    R$           294.635,46 10,91%

15.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             21.257,22 50,00%  R$             21.257,22 50,00%  R$             42.514,43 1,57%

16.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$             29.621,80 20,00%  R$             44.432,70 30,00%  R$             44.432,70 30,00%  R$             29.621,80 20,00%  R$                          -    R$           148.108,99 5,49%

17.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$               7.037,09 50,00%  R$               7.037,09 50,00%  R$             14.074,17 0,52%

18.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             27.523,05 100,00%  R$             27.523,05 1,02%

19.0  R$                      -    R$                      -    R$                        -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$                          -    R$             33.928,51 100,00%  R$             33.928,51 1,26%

 R$   179.522,87 6,65%  R$   581.791,55 21,55%  R$     519.163,57 19,23%  R$       386.841,86 14,33%  R$       444.580,62 16,47%  R$       284.367,42 10,53%  R$       180.797,45 6,70%  R$       122.501,17 4,54%  R$    2.699.566,49 100,00%

 R$   179.522,87 6,65%  R$   761.314,42 28,20%  R$  1.280.477,99 47,43%  R$    1.667.319,84 61,76%  R$    2.111.900,46 78,23%  R$    2.396.267,88 88,76%  R$    2.577.065,32 95,46%  R$    2.699.566,49 100,00%

ART Nº: 

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

LOCALIZAÇÃO: Rua Bom Retiro, S/Nº - Bairro Nova Brasília

DATA BASE CUSTOS: SINAPI/SC Dezembro de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Julho de 2019

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

Versão: 003/2020

Nº CREA : 11.7253-4                                        

DATA: 
fevereiro, 2020

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO ASSINATURA:      

7205310-9 e 7205322-2

HIDROSANITÁRIO

ACABAMENTOS

APARELHOS SANITÁRIOS

ACESSIBILIDADE

TOTAL NO MÊS (SIMPLES)

SERVIÇOS FINAIS E PAISAGISMO

ESQUADRIAS

PINTURA

EQUIPAMENTOS

PAVIMENTAÇÃO

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

PREVENTIVO DE INCÊNDIO

CLIMATIZAÇÃO, AR COMPRIMIDO E VÁCUO

ALVENARIA E DIVISÓRIAS DE VEDAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)

CABEAMENTO ESTRUTURADO,
MONITORAMENTO E SEGURANÇA

TOTAL
Mês 01 Mês 02 Mês 03

PERÍODO

ELETRICIDADE

COBERTURA

SERVIÇOS INICIAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS

ESTRUTURA 

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A
nexo O

R
Ç

A
M

E
N

T
O

 - B
D

I - C
R

O
N

O
G

R
A

M
A

 - C
O

M
P

O
S

IÇ
Õ

E
S

 (5764462)         S
E

I 20.0.031386-2 / pg. 10



MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:
IDENTIFICAÇÃO TIPO DE OBRA: 1
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: ( X ) Sobre Serviço

(    ) Sobre Mão-de-Obra
DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12844/2013): ( X ) Sem Desoneração

(    ) Com Desoneração

ITEM COMPONENTE BDI MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO VALOR PROPOSTO
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,30%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,96%
Lucros 6,16% 7,40% 8,96% 6,53%

3,65%
2,00%
4,50%

20,34%
26,37%

Declaro, que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão
2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2)] - 1

BDI - COM Desoneração = [( 1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) / (1- I1 - I2 - I3)] - 1

Desoneração conforme Lei nº 12.456/2011, alterada pelas Leis nº 12.844/2013 e 13.161/2015

DATA: 
fevereiro, 2020

ASSINATURA:      

Alíquota e base de cálculo do ISS conforme legislação tributária municipal

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO
Nº CREA : 11.7253-4                                                                

BDI - COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO (Lei nº 12.456, Art. 7º, IV e VII)

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO B.D.I.

Joinville/SC

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

Rua Bom Retiro, S/Nº - Bairro Nova Brasília

SINAPI/SC Dezembro de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Julho de 2019
OBRAS DE EDIFICAÇÃO - CONSTRUÇÃO

INTERVALO DE ADMISSIBILIDADE

I1: PIS e COFINS
I2: ISS (Conforme Legislação Municipal)
I3: CPRB (Cont. Prev. s/ Rec. Bruta (Lei 12844/2013)) - Desoneração

BDI - SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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Composição 01 Remoção de calhas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 10,29R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,6 h 17,15R$              10,29R$              

Composição 02 Remoção de rufos e algerozas, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 4,29R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,25 h 17,15R$              4,29R$                

Composição 03 Concretagem de pilares, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento m³ TOTAL ITEM 388,75R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa, com 1,103 m³ 324,50R$            357,92R$            
SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,199 h 28,24R$              5,62R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,199 h 23,43R$              4,66R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,192 h 17,15R$              20,44R$              
SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,068 chp 1,23R$                0,08R$                
SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,131 chi 0,26R$                0,03R$                

Composição 04 Concretagem de vigas e lajes, fck 30MPa, com uso de bomba de lançamento, adensamento e 
acabamento m³ TOTAL ITEM 389,68R$            

SINAPI/SC INSUMO 1525 Concreto usinado bombeável 30MPa 1,103 m³ 324,50R$            357,92R$            
SINAPI/SC COMP. 88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares 0,112 h 28,24R$              3,16R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,67 h 23,43R$              15,70R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,744 h 17,15R$              12,76R$              
SINAPI/SC COMP. 90586 Vibrado de imersão 0,079 chp 1,23R$                0,10R$                
SINAPI/SC COMP. 90587 Vibrado de imersão 0,144 chi 0,26R$                0,04R$                

Composição 05 Remoção manual de divisórias leves, com montatantes metálicos, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 18,92R$              
SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro com encargos complementes 0,40 h 30,15R$              12,06R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,40 h 17,15R$              6,86R$                

Composição 06 Remoção manual de guarda-corpo, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 25,73R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,50 h 17,15R$              25,73R$              

Composição 07 Caixa de pré-instalação para ar condicionado un. TOTAL ITEM 56,62R$              
COTAÇÃO Caixa pré-instalação de ar condicionado 1,00 un. 23,21R$              23,21R$              

SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,52R$                8,52R$                
SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 459,34R$            4,59R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,5 h 23,43R$              11,72R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,5 h 17,15R$              8,58R$                

Composição 10 Lumináiras bloco autônomo 30 lâmpadas LED un. TOTAL ITEM 39,71R$              
SINAPI/SC INSUMO 38774 Luminária bloco autônomo 30 LED 1,00 un. 30,58R$              30,58R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,96R$              7,49R$                
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,86R$              1,64R$                

Composição 11 Lumináiras bloco autônomo, com ou sem seta indicando SAÍDA un. TOTAL ITEM 58,98R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA 1,00 un. 49,85R$              49,85R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,25 h 29,96R$              7,49R$                
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,0748 h 21,86R$              1,64R$                

Composição 12 Fornecimento e instalação de reservatório em fibra de vidro 2.000 litros com tampa e 
acessórios un. TOTAL ITEM 1.170,62R$         

SINAPI/SC INSUMO 37104 Caixa d´'agua fibra de vidro 2.000 litrros 1,00 un. 675,21R$            675,21R$            
SINAPI/SC INSUMO 73 Adapatador soldável roscável 3/4" 1,00 un. 10,03R$              10,03R$              
SINAPI/SC INSUMO 68 Adapatador soldável soldável 32mm x 1" 1,00 un. 12,54R$              12,54R$              
SINAPI/SC INSUMO 87 Adapatador soldável soldável 25mm x 3/4" 3,00 un. 11,52R$              34,56R$              
SINAPI/SC INSUMO 119 Adesivo plástico 0,40 un. 5,90R$                2,36R$                
SINAPI/SC INSUMO 3146 Fita veda rosca 0,30 un. 2,95R$                0,89R$                
SINAPI/SC INSUMO 3536 Joelho soldável 32mm 1,00 un. 1,43R$                1,43R$                
SINAPI/SC INSUMO 7140 Te soldável 32mm 1,00 un. 2,70R$                2,70R$                
SINAPI/SC INSUMO 9868 Tubo soldável 25mm 5,00 m 2,43R$                12,15R$              
SINAPI/SC INSUMO 9869 Tubo soldável 32mm 5,00 m 5,45R$                27,25R$              
SINAPI/SC INSUMO 11674 Registro esfera PVC 25mm 2,00 un. 18,76R$              37,52R$              
SINAPI/SC INSUMO 11675 Registro esfera PVC 32mm 1,00 un. 29,79R$              29,79R$              
SINAPI/SC INSUMO 11830 Torneira bóia 3/4" 1,00 un. 12,88R$              12,88R$              
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 7,70 h 23,27R$              179,18R$            
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares 7,70 h 17,16R$              132,13R$            

Composição 13 Fornecimento e instalação de bancada de granito m² TOTAL ITEM 511,16R$            
SINAPI/SC COMP. 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares 0,377 h 23,86R$              9,00R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 1,06 h 17,15R$              18,18R$              
SINAPI/SC INSUMO 4823 Massa plástica 0,3844 kg 33,20R$              12,76R$              
SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 6,000 un. 0,67R$                4,02R$                
SINAPI/SC INSUMO 20231 Rocabancada de granito 1,25 m 40,93R$              51,16R$              
SINAPI/SC INSUMO 11692 Bancada de granito 1,00 m² 394,53R$            394,53R$            
SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,0257 kg 35,44R$              0,91R$                
SINAPI/SC INSUMO 37590 Suporte mão francesa 2,0000 un. 10,30R$              20,60R$              

Composição 14 Fornecimento e instalação de lavatório de canto PcD un. TOTAL ITEM 572,93R$            
SINAPI/SC INSUMO 4384 Parafuso niquelado 2,00 un. 12,15R$              24,30R$              
SINAPI/SC COMP.  88267 Encanador com encargos complementares 0,88 h 23,27R$              20,48R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,419 h 17,15R$              7,19R$                
SINAPI/SC INSUMO 37329 Rejunte epóxi branco 0,1274 kg 35,44R$              4,52R$                
SINAPI/SC INSUMO 36521 Lavatório de canto PcD em louça branca 1,00 un. 110,72R$            110,72R$            

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

MUNICÍPIO: Joinville/SC

PROJETO: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

LOCALIZAÇÃO: Rua Bom Retiro, S/Nº - Bairro Nova Brasília

DATA BASE CUSTOS: SINAPI/SC Dezembro de 2019 - Não Desonerado  |  SICRO Julho de 2019

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO QUANT. UNID.
CUSTO 

UNITÁRIO
R$

PREÇO 
UNITÁRIO

R$
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SINAPI/SC INSUMO 11684 Engate metálico 1,00 un. 40,11R$              40,11R$              
SINAPI/SC COMP. 86877 Válvula em metal cromado 1,00 un. 27,91R$              27,91R$              
SINAPI/SC COMP. 86881 Sifão metálico 1,00 un. 167,75R$            167,75R$            
SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira automática de bancada PcD 1,00 un. 169,95R$            169,95R$            

Composição 15 Luminária sobrepor fluorescente tipo calha 2x20 LED un. TOTAL ITEM 94,88R$              
SINAPI/SC INSUMO 12232 Luminária sobrepor tipo calha para 2 lâmpadas 4,50 un. 14,44R$              64,98R$              
SINAPI/SC INSUMO 38778 Lâmpada fluorescente tubular T8 LED 20W, base G13 2,00 un. 6,86R$                13,72R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1963 h 29,96R$              5,88R$                
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,471 h 21,86R$              10,30R$              

Composição 16 Refletor retangular fechado com lâmpada LED 135W un. TOTAL ITEM 308,07R$            
SINAPI/SC INSUMO 12273 Projetor retangular fechado para lâmpada 1,00 un. 49,91R$              49,91R$              
SINAPI/SC INSUMO 39377 Lampada fluorescente compacta branca LED 135W, base E40 1,00 un. 154,52R$            154,52R$            
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 2,00 h 29,96R$              59,92R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 2,00 h 21,86R$              43,72R$              

Composição 17 Pisol tátil emborrachado alerta ou direcional m² TOTAL ITEM 152,68R$            
SINAPI/SC INSUMO 38181 Piso tátil alerta ou direcional, de borracha, colorido, 25 x 25 cm, e= 5 mm, para cola 1,00 m² 143,10R$            143,10R$            
SINAPI/SC INSUMO 4791 Cola de poliéster - por m 0,14 kg 19,16R$              2,68R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 0,17 h 23,43R$              3,98R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,17 h 17,15R$              2,92R$                

Composição 19 Régua 10 tomadas 2P+T para rack 1U un. TOTAL ITEM 99,12R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 21,86R$              2,19R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,96R$              3,00R$                

COTAÇÃO Régua de tomadas 10un. 19" 1 U 1,00 un. 93,93R$              93,93R$              
Composição 20 Guia fechado para cabos 1U para rack un. TOTAL ITEM 39,76R$              

SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,10 h 21,86R$              2,19R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,96R$              3,00R$                

COTAÇÃO Guia fechado para cabos 1 U 1,00 un. 34,57R$              34,57R$              
Composição 23 Entrada provisória de água un. TOTAL ITEM 318,05R$            

SINAPI/SC COMP. 95676 Caixa de concreto pré-moldada para hidrômetro Ø1/2" 1,00 un. 72,98R$              72,98R$              
SINAPI/SC COMP. 95675 Hidrômetro Ø3/4", 5,0m³/h 1,00 un. 182,91R$            182,91R$            
SINAPI/SC COMP. 86916 Torneira plástica Ø3/4" para tanque 1,00 un. 24,25R$              24,25R$              
SINAPI/SC COMP. 89356 Tubo de PVC Ø25mm 1,00 m 17,69R$              17,69R$              
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 0,50 h 23,27R$              11,64R$              
SINAPI/SC COMP. 88248 Encanador ou bombeiros hidráulico com encargos complementares 0,50 h 17,16R$              8,58R$                

Composição 24 Tubo de Concreto Ø200mm m TOTAL ITEM 49,48R$              
SINAPI/SC COMP. 5631 Escavadeira 0,058 chp 123,68R$            7,17R$                
SINAPI/SC COMP. 5632 Escavadeira 0,122 chp 53,48R$              6,52R$                
SINAPI/SC INSUMO 7778 Tubo de Concreto Ø200mm, classe PS-1, PB 1,03 m 19,26R$              19,84R$              
SINAPI/SC COMP. 88629 Argamassa 1:3 0,001 m³ 454,41R$            0,45R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,545 h 17,15R$              9,35R$                
SINAPI/SC COMP. 88277 Montador de tubos com encargos complementares 0,273 h 22,52R$              6,15R$                

Composição 27 Remoção manual de quadro elétrico un. TOTAL ITEM 17,15R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 17,15R$              17,15R$              

Composição 29 Fornecimento e instalação de caixa de passagem para telefone de sobrepor, 40x40x15cm, em 
chapa aço galvanizado un. TOTAL ITEM 125,11R$            

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa de passagem sobrepor 40x40x15cm 1,00 un. 57,45R$              57,45R$              
SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,22R$                1,32R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,26R$                1,56R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 1,25 h 29,96R$              37,45R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 1,25 h 21,86R$              27,33R$              

Composição 30 Fornecimento e instalação de emenda 38x38mm para perfilado un. TOTAL ITEM 4,06R$                
COTAÇÃO Emenda para perfilado 38x38x6000mm 1,00 un. 1,70R$                1,70R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,96R$              1,50R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 17,15R$              0,86R$                

Composição 31 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de perfilado 38x38mm un. TOTAL ITEM 7,15R$                
COTAÇÃO Suporte vertical para perfilado 38x38mm 1,00 un. 1,49R$                1,49R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,96R$              3,60R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 17,15R$              2,06R$                

Composição 32 Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100x100x3000mm, incluso conexões un. TOTAL ITEM 82,07R$              
COTAÇÃO Eletrocalha perfurada 100x100x300mm 1,00 un. 50,40R$              50,40R$              
COTAÇÃO Emenda perfurada 100x100x300mm 2,00 un. 1,70R$                3,40R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,60 h 29,96R$              17,98R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,60 h 17,15R$              10,29R$              

Composição 33 Fornecimento e instalação de suporte vertical para fixação de eletrocalha 100x100mm un. TOTAL ITEM 8,82R$                
COTAÇÃO Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm 1,00 un. 3,16R$                3,16R$                

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,12 h 29,96R$              3,60R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,12 h 17,15R$              2,06R$                

Composição 34 Fornecimento e instalação de de vergalhão tirante galvanizado com rosca total, Ø1/4", para 
fixação de eletrocalha 100x100mm e perfilado 38x38mm m TOTAL ITEM 7,25R$                

COTAÇÃO Vergalhão tirante Ø1/4"x1000mm 1,00 m 2,53R$                2,53R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,96R$              3,00R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,10 h 17,15R$              1,72R$                

Composição 36 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 16U, com tampa frontal de acrílico un. TOTAL ITEM 716,45R$            

SINAPI/SC INSUMO 39597 Rack 19" x 16U x 450mm 1,00 un. 556,76R$            556,76R$            
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 29,96R$              89,88R$              
SINAPI/SC COMP. 88267 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 23,27R$              69,81R$              

Composição 37 Fornecimento e instalação de caixa sifonada 150x150x50mm, em PVC branco, com grelha 
abre/fecha e porta grelha un. TOTAL ITEM 36,37R$              

SINAPI/SC INSUMO 122 Adevido plástico para PVC 0,0148 un. 53,29R$              0,79R$                
SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 11712 Caixa sifonada 150x150x50mm, série normal, PVC branco 1,00 un. 22,59R$              22,59R$              
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SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0225 un. 46,28R$              1,04R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,064 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,27R$              5,82R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,25 h 17,16R$              4,29R$                

Composição 38 Fornecimento e instalação de fita adevisa antiderrapante, largura 5cm m TOTAL ITEM 1,97R$                
SINAPI/SC COTAÇÃO Fita adesiva antiderrapante, 50mmx5m 1,00 m 0,60R$                0,60R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,08 h 17,15R$              1,37R$                

Composição 40 Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 17cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII m TOTAL ITEM 86,29R$              

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,06 m³ 472,96R$            28,38R$              
SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,20 m² 207,54R$            41,51R$              
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 23,43R$              16,40R$              

Composição 41 Fornecimento e instalação de peitoril em granito Cinza Andorinha polido, largura 50cm, esp. 
2,00cm, assentado com argamasa colante tipo ACIII m TOTAL ITEM 177,85R$            

SINAPI/SC COMP. 87377 Argamassa cimento e areia (1:3) 0,10 m³ 472,96R$            47,30R$              
SINAPI/SC INSUMO 10841 Peitoril em granito 0,55 m² 207,54R$            114,15R$            
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,7 h 23,43R$              16,40R$              

Composição 42 Fornecimento e instalação de switch 48 portas RJ45 10/100, base TX un. TOTAL ITEM 3.517,99R$         
SINAPI/SC COTAÇÃO Switch 48 portas RJ45 10/100, base TX 1,00 un. 3.466,17R$         3.466,17R$         
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,00 h 29,96R$              29,96R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,00 h 21,86R$              21,86R$              

Composição 43 Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para vaso sanitário, em aço inox, 
comprimento 80cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação un. TOTAL ITEM 185,21R$            

SINAPI/SC INSUMO 36081 Barra de apoio reta em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 178,90R$            178,90R$            
SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,22R$                1,32R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,26R$                1,56R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 17,15R$              3,43R$                

Composição 44 Fornecimento e instalação de barra de apoio para lavatório de canto, três lados, em aço inox, Ø 
mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação un. TOTAL ITEM 400,12R$            

SINAPI/SC INSUMO 36209 Barra de apoio L em aço inox, L=80cm e Ø3cm 1,00 un. 393,81R$            393,81R$            
SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,22R$                1,32R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,26R$                1,56R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 17,15R$              3,43R$                

Composição 45 Fornecimento e instalação de barra de apoio reta para porta de entrada bwc PcD, em aço inox, 
comprimento 40cm, Ø mínimo 3cm, incluso acessórios e fixação un. TOTAL ITEM 98,82R$              

SINAPI/SC COTAÇÃO Barra de apoio reta em aço inox, L=60cm e Ø3cm 1,00 un. 92,51R$              92,51R$              
SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 6,00 un. 0,22R$                1,32R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 6,00 un. 0,26R$                1,56R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 17,15R$              3,43R$                

Composição 48 Remoção manual de portas e janelas de vidro e alumínio, com ou sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 20,30R$              
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,43R$              11,72R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 17,15R$              8,58R$                

Composição 50 Remoção manual de bancada de granito e cubas em louça branca, com reaproveitamento m² TOTAL ITEM 26,00R$              
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,00 h 23,43R$              23,43R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,15 h 17,15R$              2,57R$                

Composição 52 Fabricação e montagem de corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado Ø1.1/2", h=0,92m e 
h=0,70m, fixado em alvenaria, inclusive curva em aço - conforme NBR 9050 m TOTAL ITEM 178,51R$            

SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 4,00 un. 0,22R$                0,88R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 4,00 un. 0,26R$                1,04R$                
SINAPI/SC INSUMO 7697 Tubo aço galvanizado Ø1.1/2" 2,75 m 27,39R$              75,32R$              
SINAPI/SC INSUMO 11002 Eletrodo para solda AWS 0,60 kg 23,92R$              14,35R$              
SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementes 2,10 h 23,30R$              48,93R$              
SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementares 2,10 h 18,09R$              37,99R$              

Composição 54 Forncecimento e instalação de cobertura em policarbonado alveolar, esp.=8mm, fixado em 
peças de alumínio ou metal, inclusive instalação m² TOTAL ITEM 86,21R$              

SINAPI/SC COMP. 88323 Telhadista com encargos complementes 0,70 h 26,26R$              18,38R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 17,15R$              8,58R$                
SINAPI/SC INSUMO 7184 Policarbonato aoveolar 8mm 1,500 m² 28,71R$              43,07R$              
SINAPI/SC INSUMO 1607 Conjunto de vedação 5,27 cj 0,16R$                0,84R$                
SINAPI/SC INSUMO 4302 Parafuso zincado 5,27 un. 2,42R$                12,75R$              
SINAPI/SC COMP. 93281 Guincho elétrico de coluna 0,10 chp 23,63R$              2,36R$                
SINAPI/SC COMP. 93282 Guincho elétrico de coluna 0,0100 chi 22,88R$              0,23R$                

Composição 55 Fornecimento e instalação de fita adesiva anticorrosiva para proteção tubo/tubo isolanete 
50mm x 30mm, esp. 0,25mm un. TOTAL ITEM 3,38R$                

SINAPI/SC INSUMO 42529 Fita adesiva aluminizada para instalação de mantas subcoberturas - L=5cm 1,00 m 1,03R$                1,03R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Encanador com encargos complementares 0,137 h 17,15R$              2,35R$                

Composição 56 Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" un. TOTAL ITEM 380,59R$            
COTAÇÃO Purgador automático tipo bóia volume 400ml x rosca Ø1/2" 1,00 un. 360,37R$            360,37R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,500 h 17,15R$              8,58R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,500 h 23,27R$              11,64R$              

Composição 57 Execução de calha em concreto simples, com impermeabilizante polimérico, dimensões 
250x50mm, com tampa e leito de areia para tubos m TOTAL ITEM 29,99R$              

SINAPI/SC INSUMO 135 Argamassa polimérica 1,05 kg 2,10R$                2,21R$                
SINAPI/SC INSUMO 370 Areia média 0,01 m³ 66,16R$              0,66R$                
SINAPI/SC INSUMO 1379 Cimento 0,35 kg 0,49R$                0,17R$                
SINAPI/SC INSUMO 10541 Canaleta em concreto simples Ø250mm 1,00 m 14,15R$              14,15R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 17,15R$              3,43R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,40 h 23,43R$              9,37R$                

Composição 60 Fornecimento e instalação de bloco terminal 10 pares un. TOTAL ITEM 95,87R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Bloco terminal 10 pares 1,00 un. 85,51R$              85,51R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,20 h 29,96R$              5,99R$                
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,20 h 21,86R$              4,37R$                

              3/9
Anexo ORÇAMENTO - BDI - CRONOGRAMA - COMPOSIÇÕES (5764462)         SEI 20.0.031386-2 / pg. 14



Composição 61 Fornecimento e instalação de rack fechado de parede 19" x 20U, com tampa frontal de acrílico un. TOTAL ITEM 1.480,49R$         

SINAPI/SC INSUMO 39597 Rack 19" x 20U x 450mm 1,00 un. 1.339,16R$         1.339,16R$         
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 3,00 h 29,96R$              89,88R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 3,00 h 17,15R$              51,45R$              

Composição 62 Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 60x60cm e 
com grelha metálica un. TOTAL ITEM 459,27R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 90,80R$              1,23R$                
SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 40,97R$              1,87R$                
SINAPI/SC INSUMO 7258 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,34R$                72,07R$              
SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 337,98R$            0,57R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,09 h 17,15R$              104,43R$            
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 6,09 h 23,43R$              142,68R$            
SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 371,36R$            58,86R$              
SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,63R$                3,18R$                
SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 307,44R$            35,76R$              
SINAPI/SC INSUMO 11235 Grelha metálica 0,36 m² 107,27R$            38,62R$              

Composição 63 Caixa de passagem de pluvial em alvenaria de tijolos maciços, dimensões internas 80x80cm e 
com grelha metálica un. TOTAL ITEM 572,22R$            

SINAPI/SC COMP. 5678 Retroescavadeira 0,0136 chp 90,80R$              1,23R$                
SINAPI/SC COMP. 5679 Retroescavadeira 0,0456 chi 40,97R$              1,87R$                
SINAPI/SC INSUMO 7258 Tijolo maciço 211,9560 un. 0,34R$                72,07R$              
SINAPI/SC COMP. 87316 Argamassa 1:4 0,0017 m³ 337,98R$            0,57R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 8,13 h 17,15R$              139,48R$            
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 8,13 h 23,43R$              190,55R$            
SINAPI/SC COMP. 88628 Argamassa 1:3 0,1585 m³ 371,36R$            58,86R$              
SINAPI/SC COMP. 94099 Preparo fundo vala 1,21 m² 2,63R$                3,18R$                
SINAPI/SC COMP. 94970 Concreto 20MPa 0,1163 m³ 307,44R$            35,76R$              
SINAPI/SC INSUMO 11235 Grelha metálica 0,64 m² 107,27R$            68,65R$              

Composição 66 Execução de pavimentação em brita nº 2, espalhada e esp. 8cm m² TOTAL ITEM 9,16R$                
SINAPI/SC INSUMO 367 Areia grossa 0,04 m³ 81,80R$              3,27R$                
SINAPI/SC INSUMO 4718 Brita graduada n.º 2 0,06 m³ 62,50R$              3,75R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,125 h 17,15R$              2,14R$                

Composição 75 Fornecimento e instalação de duhca higiência com registro Ø1/2" un. TOTAL ITEM 83,71R$              
SINAPI/SC INSUMO 1370 Ducha higiênica 1,00 un. 64,97R$              64,97R$              
SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,01 un. 10,88R$              0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,45 h 29,96R$              13,48R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,30 h 17,15R$              5,15R$                

Composição 76 Fornecimento e instalação de torneira automática de bancada Ø1/2" ou Ø3/4" un. TOTAL ITEM 195,61R$            
SINAPI/SC INSUMO 36796 Torneira temporizada 1,00 un. 169,95R$            169,95R$            
SINAPI/SC INSUMO 3148 Fita veda rosca 0,50 un. 10,88R$              5,44R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,50 h 23,27R$              11,64R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,50 h 17,15R$              8,58R$                

Composição 79 Fornecimento e instalação de caixa de proteção BEP, de embutir em alumínio, dimensões 
35x45x20cm un. TOTAL ITEM 95,35R$              

SINAPI/SC INSUMO 39773 Caixa para barramento de equalização 1,00 un. 57,45R$              57,45R$              
SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,52R$                8,52R$                
SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 459,34R$            4,59R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,43R$              11,72R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 17,15R$              8,58R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 29,96R$              4,49R$                

Composição 86 Fornecimento e instalação de porta de madeira de abrir semi-oca para pintura, 130x210cm, 01 
folha, esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, batentes e fechadura un. TOTAL ITEM 696,37R$            

SINAPI/SC INSUMO 184 Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 13 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares) 1,00 jg 69,92R$              69,92R$              

SINAPI/SC INSUMO 2433 Dobradiça 3,00 un. 9,47R$                28,41R$              

SINAPI/SC INSUMO 10553 Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 60 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura 2,17 un. 157,54R$            341,86R$            

SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso rosca soberta zincado 6,00 un. 0,26R$                1,56R$                

SINAPI/SC INSUMO 20017 Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região 12,00 m 3,20R$                38,40R$              

SINAPI/SC INSUMO 20247 Prego de aço polido com cabeça 15 x 15 (1.1/4 x 13) 0,648 kg 12,33R$              7,99R$                
SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 un. 26,00R$              30,21R$              
SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,18 m 46,70R$              8,41R$                
SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementes 2,19 h 30,15R$              66,03R$              
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 1,512 h 23,43R$              35,43R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 3,702 h 17,15R$              63,49R$              

SINAPI/SC COMP. 88627 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual 0,0108 m³ 431,73R$            4,66R$                

Composição 92 Fornecimento e instalação de patch painel 48 portas un. TOTAL ITEM 724,02R$            
COTAÇÃO Patch painel 48 portas 1,00 un. 698,11R$            698,11R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 29,96R$              14,98R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h 21,86R$              10,93R$              

Composição 93 Demolição manual de piso vinílico, inclusive ropadés, sem reaproveitamento m² TOTAL ITEM 5,16R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,31 h 16,64R$              5,16R$                

Composição 102 Fornecimento e instalação de dispenser plástico para papel toalha interfolhado, incluso fixação un. TOTAL ITEM 83,67R$              

SINAPI/SC INSUMO 37401 Dispenser plásticos para papel toalha interfolhado 1,00 un. 58,77R$              58,77R$              
SINAPI/SC COMP. 95541 Fixação utilizaçãndo parafuso e bucha 6,00 un. 4,15R$                24,90R$              

Composição 113 Execução de calafetação de esquadrias, interno e externo, com selante elástico 
monocomponente a base e poluiretano. m TOTAL ITEM 3,55R$                

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano - 310ml 0,04 un. 22,01R$              0,77R$                
SINAPI/SC COMP. 88259 Calafetador com encargos complementares 0,10 h 27,84R$              2,78R$                
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Composição 114 Fornecimento e instalação de batedor magnético para portas fixador no piso un. TOTAL ITEM 35,42R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Batedor magnético 1,00 un. 26,54R$              26,54R$              
SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 0,25 h 30,15R$              7,54R$                
SINAPI/SC INSUMO 7568 Bucha de nylon 2,00 un. 0,67R$                1,34R$                

Composição 115 Fornecimento e instalação de central PABX híbrida, capacidade 16 linhas e 40 ramais un. TOTAL ITEM 1.075,19R$         
COTAÇÃO Central PABX híbrida 1,00 un. 997,46R$            997,46R$            

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,50 h 29,96R$              44,94R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 1,50 h 21,86R$              32,79R$              

Composição 116 Fornecimento e instalação de distribuidor óptico DIO un. TOTAL ITEM 1.114,11R$         
COTAÇÃO Distribuidor óptico DIO 1,00 un. 1.088,20R$         1.088,20R$         

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 29,96R$              14,98R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,50 h 21,86R$              10,93R$              

Composição 118 Fornecimento e instalação de assento sanitário plástico PcD - conforme NBR 9050 un. TOTAL ITEM 159,43R$            
COTAÇÃO Assento sanitário PcD 1,00 un. 142,28R$            142,28R$            

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 17,15R$              17,15R$              

Composição 119 Fornecimento e instalação de placa metálica de sinalização em braille em corrimão para 
deficientes visuais, 90x25mm - conforme NBR 9050 un. TOTAL ITEM 43,17R$              

COTAÇÃO Placa braille 1,00 un. 39,74R$              39,74R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,20 h 17,15R$              3,43R$                

Composição 120 Fornecimento e instalação de fita fotoluminescente, comprimento 7cm x largura 2,5cm m TOTAL ITEM 44,89R$              
COTAÇÃO Fita fotoluminescente 1,00 un. 43,52R$              43,52R$              

SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,08 h 17,15R$              1,37R$                
Composição 127 Fornecimento e instalação de assento sanitário convencional un. TOTAL ITEM 40,03R$              

SINAPI/SC INSUMO 377 Assento sanitário PcD 1,00 un. 22,88R$              22,88R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,00 h 17,15R$              17,15R$              

Composição 128 Limpeza de vidros com pano úmido m² TOTAL ITEM 0,86R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 0,05 h 17,15R$              0,86R$                

Composição 133 Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso 
junta elástica un. TOTAL ITEM 21,66R$              

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 1,00 un. 2,38R$                2,38R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC INSUMO 11655 Tê com redução 100 x 50mm 1,000 un. 8,68R$                8,68R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,185 h 17,16R$              3,17R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,185 h 23,27R$              4,30R$                

Composição 134 Fornecimento e instalação de tê 90° com redução, em PVC série normal, Ø75x50mm, incluso 
junta elástica un. TOTAL ITEM 20,68R$              

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 298 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø75mm 1,00 un. 2,17R$                2,17R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC INSUMO 11657 Tê com redução 75 x 50mm 1,000 un. 7,91R$                7,91R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,185 h 17,16R$              3,17R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,185 h 23,27R$              4,30R$                

Composição 135 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 54,48R$              

SINAPI/SC INSUMO 300 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø150mm 1,00 un. 10,00R$              10,00R$              
SINAPI/SC INSUMO 37952 Joelho 45º Ø150mm série normal 1,00 un. 33,47R$              33,47R$              
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,046 un. 19,51R$              0,90R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,25 h 17,16R$              4,29R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,27R$              5,82R$                

Composição 136 Fornecimento e instalação de joelho 90° em PVC série normal, Ø150mm, incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 50,15R$              

SINAPI/SC INSUMO 300 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø150mm 1,00 un. 10,00R$              10,00R$              
SINAPI/SC INSUMO 37950 Joelho 90º Ø150mm série normal 1,00 un. 29,14R$              29,14R$              
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,046 un. 19,51R$              0,90R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,25 h 17,16R$              4,29R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,25 h 23,27R$              5,82R$                

Composição 137 Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, 
incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 23,61R$              

SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 2,00 un. 2,38R$                4,76R$                
SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 3659 Junção simples com redução Ø100x50mm série normal 1,00 un. 9,25R$                9,25R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,16 h 17,16R$              2,75R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,16 h 23,27R$              3,72R$                

Composição 138 Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø75x50mm, 
incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 20,79R$              

SINAPI/SC INSUMO 297 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø75mm 2,00 un. 1,89R$                3,78R$                
SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 3661 Junção simples com redução Ø75x50mm série normal 1,00 un. 7,41R$                7,41R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,16 h 17,16R$              2,75R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,16 h 23,27R$              3,72R$                

Composição 139 Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, 
Ø150x100mm, incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 119,06R$            

SINAPI/SC INSUMO 300 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø150mm 2,00 un. 10,00R$              20,00R$              
SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 1,00 un. 2,38R$                2,38R$                
SINAPI/SC INSUMO 20145 Junção simples com redução Ø150x100mm série normal 1,00 un. 88,42R$              88,42R$              
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,16 h 17,16R$              2,75R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,16 h 23,27R$              3,72R$                
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Composição 140 Fornecimento e instalação de redução excêntrica em PVC série normal, Ø100x50mm, incluso 
junta elástica un. TOTAL ITEM 13,23R$              

SINAPI/SC INSUMO 297 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø75mm 1,00 un. 1,89R$                1,89R$                
SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 1,00 un. 2,38R$                2,38R$                
SINAPI/SC INSUMO 20043 Redução excêntrica Ø100x50mm série normal 1,00 un. 4,22R$                4,22R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,046 un. 19,51R$              0,90R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,095 h 17,16R$              1,63R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,095 h 23,27R$              2,21R$                

Composição 141 Fornecimento e instalação de tubos em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores m TOTAL ITEM 13,24R$              

SINAPI/SC INSUMO 9869 Tubo PVC soldável Ø32mm 1,00 m 5,45R$                5,45R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,063 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,19 h 17,16R$              3,26R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,19 h 23,27R$              4,42R$                

Composição 142 Fornecimento e instalação de luva em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores un. TOTAL ITEM 3,67R$                

SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,0071 un. 53,29R$              0,38R$                
SINAPI/SC INSUMO 3903 Luva PVC soldável Ø32mm 1,00 un. 1,26R$                1,26R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,008 un. 46,28R$              0,37R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,021 un. 1,75R$                0,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,04 h 17,16R$              0,69R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,04 h 23,27R$              0,93R$                

Composição 143 Fornecimento e instalação de tê 90° em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos climatizadores un. TOTAL ITEM 8,22R$                

SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,0148 un. 53,29R$              0,79R$                
SINAPI/SC INSUMO 7140 Tê soldável Ø32mm 1,00 un. 2,70R$                2,70R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0225 un. 46,28R$              1,04R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,032 un. 1,75R$                0,06R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,09 h 17,16R$              1,54R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,09 h 23,27R$              2,09R$                

Composição 144 Fornecimento e instalação de joelho 45° em PVC soldável, Ø32mm para drenos dos 
climatizadores un. TOTAL ITEM 6,45R$                

SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,0071 un. 53,29R$              0,38R$                
SINAPI/SC INSUMO 3501 Joelho 45º soldável Ø32mm 1,00 un. 2,83R$                2,83R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,0080 un. 46,28R$              0,37R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,021 un. 1,75R$                0,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,07 h 17,16R$              1,20R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,07 h 23,27R$              1,63R$                

Composição 145 Fornecimento e instalação de poste de concreto, h=6,00m e padrão Celesc un. TOTAL ITEM 2.725,31R$         
SINAPI/SC INSUMO 34692 Poste padrão 1,00 un. 2.387,40R$         2.387,40R$         
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 6,00 h 17,15R$              102,90R$            
SINAPI/SC COMP. 91634 Guinco hidráulico 1,25 chp 130,85R$            163,56R$            
SINAPI/SC COMP. 92873 Lançamento com uso de baldes 0,15 m³ 191,47R$            28,72R$              
SINAPI/SC COMP. 94969 Concreto 15MPa 0,15 m³ 284,89R$            42,73R$              

Composição 146 Fornecimento e instalação de caixa de medição, de embutir, em alumínio, dimensões 
80x64,5x20, para 02 medidores trifásicos e 01 geral, padrão Celesc un. TOTAL ITEM 408,91R$            

SINAPI/SC INSUMO 1062 Caixa para medidor trifásico 3,00 un. 123,67R$            371,01R$            
SINAPI/SC COMP. 90457 Quebra em alvenaria para instalalação de caixa 1,00 un. 8,52R$                8,52R$                
SINAPI/SC COMP. 87367 Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) 0,01 m³ 459,34R$            4,59R$                
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementes 0,50 h 23,43R$              11,72R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,50 h 17,15R$              8,58R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,15 h 29,96R$              4,49R$                

Composição 147 Fornecimento e instalação de porta de madeira de correr semi-oca para pintura, 80x210cm, 
esp. 3,5cm, incluso dobradiças, montantes, trilho, roldanas, batentes e fechadura un. TOTAL ITEM 564,54R$            

SINAPI/SC INSUMO 181 Batente/ portal/aduela/ marco maciço, e= 3 cm, L= 15 cm, 60 cm a 120 cm x 210 cm, em cedrinho/ 
angelim comercial/ eucalipto/ curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região (não inclui alizares) 1,04 jg 115,87R$            120,50R$            

SINAPI/SC INSUMO 10555 Porta de madeira, folha média (NBR 15930) de 80 x 210 cm, e = 35 mm, núcleo sarrafeado, capa lisa 
em HDF, acabamento em primer para pintura 1,00 und 169,93R$            169,93R$            

SINAPI/SC INSUMO 5067 Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,28 kg 11,87R$              3,32R$                
SINAPI/SC INSUMO 11573 Rodízio para trilho (tipo napoleão), em latão, com rolamento em aço, 6 mm, para janela de correr 2,00 und 6,40R$                12,80R$              
SINAPI/SC INSUMO 11580 Trilho quadrado, em alumínio (vergalhão maciço), 1/4", (6 x 6 cm), para rodízios 2,27 m 11,27R$              25,58R$              

SINAPI/SC INSUMO 20017 Guarnição/ alizar/ vista maciça, e= 1 cm, L= 4,5 cm, em cedrinho/ angelim comercial/ eucalipto/ 
curupixa/ peroba/ cumaru ou equivalente da região 11,26 m 3,20R$                36,03R$              

SINAPI/SC INSUMO 38124 Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500ml 1,162 um 26,00R$              30,21R$              
SINAPI/SC INSUMO 35274 Pilar de madeira não aparelhada 10 x 10 cm, maçaranduba, angelim ou equivalente da região 0,20 m 46,70R$              9,34R$                
SINAPI/SC COMP. 88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares 1,89 h 22,85R$              43,19R$              
SINAPI/SC COMP. 88261 Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares 1,89 h 30,15R$              56,98R$              
SINAPI/SC COMP. 88309 Pedreiro com encargos complementares 1,29 h 23,43R$              30,22R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 1,290 h 17,15R$              22,12R$              

SINAPI/SC COMP. 88627 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para assentamento de alvenaria, preparo 
manual 0,01 m³ 431,73R$            4,32R$                

Composição 148 Demolição manual de cerca de arma com palanques de concreto, sem reaproveitamento m TOTAL ITEM 33,28R$              
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementares 2,00 h 16,64R$              33,28R$              

Composição 149 Fornecimento e instalação de arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm un. TOTAL ITEM 1,37R$                

SINAPI/SC INSUMO 13348 Arruela em aço galvanizado, Øext 35mm, esp.=3mm e Øint 18mm 1,00 un. 0,77R$                0,77R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 29,96R$              0,60R$                

Composição 150 Fornecimento e instalação de abraçadeira de nylon 280mm un. TOTAL ITEM 1,59R$                
SINAPI/SC INSUMO 408 Abraçadeira de nylon 280mm 1,00 un. 0,99R$                0,99R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 29,96R$              0,60R$                
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Composição 151 Fornecimento e instalação de alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor 
AWG 4 un. TOTAL ITEM 2,98R$                

SINAPI/SC INSUMO 11275 Alça pré-formada de serviço, em aço galvanizado, para condutor AWG 4 1,00 un. 2,38R$                2,38R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 29,96R$              0,60R$                

Composição 152 Fornecimento e instalação de conector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 
50mm² un. TOTAL ITEM 7,92R$                

SINAPI/SC INSUMO 11862 Cconector metálico para tipo parafuso fendido, para cabo até 50mm² 1,00 un. 7,32R$                7,32R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 29,96R$              0,60R$                

Composição 153 Fornecimento e instalação de conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm un. TOTAL ITEM 38,73R$              
SINAPI/SC INSUMO 1603 Conector de alumínio tipo prensa cabo, Ø47,5 a 50mm 1,00 un. 38,13R$              38,13R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,02 h 29,96R$              0,60R$                

Composição 154
Fornecimento e instalação de cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em 
liga de alumínio, com acabamento anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e 
Ø4"

un. TOTAL ITEM 44,17R$              

SINAPI/SC INSUMO 1051 Cabeçote de linha de entrada de alimentação para eletroduto, em liga de alumínio, com acabamento 
anticorrosivo, com fixação fixação por encaixe liso de 360° e Ø4" 1,00 un. 41,17R$              41,17R$              

SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,10 h 29,96R$              3,00R$                
Composição 155 Fornecimento e instalação de cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG kg TOTAL ITEM 48,72R$              

SINAPI/SC INSUMO 25003 cabo de alumínio nu sem alma de aço, CA 2 AWG 1,05 kg 37,24R$              39,10R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,1855 h 29,96R$              5,56R$                
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,1855 h 21,86R$              4,06R$                

Composição 156 Fornecimento e instalação de cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em 
poste de concreto un. TOTAL ITEM 39,35R$              

SINAPI/SC INSUMO 12327 Cinta circular em aço galvanizado Ø210mm para instalação em poste de concreto 1,00 un. 33,36R$              33,36R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,20 h 29,96R$              5,99R$                

Composição 157 Fornecimento e instalação de dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 
45kA un. TOTAL ITEM 118,49R$            

SINAPI/SC INSUMO 39471 Dispositivo de proteção contra surto DPS classe II, 1 polo, 275V, 45kA 1,00 un. 97,77R$              97,77R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 21,86R$              8,74R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 29,96R$              11,98R$              

Composição 158 Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para 
uso em baixa tensão un. TOTAL ITEM 5,68R$                

SINAPI/SC INSUMO 3398 Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensões 72x75mm, para uso em baixa tensão 1,00 un. 4,18R$                4,18R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,96R$              1,50R$                

Composição 159 Fornecimento e instalação de isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV un. TOTAL ITEM 22,36R$              
SINAPI/SC INSUMO 3406 Isolador de porcelana, tipo pino, para tensão 15kV 1,00 un. 20,86R$              20,86R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,96R$              1,50R$                

Composição 160 Fornecimeno e instalação de sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal 
até 5/8" un. TOTAL ITEM 5,04R$                

SINAPI/SC INSUMO 7581 Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" 1,00 un. 3,54R$                3,54R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,96R$              1,50R$                

Composição 161 Fornecimento e instalação de grampo metálico, tipo olhal, para haste de aterramento de 5/8", 
condutor de 10 a 50mm² un. TOTAL ITEM 5,09R$                

SINAPI/SC INSUMO 425 Sapatilha em aço galvanizado para cabos com diâmetro nominal até 5/8" 1,00 un. 3,59R$                3,59R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,05 h 29,96R$              1,50R$                

Composição 162 Fornecimento e instalação de para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e 
correndo nominal de descarga 5kA un. TOTAL ITEM 208,15R$            

SINAPI/SC INSUMO 4276 Para-raio de distribuição polimérico, tensão nominal 15kV e correndo nominal de descarga 5kA 1,00 un. 193,17R$            193,17R$            
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,50 h 29,96R$              14,98R$              

Composição 163 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm un. TOTAL ITEM 5,42R$                

SINAPI/SC INSUMO 430 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x125mm 1,00 un. 5,12R$                5,12R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 29,96R$              0,30R$                

Composição 164 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm un. TOTAL ITEM 7,81R$                

SINAPI/SC INSUMO 432 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x250mm 1,00 un. 7,51R$                7,51R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 29,96R$              0,30R$                

Composição 165 Fornecimento e instalação de parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm un. TOTAL ITEM 8,93R$                

SINAPI/SC INSUMO 439 Parafuso M16 em aço galvanizado, cabeça quadrada 16x300mm 1,00 un. 8,63R$                8,63R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,01 h 29,96R$              0,30R$                

Composição 166 Fornecimento e instalação de fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m un. TOTAL ITEM 14,70R$              
SINAPI/SC INSUMO 20111 Fita isolante adesiva antichama, até 750V, rolo 19mm x 20m 1,00 un. 14,55R$              14,55R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 0,005 h 29,96R$              0,15R$                

Composição 167 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A un. TOTAL ITEM 169,72R$            
SINAPI/SC INSUMO 39455 Dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 25A 1,00 un. 149,00R$            149,00R$            
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 21,86R$              8,74R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 29,96R$              11,98R$              

Composição 168 Fornecimento e instalação de dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A un. TOTAL ITEM 169,83R$            
SINAPI/SC INSUMO 39456 Dispositivo DR, 02 pólos, sensibilidade 30MA, tipo AC, 40A 1,00 un. 149,11R$            149,11R$            
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares 0,40 h 21,86R$              8,74R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,40 h 29,96R$              11,98R$              

Composição 169 Fornecimento e instalação de caixa de passagem de sobrepor 300x300x100mm un. TOTAL ITEM 72,65R$              
SINAPI/SC INSUMO 39772 Caixa de passagem sobrepor 30x30x10cm 1,00 un. 35,74R$              35,74R$              
SINAPI/SC INSUMO 11950 Bucha de nylon 3,00 un. 0,22R$                0,66R$                
SINAPI/SC INSUMO 11058 Parafuso 3,00 un. 0,26R$                0,78R$                
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,60 h 29,96R$              17,98R$              
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementes 0,80 h 21,86R$              17,49R$              

Composição 170 Fornecimento e instalação de patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m un. TOTAL ITEM 10,78R$              
SINAPI/SC INSUMO 39604 Patch cords RJ45, categoria 5e, comprimento 1,50m 1,00 un. 10,18R$              10,18R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementes 0,02 h 29,96R$              0,60R$                
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Composição 171 Fornecimento e instalação de junção simples com redução, em PVC série normal, Ø100x50mm, 
incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 23,61R$              

SINAPI/SC INSUMO 301 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø100mm 2,00 un. 2,38R$                4,76R$                
SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 3659 Junção simples com redução Ø100x50mm série normal 1,00 un. 9,25R$                9,25R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,092 un. 19,51R$              1,79R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,16 h 17,16R$              2,75R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,16 h 23,27R$              3,72R$                

Composição 172 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, 
incluso junta elástica un. TOTAL ITEM 4,86R$                

SINAPI/SC INSUMO 296 Anel de borracha para tubo de esgoto Ø50mm 1,00 un. 1,34R$                1,34R$                
SINAPI/SC INSUMO 20086 Bucha de redução longa em PVC série normal, Ø50x40mm, incluso junta elástica 1,00 un. 1,31R$                1,31R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,045 h 17,16R$              0,77R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,045 h 23,27R$              1,05R$                

Composição 173 Fornecimento e instalação de terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso 
junta elástica un. TOTAL ITEM 5,10R$                

SINAPI/SC INSUMO 39319 Terminal de ventilação em PVC série normal, Ø50mm, incluso junta elástica 1,00 un. 3,90R$                3,90R$                
SINAPI/SC INSUMO 20078 Pasta lubrificante 0,02 un. 19,51R$              0,39R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,020 h 17,16R$              0,34R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,020 h 23,27R$              0,47R$                

Composição 174 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm un. TOTAL ITEM 6,50R$                
SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                
SINAPI/SC INSUMO 829 Bucha de redução curta em PVC soldável, Ø32 x 25mm 1,00 un. 0,59R$                0,59R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,16R$              2,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,27R$              2,77R$                

Composição 175 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm un. TOTAL ITEM 8,40R$                
SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                
SINAPI/SC INSUMO 834 Bucha de redução longa em PVC soldável, Ø40 x 25mm 1,00 un. 2,49R$                2,49R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,16R$              2,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,27R$              2,77R$                

Composição 176 Fornecimento e instalação de calhas em chapa de alumínio, esp. 0,5mm, desenvolvimento de 
100cm, incluso transporte vertical m TOTAL ITEM 366,70R$            

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano - 310ml 0,161 310ml 22,01R$              3,54R$                
SINAPI/SC INSUMO 5061 Prego de aço 18x27 0,025 kg 10,95R$              0,27R$                
SINAPI/SC INSUMO 5104 Rebite de alumínio vazado 3,2x8mm 0,0049 kg 51,88R$              0,25R$                
SINAPI/SC INSUMO 13388 Solda em barra 8/8 0,18 kg 133,43R$            24,02R$              
SINAPI/SC INSUMO 11112 Chapa de alumínio, esp 5mm, 1,35kg/m² - desenvolvimento 100cm 13,50 kg 23,25R$              313,88R$            
SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementes 0,633 h 18,09R$              11,45R$              
SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementares 0,539 h 23,30R$              12,56R$              
SINAPI/SC COMP. 93281 Guinco hidráulico coluna 0,0132 chp 23,63R$              0,31R$                
SINAPI/SC COMP. 93282 Guinco hidráulico coluna 0,0183 chi 22,88R$              0,42R$                

Composição 177 Forncecimento e instalação de rufos e pingadeiras em chapa de alumínio, esp. 0,5mm, corte 
com 25cm, incluso transporte vertical m TOTAL ITEM 96,62R$              

SINAPI/SC INSUMO 142 Selante elástico monocomponente a base de poliuretano - 310ml 0,198 310ml 22,01R$              4,36R$                
SINAPI/SC INSUMO 5061 Prego de aço 18x27 0,006 kg 10,95R$              0,07R$                
SINAPI/SC INSUMO 5104 Rebite de alumínio vazado 3,2x8mm 0,0012 kg 51,88R$              0,06R$                
SINAPI/SC INSUMO 13388 Solda em barra 8/8 0,05 kg 133,43R$            6,00R$                
SINAPI/SC INSUMO 11112 Chapa de alumínio, esp 5mm, 1,35kg/m² - desenvolvimento 100cm 3,40 kg 23,25R$              79,05R$              
SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementes 0,207 h 18,09R$              3,74R$                
SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementares 0,112 h 23,30R$              2,61R$                
SINAPI/SC COMP. 93281 Guinco hidráulico coluna 0,0132 chp 23,63R$              0,31R$                
SINAPI/SC COMP. 93282 Guinco hidráulico coluna 0,0183 chi 22,88R$              0,42R$                

Composição 178 Forncecimento e instalação de divisória leve, painel cego, e=35mm, com perfis de aço pintado m² TOTAL ITEM 85,82R$              

SINAPI/SC INSUMO 2415 Divisória cega, coloca, e=35mm, aço galvanizado pintado 1,02 m²    72,22R$              73,66R$              
SINAPI/SC COMP. 88251 Auxiliar de serralheiro com encargos complementes 0,35 h 18,09R$              6,33R$                
SINAPI/SC COMP. 88315 Serralheiro com encargos complementares 0,25 h 23,30R$              5,83R$                

Composição 179 Fornecimento e instalação de piso tátil, altera ou direcional, em bloco de concreto de 20x10cm m² TOTAL ITEM 62,53R$              

SINAPI/SC INSUMO 36178 Piso tátil alerta ou direcional, de concreto - 1un. 40x40x2,5cm - R$6,62 - convertido para m² 1,00 un. 41,37R$              41,37R$              
SINAPI/SC INSUMO 370 Areia média 0,0568 m³ 66,16R$              3,76R$                
SINAPI/SC INSUMO 4741 Pó de pedra 0,0065 m³ 59,66R$              0,39R$                
SINAPI/SC COMP. 88316 Servente com encargos complementes 0,3975 h 17,15R$              6,82R$                
SINAPI/SC COMP. 88260 Calceteiro com encargos complementares 0,3975 h 23,30R$              9,26R$                
SINAPI/SC COMP. 91277 Placa vibratória 0,0041 chp 7,15R$                0,03R$                
SINAPI/SC COMP. 91278 Placa vibratória 0,1947 chi 0,48R$                0,09R$                
SINAPI/SC COMP. 91283 Cortadora de piso com motor 4 tempos 0,0483 chp 16,08R$              0,78R$                
SINAPI/SC COMP. 91285 Cortadora de piso com motor 4 tempos 0,0483 chi 0,66R$                0,03R$                

Composição 180 Fornecimento e instalação de bucha de redução longa em PVC soldável, Ø75 x 50mm un. TOTAL ITEM 16,87R$              
SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                
SINAPI/SC INSUMO 821 Bucha de redução longa em PVC soldável, Ø75 x 50mm 1,00 un. 10,96R$              10,96R$              
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,16R$              2,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,27R$              2,77R$                
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Composição 181 Fornecimento e instalação de bucha de redução curta em PVC soldável, Ø60 x 50mm un. TOTAL ITEM 9,45R$                
SINAPI/SC INSUMO 122 Adesivo plástico 0,009 un. 53,29R$              0,48R$                
SINAPI/SC INSUMO 818 Bucha de redução longa em PVC soldável, Ø60 x 50mm 1,00 un. 3,54R$                3,54R$                
SINAPI/SC INSUMO 20083 Solução limpadora 100cm³ 0,011 un. 46,28R$              0,51R$                
SINAPI/SC INSUMO 38383 Lixa d'água 100 0,060 un. 1,75R$                0,11R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,119 h 17,16R$              2,04R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,119 h 23,27R$              2,77R$                

Composição 182 Fornecimento e instalação de exaustor Ø150mm, marca Ventokit, Itc, Ventidelta ou similar un. TOTAL ITEM 216,15R$            
SINAPI/SC COTAÇÃO Exaustor em PVC Ø150mm 1,00 un. 164,33R$            164,33R$            
SINAPI/SC COMP. 88247 Auxiliar de eletricita com encargos complementes 1,00 h 21,86R$              21,86R$              
SINAPI/SC COMP. 88264 Eletricista com encargos complementares 1,00 h 29,96R$              29,96R$              

Composição 183 Fornecimento e instalação de duto flexível em alumínio para exaustão Ø150mm m TOTAL ITEM 18,81R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Duto flexível em alumínio Ø150mm 1,00 un. 15,49R$              15,49R$              
SINAPI/SC INSUMO 408 Abraçadeira de nylon 360mm 2,00 un. 0,99R$                1,98R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,033 h 17,16R$              0,57R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,033 h 23,27R$              0,77R$                

Composição 184 Fornecimento e instalação de grade de acabamento em PVC para exaustão Ø150mm un. TOTAL ITEM 27,82R$              
SINAPI/SC COTAÇÃO Grade em PVC Ø150mm 1,00 un. 24,50R$              24,50R$              
SINAPI/SC INSUMO 408 Abraçadeira de nylon 360mm 2,00 un. 0,99R$                1,98R$                
SINAPI/SC COMP. 88248 Auxiliar de encanador com encargos complementes 0,033 h 17,16R$              0,57R$                
SINAPI/SC COMP. 88267 Encanador com encargos complementares 0,033 h 23,27R$              0,77R$                

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO
Nº CREA : 11.7253-4                                                     ART Nº: 7205310-9 e 7205322-2

DATA: ASSINATURA:      
fevereiro, 2020
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MUNICÍPIO:

PROJETO:

LOCALIZAÇÃO:

DATA BASE CUSTOS:

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 29,90 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 20,83 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 18,90 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 23,21

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 45,00 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 07/10/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 49,90 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 07/10/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 48,00 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 48,31 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 55,00 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 52,90 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 49,85

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 0,59 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 0,78 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 0,43 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 0,59 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 0,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 3.846,15 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 2.905,90 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 3.646,45 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 3.466,17

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Shoptime

https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/ce
ntral-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c5
6c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_ge
ral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRC
h3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7e
ec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&
opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105

R$ 1.086,51 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Shoptelbras

https://www.americanas.com.br/produto/24618993/
central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-
9938-intelbras-
icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f8
6ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-
aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMI
zb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWaf
D_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f
24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=310
15355000188

R$ 1.094,63  29.766.914/0001-40 18/09/2019

UP Perseg

https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-
pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-
troncos-analogicos-4-ramais-
analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVx
AaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE

R$ 811,23 17.354.683/0001-88 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 997,46

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 1.654,39 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 890,51 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 719,71 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 1.088,20

Switch 48 portas TX - produto cotado em Joinville/SC

Central PABX Híbrica - incluso frete PAC

DIO Distribuidor Óptico - produto cotado em Joinville/SC

Caixa pré-instalação para ar condiconado - produto cotado em Joinville/SC

Luminária bloco autônomo indicando SAÍDA - produto cotado em Joinville/SC

Fita antiderrapante - produto cotado em Joinville/SC - valor convertido para m com no comprimento do rolo e o custo de cada orçamento

COTAÇÕES COMERCIAIS

Joinville/SC

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

Rua Bom Retiro, S/Nº - Bairro Nova Brasília
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https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
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https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=a76c8289649a0bef0524c56c85e71570&epar=bp_pl_00_go_pla_infeaces_geral_3p&gclid=EAIaIQobChMIyf3ssLDL4QIVghGRCh3xVALBEAkYBSABEgL3Y_D_BwE&i=5ad821c7eec3dfb1f8cd32ad&o=59653f2aeec3dfb1f87e376a&opn=GOOGLEXML&sellerId=896242000105
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-16-2ta-4ra-4320082-codigo-9938-intelbras-icorp?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_inf-aces_acessorios_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIzb3Dlqbb5AIVjQuRCh3mKweYEAkYASABEgLWafD_BwE&i=5bea40e7eec3dfb1f8651ce3&o=59653f24eec3dfb1f87e3645&opn=YSMESP&sellerId=31015355000188
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https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibrida-impacta-16-intelbras-2-troncos-analogicos-4-ramais-analogicos/?gclid=EAIaIQobChMInszTqLDL4QIVxAaRCh2dlgrzEAkYASABEgJIrfD_BwE
mailto:comercial@wonit.com.br
mailto:marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br
mailto:natacha@deltacable.com.br


LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 592,38 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 517,96 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 559,94 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 556,76

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

AZ Net Telecom

https://www.aznettelecom.com.br/rack-
acessorios/rack-piso/rack-piso-servidor-19-20u-
p670-
cwb?parceiro=6668&gclid=CjwKCAjwxOvsBRAjEiw
AuY7L8i9vRGSFbw952CFmg_KjloXedMTy_2Xs5u
F3KpOrsL--LgRapBAwPxoCUOsQAvD_BwE

R$ 860,44 (41) 3027-2165 13.861.466/0001-23 07/10/2019

Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 1.877,45 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 1.279,58 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 1.339,16

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 801,00 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 721,98 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 571,34 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 698,11

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 99,40 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 88,67 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 80,52 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 89,53

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Wonit Tecnologia da Informática comercial@wonit.com.br R$ 41,29 (47) 3431-9511 - Daniela 81.385.593/0001-53 07/10/2019

Digitaldoor Com. de Equip. e Sup. de Info. Eireli marcos.pinheiro@digitaldoor.com.br R$ 36,82 (47) 3027-1500 - Marcos 08.842.274/0001-30 07/10/2019

Delta Cable Teleinformática Com. Rep. Ltda natacha@deltacable.com.br R$ 14,40 (47) 3025-5797 - Natacha 00.111.511/0005-04 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 30,84

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Casas Bahia
https://www.casasbahia.com.br/MaterialparaConstr
ucao/EletricaparaConstrucao/terminaiseconectore
s/bloco-conector-m10-b-com-corte-13427548.html

R$ 90,45 07.170.938/0001-07 18/09/2019

Loja Materal
https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-de-
corte-serie-2-de-10-pares-preto-6089-1-121-
02/918

R$ 76,40 57.644.825/0001-66 18/09/2019

Magazine Luiza https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-
bargoa-m10-a-abert/ R$ 89,68 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 85,51

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 257,40 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 89,10 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 118,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 104,60 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 142,28

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Kalunga
https://www.kalunga.com.br/prod/placa-p-
sinalizacao-braile-15x15-acessivel-acessible-
800aa-sinalize/630258

R$ 34,72 43.283.811/0023-65 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/107620042/
placa-sinalizadora-auto-adesiva-unissex-sinalize-
800ae?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc28922
0d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=E
AIaIQobChMI55W60rTb5AIVhAaRCh2tmgjGEAkY
AyABEgKbX_D_BwE&i=583009abeec3dfb1f86fb6
ea&o=5d49c8d76c28a3cb50560b64&opn=XMLGO
OGLE&sellerId=60426509000122

R$ 51,88 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Super Placas http://www.superplacas.com/placabraille/acessivel.
html R$ 57,84 00.776.574/0006-60 18/09/2019

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 14,52 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 39,74

Placa Braille - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Régua 10 Tomadas 10A 1U - produto cotado em Joinville/SC

Rack 19" 16U - produto cotado em Joinville/SC

Rack 19" 20U - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Assento Sanitário PcD - produto cotado em Joinville/SC

Patch Painel 48 portas - produto cotado em Joinville/SC

Guia de Cabos 1U - produto cotado em Joinville/SC

Bloco Terminal 10 pares - incluso frete PAC
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LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/fita-adesiva-anti-
derrapante-fotoluminescente-fluorescente-brilha-
no-escuro-9962-black-
bull/p/hcfj2ba3b7/pa/fiad/?&utm_source=google&p
artner_id=17265&seller_id=abmidia&product_grou
p_id=324453533474&ad_group_id=48543699795
&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjI
eRCh0vPgjGEAkYAiABEgK60_D_BwE

R$ 66,85 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/9957194/fi
ta-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd798
f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_pla_casaeconst_
geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIrpqj2evp4gIVhIiR
Ch0mUAFQEAkYASABEgKss_D_BwE&i=573fe09
3eec3dfb1f800fb7d&o=56e1aa8ceec3dfb1f8a9483
f&opn=YSMESP&sellerId=9141047000140

R$ 48,44 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Submarino

https://www.submarino.com.br/produto/9957194/fit
a-adesiva-anti-derrapante-fotoluminescente-
fluorescente-brilha-luz-escuro-previne-acidente-
quedas?WT.srch=1&acc=d47a04c6f99456bc2892
20d5d0ff208d&epar=bp_pl_00_go_g35219&gclid=
EAIaIQobChMIlp_c2uvp4gIVjIeRCh0vPgjGEAkYA
SABEgKWEPD_BwE&i=573ff0e8eec3dfb1f803d3f
c&o=56d09fc826a311ff8b73cef4&opn=XMLGOOG
LE&sellerId=9141047000140

R$ 56,56 00.776.574/0006-60 18/09/2019

WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 2,23 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 43,52

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
WRS Acessibilidade wrstatil@gmail.com R$ 98,50 (47) 3427-0863 - Jeana 09.350.434/0001-96 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 56,70 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 81,56 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 80,81 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 145,00 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 92,51

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA

Americanas

https://www.americanas.com.br/produto/15587515/
purgador-eletronico-cr-6000-220v-
metalplan?WT.srch=1&acc=e789ea56094489dffd7
98f86ff51c7a9&epar=bp_pl_00_go_fj_todas_geral
_gmv&gclid=EAIaIQobChMI5PHElMOg4gIVBQSR
Ch2nPgR4EAkYCiABEgLsSvD_BwE&i=577ee197
eec3dfb1f84aa6d7&o=57f71b34eec3dfb1f8dffe99&
opn=YSMESP&sellerId=71449201000623

R$ 350,19 00.776.574/0006-60 18/09/2019

Anhanguerra Ferramentas

https://www.anhangueraferramentas.com.br/produt
o/purgador-automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-
220v-metalplan-
102754?utm_source=GoogleShopping&utm_mediu
m=&utm_campaign=GoogleShopping&gclid=EAIaI
QobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYAiABEgKYR_D_
BwE

R$ 347,86 (11) 4349-0250 00.565.813/0001-29 18/09/2019

Magazine Luiza

https://www.magazineluiza.com.br/purgador-
automatico-eletronico-576-l-h-cr-6000-220v-
metalplan-
/p/jadbf27522/fs/cdar/?&utm_source=google&partn
er_id=23470&seller_id=anhangueraferramentas&p
roduct_group_id=321568816714&ad_group_id=48
543699315&aw_viq=pla&gclid=EAIaIQobChMI-
svxtaPg5AIVyAiRCh3rPQ2JEAQYBSABEgIq5vD_
BwE

R$ 383,05 47.960.950/0449-27 18/09/2019

Valor da Mediana R$ 360,37

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.364,98 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.364,98

Fita Fotoluminescente - incluso frete PAC nas cotações online e demais produto cotado em Joinville/SC

Esquadrias de Alumínio - JA 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Barra 40cm - produto cotado em Joinville/SC

Purgador automático tipo boia 400ml x rosca Ø1/2" - incluso frete PAC
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LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.010,99 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.010,99

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 808,79 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 808,79

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.516,48 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.516,48

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.134,00 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.134,00

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.527,47 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.527,47

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 246,60 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 246,60

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 260,40 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 260,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 707,69 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 707,69

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 648,00 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 648,00

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 260,40 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 260,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 374,05 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 374,05

Esquadrias de Alumínio - JA 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 07B - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 09 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 05 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 06 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 07A - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 08 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 10 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 11 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 433,20 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 433,20

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.980,85 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.980,85

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 3.272,71 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 3.272,71

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 4.478,45 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 4.478,45

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.842,09 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.842,09

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.411,47 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.411,47

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.454,86 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.454,86

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 5.502,91 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 5.502,91

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.047,47 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.047,47

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 1.706,23 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 1.706,23

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 909,99 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 909,99

Esquadrias de Alumínio - JA 16 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 17 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JT 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 12 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 13 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PJ 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 14 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JA 15 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 926,25 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 926,25

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.115,75 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.115,75

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 760,50 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 760,50

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 747,50 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 747,50

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Amâncio Esquadrias de Alumínio Ltda contato@amancioesquadrias.com.br R$ 2.454,86 (47) 3427-2697 - Eliel 81.621.294/0001-70 25/11/2019

Ghisi Esquadrias e Marcenaria Negativa - (47) 3437-8254 - Patrícia 04.042.019/0001-51 19/11/2019

Petry Esquadrias Ltda Negativa - 00.911.509/0001-96 26/06/2019

Valor da Mediana R$ 2.454,86

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 2.109,12 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 26/11/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 2.191,74 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 26/11/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 2.011,71 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 26/11/2019

Valor da Mediana R$ 2.104,19

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 3.388,02 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 26/11/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 3.998,44 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 26/11/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 3.455,06 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 26/11/2019

Valor da Mediana R$ 3.613,84

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 4.220,32 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 26/11/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 4.764,77 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 26/11/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 4.983,55 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 26/11/2019

Valor da Mediana R$ 4.656,21

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 3.835,43 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 26/11/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 4.584,71 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 26/11/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 4.025,90 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 26/11/2019

Valor da Mediana R$ 4.148,68

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Dimatelas Produtos Para Cercamento Ltda vendas02@dimatelas.com.br R$ 95,45 +55 (47) 3512-3224 - Isabel 19.603.735/0001-38 26/11/2019

Total Telas Comercio De Arames e Telas Ltda joei@totaltelas.com.br R$ 101,13 +55 (47) 3417-6060 - Joei 07.110.907/0001-52 26/11/2019

Rey das Telas Gradil e Telas reinaldo@reydastelas.com.br R$ 115,34 +55 (47) 99691-3000 - Reinaldo 00.189.483/0001-14 26/11/2019

Valor da Mediana R$ 103,97

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

Gradil - Portão Correr - PT 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Cerca - m² - valor convertido para m² com base nas dimensões dos painéis e o custo de cada orçamento - produto cotado entregue e instalado na 
obra

Emenda para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Gradil - Portão Correr - PT 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Portão Correr - PT 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PV 01 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PV 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PV 02 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - PV 04 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Esquadrias de Alumínio - JT 014 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra

Gradil - Portão Correr - PT 03 - un. - produto cotado entregue e instalado na obra
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LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,33 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,82 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,49

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 41,89 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 44,00 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 65,30 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 50,40

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,38 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 1,69 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,02 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 1,70

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 1,90 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,84 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 3,73 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 3,16

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Eletronacional Material Elétrico fernando@eletronacional.com.br R$ 2,83 +55 (47) 3145-4000 - Fernando 78.324.316/0001-26 11/07/2019

Comércio de Materiais Elétricos Cerel vendas6@cerel.com.br R$ 3,10 +55 (47) 3145-2018 - André 05.590.841/0001-10 11/07/2019

Elétrica Comercial Andra fabio@andra.com.br R$ 1,67 +55 (47) 3419-7000 - Fábio 47.674.429/0005-51 11/07/2019

Valor da Mediana R$ 2,53

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 14,04 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Devegili Materais Construção Ltda devegili.construcao@hotmail.com R$ 27,00 (47) 3454 6713 - Jurandir 80.148.356/0001-06 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 32,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 33,12 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 26,54

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 155,00 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 169,00 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 169,00 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 164,33

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 13,96 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 17,80 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 14,70 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 15,49

LOJA ENDEREÇO ELETRÔNICO VALOR CONTATO CNPJ DATA
Barbieri Materiais de Construção Ltda janine@barbiericasa.com.br R$ 25,70 (47) 3466 0033 - Janine 78.611.548/0001-65 07/10/2019

Comercial Clock Ltda vendas1@comercialclock.com.br R$ 27,50 (47) 3433-5009 - Ruan 04.705.143/0001-50 07/10/2019

Miquelute & Filhos Ltda tiago@miquelute.com.br R$ 20,30 (47) 3027-5857 - Tiago 00.719.168/0001-51 07/10/2019

Valor da Mediana R$ 24,50
DATA: ASSINATURA:      

fevereiro, 2020

Eletrocalha perfurada 100x100x3000mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

NOME:  ENG. CIVIL MATHEUS LAMAS MARSICO
Nº CREA : 11.7253-4       ART Nº: 7205310-9 e 7205322-2

Emenda para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Suporte vertical para eletrocalha 100x100mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Vergalhão tirando Ø1/4" suporte de perfilado 38x38mm e eletrocalha 100x100mm - m - valor convertido para metro considerando barras de 3,00m - produto 
cotado em Joinville/SC

Suporte vertical para perfilado 38x38mm - un. - utilizado valor unitário dos orçamentos coletados - produto cotado em Joinville/SC

Exaustor Ø150mm - produto cotado em Joinville/SC

Duto em alumínio para exaustão Ø150mm - m - valor convertido para metro considerando barras de 5,00m - produto cotado em Joinville/SC

Grade em PVC para exaustão Ø150mm - produto cotado em Joinville/SC

Batedor de porta magnético - produto cotado em Joinville/SC
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Orçamento: 46444 
Incluido: 20/11/2019 

08:16:12Fone: (47) 3433-5009 Celular: (47) 99698-1155

COMERCIAL CLOCK LTDA
Endereço: RUA MARQUES DE OLINDA, 3550 - GLORIA - Joinville - 89216-100

Vendedor: RUAN

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE/SC Doc:

Entregar: Faturado:

Cliente:

- Joinville -

ORÇAMENTO GLOBALContato:

10,00Taxa Entrega:

PRODUTOS

TotalDesc.Vlr. Unit.Uni.DescriçãoQtd.Lev.

870,000,00145,00PCBARRA DE APOIO 40CM INOX 7102 CENSI6,00

708,000,00118,00CJASSENTO SANIT ESPECIAL BELLART COLOR 6676,00

1.255,800,0029,90PCCAIXA PASSAGEM SPLIT TOP BRANCO 3S GRANDE AC&A DO BRASIL42,00

1.163,800,0052,90PCPLACA SAIDA LED SIMPLES MP30 MANPLEX22,00

21,500,0021,50UNFITA ANTIDERRAPANTE PRETA 50MM X 5M TEKBOND1,00

2.272,000,0032,00PCFIXADOR PORTA MAGNETICO CROMADO WORKER71,00

1.139,000,001.139,00PCCAIXA DAGUA 3000L C/TAMPA POLIETILENO FORTLEV1,00

Observações: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília Total Produtos: 7.715,60 
Total Desc: 0,00 
TOTAL: 7.715,60

Pgto:

Nome e Assinatura do Cliente

  169,000,00 169,00PCEXAUSTOR Ø150MM VENTIDELTA1,00

  89,000,00  89,00PCDUTO ALUMÍNIO EXAUSTÃO Ø150MM - 5M 1,00

  27,500,00  27,50PCGRADE VENTILAÇÃO EXAUSTÃO Ø150MM 1,00
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                                                                   Miquelute & Filhos Ltda 
_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Miquelute & Filhos Ltda. - CNPJ 00.719.168/0001-51. 

Joinville/SC: Rua XV de Novembro, 7708, Vila Nova, 89237-000 – Fone/Fax (47) 3027-5857. 
 

VISITE NOSSA EMPRESA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - Nº342605 
       NAO E DOCUMENTO FISCAL - NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE 
                        MERCADORIA - NAO COMPROVA PAGAMENTO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
16/11/2019   09:13                Data do DAV 19/11/2019 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EMPRESA   : Miquelute e Filhos Ltda 
ENDERECO: Rua XV de Novembro, 7708 
CGC             : 00.719.168/0001-51 
IE                  : 252.901.541 
TELEFONE  : 473027-5857 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLIENTE      : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA            : CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA BRASÍLIA                        
                          – RUA BOM RETIRO, S/Nº - BAIRRO NOVA BRASÍLIA 
ENDEREÇO  : RUA: ARARANGUA, n° 397 – BAIRRO AMÉRICA – JOINVILLE/SC 
TELEFONE    : 
Vendedor           : TIAGO 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Forma de pagamento : A VISTA  A Vista R$ 8.540,32 
Vencimentos        :  
Valor do DAV       : R$ 8.540,32 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Produtos : 157 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CODIGO          DESCRICAO                                                                                                           QTD      UNIT       TOTAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7899006677179   BARRA APOIO 40CM CR -3140                  IMPERATR                         PC        6,000     80,81    484,86 
7896043792452   ASSENTO FIORI PP BRANCO ACESSIB C/TAMPA AS FIORI            PC        6,000    104,20    625,20 
7898921010757   CAIXA PASSAGEM SPLIT PEQ 9000              GOMA                            PC       42,000     20,83    874,86 
7898597851906   SINALIZACAO SAIDA SLIM FU C/ADESIVO 25330  SEGURIMA      PC       22,000     48,31  1.062,82 
9780201370164   LUMINARIA DE EMERGENCIA LED CR7016 700 LUM ELETROLE  PC        8,000    213,48  1.707,84 
7899829900300   FITA ANTI DERRAPANTE 50MMX5MT T25500602034 LIXAS TA     RL        1,000     29,25     29,25 
7894591087150   PRENDEDOR DE PORTA MAGNETICO LO 653508     UNIAO MU     PC       71,000     33,12  2.351,52 
7898283387085   CAIXA AGUA PVC 3000L BAKOF 38890           BAKOF                       PC        1,000  1.141,17  1.141,17 
7899232181612   VENTILADOR EXAUSTOR TETO Ø150MM ITC                                   PC        1,000     169,00   169,00 
7890326454128   GRADE VENTILAÇÃO EXAUSTÃO PVC Ø150MM                              PC        1,000      20,30     20,30 
7896933489525   DUTO 5,00M EXAUSTÃO ALUMÍNIO Ø150MM                                   PC        1,000      73,50     73,50 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
** MATERIAL BRUTO DESCARREGA AO LADO DO CAMINHAO * 
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ‐ Nº151913
       NAO E DOCUMENTO FISCAL ‐ NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
                        MERCADORIA ‐ NAO COMPROVA PAGAMENTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
16/11/2019   10:32                Data do DAV 16/11/2019
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EMPRESA : BARBIERI MAT DE CONSTRUCAO LTDA
ENDERECO: RUA FLORIANOPOLIS,2695
CGC     : 78611548000165
IE      : 251143112
TELEFONE: 3466‐0033
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CLIENTE            : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA               : Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília
ENDEREÇO           : RUA ARARANGUA, n° 397 ‐ BAIRRO AMÉRICA ‐ JOINVILLE/SC
TELEFONE           : 49 99999‐2019 ‐ ENG.º MATHEUS ‐ GLOBAL ENGENHARIA   
Vendedor           : JANINE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Forma de pagamento : A VISTA   1 x R$2.964,23
Vencimentos        :   08/10/2019
Valor do DAV       : R$ 2.964,23
Valor do Frete     : R$ 5,00
DAV + Frete        : R$ 2.969,23
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Produtos : 79
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CODIGO          DESCRICAO                                                      QTD      
UNIT       TOTAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7899006677179   BARRA APOIO 40CM CR ‐3140                  IMPERATR  PC        6,000    
81,56    489,36
7899829900300   FITA ANTI DERRAPANTE 50MMX5MT T25500602034 LIXAS TA  RL        1,000    
29,53     29,53
7891417115752   DOBRADICA AMER 3 1/2 S1201 FOE C/3PC       MET. ROC  CA       71,000    
14,04    996,84
1002008849      CAIXA AGUA PVC 3000L FORTLEV               FORTLEV   PC        1,000  
1.198,00  1.198,00
7899232181612   VENTILADOR EXAUSTOR TETO Ø150MM            ITC       PC        1,000    
155,00   155,00
7890326454128   GRADE VENTILAÇÃO EXAUSTÃO PVC Ø150MM                 PC        1,000    
 25,70    25,70
7896933489525   DUTO 5,00M EXAUSTÃO ALUMÍNIO Ø150MM                  PC        1,000    
 69,80    69,80
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CONFIRA NO ATO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTER
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‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
                          DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA ‐ Nº256955
       NAO E DOCUMENTO FISCAL ‐ NAO E VALIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE
                        MERCADORIA ‐ NAO COMPROVA PAGAMENTO
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
21/11/2019   11:52                Data do DAV 21/11/2019
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
EMPRESA : COM.DEVEGILI MAT.P/CONSTRUCAO LTDA
ENDERECO: Rua Minas Gerais, 1231
CNPJ    : 80148356000106
IE      : 251588661
TELEFONE: 3454‐6713
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CLIENTE            : FUNDO MINICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE 
OBRA               : Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília
ENDEREÇO           : RUA ARARANGUA, n° 397 ‐ BAIRRO AMÉRICA ‐ JOINVILLE/SC
TELEFONE           : 49 99999‐2019 ‐ ENG.º MATHEUS ‐ GLOBAL ENGENHARIA 
Vendedor           : JURANDIR
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Forma de pagamento : A VISTA  A Vista R$ 6773,70
Vencimentos        : 
Valor do DAV       : R$ 6.773,70
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Produtos : 157
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CODIGO          DESCRICAO                                                      QTD      
UNIT       TOTAL
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
84920           BARRA APOIO 400MM PLAST.DIAM.36 ASTRA      ASTRA S/  PC        6,000    
56,70    340,20
86629           ASSEN.ELEVADO 7,5CM C/TAMPA ASTRA TAE7     ASTRA S/  PC        6,000    
89,10    534,60
85857           CX INSP.PASS.EMBUTIR P/ AR CONDICIONADO SL FERMATEL  PC       42,000    
18,90    793,80
83376           FITA ANTI DERRAPANTE PRETA 5CM X 5MT       TECIDOS   RL        1,000    
18,90     18,90
82388           FIXADOR P/PORTA FP‐500 ALUM.VONDER         O.V.D IM  PC       71,000    
27,00  1.917,00
81481           CX D.AGUA POLIET. 3.000LT FORTLEV          FORTLEV   PC        1,000    
960,00    960,00
00335           LUMIN.EMERGENCIA 30 LEDS 2W EMPALUX        FERMATEL  PC        8,000    
124,90    999,20
00335           LUMIN.EMERGENCIA 30 LEDS 2W EMPALUX        FERMATEL  PC       22,000    
55,00  1.210,00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NÃO SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES PRAZO SUPERIOR 7 DIAS APOS DATA DE COMPRA.NÃO RECOLHEMOS 
MATERIAL NA OBRA,
NÃO SÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES DE MATERIAIS FRACIONADOS,SOB ENCOMENDA, SOB.MEDIDA OU FORA DA
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Rua Benjamin Constant 2628 
Costa e Silva - Joinville SC 

Fone: 47 3145 4000 
CNPJ: 78.324.316/0001-26

Site: www.eletronacional.com.br

ORÇAMENTO Nº 267686 18/11/2019
CUPOM FISCAL

  CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 23.761.811/0001-00

CIDADE: Joinville ESTADO: SC

ESTADO ENTREGA:CIDADE ENTREGA: Joinville

Nº PEDIDO CLIENTE: 

FAX:

TIPO DO FRETE: CIF

ENDEREÇO: Av. Araranguá, 397
BAIRRO: Centro
LOCAL DA ENTREGA: Rua Bom Reito, s/nº   
BAIRRO DA ENTREGA: Nova Brasília
CONTATO: Eng. Matheus Lamas Marsico     
PRAZO DE ENTREGA: 0 DIAS (PARCIAL)       
TELEFONES: 47 3145-4000     
TRANSPORTADORA:
TELEFONE:
VENDEDOR: FERNANDO MARTINS

Nº PED. CÓDIGO CÓD. CLI. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM QTD. UN. UNITÁRIO
DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 80A 
DISPONÍVEL: 19,00 73089010 1,00 BR

359587 ELETRO. AÇO GALV. Ø2 - PAR. MÉDIA 
DISPONÍVEL: 7,00 73089010 1,00 PC

R$ 105,00 

R$ 65,00 

TOTAL ENTREGA CATÁLOGO           

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

TOTAL DE ICMS: R$ 391,90
TOTAL DE PIS: R$ 391,90

Base ICMS: R$ 391,90
TOTAL DE COFINS: R$ 391,90

TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 391,90
FRETE: R$ 0,00

TOTAL DO PEDIDO: R$ 391,90

OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

Eletro Nacional
Material Elétrico e Automação Industrial

LUMINÁRIA EMERGÊNCIA LED - 02 FOR - 1200L
DISPONÍVEL: 5,00

73089010 1,00 PC R$ 139,90 

359221 BLOCO AUTÔNOMO - SAÍDA F2
DISPONÍVEL: 13,00

73089010 1,00 PC R$ 45,00 

359032

359051

359113 BOTÃO DE EMERGÊNCIA
DISPONÍVEL: 2,00

73089010 1,00 PC R$ 37,00 

R$ 105,00 

R$ 65,00 

R$ 139,90 

R$ 45,00 

R$ 37,00 
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19-novembro-2019

17:30:02

Andre

ORÇAMENTO 

Nr.: 85.413

I.E.:

Bairro: América
Estado:

Contato: Eng. Matheus Lamas MarsicoTelefone/Fax:

Cidade: Joinville
Endereço: Rua Araranguá
CNPJ:

Cliente:

     Num: 397

Cond. Pgto.:

Dados do Cliente

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
23.761.811/0001-00

SC

Dados do Orçamento 
A NEGOCIARData : 16/11/2019 

Prazo de Execução: Validade da Proposta: 3 dias

Frete por conta:

Obs: FATURAMENTO MINIMO R$ 150,00

Descrição Quant. Vlr. Unit. Total EntregaUnid.Cod.Item

002200 PC 01DISJUNTOR DIN/IEC TRIPOLAR 80 A  1 R$ 125,00 R$ 125,00  IMEDIATO

002228 PC 01ELETR. AÇO GALVANIZADO, Ø2" - CLASSE MÉDIO 2 R$ 72,50    R$ 72,50 IMEDIATO

R$ 392,90Total:

Valor Mão de Obra: 0,00

Total Geral: R$ 392,90

Total IPI: 0,00

Total ST: 0,00

0,00Valor do Frete:

Vendedor: 15 - ANDRE 
Telefone:  

Email: matheus@globalengenharia.net
Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília
End. Obra: Rua Bom Retiro, s/nº - Bairro Nova Brasília – Joinville/SC

Page 1 of 1

CNPJ: 05.590.841/0001-10  I.E.: 254.750.133

Fone: 47 3145-2000

JOINVILLE  CEP: 89218-000

PRUDENTE DE MORAES, 483  Bairro: SANTO ANTONIO

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS R CEREL - EIRELI EPP

001931 PC 01LUM. EMERG. BLOCO AUT. 2 FOR LED - 1200LUM 3 R$ 122,60    R$ 122,60 IMEDIATO

002114 PC 01BLOCO AUTÔNOMO DUPLA FACE - SAÍDA  4 R$ 49,90    R$ 49,90 IMEDIATO

002292 PC 01BOTÃO ACIONADOR DE EMERGÊNCIA 5 R$ 22,90    R$ 22,90 IMEDIATO
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Materiais Elétricos 

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE – CNPJ 23.761.811/0001-00 
Para: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família – Nova Brasília - Rua Brigada Lopes, s/nº - Bairro 
Nova Brasília – Joinville/SC 
E-mail: matheus@globalengenharia.net 
Tel 

ELETR ICA COMERCIAL ANDRA LTOA 
RUA XV DE NOVEMBRO, 3935 
GLORIA - JOINV ILLE - se 89216202 
Tel (47) 34197000 Fax (47 ) 34 197000 
Cnpj 4767442900055 1 
le 255 149034 
www.andra.com .br 

 
 
 
 
 

Joinville , 18 de novembro de 2019 

Conforme solicitado, segue proposta comercial Orçamento:   82256/5 
 
 
 

 
Item 

 
Qtde 

 
Descrição do Produto 

 
Ncm 

 
Um

 
Pr. Unit. 

 
Pr. Total 

 
Prev. Entrega 

 
%Icms 

01 01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DIN 80ª 7308 .90.10 PC 131,00 131,00 01/10/2019 17 
02 01 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, ESP. MÉDIA Ø2” 7308.90.10 PC 67,00 68,00 01/10/2019 17 
03 01 BLOCO LUMINÁRIA EMERGÊNCIA 1000LÚMENS 02 FAROLETES 7308.90.10 PC 180,00 180,00 01/10/2019 17 
04 01 LUMINÁRIA EMERGÊNCIA AUTÔNOMA – SAÍDA – DUPLA FACE 7308.90.10 PC 48,00 48,00 01/10/2019 17 
05 01 ACIONADOR REDONDO VERMELHO EMERGÊNCIA 7308.90.10 PC 22,00 22,00 01/10/2019 17 

 

Total: 449,00 

 
Forma de Pagamento   : A COMBINAR 
Validade da Proposta : 2 Dias 
Valores em reais 

 
 

Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

Atenciosamente, 

Fabio 
fabio@andra.com.br 
47 3419 7010 
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DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

27/11/2019 10:45

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILE/SC
Obra: 
CNPJ: 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NOVA BRASÍLIA
08.184.821/0001-37

Prezados Clientes, 
Em atenção a sua consulta, que agradecemos, temos a satisfação de oferecer os materiais abaixo relacionados: 

Material Und. NCM Qtde. ICMS(%) IPI(%) PU PU c/ IPI Sub.Trib. Total c/ IPI Entrega

1  96910310 - SWITCH (COMUTADOR) 48P 10/100/1000 + 4P SFP+ PC 8517.62.39 1 12,00 0,00 3.646,45 3.646,45 0,00 3.646,45  IMEDIATO

10 GBPS GERENCIÁVEL L2 - XGS2210-52 - XGS2210-52BR -

ZYXEL

2  22600110 - PATCH PANEL MULTILAN CAT.5E 24 PORTAS PC 8517.70.99 2 12,00 0,00 285,67 285,67 0,00 571,34  IMEDIATO

T568A\B - 35030152 - FURUKAWA

3  70960150 - CALHA 19" ABS C/12 TOMADAS 10A NBR14136 - PC 8536.69.10 1 17,00 0,00 80,52 80,52 0,00 80,52  IMEDIATO

201012. - D-NET

4  70940110 - GUIA DE CABOS FECHADO ABS 19" X 1U PT (87 MM) PC 3925.90.90 1 17,00 0,00 14,40 14,40 0,00 14,40  IMEDIATO

HD - L212003 - D-NET

5  63700250 - GABINETE BRACKET P2 DESMONTAVEL 12U X 450 PC 8517.70.91 1 17,00 10,00 509,04 559,94 0,00 559,94  IMEDIATO

MM (19") PT - 6412.9001 - D-NET

6  70300045 - RACK DESMONTAVEL 19" X 20U 600X600 MM PT - PC 7326.90.90 1 17,00 0,00 1.279,58 1.279,58 0,00 1.279,58  IMEDIATO

2002060600 - D-NET

7  27100780 - DIO B48 - MODULO BASICO - 35260163 - FURUKAWA PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 388,41 388,41 0,00 388,41  IMEDIATO

8  25310440 - EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (50.0) PC 8544.70.10 1 12,00 0,00 87,46 87,46 0,00 87,46  15 DIAS

LC-SPC - D0.9 - 35260308 - FURUKAWA

9  25330190 - KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F - 35260412 - PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 94,76 94,76 0,00 94,76  IMEDIATO

FURUKAWA

10  27101630 - KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC - PLASTICO PC 8517.70.91 1 12,00 0,00 77,41 77,41 0,00 77,41  IMEDIATO

- 35265041 - FURUKAWA

11  27101800 - KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO - 35260064 - PC 8517.70.99 1 12,00 0,00 71,67 71,67 0,00 71,67  IMEDIATO

FURUKAWA

Total 6.871,94

Total da Proposta: 6.871,94

* Material com redução de ICMS      ** Material com Substituição Tributária      *** Material com Partilha de ICMS

Valores expressos em: R$
Validade da Proposta: 27/11/2019 
Condição de Pagamento: A VISTA/CHEQUE
Tipo do Frete: Fob
Transportadora: O PROPRIO
Material Destinado a: CONSUMO
Observações: 

Condições Comerciais

1. Prazo de Entrega

1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da Proposta Comercial por escrito,
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DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

27/11/2019 10:45

conforme item 7. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. Ressaltando que o mesmo refere-se ao embarque do material em uma de nossas Unidades,
devendo ser acrescentado os dias de transporte.
1.2.  Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos depósitos, serão faturados, mesmo que parcialmente. Caso
haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem
de Compra.
1.3.  É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em nossas instalações:
a) Os produtos e todos os custos subsequentes;
b) Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos;
c) O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial.
1.4.  As entregas sempre deverão ser feitas no endereço que está cadastrado no SINTEGRA do estado do cliente. Salvo em algumas operações
extraordinárias conforme legislação de cada estado.   
NOTA : A definição dos lances de cabos deverá ser realizada de comum acordo entre CONTRATANTE e CONTRATADA, sendo que, o prazo de
entrega será contado a partir da data de definição dos lances.

2. Devoluções

2.1.  Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para atendimento a projetos e
cabos seccionados (cortados) sob necessidade.
2.2.  Devido às alterações decorrentes da EC 87/2015, informamos que caso o comprador proceda, por sua solicitação ao cancelamento da NF, a
devolução parcial ou total das mercadorias, e se não for possível a recuperação ou ressarcimento pela Delta do referido DIFERENCIAL, o comprador
deverá proceder ao ressarcimento deste valor a Delta, em no máximo 3 (três) dias úteis. O mesmo procedimento será adotado para ICMS
Substituição Tributária.

3. Impostos

3.1.  ICMS incluso conforme alíquotas informadas acima.
3.2.  Impostos sujeitos a alteração, conforme ocorra alteração cadastral ou alteração da legislação vigente à época desta proposta.

4. Cadastro e Análise de Crédito

4.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e aprovação de crédito, bem como,
se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária ou qualquer outro instrumento similar:
a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais;
b) Contrato social e última alteração comercial;
c) 03 boletos recentes (com seus comprovantes de pagamento) de valores expressivos e de acordo com o seu pedido de compra;
d) Balancete do ano vigente;
e) 2 últimos balanços patrimoniais com a DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício).
4.2.  O prazo mínimo para análise de crédito é de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento de todos os documentos.

5. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais

5.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora de 3% a.m.(Três por cento )
ao mês do valor em atraso.
A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento.

6. Garantia dos Materiais

6.1. Em caso de material defeituoso a CONTRATADA deverá ser notificada através do e-mail: rma@deltacable.com.br, para orientação e envio do
material para análise técnica.
6.2.  A CONTRATADA compromete-se a consertar ou substituir qualquer material que apresentar defeito de fabricação das marcas: ATEN, ATTIC,
D-NET, FURUKAWA, HIKVISION, ILSINTECH, IP METAL, SMC EDGE-CORE e SOLLAN. Dentro de um período de 12 (doze) meses, a contar da
data de emissão da nota fiscal de venda. Para as demais marcas consultar FQD.40 - INSTRUÇÃO DE RMA, disponível em nosso site
(http://www.deltacable.com.br) acessando o link: RMA.

7. Aceitação da Proposta

7.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua aceitação através do
envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da empresa.
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DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA
CNPJ/MF: 00.111.511/0005-04 Inscr. Estadual: 254.226.566
Rua Lenoir Vargas Ferreira, 10 Barreiros - Fone(48) 3028-5797 
CEP 88110-080 - São José - SC Internet: www.deltacable.com.br

Proposta Comercial - Nº 486111

27/11/2019 10:45

7.2. Os preços estao cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de rever os preços de comum
acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de
faturamento.

Obs:

1) A partir de primeiro de janeiro de 2016 todos os faturamentos para o consumidor final não contribuinte de outros estados terão de se adequar à
nova sistemática do ICMS. As novas diretrizes foram propostas pela Emenda Constitucional 87/2015 e acordadas entre os estados por meio do
Convênio 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). 
2) Nos faturamentos emitidos no Estado de São Paulo, teremos alteração nas alíquotas do MVA de alguns produtos, conforme Portaria CAT 40/2014.

São José, 27 de Novembro de 2019.

DELTA CABLE TELEINFORMÁTICA COM REP COMS LTDA (DELTA CABLE FLN)

FREDI DA SILVA
fredi.silva@deltacable.com.br
Fone: (47) 3025-5797

DAL FORNO & MARTINS ENGENHARIA LTDA
De acordo: 
Nome: 
Cargo: 
Data: 

Rua Professora Ana de Oliveira Viana - 184 - Fanny - CURITIBA - PR - 81030200  - PABX/FAX (41) 3021-1700 Página 3 de 3
Av. Viena - 166 - São Geraldo - Porto Alegre - RS - 90240-020 - PABX/FAX (51)3061-5797
Rua Carlos Willy Boehm - 1162 - Costa e Silva - JOINVILLE - SC - 89218325  - PABX/FAX (47) 3025-5797
Rua Lenoir Vargas Ferreira - 10 - Barreiros - São José - SC - 88110-080 - PABX/FAX (48) 3028-5797
Rua Fortaleza - 2135 - Centro - Cascavel - PR - 85810-051 - PABX/FAX (45) 3035-5797
Avenida do Cursino - 146 - Vila Gumercindo - São Paulo - SP - 04132-000 - PABX/FAX (11) 2526-5797
Avenida Del Rey - 111 - Caiçara - Belo Horizonte - MG - 30775-240 - PABX/FAX 31-3524-3777
Rua Polônia - 107D - Presidente Médici - Chapecó - SC - 89801-180 - PABX/FAX (41) 3021-1734
Rua Guia Lopes - 876 - Exposição - Caxias do Sul - RS - 95020-392 - PABX/FAX (41) 3021-1734

Anexo ORÇAMENTO - BDI - CRONOGRAMA - COMPOSIÇÕES (5764462)         SEI 20.0.031386-2 / pg. 38



 

 
 

Referente  

Data 27/11/2019 

 
 
 
 

DIGITALDOOR COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 

Rua Porto União , 453, Anita Garibaldi 
Joinville-SC - CEP: 89203460 

Tel: (47) 3027-1500 
Email: comercial@digitaldoor.com.br 

Web: www.digitaldoor.com.br 
CNPJ: 08.842.274/0001-30 

Insc. Est.: 255.399.081 
 
 

 

 
 

Proposta 951/1 
 
 
 

Materiais 
 
Qtd 

 
Unidade 

 
Descrição 

 
NCM 

Valor 
unitário 

 
Valor total

2 PC SWITCH GERENCIAVEL GIGABIT JETSTREAM L2 48P 
10/100/100 MBPS 4 PORTAS SFP RJ45 - T2600G-52TS 

85176239 R$2.905,90 R$5.811,80

1 PC PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA DENSIDADE - 
35050805 - FURUKAWA - 35050805 

85444200 R$728,91 R$728,91 

48 PC CONECTOR FEMEA GIGALAN CAT.6 T568A/B 90/180 
BRANCO - 35030621 - FURUKAWA - 35030621 

85369090 R$31,04 R$1.489,92

1 PC CALHA 12 TOMADAS 10A PADRAO NOVO 19" VERT / 
HORIZ - PRETO 

85366990 R$88,65 R$88,65 

1 UN GUIA DE CABO FECHADO 19POL 1U X 80MM - 3319080 85177091 R$36,82 R$36,82 

1 PC DIO B48 - MODULO BASICO - 35260163 - FURUKAWA - 
35260163 

85177091 R$538,38 R$538,38 

6 CJ 35260190 FURUKAWA-EXTENSAO OPTICA 
CONECTORIZADA 02F SM LC-UPC 1.5M - 5752 

85447010 R$84,17 R$505,02 

1 PC KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F - 35260412 - 
25330190 

85177091 R$131,35 R$131,35 

1 CJ KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC - PLASTICO - 
35265041 

85177091 R$71,19 R$71,19 

1 PC KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO - 35260064 - 
FURUKAWA - 35260064 

85177099 R$65,42 R$65,42 

1 PC MINI RACK 19 X 16U X 580MM - PRETO - 1020120054 94032000 R$517,96 R$517,96 

 
 

 

 

R$9.985,42 

SubTotal R$9.985,42 
 

Total: R$9.985,42 
 
 
 

Condições comerciais 

PRODUTOS 

 
    Para FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILE/SC 

            08.184.821/0001-37 
    Obra CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA  

         FAMÍLIA NOVA BRASÍLIA 
Email matheus@globalengenharia.net  
End. Rua Aranguá, 397 - América - Joinville/SC 
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Validade da Proposta: 07 dias 
Condição de Pagamento: 28 dias 
Tipo do Frete: FOB 
Transportadora: O PROPRIO 
Material Destinado a: CLIENTE FINAL 
Prazo para inicio do serviço após recebimento do pedido: 05 dias úteis 
Prazo de entrega dos materiais após recebimento do pedido: 05 dias úteis 

 
Notas 

 
 

 
1. Prazo de Entrega 

 

1.1. O prazo de entrega estará sujeito a confirmação de estoque e será contado a partir da data de confirmação da 
Proposta Comercial por escrito, conforme item 5. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA. 

 
 
1.2. Materiais disponíveis em nosso estoque, ou assim que forem recebidos em nossos estoques, serão faturados, 
mesmo que parcialmente. Caso haja necessidade de que os mesmos sejam faturados somente em sua totalidade, 
solicitamos que indiquem/informem essa condição em sua Ordem de Compra. 

 
 
1.3. É de responsabilidade do cliente, na contratação do frete FOB (Free on Board), após a coleta da transportadora em 
nossas instalações: 

 
a) Os produtos e todos os custos subsequentes; 
b) Eventuais avarias e danificações no transporte dos produtos; 
c) O pagamento dos produtos em caso de sinistro total ou parcial. 

 
 
2. Devoluções 

2.1. Não serão aceitas devoluções, trocas e/ou cancelamentos de produtos especiais fornecidos especificamente para 
atendimento a projetos e cabos seccionados (cortados) sob necessidade. 

 
3. Cadastro e Análise de Crédito 

3.1. A CONTRATANTE deverá fornecer documentação conforme descrito abaixo para cadastro comercial, análise e 
aprovação de crédito, bem como, se necessário for, apresentar garantias financeiras através de carta de fiança bancária 
ou qualquer outro instrumento similar: 
a) Ficha cadastral com dados bancários e comerciais; 
b) Contrato social e última alteração comercial; 

 
 
4. Atraso de Pagamento e Condições Comerciais 

4.1. Em caso de atraso de pagamento, a CONTRATANTE estará sujeita a multa de 2% (Dois por cento) e juros de mora 
de 3% a.m.(Três por cento ) ao mês do valor em atraso. 

A CONTRATADA se reserva o direito de suspender o fornecimento em caso de atraso de pagamento. 
 
5. Aceitação da Proposta 

 

5.1. Caso a presente proposta esteja de acordo com a necessidade da CONTRATANTE, solicitamos a formalização da sua 
aceitação através do envio da presente Proposta Comercial assinada, no local abaixo, por um representante legal da 
empresa. 

 
5.2. Os preços estao cotados em REAIS, básicos para data. Para os produtos importados, reservamo-nos o direito de 
rever os preços de comum acordo em função das variações cambiais que venham causar alterações econômicas e 
financeiras entre a data de emissão da proposta e a data de faturamento. 
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Endereço: Cliente:

Bairro: CNPJ:
Cidade: A/C 
CEP: Fone: 
CNPJ: Proposta de número: 
Ins. Estadual: Validade da proposta:
Fone:
Contato:
E-mail:

Quant.
1

1

1
1

1

1

1

2

2

2

1

1

ITENS NÃO CONTEMPLADOS:
 - Qualquer material não incluso neste orçamento
 - Serviços de instalação deverão ser orçados separadamente. 

Garantia:
 - Doze meses para materiais;

 CORDAO DUPLEX SM SC-SPC/SC-SPC 2.5M 
176,92R$   353,85R$   

MINI RACK 19" X 16U X 580MM
592,38R$   592,38R$   

KIT SUPORTE DE ADAPTADOR PARA DIO A270 
LC/SC

135,38R$   270,77R$  

47,06R$   94,12R$  

Descrição

PATCH PANEL DESCARREGADO 48P 1U ALTA 
DENSIDADE

Switch Gerenciável 48P Giga + 4P GBIC

RACK DESMONTAVEL 19" X 20U 600X600 MM 
PT

1.877,45R$   1.877,45R$   

CALHA 12 TOMADAS 10A PADRÃO NOVO 19" 

GUIA DE CABO HORIZONTAL FECHADO 19 X 
1U X 80MM

 MODULO BASICO - DIO A270 

KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 24F
220,72R$   220,72R$  

EXTENSÃO ÓPTICA CONECTORIZADA 02F

comercial@wonit.com.br
Daniela de Oliveira

3.846,15R$ 3.846,15R$   

PABX IMPACTA 140 INTELBRAS (16 TRONCOS 
ANALÓGICOS + 48 RAMAIS ANALÓGICOS)

13.223,13R$   13.223,13R$   

Fundo Municipal de Saúde 

Condições de pagamento: Boleto para 10 

Rua Bom Retiro, S/Nº

#2467-1
5 dias

08.184.821/0001-37 
Eng.º Matheus 
49 99999-2019

Ararangua, 397
Joinville
89.203-300 
81.385.593/0001-53

(47) 3431.9511
251866491

TOTAL

Preço Unit Preço Total

22.494,58R$     

dias do pedido. 
Joinville, 20/11/2019

801,00R$ 801,00R$   

99,40R$ 99,40R$   

41,29R$ 41,29R$   

1.074,31R$ 1.074,31R$   

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fornecimento e entrega dos materiais acima descritos, no endereço de Joinville/SC.

Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília
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ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
O cliente aceita a proposta, através da assinatura abaixo de seu representante. 

Wonit

Ass ________________________________ Ass ____________________________

Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

LUCROS CESSANTES
A ofertante não se responsabilizará sob qualquer hipótese, por lucros ou receitas cessantes, 
bem como custos, despesas ou prejuízos diretos ou de terceiros.

Global Engenharia 
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...

1 of 5 18/09/2019 18:18
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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 (http://www.mkx.com.br/)  A melhor plataforma de e-commerce para criar sua loja virtual. Monte a sua agora (http://www.mkx.com.br/)

(https://www.mkx.com.br/fast-server)

4,7

Central PABX Híbrida Impacta 16 Intelbras na UpperSeg https://www.upperseg.com.br/telefonia/centrais-pabx/central-pabx-hibr...
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página inicial informática e acessórios teclado teclado numérico

(Cód.24618993)

Escolha uma loja abaixo e compre

R$ 1.199,00 (12% de desconto)

em 1x no cartão

R$ 1.199,00 no boleto bancário

R$ 1.199,00 em até 12x de R$ 99,91 s/ juros
com Ame e receba R$ 47,96 (4% de volta) 

R$ 1.199,00 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 149,87 s/ juros

R$ 1.055,12 em 1x no cartão Americanas.com
(12% de desconto) ou R$ 1.199,00 em até 12x
de R$ 99,91 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

convencional R$ 39,51 9 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis
ilimitado por 1 ano Saiba mais

89201-210 ok

vendido por TELECOMSECURITY
e entregue por Americanas.com

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbra... https://www.americanas.com.br/produto/24618993/central-digital-impa...
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10x de R$ 104,70 s/ juros

Central Digital Impacta 16 (2ta + 4ra) 4320082 - Código 9938 Intelbras-i... https://www.shoptime.com.br/produto/24618993/central-digital-impacta-...

2 of 4 12/04/2019 17:22

Calcular frete e
prazo

Entrega Frete Prazo

Convencional R$ 39,51 9 dias úteis

89201-210 OK
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O Bloco Terminal M10‐A, com contato normalmente aberto (NA), é uƟlizado em distribuidores

gerais e requer a instalação de módulos protetores contra sobretensão e sobrecorrente. A

passagem de sinal é permiƟda somente através da introdução de um módulo de proteção (mais

comum), ou um módulo de conƟnuidade.

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

1 of 3 16/04/2019 10:48
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GaranƟa de 3 meses pelo Fabricante.

Contra defeitos de fabricação.

Altura: 10,32 cm

Largura: 2,22 cm

Comprimento: 4,13 cm

1 Unidade de Bloco de comutação

© Lojamatel Todos os direitos reservados.

Razão Social: Parpulov Eletroeletrônicos Ltda ME
CNPJ: 57.644.825/0001-66

I.E: 111.834.497.110
Endereço: Rua dos Andradas, 127

Santa Efigênia  -  São Paulo - SP  -  CEP: 01208-001

Atendimento: Segunda à Quinta-Feira das 8:00 às 18:00 horas
Sexta-Feira das 8:00 às 17:00 horas

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) | Lojamatel https://www.lojamatel.com.br/produto/bloco-conector-bargoa-m10-a-a...

2 of 3 16/04/2019 10:48
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Casasbahia.com.br  > Telefones e Celulares  > Telefonia Fixa  > Suprimentos para Telefonia

(Cód. Item 13403406) Outros produtos Não Informado

2x com juros (1,29% a.m.) R$15,86

3x com juros (1,29% a.m.) R$10,64

Vendido e entregue por LOJAMATEL

Clique aqui e confira todas a

Garantia Total a Você!
Este produto é vendido por um lojista p
CasasBahia.com.br, que acompanha o p
Saiba mais

Pague com o Cartão Casas Bahia 
R$6,22 sem juros.
Não tem Cartão Casas Bahia? Peça

Passe o mouse e veja os detalhes

Pagamento com cartões de credito

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

1 of 5 16/04/2019 10:50
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Detalhes do produto: Não Informado: Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes
O Bloco Terminal M10-A, com contato normalmente aberto (NA), é utilizado em distribuidores gerais e requer a instalaçã
e sobrecorrente. A passagem de sinal é permitida somente através da introdução de um módulo de proteção (mais comu
Dimensões
Altura: 10,32 cm
Largura: 2,22 cm
Comprimento: 4,13 cm

Garantia

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Suprimentos para Telefonia ... https://www.casasbahia.com.br/TelefoneseCelulares/TelefoniaFixa/Su...

2 of 5 16/04/2019 10:50

Garantia de 3 meses pelo Fabricante.
Contra defeitos de fabricação.
Conteúdo da Embalagem
1 Unidade de Bloco de comutação
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Telefonia Fixa Peças e Acessórios para Telefone

Avaliar produto

Vendido e entregue por Lojamatel

por R$ 27,67
Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)

Detalhes

O Bloco Terminal M10A foi desenvolvido para aplicações em redes externa e internas (Armários e DG’s) para interconexão e terminação
dos pares de redes de voz e dados.

O Bloco Terminal M10-A possui tecnologia de conexão de engate rápido, o que agiliza sua instalação, pois não necessita da prévia
decapagem do isolamento dos condutores, proporcionando um sistema totalmente versátil de conexão ultra-rápida.

Características:
Os contatos permitem a conexão em condutores com diâmetros que variam de 0,40 mm a 0,65 mm acomodando isolamentos plásticos de
no máximo 1,40mm. São fabricados em bronze com tratamento químico de proteção contra corrosão, o que confere ao produto elevada
resistência a intempéries.

Dimensões

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto)
Código 780465900 | Ver descrição completa | Bargoa

★★★★★

Entrega padrão R$ 62,01

Devido à greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar à
normalidade em breve.

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
5 dias úteis*

Bloco Conector Bargoa M10-A (Aberto) - Peças e Acessórios para Tel... https://www.magazineluiza.com.br/bloco-conector-bargoa-m10-a-abert...

2 of 4 18/09/2019 18:35
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SHAMIR SCHLICKMANN
WRS Acessibilidade

CNPJ: 09350434000196
Rua Joaçaba, 74

89221-340 - Joinville - SC
(47) 3427-0863

Orçamento: 1050
Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE/SC

CNPJ: 08.184.821/0001-37 

E-Mail: matheus@globalengenharia.net

Emissão: 18/11/2019 Data de entrega: a combinar Data de validade: 

Quantidade de Itens: 92,000 Valor total dos itens: R$ 2.412,12

EMISSOR GRATUITO .COM Impresso em: 18/11/2019 09:22:15

ORÇAMENTO DE VENDA

ENDEREÇO DE COBRANÇA

Endereço: Rua Aranguá Número: 397
Bairro: América CEP: 

Complemento: 

Cidade: Joinville/SC Estado: SC

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: Rua Bom Retiro Número: S/N
CEP: 

Complemento: 

Cidade: Joinville/SC Estado: SCBairro: Nova Brasília 

ITENS DO ORÇAMENTO

Referência Descrição Unidade Quantidade Unitário Desconto Total

2000000000162 Barra de Apoio Reta 400mm Inox
Polido Unidade 6,000 R$ 98,50 R$ 0,00 R$ 591,00

2000000000020 Placa Braile Corrimão Aluminio
10x3cm Unidade 8,000 R$ 14,52 R$ 0,00 R$ 116,16

2000000000021 Faixa Sinalização Degraus
Fotoluminescente 7x3cm Unidade 72,000 R$ 2,23 R$ 0,00 R$ 160,56

OBS: 72 fitas, totalizando 5 metros.

2000000000304 Assento sanitário 7,5 Unidade 6,000 R$ 257,40 R$ 0,00 R$ 1.544,40

VALOR TOTAL DE ORÇAMENTO

Total dos Itens Desconto Frete Outros Valor Total

R$ 2.412,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.412,12

FORMA / CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Descrição Vencimento Valor Observação

BOLETO (Entrada | 28 dias) [1 / 2] 08/10/2019 1.206,06

BOLETO (Entrada | 28 dias) [2 / 2] 05/11/2019 1.206,06

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Comprador Assinatura do Recebedor

Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília
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Principal / Placa Táti Braile NBR 9050 / Placa Braille Acessível Sinal...

PRODUTOS RELACIONADOS

Placa Braille
Acessível Mulher
Sinalize 800AD

R$29,00

Adicionar à Lista
de Desejos

MEU CARRINHO

COMPARAR PRODUTOS

Verifique itens para adicionar ao
carrinho. selecionar tudo

Existe 1 item no seu carrinho.

Subtotal do Carrinho: R$29,00

ITEM(S) RECENTEMENTE ADICIONADO(S)

Placa Braille Acessível
Sinalize 800AA
1 x R$29,00

Você não tem itens para comparar.

MAIS VISUALIZAÇÕES

Placa Braille Acessível Sinalize 800AA
Seja o primeiro a comentar este produto

Disponibilidade: Em Estoque.

R$29,00

Parcele no Cartão com PagSeguro
2x R$15,15 * 3x R$10,25 *

4x R$7,80 * 5x R$6,33 *

6x R$5,35 *

Em todos os cartões de Crédito

* Taxa de 2,99% ao mês (parcela mínima de R$5,00)

Qtde: 1

Adicionar à Lista de Desejos Adicionar para Comparação

Descrição Rápida

Placa Sinalização Braille Acessibilidade
Material: Alumínio
Marca: Sinalize
Modelo: 800AA
Kit 2 Placas
Norma NBR 9050

Descrição do Produto Tags de Produto

Delicious Facebook Technorati Twitter My Yahoo! Digg Google Bookmarks

Compartilhe:

Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.Curtir

Recomende:

Ligue: 11 3326-3000 Minha Conta Minha Lista de Desejos Meu Carrinho (1 item) Fechar Compra Entrar

Placa Sinalização Braille Acessibilidade Sinalize 800AA
Material: Alumínio
Kit 2 Placas
Norma NBR 9050
A Aplicação da Placa Tátil (15x6cm) - A Placa Tátil deve ser fixada no batente ou parede adjacente, no lado onde estiver a maçaneta, a uma altura mínima de 0.90mts e
máxima de 1,10 mts do piso até a base da placa e distáncia de 15cm da porta, conforme desenho em http://www.blog.sindico.com/?p=1313
Aplicação da Placa Visual (15x15cm) - A Placa com informação visual deve ser fixada no centro da porta a uma altura mínima de 1,40 mts e máxima de 1,45 mts do piso até a
base da placa, conforme figura em http://blog.sindico.com/?p=1313

Mapa do Site Termos de Busca Busca Avançada Fale Conosco
Sobre Nós Serviço ao Cliente Duvidas Lei e decreto do Ambiente sendo filmado Decreto 53014 farol aceso

nosso CNPJ:10.375.999/0001-07 - Estamos na R visconde de nacar 149 

Superplacas.com - Especializada em Placas de Sinalização Combate Incêndio - Abnt 13434-3 - Rota de Fuga e Extintores
Powered By Magento
Hospedagem UOL HOST

Procure na loja inteira aqui...

Placa Braille Acessível Sinalize 800AA http://www.superplacas.com/placabraille/acessivel.html
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MadeiraMadeira / Ferragens / Sinalização / Placas de Sinalização / 1200509

Produtos visitados por quem procura este item

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille natural Sinalize

Bemfixa (4/4)

Capte (1/1)

Grespan (7/7)

Ipec (1/1)

mais lixeiras (1/1)

+ Veja mais opções

30,90 até 33,99 (4/3)

33,99 até 37,35 (7/7)

37,35 até 42,34 (9/4)

42,34 até 46,50 (5/5)

46,50 até 90,85 (3/3)

+ Veja mais opções

Filtrar (3) Ordenar por

rca

Sinalizador De Garagem Para Portão A
utomático Led Sonoro

a partir de:

89,90 à vista no cartão
ou em até 12x de 7,49 sem juros

Sinalizador Cuidado Veículo Sinaleira L
ed Garagem

de: 114,90 por
114,90
à vista no cartão
ou em até 12x de 9,57 sem juros

Tela de sinalização 12 m x 50 m Vonder

de: 169,26 por
129,50
à vista no cartão (4% desconto)
ou em até 12x de 11,24 sem juros

Envio imediato

Placa De Sinalização Atenção O Ambie
nte Está Sendo Filmado

de: 31,40 por
31,40
à vista no cartão
ou em até 12x de 2,61 sem juros

Placas De Sinalizacao Proibido Fumar
20X30Cm. Pct.C/05 Grespan

de: 37,35 por
37,35
à vista no cartão
ou em até 12x de 3,11 sem juros

SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERG
ÊNCIA LED ACRÍLICO SLIM FACE ÚN
ICA SEGURIMAX

de: 50,00 por
46,50
à vista no cartão
ou em até 12x de 3,87 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA DE EME
RGÊNCIA - seta reta para a direita verd
e Sinalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA - verde Si
nalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA DE EME
RGÊNCIA - seta reta para a esquerda v
erde Sinalize Verde

Placa de sinalização - SAÍDA DE
EMERGÊNCIA - seta reta para a

Departamentos Por Ambiente Móveis Kits & Conjuntos Frete Grátis SP +Design Veja mais

Chat
Online

Olá, entre,
ou cadastre-se

Vendido e entregue por Telhanorte

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille natural Sinalize Natural

de: 37,99 por

37,99
à vista no cartão

ou 37,99 em até 12x de 3,16 sem juros

Ver detalhes deste produto

Detalhes

1 Comprar
Qtd

Placa de alumínio 30x21cm -
ACESSÍVEL
UNISSEX/ACCESSIBLE
UNISEX...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de alumínio 30x21cm -
UNISSEX/UNISEX - braille
natural Sin...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de alumínio 30x21cm -
MASCULINO/MEN - braille
natural Sina...

37,99

37,99 à vista
12x de 3,16 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA
- verde Sinalize

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA
DE EMERGÊNCIA - verde
Sinalize

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA
DE EMERGÊNCIA - seta
inclinada p...

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Placa de sinalização - SAÍDA
DE EMERGÊNCIA - seta reta
para a...

33,99

33,99 à vista
12x de 2,83 sem juros

Preço

Podem
os A

judar?

Placa de alumínio 30x21cm - ACESSÍVEL/ACCESSIBLE - braille na... https://www.madeiramadeira.com.br/placa-de-aluminio-30x21cm-aces...
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Organização

Organização Placas para Sinalização Alumínio

Veja mais : Sinalize Veja Similares

Placa p/ sinalização braile 15x15 Acessível/Acessible 800AA Sinalize PT 1 UN
Código: 630258 (0 avaliação)

R$ 27,40
Quantidade:

1

Comprar

Descrição

Características do Produto
Com as placas de sinalização da Sinalize, sua empresa ou estabelecimento fica mais seguro e acessível a qualquer pessoa.
As placas são feitas de materiais resistentes e de qualidade, com informações acessíveis e de fácil compreensão

Especificações

Limpe a superfície com álcool e seque antes de aplicar

A placa tátil deve ser fixada no batente ou parede adjacente, no lado onde estiver a maçaneta, a uma altura mínima de 0,90m e máxima de
1,10m do piso até a base da placa e distância de 15cm da porta

Placa p/ sinalização braile 15x15 Acessível/Acessible 800AA Sinalize ... https://www.kalunga.com.br/prod/placa-p-sinalizacao-braile-15x15-ace...
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R$ 39,90 (10% de desconto)

em 1x no cartão

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha L... https://www.submarino.com.br/produto/9957194/fita-adesiva-anti-derr...
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página inicial casa e construção materiais de construção adesivos, fitas e colas fita adesiva

(Cód.9957194) (5)

vendido por ABMIDIA
e entregue por Americanas.com

R$ 39,90 (20% de desconto)

R$ 31,92
em 1x no cartão

R$ 39,90 no boleto bancário

R$ 39,90 em até 3x de R$ 13,30 s/ juros com
Ame e receba R$ 1,60 (4% de volta) 

R$ 31,92 no cartão de crédito em até 1x de
R$ 31,92 s/ juros

R$ 31,92 em 1x no cartão Americanas.com
(20% de desconto) ou R$ 39,90 em até 3x de
R$ 13,30 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 20,65 R$ 16,52 8 dias úteis

convencional R$ 20,65 8 dias úteis

89201-210 ok

Fita Adesiva Anti Derrapante
Fotoluminescente Fluorescente
Brilha Luz Escuro Previne
Acidente Quedas

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha L... https://www.americanas.com.br/produto/9957194/fita-adesiva-anti-der...
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Papelaria Fita Adesiva

Avaliar produto

Vendido e entregue por AB Mídia

por R$ 39,90
Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha no Escuro (9962) - Black bull

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha Luz Escuro

Diminua os riscos de acidentes com esta Fita Anti – Derrapante Fotoluminescente!

Esta fita é ideal para prevenção de de acidentes em áreas propensas a acidentes como escadas,rampa,pisos escorregadios. Ela

recarrega o brilho após exibição à luz. Absorve luminosidade natural ou artificial e emite luz por até 6 horas no caso de queda de

energia,promovendo segurança no caminhar e sinalização em casos de falta de luz ou em locais com pouca ou nenhuma iluminação. Esta

Fita Adesiva Anti – Derrapante fotoluminescente pode ser é usada em diferentes áreas como: prédios, metrô, supermercados, navios,

plataformas de petróleo, bancos, casas noturnas e principalmente para demarcar saídas de emergência, inclusive na aplicação em

corrimão.

Características:

- Fita Adesiva Anti- Derrapante

- Fotoluminescente

- Auxilia na prevenção de acidentes em áreas propensas a acidentes como escadas,rampas e pisos escorregadios

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha no Escuro
(9962) - Black bull
Código hcfj2ba3b7 | Ver descrição completa | Black Bull

★★★★★

Entrega padrão R$ 26,95

Devido à greve dos Correios, o prazo de entrega foi
estendido. Pedimos desculpas e esperamos voltar à
normalidade em breve.

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
12 dias úteis*

Produtos mais buscados na semana

Fita Adesiva Anti Derrapante Fotoluminescente Fluorescente Brilha n... https://www.magazineluiza.com.br/fita-adesiva-anti-derrapante-fotolu...
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página inicial casa e construção ferramentas ferramentas manuais kit de ferramentas

(Cód.15587515)

vendido por Cordeiro Maquinas
e entregue por Americanas.com

R$ 343,85 (5% de desconto)

R$ 326,65
em 1x no cartão

Corra! Temos apenas 5 no estoque

R$ 343,85 no boleto bancário

R$ 343,85 em até 12x de R$ 28,65 s/ juros com
Ame e receba R$ 13,76 (4% de volta) 

R$ 343,85 no cartão de crédito em até 8x de
R$ 42,98 s/ juros

R$ 309,46 em 1x no cartão Americanas.com
(10% de desconto) ou R$ 343,85 em até 12x de
R$ 28,65 s/ juros

formas de parcelamento

Este produto é vendido por uma loja parceira.
A Americanas.com garante sua compra, do
pedido à entrega.

Calcular frete e
prazo

entrega frete prazo

Pegue na loja R$ 29,42 R$ 23,54 8 dias úteis

convencional R$ 29,42 8 dias úteis

Assine o prime por R$ 79,90 e compre com frete grátis

Purgador Eletrônico Cr 6000
220v - Metalplan

89035-180 ok

Purgador Eletrônico Cr 6000 220v - Metalplan nas Lojas Americanas.com https://www.americanas.com.br/produto/15587515/purgador-eletronico...
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Curtir 0

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...
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Comprar agora

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.anhangueraferramentas.com.br/produto/purgador-automat...
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Ferramentas Compressor de Ar

Avaliar produto

Vendido e entregue por

Anhanguera Ferramentas

por R$ 351,89
em 10x de R$ 35,19 sem juros

Mais formas de pagamento

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

89201-210 Alterar

Informações do produto

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN

Descrição do Produto

- O Purgador Cronomatic Automático CR-6000 da Metalplan vêm com exclusiva tela de proteção solenóide que é acionada sob comando

de um temporizador eletrônico;

- Remove o condensado de todo o sistema de ar comprimido;

- Não entope e não emperra;

Características:

- Grande orifício de purga: alto fluxo de condensado;

- Display digital: legível à distância de até 4 metros;

- Teclado de membrana: ajuste preciso dos tempos (0,001%);

- Alta capacidade: permanece drenando pelo dobro do tempo de outros purgadores eletrônicos, sem perda de ar;

- Virtualmente à prova d'água: proteção IP-65/ Marcação CE:

Especificação Técnica

- Vazão máxima de condensado: 576 l/h (7 bar (e));

- Intervalo de drenagem: 1,0 a 59min;

- Duração de drenagem: 1,0 a 59seg;

- Temperatura máxima do condensado: 90oC;

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLAN
Código jadbf27522 | Ver descrição completa | Metalplan

★★★★★

Entrega padrão R$ 31,16

Doutor Paulo Medeiros - Centro - Joinville/SC

* O prazo de entrega inicia-se no 1º dia útil após a
confirmação do pagamento. Informações referentes apenas
para 01 unidade deste item.

Em até
16 dias úteis*

Purgador Automático Eletrônico 576 L/h CR-6000 220V METALPLA... https://www.magazineluiza.com.br/purgador-automatico-eletronico-576...
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Data:

Item Qtde Descrição Cor Local Largura Altura Preço Unit. Total
1 4 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J1 2,40 1,05  R$         1.364,98  R$                 5.459,93 
2 1 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J2 3,00 0,60  R$         1.010,99  R$                 1.010,99 
3 3 Janela Maxim-ar 04 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J3 2,40 0,60  R$            808,79  R$                 2.426,37 
4 3 Janela Maxim-ar 03 Folhas com fixo superior e caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J4 1,80 1,50  R$         1.516,48  R$                 4.549,45 
5 12 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro jateado 4mm. Linha suprema Fosco J5 1,80 1,05  R$         1.134,00  R$               13.608,00 
6 1 Janela Maxim-ar 05 Folhas com fixo superior e caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J6 3,00 1,50  R$         2.527,47  R$                 2.527,47 
7 4 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J7A 0,60 0,60  R$            246,60  R$                    986,39 
8 5 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro jateado 4mm. Linha suprema Fosco J7B 0,60 0,60  R$            260,40  R$                 1.302,00 
9 4 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J8 1,20 1,05  R$            707,69  R$                 2.830,77 
10 4 Janela Maxim-ar 03 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro jateado 4mm. Linha suprema Fosco J9 1,80 0,60  R$            648,00  R$                 2.592,00 
11 1 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro jateado 4mm. Linha suprema Fosco J10 0,60 0,60  R$            260,40  R$                    260,40 
12 4 Janela Maxim-ar 01 Folha com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J11 0,60 1,05  R$            374,05  R$                 1.496,18 
13 2 Janela Maxim-ar 02 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor 4mm. Linha suprema Fosco J12 1,20 0,60  R$            433,20  R$                    866,39 
14 2 Janela fixa 15 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor aramado 6mm. Linha suprema Fosco J13 2,30 1,50  R$         1.980,85  R$                 3.961,70 
15 1 Janela fixa 24 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor aramado 6mm. Linha suprema Fosco J14 2,85 2,00  R$         3.272,71  R$                 3.272,71 
16 1 Janela fixa 32 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor aramado 6mm. Linha suprema Fosco J15 3,90 2,00  R$         4.478,45  R$                 4.478,45 
17 1 Janela fixa 21 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor aramado 6mm. Linha suprema Fosco J16 3,30 1,50  R$         2.842,09  R$                 2.842,09 
18 1 Janela fixa 32 Folhas com caixilho de 7cm. Vidro incolor aramado 6mm. Linha suprema Fosco J17 2,80 1,50  R$         2.411,47  R$                 2.411,47 
19 1 Porde de Abrir 02 Folhas, com mola e fechadura. Vidro temperado 10mm Fosco PJ1 3,30 2,10  R$         5.502,91  R$                 5.502,91 
20 2 Porta de Abrir 02 Folhas com 52cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ2 1,80 2,10  R$         2.047,47  R$                 4.094,95 
21 1 Porta de Abrir 02 Folhas com 52cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ3 1,50 2,10  R$         1.706,23  R$                 1.706,23 
22 2 Porta de Abrir 01 Folha com 52cm inferior em veneziana, travamento com fechadura. Vidro incolor 4mm. Linha 25 Fosco PJ4 0,80 2,10  R$            909,99  R$                 1.819,98 
23 9 Porta de Abrir 01 Folha em alumínio veneziana, travamento com fechadura. Linha 25 Fosco PV1 0,75 1,90  R$            926,25  R$                 8.336,25 
24 1 Porta de Abrir 02 Folhas em alumínio veneziana, travamento com fechadura. Linha 25 Fosco PV2 1,55 2,10  R$         2.115,75  R$                 2.115,75 
25 3 Porta de Abrir 01 Folha em alumínio veneziana, travamento com fechadura. Linha 25 Fosco PV3 0,60 1,95  R$            760,50  R$                 2.281,50 
26 1 Porta de Abrir 01 Folha em alumínio veneziana, travamento com fechadura. Linha 25 Fosco PV4 1,00 1,15  R$            747,50  R$                    747,50 
27 1 Painel fixo em L, com 01 recorte de Ø23cm e 01 de Ø17cm Fosco JT1 1,86 2,10  R$         2.454,86  R$                 2.454,86 

Incluso calafetação e vedação total em todas as esquadrias

 R$               85.942,69 Valor Total do Orçamento......................................................................................................................................................................................................................................................

Prazo de entrega:       Acombinar                                                               Validade do Orçamento:15 Dias E-mail: matheus@globalengenharia.net

Condições de Pagamento:         1+3 ou 3% para pagamento à vista Endereço: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília

AMÂNCIO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA
Rua Gustavo Ponick, nº1305 - Iririú - CEP 89227-230 Joinville - Santa Catarina

e-mail:    contato@amancioesquadrias.com.br Contato: (47) 3427 2697   CNPJ: 81.621.294/0001-70
ORÇAMENTO NR: 251-2019

25/11/19 Empresa: Global Engenharia
Solicitador (a):  Fundo Municipal de Saúde de Joinville  - CNPJ 23.761.811/0001-00 Telefone: 49 99999-2019
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matheuspel@gmail.com

De: Petry Esquadrias <petry@petryesquadrias.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 26 de junho de 2019 07:45
Para: 'Matheus - Global Engenharia'
Assunto: RES: Orçamento UBSF Nova Brasília - Joinville/SC

Bom dia!!! 
 
No momento so trabalhamos com obras residenciais. 
 
Atenciosamente, 
 
Renata Petry 
 
"Na hora da compra, não é suficiente o melhor preço, a PETRY sabe que atendimento,  
produtos de qualidade, orientação especializada e garantia, são fundamentais a um bom 
negócio.” 
 
PETRY ESQUADRIAS LTDA  
MADEIRA, ALUMÍNIO E PVC 
(47) 3465 2005 (47) 3465 0226 
Rua Ronco d' agua 2.201 - Itinga - Joinville/SC 
www.petryesquadrias.com.br 
 
 
De: Matheus ‐ Global Engenharia <matheuspel@gmail.com>  
Enviada em: terça‐feira, 25 de junho de 2019 18:30 
Para: petry@petryesquadrias.com.br 
Assunto: Orçamento UBSF Nova Brasília ‐ Joinville/SC 
 
Boa tarde, 
 
Conforme conversamos ao telefone segue em anexo o projeto arquitetônico para orçamento das esquadrias de 
alumínio.  
 
Algumas informações extras: 
 
‐ Considerar contramarco em todas esquadrias possível; 
‐ Considerar todas esquadrias em alumínio anodizado natural; 
‐ Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas; 
‐ No projeto de detalhamento de esquadrias constam algumas especificações de linhas de esquadrias antigas, pode 
considerar alguma linha atual e que seja com valor em conta. Favor especificar linha e modelo no orçamento; 
‐ Endereço: Rua Bom Retiro s/n° ‐ Bairro Nova Brasília – Joinville/SC; 
‐ Favor especificar no orçamento que se trata de “Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília” 
‐ Favor direcionar o orçamento conforme abaixo: 
A/C 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ 23.761.811/0001‐00 
RUA: ARARANGUA, n° 397  
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BAIRRO: AMÉRICA 
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC 
Tel: (47) 3481‐5127 
 
Para esse projeto ainda não realizamos a quantificação de esquadrias, pode seguir pelo detalhamento em anexo. 
 
Caso identifiquem alguma divergência de informações favor avisar. 
 
Favor confirmar recebimento. 
 
Grato. 
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Matheus - Global Engenharia

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Ghisi Esquadrias e Marcenaria <contato@ghisiesquadrias.com.br> 
terça-feira, 19 de novembro de 2019 17:23
'Matheus - Global Engenharia'
RES: Orçamento UBSF Nova Brasília - Joinville/SC

Olá Matheus, boa tarde. 

Trabalhamos somente com esquadrias de madeira. 

Qualquer dúvida estou à disposição.  

Atenciosamente, 

Lilian Martinelli 
Ghisi Esquadrias e Marcenaria 
Rua Minas Gerais, 3303 ‐ Nova Brasília, Joinville ‐ SC, 89214‐600 
Telefone: 55 (47) 3436‐0496 
Site: www.ghisiesquadrias.com.br 

Deus é fiel! 

Linhas de Financiamento: 

Curta nossas Fan Page:  
https://www.facebook.com/ghisiesquadriasemarcenaria/ 
https://www.instagram.com/ghisimarcenaria/ 

De: Matheus ‐ Global Engenharia [mailto:matheuspel@gmail.com]  
Enviada em: segunda‐feira, 18 de novembro de 2019 11:15
Para: contato@ghisiesquadrias.com.br 
Assunto: RES: Orçamento UBSF Nova Brasília - Joinville/SC

Boa tarde Fernando, 

Conforme conversamos ontem ao telefone segue em anexo o projeto arquitetônico para orçamento das esquadrias 
de alumínio.  

Algumas informações extras: 
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‐ Considerar contramarco em todas esquadrias possível; 
‐ Considerar todas esquadrias em alumínio anodizado natural; 
‐ Considerar vidro incolor em todas esquadrias encaixilhadas e na fachada em vidro temperado considerar vidro 
bronze; 
‐ No projeto de detalhamento de esquadrias constam algumas especificações de linhas de esquadrias antigas, pode 
considerar alguma linha atual e que seja com valor em conta. Favor especificar linha e modelo no orçamento; 
‐ Endereço: Rua Bom Retiro, S/n° ‐ Bairro Nova Brasília – Joinville/SC; 
‐ Favor especificar no orçamento que se trata de “Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasília” 
‐ Favor direcionar o orçamento conforme abaixo: 
A/C 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CNPJ 23.761.811/0001‐00 
RUA: ARARANGUA, n° 397  
BAIRRO: AMÉRICA 
CEP: 89204310 – JOINVILLE – SC 
Tel: (47) 3481‐5127 

Caso identifiquem alguma divergência de informações favor avisar. 

Favor confirmar recebimento. 

Grato. 
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COTAÇÃO
02364/2019

Data Emissão: 26/11/2019

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Endereço:
Cidade/UF:
Telefone: 
Contato: 

Bairro:
CEP:

E-mail:

CNPJ:

Insc.Est.:
Vendedor:

E-mail:
Telefone:

Rua Araranguá, 397 
Joinville/SC

América
89204310 
matheuspel@gmail.com

23.761.811/0001-00

JOEI CARLOS GAUTTO
joei@totaltelas.com.br
(47) 98857-1444

(47) 3481-5127

UNTotal R$ TotalR$ Unitário R$ IPIAlturaComp.Qtde R$ Icms ST

Produtos:

Código Descrição
2142 4,47 m² 0,00 1.741,740,00PORTÃO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 - PARA CORRER TODO PARA

O MESMO LADO  - PT 01
1,00 2,20 2,03 390,00

2989 69,00 Un 208,69 24.208,270,00GRADIL STANDARD 5 X 20 CM X 5,00 MM PINTURA ESPECIAL 20,40 KG 2,50 X 2,03 M 69,00 347,82

2994 76,00 Un 39,00 8.506,920,00POSTE GRADIL 40 X 60 X 1,25  2,50 M  BC PINTURA ESPECIAL 76,00 111,42

135 Un 0,00 4.500,000,001,00MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO  GRADIS E PORTÃO - EXCETO CONFECÇÃO DE VIGAS E 
MATERIAL DE ALVENARIA

1,00 4.500,00

Total dos Materiais R$: 88.134,85

www.totaltelas.com.br

SOLICITAÇÃO SR. MATHEUS - GLOBAL ENGENHARIA - PARA COR AZUL

Observações: Informações Complementares:

EXCETO MATERIAL DE ALVENARIA E AUTOMAÇÃO  -  "Construção da Unidade Básica de Saúde da Família 
Nova Brasília"   PARA MÃO DE OBRA INTERERSSANTE VER IN LOCO  -

Aprovação:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECliente:

4 - Caso seja necessário recolhimento de DIFAL, este não está incluso na proposta; 5 - Mercadorias não pagas integralmentes e não retiradas após 5 dias úteis da data de previsão, terão seus
preços reajustados ao preço do dia;
6 - Mercadorias somente serão aceitas para a devolução no caso de defeito ou vício de fabricação, nos prazos legais e desde que estejam em perfeito estado.

1 - ESTE NÃO É DOCUMENTO FISCAL; 2 - NÃO É VALIDO COMO GARANTIA DE MERCADORIAS; 3 - É VEDADA A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO
Condições Gerais

Condições Comerciais

Valor Total da Cotação de Venda:

Cond. Pagamento: A VISTA - ANTECIPADO

Previsão Entrega:

88.134,85

TOTAL TELAS IND. E COM. DE ARAMES E TELAS LTDA
07.598.814/0002-08

257.179.59-3

Rua Vice Prefeito Luiz Carlos Garcia,475,Costa e Silva
(47) 3417-6060
89219-370   Joinville

2142 11,06 m² 0,00 4.314,770,00PORTÃO GRADIL STANDARD - DE CORRER - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 - PARA CORRER TODO PARA
O MESMO LADO - PT 03

1,00 5,45 2,03 390,00

2142 9,34 m² 0,00 3.548,440,001,00 4,60 2,03 380,00PORTÃO GRADIL STANDARD - PIVOTANTE - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 PINT. - 02 FOLHAS - PT 02

2142 10,88 m² 0,00 4.134,710,001,00 5,36 2,03 380,00PORTÃO GRADIL STANDARD - PIVOTANTE - TUBO 40X60 E BATENTES 60X60 PINT. - 02 FOLHAS - PT 04
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Soluções eficazes de 
proteção com alta 
qualidade.

Rey das telas

Soluções eficazes de 

proteção com alta 

qualidade.

Anexo ORÇAMENTO - BDI - CRONOGRAMA - COMPOSIÇÕES (5764462)         SEI 20.0.031386-2 / pg. 72



Rey das telas oferecer soluções 
eficazes em proteção para quem está 
buscando desenvolver estratégias de 
segurança para áreas de pequeno, 
médio e grande porte.
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Proposta
Comercial

Cliente Fundo Municipal de Saúde

Endereço Rua Araranguá nº397

Cidade Joinville

Fone (47) 3481-5127

A/C Eng.º Matheus

Email matheus@globalengenharia.net

Data 26/11/2019

CNPJ/CPF 08.184.821/0001-37

Obra: Construção da Unidade Básica de Saúde 
da Família Nova Brasília
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Total R$ 54.867,88

Atenciosamente,

Caroline

Comercial Rey das telas   Soluções 

Eficazes de Proteção com Alta Qualidade

SITE:www.reydastelas.com.br

contato@reydastelas.com.br

Tel: (47)  2122-7656
Wts:(47) 98401-8575
Wts: (47) 99691-3000

QT Descrição UN Total

172,50 m
X

2,03 m

Gradil galvanizada, REVESTIDO COM PVC 
fio 4,7 alta resistência, 2,03 alt..Poste de 2,60 
alt.Poste galvanizado pintura epóxi mesma 
cor do gradil.

R$ 33.308,46

1 un. Portão Galvanizado e pintado na cor do 
GRADIL, MED. 2,20m x 2,03m, correr 
sobre trilho - PT 01

R$ 2.011,71 R$ 2.011,71

76 KIT POSTE – (poste, presilha, parafuso 
brocante)

R$ 93,20

Forma de pagamento : a combinar

R$ 7.083,20

1 un. Portão Galvanizado e pintado na cor do 
GRADIL, MED. 5,45m x 2,03m, correr 
sobre trilho - PT 03

R$ 4.983,55 R$ 4.983,55

1 un. Portão Galvanizado e pintado na cor do 
GRADIL, MED. 4,60m x 2,03m, abrir - 
PT 02

R$ 3.455,06 R$ 3.455,06

1 un. Portão Galvanizado e pintado na cor do 
GRADIL, MED. 5,36m x 2,03m, abrir - 
PT 04

R$ 4.025,90 R$ 4.025,90
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26/11/2019 VHSYS - ORÇAMENTO 1112 

ORÇAMENTO 1248 
DIMATELAS - 19.603.735/0001-38 
RUA BRASHOLANDA, 51 WEISSOPOLIS - PINHAIS - PR CEP: 83.322-070 
Fone: (41) 3076-5000 E-mail: comercial@dimatelas.com.br 

DADOS DO CLIENTE VENDEDOR: Isabel Scheifer DATA: 26/11/2019 

RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE CNPJ/CPF:  23.761.811/0001-00 

INSC.  ESTADUAL/RG: TELEFONE: (47) 3481-5127 

EMAIL: ENDEREÇO:  ARARANGUA 

NUMERO: 397 BAIRRO: AMÉRICA 

COMPLEMENTO: CEP: 89204310 

UF: SC CIDADE: Joinville 

OBRA: Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Nova Brasílai - Rua Bom Retiro, S/n° - Bairro Nova Brasília – Joinville/SC 

DADOS DO ORÇAMENTO 

DESCRIÇÃO QTDE. UN. NCM V. UNIT. V. TOTAL 

Painel Eurograd - fio 5mm² - 2,50m larg x 2.03 a 50x200mm - Pintura Eletrostática na cor a 

definir 
69,00 R$ 289,00 R$ 19.941,00 

Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 6,30 x 2.08 - Pintura 
2. Eletrostática na cor a definir

Portão corrediço medindo 6,30 x 2,08, duas folhas abertura para o mesmo lado. 
1,00 R$ 4.160,00 R$ 4.160,00 

Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 2,20 x 2.03 - Pintura 
3. Eletrostática na cor a definir

Portão corrediço 01 folha abertura para o mesmo lado. 

Portão corrediço, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 5,45 x 2.03 - Pintura 
4. Eletrostática na cor a definir

Portão corrediço 02 folhas abertura uma para cada lado. 

Portão pivotante, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 4,60 x 2.03- Pintura 
5. Eletrostática na cor a definer
       Portão pivotante 02 folhas na cor azul, abertura a definir 

1,00 R$ 1.429,12 R$ 1.429,12 

Portão pivotante, em tubo metálico com painel Eurograd, medidas 5,36 x 2.03- Pintura 
6. Eletrostática na cor a definer
       Portão pivotante 02 folhas na cor azul, abertura a definir 

Poste para chumbar (s/ base) - 40x60x1,25mm - 2,50m alt - Pintura Eletrostática na cor a 

definir 
76,00 R$ 85,00 R$ 6.460,00 

8. Tampa para poste 60x40 na cor a definir 76,00 R$ 2,10 R$ 159,60 

9. Kit para Fixação de Painel Eurograd - cor a definir 304,00 R$ 2,60 R$ 790,40 

10. PARBROC - Parafuso auto brocante cabeça sextavada N.12 x 1.1/2 304,00 Pç 73181400 R$ 0,38 R$ 115,52 

11. MOGR - Mão de Obra para Instalação de Gradil 1,00 vb R$ 5.960,00 R$ 5.560,00 

12. MOPT - Mão de Obra para Instalação de Portão 4,00 Un R$ 680,00 R$ 2.720,00 

DADOS DE PAGAMENTO 

TOTAL DE QUANTIDADES 

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS     R$ 50.739,41 

VALOR TOTAL DO PEDIDO            R$ 50.739,41

NÚMERO TOTAL DE ITENS 10 produto(s) 

https://app.vhsys.com.br/public/preview/orcamento/AIAN0AjKBwUyNh0LJy0yTRDs3EDN1QrTtoEKt08SQBDszWjN0UztPzUyP58S/ 1/1 

1. 

7. 

1,00 R$ 3.540,32 R$ 3.540,32

1,00 R$ 2.708,02 R$ 2.708,02

1,00 R$ 3.155,43 R$ 3.155,43
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