



Secretaria de Administração e Planejamento




Ata da reunião para abertura do invólucro nº 02 – Propostas Comerciais, apresentados à **Concorrência nº 142/2017** destinada à **contratação de empresa para execução da cobertura das lajes, substituição das esquadrias, pintura e revestimento cerâmico dos blocos de salas de aula e áreas administrativas do CAIC Prof. Mariano Costa e CEI Adhemar Garcia**. Aos 13 dias de novembro de 2017, às 9h, reuniram-se na Sala de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento, os membros da Comissão designada pela Portaria nº 041/2017, composta por Patrícia Regina de Sousa, Silvia Mello Alves e Thiago Roberto Pereira, sob a presidência da primeira para abertura dos invólucros nº 02, contendo as propostas comerciais. Empresas habilitadas: Hoefft & Hoefft Construções Civis Eireli – EPP, Sinercon Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda., Projete Engenharia e Construções Ltda – EPP, Salver Construtora e Incorporadora Ltda e 3 D Construções e Comércio Ltda – EPP. Inicialmente a Comissão realizou a conferência do credenciamento realizado na fase para recebimento dos invólucros. Empresa participante e seu respectivo representante: 3 D Construções e Comércio Ltda – EPP – Diego Daniel Dionizio – CPF 010.338.629 – 75. Em seguida, os invólucros devidamente lacrados, contendo a proposta comercial, foram disponibilizados ao presente credenciado para verificação de sua inviolabilidade. Deu-se prosseguimento à sessão com a abertura dos invólucros. Empresas participantes e seu respectivo preço: Hoefft & Hoefft Construções Civis Eireli – EPP – R\$ 868.181,22, Sinercon Construtora e Incorporadora, Serviços e Materiais Ltda. – R\$ 1.156.917,94, Projete Engenharia e Construções Ltda – EPP – R\$ 1.163.904,52, Salver Construtora e Incorporadora Ltda. – R\$ 1.222.222,20 e 3 D Construções e Comércio Ltda – EPP – R\$ 962.784,18. Após vistas às propostas, estas foram disponibilizadas ao presente credenciado. A Comissão decide então, suspender a sessão para análise e julgamento das propostas. Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.


Patrícia Regina de Sousa
Presidente da Comissão


Silvia Mello Alves
Membro de Comissão


Thiago Roberto Pereira
Membro de Comissão

Empresas presentes


3 D Construções e Comércio Ltda – EPP

