

Pregão Eletrônico

453230.3842019 .15129 .5064 .615941715



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00384/2019

Às 09:00 horas do dia 24 de janeiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 254/2019 de 28/11/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 384/2019, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00384/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44.339,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 20.999,9900 e com valor negociado a R\$ 20.999,9800 .

Item: 2**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 65.199,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 32.999,9900 e com valor negociado a R\$ 32.998,9800 .

Item: 3**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 65.199,8800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900 e com valor negociado a R\$ 33.449,9800 .

Item: 4**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 43.029,9200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 15.447,0000 .

Item: 5**Descrição:** Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Constru-ção / Obras Civis**Descrição Complementar:** Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 65.199,8800**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 29.816,9900 e com valor negociado a R\$ 29.816,9800 .

Item: 6

Descrição: Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Descrição Complementar: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65.199,8800

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900 e com valor negociado a R\$ 33.449,9800 .

Histórico

Item: 1 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 31.037,9400	R\$ 31.037,9400	23/01/2020 22:21:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 12 Meses - R\$ 9.099,97 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 12 meses - R\$ 9.099,97 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 12 unidades - R\$ 11.004,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 2 unidades - R\$ 1.834,00							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.893,8500	R\$ 42.893,8500	22/01/2020 20:07:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.120,0000	R\$ 44.120,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.269,9200	R\$ 44.269,9200	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.332,0000	R\$ 44.332,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.339,9200	R\$ 44.339,9200	14/01/2020 17:20:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.339,9200	R\$ 44.339,9200	21/01/2020 14:37:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM ALFREDO GERMANO HENRIQUE HARDT							
31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 44.339,9200	R\$ 44.339,9200	23/01/2020 13:04:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 44.339,9200	R\$ 44.339,9200	24/01/2020 08:31:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 44.339,9200	R\$ 44.339,9200	24/01/2020 08:36:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							
26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	23/01/2020 18:37:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Alfredo Germano Henrique Hardt							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827

R\$ 44.339,9200	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.339,9200	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.339,9200	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.339,9200	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.339,9200	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.332,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.269,9200	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 44.120,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 42.893,8500	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 31.037,9400	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 31.037,9300	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:12:31:100
R\$ 34.326,6700	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:12:38:100
R\$ 34.766,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:13:53:500
R\$ 31.037,9200	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:14:28:580
R\$ 39.900,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:17:00:713
R\$ 31.020,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:17:40:860
R\$ 31.019,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:19:07:460
R\$ 31.018,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:19:40:593
R\$ 31.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:20:33:723
R\$ 30.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:21:03:823
R\$ 30.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:31:693
R\$ 30.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:32:247
R\$ 30.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:39:287
R\$ 30.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:13:553
R\$ 30.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:27:997
R\$ 30.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:00:060
R\$ 30.350,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:05:503
R\$ 30.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:14:723
R\$ 29.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:19:777
R\$ 29.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:38:660
R\$ 29.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:51:907
R\$ 29.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:01:293
R\$ 29.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:20:273
R\$ 29.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:27:31:483
R\$ 28.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:45:250
R\$ 28.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:06:773
R\$ 28.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:24:690
R\$ 28.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:48:837
R\$ 28.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:29:02:027
R\$ 28.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:29:10:790
R\$ 27.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:29:22:193
R\$ 27.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:30:17:870
R\$ 27.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:31:770
R\$ 27.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:30:50:247
R\$ 27.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:57:653
R\$ 42.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:29:697
R\$ 27.200,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:32:03:273
R\$ 27.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:15:723
R\$ 26.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:41:513
R\$ 26.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:20:347
R\$ 26.700,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:03:470
R\$ 26.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:34:21:387
R\$ 26.600,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:03:407
R\$ 26.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:16:657
R\$ 26.500,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:01:960
R\$ 26.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:30:307
R\$ 26.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:58:413
R\$ 26.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:05:967
R\$ 26.300,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:58:603
R\$ 26.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:38:07:000
R\$ 26.249,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:39:09:677
R\$ 26.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:25:097
R\$ 26.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:31:507

R\$ 26.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:46:563
R\$ 26.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:55:447
R\$ 25.980,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:18:337
R\$ 25.970,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:25:867
R\$ 25.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:41:707
R\$ 25.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:02:467
R\$ 25.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:15:893
R\$ 25.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:23:063
R\$ 25.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:36:967
R\$ 25.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:51:750
R\$ 25.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:13:357
R\$ 25.550,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:25:343
R\$ 25.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:47:417
R\$ 25.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:53:970
R\$ 25.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:12:863
R\$ 25.350,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:22:610
R\$ 25.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:39:450
R\$ 25.290,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:46:403
R\$ 25.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:10:370
R\$ 25.240,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:18:780
R\$ 25.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:30:803
R\$ 25.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:42:250
R\$ 25.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:55:283
R\$ 25.030,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:03:783
R\$ 25.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:15:830
R\$ 24.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:28:947
R\$ 24.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:01:517
R\$ 24.830,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:31:957
R\$ 24.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:39:400
R\$ 24.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:02:153
R\$ 24.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:50:437
R\$ 24.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:56:523
R\$ 24.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:14:503
R\$ 24.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:22:827
R\$ 24.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:44:687
R\$ 24.430,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:50:587
R\$ 24.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:04:320
R\$ 24.390,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:10:677
R\$ 24.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:39:883
R\$ 24.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:44:637
R\$ 24.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:47:707
R\$ 24.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:00:810
R\$ 24.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:02:510
R\$ 24.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:11:417
R\$ 24.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:19:887
R\$ 23.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:26:090
R\$ 23.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:27:737
R\$ 23.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:34:960
R\$ 23.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:05:817
R\$ 23.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:11:790
R\$ 23.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:35:173
R\$ 23.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:38:370
R\$ 23.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:54:637
R\$ 23.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:10:153
R\$ 23.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:34:443
R\$ 23.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:08:007
R\$ 23.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:56:14:707
R\$ 23.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:17:770
R\$ 23.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:24:870
R\$ 23.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:29:163
R\$ 23.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:57:053
R\$ 23.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:00:930
R\$ 23.490,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:24:313

R\$ 23.489,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:26:077
R\$ 23.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:47:230
R\$ 23.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:50:390
R\$ 23.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:19:500
R\$ 23.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:23:703
R\$ 23.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:06:957
R\$ 23.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:12:353
R\$ 23.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:26:943
R\$ 23.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:32:770
R\$ 23.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:59:833
R\$ 23.249,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:08:533
R\$ 23.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:26:697
R\$ 23.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:32:047
R\$ 23.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:55:727
R\$ 23.149,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:02:097
R\$ 23.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:20:227
R\$ 23.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:28:390
R\$ 23.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:48:007
R\$ 23.049,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:51:657
R\$ 23.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:04:987
R\$ 22.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:14:433
R\$ 22.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:34:123
R\$ 22.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:38:803
R\$ 22.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:04:557
R\$ 22.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:08:103
R\$ 22.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:30:343
R\$ 22.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:34:017
R\$ 22.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:45:107
R\$ 22.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:48:680
R\$ 22.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:14:597
R\$ 22.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:18:770
R\$ 22.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:38:470
R\$ 22.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:41:493
R\$ 22.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:52:317
R\$ 22.549,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:56:107
R\$ 22.520,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:45:437
R\$ 22.519,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:49:013
R\$ 22.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:06:29:217
R\$ 22.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:32:763
R\$ 22.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:07:35:370
R\$ 22.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:07:40:253
R\$ 22.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:08:43:910
R\$ 22.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:08:48:490
R\$ 22.398,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:09:47:290
R\$ 22.397,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:50:503
R\$ 22.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:51:843
R\$ 22.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:54:727
R\$ 22.348,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:21:660
R\$ 22.347,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:25:180
R\$ 22.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:10:42:230
R\$ 21.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:45:487
R\$ 21.999,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:12:10:830
R\$ 21.999,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:12:14:190
R\$ 21.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:13:01:847
R\$ 21.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:05:223
R\$ 21.920,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:49:237
R\$ 21.919,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:53:250
R\$ 21.910,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:16:04:583
R\$ 21.909,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:16:07:403
R\$ 21.908,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:17:48:740
R\$ 21.907,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:17:56:123
R\$ 21.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:19:38:823

R\$ 21.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:19:41:813
R\$ 21.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:20:49:813
R\$ 21.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:20:51:593
R\$ 21.848,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:18:120
R\$ 21.847,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:22:20:187
R\$ 21.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:36:827
R\$ 21.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:39:787
R\$ 21.780,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:24:41:007
R\$ 21.779,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:24:47:180
R\$ 21.779,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:26:03:130
R\$ 21.779,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:26:05:180
R\$ 21.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:27:48:177
R\$ 21.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:27:50:047
R\$ 41.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:29:44:550
R\$ 21.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:31:06:507
R\$ 20.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:31:08:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020 09:10:14	Item Aberto.
Encerrado	24/01/2020 10:33:09	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:33:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:37:02	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Aceite	27/01/2020 09:34:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 20.999,9900. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Negociação de valor	27/01/2020 09:35:43	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 20.999,9900 e com valor negociado a R\$ 20.999,9800. Motivo: Valor negociado conforme convocação via chat.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92
Registro Intenção de Recurso	27/01/2020 10:10:28	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor
Intenção de Recurso Aceita	27/01/2020 10:43:06	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.765.579/0001-41	27/01/2020 10:10	27/01/2020 10:43	Aceito
<p>Motivo Intenção:Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor. Fato fere a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013, do Ministério do Planejamento.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.</p>			

Item: 2 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.639,9200	R\$ 45.639,9200	23/01/2020 22:21:41
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 18 Meses - R\$ 13.649,96 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 18 meses - R\$ 13.649,96 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 18 unidades - R\$ 16,506,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 2 unidades - R\$ 1.834,00</p>							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 63.035,3100	R\$ 63.035,3100	22/01/2020 20:07:48

09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.880,0000	R\$ 64.880,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.099,8800	R\$ 65.099,8800	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.188,0000	R\$ 65.188,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgard Monteiro Castanheira (prof.)							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	14/01/2020 17:20:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	21/01/2020 14:37:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM EDGAR MONTEIRO CASTANHEIRA (PROFº)							
31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	23/01/2020 13:04:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:31:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:36:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							
26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	23/01/2020 18:37:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Edgar Monteiro Castanheira (Profº)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.188,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.099,8800	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 64.880,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 63.035,3100	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9200	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9100	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:12:39:397
R\$ 50.190,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:12:51:643
R\$ 51.124,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:14:16:310
R\$ 45.639,9000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:14:45:453
R\$ 58.600,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:17:14:723
R\$ 45.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:17:50:570
R\$ 45.599,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:19:35:470
R\$ 45.598,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:19:50:623
R\$ 45.597,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:20:23:287
R\$ 45.520,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:20:40:233
R\$ 45.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:00:510
R\$ 45.495,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:21:14:507
R\$ 45.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:37:550
R\$ 45.598,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:21:47:533
R\$ 45.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:40:483
R\$ 44.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:48:293
R\$ 44.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:32:920
R\$ 44.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:42:637

R\$ 44.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:32:430
R\$ 43.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:12:147
R\$ 43.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:39:870
R\$ 43.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:49:427
R\$ 43.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:09:233
R\$ 42.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:24:107
R\$ 42.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:32:963
R\$ 42.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:56:543
R\$ 42.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:28:127
R\$ 42.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:41:363
R\$ 42.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:58:043
R\$ 42.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:11:920
R\$ 41.900,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:28:24:100
R\$ 41.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:31:823
R\$ 41.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:45:063
R\$ 41.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:29:09:150
R\$ 41.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:30:08:797
R\$ 41.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:24:707
R\$ 41.100,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:31:02:663
R\$ 41.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:31:14:340
R\$ 63.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:28:870
R\$ 41.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:36:390
R\$ 40.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:45:710
R\$ 40.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:58:557
R\$ 40.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:25:917
R\$ 40.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:33:41:657
R\$ 39.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:53:510
R\$ 39.800,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:20:043
R\$ 39.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:34:35:077
R\$ 39.700,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:10:113
R\$ 39.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:22:657
R\$ 39.600,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:11:760
R\$ 39.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:24:737
R\$ 39.500,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:04:593
R\$ 39.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:12:313
R\$ 39.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:38:10:013
R\$ 39.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:38:16:580
R\$ 39.349,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:39:05:073
R\$ 39.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:31:837
R\$ 39.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:27:707
R\$ 39.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:52:673
R\$ 39.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:58:557
R\$ 38.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:47:580
R\$ 38.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:57:830
R\$ 38.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:48:113
R\$ 38.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:56:313
R\$ 38.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:05:847
R\$ 38.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:19:517
R\$ 38.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:33:990
R\$ 38.630,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:40:493
R\$ 38.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:52:977
R\$ 38.580,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:00:503
R\$ 38.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:55:583
R\$ 38.530,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:02:447
R\$ 38.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:43:570
R\$ 38.490,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:53:040
R\$ 38.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:29:910
R\$ 38.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:42:903
R\$ 38.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:20:107
R\$ 38.330,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:38:990
R\$ 38.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:50:570
R\$ 38.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:07:300
R\$ 38.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:19:147

R\$ 38.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:30:847
R\$ 38.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:55:623
R\$ 37.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:00:947
R\$ 37.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:27:777
R\$ 37.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:37:323
R\$ 37.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:50:767
R\$ 37.730,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:57:930
R\$ 37.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:16:103
R\$ 37.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:24:757
R\$ 37.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:47:027
R\$ 37.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:59:473
R\$ 37.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:05:733
R\$ 37.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:24:360
R\$ 37.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:38:270
R\$ 37.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:44:600
R\$ 37.249,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:05:063
R\$ 37.250,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:53:06:017
R\$ 37.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:17:700
R\$ 37.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:12:590
R\$ 37.015,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:42:710
R\$ 37.014,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:55:56:663
R\$ 37.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:30:160
R\$ 36.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:33:600
R\$ 36.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:02:553
R\$ 36.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:06:510
R\$ 36.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:16:437
R\$ 36.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:18:697
R\$ 36.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:53:443
R\$ 36.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:00:697
R\$ 36.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:27:537
R\$ 36.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:32:603
R\$ 36.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:13:903
R\$ 36.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:17:277
R\$ 36.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:32:223
R\$ 36.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:36:887
R\$ 36.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:54:860
R\$ 36.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:01:190
R\$ 36.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:32:310
R\$ 36.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:38:163
R\$ 36.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:01:513
R\$ 36.549,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:05:333
R\$ 36.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:25:173
R\$ 36.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:36:203
R\$ 36.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:53:560
R\$ 36.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:56:523
R\$ 36.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:09:213
R\$ 35.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:17:687
R\$ 35.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:39:793
R\$ 35.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:44:473
R\$ 35.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:52:673
R\$ 35.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:59:213
R\$ 35.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:11:900
R\$ 35.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:16:957
R\$ 35.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:52:013
R\$ 35.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:55:147
R\$ 35.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:24:533
R\$ 35.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:27:787
R\$ 35.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:27:040
R\$ 35.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:31:223
R\$ 35.620,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:52:223
R\$ 35.619,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:54:593
R\$ 35.618,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:06:51:333
R\$ 35.617,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:56:323

R\$ 35.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:07:41:547
R\$ 35.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:07:47:547
R\$ 35.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:08:55:910
R\$ 35.549,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:08:58:280
R\$ 35.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:29:530
R\$ 35.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:32:357
R\$ 34.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:57:613
R\$ 34.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:00:813
R\$ 34.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:28:527
R\$ 34.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:30:900
R\$ 34.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:48:017
R\$ 34.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:50:433
R\$ 34.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:10:52:287
R\$ 33.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:55:220
R\$ 33.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:11:10:657
R\$ 33.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:14:513
R\$ 33.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:11:33:127
R\$ 33.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:36:637
R\$ 33.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:12:21:453
R\$ 33.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:12:25:427
R\$ 33.840,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:13:36:007
R\$ 33.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:13:37:920
R\$ 33.839,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:38:543
R\$ 33.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:40:983
R\$ 33.755,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:22:660
R\$ 33.754,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:24:990
R\$ 33.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:35:757
R\$ 33.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:38:033
R\$ 33.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:17:04:883
R\$ 33.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:17:06:507
R\$ 33.648,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:18:31:340
R\$ 33.647,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:18:33:503
R\$ 33.640,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:20:01:490
R\$ 33.639,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:20:05:253
R\$ 33.639,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:21:01:743
R\$ 33.638,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:21:03:837
R\$ 33.635,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:26:627
R\$ 33.634,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:22:29:093
R\$ 33.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:41:057
R\$ 33.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:43:000
R\$ 33.598,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:24:55:800
R\$ 33.597,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:24:59:430
R\$ 33.597,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:26:10:437
R\$ 33.597,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:26:12:620
R\$ 33.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:27:42:917
R\$ 33.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:27:45:947
R\$ 62.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:29:40:670
R\$ 33.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:31:10:877
R\$ 32.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:31:13:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020 09:10:21	Item Aberto.
Encerrado	24/01/2020 10:33:13	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:33:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:38:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.

Aceite	27/01/2020 09:36:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 32.999,9900. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Negociação de valor	27/01/2020 09:37:12	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 32.999,9900 e com valor negociado a R\$ 32.998,9800. Motivo: Valor negociado conforme convocação via chat.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92
Registro Intenção de Recurso	27/01/2020 10:10:37	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor
Intenção de Recurso Aceita	27/01/2020 10:43:11	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.765.579/0001-41	27/01/2020 10:10	27/01/2020 10:43	Aceito
Motivo Intenção: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor. Fato fere a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013, do Ministério do Planejamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.			

Item: 3 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.639,9200	R\$ 45.639,9200	23/01/2020 22:21:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 18 Meses - R\$ 13.649,96 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 18 meses - R\$ 13.649,96 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 18 unidades - R\$ 16,506,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 2 unidades - R\$ 1.834,00							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 63.035,3100	R\$ 63.035,3100	22/01/2020 20:07:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.880,0000	R\$ 64.880,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.099,8800	R\$ 65.099,8800	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.188,0000	R\$ 65.188,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (pref.)							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	14/01/2020 17:20:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	21/01/2020 14:37:44
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM GERALDO WETZEL (PREF.)							
31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	23/01/2020 13:04:19
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:31:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:36:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)							
26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	23/01/2020

CARDOSO DE
SOUZA EIRELI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Geraldo Wetzel (Pref.)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.188,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.099,8800	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 64.880,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 63.035,3100	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9200	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9100	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:12:50:870
R\$ 50.190,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:13:00:413
R\$ 51.124,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:14:33:907
R\$ 45.639,9000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:15:31:323
R\$ 58.600,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:17:27:437
R\$ 45.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:17:57:247
R\$ 45.599,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:19:46:253
R\$ 45.598,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:19:58:677
R\$ 45.550,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:20:03:793
R\$ 45.520,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:20:30:277
R\$ 45.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:20:38:663
R\$ 45.495,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:20:51:640
R\$ 45.490,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:08:087
R\$ 45.485,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:21:55:407
R\$ 45.480,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:02:433
R\$ 45.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:46:737
R\$ 44.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:52:673
R\$ 44.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:49:180
R\$ 44.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:55:463
R\$ 44.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:07:910
R\$ 43.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:18:983
R\$ 43.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:01:270
R\$ 43.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:15:200
R\$ 43.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:27:277
R\$ 43.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:37:133
R\$ 43.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:51:077
R\$ 43.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:17:520
R\$ 43.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:28:40:247
R\$ 42.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:49:447
R\$ 42.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:55:460
R\$ 42.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:29:14:937
R\$ 42.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:29:56:867
R\$ 42.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:19:890
R\$ 42.300,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:30:27:387
R\$ 42.100,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:31:12:850
R\$ 42.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:31:20:593
R\$ 63.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:28:117
R\$ 41.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:32:233
R\$ 41.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:06:287
R\$ 41.700,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:33:31:460
R\$ 41.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:46:390
R\$ 41.600,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:30:127
R\$ 41.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:34:41:230
R\$ 41.500,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:23:570
R\$ 41.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:44:610
R\$ 41.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:21:143
R\$ 41.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:36:183

R\$ 41.300,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:11:987
R\$ 41.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:19:163
R\$ 41.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:38:47:063
R\$ 41.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:38:57:600
R\$ 41.149,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:39:20:167
R\$ 41.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:39:357
R\$ 41.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:24:057
R\$ 41.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:39:427
R\$ 40.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:51:443
R\$ 40.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:53:717
R\$ 40.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:07:543
R\$ 40.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:59:753
R\$ 40.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:14:910
R\$ 40.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:26:707
R\$ 40.630,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:32:360
R\$ 40.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:46:15:790
R\$ 62.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:46:16:990
R\$ 39.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:24:090
R\$ 39.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:35:297
R\$ 39.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:48:367
R\$ 39.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:27:210
R\$ 39.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:43:917
R\$ 39.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:56:973
R\$ 39.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:14:073
R\$ 39.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:24:403
R\$ 39.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:34:567
R\$ 39.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:07:967
R\$ 39.330,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:14:793
R\$ 39.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:22:140
R\$ 39.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:31:217
R\$ 39.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:50:287
R\$ 39.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:04:467
R\$ 39.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:14:710
R\$ 39.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:28:380
R\$ 38.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:41:467
R\$ 38.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:02:860
R\$ 38.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:53:11:163
R\$ 38.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:53:21:277
R\$ 38.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:37:370
R\$ 38.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:16:047
R\$ 38.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:48:983
R\$ 38.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:55:59:967
R\$ 38.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:37:550
R\$ 38.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:41:330
R\$ 38.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:08:987
R\$ 38.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:11:377
R\$ 38.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:00:163
R\$ 38.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:05:003
R\$ 38.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:43:063
R\$ 38.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:47:213
R\$ 38.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:00:307
R\$ 38.549,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:05:280
R\$ 38.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:37:493
R\$ 38.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:40:073
R\$ 38.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:37:380
R\$ 38.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:40:480
R\$ 38.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:06:930
R\$ 38.249,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:11:060
R\$ 38.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:29:903
R\$ 38.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:38:753
R\$ 38.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:59:560
R\$ 38.149,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:02:220
R\$ 38.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:13:507

R\$ 37.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:20:113
R\$ 37.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:46:983
R\$ 37.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:50:200
R\$ 37.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:17:493
R\$ 37.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:21:863
R\$ 37.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:58:750
R\$ 37.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:01:037
R\$ 37.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:18:260
R\$ 37.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:20:533
R\$ 37.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:59:753
R\$ 37.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:02:967
R\$ 37.748,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:06:23:120
R\$ 37.747,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:26:303
R\$ 37.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:07:49:767
R\$ 37.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:07:53:203
R\$ 37.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:09:10:360
R\$ 37.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:14:457
R\$ 37.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:35:240
R\$ 37.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:39:757
R\$ 37.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:04:913
R\$ 37.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:06:470
R\$ 37.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:35:487
R\$ 36.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:38:173
R\$ 36.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:10:59:203
R\$ 35.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:04:150
R\$ 35.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:11:20:627
R\$ 35.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:27:040
R\$ 35.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:11:41:100
R\$ 35.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:43:340
R\$ 35.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:13:18:370
R\$ 35.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:19:970
R\$ 35.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:13:22:507
R\$ 35.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:32:990
R\$ 34.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:35:403
R\$ 34.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:13:500
R\$ 33.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:16:037
R\$ 33.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:42:130
R\$ 33.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:46:077
R\$ 33.942,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:17:33:060
R\$ 33.941,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:17:34:950
R\$ 33.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:19:25:003
R\$ 33.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:19:27:100
R\$ 62.900,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:19:29:677
R\$ 33.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:20:43:123
R\$ 33.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:20:45:910
R\$ 33.848,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:08:107
R\$ 33.847,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:22:11:223
R\$ 33.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:13:840
R\$ 33.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:15:420
R\$ 33.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:45:317
R\$ 33.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:47:067
R\$ 33.748,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:25:02:147
R\$ 33.747,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:25:05:063
R\$ 33.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:25:54:640
R\$ 33.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:25:57:910
R\$ 33.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:27:38:603
R\$ 33.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:27:41:093
R\$ 62.850,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:29:34:780
R\$ 62.800,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:31:31:357
R\$ 62.750,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:33:30:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020 09:10:39	Item Aberto.
Encerrado	24/01/2020 10:35:31	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:33:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:38:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Aceite	27/01/2020 09:36:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Negociação de valor	27/01/2020 09:37:51	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900 e com valor negociado a R\$ 33.449,9800. Motivo: Valor negociado conforme convocação via chat.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92
Registro Intenção de Recurso	27/01/2020 10:10:43	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor
Intenção de Recurso Aceita	27/01/2020 10:43:16	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.765.579/0001-41	27/01/2020 10:10	27/01/2020 10:43	Aceito
Motivo Intenção: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor. Fato fere a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013, do Ministério do Planejamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.			

Item: 4 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 30.120,9400	R\$ 30.120,9400	23/01/2020 22:21:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 12 Meses - R\$ 9.099,97 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 12 meses - R\$ 9.099,97 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 12 unidades - R\$ 11.004,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 1 unidades - R\$ 917,00							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.820,0000	R\$ 42.820,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.893,8500	R\$ 42.893,8500	22/01/2020 20:07:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 42.964,9200	R\$ 42.964,9200	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 43.022,0000	R\$ 43.022,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 43.029,9200	R\$ 43.029,9200	14/01/2020 17:20:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 43.029,9200	R\$ 43.029,9200	21/01/2020 14:37:44

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM NOVE DE MARÇO

31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 43.029,9200	R\$ 43.029,9200	23/01/2020 13:04:19
--------------------	-----------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março

26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 43.029,9200	R\$ 43.029,9200	24/01/2020 08:31:51
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março

24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 43.029,9200	R\$ 43.029,9200	24/01/2020 08:36:52
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março

26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 120.000,0000	R\$ 120.000,0000	23/01/2020 18:37:27
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Nove de Março**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.029,9200	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.029,9200	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.029,9200	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.029,9200	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.029,9200	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 43.022,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 42.964,9200	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 42.893,8500	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 42.820,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 30.120,9400	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 30.120,9300	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:13:00:800
R\$ 33.026,6700	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:13:10:467
R\$ 33.750,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:14:57:140
R\$ 30.120,9200	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:15:20:843
R\$ 38.700,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:17:46:950
R\$ 30.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:18:05:623
R\$ 30.090,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:19:52:170
R\$ 30.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:19:55:087
R\$ 30.049,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:20:06:093
R\$ 30.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:15:900
R\$ 29.990,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:21:44:327
R\$ 29.980,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:53:277
R\$ 29.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:54:580
R\$ 29.970,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:04:863
R\$ 29.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:14:157
R\$ 29.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:24:157
R\$ 29.799,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:32:713
R\$ 29.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:51:317
R\$ 29.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:05:190
R\$ 29.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:48:590
R\$ 28.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:57:233
R\$ 28.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:21:307
R\$ 28.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:31:517
R\$ 28.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:47:213
R\$ 28.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:03:447
R\$ 28.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:17:483
R\$ 27.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:25:113
R\$ 27.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:10:553
R\$ 27.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:26:540
R\$ 27.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:55:833
R\$ 27.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:29:45:260
R\$ 27.300,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:30:10:147
R\$ 27.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:30:24:880
R\$ 27.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:39:397
R\$ 27.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:31:22:713
R\$ 42.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:27:420

R\$ 26.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:31:34:330
R\$ 26.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:27:460
R\$ 26.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:53:793
R\$ 26.700,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:32:55:750
R\$ 26.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:33:04:567
R\$ 26.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:38:740
R\$ 26.600,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:38:580
R\$ 26.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:34:50:353
R\$ 26.350,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:36:837
R\$ 26.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:52:970
R\$ 26.250,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:30:223
R\$ 26.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:43:713
R\$ 26.150,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:19:523
R\$ 26.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:28:530
R\$ 26.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:38:51:417
R\$ 26.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:03:223
R\$ 25.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:09:427
R\$ 25.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:18:917
R\$ 25.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:36:560
R\$ 25.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:13:300
R\$ 25.749,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:20:797
R\$ 25.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:30:143
R\$ 25.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:53:990
R\$ 25.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:10:673
R\$ 25.550,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:19:020
R\$ 25.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:53:840
R\$ 25.350,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:01:827
R\$ 25.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:41:667
R\$ 25.180,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:48:133
R\$ 25.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:19:370
R\$ 25.140,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:26:840
R\$ 25.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:24:543
R\$ 25.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:33:717
R\$ 24.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:11:080
R\$ 24.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:18:040
R\$ 24.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:40:717
R\$ 24.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:53:467
R\$ 24.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:33:033
R\$ 24.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:48:487
R\$ 24.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:02:757
R\$ 24.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:18:303
R\$ 24.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:29:323
R\$ 24.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:38:797
R\$ 24.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:33:460
R\$ 24.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:41:653
R\$ 24.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:27:263
R\$ 24.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:35:610
R\$ 24.049,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:53:563
R\$ 24.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:08:460
R\$ 23.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:20:343
R\$ 23.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:34:033
R\$ 23.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:44:340
R\$ 23.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:27:240
R\$ 23.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:31:100
R\$ 23.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:53:17:237
R\$ 23.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:31:467
R\$ 23.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:53:34:520
R\$ 23.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:01:247
R\$ 23.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:11:880
R\$ 23.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:21:007
R\$ 23.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:29:270
R\$ 23.240,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:56:06:950
R\$ 23.249,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:11:217

R\$ 23.239,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:20:493
R\$ 23.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:40:347
R\$ 23.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:43:027
R\$ 23.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:12:553
R\$ 23.149,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:18:870
R\$ 23.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:53:733
R\$ 23.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:02:660
R\$ 23.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:45:307
R\$ 22.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:49:070
R\$ 22.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:50:223
R\$ 22.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:56:390
R\$ 22.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:35:653
R\$ 22.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:44:343
R\$ 22.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:59:013
R\$ 22.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:05:823
R\$ 22.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:07:667
R\$ 22.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:13:170
R\$ 22.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:12:817
R\$ 22.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:15:590
R\$ 22.479,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:06:49:303
R\$ 22.479,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:53:250
R\$ 22.460,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:08:09:427
R\$ 22.459,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:08:14:353
R\$ 22.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:23:137
R\$ 22.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:27:487
R\$ 22.399,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:13:217
R\$ 22.398,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:16:230
R\$ 22.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:11:09:310
R\$ 21.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:11:520
R\$ 21.999,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:12:23:203
R\$ 21.999,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:12:27:923
R\$ 21.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:12:43:057
R\$ 21.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:12:45:767
R\$ 21.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:05:923
R\$ 21.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:08:610
R\$ 21.740,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:06:717
R\$ 21.739,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:09:560
R\$ 21.720,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:20:960
R\$ 21.719,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:23:390
R\$ 21.718,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:16:41:653
R\$ 21.717,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:16:44:700
R\$ 21.716,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:18:20:697
R\$ 21.715,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:18:23:083
R\$ 21.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:20:11:173
R\$ 21.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:20:14:217
R\$ 21.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:21:35:653
R\$ 21.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:21:38:733
R\$ 21.645,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:45:973
R\$ 21.644,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:22:48:667
R\$ 21.630,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:51:530
R\$ 21.629,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:53:593
R\$ 21.628,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:25:10:560
R\$ 21.627,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:25:13:260
* R\$ 2.160,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:26:14:720
R\$ 15.447,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:26:17:370
R\$ 41.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:28:10:900
R\$ 41.900,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:29:57:240
R\$ 41.850,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:31:53:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020	Item Aberto.

Exclusão de lance	24/01/2020 09:10:50 10:28:54	Exclusão do lance no valor de R\$ 2.160,0000.
Encerrado	24/01/2020 10:33:53	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:33:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:39:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Aceite	27/01/2020 09:36:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 15.447,0000. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92
Registro Intenção de Recurso	27/01/2020 10:10:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor
Intenção de Recurso Aceita	27/01/2020 10:43:20	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.765.579/0001-41	27/01/2020 10:10	27/01/2020 10:43	Aceito
Motivo Intenção: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor. Fato fere a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013, do Ministério do Planejamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.			

Item: 5 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.639,9200	R\$ 45.639,9200	23/01/2020 22:21:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 18 Meses - R\$ 13.649,96 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 18 meses - R\$ 13.649,96 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 18 unidades - R\$ 16,506,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 2 unidades - R\$ 1.834,00							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 63.035,3100	R\$ 63.035,3100	22/01/2020 20:07:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.880,0000	R\$ 64.880,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.099,8800	R\$ 65.099,8800	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.188,0000	R\$ 65.188,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Prof.)							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	14/01/2020 17:20:57
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	21/01/2020 14:37:45
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM OSWALDO CABRAL (PROFº)							
31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	23/01/2020 13:04:20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:31:51
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:36:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							
26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	23/01/2020 18:37:27
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Oswaldo Cabral (Profº)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.188,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.099,8800	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 64.880,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 63.035,3100	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9200	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9100	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:13:08:890
R\$ 50.190,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:13:21:653
R\$ 45.639,9000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:15:10:000
R\$ 51.124,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:15:13:897
R\$ 58.600,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:17:55:013
R\$ 45.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:18:11:840
R\$ 45.550,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:19:47:853
R\$ 45.520,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:20:16:883
R\$ 45.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:21:100
R\$ 45.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:07:327
R\$ 45.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:13:273
R\$ 45.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:04:937
R\$ 44.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:20:593
R\$ 44.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:40:333
R\$ 44.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:47:890
R\$ 44.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:15:000
R\$ 44.250,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:21:927
R\$ 44.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:44:567
R\$ 43.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:56:770
R\$ 43.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:21:060
R\$ 43.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:42:440
R\$ 43.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:53:393
R\$ 43.100,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:11:407
R\$ 43.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:27:18:893
R\$ 42.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:29:850
R\$ 42.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:33:640
R\$ 42.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:55:917
R\$ 42.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:04:130
R\$ 42.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:30:910
R\$ 42.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:39:150
R\$ 42.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:29:00:340
R\$ 41.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:29:45:303
R\$ 41.500,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:29:57:963
R\$ 41.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:10:363
R\$ 41.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:30:32:267
R\$ 41.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:30:47:020
R\$ 63.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:26:757
R\$ 41.100,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:31:33:423
R\$ 41.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:31:43:493

R\$ 41.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:15:167
R\$ 39.900,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:32:37:957
R\$ 39.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:47:303
R\$ 39.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:59:197
R\$ 39.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:33:10:263
R\$ 39.500,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:33:19:620
R\$ 39.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:31:853
R\$ 39.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:47:700
R\$ 39.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:04:867
R\$ 39.300,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:45:897
R\$ 39.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:09:433
R\$ 39.200,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:38:487
R\$ 39.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:50:550
R\$ 39.100,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:28:037
R\$ 39.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:38:867
R\$ 39.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:38:55:107
R\$ 38.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:09:260
R\$ 38.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:18:327
R\$ 38.855,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:32:683
R\$ 38.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:41:920
R\$ 38.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:07:343
R\$ 38.749,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:16:217
R\$ 38.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:35:983
R\$ 38.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:50:020
R\$ 38.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:59:487
R\$ 35.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:11:177
R\$ 35.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:29:680
R\$ 35.350,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:05:507
R\$ 35.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:19:730
R\$ 35.250,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:30:167
R\$ 35.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:06:830
R\$ 35.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:16:017
R\$ 35.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:44:053
R\$ 34.990,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:51:447
R\$ 34.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:19:313
R\$ 34.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:29:583
R\$ 34.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:50:157
R\$ 34.230,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:59:067
R\$ 34.200,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:48:957
R\$ 34.150,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:59:240
R\$ 34.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:07:890
R\$ 34.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:52:243
R\$ 34.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:08:277
R\$ 33.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:22:990
R\$ 33.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:35:697
R\$ 33.800,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:42:390
R\$ 33.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:39:293
R\$ 33.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:45:530
R\$ 33.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:10:560
R\$ 33.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:17:523
R\$ 33.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:32:903
R\$ 33.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:40:547
R\$ 33.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:56:027
R\$ 33.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:12:047
R\$ 33.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:13:593
R\$ 33.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:21:367
R\$ 33.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:29:290
R\$ 33.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:40:820
R\$ 33.199,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:59:377
R\$ 33.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:18:833
R\$ 33.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:22:143
R\$ 31.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:46:937
R\$ 30.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:50:667

R\$ 30.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:22:987
R\$ 30.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:03:703
R\$ 30.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:17:660
R\$ 30.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:55:55:677
R\$ 30.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:02:287
R\$ 30.849,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:07:270
R\$ 30.848,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:23:490
R\$ 30.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:50:230
R\$ 30.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:55:370
R\$ 62.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:58:35:370
R\$ 30.792,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:36:737
R\$ 30.791,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:43:193
R\$ 30.790,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:00:00:320
R\$ 30.789,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:12:600
R\$ 30.780,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:15:330
R\$ 30.779,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:19:963
R\$ 30.779,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:00:49:853
R\$ 30.779,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:59:033
R\$ 30.779,9600	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:01:11:253
R\$ 30.779,9500	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:17:627
R\$ 30.779,9400	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:01:28:787
R\$ 30.779,9300	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:41:093
R\$ 30.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:27:147
R\$ 30.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:30:680
R\$ 30.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:37:690
R\$ 30.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:41:367
R\$ 30.699,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:05:857
R\$ 30.698,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:10:500
R\$ 30.697,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:06:31:047
R\$ 30.696,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:35:237
R\$ 30.696,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:07:57:727
R\$ 30.696,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:08:00:550
R\$ 30.695,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:16:937
R\$ 30.690,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:09:19:837
R\$ 30.694,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:22:763
R\$ 30.689,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:25:020
R\$ 30.685,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:57:860
R\$ 30.684,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:01:737
R\$ 30.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:11:17:317
R\$ 29.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:29:357
R\$ 29.999,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:13:10:207
R\$ 29.999,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:14:147
R\$ 29.999,9500	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:14:56:207
R\$ 29.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:56:687
R\$ 29.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:59:003
R\$ 29.890,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:16:32:150
R\$ 29.889,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:16:35:630
R\$ 29.880,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:18:07:037
R\$ 29.879,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:18:10:003
R\$ 29.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:19:50:273
R\$ 29.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:19:53:153
R\$ 29.830,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:21:22:953
R\$ 29.829,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:21:26:650
R\$ 29.828,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:37:083
R\$ 29.827,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:22:39:677
R\$ 29.825,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:23:59:043
R\$ 29.824,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:24:02:527
R\$ 29.820,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:25:17:040
R\$ 29.819,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:25:19:023
R\$ 29.818,9800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:26:28:583
R\$ 29.818,9700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:26:31:213
R\$ 29.817,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:28:05:970
R\$ 29.816,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:28:08:720

R\$ 62.900,0000

26.673.492/0001-70

24/01/2020 10:29:52:180

R\$ 62.850,0000

26.673.492/0001-70

24/01/2020 10:31:47:003

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020 09:10:57	Item Aberto.
Encerrado	24/01/2020 10:33:47	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:33:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:39:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Aceite	27/01/2020 09:36:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 29.816,9900. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Negociação de valor	27/01/2020 09:38:33	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 29.816,9900 e com valor negociado a R\$ 29.816,9800. Motivo: Valor negociado conforme convocação via chat.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92
Registro Intenção de Recurso	27/01/2020 10:10:54	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor
Intenção de Recurso Aceita	27/01/2020 10:43:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 24765579000141. Motivo: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
24.765.579/0001-41	27/01/2020 10:10	27/01/2020 10:43	Aceito
Motivo Intenção: Há evidências de possível utilização de software para lançamento das propostas. Necessário acesso a planilha de lances, com data e hora do cadastro das propostas, assim como respectivo fornecedor. Fato fere a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 4 DE OUTUBRO DE 2013, do Ministério do Planejamento.			
Motivo Aceite ou Recusa: Aguardo as razões de recurso nos termos do item 12 do edital. A "planilha de lances" será disponibilizada no sistema através da Ata da Sessão.			

Item: 6 - Supervisão / Gerenciamento / Fiscalização - Projeto Construção / Obras Civis

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
00.376.656/0001-03	OCEANICA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 45.639,9200	R\$ 45.639,9200	23/01/2020 22:21:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 1.1 Supervisão geral de obras edificações prediais - 18 Meses - R\$ 13.649,96 / 1.2 Supervisão de obras de instalações elétricas e comunicações - 18 meses - R\$ 13.649,96 / 1.3 Relatório de inspeção de segurança do trabalho - 18 unidades - R\$ 16,506,00 / 1.4 Relatório de inspeção em construção metálica - 2 unidades - R\$ 1.834,00							
23.421.490/0001-03	LDM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 63.035,3100	R\$ 63.035,3100	22/01/2020 20:07:48
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)							
09.549.705/0001-37	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 64.880,0000	R\$ 64.880,0000	23/01/2020 11:27:30
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria em engenharia para supervisão de obras da Secretaria de Educação - Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)							
09.019.058/0001-51	CONSTRUTORA VERTICE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.099,8800	R\$ 65.099,8800	09/01/2020 09:13:13
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)							
82.021.916/0001-92	GAIGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.188,0000	R\$ 65.188,0000	16/01/2020 16:15:59
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda							
10.700.757/0001-41	MW AMAZONIA SERVICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	14/01/2020 17:20:57

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)						
19.881.989/0001-18	IMPAKTUS ENGENHARIA, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	21/01/2020 14:37:45
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EM ZULMA DO ROSÁRIO MIRANDA (PROFª)						
31.109.919/0001-41	DBM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	23/01/2020 13:04:20
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)						
26.204.926/0001-92	MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:31:51
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)						
24.765.579/0001-41	PLATAFORMA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 65.199,8800	R\$ 65.199,8800	24/01/2020 08:36:52
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)						
26.673.492/0001-70	BRAULIO VINICIUS CARDOSO DE SOUZA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 180.000,0000	R\$ 180.000,0000	23/01/2020 18:37:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviços técnicos especializados - EM Zulma do Rosário Miranda (Profª)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 180.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	10.700.757/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.199,8800	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.188,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 65.099,8800	09.019.058/0001-51	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 64.880,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 63.035,3100	23.421.490/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9200	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:00:46:827
R\$ 45.639,9100	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:13:16:463
R\$ 50.190,0000	82.021.916/0001-92	24/01/2020 09:13:29:253
R\$ 45.639,9000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:15:00:873
R\$ 51.124,0000	09.549.705/0001-37	24/01/2020 09:15:32:093
R\$ 45.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:18:20:763
R\$ 58.600,0000	19.881.989/0001-18	24/01/2020 09:18:21:537
R\$ 45.630,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:20:15:757
R\$ 45.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:21:26:320
R\$ 45.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:22:18:780
R\$ 45.350,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:22:25:087
R\$ 45.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:23:21:933
R\$ 45.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:23:36:477
R\$ 45.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:06:407
R\$ 45.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:12:537
R\$ 45.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:24:37:660
R\$ 44.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:24:50:770
R\$ 44.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:29:880
R\$ 44.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:25:37:523
R\$ 44.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:25:55:263
R\$ 43.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:03:743
R\$ 43.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:26:15:727
R\$ 43.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:26:47:040
R\$ 43.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:09:117
R\$ 43.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:27:16:457
R\$ 43.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:27:39:223
R\$ 42.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:01:070
R\$ 42.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:17:217
R\$ 42.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:28:34:933
R\$ 42.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:28:43:920
* R\$ 4.190,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:28:56:933
* R\$ 4.180,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:29:18:340

R\$ 42.000,0000	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:31:05:360
R\$ 63.000,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 09:31:26:023
R\$ 41.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:06:203
R\$ 41.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:10:767
R\$ 41.800,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:32:20:120
R\$ 41.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:32:39:917
R\$ 41.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:32:52:400
R\$ 41.400,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:33:09:203
R\$ 41.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:33:12:597
R\$ 41.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:34:49:420
R\$ 41.100,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:34:56:350
R\$ 41.050,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:35:10:210
R\$ 41.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:35:51:963
R\$ 40.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:17:880
R\$ 40.800,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:36:47:113
R\$ 40.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:36:57:737
R\$ 40.700,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:37:36:527
R\$ 40.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:37:47:877
R\$ 40.600,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:38:59:107
R\$ 40.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:39:14:757
R\$ 40.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:13:887
R\$ 40.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:40:24:933
R\$ 40.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:40:45:853
R\$ 40.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:02:040
R\$ 40.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:09:330
R\$ 40.150,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:41:23:630
R\$ 40.600,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 09:41:26:363
R\$ 40.149,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:41:44:963
R\$ 40.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:04:810
R\$ 40.050,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:42:15:010
R\$ 40.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:42:42:050
R\$ 39.950,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:09:790
R\$ 39.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:43:26:233
R\$ 39.880,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:43:34:697
R\$ 39.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:00:053
R\$ 39.790,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:11:103
R\$ 39.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:32:597
R\$ 39.720,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:38:650
R\$ 39.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:44:48:923
R\$ 39.650,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:44:56:100
R\$ 39.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:45:37:203
R\$ 39.490,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:45:47:467
R\$ 39.480,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:03:120
R\$ 39.470,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:12:193
R\$ 39.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:23:513
R\$ 39.400,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:46:34:670
R\$ 39.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:46:55:610
R\$ 39.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:03:203
R\$ 39.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:47:14:337
R\$ 39.200,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:47:57:557
R\$ 39.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:13:263
R\$ 39.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:26:370
R\$ 38.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:48:43:207
R\$ 38.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:48:48:407
R\$ 38.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:01:470
R\$ 38.830,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:09:227
R\$ 38.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:20:777
R\$ 38.700,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:49:26:517
R\$ 38.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:49:57:833
R\$ 38.630,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:03:480
R\$ 38.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:50:46:053
R\$ 38.500,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:50:54:713
R\$ 38.629,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:50:59:220

R\$ 38.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:06:747
R\$ 38.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:08:190
R\$ 38.300,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:15:903
R\$ 38.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:23:097
R\$ 38.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:51:32:613
R\$ 38.250,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:51:34:520
R\$ 38.000,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:51:45:090
R\$ 38.249,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:01:953
R\$ 37.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:08:287
R\$ 37.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:11:620
R\$ 37.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:14:177
R\$ 37.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:52:41:427
R\$ 37.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:52:44:133
R\$ 37.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:53:09:190
R\$ 37.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:54:06:947
R\$ 37.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:54:22:930
R\$ 37.750,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 09:56:00:503
R\$ 37.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:05:573
R\$ 37.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:14:483
R\$ 37.749,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:16:947
R\$ 37.748,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:26:707
R\$ 37.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:56:43:400
R\$ 37.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:56:47:940
R\$ 37.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:57:34:393
R\$ 37.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:57:38:313
R\$ 37.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:06:827
R\$ 37.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:15:630
R\$ 37.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:58:47:990
R\$ 37.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:58:52:093
R\$ 37.300,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 09:59:20:117
R\$ 37.299,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 09:59:26:210
R\$ 37.100,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:20:827
R\$ 37.099,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:35:273
R\$ 37.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:00:42:597
R\$ 36.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:00:47:527
R\$ 36.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:14:573
R\$ 36.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:19:977
R\$ 36.900,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:01:42:040
R\$ 36.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:01:47:627
R\$ 36.800,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:02:20:290
R\$ 36.799,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:02:23:327
R\$ 36.750,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:23:837
R\$ 36.749,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:03:27:553
R\$ 36.700,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:03:58:967
R\$ 36.699,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:02:460
R\$ 36.650,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:31:523
R\$ 36.649,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:35:037
R\$ 36.600,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:04:44:867
R\$ 36.599,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:04:47:307
R\$ 36.550,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:05:35:817
R\$ 36.549,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:05:38:360
R\$ 36.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:06:10:470
R\$ 36.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:14:410
R\$ 36.450,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:06:39:240
R\$ 36.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:06:42:547
R\$ 36.425,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:07:27:090
R\$ 36.424,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:07:29:673
R\$ 36.420,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:07:58:027
R\$ 36.419,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:08:03:777
R\$ 36.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:02:847
R\$ 36.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:07:187
R\$ 36.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:09:42:510
R\$ 36.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:09:46:137

R\$ 36.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:10:40:920
R\$ 35.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:10:43:007
R\$ 35.000,0000	00.376.656/0001-03	24/01/2020 10:11:25:153
R\$ 35.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:11:26:843
R\$ 34.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:11:32:623
R\$ 34.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:12:49:950
R\$ 34.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:12:51:463
R\$ 34.850,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:13:08:430
R\$ 34.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:13:11:020
R\$ 34.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:14:40:367
R\$ 34.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:42:737
R\$ 34.499,9700	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:14:47:193
R\$ 34.499,9600	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:14:50:040
R\$ 34.400,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:27:390
R\$ 34.399,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:30:740
R\$ 34.350,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:15:51:443
R\$ 34.349,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:15:55:010
R\$ 34.000,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:17:13:613
R\$ 33.999,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:17:15:483
R\$ 33.950,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:18:41:893
R\$ 33.949,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:18:44:093
R\$ 33.900,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:20:17:703
R\$ 33.899,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:20:19:957
R\$ 33.899,8000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:21:46:420
R\$ 33.899,7900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:21:48:470
R\$ 33.899,7800	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:22:58:733
R\$ 33.899,7700	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:23:00:823
R\$ 33.899,7500	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:24:06:243
R\$ 33.899,7400	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:24:08:240
R\$ 33.850,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:25:22:050
R\$ 33.849,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:25:24:913
R\$ 33.500,0000	24.765.579/0001-41	24/01/2020 10:26:02:523
R\$ 33.499,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:26:08:477
R\$ 33.450,0000	31.109.919/0001-41	24/01/2020 10:27:54:847
R\$ 33.449,9900	26.204.926/0001-92	24/01/2020 10:27:58:150
R\$ 62.950,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:29:48:620
R\$ 62.900,0000	26.673.492/0001-70	24/01/2020 10:31:41:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	24/01/2020 09:11:02	Item Aberto.
Exclusão de lance	24/01/2020 09:31:37	Exclusão do lance no valor de R\$ 4.190,0000.
Exclusão de lance	24/01/2020 09:31:55	Exclusão do lance no valor de R\$ 4.180,0000.
Encerrado	24/01/2020 10:33:42	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:34:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	24/01/2020 13:39:34	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92.
Aceite	27/01/2020 09:36:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900. Motivo: Por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Negociação de valor	27/01/2020 09:38:56	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 33.449,9900 e com valor negociado a R\$ 33.449,9800. Motivo: Valor negociado conforme convocação via chat.
Habilitado	27/01/2020 09:39:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MVK ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI - CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	24/01/2020 09:01:10	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	24/01/2020 09:01:41	Peço que aguardem a análise das propostas para posterior início da fase de disputa dos lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:08:40	Srs. Licitantes, estamos no período de disputa inicial.
Pregoeiro	24/01/2020 09:08:52	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	24/01/2020 09:09:26	A disputa de lance ocorrerá pelo VALOR TOTAL POR ITEM licitado, conforme estabelecido no subitem 7.1 do Edital.
Pregoeiro	24/01/2020 09:10:14	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:10:21	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:10:39	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:10:50	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:10:57	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:11:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	24/01/2020 09:13:23	Aguardo lances!
Pregoeiro	24/01/2020 09:31:37	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 4.190,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	24/01/2020 09:31:55	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 4.180,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	24/01/2020 09:32:02	Senhores, atentem-se na digitação do lance!
Pregoeiro	24/01/2020 10:28:54	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 2.160,0000 do item 4 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	24/01/2020 10:29:08	Senhores, prestem mais atenção ao digitar o valor do lance!
Pregoeiro	24/01/2020 10:29:22	Os lances ofertados serão de responsabilidade da proponente que os registra!
Sistema	24/01/2020 10:33:09	O item 1 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:33:13	O item 2 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:33:42	O item 6 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:33:47	O item 5 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:33:53	O item 4 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:35:31	O item 3 está encerrado.
Sistema	24/01/2020 10:35:31	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	24/01/2020 10:45:32	Senhores, farei agora a análise dos anexos enviados pela arrematante em seus respectivos itens.
Pregoeiro	24/01/2020 10:46:15	Considerando o intervalo para almoço, informo que retornarei as 13:30 horas de hoje para dar sequência a este processo.
Pregoeiro	24/01/2020 10:46:22	Estejam conectados.
Pregoeiro	24/01/2020 13:30:06	Boa tarde, Senhores! Daremos prosseguimento a este pregão!
Pregoeiro	24/01/2020 13:30:33	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, a Pregoeira convoca a atual arrematante para uma contraproposta visando a redução do preço ofertado.
Pregoeiro	24/01/2020 13:30:39	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - A contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor oferecido.
Pregoeiro	24/01/2020	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - No envio da proposta, é preciso constar

	13:31:17	corretamente, o número do item e descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal da empresa.
Pregoeiro	24/01/2020 13:31:37	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 25.3.1 do edital para o envio do anexo solicitado.
Pregoeiro	24/01/2020 13:32:09	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Esse prazo tem início após "Convocar Anexo".
Pregoeiro	24/01/2020 13:32:51	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Favor atentar-se para o envio correto do arquivo da proposta, considerando que o sistema só permitira um envio.
Sistema	24/01/2020 13:33:07	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	24/01/2020 13:33:21	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	24/01/2020 13:33:29	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	24/01/2020 13:33:37	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	24/01/2020 13:33:46	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	24/01/2020 13:34:01	Senhor fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Pregoeiro	24/01/2020 13:36:02	Senhores, retornaremos às 09:30 horas de segunda - feira, dia 27/01/2020 para a continuidade do processo. Estejam conectados.
Sistema	24/01/2020 13:37:02	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	24/01/2020 13:38:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	24/01/2020 13:38:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	24/01/2020 13:39:06	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	24/01/2020 13:39:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	24/01/2020 13:39:34	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI, CNPJ/CPF: 26.204.926/0001-92, enviou o anexo para o item 6.
Pregoeiro	27/01/2020 09:30:04	Bom dia, senhores! Daremos continuidade a este processo.
Pregoeiro	27/01/2020 09:30:54	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - A empresa atendeu a convocação e enviou os anexos de proposta ajustada solicitados quanto aos itens arrematados.
Pregoeiro	27/01/2020 09:32:12	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Cumpre informar que, os anexos de documentos adicionais enviados não foram analisados, pois não foram solicitados.
Pregoeiro	27/01/2020 09:32:24	Para MVK ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - Quanto a proposta e o cronograma físico financeiro, por atenderem aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital, a proposta foi classificada.
Pregoeiro	27/01/2020 09:33:05	Quanto aos documentos de habilitação, referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais, exigida no subitem 10.7, alínea "c" do edital, o documento apresentado pela arrematante, refere-se a outra pessoa jurídica, com cnpj diverso ao da arrematante.
Pregoeiro	27/01/2020 09:33:29	Assim, nos termos do subitem 10.6 do edital a Pregoeira procedeu a consulta do referido documento no cadastro do SICAF, constatando a regularidade do mesmo (documento SEI nº 5521088).
Pregoeiro	27/01/2020 09:33:51	Quanto aos demais documentos de habilitação, se apresentam dentro do prazo de validade e regularizados. Deste modo, por atender as exigências do item 10 do edital a empresa foi habilitada.
Sistema	27/01/2020 09:39:42	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	27/01/2020 09:40:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 27/01/2020 às 10:11:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	27/01/2020 09:39:42	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	27/01/2020 09:40:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 27/01/2020 às 10:11:00.

Data limite para registro de recurso: 30/01/2020.
 Data limite para registro de contrarrazão: 04/02/2020.
 Data limite para registro de decisão: 11/02/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi

divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45 horas do dia 27 de janeiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

RENATA DA SILVA ARAGAO
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)





ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 27 dias de janeiro de 2020, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Sra. Renata da Silva Aragão e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambas designados pela Portaria nº 254/2019, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 5529004.



Documento assinado eletronicamente por **Renata da Silva Aragao, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2020, às 12:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 27/01/2020, às 12:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5529024** e o código CRC **6F9D1358**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br