
OBRA :
ESTIMATIVA

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1 Canteiro de Obra
C10.08.05.20.001 Placa de obra metálica com estrutura em 

madeira
SER.CG M2 4,00 229,56 918,24

918,24
2
C10.16.05.05.005 Carga e transporte em carrinho de resíduos 

e entulhos da obra até a caçamba
SER.CG M3 4,47 8,34 37,28

C10.16.05.05.010 Carga e transporte em caçamba de resíduos 
e entulhos de obra, incluso destinação de 
resíduos.

EMPRE M3 4,47 32,31 144,43

C15.05.05.33.020D Relocação de caixa de resíduos SER.CG UN 2,00 148,69 297,38
C20.05.10.10.010 Remoção manual de revestimento em piso 

ceramico
SER.CG M2 3,66 9,01 32,98

C20.05.10.10.020 Remoção manual de revestimento em piso 
de granilite moldado in-loco

SER.CG M2 33,44 18,02 602,59

C20.05.10.15.005 Remoção manual de revestimento em 
azulejo

SER.CG M2 39,35 21,20 834,22

C20.05.10.20.005 Remoção de esquadrias de madeira SER.CG M2 2,52 6,43 16,20
C20.05.10.35.023 Remoção de divisórias de madeira, Eucatex, 

Duratex ou similar
SER.CG M2 2,78 6,58 18,29

C20.05.10.35.085 Remoção lavatorio de louça branco SER.CG UN 3,00 7,17 21,51
C20.05.10.35.087 Remoção vaso sanitário e válvula de 

descarga (retirada de conexões e 
tubulações com vários diâmetros)

SER.CG UN 3,00 57,23 171,69

C20.05.10.35.087D Remoção de caixa de resíduos SER.CG UN 2,00 139,05 278,10
C20.05.15.15.010 Demolição de alvenaria sem 

reaproveitamento
SER.CG M3 1,09 38,60 42,07

2.496,74
3
C10.32.05.05.005D Alvenaria esp:10 com tijolo aparente maciço 

cerâmico branco 5x10x20 cm para parte 
inferior da bancada

SER.CG M2 0,94 135,51 127,3794

C10.32.05.25.010 Alvenaria esp:15 cm com tijolo cerâmico 8 
furos 12X19X19 cm, traço 1:2:8

SER.CG M2 1,39 51,84 72,06

C10.48.05.05.005D Chapisco p/ sóculo c/ cimento e areia, traço 
1:3 (espessura: 5mm)

SER.CG M2 0,94 5,13 4,82

c10.48.05.10.005D Emboço p/ sóculo c/ cimento, cal e areia, 
traço: 1:2:9 (espessura:20 mm)

SER.CG M3 0,94 16,40 15,42

C10.52.20.12.025 Parede de gesso acartonado para áreas 
úmidas (chapa verde), incluindo chapas de 
gesso, perfís metálicos, fita adesiva, massa 
para juntas e intalação.

EMPRE M2 2,52 111,38 280,68

500,36
4
C10.82.05.20.045 Barra de apoio reta de comprimento de 

40cm para parede ou porta, inox (P.N.E.)
SER.CG UN 1,00 286,25 286,25

C10.82.05.20.055 Barra de apoio reta de comprimento de 
80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.)

SER.CG UN 2,00 327,46 654,92

C10.82.05.20.081 Barra de apoio em L, para lavatório, 
dimensões de 50x80cm, parede x parede, 
fixada com flanges, pintura epoxi (P.N.E.)

SER.CG UN 1,00 121,95 121,95

C16.05.05.43.005 Engate flexível plástico (pvc ou abs) branco 
1/2" x 30cm

SER.CG UN 3,00 4,97 14,91

C16.05.05.76.016 Válvula em pvc branco 1" para pia, tanque 
ou lavatório (s/unho e s/ladrão).

SER.CG UN 3,00 13,58 40,74

C16.05.10.24.020 Joelho pvc sold 90° com bucha de la tão 
25mm x 1/2"

SER.CG UN 3,00 10,97 32,91

C16.05.10.24.020N Revisão das instalações hidráulicas e 
sanitárias

SER.CG UN 1,00 763,05 763,05

C16.05.10.82.010 Te pvc sold 90° p/ água fria predial 25mm SER.CG UN 1,00 8,48 8,48
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C16.05.15.25.010 Tubo pvc soldável eb-892 p/ água fria 
predial dn 25mm

SER.CG M 6,00 7,28 43,68

C16.25.05.21.005 Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 
dn 40mm

SER.CG UN 14,00 3,20 44,80

C16.25.05.21.015 Anel borracha p/ tudo esgoto predial eb 608 
dn 75mm

SER.CG UN 8,00 3,50 28,00

C16.25.05.24.005 Anel borracha p/ tubo serie r dn 40mm SER.CG UN 1,00 3,36 3,36
C16.25.05.99.021 Sifão plástico p/ lavatório/pia tipo copo 1" x 

1.1/2"
SER.CG UN 3,00 51,15 153,45

C16.25.10.28.005 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predi al dn 
40mm

SER.CG UN 5,00 12,62 63,10

C16.25.10.28.015 Joelho pvc sold 90° pb p/ esg predi al dn 
75mm

SER.CG UN 2,00 19,15 38,30

C16.25.10.34.005 Joelho pvc sold 45º pb p/ esg predial dn 
40mm

SER.CG UN 2,00 12,80 25,60

C16.25.10.34.015 Joelho pvc sold 45º pb p/ esg predial dn 
75mm

SER.CG UN 2,00 19,72 39,44

C16.25.10.38.005 Joelho pvc série r p/ esg predial 90° dn 
40mm

SER.CG UN 5,00 14,56 72,80

C16.25.10.48.005 Junção simples pvc p/ esg predial dn 
75x75mm

SER.CG UN 1,00 28,35 28,35

C16.25.15.25.015 Tubo pvc pbv p/ esg predial dn 75mm SER.CG M 6,00 27,14 162,84
C16.25.15.30.005 Tudo pvc PB soldavel p/ esg predial dn 

40mm
SER.CG M 6,00 13,88 83,28

C16.50.05.014.015 Lavatorio de louça branco ou em cores 
suspenso, colocado c/ acessorios

SER.CG UN 1,00 190,18 190,18

C16.50.05.020.005 Dispenser em ABS para papel toalha, 
colocado

SER.CG UN 3,00 37,24 111,72

C16.50.05.020.015 Dispenser em polietileno para sabonete 
liquido

SER.CG UN 3,00 46,13 138,39

C16.50.05.065.020 Torneira de acionamento hidropneumatico 
de mesa 1/2" para portadores de 
necessidades especiais

SER.CG UN 3,00 752,80 2.258,40

C16.50.05.072.005 Bacia sifonada de louça branca ou em 
cores, com tampa e acessorios

SER.CG UN 1,00 306,21 306,21

C16.50.05.10.013 Papeleira de sobrepor de aluminio SER.CG UN 3,00 42,81 128,43
C30.37.05.50.005 Relocação de lavatorio de louça branco ou 

em cores, com coluna e acessorios
SER.CG UN 2,00 121,24 242,48

6.086,02
5
C10.92.05.10.007 Exaustor de Ventilação de teto ou  parede 

para banheiro.
SER.CG UN 1,00 283,56 283,56

C10.92.05.10.008N Revisão Instalações Elétricas SER.CG UN 1,00 234,83 234,83
518,39

6
C10.48.05.05.005 Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, traço 

1:3 (espessura:5 mm)
SER.CG M2 28,53 5,13 146,36

C10.48.05.10.005 Emboço p/ parede c/ cimento, cal e areia, 
traço: 1:2:9 (espessura:20 mm)

SER.CG M2 28,53 16,40 467,89

C10.48.10.05.030 Azulejo padrão comercial 20X20 cm, 
assentado sobre argamassa colante pré-

SER.CG M2 16,83 23,39 393,65
C10.48.10.10.005 Rejunte de azulejos c/ argamassa pré-

fabricada
SER.CG M2 16,83 5,64 94,92

C10.56.05.05.005 Regularização de base p/ piso c/ argamassa 
de cimento e areia, traço 1:5, esp.: 2 cm

SER.CG M2 33,44 12,77 427,03

C10.56.15.05.062 Piso cerâmico padrão comercial 45X45 cm, 
anti-derrapante, assentado sobre 
argamassa colante pré-fabricada

SER.CG M2 3,85 29,86 114,96

C10.56.15.25.005 Rejunte de piso cerâmico c/ argamassa pré-
fabricada

SER.CG M2 3,85 7,42 28,57

C10.56.75.15.005 Rodapé vinílico, fixado com cola à base de 
neopreme c/ 2 mm de espessura

SER.CG M 22,27 12,96 288,62

C10.80.10.05.005 Fundo preparador acrílico 2 demãos, 
rendimento 0,24 litros/m2

SER.CG M2 2,00 14,59 29,18

C10.80.10.05.007 Selador acrílico 1 demão, rendimento 0,18 
litros/m2

SER.CG M2 9,81 7,44 72,99

C10.80.10.05.014 Tinta acrílica acetinada 2 demãos, 
rendimento 0,20 litros/m2

SER.CG M2 9,81 15,34 150,49
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C10.80.15.05.030 Tinta esmalte sintético 3 demãos, 
rendimento 0,09litros/m2

SER.CG M2 2,00 24,42 48,84

C25.17.05.05.035 Instalação de manta vinílica reforçada com 
PUR de alto tráfego e com emendas 
soldadas, inclusive roda-pés.

EMPRE M2 30,00 175,53 5.265,90

7.529,40
7
C10.60.15.05.019 Porta tipo H medindo 210x90cm em madeira 

mista ( sem caixilhos, vista e ferragem)
SER.CG UN 1,00 173,24 173,24

C10.60.25.15.005 Caixilhos de porta em itaúba, esp: 15 cm SER.CG M 5,10 33,91 172,94
C10.60.30.05.005 Vistas de portas e janelas em itaúba SER.CG M 10,20 5,34 54,47
C10.60.45.10.015 Fechadura modelo média banheiro SER.CG UN 1,00 66,29 66,29
C10.60.45.15.013 Fechadura com maçaneta e cilindro anti-

pânico e barra anti-pânico.
SER.CG UN 1,00 1.714,72 1.714,72

C10.60.45.30.005 Dobradiça interna de latão, 2 1/2"X3" SER.CG UN 3,00 15,88 47,64
2.229,30

8
C10.82.05.20.140 Instalação de chapa de aço inox 

900x400mm em porta de madeira para 
banheiro P.N.E.

SER.CG UN 1,00 82,13 82,13

C25.15.05.01.005 Divisória naval em eucatex, com painel de 
miolo celular 35mm em cores variadas, 
perfis de aço galvanizado.

EMPRE M2 1,10 69,06 75,97

C25.15.05.15.005 Porta para divisória (80x210cm) naval em 
eucatex, com painel de miolo celular 35mm 

EMPRE UN 1,00 210,73 210,73
368,83

9
C10.74.05.45.005 Espelho incolor 4mm, resistente a manchas 

e oxidação, com moldura de alumínio.
SER.CG M2 0,36 341,16 122,82

C25.17.05.05.035D Mesa para Necrópsia em aço inox AISI 304 
com vinco e furo para escoamento de 
líquido

EMPRE UN 2,00 2.436,85 4.873,70

4.996,52
10
I25.05.05.10.055 Engenheiro júnior M.O. H 15,00 65,37 980,55

980,55
11
C10.93.05.05.007 Limpeza final da obra SER.CG M2 45,77 1,70 77,81

77,81
26.702,16

Eng.º ROVER PERFEITO MATIAS
CREA/SC 049487-4

Total Regularização e Acabamento (Piso, Parede e Teto )

Total Esquadrias

Total Serviço Geral Interno

2) Os preços e as composições de custos foram fornecidos pela Central de Custos de Obras Públicas da  Fundação Instituto de 
Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável de Joinville - IPPUJ

Notas:
1) Estimativa elaborada com base exclusiva nos projetos de arquitetura fornecidos, sendo que o autor do orçamento não se
responsabiliza por divergências oriundas destes projetos, nem pela omissão no fornecimento dos projetos de engenharia por parte do
contatante.

Total Mobiliário

Mobiliário

Serviço Geral Interno

Administração Local

Limpeza Final de Obra

TOTAL GERAL: 

Total Administração Local

Limpeza Final de Obra

Esquadrias
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