PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Estado de Santa Catarina

FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O

Geréncia da Unidade de Desenvolvimento de Projetos
ESTIMATIVA DE PRECO

OBRA: REFORMA SERVIGO DE VERIFICAGAO DE OBITOS e REFORMA EM SANITARI OS
ESTIMATIVA DE PREGO PARA REFORMA DO SERVICO DE VERIFICAGAO DE OBITOS e EM SAN ITARIOS

Data: 28/11/2012

LOCAL : HOSPITAL REGIONAL HANS DIETER SCHIMIDT - XAVIER ARP, S/N° JOINVI LLE -SC
CcODIGO DESCRICAO CLASS |UNIDADE | QUANT.| PRECO(R$) PRECO TOTAL (R$)
1 Canteiro de Obra
C10.08.05.20.001 |Placa de obra metalica com estrutura em SER.CG M2 4,00 229,56 918,24
madeira
Total Canteiro de Obra 918,24
2 Demolicdo
C10.16.05.05.005 | Carga e transporte em carrinho de residuos A SER.CG M3 4,47 8,34 37,28
e entulhos da obra até a cacamba
C10.16.05.05.010  Carga e transporte em cagamba de residuos| EMPRE M3 4,47 32,31 144,43
e entulhos de obra, incluso destinagdo de
residuos.
C15.05.05.33.020D Relocacéo de caixa de residuos SER.CG UN 2,00 148,69 297,38
C20.05.10.10.010 Remoc&o manual de revestimento em piso | SER.CG M2 3,66 9,01 32,98
ceramico
C20.05.10.10.020 Remoc&o manual de revestimento em piso | SER.CG M2 33,44 18,02 602,59
de granilite moldado in-loco
C20.05.10.15.005 |Remogao manual de revestimento em SER.CG M2 39,35 21,20 834,22
azulejo
C20.05.10.20.005 |Remogao de esquadrias de madeira SER.CG M2 2,52 6,43 16,20
C20.05.10.35.023 |Remogao de divisorias de madeira, Eucatex, SER.CG M2 2,78 6,58 18,29
Duratex ou similar
C20.05.10.35.085 |Remogdao lavatorio de louga branco SER.CG UN 3,00 7,17 21,51
C20.05.10.35.087 | Remogao vaso sanitario e valvula de SER.CG UN 3,00 57,23 171,69
descarga (retirada de conexdes e
tubulacdes com varios diametros)
C20.05.10.35.087D Remogao de caixa de residuos SER.CG UN 2,00 139,05 278,10
C20.05.15.15.010 | Demoli¢&o de alvenaria sem SER.CG M3 1,09 38,60 42,07
reaproveitamento
Total Demoli¢édo 2.496,74
3 Fechamento
C10.32.05.05.005D |Alvenaria esp:10 com tijolo aparente maci¢co SER.CG M2 0,94 135,51 127,3794
ceramico branco 5x10x20 cm para parte
inferior da bancada
C10.32.05.25.010  Alvenaria esp:15 cm com tijolo ceramico 8 | SER.CG M2 1,39 51,84 72,06
furos 12X19X19 cm, trago 1:2:8
C10.48.05.05.005D | Chapisco p/ século ¢/ cimento e areia, traco | SER.CG M2 0,94 5,13 4,82
1:3 (espessura: 5mm)
¢10.48.05.10.005D [Emboco p/ s6culo ¢/ cimento, cal e areia, SER.CG M3 0,94 16,40 15,42
traco: 1:2:9 (espessura:20 mm)
C10.52.20.12.025 |Parede de gesso acartonado para areas EMPRE M2 2,52 111,38 280,68
Umidas (chapa verde), incluindo chapas de
gesso, perfis metalicos, fita adesiva, massa
para juntas e intalacéo.
Total Fechamento 500,36
4 Instalagbes Hidrossanitarias
C10.82.05.20.045 |Barra de apoio reta de comprimento de SER.CG UN 1,00 286,25 286,25
40cm para parede ou porta, inox (P.N.E.)
C10.82.05.20.055 |Barra de apoio reta de comprimento de SER.CG UN 2,00 327,46 654,92
80cm para parede ou porta, inox (P.N.E.)
C10.82.05.20.081 | Barra de apoio em L, para lavatorio, SER.CG UN 1,00 121,95 121,95
dimensdes de 50x80cm, parede x parede,
fixada com flanges, pintura epoxi (P.N.E.)
C16.05.05.43.005 Engate flexivel plastico (pvc ou abs) branco | SER.CG UN 3,00 4,97 14,91
1/2" x 30cm
C16.05.05.76.016  Valvula em pvc branco 1" para pia, tanque | SER.CG UN 3,00 13,58 40,74
ou lavatério (s/unho e s/ladréo).
C16.05.10.24.020 | Joelho pvc sold 90°com bucha de la tédo SER.CG UN 3,00 10,97 32,91
25mm x 1/2"
C16.05.10.24.020N Reviséo das instalagdes hidraulicas e SER.CG UN 1,00 763,05 763,05
sanitarias
C16.05.10.82.010 Te pvc sold 90°p/ 4gua fria predial 25mm SER.CG UN 1,00 8,48 8,48
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C16.05.15.25.010 | Tubo pvc soldavel eb-892 p/ agua fria SER.CG M 6,00 7,28 43,68
predial dn 25mm
C16.25.05.21.005 | Anel borracha p/ tubo esgoto predial eb 608 SER.CG UN 14,00 3,20 44,80
dn 40mm
C16.25.05.21.015  Anel borracha p/ tudo esgoto predial eb 608 SER.CG UN 8,00 3,50 28,00
dn 75mm
C16.25.05.24.005 | Anel borracha p/ tubo serie r dn 40mm SER.CG UN 1,00 3,36 3,36
C16.25.05.99.021 Siféo pléastico p/ lavatério/pia tipo copo 1" x | SER.CG UN 3,00 51,15 153,45
1.1/2"
C16.25.10.28.005 | Joelho pvc sold 90°pb p/ esg predi al dn SER.CG UN 5,00 12,62 63,10
40mm
C16.25.10.28.015 | Joelho pvc sold 90°pb p/ esg predi al dn SER.CG UN 2,00 19,15 38,30
75mm
C16.25.10.34.005 | Joelho pvc sold 45° pb p/ esg predial dn SER.CG UN 2,00 12,80 25,60
40mm
C16.25.10.34.015 | Joelho pvc sold 45° pb p/ esg predial dn SER.CG UN 2,00 19,72 39,44
75mm
C16.25.10.38.005 | Joelho pvc série r p/ esg predial 90°dn SER.CG UN 5,00 14,56 72,80
40mm
C16.25.10.48.005 | Juncéo simples pvc p/ esg predial dn SER.CG UN 1,00 28,35 28,35
75x75mm
C16.25.15.25.015 | Tubo pvc pbv p/ esg predial dn 75mm SER.CG M 6,00 27,14 162,84
C16.25.15.30.005 | Tudo pvc PB soldavel p/ esg predial dn SER.CG M 6,00 13,88 83,28
40mm
C16.50.05.014.015 |Lavatorio de louga branco ou em cores SER.CG UN 1,00 190,18 190,18
suspenso, colocado c/ acessorios
C16.50.05.020.005 Dispenser em ABS para papel toalha, SER.CG UN 3,00 37,24 111,72
colocado
C16.50.05.020.015 Dispenser em polietileno para sabonete SER.CG UN 3,00 46,13 138,39
liquido
C16.50.05.065.020 Torneira de acionamento hidropneumatico | SER.CG UN 3,00 752,80 2.258,40
de mesa 1/2" para portadores de
necessidades especiais
C16.50.05.072.005 Bacia sifonada de louca branca ou em SER.CG UN 1,00 306,21 306,21
cores, com tampa e acessorios
C16.50.05.10.013 |Papeleira de sobrepor de aluminio SER.CG UN 3,00 42,81 128,43
C30.37.05.50.005 Relocagéo de lavatorio de louca branco ou | SER.CG UN 2,00 121,24 242,48
em cores, com coluna e acessorios
Total instalagdes Hidrossanitarias 6.086,02
5 InstalagGes Elétricas
C10.92.05.10.007  Exaustor de Ventilagdo de teto ou parede SER.CG UN 1,00 283,56 283,56
para banheiro.
C10.92.05.10.008N |Reviséo Instalacdes Elétricas SER.CG UN 1,00 234,83 234,83
Total Instalacdes Elétricas 518,39
6 Regularizacédo e Acabamento (Piso, Parede e Teto)
C10.48.05.05.005 | Chapisco p/ parede c/ cimento e areia, trago  SER.CG M2 28,53 5,13 146,36
1:3 (espessura:5 mm)
C10.48.05.10.005 |Emboco p/ parede c/ cimento, cal e areia, SER.CG M2 28,53 16,40 467,89
traco: 1:2:9 (espessura:20 mm)
C10.48.10.05.030 | Azulejo padréo comercial 20X20 cm, SER.CG M2 16,83 23,39 393,65
C10.48.10.10.005 |Rejunte de azulejos c/ argamassa pré- SER.CG M2 16,83 5,64 94,92
fabricada
C10.56.05.05.005 | Regularizagéo de base p/ piso ¢/ argamassa  SER.CG M2 33,44 12,77 427,03
de cimento e areia, trago 1:5, esp.: 2 cm
C10.56.15.05.062  Piso ceramico padréo comercial 45X45 cm, | SER.CG M2 3,85 29,86 114,96
anti-derrapante, assentado sobre
argamassa colante pré-fabricada
C10.56.15.25.005  Rejunte de piso ceramico c/ argamassa pré- | SER.CG M2 3,85 7,42 28,57
fabricada
C10.56.75.15.005  Rodapé vinilico, fixado com cola & base de | SER.CG M 22,27 12,96 288,62
neopreme c/ 2 mm de espessura
C10.80.10.05.005 | Fundo preparador acrilico 2 demaos, SER.CG M2 2,00 14,59 29,18
rendimento 0,24 litros/m2
C10.80.10.05.007  Selador acrilico 1 demao, rendimento 0,18 | SER.CG M2 9,81 7,44 72,99
litros/m2
C10.80.10.05.014  Tinta acrilica acetinada 2 demaos, SER.CG M2 9,81 15,34 150,49

rendimento 0,20 litros/m2
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C10.80.15.05.030 |Tinta esmalte sintético 3 demaos, SER.CG M2 2,00 24,42 48,84
rendimento 0,09litros/m2
C25.17.05.05.035 |Instalagdo de manta vinilica reforcada com | EMPRE M2 30,00 175,53 5.265,90
PUR de alto trafego e com emendas
soldadas, inclusive roda-pés.
Total Regularizacdo e Acabamento (Piso, Parede e Teto ) 7.529,40
7 Esquadrias
C10.60.15.05.019 Porta tipo H medindo 210x90cm em madeira| SER.CG UN 1,00 173,24 173,24
mista ( sem caixilhos, vista e ferragem)
C10.60.25.15.005 | Caixilhos de porta em italiba, esp: 15 cm SER.CG M 5,10 33,91 172,94
C10.60.30.05.005 |Vistas de portas e janelas em itauba SER.CG M 10,20 5,34 54,47
C10.60.45.10.015 |Fechadura modelo média banheiro SER.CG UN 1,00 66,29 66,29
C10.60.45.15.013 | Fechadura com maganeta e cilindro anti- SER.CG UN 1,00 1.714,72 1.714,72
panico e barra anti-panico.
C10.60.45.30.005 |Dobradi¢a interna de latdo, 2 1/2"X3" SER.CG UN 3,00 15,88 47,64
Total Esquadrias 2.229,30
8 Servico Geral Interno
C10.82.05.20.140 Instalacdo de chapa de aco inox SER.CG UN 1,00 82,13 82,13
900x400mm em porta de madeira para
banheiro P.N.E.
C25.15.05.01.005 | Diviséria naval em eucatex, com painel de EMPRE M2 1,10 69,06 75,97
miolo celular 35mm em cores variadas,
perfis de aco galvanizado.
C25.15.05.15.005 | Porta para diviséria (80x210cm) naval em EMPRE UN 1,00 210,73 210,73
Total Servico Geral Interno 368,83
9 Mobiliario
C10.74.05.45.005 | Espelho incolor 4mm, resistente a manchas | SER.CG M2 0,36 341,16 122,82
e oxidagdo, com moldura de aluminio.
C25.17.05.05.035D Mesa para Necrépsia em ago inox AlSI 304 | EMPRE UN 2,00 2.436,85 4.873,70
com vinco e furo para escoamento de
liquido
Total Mobiliario 4.996,52
10 Administracédo Local
125.05.05.10.055  |Engenheiro jdnior | MO. | H | 1500 65,37 980,55
Total Administracdo Local 980,55
11 Limpeza Final de Obra
C10.93.05.05.007 | Limpeza final da obra |SER.CG| M2 | 4577 1,70 77,81
Limpeza Final de Obra 77,81
TOTAL GERAL: 26.702,16

Notas:

1) Estimativa elaborada com base exclusiva nos projetos de arquitetura fornecidos, sendo que o autor do or¢gamento nao se
responsabiliza por divergéncias oriundas destes projetos, nem pela omiss@o no fornecimento dos projetos de engenharia por parte do

contatante.

2) Os pregos e as composic¢des de custos foram fornecidos pela Central de Custos de Obras Publicas da Fundagao Instituto de
Pesquisa e Planejamento para o Desenvolvimento Sustentavel de Joinville - IPPUJ

Eng.° ROVER PERFEITO MATIAS

CREA/SC 049487-4
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