
Pregão/Concorrência Eletrônica
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE



Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00639/2022 (SRP)



Às 08:30 horas do dia 31 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal 1132022 de 27/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº Nº 10.520
de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 639/2022, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00639/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de tubos de concreto, destinados
para as obras de drenagem no Município de Joinville.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas
no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente
aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 12.295 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 24,9000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 2
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.705 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 29,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 25,7000
e com valor negociado a R$
24,9000
e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 3
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8.070 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,4300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 31,4000
e a quantidade de 8.070
Unidade
.

Item: 4
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.930 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 41,4300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 35,0000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 5
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 33.266 Unidade de fornecimento: Unidade



Valor Máximo Aceitável: R$ 46,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 36,2500
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 6
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 1.734 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 46,1100 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 43,9900
e a quantidade de 1.734
Unidade
.

Item: 7
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 34.107 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 89,5300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 86,9900
e com valor negociado a R$
86,9800
e a quantidade de 34.107
Unidade
.

Item: 8
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 893 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 89,5300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 87,0000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 9
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 8.193 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 259,9800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 245,0000
e a quantidade de 8.193
Unidade
.

Item: 10
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 307 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 259,9800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 259,0000
e com valor negociado a
R$ 245,0000
e a quantidade de 307
Unidade
.

Item: 11
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 6.274 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 352,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 348,0000
e a quantidade de 6.274



Unidade
.

Item: 12
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 226 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 352,5700 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, pelo melhor lance de R$ 350,0000
e com valor negociado a
R$ 348,0000
e a quantidade de 226
Unidade
.

Item: 13
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1.838 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 493,5300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 490,0000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 14
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 162 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 493,5300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 490,0000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 15
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 934 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.195,6800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 1.127,0000
e a quantidade de 934
Unidade
.

Item: 16
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 66 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.195,6800 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, pelo melhor lance de R$ 1.190,0000
 e a quantidade de 1
Unidade
.

Item: 17
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.249 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 93,9400 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Aceito para: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, pelo melhor lance de R$ 93,9400
e a quantidade de 4.249
Unidade
.

Item: 18
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada



Quantidade: 851 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 93,9400 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 19
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4.517 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 137,0800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Item: 20
Descrição: Tubo concreto
Descrição Complementar: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-
Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 583 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 137,0800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,01

Histórico
Item: 1 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 12.295 R$ 29,5000 R$ 362.702,5000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 12.295 R$ 29,5600 R$ 363.440,2000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Não Não 12.295 R$ 29,5700 R$ 363.563,1500 22/08/2022
09:43:55

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: TUBO Ø 20CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 12.295 R$ 29,5700 R$ 363.563,1500 30/08/2022
13:51:29

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 20

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 12.295 R$ 29,5700 R$ 363.563,1500 30/08/2022
16:26:09

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 29,5700 R$ 29,5700 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA




Fabricante: TEC

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES 100CMX20CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 29,5700 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5700 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5700 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5700 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5600 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:33:09:813
R$ 27,6000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:34:49:570
R$ 29,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:35:01:007
R$ 27,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:35:01:783
R$ 26,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:35:48:427
R$ 26,0000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:35:59:890
R$ 25,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:15:110
R$ 25,4500 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:38:50:617
R$ 25,4600 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:40:49:763
R$ 25,0000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:41:45:237
R$ 24,9500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:42:13:887
R$ 24,9000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:43:58:823
R$ 24,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:44:49:267
R$ 24,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:46:13:613
R$ 24,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:47:06:780
R$ 24,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:47:30:977
R$ 24,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:48:49:757
R$ 24,5800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:18:557
R$ 24,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:28:987
R$ 24,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:49:43:610
R$ 24,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:50:00:230
R$ 24,1500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:50:42:063
R$ 24,1400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:50:55:947
R$ 24,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:51:25:287
R$ 23,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:51:53:590
R$ 23,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:52:08:700
R$ 23,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:52:17:887
R$ 23,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:52:51:783
R$ 23,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:52:59:670
R$ 23,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:53:53:570
R$ 23,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:42:917
R$ 23,4000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:57:470

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:30:01 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
08:56:58 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
08:56:58 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:04:32

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 23,4000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

31/08/2022
15:15:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-
20.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

31/08/2022
15:24:18

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor M C SANTANA EIRELI,
CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20.

Recusa de 14/09/2022 Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo



proposta 09:12:27 melhor lance de R$ 23,4900. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender
aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:29:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
10:42:26

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO
EIRELI, CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:04:43

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 24,9000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 2.705 R$ 29,5000 R$ 79.797,5000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 2.705 R$ 29,5600 R$ 79.959,8000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 2.705 R$ 29,5700 R$ 79.986,8500 30/08/2022
16:26:10

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 200 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 29,5700 R$ 29,5700 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES 100CMX20CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 29,5700 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5700 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5600 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 29,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:33:15:883
R$ 28,9500 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:35:39:313
R$ 28,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:35:55:227
R$ 28,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:21:093
R$ 27,9900 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:37:47:100
R$ 27,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:37:53:747
R$ 27,8900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:39:31:793
R$ 27,5000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:41:27:723
R$ 27,4900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:41:38:667
R$ 27,0000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:42:02:300



R$ 26,9900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:42:41:100
R$ 26,9500 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:42:57:127
R$ 26,9400 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:43:04:287
R$ 26,9300 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:43:31:503
R$ 26,9000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:43:51:370
R$ 26,8900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:44:05:053
R$ 26,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:44:55:840
R$ 26,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:45:02:840
R$ 26,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:45:03:543
R$ 25,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:45:12:130
R$ 25,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:45:52:007
R$ 25,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:46:27:293
R$ 25,7000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:46:33:727
R$ 25,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:47:11:783
R$ 25,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:47:23:077
R$ 25,5800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:48:35:527
R$ 25,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:48:54:937
R$ 25,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:11:737
R$ 25,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:49:32:377
R$ 25,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:52:210
R$ 25,1500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:50:49:863
R$ 25,1400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:51:03:460
R$ 25,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:51:34:603
R$ 24,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:53:05:880
R$ 24,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:02:443
R$ 24,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:34:927
R$ 24,7000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:47:247
R$ 24,6900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:58:483
R$ 24,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:55:05:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:30:02 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
08:57:06 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
08:57:06 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:04:49

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 24,6000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:12:45

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 24,6900. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:05:22

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 25,7000.

Negociação
de valor

21/09/2022
09:06:14

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 25,7000 e com valor negociado a R$
24,9000. Motivo: Ajuste valor por tratar-se de item de cota.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 8.070 R$ 41,4000 R$ 334.098,0000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 300 MM,Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem,Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico



Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 8.070 R$ 41,4200 R$ 334.259,4000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Não Não 8.070 R$ 41,4300 R$ 334.340,1000 22/08/2022
09:43:55

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: TUBO Ø 30C,

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 8.070 R$ 41,4300 R$ 334.340,1000 26/08/2022
11:41:31

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de concreto Simples. Macho fêmea. Medidas: 100cm x 30cm
(diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 8.070 R$ 41,4300 R$ 334.340,1000 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 41,4300 R$ 41,4300 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE COMCRETO SIMPLES 100CMX30CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 41,4300 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4300 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4300 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:33:21:283
R$ 39,0000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:35:12:250
R$ 38,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:35:22:593
R$ 38,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:35:32:363
R$ 37,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:03:427
R$ 35,7000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:36:21:147
R$ 35,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:35:517
R$ 33,3000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:36:49:063
R$ 33,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:58:577
R$ 31,4000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:37:37:937
R$ 31,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:37:43:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:30:04 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

31/08/2022
08:40:05 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.



Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
08:40:20

Item com etapa aberta encerrada.

Sorteio
eletrônico

31/08/2022
08:40:20

Item teve empate real para o valor 41,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores
com propostas empatadas.

Encerramento 31/08/2022
08:40:20 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:05:01

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 31,0000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:22:46

Convocado para envio de anexo o fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:23:50

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:47:28

Convocado para envio de anexo o fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:48:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:13:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07, pelo melhor lance de R$ 31,4000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 1.930 R$ 41,4000 R$ 79.902,0000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 300 MM,Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem,Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 1.930 R$ 41,4200 R$ 79.940,6000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem M, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais C

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 1.930 R$ 41,4300 R$ 79.959,9000 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 300 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 30 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 41,4300 R$ 41,4300 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES 100CMX30CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 41,4300 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677



R$ 41,4200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,4000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 41,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:33:28:433
R$ 40,9500 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:35:59:440
R$ 40,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:36:08:413
R$ 40,4500 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:38:49:027
R$ 40,4000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:38:55:107
R$ 40,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:39:50:613
R$ 39,9900 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:41:47:107
R$ 39,9000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:42:24:913
R$ 39,8900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:43:07:850
R$ 39,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:43:53:320
R$ 39,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:44:13:530
R$ 39,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:44:33:180
R$ 38,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:44:41:690
R$ 38,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:45:04:137
R$ 38,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:45:20:750
R$ 38,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:45:38:217
R$ 38,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:46:34:373
R$ 38,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:46:43:097
R$ 38,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:46:59:653
R$ 38,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:47:19:323
R$ 37,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:47:38:063
R$ 38,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:48:09:503
R$ 37,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:48:10:907
R$ 37,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:48:24:747
R$ 37,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:48:33:560
R$ 37,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:48:47:530
R$ 37,4500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:49:05:000
R$ 37,4400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:37:107
R$ 37,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:49:52:420
R$ 37,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:50:09:247
R$ 37,2000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:50:23:733
R$ 37,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:50:29:387
R$ 36,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:50:36:437
R$ 36,8000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:50:59:310
R$ 36,7900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:51:12:090
R$ 36,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:51:44:023
R$ 36,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:53:16:033
R$ 36,4000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:53:30:917
R$ 36,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:53:38:703
R$ 36,3900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:53:39:400
R$ 35,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:09:837
R$ 35,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:11:337
R$ 35,8900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:27:750
R$ 35,8000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:38:950
R$ 35,7900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:55:06:947
R$ 35,6500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:55:19:673
R$ 35,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:57:18:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:30:05 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
08:59:19 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
08:59:19 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:06:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 35,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94



Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 33.266 R$ 46,1000 R$ 1.533.562,6000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 33.266 R$ 46,1000 R$ 1.533.562,6000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Não Não 33.266 R$ 46,1100 R$ 1.533.895,2600 22/08/2022
09:43:55

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: TUBO Ø 40CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 33.266 R$ 46,1100 R$ 1.533.895,2600 26/08/2022
11:41:31

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de concreto Simples. Macho/fêmea. Medidas: 100cm x 40cm
(diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 33.266 R$ 46,1100 R$ 1.533.895,2600 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 46,1100 R$ 46,1100 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES 100CMX40CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 46,1100 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1100 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1100 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1100 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:40:39:033
R$ 43,7900 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:40:54:437
R$ 43,7800 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:41:20:487
R$ 41,6500 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:41:57:193
R$ 41,6000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:42:42:090
R$ 39,6000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:43:00:153
R$ 39,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:43:18:883



R$ 37,6900 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:44:00:313
R$ 37,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:44:12:267
R$ 37,4900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:44:24:187
R$ 37,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:44:38:797
R$ 37,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:44:50:280
R$ 37,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:45:13:300
R$ 37,0100 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:45:32:487
R$ 36,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:45:32:520
R$ 36,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:45:43:453
R$ 36,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:46:40:690
R$ 36,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:46:54:970
R$ 36,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:47:13:033
R$ 36,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:47:26:093
R$ 36,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:47:46:003
R$ 36,2500 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:47:53:223
R$ 36,2300 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:48:07:767
R$ 36,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:48:16:320
R$ 35,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:00:220
R$ 35,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:49:13:700
R$ 35,7400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:49:45:513
R$ 35,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:50:24:593
R$ 35,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:50:45:033
R$ 35,4500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:51:06:877
R$ 35,4400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:51:20:113
R$ 35,2500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:51:48:750
R$ 35,2400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:52:05:703
R$ 35,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:52:19:413
R$ 34,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:52:32:073
R$ 34,8500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:52:41:267
R$ 34,8400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:52:52:017
R$ 34,7500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:53:04:687
R$ 34,7300 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:53:25:693
R$ 34,7000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:53:38:547
R$ 34,6900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:54:21:290
R$ 34,6500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:54:31:357
R$ 34,6400 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:55:14:660
R$ 34,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:55:33:380
R$ 34,5900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:55:41:100
R$ 34,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:55:54:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:40:21 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
08:57:55 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
08:57:55 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:05:13

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 34,5000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:13:06

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 34,5900. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:07:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 36,2500.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)



CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP

Quantidade Valor
Unit.

Valor Global Data/Hora
Registro

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 1.734 R$ 46,1000 R$ 79.937,4000 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 1.734 R$ 46,1000 R$ 79.937,4000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 1.734 R$ 46,1100 R$ 79.954,7400 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1
M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema Saneamento Básico
Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 46,1100 R$ 46,1100 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES 100CMX40CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 46,1100 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1100 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,1000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 46,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:00:24:273
R$ 46,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:01:14:657
R$ 45,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:05:54:533
R$ 44,9900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:06:00:613
R$ 44,9800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:06:57:583
R$ 44,9500 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:07:02:727
R$ 44,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:08:04:600
R$ 43,9900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:08:10:703
R$ 44,0000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:08:43:147

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:56:58 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:10:44 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
aberta

31/08/2022
09:10:44 Item com etapa aberta encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

14/09/2022
09:38:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA, CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

14/09/2022
10:14:33

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CONCREPLAN ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62.

Aceite de proposta 21/09/2022
09:18:53

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 43,9900.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO
LTDA - CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 



Item: 7 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 34.107 R$ 89,5000 R$ 3.052.576,5000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples PS-2 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 34.107 R$ 89,5200 R$ 3.053.258,6400 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 34.107 R$ 89,5300 R$ 3.053.599,7100 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples PS-2 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 89,5300 R$ 89,5300 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES PS-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS2 100CMX60CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 89,5300 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,4000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:00:37:720
R$ 89,4100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:01:01:193
R$ 89,3000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:05:23:120
R$ 89,2000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:05:32:973
R$ 89,1900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:07:05:570
R$ 89,1500 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:07:11:320
R$ 89,1000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:08:42:053
R$ 89,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:08:46:843
R$ 89,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:09:07:053
R$ 88,9000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:10:36:213
R$ 88,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:10:55:073
R$ 88,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:10:57:850
R$ 88,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:12:52:650
R$ 87,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:13:13:353
R$ 87,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:14:32:673
R$ 86,9900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:14:38:270
R$ 86,9800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:14:46:203

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:57:07 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:16:47 Item encerrado para lances.



Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:16:47

Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:13:51

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 86,9800. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:19:26

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 86,9900.

Negociação
de valor

21/09/2022
09:19:54

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 86,9900 e com valor negociado a R$
86,9800. Motivo: Negociação via chat.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 893 R$ 89,5000 R$ 79.923,5000 30/08/2022
11:34:10

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples PS-2 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 893 R$ 89,5200 R$ 79.941,3600 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 893 R$ 89,5300 R$ 79.950,2900 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Simples PS-2 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 89,5300 R$ 89,5300 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: SIMPLES PS-2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS2 100CMX60CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 89,5300 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 89,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:00:38:787
R$ 89,4000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:00:45:053
R$ 89,4100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:04:40:860
R$ 89,2000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:06:13:443
R$ 89,1900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:06:19:207
R$ 89,1800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:07:49:803
R$ 89,1500 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:07:55:960
R$ 89,1600 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:09:16:317
R$ 89,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:09:41:000
R$ 88,9000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:09:50:890
R$ 88,8900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:11:40:520



R$ 88,5000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:11:41:833
R$ 88,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:12:46:820
R$ 88,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:14:22:587
R$ 87,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:16:13:163
R$ 87,9800 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:17:40:730
R$ 87,9000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:17:47:247
R$ 87,9100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:18:13:610
R$ 87,9800 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:19:31:817
R$ 87,8900 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:19:37:607
R$ 87,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:21:33:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:57:55 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:23:34 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:23:34 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:07:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 87,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA

LTDA
Sim Sim 8.193 R$ 259,9000 R$ 2.129.360,7000 30/08/2022

11:34:11
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 800 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 8.193 R$ 259,9700 R$ 2.129.934,2100 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 8.193 R$ 259,9800 R$ 2.130.016,1400 26/08/2022
11:41:31

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 80 PA1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Concreto 80cm Armado PA-1. Encaixe Macho/Fêmea,
medidas: 100cm x 80cm (diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 8.193 R$ 259,9800 R$ 2.130.016,1400 30/08/2022
16:26:11

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 800 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 259,9800 R$ 259,9800 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS




Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX80CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 259,9800 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9800 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9800 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 247,5000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:59:43:723
R$ 247,6000 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:00:06:753
R$ 247,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:00:22:997
R$ 247,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:00:54:440
R$ 247,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:04:55:703
R$ 246,9900 07.548.966/0001-07 31/08/2022 09:08:34:490
R$ 246,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:08:40:983
R$ 246,8000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:09:13:373
R$ 246,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:09:40:973
R$ 245,9900 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:11:26:207
R$ 245,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:12:32:757
R$ 245,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:14:15:883

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
08:59:20 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:16:16 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
09:16:16 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:20:23

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 245,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 307 R$ 259,9000 R$ 79.789,3000 30/08/2022

11:34:11
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 800 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 307 R$ 259,9700 R$ 79.810,7900 26/08/2022
16:07:20

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 307 R$ 259,9800 R$ 79.813,8600 30/08/2022
16:26:12

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 800 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 72 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP



22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 259,9800 R$ 259,9800 30/08/2022
22:50:58

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX80CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 259,9800 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9800 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 259,9100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:11:29:007
R$ 259,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:12:27:003
R$ 259,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:13:55:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:10:45 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

31/08/2022
09:20:46 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 31/08/2022
09:21:26 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:21:26 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:20:35

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 259,0000.

Negociação
de valor

21/09/2022
09:21:15

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 259,0000 e com valor negociado a R$
245,0000. Motivo: Ajuste no valor por tratar-se de item de cota.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 11 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA

LTDA
Sim Sim 6.274 R$ 352,5500 R$ 2.211.898,7000 30/08/2022

11:36:29
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.000 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 6.274 R$ 352,5700 R$ 2.212.024,1800 26/08/2022
11:43:47

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 1.00 PA1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Concreto 100cm Armado PA-1 Encaixe Macho/Fêmea,
medidas: 100cm x 100cm (diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 6.274 R$ 352,5700 R$ 2.212.024,1800 29/08/2022
16:27:15

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.000 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP



26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 6.274 R$ 352,5700 R$ 2.212.024,1800 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 80 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 352,5700 R$ 352,5700 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX100CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 352,5700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5700 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5700 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5700 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 350,0000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 09:16:41:840
R$ 352,5000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:19:06:647
R$ 349,5000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:19:57:017
R$ 349,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:25:38:103
R$ 349,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:26:09:297
R$ 349,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:26:25:133
R$ 348,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:27:46:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:16:17 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:29:47 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:29:47 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:21:57

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 348,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 12 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 226 R$ 352,5500 R$ 79.676,3000 30/08/2022

11:36:29
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.000 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

00.876.873/0001-62 CONCREPLAN
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Sim Sim 226 R$ 352,5700 R$ 79.680,8200 29/08/2022
16:27:15

Marca: CONCREPLAN

Fabricante: CONCREPLAN

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.000 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 80 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP



26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 226 R$ 352,5700 R$ 79.680,8200 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 80 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 352,5700 R$ 352,5700 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX100CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 352,5700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5700 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5700 00.876.873/0001-62 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5500 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 352,5600 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:19:04:777
R$ 352,5000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:19:12:177
R$ 352,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:26:07:263
R$ 351,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:28:05:807
R$ 350,0000 00.876.873/0001-62 31/08/2022 09:29:26:873

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:16:47 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:31:27 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
09:31:27 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:22:08

Aceite individual da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 350,0000.

Negociação
de valor

21/09/2022
09:22:59

Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62, pelo melhor lance de R$ 350,0000 e com valor negociado a R$
348,0000. Motivo: ajuste valor por tratar-se de item de cota.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA -
CNPJ/CPF: 00.876.873/0001-62

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 13 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 1.838 R$ 493,5000 R$ 907.053,0000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.200 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 1.838 R$ 493,5200 R$ 907.089,7600 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA

Não Não 1.838 R$ 493,5300 R$ 907.108,1400 26/08/2022
11:43:47

Marca: Própria




Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 1.20 PA1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Concreto 120cm Armado PA-1 Encaixe Macho/Fêmea,
medidas: 100cm x 120cm (diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 493,5300 R$ 493,5300 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX120CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 493,5300 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,5300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,5200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,2000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 09:22:17:313
R$ 490,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:31:01:360
R$ 490,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:32:20:037

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:21:28 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:34:21 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
09:34:21 Item encerrado para lances.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:08:19

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 490,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 14 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 162 R$ 493,5000 R$ 79.947,0000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 1.200 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 162 R$ 493,5200 R$ 79.950,2400 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.200 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 96 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 493,5300 R$ 493,5300 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 100CMX120CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 493,5300 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677



R$ 493,5200 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,5000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 493,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:32:31:763
R$ 490,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:33:18:460

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:23:34 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:35:19 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:35:19 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:08:33

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 490,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 15 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA

LTDA
Sim Sim 934 R$ 1.195,6000 R$ 1.116.690,4000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-2 Diâmetro Nominal: 1.500 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 934 R$ 1.195,6700 R$ 1.116.755,7800 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais 1116

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS
DE CIMENTO
LTDA

Não Não 934 R$ 1.195,6800 R$ 1.116.765,1200 22/08/2022
09:46:44

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: TUBO Ø 150CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

07.548.966/0001-07 VOGELSANGER
ARTEFATOS DE
CONCRETO
LTDA

Não Não 934 R$ 1.195,6800 R$ 1.116.765,1200 26/08/2022
11:43:47

Marca: Própria

Fabricante: Própria

Modelo / Versão: MF 1.50 PA2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo de Concreto 150cm Armado PA-2 Encaixe Macho/Fêmea,
medidas: 100cm x 150cm (diâmetro interno). Marca: Vogelsanger

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO
EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.195,6800 R$ 1.195,6800 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 100CMX150CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.195,6800 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:30:00:677



R$ 1.195,6800 07.548.966/0001-07 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6800 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.193,5000 07.548.966/0001-07 31/08/2022 09:30:40:817
R$ 1.195,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:31:36:793
R$ 1.190,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:31:42:313
R$ 1.189,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:32:41:597
R$ 1.193,5100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:32:55:200
R$ 1.188,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:34:40:020
R$ 1.187,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:35:35:090
R$ 1.189,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:36:35:037
R$ 1.127,0000 01.650.178/0001-40 31/08/2022 09:39:21:683
R$ 1.186,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:39:34:400
R$ 1.126,9900 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:39:52:170

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:29:48 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022
09:41:53 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:41:53 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:14:08

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo
melhor lance de R$ 1.126,9900. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender
aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
09:57:41

Convocado para envio de anexo o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

14/09/2022
10:05:51

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA,
CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:33:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 1.127,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 16 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 66 R$ 1.195,6000 R$ 78.909,6000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-2 Diâmetro Nominal: 1.500 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 66 R$ 1.195,6700 R$ 78.914,2200 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.500 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 120 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

22.679.901/0001-94 TECTUBOS
ARTEFATOS DE
CONCRETO EIRELI

Sim Sim 1 R$ 1.195,6800 R$ 1.195,6800 30/08/2022
22:58:14

Marca: PROPRIA

Fabricante: TECTUBOS

Modelo / Versão: ARMADO PA2




Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE CONCRETO ARMADO PA2 100CMX150CM

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 1.195,6800 22.679.901/0001-94 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 1.195,6100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:33:28:887
R$ 1.190,0000 22.679.901/0001-94 31/08/2022 09:38:55:823

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:31:28 Item aberto para lances.

Encerramento
sem prorrogação

31/08/2022
09:41:29 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 31/08/2022
09:41:38 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:41:38 Item com etapa aberta encerrada.

Aceite de proposta 21/09/2022
09:09:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI,
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94, pelo melhor lance de R$ 1.190,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI -
CNPJ/CPF: 22.679.901/0001-94

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 17 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 4.249 R$ 93,9000 R$ 398.981,1000 30/08/2022
16:14:22

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 400 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA EIRELI Sim Sim 4.249 R$ 93,9300 R$ 399.108,5700 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

01.650.178/0001-40 C R ARTEFATOS DE
CIMENTO LTDA

Não Não 4.249 R$ 93,9400 R$ 399.151,0600 22/08/2022
09:46:44

Marca: CR

Fabricante: CR

Modelo / Versão: TUBO Ø 40CM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 93,9400 01.650.178/0001-40 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 93,9300 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 93,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 93,9100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:37:08:123

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:34:21 Item aberto para lances.

Encerramento 31/08/2022 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.



sem
prorrogação

09:44:22

Encerramento 31/08/2022
09:44:28 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:44:28 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:05:44

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 93,9000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:14:24

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 93,9100. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Aceite de
proposta

21/09/2022
09:33:25

Aceite individual da proposta. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40, pelo melhor lance de R$ 93,9400.

Habilitação de
fornecedor

21/09/2022
09:39:13

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 18 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 851 R$ 93,9000 R$ 79.908,9000 30/08/2022
16:14:22

Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 400 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 851 R$ 93,9300 R$ 79.934,4300 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 45 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 93,9300 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 93,9000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 93,9100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:37:18:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:35:22 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

31/08/2022
09:45:23 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:45:25 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
09:45:25 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:05:58

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 93,9000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:14:40

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 93,9100. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Cancelado no
julgamento

21/09/2022
09:34:45

Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas subsequentes, o item restou
fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 19 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.




                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 4.517 R$ 137,0000 R$ 618.829,0000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 4.517 R$ 137,0700 R$ 619.145,1900 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 137,0700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 137,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 137,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:42:28:510

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:41:39 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

31/08/2022
09:51:40 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:51:42 Item com etapa aberta encerrada.

Encerramento 31/08/2022
09:51:42 Item encerrado para lances.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:06:09

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 137,0000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:14:57

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 137,0100. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Cancelado no
julgamento

21/09/2022
09:35:02

Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas subsequentes, o item restou
fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 20 - Tubo concreto

Propostas
Participaram deste
item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

                
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
17.970.699/0001-15 POSTEFIBRA LTDA Sim Sim 583 R$ 137,0000 R$ 79.871,0000 30/08/2022

16:14:22
Marca: POSTEFIBRA

Fabricante: POSTEFIBRA

Modelo / Versão: MACHO/FÊMEA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Armado PA-1 Diâmetro Nominal: 600 MM,
Comprimento: 1 M, Espessura: 60 MM Tipo: Vibro-Prensagem, Encaixe: Macho/Fêmea, Aplicação: Sistema
Saneamento Básico Águas Pluviais.

Porte da empresa: ME/EPP

26.991.878/0001-20 M C SANTANA
EIRELI

Sim Sim 583 R$ 137,0700 R$ 79.911,8100 30/08/2022
19:39:38

Marca: tubos e concretos

Fabricante: concretos e cia

Modelo / Versão: armado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1 M,
Espessura: 60 MM, Tipo: Vibro-Prensagem , Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro



R$ 137,0700 26.991.878/0001-20 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 137,0000 17.970.699/0001-15 31/08/2022 08:30:00:677
R$ 137,0100 26.991.878/0001-20 31/08/2022 09:42:48:777

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do
Item
Evento Data Observações

Abertura 31/08/2022
09:41:54 Item aberto para lances.

Encerramento
sem
prorrogação

31/08/2022
09:51:55 Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento 31/08/2022
09:51:57 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa aberta

31/08/2022
09:51:57 Item com etapa aberta encerrada.

Recusa de
proposta

31/08/2022
15:06:20

Recusa da proposta. Fornecedor: POSTEFIBRA LTDA, CNPJ/CPF: 17.970.699/0001-15, pelo melhor
lance de R$ 137,0000. Motivo: a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Recusa de
proposta

14/09/2022
09:15:12

Recusa da proposta. Fornecedor: M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, pelo melhor
lance de R$ 137,0100. Motivo: A empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por não atender aos
requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do presente edital.

Cancelado no
julgamento

21/09/2022
09:35:18

Item cancelado no julgamento. Motivo: Por não haver propostas subsequentes, o item restou
fracassado.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 31/08/2022
08:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 4 itens poderão estar em
disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e

entre 13:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 31/08/2022

08:30:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:30:02

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:30:04

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:30:05

O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro 31/08/2022
08:31:06

Bom dia, mensagens importantes:

Pregoeiro 31/08/2022
08:31:19

Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as quantidades
e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br,

com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes
do Edital.

Pregoeiro 31/08/2022
08:31:28

7.3 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e

lances.
Pregoeiro 31/08/2022

08:31:43
7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de
lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor

estimado/máximo.
Sistema 31/08/2022

08:40:05
O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo

pregoeiro.
Sistema 31/08/2022

08:40:20
O item 3 teve empate real para o valor 41,4300. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de
Propostas.

Sistema 31/08/2022
08:40:20

O item 3 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
08:40:21

O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:40:21

Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:56:58

O item 1 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
08:56:59

O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:57:06

O item 2 está encerrado.

Sistema 31/08/2022 O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



08:57:07
Sistema 31/08/2022

08:57:55
O item 5 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
08:57:56

O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
08:59:19

O item 4 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
08:59:20

O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:10:44

O item 6 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:10:45

O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:16:16

O item 9 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:16:17

O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:16:47

O item 7 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:16:47

O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:20:46

O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022
09:21:26

O item 10 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:21:28

O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:23:34

O item 8 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:23:34

O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:29:47

O item 11 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:29:48

O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:31:27

O item 12 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:31:28

O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:34:21

O item 13 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:34:21

O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:35:19

O item 14 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:35:22

O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:41:29

O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022
09:41:38

O item 16 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:41:39

O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:41:53

O item 15 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:41:54

O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 31/08/2022
09:44:22

O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022
09:44:28

O item 17 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:45:23

O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022
09:45:25

O item 18 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:51:40

O item 19 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022
09:51:42

O item 19 está encerrado.

Sistema 31/08/2022
09:51:55

O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo
pregoeiro.

Sistema 31/08/2022 O item 20 está encerrado.



09:51:57
Sistema 31/08/2022

09:51:59
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade

"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro 31/08/2022

09:52:48
Senhores, Terei conhecimento dos atuais arrematantes, permaneçam conectados.

Pregoeiro 31/08/2022
09:55:34

Senhores, farei esta análise com atenção, neste caso, retornarei hoje, dia 31 de agosto de
2022, às 14h, para continuidade do processo licitatório, estejam conectados.

Pregoeiro 31/08/2022
11:31:38

Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo
licitatório será realizada no dia 01 de setembro de 2022, às 09 horas, na plataforma do

processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro 31/08/2022

14:02:44
Boa tarde, estou dando continuidade ao processo licitatório.

Pregoeiro 31/08/2022
14:03:15

Estou finalizando os procedimentos finais de hoje, por favor, permaneçam conectados, já
retorno.

Pregoeiro 31/08/2022
14:07:20

Senhores, acredito que demorará um pouco, deste modo, retornarei, hoje, dia 31 de
agosto de 2022, às 15:00h, estejam conectados.

Pregoeiro 31/08/2022
15:00:02

Senhores, estou dando continuidade ao processo licitatório, estejam atentos as
mensagens que serão postadas.

Pregoeiro 31/08/2022
15:00:30

Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação aos itens 01, 02, 03, 05, 17, 18, 19 e 20.

Pregoeiro 31/08/2022
15:00:42

Para POSTEFIBRA LTDA - A proposta será classificada, mediante atendimento do item 06,
devidamente atualizada após convocação do Pregoeiro.

Pregoeiro 31/08/2022
15:00:58

Para POSTEFIBRA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação inserido no sistema
eletrônico do Comprasnet, constatou-se que a empresa SOMENTE inseriu “1 alteração

contratual e o contrato social da empresa”, cumprindo assim ao estabelecido no subitem
10.6.2, alínea “b” do edital.

Pregoeiro 31/08/2022
15:01:14

Para POSTEFIBRA LTDA - Em consulta a base de dados do SICAF, os documento exigidos
no subitem 10.6, alínea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” estão regularizados e dentro

do prazo de validade.
Pregoeiro 31/08/2022

15:01:39
Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação a “Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica”, exigências dos subitens 10.6.2, alínea “a”, do presente edital, não consta
na base de dados do SICAF.

Pregoeiro 31/08/2022
15:02:01

Para POSTEFIBRA LTDA - Considerando o disposto no subitem 11.15 do edital, o Pregoeiro
procedeu à consulta em seu respectivo endereço eletrônico referente à exigência do

subitem 10.6.2, alínea "a", do edital, no qual consta devidamente regularizado, cumprindo
assim o subitem 10.6.2, alínea “a” do presente edital

Pregoeiro 31/08/2022
15:02:13

Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação a “Atestado de Capacidade Técnica”, exigências dos
subitens 10.6 alínea “j”, do presente edital, não consta na base de dados do SICAF.

Pregoeiro 31/08/2022
15:02:40

Para POSTEFIBRA LTDA - Portanto, a empresa não atende ao subitem 10.6. alínea “j” do
edital.

Pregoeiro 31/08/2022
15:02:54

Para POSTEFIBRA LTDA - Deste modo, a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por
não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Pregoeiro 31/08/2022
15:03:26

Para POSTEFIBRA LTDA - Formalizarei a decisão no sistema já retorno.

Pregoeiro 31/08/2022
15:07:28

Continuando...

Pregoeiro 31/08/2022
15:07:45

Para M C SANTANA EIRELI - Em relação aos itens 01, 02, 05, 07, 15, 17, 18, 19 e 20.

Pregoeiro 31/08/2022
15:07:57

Para M C SANTANA EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto n°10.024/19 e
atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual arrematante para

uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A contraproposta tem o intuito
de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta ofertada encontra-se dentro do valor

unitário máximo estimado.
Pregoeiro 31/08/2022

15:08:08
Para M C SANTANA EIRELI - Conforme subitem 11.17 do edital, quanto aos itens (01 e 02)

por tratar-se de itens de cota ambos devem ser praticados pelo menor valor.
Pregoeiro 31/08/2022

15:08:19
Para M C SANTANA EIRELI - Quanto aos itens 01 e 02 é possível ofertar o valor unitário de

R$23,40?
Pregoeiro 31/08/2022

15:08:28
Para M C SANTANA EIRELI - Quanto ao item 05, é possível ofertar o valor unitário de

R$34,50?
Pregoeiro 31/08/2022

15:08:38
Para M C SANTANA EIRELI - Quanto aos itens 17 e 18, é possível ofertar o valor unitário

de R$93,40?
Pregoeiro 31/08/2022

15:08:49
Para M C SANTANA EIRELI - Quanto aos itens 19 e 20, é possível ofertar o valor unitário

de R$137,00?
Pregoeiro 31/08/2022

15:09:05
Para M C SANTANA EIRELI - É possível melhorar o preço ofertado dos demais itens acima

citado?
Pregoeiro 31/08/2022

15:09:18
Para M C SANTANA EIRELI - Aguardo manifestação no prazo de 5 minutos.

Pregoeiro 31/08/2022
15:14:16

Para M C SANTANA EIRELI - Como não houve manifestação, procederei à abertura de nova
convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita

no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro 31/08/2022

15:14:28
Para M C SANTANA EIRELI - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o

número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I do presente edital, como
também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Pregoeiro 31/08/2022 Para M C SANTANA EIRELI - A proposta deverá ser encaminhada atualizada com a data de



15:14:37 hoje.
Pregoeiro 31/08/2022

15:14:49
Para M C SANTANA EIRELI - SOMENTE DEVERÁ SER INSERIDA A PROPOSTA FINAL, favor

não inserir novamente os documentos de habilitação, pois os mesmo não serão
analisados.

Pregoeiro 31/08/2022
15:15:02

Para M C SANTANA EIRELI - Farei a convocação do anexo do item 01, para inserir a
proposta final de todos os itens acima citado, qual seja: 01, 02, 05, 07, 15, 17, 18, 19 e

20.
Sistema 31/08/2022

15:15:26
Senhor fornecedor M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, solicito o envio

do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 31/08/2022

15:15:43
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em relação ao item 03.

Pregoeiro 31/08/2022
15:15:53

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do
Decreto n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a
atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A
contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta

ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro 31/08/2022

15:16:02
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto ao item 03, é possível

ofertar o valor unitário de R$31,00?
Pregoeiro 31/08/2022

15:16:16
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Aguardo manifestação no prazo de

05 minutos.
Sistema 31/08/2022

15:24:18
Senhor fornecedor M C SANTANA EIRELI, CNPJ/CPF: 26.991.878/0001-20, o prazo para

envio de anexo para o ítem 1 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 31/08/2022

15:28:25
Senhores, devido a divergência de data, suspende-se o processo licitatório.

Pregoeiro 31/08/2022
15:29:16

Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório
será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville:
www.joinville.sc.gov.br, no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.

Pregoeiro 09/09/2022
16:01:27

Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo
licitatório será realizada no dia 14 de setembro de 2022, às 9:00 horas, na plataforma do

processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro 14/09/2022

09:00:18
Bom dia, continuando o processo licitatório.

Pregoeiro 14/09/2022
09:01:31

Restando claro a sessão pública de julgamento, dá-se o julgamento desde o início.

Pregoeiro 14/09/2022
09:01:48

Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação aos itens 01, 02, 03, 05, 17, 18, 19 e 20.

Pregoeiro 14/09/2022
09:01:58

Para POSTEFIBRA LTDA - A proposta será classificada, mediante atendimento do item 06,
devidamente atualizada após convocação do Pregoeiro.

Pregoeiro 14/09/2022
09:02:11

Para POSTEFIBRA LTDA - Quanto aos documentos de habilitação inserido no sistema
eletrônico do Comprasnet, constatou-se que a empresa SOMENTE inseriu “1 alteração

contratual e o contrato social da empresa”, cumprindo assim ao estabelecido no subitem
10.6.2, alínea “b” do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:02:26

Para POSTEFIBRA LTDA - Em consulta a base de dados do SICAF, os documentos exigidos
no subitem 10.6, alínea “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” e “i” estão regularizados e dentro

do prazo de validade.
Pregoeiro 14/09/2022

09:02:41
Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação a “Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da

Pessoa Jurídica”, exigências dos subitens 10.6.2, alínea “a”, do presente edital, não consta
na base de dados do SICAF.

Pregoeiro 14/09/2022
09:02:55

Para POSTEFIBRA LTDA - Considerando o disposto no subitem 11.15 do edital, o Pregoeiro
procedeu à consulta em seu respectivo endereço eletrônico referente à exigência do

subitem 10.6.2, alínea "a", do edital, no qual consta devidamente regularizado, cumprindo
assim o subitem 10.6.2, alínea “a” do presente edital

Pregoeiro 14/09/2022
09:03:15

Para POSTEFIBRA LTDA - Em relação a “Atestado de Capacidade Técnica”, exigências dos
subitens 10.6 alínea “j”, do presente edital, não consta na base de dados do SICAF.

Pregoeiro 14/09/2022
09:03:26

Para POSTEFIBRA LTDA - Portanto, a empresa não atende ao subitem 10.6. alínea “j” do
edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:03:37

Para POSTEFIBRA LTDA - Deste modo, a empresa Postefibra Ltda ME foi inabilitada por
não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alínea "j" do presente edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:03:58

Para POSTEFIBRA LTDA - Farei a conferência da inabilitação do sistema, já retorno.

Pregoeiro 14/09/2022
09:06:30

Para M C SANTANA EIRELI - Em relação ao item 01, 02, 05, 07, 15, 17, 18, 19 e 20.

Pregoeiro 14/09/2022
09:06:41

Para M C SANTANA EIRELI - A proposta será classificada, mediante atendimento do item
06, devidamente atualizada após convocação do Pregoeiro.

Pregoeiro 14/09/2022
09:06:52

Para M C SANTANA EIRELI - Quanto aos documentos de habilitação inserido no sistema
eletrônico do Comprasnet, constatou-se:

Pregoeiro 14/09/2022
09:07:23

Para M C SANTANA EIRELI - Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação
Judicial e Recuperação Extrajudicial”, exigências dos subitens 10.6, alínea “g”, do presente
edital, foi inserido a certidão que consta “CERTIDÃO FALÊNICA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Em consulta a base de dados consta a mesma nomenclatura.
Pregoeiro 14/09/2022

09:07:39
Para M C SANTANA EIRELI - Considerando o subitem 10.6, alínea “g” estabelece:

“Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e RECUPERAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, expedida pelo distribuidor da sede do proponente;

Pregoeiro 14/09/2022 Para M C SANTANA EIRELI - Em análise a certidão inserida não consta se abrangência



09:07:51 desta certidão contempla também a recuperação extrajudicial.
Pregoeiro 14/09/2022

09:08:04
Para M C SANTANA EIRELI - Considerando o disposto no subitem 11.15 do edital, o
Pregoeiro procedeu à consulta em seu respectivo endereço eletrônico referente à

exigência do subitem 10.6, alínea "g", do edital, não qual não foi possível verificar a
abrangência da recuperação extrajudicial.

Pregoeiro 14/09/2022
09:08:21

Para M C SANTANA EIRELI - Portanto, a certidão inserida na atende ao subitem 10.6,
alínea “g” do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:08:36

Para M C SANTANA EIRELI - Em relação ao “Balanço Patrimonial”, exigência do subitem
10.6, alínea "h", do edital, O balanço inserido no sistema eletrônico do Comprasnet, NÃO

constam OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO do balanço patrimonial, em
consulta a base de dados do SICAF, também não consta os termos de abertura e

encerramento
Pregoeiro 14/09/2022

09:08:56
Para M C SANTANA EIRELI - Considerando o disposto no subitem 10.6, alínea “h.1”, do

edital: “
Pregoeiro 14/09/2022

09:09:19
Para M C SANTANA EIRELI - “As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física,

deverão apresentar o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social extraído do próprio Livro Diário, acompanhados dos respectivos TERMOS DE

ABERTURA E ENCERRAMENTO do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular
ou representante legal da empresa e ainda, ...

Pregoeiro 14/09/2022
09:09:37

Para M C SANTANA EIRELI - ... registrado ou o requerimento de autenticação na Junta
Comercial ou registrado no Cartório de Registro;”.

Pregoeiro 14/09/2022
09:09:49

Para M C SANTANA EIRELI - Consequentemente, restou prejudicada a avaliação da
situação financeira da empresa nos termos do subitem 10.6, alínea "i", do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:10:20

Para M C SANTANA EIRELI - Quanto aos demais documentos, estão regularizados e dentro
do prazo de validade.

Pregoeiro 14/09/2022
09:10:42

Para M C SANTANA EIRELI - Embora passível de diligência a “Certidão Negativa de
Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Recuperação Extrajudicial,”, exigência do

subitem 10.6, alínea “g”, do presente edital, cumpre esclarecer que tal ato prejudicaria o
andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da

arrematante, ...
Pregoeiro 14/09/2022

09:10:59
Para M C SANTANA EIRELI - ... em razão do não atendimento às exigências de habilitação

estabelecido no subitem 10.6, alíneas “h” e “i” do Edital.
Pregoeiro 14/09/2022

09:11:11
Para M C SANTANA EIRELI - Deste modo, a empresa MC Santana Eireli foi inabilitada por

não atender aos requisitos estabelecidos no subitem 10.6, alíneas “g”, "h” e “i" do
presente edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:11:26

Para M C SANTANA EIRELI - Formalizarei a inabilitação no sistema, já retorno.

Pregoeiro 14/09/2022
09:17:25

Senhores, informa-se por não haverem propostas subsequentes, os itens 18, 19 e 20
restaram fracassados.

Pregoeiro 14/09/2022
09:17:50

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em relação ao item 03.

Pregoeiro 14/09/2022
09:18:01

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do
Decreto n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a
atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A
contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta

ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro 14/09/2022

09:18:16
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto ao item 03, é possível

ofertar o valor unitário de R$31,00?
Pregoeiro 14/09/2022

09:18:37
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Aguardo manifestação no prazo de

05 minutos.
07.548.966/0001-

07
14/09/2022
09:19:24

Bom dia, esse é o nosso mehor preço.

07.548.966/0001-
07

14/09/2022
09:19:52

Conseguimos manter o valor vencido sem nenhum desconto.

Pregoeiro 14/09/2022
09:20:52

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ok

Pregoeiro 14/09/2022
09:21:09

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Procederei à abertura de nova
convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita

no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro 14/09/2022

09:21:20
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - No envio da proposta, é preciso

constar corretamente, o número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I
do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:21:32

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - A proposta deverá ser
encaminhada atualizada com a data de hoje.

Pregoeiro 14/09/2022
09:22:03

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - A proposta deverá ser
encaminhada atualizada com a data de hoje.

07.548.966/0001-
07

14/09/2022
09:22:05

De acordo. Já estou com a proposta readequada para inserir no sistema.

Pregoeiro 14/09/2022
09:22:16

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Farei a convocação do anexo do
item 03.

Sistema 14/09/2022
09:22:46

Senhor fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
07.548.966/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 14/09/2022
09:23:11

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Em relação aos itens 01, 02, 04, 05,
08, 13, 14 e 16.

Pregoeiro 14/09/2022 Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Em cumprimento ao art. 38 do



09:23:25 Decreto n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a
atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A
contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta

ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro 14/09/2022

09:23:45
Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Conforme subitem 11.17 do edital,

quanto aos itens (01 e 02) por tratar-se de itens de cota ambos devem ser praticados pelo
menor valor.

Sistema 14/09/2022
09:23:50

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 14/09/2022
09:23:58

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Quanto aos itens 01 e 02, é possível
ofertar o valor de R$23,40, o mesmo valor do primeiro colocado para o item 01.

Pregoeiro 14/09/2022
09:24:08

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Quanto ao item 05, é possível ofertar
o valor de R$34,50, o mesmo valor do primeiro colocado?

Pregoeiro 14/09/2022
09:24:49

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Os demais itens, é possível melhorar
o preço ofertado?

Pregoeiro 14/09/2022
09:25:04

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Aguardo manifestação no prazo de 05
minutos.

22.679.901/0001-
94

14/09/2022
09:26:44

Bom dia! Infelizmente não conseguimos reduzir valores

Pregoeiro 14/09/2022
09:27:20

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - ok.

Pregoeiro 14/09/2022
09:27:45

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Peço atenção nos valores dos itens de
cota, conforme mensagem postada.

Pregoeiro 14/09/2022
09:27:57

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Procederei à abertura de nova
convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita

no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro 14/09/2022

09:28:08
Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - No envio da proposta, é preciso

constar corretamente, o número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I
do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:28:21

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - A proposta deverá ser encaminhada
atualizada com a data de hoje.

Pregoeiro 14/09/2022
09:28:39

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Somente deverá ser inserida a
proposta final

Pregoeiro 14/09/2022
09:28:55

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Farei a convocação do anexo do item
01, para inserir a proposta final de todos os itens acima citado, qual seja: 01, 02, 04, 05,

08, 13, 14 e 16.
Pregoeiro 14/09/2022

09:29:12
Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Farei a convocação, já retorno.

Sistema 14/09/2022
09:29:53

Senhor fornecedor TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.679.901/0001-94, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 14/09/2022
09:30:26

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em relação aos itens 06, 07, 09, 10,
11 e 12.

Pregoeiro 14/09/2022
09:30:40

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do
Decreto n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a
atual arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A
contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta

ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro 14/09/2022

09:30:56
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Conforme subitem 11.17 do edital,
quanto aos itens (09 e 10) e (11 e 12) por tratar-se de itens de cota ambos devem ser

praticados pelo menor valor.
Pregoeiro 14/09/2022

09:31:13
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto ao item 07, é possível

ofertar o valor de R$86,98, o mesmo valor do primeiro colocado?
Pregoeiro 14/09/2022

09:31:39
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Os demais itens, é possível melhorar

o preço ofertado?
Pregoeiro 14/09/2022

09:31:57
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Aguardo manifestação no prazo de

05 minutos.
00.876.873/0001-

62
14/09/2022
09:35:32

Prezado Pregoeiro, podemos ofertar o item 07 no mesmo valor do primeiro colocado que é
R$ 86,98.

Pregoeiro 14/09/2022
09:36:13

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ok

Pregoeiro 14/09/2022
09:36:49

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Procederei à abertura de nova
convocação de anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita

no prazo de 02 (duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro 14/09/2022

09:37:00
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - No envio da proposta, é preciso

constar corretamente, o número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I
do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:37:10

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - A proposta deverá ser encaminhada
atualizada com a data de hoje.

Pregoeiro 14/09/2022
09:37:37

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Somente deverá ser inserido
somente a proposta final

Pregoeiro 14/09/2022
09:38:03

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Peço atenção aos itens de cota que
ambos deve ser praticados pelo menor valor.

Pregoeiro 14/09/2022
09:38:14

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Farei a convocação do item 06, para
inserir a proposta final de todos os itens acima citado, qual seja: 06, 07, 09, 10, 11 e 12.



Sistema 14/09/2022
09:38:55

Senhor fornecedor CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
00.876.873/0001-62, solicito o envio do anexo referente ao ítem 6.

Pregoeiro 14/09/2022
09:39:25

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em relação ao item 15 e 17

Pregoeiro 14/09/2022
09:39:49

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto
n°10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, o Pregoeiro convoca a atual

arrematante para uma contraproposta visando à redução do preço ofertado. A
contraproposta tem o intuito de melhorar o preço ofertado, no entanto, a proposta

ofertada encontra-se dentro do valor unitário máximo estimado.
Pregoeiro 14/09/2022

09:39:59
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quanto ao item 15, é possível ofertar o valor

unitário de R$1.126,99?
Pregoeiro 14/09/2022

09:40:09
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quanto ao item 17, é possível ofertar o valor

unitário de R$93,90?
Pregoeiro 14/09/2022

09:40:22
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aguardo manifestação no prazo de 05 minutos.

Sistema 14/09/2022
09:47:28

Senhor fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
07.548.966/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 14/09/2022
09:48:18

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Estou no aguardo da manifestação

Pregoeiro 14/09/2022
09:48:44

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - referente aos itens 15 e 17, conforme
mensagens já postadas

Sistema 14/09/2022
09:48:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA,
CNPJ/CPF: 07.548.966/0001-07, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 14/09/2022
09:51:14

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - continuando....

Pregoeiro 14/09/2022
09:51:30

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em relação ao item 18 (cota reservada), o item
restou fracassado.

Pregoeiro 14/09/2022
09:51:42

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Conforme o subitem 11.16.1 , estabelece:

Pregoeiro 14/09/2022
09:51:57

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Na condição prevista no subitem 11.16 será
convocada a empresa declarada vencedora da cota principal do mesmo item para

apresentar proposta para a cota reservada nas mesmas condições da cota principal,
inclusive valor, na forma do subitem 8.4 e subitens.

Pregoeiro 14/09/2022
09:53:06

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Há interesse em fornecer o quantitativo
estabelecido no item 18? qual seja: 851 unidades, nas mesmas condições do item 17?

Pregoeiro 14/09/2022
09:54:07

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Aguardo manifestação no prazo de 05 minutos.

01.650.178/0001-
40

14/09/2022
09:55:46

Bom dia . Confirmamos o item 15 no valor de R$ 1.127,00 e o item 17 no valor de R$
93,94 . Temos o interesse de aceitar item 18 no valor de R$ 93,94 .

Pregoeiro 14/09/2022
09:56:39

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Procederei à abertura de nova convocação de
anexo, para que vocês encaminhem a versão final de sua proposta escrita no prazo de 02

(duas) horas, conforme estabelece o subitem 8.2 do edital.
Pregoeiro 14/09/2022

09:56:54
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - No envio da proposta, é preciso constar

corretamente, o número do item, quantidade e descrição estabelecida no Anexo I do
presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital.

Pregoeiro 14/09/2022
09:57:06

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - A proposta deverá ser encaminhada atualizada
com a data de hoje.

Pregoeiro 14/09/2022
09:57:21

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Farei a convocação do item 15, para inserir a
proposta final de todos os itens acima citado, qual seja: 15, 17 e 18.

01.650.178/0001-
40

14/09/2022
09:57:36

Já estamos montando a proposta readequada e já vamos anexar na plataforma .

Sistema 14/09/2022
09:57:41

Senhor fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 01.650.178/0001-40,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 15.

Pregoeiro 14/09/2022
09:58:41

Senhores, estou no aguardo das propostas finais dentro do prazo estabelecido.

Pregoeiro 14/09/2022
09:59:44

Retornarei, hoje, quarta, dia 14 de setembro de 2022, às 16h, para continuidade do
processo licitatório.

Sistema 14/09/2022
10:05:51

Senhor Pregoeiro, o fornecedor C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
01.650.178/0001-40, enviou o anexo para o ítem 15.

Sistema 14/09/2022
10:14:33

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA, CNPJ/CPF:
00.876.873/0001-62, enviou o anexo para o ítem 6.

Sistema 14/09/2022
10:42:26

Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI, CNPJ/CPF:
22.679.901/0001-94, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 14/09/2022
16:00:02

Senhores, boa tarde.

Pregoeiro 14/09/2022
16:01:17

Informo que umas das propostas finais encaminhadas foi enviada para análise técnica
para verificação de atendimento das especificações estabelecidas no edilta.

Pregoeiro 14/09/2022
16:02:10

Deste modo, estou no aguardo do retorno quanto a aceitabilidade ou não desta proposta,
portanto, suspende-se o processo licitatório.

Pregoeiro 14/09/2022
16:03:11

Comunica-se que, a sessão pública eletrônica para continuidade do processo licitatório
será informadas no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

https://www.comprasnet.gov.br ou no site da Prefeitura Municipal de Joinville:
www.joinville.sc.gov.br, no link licitações, com no mínimo 24 horas de antecedência.

Pregoeiro 14/09/2022 Por hoje é isto.



16:03:23
Pregoeiro 16/09/2022

15:57:37
Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo

licitatório será realizada no dia 21 de setembro de 2022, às 9:00 horas, na plataforma do
processo no site www.gov.br/compras/pt-br.

Pregoeiro 21/09/2022
09:00:20

Bom dia, estou dando continuidade ao processo licitatório, estejam atentos as mensagens
que serão postadas.

Pregoeiro 21/09/2022
09:03:11

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Em relação aos itens 01, 02, 04, 05,
08, 13, 14 e 16.

Pregoeiro 21/09/2022
09:03:23

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Quanto à sua proposta, por atender
as exigências do item 08 do instrumento convocatório, foi classificada.

Pregoeiro 21/09/2022
09:03:36

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Quanto aos documentos de
habilitação, por atender as exigências do item 10 do instrumento convocatório, a empresa

foi habilitada.
Pregoeiro 21/09/2022

09:03:48
Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Deste modo, a empresa Tectubos

Artefatos de Concreto Eireli foi declarada vencedora para os itens 01, 02, 04, 08, 13, 14 e
16, por ter cumprido com todas as exigências estabelecidas no edital.

Pregoeiro 21/09/2022
09:04:12

Para TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - Formalizarei o "aceite" na proposta
no sistema, já retorno.

Pregoeiro 21/09/2022
09:12:15

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em relação ao item 03

Pregoeiro 21/09/2022
09:12:27

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto à sua proposta, por
atender as exigências do item 08 do instrumento convocatório, foi classificada.

Pregoeiro 21/09/2022
09:12:38

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto aos documentos de
habilitação, por atender as exigências do item 10 do instrumento convocatório, a empresa

foi habilitada.
Pregoeiro 21/09/2022

09:12:51
Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Deste modo, a empresa

Vogelsanger Artefatos de Concreto Ltda foi declarada vencedora para o item 03, por ter
cumprido com todas as exigências estabelecidas no edital.

Pregoeiro 21/09/2022
09:13:16

Para VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Formalizarei o "Aceite" na proposta
no sistema, já retorno.

Pregoeiro 21/09/2022
09:15:57

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em relação aos itens 06, 07, 09, 10,
11 e 12.

Pregoeiro 21/09/2022
09:16:12

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em análise a proposta final
apresentada, vislumbrou-se o descritivo do objeto com termos diferentes ao estabelecido

no edital.
Pregoeiro 21/09/2022

09:16:36
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Devido a isto, o Pregoeiro

encaminhou memorando à secretaria requisitante, quanto à aceitabilidade da proposta nos
termos estabelecidos no edital.

Pregoeiro 21/09/2022
09:16:47

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Em resposta através do
memorando, documento SEI n° 0014290728, menciona:

Pregoeiro 21/09/2022
09:17:02

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - “Em atenção ao memorando
supracitado, esta Unidade analisou a proposta ofertada pela empresa Concreplan Artefatos

de Concreto Ltda - EPP, documento SEI nº 0014286646 e verificou que o descritivo
apresentado atende às exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Pregoeiro 21/09/2022
09:17:12

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Deste modo,

Pregoeiro 21/09/2022
09:17:23

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto à sua proposta, por atender
as exigências do item 08 do instrumento convocatório, foi classificada.

Pregoeiro 21/09/2022
09:17:33

Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Quanto aos documentos de
habilitação, por atender as exigências do item 10 do instrumento convocatório, a empresa

foi habilitada.
Pregoeiro 21/09/2022

09:17:46
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Deste modo, a empresa Concreplan
Artefatos de Concreto Ltdai foi declarada vencedora para os itens 06, 07,09, 10, 11 e 12,

por ter cumprido com todas as exigências estabelecidas no edital.
Pregoeiro 21/09/2022

09:18:18
Para CONCREPLAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - Formalizarei o "Aceite" da proposta

no sistema, já retorno.
Pregoeiro 21/09/2022

09:29:58
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Em relação ao item 15 e 17.

Pregoeiro 21/09/2022
09:30:13

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quanto à sua proposta, por atender as
exigências do item 08 do instrumento convocatório, foi classificada.

Pregoeiro 21/09/2022
09:30:24

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Quanto aos documentos de habilitação, por
atender as exigências do item 10 do instrumento convocatório, a empresa foi habilitada.

Pregoeiro 21/09/2022
09:30:40

Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Deste modo, a empresa CR Artefatos de
Cimento Ltda foi declarada vencedora para os itens 15, 17, por ter cumprido com todas as

exigências estabelecidas no edital.
Pregoeiro 21/09/2022

09:31:28
Para C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - Formalizarei o "aceite" da proposta no sistema,

já retorno.
Sistema 21/09/2022

09:34:45
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 21/09/2022

09:36:28
Os Itens, 18, 19 e 20, por não haver mais propostas subsequentes, os itens restaram

fracassados.
Pregoeiro 21/09/2022

09:36:45
Informa-se que quanto ao item 18, em cumprimento ao subitem 11.16, o item será

adjudicado a empresa CR Artefatos de Cimento Ltda, nas mesmas condições do item 17.
Pregoeiro 21/09/2022 Cumpre informar que, até o presente momento, a empresa declarada vencedora não se



09:36:58 encontra penalizada perante o Município de Joinville.
Pregoeiro 21/09/2022

09:38:16
Informa-se também que as empresas que foram declarada vencedora em seus respectivos
itens, já vá providenciando “assinatura eletrônica” para formalização das atas de registro

e contratos, conforme regramento estabelecido no item 22 do presente edital.
Pregoeiro 21/09/2022

09:38:43
Formalizarei as decisões no sistema eletrônico do Comprasnet, e, abrirei prazo de recurso.

Pregoeiro 21/09/2022
09:39:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/09/2022 às
10:10:00.

Pregoeiro 21/09/2022
09:50:08

Senhores, informa-se que a empresa Tectubos Artefatos de Concreto Eireli foi declarada
vencedora para o item 05 por ter cumprido com todas as exigências estabelecidas no

edital, devidamente "classificado e habilitado" no sistema do Comprasnet, mas no qual de
forma equivocada no foi informada no chat.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 30/08/2022 08:29:09
Abertura da sessão

pública 31/08/2022 08:30:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas 31/08/2022 09:51:59 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 21/09/2022 09:34:45 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 21/09/2022 09:39:50 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/09/2022 às 10:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de
20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:14 horas do dia 21 de setembro de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
CLARKSON WOLF 
Pregoeiro Oficial

PRISCILA SCHWABE DA SILVEIRA
Equipe de Apoio
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