?ﬁ Prefeitu[a de
2 Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO - SERVICOS SEI N° 0019324333/2023 - SEINFRA.UNO

1-Objeto para a contratacio:

) Contratacao de empresa especializada para realizagdo de Ensaio de Controle Tecnologicos,
CONTINUO, para a Secretaria de Infraestrutura Urbana, pelo Sistema de Registro de Pregos.

2-Descricao dos Servicos:

A contratada devera executar o Controle Tecnoldgico, consistindo nas seguintes atividades:
Execucdo de Ensaios Tecnologicos de Solos, Asfalto e Concreto e Servigos de Levantamento Cadastral da
Infraestrutura.

Para entendimento deste documento, faz-se necessario o conhecimento das seguintes

abreviaturas:
Abreviatura Descrigao
ABNT Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ART Anotacdo de Responsabilidade Técnica
BDI Beneficios e Despesas Indiretas

CREA/SC | Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia de Santa Catarina

DNER Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
EPI Equipamento de Protecdo Individual
ISC ou CBR Indice de Suporte California (California Bearing Ratio)
ME Método de Ensaio
NBR Normas Brasileiras
PMJ Prefeitura Municipal de Joinville
SEI Sistema Eletronico de Informa¢ao da PMJ

2.1 - SERVICOS:
2.1.1 - Execucio de Ensaios Tecnolégicos de Solos, Asfalto e Concreto:

A empresa contratada realizard os ensaios tecnologicos de solos, asfalto e concreto,
dependendo da natureza das obras, conforme especificagdes e quantitativos descritos nesse memorial
descritivo.

Esses ensaios tecnologicos proporcionardo a caracterizagdo dos materiais utilizados nas
obras, bem como a qualificacdo dos servigos pertinentes executados.

Serdo realizados os seguintes ensaios:
2.1.1.1.1— Ensaios de Solos:

a) Limite de Liquidez: Este ensaio marca a transicdo do limite plastico para o limite liquido
de um solo e sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER-ME 122/94.

b)_Limite de Plasticidade: Este ensaio determina o limite de plasticidade dos solos e sera
realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER-ME 082/94.

c) Analise Granulométrica por Peneiramento: Este ensaio estabelece as diversas faixas
granulométricas do solo estudado e sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER-



ME 080/94.

d) Massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia: Este ensaio visa
determinar a massa especifica aparente do solo, in situ, pelo seu equivalente de areia, conforme metodologia
do ensaio descrita na norma DNER-ME 092/94.

e) Ensaio de compactagdo utilizando amostras ndo trabalhadas: Esse ensaio determina a
correlagdo entre o teor de umidade e a massa especifica do solo seca, quando a fragao do solo que passa pela

peneira de 19 mm, ¢ compactada nas energias de compactacdo normal, intermediaria e modificada, usando
amostras ndo trabalhadas. Sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNIT 164/2013
- ME.

f) Determinacdo do indice de Suporte California utilizando amostras ndo trabalhadas: Esse
ensaio determma o Indice de Suporte Califérnia (ISC) de solos, utilizando amostras ndo trabalhadas. Sera

realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNIT 172/2016 — ME.

g) Determinacdo do Teor de Umidade: Esse ensaio determina o teor de umidade de solos e
sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER — ME 213/94.

h) Ensaio de Equivalente de Areia: Esse ensaio determina o equivalente de areia de solos ou
de agregados mmdos e sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER — ME
054/97.

1) Ensaio de Viga Benkelman: Esse ensaio determina as deflexdes em pavimento rodovidrio
com a aplicacdo da viga Benkelman, visando ao conhecimento da capacidade estrutural de pavimento. Sera
realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER-ME 024/94.

2.1.1.1.2.— Ensaios de Asfalto:

a) Determina¢do do Teor de Betume: Esse ensaio determina a percentagem de betume em
misturas betuminosas e sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNER — ME
053/94.

b) Ensaio Marshall: Esse ensaio determina a estabilidade e fluéncia de misturas de cimento
asfaltico a quente por meio da aparelhagem Marshall. Sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita
na norma DNER — ME 043/95.

c) Ensaio de Granulometria do Agregado: Esse ensaio determina a composicao
granulométrica de agregados gratdos e miidos por peneiramento e serd realizado conforme metodologia do

ensaio descrita na norma DNER — ME 083/98.

d) Ensaio de Densidade da Massa Asfaltica com coleta de amostra através de sonda
rotativa: Esse ensaio determma a densidade aparente do material betuminoso, em corpos de prova obtidos na
pista através de sonda rotativa. Serd realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNIT
428/2020 - ME.

e) Ensaio de Controle de Taxa de Aplicacio de Ligante Betuminoso : Esse ensaio
determina a quantidade de ligante asfaltico sobre uma camada de base ou entre camadas asfalticas e sera

realizado conforme DNIT 144/2014-ES e DNIT 145/2012-ES.

f) Ensaio de Densidade Relativa Maxima Medida e Massa Especifica Maxima Medida: Esse
ensaio determina a densidade relativa maxima medida, anteriormente denominada densidade maxima teorica, €

da massa especifica maxima medida de misturas asfalticas nio compactadas, utilizando o método Rice e sera
realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma DNIT 427/2020 - ME

2) Ensaio de Residuo por Evaporacdo: Esse ensaio determina o teor de residuo seco de
emulsdes asfalticas convencionais ou modificadas, pelo método de evaporacdo e sera realizado conforme
metodologia do ensaio descrita na norma ABNT NBR 14376/2019.

2.1.1.1.3.— Ensaios de Concreto:

a) Ensaio de Resisténcia a Compressdo Simples para Concreto Moldado em Campo: Esse



ensaio determina a resisténcia a compressao de corpos de prova cilindricos de concreto e serd realizado
conforme metodologia do ensaio descrita na norma ABNT NBR 5739/2018.

b) Ensaio de Resisténcia a Compressdo Simples para Pecas de Concreto Pré-Moldado:

Esse ensaio determina a resisténcia & compressao de pecas pré-moldadas de concreto, tipo: lajotas, pavers e
meios-fios. Sera realizado conforme metodologia do ensaio descrita na norma ABNT NBR 9781/2013.

c) Ensaio de Resisténcia a Tracdo na Flexdo para Concreto Moldado em Campo: Esse

ensaio determina a resisténcia a tracdo de corpos de prova cilindricos de concreto e sera realizado conforme
metodologia do ensaio descrita na norma ABNT NBR 12142/2010

2.1.1.2 - QUANTITATIVOS:

Estao sendo previstos os seguintes quantitativos de ensaios a serem realizados:

Quantidade

Quantidade

Item Descricio Unidade Total
UNP UNO
1 Limite de Liquidez unidade 750 750
2 Limite de Plasticidade unidade 750 750
3 Analise Granulométrica por Peneiramento unidade 750 750
4 Massa especifica aparente "in situ", comemprego do frasco de areia || unidade 750 750
5 Ensaio de compactagdo utilizando amostras néo trabalhadas - Energia unidade 950 950
Normal
6 Ensaio de compactagédo utlhzando.amostras ndo trabalhadas - Energia unidade 950 950
Modificada
7 Determinagdo do indice de suporte California utilizando amostras néo unidade 800 300
trabalhadas
Determinagdo do teor de umidade unidade 2600 2600
Ensaio equivalente de areia unidade 800 800
10 ensaio de viga benkelman metro 60000 60000
11 Determinagdo do teor de betume unidade 3200 3200
12 Ensaio Marshall unidade 2700 2700
13 Ensaio de granulometria do agregado unidade 2700 2700
14 Ensaio de densidade da massa asféltlc?a comcoleta de amostra por unidade 2200 2200
sonda rotativa
15 Ensaio de controle de taxa de aplicacdo de ligante betuminoso unidade 300 300
16 Ensaio de densidade relativa maxuma medida e massa especifica maxima unidade 300 300
medida
17 Ensaio de residuo por evaporagdo unidade 300 300
18 Ensaio de resisténcia a compressdo simples para concreto moldado em unidade 1300 24 1324
campo
19 Ensaio de resisténcia a compressdo simples para pegas de concreto pré- unidade 2000 12 2012
moldadas
20 Ensaio de resisténcia a tragdo na flexdo para concreto moldado em unidade 2000 24 2004
campo
21 Levantamento cadastral da infraestrutura hora 45000 45000

2.1.1.3 — MEDICAO:

Os ensaios serao medidos pelas quantidades unitarias de ensaios realizados de cada tipo.

2.1.1.4 - PAGAMENTO:

Serad pago por ensaio efetivamente realizado, considerando o preco unitdrio contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, coletas de amostras, testes, mao
de obra, encargos, impostos ¢ os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).




2.1.2 - Servigos de Levantamento Cadastral da Infraestrutura:
2.1.2.1 — GENERALIDADES:

A empresa contratada, através de equipe propria, realizard o levantamento cadastral da
infraestrutura existente e em execucao das obras de pavimentagao de determinada via, conforme especificado
nesse memorial descritivo.

2.1.2.2 — SERVICOS:
Os servicos de levantamento cadastral da infraestrutura consistem nas seguintes atividades:
2.1.2.2.1 — Levantamento Cadastral da Infraestrutura Existente:

Conforme a natureza das obras de pavimentacdo a serem executadas em determinada via e
em fun¢do do andamento das atividades, sera realizado o cadastro da atual infraestrutura existente e visivel da
via, com os seguintes elementos:

Cadastramento da tubulagdo de drenagem pluvial existente com: diametro, extensao,
profundidade e posicionamento na via;

Cadastramento de elementos de drenagem pluvial existentes como caixas de
ligacao/inspecao e bocas de lobo, contendo: tipo, dimensdes e posicionamento na via;

Cadastramento da rede de agua potavel existente com: tipo de rede, dimensao,
profundidade e posicionamento na via, além da presenga e localizagao de registros;

Cadastramento da rede de esgoto sanitario existente, contemplando a tubulagio e as
caixas de ligagdo e/ou visita, com: didmetro, extensdo, profundidade e posicionamento na via para as
tubulacdes, e tipo, dimensdes € posicionamento para as caixas;

Cadastramento de outras instalacdes subterraneas existentes, como tubulagdes
elétricas, de fibra 6tica, de gas ou polidutos, com: tipo, profundidade e posicionamento;

Cadastramento da estrutura de pavimentagdo existente, contemplando as camadas de
revestimento primario, reforco do subleito, sub-base, base e revestimento, com: descri¢ao do tipo e espessura;

Registro fotografico digital dos elementos cadastrados.

2.1.2.2.2 — Levantamento Cadastral da Infracstrutura em Execugao:

Conforme a natureza e andamento das obras de pavimentagdo em execucdo em
determinada via, sera realizado o cadastro da mfraestrutura realizada na mesma, com os seguintes elementos:

Cadastramento da tubulagdo de drenagem pluvial em execucdo com: didmetro,
extensdo, profundidade e posicionamento na via;

Cadastramento de elementos de drenagem pluvial em execucdo como caixas de
ligacao/mspecao e bocas de lobo, contendo: tipo, dimensdes e posicionamento na via;

Cadastramento da estrutura de pavimentagdo em execugdo, contemplando as
camadas de refor¢o do subleito, sub-base, base e revestimento, com: tipo, dimensdes e espessura;

Cadastramento do meio-fio em execugdo com: tipo, dimensdes e extensao;

Registro fotografico digital dos elementos cadastrados.

2.1.2.3 - EQUIPE:

Para realizagao dos servicos de levantamento cadastral da infraestrutura, tanto existente em
determinada via como em execucao, a empresa contratada fornecera equipe de cadastramento de campo com,
no minimo, a seguinte configuracao:

Um topografo;
Dois auxiliares de topografia;



Um motorista.

Além disso a empresa contratada devera possuir um engenheiro civil ou proﬁss1onal similar
devidamente qualificado e habilitado para coordenar e se responsablhzar pelos servicos, € no minimo um
desenhista em sua estrutura administrativa para desenhar plantas, croquis € detalhes sempre que necessario.

2.1.2.4 - QUANTITATIVOS:

Para realizacdo dos servicos de levantamento cadastral da infraestrutura, em funcdo da
quantidade de obras de pavimentagdao programadas, esta sendo prevista a necessidade de 06 (seis) equipes de
cadastramento em campo, cada equipe com 7500 horas.

2.1.2.5-MEDICAO:

Os servicos de levantamento cadastral serdo medidos por hora trabalhada das equipes
disponibilizadas.

Deverao apresentar diario de obra sobre o servico prestado.
2.1.2.6 - PAGAMENTO:

Sera pago por hora da equipe efetivamente trabalhada, considerando o preco unitario
contratual da equipe. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagoes, transportes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execucdo, bem como o BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas).

2.2 - PROCEDIMENTOS:

O Controle Tecnologico das Obras de Pavimentacdo sera realizado conforme os seguintes
procedimentos:

A fiscalizagdo da PMJ indicard previamente, ao responsavel técnico da empresa
contratada, as vias que miciardo obras de pavimentagdo com suas respectivas caracteristicas;

A empresa contratada, em comum acordo com a fiscalizagdo, elaborara plano de
atuagdo junto a cada obra explicitando os tipos e quantidades de ensaios tecnoldgicos a serem realizados, bem
como prevendo o levantamento cadastral da infraestrutura, conforme o cronograma de execucao das obras;

Comegando efetivamente a execucdo das obras, a empresa contratada iniciard o
trabalho em campo utilizando a equipe para cadastramento da infraestrutura existente ¢ em implantacao.
Conforme a complexidade ¢ o ritmo de andamento das obras, uma das equipes de cadastramento podera
atuar em mais de uma via;

Conforme plano inicial de atuac@o e de acordo com o andamento das etapas da obra,
a empresa contratada realizard a coleta dos materiais € das amostras necessarias para posterior analise em
laboratorio, conforme normas especificas;

A empresa contratada providenciara a realizagdo dos ensaios previstos, sendo que
seus relatorios e laudos de resultados, devidamente identificados e assinados pelo responséavel habilitado para
realizagdo dos mesmos, serdo entregues a fiscalizacdo da PMJ;

As informagdes coletadas pela empresa contratada no levantamento cadastral da
fraestrutura serdo fornecidas para a fiscalizagdo da PMJ através de documentos impressos tipo tabelas,
planilhas, textos, plantas e desenhos; além da respectiva midia digital editavel e de impressao (arquivos em pdf,
dwg, doc, xIs, odt, ods ou similar), devidamente identificados por obra;

Os registros fotograficos realizados pela empresa contratada também serdo
fornecidos a fiscalizacdo da PMJ em midia digital, devidamente identificados por atividade e obra (arquivos em

pdf, jpg, jpeg ou similar);
A empresa contratada mantera um diario de atividades com todas as informagdes
diarias das atividades desenvolvidas, contendo no minimo: amostras coletadas (tipo, quantidade e local de

coleta), ensaios encaminhados e/ou realizados, obra de atuagdo em campo com a respectiva fase de
andamento da mesma e demais observagdes que sejam pertinentes ao controle tecnologico das obras;

A empresa contratada fard mensalmente a compilacdo dos ensaios, dados e



fotografias relativos as atividades desenvolvidas por obra, fornecendo a fiscalizagdo da PMJ relatorio
especifico, inclusive com uma via do didrio de atividades desenvolvidas no respectivo més. Tais relatorios
servirdo para que a fiscalizagdo da PMJ exerca suas prerrogativas, assim como a geragao de informagdes que
permitirdo a andlise quanto a efetividade das agdes realizadas, bem como o encaminhamento da medigdo
mensal;

O relatorio mensal compilado devera ser numerado, datado e assnado pelo
responsavel técnico da contratada, e sera entregue em via impressa encadernada no formato A4 ¢ em meio
digital (arquivo em pdf);

No caso dos ensaios realizados do Indice de Suporte California (ISC ou CBR), no
final do contrato, a empresa contratada fard uma compilagdo de todos os ensaios realizados por ruas e
fornecera mapa grafico geografico de localizagdo dos mesmos na cidade de Joinville.

2.3 - A contratacdo trata-se de servico comum de engenharia.
3-Equipe Minima:
3.1 A contratada devera ter equipe suficiente para atender o objeto desta contratagao.

Cada equipe de cadastramento de campo contard com no minimo: 1 (um) topografo, 2
(dois) auxiliares de topografia e 1 (um) motorista (devidamente habiltado para conduzir o veiculo
disponibilizado).

Por se tratar de servicos de engenharia, a empresa contratada devera apresentar 1 (um)
engenheiro civil ou profissional similar devidamente qualificado e habilitado para coordenar e se responsabilizar
pelos servicos. Além disso, a contratada deverd possuir no minimo 1 (um) desenhista em sua estrutura
administrativa para desenhar plantas, croquis e detalhes sempre que necessario.

A contratada devera dispor de um veiculo com motorista habilitado, para transporte e
deslocamento da equipe de campo e transporte dos diversos materiais € equipamentos necessarios a boa
execugdo do controle tecnologico.

3.2 A CONTRATADA dispor de responsavel técnico para acompanhamento da execucao
dos servigos.

4-Frequéncia e Periodicidade da execucio dos servicos:

4.1 - A presente contratagdo sera um servico continuo, com 12 (doze) meses
de execucio, prorrogavel na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021, o prazo de vigéncia contratual sera de
14 (quatorze) meses de vigéncia, prorrogavel na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021, vez que a
contrata¢do esta prevista no Plano Plurianual

Para a Unidade de Obras os ensaios de resisténcia do concreto para as pecas produzidas
na fabrica de artefatos devem ocorrer mensalmente para os ensaios de resisténcia a compressao e tragao do
concreto moldado em campo, e nos ensaios de resisténcia a compressao de peca pré-moldadas serd com
intervalos de dois meses ou sendo realizados os ensaios quando solicitado.

Para a Unidade de Pavimentacdo os servicos de controle tecnologico de obras de
pavimentacao serdo executados preferencialmente de segunda a sexta-feira entre 7:00 h e 19:00 h, podendo
ocorrer em periodo noturno, finais de semana, feriados e pontos facultativos, a depender da necessidade da
Administragdo, mediante solicitagao.

5-Cronograma de execuc¢ao dos servigos:

5.1 - A presente contratacdo sera um servigo continuo, cujo prazo de vigéncia contratual
sera de 14 meses, prorrogavel na forma do Art. 107 da Lei 14.133/2021.

5.2 - A empresa contratada terd 10 (dez) dias corridos para miciar 0s servicos apos o
recebimento da ordem de servico especifica. O prazo maximo para execucdo dos servicos de ensaios
tecnologicos, em fungao das particularidades de cada um, serdo:

ENSAIO | PRAZOMAX. |




Limite de Liquidez 5 dias tuteis

Limite de plasticidade 5 dias uteis
Analise Granulométrica por Peneiramento 5 dias tuteis
Massa especifica aparente “in situ”, com emprego do frasco de areia 5 dias uteis

Ensaio de compactacdo utilizando amostras néo trabalhadas — Energia Normal 5 dias uteis
Ensaio de compactac¢éo utilizando amostras néo trabalhadas — Energia Mociﬁcada 5 dias tuteis
Determinagao do indice de Suporte Califérnia utilizando amostras nio trabalhadas 10 dias uteis

Determinacdo do Teor de Umidade 5 dias uteis

Ensaio de Equivalente de Areia 5 dias tuteis

Ensaio de Viga Benkelman 10 dias uteis

Determinacdo do Teor de Betume 5 dias uteis

Ensaio Marshall 5 dias tteis

Ensaio de Granulometria do Agregado 5 dias uteis

Ensaio de Densidade da Massa Asfiltica com coleta de amostra por sonda rotativa | 5 dias uteis
Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso 5 dias tuteis

Ensaio de Densidade Relativa Madxima Medida e Massa Especifica Maxima Medida 5 dias uteis
Ensaio de Residuo por Evaporacdo 5 dias tuteis

Ensaio de Resisténcia a Compress@o Simples para Concreto Moldado em Campo 30 dias uteis
Ensaio de Resisténcia a Compressdo Simples para Pecas de Concreto Pré-Moldadas | 5 dias uteis
Ensaio de Resisténcia a Tracdo na Flexio para Concreto Moldado em Campo 30 dias uteis

5.3 - O prazo maximo para execu¢do dos servicos de levantamento cadastral da
mfraestrutura sera de 30 dias tteis.

5.4 - A empresa contratada providenciard a realizacdo dos ensaios previstos, sendo que
seus relatorios e laudos de resultados, devidamente identificados e assinados pelo responsavel habilitado para
realizacdo dos mesmos, serdo entregues a fiscalizacdo da PMJ em via impressa e em meio digital (arquivo em

pdf).
5.5 - Os relatdrios dos ensaios tecnologicos e de servigos sdao entregues no prazo indicado

no item 5.2, e o relatdrio para medicdo ocorrendo mensalmente conforme prazo estipulado pela Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagao - CAF.

6-Local de execucio dos servicos:

6.1 - A empresa contratada realizara a coleta dos materiais € das amostras necessarias para
posterior analise em laboratorio, conforme determinado na respectiva norma técnica de metodologia do ensaio;

6.2 - Para a Unidade de Obras a coleta devera ser realizada no patio da Fabrica de
Artefatos de Cimento, sito a Rua Ministro Luiz Galotti, 370 - Bairro Boa Vista - Municipio de Joinville/SC em
horario das 7h as 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, com agendamento
prévio através do endereco eletronico: seinfra.uno@joinville.sc.gov.br ou telefone: 47 3422-3512;

6.3 - Para a Unidade de Pavimentag@o os servigos serao prestados dentro do municipio de
Jomville, SC, junto as obras de pavimentagcdo em execucao determinadas pela fiscalizagdo da PMJ.

7-Gestor do Contrato:

A gestdao do contrato ficara por conta da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA,
por mtermédio das Unidades requisitantes, sendo as mesmas responsaveis pelo recebimento e fiscalizacao do
produto.

8-Obrigacoes da Contratada especificas do objeto:
8.1 - Executar os servigos conforme previsto nesse memorial descritivo;
8.2 - Propor plano de atuacdo para controle tecnoldgico de cada obra;

8.3 - Realizar a coleta das amostras necessarias para realizacdo dos ensaios tecnologicos
previstos para determinada obra, conforme determmado na respectiva norma técnica de metodologia do
ensaio;

8.4 - Fornecer mao-de-obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado
para realizacao dos servigos, devidamente uniformizados com a identificacdo da empresa;

8.5 - Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados



nos locais execucdo dos servicos, bem como aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da
mnadequagao de materiais € equipamentos empregados;

8.6 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a
prestacao do servigo;

8.7 - A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, com o custo
do fornecimento de materiais de consumo, que sdo considerados aqueles que se consomem a primeira
aplicagdo, empregados em pequenas quantidades com relagao ao valor dos servicos.

8.8.1 - Possuir os equipamentos, materiais ¢ recipientes adequados para coleta das
amostras conforme preconizado nas respectivas normas técnicas de metodologia dos ensaios;

8.8.2 - Possuir os equipamentos, materiais € instrumentos necessarios para realizacdo dos
servicos de levantamento cadastral da infraestrutura, como por exemplo: trenas, equipamentos de medicao tipo
teodolito ou estagao total, calculadora, computador, maquina fotografica, etc;

8.9 - Obedecer as normas de seguranca ¢ medicina do trabalho para esse tipo de atividade,
ficando por sua conta o fornecimento, antes do micio da execucdo dos servicos, dos Equipamentos de
Prote¢ao Individual- EPI e coletiva EPC, caso necessario a seus funcionarios;

8.10 - Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pecas,
ferramentas e equipamentos até as dependéncias da CONTRATANTE, além de manter limpos e inalterados
os locais onde atuar.

8.11 - A CONTRATADA devera substituir, sem 6nus para CONTRATANTE, no prazo
de no maximo 10 (Dez) dias corridos, ap6s notificada, o(s) servigo(s) que porventura venham a apresentar
algum defeito ou vicio ou que ndo estejam de acordo com as especificacdes contidas neste Memorial
Descritivo ou proceder as corregdes (refazer) os servicos que apresentarem qualquer irregularidade ou que

estejam em desacordo com o presente Memorial Descritivo, executando-o de acordo com a fiscalizagcdo da
CONTRATANTE;

8.11.1 - Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligencia ou irregularidade na
execugdo dos servicos por parte da CONTRATADA, cuja solugdo demande materiais e/ou mio de obra,
estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

8.12 - Receber a avaliacado dos documentos ¢ informacdes encaminhados e, se for o caso,
realizar os ajustes, alteragdes ou complementacdes solicitadas, pela fiscalizagdo da PMJ, em um prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis;

8.13 - Identificar seus funcionarios, ou terceiros, responsaveis pela prestagao do servigo;

8.14 - Comunicar a0 CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o
cumprimento do contrato;

8.15 - Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestacdo de
servicos, inclusive perante terceiros.

8.16 - Providenciar junto ao CREA/SC as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART
's referentes a todos os levantamentos e atividades técnicas objeto deste memorial descritivo, devidamente
assinadas e quitadas, efetuando a entrega de uma das vias a fiscalizagdo da PMJ;

8.17 - Participar de reunides técnicas presenciais com a fiscalizagdo da PMJ sempre que
necessario;

8.18 - Estar disponivel, sempre que solicitada, mediante agendamento prévio, para a troca
de informagdes e orientagdes técnicas, definicdes de tarefas e adequagdes dos trabalhos;

8.19 - Fornecer os elementos graficos em escala compativel com o nivel de detalhamento;

8.20 - A equipe técnica da empresa contratada deverd trabalhar em estreita cooperacao
com os técnicos da PMJ, bem como com os profissionais de outros drgaos tidos como necessarios, de acordo
com o desenvolvimento das atividades;

8.21 - A empresa contratada fica obrigada a facilitar o acesso a qualquer tipo de
informagdo e fornecer os elementos de seu conhecimento e competéncia quando solicitado pela fiscalizagao da



PMJ;

8.22 - Toda e qualquer dtvida devera ser esclarecida previamente com a fiscalizagao da
PMJ antes da execugdo das atividades correspondentes.

9-Obrigacoes da Contratante especificas do objeto:
9.1 - A emissao da ordem de servigo;

9.2 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA as dependéncias das unidades,
quando da entrega/instalacdo do(s) produto(s) e realizacao dos servigos;

9.3 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, quando necessarios ao fornecimento;

9.4 - Fornecer as informagdes especificas da obra de pavimentagdo a ser prestado o
servico de controle tecnoldgico, contendo o tipo de obra, a empresa que ra executar € o cronograma de
atividades previsto pela mesma, para realizagdo do plano de atuagao do controle tecnologico;

9.5 - Aprovar o plano de atuacdo proposto pela empresa contratada para controle
tecnologico de cada obra;

9.6 - Comunicar formalmente a CONTRATADA qualquer falha e/ou irregularidade no
fornecimento e/ou realizacdao dos servigos, determinando o que for necessario a sua regularizacao;

9.7 - Solicitar a substituicdo do(s) produto(s)/refazer o(s) servigo(s) que apresentarem
defeito(s) ou vicio(s) durante a verificagdo de conformidade e/ou no decorrer de sua instalacdo ou utilizagao;

9.8 - Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento deste Memorial Descritivo;

9.9 - Rejeitar em todo ou em parte, o(s) produto(s) e servico(s) que estiver(em) em
desacordo com este Memorial Descritivo ou que fora constatado qualquer irregularidade.

9.10 - Realizar a medicao mensal dos servigos fornecidos;

9.11 - Receber, apurar e solucionar as reclamagdes dos municipes em relagdo aos servigos
prestados pela empresa contratada.

10-Condi¢oes Gerais (se houver):
10.1 - Modelo de gestiao e execucio da contratacio:

10.1.1 - A gestdo do contrato sera realizada pela Secretaria de Infraestrutura Urbana por
meio da Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, conforme Instru¢do
Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administragdo e Planejamento, Capitulo VI, Secao IV, V e VI,
restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

10.1.1.1 Cabera a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizacdo designada verificar
o cumprimento pela contratada de todas as condigdes contratuais.

10.1.2 - Define-se como forma de comunica¢ao com a contratada a formal, nos termos do
artigo 49, §1°, inciso VII, alinea ‘“b” da Instrucdo Normativa n° 04/2022 da Secretaria de Administracao e
Planejamento.

10.1.3 - O pagamento serd efetuado apos o recebimento definitivo do bem ou servigo, (ou)
parcialmente de acordo com as medigdes em conformidade com o cronograma proposto;

10.1.4 - O(s) produto(s)/servigos(s) sera(ao) recebido(s):
a) Provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s)/servicos(s), pela Comissao
de Fiscalizacdo e Acompanhamento do Contrato;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 05(cinco) dias corridos, contados apods o
recebimento provisorio, a CONTRATANTE realizara o recebimento definitivo, que ocorrera somente se
o(s) servigo(s) estiver(em) conforme quantidade solicitada e em conformidade com as especificagdes do
presente Memorial Descritivo;

¢) Os relatorios dos ensaios tecnologicos e de servigos sao entregues no prazo indicado no
item 5.2, e o relatdrio para medicdo ocorrendo mensalmente conforme prazo estipulado pela Comissao de



Acompanhamento e Fiscalizacdo - CAF.

d) Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem 10.1.4, "b" ndo ser procedida
dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo;

e) O recebimento provisorio ou defintivo do(s) produto(s)/servicos(s) ndo exclui
a responsabilidade da(s) CONTRATADA(S) pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do(s) futuro(s)
Contrato(s);

f) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisério como no definitivo,
que o(s) servico(s) prestado(s) ndo corresponde(m) ao exigido no presente Memorial Descritivo, ou
em quantidade diversa da solicitada, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) providenciar(em) no
prazo estipulado no subitem 8.11, a substituicao/reposi¢ao do(s) equipamento(s) visando ao atendimento total
das especificagdes, conforme item 2, sem prejuizo da incidéncia das sangdes previstas no contrato, no Edital,
na Lein®. 14.133/2021 e alteragdes posteriores € no Codigo de Defesa do Consumidor (Lein°®. 8.078/90).

g) O material levantado pela empresa contratada sera de propriedade do Municipio de
Jomville, de acordo com as disposi¢cdes legais referentes aos direitos autorais, devendo a contratada ceder os
direitos patrimoniais & Administragdao, conforme Lei 14.133/21.

10.2- Critério de mediciao e pagamento

Os ensaios serdo medidos pelas quantidades unitirias de ensaios realizados de cada tipo e
os servicos de levantamento cadastral serdo medidos por hora trabalhada das equipes disponibilizadas, além
de apresentarem diario de obra sobre o servigo prestado.

10.2.1 - O pagamento serd conforme as medicdes realizadas de acordo com os
prazos/cronograma propostos, apos recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificacdes do
Termo de Referéncia, que sera pago por ensaio efetivamente realizado, considerando o preg¢o unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, coletas de
amostras, testes, mdo de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugdo, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

10.2.2 - Para fins de pagamento, a contratada deverd apresentar a comprovacdao da
regularidade trabalhista, previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da
contratada nos termos do artigo 92, inciso XVI da Lei 14.133/2021.

10.2.3 - O método de avaliagao e conformidade dos servigos prestados, deverdo observar
os padrdes minimos de qualidade e desempenho do item 10.13.

10.3 - Formas e critérios de selecao do fornecedor.

10.3.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor preco global, observados os
demais requisitos dispostos no Edital.

10.3.1.1 - Conforme justificado no ETP 0019278101, o parcelamento dos itens ndo ¢
exequivel, a aquisicdo em conjunto trara significativa redugdo de prego para Administracdo e agilidade na
execugdo/fornecimento, por se tratar de servigos especificos para obras viarias e que ¢ necessario
acompanhamento didrio, agilidade na execucao e controle de fiscalizagdo, assim como, 0s ensaios precisam ser
realizados de forma rotineira e com normas e qualidades especificas, o que pode gerar resultados destonantes
se aplicado por varias empresas diferentes, se torna inviavel e burocratico o parcelamento dos itens, gerando
incomodos e atrasos em prazos, aumentando o nimero de profissionais na obra, gerando perca de tempo em
contatar ¢ administrar varias equipes para realizar os ensaios ¢ também administrativamente para langar os
documentos de diversas empresas para pagamento, controle de obras, entre outros, dificultando o servico da
equipe fiscalizadora que terd que redirecionar € manter contato com varias empresas ao mesmo tempo. O que
podera gerar perca de qualidade, rendimento e até prazos maiores para o término das obras, além de ser
necessario um maior nimero de fiscalizadores para gerir uma demanda maior de equipes atuando no local.

10.3.2 - A execugdo seréd indireta por empreitada por prego unitario.



10.3.3 - A proponente devera apresentar:

- Atestado de capacidade técnica comprovando a execucdo de servicos com caracteristicas
compativeis com o objeto desta licitacdo, ou seja, ensaios de controle tecnologicos e levantamentos cadastrais
de infraestrutura que corresponde 30% (trinta por cento) do total a ser executado, refletndo em um total de
25.848 ensaios tecnologicos e 13.500 horas de levantamento cadastral.

- Capital social e patrimonio liquido minimo, no percentual de 10% do valor estimado da
contratacao, conforme a art. 69,§ 4° da Lein.®° 14.133/2021.

- O proponente devera apresentar garantia adicional caso a proposta seja inferior a 85%
do valor or¢ado pela Administracdo, nos termos do Art. 59, §5° da Lei 14.133/2021;

- Para a contratagdo deve ser apresentada garantia contratual nos termos do Art. 96 da
Lei 14.133/2021, cyjo percentual indicado ¢ de 5%;

10.4 -Documentagao compulsdria para contratacio

Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT.

10.5 - DA GARANTIA DOS SERVICOS E MATERIAIS EMPREGADOS

10.5.1 - A CONTRATADA devera fornecer garantia minima de 90 (noventa) dias, tanto
para o(s) produto(s) como para o(s) servigo(s), de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor;

a) Caso o fabricante do produto conceda prazo de garantia maior que o hora estipulado, a
garantia do fabricante deverd prevalecer.

10.6 - VISITA TECNICA

Nao se aplica.

10.7. DA SUBCONTRATACAO E CONSORCIO
10.7.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto.

10.7.2 - Sera admitida a participagdo de empresas em consorcio, observados os requisitos
legais e regras previstas no Edital.

10.8 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATACAO

10.8.1 O custo estimado da contratacdo possui carater sigiloso na fase preparatoria,
com vistas a garantia a lisura da pesquisa de mercado e sera tornado publico apenas quando da fase externa
do procedimento.

10.9 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA

10.9.1 - Os valores para a presente contratacdo estdo em conformidade com a
previsdo orcamentaria desta Secretaria;

10.9.2 - Estdo previstos recursos orcamentirios para a presente contratacao, que
estdo discrimmados junto a0 documento "Requisicdo de Compras" que fard parte do presente processo e
estardo dispostos posteriormente no Edital.

10.10 - DA MELHOR SOLUCAO ENCONTRADA
10.10.1 - Conforme Estudo Técnico Prelimmnar a melhor solugdo encontrada de



momento para atendimento ao interesse publico envolvido ¢ a contratagdo de empresa(s) especializada(s),
devidamente habilitadas, com capacidade técnica suficiente, que tenham executado Ensaios de controle
tecnoldgico e levantamento cadastral de infraestrutura.

10.11 - DA FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

10.11.1 - A presente contratagdo possui como fundamentacdo o Estudo Técnico Prelimmar
correspondente, que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisicao de Compras.

10.12 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

10.12.1 - Nao se vislumbra impacto ambiental significativo para a contratagdo que ¢ de
pequeno vulto e de caracteristicas normais e, portanto, o critério de sustentabilidade ndo € pertinente.

10.13 - PADROES MINIMOS DE QUALIDADE/DESEMPENHO
10.13.1 - Deverdo ser atendidos, neste sentido os seguintes padrdes minimos:

10.13.2 - Em caso de suspeita ou duvida pela Comissio de Acompanhamento
e Fiscalizacdo poderd solicitar a realizacdo de ensaios, testes € demais provas para afericdo da boa execucao
do objeto, cujos custos deverdo ser arcados exclusivamente pela contratada, nos termos do Art. 140, §4° da
Lei 14.133/2021.

10.13.2.1 - Com relagdo ao cumprimento do cronograma executivo com a conclusdo
do servigo no prazo previsto e com a qualidade esperada, deverdo ser atendidos os seguintes critérios minimos
de produtividade.

10.14 - DAS SANCOES

10.14.1 - No caso da contratagdo, as sangdes administrativas serdo as mesmas dispostas
na Lei 14.133/2021 ¢ no Edital.
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