
BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

01
01.01

SINAPI 41598U 01.01.01 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.565,07 1.565,07 1.977,78

SINAPI 74077/3U 01.01.02
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, 
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

M2 1.134,58 4,60 5.219,07 6.595,34

SINAPI 74209/1U 01.01.03 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 16,00 351,36 5.621,76 7.104,22

SINAPI 74220/1U 01.01.04
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 
2X

M2 423,50 44,51 18.849,99 23.820,73

SINAPI 93207U 01.01.05
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 12,00 559,07 6.708,84 8.477,96

SINAPI 93210U 01.01.06
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 20,00 324,51 6.490,20 8.201,67

SINAPI 93212U 01.01.07
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00 538,73 5.387,30 6.807,93

SINAPI 93565U 01.01.08 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19,00 12.070,02 229.330,38 289.804,80

SINAPI 93584U 01.01.09
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00 437,88 4.378,80 5.533,49

SINAPI 94295U 01.01.10 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 19,00 10.881,34 206.745,46 261.264,24
SINAPI COMP.120 01.01.11 ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA UN 1,00 565,99 565,99 715,24

490.862,85 620.303,39
01.02

SINAPI 72215U 01.02.01 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS M3 56,00 34,94 1.956,64 2.472,61
SINAPI 72224U 01.02.02 DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO M2 90,00 8,38 754,20 953,08
SINAPI 72887U 01.02.03 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA M3XKM 380,00 0,93 353,40 446,59
SINAPI 72898U 01.02.04 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 76,00 3,76 285,76 361,11
SINAPI 73801/1U 01.02.05 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 90,00 20,96 1.886,40 2.383,84

SINAPI 73822/2U 01.02.06
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 
MOTONIVELADORA

M2 2.785,00 0,57 1.587,45 2.006,06

SINAPI 84152U 01.02.07
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO 
CANTEIRO

M3 20,00 268,77 5.375,40 6.792,89

12.199,25 15.416,19
01.03

SINAPI 6081 01.03.01 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 612,42 36,25 22.200,23 28.054,42

SINAPI 74005/2U 01.03.02
COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E 
ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

M3 612,42 5,10 3.123,34 3.946,97

SINAPI 74034/1U 01.03.03 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP M3 612,42 2,19 1.341,20 1.694,87
SINAPI 79473U 01.03.04 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 280,39 7,08 1.985,16 2.508,65

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SERVIÇOS INICIAIS
SERVIÇOS INICIAIS

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
DEMOLIÇÕES E TRANSPORTES

TERRAPLANAGEM

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

28.649,93 36.204,91
02
02.01

SINAPI 73964/6U 02.01.01 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 94,45 41,92 3.959,34 5.003,42
SINAPI 74074/4U 02.01.02 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 74,90 74,02 5.544,10 7.006,08
SINAPI 74106/1U 02.01.03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 533,20 8,12 4.329,58 5.471,30

SINAPI 89204U 02.01.04
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 960,00 36,61 35.145,60 44.413,49

SINAPI 89205U 02.01.05
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 209,00 47,20 9.864,80 12.466,15

SINAPI 90082U 02.01.06
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 109,20 13,39 1.462,19 1.847,77

SINAPI 92916U 02.01.07
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 72,50 10,45 757,63 957,41

SINAPI 92917U 02.01.08
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 224,30 9,84 2.207,11 2.789,13

SINAPI 95603U 02.01.09
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 
AF_11/2016

UN 75,00 22,09 1.656,75 2.093,63

SINAPI COMP.224 02.01.10
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 10,70 307,89 3.294,42 4.163,16

68.221,52 86.211,54
02.02

SINAPI 92412U 02.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 450,70 67,83 30.570,98 38.632,55

SINAPI 92720U 02.02.02
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 26,30 340,41 8.952,78 11.313,63

SINAPI 92775U 02.02.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 632,60 12,57 7.951,78 10.048,67

SINAPI 92778U 02.02.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.576,00 8,40 13.238,40 16.729,37

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - CAPS ADIII
Fundações

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Pilares
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

60.713,95 76.724,21
02.03

SINAPI 92448U 02.03.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 1.111,10 71,94 79.932,53 101.010,74

SINAPI 92775U 02.03.02
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.170,50 12,57 14.713,19 18.593,05

SINAPI 92776U 02.03.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 173,20 11,24 1.946,77 2.460,13

SINAPI 92777U 02.03.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 678,00 10,43 7.071,54 8.936,31

SINAPI 92778U 02.03.05
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.253,50 8,40 10.529,40 13.306,00

SINAPI 92779U 02.03.06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1.294,60 6,84 8.855,06 11.190,14

SINAPI COMP.224 02.03.07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 87,30 307,89 26.878,80 33.966,74

149.927,29 189.463,11
02.04

SINAPI 73301U 02.04.01
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 14,01 8,61 120,63 152,44

SINAPI 92267U 02.04.02
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

M2 102,80 27,66 2.843,45 3.593,27

SINAPI 92784U 02.04.03
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 32,60 9,16 298,62 377,36

SINAPI 92785U 02.04.04
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 586,30 7,97 4.672,81 5.905,03

SINAPI 92786U 02.04.05
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 334,50 7,50 2.508,75 3.170,31

SINAPI 92787U 02.04.06
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 286,00 5,96 1.704,56 2.154,05

SINAPI COMP.231 02.04.07
LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE 

 DISTRIBUIÇÃO CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 490,47 128,63 63.089,16 79.725,77

SINAPI COMP.224 02.04.08
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 14,01 307,89 4.313,54 5.451,02

79.551,51 100.529,24
03
03.01

SINAPI 73964/6U 03.01.01 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 57,88 41,92 2.426,33 3.066,15

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Vigas

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Lajes

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - UNIDADE DE ACOLHIMEN TO
Fundações
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 74074/4U 03.01.02 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 47,80 74,02 3.538,16 4.471,17
SINAPI 74106/1U 03.01.03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 299,92 8,12 2.435,35 3.077,55

SINAPI 89204U 03.01.04
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 25 TONELADAS 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 735,00 36,61 26.908,35 34.004,08

SINAPI 89205U 03.01.05
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 95,00 47,20 4.484,00 5.666,43

SINAPI 90082U 03.01.06
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 61,43 13,39 822,55 1.039,45

SINAPI 92916U 03.01.07
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 33,10 10,45 345,90 437,11

SINAPI 92917U 03.01.08
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 168,20 9,84 1.655,09 2.091,53

SINAPI 92919U 03.01.09
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,40 7,96 186,26 235,38

SINAPI 95603U 03.01.10
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 
AF_11/2016

UN 54,00 22,09 1.192,86 1.507,42

SINAPI COMP.224 03.01.11
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 6,70 307,89 2.062,86 2.606,84

46.057,70 58.203,12
03.02

SINAPI 92412U 03.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 266,90 67,83 18.103,83 22.877,81

SINAPI 92720U 03.02.02
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 15,80 340,41 5.378,48 6.796,78

SINAPI 92775U 03.02.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 368,40 12,57 4.630,79 5.851,93

SINAPI 92778U 03.02.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 919,00 8,40 7.719,60 9.755,26

35.832,69 45.281,77

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Pilares

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

03.03

SINAPI 92448U 03.03.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 661,10 71,94 47.559,53 60.100,98

SINAPI 92775U 03.03.02
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 744,10 12,57 9.353,34 11.819,81

SINAPI 92776U 03.03.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 110,10 11,24 1.237,52 1.563,86

SINAPI 92777U 03.03.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 425,80 10,43 4.441,09 5.612,21

SINAPI 92778U 03.03.05
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 637,70 8,40 5.356,68 6.769,24

SINAPI 92779U 03.03.06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 895,90 6,84 6.127,96 7.743,90

SINAPI COMP.224 03.03.07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 55,10 307,89 16.964,74 21.438,34

91.040,86 115.048,34
03.04

SINAPI 73301U 03.04.01
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 9,38 8,61 80,76 102,06

SINAPI 92267U 03.04.02
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

M2 68,40 27,66 1.891,94 2.390,85

SINAPI 92784U 03.04.03
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 29,00 9,16 265,64 335,69

SINAPI 92785U 03.04.04
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 279,10 7,97 2.224,43 2.811,01

SINAPI 92786U 03.04.05
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 251,10 7,50 1.883,25 2.379,86

SINAPI 92787U 03.04.06
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 194,80 5,96 1.161,01 1.467,17

SINAPI COMP.231 03.04.07
LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE 

 DISTRIBUIÇÃO CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 300,74 128,63 38.684,19 48.885,21

SINAPI COMP.224 03.04.08
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 9,38 307,89 2.888,01 3.649,58

49.079,23 62.021,42
04
04.01

SINAPI 73964/6U 04.01.01 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 5,00 41,92 209,60 264,87

Vigas

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Lajes

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
CASTELO D'AGUA - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Fundações
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 74074/4U 04.01.02 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 5,40 74,02 399,71 505,11
SINAPI 74106/1U 04.01.03 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 15,84 8,12 128,62 162,54

SINAPI 89205U 04.01.04
ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, CAPACIDADE DE 50 TONELADAS, 
COMPRIMENTO TOTAL CRAVADO ACIMA DE 12M, BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE SOBRE ROLOS 
(EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_03/2016

M 152,00 47,20 7.174,40 9.066,29

SINAPI 90082U 04.01.05
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

M3 6,00 13,39 80,34 101,53

SINAPI 92916U 04.01.06
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 17,90 10,45 187,06 236,38

SINAPI 92919U 04.01.07
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,20 7,96 144,87 183,07

SINAPI 95603U 04.01.08
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. 
AF_11/2016

UN 8,00 22,09 176,72 223,32

SINAPI COMP.224 04.01.09
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 0,90 307,89 277,10 350,17

8.778,42 11.093,29
04.02

SINAPI 92412U 04.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 41,20 67,83 2.794,60 3.531,53

SINAPI 92720U 04.02.02
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,60 340,41 885,07 1.118,46

SINAPI 92775U 04.02.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 48,80 12,57 613,42 775,17

SINAPI 92778U 04.02.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 220,20 8,40 1.849,68 2.337,44

6.142,76 7.762,60
04.03

SINAPI 92448U 04.03.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 40,50 71,94 2.913,57 3.681,88

SINAPI 92775U 04.03.02
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 22,40 12,57 281,57 355,82

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Pilares

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Vigas
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 92778U 04.03.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 44,80 8,40 376,32 475,56

SINAPI 92779U 04.03.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 80,10 6,84 547,88 692,36

SINAPI COMP.224 04.03.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 2,60 307,89 800,51 1.011,61

4.919,86 6.217,22
04.04

SINAPI 73301U 04.04.01
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 10,00 8,61 86,10 108,80

SINAPI 92267U 04.04.02
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_12/2015

M2 111,40 27,66 3.081,32 3.893,87

SINAPI 92784U 04.04.03
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 71,40 9,16 654,02 826,49

SINAPI 92785U 04.04.04
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 547,50 7,97 4.363,58 5.514,25

SINAPI 92786U 04.04.05
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 144,30 7,50 1.082,25 1.367,64

SINAPI 92787U 04.04.06
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 83,50 5,96 497,66 628,89

SINAPI COMP.224 04.04.07
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 10,00 307,89 3.078,90 3.890,81

SINAPI 5968U 04.04.08
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 19,36 35,00 677,60 856,28

SINAPI 73968/1U 04.04.09 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 19,36 31,79 615,45 777,75
14.136,89 17.864,78

04.05
SINAPI 55835U 04.05.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 7,74 48,91 378,56 478,39

SINAPI 72183U 04.05.02 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 19,36 66,84 1.294,02 1.635,26

SINAPI 73710U 04.05.03 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 0,97 98,86 95,89 121,18

SINAPI 87298U 04.05.04
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,97 451,88 438,32 553,91

SINAPI 87521U 04.05.05
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 192,90 55,82 10.767,68 13.607,11

CASTELO D'AGUA - Pisos, Paredes, Tetos  e Acabament os

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Reservatório maciço

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 87529U 04.05.06
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 192,90 23,52 4.537,01 5.733,42

SINAPI 87905U 04.05.07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 192,90 6,15 1.186,34 1.499,17

SINAPI 88485U 04.05.08 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 192,90 1,73 333,72 421,72

SINAPI 90830U 04.05.09
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 87,08 87,08 110,04

SINAPI 91341U 04.05.10
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 1,68 773,33 1.299,19 1.641,79

SINAPI COMP.128 04.05.11 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 192,90 14,76 2.847,20 3.598,01

SINAPI COMP.263 04.05.12
JANELA DE ALUMINIO FIXO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 3,84 638,36 2.451,30 3.097,71

SINAPI 93186U 04.05.13 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 11,20 39,69 444,53 561,75
SINAPI 93188U 04.05.14 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,40 36,06 50,48 63,80

SINAPI 93196U 04.05.15
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 11,20 38,87 435,34 550,14

73929/001 04.05.16
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO, 
UMA DEMAO

M2 51,04 28,81 1.470,46 1.858,22

28.117,14 35.531,63
05

SINAPI 5968U 05.01
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 1,69 35,00 59,15 74,75

SINAPI 73968/1U 05.02 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,69 31,79 53,73 67,89

SINAPI 92539U 05.03
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 605,44 48,80 29.545,47 37.336,61

SINAPI 94195U 05.04
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 605,44 31,24 18.913,95 23.901,55

SINAPI 94221U 05.05
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 43,55 20,34 885,81 1.119,39

SINAPI 94450U 05.06
RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_06/2016

M 3,97 47,57 188,85 238,65

COTAÇÃO COMP.122 05.07
COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR 6 MM, SOBRE ESTRUTURA DE DE PERFIS DE ALUMINIO 
NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 12,90 402,10 5.187,09 6.554,93

SINAPI COMP.211 05.08 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 21,00 12,49 262,29 331,46

COBERTURA - CAPS ADIII
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.247 05.09
PINGADEIRA PARA PLATIBANDA EM ALUMINIO CORTE 63 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 73,95 33,78 2.498,03 3.156,76

SINAPI COMP.249 05.10 RUFO EM ALUMINIO CORTE 27 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 124,32 24,46 3.040,87 3.842,74

SINAPI COMP.250 05.11
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 17,67 59,06 1.043,59 1.318,78

SINAPI COMP.251 05.12
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 42 CM, COM BOCAL DE DESCIDA PLUVIAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 85,30 68,09 5.808,08 7.339,67

67.486,90 85.283,19
06

SINAPI 5968U 06.01
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 1,69 35,00 59,15 74,75

SINAPI 73968/1U 06.02 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1,69 31,79 53,73 67,89

SINAPI 92539U 06.03
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 388,67 48,80 18.967,10 23.968,72

SINAPI 94195U 06.04
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 367,27 31,24 11.473,51 14.499,08

SINAPI 94221U 06.05
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) 
PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M 28,80 20,34 585,79 740,27

COTAÇÃO COMP.122 06.06
COBERTURA EM POLICARBONATO INCOLOR 6 MM, SOBRE ESTRUTURA DE DE PERFIS DE ALUMINIO 
NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 8,80 402,10 3.538,48 4.471,58

SINAPI COMP.211 06.07 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 15,00 12,49 187,35 236,75

SINAPI COMP.232 06.08
TELHAMENTO COM TELHA DE VIDRO DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.

M2 21,40 404,64 8.659,30 10.942,75

SINAPI COMP.247 06.09
PINGADEIRA PARA PLATIBANDA EM ALUMINIO CORTE 63 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 37,35 33,78 1.261,68 1.594,39

SINAPI COMP.249 06.10 RUFO EM ALUMINIO CORTE 27 - INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 68,36 24,46 1.672,09 2.113,01

SINAPI COMP.250 06.11
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 11,63 59,06 686,87 867,99

SINAPI COMP.251 06.12
CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO, DESENVOLVIMENTO DE 42 CM, COM BOCAL DE DESCIDA PLUVIAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 57,80 68,09 3.935,60 4.973,42

51.080,64 64.550,61
07

SINAPI 87521 MOD. 07.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 341,90 76,65 26.206,64 33.117,32

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

PAREDES E PAINEIS - CAPS ADIII
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

COBERTURA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 87521U 07.02
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1.628,50 55,82 90.902,87 114.873,96

SINAPI 93186U 07.03 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 22,00 39,69 873,18 1.103,44
SINAPI 93187U 07.04 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 39,00 45,90 1.790,10 2.262,15
SINAPI 93188U 07.05 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 57,50 36,06 2.073,45 2.620,22
SINAPI 93189U 07.06 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,40 46,02 156,47 197,73

SINAPI 93196U 07.07
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 20,70 38,87 804,61 1.016,78

SINAPI 93197U 07.08
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 3,60 43,08 155,09 195,98

SINAPI COMP.127 07.09
DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM MASSA PLASTICA CINZA ESCURO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 10,00 526,52 5.265,20 6.653,63

128.227,60 162.041,22
08

SINAPI 87521 MOD. 08.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 243,50 76,65 18.664,28 23.586,04

SINAPI 87521U 08.02
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 996,23 55,82 55.609,56 70.273,80

SINAPI 93186U 08.03 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 13,60 39,69 539,78 682,13
SINAPI 93187U 08.04 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 32,15 45,90 1.475,69 1.864,82
SINAPI 93188U 08.05 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 37,60 36,06 1.355,86 1.713,40
SINAPI 93189U 08.06 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,60 46,02 165,67 209,36

SINAPI 93196U 08.07
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 13,60 38,87 528,63 668,03

SINAPI 93197U 08.08
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 3,60 43,08 155,09 195,98

SINAPI COMP.127 08.09
DIVISORIA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 2,5CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, 
ARREMATE EM MASSA PLASTICA CINZA ESCURO.FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,80 526,52 1.474,26 1.863,02

79.968,81 101.056,58
09
09.01
09.01.01

SINAPI 55835U 09.01.01.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 64,42 48,91 3.150,78 3.981,64

SINAPI 72183U 09.01.01.02 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 536,89 66,84 35.885,73 45.348,79

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS CAPS ADIII
Pisos
Pavimentações

PAREDES E PAINEIS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 73710U 09.01.01.03 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 16,10 98,86 1.591,65 2.011,36

SINAPI 87298U 09.01.01.04
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 16,10 451,88 7.275,27 9.193,76

47.903,42 60.535,56
09.01.02

SINAPI 73886/1U 09.01.02.01 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 402,90 11,04 4.448,02 5.620,96

SINAPI 84190U 09.01.02.02
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE 
REJUNTE EM CIMENTO

M2 3,77 230,46 868,83 1.097,95

SINAPI COMP.272 09.01.02.03 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. M2 536,89 24,50 13.153,81 16.622,46

SINAPI 88649U 09.01.02.04 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 23,70 4,28 101,44 128,18

SINAPI COMP.210 09.01.02.05
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM ASSENTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

UN 10,00 30,09 300,90 380,25

SINAPI COMP.212 09.01.02.06
PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO M2 13,31 151,85 2.021,12 2.554,09

SINAPI COMP.213 09.01.02.07
PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO M2 1,59 151,85 241,44 305,11

SINAPI 84657U 09.01.02.08 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 40,29 9,13 367,85 464,85
SINAPI COMP.136 09.01.02.09 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 40,29 20,85 840,05 1.061,57

22.343,45 28.235,42
09.02

SINAPI COMP.273 09.02.01 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. M2 335,47 35,96 12.063,50 15.244,65

SINAPI 87529U 09.02.02
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.554,34 23,52 36.558,08 46.198,44

SINAPI 87535U 09.02.03
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 790,08 20,02 15.817,40 19.988,45

SINAPI 87879U 09.02.04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.629,18 2,90 4.724,62 5.970,50

SINAPI 87905U 09.02.05
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 715,24 6,15 4.398,73 5.558,67

SINAPI 88485U 09.02.06 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.554,34 1,73 2.689,01 3.398,10

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Revestimentos

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Paredes
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.128 09.02.07 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.554,34 14,76 22.942,06 28.991,88

COTAÇÃO COMP.176 09.02.08 APLICAÇÃO DE CALFINO INDUSTRIALIZADO M2 1.554,34 7,83 12.170,48 15.379,84

COTAÇÃO COMP.225 09.02.09
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADAS IMITAÇÃO DE TIJOLO, 6,5 X 25,6 CM, COLADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  E REJUNTE COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 454,61 35,31 16.052,28 20.285,27

127.416,16 161.015,80
09.03

SINAPI 87885U 09.03.01
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 498,79 6,87 3.426,69 4.330,30

SINAPI 88484U 09.03.02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 498,79 2,01 1.002,57 1.266,95

SINAPI 90406U 09.03.03
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 498,79 31,03 15.477,45 19.558,86

COTAÇÃO COMP.166 09.03.04 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 498,79 14,76 7.362,14 9.303,54
COTAÇÃO COMP.176 09.03.05 APLICAÇÃO DE CALFINO INDUSTRIALIZADO M2 498,79 7,83 3.905,53 4.935,41

31.174,38 39.395,06
10
10.01
10.01.01

SINAPI 55835U 10.01.01.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 35,08 48,91 1.715,76 2.168,21

SINAPI 72183U 10.01.01.02 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 349,61 66,84 23.367,93 29.530,06

SINAPI 73710U 10.01.01.03 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 10,50 98,86 1.038,03 1.311,76

SINAPI 87298U 10.01.01.04
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 10,50 451,88 4.744,74 5.995,93

30.866,47 39.005,95
10.01.02

SINAPI 73886/1U 10.01.02.01 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA M 201,85 11,04 2.228,42 2.816,06

SINAPI 84190U 10.01.02.02
PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRACO 1:0,25:3 INCLUSIVE 
REJUNTE EM CIMENTO

M2 3,40 230,46 783,56 990,19

SINAPI COMP.272 10.01.02.03 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. M2 347,49 24,50 8.513,51 10.758,52

SINAPI 88649U 10.01.02.04 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 M 18,50 4,28 79,18 100,06

SINAPI COMP.210 10.01.02.05
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM ASSENTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

UN 15,00 30,09 451,35 570,37

SINAPI COMP.212 10.01.02.06
PISO TATIL DIRECIONAL DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO M2 8,49 151,85 1.289,21 1.629,17

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Tetos

PAVIMENTAÇÕES E REVESTIMENTOS UNIDADE DE ACOLHIMENT O
Pisos
Pavimentações

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Revestimentos
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.213 10.01.02.07
PISO TATIL DE ALERTA DE BORRACHA, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA, CORES - FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO M2 0,50 151,85 75,93 95,95

SINAPI 84657U 10.01.02.08 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 20,19 9,13 184,33 232,94
SINAPI COMP.136 10.01.02.09 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 20,19 20,85 420,96 531,97

14.026,45 17.725,23
10.02

SINAPI COMP.273 10.02.01 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EM AZULEJO 20X20 CM. M2 332,86 35,96 11.969,65 15.126,04

SINAPI 87529U 10.02.02
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.094,68 23,52 25.746,87 32.536,32

SINAPI 87535U 10.02.03
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 
ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 812,12 20,02 16.258,64 20.546,05

SINAPI 87879U 10.02.04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.231,71 2,90 3.571,96 4.513,88

SINAPI 87905U 10.02.05
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 676,08 6,15 4.157,89 5.254,33

SINAPI 88485U 10.02.06 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 1.094,68 1,73 1.893,80 2.393,19

SINAPI COMP.128 10.02.07 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.094,68 14,76 16.157,48 20.418,20

COTAÇÃO COMP.176 10.02.08 APLICAÇÃO DE CALFINO INDUSTRIALIZADO M2 1.094,68 7,83 8.571,34 10.831,61

COTAÇÃO COMP.225 10.02.09
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA FACHADAS IMITAÇÃO DE TIJOLO, 6,5 X 25,6 CM, COLADO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA  E REJUNTE COLORIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 479,26 35,31 16.922,67 21.385,18

105.250,30 133.004,81
10.03

SINAPI 87885U 10.03.01
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 307,31 6,87 2.111,22 2.667,95

SINAPI 88484U 10.03.02 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 307,31 2,01 617,69 780,58

SINAPI 90406U 10.03.03
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 307,31 31,03 9.535,83 12.050,43

COTAÇÃO COMP.166 10.03.04 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 307,31 14,76 4.535,90 5.732,01
COTAÇÃO COMP.176 10.03.05 APLICAÇÃO DE CALFINO INDUSTRIALIZADO M2 307,31 7,83 2.406,24 3.040,76

19.206,88 24.271,73
11 ESQUADRIAS - CAPS ADIII

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Tetos

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Paredes
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

11.01
SINAPI 84657U 11.01.01 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 194,04 9,13 1.771,59 2.238,75

SINAPI 90830U 11.01.02
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 13,00 87,08 1.132,04 1.430,56

SINAPI 90842U 11.01.03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 4,00 597,87 2.391,48 3.022,11

SINAPI 90843U 11.01.04
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 17,00 622,47 10.581,99 13.372,46

SINAPI 90844U 11.01.05
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 16,00 648,32 10.373,12 13.108,51

SINAPI 91341U 11.01.06
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 18,29 773,33 14.144,21 17.874,03

SINAPI COMP.136 11.01.07 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 194,04 20,85 4.045,73 5.112,59

COTAÇÃO COMP.137 11.01.08
CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE AÇO INÓX PARA PORTAS 90 X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5,00 276,96 1.384,80 1.749,97

SINAPI COMP.178 11.01.09
PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 18,00 16,02 288,36 364,40

COTAÇÃO COMP.215 11.01.10
PORTA PANTOGRÁFICA DUAS FOLHAS EM FERRO GALVANIZADO COM TRILHO E TRINCO COMPLETA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 4,41 371,26 1.637,26 2.069,00

COTAÇÃO PJ2 11.01.11
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS E 4 BANDEIRAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MEDIDA 3,60 X 2,70- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 2.870,00 5.740,00 7.253,64

COTAÇÃO PJ3 11.01.12
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MEDIDA 2,40 X 2,70 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 2.100,00 4.200,00 5.307,54

COTAÇÃO PJ6 11.01.13
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS COM BANDEIRA  VIDRO INCOLOR 10MM JATEADO MEDIDA 1,25 X 2,70 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 1.310,00 2.620,00 3.310,89

60.310,57 76.214,47
11.02

COTAÇÃO J1 11.02.01
JANELAS 2FLS  DE CORRER  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,80 x 
1,60  / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 5,00 2.090,00 10.450,00 13.205,67

COTAÇÃO J2 11.02.02
JANELAS 2FLS  DE MAXIM-AR  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 
x 1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 5,00 920,00 4.600,00 5.813,02

COTAÇÃO J3 11.02.03
JANELAS 4FLS  DE MAXIM-AR  4 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 2,40 
x 1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 1.720,00 3.440,00 4.347,13

COTAÇÃO J4 11.02.04
JANELAS 2FLS  DE MAXIM-AR 2  EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 x 1,60 / 1,50- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 3,00 530,00 1.590,00 2.009,28

Portas

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Janelas
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO J5 11.02.05
JANELAS 1FLS  DE MAXIM-AR   EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 x 1,60 / 1,50- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 15,00 290,00 4.350,00 5.497,10

COTAÇÃO J6 11.02.06
JANELA FIXA DE VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRA MEDIDA 0,70 x 1,50 x 0,60- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 790,00 790,00 998,32

COTAÇÃO J9 11.02.07
JANELAS 3FLS  DE CORRER  3 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,80 x 
1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 1.860,00 3.720,00 4.700,96

COTAÇÃO J11 11.02.08
JANELA PIVOTANTE COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E BANDEIRA FIXA MEDIDA 1,20 X 2,50 X 0,20 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 950,00 950,00 1.200,52

COTAÇÃO J12 11.02.09
JANELAS 2FLS  DE CORRER  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 X 
1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.680,00 1.680,00 2.123,02

COTAÇÃO J13 11.02.10
JANELAS 1FLS  MAXIM-AR  1 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 0,60 X 
1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 480,00 480,00 606,58

COTAÇÃO J14 11.02.11
JANELA PIVOTANTE  2 FOLHAS 1 FIXA E BANDEIRA FIXA COM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR MEDIDA 
1,60 X 2,50 / 0,20- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.480,00 1.480,00 1.870,28

COTAÇÃO J15 11.02.12
JANELA FIXA 2 FOLHAS 1 FIXA E BANDEIRA FIXA COM VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR MEDIDA 1,55 X 
2,50 / 0,20- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.480,00 1.480,00 1.870,28

35.010,00 44.242,14
12
12.01

SINAPI 84657U 12.01.01 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO M2 138,60 9,13 1.265,42 1.599,11

SINAPI 90830U 12.01.02
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 5,00 87,08 435,40 550,21

SINAPI 90842U 12.01.03
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 1,00 597,87 597,87 755,53

SINAPI 90843U 12.01.04
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 12,00 622,47 7.469,64 9.439,38

SINAPI 90844U 12.01.05
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 13,00 648,32 8.428,16 10.650,67

SINAPI 91341U 12.01.06
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 7,44 773,33 5.753,58 7.270,79

SINAPI COMP.136 12.01.07 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 138,60 20,85 2.889,81 3.651,85

COTAÇÃO COMP.137 12.01.08
CHAPA DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE AÇO INÓX PARA PORTAS 90 X 40 CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 276,96 553,92 699,99

SINAPI COMP.178 12.01.09
PRENDEDOR / TRAVA DE PORTA, MONTAGEM PISO / PORTA, EM LATAO / ZAMAC, CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 16,02 240,30 303,67

ESQUADRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
Portas

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO PJ1 12.01.10
PORTA DE ABRIR COM BANDEIRA FIXA COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO 10MM MEDIDA 1,05 X 
2,70 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.210,00 1.210,00 1.529,08

COTAÇÃO PJ2 12.01.11
PORTA DE CORRER 4 FOLHAS E 4 BANDEIRAS EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MEDIDA 3,60 X 2,70- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.870,00 2.870,00 3.626,82

COTAÇÃO PJ4 12.01.12
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM MEDIDA 1,80 X 2,70 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.650,00 1.650,00 2.085,11

COTAÇÃO PJ5 12.01.13
PORTA DE CORRER 2 FOLHAS COM BANDEIRA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO 10MM MEDIDA 
1,05 X 2,70- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.960,00 1.960,00 2.476,85

COTAÇÃO PJ7 12.01.14
PORTA DE ALUMINIO COM VIDRO INCOLOR JATEADO 4MM MEDIDA 0,90 X 2,10- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 1.050,00 2.100,00 2.653,77

37.424,09 47.292,83
12.02

COTAÇÃO J1 12.02.01
JANELAS 2FLS  DE CORRER  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,80 x 
1,60  / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 5,00 2.090,00 10.450,00 13.205,67

COTAÇÃO J2 12.02.02
JANELAS 2FLS  DE MAXIM-AR  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 
x 1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 920,00 920,00 1.162,60

COTAÇÃO J3 12.02.03
JANELAS 4FLS  DE MAXIM-AR  4 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 2,40 
x 1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 1.720,00 1.720,00 2.173,56

COTAÇÃO J4 12.02.04
JANELAS 2FLS  DE MAXIM-AR 2  EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 x 1,60 / 1,50- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 2,00 530,00 1.060,00 1.339,52

COTAÇÃO J5 12.02.05
JANELAS 1FLS  DE MAXIM-AR   EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,20 x 1,60 / 1,50- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 10,00 290,00 2.900,00 3.664,73

COTAÇÃO J6 12.02.06
JANELA FIXA DE VENEZIANA COM TELA MOSQUETEIRA MEDIDA 0,70 x 1,50 x 0,60- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 790,00 790,00 998,32

COTAÇÃO J7 12.02.07
JANELAS 2FLS  DE MAXIM-AR  2 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA  0,95 
x 1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 790,00 790,00 998,32

COTAÇÃO J8 12.02.08
JANELA PIVOTANTE COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM E BANDEIRA FIXA MEDIDA  1,15 X 2,50  / 0,20- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 950,00 950,00 1.200,52

COTAÇÃO J9 12.02.09
JANELAS 3FLS  DE CORRER  3 BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 1,80 x 
1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 3,00 1.860,00 5.580,00 7.051,45

COTAÇÃO J10 12.02.10
JANELAS 5FLS  DE MAXIM-AR  5BANDEIRAS FIXAS EM ALUMINIO, COM VIDRO 4MM INCOLOR MEDIDA 3,0 x 
1,60 / 1,10- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO

UN 1,00 2.740,00 2.740,00 3.462,54

COTAÇÃO J16 12.02.11
JANELA FIXA DE VEZIANA COM TELA MOSQUITEIRA MEDIDA 0,70 X 0,70- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
CONFORME PROJETO

UN 2,00 420,00 840,00 1.061,51

28.740,00 36.318,74
13
13.01

SINAPI 10510 13.01.01 CRUZETA DE EUCALIPTO TRATADO, OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *2,4* M, SECAO *9 X 11,5* CM UN 2,00 96,20 192,40 243,14

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Janelas

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Entrada de Energia e Subestação
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 1095 13.01.03
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 2 
ESTRIBOS, E 2 ISOLADORES

UN 3,00 39,36 118,08 149,22

SINAPI 11790 13.01.04
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, 
CABECA QUADRADA

UN 4,00 11,24 44,96 56,82

SINAPI 13343 13.01.05
KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, CONTEM TRES FIXADORES E 
UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO

UN 1,00 23,70 23,70 29,95

SINAPI 21134 13.01.06
ELETRODUTO METALICO, EM ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", 
PAREDE DE 1,20 MM

M 6,00 18,04 108,24 136,78

SINAPI 2631 13.01.07
CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, 
DIAMETRO DE 50 MM (2")

UN 2,00 13,45 26,90 33,99

SINAPI 3395 13.01.09 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *35* KV UN 7,00 55,85 390,95 494,04
SINAPI 406 13.01.12 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 1,00 50,98 50,98 64,42

SINAPI 436 13.01.14
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA 
ABAULADA

UN 1,00 4,24 4,24 5,36

SINAPI 444 13.01.15
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, 
COMPRIMENTO *290* MM

UN 6,00 24,36 146,16 184,70

SINAPI 445 13.01.16
PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 25KV, DIAMETRO 35MM, 
COMPRIMENTO *320* MM

UN 1,00 33,35 33,35 42,14

SINAPI 72252U 13.01.18 CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 35,00 16,23 568,05 717,84
SINAPI 72253U 13.01.19 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 75,00 21,46 1.609,50 2.033,93

SINAPI 73783/17U 13.01.23
POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=10M CARGA NOMINAL NO TOPO 600KG INCLUSIVE 
ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 1,00 1.937,37 1.937,37 2.448,25

SINAPI 88247U 13.01.26 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00 16,99 424,75 536,76
SINAPI 88264U 13.01.27 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00 21,77 544,25 687,77
SINAPI 91677U 13.01.28 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 25,00 80,25 2.006,25 2.535,30
COTAÇÃO COT.36 13.01.29 SUBESTAÇÃO COMPARTILHADA 500 KVA COM 4 MEDIÇÕES, CONFORME PROJETO APROVADO UN 1,00 170.203,61 170.203,61 215.086,30

178.433,74 225.486,72
13.02
13.02.01

SINAPI 72915U 13.02.01.01
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 36,00 10,83 389,88 492,69

SINAPI 73964/6U 13.02.01.02 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 29,50 41,92 1.236,64 1.562,74
SINAPI 74074/4U 13.02.01.03 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO M2 6,50 74,02 481,13 608,00

SINAPI 92412U 13.02.01.04
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 22,20 67,83 1.505,83 1.902,91

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Cabine de transformação, proteção e medição
Infra-Estrutura e Supra-Estrutura
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 92448U 13.02.01.05
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 68,20 71,94 4.906,31 6.200,10

SINAPI 92775U 13.02.01.06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 90,80 12,57 1.141,36 1.442,33

SINAPI 92777U 13.02.01.07
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1,20 10,43 12,52 15,82

SINAPI 92778U 13.02.01.08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 187,10 8,40 1.571,64 1.986,08

SINAPI 92779U 13.02.01.09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 126,20 6,84 863,21 1.090,84

SINAPI 92919U 13.02.01.10
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 78,00 7,96 620,88 784,61

SINAPI COMP.224 13.02.01.11
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 15,20 307,89 4.679,93 5.914,03

SINAPI 92784U 13.02.01.12
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 28,40 9,16 260,14 328,74

SINAPI 92785U 13.02.01.13
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 83,00 7,97 661,51 835,95

SINAPI 92514U 13.02.01.14
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 52,10 25,44 1.325,42 1.674,94

SINAPI 92787U 13.02.01.15
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 329,80 5,96 1.965,61 2.483,94

SINAPI 5968U 13.02.01.16
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 53,70 35,00 1.879,50 2.375,12

SINAPI 73968/1U 13.02.01.17 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 53,70 31,79 1.707,12 2.157,29

SINAPI 73301U 13.02.01.18
ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, 
APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.

M3 5,80 8,61 49,94 63,11

13.02.02 0,00
SINAPI 55835U 13.02.02.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 16,95 48,91 829,02 1.047,64
SINAPI 73710U 13.02.02.02 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 2,12 98,86 209,58 264,85

SINAPI 72183U 13.02.02.03 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 42,38 66,84 2.832,68 3.579,66

SINAPI 73922/1U 13.02.02.04
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

M2 2,12 47,01 99,66 125,94

SINAPI 87521U 13.02.02.05
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 25,20 55,82 1.406,66 1.777,60

Pisos, Paredes, Tetos  e Acabamentos
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 87521 MOD. 13.02.02.06
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) ASSENTAMENTO DEITADO DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P

M2 80,10 76,65 6.139,67 7.758,69

SINAPI 87879U 13.02.02.07
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 210,60 2,90 610,74 771,79

SINAPI 87529U 13.02.02.08
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 210,60 23,52 4.953,31 6.259,50

SINAPI 88485U 13.02.02.09 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 210,60 1,73 364,34 460,41

SINAPI COMP.128 13.02.02.10 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 210,60 14,76 3.108,46 3.928,16

SINAPI 87885U 13.02.02.11
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 53,70 6,87 368,92 466,20

SINAPI 90406U 13.02.02.12
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 53,70 31,03 1.666,31 2.105,72

SINAPI 88484U 13.02.02.13 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 53,70 2,01 107,94 136,40
SINAPI COMP.166 13.02.02.14 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 53,70 14,76 792,61 1.001,62

SINAPI 91341U 13.02.02.15
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 4,20 773,33 3.247,99 4.104,48

SINAPI 90830U 13.02.02.16
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 2,00 87,08 174,16 220,09

SINAPI COMP.263 13.02.02.17
JANELA DE ALUMINIO FIXO EM VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2,40 638,36 1.532,06 1.936,07

SINAPI 73953/6U 13.02.02.18
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 2,00 87,98 175,96 222,36

SINAPI 91854U 13.02.02.19
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,00 6,80 136,00 171,86

SINAPI 91924U 13.02.02.20
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 1,76 52,80 66,72

SINAPI 91926U 13.02.02.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,00 3,26 97,80 123,59

SINAPI 91937U 13.02.02.22 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,00 8,22 16,44 20,78

SINAPI 91940U 13.02.02.23
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 11,45 22,90 28,94

SINAPI 92023U 13.02.02.24
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 37,85 37,85 47,83

COTAÇÃO COMP.154 13.02.02.25 BLOCO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 43,34 43,34 54,77
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

74244/001 13.02.02.26
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM 
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 
5X5CM

M2 11,60 89,72 1.040,75 1.315,20

55.326,51 69.916,11
13.03

SINAPI 73953/6U 13.03.01
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 83,00 87,98 7.302,34 9.227,97

SINAPI 74131/8U 13.03.02
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 908,40 1.816,80 2.295,89

SINAPI 83446U 13.03.03 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 13,00 139,71 1.816,23 2.295,17

SINAPI 91854U 13.03.04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.101,30 6,80 7.488,84 9.463,65

SINAPI 91856U 13.03.05
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 108,60 8,44 916,58 1.158,29

SINAPI 91924U 13.03.06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.320,10 1,76 4.083,38 5.160,16

SINAPI 91926U 13.03.07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.114,10 3,26 3.631,97 4.589,72

SINAPI 91928U 13.03.08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.171,10 4,60 5.387,06 6.807,63

SINAPI 91930U 13.03.09
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 435,90 5,48 2.388,73 3.018,64

SINAPI 91932U 13.03.10
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,10 8,99 783,03 989,51

SINAPI 91937U 13.03.11 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 119,00 8,22 978,18 1.236,13

SINAPI 91940U 13.03.12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 259,00 11,45 2.965,55 3.747,57

SINAPI 91953U 13.03.13
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 28,00 21,38 598,64 756,50

SINAPI 91955U 13.03.14
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 26,43 449,31 567,79

SINAPI 91959U 13.03.15
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 33,84 33,84 42,76

SINAPI 91967U 13.03.16
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 46,30 46,30 58,51

SINAPI 91993U 13.03.17
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 34,65 242,55 306,51

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
Elétrica Geral - CAPS ADIII
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 91996U 13.03.18
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 151,00 25,44 3.841,44 4.854,43

SINAPI 92004U 13.03.19
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 41,91 712,47 900,35

SINAPI 92023U 13.03.20
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 37,85 416,35 526,14

SINAPI 92980U 13.03.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,70 5,69 459,18 580,27

SINAPI 92982U 13.03.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 241,50 8,67 2.093,81 2.645,94

SINAPI 92988 13.03.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 108,50 27,45 2.978,33 3.763,71

SINAPI 92986U 13.03.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 87,50 19,73 1.726,38 2.181,62

SINAPI 92990U 13.03.25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,00 37,42 13.097,00 16.550,68

SINAPI 93044U 13.03.26 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 23,00 13,99 321,77 406,62

SINAPI 93653U 13.03.27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 43,00 12,18 523,74 661,85

SINAPI 93654U 13.03.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 5,00 12,68 63,40 80,12

SINAPI 93655U 13.03.29
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 8,00 13,50 108,00 136,48

SINAPI 93656U 13.03.30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 11,00 13,50 148,50 187,66

SINAPI 93657U 13.03.31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 5,00 14,57 72,85 92,06

SINAPI 93671U 13.03.32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 2,00 85,65 171,30 216,47

SINAPI 93673U 13.03.33
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 2,00 97,62 195,24 246,72

COTAÇÃO COMP.139 13.03.34 PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 6,27 56,43 71,31

COTAÇÃO COMP.140 13.03.35
 CONECTOR DE PORCELANA TRIFÁSICO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 9,00 15,12 136,08 171,96

SINAPI COMP.181 13.03.36 ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 6,40 18,19 116,42 147,11
SINAPI COMP.182 13.03.37 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 280,00 12,58 3.522,40 4.451,26

SINAPI COMP.183 13.03.38
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 20,00 166,70 3.334,00 4.213,18
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LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.346 13.03.39 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 111,82 223,64 282,61

SINAPI COMP.328 13.03.40
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 16,00 128,65 2.058,40 2.601,20

SINAPI COMP.237 13.03.41
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 5,00 204,42 1.022,10 1.291,63

COTAÇÃO COMP.238 13.03.42
LUMINÁRIA REDONDA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO BRANCO SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 13,00 97,03 1.261,39 1.594,02

COTAÇÃO COMP.240 13.03.43
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 70 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 1022,89 2.045,78 2.585,25

COTAÇÃO COMP.347 13.03.44 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 413,75 413,75 522,86
82.049,46 103.685,90

13.04
SINAPI 68069 13.04.01 HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 7,00 45,48 318,36 402,31
SINAPI 72253 13.04.02 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 285,00 21,46 6.116,10 7.728,92
SINAPI 72254 13.04.03 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110,00 30,57 3.362,70 4.249,44

SINAPI 72272 13.04.04 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 22,00 11,82 260,04 328,61

SINAPI 72315 13.04.05 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 26,00 26,08 678,08 856,89

SINAPI 91872 13.04.06
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 21,00 11,14 233,94 295,63

SINAPI 91677 13.04.07 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 80,25 1.605,00 2.028,24

Próprio COMP.186 13.04.08
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 285,00 10,42 2.969,70 3.752,81

Próprio COMP.187 13.04.09
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 7,00 21,03 147,21 186,03

15.691,13 19.828,88
13.05

SINAPI 73953/6U 13.05.01
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 51,00 87,98 4.486,98 5.670,20

SINAPI 74131/8U 13.05.02
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 908,40 2.725,20 3.443,84

SINAPI 83446U 13.05.03 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 5,00 139,71 698,55 882,76

SINAPI 91854U 13.05.04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 780,60 6,80 5.308,08 6.707,82

SINAPI 91924U 13.05.05
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.708,10 1,76 3.006,26 3.799,01

Elétrica Geral - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
SPDA - CAPS ADIII

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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SINAPI 91926U 13.05.06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 428,00 3,26 1.395,28 1.763,22

SINAPI 91928U 13.05.07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.352,70 4,60 6.222,42 7.863,27

SINAPI 91930U 13.05.08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 265,70 5,48 1.456,04 1.839,99

SINAPI 91932U 13.05.09
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 47,70 8,99 428,82 541,90

SINAPI 91937U 13.05.10 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 59,00 8,22 484,98 612,87

SINAPI 91940U 13.05.11
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 177,00 11,45 2.026,65 2.561,08

SINAPI 91943U 13.05.12
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 14,44 57,76 72,99

SINAPI 91953U 13.05.13
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 21,38 384,84 486,32

SINAPI 91955U 13.05.14
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00 26,43 528,60 667,99

SINAPI 91959U 13.05.15
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 33,84 33,84 42,76

SINAPI 91961U 13.05.16
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 43,90 87,80 110,95

SINAPI 91993U 13.05.17
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 34,65 103,95 131,36

SINAPI 91996U 13.05.18
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 75,00 25,44 1.908,00 2.411,14

SINAPI 92004U 13.05.19
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 41,91 377,19 476,66

SINAPI 92023U 13.05.20
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 37,85 151,40 191,32

SINAPI 92980U 13.05.21
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 116,00 5,69 660,04 834,09

SINAPI 92982U 13.05.22
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20,70 8,67 179,47 226,79

SINAPI 92984U 13.05.23
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 77,60 14,75 1.144,60 1.446,43

SINAPI 92986U 13.05.24
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 95,70 19,73 1.888,16 2.386,07
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SINAPI 92990U 13.05.25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 362,00 37,42 13.546,04 17.118,13

SINAPI 93044U 13.05.26 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 13,99 237,83 300,55

SINAPI 93653U 13.05.27
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 28,00 12,18 341,04 430,97

SINAPI 93654U 13.05.28
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 8,00 12,68 101,44 128,19

SINAPI 93655U 13.05.29
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 5,00 13,50 67,50 85,30

SINAPI 93656U 13.05.30
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 11,00 13,50 148,50 187,66

SINAPI 93657U 13.05.31
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 3,00 14,57 43,71 55,24

SINAPI 93671U 13.05.32
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

UN 2,00 85,65 171,30 216,47

COTAÇÃO COMP.139 13.05.33 PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 6,27 25,08 31,69

COTAÇÃO COMP.140 13.05.34
 CONECTOR DE PORCELANA TRIFÁSICO 10 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 15,12 60,48 76,43

SINAPI COMP.181 13.05.35 ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 50,00 18,19 909,50 1.149,34
SINAPI COMP.182 13.05.36 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 49,70 12,58 625,23 790,10

SINAPI COMP.183 13.05.37
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 16,00 166,70 2.667,20 3.370,54

SINAPI COMP.233 13.05.38 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO DIN125 A , FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 414,80 414,80 524,18
SINAPI COMP.346 13.05.39 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 111,82 223,64 282,61

SINAPI COMP.328 13.05.40
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 12,00 128,65 1.543,80 1.950,90

SINAPI COMP.237 13.05.41
DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 3,00 204,42 613,26 774,98

COTAÇÃO COMP.238 13.05.42
LUMINÁRIA REDONDA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO BRANCO SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 9,00 97,03 873,27 1.103,55

58.358,52 73.747,66
13.06

SINAPI 68069 13.06.01 HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 4,00 45,48 181,92 229,89
SINAPI 72253 13.06.02 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 185,00 21,46 3.970,10 5.017,02
SINAPI 72254 13.06.03 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,00 30,57 1.987,05 2.511,04

SINAPI 72272 13.06.04 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 11,82 165,48 209,12

SINAPI 72315 13.06.05 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 17,00 26,08 443,36 560,27

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
SPDA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
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SINAPI 91872 13.06.06
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,00 11,14 133,68 168,93

SINAPI 91677 13.06.07 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,00 80,25 1.605,00 2.028,24

Próprio COMP.186 13.06.08
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 185,00 10,42 1.927,70 2.436,03

Próprio COMP.187 13.06.09
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 4,00 21,03 84,12 106,30

10.498,41 13.266,84
13.07

SINAPI 83399U 13.07.01
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 7,00 24,82 173,74 219,56

SINAPI 83446U 13.07.02 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 17,00 139,71 2.375,07 3.001,38

SINAPI 83478U 13.07.03
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

UN 26,00 256,57 6.670,82 8.429,92

SINAPI 91854U 13.07.04
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 346,50 6,80 2.356,20 2.977,53

SINAPI 91856U 13.07.05
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,60 8,44 266,70 337,03

SINAPI 91924U 13.07.06
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 594,00 1,76 1.045,44 1.321,12

SINAPI 91926U 13.07.07
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 637,50 3,26 2.078,25 2.626,28

SINAPI 91928U 13.07.08
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 284,00 4,60 1.306,40 1.650,90

SINAPI 91940U 13.07.09
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 11,45 206,10 260,45

SINAPI 93044U 13.07.10 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 13,99 27,98 35,36
SINAPI COMP.181 13.07.11 ELETRODUTO 3" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 17,40 18,19 316,51 399,97
SINAPI COMP.182 13.07.12 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 20,60 12,58 259,15 327,49

SINAPI COMP.185 13.07.13
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 13,00 194,64 2.530,32 3.197,57

COTAÇÃO COMP.238 13.07.14
LUMINÁRIA REDONDA TIPO TARTARUGA EM ALUMINIO BRANCO SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 97,03 194,06 245,23

COTAÇÃO COMP.239 13.07.15 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100 W OVÓIDE BASE E-40 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 26,00 41,08 1.068,08 1.349,73

COTAÇÃO COMP.241 13.07.16
LUMINÁRIA EM ALUMINIO BRANCO DE EMBUTIR TIPO SPOT PARA 1 LÂMPADA 15 W BASE E27 COM 

 DEFLETOR EM VIDRO JATEADO SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 43,00 92,36 3.971,48 5.018,76

COTAÇÃO COMP.264 13.07.17 LAMPADA FLUORESCCENTE COMPACTA 3U 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 43,00 14,91 641,13 810,20

Elétrica Geral ÁREA EXTERNA
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 91953U 13.07.18
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 21,38 21,38 27,02

SINAPI 91996U 13.07.19
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 25,44 50,88 64,30

25.559,69 32.299,78
13.08

SINAPI 68069 13.08.01 HASTE COPPERWELD 5/8  X 3,0M COM CONECTOR UN 2,00 45,48 90,96 114,95
SINAPI 72253 13.08.02 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 40,00 21,46 858,40 1.084,76
SINAPI 72254 13.08.03 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 23,00 30,57 703,11 888,52

SINAPI 72272 13.08.04 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO   SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11,82 23,64 29,87

SINAPI 72315 13.08.05 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 4,00 26,08 104,32 131,83

SINAPI 91872 13.08.06
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 6,00 11,14 66,84 84,47

SINAPI 91677 13.08.07 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 80,25 401,25 507,06

Próprio COMP.186 13.08.08
SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 40,00 10,42 416,80 526,71

Próprio COMP.187 13.08.09
CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m 2,00 21,03 42,06 53,15

2.707,38 3.421,32
14

SINAPI 73690U 14.01 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 95,70 7,89 755,07 954,19

SINAPI 73749/1U 14.02
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE 
CONCRETO ESTRUTURAL

UN 1,00 171,06 171,06 216,17

SINAPI 83446U 14.03 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 6,00 139,71 838,26 1.059,31
SINAPI 84798U 14.04 TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 221,61 221,61 280,05
SINAPI 91937U 14.05 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 16,00 8,22 131,52 166,20

SINAPI 91940U 14.06
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 22,00 11,45 251,90 318,33

COTAÇÃO COMP.168 14.07 CABO DE REDE UTP CAT 6 4 PARES 24AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 755,00 8,56 6.462,80 8.167,04
COTAÇÃO COMP.169 14.08 CONJUNTO DE TOMADA COM DOIS CONECTORES DE REDE RJ45 COMPLETA UN 11,00 108,08 1.188,88 1.502,39
COTAÇÃO COMP.170 14.09 TOMADA COM UM CONECTOR DE REDE RJ45 COMPLETA UN 11,00 67,48 742,28 938,02
SINAPI COMP.182 14.10 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 77,00 12,58 968,66 1.224,10

SINAPI COMP.188 14.11
CAIXA DE PASSAGEM N 4, DE EMBUTIR, PADRAO TELEBRAS, DIMENSOES 60 X 60 X 12 CM, EM CHAPA DE 
ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 166,97 166,97 211,00

SINAPI COMP.189 14.12
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 242,00 7,00 1.694,00 2.140,71

SPDA - CASTELO D'AGUA

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAPS ADIII / ENTRADA E EQU IPAMENTOS
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO COMP.252 14.13
RACK FECHADO 12 U DE PAREDE COM PORTA FRONTAL ACRÍLICA COMPLETO  - FORNECIMENTO E 

 INSTALAÇÃO UN 1,00 738,40 738,40 933,12

COTAÇÃO COMP.253 14.14
 SWITCH CAT 6 48 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 3376,20 3.376,20 4.266,50

COTAÇÃO COMP.254 14.15
 PATCH PANEL CAT 6E 24 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 759,63 1.519,26 1.919,89

COTAÇÃO COMP.255 14.16
 REGUA DE TOMADAS 10 UN 19" 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 156,55 156,55 197,83

COTAÇÃO COMP.256 14.17
 GUIA FECHADO PARA CABOS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4,00 47,28 189,12 238,99

COTAÇÃO COMP.257 14.18
 BLOCO DE ENGATE RÁPIDO M10 COM SUPORTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 72,04 72,04 91,04

COTAÇÃO COMP.258 14.19
 PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 50,00 43,55 2.177,50 2.751,71

COTAÇÃO COMP.259 14.20
 PATCH CORD CAT6 AZUL 2,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN 50,00 53,81 2.690,50 3.399,98

COTAÇÃO COMP.260 14.21
 PATCH CORD CAT6 AMARELO 1,5M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN 10,00 49,09 490,90 620,35

COTAÇÃO COMP.261 14.22
 PATCH VOICE CAT 6E 50 PORTAS 1 U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN 1,00 670,35 670,35 847,12

SINAPI 91677U 14.23 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,00 80,25 2.808,75 3.549,42
28.482,58 35.993,44

15
SINAPI 73690U 15.01 CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 30,00 7,89 236,70 299,12
SINAPI 91937U 15.02 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,00 8,22 24,66 31,16

SINAPI 91940U 15.03
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 11,45 45,80 57,88

COTAÇÃO COMP.168 15.04 CABO DE REDE UTP CAT 6 4 PARES 24AWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 245,00 8,56 2.097,20 2.650,23
COTAÇÃO COMP.169 15.05 CONJUNTO DE TOMADA COM DOIS CONECTORES DE REDE RJ45 COMPLETA UN 2,00 108,08 216,16 273,16
COTAÇÃO COMP.170 15.06 TOMADA COM UM CONECTOR DE REDE RJ45 COMPLETA UN 2,00 67,48 134,96 170,55
SINAPI COMP.182 15.07 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 25,00 12,58 314,50 397,43

SINAPI COMP.189 15.08
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18,00 7,00 126,00 159,23

SINAPI 91677U 15.09 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00 80,25 401,25 507,06

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
CABEAMENTO ESTRUTURADO - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

3.597,23 4.545,82
16

SINAPI 83369U 16.01
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 231,34 231,34 292,34

SINAPI 83446U 16.02 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 139,71 139,71 176,55

SINAPI 91846U 16.03
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 191,50 6,42 1.229,43 1.553,63

SINAPI 91939U 16.04
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 21,99 659,70 833,66

COTAÇÃO COMP.139 16.05 PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 30,00 6,27 188,10 237,70
SINAPI COMP.182 16.06 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 3,00 12,58 37,74 47,69

SINAPI COMP.242 16.07
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 31,20 124,80 157,71

2.610,82 3.299,29
17

SINAPI 83446U 17.01 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 139,71 139,71 176,55

SINAPI 91846U 17.02
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 134,10 6,42 860,92 1.087,95

SINAPI 91939U 17.03
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 17,00 21,99 373,83 472,41

COTAÇÃO COMP.139 17.04 PLACA PARA CAIXA 2X4 COM 1 FURO PARA PASSAGEM DE FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 17,00 6,27 106,59 134,70
SINAPI COMP.182 17.05 ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 9,30 12,58 116,99 147,85

SINAPI COMP.242 17.06
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X 10 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 31,20 93,60 118,28

1.691,65 2.137,73
18
18.01

SINAPI 40729U 18.01.01
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 11,00 181,63 1.997,93 2.524,78

SINAPI 74218/1U 18.01.02 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 42,91 42,91 54,23

SINAPI 89356U 18.01.03
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 170,54 15,14 2.581,98 3.262,84

SINAPI 89362U 18.01.04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 70,00 6,19 433,30 547,56

SINAPI 89366U 18.01.05
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 17,00 11,06 188,02 237,60

SINAPI 89378U 18.01.06
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 21,00 4,47 93,87 118,62

MONITORAMENTO E SEGURANÇA - CAPS ADIII

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

INST. HIDROSSANITÁRIAS CAPS ADIII
HIDRÁULICA

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

MONITORAMENTO E SEGURANÇA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 89395U 18.01.07
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 18,00 8,59 154,62 195,39

SINAPI 89449U 18.01.08
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 85,17 12,22 1.040,78 1.315,23

SINAPI 89451U 18.01.09
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 38,63 26,01 1.004,77 1.269,72

SINAPI 89501U 18.01.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 45,00 9,42 423,90 535,68

SINAPI 89513U 18.01.11
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 2,00 70,01 140,02 176,94

SINAPI 89575U 18.01.12
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 11,00 6,88 75,68 95,64

SINAPI 89625U 18.01.13
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 14,00 14,45 202,30 255,65

SINAPI 89627U 18.01.14
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 9,00 14,21 127,89 161,61

SINAPI 89629U 18.01.15
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 3,00 52,59 157,77 199,37

SINAPI 89630U 18.01.16
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 11,00 45,23 497,53 628,73

SINAPI 89985U 18.01.17
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8,00 54,74 437,92 553,40

SINAPI 89987U 18.01.18
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 23,00 57,50 1.322,50 1.671,24

SINAPI 90373U 18.01.19
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 26,00 10,18 264,68 334,48

SINAPI 94655U 18.01.20
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 3,69 64,07 236,42 298,76

SINAPI 94686U 18.01.21
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 183,07 366,14 462,69

SINAPI 94794U 18.01.22
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 11,00 112,46 1.237,06 1.563,27

SINAPI COMP.217 18.01.23
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 85MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 46,87 46,87 59,23

SINAPI COMP.218 18.01.24
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 14,13 56,52 71,42
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.221 18.01.25
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 18,00 7,63 137,34 173,56

13.268,71 16.767,67
18.02

SINAPI 89569U 18.02.01
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 2,00 51,15 102,30 129,28

SINAPI 89665U 18.02.02
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 3,00 9,21 27,63 34,92

SINAPI 89711U 18.02.03
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 53,91 13,13 707,84 894,50

SINAPI 89712U 18.02.04
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 87,13 19,17 1.670,28 2.110,74

SINAPI 89713U 18.02.05
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 70,20 28,54 2.003,51 2.531,83

SINAPI 89714U 18.02.06
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 39,57 36,82 1.456,97 1.841,17

SINAPI 89724U 18.02.07
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 23,00 5,51 126,73 160,15

SINAPI 89726U 18.02.08
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 6,29 113,22 143,08

SINAPI 89728U 18.02.09
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 23,00 7,12 163,76 206,94

SINAPI 89731U 18.02.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 51,00 7,32 373,32 471,76

SINAPI 89732U 18.02.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00 7,87 165,27 208,85

SINAPI 89733U 18.02.12
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 11,87 11,87 15,00

SINAPI 89737U 18.02.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 21,00 12,67 266,07 336,23

SINAPI 89739U 18.02.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 13,49 13,49 17,05

SINAPI 89783U 18.02.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 3,00 8,42 25,26 31,92

SINAPI 89784U 18.02.16
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00 13,22 211,52 267,30

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
ESGOTO E DRENAGEM
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 89785U 18.02.17
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 14,08 42,24 53,38

SINAPI 89834U 18.02.18
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 26,16 104,64 132,23

SINAPI 89850U 18.02.19
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 16,37 180,07 227,55

SINAPI 89851U 18.02.20
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 13,00 16,43 213,59 269,91

SINAPI 90733U 18.02.21
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 39,57 2,19 86,66 109,51

COTAÇÃO COMP.141 18.02.22
TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL EM FIBRA DE VIDRO 600 LITROS COM FILTRO 

 SEPARADOR DE FOLHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 842,38 2.527,14 3.193,55

SINAPI COMP.198 18.02.23 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 10,00 11,06 110,60 139,77

SINAPI COMP.223 18.02.24
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 16,00 38,13 610,08 770,96

11.314,05 14.297,57
19
19.01

SINAPI 40729U 19.01.01
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 9,00 181,63 1.634,67 2.065,73

SINAPI 74218/1U 19.01.02 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 42,91 42,91 54,23

SINAPI 89356U 19.01.03
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 105,70 15,14 1.600,30 2.022,30

SINAPI 89362U 19.01.04
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 49,00 6,19 303,31 383,29

SINAPI 89366U 19.01.05
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13,00 11,06 143,78 181,69

SINAPI 89378U 19.01.06
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 4,47 49,17 62,14

SINAPI 89395U 19.01.07
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 8,59 34,36 43,42

SINAPI 89449U 19.01.08
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 71,99 12,22 879,72 1.111,70

SINAPI 89451U 19.01.09
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

M 27,55 26,01 716,58 905,54

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

HIDRÁULICA
INST. HIDROSSANITÁRIAS - UNIDADE DE ACOLHIMENTO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 89501U 19.01.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 37,00 9,42 348,54 440,45

SINAPI 89575U 19.01.11
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 9,00 6,88 61,92 78,25

SINAPI 89625U 19.01.12
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014_P

UN 12,00 14,45 173,40 219,13

SINAPI 89627U 19.01.13
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 3,00 14,21 42,63 53,87

SINAPI 89985U 19.01.14
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 8,00 54,74 437,92 553,40

SINAPI 89987U 19.01.15
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 57,50 747,50 944,62

SINAPI 90373U 19.01.16
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN 13,00 10,18 132,34 167,24

SINAPI 94655U 19.01.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 3,87 64,07 247,95 313,34

SINAPI 94686U 19.01.18
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 183,07 183,07 231,35

SINAPI 94794U 19.01.19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 
INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 9,00 112,46 1.012,14 1.279,04

SINAPI COMP.218 19.01.20
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 16,00 14,13 226,08 285,70

SINAPI COMP.220 19.01.21
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110MM X 75MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,58 25,58 32,33

SINAPI COMP.221 19.01.22
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 19,00 7,63 144,97 183,20

9.188,83 11.611,93
19.02

SINAPI 89569U 19.02.01
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00 51,15 51,15 64,64

SINAPI 89665U 19.02.02
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 9,21 18,42 23,28

SINAPI 89711U 19.02.03
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 19,20 13,13 252,10 318,57

SINAPI 89712U 19.02.04
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 67,31 19,17 1.290,33 1.630,59

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
ESGOTO E DRENAGEM
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 89713U 19.02.05
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 49,73 28,54 1.419,29 1.793,56

SINAPI 89714U 19.02.06
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 28,11 36,82 1.035,01 1.307,94

SINAPI 89724U 19.02.07
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 11,00 5,51 60,61 76,59

SINAPI 89726U 19.02.08
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5,00 6,29 31,45 39,74

SINAPI 89728U 19.02.09
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN 11,00 7,12 78,32 98,97

SINAPI 89731U 19.02.10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 40,00 7,32 292,80 370,01

SINAPI 89732U 19.02.11
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 18,00 7,87 141,66 179,02

SINAPI 89737U 19.02.12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00 12,67 202,72 256,18

SINAPI 89784U 19.02.13
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 15,00 13,22 198,30 250,59

SINAPI 89785U 19.02.14
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 14,08 42,24 53,38

SINAPI 89834U 19.02.15
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 26,16 52,32 66,12

SINAPI 89850U 19.02.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 9,00 16,37 147,33 186,18

SINAPI 89851U 19.02.17
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 16,43 32,86 41,53

SINAPI 90733U 19.02.18
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 28,11 2,19 61,56 77,79

SINAPI COMP.198 19.02.19 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 11,06 88,48 111,81

SINAPI COMP.223 19.02.20
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 13,00 38,13 495,69 626,40

5.992,64 7.572,90
20
20.01

INST. HIDROSSANITÁRIAS ÁREA EXTERNA
HIDRÁULICA

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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SINAPI 89357U 20.01.01
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 3,00 20,82 62,46 78,93

SINAPI 89367U 20.01.02
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 8,31 8,31 10,50

SINAPI 89987U 20.01.03
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 3,00 57,50 172,50 217,99

SINAPI 89352 20.01.04
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 
AF_12/2014

UN 2,00 25,52 51,04 64,50

SINAPI 94500 20.01.05
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 317,17 634,34 801,62

SINAPI 94501 20.01.06
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 2,00 520,70 1.041,40 1.316,02

SINAPI 74218/001 20.01.07 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 42,91 42,91 54,23
SINAPI 95675 20.01.08 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 165,37 165,37 208,98
SINAPI 83648 20.01.09 BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP UN 2,00 651,47 1.302,94 1.646,53
SINAPI 86916 20.01.10 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 1,00 21,01 21,01 26,55

SINAPI 89366 20.01.11
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU 
SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00 11,06 44,24 55,91

SINAPI 89359 20.01.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 5,38 10,76 13,60

SINAPI 94686 20.01.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 14,00 183,07 2.562,98 3.238,84

SINAPI 89358 20.01.14
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 5,17 31,02 39,20

SINAPI 89363 20.01.15
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 11,00 6,66 73,26 92,58

SINAPI 94671 20.01.16
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 62,92 125,84 159,02

SINAPI 94655 20.01.17
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 71,00 64,07 4.548,97 5.748,53

SINAPI 89355 20.01.18
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 17,55 12,76 223,94 282,99

SINAPI 89356 20.01.19
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 134,49 15,14 2.036,18 2.573,12
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SINAPI 94701 20.01.20
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 149,17 298,34 377,01

SINAPI 89393 20.01.21
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 7,18 7,18 9,07

SINAPI 92364 20.01.22
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,00 26,16 26,16 33,06

SINAPI 92337 20.01.23
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), 
INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 13,10 68,22 893,68 1.129,35

SINAPI 92355 20.01.24
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,00 106,72 747,04 944,03

SINAPI 92358 20.01.25
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 141,28 141,28 178,54

SINAPI 90439 20.01.26 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 4,00 40,56 162,24 205,02

SINAPI 90440 20.01.27
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

UN 2,00 64,96 129,92 164,18

SINAPI 90441 20.01.28 FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 6,00 82,97 497,82 629,10
SINAPI 73795/001 20.01.29 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 51,79 51,79 65,45

SINAPI 89803 20.01.30
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 8,93 17,86 22,57

SINAPI 89449 20.01.31
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 1,00 12,22 12,22 15,44

SINAPI 94704 20.01.32
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 16,90 33,80 42,71

SINAPI 94703 20.01.33
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 14,56 29,12 36,80

SINAPI 94495 20.01.34
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 56,83 56,83 71,82

SINAPI 00037106 20.01.35 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00 3.153,42 3.153,42 3.984,98
COTAÇÃO COMP.348 20.01.36 HIDROMETRO WOLTMANN 4" COM CONEXÃO FLANGEADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 2.547,31 5.094,62 6.438,07

24.512,79 30.976,81
20.02

SINAPI 6171U 20.02.01 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 34,00 19,63 667,42 843,42
SINAPI 72286U 20.02.02 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 25,00 150,53 3.763,25 4.755,62
SINAPI 72289U 20.02.03 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN 11,00 333,25 3.665,75 4.632,41

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
ESGOTO E DRENAGEM
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SINAPI 73799/1U 20.02.04
GRELHA EM FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MÁXIMA 12,5 T,  300 X 1000 MM, E = 15 
MM, FORNECIDA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

UN 28,00 293,07 8.205,96 10.369,87

SINAPI 74051/1U 20.02.05
CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 197,80 395,60 499,92

SINAPI 74104/1U 20.02.06
CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM 
BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E 
FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN 28,00 131,72 3.688,16 4.660,73

SINAPI 83675U 20.02.07
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 
ESCAVACAO MANUAL 1M3/M.

M 47,00 72,63 3.413,61 4.313,78

SINAPI 83676U 20.02.08
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE 
ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

M 59,20 89,65 5.307,28 6.706,81

SINAPI 89712U 20.02.09
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 15,18 19,17 291,00 367,74

SINAPI 89713U 20.02.10
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M 149,91 28,54 4.278,43 5.406,65

SINAPI 89714U 20.02.11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 232,74 36,82 8.569,49 10.829,26

SINAPI 89732U 20.02.12
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00 7,87 15,74 19,89

SINAPI 89737U 20.02.13
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 36,00 12,67 456,12 576,40

SINAPI 89739U 20.02.14
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3,00 13,49 40,47 51,14

SINAPI 90695U 20.02.15
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

M 62,18 43,77 2.721,62 3.439,31

SINAPI 90696U 20.02.16
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

M 79,95 67,23 5.375,04 6.792,44

SINAPI 90724U 20.02.17
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

UN 55,00 20,13 1.107,15 1.399,11

SINAPI 90725U 20.02.18
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

UN 20,00 24,85 497,00 628,06

SINAPI 90726U 20.02.19
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM 
REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

UN 30,00 29,57 887,10 1.121,03

SINAPI 90728U 20.02.20
JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU 
ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_06/2015

UN 12,00 39,02 468,24 591,71
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SINAPI 90733U 20.02.21
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 232,74 2,19 509,70 644,11

SINAPI 90734U 20.02.22
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 62,18 2,66 165,40 209,01

SINAPI 90735U 20.02.23
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI 
FORNECIMENTO). AF_06/2015

M 79,95 3,16 252,64 319,26

SINAPI COMP.174 20.02.24
CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM, INCLUSO GRELHA DE 
FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 10,50 259,30 2.722,65 3.440,61

SINAPI COMP.223 20.02.25
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 3,00 38,13 114,39 144,55

57.579,21 72.762,84
20.03

SINAPI 6087U 20.03.01 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA UN 7,00 19,09 133,63 168,87

SINAPI 72915U 20.03.02
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 51,48 10,83 557,53 704,55

SINAPI 72917U 20.03.03
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 18,02 12,37 222,91 281,69

SINAPI 73873/2U 20.03.04 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4 M3 4,06 146,66 595,44 752,46
SINAPI 74076/1U 20.03.05 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X. M2 8,10 39,87 322,95 408,11
SINAPI 74106/1U 20.03.06 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 94,54 8,12 767,66 970,10
SINAPI 85662U 20.03.07 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 14,61 7,92 115,71 146,22

SINAPI 87457U 20.03.08
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 67,31 74,77 5.032,77 6.359,91

SINAPI 87794U 20.03.09
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 79,89 26,34 2.104,30 2.659,21

SINAPI 87879U 20.03.10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 79,89 2,90 231,68 292,78

SINAPI 89714U 20.03.11
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,00 36,82 184,10 232,65

SINAPI COMP.270 20.03.12
TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 200 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 3,00 195,83 587,49 742,41

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
SISTEMA DE TRATAMENTO (TANQUE SÉPTICO/FILTRO ANAERÓ BIO)
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 90696U 20.03.13
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_06/2015

M 15,00 67,23 1.008,45 1.274,38

SINAPI COMP.110 20.03.14
LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA 
CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA.

M2 14,65 89,19 1.306,63 1.651,19

SINAPI COMP.224 20.03.15
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 2,20 307,89 677,36 855,98

13.848,61 17.500,49
21

SINAPI 95470U 21.01
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA 
VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 11,00 176,14 1.937,54 2.448,47

SINAPI 74234/1U 21.02
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM 
CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO  - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 469,00 469,00 592,68

SINAPI 86872U 21.03
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,00 622,81 622,81 787,04

SINAPI 86877U 21.04
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 20,00 21,02 420,40 531,26

SINAPI 86881U 21.05 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 20,00 137,55 2.751,00 3.476,44

SINAPI 86887U 21.06 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 27,00 36,42 983,34 1.242,65

SINAPI 86904U 21.07
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 16,00 107,69 1.723,04 2.177,41

SINAPI 86909U 21.08
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 80,29 321,16 405,85

SINAPI 86938U 21.09
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 271,03 1.084,12 1.370,00

SINAPI 9535U 21.10 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 52,06 416,48 526,31

COTAÇÃO COMP.144 21.11
TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECÂNICO PARA PORTADORES DE 

 NECESSIADADES ESPECIAIS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 521,24 1.563,72 1.976,07

COTAÇÃO COMP.145 21.12

 AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 6000W - TRÊS TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 

UN 3,00 179,94 539,82 682,17

COTAÇÃO COMP.146 21.13
PAPELEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 170 X 180 MM COM ROLETE DE 

 MADEIRA/PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 63,40 697,40 881,30

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS CAPS ADIII

38/51



BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO COMP.147 21.14
SABONETEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 175 X 105 X 69 MM - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 46,39 371,12 468,98

SINAPI COMP.148 21.15
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 679,91 2.039,73 2.577,61

COTAÇÃO COMP.153 21.16
 CABIDE EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 55 X 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 40,23 321,84 406,71

COTAÇÃO COMP.164 21.17 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 196,62 2.162,82 2.733,16
SINAPI COMP.165 21.18 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00 165,59 2.318,26 2.929,59

SINAPI COMP.200 21.19
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 4,00 48,54 194,16 245,36

SINAPI COMP.201 21.20
 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 150,20 450,59 569,42

SINAPI COMP.202 21.21
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 20,00 128,86 2.577,20 3.256,81

SINAPI COMP.203 21.22
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 22,00 53,59 1.178,98 1.489,88

SINAPI COMP.204 21.23 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 11,00 18,83 207,13 261,75

SINAPI COMP.205 21.24
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 344,82 1.034,46 1.307,25

SINAPI COMP.226 21.25
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 686,54 686,54 867,58

SINAPI COMP.227 21.26
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, RODA-PIA DE 7CM E BORDAS 
FRONTAIS DE 5 CM, FIXADAS COM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 3,83 630,36 2.414,28 3.050,92

SINAPI COMP.214 21.27 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 22,00 51,60 1.135,20 1.434,55

COTAÇÃO INS.163 21.28

Mesa lisa medindo 2690x700x900 com duas cubas de 600x500x300, com prateleira inferior lisa, totalmente fabricada 
em chapa (1,2mm de espessura) e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, 
soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. 
Cuba confeccionada com cantos arredondados e rebaixo para colocação de válvula americana Ø3 ½”. Todo o 
reforço destinado a tampo e estrutura são também confeccionados em perfilados de aço inoxidável AISI 304 liga 
18.8. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon.

UN 1,00 3447,26 3.447,26 4.356,30
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO INS.164 21.29

Mesa lisa medindo 3100x700x900 com duas cubas sendo uma de 600x500x300 e outra de 700x500x350, com 
prateleira inferior lisa, totalmente fabricada em chapa (1,2mm de espessura) e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) 
de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio 
Inerte Gás) com acabamento escovado. Cuba confeccionada com cantos arredondados e rebaixo para colocação de 
válvula americana Ø3 ½”. Todo o reforço destinado a tampo e estrutura são também confeccionados em perfilados 
de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon.

UN 1,00 4523,94 4.523,94 5.716,90

COTAÇÃO INS.165 21.30

Mesa lisa medindo 1880x700x900, com prateleira inferior lisa, totalmente fabricada em chapa (1,2mm de espessura) 
e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, soldada em atmosfera inerte de gás 
argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. Todo o reforço destinado a tampo e 
estrutura são também confeccionados em perfilados de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Equipamento montado 
sobre pés niveladores em nylon.

UN 1,00 2082,92 2.082,92 2.632,19

COTAÇÃO INS.166 21.31

Coifa com filtros tipo fire-guard removível para limpeza, medindo 2200x1500x500 com calha recolhedora e seus 
respectivos drenos, bujões para drenagem e tirantes de fixação ao teto. Totalmente fabricada em chapa (1,0mm de 
espessura) de aço 430 l, soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) 
com acabamento escovado, com uma saída de 3 metros 600mm e chapéu chinês, exaustor de 1180 RPM – 380V 
trifásico, sistema de iluminação, chave de partida com relê térmico, rufo para instalação do duto.

UN 1,00 7341,13 7.341,13 9.276,99

COTAÇÃO INS.167 21.32
Pia para higienização (com torneira em inox) , em aço ínox 304 liga 18.8 escov. Med. 500x400x150 com 
acionamento no joelho, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com 
acabamento escovado. Equipamento montado sobre mão francesa.

UN 1,00 1801,05 1.801,05 2.275,99

49.818,44 62.955,57
22

SINAPI 95470U 22.01
VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA 
VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00 176,14 1.585,26 2.003,29

SINAPI 86872U 22.02
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 1,00 622,81 622,81 787,04

SINAPI 86877U 22.03
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 7,00 21,02 147,14 185,94

SINAPI 86881U 22.04 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 13,00 137,55 1.788,15 2.259,69

SINAPI 86887U 22.05 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 UN 13,00 36,42 473,46 598,31

SINAPI 86904U 22.06
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 107,69 430,76 544,35

SINAPI 86909U 22.07
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 3,00 80,29 240,87 304,39

SINAPI 86938U 22.08
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO 
TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 4,00 271,03 1.084,12 1.370,00

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
APARELHOS, LOUÇAS E BANCADAS - UNIDADE DE ACOLHIMEN TO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 9535U 22.09 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,00 52,06 416,48 526,31
COTAÇÃO COMP.144 22.10 TORNEIRA CROMADA DE MESA TEMPORIZADA COM CONTROLE HIDROMECÂNICO PARA PORTADORES DE 

 NECESSIADADES ESPECIAIS - PNE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 521,24 1.042,48 1.317,38

COTAÇÃO COMP.145 22.11  AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO 6000W - TRÊS TEMPERATURAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 

UN 2,00 179,94 359,88 454,78

COTAÇÃO COMP.146 22.12
PAPELEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 170 X 180 MM COM ROLETE DE 

 MADEIRA/PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 63,40 570,60 721,07

COTAÇÃO COMP.147 22.13
SABONETEIRA EM LOUÇA CERÂMICA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 175 X 105 X 69 MM - 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 46,39 371,12 468,98

SINAPI COMP.148 22.14
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO PARA PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 679,91 2.039,73 2.577,61

COTAÇÃO COMP.153 22.15
 CABIDE EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR DIMENSÕES 55 X 65 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 8,00 40,23 321,84 406,71

COTAÇÃO COMP.164 22.16 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 40 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00 196,62 786,48 993,87
SINAPI COMP.165 22.17 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX 80 CM RETO DIAMETRO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 12,00 165,59 1.987,08 2.511,07

SINAPI COMP.200 22.18
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1,00 48,54 48,54 61,34

SINAPI COMP.201 22.19
 LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM

 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 150,20 300,40 379,61

SINAPI COMP.202 22.20
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO TEMPORIZADA PRESSAO BICA BAIXA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 8,00 128,86 1.030,88 1.302,72

SINAPI COMP.203 22.21
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 11,00 53,59 589,49 744,94

SINAPI COMP.204 22.22 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 9,00 18,83 169,47 214,16

SINAPI COMP.205 22.23
DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 2,00 344,82 689,64 871,50

SINAPI COMP.226 22.24
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2,00 686,54 1.373,08 1.735,16

SINAPI COMP.227 22.25
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO COM CANTOS ARREDONDADOS, RODA-PIA DE 7CM E BORDAS 
FRONTAIS DE 5 CM, FIXADAS COM MÃO FRANCESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 2,24 630,36 1.412,01 1.784,35

SINAPI COMP.214 22.26 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML UN 11,00 51,60 567,60 717,28

COTAÇÃO INS.167 22.27
Pia para higienização (com torneira em inox) , em aço ínox 304 liga 18.8 escov. Med. 500x400x150 com 
acionamento no joelho, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com 
acabamento escovado. Equipamento montado sobre mão francesa.

UN 1,00 1801,05 1.801,05 2.275,99
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO INS.168 22.28

Mesa lisa medindo 2500x700x900 com duas cubas de 600x500x300, com prateleira inferior lisa, totalmente fabricada 
em chapa (1,2mm de espessura) e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, 
soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. 
Cuba confeccionada com cantos arredondados e rebaixo para colocação de válvula americana Ø3 ½”. Todo o 
reforço destinado a tampo e estrutura são também confeccionados em perfilados de aço inoxidável AISI 304 liga 
18.8. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon.

UN 1,00 3447,36 3.447,36 4.356,43

COTAÇÃO INS.169 22.29

Mesa lisa medindo 1520x700x900 com uma cuba de 700x500x350, com prateleira inferior lisa, totalmente fabricada 
em chapa (1,2mm de espessura) e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, 
soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. 
Cuba confeccionada com cantos arredondados e rebaixo para colocação de válvula americana Ø3 ½”. Todo o 
reforço destinado a tampo e estrutura são também confeccionados em perfilados de aço inoxidável AISI 304 liga 
18.8. Equipamento montado sobre pés niveladores em nylon.

UN 1,00 2306,63 2.306,63 2.914,89

COTAÇÃO INS.170 22.30

Mesa lisa medindo 1550x700x900, com prateleira inferior lisa, totalmente fabricada em chapa (1,2mm de espessura) 
e tubo Ø38,1mm (1,2mm de espessura) de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, soldada em atmosfera inerte de gás 
argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) com acabamento escovado. Todo o reforço destinado a tampo e 
estrutura são também confeccionados em perfilados de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8. Equipamento montado 
sobre pés niveladores em nylon.

UN 2,00 2082,92 4.165,84 5.264,37

COTAÇÃO INS.171 22.31

Coifa com filtros tipo fire-guard removível para limpeza, medindo1880x1880x500 com calha recolhedora e seus 
respectivos drenos, bujões para drenagem e tirantes de fixação ao teto. Totalmente fabricada em chapa (1,0mm de 
espessura) de aço 430 l, soldada em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás) 
com acabamento escovado, com uma saída de 3 metros 600mm e chapéu chinês, exaustor de 1180 RPM – 380V 
trifásico, sistema de iluminação, chave de partida com relê térmico, rufo para instalação do duto.

UN 1,00 6642,72 6.642,72 8.394,41

38.812,96 49.047,94
23

SINAPI 72553U 23.01 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 112,78 676,68 855,12

SINAPI 92687U 23.02
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,75 14,25 124,69 157,57

SINAPI 92699U 23.03
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 12,31 61,55 77,78

COTAÇÃO COMP.154 23.04 BLOCO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 35,00 43,34 1.516,90 1.916,91

COTAÇÃO COMP.155 23.05
 PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA  DUPLA FACE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

 UN 2,00 75,02 150,04 189,61

COTAÇÃO COMP.156 23.06
 PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 15,00 68,02 1.020,30 1.289,35

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO CAPS ADIII
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO COMP.228 23.07
CONJUNTO PARA CONEXÃO DE 2 CILINDROS P45 COM REGULADOR DE PRESSÃO, CHICOTES PIG TAIL, 
VALVULAS DE RETENÇÃO E TE COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 212,97 425,94 538,26

COTAÇÃO COMP.229 23.08
 REGISTRO DE CORTE RÁPIDO 1/2" PARA REDE DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 35,74 35,74 45,16

COTAÇÃO COMP.230 23.09 GRELHA DE VENTILAÇÃO BRANCA QUADRADA 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 55,84 111,68 141,13

SINAPI 00021034 23.10
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2&#34;, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E 
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,00 330,52 661,04 835,36

SINAPI 72283 23.11
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 
2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 633,76 1.267,52 1.601,77

SINAPI 74091/001 23.12
VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES COM ROSCA - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 170,83 170,83 215,88

SINAPI 73665 23.13
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO 
ZARCAO

M 9,00 54,36 489,24 618,25

SINAPI 83633 23.14 HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM UN 1,00 2258,16 2.258,16 2.853,64

SINAPI 92367 23.15
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 151,20 50,30 7.605,36 9.610,89

SINAPI 92378 23.16
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 44,00 59,01 2.596,44 3.281,12

SINAPI 92390 23.17
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 11,00 85,47 940,17 1.188,09

SINAPI 92642 23.18
TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00 116,63 466,52 589,54

SINAPI 94499 23.19
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 1,00 183,35 183,35 231,70

Próprio COMP.206 23.20
TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE 
A INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 64,43 64,43 81,42

Próprio COMP.207 23.21
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRICAO 
INCENDIO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 266,76 266,76 337,10

Próprio COMP.157 23.22 CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA CONVENCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 648,59 648,59 819,62
Próprio COMP.158 23.23 ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA TIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 61,18 122,36 154,63
Próprio COMP.159 23.24 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 3,00 110,80 332,40 420,05

22.196,69 28.049,95
24

SINAPI 72553U 24.01 EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 112,78 563,90 712,60

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO UNIDADE DE ACOLHIMENTO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 92687U 24.02
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,75 14,25 153,19 193,58

SINAPI 92699U 24.03
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00 12,31 61,55 77,78

COTAÇÃO COMP.154 24.04 BLOCO AUTONOMO DE EMERGÊNCIA 30 LEDS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 16,00 43,34 693,44 876,30

COTAÇÃO COMP.156 24.05
 PLACA DE SINALIZAÇÃO LUMINOSA DE EMERGENCIA FACE UNICAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10,00 68,02 680,20 859,57

COTAÇÃO COMP.228 24.06
CONJUNTO PARA CONEXÃO DE 2 CILINDROS P45 COM REGULADOR DE PRESSÃO, CHICOTES PIG TAIL, 
VALVULAS DE RETENÇÃO E TE COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 212,97 212,97 269,13

COTAÇÃO COMP.229 24.07
 REGISTRO DE CORTE RÁPIDO 1/2" PARA REDE DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 35,74 71,48 90,33

COTAÇÃO COMP.230 24.08 GRELHA DE VENTILAÇÃO BRANCA QUADRADA 250 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 55,84 111,68 141,13

SINAPI 00021034 24.09
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2&#34;, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E 
TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 1,00 330,52 330,52 417,68

SINAPI 72283 24.10
ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 
2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 633,76 633,76 800,88

SINAPI 92367 24.11
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 9,74 50,30 489,92 619,11

SINAPI 92378 24.12
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 59,01 59,01 74,57

SINAPI 92390 24.13
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM 
REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 85,47 170,94 216,02

Próprio COMP.157 24.14 CENTRAL DE ALARME DE EMERGENCIA CONVENCIONALFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 648,65 648,65 819,70
Próprio COMP.158 24.15 ACIONADOR DE ALARME DE EMERGENCIA TIPO "PUSH BOTTON"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 1,00 61,19 61,19 77,33
Próprio COMP.159 24.16 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 2,00 110,81 221,62 280,06

5.164,02 6.525,77
25
25.01

COTAÇÃO COMP.265 25.01.01
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL 6,35MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 71,68 83,98 6.019,69 7.607,08

COTAÇÃO COMP.266 25.01.02
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL9,52MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 53,37 89,03 4.751,35 6.004,28

COTAÇÃO COMP.267 25.01.03
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL12,7MM X ESPESSURA 
0,79MM  COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,00 90,00 1.800,00 2.274,66

COTAÇÃO COMP.268 25.01.04
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL15,87MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 45,09 94,47 4.259,65 5.382,92

CLIMATIZAÇÃO - CAPS ADIII
CLIMATIZAÇÃO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

COTAÇÃO COMP.269 25.01.05 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 67,71 2.031,30 2.566,95

SINAPI 90440U 25.01.06
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

UN 26,00 64,96 1.688,96 2.134,34

25.01.07 0,00

SINAPI 89865U 25.01.08
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 165,82 9,18 1.522,23 1.923,64

SINAPI 89866U 25.01.09
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 54,00 3,53 190,62 240,89

SINAPI 89867U 25.01.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 4,00 8,00 10,11

SINAPI 89869U 25.01.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00 5,50 66,00 83,40

22.337,80 28.228,28
26
26.01

COTAÇÃO COMP.265 26.01.01
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL 6,35MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 33,45 83,98 2.809,13 3.549,90

COTAÇÃO COMP.266 26.01.02
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL9,52MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,63 89,03 2.370,42 2.995,50

COTAÇÃO COMP.267 26.01.03
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL12,7MM X ESPESSURA 
0,79MM  COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 23,45 90,00 2.110,50 2.667,04

COTAÇÃO COMP.268 26.01.04
TUBO FLEXIVEL, SEM COSTURA, RECOZIDO, ASTM B743, DIAMETRO NOMINAL15,87MM X ESPESSURA 
0,79MM COM APLICAÇÃO DE ISOLAMENTO TÉRMICO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 26,73 94,47 2.524,71 3.190,48

COTAÇÃO COMP.269 26.01.05 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 67,71 677,10 855,65

SINAPI 90440U 26.01.06
FURO EM CONCRETO PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 
AF_05/2015

UN 18,00 64,96 1.169,28 1.477,62

26.01.07 0,00

SINAPI 89865U 26.01.08
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 82,80 9,18 760,10 960,54

SINAPI 89866U 26.01.09
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 31,00 3,53 109,43 138,29

SINAPI 89867U 26.01.10
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 4,00 12,00 15,16

SINAPI 89869U 26.01.11
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 5,50 11,00 13,90

12.553,68 15.864,08
27
27.01

ABRIGO DE RESÍDUOS
Fundações

DRENAGEM AR CONDICIONADO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

CLIMATIZAÇÃO

DRENAGEM AR CONDICIONADO

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

CLIMATIZAÇÃO UNIDADE DE ACOLHIMENTO

45/51



BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 5970U 27.01.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 3,70 54,01 199,84 252,53

SINAPI 72915U 27.01.02
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 22,20 10,83 240,43 303,83

SINAPI 73964/6U 27.01.03 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 21,40 41,92 897,09 1.133,65

SINAPI 92919U 27.01.04
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,00 7,96 286,56 362,13

SINAPI 94962U 27.01.05
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,17 252,58 42,94 54,26

SINAPI COMP.224 27.01.06
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 0,80 307,89 246,31 311,26

SINAPI 74106/1U 27.01.07 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 12,45 8,12 101,09 127,75
2.014,26 2.545,41

27.02

SINAPI 92412U 27.02.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 12,20 67,83 827,53 1.045,74

SINAPI 92720U 27.02.02
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,60 340,41 204,25 258,11

SINAPI 92759U 27.02.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 19,90 10,50 208,95 264,05

SINAPI 92762U 27.02.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 63,30 7,52 476,02 601,54

1.716,74 2.169,44
27.03

SINAPI 92448U 27.03.01
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 23,10 71,94 1.661,81 2.100,03

SINAPI 92759U 27.03.02
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 23,80 10,50 249,90 315,80

SINAPI 92761U 27.03.03
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 48,30 9,25 446,78 564,59

SINAPI 92762U 27.03.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,00 7,52 97,76 123,54

SINAPI COMP.224 27.03.05
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 1,40 307,89 431,05 544,71

2.887,30 3.648,67
27.04

Pilares

Vigas

Lajes

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 92784U 27.04.01
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 19,80 9,16 181,37 229,19

SINAPI 92785U 27.04.02
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 12,20 7,97 97,23 122,87

SINAPI COMP.231 27.04.03
LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 6,0 M INCL VIGOTAS/ EPS ARMADURA DE 

 DISTRIBUIÇÃO CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  DE OBRA. M2 10,92 128,63 1.404,64 1.775,04

SINAPI COMP.224 27.04.04
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 0,60 307,89 184,73 233,45

SINAPI 5968U 27.04.05
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 10,92 35,00 382,20 482,99

SINAPI 73968/1U 27.04.06 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 10,92 31,79 347,15 438,69
2.597,32 3.282,24

27.05
SINAPI 55835U 27.05.01 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 1,89 48,91 92,44 116,82

SINAPI 72183U 27.05.02 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 6,30 66,84 421,09 532,13

SINAPI 73710U 27.05.03 BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO M3 0,19 98,86 18,68 23,61

SINAPI 87298U 27.05.04
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_06/2014

M3 0,19 451,88 85,41 107,93

SINAPI COMP.272 27.05.05 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 45X45 CM, PEI 5. M2 6,30 24,50 154,35 195,05

SINAPI 87521U 27.05.06
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 46,38 55,82 2.588,93 3.271,63

SINAPI 87529U 27.05.07
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 89,34 23,52 2.101,28 2.655,38

SINAPI 87879U 27.05.08
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 89,34 2,90 259,09 327,41

SINAPI 87885U 27.05.09
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014

M2 10,92 6,87 75,02 94,80

SINAPI 88484U 27.05.10 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 10,92 2,01 21,95 27,74
SINAPI 88485U 27.05.11 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 89,34 1,73 154,56 195,32

SINAPI 90406U 27.05.12
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 10,92 31,03 338,85 428,20

SINAPI 90830U 27.05.13
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 3,00 87,08 261,24 330,13

Pisos, Paredes, Tetos  e Acabamentos
SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 91341U 27.05.14
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 3,42 773,33 2.644,79 3.342,22

SINAPI COMP.128 27.05.15 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 89,34 14,76 1.318,66 1.666,39

SINAPI COMP.166 27.05.16 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, TRES DEMÃOS. M2 10,92 14,76 161,18 203,68
COTAÇÃO COMP.176 27.05.17 APLICAÇÃO DE CALFINO INDUSTRIALIZADO M2 100,26 7,83 785,04 992,05

11.482,54 14.510,49
28
28.01

SINAPI 72183U 28.01.01 PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA M2 74,22 66,84 4.960,86 6.269,04

SINAPI 72961U 28.01.02 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 74,22 1,31 97,23 122,87

SINAPI 73922/1U 28.01.03
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,5CM, PREPARO 
MANUAL DA ARGAMASSA

M2 74,22 47,01 3.489,08 4.409,15

SINAPI 92398U 28.01.04
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 756,70 56,58 42.814,09 54.104,16

SINAPI 94273U 28.01.05
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 218,52 29,66 6.481,30 8.190,42

SINAPI COMP.210 28.01.06
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*CM ASSENTADA COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

UN 250,00 30,09 7.522,50 9.506,18

SINAPI COMP.243 28.01.07 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 0 OU PEDRISCO M3 7,80 105,03 819,23 1.035,27
66.184,30 83.637,10

28.02
SINAPI 5970U 28.02.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 45,60 54,01 2.462,86 3.112,31

SINAPI 72915U 28.02.02
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 48,60 10,83 526,34 665,13

SINAPI 73964/6U 28.02.03 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 46,90 41,92 1.966,05 2.484,49
SINAPI 85662U 28.02.04 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 191,13 7,92 1.513,75 1.912,93
SINAPI 88485U 28.02.05 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 129,60 1,73 224,21 283,33

SINAPI 89454U 28.02.06
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014

M2 64,80 58,23 3.773,30 4.768,32

SINAPI 92514U 28.02.07
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 294,15 25,44 7.483,18 9.456,49

SINAPI 92760U 28.02.08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,50 9,67 294,94 372,71

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
EQUIPAMENTOS E ELEMENTOS DE CONCRETO (MUROS, BANCOS , FLOREIRAS, BASE DE ESCULTURA,ETC)

PAVIMENTAÇÕES
ENTORNO
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 92762U 28.02.09
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 61,50 7,52 462,48 584,44

SINAPI 92775U 28.02.10
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 47,50 12,57 597,08 754,52

SINAPI 92919U 28.02.11
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 104,70 7,96 833,41 1.053,18

SINAPI 95573U 28.02.12
MÃO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO ? FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 108,00 26,62 2.874,96 3.633,09

SINAPI COMP.128 28.02.13 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 64,80 14,76 956,45 1.208,66

SINAPI COMP.224 28.02.14
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 20,97 307,89 6.456,45 8.159,02

SINAPI COMP.245 28.02.15
PLACA CIMENTICIA 10 MM PARA CONFECÇÃO DE JARDINEIRA APOIADA EM MURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

M2 9,00 82,10 738,90 933,75

COTAÇÃO COMP.246 28.02.16 BICICLETÁRIO INDIVIDUAL DE CHÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 8,00 136,08 1.088,64 1.375,71
32.252,98 40.758,09

28.03
28.03.01

SINAPI 5970U 28.03.01.01 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. M2 44,90 54,01 2.425,05 3.064,53

SINAPI 72915U 28.03.01.02
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM 
UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 205,15 10,83 2.221,77 2.807,66

SINAPI 72917U 28.03.01.03
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00 M DE PROFUNDIDADE 
COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

M3 31,45 12,37 389,04 491,63

SINAPI 73964/6U 28.03.01.04 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 201,36 41,92 8.441,01 10.666,91

SINAPI 89454U 28.03.01.05
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 
PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. 
AF_12/2014

M2 72,94 58,23 4.247,30 5.367,31

SINAPI 89712U 28.03.01.06
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 8,00 19,17 153,36 193,80

SINAPI 92919U 28.03.01.07
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 355,40 7,96 2.828,98 3.574,99

SINAPI 92921U 28.03.01.08
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE 
EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 77,55 6,52 505,63 638,96

SINAPI 94962U 28.03.01.09
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,40 252,58 353,61 446,86

Fundações
PÓRTICOS

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI COMP.224 28.03.01.10
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 21,35 307,89 6.573,45 8.306,87

28.139,20 35.559,51
28.03.02

SINAPI 87521U 28.03.02.01
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 74,10 55,82 4.136,26 5.226,99

SINAPI 92412U 28.03.02.02
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM 
ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 194,80 67,83 13.213,28 16.697,63

SINAPI 92720U 28.03.02.03
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE 
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 11,40 340,41 3.880,67 4.904,01

SINAPI 92759U 28.03.02.04
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 275,00 10,50 2.887,50 3.648,93

SINAPI 92762U 28.03.02.05
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 703,00 7,52 5.286,56 6.680,63

29.404,28 37.158,19
28.03.03

SINAPI 5968U 28.03.03.01
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

M2 41,91 35,00 1.466,85 1.853,66

SINAPI 73968/1U 28.03.03.02 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 41,91 31,79 1.332,32 1.683,65
SINAPI 85662U 28.03.03.03 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM M2 41,91 7,92 331,93 419,46

SINAPI 87521U 28.03.03.04
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM 
(ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 51,55 55,82 2.877,52 3.636,32

SINAPI 92448U 28.03.03.05
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 304,71 71,94 21.920,84 27.701,36

SINAPI 92759U 28.03.03.06
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 805,00 10,50 8.452,50 10.681,42

SINAPI 92760U 28.03.03.07
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 193,90 9,67 1.875,01 2.369,45

SINAPI 92761U 28.03.03.08
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 461,00 9,25 4.264,25 5.388,73

SINAPI COMP.224 28.03.03.09
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25 MPA, INCLUSIVE- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.

M3 20,81 307,89 6.407,19 8.096,77

48.928,41 61.830,83
28.04

Pilares

Vigas

Acabamentos

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
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BDI: 26,37%

BASE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UN QUANT.
CUSTO 

UNIT.(R$)

CUSTO TOTAL 

S/BDI (R$)

PREÇO TOTAL 

C/BDI (R$)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Orçamento Sintético

BASE DE DADOS:
SINAPI 01/2017
PESQUISA MERCADOLÓGICA (COTAÇÕES)

OBRA : UNIDADE DE ACOLHIMENTO E CAPS AD III
LOCAL : RUA BRIGADA LOPES - BAIRRO GLÓRIA - JOINVILLE -SC
ÁREA : 1.134,58 m²

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS:
85,75 % (HORA)
49,10 % (MÊS)

SINAPI 74238/2U 28.04.01
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

M2 6,40 822,41 5.263,42 6.651,39

SINAPI 87905U 28.04.02
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_06/2014

M2 309,60 6,15 1.904,04 2.406,14

SINAPI 88485U 28.04.03 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 309,60 1,73 535,61 676,85

SINAPI 90406U 28.04.04
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_03/2015

M2 309,60 31,03 9.606,89 12.140,22

SINAPI COMP.128 28.04.05 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRES DEMÃOS. AF_06/2014 M2 309,60 14,76 4.569,70 5.774,72

SINAPI COMP.244 28.04.06

GRADIL ESTRUTURADO COM PERFIL TUBULAR DE AÇO GALVANIZADO E TELA DE ARAME GALVANIZADO 
 QUADRANGULAR MALHA 5 X 5 CM FIXADO EM PÓRTICOS DE ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 181,15 109,25 19.790,64 25.009,43

41.670,29 52.658,75
29

SINAPI 9537U 29.01 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.134,58 2,09 2.371,27 2.996,58
2.371,27 2.996,58
3.081.912,40 3.894.612,70TOTAL GERAL:

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 
SERVIÇOS FINAIS

SUBTOTAL (SUB DIVISÃO 01): 

____________________________
Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto

CREA/SC 122.825-5

____________________________
Eng. Civil Jacson Jeremias

CREA/SC 125.007-9
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