Prejei[a de
Joinville

Prefeitura de Joinville

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA SEI N° 0017221366/2023 - SEPUR.UPL.APE

Joinville, 06 de junho de 2023.

OBRA:

1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitagdo

ENDERECO:

PLANILHA ORGAMENTARIA

BDI:

22,23%

BDI Equipamentos:

BDI Diferenciado:

BASE DO ORCAMENTO:

SINAPI/SC 03/2023, Composicao Prépria 03/2023, Cotagao 01/2023, SICRO/SC 01/2023

RESPONSAVEL TECNICO:

Robson Carlos Santos - CREA 088683-1 - Magnus Engenharia Ltda

ART: Data de consolidag¢ao do valor estimado 15/05/2023
OBRA: 1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitagdo
ENDERECO:
, R cusTO PRECO
ITEM DESCRICAO REFERENCIA UN. QUANT. BDI(%) | PRECO(R$)
UN.(R$) TOTAL(RS)
1 ADMINISTRACAO LOCAL (iNDICE DNIT) 167.119,20
90776 - SINAPI/SC
1.1 Encarregado geral com encargos complementares H 1.440,00 37,92 22,23 46,35 66.744,00
03/2023
90779 - SINAPI/SC
1.2 Engenheiro civil de obra senior com encargos complementares H 360,00 173,18 22,23 211,68 76.204,80
03/2023
C.P.
1312108107108 -
1.3 Engenheiro sanitarista e ambiental ( ref. SINAPI 40940 06/2021) HORA 180,00 109,86 22,23 134,28 24.170,40
Composigao
Prépria 03/2023
2 SERVICOS INICIAIS (iINDICE INCC) 89.956,44
2 SERVICOS PRELIMINARES 977,98
C.P.
Placa de obra em chapa de aco galvanizado ( ref. SINAPI 74209/1 131200574802 -
211 M2 2,00 400,06 22,23 488,99 977,98
01/2020)_jfc Composicdo
Prépria 03/2023
2.2 CANTEIRO DE OBRA 86.558,30
Entrada proviséria de dgua padrdo aguas de joinville, incluso
C.P.
mureta em alvenaria de 1,20 x 0,80 m, chapisco, emboco,
131200675040 -
2.2.1 instalagdo de acessérios hidraulicos, instalada sobre lastro de UN 1,00 584,61 22,23 714,57 714,57
Composigao
concreto - materiais e instalagao (sinapi 97741 e 90459
Prépria 03/2023
abril/2020)vgl
C.P.
Ligagao proviséria de energia elétrica em baixa tenséo para
1312209141258 -
2.2.2 canteiro de obras - poste de concreto 8 m (padrdo concessionaria un 1,00 2.350,97 22,23 2.873,59 2.873,59
Composicdo

local) - fornecimento e instalagdo

Prépria 03/2023




Locacao de container £,30 x b,00 m, alt. 2,50 m, com 1 sanitario,

10775 - SINAPI/SC

2.2.3 para escritorio, completo, sem divisorias internas (nao inclui MES 9,00 900,20 22,23 1.100,31 9.902,79
03/2023
mobilizacao/desmobilizacao)
Locacao de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritorio,
10776 - SINAPI/SC
2.2.4 sem divisorias internas e sem sanitario (nao inclui MES 9,00 703,28 22,23 859,62 7.736,58
03/2023
mobilizacao/desmobilizacao)
Locacao de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario,
10777 - SINAPI/SC
2.2.5 com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatorio e 1 mictorio (nao inclui MES 9,00 1.022,10 22,23 1.249,31 11.243,79
03/2023
mobilizacao/desmobilizacao)
C.P.
Mobilizagédo, desmobilizagdo, carga, manobra e descarga de
1312305148361 -
2.2.6 container padrao 20'(peso de tara de 3000kg) com acessérios para UN 3,00 1.014,90 22,23 1.240,51 3.721,53
Composigéo
a instalagdo, distancia até 100 km.rbr-sir-pmb-csc
Prépria 03/2023
C.P.
Tapume de protegédo em tela de polietileno h=1,20. (ref. orse 1312109119626 -
2.2.7 M 1.803,92 22,84 22,23 27,92 50.365,45
04554 - 07/2021) iw Composicdo
Prépria 03/2023
7.2 LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 2.420,16
Locagéo de cagamba estacionaria com capacidade de 5 m3 para 131191071972 -
2.3.1 UN 6,00 330,00 22,23 403,36 2.420,16
entulho de construgdo civil (madeira ,plastico ,papeldo,ferro) Cotagdo 01/2023
3 SUPRESSAO / REPOSICAO FLORESTAL (iNDICE INCC) 140.479,11
Remoc&o de arvore grande porte compreendendo o emprego de
caminhao carroceria fixa, elevador equipado com cagamba
atingindo a altura de mais ou menos de 18m, moto serra, escada, | C.P.
cordas, serrotes, machadinhas, incluindo carga, descarga e 1312303146889 -
3.1 un 106,00 412,58 22,23 504,30 53.455,80
transporte de material resultante ate 30km, equipe minima Composicdo
composta de 2 serventes, 2 jardineiros, 1 operador de moto-serra Prépria 03/2023
e 1 encarregado, para obra, obs: moto-serra devera estar
registrada no ibama. (ref. sco rio pj 19.10.0153)_jfc
C.P.
Doagao de muda nativa a unidade de parques e pragas ( ref. sicro | 1312301144389 -
3.2 un 979,00 72,72 22,23 88,89 87.023,31
4413946 07/2022)_jfc Composicao
Prépria 03/2023
4 ARQUITETONICO 5.198.956,00
4.1 DEMOLICOES E RETIRADAS (iNDICE INCC) 204.863,02
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacdo e pequenas
98525 - SINAPI/SC
4.1.1 arvores (diametro de tronco menor que 0,20 m), com trator de M2 8.178,50 0,41 22,23 0,50 4.089,25
03/2023
esteiras.af_05/2018
Demolicdo de pavimento intertravado, de forma manual, com 97635 - SINAPI/SC
4.1.2 M2 1.163,13 17,63 22,23 21,55 25.065,45
reaproveitamento. af 12/2017 03/2023
C.P.
Demolicao de pavimentacao asfaltica com utilizacao de martelo
1312303146976 -
4.1.3 perfurador, espessura ate 15 cm, exclusive carga e transporte - M2 2.293,94 18,15 22,23 22,18 50.879,59
Composicdo
(atualizagao ref. SINAPI 92970 - 02/2020)
Prépria 03/2023
C.P.
Retira ou demolicdo de meio-fio de concreto.- ( mg-arg-351 1312303145942 -
4.1.4 M2 3.941,25 12,31 22,23 15,05 59.315,81
magnus pc ) Composigao
Prépria 03/2023
1600989 -
4.15 Demolicdo de concreto simples com martelete SICRO/SC m?3 29,60 395,10 22,23 482,93 14.294,73
01/2023
97637 - SINAPI/SC
4.1.6 Remocéo de grades e alambrado, sem reaproveitamento. M2 635,81 2,73 22,23 3,34 2.123,61
03/2023
1600898 -
Remocdo de painel publicitario, tipo outdoor, com estrutura e
4.1.7 SICRO/SC m?2 33,40 12,69 22,23 15,51 518,03
suportes em madeira
01/2023
3713705 -
4.1.8 Remocao de bicicletdrio de estrutura metélica. SICRO/SC m 1,80 22,73 22,23 27,78 50,00
01/2023
Carga, manobra e descarga de entulho em caminh&o basculante 100984 -
4.1.9 18 m? - carga com escavadeira hidrulica (cagamba de 0,80 m3/ SINAPI/SC M3 565,00 8,25 22,23 10,08 5.695,20
111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af 07/2020 03/2023
Transporte com caminhdo basculante de 18 m3, em via urbana 95877 - SINAPI/SC
4.1.10 M3XKM 11.300,00 1,71 22,23 2,09 23.617,00
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 03/2023
C.P.
Remocéo de lixeiras, bancos e placas de sinalizagdo chumbados - 1312303146148 -




4.1.11 un 9/,00 42,96 22,23 52,51 5.093,4/
(mg-arg-042 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
3713705 -
4.1.12 Remocéo de defensa metdlica SICRO/SC m 20,00 22,73 22,23 27,78 555,60
01/2023
4915667 -
4.1.13 Remogéo mecanizada de revestimento asféltico SICRO/SC m3 919,68 12,07 22,23 14,75 13.565,28
01/2023
4.2 PISOS (INDICE DNIT) 3.250.149,78
C.P.
Piso emborrachado 50 x 50 color, incluso argamassa - (mg-arg-312 | 1312303145946 -
4.2.1 m? 644,89 411,10 22,23 502,49 324.050,78
magnus pc ) Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Piso podotétil de alerta ou direcional, de concreto, 25 x 25 cm,
1312303145950 -
4.2.2 vermelho/amarelo - fornecimento e intalagéo - ( mg-arg-314 m?2 545,14 133,54 22,23 163,23 88.983,20
Composicdo
magnus pc )
Prépria 03/2023
C.P.
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto
1312303145953 -
4.2.3 moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, m? 1.121,70 146,35 22,23 178,88 200.649,70
Composigao
espessura 12 cm, armado. af_08/2022 - ( mg-arg-315 magnus pc )
Prépria 03/2023
C.P.
Execugéo piso de concreto pigmentado com concreto moldado in
1312303145954 -
4.2.4 loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 12 cm, m?2 152,37 231,32 22,23 282,74 43.081,09
Composigéo
armado. af_08/2022 - (mg-arg-317 magnus pc)
Prépria 03/2023
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular 92396 - SINAPI/SC
4.2.5 M2 3.302,19 72,12 22,23 88,15 291.088,05
cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_10/2022 03/2023
C.P.
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco drenante
1312303145955 -
4.2.6 retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - (mg-arq- m2 550,11 129,84 22,23 158,70 87.302,46
Composigao
316 magnus pc)
Prépria 03/2023
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada
em concreto pré-fabricado, dimensées 100x15x13x30 cm 94273 - SINAPI/SC
4.2.7 M 3.848,40 53,68 22,23 65,61 252.493,52
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias 03/2023
urbanas (uso viario). af_06/2016
102507 -
Pintura de demarcacdo de vaga com tinta epéxi, E = 10 cm,
4.2.8 SINAPI/SC M 1.021,40 6,40 22,23 7,82 7.987,35
aplicagdo manual. af_05/2021
03/2023
Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com 94265 - SINAPI/SC
4.2.9 M 4.400,90 46,55 22,23 56,90 250.411,21
extrusora, 15 cm base x 30 cm altura. af_06/2016 03/2023
Execugdo de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces | 92404 - SINAPI/SC
4.2.10 M2 5.909,76 73,04 22,23 89,28 527.623,37
de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 03/2023
103915 -
Execugéo de piso industrial de concreto armado, fck = 20 MPa,
4.2.11 SINAPI/SC M2 3.074,73 160,56 22,23 196,25 603.415,76
espessura de 15,0 cm. af_04/2022
03/2023
C.P.
Execugao de piso industrial de concreto pigmentado armado, fck = | 1312303146924 -
4.2.12 m?2 1.778,24 245,59 22,23 300,18 533.792,08
20 MPa, espessura de 15,0 cm. - (mg-arg-369 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Execugdo de passeio em piso intertravado, com bloco retangular
1312305148161 -
4.2.13 podotatil colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm - direcional. m?2 407,42 78,86 22,23 96,39 39.271,21
Composigao
af_10/2022 - (mg-arg- 392 magnus pc)
Prépria 03/2023
4.3 PLAYGROUNDS (iNDICE INCC) 110.366,61
4.3.1 PLAYGROUND 01 14.269,78
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balangos, 01 escorregador, 01 escada, 1312303145962 -
4.3.1.1 un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78
01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
4.3.2 PLAYGROUND 02 14.269,78
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balangos, 01 escorregador, 01 escada, 1312303145962 -
4.3.2.1 un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78
01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
4.3.3 PLAYGROUND 03 14.269,78




C.P.

Playground modelo 01 - 02 balangos, 01 escorregador, 01 escada, 1312303145962 -
4.3.3.1 un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78
01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) Composigao
Prépria 03/2023
4.3.4 PLAYGROUND 04 37.796,77
C.P.
Playground modelo 01 - 02 balangos, 01 escorregador, 01 escada, 1312303145962 -
4.3.4.1 un 1,00 11.674,53 22,23 14.269,78 14.269,78
01 escalada e 01 torre - (mg-arg-346 magnus pc) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Playground modelo 02 - 02 torres, 01 escada, 01 escalada, 01
1312303145965 -
4.3.4.2 passarela tubo, 01 tobogd e 01 coqueiro. - ( mg-arg-347 magnus un 1,00 19.248,13 22,23 23.526,99 23.526,99
Composicéo
pc)
Prépria 03/2023
4.3.5 PLAYGROUND PET 29.760,50
Casinha pet com rampa, estrutura principal confeccionada em
C.P.
colunas de madeira plastica 9x9cm, dimensdes minimas: altura
1312303146016 -
4.3.5.1 180cm e largura 125cm , composto por: 01 plataforma com un 2,00 6.499,00 22,23 7.943,73 15.887,46
Composigéo
cobertura, 02 rampas de acesso, 02 cercas de protegao -
Prépria 03/2023
fornecimento e instalacdo. - ( mg-arg-338 magnus pc )
C.P.
1312303146159 -
4.3.5.2 Playground pet salto com pneu - (mg-arg-339 magnus pc ) un 2,00 909,50 22,23 1.111,68 2.223,36
Composicdo
Prépria 03/2023
Passarela com rampa para pet, cavaletes (dimensées minimas: 50
C.P.
cm de altura e 30 cm de largura), trés pranchas (dimensdes
1312303146020 -
4.3.5.3 minimas: 150 cm de comprimento e 30 cm de largura), un 2,00 2.997,00 22,23 3.663,23 7.326,46
Composicdo
confeccionado em ago galvanizado a fogo e madeira pléstica
Prépria 03/2023
macica - fornecimento e instalacdo.- ( mg-arg-340 magnus pc )
Playground pet salto simples, confeccionado em ago galvanizado a | C.P.
fogo, com pintura eletrostatica, comprimento minimo da barra de 1312303146022 -
4.3.5.4 un 2,00 737,00 22,23 900,84 1.801,68
salto de 120cm. fornecimento e instalacdo - (mg-arg-342 magnus Composicdo
pc) Prépria 03/2023
Playground pet slalom, confeccionado em aco galvanizado a fogo, | C.P.
com pintura eletrostatica, comprimento minimo 1296mm, intervalo | 1312303146156 -
4.3.5.5 un 2,00 1.031,47 22,23 1.260,77 2.521,54
entre barras minimo de 558mm. fornecimento e instalagéo. - Composigao
mg-arg-343 - (mg-arg-343 magnus pc ) Prépria 03/2023
4.4 ACADEMIA POPULAR (iNDICE INCC) 54.745,29
C.P.
Instalagdo de abdominal duplo - equipamento de ginastica para
1312303145982 -
4.4.1 academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado un 1,00 3.089,47 22,23 3.776,26 3.776,26
Composigao
sobre solo. - ( mg-arg-329 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Instalagdo de esqui duplo - equipamento de gindstica para
1312303145985 -
4.4.2 academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado un 2,00 5.592,62 22,23 6.835,86 13.671,72
Composicdo
sobre piso de concreto existente- (mg-arg-330 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Instalagdo de esqui individual - equipamento de ginastica para
1312303145983 -
4.4.3 academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado un 2,00 2.359,18 22,23 2.883,63 5.767,26
Composigao
sobre piso de concreto existente - ( mg-arg-331 magnus pc )
Prépria 03/2023
Instalagdo de multiexercitador com seis fungdes, em tubo de ago
103186 -
carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre /
4.4.4 SINAPI/SC UN 2,00 6.435,29 22,23 7.865,85 15.731,70
academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto
03/2023
existente. af_10/2021
C.P.
Instalagdo de abdominal individual - equipamento de ginastica
1312303145986 -
4.4.5 para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, un 1,00 2.067,80 22,23 2.527,47 2.527,47
Composicdo
instalado sobre solo. - ( mg-arg-332 magnus pc )
Prépria 03/2023
Instalagdo de pressao de pernas duplo - equipamento de ginastica C.P.
para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, 1312303145987 -
4.4.6 un 2,00 3.143,63 22,23 3.842,46 7.684,92
instalado sobre piso de concreto existente - (mg-arg-333 magnus Composigao
pc) Prépria 03/2023
Instalagao de rotagao vertical duplo, em tubo de aco carbono -
103208 -
equipamento de ginastica para academia ao ar livre / academia da
4.4.7 SINAPI/SC UN 1,00 1.960,12 22,23 2.395,85 2.395,85
terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente.
03/2023

af 10/2021

Instalagdo de simulador de remo individual, em tubo de ago




carbono - equipamento de ginastica para academia ao ar livre /

103189 -

4.4.8 SINAPI/SC UN 1,00 2.609,92 22,23 3.190,11 3.190,11
academia da terceira idade - ati, instalado sobre piso de concreto
03/2023
existente. af_10/2021
4.5 MOBILIARIO URBANO (INDICE INCC) 1.528.797,94
C.P.
1312303146076 -
4.5.1 Lixeira plastica 50 I. - (  mg-arg-327 magnus pc ) un 42,00 230,60 22,23 281,86 11.838,12
Composicdo
Prépria 03/2023
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensbes de 50x50x45cm (forma em madeira e metalica)com
assento em réguas de madeira itatiba tratada (9,5cm largura x
50cm comprimento x 3cm espessura) envernizada eperfil
C.P.
galvanizado a fogo com pintura a pd (retangular: 20x20mm,
1312303146152 -
4.5.2 espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm xespessura da UN 138,00 616,85 22,23 753,98 104.049,24
Composicdo
parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm),
Prépria 03/2023
base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao
século. dimensdes 40x40x20cm (cxIxh) com tela de 4,2mm em
malha de 10x10cm - fornecimento e instalagéo - (mg-pai-027
magnus pc)
Banco de concreto polido com resina acrilica incolor fosca,
dimensdes de 150x50x45cm (forma em madeira e metalica) com
assento em réguas de madeira itatba tratada (9,5cm largura x
150cm comprimento x 3cm espessura) envernizada e perfil
C.P.
galvanizado a fogo com pintura a pé (retangular: 20x20mm,
1312303146153 -
4.5.3 espessura da parede de 3mm / perfil u: 30x20mm x espessura da UN 108,00 1.978,70 22,23 2.418,57 261.205,56
Composigéo
parede de 3mm), flor esculpida no concreto (negativo de 1cm),
Prépria 03/2023
base de nivelamento em concreto pré-fabricado alinhada ao
século. dimensbes 140x40x20cm (cxIxh) com tela de 4,2mm em
malha de 10x10cm - fornecimento e instalagéo - (mg-pai-028
magnus pc)
C.P.
Bebedouro em formato retangular composto por uma coluna onde
1312303146079 -
4.5.4 é posicionada uma torneira temporizada, em aco galvanizado - un 10,00 3.577,24 22,23 4.372,46 43.724,60
Composigao
(mg-arg-334 magnus pc )
Prépria 03/2023
C.P.
Mesa de concreto 100 x 100 x 75 cm, com tabuleiro de xadrez em | 1312303146081 -
4.5.5 un 6,00 1.790,32 22,23 2.188,31 13.129,86
granito - fornecimento e instalagdo - ( mg-pai-029 magnus pc ) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Balizador em tubo de ago galvanizado 2.1/2" x 64 cm, com CAP
1312303146082 -
4.5.6 esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 01. - ( mg-pai-030 un 36,00 294,21 22,23 359,61 12.945,96
Composicdo
magnus pc )
Prépria 03/2023
C.P.
Balizador em tubo de ago galvanizado 2.1/2" x 124 cm, com CAP
1312303146083 -
4.5.7 esférico em ferro fundido galvanizado - modelo 02. - ( mg-pai-031 un 866,00 356,85 22,23 436,18 377.731,88
Composigao
magnus pc )
Prépria 03/2023
Defensa 148 x 102 cm em acgo galvanizado com barras externas
C.P.
de 1.1/4". com duas barras cruzadas em diagonais e uma chapa
1312303146084 -
4.5.8 central com detalhe - fornecimento e instalagdo, excluso suporte un 394,00 544,96 22,23 666,10 262.443,40
Composigéo
vertical de fixacdo - defensa modelo 01. ( mg-arg-341 magnus pc
Prépria 03/2023
)
Defensa 148 x 102 cm em aco galvanizado com barras de 1.1/4",
C.P.
com barras na vetical com distancia de 10 cm, duas barras
1312303146085 -
4.5.9 cruzadas em diagonais e uma chapa central com detalhe - un 386,00 796,40 22,23 973,44 375.747,84
Composigao
fornecimento e instalagdo, excluso suporte vertical de fixagédo -
Prépria 03/2023
defensa modelo 02. (mg-arg-344 magnus pc)
Defensa 148 x 102 cm em ago galvanizado com barras de 1.1/4",
C.P.
com barras na vetical com distancia de 10 cm, com duas chapas
1312303146086 -
4.5.10 retangulares nas extremidades superiores com detalhe e uma un 11,00 829,34 22,23 1.013,70 11.150,70
Composigao
chapa central lisa para publicidade - fornecimento e instalagao,
Prépria 03/2023
excluso suporte vertical de fixacdo. ( mg-arg-345 magnus pc )
Defensa em aco galvanizado com barras de 1.1/4" x 102 cm, na
C.P.
vetical com distdncia de 10 cm, duas barras cruzadas em
1312303146088 -
4.5.11 diagonais e uma chapa central com detalhe - fornecimento e un 32,40 529,57 22,23 647,29 20.972,20
Composigao

instalagdo, excluso suporte vertical de fixagdo.( mg-arg-350

magnus pc )

Prépria 03/2023

Bicicletério em tubo ago galvanizado, D = 3", dimensédo H = 75

cm, L= 70 cm, com chapa deago H=20cm, | =58cm,

C.P.

1312303146087 -




4.5.12 un 18,00 498, 10 22,23 6U8,83 10.958,94
fixado com chumbador, pintado com esmalte sintético com fundo Composigéo
e acabamento.( mg-arg-348 magnus pc ) Prépria 03/2023
Bicicletario em tubo ago galvanizado, D = 3", dimensdo H = C.P.
90cm, L= 70 cm, com chapadeagco H=20cm, | =58 cm, 1312303146089 -
4.5.13 un 20,00 503,97 22,23 616,00 12.320,00
fixagdo lateral, pintado com esmalte sintético com fundo e Composicdo
acabamento. ( mg-arg-349 magnus pc ) Prépria 03/2023
Corriméao duplo, didmetro externo = 2.1/2", em ago galvanizado, C.P.
com fundo anticorrosivo e pintura esmalte sintético brilhante 2 1312303146154 -
4.5.14 M 4,00 312,70 22,23 382,21 1.528,84
demaéos, pulverizada sobre perfil metélico - - (mg-esg-139 Composigao
magnus pc) Prépria 03/2023
C.P.
1312303146927 -
4.5.15 Bloco em concreto bate-roda 50x12x10 - (mg-arg-368 magnus po) un 340,00 21,78 22,23 26,62 9.050,80
Composicéo
Prépria 03/2023
4.6 OUTROS (iNDICE INCC) 50.033,36
C.P.
Abrigo para hidrometro em alvenaria (100 x 120 x 35 cm) com
1312303146090 -
4.6.1 laje macica, incluso porta de aluminio tipo veneziana. ( mg-arg- un 13,00 1.333,52 22,23 1.629,96 21.189,48
Composicdo
336 magnus pc )
Prépria 03/2023
C.P.
Mureta em alvenaria para instalacdo quadros elétricos, com 1312303146091 -
4.6.2 m? 26,04 416,35 22,23 508,90 13.251,76
pingadeira. ( mg-ele-129 magnus pc ) Composicao
Prépria 03/2023
Alvenaria de vedagao de blocos ceramicos furados na horizontal de | 103331 -
4.6.3 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de SINAPI/SC M2 1,90 102,36 22,23 125,11 237,71
assentamento com preparo manual. af_12/2021 03/2023
C.P.
Abrigo para medidor de elétrica em alvenaria (100 x 120 x 35 cm) | 1312303146925 -
4.6.4 un 7,00 960,57 22,23 1.174,10 8.218,70
com laje macica - (mg-arg-337 magnus po) Composigao
Prépria 03/2023
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco
1:2:8, preparo mecanico com betoneira 400l, aplicada 87529 - SINAPI/SC
4.6.5 M2 3,10 41,73 22,23 51,01 158,13
manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, | 03/2023
com execugdo de taliscas. af_06/2014
Chapisco aplicado em alvenaria (com presenca de vaos) e
87905 - SINAPI/SC
4.6.6 estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. M2 3,10 8,78 22,23 10,73 33,26
03/2023
argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma demaéo. 88485 - SINAPI/SC
4.6.7 M2 3,10 2,83 22,23 3,46 10,73
af_06/2014 03/2023
Aplicacdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, 88489 - SINAPI/SC
4.6.8 M2 3,10 15,99 22,23 19,54 60,57
duas demaos. af 06/2014 03/2023
C.P.
Portdo de ferro 100 x 1,53 cm, de abrir, tipo grade, com 1312303146926 -
4.6.9 m?2 3,06 735,51 22,23 899,01 2.750,97
guarnicdes e pintura de acabamento. - ( mg-esg-137 magnus po) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Tela eletrosoldada revestida em PVC, quadrangular / losangular,
1312302145340 -
4.6.10 fio 2,11 mm (14 bwg), bitola finaL = *2,8%* mm, malha *8 x 8* m?2 112,84 29,89 22,23 36,53 4.122,05
Composigao
cm, H = 2 m - (mg-arg-284 magnus po)
Prépria 03/2023
5 DRENAGEM PLUVIAL (iNDICE DNIT) 1.054.722,39
5.1 CONDUTORES 767.933,39
Escavagdo mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m
(média montante e jusante/uma composigéo por trecho), 90106 - SINAPI/SC
511 M3 2.788,22 7.27 22,23 8,89 24.787,28
retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1A 03/2023
categoria, locais com baixo nivel de interferéncia. af_02/2021
C.P.
Escoramento de vala com chapa e perfis metalicos ( mg-hid-277 1312303145758 -
5.1.2 M2 2.657,19 15,96 22,23 19,51 51.841,78
magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
2003850 -
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratério -
5.1.3 SICRO/SC m? 132,08 144,39 22,23 176,49 23.310,80
espalhamento manual
01/2023
C.P.
Fornecimento e instalagéo de tabua de madeira ndo aparelhada
1312303145759 -
5.1.4 *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da M 1.779,00 52,15 22,23 63,74 113.393,46
Composicéo

regiao - bruta ( mg-hid-275 magnus pc)

Prépria 03/2023




Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes C.P.
coletoras de &guas pluviais, didmetro de 400 mm (pal), junta 1312303145760 -
5.1.5 M 1.400,00 161,92 22,23 197,91 277.074,00
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias ( mg- Composigéo
hid-274 magnus pc) Prépria 03/2023
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto para redes C.P.
coletoras de &guas pluviais, didmetro de 600 mm (pa2), junta 1312303145761 -
5.1.6 M 379,00 259,79 22,23 317,54 120.347,66
rigida, instalado em local com baixo nivel de interferéncias ( mg- Composicdo
hid-272 magnus pc) Prépria 03/2023
2003611 -
5.1.7 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial SICRO/SC m 1.307,50 61,48 22,23 75,15 98.258,63
01/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a
93381 - SINAPI/SC
5.1.8 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituigdo) M3 2.050,68 10,58 22,23 12,93 26.515,29
03/2023
de 12 categoria em locais com baixo nivel de interferéncia.
af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidraulica C.P.
(capacidade da cacamba: 0,8 m3 / poténcia: 111 hp), largura até 1312303145762 -
5.1.9 M3 43,85 92,22 22,23 112,72 4.942,77
1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, em locais com baixo nivel de | Composigéo
interferéncia, material de empréstimo ( mg-hid-271 magnus pc) Prépria 03/2023
C.P.
1312303145763 -
5.1.10 Viga envoltéria a rede de gas 35x40cm ( mg-est-129 magnus pc) M 103,68 216,70 22,23 264,87 27.461,72
Composigéo
Prépria 03/2023
5.2 DISPOSITIVO DE DRENAGEM 267.351,88
2003678 -
5.2.1 Pogo de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 11,00 2.075,89 22,23 2.537,36 27.910,96
01/2023
2003680 -
5.2.2 Pogo de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 5,00 2.044,53 22,23 2.499,03 12.495,15
01/2023
2003642 -
5.2.3 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 24,00 1.529,64 22,23 1.869,68 44.872,32
01/2023
2003644 -
5.2.4 Caixa de ligagdo e passagem - CLP 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 20,00 1.502,75 22,23 1.836,81 36.736,20
01/2023
Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré- 97935 - SINAPI/SC
5.2.5 UN 70,00 861,13 22,23 1.052,56 73.679,20
moldado, dimensdes internas: 0,6x1,0x1,2 m. af_12/2020 03/2023
2003714 -
5.2.6 Chaminé dos pogos de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 11,00 1.441,06 22,23 1.761,41 19.375,51
01/2023
C.P.
Caixa para boca de lobo simples retangular, em concreto pré-
1312303145764 -
5.2.7 moldado, dimensées 1,10 x 0,65 x 1,00 m. tipo 02 ( mg-hid-279 UN 30,00 734,38 22,23 897,63 26.928,90
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
2003716 -
5.2.8 Chaminé dos pogos de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais SICRO/SC un 5,00 1.674,24 22,23 2.046,42 10.232,10
01/2023
0804061 -
Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.2.9 SICRO/SC un 17,00 350,99 22,23 429,02 7.293,34
comerciais - alas retas
01/2023
0804081 -
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita
5.2.10 SICRO/SC un 9,00 711,61 22,23 869,80 7.828,20
comerciais - alas retas
01/2023
5.3 INTERVENGCAO NO PAVIMENTO 19.437,12
Demoligao parcial de pavimento asféltico, de forma mecanizada, 97636 - SINAPI/SC
5.3.1 M2 128,37 18,55 22,23 22,67 2.910,15
sem reaproveitamento. af_12/2017 03/2023
Execugdo e compactagdo de base e ou sub base para
96396 - SINAPI/SC
5.3.2 pavimentagdo de brita graduada simples - exclusive carga e M3 19,26 173,30 22,23 211,82 4.079,65
03/2023
transporte. af_11/2019
Execugdo e compactagao de base e ou sub base para
96399 - SINAPI/SC
5.3.3 pavimentagao de pedra rachdo - exclusive carga e transporte. M3 32,09 118,32 22,23 144,62 4.640,86
03/2023
af_11/2019
Execugdo de pavimento com aplicagdo de concreto asfaltico, 95995 - SINAPI/SC
5.3.4 M3 1,60 1.566,64 22,23 1.914,90 3.063,84

camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_11/2019

03/2023

C.P.




1312303146160 -

5.3.5 Demoligdo de boca de lobo - ( mg-hid-292 magnus pc) UN 83,00 46,75 22,23 57,14 4.742,62
Composicdo
Prépria 03/2023
6 ESTRUTURA DE CONCRETO (iNDICE INCC) 8.934.280,47
6.1 ARQUIBANCADA 1.802.332,49
6.1.1 LOCAGAO DE OBRA 933,75
99058 - SINAPI/SC
6.1.1.1 Locag&o de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 83,00 9,20 22,23 11,25 933,75
03/2023
6.1.2 ESTACAS 506.435,56
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo de 1312301144689 -
6.1.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897 -
6.1.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacdo e M 429,00 288,41 22,23 352,52 151.231,08
Composigéo
desmobilizagéo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua , diametro de 50 cm, incluso concreto
1312303145898 -
6.1.2.3 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacao, M 660,00 424,09 22,23 518,37 342.124,20
Composicdo
desmobilizagdo) - (mg-est-010 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.1.2.4 UN 39,00 16,91 22,23 20,67 806,13
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95602 - SINAPI/SC
6.1.2.5 UN 44,00 27,06 22,23 33,08 1.455,52
de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 03/2023
6.1.3 BLOCOS E CALICES 199.914,83
Escavacgdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.1.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). M3 81,87 45,68 22,23 55,83 4.570,80
03/2023
af_06/2017
C.P.
Execugédo de bloco de fundagéo (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145899 -
6.1.3.2 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 57,62 2.628,28 22,23 3.212,55 185.107,13
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Execucdo de célice de concreto (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145900 -
6.1.3.3 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 3,02 2.628,28 22,23 3.212,55 9.701,90
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 93375 - SINAPI/SC
6.1.3.4 M3 21,23 20,62 22,23 25,20 535,00
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.1.4 VIGAS, BANCOS E CONSOLOS 841.442,10
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vaj 40x100/80 L
1312303145902 -
6.1.4.1 =7,00m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 M3 11,68 7.094,62 22,23 8.671,75 101.286,04
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L
1312303145903 -
6.1.4.2 =5,80m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 4,18 7.413,03 22,23 9.060,95 37.874,77
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (0x25/80 L =5,80m), 1312303145904 -
6.1.4.3 M3 1,52 7.413,03 22,23 9.060,95 13.772,64
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =5,82m), | 1312303145905 -
6.1.4.4 M3 2,83 7.413,03 22,23 9.060,95 25.642,49
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L
1312303145906 -
6.1.4.5 =3,50m), incluso carga, transporte e montagem- (mg-est-133 M2 0,46 7.413,03 22,23 9.060,95 4.168,04
Composicdo

magnus pc)

Prépria 03/2023

Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x100 L

C.P.




131230314590/ -

6.1.4.6 =7,00m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 4,68 7.413,03 22,23 9.060,95 42.405,25
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,08m), 1312303145908 -
6.1.4.7 M3 0,92 7.413,03 22,23 9.060,95 8.336,07
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L
1312303145909 -
6.1.4.8 =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 3,41 7.413,03 22,23 9.060,95 30.897,84
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (varp 40x25/80 L
1312303145910 -
6.1.4.9 =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 3,04 7.413,03 22,23 9.060,95 27.545,29
Composigéo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,20m), 1312305148193 -
6.1.4.10 M2 0,92 7.413,03 22,23 9.060,95 8.336,07
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vp 40x80 L =7,88m), 1312303145912 -
6.1.4.11 M3 5,03 7.413,03 22,23 9.060,95 45.576,58
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vaj 40x80 L =7,88m), 1312303145915 -
6.1.4.12 M3 15,58 7.094,62 22,23 8.671,75 135.105,87
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 12x80 L =8,50m), 1312303145913 -
6.1.4.13 M3 2,87 7.413,03 22,23 9.060,95 26.004,93
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 15x30/60 L
1312303145914 -
6.1.4.14 =3,75m), incluso carga, transporte e montagem- (mg-est-133 M3 0,25 7.413,03 22,23 9.060,95 2.265,24
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145916 -
6.1.4.15 M3 0,10 6.594,74 22,23 8.060,75 806,08
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Degrau 28x15x140, concreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145917 -
6.1.4.16 M3 0,47 6.594,74 22,23 8.060,75 3.788,55
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Bancos (av. josé vieira), concreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145921 -
6.1.4.17 M3 15,75 8.393,43 22,23 10.259,29 161.583,82
transporte e montagem - (mg-est-139 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Bancos (av. hermann), conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145922 -
6.1.4.18 M3 15,69 8.393,43 22,23 10.259,29 160.968,26
transporte e montagem - (mg-est-139 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Degrau 28x15x100, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145918 -
6.1.4.19 M3 0,25 6.594,74 22,23 8.060,75 2.015,19
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Degrau 28x15x169, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145919 -
6.1.4.20 M3 0,07 6.594,74 22,23 8.060,75 564,25
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Degrau 28x15x367, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145920 -
6.1.4.21 M3 0,31 6.594,74 22,23 8.060,75 2.498,83
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
6.1.5 LAJE PRE-MOLDADA 253.606,25
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.1.5.1 M2 296,77 522,35 22,23 638,47 189.478,74
MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) Composicao

Prépria 03/2023




Execugéo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in

C.p.

1312303145924 -
6.1.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 25,73 832,67 22,23 1.017,77 26.187,22
Composicéo
pc)
Prépria 03/2023
Armagao para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.1.5.3 KG 1.139,40 16,44 22,23 20,09 22.890,55
solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.1.5.4 M2 329,10 37,41 22,23 45,73 15.049,74
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
6.2 CABECEIRAS 1.159.657,46
6.2.1 LOCAGAO DE OBRA 607,50
99058 - SINAPI/SC
6.2.1.1 Locag&o de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 54,00 9,20 22,23 11,25 607,50
03/2023
6.2.2 ESTACAS 344.949,19
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo de 1312301144689 -
6.2.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897 -
6.2.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacdo e M 220,00 288,41 22,23 352,52 77.554,40
Composigéo
desmobilizagéo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua , diametro de 50 cm, incluso concreto
1312303145898 -
6.2.2.3 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacao, M 492,00 424,09 22,23 518,37 255.038,04
Composicdo
desmobilizagdo) - (mg-est-010 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.2.2.4 UN 20,00 16,91 22,23 20,67 413,40
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95602 - SINAPI/SC
6.2.2.5 UN 34,00 27,06 22,23 33,08 1.124,72
de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 03/2023
6.2.3 BLOCOS E CALICES 146.573,01
Escavacgdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.2.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagao para colocagdo de formas). M3 60,02 45,68 22,23 55,83 3.350,92
03/2023
af_06/2017
C.P.
Execugédo de bloco de fundagéo (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145899 -
6.2.3.2 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 42,16 2.628,28 22,23 3.212,55 135.441,11
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Execucdo de célice de concreto (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145900 -
6.2.3.3 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 2,30 2.628,28 22,23 3.212,55 7.388,87
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 93375 - SINAPI/SC
6.2.3.4 M3 15,56 20,62 22,23 25,20 392,11
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.2.4 VIGAS E CONSOLOS 379.997,42
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L
1312303145934 -
6.2.4.1 =5,63m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 4,71 7.413,03 22,23 9.060,95 42.677,07
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L
1312303145935 -
6.2.4.2 =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 3,43 7.413,03 22,23 9.060,95 31.079,06
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,66m), 1312303145929 -
6.2.4.3 M3 4,39 7.413,03 22,23 9.060,95 39.777,57
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (varl 40x85 L =5,66m), 1312303145930 -
6.2.4.4 M3 3,98 7.413,03 22,23 9.060,95 36.062,58
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x85 L =5,63m), 1312303145931 -
6.2.4.5 M2 4,66 7.413,03 22,23 9.060,95 42.224,03
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo




Prépria 03/2023

C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x85 L
1312303145932 -
6.2.4.6 =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 3,96 7.413,03 22,23 9.060,95 35.881,36
Composigéo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapl 40x60/80 L
1312303145926 -
6.2.4.7 =5,63m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 4,51 7.413,03 22,23 9.060,95 40.864,88
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L
1312303145927 -
6.2.4.8 =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 3,67 7.413,03 22,23 9.060,95 33.253,69
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x115 L =3,40m), | 1312303145936 -
6.2.4.9 M3 8,45 7.413,03 22,23 9.060,95 76.565,03
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145916 -
6.2.4.10 M3 0,20 6.594,74 22,23 8.060,75 1.612,15
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
6.2.5 LAJE PRE-MOLDADALAJE PRE-MOLDADA 167.593,78
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.2.5.1 M2 184,92 522,35 22,23 638,47 118.065,87
MPa, incluso igamento - (mg-est-132 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Execucdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.2.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 15,94 832,67 22,23 1.017,77 16.223,25
Composigao
po)
Prépria 03/2023
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.2.5.3 KG 732,60 16,44 22,23 20,09 14.717,93
solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.2.5.4 M2 200,00 37,41 22,23 45,73 9.146,00
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
C.P.
Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312303145937 -
6.2.5.5 lancamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus M3 11,18 690,85 22,23 844,43 9.440,73
Composicdo
pc)
Prépria 03/2023
6.2.6 LAJE MACICA DAS TRAVESSIAS T1 E T2 119.936,56
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92768 - SINAPI/SC
6.2.6.1 KG 385,00 15,02 22,23 18,36 7.068,60
utilizando aco CA-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 03/2023
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92769 - SINAPI/SC
6.2.6.2 KG 372,60 14,16 22,23 17,31 6.449,71
utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 03/2023
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92770 - SINAPI/SC
6.2.6.3 KG 959,00 13,28 22,23 16,23 15.564,57
utilizando aco CA-50 de 8,0 mm - montagem. af 06/2022 03/2023
Armacéo de laje de estrutura convencional de concreto armado 92771 - SINAPI/SC
6.2.6.4 KG 178,60 11,86 22,23 14,50 2.589,70
utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem. af 06/2022 03/2023
Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para radier, piso
97086 - SINAPI/SC
6.2.6.5 de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizagdes. M2 235,00 156,59 22,23 191,40 44.979,00
03/2023
af_09/2021
C.P.
Concretagem de enchimento, fck 40 MPa, com uso de bomba -
1312303145937 -
6.2.6.6 lancamento, adensamento e acabamento - (mg-est-136 magnus M3 35,32 690,85 22,23 844,43 29.825,27
Composicdo
pc)
Prépria 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.2.6.7 M2 294,33 37,41 22,23 45,73 13.459,71
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
6.3 CAU HANSEN 1.700.149,36
6.3.1 LOCACAO DE OBRA 945,00
99058 - SINAPI/SC
6.3.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 84,00 9,20 22,23 11,25 945,00
03/2023
6.3.2 ESTACAS 486.525,07
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugédo de 1312301144689 -
6.3.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composicao




Prépria 03/2023

C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 30 cm, incluso concreto
1312303145925 -
6.3.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagao, M 96,00 215,25 22,23 263,10 25.257,60
Composigao
desmobilizag&o) - (mg-est-138 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897 -
6.3.2.3 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo e M 448,00 288,41 22,23 352,52 157.928,96
Composicdo
desmobilizagdo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua , diametro de 50 cm, incluso concreto
1312303145898 -
6.3.2.4 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacéo, M 560,00 424,09 22,23 518,37 290.287,20
Composigao
desmobilizagdo) - (mg-est-010 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.3.2.5 UN 44,00 16,91 22,23 20,67 909,48
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95602 - SINAPI/SC
6.3.2.6 UN 40,00 27,06 22,23 33,08 1.323,20
de 41 cm a 60 cm. af_05/2021 03/2023
6.3.3 BLOCOS E CALICES 232.475,93
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.3.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). M3 95,02 45,68 22,23 55,83 5.304,97
03/2023
af 06/2017
C.P.
Execucdo de bloco de fundacéo (incluindo fabricacdo, montagem e
1312303145899 -
6.3.3.2 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 67,64 2.628,28 22,23 3.212,55 217.296,88
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Execugéo de cdlice de concreto (incluindo fabricacdo, montagem e
1312303145900 -
6.3.3.3 desmontagem de forma, armagao e concretagem com concreto 40 M3 2,88 2.628,28 22,23 3.212,55 9.252,14
Composigao
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m?3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 93375 - SINAPI/SC
6.3.3.4 M3 24,68 20,62 22,23 25,20 621,94
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.3.4 VIGAS E CONSOLOS 426.816,99
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x80/105 L
1312303145988 -
6.3.4.1 =6,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 8,06 7.413,03 22,23 9.060,95 73.031,26
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L
1312303145990 -
6.3.4.2 =6,88m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-134 M3 27,90 7.094,62 22,23 8.671,75 241.941,83
Composicdo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =5,00m), 1312303145989 -
6.3.4.3 M3 12,13 7.413,03 22,23 9.060,95 109.909,32
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145916 -
6.3.4.4 M3 0,24 6.594,74 22,23 8.060,75 1.934,58
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
6.3.5 LAJE PRE-MOLDADA 553.386,37
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.3.5.1 M2 628,74 522,35 22,23 638,47 401.431,63
MPa, incluso igamento - (mg-est-132 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Execucdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.3.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 52,75 832,67 22,23 1.017,77 53.687,37
Composigao
pc)
Prépria 03/2023
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.3.5.3 KG 2.365,72 16,44 22,23 20,09 47.527,31
solo, com uso de tela g-138. af 09/2021 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.3.5.4 M2 670,00 37,41 22,23 45,73 30.639,10
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
C.P.
Execucdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.3.5.5 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 19,75 832,67 22,23 1.017,77 20.100,96

Composigéo




pc)

Prépria 03/2023 |

6.4 PASSEIOS 1.781.219,07
6.4.1 LOCAGAO DE OBRA 1.642,50
99058 - SINAPI/SC
6.4.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 146,00 9,20 22,23 11,25 1.642,50
03/2023
6.4.2 ESTACAS 321.137,25
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo de 1312301144689 -
6.4.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 30 cm, incluso concreto
1312303145925 -
6.4.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacao, M 1.168,00 215,25 22,23 263,10 307.300,80
Composicdo
desmobilizagdo) - (mg-est-138 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.4.2.3 UN 146,00 16,91 22,23 20,67 3.017,82
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
6.4.3 BLOCOS E CALICES 129.462,64
Escavacdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.4.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagdo para colocagdo de férmas). M3 53,01 45,68 22,23 55,83 2.959,55
03/2023
af_06/2017
C.P.
Execugdo de bloco de fundagdo (incluindo fabricacdo, montagem e
1312303145899 -
6.4.3.2 desmontagem de férma, armacéo e concretagem com concreto 40 M3 39,27 2.628,28 22,23 3.212,55 126.156,84
Composigao
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m?/ poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a | 93375 - SINAPI/SC
6.4.3.3 M3 13,74 20,62 22,23 25,20 346,25
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.4.4 LAJE PRE-MOLDADA 1.328.976,68
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.4.4.1 M2 1.592,80 522,35 22,23 638,47 1.016.955,02
MPa, incluso igamento - (mg-est-132 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Execugdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.4.4.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 132,34 832,67 22,23 1.017,77 134.691,68
Composicdo
pc)
Prépria 03/2023
Armacéo para execugdo de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.4.4.3 KG 5.034,99 16,44 22,23 20,09 101.152,95
solo, com uso de tela g-138. af 09/2021 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.4.4.4 M2 1.665,80 37,41 22,23 45,73 76.177,03
solo de alta resisténcia. af 09/2021 03/2023
6.5 VARANDA 1 730.175,19
6.5.1 LOCAGAO DE OBRA 450,00
99058 - SINAPI/SC
6.5.1.1 Locacéo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 40,00 9,20 22,23 11,25 450,00
03/2023
6.5.2 ESTACAS 166.754,23
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo de 1312301144689 -
6.5.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, didmetro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897 -
6.5.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizagdo e M 440,00 288,41 22,23 352,52 155.108,80
Composicdo
desmobilizagéo) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.5.2.3 UN 40,00 16,91 22,23 20,67 826,80
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
6.5.3 BLOCOS E CALICES 71.275,21
Escavagao mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.5.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagao para colocacdo de férmas). M3 29,18 45,68 22,23 55,83 1.629,12

af_06/2017

03/2023




Execugédo de bloco de fundagéo (incluindo fabricagdo, montagem e

C.pP.

1312303145899 -
6.5.3.2 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 19,60 2.628,28 22,23 3.212,55 62.965,98
Composicéo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Execugdo de célice de concreto (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145900 -
6.5.3.3 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 2,02 2.628,28 22,23 3.212,55 6.489,35
Composigao
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 93375 - SINAPI/SC
6.5.3.4 M3 7,57 20,62 22,23 25,20 190,76
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.5.4 VIGAS E CONSOLOS 360.771,76
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L
1312303145909 -
6.5.4.1 =6,13m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 36,04 7.413,03 22,23 9.060,95 326.556,64
Composicéo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,10m), 1312303145908 -
6.5.4.2 M2 3,10 7.413,03 22,23 9.060,95 28.088,95
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145916 -
6.5.4.3 M3 0,76 6.594,74 22,23 8.060,75 6.126,17
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composigao
Prépria 03/2023
6.5.5 LAJE PRE-MOLDADA 130.923,99
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.5.5.1 M2 153,30 522,35 22,23 638,47 97.877,45
MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) Composigao
Prépria 03/2023
Armacéo para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.5.5.2 KG 646,00 16,44 22,23 20,09 12.978,14
solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 03/2023
C.P.
Execugdo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.5.5.3 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 12,83 832,67 22,23 1.017,77 13.057,99
Composigao
pc)
Prépria 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.5.5.4 M2 153,30 37,41 22,23 45,73 7.010,41
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
6.6 VARANDA 2 1.760.746,90
6.6.1 LOCAGCAO DE OBRA 1.417,50
99058 - SINAPI/SC
6.6.1.1 Locagéo de ponto para referéncia topografica. af_10/2018 UN 126,00 9,20 22,23 11,25 1.417,50
03/2023
6.6.2 ESTACAS 502.015,77
C.P.
Mobilizacdo e desmobilizacdo do equipamento para execugdo de 1312301144689 -
6.6.2.1 UN 1,00 8.851,04 22,23 10.818,63 10.818,63
estacas ( mg-est-116 magnus po) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Estaca hélice continua, diametro de 40 cm, incluso concreto
1312303145897 -
6.6.2.2 fck=40mpa e armadura minima (exclusive mobilizacdo e M 1.386,00 288,41 22,23 352,52 488.592,72
Composigao
desmobilizag&o) - (mg-est-103 magnus pc)
Prépria 03/2023
Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros 95601 - SINAPI/SC
6.6.2.3 UN 126,00 16,91 22,23 20,67 2.604,42
de até 40 cm. af_05/2021 03/2023
6.6.3 BLOCOS E CALICES 252.892,58
Escavagdo mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com
96521 - SINAPI/SC
6.6.3.1 retroescavadeira (incluindo escavagéo para colocagdo de formas). M3 103,56 45,68 22,23 55,83 5.781,75
03/2023
af_06/2017
C.P.
Execugédo de bloco de fundagéo (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145899 -
6.6.3.2 desmontagem de férma, armagdo e concretagem com concreto 40 M3 73,08 2.628,28 22,23 3.212,55 234.773,15
Composicdo
mpa) - (mg-est-130 magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Execucdo de célice de concreto (incluindo fabricagdo, montagem e
1312303145900 -
6.6.3.3 desmontagem de férma, armagao e concretagem com concreto 40 M3 3,63 2.628,28 22,23 3.212,55 11.661,56




mpa) - (mg-est-130 magnus pc)

Composicao

Prépria 03/2023

Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade

da cagamba da retro: 0,26 m3 / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a

93375 - SINAPI/SC

6.6.3.4 M3 26,83 20,62 22,23 25,20 676,12
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com alto nivel de interferéncia. af_04/2016
6.6.4 VIGAS E CONSOLOS 604.657,78
C.P.
Viga pré-fabricada, conccreto fck= 40mpa, (vapl 40x25/80 L
1312303145909 -
6.6.4.1 =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 31,38 7.413,03 22,23 9.060,95 284.332,61
Composigao
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vapr 40x25/80 L
1312303145927 -
6.6.4.2 =5,65m), incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 M3 26,11 7.413,03 22,23 9.060,95 236.581,40
Composigéo
magnus pc)
Prépria 03/2023
C.P.
Viga pré-fabricada, concreto fck= 40mpa, (vfa 20x50 L =3,46m), 1312303145911 -
6.6.4.3 M3 9,18 7.413,03 22,23 9.060,95 83.179,52
incluso carga, transporte e montagem - (mg-est-133 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Consolo 19x20x20, conccreto fck= 40mpa, incluso carga, 1312303145916 -
6.6.4.4 M3 0,07 6.594,74 22,23 8.060,75 564,25
transporte e montagem - (mg-est-135 magnus pc) Composigao
Prépria 03/2023
6.6.5 LAJES PRE-MOLDADAS 399.763,27
C.P.
Laje alveolar pré-fabricada, com espessura de 20cm, concreto 40 1312303145923 -
6.6.5.1 M2 469,80 522,35 22,23 638,47 299.953,21
MPa, incluso icamento - (mg-est-132 magnus pc) Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Execugédo de piso de concreto (capa), fck= 40 MPa, moldado in
1312303145924 -
6.6.5.2 loco, usinado, acabamento convencional. - (mg-est-131 magnus M3 40,83 832,67 22,23 1.017,77 41.555,55
Composicdo
pc)
Prépria 03/2023
Armagao para execugao de radier, piso de concreto ou laje sobre 97090 - SINAPI/SC
6.6.5.3 KG 1.765,35 16,44 22,23 20,09 35.465,88
solo, com uso de tela g-138. af_09/2021 03/2023
Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre 97097 - SINAPI/SC
6.6.5.4 M2 498,33 37,41 22,23 45,73 22.788,63
solo de alta resisténcia. af_09/2021 03/2023
7 ESTRUTURA METALICA (iNDICE INCC) 1.178.642,04
Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w250x22,3. C.P.
galvanizado - inclusos méo de obra, pintura de acabamento, 1312303145828 -
7.1 KG 3.078,00 29,97 22,23 36,63 112.747,14
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e Composicao
instalagdo. - (mg-met-022 magnus pc) Prépria 03/2023
Estrutura metalica em ago galvanizado - perfil H soldado, incluso C.P.
maéo-de-obra, pintura de acabamento, transporte e icamento 1312303145829 -
7.2 KG 27.330,00 28,10 22,23 34,35 938.785,50
utilizando guindaste - fornecimento e instalagdo. - (mg-met-025 Composicdo
magnus pc) Prépria 03/2023
Estrutura metalica em perfil laminado - bitola w200x71. C.P.
galvanizado - inclusos mao de obra, pintura de acabamento, 1312303145830 -
7.3 KG 852,00 29,76 22,23 36,38 30.995,76
transporte e icamento utilizando guindaste - fornecimento e Composicao
instalagdo. - (mg-met-023 magnus pc) Prépria 03/2023
Estrutura metalica galvanizada em cantoneira de aco - perfil I, C.P.
espessura entre 1/8" e 1/4" - incluso méo de obra, pintura de 1312303145831 -
7.4 KG 2.684,00 26,87 22,23 32,84 88.142,56
acabamento, fornecimento e instalagdo. - (mg-met-024 magnus Composicdo
pc) Prépria 03/2023
Tratamento de junta de dilatagdo com perfil elastomérico, incluso 98575 - SINAPI/SC
7.5 M 12,00 114,66 22,23 140,15 1.681,80
preenchimento com espuma expansiva pu. af_06/2018 03/2023
C.P.
Chumbador soldado pino 3/4" h=105mm com barra de aco 20mm | 1312303145834 -
7.6 KG 404,00 10,21 22,23 12,48 5.041,92
- fornecimento e instalagdo - (mg-met-027 magnus pc) Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Base em elastomero de borracha de policloropreno para apoio de 1312303145835 -
7.7 un 8,00 127,56 22,23 155,92 1.247,36
estruturas 280 x 150 x 30 mm. - ( mg-sed-143 magnus pc) Composicdo
Prépria 03/2023
8 PAVIMENTAGAO (iNDICE DNIT) 1.940.049,67




131190831993 -

8.1 Fresagem do pavimento asféltico DMT 8,0 km m3 393,50 183,99 22,23 224,89 88.494,22
Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Escavagao das camadas de solo existentes (com transporte e 1312303146517 -
8.2 M3 2.393,40 128,90 22,23 157,55 377.080,17
destinagdo) Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
131200775832 -
8.3 Regularizacao e compactacao de subleito ate 20 cm de espessura M2 4.090,00 2,07 22,23 2,53 10.347,70
Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
131181124185 -
8.4 Sub-base em rachéo M3 1.431,50 178,64 22,23 218,35 312.568,03
Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
131181124186 -
8.5 Base em brita graduada M3 693,90 233,62 22,23 285,55 198.143,15
Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
131210890918 -
8.6 Pintura de ligagdo com emulséo asféltica rr 1c cotagdo m2 7.870,00 2,74 22,23 3,35 26.364,50
Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
131201080527 -
8.7 Concreto asféltico usinado a quente faixa "C" - DMT 20 km t 944,40 677,95 22,23 828,66 782.586,50
Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Dreno cego em brita envolvida por geotextil e coberta com base 1312208139899 -
8.8 m 1.340,00 88,20 22,23 107,81 144.465,40
(larg. 40cm / prof. 50 cm) v5 Composicao
Prépria 03/2023
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS (INDICE INCC) 50.021,62
9.1 AGUA FRIA 47.354,38
Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 25 mm - 94489 - SINAPI/SC
9.1.1 UN 57,00 30,65 22,23 37,46 2.135,22
fornecimento e instalacdo. af_08/2021 03/2023
Joelho 90 graus, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou 89362 - SINAPI/SC
9.1.2 UN 112,00 10,19 22,23 12,46 1.395,52
sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacéo. af_06/2022 03/2023
Te, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de | 89395 - SINAPI/SC
9.1.3 UN 39,00 14,07 22,23 17,20 670,80
agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022 03/2023
Tubo, PVC, soldével, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal | 89356 - SINAPI/SC
9.1.4 M 558,58 25,44 22,23 31,10 17.371,84
de agua - fornecimento e instalagdo. af_06/2022 03/2023
C.P.
Colar de tomada, PVC, com travas, de 50 mm x 1/2" ou 50 mm x | 1312303145826 -
9.1.5 UN 10,00 22,52 22,23 27,53 275,30
3/4", para ligagdo de &gua - (mg-hid-283 magnus pc) Composicao
Prépria 03/2023
Joelho 90 graus com bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25mm, x
89366 - SINAPI/SC
9.1.6 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de &gua - fornecimento e UN 49,00 17,91 22,23 21,89 1.072,61
03/2023
instalagdo. af_06/2022
Hidrometro DN 25 (% ), 5,0 m3/h fornecimento e instalagéo. 95675 - SINAPI/SC
9.1.7 UN 61,00 233,36 22,23 285,24 17.399,64
af_11/2016 03/2023
C.P.
Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrémetro com 1312305148411 -
9.1.8 UN 13,00 119,19 22,23 145,69 1.893,97
DN 25 (¥2") - fornecimento e instalagdo. af_11/2016 Composicdo
Prépria 03/2023
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldavel,
89429 - SINAPI/SC
9.1.9 DN 25mm x 3/4 , instalado em ramal de distribuicdo de &gua - UN 10,00 6,58 22,23 8,04 80,40
03/2023
fornecimento e instalacdo. af_06/2022
Luva de correr, PVC, soldavel, DN 25mm, instalado em ramal de 89425 - SINAPI/SC
9.1.10 UN 110,00 20,28 22,23 24,79 2.726,90
distribuicdo de agua - fornecimento e instalacdo. af_06/2022 03/2023
104060 -
Tubo, PEAD, pe-80, dE = 20 mm x 2,3 mm, para ligagdo predial
9.1.11 SINAPI/SC M 80,00 9,42 22,23 11,51 920,80
de agua. af_06/2022
03/2023
104043 -
Adaptador, polipropileno, para tubos em PEAD, 20 mm x 1/2",
9.1.12 SINAPI/SC UN 6,00 8,97 22,23 10,96 65,76
para ligagdo predial de dgua. af_06/2022
03/2023
Eletroduto flexivel corrugado reforgado, PVC, DN 32 mm (1"), para
91847 - SINAPI/SC
9.1.13 circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalagéo. M 60,00 13,28 22,23 16,23 973,80

af 12/2015

03/2023




Fixagao de tubos horizontais de PVC, CPVC ou cobre didmetros

91179 - SINAPI/SC

9.1.14 menores ou iguais a 40 mm com abragadeira metdlica rigida tipo M 30,00 8,28 22,23 10,12 303,60
03/2023
D 1/2", fixada diretamente na laje. af_05/2015
C.P.
Luva soldavel e com rosca, PVC, soldavel, DN 25mm x 1/2 ,
1312304148101 -
9.1.15 instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e UN 6,00 9,30 22,23 11,37 68,22
Composigao
instalagdo - (mg-hid-301 magnus pc)
Prépria 03/2023
9.2 INFRAESTRUTURA 2.667,24
4915667 -
9.2.1 Remocdo mecanizada de revestimento asfaltico SICRO/SC m3 2,40 12,07 22,23 14,75 35,40
01/2023
4915746 -
Remendo profundo com imprimagdo com asfalto diluido -
9.2.2 SICRO/SC m? 2,40 272,39 22,23 332,94 799,06
demolicdo mecénica e corte com serra
01/2023
Transporte com caminhédo tanque de transporte de material 102333 -
9.2.3 asfaltico de 20000 |, em via urbana pavimentada, adicional para SINAPI/SC TXKM 288,00 0,71 22,23 0,87 250,56
DMT excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 03/2023
Execucao de "tapa-buraco",utilizando mistura betuminosa,medi do | C.P.
na cacamba do caminhao,exclusive materiais e transporte.s e for 1312303145825 -
9.2.4 M3 2,40 341,17 22,23 417,01 1.000,82
medido no local,apos a execucao, multiplicar este custo por 1,35 - Composicéo
(mg-hid-281 magnus pc) Prépria 03/2023
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade
da cagamba da retro: 0,26 m? / poténcia: 88 hp), largura de 0,8 a 93379 - SINAPI/SC
9.2.5 M3 15,00 19,35 22,23 23,65 354,75
1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 12 categoria em 03/2023
locais com baixo nivel de interferéncia. af_04/2016
Escavagdo mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
102276 -
montante e jusante/uma composicao por trecho), escavadeira (0,8
9.2.6 SINAPI/SC M3 15,00 12,36 22,23 15,11 226,65
m3), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1A categoria, em locais
03/2023
com alto nivel de interferéncia. af_02/2021
10 SINALIZACAO VIARIA (iNDICE DNIT) 499.258,04
5213408 -
Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de
10.1 SICRO/SC m? 1.021,53 48,57 22,23 59,37 60.648,24
1,5 mm
01/2023
5213409 -
Pintura de setas e zebrados com termoplastico por extruséo -
10.2 SICRO/SC m? 1.103,90 87,58 22,23 107,05 118.172,50
espessura de 3,0 mm
01/2023
5214010 -
Pintura de faixa com plastico a frio bicomponente a base de
10.3 SICRO/SC m?2 608,46 239,47 22,23 292,70 178.096,24
resinas metacrilicas por extrusao (plano) - espessura de 3,0 mm
01/2023
5219643 -
Tachéo refletivo em resina sintética - bidirecional - fornecimento e
10.4 SICRO/SC un 166,00 75,52 22,23 92,31 15.323,46
colocagéo
01/2023
5219644 -
Tachéo refletivo em resina sintética - monodirecional -
10.5 SICRO/SC un 589,00 73,56 22,23 89,91 52.956,99
fornecimento e colocagéo
01/2023
C.P.
Placa de sinalizacdo D= 50 cm, chapa aco n? 18, com pelicula tipo | 131181125016 -
10.6 unidade 56,00 110,64 22,23 135,24 7.573,44
I+ IV Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagdo L = 0,31 m, chapa ago n? 18, com pelicula 131181125418 -
10.7 unidade 3,00 211,95 22,23 259,07 777,21
tipo | Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagéo 60 x 80 cm, chapa ago n? 18, pelicula tipo | + | 131181125145 -
10.8 unidade 51,00 221,91 22,23 271,24 13.833,24
[\ Composicdo
Prépria 03/2023
Placa de logradouro com mastro (fixagdo com flange no chéo) de
3m de altura, didmetro de 60mm, espessura da parede de 3mm,
CAP esférica em ferro, galvanizado a fogo, duas placas de 0,85 x
C.P.
0,30cm, tubo do quadro da placa de 25x25mm, espessura da
1312203131008 -
10.9 parede de 3mm, chapa recortada espessura de 3mm e abas de un 4,00 1.148,60 22,23 1.403,93 5.615,72
Composicdo

fixacdo com parafuso espessura da chapa de 3mm, incluso: solda,
pintura, flange, chumbador prabolt e galvanizagdo a fogo em
todas as pecas (ref. sicro 5219544 01/2020)_iw ( ref. sicro

5219544 01/2020)_iw

Prépria 03/2023




Fornecimento e implantacdo de suporte metélico galvanizado para | 131190228279 -
10.10 unid. 85,00 178,68 22,23 218,40 18.564,00
placa de sinalizagdo - C=3,00 m Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Fornecimento e implantagdo de suporte metalico galvanizado para | 131190228313 -
10.11 unid. 16,00 206,67 22,23 252,61 4.041,76
placa de sinalizagéo - C=3,50 m Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Placa de sinalizagédo L = 0,45 m, chapa ago n? 18, com pelicula 131190629853 -
10.12 unidade 18,00 209,98 22,23 256,66 4.619,88
tipo l e IV Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Instalagao de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocagéo 1312305148345 -
10.13 un 5,00 1.436,26 22,23 1.755,54 8.777,70
de seméaforo semipértico. (ref. c.p. 1312304147887 - 02/2023) Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Instalagdo de dutos, cabos e caixa de passagem para recolocagdo 1312305148347 -
10.14 un 6,00 1.398,68 22,23 1.709,61 10.257,66
de coluna para seméforo. (ref. c.p. 1312304147887 - 02/2023) Composicéo
Prépria 03/2023
11 MOBILIARIO URBANO (iNDICE INCC) 55.825,54
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto C.P.
moldado in loco, fck 25 MPa, usinado, acabamento mecanico, 131181023737 -
11.1 M2 27,00 117,31 22,23 143,39 3.871,53
espessura 7 ¢cm, tela de aco e junta serrada (comp. SINAPI 94995 Composicdo
e 72136 dez/2012 e 97636) Prépria 03/2023
C.P.
Piso tatil de concreto, direcional ou alerta, 40x40x2,5cm, 1312210142356 -
11.2 M 5,80 48,11 22,23 58,80 341,04
assentado sobre argamassa (ref. SINAPI 101094 abril/2021)vgl Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
Abrigo de passageiros em estrutura metélica e vidro (fundagao, 131181124233 -
11.3 UN 1,00 30.857,79 22,23 37.717,48 37.717,48
abrigo, banco e lixeira). Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Fabricacdo de forma para pilares e estruturas similares, em
1312301144456 -
11.4 madeira compensada resinada, E =17 mm reaproveitamento 4 M2 31,84 57,66 22,23 70,48 2.244,08
Composicéo
vezes. (atualizagdo composicdo 165210586005)
Prépria 03/2023
C.P.
Escavagdo manual com trado concha para execugdo de estaca
131200675699 -
11.5 broca de concreto, didmetro de 20 cm (ref. SINAPI 101173 M 199,00 29,49 22,23 36,05 7.173,95
Composigao
maio/2020) vgl
Prépria 03/2023
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de
94965 - SINAPI/SC
11.6 cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecanico com betoneira M3 1,60 542,49 22,23 663,09 1.060,94
03/2023
400 I. af_05/2021
Armacéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92761 - SINAPI/SC
11.7 KG 45,97 13,84 22,23 16,92 777,81
armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | 03/2023
Armacéao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto 92760 - SINAPI/SC
11.8 KG 146,27 14,76 22,23 18,04 2.638,71
armado utilizando ago CA-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 03/2023
12 PAISAGISMO (iNDICE INCC) 1.506.731,14
C.P.
Escavacao manual a ceu aberto em material de 1A categoria, em 1312305148175 -
12.1 M3 1.466,94 51,55 22,23 63,01 92.431,89
profundi dade ate 0,50m (ref. SINAPI 78018 - c.p. 1652208139130) | Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 (ref. 131201080535 -
12.2 M3 1.466,94 27,88 22,23 34,08 49.993,32
SINAPI 72897 agosto/2020)vgl Composicao
Prépria 03/2023
Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana 97914 - SINAPI/SC
12.3 M3XKM 14.669,40 2,73 22,23 3,34 48.995,80
pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 03/2023
C.P.
Fornecimento e espalhamento de argila (ref. SINAPI 94319 131210689106 -
12.4 M3 751,31 78,06 22,23 95,41 71.682,49
abril/2021)vgl Composicao
Prépria 03/2023
C.P.
131210485389 -
12.5 Substrato para jardim (comp. SINAPI 94319 fev/2021)vgl M3 715,63 170,58 22,23 208,50 149.208,86
Composigao

Prépria 03/2023

C.P.




Instalagdo limitador/separador de grama e afins - ref. c.p. 1312301144849 -
12.6 m 1.192,12 4,20 22,23 5,13 6.115,58
1652301144405 Composicdo
Prépria 03/2023
103946 -
Plantio de grama esmeralda ou Sao Carlos ou curitibana, em
12.7 SINAPI/SC M2 544,16 16,27 22,23 19,89 10.823,34
placas. af_05/2022
03/2023
C.P.
1312110120045 -
12.8 Plantio de grama amendoim- ref. SINAPI 98504 - bha M2 1.899,77 34,28 22,23 41,90 79.600,36
Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
Plantio de capim do texas. af_05/2018 (ref. SINAPI 98509 - 1312303145751 -
12.9 UN 920,55 12,78 22,23 15,62 14.378,99
09/2021) iw Composicdo
Prépria 03/2023
C.P.
1312303146239 -
12.10 Plantio de flor mosquitinho (ref. SINAPI 98505 06/2020) M2 868,07 41,57 22,23 50,81 44.106,64
Composigao
Prépria 03/2023
C.P.
1312303146240 -
12.11 Plantio de flor ruélia roxa (ref. SINAPI 98505 06/2020) M2 1.038,97 69,52 22,23 84,97 88.281,28
Composigéo
Prépria 03/2023
C.P.
Plantio de arvore adulta, quaresmeira, ipé, manacé-acu, jatoba ou
1312303146277 -
12.12 equivalente da regido, acima de 5,00m de altura + copa formada, UN 150,00 4.595,44 22,23 5.617,01 842.551,50
Composicdo
dap= acima de 20cm - (ref. SINAPI 98511)
Prépria 03/2023
C.P.
Seixo rolado n.2, incluindo transporte até 10km e espalhamento - 1312303146278 -
12.13 M3 19,31 362,72 22,23 443,35 8.561,09
(ref. c.p. 1652205134697 - sicro: 2003868-10/2022) Composigao
Prépria 03/2023
13 SERVICOS FINAIS (INDICE INCC) 7.695,79
C.P.
131210690013 -
13.1 Limpeza final de obra (ref. SINAPI 99802) M2 11.660,29 0,54 22,23 0,66 7.695,79
Composigao
Prépria 03/2023
TOTAL 20.823.737,45
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OBRA: 1056 - Parque Porto Cachoeira - Licitagao
ENDEREGO:
Demonstrativo BDI Padrao
RESPONSAVEL TECNICO:
FORMULA

BDI={[1+AC/100+SG/100+R/100) x (1+DF/100) x (1+L/100) / {1-1/100)]-1} x 100

REFERENCIA

Construggo de Edificios - 20,34% a 25,00%

Referéncia, Formula e pardmetros estabelecidos pelo Actrdao 2622/2013-TCU-Plendrio

sobre o valor da obra e a aliquata do |SS aplicdvel ne Municipio & de

Item 1% quartil 3% quartil Proposto Descrigdo
AC 3,00% 5,50% 4,00% Administragdo Ceniral
5G 0.804% 1.00% 0,80% Sequro + Garantia
R 0.97% 1.27T% 1.27% Risco
DF 0.59% 1.39% 1,23% Despesa Financeira
L 6.16% B.96% T.40% Lucro
| 5,65% Impostos
TOTAL 22.23%
IMPOSTOS Ya
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPRB 0,00% {Confribuigao Previdencidria sobre a receita bruta, no caso de desoneragao na folha)
ISS 2,00%
Total 5,65%
Declaramos que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo do 1SS é de 100,00%

2,00% =< (limitade a 5,00%)

seil o

assinatura
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por Robson Carlos Santos, Usuario
Externo, em 07/06/2023, as 18:02, conforme a Medida Provisoria n° 2.200-2, de
24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n°
21.863, de 30/01/2014.
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