

Pregão Eletrônico

453230.2002020 .8657 .4905 .63248635460



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico

Nº 00200/2020

Às 08:30 horas do dia 19 de agosto de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 081/2020 de 14/05/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 200/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00200/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias, valas e canais, no município de Joinville. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Serviço Especializado de Limpeza**Descrição Complementar:** Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.915.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, pelo melhor lance de R\$ 1.992.000,0000 .

Histórico

Item: 1 - Serviço Especializado de Limpeza

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.269.156/0001-10	J F A DE MORAIS CONSTRUÇÕES	Sim	Sim	1	R\$ 2.267.000,0000	R\$ 2.267.000,0000	19/08/2020 07:41:17
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville							
85.431.161/0001-92	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Não	Não	1	R\$ 2.769.636,0000	R\$ 2.769.636,0000	19/08/2020 03:36:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville							
21.467.572/0001-55	J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA	Sim	Sim	1	R\$ 2.915.400,0000	R\$ 2.915.400,0000	18/08/2020 01:25:15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação dos serviços continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias, valas e canais, no município de Joinville/SC.							
01.248.123/0001-09	STATUS - ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVIÇOS EIRE	Sim	Não	1	R\$ 2.915.400,0000	R\$ 2.915.400,0000	18/08/2020 17:55:52
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville							
27.329.008/0001-52	MX TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.915.400,0000	R\$ 2.915.400,0000	18/08/2020 20:23:07
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Serviço de Limpeza Manual de Rios, Canais e Valas							
11.754.138/0001-00	CHRONOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.915.400,0000	R\$ 2.915.400,0000	18/08/2020 22:42:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville							
06.006.227/0001-20	A. M. S. EMPREENDIMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.915.400,0000	R\$ 2.915.400,0000	19/08/2020 00:53:29
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço continuado de limpeza manual da seção hidráulica de rios, galerias e valas, no município de Joinville							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.915.400,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:30:33:650

R\$ 2.915.400,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.915.400,0000	27.329.008/0001-52	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.915.400,0000	11.754.138/0001-00	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.915.400,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.769.636,0000	85.431.161/0001-92	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.267.000,0000	36.269.156/0001-10	19/08/2020 08:30:33:650
R\$ 2.600.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:35:12:840
R\$ 2.266.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:38:41:993
R\$ 2.256.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:39:19:820
R\$ 2.255.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:40:21:863
R\$ 2.253.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:41:28:700
R\$ 2.252.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:42:06:890
R\$ 2.250.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:42:35:083
R\$ 2.249.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:43:40:500
R\$ 2.248.900,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:43:56:273
R\$ 2.248.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:44:21:573
R\$ 2.247.900,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:44:35:173
R\$ 2.246.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:44:58:320
R\$ 2.245.900,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:45:15:053
R\$ 2.245.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:45:18:160
R\$ 2.244.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:45:32:863
R\$ 2.244.900,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:45:33:493
R\$ 2.243.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:45:55:400
R\$ 2.242.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:46:08:177
R\$ 2.241.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:46:21:130
R\$ 2.240.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:46:37:473
R\$ 2.239.800,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:46:48:577
R\$ 2.238.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:47:03:227
R\$ 2.237.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:47:17:973
R\$ 2.236.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:47:30:803
R\$ 2.130.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:47:41:407
R\$ 2.129.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:48:24:400
R\$ 2.129.500,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:48:28:093
R\$ 2.128.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:48:37:933
R\$ 2.127.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:48:50:000
R\$ 2.126.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:49:04:557
R\$ 2.124.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:49:25:227
R\$ 2.123.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:49:41:403
R\$ 2.122.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:49:59:320
R\$ 2.121.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:50:09:270
R\$ 2.120.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:50:22:273
R\$ 2.119.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:50:37:087
R\$ 2.118.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:50:50:967
R\$ 2.117.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:51:03:017
R\$ 2.116.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:51:15:177
R\$ 2.115.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:51:25:327
R\$ 2.114.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:51:39:617
R\$ 2.113.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:51:53:220
R\$ 2.112.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:52:07:893
R\$ 2.110.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:52:23:843
R\$ 2.109.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:52:49:373
R\$ 2.108.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:53:00:607
R\$ 2.106.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:53:22:533
R\$ 2.105.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:53:41:063
R\$ 2.104.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:53:52:030
R\$ 2.103.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:53:53:910
R\$ 2.102.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:54:09:527
R\$ 2.100.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:54:24:200
R\$ 2.099.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:54:38:310
R\$ 2.098.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:54:49:227
R\$ 2.097.500,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:55:02:717
R\$ 2.097.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:55:09:620
R\$ 2.096.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:55:16:760
R\$ 2.095.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:55:31:080

R\$ 2.094.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:55:47:777
R\$ 2.090.300,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:56:13:573
R\$ 2.092.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:56:16:040
R\$ 2.089.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:56:33:417
R\$ 2.088.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:56:37:183
R\$ 2.087.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:56:57:417
R\$ 2.086.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:57:22:777
R\$ 2.085.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:57:39:400
R\$ 2.084.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:57:53:567
R\$ 2.083.500,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:57:56:060
R\$ 2.082.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:58:22:437
R\$ 2.081.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:58:32:973
R\$ 2.080.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:58:49:320
R\$ 2.079.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:59:00:277
R\$ 2.078.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:59:10:070
R\$ 2.076.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 08:59:21:937
R\$ 2.077.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:59:25:357
R\$ 2.073.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:59:34:443
R\$ 2.072.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 08:59:44:927
R\$ 2.071.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 08:59:58:260
R\$ 2.070.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:00:11:813
R\$ 2.068.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:00:24:320
R\$ 2.068.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:00:35:093
R\$ 2.067.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:00:36:517
R\$ 2.066.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:00:48:810
R\$ 2.065.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:00:51:883
R\$ 2.064.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:01:03:740
R\$ 2.063.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:01:20:000
R\$ 2.062.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:01:22:113
R\$ 2.062.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:01:32:317
R\$ 2.061.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:01:50:250
R\$ 2.060.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:01:59:897
R\$ 2.059.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:02:08:923
R\$ 2.058.980,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:02:13:030
R\$ 2.058.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:02:20:363
R\$ 2.057.500,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:02:29:993
R\$ 2.056.950,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:02:40:987
R\$ 2.056.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:02:43:623
R\$ 2.055.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:02:54:177
R\$ 2.054.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:03:05:520
R\$ 2.054.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:03:09:147
R\$ 2.053.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:03:20:187
R\$ 2.052.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:03:29:960
R\$ 2.052.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:03:32:910
R\$ 2.051.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:03:50:107
R\$ 2.050.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:03:58:853
R\$ 2.048.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:04:17:440
R\$ 2.045.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:04:23:403
R\$ 2.044.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:04:39:780
R\$ 2.043.500,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:04:47:277
R\$ 2.042.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:04:59:537
R\$ 2.040.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:05:00:590
R\$ 2.039.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:05:16:670
R\$ 2.038.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:05:32:670
R\$ 2.037.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:05:50:110
R\$ 2.036.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:06:08:067
R\$ 2.035.400,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:06:25:607
R\$ 2.034.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:06:49:367
R\$ 2.033.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:07:01:257
R\$ 2.032.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:07:20:757
R\$ 2.031.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:07:31:263
R\$ 2.030.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:07:45:937
R\$ 2.029.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:08:20:487
R\$ 2.028.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:08:53:707

R\$ 2.027.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:09:06:373
R\$ 2.026.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:09:42:077
R\$ 2.025.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:10:05:300
R\$ 2.024.890,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:10:25:987
R\$ 2.020.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:10:37:960
R\$ 2.019.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:10:59:763
R\$ 2.019.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:11:09:450
R\$ 2.018.500,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:11:24:200
R\$ 2.018.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:11:40:893
R\$ 2.017.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:12:00:790
R\$ 2.017.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:12:12:580
R\$ 2.016.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:12:59:883
R\$ 2.015.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:13:11:097
R\$ 2.014.980,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:13:45:757
R\$ 2.013.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:14:04:140
R\$ 2.015.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:14:12:287
R\$ 2.010.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:14:33:320
R\$ 2.009.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:14:54:257
R\$ 2.007.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:15:33:763
R\$ 2.005.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:16:00:073
R\$ 2.004.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:16:27:903
R\$ 2.000.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:16:30:243
R\$ 2.003.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:16:39:447
R\$ 1.997.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:16:59:523
R\$ 1.998.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:17:24:103
R\$ 1.996.800,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:18:06:583
R\$ 1.996.000,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:19:19:033
R\$ 1.995.880,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:19:47:850
R\$ 1.995.500,0000	01.248.123/0001-09	19/08/2020 09:20:10:987
R\$ 1.995.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:20:41:277
R\$ 1.993.000,0000	06.006.227/0001-20	19/08/2020 09:20:51:280
R\$ 1.992.000,0000	21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:21:18:787

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	19/08/2020 08:34:47	Item Aberto.
Encerrado	19/08/2020 09:23:19	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	19/08/2020 09:23:19	Item teve empate real para o valor 2.915.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2020 09:31:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	19/08/2020 11:25:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 08:35:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	20/08/2020 09:57:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55.
Aceite	20/08/2020 11:01:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.992.000,0000. Motivo: A proposta de preços foi classificada por atender aos requisitos estabelecidos no item 8 do edital.
Habilitado	20/08/2020 11:01:37	Habilitação individual da proposta. Fornecedor: J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 1.992.000,0000. Motivo: Diante da diligência, da proposta de preços e da documentação apresentada, a empresa atendeu plenamente aos requisitos de classificação e habilitação, constantes no instrumento convocatório.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	19/08/2020 08:30:52	Senhores licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão.
Pregoeiro	19/08/2020 08:31:39	Peço que aguardem um momento para a análise das propostas e posterior início da fase de lances.
Pregoeiro	19/08/2020 08:31:52	Conforme subitem 1.11 do edital, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br e as especificações técnicas constantes deste edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Pregoeiro	19/08/2020 08:32:09	Conforme subitem 7.3 do edital, "O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances."
Pregoeiro	19/08/2020 08:33:45	Senhores, vamos iniciar a fase de lances.
Pregoeiro	19/08/2020 08:34:08	Peço atenção quanto aos valores digitados.
Pregoeiro	19/08/2020 08:34:31	Conforme edital, só serão aceitas duas casas decimais após a vírgula
Pregoeiro	19/08/2020 08:34:47	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	19/08/2020 08:35:00	Senhores, este valor pode ser melhorado. Aguardo seus melhores lances.
Pregoeiro	19/08/2020 08:35:09	Senhores, enviem seus melhores lances, visando a melhor classificação.
Pregoeiro	19/08/2020 08:36:13	Aguardo seus melhores lances.
Pregoeiro	19/08/2020 08:38:14	Senhores, estou aguardando seus lances
Sistema	19/08/2020 09:23:19	O item 1 está encerrado.
Sistema	19/08/2020 09:23:19	O item 1 teve empate real para o valor 2.915.400,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/08/2020 09:23:19	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	19/08/2020 09:23:51	Senhores licitantes, farei uma breve análise dos documentos anexados do fornecedor atual arrematante. Peço que aguardem um instante e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat.
Pregoeiro	19/08/2020 09:27:25	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa está conectada?
21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:28:01	Sim Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/08/2020 09:28:32	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Em cumprimento ao art. 38 do Decreto nº 10.024/19 e atendimento ao subitem 11.3 do edital, pergunto se é possível negociar o valor ofertado.
21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:29:50	Sr. Pregoeiro chegamos em nossa melhor proposta
Pregoeiro	19/08/2020 09:30:16	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Certo.
Pregoeiro	19/08/2020 09:30:28	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Na impossibilidade de negociar melhor valor, solicita-se a proposta ajustada de acordo com o último lance enviado, na condição de arrematante do processo.
Pregoeiro	19/08/2020 09:31:27	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - No envio da proposta, é preciso constar corretamente, o número do item e a descrição estabelecidas no Anexo I do presente edital, como também, as demais informações exigidas no item 08 do edital, devidamente assinada pelo representante legal e responsável técnico da empresa, acompanhada do cronograma físico-financeiro.
Pregoeiro	19/08/2020 09:31:40	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio dos documentos solicitados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo" juntamente com o encerramento desta sessão.
21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:31:45	Certo, já estamos providenciando
Sistema	19/08/2020 09:31:59	Senhor fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	19/08/2020 09:32:18	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa tem alguma dúvida?
21.467.572/0001-55	19/08/2020 09:33:13	Por enquanto não Sr. Pregoeiro
Pregoeiro	19/08/2020 09:33:44	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Certo. Agradeço a atenção prestada e aguardo a proposta devidamente ajustada, dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	19/08/2020 09:34:14	Senhores, farei as análises dos documentos do atual arrematante.
Pregoeiro	19/08/2020 09:35:00	Informo que retornaremos a sessão para continuidade deste processo amanhã, dia 20/08/2020, às 08:30 horas.
Pregoeiro	19/08/2020 09:35:20	Nesta ocasião, estejam atentos às mensagens postadas no chat.

20/08/2020

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

Sistema	19/08/2020 11:25:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/08/2020 08:30:37	Bom dia, senhores. Informo que estou presente na sessão para continuidade do processo.
Pregoeiro	20/08/2020 08:30:44	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Bom dia. A empresa está conectada?
Pregoeiro	20/08/2020 08:30:51	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Aguardo manifestação da empresa.
21.467.572/0001-55	20/08/2020 08:33:41	Bom dia Sr. Pregoeiro
21.467.572/0001-55	20/08/2020 08:33:59	Estamos presentes
Pregoeiro	20/08/2020 08:34:13	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Considerando que convocada, a empresa apresentou a proposta de preços, a planilha orçamentária sintética e cronograma físico-financeiro dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	20/08/2020 08:34:22	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Ocorre que, em conferência observou-se que, o campo onde informa o valor total por extenso, não corresponde ao valor total numérico apresentado na proposta, qual seja "um milhão e novecentos e noventa e dois reais"
Pregoeiro	20/08/2020 08:34:35	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Considerando que o valor arrematado é de R\$ 1.992.000,00 (hum milhão, novecentos e noventa e dois mil reais) a Pregoeira solicita que a empresa ajuste o valor, de forma a constar o valor correto por extenso na proposta de preços e no cronograma apresentados.
Pregoeiro	20/08/2020 08:34:54	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Deste modo, convoco a empresa para enviar a proposta com os ajustes acima mencionados.
Pregoeiro	20/08/2020 08:35:14	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Visando dar continuidade no andamento do processo, concede-se o prazo de 02 (duas) horas, para o envio da proposta e do cronograma com o valor por extenso ajustados, conforme subitem 8.2 do edital. A contagem do prazo de duas horas inicia-se após "Convocar Anexo", juntamente com o encerramento desta sessão.
Sistema	20/08/2020 08:35:29	Senhor fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/08/2020 08:36:20	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa já foi convocada para responder. Lembrando que só é possível juntar um único arquivo no campo da convocação.
Pregoeiro	20/08/2020 08:36:25	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - A empresa tem alguma dúvida?
21.467.572/0001-55	20/08/2020 08:36:49	Certo Sra. Pregoeira, já estou providenciando a proposta e o cronograma com as devidas correções
Pregoeiro	20/08/2020 08:37:27	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Certo. Aguardo o documento, dentro do prazo estipulado.
Pregoeiro	20/08/2020 08:37:39	Para J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA - Agradeço a atenção.
21.467.572/0001-55	20/08/2020 08:37:47	A proposta e o Cronograma podem ser assinados apenas com a assinatura digital? ou deve constar também a assinatura e carimbo?
Pregoeiro	20/08/2020 08:38:59	Senhores licitantes, diante da convocação, informo que retorno para continuidade deste processo às 11:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	20/08/2020 09:57:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor J. R. DOS SANTOS TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA, CNPJ/CPF: 21.467.572/0001-55, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	20/08/2020 11:00:44	Senhores, informo que estou presente na sessão e vou realizar o julgamento deste processo.
Sistema	20/08/2020 11:01:37	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/08/2020 11:01:49	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/08/2020 às 11:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	20/08/2020 11:01:37	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	20/08/2020 11:01:49	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/08/2020 às 11:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:34 horas do dia 20 de agosto de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

PERCIA BLASIU BORGES
Pregoeiro Oficial

DANIELA MEZALIRA
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar



ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 20 dias de agosto de 2020, reuniram-se na Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Planejamento, a Pregoeira Sra. Pércia Blasius Borges e a Sra. Daniela Mezalira, membro da equipe de apoio, ambas designadas pela Portaria nº 081/2020, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet, documento SEI nº 6964670.



Documento assinado eletronicamente por **Pércia Blasius Borges, Servidor(a) Público(a)**, em 20/08/2020, às 11:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Daniela Mezalira, Servidor(a) Público(a)**, em 20/08/2020, às 11:38, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **6964678** e o código CRC **DE4A4ED1**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br