

Joice Claudia Silva da Rosa

De: Azulmaxx Construtora <construtoraazulmaxx@hotmail.com>
Enviado: Sex 29/11/2019 09:39
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: LICITAÇÃO 051/2019
Modificado: Sex 29/11/2019 09:39

Bom dia, referente ao processo de licitação 051/2019, da Secretária Municipal de Saúde, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de engenharia/arquitetura para execução reforma e ampliação da obra da "Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro", encontramos algumas diferenças de valores entre a planilha orçamentária e o SINAPI-06-2019 que é a referência.

Nos itens 2.2 e 2.3, onde o valor unitário da planilha é R\$5,05 e do SINAPI é R\$45,73, totalizando R\$ 13.784,42.

Também há divergência de valores nos itens 7.1.10, 7.1.25, 10.3.5, 13.1.16, 14.12, 14.13 e 14.15.

Atenciosamente:



Joice Claudia Silva da Rosa

De: Azulmaxx Construtora <construtoraazulmaxx@hotmail.com>
Enviado: Ter 03/12/2019 09:37
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: LICITAÇÃO 051/2019
Modificado: Ter 03/12/2019 09:37

Bom dia,
referente ao processo de licitação 051/2019, da Secretária Municipal de Saúde, que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica habilitada para realização de serviços e obras de engenharia/arquitetura para execução reforma e ampliação da obra da "Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro", encontramos algumas diferenças de valores entre a planilha orçamentária e o SINAPI-06-2019 que é a referência, e também no cronograma.

Nos itens 2.2 e 2.3, onde o valor unitário da planilha é R\$5,05 e do SINAPI é R\$45,73, totalizando R\$ 13.784,42, e também há divergência de valores nos itens 7.1.10, 7.1.25, 10.3.5, 13.1.16, 14.12, 14.13 e 14.15.

E no cronograma o item 3.0 está zerado.

Aguardamos esclarecimentos.

Atenciosamente,



Joice Claudia Silva da Rosa

De: Taynara Umlauf <taynara@cubicaconstrucoes.com.br>
Enviado: Ter 03/12/2019 13:09
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Questionamento CC 51.2019
Modificado: Ter 03/12/2019 13:09

Boa tarde,

Verifiquei que alguns valores estão diferentes da composição SINAPI. Teria como mandar a versão de vocês?

Código 99059

Para o código 97662 existem dois valores, sendo o mesmo código. Qual seria a composição?

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC



@cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

Joice Claudia Silva da Rosa

De: PLANORTE CONSTRUTORA <planorteconstrutora@gmail.com>
Enviado: Qua 04/12/2019 10:40
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Edital 051/2019
Modificado: Qua 04/12/2019 10:40

Bom Dia,

EDITAL SEI Nº 4988658/2019 - SES.UCC.ASU - CONCORRÊNCIA Nº 051/2019.

Existem algumas inconsistências na planilha;
- códigos SINAPI (06/2019), divergências entre Sinapi referência e planilha;

1.5 e 1.6- 90773 - Desenhista - Sinapi R\$ 23,62 / Planilha R\$ 23,04
2.1 - 74209/1 - Placa - Sinapi R\$ 320,43 / Planilha R\$ 317,30
2.2 e 2.3 - Locação - Sinapi R\$ 45,73 / Planilha R\$ 5,05

Essas diferenças estão surgindo ao decorrer da planilha.

Grato,

Planorte Construtora

Joice Claudia Silva da Rosa

De: Taynara Umlauf <taynara@cubicaconstrucoes.com.br>
Enviado: Qui 05/12/2019 14:20
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019
Modificado: Qui 05/12/2019 14:20

Olá,

Ainda não houve resposta ao questionamento que fiz no dia 03/12/2019.

Verifiquei que os itens 13.1.16 e 13.1.17 possuem o mesmo código, porém estão com valores e unidades diferentes, e percebe-se que se trata apenas do item 13.1.17. Qual seria o código do item 13.1.16

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC

  @cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br]
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 13:10
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Questionamento CC 51.2019

Boa tarde,

Verifiquei que alguns valores estão diferentes da composição SINAPI. Teria como mandar a versão de vocês?

Código 99059

Para o código 97662 existem dois valores, sendo o mesmo código. Qual seria a composição?

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC

  @cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

Joice Claudia Silva da Rosa

De: Taynara Umlauf <taynara@cubicaconstrucoes.com.br>
Enviado: Qui 05/12/2019 14:49
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019
Modificado: Qui 05/12/2019 14:49

O item 10.1.38 refere-se ao código sinapi 3659, que é o insumo, sem inclusão de valor da mão de obra, porém a descrição do item fala em fornecimento e instalação. Percebe-se que falta o valor de mão de obra para ser exequível.

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC

  @cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 14:21
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019

Olá,

Ainda não houve resposta ao questionamento que fiz no dia 03/12/2019.

Verifiquei que os itens 13.1.16 e 13.1.17 possuem o mesmo código, porém estão com valores e unidades diferentes, e percebe-se que se trata apenas do item 13.1.17. Qual seria o código do item 13.1.16

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC

  @cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [<mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br>]
Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 13:10
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: Questionamento CC 51.2019

Boa tarde,

Verifiquei que alguns valores estão diferentes da composição SINAPI. Teria como mandar a versão de vocês?

Código 99059

Para o código 97662 existem dois valores, sendo o mesmo código. Qual seria a composição?

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC



@cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

Joice Claudia Silva da Rosa

De: Taynara Umlauf <taynara@cubicaconstrucoes.com.br>
Enviado: Qui 05/12/2019 15:18
Para: Suprimentos Saude <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019
Modificado: Qui 05/12/2019 15:18

Concorrência 51.2019

Item 10.1.43 está com valor diferente do valor SINAPI 89754. Valor inferior e inexequível.

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC



@cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 14:49
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019

O item 10.1.38 refere-se ao código sinapi 3659, que é o insumo, sem inclusão de valor da mão de obra, porém a descrição do item fala em fornecimento e instalação. Percebe-se que falta o valor de mão de obra para ser exequível.

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC



@cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2019 14:21
Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>
Assunto: RES: Questionamento CC 51.2019

Olá,

Ainda não houve resposta ao questionamento que fiz no dia 03/12/2019.

Verifiquei que os itens 13.1.16 e 13.1.17 possuem o mesmo código, porém estão com valores e unidades diferentes, e percebe-se que se trata apenas do item 13.1.17. Qual seria o código do item 13.1.16

Atenciosamente,



ENGENHEIRA CIVIL
CREA 164813-9

 (47) 3275 - 1816

 taynara@cubicaconstrucoes.com.br



Rua Bernardo Dorbusch, 190 - Sala 1
Bairro Baependi - Jaraguá do Sul/SC

  @cubicaconstrucoes

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.

De: Taynara Umlauf [<mailto:taynara@cubicaconstrucoes.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 3 de dezembro de 2019 13:10

Para: 'suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br' <suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br>

Assunto: Questionamento CC 51.2019

Boa tarde,

Verifiquei que alguns valores estão diferentes da composição SINAPI. Teria como mandar a versão de vocês?

Código 99059

Para o código 97662 existem dois valores, sendo o mesmo código. Qual seria a composição?

Atenciosamente,

Nosso período de Férias Coletivas é do dia 19/12/2019 à 05/01/2020.

Retornaremos com nossas atividades no dia 06/01/2020.



Prefeitura de Joinville

RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

Às empresas

Azulmaxx Construtora

Cúbica Construções

Planorte Construtora

Prezados Senhores,

Considerando os pedidos de esclarecimentos apresentados e em virtude dos questionados realizados, informamos que o edital foi suspenso para publicação de errata.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Joice Claudia Silva da Rosa
Presidente da Comissão
Portaria nº 078/2019



Documento assinado eletronicamente por **Joice Claudia Silva da Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 06/12/2019, às 08:39, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5229745** e o código CRC **D0844969**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.014261-6

5229745v2



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 5227737/2019 - SES.UOS.AOB

Joinville, 05 de dezembro de 2019.

À SES.UCC.ASU

A/C: **Joice Claudia Silva da Rosa** - Presidente da Comissão

Prezada,

Considerando Memorandos Internos nº SEI (5173759; 5192558; 5196135; 5206429, 5225821, 5226399) envolvendo à **Contratação de Empresa Especializada para Construção da Unidade Básica de Saúde da Família Bom Retiro** e a necessidade de análise e resposta aos pedidos de esclarecimento encaminhados pelas empresas Azulmaxx Construtora, Cúbica Construções e Planorte Construtora, conforme os Anexos (SEI 5173724; 5192555; 5196108; 5206425, 5225515, 5225819 e 5226387), informamos que foram corrigidos os itens apontados, conforme análise técnica dos documentos e reapresentação das Planilhas Orçamentárias conforme SEI (5226776).

Solicitamos a elaboração de errata para esse processo e, considerando que diante das correções realizadas haverá alteração de valor e será necessário validar novamente a requisição de compras, dessa forma, requeremos a suspensão do processo para as devidas adequações.

Sendo o que tinha para o momento, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Tamanini Pereira, Gerente**, em 05/12/2019, às 16:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **5227737** e o código CRC **838E2675**.

Rua Ararangua, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.014261-6

5227737v4