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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N2 29171936/2026 - SED.UIN

1-Objeto para a contratacao:
Construcao da Escola Municipal Estrada Timbé.
2-Dados gerais da obra:

2.1 - LOCAL
2.1.1 - Rua Pavo esquina com Rua Estrada Timbé, S/N - Jardim Paraiso - Joinville/SC;

2.2 AREA
2.2.1 - Area do terreno: 8565,30 m?2. Area a construir (salas): 1.065,13 m?2.

2.3 DA NATUREZA

2.3.1 - Verificado o grau de complexidade técnica que o objeto da contratagdo do processo em tela exige, assim como por tratar-se de obra que
prevé a utilizagdo de materiais e técnicas construtivas usuais de mercado, dentre outras caracteristicas, trata-se de uma contratagdo de obras comuns de
engenharia;

2.4 - DO PRAZO
2.4.1 - O servigo objeto desta contratagao € caracterizado um servigo por escopo;
2.4.1.1 - O prazo de execugdo sera de 6 (seis) meses, contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo;

2.4.1.2 - O prazo de vigéncia contratual serd de 10 (dez) meses, considerando os prazos de emissdo da Ordem de Servigo (60 dias), prazo para
inicio dos servigos (30 dias), recebimento provisério e definitivo (30 dias), prorrogavel na forma do art. 111 da Lei n°14.133/2021.

2.5 -DA PARTICIPACAO EM CONSORCIO
2.5.1 - Nao se vislumbra impedidos a participagdo de empresas em consdrcio para a presente contratagao.
3-Equipe técnica:
3.1 - A CONTRATADA devera possuir equipe técnica em quantidade suficiente para atender os servigos descritos no presente Memorial Descritivo.
3.2 - Na composicao do quadro técnico a(s) CONTRATADA(S) devera(do) atender(em) os seguintes itens:

a) A CONTRATADA devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuigdo para esse tipo de servigo/obra, devidamente registrado
no respectivo conselho de classe profissional.

a.1) O profissional em questdo (ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta do
servigo/obra, fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo pertinente, dos mesmos.

b) E obrigatério que o responséavel técnico tenha conhecimento do Memorial Descritivo, especificagdes técnicas, normas e manuais, nio
podendo alegar desconhecimento.

3.3 - Além disso, a(s) CONTRATADA(S) devera(dao) manter(em) permanentemente no local de execucdo um encarregado com experiéncia na
execucdo dos servigos contratados e na condugao dos trabalhos;

3.4 - Todos os assuntos referentes a realizagdo do servigo serdo tratados diretamente com o responsavel técnico pela execugdo dos servigos e
fiscais de obra, definidos pela CONTRATANTE, para evitar o desencontro de informacgdes e erros na execugao.

4- Condigoes gerais:

4.1 - SOLUCAO ENCONTRADA

Conforme Estudo Técnico Preliminar a melhor solugdo encontrada de momento para atendimento ao interesse publico envolvido é a contratagdo
de empresa(s) especializada(s), devidamente habilitada, com capacidade técnica suficiente para construcdo da edificacdo na unidade escolar, com o
fornecimento de insumos, servigos, de mdo-de-obra capacitada para execucdo da obra.

4.2- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

4.2.1 - A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépicos especificos do Estudo Técnico Preliminar
(ETP) que compde o bojo dos documentos do presente processo de Requisi¢gao de Compras;

4.2.2 - A contratagao encontra amparo na Lei n°9.924, de 10 de setembro de 2025, que dispde sobre a revisao do PPA - Plano Plurianual 2026-
2029 do Municipio de Joinville.

4.3- GENERALIDADES
4.3.1 - Todas as descrigoes e definigdes do presente Memorial estdo de acordo com os projetos e definidos pela CONTRATANTE;

4.3.2 - O presente Memorial Descritivo tem por objetivo discriminar os servigos e materiais a empregar na construgdo da Construcao da Escola
Municipal Estrada Timbé., conforme projetos apresentados e orientar a execucgédo dos servigos na obra;

4.3.3 - A execugdo da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente ao(s) projeto(s), seus respectivos detalhes e as especificagoes
constantes neste Memorial

4.3.4 - Todos os materiais deverao ser de primeira qualidade, os quais serdo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

4.3.5 - A mé&o de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execugéo das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario. Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverao ser comunicados por escrito com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, para que a fiscalizagdo de obras acompanhe os servigos nestes
periodos. Caso a fiscalizagdo de obra ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionéario para melhorar o desempenho na obra, a
CONTRATADA devera atender tal solicitagdo prontamente;

4.3.6 - Para todos os materiais especificados, somente serao aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e prego;

4.3.7 - Deverd cumprir também todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, fornecendo adequado equipamento de
protecao individual a todos que trabalham ou que, por qualquer motivo, permane¢am na obra.

4.3.8 - Serdo impugnados pela Fiscalizagdo todos os trabalhos que ndo satisfagam as condi¢ées contratuais. Ficarda a CONTRATADA obrigada a
demolir e a refazer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias;

4.3.9 - A obra deverd, pelos aspectos de acessibilidade, atender ao Decreto Federal n2. 5.296/2004 e estar em conformidade com ABNT NBR
9050/2020 - Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio e equipamentos urbanos;



4.3.10 - A obra sé podera ser iniciada no canteiro, apds a assinatura da Ordem de Servigo pelas partes e liberagdo da construgdo por parte da
comissao Fiscalizadora da CONTRATANTE;

4.3.11 - Os detalhes de servigos constantes e ndo mencionados no(s) memorial(is) descritivo(s), assim como todos os detalhes de servigos neles
mencionados, que ndo constem nos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do projeto. Nenhuma modificagdo poderé ser feita sem o consentimento,
por escrito, da Fiscalizagao, assim como toda e qualquer alteragdo devera ter a aprovagao por escrito do profissional responsavel pelo projeto especifico a ser
alterado;

4.3.12 - Quando da apresentacdo de sua proposta no certame licitatério, fica subentendido que a CONTRATADA n&o teve qualquer duvida
relacionada com a interpretacdo dos projetos, e demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar proposta completa. Portanto, fica estabelecido que
a realizacdo, pela CONTRATADA, de qualquer elemento ou sec¢do de servigos implicara na técita aceitacdo e ratificagdo, por parte dele, dos materiais, processos
e dispositivos adotados e preconizados nestas especificagdes e orgamento, para o elemento ou secdo de servigos executados;

4.3.13 - As providéncias e despesas relativas aos itens abaixo mencionados correréo por conta da CONTRATADA:
a) Documentagédo que comprove a responsabilidade técnica da execugéo das obras e servigos;
b) Alvaré de construgéo e licengas necessarias; (de toda a area do Projeto Legal aprovado nos érgaos competentes);
c) Transporte de pessoal administrativo e técnico;
d) Transporte de materiais e equipamentos;
e) Alojamentos, estadia e alimentagdo de pessoal;
f) Andaimes, plataformas, muncks e guindastes necessarias para a execugao dos servigos;
g) Protecdes e demais dispositivos de seguranga necessarios a execugao dos servigos;
h) Vigilancia do canteiro de obras;
i) Equipe técnica e administrativa;
j) Controle tecnolédgico / ensaio dos materiais.
k) Consumos de agua e energia elétrica, para a execugédo das obras;

4.4 - RESPONSABILIDADE E RESPEITO AO(S) PROJETO(S)

4.4.1 - Os memoriais tém por objetivo estabelecer os requisitos, condi¢gdes técnicas e administrativas que regerdo o desenvolvimento das obras
contratadas pela CONTRATANTE. Os memoriais serao parte integrante do documento contratual;

4.4.2 - A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente ao(s) projeto(s) e materiais especificados. Detalhes construtivos e esclarecimentos
adicionais deverao ser solicitados a Fiscalizagdo;

4.4.3 - Nenhuma modificagdo podera ser feita no(s) projeto(s) sem consentimento por escrito, da Fiscalizagdo e/ou do(s) Autor(es) do(s) projeto(s);
4.4.4 - As imagens inseridas, para melhor compreensdo de alguns sistemas, sdo apenas ilustrativas;
4.4.5 - A CONTRATADA devera obrigatoriamente manter na obra, cépias de todo(s) o(s) projeto(s), bem como os memoriais descritivos;
4.4.6 - Os servigos serdao executados em total e restrita observédncia das indicagées constantes do(s) projeto(s) fornecidos pela CONTRATANTE e
referidos em memorial. Para solucionar divergéncias entre documentos contratuais, fica estabelecido que:
a) Em caso de divergéncia entre o Memorial Descritivo e os desenhos do(s) projeto(s), prevalecerdao sempre este(s) ultimo(s);
b) Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensdes, medidas em escala, prevalecerdao sempre as primeiras;
c) Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de maior escala;
d) Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes, prevalecerdao sempre os mais recentes;

e) Todos os detalhes de servigos constantes dos desenhos e nao mencionados nas especificagdes assim como todos os detalhes de servigos
mencionados nas especificagdes que ndo constarem dos desenhos, serdo interpretados como fazendo parte do(s) projeto(s). Em casos de
divergéncias entre detalhes e estas especificagdes, prevalecerdo sempre os primeiros;

f) Em caso de duvida quanto a interpretacdo dos desenhos, das normas ou das especificacbes, orcamentos ou procedimentos contidos no
Memorial Descritivo, sera consultada a CONTRATANTE.

4.4.7 - Caso seja detectado qualquer problema de compatibilizagdo de projeto(s), a CONTRATADA providenciard a modificacdo necessaria em um
ou mais projeto(s) - submetendo a solugdo encontrada ao exame e autenticacdo da CONTRATANTE, tultima palavra a respeito do assunto, sem qualquer 6nus
para a CONTRATANTE;

4.4.8 - A CONTRATADA devera:

a) Apresentar a CONTRATANTE, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo na unidade escolar para a execugdo do servigo;

b) Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horarios e locais de prestacdo dos servigos para representa-la na execugao do Contrato com
capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

c) Prestar todo esclarecimento ou informacédo solicitada pela CONTRATANTE ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo,
ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucao do empreendimento;

d) Paralisar, por determinagdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha
em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

e) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsavel técnico, as informagdes sobre o andamento das obras, tais como,
nimero de funciondrios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condigoes meteoroldgicas, servigcos executados, registro de ocorréncias e
outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacéo das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

f) Providenciar cobertura de Garantia de Contrato, desde o inicio da execugdo dos servigos contidos neste Memorial Descritivo até a emissédo do
Termo Circunstanciado de Recebimento Definitivo, para os eventos decorrentes de riscos da CONTRATADA, considerando perdas e danos
relativos aos servigos, materiais, equipamentos, canteiro de obras e responsabilidade civil.

4.5 - FISCALIZACAO

4.5.1 - A CONTRATANTE efetuara fiscalizagdo periddica na obra, desde o inicio dos servigos até o seu recebimento definitivo. A Fiscalizagdo
devera realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

a) Solucionar, através das providéncias que se fizerem necessarias, as incoeréncias, falhas e omissGes constatadas nos desenhos,
especificacoes e demais elementos do(s) projeto(s);

b) Fornecer detalhes construtivos que achar necessério para a execugao da obra;

c) Paralisar qualquer servico que, a seu critério, nao esteja sendo executado em conformidade com a boa técnica construtiva, normas de
seguranga ou qualquer disposigéo oficial aplicavel ao objeto do Contrato;

d) Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam considerados defeituosos, inadequados ou inserviveis para a
obra;

e) Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que nao obedeca aos elementos de projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta
da CONTRATADA as despesas decorrentes da correcao realizada;

f) Aprovar os servigos executados e realizar as respectivas medicgoes.

4.5.2 - A presenca da Fiscalizacdo durante a execuc¢do dos servigos, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas fungdes, ndo
implica solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que respondera unica e integralmente pela execugdo dos servigos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas , na forma da legislagdo em vigor.

4.6 - AMOSTRAS, CRITERIOS E ANALOGIAS

4.6.1 - A CONTRATADA deverd submeter a apreciacao da Fiscalizacdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem utilizados na
obra, podendo ser danificadas no processo de verificagao;

4.6.2 - Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de qualidade compativel com o servigo respectivo. Ndo sera



admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados;

4.6.3 - A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovacao da Fiscalizagdo, a quem
caberd impugnar o seu emprego, quando em desacordo com o previsto;

4.6.4 - A CONTRATANTE se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peca, elemento ou parte da construgdo,
podendo rejeita-las, observadas as normas e especificagées da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA;

4.6.5 - As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagédo, serdo cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregados;

4.6.6 - Quando houver motivos ponderaveis para substituicdo de um material especificado por outro, a CONTRATADA apresentard, por escrito, a
proposta de substituigao, instruindo-a com as razdes determinantes do pedido, com o orgamento do material especificado na substituicdo da proposta;

4.6.7 - A consulta sobre similaridade devera ser efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, nao admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma
hipétese, que a referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato:

a) Caberd a parte interessada na substituigcdo o 6nus da apresentacdo de toda a documentagdo necessaria a analise;
b) A similaridade sera julgada, em qualquer caso, pela CONTRATANTE.

4.6.8 - A CONTRATADA assumird a integral responsabilidade e garantia pela execucdo de qualquer modificagdo ou projeto(s) alternativo(s)
que forem eventualmente por ele propostos e aceitos pela CONTRATANTE e pelo(s) Autor(es) do(s) Projeto(s), incluindo eventuais consequéncias
destas modificagdes nos servigos seguintes.

4.7 - SEGURANCA DO TRABALHO

4.7.1 - Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os equipamentos de protegao coletiva que se fizerem necessarios no decorrer
de todas as etapas, de acordo com o previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da Portaria n°3.214 do Ministério do Trabalho, bem como
nas demais Normas e dispositivos de seguranca em vigor.

4.7.2 - Deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, a seus funcionarios e/ou subcontratados, todos os equipamentos de protecdo individual
necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35 da
Portaria n° 3.214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca e legislagdo vigentes.

OBS: Linha de vida para execucao de Obra:

A CONTRATADA devera instalar pontos de ancoragem e linha de vida necessarios para trabalho acima de 2 metros, fazendo estes, parte dos
equipamentos de seguranca individual, de forma a permitir que o trabalhador esteja sempre conectado a um ponto seguro na cobertura e possa se movimentar
livremente.

4.7.3 - E responsabilidade da CONTRATADA a garantia de que todos os colaboradores estejam utilizando os EPI's adequados e de forma correta na
execucgdo dos servigos. Caso a CONTRATADA nao obedecga a legislagédo vigente com relagdo aos padrdes e necessidades de higiene e seguranca do trabalho,
conforme o estabelecido nas NORMAS REGULAMENTADORAS do Ministério do Trabalho, a CONTRATANTE, por meio de FISCALIZACAO, podera paralisar os
servigos até que sejam sanadas as irregularidades. A paralisagdo nesse caso, ndo implicara em aumento do prazo estabelecido para a execucdo do dos servigos,
nao cabendo a CONTRATADA apelagdo de qualquer tipo para as multas que venham a ocorrer por atrasos decorrentes dessas irregularidades.

4.7.4 - Conforme Lei n°6.514 de 22/12/1977 deverd a CONTRATADA encaminhar a CONTRATANTE, antes do inicio das atividades, os documentos
abaixo indicados para comprovagédo de regularidade da empresa e de seus empregados quanto a observancia das normas de prevencéo de seguranca e medicina
do trabalho:

Dos empregados:
a) Documento de registro do funciondrio;
b) ASO (atestado de saude ocupacional);
c)Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco, conforme citados no LTCAT da Empresa;
d) Certificado de treinamentos:
e) NR 06 - Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;
f) NR 10 - Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);
g) NR 12 - Maquinas e equipamentos (Quando couber);
h) NR 18 - Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
i) NR 35 - Trabalho em altura (Quando couber).
Do empregador:
a) Documentagdo que comprove a responsabilidade técnica do profissional que atuara na execugdo da obra/servico;
b) Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);
c) Programa de prevencdo de riscos (PGR) do ano vigente da contratacgao;
d) Programa de controle médico e satde ocupacional (PCMSO);

e) Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O dimensionamento varia com grau de risco e numero de
funcionérios, podendo contratar empresa especializada para este fim;

f) Documentacéo de constituicdo da CIPA (Comissao interna de prevengdo de acidentes);
g) Demais documentagdes referentes a Seguranga do Trabalho que possa ser requerida pela CONTRATANTE.

4.8 - TRANSPORTE DE MATERIAIS
O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

4.9 - DESPESAS INICIAIS
A CONTRATADA devera dispor na obra a documentagdo que comprove a responsabilidade técnica para execugéo da obra.

4.10 - ARREMATES FINAIS

Apds a conclusdo dos servigos de limpeza, a CONTRATADA se obrigard a executar todos os retoques e arremates necessarios apontados pela
fiscalizagao.

4.11 - CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

Na execucdo da obra deverao ser atendidos:

® Possivel reciclagem ou o aproveitamento para outros fins dos itens a serem demolidos/substituidos;
e Utilizagdo de materiais que incorporam principios de sustentabilidade e de baixo impacto ambiental na obra;

e Implementar um plano para a segregacao, reciclagem e destinacdo adequada dos residuos gerados durante a obra, devendo serem destinados
para locais devidamente licenciados para depdsito/descarte;

e Aplicar técnicas de construgdo que reduzam o desperdicio de materiais;

4.12 - SUBCONTRATACAO

4.12.1 - E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes
condigdes

4.12.1.1 - E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigagéo;
4.12.2 - A subcontratacao depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de



qualificacdo técnica necessarios para a execugao do objeto.

4.12.3 - Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execugdo contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.12.4 - Para a subcontratacdo, além dos demais requisitos técnicos necesséarios, a contratada devera apresentar a comprovagdo de que a
subcontratada ja tenha executado obras com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitagdo, em percentual minimo de 30% da area total a ser
executada;

4.13 - GARANTIA DA CONTRATACAO

O(s) proponente(s) devera(do) apresentar(em) garantia de execugdo contratual (nos moldes do art. 96 e ss. da Lei n°14.133/2021) no importe de
5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme previsto no art. 98 da Lei n°14.133/2021.

De acordo com o previsto no art. 59 da Lei ne 14.133/2021, no caso do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administragdo, este deverd apresentar garantia equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei n°14.133/2021.

4.14 - VISITA TECNICA

4.14.1 - A CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente, terd procedido a prévia visita ao local onde serd realizada a obra a fim de tomar
ciéncia das condigdes hoje existentes.

a) Para o devido conhecimento do local da execugdo dos servigos constantes no Memorial Descritivo, os interessados poderdo agendar pelo
telefone (47) 3455-0075 com os responsaveis pela unidade, visita técnica, que ocorrerd no local indicado no subitem 2.1 do presente memorial, das 8 h as
I1hedas14 has 17 h;

4.14.2 - A visita seré realizada individualmente com cada interessado sempre em horarios distintos;

4.14.3 - A visita técnica consistirA no acompanhamento do interessado por representante da CONTRATANTE no local contemplado
neste Memorial Descritivo;

4.14.4 - Durante a visita nao serd fornecido pelo representante da CONTRATANTE nenhuma informacdo técnica, visto que as informacgdes
necessarias para formulagdo da proposta estdo contidas neste Memorial Descritivo, nesse sentido, o intuito da Visita Técnica é proporcionar aos interessados
conhecimento dos locais;

4.14.5 - Ao término da Visita Técnica serd emitido o "Termo de Visita Técnica" emitido pela CONTRATANTE, em 2 (duas) vias assinadas pelas
partes interessadas, o qual devera constar dos documentos de habilitagdo do futuro certame;

4.14.6 - Caso o licitante opte por ndo realizar a visita técnica devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo;

4.14.7 - A néo realizacdo da visita técnica ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento dos locais, das instalagdes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes, devendo a CONTRATADA assumir os énus decorrentes.

4.15 - MODELO DE EXECUCAO
Define-se aqui, em linhas gerais, a dinamica do objeto da presente contratagao, conforme segue:

4.15.1 - As condicionantes, procedimentos, detalhes da obra, deverdo ser realizados conforme o previsto no item 5 do presente Memorial
Descritivo;

4.15.2 - Prazo para inicio dos servigos: A execugdo da obra devera ser iniciado em até 30 (trinta) dias corridos apés o recebimento da Ordem de
Servigo;

4.15.3 - Frequéncia: as obras deverdo ser realizadas de segunda-feira a sexta-feira, com excegao de feriados e ponto facultativos/aos finais de
semana e feriados, caso em que devera ser solicitada autorizagédo especial;

4.15.3.1 - Poderdo serem realizados os servigos/obras em finais de semana, pontos facultativos e feriados, desde que autorizados pela
CONTRATANTE

4.15.4 - Hordrio: as obras deverao ocorrer das 07:00 as 18:00 horas;
4.15.5 - Cronograma, conforme documento SEI 25.0.185717-2;
4.15.6 - Local de execugdo da obra, de acordo com o previsto no item 2.1 do presente Memorial Descritivo;

4.15.7 - Da garantia dos servicos e materiais empregados e da obra

Garantia pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e
pela funcionalidade da construgdo e dos equipamentos, e em caso de vicio, defeito ou incorrecdo identificados, devendo o contratado ser responsavel pela
reparacgao, pela corregdo, pela reconstrucdo ou pela substituicbes necesséarias.

4.16- MODELO DE GESTAO
4.16.1 - Da Gestao

4.16.1.1 - A gestdo serd realizada por Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo conforme previsto na Instru¢cao Normativa n°03/2024 da
Secretaria de Administragao e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor a Comissao;

4.16.1.1.1 - Caberd a Comissdao de Acompanhamento e Fiscalizagdo designada verificar o cumprimento pela CONTRATADA de todas as
condicbes contratuais;

4.16.1.1.1.1- Procedimento de verificagdo do cumprimento da obrigacdo da(s) CONTRATADA(S) manter(em) todas as condigdes
contratuais:

a) Através de solicitacdo formal junto a(s) CONTRATADA(S) e posterior conferéncia da documentagdo apresentada pela
CONTRATADA durante a execugdo da contratacdo, se esta mantém todas as condigdes de habilitacdo juridica, a regularidade fiscal e trabalhista,
das demais disposi¢des contratuais, técnicas e legais prevista no Termo de Contrato (ou documento equivalente);
b) Realizacdo de verificagées in loco da execugdo do(s) servigo(s)/obra(s), se de acordo com o previsto no Memorial Descritivo e
demais anexos;
c¢) Solicitagdo formal e/ou verificagdes in loco de comprovagdo do cumprimento das demais condi¢bes ou documentos exigidos
(conforme o caso) na contratagdo, além dos previstos nos subitens anteriores, quando aplicdvel.
4.16.1.1.2 - A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo ou Comissdo de Recebimento, serd devidamente nomeada apds o recebimento do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente;
4.16.1.2 - Define-se como forma de comunicacdo com a(s) CONTRATADA(S) a formal, nos termos da Instrucao Normativa n.? 03/2024 da
Secretaria de Administragao e Planejamento;
4.16.1.3 - A Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sangdes, quando necessario;
4.16.1.4 - A Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagdo deverd elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administragao;
4.16.1.5 - Apés a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a CONTRATANTE podera convocar o(s) representante(s) da(s)
CONTRATADAC(S) para reunido inicial para apresentacédo do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos
de fiscalizagdo, das estratégias para execugéo do objeto, do método de aferigéo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.
4.16.2 - Gestor do Contrato

4.16.2.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Educagao, sendo a mesma responsavel pela fiscalizagdo do futuro Termo de
Contrato, conforme Instrugdo Normativa n°03/2024 da Secretaria de Administracdo e Planejamento, restando como atores os servidores nomeados para compor
a Comissdo de Acompanhamento e Fiscalizagdo.

4.16.3 - Obrigacéoes da CONTRATANTE



a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela(s) CONTRATADAS, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua
proposta;

b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do presente Memorial Descritivo;

c) Notificar a(s) CONTRATADA(S) quanto a qualquer irregularidade encontrada;

d) Permitir acesso dos empregados da(s) CONTRATADA(S) as dependéncias do(s) local(is) de execugao dos servigos/obras;
e) Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela(s) CONTRATADA(S), quando necessario;

f) Comunicar formalmente a(s) CONTRATADA(S) qualquer falha e/ou irregularidade no execugéo do servigo, determinando o que for necessario
a sua regularizagéo;

g) Aceitar/rejeitar, no todo ou em parte, o(s) servigo(s) executado(s);
h) Realizar o pagamento conforme Cronograma Fisico-Financeiro;

i) Fiscalizar, efetiva e periodicamente, o cumprimento de todas as obrigagoes trabalhistas, previdenciérias e de satide e seguranca do trabalho,
documentando os respectivos atos de fiscalizagao.

j) Designar pelo menos 1 (um) fiscal do contrato, com formag&o ou qualificagdo que englobe, especificamente, conhecimentos acerca da analise
e acompanhamento do cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e de satide e seguranca do trabalho.

k) Documentar, por intermédio do fiscal ou fiscais do contrato, mensalmente e especificamente, todas as ocorréncias relacionadas ao
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e de satde e segurancga do trabalho.

1) Instaurar processo administrativo destinado a aplicacdo das penalidades previstas contratualmente, acaso constatado o inadimplemento ou
atraso de qualquer obrigacdo trabalhista e previdencidria em relagdo aos empregados contratados, inclusive no tocante as normas de saide e seguranga do
trabalho, devendo ainda proceder, no prazo maximo de 90 (noventa) dias, a comunicagdao do fato ao Ministério Publico do Trabalho e ao Ministério do
Trabalho.

4.16.4 - Obrigacoes da(s) CONTRATADA(S)
a) Executar o contrato conforme especificagoes definidas no Memorial Descritivo;

b) Fornecer mao de obra especializada, mantendo quadro de pessoal técnico qualificado para realizacdo dos servigos, em quantidade
necessaria para o perfeito cumprimento das clausulas contratuais;

c) Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados nos locais de execugdo dos servigos, bem como
aqueles provocados em virtude dos servigos executados e da inadequacdo de materiais e equipamentos empregados;

d) Sera de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessarias para a execugao do objeto;

e) Obedecer as normas de seguranca e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta o fornecimento, antes do inicio
da execugao dos servigos, dos Equipamentos de Protegdo Individual e coletiva, caso necessario a seus funcionarios;

f) Transportar, sempre que necessario, as suas expensas, seus funcionarios, pegas, ferramentas e equipamentos até a local de realizagdo do
servigo, além de manter limpos e inalterados os locais onde atuar, deixando livre de restos/entulhos os locais ao final da realizacdo do servigo;

g) Caso a CONTRATANTE constate qualquer negligéncia ou irregularidade na execucdo dos servigos por parte da CONTRATADA, cuja solucdo
demande materiais e/ou méao de obra, estas serdo fornecidas pela CONTRATADA sem 6nus para a CONTRATANTE;

h) A CONTRATADA devera isolar as areas onde sera realizado o trabalho, proibindo a entrada e passagem de pessoas nédo autorizadas;
i) Identificar seus funcionérios, ou terceiros, responsaveis pela prestacdo do servigo;

j) Comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade encontrada para o cumprimento do contrato;

k) Assumir integral responsabilidade pelos danos decorrentes desta prestagdo de servigos, inclusive perante terceiros;

1)Apresentar Anotagdao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, para a emissdao da Ordem de
Servigo;

m) A CONTRATADA fica obrigada ao cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas e previdencidrias em relagdo aos empregados
contratados, inclusive no tocante as normas de saude e seguranca do trabalho, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no contrato administrativo.

n) A CONTRATADA devera apresentar, no méaximo até o 102 (décimo) dia apés o inicio da prestagdo dos servigos, sob pena de rescisdo
unilateral do contrato administrativo:

I - Relagdo de colaboradores envolvidos diretamente no servigo/obra com as suas respectivas fungdes, acompanhada das copias dos
contratos de trabalho em CTPS;

II - Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) vigentes e especificos
para as atividades objeto do contrato;

III - Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os trabalhadores, demonstrando a realizacdo de exame médico admissional,
periddico ou demissional, dependendo da situagdo, conforme exigido pela legislagcdo e previsto no PCMSO, e informando, conforme a fungdo, a aptiddo
para trabalho em altura e/ou aptiddo para trabalho em ambientes confinados, em sendo o caso;

1V - Comprovante de realizacdo de treinamento especifico para a fun¢do, quando exigido pela legislacdo e previsto no PGR;
V - Todas as Analises Preliminares de Riscos (APR) para todas as atividades objeto do respectivo servi¢o/obra;

VI - Copias dos recibos de fornecimento dos equipamentos de protegdo individual a todos os empregados, quando exigido pela legislacdo e
previsto no PGR e especificados nas APR, com verificagdo da validade dos certificados de aprovacdo (CA);

VII - Laudo Técnico das Condigdes Ambientais de Trabalho (LTCAT) e respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) sobre o
laudo;

VIII - Constitui¢do do SESMT e relagdo dos profissionais designados as atividades de Seguranga e Medicina do Trabalho, quando exigivel,
conforme Norma Regulamentadora n® 04, do Ministério do Trabalho e Emprego;

IX - Constituicdo da CIPA e relagdo dos profissionais designados, quando exigivel, conforme Norma Regulamentadora n° 05, do Ministério
do Trabalho e Emprego.

X - Exame admissional;
XI - Convengdo Coletiva de Trabalho - CCT e Acordo Coletivo de Trabalho - ACT;
XII - Guia de Recolhimento de FGTS e Informacées a Previdéncia Social - GFIP;

XIIT - Anotagédo de responsabilidade técnica do profissional (ART) que acompanhar(d) a execugdo da obra/servigo. Na hipdtese em que a
ART seja condi¢do para assinatura da Ordem de Servigo, deverd ser apresentada previamente, nos termos do artigo 176 § 19, da Instru¢do Normativa n°
03/2024.

0) Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos
efetuados em que se verifiquem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

p) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078 de 1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

q) Paralisar, por determinagcdo da CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja senso executada de acordo com a boa técnica ou que
ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

r) Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo p que for necessario a execugdo dos servigos, durante a
vigéncia do contrato;

s) Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

t) Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do Memorial Descritivo;

u) Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos
variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estatual ou municipal, as normas de seguranca da CONTRATANTE;

w) Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo profissional (Engenheiro) preposto responsavel, as informacoes sobre o andamento
do empreendimento, tais como, nimero de funcionéarios, de equipamentos, condi¢ées de trabalho, condi¢bes meteorolégicas, servigos executados, registro de



ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagédo ao cronograma previsto;
4.16.5 - Das sancoes

4.16.5.1 - No caso da presente contratacdo, as san¢des administrativas serdo as mesmas dispostas na Lei n°14.133/2021, bem como as
eventualmente contidas no futuro Edital e Termo de Contrato.

4.17 - CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO
4.17.1 - Critérios de medicao
a) Através da(s) medigdo(des) do(s) servigo(s) realizado(s) na obra, de acordo com os prazos/cronograma propostos;
b) Atendimento das especificagdes e demais condigdes dispostas neste Memorial Descritivo;
c) A medigdo sera mensal;
4.17.1.1 - A(s) obra(s) sera(ao) recebida(s):

a) Provisoriamente, quando a CONTRATADA comunicar a CONTRATANTE que a(s) obra(s) se encontram em condi¢ées de
recebimento provisorio pela Comissdo de Fiscalizacdo e Acompanhamento do Contrato. A partir da comunicagdo, a CONTRATANTE terd o prazo de
15 (quinze) dias corridos, contados dessa comunicagdo, para imitir-se na posse da obra;

b) Definitivamente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos contados apos o recebimento provisorio, a CONTRATANTE
realizard o recebimento definitivo, que ocorrerd somente se a obra estiver conforme quantidade solicitada e em conformidade com as
especificagoes do presente Memorial Descritivo;

¢) Na hipdtese de a verificagdo a que se refere o subitem 4.17.1.1, "b" ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

d) O recebimento provisorio ou definitivo da obra(s) ndo exclui(em) a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes
da incorreta execugdo do Contrato;

e) Se a CONTRATANTE constatar, tanto no recebimento provisorio como no definitivo, que a obra realizada ndo corresponde ao
exigido no presente Memorial Descritivo, a CONTRATADA deverd providenciar o(s) ajustes(s) na(s) obra(s) no prazo fixado pela Comissdo de
Acompanhamento e Fiscalizagdo do Contrato, visando ao atendimento total das especificacées deste Memorial Descritivo, sem prejuizo da
incidéncia das sang¢des previstas no Contrato, no Edital, da Lei n°.14.133/2021 e alteragdes posteriores e no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei
n°.8.078/90).

4.17.2 - Pagamento

a) O pagamento sera mensal apds a realizagdo da(s) medigédo(0es) do(s) servigo(s) executados, de acordo com o0s prazos/cronogramas
propostos;

a.1) O pagamento se dard de forma parcial ou total, apds contabilizacdo/apuracdo e recebimento definitivo da efetiva
quantidade entregue/ de acordo com as medigées;

a.2) O pagamento serd pelo pre¢o unitdrio, conforme as medi¢cées realizadas de acordo com o0s prazos/cronograma propostos, e apos
recebimento provisorio e definitivo do atendimento das especificagées do Memorial Descritivo e demais condigées.

b) Verificagdo se ha alguma glosa a ser realizada no pagamento;

c) Para fins de pagamento, a(s) CONTRATADA(S) devera(ao) apresentar(em) a comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista,
previdenciaria e FGTS, além de outros documentos que comprovem a regularidade da contratada nos termos do art. 92, inc. XVI da Lei n°® 14.133/2021.

d) Emitir documentos fiscais em observéncia as regras de retencéo dispostas na Instrugdo Normativa RFB n?® 1.234 de 2012, sob pena de néo
aceitagao.

4.17.3 - Critérios minimos de qualidade e desempenho
4.17.3.1 - Relatorio de Progresso e desempenho de cronograma

4.17.3.1.1 - Mensalmente, em data definida pela Fiscalizacdo na reunido inicial, a CONTRATADA deverd apresentar relatorio de
progresso das atividades contendo:

a) Cronograma fisico-financeiro previsto x realizado. Caso o percentual realizado acumulado resulte 40% abaixo do previsto
no primeiro més ou 20% abaixo do previsto acumulado nos demais meses, a CONTRATADA devera apresentar plano de recuperagdo para
atingimento do prazo previsto, ndo isentando as penalidades previstas;

b) Programacdo mensal atualizada das obras, indicando providéncias necessarias;

¢) Registro de Qualidade, indicando ndo conformidades verificadas durante o més, as providéncias corretivas e revisées dos
procedimentos efetuadas;

d) Interferéncias e quaisquer inconsisténcias de projeto ou duvidas que possam prejudicar o bom andamento da obra;
e) Acidentes de trabalho, em caso de ocorréncia, e as medidas e providéncias tomadas.

4.17.3.1.2 - Caso o percentual realizado no CRONOGRAMA FISICO de elaboragdo dos servicos previstos x realizados resulte em
atraso nos prazos propostos para as entregas, além das sangées usuais previstas na legislacdo e estabelecidas no Contrato como penalidades por
descumprimento de obrigagdes em relagdo a presente contratagdo, a CONTRATADA estard sujeita as seguintes sangdes em caso de atraso na
entrega dos servigos, da seguinte forma:

Sem Atraso superior a 5% do cronograma Atraso superior a 10% do cronograma Atraso superior a 20% do cronograma Atraso superior a 40% do cronograma
atraso | previsto previsto previsto previsto
0% 2.5% de desconto sobre a medigdo 5% de desconto sobre a medigiio 10% de desconto sobre a medigdo 20% de desconto sobre a medigio

4.17.3.1.3 - Além das sangdes usuais previstas na legislacdo e estabelecidas no Contrato como penalidades por descumprimento de
obrigagdes em relagcdo a presente contratacdo, a(s) CONTRATADA(S) estard(do) sujeita(s) as seguintes sangées no caso de corregées e refazimento
dos servigos:

Sem devoluciio para correc¢iio | Mais de 03 devolugdes para correciio | Mais de 05 devolucdes para correciio | Mais de 10 devolugies para corregio

0% 5% de desconto sobre a medigio 10% de desconto sobre a medigio 20% de desconto sobre a medigio

4.17.3.1.4 - As glosas ora indicadas ndo incidirdo na hipotese de os pedidos de corregcdo e adequacdo dos servigos prestados pela
CONTRATADA decorrerem de mudanga de escopo ou do projeto inicialmente pactuado na reunido inicial e solicitagdo na Ordem de Servigo
Eletrénica.

4.17.3.1.5 - As sangées previstas nos subitens 4.17.3.1.2 e 4.17.3.1.3 sdo cumulaveis.

4.18 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.18 - FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.18.1 - Elencamos como critério de aceitabilidade o menor prego global, conforme exposto no Estudo Técnico Preliminar;

4.18.2 - A escolha do critério fora desta forma definida objetivando-se o melhor preco para a Administracdo Publica, quanto ao "preco
global”, devido ao fato de que, o parcelamento (em que pese ser a regra), ndo se demonstra vantajoso para a contratagdo em tela, bem como quanto a
um melhor aproveitamento de mercado (parcelamento poderd causar um desinteresse) ou inclusive de competividade.

4.18.3 - Do regime de execugdo: regime de execugao indireta de empreitada por pre¢o unitario, do tipo menor preco global;
4.18.4 - O proponente deverd apresentar:
- A proponente devera demonstrar a capacidade técnico-profissional e a capacidade técnico-operacional.

- Indicagdo de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica
por execugdo de obra ou servigo de caracteristicas semelhantes.

a) Apresentar o Registro do profissional indicado no conselho competente;




b) Apresentar atestado de responsabilidade técnica por execucao de obra/servico de caracteristicas semelhantes aquele a ser

contratado, ou seja: execucao de Edificacdo em Alvenaria Estrutural com caracteristicas compativeis com o objeto dessa licitacao;

¢) Os profissionais indicados pelo licitante deverdo participar da obra ou servigco objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por

profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragcdo.

- Apresentar certidbes ou atestados, regularmente emitidos pelo conselho competente, que demonstrem capacidade operacional na

execugdo de obra/servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior com o objeto dessa licitacdo, que corresponda
50% (cinquenta por cento) do total a ser executado, ou seja: 532,57 m? de execucao de Edificacdo em Alvenaria Estrutural.

d) Sera permitido o somatdrio de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido;
e) Registro ou Inscri¢do da Pessoa Juridica na entidade profissional competente.
f) O proponente deverd apresentar capital minimo ou de patriménio liquido minimo equivalente a 10% ( dez por cento) do valor estimado

da contratacao, conforme o Art. 69, § 42 da Lei n° 14.133/2021;

4.1

Compras;

g) Demais critérios de habilitacdo estardo dispostos no Edital.

9 - DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATA(;AO
4.19.1 - O valor estimado da contratagdo encontra-se previsto no Estudo Técnico Preliminar que compde o presente processo de Requisigao de

4.19.2 - Para a presente contratacdo, ha como valor estimado a importancia de R$4.552.423,89 (quatro milhdes, quinhentos e cinquenta e

dois mil, quatrocentos e vinte e trés reais e oitenta e nove centavos);

4.2

0 - DA ADEQUACAO/DISPONIBILIDADE ORCAMENTARIA
4.20.1 - Os valores para a presente contratacao estdo em conformidade com a previsao orgcamentéria desta Secretaria;

4.20.2 - Estdo previstos recursos orgcamentdrios para a presente contratacdo. Estes estardo devidamente discriminados junto ao documento

"Requisi¢cdo de Compras" que farad parte do presente processo e estardo disposto posteriormente no Edital ou documento equivalente. Sendo para o presente
caso assim previsto:

4.2

Despesa Fonte de recurso
261-0.6001.12.365.4.1.3448.0.449000 - Aplicagoes | 1550 - Transferéncia do Salario-Educagéo
262-0.6001.12.365.4.1.3448.0.449000 - Aplicagoes | 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e
263-0.6001.12.365.4.1.3448.0.449000 - Aplicagées | 15001001 - Recursos ndo Vinculados de Impostos -
264 -0.6001.12.365.4.1.3448.0.449000 - Aplicagées | 1543 - Transferéncias do FUNDEB - Complementacéo da
274-0.6001.12.365.4.1.3449 . 0. 449000 - Aplicagoes | 1550 - Transferéncia do Salario-Educacgéo
275-0.6001.12.365.4.1.3449.0.449000 - Aplicagoes | 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e
276-0.6001.12.365.4.1.3449.0.449000 - Aplicagdes | 15001001 - Recursos ndo Vinculados de Impostos -
285-0.6001.12.361.4.1.3450.0.449000 - Aplicagoes | 15001001 - Recursos ndo Vinculados de Impostos -
286-0.6001.12.361.4.1.3450.0.449000 - Aplicagoes | 1540 - Transferéncias do FUNDEB - Impostos e
287-0.6001.12.361.4.1.3450.0.449000 - Aplicagées | 1550 - Transferéncia do Salario-Educagéo
1083-0.6001.12.361.4.1.3450.0 .449000 - Aplicagdes | 2550 - Superavit Transferéncia do Salédrio-Educacgédo
1084 -0.6001.12.365.4.1.3449 .0 . 449000 - Aplicagdes | 2550 - Superavit Transferéncia do Saldrio-Educagéo
1085-0.6001.12.365.4.1.3448 .0 . 449000 - Aplicacdes | 2550 - Superavit Transferéncia do Saldrio-Educacgéao

Tabela 1 - Recursos orcamentarios
1 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.21.1 - O préprio Memorial Descritivo representa em seus itens e subitens, os requisitos necessarios para a presente contratagdo. Sendo neste
ponto, alguns itens que merecem destaque os previstos nos subitens/itens 4.3, 4.4, 4.7, 4.8, 4.11 deste Memorial Descritivo.

5-Condigoes gerais:

5.1

- SERVICOS PRELIMINARES

NBR 1 b:] 12:2004 - Residuos da construcéo civil e residuos volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e
operagdo;

NBR 15113:2004 - Residuos solidos da construgdo civil e residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantagdo e operacdo;

NBR 15114:2004 - Residuos sélidos da Construgéo civil - Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantacdo e operacéo;

NBR 15115:2004 - Agregados reciclados de residuos solidos da construgdo civil - Execugdo de camadas de pavimentagdo - Procedimentos;

NBR 15575-3:2023- Edificagdes habitacionais - Desempenho - Parte 3: Requisitos para os sistemas de pisos.

.1.1 - Canteiro de Obras

NBR 12284:1991 - Areas de vivéncia em canteiros de obras - Procedimento;
NR-18 - Condig¢ées e Meio Ambiente de trabalho na Indiistria da Construgdo.

As instalagdes do canteiro de obras deverao abranger os diversos itens exigidos pelas normas regularizadoras pertinentes (NR-18 - Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho da Indudstria da Construgdo) e pelas normas técnicas vigentes (NBR 12284:1991 - Areas de Vivéncia em Canteiros de Obras).

Oc

anteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas nao autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e

posturas municipais, assegurando, em qualquer hipdtese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protecdo dos bens
de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro. A CONTRATADA devera apresentar um projeto das areas de vivéncia para a aprovacdo da
fiscalizagdo da CONTRATANTE.

O canteiro deve atender normas técnicas e legislacdo que tratam da gestdo de residuos da construgdo civil (Resolugdo CONAMA 307 e suas
respectivas alteracoes pelas Resolugdes n°® 348/2004 , 431/2011, 448/2012 e 469/2015).

A boa prética de limpeza permanente e organizagdo do canteiro de obras propiciam:

Par:

Otimizagdo dos trabalhos;
Reducgdo das distdncias entre estocagem e emprego do material;
Redugdo dos fatores de risco de acidentes.

a 0 bom aproveitamento da drea do canteiro, é importante:

Manter materiais armazenados em locais pré-estabelecidos, demarcados e cobertos, quando necessario;

Desobstruir as vias de circulagdo, passagens e escadarias;

Coletar e remover regularmente entulhos e sobras de material, inclusive das plataformas;

Utilizar equipamentos mecdnicos ou calhas fechadas, para a remogdo de entulhos em diferentes niveis;

Utilizar capacete, luvas, mdscara descartavel e calgcado de seguranga para a remogdo de entulhos, sobra de materiais e limpeza do canteiro;
Evitar poeira excessiva e riscos de acidentes durante a remog¢ao.

O canteiro de obras devera ser dirigido por profissional habilitado, devidamente registrado no conselho de classe pertinente. A condugdo

do trabalho de co

nstrugédo sera exercida de maneira efetiva, com devido registro diario no livro de ordem.



Todo o contato entre a Fiscalizacdo e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através do referido profissional.
5.1.1.1 - Execucao de almoxarifado (montagem e desmontagem)

Construgdo de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira revestidos com chapas de compensado de madeira,
pintado na cor branco com tinta ldtex PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado &s condi¢des de temperatura e umidade do local para garantir o bom
acondicionamento dos materiais a serem utilizados na obra, inclusive materiais elétricos e hidraulicos, bem como garantir a seguran¢a dos mesmos.

5.1.1.2 - Locacao de contéiner (sanitario obra)

Locagao de contéiner para sanitdrio da obra, sanitario/vestiario, com largura de 2,30m, comprimento de 4,30 e 2,50m, contendo 3(trés) bacias, 4
(quatro) chuveiros, 01(um) lavatério e 01(um mictério).

Seréa utilizado um guindaste (munck) para movimentagdo de descarregamento, carregamento e transporte dos contéineres.
5.1.1.3 - Locacao de contéiner (escritorio obra)

Locagdo de Contéiner para escritéorio, com as dimensées de: 2,30m de largura, 6,00m de comprimento e 2,50m de altura com um gabinete
sanitdrio, completo, para uso “exclusivo” da equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE haja vista presenca de membros do sexo feminino no corpo técnico da
mesma.

Sera utilizado um guindaste (munck) para movimentagdo de descarregamento, carregamento e transporte dos contéineres.
5.1.1.4 - Execucao de refeitorio (montagem e desmontagem

Construgao de barraco, incluindo montagem e desmontagem, com estrutura de madeira revestido com chapas de compensado de madeira, pintado
na cor branca com tinta latex PVA, com cobertura e revestimento de piso adequado as condigoes de temperatura e umidade do local que servira de refeitdrio.

5.1.1.5 - Tapume (montagem e desmontagem)

No intuito de isolar o canteiro de obras dos pontos de passagem de pedestres, deverdo ser colocados tapumes em telha trapezoidal em ago zincado,
sem pintura, E = 0,50 mm, largura util de 980 MM. com altura de 2,20 m, na extensdo e espago necessarios para o canteiro de obras e atendimento as
exigéncias da Prefeitura Municipal de Joinville.

O canteiro das obras devera ser delimitado de modo a impedir o ingresso, na area, de pessoas ndo autorizadas, atendidas as leis, regulamentos e
portarias municipais, assegurando, em qualquer hipdtese, o livre transito e a integridade fisica de pedestres e de veiculos nas vias publicas e a protegdo dos bens
de terceiros, estacionados ou localizados nas adjacéncias do canteiro.

5.1.1.6 - Placa de obra

A CONTRATADA deverad providenciar em até 5 (cinco) dias corridos apds a assinatura do Contrato, a colocacdo das placas metalicas de
identificacdo da obra, sendo uma indicando todos os responsaveis técnicos envolvidos na sua execugdo, com dados da empresa CONTRATADA, obedecendo as
exigéncias do CREA/SC.

Da mesma forma, a CONTRATADA providenciard outra, no mesmo prazo supracitado, contendo indicagbes da obra e dos responsaveis técnicos
envolvidos no(s) projeto (s) e dados da obra, de acordo com modelo fornecido pela CONTRATANTE.

Dimensoes das placas: 1,50 x 1,00 m, cada uma.
5.1.1.7 - Entrada Provisoria De Energia Elétrica

Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligagdes de energia elétrica, atendendo as exigéncias das respectivas concessionarias
locais.

5.1.1.8 - Entrada Proviséria de Agua
Sera de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a ligagdo de agua, atendendo as exigéncias das concessionarias locais.
5.1.1.9 - Locacao de ponto para referéncia topografica

A locagdo da obra através de servigos topograficos deverd ser iniciada ap6s a abertura do diario de obra. A locagao serd executada observando-se
as plantas de fundagdes e de arquitetura, sendo que na ocorréncia de erro na locagéo da obra projetada, implicara a CONTRATADA a obrigacéo de proceder, por
sua conta e nos prazos estipulados, as modificagdes, demolicbes e reposicées que se tornarem necessdarias. A locagao da obra devera considerar itens de
levantamentos e medigdes com equipamentos especificos de topografia, inclusive topografo e nivelador.

5.1.1.10 - Locacao convencional de obra

A locagdo da obra de maneira convencional deverd ser iniciada assim que o ponto de referéncia topografico for executado. A locagdo serd
executada observando-se as plantas de fundagbes e de arquitetura, sendo que na ocorréncia de erro na locagdao da obra projetada, implicard a empresa
construtora a obrigacédo de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demoligdes e reposigées que se tornarem necessarias. A locagdo
da obra devera considerar itens de levantamentos, medigdes e gabaritos de tabuas corridas pontaletadas.

5.1.1.11 - Execucao de central de armadura

Construgdo em madeira em chapa simples e parede de madeira compensada, incluindo montagem e desmontagem, pintura com tinta latex acrilica.
Cobertura com telha ondulada de fibrocimento. Instalagées elétricas, hidrdulicas e preventivas contra incéndio.

5.1.1.12 - Mobilizacao e Desmobilizacao
Mobilizagao e Desmobilizagao do canteiro de obras.

5.2 - ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera, conforme considerado na Planilha Orgamentaria, dispor de Engenheiro Civil registrado no Conselho de Classe e
Encarregado Geral de Obras, ambos em tempo integral, durante toda a execucdo da obra, os quais deverdo reportar a fiscalizacdo o andamento dos servigos.

Além disso, a CONTRATADA devera dispor de Técnico de Seguranga do Trabalho registrado no Conselho de Classe, também em tempo integral,
responsavel pelo acompanhamento continuo da obra e pelo repasse das informacdes de andamento a fiscalizag&o.

5.3 - SUPRESSAO VEGETAL

Sera realizada a remogao de duas arvores localizadas no meio terreno, incluindo a poda e o corte das raizes, de forma a liberar a drea para a
execucdo dos servigos previstos em projeto.
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Figura 1 - Retirada de arvores da Escola Municipal Estrada Timbé

5.4 - ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA ESTRUTURAL

e NBR 6118:2023 - Projeto de Estruturas de Concreto -Procedimento - Versdo Corrigida 2:2024;
e NBR 6120:2019 - A¢ées para o calculo de estruturas de edificagées - Versdo Corrigida 2019;



NBR 6122:2022 - Projeto e Execugdo de Fundagées;

NBR 6123:2023 - Forgas devidas ao vento em edificagdes - Versdo Corrigida 2013;

NBR 8681:2003 - A¢oes e seguranga nas estruturas - Procedimento - Versdo Corrigida 2004,

NBR 9062:2017 - Projeto e Execugdo de Estruturas de Concreto Pré-moldado;

NBR 16903:2020 - Solo — Prova de carga estdtica em fundag¢do profunda;

NBR 13208:2007 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dindmico;

NBR 14931:2023 - Execugdo de Estruturas de Concreto - Procedimento;

NBR 9575:2010 - Impermeabilizagdo - Sele¢do e projeto;

NBR 11905/2015 - Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagdo.

NBR 16868:2020 - Alvenaria estrutural - Parte 1: Projeto

NBR 12118:2013 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Métodos de ensaio;

NBR 6136:2016 - Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos;

NBR 5739:2018 - Concreto - Ensaio de compressdo de corpos de prova cilindricos;

NBR 13755:2017 - Revestimentos cerdmicos de fachadas e paredes externas com utilizagdo de argamassa colante - Projeto, execucdo,
inspegdo e aceitagdo - Procedimento;

NBR 13279:2005 - Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos - Determinacdo da resisténcia a tragdo na flexdo e a
compresséo;

NBR 15839:2010 - Argamassa de assentamento e revestimento de paredes e tetos - Caracterizagdo reoldgica pelo método squeeze-flow;

NBR 7480:2024 - Ago destinado &s armaduras para estruturas de concreto armado - Requisitos; NBR 15900:2009 - Agua para amassamento do
concreto - Parte 1: Requisitos;

NBR 9575 - Impermeabilizacdo - Sele¢do e projeto;

5.4.1 Informacoées Técnicas

Todos os servigos descritos neste memorial deverdo ser acompanhados pelo Engenheiro responsavel pela execugéo da obra, um encarregado geral
e por um técnico de seguranca. Quaisquer alteragdes que porventura venham a ser necessarias, deverao ser solicitadas a FISCALIZACAO da obra.

A contratada devera executar as estruturas de acordo com os projetos e de acordo com este memorial descritivo. Alteragdes s6 poderdao ser
executadas com a anuéncia do projetista.

Todos os materiais utilizados na execucgdo da estrutura (concreto armado e alvenaria estrutural) deverao ser de boa qualidade. A contratada devera
garantir a qualidade do concreto, do graute e dos elementos de alvenaria utilizados através de ensaios tecnoldgicos.

A méo de obra devera ser dimensionada para que seja atendido o cronograma fisico-financeiro determinado na licitagdo da obra. Nenhum elemento
estrutural poderd ser concretado/grauteado sem a prévia verificagdo da CONTRATADA, no tocante aos alinhamentos, dimensdes e estanqueidade das formas,
armagcoes, locagao das fundagdes e/ou outros elementos que, por exigéncia do projeto, deverdo estar embutidos na estrutura.

A CONTRATADA devera garantir que a armadura utilizada seja de boa qualidade, com as dimensdes indicadas em projeto e que sejam utilizados
espacadores de dimensoes corretas antes da concretagem das pegas.

O concreto/graute utilizado nas pecgas estruturais deverao ser usinados, para garantir a qualidade dos materiais e a resisténcia de projeto. Devera
ser realizada a correta cura das pegas estruturais, com especial aten¢do para o controle da umidade. Os procedimentos de langamento, adensamento e cura do
concreto devem obedecer as normas especificas. O adensamento do concreto/graute com o uso de vibrador deve ser feito de forma continua, cuidando para que
o concreto preencha toda a drea da forma.

As formas das pecas estruturais deverao ser executadas com chapas de madeira compensada resinadas. Em caso de reaproveitamento das chapas,
deverao ser limpas para retirar qualquer resquicio de concreto.

5.4.2 Descricao do Projeto

O projeto descrito neste memorial descritivo é composto pelos seguintes elementos:
@ Estacas hélice continua;
@ Edificagao principal em pegas de concreto armado (Pilares (arranque dos blocos até a viga baldrame), Vigas e Lajes);
@ Edificagao em alvenaria estrutural.

5.4.2.1 Resumo da Estrutura

Devido a necessidade de vencer grandes vaos para atender a area das salas de aula, e por melhor se adequar ao método construtivo de
alvenaria estrutural, foram adotadas lajes do tipo pré-moldada. As lajes adotadas sédo do tipo protendidas, com 6 fios, e as alturas podem ser observadas nos
detalhes do projeto de lajes. Foi adotado enchimento em EPS e capa de concreto de 5cm. Para realizar a distribuicao dos esforgos na superficie da laje foi
adotado o uso de Tela Q283, com didmetro de 6mm e malha de 10x10cm.

As lajes deverao ser apoiadas diretamente sobre a alvenaria, e em pontos especificos, conforme projeto, deverdo ser apoiadas nas vigas de
concreto armado dimensionadas a receber esses carregamentos.

As paredes do térreo serao apoiadas em vigas baldrame, que através de um pilar de arranque distribuird as cargas para os blocos/estacas,
transferindo os carregamentos para o solo através de fundagéo profunda do tipo hélice continua.

5.4.2.2 Escadas

Em relacao as escadas, tanto os lances de degraus quanto os patamares serao apoiados diretamente na alvenaria. Devera ser executado em
laje pré-moldada em concreto armado de espessura a partir de 10cm, apoiadas nos elementos de alvenaria conforme detalhe do projeto arquitetonico.

5.4.2.3 Fosso

O fosso (Figura 2) foi projetado para receber o elevador/plataforma para usudrios PCD. O fechamento do Fosso (paredes) devera ser feito com
alvenaria estrutural, conforme projeto especifico.



Figura 2 - Vista 3D do Fosso

5.4.2.4 Brises

E prevista a instalacdo de brises em uma lateral da edificagdo, em ambos os pavimentos. A fixacdo dos brises na estrutura devem ser realizadas
EXCLUSIVAMENTE EM PONTOS GRAUTEADOS OU CONCRETADOS.

5.4.2.5 Reservatorios

O reservatorio sera construido externamente a estrutura, utilizando torre metdlica. Eventuais cargas destinadas a utilizagdo de reservatérios
auxiliares, posicionados na cobertura, foram previstas nas lajes L7 e L8, conforme projeto especifico da planta de formas. Um recorte dessas lajes pode ser
visualizado na Figura 3, que, inclusive, mostra os detalhes de arranjo duplo das vigotas pré moldadas.

Figura 3 - Lajes L6 e L7 - Passiveis de receber cargas de reservatorios

5.4.3 Servicos Preliminares
5.4.3.1 Regularizacao do terreno

Antes do inicio da execugdo dos elementos estruturais, deverd ser realizada a regularizagao do terreno. Esta etapa compreende os servigos de
escavagao, remocdo da camada vegetal e possivel supressdo da vegetacdo (poda de arvores e remocdo das raizes remanescentes). Para executar o aterro
previsto no projeto de terraplanagem é essencial seguir cuidados técnicos e de seguranga para garantir a qualidade da obra, a estabilidade do terreno e a
seguranca dos trabalhadores.

5.4.3.2 Locacgao da obra

A locagdo da obra deverd obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto arquitetonico executivo e sua implantagdo. A CONTRATADA devera
prever a utilizacdo de equipamentos adequados a perfeita locacdo, execucdo da obra e ou servigos e seu respectivo acompanhamento, e de acordo com as
locagdes e os niveis estabelecidos nos projetos. A construtora sera responsavel por qualquer erro de locagao, alinhamento e/ou nivelamento. A fiscalizagdo da
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE faré a conferéncia, propondo os ajustes que forem necessarios a liberacdo para a continuidade dos servigos.

A ocorréncia de erro na locagao da obra projetada obrigara a Contratada a proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificagoes,
demoligdes e reposigées que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagdo, ficando, além disso, sujeita a outras sangdes e penalidades previstas no
Contrato e no Memorial Descritivo e Especificagoes.

5.4.4 Estacas Hélice Continua - Execucao da Fundacao
Visando garantir a qualidade, seguranca e conformidade com o projeto estrutural e as normas técnicas vigentes, especialmente a NBR 6122:2022

(Projeto e Execucao de Fundagoes).

A mobilizacdo de equipamentos, locagdo das estacas, perfuragdo, concretagem, armacgéao, controles de qualidade e desmobilizagdo, para a execugao

de estacas hélice continua destinadas a fundacéo de estruturas devem seguir conforme as especificagées do projeto estrutural e de terraplanagem.

Os equipamentos para execugdo das estacas, como o equipamento de perfuracdo e a bomba de concreto, devem ter capacidade e poténcia

suficiente para realizar os trabalhos de maneira segura e com qualidade.

5.4.4.1 Procedimentos Executivos
5.4.4.1.1 Planejamento e Mobilizacao
e Verificagdo do projeto: Analisar o projeto geotécnico, de terraplanagem e estrutural, verificando a locagdo, profundidade, didmetro,
armagdo e especificagées de concreto das estacas.
e Estudo geotécnico: Confirmar as condigées do solo (sondagens SPT) para adequar os pardmetros de perfuracdo e profundidade.

e Mobilizagdo: Transportar e posicionar o equipamento de hélice continua no canteiro, garantindo acesso adequado e estabilidade do
terreno para operagéo.

e Locagdo: Marcar a posi¢do das estacas com piquetes, utilizando equipamentos topograficos (estagdo total ou nivel) para garantir precisdo
no alinhamento e esquadro. Perfuragcdo



5.4.

e Posicionamento do equipamento: Centralizar o trado na posi¢do locada, garantindo verticalidade com auxilio de prumo ou sensores do
equipamento.

5.4.4.1.2 Perfuracdo:

e Executar a perfuragdo continua com rotagdo controlada, mantendo velocidade e torque adequados ao tipo de solo.

e Monitorar a profundidade em tempo real, garantindo atingir a cota média de 7 metros (ou conforme projeto de terraplanagem).
e Evitar a descompressdo do solo, mantendo o trado cheio de material durante a perfuracgéo.

e Controle de verticalidade: Verificar a inclinagdo do trado (mdximo 2% de desvio, conforme NBR 6122).

® Capacidade da Perfuratriz: O equipamento precisa ter torque suficiente para girar o trado helicoidal e romper a resisténcia do solo,
incluindo a presenga de pedriscos. Equipamentos com baixa capacidade de torque ou hastes inadequadas podem ter dificuldades.

® Risco de "Bucha" ou Entupimento: Em casos de pedrisco (existente no ensaio SPT) mais fino ou mal graduado, hd um risco de formagédo de
"buchas" ou entupimento do sistema de bombeamento do concreto. O uso de areia natural e concreto com slump adequado (minimo de 25
+ 2 cm) é fundamental para evitar esses problemas.

e Integridade da Estaca: E crucial que o processo de perfuracdo e concretagem seja monitorado eletronicamente para garantir a
continuidade e a integridade da estaca. Uma subida excessivamente rapida da perfuratriz, por exemplo, pode gerar pressdo negativa e
comprometer a estaca.

5.4.4.1.3 Concretagem
e Preparagdo: Antes de iniciar a concretagem, garantir que o concreto esteja pronto e que a bomba esteja conectada ao tubo central do
trado.

e Extragdo do trado: Retirar o trado lentamente enquanto o concreto é bombeado, mantendo pressdo positiva para evitar descontinuidades
ou contaminag¢do do concreto com solo.

Controle de volume: Monitorar o volume de concreto injetado por metro de profundidade, comparando com o volume tedrico (ex.: ~0,125
m¥%m para 9 40 cm), ajustando para possiveis consumos adicionais devido a solos porosos.

e Concretagem continua: Evitar interrupgées durante o bombeamento para garantir a integridade da estaca.

5.4.4.1.4 Colocacao da Armadura
o Insercdo da gaiola: Apos a concretagem, inserir a gaiola de armadura imediatamente, enquanto o concreto ainda esta fluido, utilizando
guindaste ou for¢a manual, conforme o peso da armadura.
o Centralizagdo: Garantir o cobrimento minimo com espagadores e verificar o alinhamento vertical da gaiola.

s Comprimento: As barras devem atingir a profundidade especificada no projeto, com emendas (se necessarias) realizadas conforme NBR
7480.

5.4.4.1.5 Acabamento e Cura
e Corte do excesso: Remover o concreto excedente na cabega da estaca, garantindo o nivelamento para a futura ligacdo com a estrutura
(bloco ou viga baldrame).
e Cura: Proteger a cabe¢a da estaca com manta umida ou composto de cura por pelo menos 7 dias, evitando fissuras por retragdo.

4.2 Controle de Qualidade
Monitoramento em tempo real: Utilizar o sistema de monitoramento do equipamento para registrar parametros como profundidade, torque,
velocidade de rotagdo, pressdo de concretagem e volume de concreto injetado.
Ensaios de concreto:
o Realizar moldagem de corpos de prova (NBR 5738) para ensaios de resisténcia a compresséo aos 7 e 28 dias.
o Verificar a consisténcia do concreto (slump test, NBR 16883) antes do bombeamento.

Controle geométrico: Verificar a locacgdo e verticalidade das estacas com equipamentos topograficos, garantindo desvios dentro dos limites
da NBR 6122.

Registro: Elaborar relatério didrio com dados de execugdo (nimero de estacas, profundidade, volume de concreto, anomalias) e anexar
gréficos do monitoramento eletronico.

Inspecao visual: Verificar a integridade da cabeca da estaca e a auséncia de contaminagdo por solo.

.4.3 Cuidados Especiais

Seguranca
o Garantir o uso de EPIs por toda a equipe, conforme NR-18.
o Sinalizar e isolar a area de perfuracéo, evitando circulacdo de pessoas ndo autorizadas.
o Inspecionar o equipamento de hélice antes de cada turno, verificando cabos, trado e sistemas hidréaulicos.
Condicoes do terreno
o Evitar a execucdo em condigdes de chuva intensa, que possam comprometer a estabilidade do solo ou a qualidade do concreto.

o Em solos saturados ou com lencol freatico elevado, avaliar a necessidade de medidas adicionais (ex.: rebaixamento de lencol ou estacas de
maior profundidade).

Interferéncias: Coordenar a execugdo com outros servigos (ex.: instalagdes subterraneas) para evitar danos a tubulagdo ou cabos.

Vibragoes: Monitorar possiveis vibragoes em edificagdes vizinhas, especialmente por se tratar de execugdo de novo bloco no terreno da escola
existente, para evitar danos estruturais.

Equipamento adequado: Utilizar perfuratrizes com torque e poténcia suficientes para as condigdes do solo.

Controle Rigoroso da Execucao: A execugdo deve ser monitorada eletronicamente para controlar parametros como velocidade de rotagao,
velocidade de avango e extragédo do trado, e pressdo de injegdo do concreto.

Empresa Especializada: Contratar uma empresa com experiéncia comprovada na execugao de estacas hélice continua em condigées de solo
semelhantes.

As fundacgdes da edificacdo sdo de estacas do tipo hélice continua, com didametro de 35 cm. Deverdo ser executadas estacas com média de 7 metros

de profundidade, a depender do nivel de aterro no local da estaca a ser executada.

A execugdo das estacas devera obedecer a NBR 6122/2022. Quaisquer interferéncias na execucdo das estacas deverdo ser comunicadas a

FISCALIZAGAO.

A execucdo das estacas hélice continua deve ser realizada por empresa especializada, com equipamento adequado e sob supervisao de engenheiro

5.4.

habilitado. Todas as etapas devem seguir rigorosamente o projeto geotécnico e estrutural e de terraplanagem, com atengdo aos controles de qualidade e
seguranga. Qualquer anomalia (ex.: colapso de solo, obstrugdo do trado ou consumo excessivo de concreto) deve ser registrada e comunicada ao responsavel
técnico para avaliagdo.

5 Concreto Armado Moldado in loco - Blocos, Pilares de Arranque, Radier e Vigas



O uso de estruturas em concreto armado se dard na fundagdo (blocos de coroamento para as estacas), nas vigas baldrame e radier, além de
eventuais vigas que receberdo carregamentos de lajes e de paredes de alvenaria.

5.4.5.1 Escavacao

Para execugdo da estrutura, sera realizada uma escavagéo no solo conforme dimensdes detalhadas no projeto estrutural, devendo ser adotados
cuidados com a estabilidade do terreno em corte.

Os responsaveis técnicos pela execugao precisardao atestar as condigdes de estabilidade dos eventuais taludes, afirmando que este ndo tera
problemas de desmoronamento durante a execugdo dos blocos.

Deverdo também ser tomados os cuidados com relagdo ao nivel de precipitacdo durante o periodo de execucdo das escavagdes, pois niveis
elevados de chuva podem acometer a estabilidade do corte em solo.

Conforme consta na NR 18 (MTE, 2020), muros, edificagdes vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavagdo devem ser
escorados. As escavagOes devem ser protegidas, revestidas com lona durante pausas nas atividades, ao término do expediente e aos finais de semana.

Para realizacdo do servigo, sugere-se a utilizagdo de escavadeiras e miniescavadeiras hidraulicas. Para o transporte do material escavado
deverao ser observadas as condigées técnicas referentes aos caminhos de servigo (ex.: inclinagdo das rampas), bem como, observadas as questdes de
geragao de poeira.

A escavagdo do terreno deve ser executada de forma a proporcionar a geometria necessaria a implementacédo da solucéo projetada. Para a
execugdo do servigo é indicado o acompanhamento de uma equipe de topografia que possua conhecimento do projeto.

5.4.5.2 Fundacoes

As fundacgdes da edificacdo serdo executadas por meio de blocos de concreto armado sobre estacas do tipo hélice continua, com didmetro de 35
cm. As estacas deverao apresentar profundidade média de 7,00 m, podendo variar em fungdo do nivel de aterro e das condigdes geotécnicas do local de cada
estaca, conforme projeto estrutural.

As fundagoes da fossa séptica e do filtro também serdao executadas por meio de blocos de concreto armado sobre estacas do tipo hélice
continua, com didmetro de 35 cm. As estacas deverdo apresentar profundidade média de 6,00 m, podendo variar em funcdo do nivel de aterro e das
condigbes geotécnicas do local de cada estaca, conforme projeto estrutural.

O concreto das estacas devera apresentar resisténcia caracteristica a compressédo (fck) de 30 MPa, conforme adotado em projeto, sendo
obrigatoriamente concreto usinado, com controle tecnoldgico, consisténcia, consumo minimo de cimento e resisténcia conforme os requisitos da ABNT NBR
6122 - Projeto e execugao de fundagoes e da ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto.

Os blocos de fundagédo deverao ser executados em concreto armado com fck de 35 MPa, conforme projeto estrutural, e serao assentados sobre
lastro de concreto magro, com espessura minima de 10 cm, devendo este ultrapassar em 10 cm as dimensdes do bloco em todas as dire¢ées, garantindo
adequada regularizacdo da base e distribuigao das cargas.

Nas areas onde houver radier ou elementos estruturais executados diretamente sobre o solo, deverd ser previamente executado lastro com
material granular, constituido de pedra britada n® 1 e/ou n? 2, limpo e isento de impurezas, com espessura minima de 10 cm, devidamente espalhado,
regularizado e compactado, proporcionando base estavel e uniforme para a estrutura.

Sobre o lastro granular devera ser aplicada camada separadora em lona plastica de polietileno, com espessura de 200 micras, disposta de
forma continua, com sobreposicao minima de 20 cm entre panos, cobrindo integralmente a drea do radier, com a finalidade de impedir a migracdo de
umidade do solo para o concreto e reduzir a perda de agua de amassamento.

A superficie do radier devera receber impermeabilizacdo, executada com argamassa polimérica ou membrana acrilica impermeabilizante,
aplicada em no minimo 03 (trés) demaos, conforme recomendagoes do fabricante, garantindo protecao contra umidade ascendente e maior durabilidade da
estrutura.

Todas as formas deverdo reproduzir fielmente os contornos, alinhamentos e dimensdes indicadas em projeto estrutural, assegurando
estanqueidade e impedindo a fuga de nata de cimento. As formas e seus escoramentos deverao apresentar resisténcia suficiente para suportar as cargas
atuantes, de modo que as deformagdes decorrentes de carregamentos, variagoes de temperatura e umidade sejam despreziveis.

Todos os servigos deverdo ser executados em conformidade com as normas técnicas vigentes, projetos executivos, especificagbes técnicas e
orientagdes da fiscalizagéo, estando sujeitos a medigdo, controle e aceitagao pela contratante.

5.4.5.3 Reaterro

O material utilizado para reaterro deve apresentar caracteristicas minimas para uso, conforme especificagdes adotadas em projeto estrutural.
Adotar material para reaterro com peso especifico de 1700kgf/m3, coesao de 0,5kgf/cm? e angulo de atrito de 30°.

O reaterro podera ser iniciado depois de finalizadas as atividades de construgao da estrutura de concreto, respeitando o tempo de cura (se
utilizado concreto convencional, minimo de 28 dias). O reaterro pode ser realizado utilizando o solo local desde que este atenda as especificagdes técnicas
apresentadas.

E necessério lancar camadas de no méaximo 0,30 metros de material, e executar a compactagdo da mesma, prevendo o uso de equipamentos
manuais para evitar danos estruturais a peca de concreto.

5.4.5.4 Armaduras

De modo geral, as barras de aco devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas e ndo apresentar
defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagées e corrosdo.

As barras de ago deverdo ser depositadas em patios cobertos com pedrisco, colocadas sobre travessas de madeira. Deverdo ser agrupados nas
vérias partidas por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deve permitir a utilizagdo em funcao da ordem cronolégica de entrada.

As barras de ago devem ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a aderéncia (barro, 6leos, graxa ou outros elementos
inconvenientes). Sendo vedada a utilizagdo de barras que apresentam camadas oxidadas.

A limpeza das armaduras devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em armaduras ja montadas em formas, sera executada de
modo a garantir que os materiais provenientes desta limpeza ndo permanegam retidos nas féormas.

Quando do prosseguimento dos servigos de armagdo decorrentes das etapas construtivas da obra, deve-se limpar a ferragem de espera com
escovas de aco, retirando excessos de concreto e de nata de cimento. Em casos onde a exposicdo das armaduras as intempéries for longa e previsivel, as
mesmas deverdo ser devidamente protegidas.

5.4.5.5 Formas

Os materiais de execugdo das formas deverdo ser compativeis com o acabamento desejado (chapas de madeira ou metdlica). Partes da
estrutura ndo visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metdlica ou
simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no projeto e conveniéncia da execugao.

As formas deverdo ser construidas de forma estanque, ndo permitindo fugas de nata de cimento. Toda vedacdo das férmas deverd ser
garantida por meio de justaposi¢édo das pegas, sendo vedado o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros. A manutengdo da estanqueidade devera
ser garantida, evitando longa exposicao das férmas ao tempo antes das respectivas concretagens. Os cantos e arestas vivas deverdo ser executados com
juntas de topo.

5.4.5.6 Montagem das Armaduras

As armaduras dimensionadas das pecgas estruturais, deverdo seguir o determinado no projeto estrutural em anexo, respeitando os
comprimentos, transpasses e didmetros calculados.

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitando-se os minimos
estabelecidos por Norma. As barras de ago deverao ser dobradas a frio. As barras nao poderao ser dobradas junto as emendas com solda.

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagdes de montagem, lancamento e adensamento do concreto, deverdao ser
utilizados fixadores e espacadores, garantindo o cobrimento minimo preconizado no projeto.



As barras de espera deverdo ser protegidas contra a oxidacdo, através de pintura com nata de cimento e, ao ser retomada a concretagem,
deverao ser limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

5.4.5.7 Lancamento do Concreto

O concreto s6 devera ser lancado depois que todo o trabalho de formas, instalacdo de pecas embutidas e preparacdo das superficies esteja
inteiramente concluido e aprovado. O concreto deverd ser depositado nas formas, tanto quanto possivel e praticével, diretamente em sua posicao final, e nao
devera fluir de maneira a provocar sua segregagao.

Quando levado por calhas para dentro das formas, a inclinagdo das mesmas deverad ser estabelecida experimentalmente e em funcdo da
consisténcia do concreto. Recomenda-se para concretos normais a faixa de variagdo de inclinagdo entre 1:1,5 e 1:1 (horizontal : vertical).

Nao sdo permitidas quedas livres maiores que 2,0 m. Acima de tal, deve ser exigido o emprego de funil para o lancamento. O lancamento
devera ser continuo e conduzido de forma a n&o haver interrupcdes superiores ao tempo de pega do concreto. No caso do langamento de concreto em
superficies inclinadas, este devera ser inicialmente langado na parte mais baixa e, progressivamente, sempre de baixo para cima.

O langamento do concreto deverd ser efetuado em subcamadas de altura compativel com o alcance do vibrador, ndo podendo, entretanto,
exceder 50 cm. O espalhamento do concreto para formar estas subcamadas, podera ser efetuado por meios manuais ou mecanicos mas jamais deve-se usar o
vibrador para "arrastar" o concreto horizontalmente. Dever-se-4 evitar a paralisagdo da concretagem nos pontos de maior solicitagdo da estrutura, devendo-
se manter um sistema de comunicagdo permanente entre a obra e central de concreto, ou um veiculo a disposigéao.

5.4.5.8 Adensamento do Concreto

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deverd ser vibrado continuamente com equipamento adequado a sua funcionalidade.
O adensamento devera ser executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das formas.

O vibrador devera ser mantido na massa de concreto até que aparega a nata na superficie, momento em que deverd ser retirado e mudado de
posicéo. Os vibradores deverao trabalhar com uma frequéncia minima de 7.000 ciclos/minuto para os de imersédo, e de 8.000 ciclos/minutos para os de
forma. Durante o adensamento de uma camada, o vibrador de imersédo devera ser mantido em posigéo vertical e a “agulha” devera atingir a parte superior
da camada anterior. O vibrador deverd ser introduzido na massa de concreto rapidamente e a sua retirada deverd ser vagarosa, ambas com o vibrador
funcionando.

Os vibradores deverdo ser mergulhados e retirados em pontos diversos e espagados de aproximadamente 50 cm, em periodos de 10 e 20
segundos, sistematicamente, até que toda a massa do concreto esteja vibrada.

5.4.5.9 Cura do Concreto
Durante o periodo de endurecimento do concreto, suas superficies deverdo ser protegidas.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto deverdao ser contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura,
choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, abundantemente umedecidas com agua durante pelo menos 7
dias apods o langcamento. Como alternativa, poderd ser aplicado agente quimico de cura, de modo a que a superficie seja protegida pela formagdo de uma
pelicula impermeavel, desde que as propriedades mecéanicas e de trabalhabilidade néo sejam consideravelmente alteradas.

Todo concreto nédo protegido por formas e todo aquele j& desformado, deverdo ser curados imediatamente apds ter endurecido o suficiente
para evitar danos as suas superficies. O método de cura dependeré das condi¢des no campo e do tipo de estrutura.

5.4.5.10 Retirada das Formas e Escoramentos

Para a desforma dos pilares, vigas e lajes, deverdao ser obedecidos os prazos de sete dias apds a concretagem. Para o inicio da contagem do
tempo, pode-se tolerar até 2 horas apds o principio do langamento, admitindo-se a otimizacédo da idade de remocao das formas em fungao da determinacao
dos tempos de inicio de pega do cimento no concreto. O procedimento de retirada é descrito a seguir:

e A retirada das formas e escoramentos, deve ser executada sem choques, por meio de esfor¢os puramente estaticos e somente depois que o
concreto tenha adquirido resisténcia para suportar, sem inconvenientes, os esfor¢os aos quais é submetido;

e Uma vez retirada dos seus lugares, as escoras ndo devem ser repostas;
e Ndo € permitida a colocagdo de cargas sobre as pegas recentemente concretadas.

5.4.5.11 Impermeabilizacao das vigas baldrame e blocos

Apés a desenforma da estrutura, lavar bem a estrutura para remover qualquer sujeira da superficie e aguardar a cura do concreto. Antes de
aplicar o impermeabilizante, é fundamental garantir que o baldrame esteja firme, coeso e com as superficies livres de residuos de produtos desmoldantes.

A aplicagdo deve ser feita seguindo as orientagdes do fabricante da manta liquida de base asféltica (minimo 2 demaos). Devera ser aplicado o
impermeabilizante com a espessura indicada cobrindo toda a face superior dos baldrames, descendo totalmente nas laterais externas.

5.4.5.12 Controle de Qualidade

5.4.5.12.1 Ensaios de concreto

* Moldar corpos de prova (NBR 5738) para ensaios de resisténcia a compressdo aos 7 e 28 dias.
e Verificar a consisténcia do concreto (slump test, NBR 16883) antes da concretagem.

5.4.5.12.2 Controle geométrico

o Verificar a locagdo, alinhamento, prumo e cotas altimétricas com equipamentos topograficos.
® Garantir que os elementos estejam dentro dos desvios tolerados pela NBR 6118 (ex.: + 10 mm para locagdo, + 5 mm para prumo).

5.4.5.12.3 Controle de armacao

e [nspecionar a montagem das armaduras, verificando didmetros, espagamentos, cobrimento e amarragées.
* Registrar eventuais ndo conformidades e corrigi-las antes da concretagem.

5.4.5.12.4 Registros

e Manter didrio de obra com informagdes sobre locagdo, armagdo, concretagem, cura e anomalias.
e Anexar relatorios de ensaios e fichas de controle geométrico.

5.4.5.13 Cuidados Especiais
5.4.5.13.1 Seguranca

e Garantir o uso de EPIs por todos os trabalhadores, conforme NR-18.
e Sinalizar e isolar a drea de execugdo, especialmente durante a montagem de formas e concretagem.
e [nspecionar escoras, andaimes e formas antes do uso, garantindo estabilidade.

5.4.5.13.2 Condicées ambientais

e FEvitar concretagem em chuvas intensas ou temperaturas extremas, que possam comprometer a qualidade do concreto.
e Proteger o concreto fresco contra intempéries com lonas ou coberturas temporarias.

5.4.5.13.3 Interferéncias



e Coordenar a execugdo com os projetos de instalagdes hidraulicas e elétricas, prevendo passagens de tubos ou caixas embutidas.
o Verificar a compatibilidade entre blocos, pilares, vigas baldrame e alvenaria.
A execugao dos blocos de fundagao, pilares de arranque, vigas baldrame e vigas estruturais deve ser realizada por equipe qualificada, sob
supervisdo de engenheiro habilitado, seguindo rigorosamente o projeto estrutural e geotécnico. Qualquer anomalia (ex.: fissuras, deslocamentos de formas

ou problemas de armacgdo) deve ser registrada e comunicada ao responsavel técnico para avaliagdo. Este memorial deve ser complementado com os
detalhamentos especificos do projeto e exigéncias do érgéo fiscalizador.

5.4.6 Execucao da Alvenaria Estrutural

A supraestrutura serd mista em concreto armado e alvenaria estrutural, de acordo com as Normas da ABNT. A empresa contratada para a
execucdo serda totalmente responsavel por qualquer parte da estrutura por ela executada, quanto a sua resisténcia e estabilidade.

As estruturas em alvenaria devem atender aos requisitos exigidos na NBR 16868. As especificagdes minimas de resisténcia sdo apresentadas nos
projetos estruturais.

5.4.6.1 Escopo

O presente documento abrange a execugao de paredes estruturais em alvenaria com blocos de concreto, incluindo o preparo da base,
assentamento dos blocos, execugao de grauteamento, colocagdo de armaduras, acabamentos iniciais e controle de qualidade.

5.4.6.2 Materiais

Os materiais a serem utilizados na execugdo da alvenaria estrutural devem atender as normas técnicas vigentes e as especificagdes do projeto.
Sao eles:

a) Blocos de Concreto
e Tipo: Blocos de concreto estrutural, conforme NBR 6136, com resisténcia caracteristica a compressdo (fck) minima especificada no
projeto (ex.: 12 MPa para pavimento térreo e 8 MPa para 2° pavimento, conforme projetos especificos).
e Dimensées: Blocos modulares com dimensées padréo (ex.: 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto).

e Caracteristicas: Blocos com superficies regulares, sem trincas ou defeitos, fabricados com concreto de boa qualidade e cura
adequada.

e Ensaios: Devem ser realizados ensaios de resisténcia a compressdo em amostras dos lotes, conforme NBR 12118.
b) Argamassa

e Tipo: Argamassa industrializada ou preparada em obra, com resisténcia definida no projeto.
e Resisténcia: Conforme resisténcia definida em projeto.
e Controle: Realizar ensaios de resisténcia a compressdo da argamassa, conforme NBR 13279.

c) Graute:

e Tipo: Concreto fluido com resisténcia minima especificada no projeto.

e Composigdo: Cimento, areia, brita 0 (pedrisco) e aditivos plastificantes, se necessario, para garantir fluidez e preenchimento dos
vazios dos blocos.

e Consisténcia: Conforme NBR 15839.
d) Armaduras:

e Tipo: Barras de ago CA-50 ou CA-60, com didmetros e espacamentos definidos no projeto estrutural.
e Vergalhoes: Devem estar livres de oxidacdo, graxa ou outros contaminantes, conforme NBR 7480.
e Telas ou malhas de ago: Quando especificadas, devem atender a NBR 7481.

e) Outros materiais:

e Agua: Potdvel, livre de impurezas, conforme NBR 15900.
e Aditivos: Plastificantes ou superplastificantes, se necessario, conforme especificagées do fabricante e compativeis com o graute.
e Juntas de dilatagdo: Materiais como mastique ou poliuretano, conforme projeto.

5.4.6.3 Equipamentos e Ferramentas

¢ Betoneira ou misturador para preparo de argamassa e graute.

e Colher de pedreiro, desempenadeira, prumo, nivel de bolha, linha de nylon e régua de aluminio para alinhamento e nivelamento.
¢ Equipamentos de corte de blocos (serra ou guilhotina).

¢ Andaimes e escadas certificados, com guarda-corpos e plataformas seguras.

¢ Equipamentos de protegdo individual (EPIs): capacete, luvas, botas, 6culos de protegdo e cinto de segurancga (quando aplicavel).

5.4.6.4 Procedimentos Executivos
a) Planejamento e Preparacdao
e Verificagdo do projeto: Analisar os projetos arquiteténico, estrutural e de instalagdes, verificando a modulagdo dos blocos, locacdo das
paredes, aberturas, armaduras e detalhes construtivos.

e Locagdo: Marcar no terreno as posi¢des das paredes com auxilio de gabaritos, linhas de nylon e instrumentos topograficos, garantindo
alinhamento e esquadro.

e Preparo da base:
o Executar as vigas de fundagédo e os radier conforme projeto, garantindo nivelamento e resisténcia adequada.
o Limpar a superficie da base, removendo poeira, detritos ou materiais soltos.
o Aplicar camada de regularizacdo com argamassa de cimento e areia (trago 1:4), se necessario, para corrigir irreqularidades.

b) Assentamento dos Blocos

e Primeira fiada:
o Assentar a primeira fiada com argamassa niveladora, utilizando nivel de bolha e prumo para garantir alinhamento e verticalidade.
o Verificar a modulagdo para evitar cortes desnecessarios de blocos.
e Fiadas subsequentes:
o Assentar os blocos em amarragdo conforme detalhado no projeto.
o Aplicar argamassa nas juntas horizontais (espessura de 10 a 15 mm) e verticais, garantindo preenchimento total.
o Utilizar blocos canaleta nas fiadas indicadas para grauteamento e colocagdo de armaduras.
e Aberturas:
o Executar vaos de portas e janelas conforme projeto, utilizando blocos canaleta ou vergas e contravergas.
o Fixar caixilhos provisorios ou definitivos durante o assentamento, se necessario.

c) Grauteamento e Armacao

¢ Colocacao de armaduras:



o Inserir barras de ago verticais e horizontais nos vazios dos blocos, conforme projeto, garantindo o cobrimento minimo.
o Amarrar as armaduras com arames recozidos para garantir estabilidade durante o grauteamento.
¢ Grauteamento:
o Preencher os vazios dos blocos com graute, utilizando funis ou bombas para garantir o preenchimento completo sem bolhas de ar.
o Compactar o graute com hastes metdlicas ou vibradores de imersdo, conforme necessario.
o Executar o grauteamento em etapas, respeitando a altura mdxima por lancamento.
e Cura e Acabamento Inicial
e Cura:

o Manter as paredes iimidas por pelo menos 7 dias apos o grauteamento, utilizando aspersdo de dgua ou mantas umidas para evitar
fissuras por retragéo.

¢ Acabamento:
o Verificar a necessidade de chapisco ou embogo nas faces das paredes, conforme projeto de acabamento.
o Proteger as paredes contra intempéries durante a execugdo, utilizando lonas ou coberturas temporarias.

5.4.6.5 Controle de Qualidade
a) Ensaios

® Realizar ensaios de resisténcia a compressdo dos blocos (NBR 12118), argamassa (NBR 13279) e graute (NBR 5739).
e Verificar a aderéncia entre blocos e argamassa por meio de inspe¢do visual e, se necessdrio, ensaios de arrancamento.

b) Controle geométrico

e Verificar o prumo, alinhamento e esquadro das paredes com nivel, prumo e esquadro de pedreiro.
e Monitorar as cotas altimétricas com equipamentos topograficos.

c) Registros

Manter didrio de obra com informagdes sobre materiais utilizados, etapas executadas, ensaios realizados e eventuais ndo conformidades.

5.4.6.6 Cuidados Especiais

a) Seguranca

e Garantir o uso de EPIs por todos os trabalhadores.
e Sinalizar e isolar a drea de trabalho para evitar acidentes.
e Inspecionar andaimes e equipamentos antes do uso, conforme NR-18.

b) Condicoes ambientais
e Evitar a execu¢do em condigées adversas, como chuvas intensas ou temperaturas extremas, que possam comprometer a qualidade da

argamassa ou graute.
e Proteger os blocos armazenados contra umidade excessiva ou contaminagao.

c) Compatibilidade com instalacées

Coordenar a execugdo da alvenaria com os projetos de instalagdes hidraulicas, elétricas e outras, prevendo passagens de tubos e caixas
embutidas.

A execugdo da alvenaria estrutural com blocos de concreto deve ser realizada por equipe qualificada, sob supervisdo de profissional habilitado
(engenheiro ou arquiteto), garantindo a conformidade com o projeto estrutural e as normas técnicas. Qualquer alteracdo ou ndo conformidade deve ser
comunicada ao responsavel técnico para avaliacdo e providéncias. Este memorial deve ser complementado com os detalhamentos especificos do projeto e
eventuais exigéncias do érgdo fiscalizador.

5.4.6.7 Consideracoes Finais
o As instalagdes hidraulicas e elétricas ndo podem ser embutidas nas paredes estruturais, somente em paredes de vedagao, shafts, ou
devem ficar aparentes.
¢ Em hipé6tese alguma poderd ser feita alteragdes nas paredes estruturais, tais como:
o Demoligées, retirada de paredes, troca de portas e janelas sem autorizagdo do Engenheiro responsavel pelo projeto e pela obra.
e Tolerancias admissiveis
o Desaprumo maximo da edificagdo = 25mmy;
o Desaprumo maximo da parede em um andar = 10mm;
o Desalinhamento maximo horizontal = 2mm a cada 1mm e maximo 10mm na parede;
o Descontinuidade mdxima entre dois pavimentos = 5mmy;
o Variagdo mdxima no posicionamento das armaduras = 10mm;
o Excedente mdximo de argamassa no furo a ser grauteado = 13mm;
o (Caso o graute contenha Cal, a propor¢do maxima admissivel é de 10%.
¢ Instrucoes Gerais

a) Em caso de duvidas ou divergéncias consultar o responsavel pelo projeto;

b) Para boa execugdo consultar o projeto Arquiteténico;

c) Verificar medidas na obra;

d) Deixar as passagens de tubulagbées conforme proj. respectivos;

e) Antes da concretagem molhar todas as formas e/ou blocos;

f) As juntas de concretagem devem estar apicoadas e limpas;

g) Manter imidas as partes concretadas durante no minimo sete dias;

h) Encunhar as Alvenarias de Vedagdo no minimo apos 14 dias da concretagem;

i) Cobrimento da armadura dentro dos blocos = 1,5cm além da espessura do bloco;
j) Altura maxima de concretagem = 2m;

k) Altura mdxima de grauteamento = 1,6m para graute convencional; e maximo 2,8m para grautes com adi¢do de plastificante;
1) Prever janela de inspegdo e limpeza para os pontos de grauteamento;

m) Grautear as canaletas de respaldo antes da montagem da laje;

n) Fios e Barras imersos na argamassa, devem ser galvanizados;

0) Néo é permitido contato de metais de natureza diferentes no interior da estrutura (ex.: ferro de cobre);

p) Controlar a qualidade dos materiais;

q) As juntas de dilatagdo ou de construgdo devem ser seladas com material flexivel;

r) Prever protegdo térmica para a laje de cobertura e ventilagdo do telhado.

5.4.7 ESTRUTURAL ELETRICA



5.4.7.1 - Infraestrutura
5.4.7.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverao ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacgdes excessivas devidas ao seu peso, do concreto langado e
as cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a
utilizagdo de espagadores entre forma e armacdo para garantir os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade necessarios.

5.4.7.1.2 - Armacao

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por méo de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de
COrrosao.

5.4.7.1.3 - Concretagem e Impermeabilizacao

A concretagem s6 deverd ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel
movimento, e com as dimensoes, prumo e esquadro aferidos. As armaduras deverao ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas
laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com
terra. Fica estabelecido para a infraestrutura da edificagédo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias corridos apos a
concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou protegendo-a com pelicula impermeéavel.

5.4.7.2 - Supraestrutura
5.4.7.2.1 - Pilares
5.4.7.2.1.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a ndo sofrerem deformacoes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto
lancado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execucdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a
utilizagao de espagadores entre forma e armagdo para garantir os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. Nao poderao ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural. A desforma deverd ser cuidadosa, apds o periodo necessdrio para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade necessérios.

5.4.7.2.1.2 - Armacao

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por méo de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de
COrrosao.

5.4.7.2.1.3 - Concretagem

A concretagem s6 deverd ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel
movimento, e com as dimensoes, prumo e esquadro aferidos. As armaduras deverao ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas
laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que nao haja segregacdo dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com
terra. Fica estabelecido para os pilares da edificagdo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a
concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.4.7.2.2 - Vigas
5.4.7.2.2.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a nao sofrerem deformacgdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto
langado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a
utilizagdo de espagadores entre forma e armacéo para garantir os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade necessarios.

5.4.7.2.2.2 - Armacado

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por médo de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de
corrosao.

5.4.7.2.2.3 - Concretagem

A concretagem s6 devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel
movimento, e com as dimensoes, prumo e esquadro aferidos. As armaduras deverao ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas
laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com
terra. Fica estabelecido para as vigas da edificagdo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a
concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou protegendo-a com pelicula impermeavel.

5.4.7.2.3 - Lajes
5.4.7.2.3.1 - Formas

As formas e escoramentos deverdo ser executadas de modo a nao sofrerem deformagdes excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto
langado e as cargas acidentais que possam atuar durante a execugdo da obra.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas e escoradas, sem se deformarem. E obrigatéria a
utilizagdo de espacadores entre forma e armagdo para garantir os cobrimentos de projeto.

Deverdo ser limpas e molhadas antes da concretagem. N&o poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que prejudiquem o bom
funcionamento estrutural. A desforma devera ser cuidadosa, apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e médulo de elasticidade necessarios.

5.4.7.2.3.2- Armacéao

As armaduras deverdo estar de acordo com projeto Estrutural, executadas por médo de obra especializada, e ndo devem apresentar indicios de
COIT0S&0.

5.4.7.2.3.3 - Concretagem



A concretagem sé devera ser iniciada, quando houver a garantia de que as caixarias estejam bem fixadas, livres de qualquer possivel
movimento, e com as dimensoes, prumo e esquadro aferidos. As armaduras deverao ser conferidas pelo responsavel e devem estar espagadas no fundo e nas
laterais.

Na concretagem devera ser adotar cuidados para que ndo haja segregacdo dos materiais, como define a NBR 14931:2004, ou mistura com
terra. Fica estabelecido para a laje da edificagdo, o Fck minimo de 25 MPa.

Dever-se-a tomar cuidado com a cura do concreto, para evitar possiveis fissuras na estrutura, fazendo-a nos primeiros sete dias apos a
concretagem, mantendo a sua superficie molhada ou protegendo-a com pelicula impermeéavel.

5.4.7.3 - Vedacao
5.4.7.3.1 - Alvenaria de Blocos de Concreto Estrutural

Os blocos serao de dimensao 14x19x39 cm e deverdo ser assentados com argamassa de assentamento com preparo em betoneira trago 1:2:9
(cimento : cal : areia média imida).

As fiadas deverao se apresentar perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas, as juntas com espessura aproximada de 10 mm, com
amarracédo alternada (linhas horizontais continuas e verticais descontinuas). A execucdo da alvenaria serd iniciada pelos cantos principais.

A argamassa utilizada na alvenaria sera de granulometria média, estendendo-se como tal a areia que passa na peneira de 2 mm e fica retida na
peneira 0,5 mm, sendo Dméx = 2,4 mm. Todos os elementos necessarios a fixagdo de esquadrias e demais elementos utilizados deverdo ser deixados
embutidos na alvenaria. No caso da existéncia de materiais que impegam o contato do chapisco nessas superficies, as mesmas deverao receber limpeza e
escovagao para a completa remocédo das impurezas.

As argamassas preparadas deverdo ser fornecidas com constancia tal que permita a sua aplicacdo dentro de um prazo que impega o inicio de
pega. Antes do inicio do assentamento, limpar com escova de ago, umedecer aspergindo dgua com uso de broxa, e aplicar chapisco nas regides de contato da
estrutura com a alvenaria. Esperar a cura do chapisco para inicio do assentamento.

Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos serd o bastante para a CONTRATANTE poder determinar sua
total ou parcial demoligdo sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE

5.4.7.3.2 - Chapisco e Emboco

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente protegidas com aplicacdo de chapisco, homogeneamente
distribuido por toda a drea considerada. Sera aplicado chapisco nas paredes de alvenaria a construir por todo o seu pé-direito.

As superficies destinadas a receber o chapisco serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicagdo deste
revestimento. A argamassa devera ser preparada mecanicamente in Joco, com materiais dentro do prazo de validade.

Apo6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista, com espessura de 2,5 cm, no trago 1:2:8 (cimento: cal :
areia média umida).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse
revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorgdo de deformacoes, restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia
mecénica e durabilidade. A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita.
Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. Ao final, o acabamento sera feito com esponja densa e a superficie deve
ser inteiramente lisa e uniforme.

5.4.7.3.3 - Pintura

As paredes internas e externas da subestagdo deverdo receber fundo selador acrilico e pintura com tinta latex acrilica da mesma cor dos muros
externos da escola.

5.5 - COBERTURA
5.5.1 Telha fibrocimento

Serad executada cobertura em telha de fibrocimento, espessura 8mm, com recobrimento lateral minimo de Y2 de onda. A colocagdo das telhas,
parafusos, arruelas, fitas e acessorios obedecerdo integralmente as indicagdes do fabricante. As telhas deverdo ser colocadas perfeitamente alinhadas, devendo
ser tomados cuidados especiais junto as calhas.

Na execucéo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas deverdo
estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estrutura. Os montadores deverdo caminhar sobre tdbuas apoiadas sobre as tergas, sendo
as tabuas providas de dispositivos que impecam seu escorregamento.

Antes do inicio dos servicos de colocagao das telhas devem ser conferidas as disposi¢cbes de tesouras, meia tesouras, tergas, elementos de
contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre tercas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto
e/ou ao recobrimento minimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

A colocagdo deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e na vertical (faixas). A montagem deve ser iniciada do
beiral para a cumeeira, sendo as dguas opostas montadas simultaneamente no sentido contrario aos ventos; Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas
intermedidrias, a fim de evitar o remonte de quatro espessuras, com a utilizagdo de disco diamantado; na marcagao da linha de corte, considerar o recobrimento
lateral das telhas (1/4 ou 1 1/4 de onda) e o recobrimento transversal especificado (14cm, 20cm etc); Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distancia
minima de 5cm da extremidade livre da telha; Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos, ganchos ou parafusos
galvanizados 8mm) nas posi¢des previstas no projeto e/ou de acordo com prescricao do fabricante das telhas. Na fixagdo com parafusos ou ganchos com rosca
nao deve ser dado aperto excessivo, que venha a fissurar a pega em fibrocimento; Telhas e pecas complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos
acima dos tolerados pela respectiva normalizagdo ndo devem ser utilizadas.

5.5.2 Calha em Chapa de Aluminio

Para coleta das dguas pluviais devera ser instalada calha em chapa em chapa de aluminio e=0,8mm, desenvolvimento de 80 cm, com caimento
minimo de 1% com os bocais apropriados para a ligagdo da calha com os tubos condutores.

5.5.3 Madeiramento
5.5.3.1 Imunizante

O madeiramento devera receber tratamento com pintura do tipo imunizante para protegdo desta estrutura. Aplicar o imunizante sobre a madeira
seca (sem qualquer aplicacgédo prévia de fundo ou acabamento), com uso de trincha.

5.5.3.2 Tesoura Madeira Aparelhada

Serao executadas para dar sustentagdo a nova cobertura. Verificar as dimensdes das pecas que compdem a tesoura; Realizar os cortes se
atentando aos entalhes para encaixe das pecas; Fixar as pecas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira, conforme especificado no projeto da
estrutura de madeira; Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operacdes de
manutengdo; Conferir inclinagdo e posicionamento das pegas; Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designacdo do projeto; Posicionar as tesouras nos
locais definidos no projeto, verificando espagamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas.

5.5.3.3 Terca em Madeira

As telhas serao apoiadas nas tercas que estardo sobre as tesouras apoiadas sobre a laje. Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do
comprimento das pegas de acordo com o projeto; Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras, declividade da
cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tercas; Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 19x36
aproximadamente a 45° em relagdo a face lateral da terca, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio; Rebater as cabecas de todos os pregos,
de forma a nao causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operagdes de manutencgao.

5.5.3.4 Caibro

Devido a estrutura de quatro aguas, em alguns espacos indicados em projetos os caibros (5x6cm) sustentardo as tercas sem os pontaletes.

5.5.3.5 Pontaletes em Madeira para Estrutura de Cobertura

Os pontaletes em madeira serdo utilizados como elementos verticais de apoio da estrutura de cobertura, promovendo a correta transmissdo de



cargas.

Os pontaletes deverao ser executados em madeira devidamente aparelhada, seca e previamente tratada com produto imunizante, conforme
especificado neste memorial. Suas dimensodes, comprimentos e tipologias (Pontaletes A, B, C, D, E, F, G e H) deverao atender rigorosamente ao detalhamento do
projeto.

A instalagdo compreendera o fornecimento, posicionamento, ajuste de prumo e nivelamento dos pontaletes, bem como sua fixagédo a estrutura.

Nos trechos em que o projeto dispensar o uso de pontaletes — em fungédo da configuragdo da cobertura em quatro dguas ou do uso de caibros
estruturais — estes nao deverao ser executados, conforme ja previsto neste memorial.

5.6 IMPERMEABILIZACAO

NBR 9952 - Manta asfaltica para impermeabilizacdo;

NBR 9574 Execugdo de Impermeabilizacdo;

NBR 9686 Solucdo e emulsdo asfalticas empregadas;
NBR 12624 Perfil de elastémero para vedagdo de junta de dilatagdo de estrutura de concreto ou ago.

5.6.1 - Impermeabilizacio com Argamassa Polimérica de Areas Molhadas

As impermeabilizacgdes, relacionadas serdo aplicadas nas areas de banheiros, drea da plataforma elevatdria, circulagdes no térreo e superior com
fungéo de evitar a umidade ascendente nas alvenarias. A aplicagdo acontecera no piso e na parede até 60 cm, com excecgdo da area da plataforma elevatéria que
receberad a aplicagdo somente no chéo.

O produto pode ser aplicado com rolo de 1& de carneiro, pincel, trincha ou sistema de projegao convencional. Deve-se aplicar o produto em, no
minimo, trés demaos cruzadas e alternadas, respeitando-se o intervalo entre 8 horas entre deméos.

5.7 VEDACAO

NBR 5736 Cimento Portland Pozoldnico;

NBR 7175 Cal hidratada para argamassas - Requisitos;

NBR 15270 Componentes cerdmicos;

NBR 8545 Execugdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos ceramicas ;
NBR 13438 Blocos de concreto celular autoclavado;

NBR 15575 Edificagdes Habitacionais;

NBR 15961 Alvenaria Estrutural - Blocos de concreto.

5.7.1 - Mocheta (shaft)

As mochetas necessarias para a tubulagdo do projeto hidrossanitario deverdo ser em placa cimenticia fixada em montante metélico e alvenaria
especificamente nos banheiros, logo atras das bacias sanitarias, bem como nas salas de aula onde houver tubulac¢des (condicionadores de ar e lavatorios).

Em todas as emendas, devera ser aplicado fita de junta e sempre que houver um encontro de placas cimenticias a 902 deverad ser aplicada
cantoneira perfurada.

O revestimento externo final serd concluido com a aplicagdo de tratamento superficial com argamassa base coat, especifico para placa cimenticia.

5.7.2 - Divisoria de Cabines Sanitarias

As divisérias dos sanitarios deverdo ser de granito. As placas deverdo ser do tipo cinza andorinha com espessura de 3cm. A empresa contratada
devera fornecer amostra do granito para aprovacdo da fiscalizacdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE. Deverdo possuir tratamento fungicida e
bactericida e serem lavaveis. Acabamento polido.

5.7.3 - Brises em chapa perfurada

Na parte posterior das fachadas da edificagdo deverdo ser instalados brises em chapa perfurada galvanizada com espessura de 1,5mm (furos
alternados horizontais - ¢ 9,52mm), com moldura em ago carbono

tubular em perfil de 40x40mm, conforme detalhado em projeto especifico. Todos os brises deverao ter o acabamento em pintura esmalte semi-
brilho nas cores Azul Claro Celestial (RGB 115, 189, 215 e pantone 630 C), Azul Médio Mar (RGB 1, 109, 141 e pantone 7468 C) e Azul Escuro Del Rey (Rgb 0,
56, 102 e pantone 2955 C).

Os servigos de serralheria serdo executados com precisdo de cortes e ajustes de acordo com especificagdes proprias e detalhamento do projeto de
arquitetura. Todo material empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de fabricagédo ou falhas de laminag&o. As ferragens e artefatos similares tais
como fechos, comandos, algas, etc.. serdo do mesmo material das esquadrias. Deverdo ser fornecidos os contramarcos em aluminio, com todos os dispositivos
para fixagdo ao prédio. As esquadrias devem ser resistentes as acoes dos ventos.

A instalagdo deve proceder conforme detalhe indicado no projeto arquitetonico. A chapa metélica devera ser fixada ainda na alvenaria, o reboco
devera ser langado sobre a chapa de forma a cobrir os parafusos do tipo parabolt.

Azul Claro Celestial Azul Médio Mar Azul Escuro Del Rey

Figura 4 - Cores dos brises

5.8 - FORRO
5.8.1 Forro Pvc Liso em Reguas
Devera ser utilizado Forro em PVC liso em regués na cor Branca distribuido pelo corredor e banheiros.

5.9 - ESQUADRIAS

Todos os servigos de esquadrias, das portas e janelas deverao ser executados de acordo com as dimensdes, pinturas e especificagdes contidas
neste memorial e projeto arquiteténico em detalhes de esquadrias.

5.9.1 - Portas de Madeira (P01 - P02)
Madeira

Deverd ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta de carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de
porta deverao ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-dca, revestidas com compensado de 3mm em ambas as
faces.

Os marcos e alisares (largura 5cm) deverdo ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

Ferragens
As ferragens deverdo ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e zinco, com partes de ago. O acabamento devera ser cromado. As



dobradicas devem suportar, com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros das fechaduras deverao ser do tipo
monobloco. Para as portas externas, para obtencao de mais seguranga, deverdo ser utilizados cilindros refor¢cados. As portas internas poderdo utilizar cilindros
comuns.

Nas portas de sanitarios e vestidrios indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050 - Acessibilidade a edificages, mobiliario, espacos e
equipamentos urbanos, serdo colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa metélica resistente a impactos de aluminio,
nas dimensdes de 0,80m x 0,40m e=1mm, conforme projeto.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e receber no minimo duas demé&os de selante, intercaladas
com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas e isentas de asperezas.

As portas de madeira e suas guarnigées deverdao obedecer rigorosamente, quanto a sua localizagdo e execugdo, as indicagbes do projeto
arquitetonico e seus respectivos desenhos e detalhes construtivos.

Na sua colocagdo e fixagdo, serao tomados cuidados para que os rebordos e os encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, ndao sendo
permitidos esforgos nas ferragens para seu ajuste.

Ndo serao toleradas folgas que exijam corregdo com massa, taliscas de madeira ou outros artificios.

- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melaminico cor BRANCO GELO.
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO;

- Conjuntos de fechadura e maganeta;

- Dobradicas (3 ou 2* para cada folha de porta - *portas de Box banheiros);

- Puxadores (barra metélica para acessibilidade).

- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta).

Venezianas

Deverdo ser instaladas venezianas, nas portas conforme projetos.

e P01 - Porta de giro PCD em madeira sarrafeada, com abertura de venezianas de aluminio anodizado branco, placa anti-impacto em Ago Inox 304 escovado e
barra de apoio horizontal de 40cm; batentes e alizares em madeira; acabamento em tinta esmalte a base de solvente com fundo preparatério, na cor branca

e P02 - Porta de giro em madeira sarrafeada, veneziana, com visor em vidro cristal 6mm , placa anti-impacto em Ago Inox 304 escovado e barra de apoio
vertical de 40cm; batentes e alizares em madeira; acabamento em tinta esmalte a base de solvente com fundo preparatério, na cor branca
5.9.2 - Portas de Aluminio Anodizado (P03 - P04)

As portas dos sanitarios e casa de bombas deverdo ser do tipo porta de abrir, constituidas por folha em aluminio anodizado, acabamento natural,
modelo veneziana, conforme dimensoes, quantitativos e detalhamento indicados no projeto executivo.

Os marcos, guarni¢des, alisares e arremates de acabamento deverao ser executados em perfis de aluminio, compativeis com a esquadria, com
acabamento anodizado, garantindo adequado encaixe, alinhamento, estanqueidade e acabamento final da porta, conforme especificagdes do projeto.

A instalacdo devera compreender o fornecimento e fixagdo completos da esquadria, incluindo:

¢ perfis de aluminio;

e guarni¢gées/molduras de acabamento para, no minimo, uma face;

¢ elementos de fixacdo, tais como buchas de nylon e parafusos em aco zincado, adequados ao tipo de substrato;

¢ aplicagdo de selante elastico monocomponente a base de poliuretano (PU) nas interfaces entre esquadria e alvenaria, assegurando vedagdo e acabamento.

As ferragens deverdo ser compativeis com o peso e o regime de uso das portas, compreendendo:

¢ dobradigas metélicas, em ago cromado ou zincado, sendo 03 (trés) dobradigas por folha;
tarjeta livre/ocupado, integrada a fechadura, sendo 01 (uma) por porta.(sanitarios)

Na colocagao e fixagao das portas, deverdo ser tomados todos os cuidados necessarios para garantir o perfeito funcionamento das folhas, nédo
sendo permitidos esforgos indevidos nas ferragens para correcdo de prumo, nivel ou alinhamento. Os encaixes deverao apresentar forma exata, com abertura e
fechamento suaves.

Os servigos deverdo incluir mao de obra especializada, ferramentas, materiais auxiliares e todos os insumos necessarios para a instalagdo completa
e em perfeito funcionamento das portas, em conformidade com o projeto executivo e a planilha orcamentaria.

5.9.3 - Janelas de aluminio (JO1 - JO2 - JO3 - J04)

As esquadrias serdo de aluminio na cor branca, fixadas na alvenaria, em vdos requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverao ser
temperado e ter espessura de 6mm para as janelas e temperado com 8mm para as portas. Os perfis em aluminio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o
fabricante.

A colocacdo das pegas deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixagdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das
paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume 3:1).
Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a peca para a execu¢do do chumbamento. No momento da instalagdo
do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com
metais pesados, como o0 ago, zinco ou cobre, ou substédncias 4cidas ou alcalinas. Apds a fabricagdo e até o momento de montagem, as esquadrias de aluminio
serao recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

A instalagdo dos contramarcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais importante deste tdpico, j& que servird de referéncia para toda
caixilharia e acabamentos de alvenaria. Portanto, deverao ser colocados rigorosamente no prumo, nivel e alinhamentos, conforme necessidades da obra, nao
sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As pecas também deverdo estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de chumbadas.

5.10 REVESTIMENTO PISOS E PAREDES

e NBR 15575 Edificagbées Habitacionais

e NBR 13753 Revestimento de Piso interno ou externo placas cerdmicas e com utilizagdo de argamassa colante;
e NBR 9817 Execugdo de Piso com revestimento ceramico

e NBR 8214 Assentamento de azulejos

e NBR 13281 Assentamento de azulejos

5.10.1 Piso
5.10.1.1 Piso Porcelanato Bege 80x80cm

Com excegdo da circulagdo e areas molhadas, todos os ambientes internos receberao revestimento de piso em porcelanato 80x80cm, na cor bege,
categoria de uso G2 e variagdo de tonalidade e cor V1. Serd assentado sobre argamassa industrializada e rejunte pré-fabricado, com junta conforme
especificagdo do fabricante, na cor mais préxima ao do piso e rodapé do mesmo material h=7cm. Devera ser instalado com auxilio cruzeta para nivelamento.



Figura 5 - Cor do porcelanato

5.10.1.2 Piso Porcelanato Bege 80x80cm Antiderrapante

As areas molhadas e circulagdo, receberdo revestimento de piso em porcelanato 80x80cm, tipo antiderrapante, na cor bege, categoria de uso G2 e
variagdo de tonalidade e cor V1. Sera assentado sobre argamassa industrializada e rejunte pré-fabricado, com junta conforme especificagdo do fabricante, na cor
mais proxima ao do piso e rodapé do mesmo material h=7cm. Devera ser instalado com auxilio cruzeta para nivelamento.

5.10.1.3 Soleiras de Granito

As soleiras deverao ser executadas em granito tipo cinza andorinha, ou equivalente regional de caracteristicas técnicas semelhantes, conforme
indicado em projeto, com espessura final de 2,0 cm, acabamento polido em todas as faces aparentes e dimensdes compativeis com a largura das portas e
respectivos caixilhos. As pecgas deverdo ser instaladas logo abaixo das portas, perfeitamente niveladas, alinhadas e com assentamento firme, garantindo
adequado acabamento, funcionalidade e durabilidade.

O servigo compreendera o fornecimento das pegas em granito, o preparo das superficies, o assentamento com argamassa colante tipo AC III, o
rejuntamento com rejunte cimenticio em cor compativel, bem como toda a mao de obra especializada, além de materiais, equipamentos e insumos necessarios
para a execucdo completa do servigo. As soleiras deverdo apresentar superficies regulares, sem trincas, lascas ou defeitos aparentes, atendendo as tolerancias
dimensionais e as especificagdes do projeto executivo e da planilha orcamentaria.

5.10.1.4 Piso Tatil Inox Parafusado

Nas éareas internas com sinalizagdo tatil conforme indica o projeto, serd utilizado piso téatil do modelo alerta e direcional, sendo ambos
confeccionados em aco inox. Sua fixacdo sera sobre o piso, por parafuso ndo oxidavel, desde que garantida resisténcia de arranchamento.

5.10.2 PAREDE
5.10.2.1 Pastilha 10x10cm cinza

Serd assentado nas salas de aula, pastilha cinza 10x10cm até 1,10m, acima disso pintura acrilica branco gelo. o Revestimento deverd ser liso,
uniforme, sem mesclas ou outras pigmenta¢ées. O rejunte devera ser ep6xi na cor branca, junta de assentamento de 2mm ou conforme especificagdo do
fabricante.

Devera ser apresentada uma amostra dos revestimentos, para a aprovagao da fiscaliza¢cdo antes da compra total do material.

O assentamento serd através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm?).

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de

forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacéo que favorecam juntas néo
uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem
manchas, sem defeitos de fabricagéao.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisigéo e colocagéo, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite
e aprovacgao.

5.10.2.2 Pastilha 10x10cm azul

Sera assentado nas areas de circulagao, pastilha azul 10x10cm até 1,10m, acima disso pintura acrilica branco gelo. o Revestimento devera ser liso,

uniforme, sem mesclas ou outras pigmentagdes. O rejunte deverd ser epo6xi na cor branca, junta de assentamento de 2mm ou conforme especificacdo do
fabricante.

Devera ser apresentada uma amostra dos revestimentos, para a aprovagdo da fiscalizagdo antes da compra total do material.

O assentamento sera através de argamassa industrializada (composta de cimento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4
g/cm?3).

As ceramicas serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de

forma a serem conseguidas pecas corretamente recortadas, com arestas perfeitas. Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocagdo que favorecam juntas néao
uniformes, serdo refugadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecgas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem
manchas, sem defeitos de fabricagdo.

Deverd a CONTRATADA submeter antecipadamente & aquisicdo e colocagdo, para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite
e aprovagao.

5.10.2.3 Revestimento Porcelanato para parede bege 80x40 cm

As éreas indicadas em projeto receberdo revestimento ceramico para parede em porcelanato, com placas retificadas de dimensdes 80 x 40 cm,

acabamento liso, monocolor, tipo natural, acetinado ou polido, na cor bege, categoria de uso G2 e variagdo de tonalidade V1, conforme especificagbes do
fabricante e projeto executivo.

O assentamento serd executado sobre base devidamente regularizada, utilizando argamassa colante tipo AC III, aplicada conforme recomendagdes
do fabricante, com juntas de assentamento uniformes e rejuntamento com rejunte cimenticio, em cor compativel com o revestimento.. Devera ser instalado com
auxilio cruzeta para nivelamento.

Figura 6 - Cor do revestimento

5.10.2.4 Chapisco

Todas as superficies de alvenaria e de concreto, internas e externas, destinadas a receber revestimento, deverédo ser previamente tratadas com
chapisco convencional, aplicado de forma homogénea em toda a &rea e ao longo de todo o pé-direito das paredes.

O chapisco serd executado com argamassa no trago 1:3 (cimento e areia grossa), preparada mecanicamente em betoneira, garantindo adequada
homogeneizacdo dos materiais. Antes da aplicacdo, as superficies deverao ser devidamente limpas e abundantemente molhadas, de modo a assegurar boa
aderéncia do revestimento subsequente. A execugdo do servigo compreendera o fornecimento de materiais, preparo da argamassa, aplicagdo manual com colher
de pedreiro, bem como toda a mao de obra necessaria

5.10.2.5 Emboco/Massa Unica

Apds a cura minima do chapisco, sera executado o embogo ou massa Unica, conforme local de aplicagédo indicado em projeto, utilizando argamassa
no trago 1:2:8 (cimento, cal e areia média), preparada mecanicamente em betoneira de 400 litros, de modo a garantir mistura homogénea e adequada
trabalhabilidade.



Nas paredes internas, o embogo serd aplicado manualmente, com auxilio de taliscas, em espessura média de 17,5 mm, assegurando regularizagdo
adequada da superficie para recebimento de revestimentos ou pintura.

Nas paredes externas da edificagdo que possuam portas e janelas, a massa Unica serd aplicada manualmente com espessura média de 25 mm,
incluindo, a utilizagdo de tela metdlica galvanizada para controle de fissuragao.

A execugdo compreendera todas as etapas necessdrias, incluindo fornecimento de materiais, preparo da argamassa, aplicacdo, sarrafeamento,
acabamento final, bem como méao de obra especializada, garantindo superficies planas e regulares.

5.11 - PINTURAS

NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas e, edificagdes ndo industriais - Preparagdo de superficie;

NBR 11702:2019 - Tintas para construgdo civil - Tintas, vernizes, texturas e complementos para edificacdo ndo industriais - Classificacdo e
requisitos;

NBR 12554:2013 - Tintas para edificagbes ndo industriais - Terminologia;

NBR 14945:2017 -Tintas para a construgdo civil - Método comparativo do grau de craqueamento para avaliagdo do desempenho de tintas para
edificagdes ndo industriais;
5.11.1 - Pinturas de Paredes e Esquadrias
5.11.1.1 Tinta Branco Gelo - Salas de Aula - Latex Acrilico
As paredes internas das salas de aula receberdo revestimento de pintura acrilica para fachadas sobre massa unica, conforme projeto arquitetonico,
em Branco Gelo, nas seguintes especificagoes:
e Branco Gelo [HEX: #fffaf7; RGB: rgbha(255, 250, 547); PANTONE: 11-0602 TPG];

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitdrias, antes de iniciado qualquer servico de revestimento. Apods esses testes,
recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execugao das instalagoes, a limpeza da alvenaria, a remogdo de eventuais saliéncias de argamassa das
juntas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéao de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser: chapisco, massa Unica para pintura, massa acrilica e pintura acrilica;

A CONTRATANTE devera, mediante apresentacdo de amostras, nas dimensdes minimas de 100x100cm, no pilar lateral onde serad aplicado o
produto, definir e aprovar qualquer pintura, cores e marcas dos produtos. A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente.

Para a aplicacdo, a CONTRATADA devera seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de secagem necessarios entre uma demao e
outra, sendo que a quantidade de demaos sera condicionada a obtengao de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas deméos.

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrigoes do fabricante, o processo de pintura deverd seguir as etapas de preparagdo das superficies,
aplicacdo de fundo e aplicacgdo de tinta de acabamento.

A preparacéao das superficies melhora as condi¢des para o recebimento da tinta. Para isso, a superficie devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta
de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soliveis e ferrugem, quando com porosidade exagerada, a superficie devera ser corrigida.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugoes especiais contra o levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

A aplicagdo de fundo nas superficies, com no minimo uma deméo, reduz a porosidade e uniformiza as superficies, melhorando a textura e
facilitando a adesdo da tinta.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas, seguindo as especificagdes do fabricante, sendo que, cada deméo de
tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido o intervalo de 24(vinte e quatro) horas entre as deméaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

Em tempos de chuva, a execugéo de pinturas em ambientes sem abrigos devera ser suspensa.
5.11.1.2 Tinta Cinza Claro - Externo E Circulacao - Latex Acrilico

Nos espagos internos e externos onde estiver indicado no projeto deve-se prever Tintas Latex Acrilicas nas cores cinza claro, nas seguintes
especificagoes: [HEX:#f0f0f0; RGB:(240,240,240)], serdo aplicadas 02 demdos para que se obtenha coloragdo uniforme.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulagdes hidrossanitdrias, antes de iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes,
recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execucdo das instalacgdes, a limpeza da alvenaria, a remogao de eventuais saliéncias de argamassa das
juntas. As areas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formagéao de bolhas.

A sequéncia de revestimentos ideal deve ser: chapisco, massa Unica para pintura, massa acrilica e pintura acrilica;

A CONTRATANTE devera, mediante apresentacdo de amostras, nas dimensdes minimas de 100x100cm, no pilar lateral onde serd aplicado o
produto, definir e aprovar qualquer pintura, cores e marcas dos produtos. A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente.

Para a aplicagdo, a CONTRATADA deverd seguir as orientagdes do fabricante quanto aos tempos de secagem necessarios entre uma demao e
outra, sendo que a quantidade de demédos sera condicionada a obtencao de uma superficie homogénea, nunca inferior a duas deméos.

Além de seguir as normas da ABNT e as prescrigées do fabricante, o processo de pintura devera seguir as etapas de preparagdo das superficies,
aplicacdo de fundo e aplicagdo de tinta de acabamento.

A preparacao das superficies melhora as condigOes para o recebimento da tinta. Para isso, a superficie devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta
de graxas, 6leos, ceras, resinas, sais soliveis e ferrugem, quando com porosidade exagerada, a superficie devera ser corrigida.

A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pdé durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

A aplicagdo de fundo nas superficies, com no minimo uma demédo, reduz a porosidade e uniformiza as superficies, melhorando a textura e
facilitando a adeséao da tinta.

As superficies sé poderdo ser pintadas quando estiverem perfeitamente secas, seguindo as especificagdes do fabricante, sendo que, cada deméo de
tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido o intervalo de 24(vinte e quatro) horas entre as demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita
secagem de cada uma delas.

Em tempos de chuva, a execugdo de pinturas em ambientes sem abrigos deverd ser suspensa.
5.11.1.3 Selador Acrilico
Seréd aplicado sobre todas as paredes (internas e externas), que receberdo pintura para protegdo da superficie.

Este selador acrilico possui composicao baseada em uma resina acrilica emulsionada, com grande capacidade de penetragdo e aderéncia em
substratos porosos. Possui uma tonalidade branca leitosa que, entretanto, torna-se absolutamente incolor apds a secagem. Forma ao secar uma base aderente e
impermeavel, destinada a receber revestimentos do tipo latex, massa acrilica, vernizes, etc. Atua como uma "barreira" isolante, impedindo a agao da alcalinidade
da parede na base da pelicula de tinta ou verniz. Impermeabiliza¢do coadjuvante, permitindo que pinturas comuns possam ser executadas em paredes externas
com menor indice de absorg¢do de umidade.

A aplicagdo do selador devera seguir as recomendagdes do fabricante, sendo normalmente usado sem diluigdo. A aplicagdo é feita pelos meios
convencionais com rolo ou trincha, em uma tnica demao. A secagem total se processa em aproximadamente 4 horas.

5.11.1.4 - Pintura - Esquadrias de Madeira

Todas as portas de madeira, caixilhos e vistas serdo lixadas até que suas superficies estejam totalmente livres de irregularidades e sujeira, quando
entdo receberdao aplicacdo de fundo nivelador alquidico branco para madeira, seguido de pintura de acabamento com tinta esmalte sintético acetinado
pigmentado. A pintura sera executada em duas demdos, ou quantas forem necessérias, até a obtengdo da méxima uniformidade da superficie.

5.11.2 - Pintura de Pisos e Lajes
5.11.2.1 Demarcacao De Vaga De Estacionamento

Deverédo ser executadas as pinturas demarcatérias de vagas de estacionamento, bem como as demarcagées das vagas IDOSO e PNE de acordo com
NBR 9050. A tinta serd ep6xi e respeitando as especificagdes e detalhamentos dos projetos

5.11.2.2 Pintura Latex Acrilica - Laje
As lajes das salas de aula receberdo revestimento de pintura acrilica latex premium em duas deméos, sobre massa Unica, conforme projeto



arquiteténico, em Branco Gelo.

5.12 - INSTALACOES HIDRAULICA

e ABNT NBR 5626: Sistemas prediais de dgua fria e dgua quente
e ABNT NBR 8160: Sistemas prediais de esgoto sanitario
e ABNT NBR 5688: Tubos e conexdes de PVC-U para sistemas prediais de dgua pluvial, esgoto sanitario e ventilagdo

5.12.1 - Introducao

Este memorial descritivo tem como objetivo detalhar os aspectos técnicos e as solucdes adotadas para a execugdo do projeto hidraulico da
Construcao Ampliacao Escola Municipal Estrada Timbé, abrangendo as instalagdes hidrdulicas, o sistema de esgoto sanitario e o projeto de captacdo de
4guas pluviais. O projeto visa garantir o atendimento das necessidades de conforto, higiene e sustentabilidade da edificacdo, respeitando as normas e
regulamentagdes vigentes.

O projeto hidraulico da unidade escolar foi desenvolvido com base nas melhores praticas e tecnologias, com o intuito de garantir o conforto e a
seguranca dos usudrios, respeitando as normas vigentes. O uso consciente de recursos, a sustentabilidade e a eficiéncia dos sistemas hidraulicos sdo os pilares
que orientam a proposta, tornando a unidade escolar um ambiente mais saudével e ecoldgico.

5.12.2 - Memorial de calculo

Para o dimensionamento da populagao utilizou-se foi adotado uma populagdo de 30 alunos por sala de aula. Considerando a existéncia de 12 salas,
tem-se uma populagéo total de 360 alunos a serem atendidos. Além disso, considera-se também 2 professores por sala, o que seriam no total 24 funcionarios.

Deste modo a populagéo total a ser atendida corresponde a 384 usuarios.
5.12.2.1 - Calculo do volume do reservatio de agua potavel

A companhia Aguas de Joinville orienta que o consumo médio das instituicées de ensino é de 50 litros/dia. Para dimensionamento da populacio
utilizou-se como referéncia o respectivo valor:

Cd = 50 litros/pessoa/dia

Assim:

e Consumo Diario Total = 50 x 384
e Consumo Diario Total = 19.200 Litros/Dia
® Volume adotado RTI = 5.000 Litros.

5.12.3 - Rede de agua fria
5.12.3.1 - Rede de alimentacao

A unidade escolar serd abastecida por meio da rede publica de distribuicdo de dgua, conforme disponivel na localidade. A reserva de dgua sera
composta por um reservatorio metdlico com Cisterna com capacidade de 30.000 litros sendo 5.000 litros para Reserva Técnica de Incéndio (RTI) e 25.000 litros
utilizado para o consumo de edificacao.

Na cobertura da edificagdo havera 3 caixas de 500 litros para abastecimento da edificagdo por gravidade. O reservatoério superior serd abastecido
pelo reservatorio inferior através de bomba de recalque.

As tubulagdes para distribuicdo de dgua serdo compostas por PVC rigido para a condugédo de agua fria, seguindo as especificagdes da norma ABNT
NBR 5688.

5.12.3.2 - Rede de extravasao/limpeza

Devera ser previsto sistema de extravasao e limpeza para os reservatorios. A extravasao consiste em uma tubulagao localizada no nivel da boia que
serve para evitar transbordamentos em caso de falha da boia. O fluxo da tubulagdo de extravasdo devera permanecer livre. O sistema de limpeza consiste em
uma tubulagdo localizada na parte inferior dos reservatérios que tem a funcdo de remover a dgua decorrente das limpezas de manutencao dos reservatorios.
Para impedir o fluxo de dgua no tubo de limpeza, serd utilizado um registro de gaveta. O didmetro utilizado na rede de extravasdo e limpeza deverdo ser maiores
que os didmetros de entrada da caixa. Dessa forma, no caso de transhordamento, garante-se que um volume de saida de 4gua é maior que o de entrada.

A rede de distribuicao tem a fungao de conduzir a 4gua dos reservatérios até todos os pontos hidraulicos da edificagdo. Todo o tragado da rede de
distribuicdo com os didmetros e conexdes necessarias, estd demonstrado no projeto hidrossanitario em anexo.

5.12.3.3 - Caracteristicas dos materiais utilizados

Toda a tubulagdo de agua fria devera ser feita em tubos de PVC rigido soldavel marrom. Todos os tubos deverdo ser posicionados e fixados
conforme especificado no projeto. A distancia entre os apoios devera respeitar as recomendagdes dos fabricantes. Deve-se respeitar o tracado das tubulacdes
indicado no projeto hidrossanitario. As conexdes de agua fria serdo de PVC marrom soldavel. Quando para saida de consumo, as conexdes serdo de PVC azul com
rosca de latdo. Os locais e diametros deverao seguir conforme previsto no projeto. Nos pontos em que existe mudancga de didmetro junto a conexdo e nao existir
conexdo comercial que atenda, devera ser providenciado o uso de buchas de redugéo de diAmetro.

5.12.4 - Rede de esgoto sanitario

A rede de esgotamento sanitaria foi tragada conforme as orientagdes do projeto arquitetonico e direcionada para o sistema de tratamento que
devera ser implantado, haja vista a indisponibilidade de rede de coleta de efluentes pela concessionéaria. Foi previsto um sistema de tratamento composto por
caixas de inspecgdo, tanque séptico e filtro anaerébio para atender a area da edificagdo. O tragado dos sistemas de tratamento de esgoto previsto estd indicado
nos projetos.

5.12.4.1 - Caracteristicas dos materiais

Os tubos utilizados para a condugédo do esgoto interno da edificagdo serdo de PVC branco soldéavel e série “N” Normal. Os locais, didmetros,
comprimentos e inclinages deverao seguir como previsto no projeto. As conexdes de esgoto serdo de PVC branco soldavel e série “N” Normal os quais tem a
finalidade de fazer a ligagéo entre tubos para conduzir o esgoto sanitario. Os locais, didmetros e inclinagdes deverao seguir como previsto no projeto.

As instalagbes serdo realizadas com juntas elasticas providas de anel de borracha. Além disso, as tubulagées de esgoto serdo executadas
posteriormente a concretagem da estrutura, observando-se apenas as furagdes necessarias em lajes. Conforme especificado no projeto foram previstos “shaft’s”
nos banheiros por onde descerdo as tubulagdes de queda de esgoto, juntamente com as colunas de ventilagdo. Como todas as tubulagdes de esgoto serdao
instaladas aparentes sobre as lajes, estd previsto no projeto arquitetonico o rebaixamento do forro com gesso ou PVC.

Deverdo ser instaladas caixas sifonadas conforme especificado em projeto que atuardao como selos hidricos do sistema. Além da caixa sifonada,
todos os pontos de coleta de esgoto de lavatdrios possuirao sifdo. Dessa forma, garante-se que o mau cheiro proveniente da decomposicdo da matéria organica
presente no esgoto, nao retorne pelos pontos de consumo.

Deverdo ser utilizados desconectores ou caixas sifonadas (com porta-grelha e grelha PVC) que atendam a um minimo de 05 (cinco) centimetros de
fecho hidrico, conforme NBR 8160.

Nas dreas privativas, conforme projeto, deverao ser instalados caixas sifonadas (100x100x50) ou (150x150x50) com grelha de PVC.

Antes da concretagem, devera ser prevista furacdo para instalagdo desses ralos, conforme indicado no projeto executivo. Existem tubos de
ventilagdo denominados de "V" em determinados lugares das instalacdes. Esses tubos deverao ser prolongados acima da cobertura, em no minimo 30 (trinta)
centimetros, permitindo a saida de gases da tubulagédo e principalmente, impedindo a criagdo de vacuos produzidos pela movimentacdao de massas fluidas que
poderiam eliminar a sifonagem em alguns trechos.

E importante observar que estes tubos sejam devidamente instalados e providos de tamponamento que evite a entrada de dgua da chuva e ao
mesmo tempo permita a saida dos gases. Deverd ser feito o fechamento dos terminais de ventilagéo.

5.12.4.2 - Inclinacdo das tubulacées

A inclinagédo das tubulagdes sera dimensionada para garantir a velocidade adequada de escoamento, de modo a evitar o acumulo de sélidos. Todos
os trechos horizontais possuem declividade constante, possibilitando o escoamento dos efluentes por gravidade, seguindo a recomendacgao do item 4.2.3.2 da
NBR 8160:

® 2% para didmetro nominal até 75mm
® 1% para didmetro nominal igual ou superior a 100mm

5.12.5 - Projeto de Drenagem pluvial (captacao de aguas pluviais)



A rede pluvial terd como fun¢édo conduzir a agua decorrente de precipitagdes até a rede publica de drenagem. Sera previsto a instalagdes de calhas
em ambos os lados da cobertura. Além disso, serdo instaladas também caixas de passagem das aguas pluviais, conforme projeto em anexo

O sistema consiste basicamente de calhas, linhas troncos em tubos de PVC Série Reforgada, com descarga diretamente na rede publica de dguas
pluviais, linhas secundérias transversais em tubos de PVC, caixas detentoras de areia com tampas em concreto e grelhas metalicas. As calhas e rufos terdo
espessura de 7mm e dimensoes conforme projeto.

Todas as contribuigdes oriundas de colunas pluviais e descargas dessa natureza serdo sempre encaminhadas a essas caixas que servirdo também
como pontos de inspecéo da rede. Deverédo ser instalados ralos tipo abacaxi em cada descida para evitar obstrucédo da passagem de dgua.

5.12.5.1 - Caracteristicas dos materiais utilizados

Os tubos de aguas pluviais serdo de PVC branco soldavel, os quais terdo a finalidade de conduzir a d4gua pluvial das calhas até as caixas de
passagem localizadas no térreo. Os locais, didmetros, comprimentos e inclinagdo deverao seguir como previsto no projeto. As conexdes de dguas pluviais serdao
de PVC branco soldavel e série “N” Normal os quais tem a finalidade de fazer a ligagdo entre tubos para conduzir a dgua pluvial até a rua, onde serda
encaminhada para a rede coletora de aguas pluviais. Os locais, didmetros e inclinagdes deverdo seguir como previsto no projeto. As caixas pluviais seguirdo o
método construtivo e as dimensdes consideradas no projeto hidrossanitario.

5.12.6 - Dreno - Ar-Condicionado

O sistema de drenagem de condensado dos aparelhos de ar-condicionado sera executado conforme projeto executivo e em conformidade com as
recomendacoes dos fabricantes dos equipamentos.

Os drenos serao constituidos por tubulagbes em PVC ou material equivalente, com didmetros compativeis com a vazdo de condensado, instaladas
com declividade minima continua que permita o escoamento por gravidade, evitando o retorno de dgua e a formagéo de odores.

As tubulagoes deverao ser devidamente fixadas, protegidas contra impactos e integradas aos elementos construtivos da edificagdo, respeitando o
alinhamento e as passagens previstas em projeto. Quando necessdrio, deverao ser previstos sifées, caixas de inspecdo ou dispositivos de ventilagcdo, conforme
indicado em projeto.

A destinagao final do condensado deverd ocorrer em pontos adequados, tais como caixas de drenagem, rede pluvial ou outros dispositivos previstos
no projeto executivo, sendo vedado o langamento em areas que possam causar umidade, infiltragdes ou danos a edificagdo.

5.12.7 - Orientacoes para execucao da rede hidrossanitaria
A execugdo dos servigos devera obedecer:

As normas técnicas da ABNT relativas a execucdo do servico, especificas para cada caso;

As disposi¢des legais do Estado, do Municipio e da concessiondria local;

As especificacdes e detalhes do projeto;

As recomendacdes e prescrigées dos fabricantes dos diversos materiais a serem empregados;

As determinagdes deste memorial;

Passagens para embutir tubulagées deverdo ser deixadas nas estruturas quando da sua execugdo;

As tubulagoes que ndo serdo embutidas devem ser convenientemente fixadas por bragadeiras, tirantes de ago ou outro dispositivo que garanta
sua perfeita estabilidade.

O fundo de vala para tubulagdes enterradas deverd ser bem apiloado e a tubulagdo assentada sobre embasamento de ber¢o de concreto
simples;

O preenchimento das valas de tubulacées enterradas serd feito usando-se areia até 15cm acima da tubulagdo, e o restante com material de boa
qualidade isento de entulho, pedras, etc.

As tubulagbes passardo a distdncias convenientes de qualquer baldrame ou elemento de fundacdo a fim de se prevenir a agdo de eventuais
recalques.

A junta, na ligagdo de tubulagbes, deverd ser executada de maneira a permitir perfeita estanqueidade;
A junta das tubulagées de dgua fria poderd ser feita com adesivo e solu¢do limpadora nas instalagées que utilizem tubos e conexées soldaveis;
A junta das tubulagées de esgoto e dguas pluviais poderd ser feita com adesivo e solugdo limpadora ou com anéis de borracha;

Nas ligagoes de tubulagbes de PVC com metais sanitdrios, deverd ser utilizada conexdo com bucha de latdo rosqueada e fundida em pecas do
tipo azul.

5.13 - INSTALACOES ELETRICAS

Para execugdo do sistema elétrico seguir as orientagées e normas vigentes CELESC e ABNT, conforme projeto.

e A Resolugdo Normativa ANEEL n° 1.000/2021 estabelece as regras de prestagdo do servigco publico de distribuigdo de energia elétrica;
NBR 5410:04 - Instalagées elétricas de baixa tensdo - Versdo Corrigida 2008;

NR-10 Instalagées e Servigos em Eletricidade. Portaria SEPRT N° 915, 30/Julho/2019 (D.O.U. de 31/07/2019);

NBR 13571:2024 - Hastes de aterramento em ago revestida de cobre - Especificagdo;

NBR IEC 61000:2025 - Compatibilidade eletromagnética;

NBR 5597:2013 - Eletroduto de ago-carbono e acessorios, com revestimento protetor e rosca NPT - Requisitos;

NBR NM 280:2011 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD),

E-313.0010:2021 - Postes de Concreto Armado para Redes de Distribui¢do;

ABNT NBR IEC 61439-1:2017 Conjunto de Manobra e Comando de Baixa Tensdo;

NBR/ISO/CIE 8995-1: 2013 - Iluminacdo em Ambientes de Trabalho, da ABNT;

NBR 13248:2015 - Cabos de poténcia e controle e condutores isolados sem cobertura, com isolagdo extrudada e com baixa emissdo de fumaca
para tensées até 1KV - Requisitos de desempenho;

NBR 14136:2021 - Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronizagdo, da ABNT;
NBR IEC 60947:2020 - Dispositivos de manobra e comando de baixa tensao;

Devido a carga instalada na quadra a ser construida, serd necessario adequagao da entrada de rede existente.

5.13.1 - Dados da Instalacao Elétrica

e Numero de unidades de consumo: 1

e Poténcia Instalada prevista (existente + a instalar): 75 kW
¢ Demanda prevista: 75 kVA

e Tensado Fornecimento: 380 V

5.13.2 - Entrada de Energia

A entrada de servico de energia sera feita através de rede aérea e sera executada conforme indicativo nas pranchas ELE 01/03 a ELE 03/03. O
sistema de fornecimento serd em tensdo secundaria de 220/380 V. A alimentagdo deriva do poste da CELESC indo direto ao poste particular no QGM (Quadro
Geral de Medicdo), descendo através de eletroduto de PVC de 3” com cabos de aluminio de se¢do 3#50(50) mm2 com isolacdo de 0,6 kV-1kV (conforme NBR
5598/5597).

5.13.3 - Medicao de Energia



A medicdo serd feita em baixa tensao e individual e do tipo direta de kWh através de medidores de fornecimento da concessiondria. A caixa de
medigdo é de uma caixa fabricada em material metdalico, com dimensdes padronizadas pela Celesc, instalada em mureta de alvenaria conforme prancha ELE
02/03.

A caixa devera ser fabricada em chapa de aluminio com espessura de 1,5mm e pintura ep6xi branca, ela segue as normas e especificacées da
concessionaria CELESC.

S6 poderdo ser utilizadas caixas devidamente homologadas junto a CELESC e que constarem na planilha "Fabricantes de Caixas e Quadros para
Equipamentos de Medicao Cadastrados".

Para conexao de sistema de combate a incéndio, serd instalado um disjuntor trifasico de 32A com protegdo magnética, com a derivagdo do circuito
para alimentacdo dos sistemas PPCI, devera ocorrer antes do disjuntor geral do mesmo ramal da edificagao, é vedado o uso de dispositivo DR para protecao
contra choques elétricos nos circuitos dos sistemas de PPCI.

5.13.4 - Aterramento

Serao utilizadas 5 (cinco) hastes de aterramento de @ 5/8” x 2400 mm interligadas e distanciadas entre si de 3 m, enterradas verticalmente no
solo, cujo topo destas ficard a 0,15 m abaixo do piso acabado, devendo ser posicionadas conforme indicacdo nas plantas ELE 01/03 e ELE 03/03 e padronizagao
da concessiondria. O aterramento devera ter uma caixa de inspecao padrdo CELESC, com tampa de inspe¢do, de modo que seja possivel fazer a manutengéo do
sistema sempre que necessario.

A resisténcia de terra ndo devera ultrapassar 10 ohms, em qualquer época do ano, sendo que a mesma devera ser medida na entrega da obra,
perante a FISCALIZACAO. Quando for necessaria a utilizagdo de mais de uma haste, as mesmas deveréo ser interligadas por cordoalha de cobre NU de 35 mm?
mantendo as distancias entre elas de, no minimo, 3 metros, fixadas através de solda exotérmica nas pontas das hastes.

As malhas de terra a serem instaladas, ndo deverdo ser conectadas a outros sistemas de aterramento, salvo quando executado por técnico
habilitado e consciente da equalizacdo dos aterramentos existentes, em especial com a malha de terra do sistema de para-raios, com vistas a evitar a geragao de
surtos e transientes de alta voltagem no sistema de aterramento consolidado.

Deverda ser comprovado, por meio de medi¢des realizadas na entrega da obra e na presenca da FISCALIZACAO, que o sistema de aterramento
instalado apresenta resisténcia 6hmica menor ou igual a 10 ohms.

5.13.5 - Protecao Contra Surtos Eletromagnéticos

Instalacdo de dispositivos de Protegdao Contra Surtos no quadro de protecdo geral para interligar as fases a terra no caso de surtos
eletromagnéticos. O uso destes dispositivos é muito importante para a protecdo dos equipamentos eletro/eletronicos, motores e etc., no caso de sobretensdes
causadas por descargas atmosféricas e disturbios causados pela partida de grandes motores na vizinhanca da instalagdo. A NBR 5410:2004 para instalagtes
elétricas em baixa tensdo recomenda a instalagédo destes dispositivos em instalagdes comercial/residencial/industriais

Deverdo ser usados dispositivos com classe de protecdo tipo I, tensdo até 275 VCA com corrente méaxima de descarga de 40,0kA, instalados
conforme plantas ELE 02/03 e ELE 03/03 utilizando cabo cobre flexivel, tempera mole, #16mm? PVC 702C com isolagao para 0,6/1 kV e dispositivo de protegao
através de disjuntor termomagnético com capacidade de interrupgao de 63 A.

5.13.6 - Quadros de Distribuicao
O respectivo subitem se refere ao fornecimento e instalagdo de 4 quadros elétricos, conforme segue.
5.13.6.1 - Quadro Geral de Baixa Tensao - QGBT

Na "Planilha Orgamentéria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 12.2.3.1 como QGBT - painel em chapa de aco, dim. a:
1000x1: 800xp: 250mm - fornecimento e instalacgdo.

O quadro geral de baixa tensdo - QGBT sera localizado na 4rea de circulagdo (pavimento térreo), conforme determinado na planta baixa da
distribuigdo elétrica (Prancha EL-INT-04/10). O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT
07/10.

Deverédo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC-61439 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em trilhos DIN de 35
mm. Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de
terra também deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de
buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados componentes de comando e protegdo com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes
indicados. Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando suas posi¢gdes de manobra. Os circuitos protegidos por
esses componentes também devem ser identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa transparente em policarbonato, fixada através de isoladores em epdxi, de modo a proteger os
técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em
porta-documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro e dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de
nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessoérios para que haja um perfeito funcionamento da instalagcdo. Externamente o quadro devera ser
identificado como QGBT - Quadro Geral de Baixa Tensao, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.13.6.2 Quadro de Distribuicao - QD-1 (Pav. Superior)

Na "Planilha Orgamentdria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 12.2.4.1 como QD-01 painel em chapa de aco, dim. a: 800x1:
800xp: 200mm- fornecimento e instalagao

O quadro de distribuigédo de energia identificado como QD-01 serd localizado na area de circulagédo (pavimento superior), conforme determinado na
planta baixa de distribuigao elétrica (Prancha EL-INT-03/10). O fornecimento e instalagdo deve ser feito conforme detalhes de confec¢do do painel indicado na
prancha EL- INT 08/10.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC-61439 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em trilhos DIN de 35
mm. Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de
terra também deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necessarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento
termo-contratil equivalente para 1KV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de
buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados componentes de comando e protegdo com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes
indicados. Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de prote¢do do quadro, identificando suas posi¢gdes de manobra. Os circuitos protegidos por
esses componentes também devem ser identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa transparente em policarbonato, fixada através de isoladores em epdxi, de modo a proteger os
técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam vir a acontecer. Deverd acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em
porta-documentos. Este porta-desenhos seréa fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro e dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de
nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessdrios para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Externamente o quadro deverad ser
identificado como Quadro de Distribuigdo - QD 01, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.13.6.3 - Quadro de Distribuicao - QD Bombas

Na "Planilha Orgamentéaria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 12.2.5.1 como QD-BOMBAS painel em chapa de aco, dim. a:
600x1: 500xp: 150mm- fornecimento e instalagdo

O quadro de distribuicao de energia identificado como QD-BOMBAS serd localizado na sala dos reservatérios (pavimento térreo), conforme

determinado na planta baixa de distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-04/10). O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de confeccdo do
painel indicado na prancha EL- INT 09/10.

Deverdo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC-61439 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em trilhos DIN de 35
mm. Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de
terra também deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagées quanto forem necesséarias. Os barramentos de fase deve ter isolamento



termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de
buchas e arruelas apropriadas. Deverdo ser utilizados componentes de comando e protegdo com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes
indicados. Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando suas posi¢gdes de manobra. Os circuitos protegidos por
esses componentes também devem ser identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa transparente em policarbonato, fixada através de isoladores em epdxi, de modo a proteger os
técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em
porta-documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro e dos circuitos. Deverdo ser utilizadas anilhas, fitas de
nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessérios para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Externamente o quadro devera ser
identificado como Quadro de Distribuigdo - QD Bombas, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.13.6.4 - Quadro de Distribuicdao - QD Bombas Inc.
Na "Planilha Orgamentdria Sintética" do processo, esse quadro é citado no item 12.2.7.1 como QD-BOMBAS Inc. painel em chapa de aco,
dim. a: 600x1: 500xp: 200mm- fornecimento e instalagao

O quadro de distribuicdo de energia identificado como QD-BOMBAS Inc. sera localizado no abrigo dedicado a bombas de incéndio (pavimento
térreo), conforme determinado na planta baixa de distribuicdo elétrica (Prancha EL-INT-04/10). O fornecimento e instalacdo deve ser feito conforme detalhes de
confecgdo do painel indicado na prancha EL- INT 10/10.

Deverédo ser quadros elétricos certificados conforme NBR-IEC-61439 de sobrepor. Seus componentes deverdo ser montados em trilhos DIN de 35

mm. Os barramentos dos quadros deverdo ser de cobre eletrolitico, dimensionados para a corrente nominal do respectivo quadro. Os barramentos
de neutro e de terra também deverdo ser confeccionados em cobre eletrolitico, com tantas furagdes quanto forem necessdrias. Os barramentos de fase deve ter
isolamento termo-contratil equivalente para 1kV e suas jungdes serdo feitas com parafusos passantes.

Todos os conectores devem ser fabricados em material ndo oxidante. A fixacdo entre eletrodutos/eletrocalhas e quadros sera feita por meio de
buchas e arruelas apropriadas. Deverao ser utilizados componentes de comando e protecdo com corrente nominal, capacidade de ruptura e fabricantes
indicados. Devera haver uma marcagdo em todos os componentes de protecdo do quadro, identificando suas posi¢cdes de manobra. Os circuitos protegidos por
esses componentes também devem ser identificados no interior de cada quadro. Os circuitos reservas devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espago adequado para fixagdo dos mesmos.

O quadro devera conter internamente uma placa transparente em policarbonato, fixada através de isoladores em epoxi, de modo a proteger os
técnicos de manutengdo contra contatos acidentais que possam vir a acontecer. Devera acompanhar o quadro uma cépia do diagrama unifilar, colocado em
porta-documentos. Este porta-desenhos sera fixado na parte interna do quadro, em sua porta.

E indispensavel um bom acabamento na montagem, instalacdo e identificacdo do quadro e dos circuitos. Deverao ser utilizadas anilhas, fitas de
nylon, presilhas, terminais, canaletas e demais acessoérios para que haja um perfeito funcionamento da instalagdo. Externamente o quadro devera ser
identificado como QD Bombas Inc. - “Quadro de Distribuigdo Bombas Incéndio”, com uma placa em acrilico fixada na parte externa de sua tampa.

5.13.7 - Condutores de Baixa Tensao

Todos os condutores empregados na instalacdo deverao ser certificados com a marca nacional de conformidade, conferida pelo INMETRO
(Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial), garantindo assim um padrdo minimo de qualidade para a instalacdo com relagdo a
fios/cabos elétricos.

Dentro dos quadros devera ser deixada uma folga de cabo de no minimo 30 cm e no maximo de 60 cm. Deverd também ser obedecida a coloracdo
dos condutores conforme o projeto para um melhor entendimento do sistema.

5.13.7.1 - Coloracao dos condutores

¢ Fase R - preto;
e Fase S - branco;
e Fase T - vermelho;
e Neutro - azul-claro;
e Terra - verde-escuro ou verde-amarelo.
O cabeamento consiste na interligagdo entre os pontos de saida, até o quadro de distribuicdo. O cabeamento a ser instalado serad langado em

trechos de eletrodutos de PVC, encaminhados de forma a atender os pontos marcados conforme projeto. Sera constituido por cabo flexivel de cobre 0,6/1kV,
isolagdo EPR ou XLPE/ 90°C com caracteristicas especiais para ndo propagacao e autoextingdo de fogo e se¢cdo nominal conforme especificado em projeto.

Todos os cabos serdo identificados com anilhas plasticas em ambas extremidades, bem como os pontos, disjuntores e quadros, todos conforme
numerac¢do dada em projeto ou conforme orientagao da equipe técnica da Secretaria de Educacao.

Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases devera ser identificadas de forma permanente a base de cores tais como: # fase R:
preto - fase S : branco - fase T :vermelho, inclusive ramais de carga.

5.13.8 - Infraestrutura

Deverao ser observados os cuidados para a passagem dos condutores em eletrodutos/eletrocalhas, atendendo as recomendacdes do fabricante de
modo a ndo ultrapassar as tensdes maximas de tragdo e os raios minimos de curvatura.

Toda a infraestrutura deve ser feita tendo-se como principais objetivos a perfeita conexdo entre os varios equipamentos, o perfeito isolamento
contra a entrada de liquidos nos eletrodutos e o aterramento dos equipamentos e infraestrutura metalica.

5.13.9 - Tubulagodes e Caixas

Os dutos com cabos elétricos serao exclusivos, nao se admitindo passagem de cabos do sistema de cabeamento estruturado ou de
outras finalidades, salvo quando utilizada canaletas metalicas com divisao interna, para passagem dos cabos.

Em instalages onde a infraestrutura sera de eletrodutos rigidos, as curvas devem ser suaves, utilizando-se curvas de raio longo de 902.

Todas as caixas deverao ter as rebarbas removidas e serem dotadas de buchas e arruelas na conexao com os eletrodutos ou conexdes tipo flanges.
A rede aérea de eletrodutos devera ser executada sempre em trechos retos entre caixas de passagem, sendo permitido o uso de, no méximo duas curvas longas

de 90° consecutivas entre dois pontos, acima disso devera ser usado caixa, antes da 3° curva. As referidas caixas deverdo ser exclusivas para os condutores de
energia, ndo devendo ser empregadas para os condutores de telefonia ou de comunicacédo de dados ou qualquer outro tipo de sistema.

Utilizar tampa de ferro nodular com resisténcia minima de 125 kN (classe B125), para locais onde ocorrer fluxo somente de pedestres (calgadas a
20 cm da via publica). Para aplicagdo em vias de circulacdo de veiculos até 20 cm na calgada, ruas, acostamento e estacionamento de todo tipo de veiculo, a
resisténcia mecanica da tampa devera ser de 400kN (classe D400). O conjunto da tampa + aro passa a denominar-se tampédo de ferro fundido, para atender a
especificagdo da norma NBR 10160 da ABNT

5.13.10 - Iluminacao

Quanto a iluminagdo, a carga foi determinada a partir de calculo luminotécnico, tomando como base as iluminancias recomendadas pela NBR 5413
e NBR 8995. Todas as luminarias deverdo ser fornecidas com suas respectivas lampadas, sendo testadas juntamente com a fiscalizagdo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE JOINVILLE.

Especificagdes e modelo das luminarias utilizadas:

1) Luminaria 2x32W de sobrepor



Figura 7 - Luminaria de sobrepor aletada 2x32w LED - T8 120 cm

2) Refletor LED 100 W

Figura 8 - Refletor LED holofote 100W branco frio com sensor de presenca, 9.000 limens, IP66, vida 1til estimada em 60.000 horas

5.13.10.1 - Tomadas

As tomadas deverdo ser instaladas de acordo com o modelo do novo padrao brasileiro de tomadas definido pela norma ABNT NBR 14136: Plugues
e tomadas para uso doméstico e anédlogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronizagdo. Todas as tomadas deverdo possuir condutor fase, neutro e de
protegdo. Sua altura deve seguir as indicagées na legenda do projeto.

Pontos de tomada: Tomada padréo brasileiro (bipolar + pino terra) 10A/250V

Apds decapar os condutores fazer as conexdes dos condutores aos bornes da tomada. O condutor neutro deve ser conectado no borne com a
identificacdo de neutro, que é representado pela letra N. Em seguida o condutor de aterramento deve ser conectado no borne central da tomada, o aterramento
tem a fungdo de proteger a tomada contra fuga de corrente. Para finalizar conecte o condutor fase no borne com a identificagdo de fase, que é representado pelo
simbolo F/L.

5.13.10.2 - Eletrocalhas
Eletrocalha perfurada

As eletrocalhas serao perfuradas do tipo U (chapa 18) com tampa de encaixe (chapa 18), galvanizadas a fogo, que serdo utilizadas das seguintes
formas:

- Suspensa em méo francesa (nos pilares): A eletrocalha ficard suspensa e fixada em méo francesa simples 30x30x500mm por parafuso galvanizado
cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porca e arruela de pressdo. A mao francesa sera fixada a cada 2,00 m em parede com Bucha/Parafuso S8.

- Fixada em parede (prumada): A eletrocalha ficara fixada diretamente na parede com Bucha/Parafuso S8 e arruela lisa, sendo 02 a cada 0,50 m.
Sera utilizada principalmente nas descidas de eletrocalha até o quadro. As eletrocalhas serdo interligadas por pecas de emenda, como: tala plana perfurada,
curva horizontal 902 e té horizontal 902. Toda peca de emenda sera conectada por parafusos galvanizados cabega lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Nos
locais em que a eletrocalha for acoplar em quadro, serd utilizado flange de mesma dimensdo da eletrocalha, fixada no quadro e na eletrocalha da mesma forma
que as demais pegas.

Derivacao de eletrocalha para eletroduto rigido

Nas derivacdes de eletrocalha, serd utilizada a peca “saida de eletroduto em eletrocalha”, que € fixada na eletrocalha por parafusos galvanizados
cabeca lentilha 1/4"x5/8” com porcas e arruelas. Na saida de eletroduto, serdo utilizadas Bucha e Arruela Zamak para fixagdo, seguindo até a parede onde
caminha conforme projeto.

5.13.10.3 - Eletrodutos

Serd previsto em projeto condutos padronizados, utilizando eletrodutos de PVC rigido na cor cinza nos pontos sobrepostos de tomadas e
interruptores, e eletrocalhas metdlicas para langamento de circuitos e distribuicao pela edificagdo. Também serd usado nas descidas até os quadros de
disjuntores, neste caso com fechamento com tampa do mesmo material.

Os eletrodutos com dimensdes n&do indicadas possuem didmetro nominal de @3/4”. Devem ser do tipo eletrodutos PVC de encaixe. Conforme
indicacado em legenda do projeto, estes eletrodutos devem ser instalados sobrepostos nas paredes. Sua fixacdo deve ser firme e estével, sendo necessério utilizar
tantas abragadeiras quanto forem necessarias, dentre outros acessérios do género. Devem estar em conformidade com a ABNT NBR 15465: Sistemas de
eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensédo - Requisitos de desempenho.

Devera ser instalado conduletes nas mudancas de diregdes e cruzamentos de eletrodutos rigidos.

Serd utilizado também os Eletrodutos Tipo PEAD Antichama, conforme indicagdo em projeto, esses eletrodutos terdao ¢3” e devem ser instalados
enterrados no solo para a passagem dos cabos que serdo ligados ao Quadro de Distribuicdo Geral. Devendo estar em conformidade com a norma vigente.

5.13.11 - Disposicoes Gerais

Nenhum componente utilizado na instalagédo elétrica deverd possuir grau de protegdo menor que IP2X O balanceamento das fases devera ser
rigorosamente cumprido conforme apresentado em projeto.

No projeto, os circuitos estdo identificados por nimeros e as letras identificam a lumindria que cada interruptor ird comandar.

5.13.11.1 - Procedimentos para instalacao

As instalagoes elétricas s6 poderao ser executadas por trabalhadores capacitados, isto é, que receberam capacitagdo sob orientagdo de responsavel
técnico devidamente registrado no conselho de classe pertinente.

A empresa executora dos servigos relacionados neste Memorial Descritivo devera responsabilizar-se e providenciar todos os tramites de
ligagdo/desligamento junto a Concessiondaria de energia.

5.13.11.2 - Especificacées para montagem de quadros e painéis

Para a montagem dos quadros elétricos, é necessario:

e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de corrente entre fases;

e O barramento da fase e neutro devem ter isolamento termocontratil equivalente para 1kV. Isso garante a segurancga e a protegao da instalagéo,
evitando perdas de isolamento e possiveis curto-circuitos.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso;
e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao painel;



Os quadros devem possuir contra-espelho de protecdo e porta, ambos com abertura por dobradiga;

Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores, caso contrario deve ser deixado espacgo adequado para fixagdo dos mesmos, bem como
ser previsto quando da montagem do barramento no tamanho correto;

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalagdo de
todos os equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagao;

Todo e qualquer quadro de distribuicao de energia elétrica, dever ser identificado externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando
sinaliza¢6es para o entendimento do leigo e sinalizagbes para entendimento do Técnico qualificado e autorizado a manobras destes quadros;

Mesmo quando ndo indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos técnicos, todos os quadros de distribuicao de energia elétrica, deverao
possuir obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou similar denominados de DPS;

Além da seguranca para as instalagdes que abriga, os quadros deverao ser inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes ndo devera
haver qualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados;

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e serdo niveladas e aprumadas de modo a nao resultar excessiva
profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, etc. e outros serdo embutidos de forma a nao oferecer
saliéncias ou reentrancias capazes de coletar poeira.

5.13.11.3 - Procedimentos referentes a execucdo de servicos

e A tubulagdo utilizada em estrutura e embutidas nas alvenarias devera ser obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas.
Pode ser executado curvas no local, nas bitolas de didmetro %" e 1", desde que nao haja estrangulamento da segéo;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas
apropriadas;

Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros devem ser executados com brocas e serras copos apropriados para as
bitolas das tubulagdes;

A fiacdo sé pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria
concluida;

Cada circuito estd dimensionado para atender o equipamento especificado no projeto. Ndo é admitido qualquer acréscimo ou redugao no seu
dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra;

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mm? devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que
haja a minima resisténcia de contato;

Nao é permitido emenda de condutores no interior de tubulacgdes. Estas devem estar em quadros ou caixas apropriadas;

Antes da colocagéo dos aparelhos de iluminagao devera ser feito um teste de isolamento entre fase e terra.

5.13.12 - Verificacao Final das Instalacdes Elétricas

Toda instalacdo, extensdo ou alteracdo de instalagdo existente deve ser visualmente inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a
instalagdo, antes de ser posta em servigo pré usuario, de forma a se verificar, tanto quanto possivel, a conformidade com as prescri¢gdes da NBR 5410.

Durante a realizagdo da inspecdo e dos ensaios devem ser tomadas precaugdes que garantam a seguranga das pessoas e evitem danos a
propriedade e aos equipamentos instalados

5.13.13 - Inspecao Visual
A inspecao visual deve preceder os ensaios e deve ser realizada com a instalagdo desenergizada. Essa inspecdo deve ser realizada para confirmar
se 0s componentes elétricos permanentemente conectados estao:
e Em conformidade com os requisitos de seguranga das normas aplicaveis, (isto pode ser verificado por marca de conformidade ou certificagéo);
e Corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Norma;
e Nao visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranca.

5.13.14 - Ensaios e Precaucoes Gerais

Adotar procedimentos referentes aos ensaios e testes dos diversos equipamentos de transformacdo, manobra, protegdo e controle que compdem
uma subestacdo, garantindo a sua adequada entrada em operacédo.

Os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem aplicaveis e, preferivelmente, na sequéncia apresentada:

e Continuidade dos condutores de protegao e das ligagdes equipotenciais principais e suplementares;
e Resisténcia de isolamento da instalagdo elétrica;
e Separacgao elétrica dos circuitos;
» Realizar testes operacionais de bloqueio, abertura e fechamento de equipamento/dispositivo;
e Resisténcia e continuidade da malha de aterramento conforme as normas e padrdes aplicaveis.
No caso de ndo conformidade em qualquer dos ensaios, este deve ser repetido, apés a corre¢do do problema, bem como todos os ensaios

precedentes que possam ter sido influenciados. Os métodos de ensaios descritos nesta segao sdo fornecidos como métodos de referéncia; outros métodos, no
entanto, podem ser utilizados, desde que, comprovadamente, produzam resultados ndo menos confiaveis.

Continuidade dos condutores de protecgdo, incluindo ligagdes equipotenciais principais e suplementares. Um ensaio de continuidade deve ser
realizado. Recomenda-se que a fonte de tensdo tenha uma tensdo em vazio entre 4 e 24 V CC ou CA. A corrente de ensaio deve ser de, no minimo, 0,2 A. A
resisténcia de isolamento da instalagdo deve ser medida: entre os condutores vivos, tomados dois a dois (na pratica, esta medigdo somente pode ser realizada
antes da conexdo dos equipamentos de utilizagao); entre cada condutor vivo e a terra.

5.13.15 - Especificacdes Técnicas dos Materiais

Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverdo ser novos, de qualidade compativel com o respectivo servigo. Nao sera
admitido o emprego de materiais usados ou de materiais diferentes dos especificados em projeto.

Produto: Eletroduto de PVC e acessorios

Tipo: Eletroduto em PVC rigido, roscavel, em barra de 3 metros, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu
didmetro interno).

Cor: Cinza

Aplicagdo: Constituigdo de infraestrutura de tubulagdes aparentes.

Produto: Eletroduto PEAD

Tipo: Eletroduto espiralado corrugado flexivel em polietileno de alta densidade (PEAD). Desenvolvido para resistir aos esforgos mecanicos e ao
ataque de substancias quimicas encontradas no subsolo.

Aplicagdo: Instalagbes subterraneas e entrada de energia.

Produto: Fita Isolante
Tipo: Fita anti-chama.
Aplicagao: Isolamento de emendas de cabos elétricos.



Produto: Fita de alta fusao

Tipo: Fabricada a base de borracha etileno propileno (ERP) com filme protetor destacavel ao longo da fita. Fita de borracha laminada com mastic
para vedacdo e isolamento elétrico até 1kV.

Aplicacgao: Isolagdo priméria de emendas e vedagéo contra penetracdo de umidade.

Produto: Disjuntores

Tipo: Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n2243 de 2006 e E-321.0002 da
CELESC. Com protecéo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagédo e os disjuntores
tipo NEMA deverao ter nivel de protegao classe 2. Desenvolvida para aplicagdes em circuitos de baixa tensao, de corrente continua ou alternada de 2 a 125 A e
capacidade de interrupgao de curto-circuito de até 10 KA.

Cor: Branca
Aplicagao: Nos quadros de distribui¢cdo para os circuitos de iluminacéo e tomadas de uso geral.

Produto: Interruptor DR

Tipo: Disponivel nas versoes bipolar e tetrapolar, o RDW contempla todos os esquemas de alimentagdo possiveis, monofésico, bifasico e trifésico
com ou sem neutro, atende a correntes de até 100 A e possui deteccdo de fuga a terra de 30 mA, para protecdo de pessoas, ou 300 mA, para protecdo de
patriménio.

Aplicacdo: Instalados dentro dos quadros de distribuicdo nos barramentos dos circuitos de tomadas de uso geral, para protegao contra choques
elétricos, instalagbes ou equipamentos inadequados.

Produto: Disjuntor de Caixa Moldada

Tipo: Desenvolvido para a protegdo de contra curto-circuito e sobrecarga de circuitos de distribuicdo de baixa tensdo com protegdo térmica e
magnética ajustavel. Os disjuntores termomagnéticos deverdo seguir a NBR IEC 60898, NBR IEC 60497-2 e Portaria INMETRO n2243 de 2006 e E-321.0002 da
CELESC. Com protegdo contra sobrecarga e curto-circuito em condutores elétricos, os disjuntores tipo IEC/DIN devem ter curva C de atuagéo e os disjuntores
tipo NEMA deverao ter nivel de protegdo classe 2.

Aplicagdo: No interior dos quadros de protegdo e de distribuicao para os circuitos alimentacdo com corrente nominal acima de 100A - 10KkA.

Produto: Barramento de Cobre

Tipo: Para a aceitagdo do barramento de cobre, este devera apresentar os seguintes ensaio minimos de aquisigdo: Torque dos parafusos, com
torquimetro e utilizagdo da pasta antioxidante.

Aplicacdo: Em painéis elétricos e disjuntores, para conducao de corrente elétrica.

Produto: Haste de Aterramento
Tipo: Haste de aterramento rigida de agco com revestimento de cobre com alta camada e de acordo com a NBR13571.
Aplicagdo: Garantir seguranca e estabilidade para a instalagao elétrica, colocando as instalagdes e equipamentos em um mesmo potencial elétrico.

Todos os conectores devem ser fabricados em material nao oxidante, todas as tampas das caixas de passagem de cabos, devem estar gravado em
relevo o simbolo do raio e as palavras, cuidado eletricidade e energia, conforme norma.

5.14 - SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

e NBR 5419-1:2015 - Proteg¢do contra descargas atmosféricas - Versdo corrigida 2018;
e IN 010 DAT/CBMSC;
e NR 10 - Seguranga em instalagées e servigos em eletricidade.

A norma da ABNT NBR 5419-1:2015, prevé que nos projetos, podem se utilizar dos seguintes métodos conforme o caso;
a) Angulo de protegdo (métodos Franklin); e ou
b) Esfera rolante ou ficticia (modelo eletromagnético); e ou
c) Condutores em malha ou gaiola (método de faraday).

O sistema de protegao atmosférica adotado neste projeto é do tipo Gaiola de Faraday, projetado conforme a NBR 5419-1:2015 com nivel de
protecao 2.

5.14.1 - Sistema de protecdo contra descarga atmosférica

O sistema serd do tipo Gaiola de Faraday (Figura 9), que é formado por uma rede de condutores envolvendo todos os lados do volume a
proteger. Este Sistema funciona como uma blindagem eletrostatica, uma tentativa de reduzir os campos elétricos dentro da edificagéo.

Obs.: a palavra “condutor” deve ser entendida como: cabos, barras chatas de aluminio ou de cobre, tubos metalicos e perfis metalicos.

A

Figura 9 - Sistema tipo gaiola de Faraday.

Em todos os casos, a maxima resisténcia de terra medida em qualquer época do ano para o sistema devera estar entre 5 a 10ohms. Para obter-se
tal fim, no caso de medigles superiores, poderd ser acrescentadas hastes ao sistema. Ou aumentar-se o comprimento das mesmas, ou ainda, efetuar-se o
tratamento quimico do solo.

5.14.2 - Subsistema d tacdo e descid.

Serd utilizado subsistema de captacdo e condutores de descida com barra chata de aluminio 7/8" x ") adcionados de minicaptor GF
H300mmxDN10mm, a conexdo entre a barra chata de aluminio 7’ x ¥4” e a cordoalha de aterramento deve ser executada conforme detalhes em projeto.

.14.3 - Malh rramern

O aterramento, conhecido como malha inferior, serd feito com cordoalha de cobre NU #50mm2. lancado em vala de 50 cm de profundidade,
complementado por hastes de aterramento alta camada de 5/8" X 3,00 m, abrigadas em caixa de inspecao D 300 X 350 mm, conforme detalhes em projeto.

5.14.4 - Caixa equalizadora



No pavimento térreo sera locada caixa de equalizagdo de potenciais. Ver demais detalhes em projeto.

5.14.5 - Caixa de inspecao
Caixa de inspecdo de cimento, com medidas de D 300x350 mm c/ haste de aterramento alta camada 5/8" x 3,00 metros.

5.15 - SISTEMAS DE CONDICIONADORES DE AR

e NBR 16401-1 Instalagées de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte 1: Projetos das instalagées;

e NBR 16401-2 Instalagées de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitdrios - Parte 2: Pardmetros de conforto térmico;
e NBR 16401-3 Instalagées de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitdrios - Parte 3: Qualidade do ar interior;

e NBR 13.971 Sistemas de Refrigeracdo, Condicionamento de Ar e Ventilagdo - Manuten¢do Programada.

Cada maquina de climatizagdo possui um exclusivo circuito protegido por disjuntor termomagnético para a alimentagdo das unidades externas dos
ambientes conforme locagao e poténcias constantes no projeto de climatizagéo.

O objetivo é assegurar as condi¢des de conforto e higiene necesséarias aos ambientes condicionados, através do controle da temperatura, limpeza,
velocidade e renovagéao do ar, bem como listar as normas técnicas adotadas para a construgéo.

O sistema de climatizagdo adotado consiste em um sistema com multiplas unidades condicionadoras individuais de pequeno porte do tipo dividido
(SPLIT).

O condicionador de ar de pequeno porte dividido consiste em um sistema de expanséo direta, constituido de unidade externa, situada em &rea
externa, dotada de boa ventilagdo natural, interligadas a respectiva unidade evaporadora, do tipo parede (High-Wall), através de tubulagées de cobre.

Os evaporadores serao do tipo High-wall, todos os evaporadores ficardo a 10 cm abaixo do forro/teto. Seu controle liga desliga devera ficar em
locais fixos e quando nédo atenderem ao comando sera necessério trocar suas pilhas que deverao ser cuidadas para nao oxidarem no seu interior.

O ventilador devera ser do tipo centrifugo com trés velocidades. O rotor devera ser construido em ago galvanizado, ser dindmica e estaticamente
balanceado, acionado por motor elétrico de acionamento direto.

A serpentina serd dotada de aletas do tipo “plate fin” e tubos de cobre. O perfil das aletas devera facilitar a manutengdo e limpeza das mesmas.

A condigdo de operagdo da unidade interna deverd ser definida individualmente, por meio de controle remoto especifico sem fio. As interligagées
entre a unidade interna e a unidade externa serao feitas através de tubulacao de cobre fosforoso, sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes, com liga C-
122 com 99% de cobre, com caracteristicas conforme norma ABNT-NBR 7541. As marcas, fabricantes e modelos utilizados devem atender ao nivel minimo de
qualidade.

Procedimento indispensavel ao funcionamento eficaz do sistema frigorifico é a limpeza de toda a linha apds as operagoes de solda, cuidando-se
para que ndo restem entupimentos parciais ou totais internamente nos tubos e conexdes, bem como se removendo impurezas, fuligem e carepas de solda
eventualmente restantes.

Estando totalmente concluidas e limpas as linhas, deverd se proceder a pressurizacdo das mesmas para detecgdo e eliminagdo de eventuais
vazamentos. Antes da interligacdo das unidades que compdem o sistema, deverd ser procedida a perfeita evacuacdo das linhas, aferida com vacuémetro.

5.16 - SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

Refere-se a elaboracdo de Projeto do Sistema de Cabeamento Estruturado e tem por objetivo estabelecer condicdes e caracteristicas técnicas para
execucdo da infraestrutura relativa as instalacbes da Construgdo Ampliacdo Escola Municipal Estrada Timbé (bloco de salas), essas instalagdes sdo compostas
somente por salas e banheiros. O projeto foi elaborado de acordo com as recomendagdes das normas aplicaveis, em particular as normas ABNT NBR 14565:2019
e NBR 16415:2015. Os detalhes de instalagdo nédo descritos neste documento devem ser implementados de acordo com estas normas.

5.16.1 - Generalidades

a) A rede de cabeamento estruturado deverd proporcionar aos respectivos usuarios condigoes de operarem sistemas de comunicagdes de dados de
forma integrada. Essa rede sera considerada implantada, quando tivermos uma integragdo perfeita entre os elementos ativos e passivos;

b) Todo recurso de dados/voz/imagem tem que ser suprido por um ponto de rede Cat 5e com conector RJ45;

c) Todos os cabos deverdo ser instalados no interior de eletrocalhas, eletrodutos, canaletas, caixas de passagens ou perfilados metélicos ndo se
admitindo cabos expostos;

d) Acessorios tais como: curvas, derivagées e cruzetas que serdo utilizados, deverao ser confeccionadas de fabrica;
e) Fica proibida a instalagédo de eletrodutos e acessorios com didmetro inferior a 1”;
f) Todos os cabos UTP do mesmo trecho de duto deverao ser langados simultaneamente;

g) E proibido a reutilizagdo de cabos UTP, para qualquer finalidade, devendo os cabos que apresentarem problemas (danificados, muito curtos,
etc.) serem integralmente substituidos;

h) Os cabeamentos UTP nédo poderdo ser encaminhados pelos mesmos dutos ou eletrocalhas dos cabeamentos das instalagdes elétricas;
i) Os cabos ndo deverdo estar sujeitos a pressdo e a esforgos de tragado capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores;

j) Os cabos néo poderdo sofrer “estrangulamento”, devendo sempre que possivel, utilizar fita do tipo velcro em vez de fitas de nylon para a
organizagao dos mesmos;

k) Sera necessario disponibilizar no espaco fisico onde serao instalados os Racks 01 (um) ponto de tomada elétrica independente, exclusivo para a
energizacdo dos equipamentos a serem instalados

5.16.2 Especificacao de Equipamentos e Componentes

Nestas especificagoes deve ficar perfeitamente entendido que, em todos os casos de caracterizagao de materiais, denominagdes ou fabricantes, fica
subentendida a alternativa equivalente, rigorosamente similar e mesma qualidade, a qual serd admitida a critério da Equipe Técnica de Fiscalizagao.

5.16.2.1 - Rack de Parede

Serd utilizado o rack principal existente na escola municipal Thereza Mazzoli (conforme projeto), sendo o novo rack 1 sua derivada, com as
seguintes caracteristicas:

a) equipamento com altura de 16Us;

b) Largura: Padrao de 19";

c) Material da estrutura: aco;

d) Porta frontal com material translicido com chaves;

e) Estruturas/Portas perfuradas para ventilagcdo e removiveis;

f) Sistema de fixagdo que possibilita montagem e desmontagem através de parafusos;

g) Acabamento em pintura ep6xi-pd ou eletrostatica.

5.16.2.2 - Conector RJ45 - Macho e Fémea

Devem ser utilizados para cabeamento horizontal ou secundéario, uso interno, em ponto de acesso na area de trabalho para pontos de servigos em
sistemas estruturados de cabeamento e em sistemas que requeiram grande margem de seguranca sobre as especificagdes normalizadas para garantia de
suporte as aplicagdes futuras. Especificagées minimas:

a) Categoria 5e;
b) Material termoplastico ndo propagante a chama;



c) Contatos metélicos em bronze fésforo com 2,54 pm de niquel e 1,27 pm de ouro.

5.16.2.3 - Patch Panel

Devem ser utilizados para uso interno, para cabeamento horizontal ou secundario, em salas de telecomunicagdes para distribuicdo de servigos em
sistemas horizontais e em sistemas que requeiram grande margem de segurancga sobre as especificagdes normalizadas para garantia de suporte as aplicagdes
futuras. Especificagées minimas:

a) Categoria 5e;

b) Altura: 1U;

c) Largura padrao: 19";

d) Quantidade de portas: 24;

e) Possuir as partes pldasticas revestidas em material termoplastico ndo propagante a chama;
f) Compativel com padrédo de pinagem T568B;

g) Com parafusos e porcas para fixacéao.

5.16.2.4 - Switch
Equipamento que permite a interconexao dos dispositivos que compdem a rede estruturada de dados e voz. Especificacbes minimas:
Conforme Padrdes de Especificacao Técnica 3147143 e 3147175.

5.16.2.5 - Cabos para transmissao de dados

Devem ser utilizados para sistemas de cabeamento estruturado para trafego de voz, dados e imagens. Especificagées minimas:
a) Categoria 5e;

b) Tipo: UTP;

c) Cores: Azul e vermelho;

d) Homologado pela Agéncia Nacional de Telecomunicagoes - Anatel.

5.16.2.6 - Cordao optico

Devem ser utilizados para sistemas para trafego de voz, dados e imagens entre rack’s. Especificages minimas:
a) Cordéo 6ptico Duplex, Monomodo;

b) Conector LC/LC;

c) Cores: Amarela;

d) Adaptador Gbic 1Gb;

d) Homologado pela Agéncia Nacional de Telecomunicagdes - Anatel.

5.16.3 - Infraestrutura do Cabeamento Estruturado

Quando se utilizar infraestruturas ja existentes como caixas, eletrocalhas, eletrodutos, curvas, etc., estas deverao ser limpas e aspiradas para a
adequacédo dos novos cabos, apés autorizagdo expressa emitida pela fiscalizagdo. As terminagdes dos eletrodutos em caixas de passagem, caixas de derivagédo e
nos painéis de telecomunicagdes deverdo ser executadas através de buchas, redugdes e arruelas apropriadas. A taxa de ocupagdo dos eletrodutos e eletrocalhas
ndo devera ultrapassar o valor de 40%, de acordo com a norma ABNT NBR 16415:2015. Entende-se como taxa de ocupacéo a relacdo entre a totalidade das
areas das segOes transversais dos cabos a serem instalados e a area interna da segdo transversal do caminho adotado. A Tabela 02 apresenta um exemplo da
quantidade maxima de cabos admissivel para as medidas mais usuais de eletrodutos e eletrocalhas.

Eletroduto Diametro externo aproximado do cabo (mm)
Diametro | Diametro CAT 5e CAT 6 CAT 6A CAT 6A CAT 7
nominal nominal (U/uTP) (F/UTP)
(polegadas (mm)
) 4,8 6 8,6 7,8 9,3
3/4 19,0 6 4 1 2 1
1 25,4 11 7 3 4 2
11/4 31,7 17 11 5 6 14
11/2 38,1 25 16 7 9 6
2 50,8 44 28 13 16 11
Eletrocalha Diametro externo aproximado do cabo (mm)
Dimensoées da CAT 5e CAT 6 CAT 6A CAT 6A CAT 7
Eletrocalha (U/UTP) (F/UTP)
(Largura x Altura) mm
X mm 4,8 6 8,6 7,8 9,3
38 x38 31 20 9 12 8




50 x 50 55 35 17 20 14

100 x 50 110 70 34 41 29
100 x 100 221 141 68 83 58
200 x 100 442 282 136 166 116

Tabela 2 - Dimensionamento de Eletrodutos e Eletrocalhas.
5.16.3.1 - Interligacdo entre rack’s

Realizar a infraestrutura entre o rack principal "existente" da EM Thereza Mazzolli e o Rack 1 “novo” (instalado da EM Estrada Timbé) em
eletroduto rigido de PVC 1” (uma polegada).

No encaminhamento aéreo fixado nas paredes com suportes, pontos onde tenham mudangas de diregdo deve se utilizar curva longa. No
encaminhamento subterraneo sera utilizado 02 PEAD corrugado 1" (uma polegada) com caixa de passagem 30 x 30 x 30 com tampa. A interconexdo entre os
rack’s serd realizada através de cordéo 6ptico duplex monomodo com conector LC/LC. garantindo que a fibra nédo seja danificada por forgas externas durante a
colocacdo, instalagao e uso. Além de melhorar a estabilidade e seguranca de transmissdo das informacgoes.

5.16.3.2 - Distribuicao Horizontal

Toda saida do armério de telecomunicagdo (rack indicado no projeto), como forma de distribuigdo horizontal de cabeamento devera ser realizada
por meio de eletrocalha metalica perfurada 100 x 50, fixado nas paredes com suportes, com distdncia entre os suportes de fixacdo de 1,5 a 2 metros, no maximo.
Serd utilizado eletroduto de @1” vertical e horizontal, atendendo ambientes derivado da eletrocalha de distribuicéo.

5.16.3.3 - Distribuicdo Vertical

Apds a derivacdo das eletrocalhas, a distribuigao vertical de cabeamento devera ser executada com eletrodutos e conduletes aparentes, de PVC
rigidos, tipo rosca ou encaixe, antichama, de secdo circular de @1” (uma polegada) de diametro e fixados nas paredes com abracadeiras de PVC. Todos os
eletrodutos, sejam aparentes, com segéo circular minima de @ 1” (uma polegada)’. As conexdes dos eletrodutos com as caixas de passagem/derivagdo deverao
ser feitas utilizando-se conexdes do tipo “Box Reto”

5.16.4 - Padronizacao e Identificacao dos Cabos e Pontos

5.16.4.1 Padrao de cores

Os cabos devem seguir a seguinte padronizacdo:

a) Das Switches para os Patch Panels dos Racks - Utilizar patch cords na cor azul;

b) Dos Patch Panels dos Racks aos Patch Panels dos Concentradores - Utilizar cabos na cor azul;

c) Dos Patch Panels dos Racks ou dos Patch Panels dos Concentradores para as Estagoes de Trabalho - Utilizar cabos na cor azul;
d) Cabos Trunk - Utilizar cabos na cor vermelha

5.16.4.2 Identificacdo de Cabos e Pontos

Todos os cabos do sistema de cabeamento estruturado deverdo ter identificagdo nas duas extremidades do cabo, permitindo a rapida interpretagédo
de utilizagdo do ponto. Os pontos devem ter etiqueta de identificagdo, constituida de material plastico e impressdo indelével. Devem ser identificados os
seguintes locais:

a) As duas extremidades do cabo, préximo ao terminal R]45;
b) Nos patch panels.
Os pontos devem seguir a seguinte nomenclatura, conforme exemplos abaixo:

NOMENCLATURA DO RACK
NOMENCLATURA DA ZONA DE CONCENTRAGAO DOS PONTOS
NUMERAGAO DO PATCH PANEL
NUMERAGAO DO PONTO

A1 z1 P2 T13

Figura 10 - Identificacao de Cabos e Pontos.

5.16.5 - Certificacao de Desempenho do Cabeamento Estruturado

Toda a rede de cabeamento devera ser certificada. A execucdo dos testes de certificagdo somente terd inicio ap6s a finalizagdo das instalagdes
fisicas (cabeamento, infraestrutura, elementos passivos). Os testes deverdo ser realizados por um colaborador habilitado e capacitado para a utilizagcdo do
equipamento de certificagao. O equipamento deverd estar calibrado e com certificado de calibragdo com validade em dia fornecido por empresa autorizada pelo
fabricante do equipamento. Para a Certificacdo do cabeamento UTP na Categoria 5e, os padrdes de certificacdo descritos na Norma NBR 14565:2019 deverao
ser integralmente obedecidos. Devera ser emitido um relatério dos resultados obtidos ponto a ponto, de todos os pontos légicos.

5.17 - PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

INSTRUCOES NORMATIVAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA;

NBR 5419-1:2015 - Protecgdo contra descargas atmosféricas - Versdo corrigida 2018;

NBR 15270-1:2023 - Componentes cerdmicos - Blocos e tijolos para alvenaria. Parte 1: Requisitos;

NBR 8613:1999 - Mangueira de PVC plastificado para instalagées domésticas de Gas Liquefeito de Petroleo (GLP);
NBR 9077:2001 - Saidas de Emergéncia em Edificios;

NBR 10636-1:2022 - Componentes construtivos ndo estruturais - Ensaio de resisténcia ao fogo - Parte 1: Paredes e divisorias de
compartimentagdo; NBR 10898:2023 - Sistema de iluminag¢do de emergéncia;

NBR 11861:1998 - Mangueira de incéndio - Requisitos e métodos de ensaio;

NBR 12693:2021 - Sistemas de prote¢do por extintores de incéndio;

NBR 12779:2009 - Mangueira de incéndio - Inspe¢do, manutengdo e cuidados;

NBR 13103:2024 - Instalagdo de aparelhos a gas para uso residencial - Requisitos;

NBR 13419:2001 - Mangueira de borracha para condugéo de gases GLP/GN/GNF;

NBR 13434-1:2004; NBR 13434-2:2004; NBR 13434-3:2018 - Sinaliza¢do de seguranca contra incéndio e padnico;
NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incéndio;

NBR 14177:2008 - Tubo flexivel metalico para instalagées de gds combustivel de baixa presséo;



e NBR 14870:2013 - Esguicho de jato reguldvel para combate a incéndio;

e NBR 17240:2010 - Sistemas de detec¢do e alarme de incéndio - Projeto, instalagdo, comissionamento e manutencdo de sistemas de detec¢do e
alarme de incéndio - Requisitos.

5.17.1 - Localizacao e caracteristicas do empreendimento

LOCALIZAGAO

Figura 11 - Localizacao

O empreendimento em questdo possui uma area de 5.412,82 m2, composta por 03 blocos isolados, além das areas de uso comum, abaixo segue a representacdo
das dreas/ambientes notaveis.
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Figura 12 - Plantas de locacao
A seguir apresentamos uma tabela resumo de todos os ambientes que compdem o empreendimento.

ABELA R oD D Yolo
ITENS UNIDADES AREAS (m2)
1.0 | BLOCOI-ESPACO EDUCACIONAL |- 409665 3.098,14
1.1 Reservatdrios Superiores & CM do PCI | 55,59
1.2 | Pavto superior | 119536
1.3 Pavto Térreo 1.847,19
2.0 | BLOCON- ESPACO EDUCACIONAL - 409668 | 1.063,13
21 | Pavio Superior | 531,67
2.2 | Pavta Timeo | 531,57
3.0 | BLOCO - QUADRA POLIESPORTIVA - 409670 1.237,89
3.1 | Pavta Térreo | 123789
4.0 | AREAS DE APOIO - Pavto Térreo | 13,66
4.1 | Reservatério Térreo | 3,87
4.2 | subestacao Elétrica 3,68
4.3 | Lixeira | 3,25
4.4 | Abrigo de GLP 2,86
- AREA TOTAL DO EMPREENDIMENTO 5.412,82

Tabela 3 - Resumo das edificacoes

5.17.2 - Classificacdao quanto ao uso do empreendimento

A diretriz empregada para a classificagdo do(s) Uso(s) aplicados no Empreendimento, tem como base primordialmente a Instrucao Normativa 01
ou IN-01 da Parte 2 vigente a partir 24/04/24.



INSTRUGAO NORMATIVA IN-01- PARTE 2
Anexo B - Ocupacées
TABELA 1- CLASSIFICACAO DAS OCUPAGOES

GRUPO |  OCUPACAD USO DIVISAO | DESCRICAO DESTINACAO

Eacolas de primelro, segundo e tercelro graus, carses supletivas.
& FAcol o by @ pré-universitdrio ¢ assemelhados
B2 | Escol especisl Esolas do e o ausaat, 3o irguss, 00 cutra gl 00

Lacais de ensino e/ou praticas de artes marciais, natacio,
gindstica (artistica, danca, musculacso  outros) esportes
UCACIONAL £ E3 Espago para cultura fisica colerivos {ténis, futebol @ outros que ndo estejam incluidos em

£n
3 ETORA PN auns, casas de fisiorerapia ¢ assemeinados. Sem
araibancades
E4 Centro
25 Pré-escola Creches, escolas matemais, jardins de infancia
£ | oo pors poracms e cunas | Exc0Rspars sxcoponnas, defcrtes v ¢ st

Tabela 4 - INO1 anexo B

INSTRUCA NORHATHM IN-01- PARTEZ

po de Ocupagaa e Usa
INCENDIOS i Alurs (s
Térres Hs bm 6He12 | 12Hs23 | 20<Hs 30 >30
Acesso de visurs x x X x x X
Alarme de Incéndia x1) X(1) 1) xi1) Xi1) (1)
‘Brigada de incéndio (1) x12) X2 x2) x2) X2 x2)
Chuveiros - - - - - X3
i izontal ou de Areas - - - Xid) X
Vertical - - - Xi5) xXi5) X1z
Controle de fumaga ('} - - - - Xi08)
Controle de Materiais de Acabamento X X X X X X
Detocgdo Automitica de Incéndio X[THE) XT)8) X(7) X7 X(7) x
Elevadar de Emergéncia - - - - - X(5)(13)
Extintores (V) Xi10) X(o X0 X(10) X1 Xi10)
Gils Combustivel X X X X X X
Hidrdulico Preventivo NOT x x X x x x
 Huminacda de Emergéncia (v) N X X X X X X
Instaiagdo Elétrica de Baixa Tensho w1 X i x x x x
Protego Estrutural (TRRF) e x x x x x x
Plano de Emergénei [CE] X(11) X(19) X(19) X X X
i oo X X 5 x X x
Sinalizagén para Abandono de Local (V) W13 x x x x x X

|NOTAS ESPECIFICAS - (V) Sistema ou medida Vital

01) Para as ocupagdes E-1, E-2, E-3 ¢ E-4 exige-se se imdvel tem drea igual ou superior & 1.500 m';
03) Exige-se brigadistas orginicos de acordo com populago fixa do imGwel (1N 28);

03) Chu iticos sdo exigides altura igual ou superior & 75 m;
04] Pode ser substituido por deteccio automitica e chuveiro automitico;

05) N minimo a campartimentagda de fachadas, shaft e dutas;

06) Exigidta para imdveis: com aitura igual ou superior 2 90 m;

07) Para s divisties E-S ¢ E-8 acima de 750 m’do ires, para 8 demas acina de 5000 m’ de dres Exceto pars £-5« £ considers-se para feios de cspensa

& compantimentagdo entre blocos, ndo sendo necesséria 0s
depésitos com carga de incéndio superior a 300 MJim’ e & em todos os focais com carga de incéndio superior a 1.200 M’

06) Isento para edificacées térreas o com no mAximo 2 pavimentos qu POSSUAM a maler parte das saias de sula com saids direto para drea externa aberta;

09) Exigidta para imoveis que possuam altura igual ou superior a 90 m;

10) N ocupeses £4, quende pontadas ocordnciss de vandalismo, adicese s slocagéo dos exintores o ntror da saas deauiaou e lcais
distribuidas pela edificar:

w Exigido somente para E-5 e E-6;

12 Pode ser substituido por i icas, e deteccio de altura, exceto para a compartimentagio de

fachadas, shaft e dutos de instalacBes;

13 Dispensado para £-3 subsididrios a ocupages dos grupos A e B;

TAS GERAIS
) Observar IN § em relagso & exigéncia de drea de refiigio.

Tabela 5 - INO1 anexo C

A seguir partindo do ANEXO C da INO1- Parte 02, sera apresentado de forma sequencial, todos os dispositivos listados na tabela acima.

5.17.3 - INO3 - CARGA DE INCENDIOS
Tratam-se de Usos com carga de incéndio pré definidas pela IN03, especificamente pelo anexo A, com carga de incéndios de 300,00 MJ/m2, para
todo o empreendimento.

5.17.4 - INOG6 - Extintores
Os extintores previstos sdo do tipo portatil, com os seguintes agentes extintores e com as respectivas quantidades:

e PQS, capacidade extintora 20:B:C, com 6,00kgs - 4 unidades;
e Os dispositivos devem estar instalados no méaximo h=1,60m do piso acabado; Quanto a sinalizagdo, se estiverem instalados em paredes, a
unidade deve ser sinalizada por uma placa pitagdrica com a seguinte simbologia;

Figura 13 - Placa pitagorica

Visando reforgar esta exigéncia, sera instalada placa de sinalizagdo com a indicagéo de proibigdo de depdsito de materiais em frente ao hidrante na
dimensédo 20x20cm, conforme ilustrado na imagem a seguir.

Proibido
Colocar

Materiais

Figura 14 - Placa de proibido colocar materiais

e As placas de sinalizagao devem possuir certificacao de conformidade com ABNT NBR 13434 emitidas pela ABNT certificadora.

e As placas de sinalizagdo fotoluminescentes sdo fabricadas em PVC 2mm, ndo propagam chamas e possuem todos os ensaios laboratoriais
exigidos pela norma vigente:

e Dimensdes: 200 x200mm.

e Quando o extintor estiver posicionado em pilar, todas as faces devem ser sinalizadas;

e Atender as quantidades e posigdes indicadas em planta, para nédo alterar o caminhamento;



e Para facilitar futuras manutengoes, seguir a numeracgao dos extintores conforme indicado.

5.17.5 - INO7 - Rede de hidrantes - SHP

O sistema é composto de uma Reserva Técnica de Incéndios (RTI), com armazenamento em reservatorio vertical, porém a rede de hidrantes serd
pressurizada, com apoio de um conjunto de motobombas;

A Seguir apresentamos uma representacéo tipica do conjunto de motobombas do SHP, vale destacar que o sistema é composto de;

Reserva Técnica de Incéndios (RTI), com o volume minimo de 15m3, que sera garantido a partir dos 02 reservatdrios superiores (2x 20.000 litros),
do Bloco I - Educacional I, lembrando que ambos reservatoérios séo interligados.

O TRRF do local que protegera os reservatorios é de 60 minutos;

A casa de maquinas do sistema hidraulico preventivo, encontra-se na cota +6,40m. O Seu acesso ocorre a partir do pavimento superior, por meio
de uma escada marinheiro.

O algapéo de acesso foi relocado para um local onde possa ocorrer a fixagao da escada marinheiro.

O conjunto de motobombas serd composto de 01 motobomba elétrica(principal), 01 motobomba combustédo (diesel) (reserva) 01 motobomba
elétrica jockey (para pressurizagdo da rede);

O Ramal de pressurizacgdo, serd composto de bomba jockey, a qual exerce o papel do controle da pressdo pré estabelecida por meio do uso de
pressostatos, devidamente calibrados e ajustados para o bom funcionamento do sistema;

A motobomba principal, em geral, serd elétrica, devido a fonte de energia abundante , continua e confidvel. A motobomba reserva é a combustéo,
sera a segunda fonte de energia.

As informacgdes complementares das caracteristicas das motobombas, intencionalmente encontram-se somente nas plantas do projeto preventivo,
para melhor compreensdo do funcionamento do todo.

Todos os hidrantes previstos para o projeto em questdo, serédo todos do tipo simples ou saida singela. Atender o posicionamento indicado em planta
baixa, para garantir o caminhamento previsto.

Os hidrantes sédo divididos em hidrantes_internos HI e hidrantes externos HE;

Os hidrantes internos serdo compostos de 02 lances de mangueira de 15m cada, portanto 02x15m por abrigo de mangueira;

J4 os_hidrantes externos, serdo compostos de 03 lances de mangueira de 15m cada, portanto 03x15m por abrigo de mangueira;
Em ambos os casos terdo mangueiras emborrachadas do tipo II.

Figura 15 - mangueiras emborrachadas Certificadas com o selo do Inmetro

Quanto ao tipo de esguicho a ser empregado no empreendimento, serd de jato sélido, com requinte de 13,00mm com adaptador rosca x storz de 1
14”polegadas;

Figura 16 - Detalhe do Requinte de Jato Solido de 13mm

Quanto aos abrigos de mangueiras, ndo preverem distancia superior a 5,00m do hidrante, garantir o posicionamento previsto em planta. Para o
projeto em questdo, orienta-se que sejam empregados abrigos metalicos com dimensao de 90x60x17cm, de sobrepor fixos em paredes ou em pilares;

Figura 17 - Detalhe do Abrigo Metalico de mangueiras 90x60x17cm

No centro do visor do abrigo de mangueiras deve conter um adesivo, com o seguinte dizer;

INCENDIO

Figura 18 - Detalhe do Adesivo do Visor no Abrigo de Mangueira

Orienta-se para que dentro do possivel, prever o hidrante fora do abrigo de mangueiras, pois eventuais pinga-pinga do hidrante ndo ocorrendo no
interior do abrigo, garantem maior durabilidade e integridade do abrigo por exemplo. Neste caso a sinalizagdo vertical deve ser:

Figura 19 - Pictograma para Indicacao do Hidrante fora do Abrigo, dimensdes 200x200mm

Seguir a numeragéo dos hidrantes conforme indicado em projeto, dentre os objetivos é indicar ou destacar o mais desfavoravel;



Figura 20 - Pictograma para Indicar o Abrigo do Hidrante, dimensées 200x200mm

NOTAS IMPORTANTES:

a) Todas as informagées relativas ao volume de RTI, geometria do reservatorio, posicdo em relacdo ao empreendimento, devem ser obtidas na
planta de implantagdo do empreendimento;

b) Quanto as informagdes relativas as motobombas, todas encontram-se na planta isométrica do projeto preventivo.

5.17.6 IN11 - Sistema de iluminacao de emergéncia - SIE
e Quanto ao posicionamento das luminarias, seguir integralmente as indicagées em Planta Baixa;

e O iluminamento minimo previsto visa atender os seguintes parametros:

Da IN11, Art. 92 Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de:
I- 3 lux em locais planos;

II - 5 lux em:

a) locais com desnivel; ou

b) divisdes F-6 e F-11.

e Quanto as caracteristicas técnicas das lumindrias previstas para o projeto preventivo;, entram-se indicadas na planta de detalhes:

T ) DADOS TECNICOS
—
—
‘ ‘ [ — [ H Fluxo luminose mdximo 3000 Limens
Q de LEDs 56 L EDs de poténcia (28 em cada farol)
P 175

-
.
=  LED Indicativo de funcionamento

+  Bateria Chumbo dcide 10V 2,2 Ah

e Vida dul da bateria 200 recamgas

» Regime de carga 48 horas @ 0,1 C

«  Alimentagso Bivell aulomético 110/220 V (S0/60 Hz)

e  Consumo de enemyia 2 W (Carregada) /12 W (Carregando)
-

.

.

.

.

.

. T

223cm

Autonomia 2 horas

Temperatura de operagdo 0-50°C

Requisitos NBR 10898

Temperalura de cor do LED 6 000 K - 7.000 K {Branco fna)

Grau de protecdo IP20

Dimensdes 198 x 87 .8 x 223 mm

F Pldstico ABS

DA iNT1 DO CBMSC, TEMOS,

*  "ART. 6° A tensdo méxima do sie ndo poderd ser superior a 30 VCC

DETALHE DA LUMINARIA DE EMERGENCIA - TIPO FAROLETE

Lampadas LED (2x) - 12W - 3000 LUMENS
SEMESCALA

195cm L

DADOS TECNICOS

Fluxo luminoso méximo 1200 Lumens

Quantidade de LEDs 30 LEDs de poténcia (15 em cada farol)
LED Indicative de funcionamento

Bateria Chumbo dcxio 10 V 2,2 Ah

Vida itd da balera 200 recargas

Regime de carga 48 horas @ 0,1 C

Alimantagdo Bivolt automdtico 110/220 V (50/60 Hz)
Cansumo de energia 2 W Camegada) /12 W (Carregando)
Autonomia 2 horas

Temperatura de aperagio 0-50°C

Requisitos NBR 10898

Temperatura de cordo LED 6.000 K - 7.000 K (Branco fro)
Grau de protecio IP20

L 185cm Dimensbes 195 x 57,5 x 223 mm
b #  Fabricado Plasfico ABS

D& INT1T do CBMSC, temos,
*  ART. 6° A lensio méxima do sie ndo poderd ser supenior a 30 VG~

DETALHE DA LUMINARIA DE EMERGENCIA - TIPO FAROLETE

Lampadas LED (2x) - 12W - 1200 LUMENS
SEM ESCALA

223cm
H

R

Figura 21 - Detalhe luminarias

5.17.7 IN12 - EQUIPAMENTO DE CONTROLE E INDICACAO - ECI

Este tépico visa abordar tanto o Sistemas de Deteccéo Automatica de Incéndio (DAI) e Alarme de Incéndio (SAI), ambos formam o Equipamento de
Controle e Indicagao (ECI). Devido as caracteristicas do empreendimento, o EQUIPAMENTO DE INDICACAO E

CONTROLE - (EIC) ou_CENTRAL DE ALARME ANALOGICA - SDAI TIPO III.
Primeiramente para o Sistemas de Deteccdo Automadtica de Incéndio (DAI), estédo

previstos para o empreendimento o uso do:

a) D T Fum: Optico Enderecavel, Este dispositivo ser4 empregado na CASA DE MAQUINAS DO SISTEMA PREVENTIVO, e também
na SUBESTACAO, tem raio de atua¢do num raio de r=6,30m.

¢ Geen o8

Detector de Fumaca Optico

Figura 22 - Detector de fumaca 6ptico enderecavel

NOTA: Na representacdo acima, mencionamos apenas o Detector de Fumaca Optico, porém o projeto prevé também outros modelos, dentre eles o
de temperatura, porém todos devem seguir as recomendagdes dos fabricantes.

O Sistema de Alarme de Incéndio (SAI), é composto por uma central de alarme, acionadores audiovisuais entre outros, onde todos sdo comandados



pela central de alarme de incéndios, ou equipamento de indicagéo e controle.

b) Equipamento de Indicacao e Controle (E.I.C) ou CENTRAL DE ALARME ENDERECAVEL - TIPO II CLASSE A

Central de Alarme tipo Enderecédvel— ECI TIPO ll -

Figura 23 - Central de alarme tipo Enderecavel - EIC TIPO I1

Caracteristicas Descrigdo
Tensdo de alimentagio 100AC a 240VAC - SO/60HZ
Tensdo de operagio 24vCcC
Baterias 2=(12V-1,3 Ah)
Fusivel bateria 2A
Fusivel fonte 3A
Corrente maxima da fonte 24 V 3A
Consumo da rede AC em supervisio 12w
Corrente DC consumida pela central 90 mA < C < 150 mA
Corrente maxima saida sirene convencional 1A
Corrente maxima na saida de alimentagio constante 24 V 500 mA
Classe de instalagdo B
Quantidade de lagos 2
Comprimento de lago Maximo 700m*
Numero de enderegos 80
Temperatura de operacao -10°C a +50°C
Umidade =95% (Sem condensagio)
Grau de protegio P20
Peso 2,2kg
Dimensdes 301 x 221 x 70 mm
Cor Branco puro
Material Plastico ABS
Garantia 1ano
Norma aplicada ABNT NBR IS0 7240-2

Tabela 6 - Caracteristicas dos itens utilizados

NOTA:

a) Quanto ao local a ser implantado EIC (Equipamento de Indicagdo Controle), a IN12 orienta, para a escolha de um local onde havera vigilancia
constante, neste caso a portaria é o mais recomendado, em razdo de haver vigildncia patrimonial no local.

b) Abaixo apresentamos uma lista de cddigos para serem cadastrados na Central de Alarme de Incéndios.

IDIOS - SDAI
DISPOSITIVOS DE ENTRADA CODIGO 000 DISPOSITIVOS DE SAIDA
DE ALARME . e 0y | FOTE AUXILIAR - 120124V PARA SIRENES £
o01 0 £ CONTROLE| o027
ace :ﬁ% 0E CONTROLE, | WODULOS ENDEREGAVE
ACIONADOR MANUAL DE ALARME com 0 DE ISOLADOR DE LAGO/CURTQ GIRGUITO -
%2 | sirene -Acsc -soal TR0 || W0 o e o Enderece) (A
003 DEALARME. AVEL - ACE| | miquina (M), o rmm o:ss SAIDA - Agentes Extintores (FM200, €02 | 459
Acrowwan muuAL DE ALARME com || ;) o Wﬁonssﬁm ou de COMANDO ENDEREGAVEL -

Liund SIPM Cauaca

s
- ok s coniencio e st | (Tl | SS5eko o s ov oo eogseciveL
LINEAR DFL-C Automaticos, também | | parta Corta Fogo Sob Tri

SAIDA ou d— tmumm zm:z«e«;:vn

16DULO DE
006 | DETECTOR DE FUMAGA IGNICO CONVENCIONAL - DFIC || de iinha coms 038 || Syames Comvancionsis-H.E 031
'DETECTOR DE FUMACA ‘OU FOTOELETRICO i M O ENDERECAVEL PARA
haid 'CONVENCIONAL - DFOC fiiode T e, ESCADAS - MP-E o052
006 | DETECTOR DE FUMACA LETRICO & | [ MODULO DE SAIDA ou do COMANDO ENDEREGAVEL - | 1
ENDERECAVEL - DFOE (IHM), display via Chave de Fluxo - CF
supenisao para i &4 | MGDULO DE SAIDA ou de COMANDO ENDERECAVEL -
000 | DETECTOR DE GAS -DG-C Lperisso p sy COER ik 034
o XA < || supenvisso para até Moo o A =
o7FC 125 enderegos por || Exaustores - MS
o | ETECTORDE ROy - | PANEL REPETIDOR - PR 036
DETECTOR DE TEMPERATURA FIXA & 07) Meméria ndo =
012 | TERMOVELOGIMETRICA ENDEREGAVEL-DTFV-£ SR R Ea] | 4704 RELE AUXKLAURDE FALHAS (KA S.N7) - SR o
TERMOVELOGIMET VORI (£ 211 para
573 gﬂé‘:ﬁ?ﬂe DE TEMPERATURA SIRENE -save 038
o E Pt SIRENE IP55IPES - e
BNDEREeAVEL DUETE 2 || savie
015 | DETECTORES DE CHAMA INFRA VERMELHO-OC-IR e | | e - SAVE 040
endercgéveis SIRENE AUDIOVISUAL ENDERECAVEL IPS5IPES -
016 | DETECTORES DE CHAMA INFRA VERMELHO ) -00-R | Th3egee || SACH o1
017 | DETECTORES DE CHAMA ULTRA VIOLETA (UL) - DC-UL || disposilivos SRENE .sec | oz
018 | DETECTORES DE CHAMA UV - OC [t IRENE -see o3
H
019 DETECTORES POR ASPERSAO DE AR - DAA. $6C0, programivers RESISTOR DE FINAL DE LINHA ou (PFL) - RFL. 044
020 | MGDULO DE ENDERECANENTO P/ CONVENSIONAIS ou ;i’f ﬁ‘;’;ﬂim MGDULO DE SAIDA ou de COMANDO ENDERECAVEL - | o0 |
STRADA o do 22N ENDERECAVEL - WEE oventos | | aLarwe serc- spic
DE ISOLADOR DE LAGO/CURTO CIRCUITG - L | 13 s el
BB (Voo t veo da Encoceco) para lberaglode | | RESea 0%
WGDULG SUPERVISOR DE FONTE AUXILAIR
022 | ENDERCAVEL - MSFE Reserva 047
023 | MODULO GATEWAY- MG Reserva oaa
024 MODULO DE ENTRADA (Contato Seco) - ME-E Reserva 049
DETECTOR DE FUMACA OPTICO OU FOTOELETRICO
925 | ENDEREGAVEL - OPERAGAG -20°C 8 +55°C « DFOE Reserva 050
026 | SENSORINTERRUPTOR REED SWITCH - RS Reserva 051

Tabela 7 - Resumo dos dispositivos do sistema de deteccio e alarme de incéndio



c) Sirenes Audiovisuais Enderecavel

Quanto ao posicionamento dos acionadores, na sua grande maioria encontram-se posicionados junto aos hidrantes, possuem um caminhamento
méaximo de 30m. Sirene Audiovisual 12V/24V. Altura de instalacdo dos avisadores sonoros e avisadores visuais devem ser instalados a uma altura minima de 1,8
m, enquadrando se no nivel de instalagao superior dos ambientes, conforme a NBR 16820.

Sirene Audiovisual Enderecédvel

Figura 24 - Sirene audiovisual enderecavel

d) Acionador Manual Enderecavel

o -
@ A acn @

PRy r—

Acionador Manual Enderegével

Figura 25 - Acionador manual enderecavel

Quanto a altura de instalagdo do acionador manual de incéndio deve estar posicionado entre 0,9 e 1,35 m acima do piso acabado.
Demais detalhes relativos ao DAE e SAI, consultar a prancha de detalhes do projeto preventivo do empreendimento

5.17.8 IN12 - Sinalizacao para abandono de local - SAL

Este tépico aborda a Sinalizagdo para Abandono de Local (SAL). Para o empreendimento em questdo estd previsto o uso de sinalizagdo para as
rotas de fuga através das Placas Luminosas;

Tanto o posicionamento e o sentido das indicagdes encontram-se demonstrados em planta baixa.

DA 13, SWALIZAGAO PARA ABANDONO DE LOCAL - SAL At

a2t Tabela 1- Anexo A
§1°

A 6.8 drea da plsca, expressa & metios QuaANATDS (V)
L6 a distancia do obsorvador  placa, exprossa om metros (m) 1]

oo

parasmsLssam
i gratacias com

Onge:
& a aitwa d et exprossa em meos (i
L& adistancia co observader & piaca, expressa om matres (m)

em L

Levemente Asmadas|

DETALHE DAS D]STANCMS DAS PLACAS DE SINALIZAQAO IN 013 SAL - stels o1

Tabela 8 - Detalhe das distancias das placas de sinalizacao - INO13

NOTA: No empreendimento especifico serdo empregadas placas fotoluminescentes.
Lembrando que os circuitos que irdo alimentar as tomadas dos blocos auténomos da Iluminagdo emergéncia (IN11), deverdo ter disjuntor
identificado e exclusivo.

NOTAS IMPORTANTES

01) E OBRIGATORIO, destinar urm circuito slético exciusio pm alimentar as tomadas de ILUMINACAO DE
EMERGENCIA (IN11). tegicia por urm Este
disjuntor deve estar claramente identificado no g dginfores setor como * L AO DI
EMERGENCIA’
02) E OBRIGATORIO, destinar um Ppara alimentar as. das PLACAS
AUTONOMAS DA SINALIZAGAO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL) - IN13. Obrigatoriamente este creulto,
também deve esfer profegido per um disjuntor exciusive, que deve estar claramente identificado no quadro de
disjuntores do ambiente ou setor COMO * PLACAS DE SINALIZACAO AUTGNOMAS *ou * PLACAS DE S.AL";
03) Tanto a separaéo dos circuitos elétricos, assim como a identificacio dos disjuntores NOS QUADROS
ELETRICOS, além de obrigatérios, ser8o fruto de vistoria do C.B.M.S.C.;
04 P bos circuitos elétricos das tomadas (I 40 de Emergdncia & Pl 6 do Sinalzacdo
Local), podererio i
os) o hé neceasidade da conceniracdo total, de todos o3 pontos G (omadas previsios para a fuminacho de
ermergéncia, em um Unico disjuntor, da mesma forma para as fomadas das piacas de sinalzacso autondmas, fica
a criério do projeto elétrico, em consondncia com a quantidade de quadros de distribuicdo de disjuntores & serem
previstos a0 empreendimento. Porém é mantida a obrigatariedade da [dentificagdo de tocos os disjuntores em fodos
05 quadros emergéncia assim por piaca:

06) 0 £l SISTEMA DO ALARME E DETECCAQ DE
INCENDIOS, deve ser EXCLUSIVO para garantir a inegridade de sistema de seguranga;
L

%COMENDAQGES, IDENTIFICACAO DOS DISJUNTORES EXCLUSIVOS ENTRE OUTROS

Figura 26 - Recomendacdes, identificacao dos disjuntores exclusivos entre outros

Na porta de acesso dos quadros elétricos, todos os que contiverem acionamentos(disjuntores), relativos ao sistema preventivo, obrigatoriamente,
devera estar sinalizado.



ART. 31, 0s circuitos dos servicos de sci devem ser independentes de outros circuitos, isto é, nenhuma faita, intervengao ou
modificagdo em circuito ndo pertencente acs servigos e SCI deve afetar o funcionamento destes circuitos.

§ 1°Para os sistemas Ie & sal 05 circutos dlos de pi quando a
or Vertical, ou nimeras aNtemados dé lumindrias quando a razio for narizontal,

§ 2°todos os (jpos de es0acas e rampas devem ler, no minimo, 2 circultos independentes por escada o rampa.

§ 3902 circuitos elétricos de servicos de seguranga nao podem ser ligados 2o disjuntor geral da edificagdo, que deve
roteger somente outros servigos gue ndo os de seguranca.

ART. 32. Podem ser usadas como fontes de seguranga:
1~ canjunto da blocas auténomos;
i~ sistema centralizado com baterias recarregdveis; ou
if - sistema centraiizado com grupo motogeradr, independente da fonte normal.

§ 1° As fontes de sequranea devem ser insialadas de maneira que ndo possam ser afetadas por faha da fonte normal.
§ 2°as fontes de seguranca s6 podem serullizadas para oUIToS SeTViGos que N30 0S de SegUFANGa s isSo N30
sua para os servigos

ART. 33. fodos os quadros dos equipamentos de servicos de sci devem ser providos de identificagao no lado externo, legivel o
néo faciiments removivel, com a inscriso
“s61vigos de sci”, além da identficagao prevista no art. 23, igura 1.

Pardgrafo Unico. todas os componentes dos quadras devem estar identificados, permitindo a correspondéncia entre s
' 05 respectivos circuitos.

e |
i

QUADROS ELETRICOS & SERVIGOS DE COMBATE A INCENDIOS-SCI
SEM ESCALA

e e e S

Figura 27 - Quadros elétricos e servigos de combate a incéndios - SCI

Este memorial visa complementar as informagdes do Projeto Preventivo de Incéndios, desta forma deve acompanhar o projeto de prevencdo e
combate a incéndios.

5.18 - LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS SANITARIOS
5.18.1 - Acessdrios
5.18.1.1 - Bebedouro acessivel - agua refrigerada (minimo 8 m.c.a)

Os bebedouros serdo elétricos resfriados, do tipo pressao, adaptado para fixacdo na parede, com acionamento da torneira através de botdes com
indicacdo em texto e leitura tatil (braille), e instalacdo em altura acessivel, conforme detalhamento especifico de instalacao, seguindo as regras estabelecidas
pela NBR 9050/2020.

5.18.1.2 - Dispenser para papel higiénico tipo rolao

Nos sanitdrios o dispenser para papel higiénico do tipo roldo até 600m serda em pléstico ABS de alta resisténcia e durabilidade, com visor para
visualizacdo do nivel de reabastecimento. O porta-papel higiénico serd aparafusado na parede do sanitdrio com parafusos de dimensbes adequadas, conforme
posicao indicada no detalhamento do projeto de arquitetura. Para recebimento do servigo serd verificada a fixagao da papeleira na parede, seu funcionamento e
estado de conservacdo e a limpeza final da instalacgdo.

5.18.1.3 - Dispenser para papel toalha de rosto tipo interfolhado

O dispenser de papel toalha 2/3 dobra serd em plastico ABS na cor branca, de alta resisténcia e durabilidade. Os toalheiros serdo aparafusados a
parede dos sanitérios conforme indicado no detalhamento do projeto de arquitetura. Para recebimento do servigo sera verificada a fixagao do toalheiro a parede,
seu funcionamento e estado de conservacgdo e a limpeza final da instalagdo.

5.18.2 Louca
5.18.2.1 - Bacia sanitaria adulto com caixa acoplada

A bacia sanitaria deverd ser do tipo sifonada, em louga branca, com caixa acoplada e acionamento por duplo fluxo, destinada a uso adulto. O
fornecimento compreendera o conjunto completo, incluindo assento sanitdrio em plastico branco e engate flexivel em plastico branco, 1/2" x 40 cm.

A instalac¢do incluird a fixagdo da bacia ao piso, ligacdo a rede de esgoto e de alimentagdo de 4dgua, realizacdo de testes de funcionamento e
estanqueidade, bem como a vedagdo da base com pasta de cimento branco em todo o perimetro e a limpeza final do local.

5.18.2.2 - Bacia sanitaria infantil com caixa acoplada, conforme nbr 9050/2020

A bacia sanitaria devera ser do tipo infantil, sifonada, em louga branca, com caixa acoplada e acionamento por duplo fluxo, atendendo as
dimensdes e requisitos da ABNT NBR 9050/2020. O fornecimento compreendera o conjunto completo, incluindo assento sanitario infantil em plastico branco.

A instalagdo incluird a fixacdo da bacia ao piso, ligagdo a rede de esgoto e de alimentagdo de agua, execugdo de testes de funcionamento e
estanqueidade, bem como a vedagdo da base com pasta de cimento branco em todo o perimetro e a limpeza final do local.

5.18.2.3 - Bacia pcd com caixa acoplada sem furo frontal

Nos sanitarios PCD deverdo ser contempladas a bacia sanitdria com caixa acoplada dentro das especificagées de 9050/2020. .Nos sanitarios PCD
deverao ser contempladas a bacia sanitaria com caixa acoplada dentro das especificacbes de 9050/2020. O assento serda em plastico na cor branca. Apds a
montagem do conjunto deverao ser efetuados testes de funcionamento e de vedagdo das instalagdes; em seguida devera ser executada vedagdo da base da bacia
com pasta de cimento branco em todo o seu perimetro.

No recebimento do servigo deve-se verificar a fixagdo da bacia ao piso, a instalagdo de todos os acessoérios inclusive assento, o funcionamento e
eventuais vazamentos da instalacdo, a vedacgdo da base da bacia como piso e a limpeza final da instalacédo

5.18.2.4 - Mictorio de louca sifonado/auto-aspirante branco

Nos sanitarios masculinos comuns, deverao ser instalados mictérios individuais de louga auto-aspirante, conforme projeto arquitetonico. Entre os
mictorios, serdo instalados tapa vista de mictério em granito cinza polido de 3cm de espessura, com argamassa colante e fixados com cantoneiras de ferro nas
paredes.

5.18.2.5 - Lavatorio suspenso de canto 33x33cm, conforme nbr 9050/2020

Os sanitarios PNE deverao rever o lavatorio suspenso de canto 33x33cm conforme NBR 9050/2020. Sua instalagdo deve possibilitar a area de
aproximacao de uma pessoa em cadeira de rodas, deve ser instalado lavatério sem coluna completa, conforme projeto arquitetonico.

5.18.3 Metal
5.18.3.1 - Torneira automatica de parede, em metal com regulador de tempo

Para lavatérios dos banheiros comuns, deverdo ser instaladas torneiras com montagem na parede, em metal, com acionamento hidromecénico, e
fechamento automatico sem intervencao do usuério, instaladas conforme indicacdo do projeto arquitetonico e hidrossanitario.

5.18.3.2 - Torneira de mesa para lavatorio, em aco inox escovado com regulador de tempo com alavanca de acionamento, conforme
NBR 9050/2020

Os lavatérios dos banheiros PCD, deverdo receber torneiras com acionamento hidromecanico por alavanca, com fechamento automatico sem
intervengdo do usuario, conforme NBR 9050/2020, instaladas conforme especificagdes do projeto arquitetdnico e hidrossanitério.

5.18.3.3 - Barra de Apoio Reta, em Aco Inox escovado, Comprimento 40cm, didmetro minimo 3 Cm, conforme NBR 9050/2020

Nos sanitarios acessiveis e nas portas indicadas foi prevista a instalagdo de barras de apoio em ago inox junto ao lavatdrio, fixadas a parede nas
posicdes indicadas conforme detalhamento especifico e norma de acessibilidade NBR 9050/2020.

5.18.3.4 - Barra de Apoio Reta, em Aco Inox escovado, Comprimento 80cm, didmetro minimo 3 Cm, conforme NBR 9050/2020

Também estdo previstas a instalacdo de barras de apoio em ago inox junto ao vaso sanitdrio, fixadas a parede nas posicdes indicadas conforme
detalhamento especifico e norma de acessibilidade NBR 9050/2020.

5.18.3.5 - Cuba para lavatorio tipo calha, em aco Inox AISI 430, com acabamento escovado
Os sanitarios e salas de aula contarao com lavatérios tipo calha confeccionados em ago inox AISI 430, com acabamento escovado, destinados ao



uso coletivo.
As cubas serdo instaladas conforme o projeto arquiteténico, contemplando modelos adulto e infantil, distribuidos da seguinte forma:

e Salas do térreo: 01 cuba adulto e 01 cuba infantil por sala;
e Sanitarios do térreo e do 22 pavimento: 01 cuba adulto e 01 cuba infantil por ambiente.

Os lavatorios deverdo apresentar dimensdes compativeis com as especificadas em projeto.

A fixagdo, altura de instalagdo, pontos hidraulicos e demais condigdes executivas deverdo atender as indicagées do projeto executivo, as normas
técnicas vigentes e aos critérios de acessibilidade e ergonomia aplicaveis.

5.18.3.6 - Ducha higiénica com registro e derivacdo 1/2'" em ago inox escovado
Nos sanitarios PCD, serdo instalados Duchas em ago Cromado, posicionadas conforme projeto arquitetonico.
5.18.3.7 - Valvula de descarga para mictorio com acionamento de duplo fluxo, com acabamento escovado

Junto aos mictérios, deverdo ser previstas vélvula de descarga com acionamento de duplo fluxo, com acabamento escovado

5.18.4 Equipamento
5.18.4.1 - Botoeira/Acionador Manual PNE - Para Fmergéncia em Sanitario de Portador de Necessidades Especiais - Sistema Com Fio

Devera ser instalado um kit de alarme de emergéncia nos sanitdrios acessiveis, composto por botoeira interna e sirene audiovisual externa, com
sistema wireless e carregamento a bateria. O kit tem a fungdo de enviar um alerta local para os funcionarios sobre possiveis situagdes de emergéncia no interior
do sanitario.

Instalagdo:
Botoeira interna: Altura de 0,40m do piso, alimentado por bateria
Sirene audiovisual externa: préximo a secretaria, visivel pelo funcionario do ambiente e onde houver uma fonte de energia (tomada).

Devera haver uma chave reserva do sanitario acessivel e/ou sistema que permita a abertura da porta pelo lado de fora em casos de emergéncias.

5.19 - Guarda corpo e corrimao

Devera ser executado guarda-corpo em estrutura metdlica de ago carbono tubular, ao longo da escada e da rampa de acesso ao novo bloco,
conforme indicado em projeto executivo, com altura final de 1,10 m. O fechamento do guarda-corpo serd realizado por meio de tela metdlica de arame ondulado,
com malha de 5 x 5 cm e fio de didmetro 2,77 mm, devidamente fixada a estrutura metalica.

A estrutura do guarda-corpo serd composta por perfis metélicos e chapas de ago, com elementos de fixagdo adequados, sendo chumbada em base
de alvenaria com altura de 20 cm, utilizando acessérios necessdarios para garantir estabilidade, resisténcia e segurancga. A execugdao compreendera os servigcos de
corte, montagem e soldagem elétrica dos perfis e chapas metélicas, com eletrodos apropriados.

Apds a montagem, toda a estrutura metdlica do guarda-corpo receberd tratamento anticorrosivo, com aplicagdo de uma demé&o de zarcdo, seguida
de duas deméos de pintura esmalte brilhante, assegurando protec¢édo contra corrosdo, durabilidade e acabamento adequado.

De forma complementar, deverd ser instalado corrimdo metalico, simples, fixado em parede, ao longo da escada e da rampa, executado em tubo de
aco galvanizado com costura, classe leve, com diametro externo nominal de 1 1/2" (DN 40 mm) e espessura de 3,00 mm, conforme ABNT NBR 5580. O corrimao
sera fixado a parede por meio de suportes metdalicos em ago galvanizado, utilizando buchas de nylon e parafusos em ago zincado, garantindo firmeza e seguranga
ao uso.

As emendas e fixagdes do corrimédo deverdo ser executadas por soldagem elétrica, com eletrodo revestido adequado, assegurando continuidade,
resisténcia mecanica e bom acabamento. O corrimao devera atender as exigéncias dimensionais, de altura, afastamento e continuidade estabelecidas pela ABNT
NBR 9050/2020.

A execucéao do servigo compreenderd o fornecimento de todos os materiais, e mao de obra especializada, garantindo perfeito alinhamento, fixagao,
acabamento e atendimento as normas técnicas.

Azul Escuro Del Rey

Figura 28 - Cor para corrimao e guarda-corpo

5.20 - Muros, gradil e portoes
5.20.1 Muro de alvenaria de vedacao de blocos ceramicos - 205 cm

Intercalando com o Gradil 2, deverdo ser executados muros de alvenaria conforme especificado em projeto de paisagismo. Deverd ser em alvenaria
de tijolos ceramicos de 8 furos, de boa qualidade. As alvenarias terdo as espessuras indicadas no Projeto Arquitetonico, ndo sendo permitido o corte das pecgas
para atingir as espessuras requeridas. As paredes em geral terdo espessura acabada conforme o projeto de arquitetura e serdo executadas com tijolos ceramicos
de 8 furos pesados na dimensédo de 14x19x39cm revestidos conforme projeto arquiteténico. O assentamento deverd ser executado com argamassa de cimento,
cal e areia média imida no trago 1:2:8, obedecendo a espessura de paredes e alinhamentos indicados no projeto arquitetoénico.

5.20.2 - Muro de alvenaria de vedacao de blocos ceramicos - 30 cm

Intercalando com o muro de 205 cm , deverdo ser executados muros de alvenaria de 30 cm conforme especificado em projeto de paisagismo.
Devera ser em alvenaria de tijolos ceramicos de 8 furos, de boa qualidade. As alvenarias terdao as espessuras indicadas no Projeto Arquitetonico, ndo sendo
permitido o corte das pecas para atingir as espessuras requeridas. As paredes em geral terdo espessura acabada conforme o projeto de arquitetura e serdao
executadas com tijolos ceramicos de 8 furos pesados na dimensdo de 14x19x39cm revestidos conforme projeto arquiteténico. O assentamento devera ser
executado com argamassa de cimento, cal e areia média imida no trago 1:2:8, obedecendo a espessura de paredes e alinhamentos indicados no projeto
arquitetonico.

5.20.3 - Gradil 01 - 5,00 x 0,75 m

Para protegdo daqueles que utilizam as dependéncias da quadra e escola, sera chumbado na parte superior do muro de alvenaria, um gradil de 75
cm, sendo 15 cm do gradil em 90°, e o restante devendo ser inclinado em 452 para o lado externo, e sua distribuigdo ao longo do perimetro da escola deve
alternar com o gradil 2, de forma a permitir certa visibilidade para o entorno, mas ainda garantir a seguranca de todos. Verificar detalhamento no projeto de
paisagismo.

5.20.4 - Gradil 02 - 5,00 x 2,80 m

Para protecdo daqueles que utilizam as dependéncias da quadra e escola, serd instalado um muro de gradil chumbado em alvenaria, tendo acima



da alvenaria de 30cm o gradil de 250 cm, sendo 190 cm do gradil em 90°, e o restante devendo ser inclinado em 452 para o lado externo, e sua distribuigdo ao
longo do perimetro da escola deve alternar com o gradil 1, de forma a permitir certa visibilidade para o entorno, mas ainda garantir a seguranga de todos.

5.20.5 - Portdao de Correr Metalico - PT01

Serad instalado, no acesso da unidade escolar portdo metélico de correr (PT01), com dimensdes de 1,55 x 2,50 m, conforme projeto arquiteténico.
O portdo seréd executado em gradil metdalico, com malha 5 x 20 cm, em fio de ago de 5,00 mm, montado sobre estrutura metalica adequada.

O conjunto devera receber tratamento anticorrosivo em fabrica, com aplicagdo de pintura epoxidica de fundo (01 demao) e pintura epoxidica de
acabamento (02 demaos), finalizado com pintura eletrostatica na cor branca.

5.21 - Pavimentacao
5.21.1 Bloco de concreto intertravado 20x10cmx6cm

Ap0s a execugdo e aprovagao dos servigcos de preparo da base, inicia-se a execugdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que
é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

- Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

- Execugao das mestras paralelamente a contengédo principal nivelando-as na espessura da camada conforme especificacdo de projeto;
- Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia dé-se inicio a camada de revestimento que é composta pelas seguintes atividades:
- Marcacédo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo;

- Assentamento das pecas de concreto de 20 x 10 x6 cm conforme o padrao definido no projeto;

- Ajustes e arremates do canto com a colocagdo de blocos cortados feitos por serra de disco diamantada;

- Rejuntamento feito com material granular, que é espalhado sobre a drea do pavimento e varrido para que o material penetre nas juntas dos
blocos. O excesso do material é retirado ap6s a compactacdo;

- Compactacéo que proporciona o acomodamento das pecas na camada de assentamento.

Figura 29 - Bloco intertravado

5.21.2 Piso de Concreto Alisado

Nos locais indicados em projeto executivo deverda ser executado piso em concreto alisado, com espessura final de 8,0 cm, armado com tela de ago
soldada nervurada tipo Q-283. O piso serd executado sobre contrapiso previamente regularizado, em argamassa no trago 1:3 (cimento e areia média), preparada
mecanicamente, garantindo adequada base de apoio e nivelamento.

Antes da execugdo do piso, deverd ser aplicada lona plastica preta com espessura minima de 150 micra, de modo a evitar a perda de dgua do
concreto para o substrato. Serdo executadas juntas de dilatagdo com perfil plastico apropriado, assegurando o correto comportamento do piso frente as
variagOes térmicas e a retragédo do concreto.

O concreto a ser utilizado devera ser concreto usinado bombeavel, classe de resisténcia C20, com brita 0 e 1, abatimento (slump) de 100 + 20 mm,

em conformidade com a ABNT NBR 8953, sendo langado, adensado e nivelado de acordo com as boas praticas de execugao. Apds o langamento, o acabamento
superficial serd realizado por meio de alisamento mecanico, utilizando equipamento tipo politriz, até obtengao de superficie lisa, regular e uniforme.

A execugdo do servigo compreendera o fornecimento de todos os materiais e médo de obra especializada, bem como a utilizagdo de sarrafos para
formas, guias e nivelamento, garantindo o correto alinhamento, espessura e acabamento final do piso.

5.21.3 Piso Tatil Externo Concreto - Vermelho

Nos locais indicados no passeio publico e nas calgadas no entorno da edificagdo para demarcagdo do acesso as portas de entrada da escola serdo
instaladas placas de concreto em alto relevo pisos téteis na cor vermelha, nas dimensodes de 25 x 25cm com 2,5cm de espessura, nos tipos alerta e direcional,
conforme indicado no projeto arquitetonico, assentados com argamassa sobre contrapiso existente.

Figura 30 - Piso Tatil externo
5.22 - Paisagismo
5.22.1 Jardins
5.22.1.1 Vegetacao
As arvores existentes no local serdo preservadas e integradas ao projeto de paisagismo, valorizando a vegetagao ja presente no terreno.

5.22.1.1.1 Plantio de Bougainvillea spectabilis - primavera

A Bougainvillea spectabilis serd obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de paisagismo. Devera ser adquirida em
tamanho pequeno de entre 0,70m e 1m de altura. Para crescimento sauddvel devera seguir o espagamento de 50 centimetros entre cada muda e abrir cova
profunda o suficiente para receber todas as raizes e cobri-las com ao menos 5 cm de terra na linha do terreno. Apds o plantio, a superficie do solo devera ser
recoberta por uma camada de chips de madeira.




Figura 31 - Bougainvillea spectabilis
5.22.1.1.2 Plantio de Arachis repens - grama amendoim

A Arachis repens serd obtida em mudas, seu plantio devera seguir local indicado em projeto de paisagismo. Para crescimento saudéavel devera
seguir o espagamento de 10 centimetros entre cada muda e abrir cova profunda o suficiente para receber todas as raizes e cobri-las com ao menos 5 cm de terra
na linha do terreno. Apds o plantio, a superficie do solo devera ser recoberta por uma camada de chips de madeira.

Figura 32 - Arachis Repens
5.22.1.1.3 Plantio de Cinnamomum verum - Canela Verdadeira

As duas unidades de Cinnamomum verum serdo plantadas conforme local indicado em projeto de paisagismo. Para crescimento saudavel abrir cova
profunda o suficiente para receber todas as raizes e cobri-las com ao menos 15 cm de terra na linha do terreno.

Figura 33 - Canela Verdadeira

5.22.1.2 Guia de concreto (meio-fio)

Todo o acabamento do ajardinamento junto aos muros/gradis deverd ser executado em meio-fio de concreto pré-fabricado, conforme localizagdo e
especificagdes demonstrada no projeto paisagistico. Pega de 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

5.22.1.3 Aplicacao de terra vegetal, adubo e geotéxtil para plantio.

Para todos os plantios, os canteiros deverao ser previamente preparados, sendo preenchidos inicialmente com uma camada drenante, composta
por lastro de brita n® 02 com espessura de 10 cm, sobreposto por brita n® 01 com espessura de 20 cm, seguida de camada de areia grossa com espessura de 20
cm, garantindo adequada drenagem e estabilidade do sistema.

Sobre a camada drenante deverd ser aplicada manta geotéxtil nao tecido, agulhado, de filamentos continuos, 100% poliéster, com resisténcia
minima a tracéo de 9 kN/m, a qual devera ocupar toda a area de plantio e envolver o perimetro do canteiro, com altura minima de 17 cm de borda, atuando como
elemento separador e de contengao do material fino.

Apos a execugdo da camada impermeabilizante, os canteiros receberdo terra vegetal adubada, devendo ser mantida uma borda livre de 2 cm entre
a superficie do canteiro e o nivel da terra. Antes da disposicao final da terra, devera ser testada a drenagem natural, preenchendo-se as covas com &agua.
Constatado o correto escoamento, a terra adubada devera ser aplicada em toda a drea restante do canteiro, em camada minima de 18 cm, utilizando solo préprio
para plantio.

A terra vegetal deverd ser adubada e ter sua acidez corrigida, devendo ser incorporados, por metro quadrado de terreno ou por cova de plantio de
arvore, 100 g de NPK 10-10-10, 300 g de calcario dolomitico, 300 g de superfosfato simples ou fosfato de Araxa e 20 litros de humus de minhoca, assegurando
condigdes adequadas para o desenvolvimento das mudas.

5.22.2 - Conjunto 05 Lixeiras
Na implantacao do projeto paisagistico, previu-se a implantacéo de lixeiras para coleta seletiva 60L, com tampa basculante.

Este equipamento é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e possui estrutura em tubo @60mm (espessura de parede de 3mm) em ago
galvanizado a fogo com pintura eletrostatica a pé - cor 7763 ¢ - REF. PANTONE, e acabamento com CAP esférico em ferro fundido, galvanizado a fogo com
pintura eletrostatica a pd. Fixado em base de concreto simples de 30x30x30cm.

Figura 34 - Conjunto de lixeiras

5.22.3 - Banco de Jardim

Os bancos devem ser locados conforme Projeto Paisagistico, sendo de polietileno (madeira plastica), comprimento de 1,50m de 3 lugares.
Conforme modelo, abaixo:



Figura 35 - Banco de Jardim

5.22.4 - Kit Espirobol

Base circular de concreto 20MPa com espessura de 5cm e armacdo em tela soldada. Pintura do piso com tinta emborrachada nas cores
especificadas no Projeto de Paisagismo. Poste em tubo de ago galvanizado 3” redondo e liso, altura de 4m com pintura em esmalte sintético na cor azul. Bola
para Espirobol confeccionada em PVC, costurada, e presa ao tubo de ago por corda de aproximadamente 2,5m a 1m de altura do chéo.

5.22.5 - Toldo em A¢o Galvanizado com cobertura em Policarbonato Alveolar
Cobertura em toldo policarbonato, com estrutura metdalica. Com dimensdes designadas no projeto arquitetonico.

A estrutura devera ser metélica com pilares de sustentagdo e devera resistir as cargas impostas, a acdo do vento e garantir a estanqueidade e
estabilidade para receber a cobertura em policarbonato alveolar 6mm. O dimensionamento da estrutura e da fundacao ficarad a cargo da contratada e devera ser
aprovada pela fiscalizagao antes de sua instalagdo.
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Figura 36 - Modelo de toldo padrao

5.23- Comunicacao visual
5.23.1 Placas de Identificacao de Ambientes 30x15cm

As placas de identificagdo serdo em acrilico transparente, adesivadas, com letras gravadas a laser, conforme indicagdo em projeto. Também serdo
previstas placas de identificagdo acessiveis, com informagdes em Braille, garantindo a adequada sinalizag&o inclusiva dos ambientes.

5.23.2 Placas de Identificaciao de Pavimentos nos Corrimaos

Para identificacdo do pavimento devera ser instalado nos corrimdos da escada interna, placa de ago inox, 3x10cm, com linguagem em braile
identificando o pavimento.

As placas deverao ser instaladas na geratriz superior do prolongamento horizontal do corriméao, conforme se¢do 5.12 da ABNT NBR 9050:2020.

Figura 37 - Placa em Braille para corrimao

5.23.3 Mapa Tatil
Na entrada da unidade escolar, deverd ser instalado um mapa tétil segundo as especificagées da NBR 9050/2020.

Figura 38 - Mapa tatil



5.23.4 Placa de Identificacao da Alvenaria Estrutural
Na entrada da edificagdo deve-se instalar a placa de identificagdo de alvenaria estrutural conforme Projeto de Comunicagao Visual.
e ———————r
ATENCAO ESTE PREDIO E CONSTRUIDO
EM ALVENARIA ESTRUTURAL NAO SENDO

POBSI'VEL A RETIRADA TOTAL 0U PAR-

CIAL DAS ALVENARIAS NEM MESMO
CORTE DE PAREDES

Figura 49 - Placa de Alvenaria Estrutural

5.24 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS

5.24.1 - Plataforma Elevatoria

Prevé-se a instalagdo de plataforma elevatéria para garantir o acesso ao pavimento superior, conforme locagdo indicada em projeto executivo. O
equipamento deverd atender integralmente as normas técnicas vigentes de acessibilidade, em especial a ABNT NBR 9050, bem como as normas do fabricante e

demais legislagbes aplicaveis. A plataforma deverd possuir capacidade de carga compativel com o uso previsto, dispositivos de seguranca, comandos acessiveis e
acabamento adequado ao ambiente de instalagao.

5.25 - LIMPEZA FINAL

Serd realizada a remogédo de todos os entulhos gerados durante a execugdo da obra, com o auxilio de cagamba estacionaria para entulho da
construgao civil, e, posteriormente, sera feita a limpeza final da edificagdo. Esta etapa compreendera: limpeza de pisos ceramicos ou porcelanatos com pano
Umido; limpeza de revestimentos ceramicos em paredes com pano umido; higienizagdo de bacias sanitarias, incluindo metais; limpeza de janelas de vidro;
limpeza de portas de madeira; higienizagdo de lavatérios em metal e louga; limpeza de superficies com jato de alta pressdo; limpeza de forros com pano umido;
além da remocdo manual de tapumes. Todo o processo sera executado de forma criteriosa, visando entregar os ambientes em plenas condices de uso.

5.26 - AS BUILT
Todas as medidas dimensionais deverd@o ser conferidas no local antes da efetiva execugao dos servigos. Eventuais modificagdes que se fizerem

necessarias deverdo ser previamente aprovadas pela fiscalizacdo da contratante, devendo ser entregue a documentacéao final com a revisdo "como construido"
(as built).

5.27 - CONSIDERACOES FINAIS

Todas as obras e servigos deverdo ser executados rigorosamente em consonancia com os projetos executivos fornecidos, com os demais projetos
complementares e outros projetos e/ou detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA, com as prescri¢des contidas no presente memorial e
demais memoriais especificos de projetos fornecidos e com as normas técnicas da ABNT.

A contratada devera apresentar plano de gerenciamento de residuos para a obra e cumpri-lo durante todo o periodo de execugao dos trabalhos.
Devera ser mantido junto a obra o livro didrio de obra composto por trés vias para as anotagles e observacdes diarias da obra, sendo o seu fornecimento
responsabilidade do contratado.

A contratada devera fornecer a fiscalizagdo os resultados dos ensaios de resisténcia a compressédo de todo o concreto utilizado na execugao dos
servigos de estruturas de concreto e afins com a finalidade de atestar e comprovar a qualidade e a resisténcia dos concretos aplicados.

Os revestimentos de argamassa deverao passar pelos ensaios de arrancamento em todas as etapas dos servicos e os resultados deverao ser
apresentados para a fiscalizagdo para que seja comprovado a qualidade das argamassas e servigos.

As medidas e dimensodes deverdo ser sempre conferidas para posterior execugao, principalmente de itens de portas e esquadrias.

A obra devera ser entregue limpa e em perfeitas condigées de utilizagdo. Toda e qualquer alteragdo de projeto, materiais e equipamentos e
insumos devera ser comunicada a fiscalizagdo da PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE e estara sujeita a aceitagdo por parte da mesma.

SE|! @ y i [ﬂ Documento assinado eletronicamente por Daiane da Silva Mesnerovig, Coordenador(a), em 17/04/2026, as 09:31, conforme a Medida Proviséria
assinatura . n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n®8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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SE|! @ B ﬁ Documento assinado eletronicamente por Erico Rafael da Silva, Coordenador(a), em 17/04/2026, as 09:39, conforme a Medida Proviséria n®
assinatura Fo 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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assinatura b b Medida Provisdria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.

eletrbnica =

SEi! @ ¥ ,, ﬁ Documento assinado eletronicamente por Fabiola Barbi de Almeida Constante, Servidor(a) Publico(a), em 17/04/2026, as 10:09, conforme a
AT Medida Provisdria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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SE|! @ y i Iﬁ Documento assinado eletronicamente por Bento Perez Junior, Servidor(a) Publico(a), em 17/04/2026, as 10:09, conforme a Medida Proviséria n?
assinatura g 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n® 21.863, de 30/01/2014.
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SEi! @ . ,, ﬁ Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Moura Cardoso, Servidor(a) Publico(a), em 17/04/2026, as 10:12, conforme a Medida
assinatura b b Provisoria n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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SE|! @ g [ﬂ Documento assinado eletronicamente por Patrick Chavier Leite, Servidor(a) Publico(a), em 17/04/2026, as 10:13, conforme a Medida Proviséria
assinatura g n? 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n28.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n? 21.863, de 30/01/2014.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o cédigo verificador 29171936 e o cédigo CRC
% QE389A82.
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